
 
FECHA: 3/02/2024

PROYECTO: 

ITEM DESCRIPCION DIAMETRO UNIDAD TOTAL VR. UNITARIO VR. TOTAL
1 RED DE SUMINISTRO 

1.1 PUNTOS HIDRAULICOS AGUA FRIA 11.424.000$        
1.1.1 PUNTO A.F. SANITARIO TIPO TANQUE 1/2" UN 97 48.000$           4.656.000$          
1.1.2 PUNTO A.F. LAVAMANOS 1/2" UN 86 48.000$           4.128.000$          
1.1.3 PUNTO.A.F. LAVAPLATOS 1/2" UN 13 48.000$           624.000$             
1.1.4 PUNTO.A.F. ORINAL 1/2" UN 26 48.000$           1.248.000$          
1.1.5 PUNTO.A.F. POCETA DE ASEO 1/2" UN 12 48.000$           576.000$             
1.1.6 PUNTO.A.F. DUCHA 1/2" UN 3 48.000$           144.000$             
1.1.7 PUNTO.A.F. SANITARIO FLUXOMETRO 1,1/4" UN 1 48.000$           48.000$               
1.2 REDES DE PVC-PRESION 65.044.928$        

1.2.1 TUBERIA PVC PRESION (PLACA) 1/2" ML 373,3 13.500$           5.040.090$          
1.2.2 TUBERIA PVC PRESION (PLACA) 3/4" ML 152,6 15.188$           2.317.157$          
1.2.3 TUBERIA PVC PRESION (PLACA) 1" ML 7,4 17.086$           125.923$             
1.2.4 TUBERIA PVC PRESION (PLACA) 1,1/4" ML 15,1 19.222$           289.671$             
1.2.5 TUBERIA PVC PRESION (COLGANTE) 1/2" ML 157,7 21.624$           3.411.031$          
1.2.6 TUBERIA PVC PRESION (COLGANTE) 3/4" ML 49,1 24.327$           1.193.504$          
1.2.7 TUBERIA PVC PRESION (COLGANTE) 1" ML 55,9 27.368$           1.529.344$          
1.2.8 TUBERIA PVC PRESION (COLGANTE) 1,1/4" ML 27,9 30.789$           860.256$             
1.2.9 TUBERIA PVC PRESION (COLGANTE) 1,1/2" ML 40,2 34.638$           1.390.719$          

1.2.10 TUBERIA PVC PRESION (COLGANTE) 2" ML 82,9 38.968$           3.231.994$          
1.2.11 TUBERIA PVC PRESION (COLGANTE) 2,1/2" ML 13,9 43.839$           607.606$             
1.2.12 TUBERIA PVC PRESION (COLGANTE) 3" ML 13,2 49.319$           651.007$             
1.2.13 ACCESORIO PVC PRESIÓN 1/2" UN 355,0 6.500$             2.307.500$          
1.2.14 ACCESORIO PVC PRESIÓN 3/4" UN 236,0 7.313$             1.725.750$          
1.2.15 ACCESORIO PVC PRESIÓN 1" UN 18,0 8.227$             148.078$             
1.2.16 ACCESORIO PVC PRESIÓN 1,1/4" UN 21,0 9.255$             194.353$             
1.2.17 ACCESORIO PVC PRESIÓN 1,1/2" UN 5,0 10.412$           52.059$               
1.2.18 ACCESORIO PVC PRESIÓN 2" UN 13,0 11.713$           152.272$             
1.2.19 ACCESORIO PVC PRESIÓN 2,1/2" UN 10,0 13.177$           131.774$             
1.2.20 ACCESORIO PVC PRESIÓN 3" UN 6,0 14.825$           88.947$               
1.2.21 VALVULA DE CORTE 1/2" UN 27 77.712$           2.098.224$          
1.2.22 VALVULA DE CORTE 3/4" UN 28 99.712$           2.791.943$          
1.2.23 VALVULA DE CORTE 1,1/4" UN 1 127.941$         127.941$             
1.2.24 SOPORTE TIPO PERA 1/2" UN 175 27.516$           4.815.300$          
1.2.25 SOPORTE TIPO PERA 3/4" UN 55 40.809$           2.244.494$          
1.2.26 SOPORTE TIPO PERA 1" UN 62 60.524$           3.752.475$          
1.2.27 SOPORTE TIPO PERA 1,1/4" UN 31 89.763$           2.782.648$          
1.2.28 SOPORTE TIPO PERA 1,1/2" UN 45 106.198$         4.778.929$          
1.2.29 SOPORTE TIPO PERA 2" UN 92 125.643$         11.559.188$        
1.2.30 SOPORTE TIPO PERA 2,1/2" UN 15 148.649$         2.229.730$          
1.2.31 SOPORTE TIPO PERA 3" UN 15 161.001$         2.415.020$          

1.3 MONTAJE DE APARATOS 144.832.430$      
1.3.1 SANITARIO TIPO TANQUE UN 97 665.000$         64.505.000$        
1.3.2 LAVAMANOS UN 86 568.900$         48.925.400$        
1.3.3 LAVA PLATOS UN 13 498.500$         6.480.500$          
1.3.4 POCETA DE ASEO UN 12 498.500$         5.982.000$          
1.3.5 ORINAL UN 26 658.900$         17.131.400$        
1.3.6 DUCHA UN 3 352.000$         1.056.000$          
1.3.7 SANITARIO TIPO FLUXOMETRO UN 1 752.130$         752.130$             
1.4 CUARTO DE BOMBAS 39.417.901$        

1.4.1

2 EQUIPOS BOMBEO VELOCIDAD VARIABLE PRESIÓN 
CONSTANTE POTENCIA 1.5 hp, CDT 8.5 mca, CAUDAL 6,62 
lps

GLB 1 10.602.603$    10.602.603$        

1.4.2 HIDROACOMULADOR DE 100 LT (INCLUYE ACCESORIOS) GLB 1 15.061.901$    15.061.901$        

1.4.3 VALVULA DE PIE 3" UN 2 765.146$         1.530.292$          
1.4.4 CHEQUE HIDROPERFORADO 1" UN 1 71.626$           71.626$               
1.4.5 REGISTRO TIPO BOLA 1" UN 1 28.350$           28.350$               
1.4.6 REGISTRO TIPO BOLA 1/2" UN 1 35.438$           35.438$               
1.4.7 COPA EXCENTRICA 3" X 1.1/2" UN 2 29.700$           59.400$               
1.4.8 COPA CONCENTRICA 3" X 1.1/2" UN 2 11.850$           23.700$               
1.4.9 UNIÓN TIPO DRESSER (BORRACHA) 3" UN 4 191.641$         766.563$             

1.4.10 REGISTRO DE COMPUERTA 3" UN 4 101.031$         404.124$             
1.4.11 CHEQUE  3" UN 2 112.098$         224.196$             
1.4.12 TUBERÍA POLIPROPILENO PARA CUARTO DE BOMBAS 3" ML 11,2 199.838$         2.238.180$          
1.4.13 TUBERÍA POLIPROPILENO PARA CUARTO DE BOMBAS 1" ML 3,0 26.668$           80.004$               
1.4.14 TUBERÍA POLIPROPILENO PARA CUARTO DE BOMBAS 1/2" ML 1,0 10.674$           10.674$               
1.4.15 ACCESORIO POLIPROPILENO 3" UN 8 207.752$         1.662.016$          
1.4.16 ACCESORIO POLIPROPILENO 1" UN 2 53.105$           106.209$             
1.4.17 ACCESORIO POLIPROPILENO 1/2" UN 2 25.027$           50.054$               
1.4.18 BLOQUE DE INERCIA GLB NSC
1.4.19 TUBERÍA DE LLENADO TANQUE PVC PRESIÓN 2" ML 35 170.068$         5.952.368$          
1.4.20 ACCESORIOS PVC PRESIÓN 2" UN 10 51.020$           510.203$             

1.5 OBRAS COMPLEMENTARIAS 54.979.000$        
1.5.1 MANUAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO UN 1 2.500.000$      2.500.000$          
1.5.2 PLANOS RECORD UN 2 1.575.000$      3.150.000$          
1.5.3 DESINFECCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE GLB 1 3.895.000$      3.895.000$          
1.5.4 LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES GLB 1 19.296.000$    19.296.000$        
1.5.5 TRAMITES EMPRESAS PUBLICAS GLB 1 4.532.000$      4.532.000$          
1.5.6 PRUEBA DE PRESION UN 1 14.550.000$    14.550.000$        
1.5.7 PRUEBA DE FLUJO UN 1 3.528.000$      3.528.000$          
1.5.8 PRUEBA DE ESTANQUEIDAD  POR BAJANTE UN 1 3.528.000$      3.528.000$          
1.5.9 CONEXIÓN RED EXISTENTE GLB 1 NSC

315.698.259$      
30% 94.709.478$        
5% 15.784.913$        
5% 15.784.913$        

19% 2.999.133$          
444.976.696$      

NOTA: *En las cantidades se incluye un 10% de desperdicio.
** No se consideran obras civiles a realizar para la correcta instalación de las redes.
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