LISTADO DE CANTIDADES SUMINISTRO

FECHA: 3/02/2024
PROYECTO: IGAC EDIFICIO PRINCIPAL
ITEM DESCRIPCION DIAMETRO [ UNIDAD| TOTAL | VR. UNITARIO [ VR. TOTAL
1 RED DE SUMINISTRO
11 PUNTOS HIDRAULICOS AGUA FRIA §  11.424.000
111 |PUNTO AF. SANITARIO TIPO TANQUE 172" UN o7 [$ 48.000 | $ 4.656.000
112 |PUNTO AF. LAVAMANOS 12" UN 86 | 48.000 | $ 4.128.000
113 |PUNTOAF. LAVAPLATOS 2" UN 13 [ 48.000 | $ 624.000
114 |PUNTO.AF. ORINAL 12" UN 26 | 48.000 | $ 1.248.000
115 |PUNTO.AF. POCETA DE ASEOQ 2" UN 12 [s 48.000 | $ 576.000
116 |PUNTO.AF. DUCHA 12" UN 3 $ 48.000 | $ 144.000
117 |PUNTO.AF. SANITARIO FLUXOMETRO 1,1/4" UN 1 $ 48.000 | $ 48.000
1.2 |REDES DE PVC-PRESION $ 65044928
121 |TUBERIA PVC PRESION (PLACA) 172" ML 3733 S 13.500 | $ 5.040.090
12.2 _|TUBERIA PVC PRESION (PLACA) 314" ML 1526 | $ 15.188 | $ 2.317.157
12.3 _|TUBERIA PVC PRESION (PLACA) [0 ML 74 [$ 17.086 | $ 125.923
124 |TUBERIA PVC PRESION (PLACA) 1,1/4" ML 151 [$ 19.222 [ § 289.671
125 |TUBERIA PVC PRESION (COLGANTE) 172" ML 157,7 | $ 21624 | $ 3.411.031
12.6 _ |TUBERIA PVC PRESION (COLGANTE) 314" ML 291 | 24327 | $ 1.193.504
12.7 _|TUBERIA PVC PRESION (COLGANTE) [0 ML 559 | $ 27.368 | $ 1.529.344
12.8__ |TUBERIA PVC PRESION (COLGANTE) 1,1/4" ML 279 _[$ 30.789 [ § 860.256
129 |TUBERIA PVC PRESION (COLGANTE) 1,112" ML 202 |$ 34638 | § 1.390.719
1210 |TUBERIA PVC PRESION (COLGANTE) 2" ML 829 [$ 38.968 | § 3.231.994
1211 |TUBERIA PVC PRESION (COLGANTE) 2,112" ML 139 | 43.839 | $ 607.606
1212 |TUBERIA PVC PRESION (COLGANTE) 3" ML 132 S 49319 [ $ 651.007
1213 |ACCESORIO PVC PRESION 2" UN 3550 | S 6.500 | $ 2.307.500
1214 |ACCESORIO PVC PRESION 314" UN 2360 |$ 7313 [ $ 1.725.750
1215 |ACCESORIO PVC PRESION [0 UN 180 S 8.227 | $ 148.078
1216 |ACCESORIO PVC PRESION 1,1/4" UN 210 _[$ 9.255 [ $ 194.353
1217 |ACCESORIO PVC PRESION 1,112" UN 50 [$ 10412 | $ 52.059
1218 |ACCESORIO PVC PRESION 2" UN 130 S 11.713 | $ 152.272
1219 |ACCESORIO PVC PRESION 2,112" UN 10,0 S 13177 | $ 131.774
12.20 |ACCESORIO PVC PRESION 3" UN 60 |9 14.825 | $ 88.947
12.21 _|VALVULA DE CORTE 2" UN 27 |$ 77712 [ $ 2.098.224
1222 |VALVULA DE CORTE 314" UN 28 |$ 99.712 | $ 2.791.943
1223 |VALVULA DE CORTE 1,1/4" UN 1 § 127941 % 127.941
1224 |SOPORTE TIPO PERA 172" UN 175 |$ 27516 | $ 4.815.300
1225 |SOPORTE TIPO PERA 304" UN 55 |$ 20.809 | $ 2.244.494
1226 |SOPORTE TIPO PERA [H UN 62| 60.524 | $ 3.752.475
1227 |SOPORTE TIPO PERA 1,1/4" UN 31 $ 89.763 | $ 2.782.648
1228 |SOPORTE TIPO PERA 1,112" UN 45 [$__ 106198 $ 4.778.929
12.29 |SOPORTE TIPO PERA 2" UN 92 |$ 125643 |$  11.559.188
1.2.30 _|SOPORTE TIPO PERA 2,112" UN 15 |s 148649 [$ 2.229.730
12.31 _|SOPORTE TIPO PERA 3" UN 5 |$__ 161.001$ 2.415.020
1.3 |MONTAJE DE APARATOS §  144.832.430
131 |SANITARIO TIPO TANQUE UN 97 |$ 665000 |$  64.505.000
132 |LAVAMANOS UN 86 | S  568.900 | $  48.925.400
133 |LAVAPLATOS UN 13 |$ 498500 |$ 6.480.500
134 |POCETA DE ASEO UN 12 |S 498500 [$ 5.982.000
135  |ORINAL UN 26 |$ 658900 |$  17.131.400
136 |DUCHA UN 3 $ 352000 | $ 1.056.000
137 |SANITARIO TIPO FLUXOMETRO UN 1 $ 752130 | $ 752.130
14 |CUARTO DE BOMBAS $ _ 39.417.901
2 EQUIPOS BOMBEO VELOCIDAD VARIABLE PRESION
CONSTANTE POTENCIA 1.5 hp, CDT 8.5 mca, CAUDAL 6,62 GLB 1 $ 10602603 |$  10.602.603
1.4.1 Ips
142 |HIDROACOMULADOR DE 100 LT (INCLUYE ACCESORIOS) GLB ! $ 15.061.001 |$  15.061.901
143 |VALVULA DE PIE 3" UN 2 § 765146 1,530,292
144 |CHEQUE HIDROPERFORADO (B UN 1 $ 71.626 71.626
145  |REGISTRO TIPO BOLA [0 UN 1 $ 28.350 28.350
146 |REGISTRO TIPO BOLA 12" UN 1 $ 35.438 35.438
147 |COPA EXCENTRICA 3 X142 UN 2 $ 29.700 59.400
148 |COPA CONCENTRICA 3 X112 UN 2 $ 11.850 23.700
149 |UNION TIPO DRESSER (BORRACHA) 3" UN 4 $  191.641 766.563
1410 |REGISTRO DE COMPUERTA 3" UN 4 $§_ 101.031 404.124
1411 |CHEQUE 3" UN 2 $  112.098 224.196
1412 |TUBERIA POLIPROPILENO PARA CUARTO DE BOMBAS 3" ML 11,2 | S 199.838 2.238.180
1413 |TUBERIA POLIPROPILENO PARA CUARTO DE BOMBAS [0 ML 30 [ 26.668 80.004
1414 |TUBERIA POLIPROPILENO PARA CUARTO DE BOMBAS 12" ML 10 [ 10.674 10.674
1415 |ACCESORIO POLIPROPILENO 3" UN 8 §  207.752 1.662.016
1416 |ACCESORIO POLIPROPILENO [H UN 2 $ 53.105 106.209
1417 _|ACCESORIO POLIPROPILENO 2" UN 2 $ 25.027 50,054
1418 |BLOQUE DE INERCIA GLB NSC
1419 |TUBERIA DE LLENADO TANQUE PVC PRESION 2" ML 3 |$ 170068 % 5.952.368
1420 |ACCESORIOS PVC PRESION 2" UN 0[S 51.020 | $ 510.203
1.5 |OBRAS COMPLEMENTARIAS $  54.979.000
151 |MANUAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO UN 1 $  2.500.000 | $ 2.500.000
152 |PLANOS RECORD UN 2 $  1.575.000 | $ 3.150.000
153 |DESINFECCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE GLB 1 $  3.895.000 | $ 3.895.000
154 |LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES GLB 1 $ 19.206.000 | $___ 19.296.000
155 |TRAMITES EMPRESAS PUBLICAS GLB 1 $  4.532.000 | $ 4.532.000
156 |PRUEBA DE PRESION UN 1 $ 14.550.000 | $ __ 14.550.000
157 |PRUEBA DE FLUJO UN 1 $  3.528.000 | $ 3.528.000
158 |PRUEBA DE ESTANQUEIDAD POR BAJANTE UN 1 $  3.528.000 | $ 3.528.000
1.5.9 CONEXION RED EXISTENTE GLB 1 NSC
Sub - Total| $__ 315.698.259 |
ADMINISTRACION 30% $ 94700478
IMPREVISTOS 5% § 15784913
UTILIDAD 5% § 15784913
VA SOBRE LA UTILIDAD 19% $ 2.999.133
TOTAL| S  444.976.696

NOTA: *En las cantidades se incluye un 10% de desperdicio.

** No se consideran obras civiles a realizar para la correcta instalacion de las redes.
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