LISTADO DE CANTIDADES DESAGUES

FECHA: 3/02/2024
PROYECTO: IGAC EDIFICIO PRINCIPAL
ITEM DESCRIPCION DIAMETRO | UNIDAD | TOTAL [VR.UNITARIO|  VR.TOTAL
3 REDES DE DESAGUE
3.1 PUNTOS SANITARIOS
3.1.1 SANITARIO 4" UN 97 $ 48.000 | $ 4.656.000
31.2 [LAVAMANOS 2" UN 86 $ 48.000 [ $ 4.128.000
3.1.3 |SIFON DE PISO 2" UN 75 $ 48.000 [ $ 3.600.000
314 |ORINAL 2" UN 26 $ 48.000 [ $ 1.248.000
315 [LAVAPLATOS 2" UN 13 $ 48.000 [ $ 624.000
3.2 RED DE PVC SANITARIA
3.2.1 TUBERIA PVC-SANITARIA (COLGANTE) 2" ML 1279 |$ 14.250 | $ 1.822.958
322 |TUBERIA PVC-SANITARIA (ENTERRADA) 2" ML 521 |$ 16.031 [ § 835.849
32.3 |TUBERIA PVC-SANITARIA (COLGANTE) 3" ML 821 |$ 19.903 [ § 1.633.220
324  |TUBERIA PVC-SANITARIA (ENTERRADA) 3" ML 254 |$ 21642 [ $ 549.915
325 |TUBERIA PVC-SANITARIA (COLGANTE) 4" ML 126,77 |'$ 28.233 [ § 3.577.729
32.6 |TUBERIA PVC-SANITARIA (ENTERRADA) 4" ML 1548 |$ 31.763 [ § 4.915.884
327 |TUBERIA PVC-SANITARIA (COLGANTE) 6" ML 250 |$ 61.552 [ § 1.538.804
32.8 |TUBERIA PVC-SANITARIA (ENTERRADA) 6" ML 150 [$ 76.940 [ § 1.154.103
32.9 [TUBERIAPVC LIVIANA 2" ML 180,3 |$ 12.168 | $ 2.193.953
3210 |ACCESORIOS PVC-SANITARIA 2" UN 330 $ 12.500 | $ 4.125.000
3211 |ACCESORIOS PVC-SANITARIA 3" UN 233 $ 14.073 [ § 3.278.893
3212 |ACCESORIOS PVC-SANITARIA 4" UN 326 $ 15.843 [ § 5.164.759
3213 |ACCESORIOS PVC-SANITARIA 6" UN 18 $ 17.836 | $ 321.045
32.14 |SOPORTE TIPO PERA 2" UN 142,0 |$ 125643 | $ 17.841.306
32.15 |SOPORTE TIPO PERA 3" UN 910 |$ 161.001[$ 14.651.091
32.16 |SOPORTE TIPO PERA 4" UN 1410 |$ 174380 $ 24.587.606
3217 |VALVULA ADMISORA DE AIRE TIPO MINIVENT 2" UN 81,0 |$  240975[$ 19.518.975
3218 |VALVULA ADMISORA DE AIRE TIPO MAXIVENT 4" UN 3,0 $ 301219 (% 903.656
3219 |JUNTAS DE EXPANSION 6" UN 4,0 $§ 127160 [ $ 508.639
3.3 RED DE PVC AGUAS LLUVIAS
3.3.1 TUBERIA PVC-SANITARIA 4" ML 620 |$ 31.763 [ § 1.969.306
33,5 |ACCESORIOS PVC-SANITARIA 4" UN 8,0 $ 15.843 [ § 126.744
33.7 |TRAGANTE TIPO CUPULA 4"X6" UN 2,0 $ 54.603 [ § 109.206
33.8 |TUBERIA PVC-SANITARIA (ENTREGA A RED EXISTENTE] 4" ML $ 31.763 [ § -
33.9 [JUNTAS DE EXPANSION 4" UN 100 [$ 56.942 [ § 569.415
3.4 RED ENTERRADA PVC RED SANITARIA
3.4.1 CAJAS DE INSPECCION 60*60 INCLUYE TAPA Y MARCO UN 4 $ 1.250.000 | $ 5.000.000
3.5 OBRAS COMPLEMENTARIAS
3.5.1 PRUEBA DE PRESION UN 1 $ 3.500.000 [ $ 3.500.000
352 |PRUEBA DE FLUJO UN 1 $ 3.500.000 | $ 3.500.000
353 |PRUEBA DE ESTANQUEIDAD POR BAJANTE UN 1 $ 2.985.000 [ $ 2.985.000
354 |PLANOS RECORD UN 1 $ 1.750.000 [ $ 1.750.000
359 |CONEXION RED EXISTENTE GL 1 $ 3.562.000 | $ 3.562.000
Sub - Total $146.451.057
ADMINISTRACION 30% $ 43.935.317
IMPREVISTOS 5% $ 7.322.553
UTILIDAD 5% $ 7.322.553
IVA SOBRE LA UTILIDAD 19% $ 1.391.285
TOTAL| $ 206.422.765

NOTA: *Las cantidades incluyen el 10% de desperdicio.
** Las presentes cantidades no incluyen la obra civil necesaria para la correcta instalacién y funcionamiento del sistema.
*** No se incluye posibles afectaciones a la impermeabilizacion existente en cubiertas.
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