MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

COMANDO COMANDANTE GENERAL FUERZAS MILITARES EJERCITO
: NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA CONTABLE REGIONAL POPAYAN

NIT 900.156.335-7

COMUNICACION DE ACEPTACION DE OFERTA No. 005 CENAC REGIONAL
POPAYAN 2023

Popayan Cauca, trece (13) de abril del dos mil veintitrés (2023)

Sefiores:
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE POPAYAN LTDA

NIT: 800.253.040-2

Representante Legal: GREGORIO MOLANO ANACONA
Cédula de ciudadania No. 76.305.806 de Popayan (C)
Direccion: Carrera 20 No. 12-35

Teléfono: 820 06 56

Correo electrdnico: info@cdapopayan.org

Popayan - Cauca

ASUNTO: COMUNICACION DE ACEPTACION DE OFERTA No. 005 CENAC REGIONAL
POPAYAN 2023, PROCESO DE MINIMA CUANTIA MC- 005 CENAC REGIONAL POPAYAN
2023, CUYO OBJETO ES: “SERVICIO DE REVISION TECNICO-MECANICA Y DE
EMISIONES CONTAMINANTES DE LOS VEHICULOS Y MOTOS DE LAS UNIDADES
CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL
POPAYAN, VIGENCIA 2023”.

Mediante el presente escrito, el MINISTERIC DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO
NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC _ REGIONAL
POPAYAN representada por el sefior Teniente Coronel SIGILFREDO DE JESUS PADILLA
BUENO, en su calidad de DIRECTOR Y COMPETENTE CONTRACTUAL, informa que para
todos los fines y con las consecuencias juridicas que de ello se desprende, que ACEPTA
expresa e incondicionalmente la oferta presentada por la sociedad CENTRO DE
DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE POPAYAN LTDA. identificada con NIT: 800.253.040 — 2
cuyo representante legal es el sefior GREGORIO MOLANO ANACONA, identificado con
cedula de ciudadania No. 76.305.806 expedida Popayan (Cauca); de conformidad con lo
establecido en el numeral 5 del art. 2 dela Ley 1150 de 2007, adicionado por el articulo 94 de
la ley 1474 de 2011, reglamentado porel Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015, para
lo cual debera tenerse en cuenta lo siguiente:

1. DATOS DEL DIRECTOR Y COMPETENTE CONTRACTUAL: Sefior Teniente Coronel
SIGILFREDO DE JESUS PADILLA BUENO, mayor de edad, vecino de Popayan Cauca,
identificado con la Cédula de Ciudadania No. 80.022.703 de Bogotd D.C., en su calidad de
COMPETENTE CONTRACTUAL., designado por el Comando del Ejército para ejercer el cargo

mediante Resolucion 008596 de fecha 9 de diciembre del afio 2022, posesionado gn el mismo
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conforme al acta N° 007 del 20 de enero del 2023, al cual se otorgan las facultades delegadas
por el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL en materia contractual mediante Resolucion
Ministerial No. 4223 del 23 de junio de 2023, debidamente facultade para suscribir la presente
Comunicacién de Aceptacién de Oferta y en consecuencia representa al MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y
CONTABLE REGIONAL POPAYAN, con NIT. No. 900.156.335-7.

CONTRATISTA: CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE POPAYAN LTDA,
identificada con NIT. No. 800.253.040 — 2, representada legalmente por el sefior GREGORIO
MOLANO ANACONA, identificado con cédula de ciudadania No. 76.305.806 de Popayan
(Cauca).

2. OBJETO: “SERVICIO DE REVISION TECNICO-MECANICA Y DE EMISIONES
CONTAMINANTES DE LOS VEHICULOS Y MOTOS DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS
POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL POPAYAN, VIGENCIA
2023".

3. CLASE DE ACUERDO DE VOLUNTADES: PRESTACION DE SERVICIOS.

4. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCION:

El plazo de El plazo de gjecucién sera hasta el 12 de diciembre de
ejecucion 2023 desde la expedicién del acta inicio, previa
aprobacién de las garantias exigidas, y la expedicion
de la disponibilidad presupuestal correspondiente,
realizando las revisiones iécnicas mecanicas
mensuales o de acuerdo a la necesidad en la vigencia

2023.
El lugar de El lugar donde se realizara la revision técnico-
ejecucion del mecanica serd en las instalaciones del contratista, en
contrato la ciudad de Popayan, Cauca.
Vigencia del Sera de Cuatro (4) meses Adicionales al plazo de
Contrato Ejecucion.

5. VALOR DE LA A,CEPIACIC')N DE LA OFERTA: El valor de adjudicacion para el
“SERVICIO DE REVISION TECNICO-MECANICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES DE
LOS VEHICULOS Y MOTOS DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL
ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL POPAYAN, VIGENCIA 2023” es por la suma
de VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS
SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($28.881.479,00) M/CTE, IVA INCLUIDO, con cargo al
rubro  presupuestal A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES,
CIENTIFICOS Y TECNICOS RECURSO 10, CORRESPONDIENTE AL ANO 2023, de acuerdo
con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 6823 del 29 de Marzo de 2023, suscrito
por el Jefe de Presupuesto de la CENAC REGIONAL POPAYAN.

6. El presupuesto asignado para el presente proceso esta distribuido de la siguiente manera:
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OTROS SERVICIOS
PROFESIONALES,
CIENTIFICOS Y
TECNICOS

A 02 02 0z 008 003 NACION 10 | CFS 28.881.479,00

BASPC29 $ 14.757,304,00
BILQP $2.414.658,00
BAMHE $ 2.740.766,00
BAAID $1.628.094,00
BMMA3 $1.121.937,00
BITER29 $1.003.019,00
BIFRAS6 $1.003.819,00
OTROS SERVICIOS GGCAU $1.267.726,00
A-02-02-02-008-003 10 PROFESIONALES, CIENTIFICOS
Y TECNICOS GMAD3 $ 377.444,00
BIDEHS 5 166.679,00
CENAC POPAYAN $248.131,00
BAIMI 3 $ 166.679,00
FUDRA4 $ 1.242 630,00
BADRE4 $247.531,00
BADRA10 $ 247.531,00
BADRA12 $ 247.531,00
L8 meman

ANEXO TECNICO Y ECONOMICO: E! anexo técnico y econémico, conforme a las condiciones
minimas exigidas en la invitacion publica No. MC-005 CENAC REGIONAL POPAYAN 2023 y a
fa oferta presentada por el contratista CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE
POPAYAN LTDA. identificada con NIT: 800.253.040—2 cuyo representante legal es el sefior
GREGORIO MOLANO ANACONA, identificado con cédula de ciudadania No. 76.305.806
expedida Popayan (Cauca), es el siguiente:
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" PRECIOS DE ADJUDICACION- REVISION TEGNICO-MECANICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES (RTMyEC)
S I I : S U R |" VALOR
I IS A L "UNIDADDE i |0 & <} . TOTAL
ITEM oo s e e o DESCRIPCGION & MEDIDA | CANTIDAD | UNITARIO:
1 | REVISION TECNICO- MECANICA DE ANTIGUEDAD 3-7 ANOS MOTOCICLETA SERVICIO 14 166,679
2 | REVISION TECNICO- MECANICA DE ANTIGUEDAD 8-16 ANOS MOTOCICLETA SERVICIO 25 es.678
REVISION TECNICO- MECANICA DE ANTIGUEDAD 17 ANOS A MAS
3 | MOTOCICLETA . SERVICIO 1 166.679
4 | REVISION TECNICO- MECANICA DE 3-7 ANOS VEHICULO LIVIANOS PARTICULAR SERVICIO 4 pa7 831
REVISION TECNICQ- MECANICA DE 8-16 ANOS VEHICULO LIVIANOS
5 | PARTICULAR SERVICIO 26 245131
REVISION TECNICO- MECANICA DE 17 ANOS A MAS VEHICULC LIVIANOS
8 | pARTICULAR SERVICIO 4 047 831
7 | REVISION TECNICO- MECANICA DE 3-7 ANOS VEHICULO PESADOS PARTICULAR SERVICIO 2 257 254
25
REVISION TECNICO- MECANICA DE 8-16 ANOS VEHICULO PESADOS
8 | PARTICULAR SERVICIO 7 177 500
REVISION TECNICO- MECANICA DE 17 ANOS A MAS VEHICULC PESADOS
9 | PARTICULAR SERVICIO ? 377.644
10 | REVISION TECNICO- MECANICA DE 8 - 16 ANOS VEHICULO LIVIANOS PUBLICO SERVICIO 6 os7 531
11 | REVISION TECNICO- MECANICA DE 8-16 ANOS VEHICULO PESADOS PUBLICO SERVICIO 17 77 aaa
42 |REVISION TECNICO- MECANICA DE 17 ANOS A MAS VEHICULO PESADOS | grouvicio 5
PUBLICO 377.244

LOS VEHICULOS A LOS CUALES SERA REALIZADA LA TECNICO MECANICA SON
LOS SIGUIENTES:

FARTICUL
4 | BASPC | o tomevit | 1675000000 | SO1AMUIS | ypngin003 | EyKgoz | B10381 AR auTomoviL | CFEVROL | gppmic | 2010
29 48 53 AR ET
BASPC | Camotanque | 1675000001 | 301AMA15 De726 | PUBLICO
2 | BASPC | Camorang e X " 221082021 | sHitaz | O PUBLICO | camoN UM DINA 1997
BASPC Eniglao:o de7 | 1675000001 | 301AM116 EANGT | Nisz1 | PARTICUL CHEVROL
3 2011112023 AR CAMION FTR 2015
28 a12Ton 13 1 [} 2 PESADC ET
(Estacas)
Camisn
BASPC | Mediano de 7 | 1575000000 | 301AM115 TNH52 | N1023 | PUBLICO CHEVROL
4 | BASPC | Nediano % po 2011072023 | TNH ; PUBLISO 1 camioN Ak FTR 2010
(Estacas)
Garmién
BASPC | Mediano de 7 | 1675000000 | 301AM118 TNHSz | N1023 | PUBLICO CHEVROL
5 | BASPC | Medeno pe " 13/08/2023 ' ; PUBLICO | camion i FTR 2010
{Estacas)
Camion
BASPC . 1675000000 | 301AM115 TNH52 | N1023 | PUBLICO CHEVROL
6 26 I';’l?g@rr;i de7 43 a0 10/09/2023 P 5 PESADO CAMION ET FTR 2010
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(Estacas)
PARTIGUL
S 1675000002 | 301AM115 | oo | QYAs2 | Qosas AR camioN | CHEVROL TR 2008
29 15 91 8 9 ET
PESADO
BASPC ﬁiﬁfﬁo de7 | 1675000000 | 301AM115 N1a43 | PARTICUL CHEVROL
8 16/06/2023 | DIY957 AR CAMION FVR 2013
26 |a12Ton 79 92 3 PESADO ET
(Estacas)
Camién PARTICUL
g | BASPC | Mediano de 7 | 1675000000 | 301AMI15 | (o | BNAT4 | NO34D AR cAmion | GHEVROL | KODIAK | oo o
28 |a12Ten 26 84 0 2 ET 241
PESADO
{Estacas)
1| Baspc ﬁi’cﬂfﬁo de7 { 1675000001 | 301AM116 RFM22 | Noz14 | TARTICUL CHEVROL | KODIAK
€ 10/09/2023 AR CAMION 2003
0| 20 [at12Ton 14 00 g 5 PESADG ET 241
(Estacas)
Camion
1 | BASPC | Liviano de 3 a | 1675000000 | 301AM115 DBDG? PUBLICO CHEVROL
1 g =Ml 1o o 22/09/2022 1 TKoTite | Lol e CAMICN i NPR 2007
(Estacas)
Camion
-ar PARTICUL
! | BASPC | Liviano de 3.a | 1675000001 | 301AMI1S | oo | GALOS | .o AR camion | CHEVROL NER 2014
2 20 |7Ton 01 97 3 PESADO ET
(Estacas)
Camion
1 | BASPC | Liviano de 3a | 1675000000 | 301AM115 NNF53 PUBLICO CHEVROL
3 0o~ | 7o 18 s 2010/2021 7 Kerr [ el GAMION pdl NPR 2007
(Estacas)
Camion )
1 | BASPC | Livianc de 3a | 1675000000 | 301AM115 UzZB3o PUBLICO CHEVROL
a| s e a4 Py 12/10/2023 5 | Koo032 | posid CAMION pdi NPR 2009
{Estacas)
Camidn
1 | BASPC |Llivianode 3z | 1675000000 | 301AM115 UzBa1 PUBLICO CHEVROL
5 A Bl 33 o 12/12/2023 y Ke9026 | Loca o CAMION pds NPR 2009
(Estacas)
Camidn
1 | BASPC | Livianc e 3a | 1675000000 | 301AM145 UzB31 PUBLICO CHEVROL
. o | a5 o 29/11/2023 o |Kooots | Lesid CAMION o NPR 2009
{Estacas)
Camién
1| BASPC | Livianade 32 | 1675000000 | 301AM115 VNG12 PUBLICO CHEVROL
U B il 5a oy 29/11/2023 g | K12122 | Lol s CAMION Al NPR 2012
(Estacas)
Camidén
1 | BASPC | Livianc de 3a | 1637000573 | 301AM115 VNG12 PUBLICO CHEVROL
8 A =l o pyh 16/08/2023 7 Kaz12s | el CAMION i NPR 2012
{Estacas)
Camidn
4 | BASPC | Livianode 3a | 1575000002 | 301AM115 VNC12 PUBLICO CHEVROL
ol 58 |7ren k> i 15/06/2023 s | Kzize) LESO CAMION =T NPR 2012
(Estacas)
Camién
2 | BASPCG | Liviano de 3 a | 1675000002 | 301AM513 VNC12 PUBLIGO CHEVROL
; oA B 10 o 22/04/2023 o |Kiz1zs | o2 CAMION i NPR 2012
(Estacas)
Camién
2 | BASPC | Liviano de 3 a | 1675000007 | 301AM522 VNC13 PUBLICO CHEVROL
; AR el o4 o 18/04/2023 4 | K2130 | Loots CAMION o NFR 2012
{Estacas)
Camidn
2 | BASPG | Liviano de 2a | 1675000000 | 201AM115 WHI43 PUBLICO CHEVROL
p il il 10 26 24/10/2021 : Kososs | LE2 b CAMION i NPR 2005
(Estacas)
2 | BasPC | campero 1675000000 | SO1AMI1S | 00 [ HCD8O | C1089 PARJI'RCUL CAMPERO | Tovota | 4RUNNER | o
3 20 | Blindado 52 85 8 7 LIMITED
LIVIANG
2 | BASPC | Campero 1675000001 | 301AMI16 | oo | KGHig | Crzar | PARTICUL GAMPERO | TovoTA | 4RUNNER [
4 25 | Blindado 88 35 3 7 LIMITED
LIVIANO
PARTICUL DUSTER
2| BASFC | comionets | 1675000000 | 301AMI1S | ) 00o0on | DIWTS | C1355 AR CAMIONETA | RENAULT | EXPRESS! | 2013
5| 20 82 30 g 6
LIVIANO ON
2 | BASPC 1675000000 | 301AM115 OHKoD | coses | PARTICUL
Camioneta 20/12/2023 AR CAMIONETA | TOYOTA | HILUX ax2 | 1995
8 28 o1 a6 6 4 LIVIANG
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Camidn
2 | BASPG | Mediano de 7 | 1675000000 | 301AM115 UTX03 | No83t | PUBLICO CHEVROL | KODIAK
7| 28 |at2Ton 30 86 20/06/2023 9 1 PESADO | CAMION ET 241 2008
{Estacas)
FARTICUL
2| BASPC | priooorn | 1675000002 | 3OTAMAIS | oonooe | KGF28 | 01222 O camtongra | CHEVROL | o vas | ootz
8| 28 16 %9 5 7 ET
LIVIANO
2 | BASPC 1675000000 | 301AM115 HcDss | c1os7 | PARTICUL CHEVROL
Camioneta 13/06/2023 AR CAMIONETA LUV D MAX | 2010
g 20 50 64 1 3 ET
LIVIANO
3 | BasPC 1875000000 | 301AM115 QvTos | cogog | PARTICUL CHEVROL | Luv D MAX
Camioneta 10/08/2023 AR CAMIONETA 2008
0| 29 60 50 8 2 ET 3.0
LIVIANO
3 | BASPC 1675000002 | 3G1AM115 PARTICUL | AvBULARCI | CHEVROL | LUV D MAX
Ambulancia 04/12/2021 | RIHOSS | A0B344 AR 2008
1] 29 18 49 A ET 4X2
LIVIANO
3 | BASPC 1675000000 | 301AM115 PARTICUL | AMBULANGI | CHEVROL | LUV D MAX
Ambuiancia 13/07/2023 | ZJN153 | ADge1ss | AR 2008
2| 20 40 50 A ET 4x2
LIVIANO
3 | BASPC 1875000002 | 301AM415 cogos | PARTICUL CHEVROL | LUV DMAX
Camioneta 26/04/2023 | ZINOAT AR CAMIONETA 2008
3| 28 17 58 6 ET 3.0
LIVIANG
3 | BASPC |Camioneta | 1675000001 | 301AM115 LHAg2 | Co7es | DARTICUL PRADO
. 05/12/2023 AR CAMIONETA | TOYOTA 2007
4| 20 |Bindada 06 25 o 7 VXA
LIVIANO
PARTICUL
3 | BASPC | oo 1675000000 | SOTAMI15 | oo | DIWET | H1343 i wicroBUs | Hyunpar | MICRO | 50
5| 29 75 35 7 4 BUS H1
LIVIANO
PARTICUL
3 | BASPC | picrobiis 1875000000 | 30TAMI15 | gi000003 | Dixogs | 134 AR MICROBUS | HYunDAl | MICRO 1 o943
5| 29 72 29 5 i BUS H1
$ [ BASPC | MOTOCICLE | 1675000000 | 301AM115 QaHi3 PARTICUL | MOTOCICLE
3| BASFC IS o A 12102028 | Y12 | Foosar e o SUZUKI DRBSC | 2000
2 TBASPC | MOTOCICLE | 1875000000 | 301AM115 BHZ47 FARTICUL | MOTOCICLE
2| BASRC | MC o iy 2312028 | BHEAT T Fosoen o o SUZUKI TS125 | 2006
3 | BASPC | MOTOGIGLE | 1676000000 | 301AM115 NGi22 PARTICUL | MOTOGICLE
3| BASPC | Mt o o o2s0s2028 | NI | Frases o oe HONDA | XR250 | 2013
7| BASPC | MOTOGICLE | 1675000000 | 301AM115 NGI2T FARTIGUL | MOTOCIGLE
4| BASPC | e " por 22002028 | NOI21 | Frasge o oL YAMAHA | XT88OR | 2013
4 | BASPC |MOTOCICLE | 1675000002 | 301AMB522 RRKS% PARTICUL | MOTOCICLE
4| easee | P o 0610/2023 | RRRO4 | Fy5668 o oc SUZUKI DReso | 2015
4 | BASPC | MOTOGICLE | 1675000002 | 301AM522 RRLOG FARTICUL | MOTOCICLE
4| BASRC | D P o 2aar025 | RREC | Fise7o " o SuzZUKI DRes0 | 2015
< T BASPC |MOTOCICLE | 1675000002 | 30TAMS22 RRLOT FARTIGUL | MOTOCICLE
R s o o 2si00i2023 | RSOT | Frseso i o SUZUKI DRE5O | 2015
2 T EASPC |MOTOCICLE | 1675000002 | 301AMB22 RRL1G PARTICUL | MOTOCICLE
4] Bashc e o poy 240812023 | 510 | 15683 A 2 SUZUKI DReso | 2015
4 T BASPC [MOTOGIGLE | 1675000002 | 301AMS22 RRKSS FARTICUL | MOTOGIGLE
4| masre o o 22j0912028 | RRE* | Fasero e o SUZUKI DRE50 | 2015
PARTIGUL
4 . BASPC BTS50 1675000001 | SO1AMI1S | 41055007 | GALOT | C1417 AR CAMIONETA | mMAZDA BT50 2014
6| 20 03 34 9 2
LIVIANO
4 | BASPC 1675000001 | 301AM116 vBKes | oi7os | PARTICUL CHEVROL
DMAX 05/06/2023 AR CAMIONETA LUV DMAX | 2017
7| 29 44 31 9 7 ET
LIVIANO
Camion de 3 PARTICUL
g BASPC |27 Ton. 1675320001 SQIAMTTE | osi0e/2023 YBKOS | k17068 AR camon | CHEVROL NPR 2017
{Estacas) FESADO
BARTICUL
¢ | BASPC | Campero 1675000003 | 301AMS22 | oo | FDZOS | DiBte A campero | Tovora | prapo | 2016
2 29 Blindado 08 18 ] 7
LIVIANO
Camion de 3 PARTICUL
g BA;SQPC a7 Ton. 1575230000 301‘?2"“5 24/01/2018 CNEO“ K03350 AR CAMION CHEEVTROL NFR 2003
(Estacas) PESADO
MOTOCIGLE | 1675000002 | 301AMZ02 RRK PARTICUL | MOTOCICLE
1| BILOP o P pos 1er12022 | RRC | Frsase i oc SUZUKI DRGS0 | 2015
MGTOCICLE | 1675000002 | 301AM202 RRK BARTICUL | MOTOCICLE
2 | BiLop o o - cerzizozs | RRE | Fiseso N o SUZUKI DReZ0 | 2015
WOTOCICLE | 7675000002 | 301AM202 RRK PARTICUL | MOTOGICLE
3| BILOP % s i, 2ariozs | S| Faseeo | PART o SUZUKI DRESO | 2015
MOTOGICLE | 1675000002 | 301AM202 RRK PARTICUL | MOTOCICLE
4| Bop ac pis 202 | gaituzozs | GO | Fisest el o SUZUKI DRE50 | 2015
MOTOCIGLE | 1675000003 | 301AM202 RRK PARTICUL | MOTOCICLE
51 BILOP o x " tor1i2022 | RRK | Frsesr | PARE oe SUZUKI DRE50 | 2015
MOTOGIGLE | 1675000002 | 301AM202 RRK PARTICUL | MOTOCIGLE
6 | BILOP o P " 2312028 | RRE | pasees | PATTE oc SUZUKI DR85S0 | 2015
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MOTOCICLE | 1675000002 | 301AM202 RRK PARTICUL | MOTOCICLE
7| BlLoP oc o o 061212028 | BRK | py57e7 T e SUZUKI DR650 | 2015
MOTOCICLE | 1675000002 | 307ANZ0Z RRL PARTICUL | MOTOCIGLE
8 | Biop ac P p 2312023 | RRE | Fisers o o SUZUKI DRS50 | 2015
MGTOCICLE | 1675000063 | 301AM302 RRL PARTICUL | MOTOGIGLE
s | BiLOP o - o ooriz02s | RRL | piserg o e SUZUKI CR65¢ | 2015
7 MOTOCICLE | 1675000003 | 307AM202 RRL FARTICUL | MOTOGICLE
| siop o o o toritiz022 | RRE | pyse82 X oc SUZUKI DRESC | 2015
3 MOTOCICLE | 1675600002 | 301AM202 RRL FARTICUL | MOTOCIGLE
' | BiLop ac o . 23112023 | RRC | Fsess o o SUZUKI DRSO | 2015
1 MOTOCICLE | 1675000002 | 301AM203 RRI PARTICUL | MOTOCICLE
1| srop oc ps o oor2i2023 | - | Fisass o oc SUZUKI DRS50 | 2015
] MOTOCICLE | 1675000002 | 301AM302 RRL PARTICUL | MOTOCICLE
11 Bioe o Py o zeizia023 | RRL | pysper A oc SUZUKI DR650 | 2015
1 1637000570 | 301AM115 PLS0s | corps | PARTIGUL CHEVROL
BILOP | CAMIONETA 21/04/2023 AR CAMIONETA LUVDMAX | 2007
4 62 57 3 1 ET
LIVIANO
PARTICUL
1 | BAMBE | CAMIONETA | 1678000001 | SO1AM116 | ) ) nos | OTV | C1543 AR CAMIONETA | NISSAN | NAVARA | 2015
56 a3 082 4
LIVIANO
1675000002 | 301AM115 HCl | cosaz | PARTICUL CHEVROL | LUV D MAX
2 | BAMHE | CAMIONETA 13110/2023 AR CAMIONETA 2008
a7 52 105 8 ET X2
LIVIANO
1675000002 | 301AM115 HCD | Cioes | PARTICUL TOYOTA
3 | BAMHE | CAMIONETA 11111/2023 AR CAMIONETA | TOYOTA 2010
81 62 766 8 HILUX
LIVIANG
PARTICUL
4 | BAMHE | CAMPERG | 1978000000 | 3OTAMICT | 0 ompog | NDC | D1543 AR cAMPER | CHEVROL | yirama | 2013
95 01 784 1 ET
LIVIANO
1675000000 | 301AM301 NDC | Diss3 | PARTICUL CHEVROL
5 | BAMHE | CAMPERO 19/08/2023 AR CAMPERG VITARA | 2013
94 02 785 2 Mo ET
MOTOCIGLE | 1675000001 | 5071AM301 MGV PARTICUL | MOTOGICLE
6 | BAMHE e o A 210612023 | MCY [ F1ssos o % YAMAHA | XxTz2s0 | 2018
MOTOCICLE | 1675000001 | 301ANB0T THX PARTICUL | MOTOCIGLE
7 | BAMHE 2 o i oorzi2023 | THX | Fresco o oe YAMAHA | xTz250 | 2018
MOTOCICLE | 1675000002 | 301AM30T THX FARTICUL | MOTOGICLE
8 | BAMHE o o o osizi2023 | THX | F1gaon e o YAMAHA | XTz2so | 2018
MOTOCICLE | 1675000002 | 301AM301 THX PARTICUL | MOTOCIGLE
9 | BAMHE oS o s ooiziz0zs | % | Fisscn i oe YAMAHA | XTZ250 | 2018
7 MOTOCICLE | 7675000002 | 301AM301 THX PARTICUL | MOTOGICLE
3 | BamHE oc o4 o osit2i0z3 | THX | Fssoa X o° YAMAHA | XTz250 | 2018
i MOTGCICLE | 1675000003 | 201AM367 THX PARTICUL | MOTOGICLE
§ | BAMHE oc o o oort2i2023 | THX | F1saoa oy % YAMAHA | XTz250 | 2018
1 MOTOCICLE | 1675000002 | 301AM304 THX FARTICUL | MOTOCICLE
1 | BAMHE oc o Al 13z | THX | Fazos o o YAMAHA | XxTz250 | 2018
1 MOTOCICLE | 1675000002 | 307 AM30] THX PARTICUL | MOTOCICLE
1 | BaMHE o o 14 09122023 | THX | F1ssce o oc YAMAHA | XTz250 | 20ta
1 MOTOGICLE | 1875000002 | 301AM307 THX PARTICUL | MOTOCICLE
EGE ot o jo osizizozs | X | Fisser A o YAMAHA | XTzaso | 2018
Camion de 3 NPR 3,5
1] BAADS | a7 Ton | 1975000001 | J01AMGET | ypeon | NG |y | PUBLICO | CARGAO | cHEVROL | (NPRSS T
84 01 133 PESADO MIXTO ET
(Estacas) 15
Camion
Mediano e 7 | 1675000001 | 301AM961 UGO- | NOS0S | PUBLICO | CARGAO | CHEVROL | CAMION
2 | BAAIDS | 05 Ton 85 02 2511012023 | “ygq 1 PESADO MIXTO ET KODIAK | 2906
(Estacas)
PARTIGUL CAWIONET
3 | BAAIDZ | CAMIONETA 1575220001 01NN | 2112028 E'éf cogos AR 8?“&?5@2 CHEVROL | "Aluvp | 2007
LIVIANO MAX
PARTICUL
1675000018 | 301AM961 DY CAMPERO O CAMIONET
4 | BAAID3 | CAMIONETA . o osiogizozs | D | ez AR CAMIONETA | MAZDA | CAMIONET | o4
LIVIAND
Camion da 3 NPR 3.5
5| BAADS | a7Ton | 178000000 | BOIAMIIS \pnon | VOH | oo | PUBLICO | CARGAO | cHEVROL | (NPRES T
83 28 371 PESADO MIXTO ET
(Estacas} S
PARTICUL BUSETA
1| BMMA3 | BUSETA 1675280001 SOTAMSSZ | ceioeiz02a | uip 837 12“‘3'05 AR BUSETA | HYUNDAI | HIUNDAY | 2012
PESADO HO780B
PARTICUL CAMIONET
1675000001 | 301AMS92 Bl | C CAMPERO O ATOYOTA
2 | BMMA3 | CAMIONETA o Al osoz0zs | S| C AR CamioNers | ToYoTa | AIOTOTA | 550
LIVIANO R
XA
FARTICUL
1675000001 | 301AM100 Dw | ¢ CAMPERC O | GHEVROL
3 | BMMA3 | CAMIONETA % A caioei2023 | DM T G AR L CAMONETA i LUVDMAX | 2013
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PARTICUL

MICROBUS | 1675000001 | 301AM082 KGF | H- HYUNDAI
4 | Bamanz | MISAORS o pos ososi20zs | 5G| s || AR MICROBUS | HYUNDAI N 2012
BITER2 | Carotangue | 1675000000 | 30TAMI1S VOH- PUBLICO CHEVROL
1 E o x A oziowrz0zs | Ve [M115 | 2SN | CAMION i FVR 2011
paRTICUL | CAMIONETA |~
BITER2 | AMBULANG! | 1675000001 | 301AM115 DIX- | A - EVROL
2| g A 43 21 26082023 | g4 | 13487 AR AMBULANCI ET LUV DMAX | 2013
LIVIANG A
Camidn de 3
BITER2 1675000000 | 301AM115 VNG- | K | PUBLICO CHEVROL
3 | BTE a7 Ton. o o ronizzoes | e || PRsapo | CAMION A NPR 2012
(Estacas)
Camién de 3 PARTICUL
1| BIFRAS | 37 on, ’6753200"0 BOIAMITS | gort2i2023 Fo 13'2‘17 AR cAmion | CHERROL NPR 2013
{Estacas) PESADO
Camion de 3 PARTICUL
2 BIFRAS | a7 1on 1675000001 | SOTEMIS | gr121202 Fvall I AR camon | HEVROL L npr 2014
{Estacas) PESADO
1675000002 PARTICUL
3 | BFRAS 1 camioNETA 41 BO1AMIIE | oy mgps | DI © AR CAMIONETA | MAZDA BT50 2013
B 47 835 | 13275
LIVIANO
1 | cocau | MoTocicLe | 1875000003 | 2CGFOBBS | 1pyncinnon | RUSTS |y | PARTICUL | yorocicl | akT AK1S0TTR | 2017
88 97 D AR
TA TA
» | aocau | MoTocicLe | 1639000038 | 20GFO8SS | o opnos | omazF | WA | TARTICUN | moToGIcLE | YaMAHA | sz1sRR | 2021
81 55 AR
TA TA
1675000004 | 2CGFCS80 EANS4 PARTCUL CHEVROL
3 | GGCAU | CAMIONETA 17407/2023 NIA AR CAMIONETA LUVDMAX | 2018
53 38 3 ET
LIVIANO
PARTICUL
4 | GGCAU | CAMIONETA | 1675000004 | 2CGFOBES | oongngpy | OUCAZ | g0 AR caMIONETA | CHEVROL V) sy Dmax | 2018
80 55 8 ET
LIVIANO
Camion de 3 FARTICUL
5 | Gocau | a7 Ton 15750100043 2CGFO883 | 1111212028 ZAN0 | Na AR CAMICN FOTON FOTON | 2018
(Estacas) PESADO
PARTIGLU.
s | caeau | AuTOMoviL | 1675000038 | 2CGFO8B3 & 4010005 + YBKIS | AR AUTOMOVIL | RENAULT CLI0 2017
3 98 2 STYLE
LIVIANO
Camion de 3
11 ompos | a7Ten. | 1679000001 SO1ANIIS | 2emarz0zs VOIS | korasa POBLES | camion CHEE‘Q.ROL NFR 2007
(Estacas)
MOTOCICLE | 1675000001 | 301A1019 RVP9Z PARTICUL | MOTOCIGLE
1 | BIDEH & ¢ o . 21002028 | VF9 | F15087 N o YAMAHA | XTZ250 | 2018
‘ PARTICUL
1 | CENAC | camioNETA | 1675000001 | BOIAMITE | gongingoq | BANST | €1500 AR CAMIONETA | RENAULT | DUSTER | 2016
POP. 17 08 5 1 o
| WOTORICLE | 1675000007 | SREDUSTT | 1ormeoors | WARST | oeo | PARTICUL | MOTOCICLE | “yayana | veRotzs | 2008
TA 70 55 A AR TA
FUDRA 1675000073 | 3061H5100 Coser | PUBLICO CHEVEOL
1 ° LUV DMAX % A 1atz023 | miors | % (ABLCD | CAMIONETA pd LUV DMAX | 2008
2 FUE:RA DR850 1675220013 301519510 0610272023 RR§13 F18638 | PUBLICO MOT%E\'CLE SUZUKI DRE50 2015
FUDRA 1637061227 | 307H9510 KGFGO | C1117 | PUBLICO CHEVROL
3| P2 LUV D-MAX 9 e ostogiz02s | <O : PUBLICO | caMiONETA A LUV D-MAX | 2011
4 | FUDRA CQ“SEJ‘EE;A 1637001260 | 301HO004 | oo ooo o | KGH1S | C1281 | PUBLICO | CAMPERO | pinem ﬁ‘?ﬂﬁﬁg 2012
VR DRV 15 8 2 5 LIVIANO | BLINDADC SR5
WAGON
5 FUERA XT B60R ’5373212&'0 30“'5'30004 21/09/2023 N“'ész Fl4s22 | PUBLICO MOT%E'CLE YAMAHA | XT680R | 2014
o | FUDRA L xTesor 1637001260 SOTHE0G% | 44/06/2023 NJASE | Frasts | PUBLICO MOT%C\'CLE YAMAHA | XT68OR | 2014
CAMIONET
CAMIONETA
BADRE 1675000013 | 301HO510 EANOT | C1514 | PUBLICO A
1 0 FRONTIER o0 > 10/02/2023 ) : PUBLICO | GAMIONETA | NISSAN  § ol o | 2018
NP300
, N300
BADRA 7675000012 | 301H4271 QHJos | CO868 | PUBLICO CHEVROL
1 | BADRA | caMIONETA o ’ 2110012028 | O . PUBLICO | CAMIONETA - LUVDMAX | 2009
BADRA 1675000014 | 307H9570 KGEG0 | Gi117 | PUBLICO CHEVROL
1| BADRA | GamioNETA o P 21002023 | MG ! TLBLCO | camioNETA Al LUV D-MAX | 2011

PARAGRAFO PRIMERO: Para el recibo a satisfacciéon se tendra en cuenta todas y
cada una de las caracteristicas técnicas registradas en el estudio previo, el
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complemento a la invitacién publica, a la oferta y a la presente aceptacion; el no
cumplimiento de alguna de las ellas sera motivo de rechazo del bien. El recibo se hara
en presencia del supervisor del contrato yel contratista. El contratista mantendra los
precios durante la ejecucion del contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: Dentro del valor y precios establecidos en la aceptacion de
oferta se entienden incluidos todos los impuestos, tasas y contribuciones a que haya
lugar, asi como los costos directos e indirectos que impliquen la ejecucion del contrato.

7. DURACION: La duracién de la presente Comunicacion de Aceptacién de
Oferta sera desdelia suscripcién de la misma y hasta cuatro (04) meses después de
vencido el plazo de ejecucion.

- 8. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: ElI MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL — EJERCITO NACIONAL— CENAC REGIONAL POPAYAN se obliga para
con el CONTRATISTA a PAGAR EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO en LA
CUENTA DE AHORROS No. 252-040746 Banco AV Villas de la siguiente manera:

Mediante ACTAS PARCIALES dentro de los sesenta (60) dias siguientes a la presentacion de
la facturacion, de acuerdo a recepcion de los bienes (relacionados en los planes de inversion
de las unidades centralizadas), previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Recepcion de los bienes y/o servicios a satisfaccion por el supervisor del contrato. Este
requisito debe ser plasmado en un acta debidamente suscrita por el supervisor del contrato
y el contratista.

2. Presentacion de la factura, copia de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y

ARL, presentacion del RUT actualizado, y la certificacion bancaria no mayor a tres (3)

meses de expedicion.

Presentacion del informe del supervisor del contrato.

Situacion de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico - Direccién

General de Crédito Publico y Tesorc Nacional. (ASIGNACION CUPO PAC).

3. Verificacion por parte del MDN-Ejército Nacional -CENAC REGIONAL POPAYAN, del
cumplimiento de la acreditacion del pago al Sistema Integral de Seguridad Social y ARL.

6. Todos los pagos se encuentran sujetos a la disponibilidad de PAC y las facturas deberan
cumplir con el lleno de los requisitos legales establecidos para efectuarse el pago.

7. El pago se realizara una vez se ejecuten los demdas tramites administrativos
correspondientes.

Eall S

PARAGRAFO PRIMERO: En el evento de prorroga en la entrega de los bienes y/o servicios
objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergara en el mismo lapso
de la prérroga.

9. REQUERIMIENTOS TECNICOS ADICIONALES DE OBLIGATORIO
CUMPLIMIENTO: EIl contratista certificé en documento independiente el cumplimiento de la
totalidad de los requerimientos técnicos adicionales, que a continuacion se describen:
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El oferente deberd adjuntar una CERTIFICACION firmada por el representante
legal, en donde soporte la utilizacién de la infraestructura y conocimientos
disponibles para la prestacion de los servicios a contratar, estimada a partir de la
capacidad instalada (recursos logisticos, operativos y fisicos), portafolio de
servicios, disciplinas generales, especializadas con que se cuenta (horas
profesionales disponibles o por disponibilidad requeridas), cobertura requerida y
oportunidad de atencién en el servicio.

RESOLUCION DE HABILITACION DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE

El oferente debera presentar junto a su propuesta la Resolucion expedida por el
Ministerio de Transporte, por la cual se habilita al establecimiento de comercio
como Centro de Diagnéstico Automotor —CDA, la cual debera enconirarse vigente.
CERTIFICACION DE LA ULTIMA CALIBRACION DE LOS EQUIPOS
3 NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL SERVICIO

El oferente debera presentar junto con la oferta LA CERTIFICACION vigente de la
ultima calibracion a los equipos necesarios para la prestacion de los servicios de
revision Técnico — Mecanica, objeto del contrato, la cual debera ser expedida por el
ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACION DE COLOMBIA —~ ONAC o el ente
competente.

CERTIFICACION ONAC

4 Etf oferente debera presentar junto con su propuesta la certificacién de acreditacion
expedida por el ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACION DE COLOMBIA —
ONAC, mediante la cual se acredita el cumplimiento de fa normatividad vigente.

1 UGAR DE EJECUCION

El oferente debe Manifestar por escrito que realizara la revision
TECNICOMECANICA. en la ciudad de POPAYAN CAUCA, teniendo en cuenta que
es el lugar en el cual se encuentran los vehiculos y motos objeto de la revision.
RECURSO HUMANO

6 El oferente debe Garantizar por escrito que cuenta con recurso humano certificado
por competencias iaborales y acreditado por

organismos del orden nacional para realizar las Revisiones TECNICO-MECANICAS
ENTREGA DE CERTIFICADOS

7 El proponente debe manifestar por escrito el compromiso de entregar los
Certificados de Revision TECNICO-MECANICA y de

Emision de gases de cada vehiculo o motocicieta.

COMPROMISO

8 El proponente debe expresar por escrito el compromiso de cargar de inmediato los
resultados de la prueba en el Registro Unico Nacional de Transito (RUNT).
TERMINO LEGAL

9 El proponente debe expresar por escrito que la entidad cuenta con el término legal
de quince (15) dias calendario, para que se realicen los arreglos necesarios cuando
el vehiculo ha sido rechazado en la primera revision. Por lo cual antes de gue
termine el plazo mencionado anteriormente, la entidad no tendra que pagar
nuevamente la revision técnico-mecanica, del vehiculo rechazado en un inicio

10.- GARANTIA TECNICA
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El contratista garantizd en documento independiente junto con la oferta el cumplimiento de las
condiciones técnicas de los servicios a prestar, responsabilizandose de los reclamos por
cualquier objeto, incluyendo los materiales utilizados, sus componentes, caracteristicas,
dureza, y composicion. Esta Garantia Técnica debe cubrir cada uno de los items ofrecidos, vy
debe amparar |a totalidad de los siguientes aspectos:

a) Que ampare fa calidad de los servicios a adquirir.

b} Garantizar que los materiales, equipos y herramientas a utilizar para el servicio son de
optima calidad.

¢) Que sea por un término no inferior a seis (6) meses admmnales a la ejecucion de ejecucidn
del contrato.

11.- TERMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTIA TECNICA

El contratista garantiz6 en documento independiente junto con la oferta, que el servicio a
contratar es genuino, al presentarse falsedad o irregularidades en el documento (certificacion
de emision de gases), a la entrega en la ejecucion del contrato, respondera en UN TIEMPO
MAXIMO DE TRES (3) DIAS después de la notificacion por parte de la Central Administrativa y
Contable CENAC REGIONAL POPAYAN y/o Supervisor del contrato. En caso de prestarse
servicios en la ejecucion del contrato con errores que no sean susceptibles de modificaciones o
correcciones, éste debera realizarse de nuevo.

12.- GARANTIA UNICA

Una vez suscrito el contrato, el CONTRATISTA constituira una garantia Gnica que avalara el
cumplimiento de las obligaciones surgidas del presente contrato, en los términos del Decreto
1082 de 2015, por medio det cual se reglamenta el Sistema de Compras y Contratacién
Publica, Capitulo 2, Seccién 3 “Garantias”, la cual consistird en pdlizas expedidas por
compafiias de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia; en garantias
bancarias; o en cualquier otro mecanismo de cobertura del riesgo, autorizados por el
reglamento de seguros a nivel nacional, emanadas por personas juridicas legalmente
establecidas en el pais, a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL — EJERCITO
NACIONAL — CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC REGIONAL POPAYAN,
la cual contendra los siguientes amparos:

MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO

Dentro de los tres (3) dias contados a partir de la firma del contrato el contratista debera
constituir a favor del CONTRATANTE los amparos que a continuacién se enuncian:

Cumplimiento del contrato: El diez por ciento (10%) del valor del
Contrato y cubrira desde el inicio del contrato hasta el plazo de | Garantia Unica
ejecucion del contrato y cuatro (4) meses mas y de las prorrogas gue
hubiere, a partir del perfeccionamiento de éste.

Calidad del servicio: Su cuantia sera equivalente al diez (10%) del
valor total del contratoy cubrird el plazo de ejecucion del mismo y | Garantia Unica
seis (6) meses mas vy de las prérrogas gue hubiere, a partir dei

EJERCITO NACIONAL

PATRIA HONOR LEALTAD
AVENIDA LOS CUARTELES CALLE 80-00 Popayan cauca
No. del Conmutader - No. 8201878

Correo electrénico de la unidad — CONTRATAGIONENACPOPAYANGGMAL COM Pagina 11 de 20

¥



perfeccionamiento de éste. (Cuando el contrato sea modificado en
tiempo y/o valor esta garantia deberd modificarse extendiendo su
vigencia y/o su valor seglin sea el caso).

Salarios, Prestaciones Sociales E Indemnizaciones: Su cuantia
serd equivalente al cinco (5%) del valor del contrato Igual al plazo
de ejecucion y tres (3) afios mas. Este amparo debe cubrir a la ]
entidad estatal de los perjuicios ocasionados por el incumplimiento | Garantia Unica
de las obligaciones laborales del contratista, derivadas de la
contratacion del personal utilizado en el territorio nacional para la
ejecucion del contrato amparado Este amparo cubre a la Entidad
Estatal por los perjuicios derivados de la deficiente calidad del
servicio prestado

Las vigencias de los amparos de la garantia Unica, iniciaran con la fecha de perfeccion del
contrato. El hecho de la constitucion de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de las
responsabilidades legales en relacion con los riesgos asegurados. Dentro de los términos
estipulados en el contrato, ninguno de los amparos otorgados podra ser cancelado omodificado
sin la autorizacién expresa del MDN - EJERCITO NACIONAL- CENAC REGIONAL
POPAYAN.

El CONTRATISTA debera mantener vigente las garantias, amparos y pélizas a que se refiere
esta clausula y seran de su cargo el pago de todas las primas y demas erogaciones de
constitucién, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se
disminuya o agote por razon de las sanciones gue se impongan.

Si el CONTRATISTA no modifica las garantias, éstas podrén variarse por la aseguradora o
banco a peticion del MDN EJERCITO NACIONAL- CENAC REGIONAL POPAYAN ~ vy a
cuenta del CONTRATISTA quien por la firma del contrato que se le adjudique autoriza
expresamente al MDN- EJERCITO NACIONAL- CENAC REGIONAL POPAYAN - para
retener y descontar los valores respectivos de los saldos que hubiere a su favor, sin que porello
se entienda que el MDN- Ejército Nacional, asume la responsabilidad de la ampliacion de los
amparos y pago de las primas, los cuales son responsabilidad del contratista.

En la Garantia debe quedar expresamente consignado gue se ampara el cumplimiento del
contrato, el pago de las multas y de la clausula penal pecuniaria convenidas. Asi mismo debera
constar que la aseguradora renuncia al beneficio de excusion.

Estos mecanismos de cobertura son requeridos por el MDN-EJERCITO NACIONAL- CENAC
REGIONAL POPAYAN -, teniendo en cuenta que el objeto de las mismas, sirven para
respaldar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surgen a cargo del
contratista frente a la administracion y/o terceros, por razon de la celebracion, ejecucion y
liguidacion del contrato.

NOTA: De conformidad con el articulo 2.2.1.2.3.1.2. del Decreto 1082 de 2015, el coniratista
podra otorgar para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, contrato de seguro contenido
en una pdliza, patrimonio auténomo y garantia bancaria.

SANCION POR FALTA DE GARANTIA:

Si el contratista se negare a constituir la Garantia Unica en los términos, cuantia y duracién
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establecidos en esta clausula, el MDN ~ EJERCITO NACIONAL - CENAC REGIONAL
POPAYAN, podra aplicar las sanciones contractuales a que haya lugar. Las vigencias de todos
los amparos deberan ajustarse a las fechas del contrato y de la terminacion del plazo de
ejecucion del mismo, segdn sea el caso. El hecho de la constitucién de estos amparos no
exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades legales en relacién con los riesgos
asegurados. Dentro de los términos estipulados en el contrato, ninguno de los amparos
otorgados podra ser cancelado o modificado sin la autorizacién expresa del MDN — EJERCITO
NACIONAL - CENAC REGIONAL POPAYAN.

El CONTRATISTA debera mantener vigente las garantias, amparos y pélizas a que se refiere
esta clausula y seran de su cargo el pago de todas las primas y demas erogaciones de
constitucion, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se
disminuya o agote por razdn de las sanciones que se impongan. Si el CONTRATISTA no
modifica las garantias, estas podran variarse por el garante a peticion del MDN - EJERCITO
NACIONAL - CENAC REGIONAL POPAYAN y a cuenta del CONTRATISTA quien por la firma
del contrato que se le adjudique autoriza expresamente al MDN- EJERCITO NACIONAL -
CENAC REGIONAL POPAYAN para retener y descontar los valores respectivos de los saldos
que hubiere a su favor, sin que por elio se entienda que el MDN- Ejército Nacional asume Ia
responsabilidad de la ampliacién de los amparos y pago de las primas, los cuales son
responsabilidad del contratista.

Estos mecanismos de cobertura son requeridos por el MDN - EJERCITO NACIONAL CENAC
REGIONAL POPAYAN teniendo en cuenta que el objeto de las mismas sirven para respaldar el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surgen a cargo del contratista frente
a la administracion y /o terceros, por razén de la celebracién, ejecucion y liquidacion del
contrato.

Las vigencias de todos los amparos deberan ajustarse a las fechas de suscripcidn del contrato,
y de la terminacion del plazo de duracién del mismo, segin sea el caso. El hechode la
constitucion de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades legales
en relacion con los riesgos asegurados. Dentro de los términos estipulados en el contrato,
ninguno de los amparos otorgados podra ser cancelado o modificado sin la autorizacion
expresa del MDN — EJERCITO NACIONAL - CENAC REGIONAL POPAYAN.

El CONTRATISTA debera mantener vigente las garantias, amparos y pélizas a que se refiere
esta clausula y seran de su cargo ef pago de todas las primas y demds erogaciones de
constitucién, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se
disminuya o agote por razon de las sanciones que se impongan.

Si el CONTRATISTA no modifica las garantias, estas podran variarse por la aseguradora o
bancoe a peticién del MDN- EJERCITO NACIONAL - CENAC REGIONAL POPAYAN y a cuenta
del CONTRATISTA quien por la firma del contrato que se le adjudique autoriza expresamente
al MDN EJERCITO NACIONAL - CENAC REGIONAL POPAYAN para retener y descontar los
valores respectivos de los saldos que hubiere a su favor, sin que por ello se entienda que el
MDN- Ejercito Nacional asume la responsabilidad de la ampliacién de los amparos y pagoe de
las primas, los cuales son responsabilidad del contratista.

RESTABLECIMIENTO O AMPLIACION DE LA GARANTIA:

De acuerdo a lo estipulado en el art 2.2.1.2.3.1, del Decreto 1082 de 2015 cuando el contratista
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incumpla su obligacién de obtenerfa, ampliarla o adicionarla debera restablecerlaa mas tardar
dentro de los cinco (5) dias siguientes al requerimiento efectuado por el Ordenador del Gasto o
Competente Contractual. En su defecto, la administracién se reservael derecho de solicitar
unilateralmente al garante el restablecimiento de la garantia Unica establecida, aspecto que
debera ser previamente consignado en el contrato.

El Contratista deberd mantener indemne al MDN - EJERCITO NACIONAL - CENTRAL
ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL POPAYAN, de cualquier reclamacion
proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones propias de este, y que se
originen como consecuencia de la celebracién, ejecucién y liquidacién del contrato.

13. OBLIGACIONES DE LAS PARTES
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

1. Desarrollar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad de
conformidad a los parametros establecidos por LA CENAC REGIONAL POPAYAN.

2. Dar cumplimiento a las condiciones, especificaciones y cantidades sefialadas en la
invitacién y en el contrato.

3. Realizar el servicio de la Revision técnico-mecanica de primera calidad y cumplir con las
especificaciones técnicas y de seguridad, de acuerdo con las normas de calidad del
servicio.

4. Realizar todas las acciones, previsiones y tramites necesarios para el cumplimiento del
objeto del contrato.

5. Entregar los certificados de Revisidn Técnico-mecanica y de Emisiones Contaminantes
objeto de proceso, solicitados por el CONTRATANTE en fecha, lugar y hora de acuerdo con
las especificaciones solicitadas y la normatividad legal vigente.

6. Avisar a la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL POPAYAN —

SUPERVISOR DEL CONTRATO dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al

conocimiento del hecho o circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o debida

ejecucion del contrato o que puedan poner en peligro los intereses legitimos de la CENAC

REGIONAL POPAYAN.

Responder por la calidad de la Revisién objeto del contrato.

Radicar la factura, en forma oportuna, previo cumplimiento del objeto del contrato y recibo a

satisfaccion por parte del supervisor del contrato.

9. Sera por cuenta del CONTRATISTA, el pago de salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales, dando estricto cumplimiento a las leyes laborales vigentes en
esta materia.

10.El CONTRATANTE no adquiere ninguna relacion civil o laboral con los trabajadores del
CONTRATISTA.

11.Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y presentarse al
CONTRATANTE en el momento en que sea requerido por el mismo, para la suscripcion de
la correspondiente acta de liquidacién.

12. Cumplir, cabalmente con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral.
De conformidad con lo establecido en el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demas
normas vigentes. Para la realizacién del pago derivado del contrato, el CONTRATISTA
debera a llegar al supervisor el soporte que acredite que se encuentra al dia en el pago de
las citadas obligaciones.

13.Rendir los informes solicitados por el CONTRATANTE y por el Supervisor designado para el
contrato.
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14.El contratista se oblfiga a sostener los precios de las Revisiones dentro de la ejecucién del
contrato.

15.Responder en los plazos que el CONTRATANTE establezca los requerimientos de
aclaracion o de informacion que sea necesaria en desarrollo del objeto del contrato.

16.Cumplir todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta
ejecucion del objeto de este.

17.El contratista debe garantizar que ia Revisién es de primera calidad y cumple con las
politicas de habilitaciones y acreditaciones dei servicio emitidas por el organismo de
acreditacién nacional.

18.El contratista se obliga a cumplir con las normas del Sistema de Gestién de la Seguridad y
Salud en el trabajo (SG-S8T), de acuerdo con el Decreto 1443 DE 2014 hoy compilado en
el Decreto 1072 DE 2015 y ley 789 de 2002.

19.En general, la obligacion de cumplir cabalmente con las condiciones y modalidades
previstas contractualmente, para la ejecucion y desarrollo del Contrato, para lo cual el
CONTRATISTA debera actuar razonablemente en el marco de sus obligaciones
contractuales.

OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

1. Recibir a satisfaccién el objeto del contrato cuando estos cumplan con las condiciones
establecidas en el presente proceso de contratacion.

2. Pagar al contratista e forma pactada y con sujecién a las disposiciones presupuestales y
de PAC previstas para el efecto.

3. Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que se requieran para solventar
las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la
suscripcidn del presente contrato.

14. SUPERVISOR:

Para garantizar la ejecucién satisfactoria del contrato LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y
CONTABLE REGIONAL POPAYAN designara a un Supervisor, quien llevara a cabo el
seguimiento y el control del contrato de conformidad con lo dispuesto de la Ley 1474 de 2011 y
la circular 002 de 2018 del Comando de logistica del Ejército Nacional.

El supervisor del contrato sera el Mayor JAIRO SANCHEZ GUTIERREZ, Ejecutivo y Segundo
Comandante BASPC 29, o quien haga sus veces y tendra las siguientes obligaciones:

a) Larevision de los antecedentes del contrato suscrito, de los derechos y obligaciones de las
partes y de los mecanismos pactados para el reconocimiento de los derechos de contenido
economico.

b) La intervencion formal en la coordinacion, vigilancia y control de la ejecucion del objeto
contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se han cumplide y que
permita a la entidad tramitar los pagos al contratista.

c¢) La presentacién periddica de informes sobre la ejecucion del contrato, cuando suceda algo
que amerite ser informado (pagos, entregas, demoras, etc.), en especial, el informe anexo
al acta de recibo parcial y/o final que sustente el pago de las obligaciones cumplidas por el
contratista. Salvo que en el respectivo contrato o convenio se disponga una periodicidad
particular, la presentacion de informes debera ser minimo bimensualmente.
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d) La elaboracion y envié del proyecto de Acta de Liquidacién de los contratos acompariada
de sus documentos soportes, dejando constancia sobre los acuerdos, conciliaciones y
transacciones a que llegaren las partes en caso de divergencias presentadas.

e) En caso de no lograrse la liquidacion el contrato o convenio en la oportunidad legal
establecida y por ende perderse la competencia legal para llevar a cabo la liquidacion, el
Supervisor sera responsable por el Cierre del Expediente Contractual, a traves de un Acta,
para efectos de establecer dentro de la entidad estatal el estado final del contrato
celebrado.

f) Asi mismo, conforme al Articulo 2.2.1.1.2.4.3. Obligaciones posteriores a la liquidacion, y
una vez “Vencidos los términos de las garantias de calidad, estabilidad y mantenimiento, o
las condiciones de disposicién final o recuperacion ambiental de las obras o bienes”, el
Supervisor del Contrato o Convenio sera responsable del cierre del expediente del Proceso
de Contratacién, a traves de! Acta respectiva.

g) En los contratos en que se realicen mantenimiento, renovaciones y mejoras a los bienes,
se debe determinar por el supervisor si los trabajos realizados al bien generan un mayor
valor del mismo, toda vez que amplien su vida productiva, su utilidad y su eficiencia
operativa. El Supervisor debera en el Acta de Liquidacion expresar técnicamente si hubo
un aumento del valor del bien, toda vez que ese mayor valor debera reflejarse por la
entidad en su balance contable.

h) En los eventos que asi lo determine el contrato, o si la naturaleza del mismo lo requiere, el
SUPERVISOR debera suscribir conjuntamente con el contratista y el competente
contractual, las actas de inicio o de recibo de bienes y/o servicios, dentro del término que
se haya establecido en el contrato. Copia de estas actas se enviara dentro. de los tres (3)
dias habiles a la Central Administrativa y Contable Regional Popayan para su respectiva
incorporacion en la respectiva carpeta del contrato.

i) Cuando se requieran cronogramas o programacion de actividades al coniratista para la
ejecucién del objeto contratado, el Supervisor lo exigira y recibiré para su control, dentro de
los plazos estipulados en el contrato. Copia de estos cronogramas o programas de
actividades deben enviarse dentro de los tres dias habiles siguientes a su recibo, a la
central administrativa y contable seccional Popayan Nacional para su correspondiente
archivo en la carpeta del contrato.

j) E! SUPERVISOR resolvera todas las consultas presentadas por el contratista y hara las
observaciones que estime convenientes. Si durante la ejecucién del contrato se presentan
dudas o diferencias que no puedan resolverse por el SUPERVISOR, este las remitira
dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a su ocurrencia, al competente contractual
para su consulta y decision.

k) Sies necesario, el SUPERVISOR solicitara la suspension temporal de la ejecucion de un
contrato por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, justificando las circunstancias
de tiempo, modo y lugar que ariginan tales hechos, ante el competente contractual para
que este emita su autorizacion, si el competente contractual aprueba y suscribe [a
suspension del contrato, la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL
POPAYAN, elaborara el acta de suspension, copia de la cual se remitira dentro de los tres
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P)

q)

t)

(3) dias habiles siguientes a su legalizacion, para lo de su competencia. El SUPERVISOR
para todos los eventos de suspension de un contrato, al desaparecer los hechos gue
originaron su suspension solicitara su reiniciacion, dejando constancia del tiempo total de
la suspension temporal y del vencimiento final del contrato, incluyendo reajustes si
procedieren. Copia del acta se enviara a la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
REGIONAL POPAYAN.

El SUPERVISOR estructurara y proyectara el acta de liquidacion de conformidad con el
formato y los lineamientos establecidos.

El SUPERVISOR velara por garantizar la efectividad de las garantias durante la duracion
del contrato.

Hacer cumplir todas y cada una de las clausulas contractuales y en especial, las
abligaciones contraidas.

Remitir al Contratista instrucciones, solicitudes, observaciones y recomendaciones para
procurar la debida ejecucion del objeto contractual y prevenir posibles incumplimientos.

Estudiar y emitir concepto respecto de ias reclamaciones, peticiones y sugerencias
presentadas por el contratista.

Realizar reuniones con el contratista, competente contractual y funcionarios interesados,
cuando se tengan dudas sobre los términos del contrato y/o se considere necesario para la
normal ejecucién y desarrollo del contrato.

Verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones con el Sistema de
Seguridad Social Integral y parafiscales (cuando apligue) de conformidad con la Ley 1150
de 2007, Decreto 1273 de 2018 y demas normatividad que regule la materia. En caso
contrario debera dar aviso de esta circunstancia a la Unidad Pagadora.

Presentar a la Entidad Contratante mensualmente (o con la periodicidad exigida), informes
de supervision y recibo a satisfaccién, asi como, solicitar y entregar la documentacion
necesaria para la liquidacién del contrato, dejando constancia de las obligaciones iniciales,
modificaciones, adiciones, prérrogas, ajustes, numero y cuantia de las actas parciales,
pagos, reconocimientos, acuerdos, conciliaciones, transacciones, valor final del contrato,
pago de prestaciones sociales, y la ampliacion de las péiizas de garantia del contrato.

De presentarse fuerza mayor o caso fortuito, ausencia temporal o definitiva, que afecte el
adecuado cumplimiento de la supervision del contrato, debera informarlo por escrito al
competente confractual, para que proceda en derecho, al nombramiento del nuevo
supervisor.

Las deméas que guarden relacion directa con el gjercicio de las obligaciones que debe
cumplir el Supervisor del Contrato.

15. SANCIONES

L as partes convienen en establecer las siguientes formas de sancionar el incumplimiento de las

EJERCITO NACIONAL
PATRIA HOMNOR LEALTAD

AVENIDA LOS CUARTELES CALLE 80-00 Popayén cauca
No. del Conmutadar - No, 8201878

Correo electrénico de fa unidad ~ CONTRATACIONENACPOPAY AN@GMAIL.CON ' Pagina 17 de 20




obligaciones reciprocamente adquiridas en virtud del presente contrato. Previo agofamiento del
debido proceso establecido en el articulo 17 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo
preceptuado en el articulo 86 de la ley 1474 de 2011, para la imposiciénde multas por parte de
fa administracién asi:

a) En el evento de presentarse retardo en la entrega, de conformidad con lo previsto en la
clausula del plazo de ejecucion del presente contrato y con el fin de que el CONTRATISTA
cumpla debidamente la ejecucién del contrato, se impondran multas, cuyo valor se
liquidara con base en el cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor del Bien, servicic y
obra dejadode entregar y/o prestar por cada dia de retardo y hasta por un plazo maximo de
quince (15) dias calendario en calidad de sancién por el simple hecho del incumplimiento.
Esta sancidén se impondra conforme a la Ley.

b) En el evento de presentarse devolucion del bien y/o el servicio, por no cumplir el mismo
con las especificaciones técnicas del presente contrato, retrasando la entrega del mismo,
se liquidara con base en el cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor de los bienes,
servicios U obra dejados de enfregar y/o prestar, por cada dia de retardo y hasta por un
plazo maximo de 15 dias.

¢) En el evento de que el contratista no desarrolle a tiempo las actividades sefialadas en el
cronograma que acompafia la oferta y demas obligaciones contractuales, se impondran
multas, cuyo valor se liquidara con base en el cero punto cinco por ciento (0.5%) del
valordel item y/o bien cuya actividad no se haya desarrollado por cada dia de retardo en [a
actividad y hasta por un plazo maximo de quince (15) dias calendario en calidad de
sancion.

d) La Entidad podra declarar el incumplimiento del contrato con las consecuencias
contempladas en el art. 17 de [a Ley 1150 de 2007 y cuando no sean safisfechas
cualquiera de las obligaciones a cargo del contratista.

PARAGRAFO PRIMERO: PAGO DE LAS MULTAS: El pago de las multas a que se refiere
esta clausula podra exigirse por la via ejecutiva. Si dicho pago no se hubiere efectuado durante
el término de duracién del contrato, podra descontarse de los saldos pendientes a favor del
contratista y se tendrd en cuenta al momento de su liquidacion. Para tal efecto EL
CONTRATISTA autoriza al MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL — EJERCITO NACIONAL
— CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC POPAYAN para hacer los
descuentos correspondientes.

PARAGRAFO SEGUNDO: EXTENSION PARA LAS DEMAS OBLIGACIONES
CONTRACTUALES: Esta sancion puede hacerse efectiva por parte del MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y
CONTABLE CENAC POPAYAN, no sélo para la obligacién de entregar los bienes, servicios y
obras, sino para las demas obligaciones contractuales, especialmente si se trata de la
obligacién por parte del CONTRATISTA de suscribir las adiciones y/o modificaciones
acordadas o cualquier ofro acuerdo que conste en documento y que se perfeccione con la
suscripcion del mismo por las partes aqui involucradas.

16. CLAUSULAS EXCEPCIONALES:
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Se entenderan incorporadas a esta comunicacion de acepiacién de ofena, las clausulas
excepcionales de terminacion, modificacion, e interpretacién unilateral y caducidad, asf como
ias demas sefialadas en la Ley 80 de 1993 y demas normas complementarias y vigentes.

17. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA:

Con el fin de sancionar al CONTRATISTA por el hecho de declararse la caducidad
administrativa o el incumplimiento definitivo del contrato, previo agotamiento del debido
proceso establecido en el articulo 17 de la Ley 1150 de 2007 en concordancia con el articulo86
de la ley 1474 de 2011, las paries convienen, como pena pecuniaria, la obligacién del
CONTRATISTA de pagar unz suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del
contrato, sin perjuicio de que el CONTRATISTA deba cumplir con la obligacion principal y de
las acciones judiciales a que haya lugar cuando el perjuicio resulte mayor, PARAGRAFO
PRIMERO: NATURALEZA DE LA PENA: La suma anterior se pacta a titulo de pena, no de
indemnizacién, razén por la cual, EL MDN —EJERCITO NACIONAL- CENTRAL
ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC REGIONAL POPAYAN se reserva e derecho de
reclamar al CONTRATISTA el pago de los perjuicios que su incumplimiento le hubiese
ocasionado. El pago de la pena pecuniaria a que se refiere esta clausula podra exigirse por la
via sjecutiva. Si dicho pago no se hubiere efectuade durante el termino de duracién del
contrato, sobre los saldos pendientes a favor del CONTRATISTA se tendra en cuenta al
momento de la liquidacion y desde ya el CONTRATISTA autoriza su descuento. PARAGRAFO
SEGUNDQ: RECURSOS QUE INGRESAN AL TESORO NACIONAL: E! valor de las sanciones
por retardo y de la Clausula Penal Pecuniaria a que se refiere, ingresara al Tesoro Nacional, a
traves de la Tesoreria Principal del Comandao del Ejército. PARAGRAFQ TERCERO: DEBIDO
PROCESO: Durante la ejecucion del contrato, el MINISTERIO DE DEFENSANACIONAL -
EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC
REGIONAL POPAYAN podra hacer uso de las acciones sancionatorias previstas en e
presente contrato, las cuales se adelantaran respetando el derecho al debido proceso
consagrado en el articulo 29 de la Constitucién Politica y en cumplimiento del procedimiento
reguiado en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, En todo caso, ef MINISTERIC DE DEFENSA
NACIONAL — EJERCITO NACIONAL ~ CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
CENAC REGIGNAL POPAYAN., en el proceso sancionatorio que se adelante, brindara todas
las garantias constitucionales y legales al CONTRATISTA para que ejercite su derecho a la
defensa en audiencia y tenga la oportunidad de expener [as razones y/o motivos sobre los
hechos generadores de ia afectacién de la ejecucion contractual. En ningin caso proceders la
imposicion de sancion sin haberse brindado la oportunidad al CONTRATISTA de explicar las
causas que impiden la ejecucion normal y oportuna del contrato.

18. DEMAS ESTIPULACIONES:

Hacen parte integral de la presente aceptacion o sefialado en el estudio previo, en la invitacién
publica de minima cuantia, fa oferta presentada y en los principios que regla la contratacion
estatal. De conformidad con lo establecida en el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011, &t cual
adiciond el numeral 5° al articuio 2 de la fey 1150 de 2007, en concordanciacon el Decreto
Unico Reglamentario 1082 de 2015, para todos los efectos la presente comunicacion de
aceptacion de la oferfa, junto con la oferta constituyen ef contrato celebrado y una vez sea
recibida personalmente por el contratista se procedera con ta suscripcion del acta de inicio y la
expedicion del registro presupuestal correspondiente.
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POR EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL — CENTRAL
ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL POPAYAN

TC. SIGILFREDO DE JESUS PADILLA BUE(Z;’

DIRECTOR Y COMPETENTE CONTRACTUAL CENAGREGIONAL POPAYAN

TC. WILLIg4( JOSE OTTAM TANEZ

JEFE DE ESTADO MAYOR Y S MANDANTE BRIGADA 29
TE DEL PROYECTO

ENTERADO Y ACEPTADO,

A —
; T,
GREGORIU MOLANGANACONA
C.C. No. 76.305.806 de Popayan (Caucaj

REPRESENTANTE LEGAL CENTRO DE DIAGNGSTICO AUTOMOTOR DE POPAYAN
LTDA

NIT: 800.2563.040-2

SV. ANDR@ ;, A RUIZ HOYOS

Comité Técnigo.ey

ASJ. PAULA ISAREL ALVAREZ ESTRADA
Comité Juridico Evaluador
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