



SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
COLEGIO CALANDAIMA IED

NIT : 900.203.856 - 4 Dirección: Carrera 89. No. 26 - 03. Sur Teléfono: (601)4514169

Proceso
Interno
014

ESTUDIO DEL SECTOR Y/O MERCADO DE JUNIO DE 2026

1. Objeto

La Entidad requiere contratar un proveedor para el proceso de: REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA POR DAÑOS, DETERIOROS Y OTRAS AFECTACIONES A LA PLANTA FISICA DEL COLEGIO SGP

2. Justificación

SE REQUIERE REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA POR DAÑOS, DETERIOROS Y OTRAS AFECTACIONES A LA PLANTA FISICA DEL COLEGIO SGP

Teniendo en cuenta lo anterior se requiere dar cumplimiento a la normatividad vigente, para lo cual el Colegio ha realizado un diagnóstico que ha permitido identificar y verificar todas las necesidades de la institución.

3. Objetivo del Estudio

- 3.1 El presente estudio tiene como objetivo realizar un análisis de la oferta y demanda del mercado, con el fin de Contratar un proveedor que otorgue: REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA POR DAÑOS, DETERIOROS Y OTRAS AFECTACIONES A LA PLANTA FISICA DEL COLEGIO SGP
- 3.2 Conocer las características fundamentales que conforman el sector del mercado que garantice el cumplimiento del objeto a contratar, las personas naturales y jurídicas, que conforman este segmento del mercado y que cuenta con la capacidad de suplir esta contratación por parte del FSE.
- 3.3 Determinar las variables financieras y técnicas que sirvan de base para estructurar el proceso de selección, garantizando la pluralidad de oferentes y su selección objetiva.
- 3.4 conocer los precios del mercado y así establecer un presupuesto base que nos sirva para realizar el proceso a contratar.

4. Ficha Resumen

Ficha de Resumen Estudio de Mercado

Requerimiento						
REALZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA POR DAÑOS, DETERIOROS Y OTRAS AFECTACIONES A LA PLANTA FISICA DEL COLEGIO SGP						
Area solicitante	Rectoría					
Proveedores	Consultados	3	Participaron	3	% de Partic.	100%
Fecha inicio del estudio	5/06/2026		Fecha finalización		5/06/2026	
Valor estimado del contrato	(\$22.020.333) Veintidós Millones Veinte Mil Trescientos Treinta y Tres Pesos M/Cte					
Plazo Estimado de ejecución	(6) Seis Días contados a partir del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y/o hasta el 31 de diciembre de 2026					
Modalidad de contratación	Contratación Régimen Especial - FSE					

Se analizaron algunos de los procesos publicados en la Página de SECOP 2 de objetos iguales y similares proceso con las cuales se determinó el presupuesto para la presente convocatoria.

5. Análisis de la Situación Actual

5.1 Histórico de la Contratación

Se revisó la base de datos de contratación del FSE sobre contrataciones anteriores para este objeto, así como contrataciones similares en el sistema electrónico de Contratación Pública SECOP, que nos permitan definir parámetros claves para la estructuración del proceso contractual, permitiendo sustentar y seleccionar desde la eficiencia, eficacia y economía la decisión de escoger la modalidad de contratación, la elección del proveedor y la forma en la que se pactará el contrato.

Para identificar experiencias de contratación similares que permitan definir parámetros clave para la estructuración del proceso contractual, se identificaron procesos de contratación de manera aleatoria en el sistema electrónico de Contratación Pública SECOP procesos adelantados por los Fondos de Servicios Educativos de Bogotá con relación a la actividades a ejecutar, permitiendo sustentar y seleccionar desde la eficiencia eficacia y economía la decisión de escoger la modalidad de contratación, la elección del proveedor y la forma en que se pactará el contrato.

6. Análisis del Entorno



SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
COLEGIO CALANDAIMA IED

NIT : 900.203.856 - 4 Dirección: Carrera 89. No. 26 - 03. Sur Teléfono: (601)4514169

Proceso
Interno
014

ESTUDIO DEL SECTOR Y/O MERCADO DE JUNIO DE 2026

6.1 Análisis Proveedores en el mercado

Durante el análisis de potenciales proveedores para contratar la necesidad requerida por la IED, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en la ficha técnica, se identificó que por lo menos (3) empresas podrían cumplir con los requerimientos establecidos en las mismas, a las cuales se procedió a enviar solicitud de cotización.

Como resultado de lo anterior, de estas empresas (3) enviaron cotización.

6.2 Aspectos Técnicos

El objeto del Contrato debe ser entregado bajo los lineamientos dados por la Institución.

6.3 Análisis de la oferta

CODIGO CIIU	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD ECONOMICA
4330	Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil

6.4 Estudio de Costos

Se requirieron a posibles oferentes, con el fin de obtener un valor ajustado a las condiciones de mercado, solicitando discriminación del costo más el impuestos al valor agregado (IVA) a los oferentes que les aplique éste impuesto, se recibieron (3) tres cotizaciones, además se analizaron algunos de los procesos publicados en la Página de SECOP 2, catálogos de la TVEC o en Internet de objetos iguales y similares que nos permitieron encontrar el presupuesto que manejará el presente proceso

6.5 Precios Promedio del Mercado.

De acuerdo a las cotizaciones allegadas y el valor historico consultado en el Secop, se determinó el valor promedio calculado dado un conjunto numérico de datos, $x_1, x_2, \dots, x_n$, se define su media aritmética como la suma de cotizaciones recibidas dividido entre la cantidad de las mismas y de acuerdo a los requerimientos técnicos que se visualizan a continuación.

7. Requerimientos Comparados

Item	Cant.	Und/Med	Descripción	Historico/Secop	Valores totales incluido IVA			Promedio Aritm.
					1-Cotización	2-Cotización	3-Cotización	
					Cotizacion 1	Cotizacion 2	Cotizacion 3	
1	1	Unidad	Suministro de instalación de vidrios en diferentes salones y pasillos	\$ -	\$ 1.080.000	\$ 1.300.000	\$ 1.130.000	\$ 1.170.000
2	1	Unidad	Arreglo y soldadura de puertas, visagras de salones y baños, pasadores, mallas de encerramiento en la cancha de la terraza y los pasillos pintándolos con anticorrosivo y el color correspondiente, materas, pasillos y mesas	\$ -	\$ 7.980.000	\$ 8.500.000	\$ 8.120.000	\$ 8.200.000
3	12	Unidad	Arreglo de fluxómetros o cartuchos de: sanitarios, orinales y lavamanos, colocándole repuestos y haciendo limpieza en las baterías de baños	\$ -	\$ 1.020.000	\$ 1.080.000	\$ 1.200.000	\$ 1.100.000
4	2	Unidad	Suministro e instalación de cartuchos sanitario y lavamanos por daño.	\$ -	\$ 460.000	\$ 480.000	\$ 500.000	\$ 480.000
5	5	Unidad	Suministro e instalación de griferías de salida de lavamanos en las baterías de baños.	\$ -	\$ 325.000	\$ 335.000	\$ 375.000	\$ 345.000
6	7	Unidad	Arreglo de griferías de salida y entrada de lavamanos y cisternas haciéndole limpieza colocando repuestos necesarios en las baterías de baños.	\$ -	\$ 315.000	\$ 329.000	\$ 385.000	\$ 343.000
7	4	Unidad	Destapado de lavamanos en las baterías de baños.	\$ -	\$ 180.000	\$ 180.000	\$ 220.000	\$ 193.333
8	4	Unidad	Arreglo y pegado de cuatro orinales por desprendimiento.	\$ -	\$ 240.000	\$ 240.000	\$ 280.000	\$ 253.333
9	2	Unidad	Destapado de sanitarios sondeándolos sin levantarlos.	\$ -	\$ 120.000	\$ 120.000	\$ 140.000	\$ 126.667
10	6	Unidad	Suministro e instalación de griferías de entrada y salida de las cisternas en las baterías de baños de preescolar incluidos los baños de los salones 1,2,3 y 4.	\$ -	\$ 360.000	\$ 420.000	\$ 420.000	\$ 400.000
11	5	Unidad	Suministro e instalación de llaves para las pocetas de lavar traperos.	\$ -	\$ 275.000	\$ 300.000	\$ 300.000	\$ 291.667



SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
COLEGIO CALANDAIMA IED

NIT : 900.203.856 - 4 Dirección: Carrera 89. No. 26 - 03. Sur Teléfono: (601)4514169

Proceso
Interno
014

ESTUDIO DEL SECTOR Y/O MERCADO DE JUNIO DE 2026

12	3	Unidad	Suministro e instalación de llaves para lavamanos en los baños de maestros.	\$	-	\$ 240.000	\$ 240.000	\$ 270.000	\$ 250.000
13	2	Unidad	Suministro e instalación lámparas herméticas para la oficina de orientación.	\$	-	\$ 360.000	\$ 360.000	\$ 390.000	\$ 370.000
14	1	Unidad	Suministro e instalación de un reflector para la terraza que alumbré hacia la cancha y cafetería.	\$	-	\$ 460.000	\$ 480.000	\$ 480.000	\$ 473.333
15	6	Unidad	Anclado de muebles o locker en diferentes salones.	\$	-	\$ 180.000	\$ 210.000	\$ 270.000	\$ 220.000
16	5	Unidad	Suministro e instalación de interruptores en baños y salones.	\$	-	\$ 175.000	\$ 185.000	\$ 225.000	\$ 195.000
17	5	Unidad	Suministro e instalación de lámparas LED de 48 W redondas para rectoría, cuarto de servicios generales y orientación.	\$	-	\$ 700.000	\$ 750.000	\$ 775.000	\$ 741.667
18	42	Unidad	Suministro e instalación de tubos LED en salones, baños y oficinas.	\$	-	\$ 924.000	\$ 966.000	\$ 1.260.000	\$ 1.050.000
19	3	Unidad	Suministro e instalación de tomacorrientes en salones.	\$	-	\$ 120.000	\$ 135.000	\$ 150.000	\$ 135.000
20	46	Unidad	Suministro e instalación de bombillos LED de 12 W en los pasillos, baños y portería.	\$	-	\$ 828.000	\$ 828.000	\$ 1.150.000	\$ 935.333
21	3	Unidad	Arreglo de lámparas LED por desprendimiento en los salones y baños.	\$	-	\$ 60.000	\$ 60.000	\$ 90.000	\$ 70.000
22	9	Unidad	Suministro e instalación de tapas y arreglo de tomas en los salones.	\$	-	\$ 108.000	\$ 108.000	\$ 144.000	\$ 120.000
23	4	Unidad	Arreglo de cortos en algunos salones en segundo y tercer piso en tomas de los televisores.	\$	-	\$ 480.000	\$ 520.000	\$ 540.000	\$ 513.333
24	1	Unidad	Pintura de techo en coordinación, aplicando tres manos de vinilo.	\$	-	\$ 780.000	\$ 790.000	\$ 795.000	\$ 788.333
25	1	Unidad	Arreglo de dispositivo de internet en rectoría por desprendimiento.	\$	-	\$ 30.000	\$ 40.000	\$ 42.000	\$ 37.333
26	1	Unidad	Trasteo de pupitres y mesas del tercer piso a la bodega y de la bodega al tercer piso nuevamente. (dos días)	\$	-	\$ 460.000	\$ 470.000	\$ 480.000	\$ 470.000
27	4	Unidad	Retiro e instalación de televisores en los salones.	\$	-	\$ 320.000	\$ 340.000	\$ 380.000	\$ 346.667
28	4	Unidad	Suministro e instalación de tapas ciegas en cajas salones.	\$	-	\$ 60.000	\$ 64.000	\$ 80.000	\$ 68.000
29	1	Unidad	Suministro e instalación de chapas para puertas de salones y oficinas. Arreglo de chapas y copia de llaves para puertas de lockers, puertas de salones, baños, portacandados y mantenimiento en diferentes partes.	\$	-	\$ 1.930.000	\$ 2.400.000	\$ 2.100.000	\$ 2.143.333
30	1	Unidad	Arreglo y anclado de mesas en el salón de sistemas 1er piso con L y chazos con platinas para unirlos.	\$	-	\$ 180.000	\$ 190.000	\$ 200.000	\$ 190.000

Cotizante	Valor Cotizado
Historico / Disponible Ctto Bolsa	\$ -
Cotizacion 1 / ítem cotizados (30)	\$ 20.750.000
Cotizacion 2 / ítem cotizados (30)	\$ 22.420.000
Cotizacion 3 / ítem cotizados (30)	\$ 22.891.000
Promedio del Estudio de Mercado IVA incluido	\$ 22.020.333

Dado lo anterior se define la media aritmética como el mejor modelo para calcular el presupuesto oficial de este proceso, basados en los valores presentados por los proponentes como cotización para la adquisición de los bienes o servicios descritos dentro de las especificaciones técnicas de este proceso y en vista que entre los valores cotizados no contempla una diferencia significativa o mayor dispersión, y atendiendo el valor asignado en el plan de compras se estipula como presupuesto oficial: (\$20.750.000) Veinte Millones Setecientos Cincuenta Mil Pesos M/Cte



SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
COLEGIO CALANDAIMA IED

NIT : 900.203.856 - 4 Dirección: Carrera 89. No. 26 - 03. Sur Teléfono: (601)4514169

Proceso
Interno
014

ESTUDIO DEL SECTOR Y/O MERCADO DE JUNIO DE 2026

8. Clasificación por Código UNSPSC

40141700

9. Aspectos Legales

- * Artículos 1518 y 1519 del Código Civil: Objeto y causa lícita.
- * Manual de contratación interno de la I.E.D.
- * Artículo 50 de la Ley 789 de 2002: Establecer el cumplimiento del pago de los aportes parafiscales.
- * Inexistencia de inhabilidad o incompatibilidad legal para contratar con el Estado.

10. Análisis del Riesgo

10.1 Tipificación, estimación y asignación de riesgos previsibles

La I.E.D. ha realizado el análisis de los riesgos desde la perspectiva técnica, económica y jurídica para adelantar el presente proceso contractual de conformidad con lo establecido por Colombia Compra Eficiente para el manejo del riesgo previsible de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto estos expidan.

10.2 Riesgos del proceso y que asume el contratista seleccionado

10.2.1 Toda norma de obligatorio cumplimiento para el Colegio, que modifique las condiciones pactadas en el contrato, sobre todo en cuanto a las cláusulas que contienen obligaciones del contratista, serán introducidas al contrato, sin que medie negociación alguna con el contratista, toda vez que el Colegio no tiene la facultad de negociar apartes normativos de obligatorio cumplimiento.

10.2.2 De acuerdo con las leyes legales vigentes, durante el desarrollo del contrato no podrá haber incrementos o modificaciones al valor pactado, pues el proponente debe prever y así mismo asumir todos los riesgos inherentes a la contratación, incluido el aumento o mejoramiento de precios en el mercado.

10.2.3 El proveedor de bienes o servicios debe prever los riesgos de seguridad industrial, riesgos laborales y riesgos de abastecimientos, que tiene implícita la actividad contratada, ya que estos serán responsabilidad del contratista.

10.3 Calificación específica de riesgos asociada al proceso

El COLEGIO CALANDAIMA IED. evalúa cada uno de los riesgos identificados, estableciendo el impacto de los mismos frente al logro de los objetivos del Proceso de Contratación y su probabilidad de ocurrencia. Esta evaluación tiene como fin asignar a cada Riesgo una calificación en términos de impacto y de probabilidad, la cual permite establecer la valoración de los Riesgos identificados y las acciones que se deban efectuar.

10.4 Monitoreo para mitigación los riesgos.

El COLEGIO CALANDAIMA IED configurará herramientas adecuadas de seguimiento y control para la eficaz ejecución del contrato, se pactan cláusulas excepcionales y se estipula que en la forma de pago del contrato se prevé un esquema adecuado de verificación de cumplimiento.

El COLEGIO CALANDAIMA IED realizará un monitoreo constante a los Riesgos del Proceso de Contratación pues las circunstancias cambian rápidamente y los Riesgos no son estáticos. La matriz y el plan de tratamiento serán revisadas constantemente y si es necesario, hacer ajustes al plan de tratamiento de acuerdo con las circunstancias.

El COLEGIO CALANDAIMA IED evalúa cada uno de los Riesgos identificados, estableciendo el impacto de estos frente al logro de los objetivos del Proceso de Contratación y su probabilidad de ocurrencia. Esta evaluación tiene como fin asignar a cada Riesgo una calificación en términos de impacto y de probabilidad, la cual permite establecer la valoración de los Riesgos identificados y las acciones que se deban efectuar.

Tabla 4 - Valoración del Riesgo

Impacto					
Calificación	Obstruye la ejecución	Dificulta la ejecución del contrato de manera tal, anulando merced	Afecta la ejecución del contrato sin alterar	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente	Perturba la ejecución del contrato de manera



SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
COLEGIO CALANDAIMA IED

NIT : 900.203.856 - 4 Dirección: Carrera 89. No. 26 - 03. Sur Teléfono: (601)4514169

Proceso
Interno
014

ESTUDIO DEL SECTOR Y/O MERCADO DE JUNIO DE 2026

Calificación Cualitativa		del contrato de manera intrascendente,	baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual.	el beneficio para las partes.	pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación Monetaria		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5
Probabilidad	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	3	4	5	6
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	4	5	6	7
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	4	5	6	7	8
	Probable (probablemente va a ocurrir)	5	6	7	8	9
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	6	7	8	9	10

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo

11 Observaciones

Observaciones: Los documentos del proceso forman parte de este y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones del proceso actual.

DOCUMENTO FIRMADO EN ORIGINAL

Gustavo Adolfo Gallego Castañeda
Rector(a) Ordenador(a) del Gasto

Elaboró: Andrés Camilo Jiménez Rojas