INFIMANIZALES 2026						
Servicio	**Unidad**	**Descripción**	**Cantidad**	**Total antes de IVA**	**IVA**	**Total IVA incluido**
Aplicación de Instrumento Archivistico	Metro Lineal	Intervención archivística implementación del plan de emergencias del SIC	67	$ 6.409.005	$ 1.217.711	$ 7.626.716
Digitalización	Metro Lineal	Digitalización de 150 contratos	8	$ 9.552.000	$ 1.814.880	$ 11.366.880
Transferencias Documentales	Metro Lineal	Efectuar la transferencia documental primaria restante del año 2022 y la de la vigencia 2023 con un límite de 120 cajas	30	$ 67.881.240	$ 12.897.436	$ 80.778.676
Custodia Física de Archivo	Metro Lineal	Custodia de 1500 cajas	375	$ 21.176.471	$ 4.023.529	$ 25.200.000
TOTAL ANTES DE IMPUESTOS				**$ 105.018.715**	**$ 19.953.556**	**$ 124.972.271**
ESTAMPILLAS				**$ 8.926.591**		
PÓLIZAS				**$ 683.672**		
TOTAL CON IMPUESTOS, ESTAMPILLAS & POLIZAS				**$ 114.628.978**	**$ 21.779.506**	**$ 136.408.484**
CUOTAS MENSUALES				**$ 19.104.830**	**$ 3.629.918**	**$ 22.734.747**