Fabrica de Licores y Alcoholes de Antioquia FLA-EICE

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

EP 101068

CDP Número	3700014807	Fecha de Creación	27.03.2026
PAC-CDP No		Fecha Vencimiento	31.12.2026
Fecha de Impresión	08.04.2026	Página	1 de 1
Estado de Liberación	Aprobado		

Descripción: COMPRA, INSTALACION, SOPORTE Y GARANTIA DE DISPOSITIVOS DE PARA LA RED LAN DE LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE (SERVICIO) COMPRA E INSTALACION DISPOSITIVOS RED LAN FLAE

Se certifica que a la fecha de expedición del presente documento existe apropiación con saldo disponible contra la cual se puede ordenar gastos en el codigo y valor que se detalla a continuación:

Item: 1 Valor: 657.240.040 COP
Rubro: 2120202008/907A/0-FE1010 FONDO COMUN I.C.L.D FLA EICE. Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
Proyecto:

Importe Total: La Suma de SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL CUARENTA PESOS
Valor: 657.240.040 COP

Solicitó	Elaboró	Aprobó

Fabrica de Licores y Alcoholes de Antioquia FLA-EICE

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

CDP Número	3600004487	Fecha de Creación	27.03.2026
PAC-CDP No		Fecha Vencimiento	31.12.2026
Fecha de Impresión	09.06.2026	Página	1 de 1
Estado de Liberación	Aprobado		

Descripción: COMPRA, INSTALACION, SOPORTE Y GARANTIA DE DISPOSITIVOS DE PARA LA RED LAN DE LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE COMPRA E INSTALACION DISPOSITIVOS RED LAN FLAE

Se certifica que a la fecha de expedición del presente documento existe apropiación con saldo disponible contra la cual se puede ordenar gastos en el codigo y valor que se detalla a continuación:

Item: 1 Valor: 1.574.303.038 COP
Rubro: 2120201004/907A/0-FE1010 FONDO COMUN I.C.L.D FLA EICE. Productos metálicos y paquetes de software
Proyecto:

Importe Total: La Suma de MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL TREINTA Y OCHO PESOS
Valor: 1.574.303.038 COP

Solicitó	Elaboró	Aprobó

Fabrica de Licores y Alcoholes de Antioquia FLA-EICE

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

CDP Número	3800002782	Fecha de Creación	05.06.2026
PAC-CDP No		Fecha Vencimiento	31.12.2026
Fecha de Impresión	09.06.2026	Página	1 de 1
Estado de Liberación	Aprobado		

Descripción: COMPRA, INSTALACION, SOPORTE Y GARANTIA DE DISPOSITIVOS DE PARA LA RED LAN DE LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE (SUMINISTROS) COMPRA E INSTALACION DISPOSITIVOS RED LAN FLAE

Se certifica que a la fecha de expedición del presente documento existe apropiación con saldo disponible contra la cual se puede ordenar gastos en el codigo y valor que se detalla a continuación:

Item: 1 Valor: 96.250.000 COP
Rubro: 2120201004/907A/0-FE1010 FONDO COMUN I.C.L.D FLA EICE. Productos metálicos y paquetes de software
Proyecto:

Importe Total: La Suma de NOVENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
Valor: 96.250.000 COP

Solicitó	Elaboró	Aprobó

Solicitud de Disponibilidad Presupuestal

38/7782
37/14807
3600004487

Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE

Fecha de Elaboración			Fecha de Radicación MM Compras			Campo obligatorio	Campo obligatorio	Rol Apoyo Juridico al Proceso pre Contractual cuando aplique	Fecha de Radicación Presupuesto		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	Duración del Contrato	Fecha Terminación del Contrato		DIA	MES	AÑO
24	03	2026				4 MESES	31/08/2026				

Código del Centro de Costos:	907A12H152	Nombre de Subgerente/ Director/	Isabel Cristina Vargas Cadavid	Nombre del Ordenador del Gasto:	Esteban Ramos Maya	Cédula del Ordenador del Gasto:	71.314.837
Responsable/ Técnico	José Sigifredo Hernández Cataño	Cédula	70.321.502				

Información Presupuestaria y Contable - Plan de Adquisiciones

Suministro o Servicio Requerido

Presupuesto- Plan de Adquisiciones	Si se trata de un proyecto, es campo obligatorio		Campo obligatorio (sin estos datos no se recibe la solicitud Responsabilidad Técnico)		Campo obligatorio	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO BREVE DEL SUMINISTRO O SERVICIO (Tener presente que si la necesidad incluye servicios y suministros se debe desglosar el valor de cada	CANTIDAD		VALOR DEL MATERIAL o SERVICIO		
Pospre	Área funcional	Elemento PEP / Proyecto	Código Material SAP	Código DANE	Código UNSPSC		PEDIDA	AUTORIZADA	UNITARIO	% IVA	TOTAL
2-1-2-02-01-004			80016657	47223	43222600	COMPRA, INSTALACION, SOPORTE Y GARANTIA DE DISPOSITIVOS DE PARA LA RED LAN DE LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE			$ 1.221.154.672	$ 232.019.388	**$ 1.453.174.060**
2-1-2-02-01-004			80016659	47821	43233200				$ 182.671.410	$ 34.707.568	**$ 217.378.978**
2-1-2-02-01-004			1002033	83190	81111800				$ 552.302.555	$ 104.937.485	**$ 657.240.040**

Número de Necesidad Verificada en el PAA: 103457 (167002000) 103458 (197067000) 103459

VALOR TOTAL ANTES DE IVA	**$ 1.956.128.637**
VALOR TOTAL DEL IVA	**$ 371.664.441**
VALOR TOTAL DE PEDIDO INCLUIDO IVA	**$ 2.327.793.078**

Observaciones: Presupuesto se extrae de los siguientes objetos:
* Adquisición de equipos tecnológicos de redes física e inalámbrica, adecuación de redes cableadas e inalámbricas, suiches, entre otros. Etapa 1
* Adquisición De Herramienta De Seguridad De La Información Para La Fla Eice
* DESARROLLO DE SOLUCIONES DE SOFTWARE A LA MEDIDA PARA LA FLA EICE

RB 103514 $ 96.250.000

Justificación del Requerimiento : Con el presente proceso se requiere darle continuidad al proceso de renovación tecnológica y atender la demanda de las distintas áreas de la FLA-EICE en todos los temas de conectividad y acceso a la red para el desempeño de sus funciones.

PAC	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
2026										$ 2.327.793.078			$ 2.327.793.078
TOTAL													$ 2.327.793.078

	VALOR AÑO 2026			**$ 2.327.793.078**			
					VF N°:	**N/A**	**ACTA CODFIS N°:**	**N/A**

Firma Responsable/Técnico

V° B° Subgerente o Director

V° B° Direccion Financiera

Firma Ordenador del Gasto

OBJETO: COMPRA, INSTALACION, SOPORTE Y GARANTIA DE DISPOSITIVOS DE PARA LA RED LAN DE LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE

ALCANCE: Con el proceso de contratación, se pretende satisfacer la necesidad de renovar los componentes de la red LAN para la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE

PRESUPUESTO	DOS MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETENTA Y OCHO PESOS M.L ($2.327.793.078) INCLUIDO EL IVA Y TODOS LOS COSTOS Y GASTOS EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA.		
PLAZO	CUATRO (4) MESES, DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026		
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (SUGERIDA)	INVITACION PUBLICA	**CAUSAL**	N/A
TIPO DE CONTRATO	COMPRA DE EQUIPOS PORTATILES Y DE ESCRITORIO		

NECESIDAD (CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS)

Jurídicos: Los establecidos para contratar y que validen la capaciad de contratación

Técnicos:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	**SWITCHES LAN DE AGREGACION** con Garantía por 5 años y licenciamiento para gestión desde nube por 5 años.	2
2	**SWITCHES LAN DE ACCESO AL DATACENTER SERVIDORES** con Garantía por 5 años y licenciamiento para gestión desde nube por 5 años.	2
3	**SWITCH DE ACCESO 24 PUERTOS** con Garantía por 5 años y licenciamiento para gestión desde nube por 5 años.	8
4	**SWITCH DE ACCESO 24 PUERTOS PoE** con Garantía por 5 años y licenciamiento para gestión desde nube por 5 años.	12
5	**SWITCH DE ACCESO 48 PUERTOS PoE** con Garantía por 5 años y licenciamiento para gestión desde nube por 5 años.	9
6	**SWITCH DE ACCESO 48 PUERTOS** con Garantía por 5 años y licenciamiento para gestión desde nube por 5 años.	1
7	Transceivers 10G SFP+ multimodo para hasta 400 metros	102
8	Transceivers 10G SFP+ monomodo para hasta 10 km	8
9	**PLATAFORMA DE CONTROL DE ACCESO A LA RED** Solución de control de acceso (NAC) para 1000 usuarios con licenciamiento para 500 usuarios concurrentes por 5 años	1
10	**Optimizar la salud estructural del Directorio**	
11	Servicios de implementación de toda la solución, entrega de documentación de toda la red suministrada. Se debe entregar totalmente funcional.	1
12	Servicio de soporte 5 x 8 del canal por 60 meses siguientes a la puesta en marcha de la solución. Debe incluir apertura de casos al fabricante, actualizaciones de firmware, soporte en la identificación de problemas e incidentes.	1
13	Servicio de instalación certificada de nuevos puntos de red con todo incluido.	20
14	Suministro e instalación de patch cord UTP categoría 6A Panduit certificados de fábrica de 1 metro o menor según aplique.	350
15	Servicio marcación de patch cord fibra y cobre en ambas puntas.	700
16	Servicio de certificación de conexiones en fibra por enlaces.	18
17	Servicio de marcación del Pach Panel de fibra	1

Financieros: YC (IVA NO DESCONTABLE EN COMPRAS)
Forma de Pago: 60 dias luego de radicada la factura

GARANTÍAS

Seriedad de la oferta	(10%) del Presupuesto Oficial
Cumplimiento	10% del valor del contrato y por el plazo del mismo y seis (6) meses más.
Calidad de los bienes suministrados	Por un valor equivalente al 20% del valor del contrato y por el plazo del mismo y seis (6) meses más.
Salarios	

ESTUDIO DE MERCADO

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	PROMEDIO UNITARIO	PROMEDIO TOTAL
1	SWITCHES LAN DE AGREGACIÓN	2	53.629.028	126.113.087
2	SWITCHES LAN DE ACCESO AL DATACENTER SERVIDORES	2	87.484.605	205.213.121
3	SWITCH DE ACCESO 24 PUERTOS	8	19.743.719	187.960.202
4	SWITCH DE ACCESO 24 PUERTOS PoE	12	27.778.520	396.677.263
5	SWITCH DE ACCESO 48 PUERTOS PoE	9	38.234.578	409.492.334
6	SWITCH DE ACCESO 48 PUERTOS	1	23.148.951	27.547.252
7	Transceivers 10G SFP+ multimodo para hasta 400 metros. Marca Panduit	102	728.840	88.468.611
8	Transceivers 10G SFP+ monomodo para hasta 10 km	8	938.962	8.704.190
9	PLATAFORMA DE CONTROL DE ACCESO A LA RED	1	162.671.410	217.378.978
10	Optimizar la salud estructural del Directorio Activo	1	42.175.130	50.186.405
11	Servicios de implementación de toda la solución, entrega de documentación de toda la red suministrada. Se debe entregar totalmente funcional.	1	178.231.202	212.095.130
12	Servicio de soporte 5 x 8 del canal por 60 meses siguientes a la puesta en marcha de la solución. Debe incluir apertura de casos al fabricante, actualizaciones de firmware, soporte en la identificación de problemas e incidentes.	1	241.425.656	288.486.530
13	Servicio de instalación certificada de nuevos puntos de red con todo incluido.	20	1.217.148	28.967.933
14	Suministro e instalación de patch cord UTP categoría 6A Panduit certificados de fábrica de 1 metro o menor según aplique.	350	109.098	45.439.249
15	Servicio marcación de patch cord fibra y cobre en ambas puntas.	700	35.293	29.398.768
16	Servicio de certificación de conexiones en fibra por enlaces.	18	94.963	2.034.110
17	Servicio de marcación del Pach Panel de fibra.	1	529.341	529.918
	TOTAL			2.327.793.078

Visto Bueno Rol Jurídico del Proceso o Jefe de Sumistros: _____

Outlook

38/2782

liberar el

Desde JOSE SIGIFREDO HERNANDEZ CATAÑO <sigifredo.hernandez@fla.com.co>
Fecha Vie 05/06/2026 9:03
Para CELINA CARMONA MARIN <celina.carmona@fla.com.co>
CC DIEGO DE JESUS CALLE VELEZ <diego.calle@fla.com.co>; YOVANY SANCHEZ CALDERON <yovany.sanchez@fla.com.co>; MARIA ALEJANDRA RESTREPO ESCOBAR <maria.restrepo@fla.com.co>; JESUS HERNANDO ZAPATA OSPINA <hernando.zapata@fla.com.co>

2 archivos adjuntos (94 KB)
cdp3600004487-red lan 27-05-2026.pdf; cdp3700014807-red lan.pdf;

Buen día Celina, solicito la apertura del estudio previo 101068 del proyecto cuyo **OBJETO:** COMPRA, INSTALACION, SOPORTE Y GARANTIA DE DISPOSITIVOS PARA LA RED LAN DE LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE.

Para generar un nuevo CDP a partir del CDP 3600004487, ya que en el momento que se va a crear el RPC no lo deja crearlos debido que el material transceivers no se pueden colocar como activos por su costo, sino como suministros en el código 38, los CDP deben quedar en la siguiente forma:

el 3600004487 debe quedar en este valor en la línea 1	$ 1.137.924.060,00
el 3600004487 debe quedar en este valor en la línea 2	$436.378.978,00
un nuevo CDP 38 para suministro (consumibles) 38/2782	$ 96.250.000,00
El CDP 3700014807 queda igual	$ 657.240.040,00
Total	$2.327.793.078,00

103457
103458
103514
103459

Se anexan CDP creados

GRACIAS