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 ESTUDIOS PREVIOS 
 
I. INTRODUCCIÓN 

 
La ESO Rionegro S.A.S, conforme a sus Estatutos Sociales, es una sociedad por acciones simplificada del orden 
municipal, en competencia, regida en lo pertinente por las disposiciones legales aplicables a las Empresas Industriales 
y Comerciales del Estado.  

 
De conformidad con el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011, las 
empresas industriales y comerciales estatales que se encuentran en competencia con el sector privado nacional o 
internacional o desarrollen su actividad en mercados monopolísticos, se regirán por las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y comerciales, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 13 de 
la misma Ley, según el cual, las entidades estatales que por disposición legal cuenten con un régimen contractual 
excepcional al del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública aplicarán, en desarrollo de su 
actividad contractual, acorde con su régimen legal especial, los principios de la función administrativa y de la gestión 
fiscal, de que tratan los Artículos 209 y 267 de la Constitución Política, respectivamente según sea el caso y estarán 
sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal.  

 
La ESO Rionegro S.A.S., de conformidad a sus estatutos sociales, tiene por objeto gestionar y promover la obtención 
de recursos con entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales, para la prestación directa del servicio de 
seguridad en el Oriente Antioqueño o bien para ser destinados tales recursos a las labores de apoyo logístico e 
institucional a los organismos de seguridad y de justicia de los diferentes municipios contratantes, entre otros, 
aplicándolos al desarrollo de los planes, programas y proyectos que sean diseñados por tales organismos para la 
prestación eficiente y oportuna de las actividades tendientes a garantizar la seguridad integral de la ciudadanía. 

 
Teniendo en cuenta el régimen jurídico de la misma y de conformidad con lo dispuesto en el acto privado de 
constitución, los actos de gestión o los contratos que celebre en ejercicio de sus funciones el Gerente en su condición 
de Representante Legal se regulan por el Manual de Contratación de la ESO Rionegro S.A.S., previa atención de los 
principios orientadores de la función administrativa reglados en los artículos 207 y 267 CN. 

 
El presente estudio previo se realiza en cumplimiento de lo previsto en el Manual de Contratación, que estipula que 
los documentos y estudios previos son el soporte inicial del proceso contractual que determina los términos de la 
contratación.  
 
II. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN 

Y SU RESPECTIVA JUSTIFICACIÓN 
 
La Empresa de Seguridad del Oriente S.A.S-ESO Rionegro S.A.S, en el marco de su objeto social desarrolla tres líneas 
de negocio, las cuales son: Procesos Tecnológicos y de Gestión de Datos, por medio de la cual a través de tecnologías 
de la información y la comunicación se posibilita el suministro, instalación y administración de cámaras de 
videovigilancia para la seguridad ciudadana, montaje y operación de centros de monitoreo y control, entre otros, los 
cuales integran los organismos de seguridad y permiten una respuesta oportuna ante cualquier emergencia, sea 
delictiva, de orden público, emergencias médicas, incendios, inundaciones, entro otros desastres naturales. Logística 
y Seguridad Integral, a través de la cual se brinda la logística y acompañamiento a los entes territoriales y a la fuerza 
pública, así como a sus estrategias para mantener la seguridad y la sana convivencia; e Infraestructura Eléctrica y de 
Iluminación, en la que se lleva a cabo el diagnóstico, inventario y diseño de redes de alumbrado público, administración, 
operación y mantenimiento, expansión y modernización de alumbrado; implementación de sistemas de telegestión de 
alumbrado público y el diseño, fabricación, instalación y operación del alumbrado navideño. 
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En el marco del compromiso institucional con el mejoramiento continuo y el fortalecimiento del bienestar laboral, la 
ESO Rionegro S.A.S adelanta acciones orientadas a optimizar las condiciones físicas de sus espacios de trabajo, 
garantizando ambientes cómodos, funcionales y seguros para el desarrollo de las actividades administrativas. Es por 
eso, que, para fortalecer las condiciones de funcionalidad, organización y aprovechamiento de sus espacios de trabajo, 
se debe de adelantar el suministro, mantenimiento y adecuación de elementos mobiliarios y sistemas de 
almacenamiento para la Empresa de Seguridad del Oriente.  
 
Así mismo, resulta conveniente realizar intervenciones técnicas sobre determinados bienes muebles, incluyendo 
ajustes, reparaciones, reposición de componentes, nivelación, lubricación y demás adecuaciones requeridas, con el 
fin de conservar sus condiciones de operación y prolongar su vida útil dentro de parámetros adecuados de servicio. 
 
En consecuencia, se hace necesario adelantar un proceso contractual que permita atender, bajo la modalidad de 
monto agotable, por demanda y a precios unitarios, los requerimientos de suministro, mantenimiento y adecuación de 
mobiliario institucional, conforme a las necesidades que se presenten durante la ejecución contractual. 

 
III. OBJETO DEL CONTRATO: 
 
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y MATENIMIENTO DEL EXISTENTE, PARA LA E.S.O RIONEGRO S.A.S. 
 
IV. ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO 
 
El presente contrato comprende el suministro, mantenimiento y adecuación de mobiliario institucional para la Empresa 
de Seguridad del Oriente – ESO Rionegro S.A.S., de conformidad con las necesidades que se presenten durante la 
ejecución contractual. 
 
En desarrollo del contrato, el contratista deberá suministrar elementos de mobiliario nuevos, incluyendo escritorios, 
estaciones de trabajo, sillas, archivadores, muebles auxiliares, sistemas de almacenamiento y demás bienes 
requeridos para el adecuado funcionamiento de los espacios laborales, así como realizar la instalación y puesta en 
operación de aquellos elementos que por su naturaleza lo requieran de acuerdo a las especificaciones técnicas del 
estudio previo. 
 
Finalmente, el contrato comprenderá la ejecución de actividades de mantenimiento y adecuación del mobiliario 
existente, incluyendo ajustes estructurales, reparación de componentes, reposición de piezas, nivelación, lubricación 
y demás intervenciones necesarias para asegurar condiciones adecuadas de funcionalidad y servicio. 
 
V. CODIFICACIÓN DEL BIEN, OBRA O SERVICIO SEGÚN LAS NACIONES UNIDAS – UNSPSC 

 
TABLA 1 CLASIFICACIÓN UNSPSC 

 

CLASIFICACIÓN 
UNSPSC  

Segmento Familia Clase Producto Descripción 

56000000 56100000 56101700 56101703 Escritorios 

56000000 56100000 56101700 56101702 Archivadores o accesorios 

56000000 56100000 56101700 56101708 Archivos móviles 

72000000 72150000 72153600 72153612 
Servicios de mantenimiento de 

mobiliario de oficina 
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VI. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
Desde la firma del acta de inicio hasta el 31 de diciembre del 2026. 
 
VII. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
El lugar de ejecución del contrato será en el Municipio de Rionegro, Antioquia. 
 
VIII. ESTUDIO DEL MERCADO, ACTIVIDADES, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y OBLIGACIONES. 
 
ESTUDIO DEL MERCADO:  
 
Para establecer el presupuesto oficial del presente proceso contractual, se recurrió a la estimación de precios con 
valores actuales en el mercado, mediante cotizaciones solicitadas a DIVIMARCAS PROYECTOS S.A.S., JEP 
MOBILIARI S.A.S. y HERRAJES MILANO, se anexa consolidado de los precios unitarios y el promedio que sirvió 
como referencia. Las anteriores solicitudes fueron realizadas a través de correo electrónico y se recibió respuesta de 
los tres proveedores. 
 
Mantenimiento de mobiliario 
 

Bolsa reparación de escritorios, archivadores sencillos y/o gavetas 

Ítem Descripción Unidad cantidad Oferente 1 Oferente 2 Oferente 3 Promedio 

1 

Suministro de pedestales 
metálicos tipo C en tubular 
con acabado en pintura en 
polvo color gris, para 
superficie de trabajo. 

Unidad 1 $294,000.00 $325,000.00 $358,000.00 $325,666.67 

2 

Retorno complemento 
escritorio existente de 
medida 0,80x0,40 con 
superficie en madera 
aglomerada industrial de 
30mm con enchape de 
formica color gris claro, 
canto rígido termo fundido 
color negro, incluye un 
pedestal metálico tipo C en 
tubular con acabado en 
pintura en polvo color gris 
claro, + un pasacables 
redondo color gris, incluye 
instalación. 

Unidad 

1 

$633,841.00 $670,100.00 $752,000.00 $685,313.67 

3 

Desmonte de superficie, 
traslado a la planta para Re 
enchape con formica gris 
claro medida de 1,10 x0,60 + 
canto rígido termo fundido de 
33mm en color negro-gris 

Unidad 

1 

$352,629.00 $365,000.00 $410,000.00 $375,876.33 

4 
Archivador metálico 2x1, dos 
cajones una gaveta para 

Unidad 
1 

$690,280.00 $795,000.00 $785,000.00 $756,760.00 
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carpetas, cerradura tipo 
trampa, niveladores, 
acabado en gris claro todo. 

5 

Reparación archivador 
metálico 2x1 de escritorio: 
Cambio de chapa, ajuste de 
rieles. 

Unidad 

1 

$93,000.00 $125,000.00 $115,000.00 $111,000.00 

6 

Reparación archivador 
metálico de escritorio: 
Cambio de chapa, cambio de 
un riel y ajuste de rieles 

Unidad 

1 

$119,000.00 $145,000.00 $138,500.00 $134,166.67 

7 

Reparación archivador 
metálico de escritorio: 
Cambio de chapa, cambio 
dos rieles y ajuste 

Unidad 

1 

$151,000.00 $155,000.00 $165,800.00 $157,266.67 

8 

Reparación archivador 
metálico de escritorio: 
Cambio de chapa, cambio 
tres rieles y ajuste 

Unidad 

1 

$177,000.00 $175,000.00 $195,000.00 $182,333.33 

9 
Reparación de archivador 
metálico 2x1 de escritorio: 
Solo cambio de chapa. 

Unidad 
1 

$79,000.00 $85,000.00 $85,000.00 $83,000.00 

10 
Archivador metálico 2x1, 
ajuste de rieles. 

Unidad 
1 

$52,000.00 $60,000.00 $65,000.00 $59,000.00 

11 
Reparación y mantenimiento 
archivador vertical 4 gavetas, 
cambio de chapa 

Unidad 
1 

$99,000.00 $125,000.00 $110,000.00 $111,333.33 

12 

Reparación y mantenimiento 
archivador vertical 4 gavetas, 
cambio de riel extensible un 
solo juego 

Unidad 

1 

$85,000.00 $135,000.00 $135,000.00 $118,333.33 

13 
Mueble Credenza (auxiliar 
escritorio), cambio de chapa 
mueble. 

Unidad 
1 

$69,000.00 $75,000.00 $75,000.00 $73,000.00 

14 
Repisa: Cambio de chapa 
mueble repisa en madecor. 

Unidad 
1 

$69,000.00 $75,000.00 $75,000.00 $73,000.00 

 
 

Bolsa Reparación Archivadores Rodantes 

Ítem Descripción Unidad Cantidad Oferente 1 Oferente 2 Oferente 3 Promedio 

1 

Servicio de mantenimiento 
archivo rodante mecánico 
compuesto por 5 módulos 
rodantes de 2 frente y uno de 
fondo y un módulo fijo de 1 de 
frente y 1 de fondo, ajuste de 
estructura, lubricación de 
balineras, engrase de cadena, 
temple y nivelación, instalación 5 
mecanismos con puesto de 5 
carros rodante, un cuerpo fijo. 

Unidad 1 $3,332,043.00 $3,500,000.00 $3,600,000.00 $3,477,347.67 
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No incluye retiro y puesta de 
archivo (cajas y demás) 

  
PRECIOS REPUESTOS 

ADICIONALES (Si aplica) 
        

  
  

  

Los repuestos se ponen de 
manera informativa, y solo al 

momento de desarme del archivo 
rodante para su mantenimiento 
se puede identificar que pieza 

requiere para su cambio. 

        

  

  

2 
kit mecanismo por cada modulo ( 
carro rodante (pivote interno / 
cadena) 

Unidad 1 $690,726.00 $645,000.00 $710,000.00 $681,908.67 

3 Cerradura de gancho Unidad 1 $168,571.00 $175,000.00 $180,000.00 $174,523.67 

4 Riel 
metro 
lineal 

1 $145,600.00 $152,100.00 
$150,000.00 

$149,233.33 

 
 
Adquisición de mobiliario 
 

Bolsa Archivadores 

Ítem Descripción 
Unida

d 
Cantida

d 
Oferente 1 Oferente 2 Oferente 3 Promedio 

  
ARCHIVO RODANTE 

MECANICO 
        

    

1 

Archivo Rodante Mecánico: 
compuesto por: 1 Carro de 
cierre ( 1 frente, 1 de fondo, 
altura 2.00, 6 espacios útiles/ 
fondo de 40 cm ), 2 Carros 
rodantes dobles mecánico ( 2 
frente, 1 fondo, altura 2,00 , 6 
espacios útiles /40 cm de 
fondo). Sistema de riel anti 
vuelco. Área a ocupar (2,20 
largo x 1,10 de ancho x 2,10 
de alto. 

Unidad 1 
$21,025,471.0

0 
$22,500,000.0

0 
$23,500,000.0

0 
$22,341,823.6

7 

  
MÓDULOS DE 

ALMACENAMIENTO DE 
ARCHIVO FIJOS 

            

2 

Modulo de almacenamiento 
elaborado en lamina de acero 
coldrolled calibre 22, pintado 
en pintura electroestática en 
polvo. Puertas abatibles con 
cerradura tipo manija que 

Unidad 1 $4,236,575.00 $4,650,000.00 $4,750,000.00 $4,545,525.00 
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asegura las puertas y chapa. 
Entrepaños graduables según 
altura. Resistencia por 
entrepaño 70kgs aprox. 
Medida 0,90 de ancho, 2,00 de 
alto x 0,50 de profundidad, con 
5 espacios útiles 

 
Bolsa Muebles Oficina 

Ítem Descripción Unidad cant Oferente 1 Oferente 2 Oferente 3 Promedio 

1 

Escritorio línea Tarento, de 
medidas 1,10 x 0,60 x 0,73 de alto, 
fabricado en madera aglomerada 
industrial con fórmica F8, falda en 
madecor de 15mm, pedestal tipo C 
en tubular metálico con acabado 
en pintura, archivador metálico 
pedestal con dos cajones y una 
gaveta para carpetas colgantes 
acabado en pintura 
(gris/negro/blanco), niveladores y 
pasacables redondo en PVC. No 
incluye canaleta para cableado 
eléctrico. 

Unidad 

1 

$1,461,710 $1,650,000 $1,638,200 $1,583,303.33 

2 

Escritorio en L línea Tarento, de 
medidas 1,10 x 0,60 + 0,90 x 0,50 
, fabricado en madera aglomerada 
industrial con fórmica F8, falda en 
madecor de 15mm, pedestal tipo C 
en tubular metálico con acabado 
en pintura, archivador metálico 
pedestal con dos cajones y una 
gaveta para carpetas colgantes 
acabado en pintura 
(gris/negro/blanco), niveladores y 
pasacables redondo en PVC. No 
incluye canaleta para cableado 
eléctrico. 

Unidad 

1 

$1,892,440 $1,910,000 $1,952,200 $1,918,213.33 

3 

Escritorio en L línea Tarento, de 
medidas 1,50 x 0,60 + 0,90 x 0,60 
, fabricado en madera aglomerada 
industrial con fórmica F8, falda en 
madecor de 15mm, pedestal tipo C 
en tubular metálico con acabado 
en pintura, archivador metálico 
pedestal con dos cajones y una 
gaveta para carpetas colgantes 
acabado en pintura 
(gris/negro/blanco), niveladores y 
pasacables redondo en PVC. No 
incluye canaleta para cableado 
eléctrico. 

Unidad 

1 

$2,032,440 $2,150,000 $2,042,500 $2,074,980.00 
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4 

Isla de dos puestos de 1,20x0,60, 
fabricado en madera aglomerada 
industrial con fórmica F8, Pantalla 
de separación de puestos en 
madecor blanco de 15mm, 
pedestal tipo C en tubular metálico 
con acabado en pintura, 
archivador metálico pedestal con 
dos cajones y una gaveta para 
carpetas colgantes acabado en 
pintura (gris/negro/blanco), 
niveladores y pasacables redondo 
en PVC. incluye canaleta metálica 
para cableado. 

Unidad 

1 

$2,535,625 $2,650,000 $2,752,000 $2,645,875.00 

5 

Archivador para escritorio, 
metálico en lamina coldrolled cal. 
24 pintura electróptica en polvo. 
Compuesto por 2 cajones y 1 
archivo / 2 archivos. Tipo pedestal 
sin tapa superior. Cajones con 
rieles de extensión total para carga 
liviana. Incluye cerradura , llave y 
niveladores, acabado (gris claro, 
negro, blanco. 

Unidad 

1 

$690,280 $795,000 $785,000 $756,760.00 

6 

Repisa cerrada con puerta, fijación 
a pared de medida 
0,90x0,38x0,38, fabricado en 
madecor RH de 15mm, tono gris 
claro, lleva puerta con bisagras y 
brazo, neumático, cerradura 

Unidad 

1 

$702,186 $710,000 $752,000 $721,395.33 

7 

Silla Limburgo 
Espaldar malla negro 
Apoyo lumbar 2D (graduación en 
altura profundidad 
Asiento tapizado paño negro 
Brazos ajustables en altura 
Mecanismo sincro 4 bloqueos 
Múltiples posiciones de bloqueo. 
Base en nylon 
Ruedas en nylon 

Unidad 

1 

$733,000 $765,000 $795,000 $764,333.33 

8 

Mueble para impresora: Medida de 
60x65cm, alto 70cm, con 
entrepaño interno. Fabricado en 
madecor RH de 15mm color gris 
claro, canto rígido termo fundido. 

Unidad 

1 

$1,044,500 $1,150,000 $1,100,000 $1,098,166.67 

9 

Mueble para impresora: Medida de 
50x50cm, alto 70cm con entrepaño 
interno. Fabricado en madecor RH 
de 15mm color gris claro, canto 
rígido termo fundido. 

Unidad 

1 

$853,000 $910,000 $952,000 $905,000.00 
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10 
Descansa pies fabricado en 
polipropileno, superficie anti 
deslizante, inclinación de 0° a 15° 

Unidad 
1 

$111,000 $135,000 $152,500 $132,833.33 

11 

Base monitor, graduable 3 alturas 
Mesa graduable a 3 alturas, 
contiene entrepaño para 
documentos. 
Dimensión: 37 cm ancho x 14.5 cm 
alto  x 27 cm profundidad. 
Peso: 1,5Kg.                                                   
Material; Producto ambientalmente 
responsable, fabricado con 
madera reforestada.  
Ajuste altura mínima 11 cm, máx. 
14,5 cm. 

Unidad 

1 

$202,000 $285,000 $235,000 $240,666.67 

12 

Soporte monitor, graduable 5 
alturas:  Mesa graduable a 5 
alturas. 
Resistencia: hasta 15 kg. 
Herrajes metálicos. 
Parte inferior como porta 
documentos. 
Monitores o computadores todo en 
uno con una base no Junior a 34 
cm de ancho. 
Pintura catalizada de alta 
Resistencia. 
Material: Elaborada en MDF 
certificada FSC. 
Dimensiones: 22 cm ancho x 20 
cm profundidad. 
Ajustes: altura min 10 cm - máx. 
16 cm 

Unidad 

1 

$193,000 $210,000 $215,000 $206,000.00 

13 

Soporte pantalla monitor   
Capacidad peso: máximo  8 Kg. 
Para monitores entre  13¨y 32¨. 
Permite ajustar en altura hasta 44 
cm por medio de llave Bristol. 
Permite rotación horizontal del 
monitor 180° y ajuste vertical  
ángulo 45°. 
Distancia horizontal brazo 8 cm. 
Compatible con norma VESA 
75*75 mm y 100*100 mm. 
Sistema de montaje freestand. 
Color : Negro 

Unidad 

1 

$181,000 $183,100 $2,100,000 $821,366.67 
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14 

Soporte pantalla monitor 
Capacidad peso: máximo 8 Kg. 
Para monitores de 13" a 32".   
Permite ajustar en altura hasta 45 
cm por medio de llave Bristol. 
Soporte monitor:   La pantalla se 
puede ajustar en ángulo y rotar. 
Compatible con norma VESA 
75*75 mm y 100*100 mm. 
Montaje disponible en prensa y 
grommet. 
Abrazadera para escritorio hasta 
de 8 cm de espesor. 
Color: Negro. 

Unidad 

1 

$161,000 $172,500 $195,000 $176,166.67 

15 

Brazo doble gris/negro para 
monitores (17"–30") y portátil (14"-
17"), soporte de escritorio con 
movimiento completo, capacidad 
2–9 kg por brazo, compatible 
VESA 75x75 y 100x100, incluye 
base para portátil hasta 17", ajuste 
de altura, inclinación (-15° a +15°), 
rotación y pivote, altura máx. 61 
cm, extensión 51 cm, sistema de 
gestión de cables y doble sistema 
de anclaje (prensa o grommet). 

Unidad 

1 

$450,000 $498,500 $510,000 $486,166.67 

16 

Mesas auxiliares Diámetro de 
60cm 
Sup. Único RH 19mm / Formica / 
Canto rígido. 
Altura 70cm 
Tubo Ø 3" Cal 16. 
Pintura electrostática. 

Unidad 

1 

$765,000 $810,900 $860,000 $811,966.67 

17 

Mesas auxiliares Diámetro de 
75cm 
Sup. Único RH 19mm / Formica / 
Canto rígido. 
Altura 70cm 
Tubo Ø 3" Cal 16. 
Pintura electrostática. 

Unidad 

1 

$857,000 $908,420 $860,000 $875,140.00 

18 

Mesas auxiliares Diámetro de 
90cm 
Sup. Único RH 19mm / Formica / 
Canto rígido. 
Altura 70cm 
Tubo Ø 3" Cal 16. 
Pintura electrostática. 

Unidad 

1 

$970,000 $1,028,200 $1,090,000 $1,029,400.00 

19 

Mesa rectangular de 75x120cm 
Sup.UnicorRH19mm/Formica/Cant
o rígido. 
Altura 70cm 
Tubo vert. 1.9" Cal 18 / Cartera 

Unidad 

1 

$1,088,000 $1,153,280 $1,220,000 $1,153,760.00 
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20x40 Cal 18. 
Pintura electrostática. 

20 

Mesa rectangular de 75x135cm 
Sup.UnicorRH19mm/Formica/Cant
o rígido. 
Altura 70cm 
Tubo vert. 1.9" Cal 18 / Cartera 
20x40 Cal 18. 
Pintura electrostática. 

Unidad 

1 

$1,150,000 $1,219,000 $1,290,000 $1,219,666.67 

21 

Mesa rectangular de 75x180cm 
Sup.UnicorRH19mm/Formica/Cant
o rígido. 
Altura 70cm 
Tubo vert. 1.9" Cal 18 / Cartera 
20x40 Cal 18. 
Pintura electrostática. 

Unidad 

1 

$1,337,000 $1,417,220 $1,597,000 $1,450,406.67 

22 

Mesa tipo barra  0.75x1.80x1.10m 
Sup. 30mm / Formica / Estructura 
tubo cuadrado  
2" / Pintura electrostática. 
Altura 110cm 
Mordaza perfiles Aluminio / 
Modelos: Lisa  

Unidad 

1 

$2,829,000 $2,998,740 $3,250,000 $3,025,913.33 

23 

Panel de 0.30x1.29 
División tipo Panel Mixta en 
estructura metálica con 
perfiles en aluminio extruido. 
Espesor del panel de 7 
cm, acabado en pintura en polvo, 
materiales 
(madecor/enchapado en fórmica/ 
paño - cristal 
incoloro crudo 5mm) 

Unidad 

1 

$1,072,500 $1,136,850 $1,310,000 $1,173,116.67 

24 

Panel de 0.45x1.29 
División tipo Panel Mixta en 
estructura metálica con 
perfiles en aluminio extruido. 
Espesor del panel de 7 
cm, acabado en pintura en polvo, 
materiales 
(madecor/enchapado en fórmica/ 
paño - cristal 
incoloro crudo 5mm) 

Unidad 

1 

$1,088,500 $1,153,810 $1,250,000 $1,164,103.33 
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25 

Panel de 0.60x1.29 
División tipo Panel Mixta en 
estructura metálica con 
perfiles en aluminio extruido. 
Espesor del panel de 7 
cm, acabado en pintura en polvo, 
materiales 
(madecor/enchapado en fórmica/ 
paño - cristal 
incoloro crudo 5mm) 

Unidad 

1 

$1,105,000 $1,171,300 $1,290,000 $1,188,766.67 

26 

Panel de 0.75x1.29 
División tipo Panel Mixta en 
estructura metálica con 
perfiles en aluminio extruido. 
Espesor del panel de 7 
cm, acabado en pintura en polvo, 
materiales 
(madecor/enchapado en fórmica/ 
paño - cristal 
incoloro crudo 5mm) 

Unidad 

1 

$1,264,000 $1,339,840 $1,450,000 $1,351,280.00 

27 

Panel de 0.90x1.29 
División tipo Panel Mixta en 
estructura metálica con 
perfiles en aluminio extruido. 
Espesor del panel de 7 
cm, acabado en pintura en polvo, 
materiales 
(madecor/enchapado en fórmica/ 
paño - cristal 
incoloro crudo 5mm) 

Unidad 

1 

$1,494,500 $1,584,170 $1,790,000 $1,622,890.00 

28 

Panel de 1.00x1.29 
División tipo Panel Mixta en 
estructura metálica con 
perfiles en aluminio extruido. 
Espesor del panel de 7 
cm, acabado en pintura en polvo, 
materiales 
(madecor/enchapado en fórmica/ 
paño - cristal 
incoloro crudo 5mm) 

Unidad 

1 

$1,558,500 $1,652,010 $1,810,000 $1,673,503.33 

29 

Panel de 1.20x1.29 
División tipo Panel Mixta en 
estructura metálica con 
perfiles en aluminio extruido. 
Espesor del panel de 7 
cm, acabado en pintura en polvo, 
materiales 
(madecor/enchapado en fórmica/ 
paño - cristal 
incoloro crudo 5mm) 

Unidad 

1 

$1,686,000 $1,787,160 $1,890,000 $1,787,720.00 
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30 

Panel de 0.30x1.67 
División tipo Panel Mixta en 
estructura metálica con 
perfiles en aluminio extruido. 
Espesor del panel de 7 
cm, acabado en pintura en polvo, 
materiales 
(madecor/enchapado en fórmica/ 
paño - cristal 
incoloro crudo 5mm) 

Unidad 

1 

$1,305,000 $1,383,300 $1,460,000 $1,382,766.67 

31 

Panel de 0.45x1.67 
División tipo Panel Mixta en 
estructura metálica con 
perfiles en aluminio extruido. 
Espesor del panel de 7 
cm, acabado en pintura en polvo, 
materiales 
(madecor/enchapado en fórmica/ 
paño - cristal 
incoloro crudo 5mm) 

Unidad 

1 

$1,326,500 $1,406,090 $1,490,000 $1,407,530.00 

32 

Panel de 0.60x1.67 
División tipo Panel Mixta en 
estructura metálica con 
perfiles en aluminio extruido. 
Espesor del panel de 7 
cm, acabado en pintura en polvo, 
materiales 
(madecor/enchapado en fórmica/ 
paño - cristal 
incoloro crudo 5mm) 

Unidad 

1 

$1,348,000 $1,428,880 $1,510,000 $1,428,960.00 

33 

Panel de 0.75x1.67 
División tipo Panel Mixta en 
estructura metálica con 
perfiles en aluminio extruido. 
Espesor del panel de 7 
cm, acabado en pintura en polvo, 
materiales 
(madecor/enchapado en fórmica/ 
paño - cristal 
incoloro crudo 5mm) 

Unidad 

1 

$1,526,500 $1,618,090 $1,710,000 $1,618,196.67 

34 

Panel de 0.90x1.67 
División tipo Panel Mixta en 
estructura metálica con 
perfiles en aluminio extruido. 
Espesor del panel de 7 
cm, acabado en pintura en polvo, 
materiales 
(madecor/enchapado en fórmica/ 
paño - cristal 
incoloro crudo 5mm) 

Unidad 

1 

$1,773,500 $1,879,910 $1,990,000 $1,881,136.67 
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35 

Panel de 1.00x1.67 
División tipo Panel Mixta en 
estructura metálica con 
perfiles en aluminio extruido. 
Espesor del panel de 7 
ms, acabado en pintura en polvo, 
materiales 
(madecor/enchapado en fórmica/ 
paño - cristal 
incoloro crudo 5mm) 

Unidad 

1 

$1,855,000 $1,966,300 $2,090,000 $1,970,433.33 

36 

Panel de 1.20x1.67 
División tipo Panel Mixta en 
estructura metálica con 
perfiles en aluminio extruido. 
Espesor del panel de 7 
cm, acabado en pintura en polvo, 
materiales 
(madecor/enchapado en fórmica/ 
paño - cristal 
incoloro crudo 5mm) 

Unidad 

1 

$2,005,000 $2,125,300 $2,300,000 $2,143,433.33 

 
Bolsa Transporte de Elementos 

Ítem Descripción Unidad Cantidad Oferente 1 Oferente 2 Oferente 3 Promedio 

1 
Transporte - Costo por trayecto 
(Exento de IVA) 

Unidad 1 $250,000.00 $370,000.00 $350,000.00 $323,333.33 

 
Valores Globales por Bolsas 

 
Valores Globales Por Clasificación del Bien o Servicio a Contratar 

Ítem Descripción Oferente 1 Oferente 2 Oferente 3 Promedio 

1 
Bolsa reparación de escritorios, archivadores 
sencillos y/o gavetas 

$22,000,630.75 $24,248,154.00 $25,780,755.00 $24,009,846.58 

2 Bolsa Reparación Archivadores Rodantes $9,126,089.77 $9,552,249.00 $9,805,600.00 $9,494,646.26 

3 Bolsa Archivador Rodante $70,206,717.98 $75,684,000.00 $78,540,000.00 $74,810,239.33 

4 Bolsa Muebles Oficina $67,589,516.47 $72,325,546.30 $86,817,640.00 $75,577,567.59 

5 Bolsa de transporte de elementos y/o bienes $2,000,000.00 $2,960,000.00 $2,800,000.00 $2,586,666.67 

 
NOTA: En caso de necesitarse elementos no contemplados, el supervisor solicitará TRES cotizaciones siempre y 
cuando los bienes y/o servicios tengan relación con el objeto del contrato, con el fin de comparar el precio ofertado por 
el contratista y su equivalencia en el mercado, en el caso que el precio del contratista sea más económico, se 
reconocerá el valor de este suministro por dicha suma de dinero y, en caso contrario se llegará a un acuerdo entre las 
partes, siempre y cuando el precio esté dentro del promedio del mercado. 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
Las siguientes especificaciones corresponden a condiciones técnicas mínimas de referencia. En los ítems de 
suministro, los bienes deberán ser nuevos, de primera calidad, y en los ítems de mantenimiento o reparación deberán 
incluir mano de obra, herramientas, insumos y repuestos necesarios para garantizar su correcto funcionamiento. 
Cuando aplique, el valor deberá incluir instalación, ensamble, ajuste, nivelación y puesta en funcionamiento. Las 
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cantidades son determinables mas no determinadas y serán requeridas conforme a la necesidad de la entidad, sin 
obligación de agotar el presupuesto oficial ni de adquirir la totalidad de los ítems inicialmente referenciados. 
 

Bien o servicio Especificaciones técnicas mínimas 

Pedestal metálico tipo C 
Fabricado en tubular metálico, con acabado en pintura en polvo color gris o 
equivalente. Debe ser compatible con superficie de trabajo, incluir nivelación, 
estabilidad y ajuste final. 

Retorno complemento para 
escritorio existente 

Medida aproximada de 0,80 x 0,40 m. Superficie en madera aglomerada 
industrial de 30 mm, enchapada en fórmica color gris claro, con canto rígido 
termo fundido color negro. Incluye pedestal metálico tipo C, pasacables 
redondo color gris, transporte e instalación. 

Reenchape de superficie 
existente 

Desmonte de superficie, reenchape en fórmica gris claro, medida aproximada 
de 1,10 x 0,60 m, con canto rígido termo fundido de 33 mm color negro o gris. 
Incluye reinstalación y ajuste final. 

Archivador metálico 2x1 nuevo 
Estructura metálica, dos cajones y una gaveta para carpetas colgantes, 
cerradura tipo trampa o equivalente, niveladores, acabado en color gris claro o 
equivalente. Debe entregarse totalmente funcional. 

Reparación archivador metálico 
2x1 

Incluye cambio de chapa y ajuste de rieles, con suministro de repuestos 
compatibles, instalación y prueba de funcionamiento. 

Reparación archivador metálico 
con cambio de un riel 

Incluye cambio de chapa, cambio de un riel, ajuste general de rieles y 
verificación de funcionamiento. 

Reparación archivador metálico 
con cambio de dos rieles 

Incluye cambio de chapa, cambio de dos rieles, ajuste general y prueba de 
funcionamiento. 

Reparación archivador metálico 
con cambio de tres rieles 

Incluye cambio de chapa, cambio de tres rieles, ajuste general y verificación 
final de operatividad. 

Cambio de chapa archivador 
metálico 

Suministro e instalación de chapa nueva compatible, con llaves y prueba de 
funcionamiento. 

Ajuste de rieles archivador 
metálico 

Revisión, alineación, ajuste y corrección del sistema de deslizamiento de 
cajones, garantizando apertura y cierre adecuados. 

Mantenimiento archivador vertical 
4 gavetas con cambio de chapa 

Incluye suministro e instalación de chapa, ajuste general y verificación funcional 
del archivador. 

Mantenimiento archivador vertical 
4 gavetas con cambio de riel 
extensible 

Incluye suministro e instalación de un juego de riel extensible, ajuste general y 
prueba de funcionamiento. 

Cambio de chapa mueble 
credenza 

Incluye suministro e instalación de chapa nueva compatible, ajuste del sistema 
de cierre y prueba funcional. 

Cambio de chapa repisa en 
madecor 

Incluye suministro e instalación de chapa compatible, ajuste y verificación de 
funcionamiento. 
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Mantenimiento de archivo 
rodante mecánico 

Incluye ajuste de estructura, lubricación de balineras, engrase de cadena, 
temple, nivelación, ajuste e instalación de mecanismos de operación, y prueba 
general de funcionamiento. No incluye retiro ni reinstalación del archivo 
documental. 

Kit mecanismo para módulo de 
archivo rodante 

Repuesto nuevo, compatible con el sistema existente, para carro rodante, 
pivote interno, cadena o mecanismo equivalente. Incluye instalación, ajuste y 
calibración. 

Cerradura de gancho para 
archivo rodante 

Suministro e instalación de cerradura de gancho compatible con el sistema 
existente, con llaves y ajuste funcional. 

Riel para archivo rodante 
Suministro de riel por metro lineal, compatible con el sistema existente, 
fabricado en material resistente, con instalación, nivelación y ajuste cuando 
aplique. 

Archivo rodante mecánico nuevo 

Sistema de almacenamiento compuesto por carro de cierre, carros rodantes 
dobles mecánicos y estructura requerida. Altura aproximada de 2,00 m, sistema 
de riel anti vuelco, dimensiones según requerimiento institucional. Incluye 
transporte, instalación, ensamble, nivelación y puesta en funcionamiento. 

Módulo de almacenamiento fijo 

Elaborado en lámina de acero cold rolled calibre 22 o superior, pintura 
electrostática en polvo, puertas abatibles, cerradura tipo manija con chapa, 
entrepaños graduables, resistencia aproximada de 70 kg por entrepaño, 
medidas aproximadas de 0,90 x 2,00 x 0,50 m. 

Escritorio línea Tarento 

Medidas aproximadas de 1,10 x 0,60 x 0,73 m. Fabricado en madera 
aglomerada industrial, acabado en fórmica F8 o equivalente, falda en madecor 
de 15 mm, pedestal tipo C, archivador pedestal con dos cajones y una gaveta, 
niveladores y pasacables. 

Escritorio en L línea Tarento 
Medidas según requerimiento institucional. Fabricado en madera aglomerada 
industrial con fórmica F8 o equivalente, falda en madecor de 15 mm, pedestal 
tipo C, archivador metálico pedestal, niveladores y pasacables. 

Isla de dos puestos 
Superficie en madera aglomerada industrial con fórmica, pantalla divisoria en 
madecor de 15 mm, pedestal tipo C, archivador pedestal, niveladores, 
pasacables y canaleta metálica para cableado. Incluye instalación. 

Archivador pedestal para 
escritorio 

Fabricado en lámina cold rolled calibre 24 o superior, pintura electrostática, dos 
cajones y una gaveta o archivo, rieles de extensión total, cerradura, llaves y 
niveladores. 

Repisa cerrada con puerta 
Medida aproximada 0,90 x 0,38 x 0,38 m, fabricada en madecor RH de 15 mm, 
puerta con bisagras, brazo neumático y cerradura. Incluye fijación a pared 
cuando aplique. 

Silla ergonómica tipo Limburgo 
Espaldar en malla negra, apoyo lumbar 2D, asiento tapizado en paño negro, 
brazos graduables en altura, mecanismo sincro con bloqueos, base y ruedas en 
nylon. Debe garantizar ergonomía y uso intensivo en oficina. 

Mueble para impresora 
Medidas según requerimiento. Fabricado en madecor RH de 15 mm, color gris 
claro, con canto rígido termo fundido y entrepaño interno. Debe garantizar 
estabilidad y resistencia para soporte del equipo. 
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Descansa pies 
Fabricado en polipropileno o material equivalente, superficie antideslizante, 
inclinación graduable entre 0° y 15°. 

Base para monitor graduable 
Base con tres alturas, con espacio o entrepaño para documentos, elaborada en 
material resistente o madera reforestada, según referencia, con medidas 
aproximadas según necesidad institucional. 

Soporte monitor graduable 
Soporte de cinco alturas, resistencia mínima de 15 kg, herrajes metálicos, 
espacio inferior para documentos, elaborado en MDF certificado FSC o 
equivalente. 

Soporte pantalla monitor 

Compatible con monitores entre 13” y 32”, capacidad mínima de carga según 
referencia, ajuste de altura, inclinación y rotación, compatible con norma VESA 
75x75 mm y 100x100 mm. Sistema de montaje según ítem: freestand, prensa o 
grommet. 

Brazo doble para monitores y 
portátil 

Compatible con monitores de 17” a 30” y portátil de 14” a 17”, capacidad de 
carga entre 2 y 9 kg por brazo, ajuste de altura, inclinación, rotación, pivote, 
sistema de gestión de cables y anclaje por prensa o grommet. 

Mesas auxiliares redondas 
Diámetro según requerimiento: 60 cm, 75 cm o 90 cm. Superficie en RH de 19 
mm o equivalente, acabado en fórmica, canto rígido, estructura metálica con 
pintura electrostática, altura aproximada de 70 cm. 

Mesas rectangulares auxiliares 
Medidas según requerimiento institucional. Superficie en RH de 19 mm o 
equivalente, fórmica, canto rígido, estructura metálica y pintura electrostática. 

Mesa tipo barra 
Medida aproximada de 0,75 x 1,80 x 1,10 m, superficie de 30 mm con fórmica, 
estructura metálica en tubo cuadrado, pintura electrostática, accesorios de 
soporte y nivelación. 

Panel divisorio modular 

Estructura metálica con perfiles en aluminio extruido, espesor aproximado de 7 
cm, acabado en pintura en polvo, combinación de materiales como madecor, 
fórmica, paño y/o cristal incoloro de 5 mm, según requerimiento. Incluye 
accesorios e instalación. 

 
Con fundamento en la información recopilada, la entidad determinó el presupuesto oficial del proceso en la suma de 
CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($140.000.000), valor que corresponde a la disponibilidad 
presupuestal definida para atender los requerimientos institucionales durante la vigencia contractual.  
 
OBLIGACIONES:  

 
DE LA ENTIDAD CONTRATANTE: 

 
1. Hacer el seguimiento al cumplimiento del objeto del Contrato a través de quien se designe como supervisor 

de este. 
2. Realizar el pago oportunamente en el término estipulado en el contrato. 
3. Efectuar las retenciones de Ley e impuestos de acuerdo con la normatividad vigente y a sus posteriores 

modificaciones. 
4. Verificar que los bienes y servicios recibidos por parte del CONTRATISTA se ajusten a las condiciones 

pactadas. 
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5. Exigir y verificar, por intermedio del funcionario designado para ejercer la vigilancia y control de la ejecución 
del contrato, el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA frente al pago de los aportes al Sistema 
de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales. 

6. Suministrar al CONTRATISTA todos aquellos documentos, información y demás que requiera para el 
desarrollo de la actividad encomendada. 

7. Prestar su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA 
 

DEL CONTRATISTA: 
 

1. Cumplir con la entrega de los suministros objeto del Contrato, con observancia de las características, 
condiciones y especificaciones técnicas, exigidas en este documento o en sus respectivos anexos y con las 
ofrecidas en su propuesta, la cual hará parte integral del Contrato. 

2. Suministrar los productos en buen estado, debidamente sellados, embalados y rotulados. 
3. Disponer del personal, los medios logísticos y de transporte para la entrega de los suministros, según las 

indicaciones del supervisor. 
4. Garantizar que todo el mobiliario suministrado o entregado cumpla con los estándares de calidad, durabilidad 

y funcionalidad. 
5. Reemplazar los elementos defectuosos o que no cumplan con las especificaciones técnicas exigidas por la 

ESO Rionegro S.A.S., dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de comunicación que, para 
ese efecto, le dirija el supervisor del contrato. 

6. Tener en cuenta las observaciones y recomendaciones que formule el supervisor del contrato, con el fin de 
que el servicio se realice a entera satisfacción de la Empresa. 

7. Cumplir con los estándares de calidad en materia de legislación en el área de su competencia para la 
prestación del servicio. 

8. Informar de manera inmediata a la Empresa cualquier irregularidad que se presente durante el desarrollo del 
objeto contractual. 

9. Cumplir con el pago oportuno de salarios, prestaciones sociales, aportes al Sistema General de Seguridad 
Social, Parafiscales y demás emolumentos a que tenga derecho el personal que desarrollará las actividades 
contractuales. 

10. Presentar la respectiva factura, RUT demás documentos que la Subgerencia Administrativa y Financiera 
requiera para realizar los pagos. 

11. Dar cumplimiento a las disposiciones de la Política Interna de Calidad de la E.S.O Rionegro S.A.S, que 
permitan dar aplicación a la normatividad vigente, así como a la consecución de objetivos y logros de la 
Empresa. 

12. Cumplir con la normatividad ambiental vigente y los documentos que tienen relación con ella, en especial los 
consignados en el Sistema de Gestión Ambiental de la ESO Rionegro S.A.S, si este le aplicare; atendiendo 
los lineamientos enmarcados en la Política Ambiental, para mitigar el daño y deterioro de los recursos 
naturales. 

13. Ejecutar todas las actividades que sean necesarias para lograr un total y fiel cumplimiento del objeto, el 
alcance y las obligaciones, aunque no estén específicamente señaladas en el presente documento, siempre 
y cuando las mismas correspondan a la naturaleza y objeto del contrato. 
 

IX. REQUISITOS HABILITANTES  
 

1. Ser proveedor de la ESO Rionegro S.A.S 
2. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato. 
3. No estar incursos en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en las leyes de 

Colombia. 



 

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S.  
 ESO RIONEGRO S.A.S. 

 
ESTUDIOS PREVIOS  

Código: GJ-F-02 

Versión: 03 

Fecha: marzo de 2020 

Página 18 de 21 

 

Elaboró: Olga Patricia López H.  
Líder Jurídica  

Revisó: Comité de Archivo 
marzo de 2020 

Aprobó: Andrés F.  Aristizábal Marín 
Gerente  

 
 

 

4. No estar reportado en el último boletín de responsables Fiscales expedido por la Contraloría General de la 
República, ni contar con antecedentes disciplinarios (Representante Legal y persona jurídica). 

 
Aportar los siguientes documentos jurídicos: 
 

1. Carta de presentación de la oferta (Anexo 1). 
2. Certificado de existencia y representación legal y capacidad de ejercicio. Fecha de expedición no mayor a 

TREINTA (30) días anteriores a la fecha de cierre del plazo del presente proceso. 
3. Certificación Bancaria del proponente. 
4. Autorización al representante legal para contratar: El proponente deberá aportar autorización de la junta 

directiva o asamblea de socios en caso de que a ello haya lugar. 
5. Registro único tributario (RUT). 
6. Certificación del Pago de Parafiscales y Aportes al Sistema de Seguridad Social (Anexar cédula, Tarjeta 

Profesional del Contador y/o Revisor Fiscal y Certificado de la Junta Central de Contadores vigente). 
7. Certificado de antecedentes Fiscales de la Contraloría General de la República (Empresa y del 

Representante legal). 
8. Certificado de antecedentes Disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación (Empresa y del 

Representante legal). 
9. Antecedentes judiciales vigente. 
10. Registro de Medidas Correctivas el representante legal de la persona jurídica o del proponente persona 

natural. 
11. Cédula de ciudadanía del representante legal de la persona jurídica o del proponente persona natural. 
12. Certificado de inhabilidades e incompatibilidades y conflictos de intereses. 
13. Oferta Económica (Anexo 2). 
14. Certificado REDAM (Registro de Deudores Alimentarios Morosos). 
15. Experiencia del Proponente. (Anexo 3). 
16. Certificados que acrediten experiencia. 

 
X. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, SU JUSTIFICACIÓN, INCLUYENDO LOS 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN SU ELECCIÓN  
 
De conformidad con el Manual de Contratación y según su numeral 14.1. INVITACIÓN ÚNICA DE OFERTAS, la 
Empresa de Seguridad del Oriente S.A.S-ESO Rionegro S.A.S empleará esta modalidad en los contratos cuyo 
presupuesto oficial sea inferior a 100 SMLMV.  
 
XI. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL, FORMA DE PAGO Y 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS: 
 
El valor estimado del contrato será la suma de CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS ($ 140,000,000), incluidos 
impuestos y deducciones a que haya lugar. 
 
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL 
 
El contrato se celebrará con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 969 del 07 de mayo de 2026, 
expedido por la Profesional de Presupuesto. 
 
FORMA DE PAGO 
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La ESO Rionegro S.A.S. pagará mediante pagos parciales, según los suministros y servicios efectivamente 
entregados, recibidos a entera satisfacción por parte del supervisor del contrato, previa presentación de la factura o 
cuenta de cobro soportada por los verificables exigidos por el supervisor y los respectivos documentos administrativos 
propios de la ESO Rionegro S.A.S. 

 
En todo caso, el pago estará sujeto a la planeación del Área Financiera de la ESO Rionegro S.A.S. y el flujo de caja 
de la E.S.O Rionegro S.A.S, el Supervisor designado solo aprobará el pago de aquellas actividades que sean 
comprobables y efectivamente soportadas y que en consecuencia hayan sido debidamente ejecutadas por el 
contratista. El contratista deberá informar a la ESO Rionegro S.A.S. la cuenta bancaria (corriente o de ahorros), abierta 
a su nombre, como requisito previo para la autorización de cada Acta de Pago. El contratista, deberá acreditar que se 
encuentra al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como parafiscales (SENA, 
ICBF, Cajas de Compensación Familiar, etc.) 

 
Si el contratista es una persona natural no responsable de IVA, debe aportar la seguridad social sobre el cuarenta 
(40%) del total del contrato, y además el mismo debe cotizar como mínimo salud, pensión y ARL. 
 
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 
 
El contratista seleccionado deberá tener en cuenta todos los gastos e impuestos que hayan de causarse por la 
ejecución del contrato, tales como: Retención en la fuente a título de renta, retención en la fuente a título industria y 
comercio, impuesto al valor agregado IVA, timbre y publicación, si son del caso, el valor que ocasione la constitución 
de garantías, y otras a que haya lugar de acuerdo con las normas vigentes. 
 
Impuestos, tasas y contribuciones del municipio de Rionegro. 
 
Estampilla Pro-Politécnico   0.4%  
Estampilla Pro-Hospitales Públicos  1.0% 
Estampilla Pro-Adulto Mayor   3.0% 
Estampilla Pro-Cultura    1.0% 
Tasa Pro-Deporte    2.5% 
 
XII. ANALISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO 
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XIII. GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
 
El contratista se obliga a constituir, a favor de la ESO Rionegro S.A.S, una garantía única de cumplimiento a favor de 
entidades estatales con régimen de contratación privado dentro del día hábil siguiente al envío de la orden de compra. 
Las garantías deben de estar vigentes durante todo el término del contrato, EL CONTRATISTA deberá ampliar las 
garantías del contrato para conservar el monto porcentual y las vigencias; también lo hará cuando se haga efectivo 
total o parcialmente la garantía por cualquiera de los riesgos que ampara. 
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AMPAROS EXIGIBLES SI NO MONTO Y VIGENCIA 

Cumplimiento de las obligaciones surgidas 
del contrato estatal 

X  
Por una cuantía equivalente al 20% del valor total del 
contrato y una vigencia igual al plazo de este y por seis 
(6) meses más. 

Calidad del servicio X  
Por una cuantía equivalente al 20% del valor total del 
contrato y una vigencia igual al plazo de este. 

Calidad de los bienes X  
Por una cuantía equivalente al 20% del valor total del 
contrato y una vigencia igual al plazo de este y un (01) 
año más. 

Pago de salarios, prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones laborales 

X  
Por una cuantía equivalente al 10% del valor total del 
contrato y una vigencia igual al plazo de este y por tres 
(03) años más. 

 
XIV. SUPERVISIÓN 

 
La supervisión estará a cargo de personal vinculado a la ESO Rionegro S.A.S., que será ratificado por el Gerente 
General mediante comunicado interno. El supervisor del contrato ejercerá funciones de control y vigilancia permanente, 
que garantice el cumplimiento de las obligaciones. 
 

XV. ANEXOS 
 

- CDP  
- Cotizaciones 

 
XVI. FIRMA Y FECHA DE ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO 

 
En constancia de lo anterior, se firma el 10 de junio del 2026. 
 
 
ORIGINAL FIRMADO     ORIGINAL FIRMADO 
_________________________________ 
BIBIANA MARCELA ZULUAGA OTALVARO 
Componente Técnico y Financiero 

_______________________ 
JEAN CARLOS GIRALDO ESTRADA 
Componente Jurídico 

  
 
 
Fecha aprobación Comité de Contratación Acta 028 del 10 de junio del 2026 
Fecha recibida en Área Jurídica: 10 de junio del 2026 
Abogado asignado trámite contractual: Jean Carlos Giraldo Estrada  

 


