Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9536681
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	20 días de tiempo transcurrido *(27/05/2026 2:12:16 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.9536681
Objeto del contrato	Contratar el levantamiento topográfico, planimétrico mediante sistema de georeferenciación-GNSS - RTK de lote ubicado en el municipio del Atrato - Chocó
Tipo de Contrato	Consultoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	45 Días
Fecha de inicio de contrato	32 minutos de tiempo transcurrido *(17/06/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/07/2026 6:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	23/07/2026 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	23/07/2028 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	8 días de tiempo transcurrido *(9/06/2026 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	23/07/2026 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL CHOCO Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

COLOMBIA, Quibdó

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

INDICO J&S S.A.S

COLOMBIA, Quibdó
Número de documento 901369420

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
INDICO J&S S.A.S	Bancolombia	Ahorros	43800003780

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *INDICO.J&S S.A.S* ***Fecha de aprobación:*** *28/05/2026 5:26:08 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CARMEN STRELLA ARBOLEDA VELÁSQUEZ* ***Fecha de aprobación:*** *28/05/2026 6:22:03 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_9536681_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	CENTRO DE RECURSOS NATURALES, INDUSTRIA Y BIODIVERSIDAD
Proceso de Contratación	MC-CHC-CRNIB-0024-2026
Título de la oferta	MC-CHC-CRNIB-0024-2026 Levantamiento Topografico - GRANJA
Cuantía del contrato	114.240.000 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las	

órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☑Sí ☐No

Fecha de notificación de prorrogación 21 días para terminar *(9/07/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	8 días de tiempo transcurrido *(9/06/2026 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	23/07/2028 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	8 días de tiempo transcurrido *(9/06/2026 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	23/07/2029 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	8 días de tiempo transcurrido *(9/06/2026 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	23/11/2026 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 15 días de tiempo transcurrido *(1/06/2026 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 15 días de tiempo transcurrido *(1/06/2026 8:23:40 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.20000925	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	39.984.000,00 COP	Seguros Del Estado SA	23/07/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.9536681
Proveedor INDICO J&S S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	GCCON-F-021Anexoalcontrato - Levantamiento GRANJA.pdf	GCCON-F-021Anexoalcontrato - Levantamiento GRANJA.pdf	Descargar Detalle
☐	GCCON-F-032Designaciondelsupervisor - Levantamiento GRANJA.pdf	GCCON-F-032Designaciondelsupervisor - Levantamiento GRANJA.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Cra. 1 No. 28 - 71
Ubicación CO-CHO-27001 - Quibdó
País COLOMBIA
Departamento Chocó
Municipio Quibdó
Dirección Cra. 1 No. 28 - 71

	Código postal			
		Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:				
Longitud:				

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 1 NRO 28-71 SENA REGIONAL CHOCO	COLOMBIA > Chocó > Quibdó

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.9536681

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
0,00	114.240.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80101600	VALOR GLOBAL DE LA OFERTA: El oferente debe diligenciar el valor total de la oferta en la plataforma del Secop II - El valor debe incluir todos los impuestos, gastos y contribuciones aplicables. Y conforme se establece en las condiciones o especificaciones técnicas de los estudios previos se debe discriminar la propuesta económica, adjuntándola en formato pdf firmado y en Excel; valor total de la oferta debe ser igual al registrado en el Secop II, so pena de ser inhabilitada	1,00	PA	114.240.000,00	0,00	114.240.000,00	

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
01 - Comite Estructurador - Levantamiento GRANJA.pdf	01 - Comite Estructurador - Levantamiento GRANJA.pdf	(detalle)
02 - Solicitud inicio de tramite de proceso Contractual 2026 (15).pdf	02 - Solicitud inicio de tramite de proceso Contractual 2026 (15).pdf	(detalle)
03 - GCCON-F-046Estudioprevio - - Levantamiento GRANJA.pdf	03 - GCCON-F-046Estudioprevio - - Levantamiento GRANJA.pdf	(detalle)
04 - GFPI-F-137_PAA (13).pdf	04 - GFPI-F-137_PAA (13).pdf	(detalle)
05 - GCCON-AN-001AnexoDeVerificacionyEvaluaciondelCumplimientodeRequisitosLegalesSIGA_(Abril-2026) - Ok.xlsx	05 - GCCON-AN-001AnexoDeVerificacionyEvaluaciondelCumplimientodeRequisitosLegalesSIGA_(Abril-2026) - Ok.xlsx	(detalle)
06 - CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE CONTRATO[1] (1).pdf	06 - CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE CONTRATO[1] (1).pdf	(detalle)
07 - Analisis y estudio del sector - Levantamiento GRANJA.pdf	07 - Analisis y estudio del sector - Levantamiento GRANJA.pdf	(detalle)
07 -Anexo 01 - Autorizacion Director Regional SENA CHOCO - 2025 (11).pdf	07 -Anexo 01 - Autorizacion Director Regional SENA CHOCO - 2025 (11).pdf	(detalle)

08 - MATRIZ DE RIESGO MC-2026 - ok.pdf	08 - MATRIZ DE RIESGO MC-2026 - ok.pdf	(detalle)
09 - CDP9226.pdf	09 - CDP9226.pdf	(detalle)
10 - GCCON-F-023AnexoalaInvitacionpublica OCTUBRE (7).pdf	10 - GCCON-F-023AnexoalaInvitacionpublica OCTUBRE (7).pdf	(detalle)
11 - 06 - (27-03-2026) - GD-F-007_Formato_de_Acta VIABILIDADES.pdf	11 - 06 - (27-03-2026) - GD-F-007_Formato_de_Acta VIABILIDADES.pdf	(detalle)
12 - GJ-F-026_Formato Resolucion COMITE EVALUADOR - (91 del 07-Mayo-2026) OMAR.pdf	12 - GJ-F-026_Formato Resolucion COMITE EVALUADOR - (91 del 07-Mayo-2026) OMAR.pdf	(detalle)
13 - COTIZACION LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO.zip	13 - COTIZACION LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO.zip	(detalle)
14 - Formatos - 2026.zip	14 - Formatos - 2026.zip	(detalle)
15 - promedio.pdf	15 - promedio.pdf	(detalle)
15 - promedio.xlsx	15 - promedio.xlsx	(detalle)
16 - PRESUPUESTO OFICIAL.pdf	16 - PRESUPUESTO OFICIAL.pdf	(detalle)
17 - Resolucion No. 1-00968 de 2026 (009).pdf	17 - Resolucion No. 1-00968 de 2026 (009).pdf	(detalle)
17 - Resolucion No. 1-00968 de 2026 (009).pdf.xlsx	17 - Resolucion No. 1-00968 de 2026 (009).pdf.xlsx	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	CARMEN STRELLA ARB	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	35896873	Guardar y notificar
Supervisor	MARTHA IRENE HURTA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	54255239	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Expenditure Approver	CARMEN STRELLA ARBOLEDA VELÁSQUEZ	19 días de tiempo transcurrido *(28/05/2026 6:22:03 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CARMEN STRELLA ARBOLEDA VELÁSQUEZ
Supervisor	MARTHA IRENE HURTADO GARRIDO	19 días de tiempo transcurrido *(28/05/2026 6:22:03 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CARMEN STRELLA ARBOLEDA VELÁSQUEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	114.240.000
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		114.240.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202500000031362	2026	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-027

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	9226	CDP	No se ha iniciado		11.424.000 COP	36-02-00-027-952210	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 0 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 12/05/2026 1:18 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐	84826	Presupuestal (CDP)	1/06/2026 12:00 AM	Generado	114.240.000 COP	114.240.000 COP	-	C-3699-1300-17-53105B-3699054-02	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 114.240.000 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido	114.240.000 COP
Última consulta a SIIF	Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF	1/06/2026 6:49 PM