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'ENTIDAD MUNICIPIO DE RICAURTE

 DEPENDENCIA QUE PROYECTA [ SECRETARIA GENERAL
FUNCIONARIO RESPONSABLE

DEL ESTUDIO HECTOR MATTA PORTELA
SG17- SERVICIO DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON
SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS Y
GENUINOS, LLANTAS, LUBRICANTES, CAMBIOS
DE ACEITE, LAVADO Y ENGRASE CON MANO DE
'OBRA PARA LOS VEHICULOS, MOTOS Y
'MAQUINARIA PESADA QUE CONFORMAN EL
PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA
ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE
CUNDINAMARCA Y LOS QUE CONFORMAN Y/O
PRESTAN SU SERVICIO EN EL FONDO DE
SEGURIDAD CIUDADANA. ANO 2026.

OBJETO DEL ESTUDIO

De acuerdo al Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, Subseccion 6 Articulo 2.2.1.1.1.6.1.
La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de planeacion, el analisis necesario para
conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratacion desde la perspectiva legal,
comercial, financiera, organizacional, técnica, y de anélisis de Riesgo. La Entidad Estatal
debe dejar constancia de este analisis en los Documentos del Proceso. El estudio del sector
permite identificar las oportunidades disponibles en el mercado para atender la necesidad
de la entidad estatal.

De igual forma, la Entidad aplica en el presente documento la metodologia sugerida por la
Agencia Nacional de Contrataciéon — Colombia Compra Eficiente, en el Manual para
determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contrataciéon y en la
Guia para la Elaboracién de Estudios de Sector, en donde si bien es cierto, se calculan las
estadisticas mas relevantes del sector econdémico, también se analiza de forma detallada y
comparativa el nicho de mercado y el promedio del sector econdmico.

1. Aspectos Generales:

La administracién municipal requiere el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo
con suministro de repuestos nuevos y genuinos, llantas, lubricantes, cambios de aceite,
lavado y engrase con mano de obra para los vehiculos, motos y maquinaria pesada que
conforman el parque automotor de propiedad de la alcaldia municipal de Ricaurte
Cundinamarca y los que conforman y/o prestan su servicio en el fondo de seguridad
ciudadana. Afo 2026, para garantizar el funcionamiento de las actividades que se
desarrollan en todas las dependencias de la administracién, a través de los distintos
desplazamientos que se requieren para el cumplimiento de éstas.

El sector automotriz en Colombia es una industria en progreso la cual la actividad
economica inicio con la aparicién de Colmotores, un grupo productive que trabaja en la
fabricacion y ensamble de diversas clases de automoviles.
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El mantenimiento de preventivo y correctivo se anticipa y actla frente a los problemas de
desgaste de los elementos mecanicos del vehiculo, que sirve para minimizar accidentes,
fallas, para contribuir un consumo mas eficiente y prolongar la vida Util de cada vehiculo.

Ahora, el mantenimiento preventivo es el conjunto de actividades programadas y/o
destinadas a intervalos predeterminados.

Ahora bien, con el mantenimiento preventivo y correctivo y el suministro de elementos
nuevos, se obtienen beneficios tales como:

¢ Mayor seguridad para conductores y vehiculos.
e Reduccién del tiempo de inactividad.

e Ahorro en el consumo de combustible.

¢ Prolongacion de la vida (til del motor.

» Reduccién de costos por la reduccion de las reparaciones.

El Banco de la Republica realiza la clasificacién de los sectores econémicos de la siguiente
manera:

Cada sector se refiere a una parte de la actividad econdémica cuyos elementos tienen
caracteristicas comunes, guardan una unidad y se diferencian de otras agrupaciones. Su
division se realiza de acuerdo con los procesos de produccién que ocurren al interior de
cada uno de ellos.

Segun la division de la economia clasica, los sectores de la economia son los siguientes:
s Sector primario o sector agropecuario
e Sector secundario o secter industrial
» Sector terciario o sector de servicios.

De acuerdo con el objeto del contrato a celebrar, con el cual se pretende satisfacer la
necesidad de “SG17- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CON SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS Y GENUINOS, LLANTAS,
LUBRICANTES, CAMBIOS DE ACEITE, LAVADO Y ENGRASE CON MANO DE OBRA
PARA LOS VEHICULOS, MOTOS Y MAQUINARIA PESADA QUE CONFORMAN EL
PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE
CUNDINAMARCA Y LOS QUE CONFORMAN Y/O PRESTAN SU SERVICIO EN EL
FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA. ANO 2026.” se ubica dentro del sector terciario.

En economia, el sector terciario es aquel que se encarga de las actividades de comercio,
servicios y transporte. A diferencia de los sectores primario y secundario, el sector terciario
no se encarga de producir sino de ofrecer y distribuir productos. Por este motivo, se le
conoce como el sector del servicio,

A pesar de que este sector no produce bienes, contribuye con el desarrollo de los demas
sectores, ya que es a través del sector terciario que se importa la materia prima necesaria
para la creacion de muchos productos. Asi mismo, el sector terciario genera ingresos al
pals.
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Historia de la Industria automotriz en Colombia:

Comienza en 1899 con Ia llegada dei primer auto al pais, un ejemplar de la marca francesa
Dion Bouton, traido por Coroliano Amador Fernandez a Medellin. Para comienzos del siglo
XX comenzé la importacion en masa de vehiculos a Colombia, lo que generd ia necesidad
de una ensambladora en el pais. Este hecho permitié que el 27 de julio de 1956 se fundara
la Fabrica Colombiana de Automotores S.A., Colmotores. Para 1961 finaliz6 la construccion
de la planta y un afio después se hizo su inauguracion oficial.'En Colombia se producen
diversos tipos de repuestos automotrices, entre los que se encuentran: sistemas de
suspensién, sistemas de direccién, sistemas de escape, sistemas de transmision, sistemas
de refrigeracion, material de friccion, partes eléctricas como baterias y cableados, productos
quimicos, rines y llantas, filtros para aire, lubricantes y combustibles, tapicerias en tela y
cuero, vidrios templados, laminados y para blindaje, bastidores de chasis, aires
acondicionados, partes de caucho y metal y accesorios, entre otros. La industria se
caracteriza por el bajo volumen de produccién por pieza, la amplia gama de referencias y
su versatilidad para cambiar o modificar lineas de produccion para atender las demandas
especificas del mercado. Colombia cuenta con el centro de distribucion de repuestos para
vehiculos més grande de Latinoamérica, con cerca de setenta mil partes y una inversion de
us$40 millones tanto en infraestructura como en repuestos en todo el pais, para atender a
todas las marcas de vehiculos de carga pesada en sus distintos puntos de atencién-
ASOPARTE.

Frecuencia de mantenimiento

Los fabricantes recomiendan que se le dé un diagnoéstico oportuno vy un mantenimiento
regular a los vehiculos para identificar los problemas principales que puedan afectar al
funcionamiento de fos mismos, por lo tanto, reduce el riesgo de averias e inconvenientes y
costos futuros. El mantenimiento preventivo de los vehiculos regularmente aumentara ia
vida Util y se podra disfrutar de los siguientes bensficios:

v Mantenimiento reguiar
v Revisién de piezas

v" Menor depreciacion

v Ahorro en costos

Intervenciones importantes del mantenimiento de los vehiculos:?

v’ Bateria; Es |a fuente de energia del vehiculo, un elemento imprescindible que se
encarga de que el motor y los sistemas eléctricos funcionen. Si su estado no es el
adecuado, podria comprometer nuestra seguridad. Se estima que el 90% de los
falios de los coches se deben a deficiencias en el sistema electrico, y que
aproximadamente el 40% corresponden a problemas de la baterfa, muchos de esos
fallos se pueden prevenir si no se olvida en darle un mantenimiento continuo y
revisiones periédicas, esto evitara que se descargue inesperadamente y alargara el
tiempo de vida dtil.

1 https:I/www.columbia.co/extranjeros/negocios-en-colombia/inversinn/una-industria-automotrlz-en-cunstante-crecimientu/
2 https:/lwww.autubild.es/listas/mantenlmientu-preventivo-vehicu!o-l1-puntos-basicos-revisar-siempre—?ﬁlﬁsl
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v Luces: Los faros del coche permiten ver y ser vistos, por tanto, es obligatorio
mantener el sistema de iluminacién y sefializacion en condiciones éptimas. Para
eflo, es conveniente comprobar mensualmente el buen funcionamiento de todas las
luces (posicion, cruce, carretera, freno, marcha atras, intermitentes y antiniebla) y
mantener su superficie exterior fibre de barro y suciedad. Asimismo, siempre gue se
detecte alguna irregularidad (una bajada en la intensidad, por ejemplo) debe
consultarse a un especialista. También debemos tener en cuenta el alineado de los
faros, ya que una mala alineacion puede provocar deslumbramientos a los
conductores que circulan en sentido contrario.

v Filtros: Los filtros son cuatro
« el filtro de aceite
o ¢| filtro de aire
« ¢l filtro de combustible
«» el filtro del habitaculo

Es importante que cada uno de ellos esté libre de suciedad y particulas para que el vehicuio
no sufra desgastes prematuros.

Los filtros son los encargados de evitar que lieguen todo tipo de impurezas al motor por lo
que su buen estado es importantisimo para que cada uno de ellos realice su funcién como
es debido. Los filtros en mal estado pueden provocar desde averias en el motor hasta
desagradables incomodidades en el interior del vehiculo.

Los fallos en los filtros son una fuente de problemas a evitar, por lo que una rapida y
econdmica intervencién nos evitara todos estos problemas.

v' Frenos:

El sistema de frenos es uno de los principales elementos de seguridad activa del vehiculo.
Junto a los neumaticos y los amortiguadores, los frenos completan el “Triangulo de
seguridad”. Estos tres sistemas estan estrechamente relacionados entre si, de tal manera
que el mal funcionamiento de uno de ellos también afecta al rendimiento de los otros.

Para que el sistema de frenos funcione siempre de forma adecuada, es necesario mantener
los discos y las pastillas en perfectas condiciones, ya que estos son materiales de friccion
que se van desgastando con el uso y por elio requieren un mantenimiento y sustitucion
periédica. Si al conducir se observa sintomas como ruidos o vibraciones al frenar, que el
pedal de freno se hunde, estd muy duro o pierde capacidad de frenado recorriendo mas
distancia de lo normal deberiamos someter el vehiculo a revisién lo antes posible.

v Neumaticos

El estado de los neumaticos influye en la conduccién mas que ningln otro elemento del
coche puesto que es el Unico punto de contacto con el asfalto. Debemos llevar en cuenta
que si los neumaticos no tienen el aire suficiente o la goma esta desgastado, nuestra unién
a la carretera es fragil. Se recomienda tener en cuenta la presién recomendada por el
fabricante y ser hinchados por lo menos una vez al mes, y siempre antes de un viaje largo.
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Circular con la presion adecuada reduce e! riesgo de dafarlos, aumenta su vida util, y ahorra
combustible.

También es importantisimo comprobar con regularidad el desgaste y la profundidad. Para
garantizar el maximo agarre y traccién, la profundidad del dibujo de los neumaéticos no debe
superar los 1,6 milimetros (limite legal establecido), siendo aconsejable su cambio cuando
la profundidad sea inferior a 3 milimetros.

v" Amortiguadores

Los amortiguadores proporcionan confort en la conduccién y representan una garantia de
seguridad ya que ayudan a controlar el vehiculo a altas velocidades y en situaciones de
riesgo. De elflos depende la suspension, encargada de absorber las irregularidades del
suelo y de asegurar que los neumaticos estén siempre en contacto con el firme.

v" Correa de distribucion

La correa de distribucion es el elemento encargado de la sincronizacion de los 4 tiempos
del motor (admisién, compresién, expansién y escape), la apertura y el cierre de las
valvulas, asi como con el encendido de las bujias en los motores de gasolina o la inyeccién
en los motores diésel.

Esta pieza merece especial atencién por su importancia en el engranaje interno del motor,
puesto que su mal funcionamiento puede generar un efecto dominé y afectar a otras partes
del mismo. Ademas, su rotura puede ocasionar una grave y cara averia en el motor.

La mejor prevision es reponerla en base a los plazos aconsejados por el fabricante e incluso
cambiarla preventivamente. La duracién estimada de la correa de distribucion esta
establecida en el libro de mantenimiento del vehiculo, donde se recomienda un kilometraje
maximo.

¥v" Lubricante

Los Iubricantes minimizan el desgaste de las piezas del motor, canalizan las particulas
metalicas surgidas de ese desgaste hacia el filtro, ayudan a la refrigeracién y evitan
diminutas fugas en el circuito por sus propiedades sellantes. Por tanto, ademas de
sustituirlo cuando indique el fabricante (entre 5.000 y 30.000 kilometros, segin modelo),
hay que revisar su nivel con frecuencia.

v Refrigerante

El refrigerante cumple una misién fundamental entre los liquidos del vehiculo: por un parte
se encarga de evitar la congelacion del agua del circuito y por otra de expulsar parte del
calor que genera la combustién, por lo gue evita un sobrecalentamiento peligroso. Un
exceso de temperatura podria fundir los pistones e incluso desencadenar una peligrosa
explosion interna.
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Beneficios del mantenimiento preventivo®

El mantenimiento preventivo conocido a veces como mantenimiento defensivo es el
conjunto de actividades programadas a intervalos predeterminados y desarrollados
profesionalmente en uno o varios vehiculos.

- Mayor seguridad para conductores y vehiculos: Al momento de tener un
mantenimiento preventivo reduce de forma considerable la probabilidad de
accidentes surgidos del mal funcionamiento de los vehiculos. También al mantener
todos sus sistemas en perfectas condiciones, aumentan la comodidad de los
conductores, lo gue hace que se eleve su productividad.

- Reduccién del tiempo de inactividad: Programar y ejecutar mantenimientos
preventivos reduce hasta un 60% los periodos de inactividad de los vehiculos, donde
efectuandolo se reducen los mantenimientos correctivos, lo que incide, una vez mas,
en que los vehiculos pasan el menor tiempo posible detenidos.

- Ahorro en el consumo de combustible: Al tener bujias desgastadas, presion
incorrecta en los neumaticos, problemas en la suspension, aceite en malas
condiciones esto genera un aumento de combustible que puede liegar a ser hasta
un 30%, por lo tanto, es importante realizar un adecuado mantenimiento preventivo
lo cual ayuda a los vehiculos a obtener un rendimiento importante y no consuman
mas combustible del requerido para realizar las actividades.

- Prolongacién de la vida dtil del motor. Al cumplir con todos los mantenimientos
menores y mayores de los vehiculos hace que cualquier desperfecto sea corregido
a tiempo, evitando que se presenten fallas mayores que reduzcan la vida Util de los
motores. Pero también todo el resto de los componentes ven alargada su caducidad,
lo que tiene consecuencias claras desde el punto de vista del ahorro.

- Reduccién de costos por la reducciéon de las reparaciones: La diferencia del
mantenimiento preventivo y correctivo, son los costos puesto que al anticiparse a
los dafios producidos por el desgaste como también en las averias, se reduce al
minimo la necesidad de realizar mantenimientos correctivos, lo que incide
directamente en el ahorro.

. Qué es el mantenimiento correctivo de vehiculos?

Es uno de los tipos de mantenimiento que se puede aplicar a un vehiculo, donde se rectifica
y repara sistemas y/o equipos defectuosos. Su objetivo es restaurar los sistemas que estan
averiados y que podrian afectar a aspectos importantes de! vehiculo como el
funcionamiento o la seguridad.

Tipos de mantenimiento correctivo:

Mantenimiento correctivo no planificado: se produce cuando los equipos sufren una averia
que deriva en un tiempo de inactividad. Este mantenimiento no planificado puede ser el
resultado de un falio prematuro de las piezas o de la falta de supervisién del rendimiento
del! equipo.

B https://blcg.getpu!pa.com/blug[5~beneﬂcios-del-mantenimiento-preventivnuen-los-veh%CS%ADculos—de—empresa
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Mantenimiento correctivo planificado: La correccion planificada sucede cuando se detecta
una caida en el rendimiento de un equipo. Por tanto, las intervenciones no son de
emergencia y pueden ser programadas.*

Maquinaria pesada y amarilla®

La maquinaria pesada, en su gran mayoria, corresponde a equipos utilizados en Ia
realizacion de obras civiles u obras constructivas e industriales, que por lo generai se
desarrollan en areas descubiertas y poco transitadas. Representa un grupo de maquinas
de tamafio extraordinario destinado para ejecutar trabajos de mucho volumen o tareas
donde se aplique fuerza considerable.

Clasificacién de la maquinaria pesada

La maquinaria pesada se puede aplicar a una gran cantidad de tareas de diversas
industrias: construccion, mineria, agricola, petrolera, explotacion de canteras, adecuacién
de infraestructura, construccién de grandes centros comerciales, bodegas y de acopio de
materiales, y muchas otras mas que requieran la utilizacién de maquinas de gran tamafio.
La maquinaria pesada se clasifica de acuerdo con su funcién y segun su especializacion de
ia siguiente manera:

item | Nombre Descripcion

Estas son las que se utilizan de forma exclusiva en una industria,
sea la de la construccion de obras civiles o residenciales, el
mantenimiento de infraestructura vial y residencial, los equipos
Maquinaria | para asfalto y concreto o los equipos apropiados para el reciclaje.
1 pesada En este grupo de maquinaria se distinguen los equipos de gran |
| especializada | porte o de alta capacidad de carga, cominmente utilizados en las
actividades de explotacion minera y trabajos de alta envergadura
por su dimension y su concepcidn, tales como el desarrollo de
areas de exploracién y explotacién.

son Uutiles para diferentes industrias. En esta clasificaciéon |
encontramos diferentes equipos pesados que, por sus
caracteristicas, suelen ser equipos méas versétiles por su
utilizacion en diferentes actividades de la construccion y con pesos

uinari . . . i
9 Magsa da a operativos menores e intermedios entre las diferentes clases de
‘ u?] iversal equipos. En este grupo se destacan las excavadoras hidraulicas

sobre orugas, los cargadores sobre llantas, los retrocargadores de
llantas, los vibrocompactadores de suelos y asfaltos, Ilas
motoniveladoras, los minicargadores, los tractores sobre orugas y
algunos otros que complementa la lista referida.

Clases de maquinaria pesada:
En esta clasificacién encontramos diferentes equipos o vehiculos pesados, entre los cuales
se pueden distinguir algunos como:

* https:/fwww flotefi.comfma ntenimiento-correctivo-flotas-vehiculos/
? hitps//blog.grupotusmaguinas i pesada-y-amarilla-sabes-que-es-y-por-gue-la-Hfamamaos-asi
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« Excavadoras sobre orugas y sobre {lantas

+ Motoniveladoras

Compactadoras de suelos y asfaltos
Tractores sobre orugas

Retrocargadoras sobre llantas

Cargadores frontales sobre llantas
Minicargadoras sobre llantas y sobre orugas
Camiones articulados

Camiones rigidos para mineria
Pavimentadoras o asfaltadoras

Trituradoras fijas y/o méviles

Equipos para produccion de agregados
Perforadoras de suelos

Equipos para trabajos en construccidn de tineles
Equipos para irrigacion de asfalto y concreto

Estos equipos son bastante versdtiles, de hecho, tienen aplicaciones en diferentes
industrias, por gjemplo, en [a mineria, en la industria de la construccion, también se utilizan
para demoliciones, en canteras, agricultura, pavimentacion, asfaltado y transporte de
escombros, entre otros usos.

1.1 Perspectiva econéomica

El sector de autopartes en Colombia proyecta un crecimiento del 8% en 2026. El
enhvejecimiento del parque automotor impulsa la demanda de reparacién y mantenimiento.

El mercado de autopartes en Colombia inicia el afio con sefiales positivas de demanda,
heredades del repunte en la venta de vehiculos nuevos durante 2025. Sin embargo, este
dinamismo se desarrolla en un contexto econdmico mas complejo, marcado por mayores
presiones fiscales y cambios en las reglas dei juego que afectan la operacién diaria de las
empresas del sector.

El comportamiento del parque automotor sera determinante en 2026. A un mayor nimero
de vehiculos circulando se suma un envejecimiento progresivo, |0 que incrementa la
necesidad de mantenimiento preventivo y correctivo. En ese escenario, la reposicién y
reparacion siguen siendo fundamentales para garantizar la movilidad diaria de los
colombianos.

Ademas, el precio final continda siendo un factor decisivo para el consumidor. En un
mercado donde la formalidad compite con la informalidad, cualquier variacién en los costos
puede inclinar la balanza hacia canales no regulados, con implicaciones en seguridad y
competencia leal.

El crecimiento del mercado automotor generd un entorno favorable para los distribuidores
y comercializadores de autopartes, pero también hay preocupaciones. Las condiciones
econdmicas de 2026 llegan con nuevos desafios que podrian moderar el impacto positivo
de esa expansidn.
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Segun Asopartes, el principal desafio para 2026 sera |a presion sobre la liquidez derivada
del Decreto 572, que anticipa el pago de impuestos via retencién en la fuente y reduce el
capital de trabajo. La situacién parece ser mas sensible si se tiene en cuenta que cerca del
85% de las autopartes gue se venden en Colombia son importadas.

Ademas, preocupan fos incrementos arancelarios propuestos para vehiculos y motocicletas
de combustién, que encareceria tanto las unidades nuevas como los repuestos, elevando
los costos de mantenimiento. En paralelo, la transicién hacia hibridos y eléctricos abre
oportunidades, y se prevé mayor dinamismo en lubricaciones, filtros, frenos, suspension y
llantas.

Con este panorama, Aso partes proyecta que el mercado de autopartes podria crecer hasta
un 8% en 2026, impulsado por el envejecimiento del parque automotor y la mayor demanda
de mantenimiento preventivo y correctivo. ©

El costo de mantener un vehiculo en Colombia esta aumentando, impulsado principalmente
por el encarecimiento de los servicios de mantenimiento y reparacion en talleres. Segln
Aso partes, estos servicios registran incrementos superiores a los de las autopartes,
reflejando un cambio estructural en el sector automotor,

El mantenimiento de vehiculos en el pais enfrenta una presion creciente, pero no proviene
principalmente de los repuestos. De acuerdo con Asopartes, el mayor impacto en el gasto
de los propietarios esta en los servicios de talleres, que registraron una variacién anual de
7,48% a enero de 2026, la mas alta dentro del sector.

En contraste, el indice de Precios al Consumidor (IPC) del sector autopartista se ubicé en
4,58% en el mismo periodo, por encima de! 3,97% de enero de 2025, pero adn por debajo
de la inflacién nacional, que alcanzé 5,35%. Las cifras, basadas en datos del Dane y
analizadas por el Radar de las Autopartes - CVN, evidencian un cambio en Ia composicion
del gasto asociado a los vehiculos.

Las cifras evidencian que hoy la presion sobre el costo de mantener un vehicule no proviene
unicamente de los repuestos. Los servicios de taller estan ganando un mayor peso dentro
del gasto de los hogares”, explicé Carlos Andrés Pineda Osorio, presidente de Asopartes

El gremio sefiala que este comportamiento responde a factores estructurales del mercado.
Entre ellos, la creciente tecnificacién de los vehiculos, que exige mano de obra mas
especializada y el uso de equipos de diagnéstico mas avanzados.

A esto se suman mayores costos operativos en los talleres, asi como ajustes laborales y
cargas adicionales que han encarecido [a prestacion de! servicio automotor.

Otros servicios del vehiculo también observan aumentos

Eil andlisis muestra que otros rubros asociados al cuidado del vehiculo también presentan
incrementos relevantes. Los productos para limpieza y conservacién del automovil
registraron una variacién anual de 5,78%, mientras que los servicios de latoneria y pintura
alcanzaron 5,30%, niveles cercanos o incluso superiores a la inflacién general.
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En contraste, varias categorias de autopartes han tenido un comportamiento mas estable,
e incluso con reducciones en precios. Las subclases de otras piezas de repuesto para
vehiculos y llantas, neumaticos y rines registraron variaciones anuales de -0,26% y -0,59%,
respectivamente. Asimismo, la compra y cambio de aceite presentd un incremento de
3,43%, mientras gue los aditivos, valvulinas, liquidos de frenos y refrigerantes subieron
1,71%, ambos por debajo del IPC general.

Para Asopartes, esta tendencia confirma que la sostenibilidad del parque automotor en
Colombia no depende Unicamente de la disponibilidad de autopartes, sino también del
fortalecimiento dei servicio técnico especializado.”

Producto Interno Bruto (PIB) nacional trimestral

El Producto Interno Bruto crece 2,6% en el afio 2025 respecto al afio 2024P.

Grafico 1. Producto interno Bruto
tasa de crecimiento en volumen’

2023-1 f 20257-}V
24 23
T .

a0

Vatacién porcentuat (%)

I " It w | ] ul W 1 i w
2003 224p 2025

Fuente: DANE PIE Y

‘Sanes encadenadas de valumen con ana de referencia 2015
preliminar

*provisional

PIB desde el enfoque de la produccién

El Producto interno Bruto crece 2,6% en el aflo 2025pr respecto al afio 2024p (ver tabla 1);
las actividades econdmicas que mas contribuyen a la dinamica del valor agregado son:

s Comercio al por mayor y al por menor; reparacién de vehiculos automotores y
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida
crece 4,6% (contribuye 0,9 puntos porcentuales a la variacion anual).

e Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacidn
obligatoria; Educacion; Actividades de atencién de la salud humana y de servicios
sociales crece 4,5% (contribuye 0,8 puntos porcentuales a la variacién anual).

¢ Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacidén y otras actividades de
servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores;
actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de
bienes y servicios para uso propio crece 9,9% (contribuye 0,4 puntos porcentuales
a la variacién anual).

" hitps.fwven Lo i Ipmbia-g b I Aalleres-2026-0134597172
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En el cuarto trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,3%
respecto al mismo pericdo de 2024p (ver tabla 1). Las actividades econdmicas que mas
contribuyen a la dinamica del valor agregado son:

Administracién publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion
obligatoria; Educacion; Actividades de atencion de la salud humana y de servicios
sociales crece 4,8% (contribuye 0,9 puntos porcentuales a la variacion anual).
Comercio al por mayor y al por menor; reparacién de vehiculos automotores y
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida
crece 3,4% (contribuye 0,7 puntos porcentuales a Ia variacién anual).

Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de
servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores;
actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de
bienes y servicios para uso propio crece 11,5% (contribuye 0,5 puntos porcentuales
a la variacion anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie
ajustada por efecto estacional y calendario crece 0,1%. Cuando se observa el
comportamiento de las actividades econdmicas relacionadas:

* Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacién y ofras actividades de

servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores:
actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de
bienes y servicios para uso propio crece 4,6%.

Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehicuios automotores y
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida
crece 1,6%.

Explotacion de minas y canteras crece 1,2%.

Tabla 1. Valor agregado por actividad econdmica
Tasas de crecimisnto en volumen’

Cuarto frimestre 2025
Tasas de crecimients (%)
Serie yjusiada por
Serin original efecto estacional y

Actividad ecordmica calendario

Afio total Anual Frimestral

2025/ 202574V 7 20257 7

2024P 20241V 2025%-111
Agricultura. ganaderia, caza, sivicullum y pesca 31 4 26
Explotacidn de minas y cantsras 8.2 -2.9 1.2
Inclustrixs manulacturenas 2.9 e -1.6
Suministro de electrickiad, gas, vapor y aine acondicionado® 11 23 as
Lanstrucodin -2.8 -2,6 -1
Comerno al por mayor y al por menor® 46 34 16
informacifin y comunicaciones 1o 1.2 -0
Actividades financieras y de séguros 8 0.7 24
Actvidades inmobiiaias 20 1.9 04
Actividades profesienstes, centificas y técnicas® 1.3 15 0.4
Admiristracién piblica, ded ducagidn y sshud® 45 EY ] 02
Actividad i 7 .

actividades de 50(‘.‘|rmd'.: a o T 155 48
Valor agregado bruto 27 23 -0.%
menos subs 3 sobre oz d 2.5 235 (2]
Producte Interne Bruto 26 23 &1

Fuente: CANE Pl 7
preleming
provsanal
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Industrias manufactureras

Para el afio 2025pr, el valor agregado de explotacion de las industrias manufactureras crece
1,9%, respecto al afio 2024p. Esta dinamica se explica por los siguientes comportamientos
(ver tabla 4):

Elaboraciéon de productos alimenticios; elaboracién de bebidas; elaboracién de
preoductos de tabaco crece 3,2%.

Fabricacion de productos textiles; confeccion de prendas de vestir; curtido y
recurtido de cueros; fabricacién de calzado; fabricacién de articulos de viaje,
maletas, bolsos de mano y articulos similares, y fabricacién de articulos de
talabarteria y guarnicioneria; adobo y tefiido de pieles crece 5 9%.

Transformacién de la madera y fabricacién de productos de madera y de corcho,
excepto muebles; fabricacion de articulos de cesteria y esparteria; fabricacion de
papel, cartén y productos de papel y de cartén; actividades de impresion; produccion
de copias a partir de grabaciones originales decrece 1,4%.

Coquizacién, fabricaciéon de productos de la refinacion del petréleo y actividad de
mezcla de combustibles; fabricacion de sustancias y productos quimicos;
fabricacion de productos farmacéuticos, sustancias quimicas medicinales y
productos botanicos de uso farmacéutico; fabricacion de productos de caucho y de
plastico; fabricacién de otros productos mineraies no metalicos crece 1,6%.
Fabricacibn de productos metallrgicos basicos; fabricacion de productos
elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo; fabricaciéon de aparatos y equipo
eléctrico; fabricacion de productos informaticos, electrénicos y épticos; fabricacion
de magquinaria y equipo n.c.p.; fabricacion de vehiculos automotores, remolques y
semirremolques; fabricacién de otros tipos de equipo de transporte; instalacion,
mantenimiento y reparacién especializado de maquinaria y equipo decrece 3,5%.
Fabricacion de muebles, colchones y somieres; otras industrias manufactureras
crece 6,3%.

En el cuarto trimestre de 2025pr, el valor agregado de las industrias manufactureras crece
1,0% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2024p. Esta dinamica se explica
por los siguientes comportamientos (ver tabla 4):

Elaboracion de productos alimenticios; elaboracién de bebidas; elaboracion de
productos de tabaco crece 0,6%.

Fabricacion de productos textiles; confeccidn de prendas de vestir; curtido y
recurtido de cueros; fabricacién de calzado; fabricacion de articulos de viaje,
maletas, bolsos de mano y articulos similares, y fabricacion de articulos de
talabarteria y guarnicioneria; adobo y tefiido de pieles crece 4,1%.

Transformacion de la madera y fabricaciéon de productos de madera y de corcho,
excepto muebles; fabricacién de articulos de cesteria y esparteria; fabricacion de
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papel, cartén y productos de papel y de carton; actividades de impresién; produccion
de copias a partir de grabaciones originales decrece 2,8%.

Coquizacion, fabricacién de productos de la refinacion del petréleo y actividad de
mezcla de combustibles; fabricacién de sustancias y productos quimicos;
fabricacion de productos farmacéuticos, sustancias quimicas medicinales v
productos botanicos de uso farmacéutico; fabricacion de productos de caucho y de
plastico; fabricacién de otros productos minerales no metalicos crece 2,8%.
Fabricacién de productos metalirgicos basicos; fabricacién de productos
elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo; fabricacion de aparatos y equipo
eléctrico; fabricacion de productos informaticos, electrénicos y dpticos; fabricacion
de magquinaria y equipo n.c.p.; fabricacion de vehiculos automotores, remolques y
semirremolques; fabricacién de otros tipos de equipo de transporte; instalacion,
mantenimiento y reparacion especializado de maquinaria y equipo decrece 4,9%.
Fabricacion de muebles, colchones y somieres; otras industrias manufactureras
crece 5,7%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y
calendario, el valor agregado de las industrias manufactureras decrece en 1,6%, cuando se
observa el comportamiento de las actividades econdmicas relacionadas:

Elaboracién de productos alimenticios; elaboracion de bebidas; elaboracién de
productos de tabaco decrece 1,4%.

Fabricacion de productos textiles; confeccién de prendas de vestir; curtido y
recurtido de cueros; fabricacion de calzado; fabricacidén de articulos de viaje,
maletas, bolsos de mano y articulos similares, y fabricacién de articulos de
talabarteria y guarnicioneria; adobo y tefiido de pieles decrece 1,7%.
Transformacion de la madera y fabricacién de productos de madera y de corcho,
excepto muebles; fabricacion de articulos de cesteria y esparteria; fabricacién de
papel, cartén y productos de papel y de cartdn; actividades de impresion; produccion
de copias a partir de grabaciones originales decrece 1,9%.

Coquizacién, fabricacidn de productos de la refinacién del petréleo y actividad de
mezcla de combustibles; fabricacion de sustancias y productos quimicos;
fabricacién de productos farmacéuticos, sustancias quimicas medicinales vy
productos botanicos de uso farmacéutico; fabricacion de productos de caucho y de
plastico; fabricacion de otros productos minerales no metélicos decrece 1,3%.
Fabricacion de productos metalirgicos basicos; fabricacidn de productos
elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo; fabricacion de aparatos y equipo
eléctrico; fabricacion de productos informaticos, electrénicos y dpticos; fabricacion
de maquinaria y equipo n.c.p.; fabricacién de vehiculos automotores, remoiques y
semirremolques; fabricacidon de ofros tipos de equipo de transporte; instalacion,
mantenimiento y reparacion especializado de maquinaria y equipo decrece 1,1%.
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o Fabricacién de muebles, colchones y somieres; otras industrias manufactureras
decrece 2,1%.

Tabia 4, industrias manufactureras
Tasas de crecimiento en volumen®

Cuarto trimestre 2025
Fasas de crecimiento (%}
Serie originat Serie shutadz x efecto
Actividad econdmica sstacional y calendacio
Ao total Anusl Trimaestral
20257} 202574V 20287 ¢
Zﬂﬂ' 2024PV 20Z57.01E

Elsb n de prod tenanticias” 32 s B
Fabiricacbn de productos taxides” 59 41 R
Yraniferm agdn de la masdora y Tabricacion de producios de madara - 28 %
y e eovehe, stepts thustie” ! % B

Coguiratdn, abricacién da productos di 1 refinato: del pelrdleo y
actividad de menia de combustities®
Falbricatin de produtas matalurg os bisicos” 35 A8 14

Fakricacidn de muehles, colthones y somimes, otras industriag 63 57 P
nanufactureras

Endustrias manufactureras 18 10 16

1.6 28 13

Fuente: DANE 79T
prekmmar
“provsaonat

Comercio al por mayor y al por menor

Para el afio 2025pr, el valor agregado de comercio al por mayor y al por menor, reparacion
de vehiculos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y
servicios de comida crece 4,6%, respecto al afio 2024p. Esta dinamica se explica por los
siguientes comportamientos (ver tabla 7):

e« Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y
motocicletas crece 7,5%.

e Transporte y almacenamiento crece 2,2%

« Alojamiento y servicios de comida crece 0,5%.

En el cuarto trimestre de 2025pr, el valor agregado de comercio al por mayor y al por menor,
reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; fransporte y almacenamiento:
alojamiento y servicios de comida crece 3,4% en su serie original, respecto al mismo

periodo de 2024p. Esta dinamica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla
7)

s Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y
motocicletas crece 7,0%.

* Transporte y almacenamiento decrece 1,7%.
¢ Alojamiento y servicios de comida crece 0,1%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y
calendario, el valor agregado de comercio al por mayor y al por menor, reparacion de




N ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE ———
‘ I c a u r t e CUNDINAMARCA
: Fecha Aprob:
Alcaldia Municipal | ESTUDIO DEL SECTOR Yi0 ESTUDIO |— %228 ___
DE MERCADO Version03 | 45920

(=== |

vehiculos automotores y motocicletas; transporte y aimacenamiento; alojamiento y servicios
de comida crece en 1,6%, cuando se observa el comportamiento de las actividades
economicas relacionadas:

e Comercio al por mayor y al por menor; reparacién de vehiculos automotores y
motocicletas crece 0,9%.

¢ Transporte y aimacenamiento decrece 2,3%.
* Alojamiento y servicios de comida crece 2,2%.
Tabia 7. Comercio al por mayor y al por manor’

Tasas de crecimients en valumen?
Cuarto frimestre 2025

Tasas de crecimiento (%)
Serke ajustada por
Serle original sfecto estacional y
Actividad econémica dendari
Afototal Anual Trimestral
025" 20257/ w2s™av /s
2024" 2024°4v 2025711
Comerio al por mayory al por menor® 15 0 Q9
Transportey almacenamiento 22 -17 -23
Alpjamiento y servicios de comida 05 01 [ x4
Comerclo al por mayor yal por mener' 45 34 1.6
Fuente: DANEPIE_Y
‘preliminar
Pprovisional
'Comerco al por mayory al por menor; reparacion de vehiculos auzomarores y molocicletas; Transporte y

almacenamientu; Alojamiento y servicios de camida.

“Series encadenadas de volumen con afio da referencia 2015

‘Comertio 3 por mayor y en comisidn & por contrata; comercio al por menor {incluso o comercic al por
mendt de combustibles); comercio de vehicwlos autnmetores ¥y marocicietas, sus panes, piezas y
FCLESONOL.

Actividades profesionales, cientificas y técnicas

Para el afio 2025pr, el valor agregado de las actividades profesionales, cientificas y
técnicas; y actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 1,3%, respecto al afio
2024p. Esta dinamica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 11):

¢ Actividades profesionales, cientificas y técnicas crece 1,1%.
* Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 1,6%.

En el cuarto trimestre de 2025pr, el valor agregado de las actividades profesionales,
cientificas y técnicas; y actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 1,5% en
su serie original, respecto al mismo periodo de 2024p. Esta dinamica se explica por los
siguientes comportamientos (ver tabla 11):

» Actividades profesionales, cientificas y técnicas crece 1,3%.
¢ Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 1,6%.
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Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y
calendario, el valor agregado de las actividades profesionales, cientificas y técnicas; y
actividades de servicios administrativos y de apoyo crece en 0,4%, cuando se observa el
comportamiento de las actividades econémicas relacionadas:

e Actividades profesionales, cientificas y técnicas crece 0,1%.
e Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 0,7%.

Tabla 11, Actividades profesionales, cientificas y tecnicas’
Tasas de crecimiento en volumen?®

Cuarto trimastre 2025
Tasas de crecimiento (%)
o it
Serie original se"e:i'“"‘: "I'" Zf"",‘”
Actividad econdmica estacionat y calendario
Afio total Anual Trimestral
2025%/ 2025%-1v / 2025¥-1v /
2024° 202474V 20257411
Actividades profesionales, clentiticas y tecnicas 1.4 1.3 0.1
Actividades de servicios administrativas y de apoyo 16 1.6 0.7
Actividades profesionales, cientificas y técnicas’ 13 15 04

Faente: BANERIB T

Pireliminar

Pprovisional

‘Actividades profesionaies, cientificas y técnicas; Actividades de servicios administrativos y de apoyo.
“Sories encadenadas de volumen con o de referencia 2015

indice de Precios al Consumidor (IPC)

En marzo de 2026 la variacion mensual del IPC fue 0,78%, la variacién afio corrido fue
3,07% vy la anual 5,56%.

En marzo de 2026 la variacion anual del [PC fue 5,56%, es decir, 0,47 puntos porcentuales
mayor que la reportada en el mismo periodo del afio anterior, cuando fue de 5,09%.

El comportamiento mensual del IPC total en marzo de 2026 (0,78%) se explicd
principalmente por la variacién mensual de las divisiones Alojamiento, agua, electricidad,
gas y otros combustibles y Alimentos y bebidas no alcohdlicas. Las mayores variaciones se
presentaron en las divisiones Informacién y comunicacion (2,96%) y Alimentos y bebidas
no alcohdlicas (1,27%).
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Grafico 1. (PC Variaciones
Total Nacional
Marzo 2025 - 2026

600 5.56

509
5,00

100
07

Porcentaje %

300 | 282
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Mersual Ao cormido Anual
2025 w2020

Fuente: DANE, IPC.

Variacion y contribucién mensual por divisiones de gasto

En el mes de marzo de 2026, el IPC registré una variacion de 0,78% en comparacion con
febrero de 2026, ocho divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,78%):
Informacién y comunicacién (2,96%), Alimentos y bebidas no alcohélicas (1,27%), Salud
(1,06%), Bienes y servicios diversos (0,95%), Muebles, articulos para el hogar y para la
conservacion ordinaria del hogar (0,90%), Recreacion y cultura (0,88%), Restaurantes y
hoteles (0,86%) y por Ultimo, Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles
(0,85%). Por debajo se ubicaron: Prendas de vestir y calzado (0,1 9%), Educacion (0,17%),
Transporte (-0,22%) y, por Ultimo, Bebidas alcohdlicas y tabaco (-0,37%).

Cuadro 1. IPC Variacién y contribucién mensual
Segtin divisiones de gasto
Marzo 2025 - 2026

2025 206
Oomtrdueitn Purdos Contr bucen Punios
Dﬁh‘:& Caslo Pesn %) Varacin (%) Venanin (%} Hore,

el ormecin ¥ ooauGatain 433 2% 00t 256 Dot
AlTenios y bebidas no akohticas 1565 088 0.8 12 224
Salxt i LEo] Doz 108 a2
Breoes y servicios diverses 534 03 002 .13 0.05
w“‘"“" articizs pera € hogar ¥ pasale i n sa 002 0% 004
Pacrenciin y culida an % ] .01 1] .53
Reslautiries y boteizs 943 [iT+] 0.06 o88 o

agua, elcirictied. gus ¥ oros a2 it LAt 885 0%
TOTAL 10060 s 052 [o¥):] am
Frendar do woslr y caliada 308 Al L] 19 1]
Educacisn AAi a0 000 BA7 6,04
Tremperio 70 041 1] 0z B03
Babidas aiohdicas y tabact 110 0.5 00t /37 -0
Fuente; DANE, IPC

Nota: La diferencia en la suma de las varfables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el
indice.

Los mayores aportes a la variacidon mensual del IPC (0,78%), se ubicaron en las divisiones
de: Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no
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alcohdlicas, Restaurantes y hoteles y Informacién y comunicacién, las cuales aportaron
0,67 puntos porcentuales a la variacidn total.

Variacién y contribucion afio corrido por divisiones de gasto

En lo corrido del afio, (enero - marzo), cinco divisiones de bienes y servicios se ubicaron
por encima del promedio nacional (3,07%): Educacién (5,82%), Restaurantes y hoteles
(5,26%), Alimentos y bebidas no alcohdlicas (4,29%), Muebles, articulos para el hogar y
para la conservacién ordinaria del hogar (3,67%) y, por tltimo, Salud (3,25%). El resto de
las divisiones se ubicaron por debajo del promedio: Informacién y comunicacién (3,03%),
Transporte (3,01%), Bienes y servicios diversos (2,79%), Bebidas alcohdlicas y tabaco
(2,57%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (1,54%), Recreacion y
cultura (1,47%) vy, por Ultimo, Prendas de vestir y calzado (1,06%).
Cuadro 3. IPC Varlacién y contribucién afio corrido

Segiin divisiones de gasto
Marzo 2025 - 2026

2025 2028
- Twones doGane oo (%] Varmedn (%) Cheiriamans Brdor Varacnn 65) Corbibucitn A8
Porosntuaies Prpcusiaen
Toucacdn — 1A T ses oz [T B4
Raviauranics y holsios [T 23 oar 526 0.ea
Asmenios y tebiday 0o sicobokcas 46.06 as .58 429 53
wm'“"‘""“m’w"aw‘“‘m“' a8 i w07 ar s
saiud 1" 2a oot 328 .08
TOrAL 10000 33 a2z ant 207
STCTACION ¥ CORLINCACION 422 -0dz 4ol 303 0,08
Tromparte 123 an vsa 0% 0.40
BRATE Y SHVITION GNOIL0E 538 1.1 QU fay] a1
Bobitas aisohdicar y tshaco 0 220 oot 287 004
ASEAnD. B, GECTCHR. GRS ¥ OFON LOMESTbiES 33,12 212 086 1354 048
Recracen y cutirg a7 o om 147 208
Prandas de vestr ¥ tatzan 398 £.58 o0z 108 .08

Fuente: DANE, IPC.
Mota: La diferencia en la suma de Jas vasiables obedece al sisterma de aprodmacion en el nivel de digitos trabajados en el
indice.

Los mayores aportes a la variacién en lo corrido del afio (enero - marzo), se ubicaron en las
divisiones de Alimentos y bebidas no alcohdlicas, Restaurantes y hoteles, Alojamiento,
agua, electricidad, gas y otros combustibles, Transporte y Educacion, las cuales en conjunto
contribuyeron con 2,52 puntos porcentuales a la variacién total.

Variacion y contribucion anual por divisiones de gasto

En el mes de marzo de 2026, el IPC registrd una variacion de 5,56% en comparaciéon con
marzo de 2025, En el ultimo afio, las divisiones Restaurantes y hoteles (9,92%), Salud
(7,87%), Educacion (7,54%), Bebidas alcohdlicas y tabaco (6,75%), Alimentos y bebidas no
alcohdlicas (6,27%) y, por Ultimo, Bienes y servicios diversos (6,09%) se ubicaron por
encima del promedio nacional (5,56%). Entre tanto, las divisiones Muebles, articulos para
el hogar y para la conservacion ordinaria del hogar (5,23%), Informacién y comunicacion
(4,73%), Transporte (4,61%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles
(4,15%), Prendas de vestir y calzado (2,61%) y, por tltimo, Recreacion y cultura (2,38%) se
ubicaron por debaje del promedio nacional.
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Cuadro 5. IPC Variacién y contribucién anuval
Segtin divisiones de gasto
Marzo 2025 - 2026
2025 2026
vaionon do Casts Fasa (W) Varscen (%) c";"f‘w po—— C"";i"m Purkon

Reslaurartes y hoteles 243 (E"] 0.80 9%z 150
Sad LM 530 a09 7487 an
Ehxcackin 441 2T 020 ks 8.3%
Babidas okcewics y bebeco 1o 18 08 275 017
Alimenios ¥ batides Bo airohic s 15.08 487 [iF.2.3 a7 418
Barws yaarvicios diversos ¥ 353 018 508 0.32
TOTAL 100.00 08 LX) 558 556
w’*"f"‘*m e del 418 288 a1t sn 021
Informacidn y com e aciin 4.33 -fAd «0.04 arn 0,42
Tramsposie: 1293 A58 088 481 D2

i g, itided, guz ¥ ciros 12 629 153 15 129
Frotwes de veslic y cabrado 358 150 0565 281 208
Rocreackin y g A 155 088 238 o7

Fuente: DANE, IPC.
Nota: L3 diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacin en ef nivel de digitos trabajados en &f
indice,

Los mayores aportes a la variacién anual se registraron en las divisiones de: Alojamiento,
agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohdlicas,
Restaurantes y hoteles, Transporte y Bienes y servicios diversos, las cuales en conjunto
contribuyeron con 4,51 puntos porcentuales al acumulado anual de dicha variacién.

Comportamiento de la variacion mensual, afio corrido y anual del IPC segun niveles
de ingreso por criterio absoluto
Cuadre 7. IPC segiin niveles de ingreso por criterio abseluto

Tetal IPC
Marzo 2025 - 2026

Variack (%)
Wensual Affo Corrido Anust

2025 2026 2025 2026 2025 2028

Fobres 054 0,74 252 2,09 519 594
Viskerables 0.55 072 257 3.00 505 550
Clase media 0,53 075 262 3,08 507 558
Ingresos akes 048 0.0 255 304 518 557
Total rivel de hgresos 0.52 0.78 262 307 5.09 556

Fugnte: DANE, IPC,

* Se entiende por criterio absoluto el aplicado al caracterizar Ios hogares de acuerda con un nivel de ingresos preestablecido.
Nota: Lz diferencia en la suma de las vadables obedece al sistema de aproximacién en el nivel de digitos trabajados en of
Indice,

En marzo de 2026, la variacion mensual del IPC por nivel de ingresos fue: Pobres (0,74%),
Vulnerables (0,72%), Clase media (0,75%), Ingresos altos (0,89%) y, por Gltimo, Total nivel
de ingresos (0,78%). En lo corrido del afio, la variacion del IPC por nivel de ingresos fue:
Pobres (2,99%), Vulnerables (3,09%), Clase media (3,08%), Ingresos altos (3,04%) vy, por
uitimo, Total nivel de ingresos (3,07%). La variacién anual del IPC por nivel de ingresos fue:
Pobres (5,44%), Vulnerables (5,50%), Clase media (5,58%), Ingresos altos (5,57%) y, por
ultimo, Totai nivel de ingresos (5,56%).

2. Especificacion técnica
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Para ejecutar el objeto contractual, se requiere seleccionar una persona natural y/o juridica
que preste el servicio requerido por la entidad: recursos humanos y técnico-repuestos
necesarios para dar satisfactorio cumplimiento a la necesidad, conforme a las siguientes
especificaciones técnicas:

| MANODE
: OBRA (M.O.)
ITEM DESCRIPCION CANT /REPUESTOS
. I (RTO)
: CAMIONETA DIMAX PLACA OFV 071 DISEL - CAMIONETA DIMAX OFV 072
| 1 | Ajuste de puertas 1 MENOIBE
Juste de pu OBRA
*2 Alineacién (una vez reparada la suspension se realiza alineacion) y 1 MANQO DE
balanceo OBRA
. MANO DE
3 | Arregla tanque combustible 1 OBRA
4 | tanque de combustible plastico 1 RTO
5 | Desmontaje y montaje tanque de combustible 1 Mgl;OR E E
6 | Bombin 1 RTO
7 | Mangueras entrada de combustible 1 RTO
- . - MANO DE
8 | Mantenimiento sistema EGR y admision 1 OBRA
. - MANO DE
9 | Alineacidn luces delanteras 1 OBRA
10 | Amortiguadores delanteros 1 RTO
| 11 | Cambio amortiguadores delantero 1 M‘gl\é% B E
12 | Amortiguadores traseros 1 RTO
13 | Cambio amortiguadores traseros 1 Mg’;CF)zEE
14 | Anclaje barra estabilizadora 1 Rl 2
15 | Anillada de motor mano de obra 1 Mg’égEE
16 | Arreglo bomba direccion hidraulica 1 e
17 | Arreglo cardan {entre ese arreglo cambio crucetas, cardan) 1 Mggg ? E
18 | Arreglo cojineria completa 1 M/(\)l\é% /E) E
MANOC DE
i 19 | Arreglo cremallera puerta 1 OBRA
I
20 | Arreglo de compresor aire 1 MAol\JBOR E E
21 | Arreglo del IAG 1 N
22 | Arreglo empaguetadura bomba frenos 1 Mgr;% E E
23 | Arreglo multiple motor 1 Mg]\égEE
24 | Arreglo ¢ cambio de chapas 1 MANO DE

OBRA
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| | . . MANO DE
25 | Arreglo rueda libre ajuste y engrase 1 OBRA |
26 Arreglo sistema eléctrico de puertas {cambio de motor del vidrio 1 MANO DE
eléctrico o switch, cambio fusible) OBRA |
- - . . MANO DE
27 | servicio mantenimiento sistema egr y admision 1 OBRA I
. . - MANO DE |
28 | Arreglo tarjeta bomba de inyeccion 1 OBRA I
. MANO DE
29 | Balanceo de rines 1 OBRA I
|30 |Balinera trasera 1 RTO B
| 31 | Cambio balinera trasera (llevar a prensa) 1 Mg‘;g }E E I
|_32 | Bandas de frenos fraseras y/o delanieras (juego para dos ruedas) 1 RTO |
' _ MANO DE |
,_33 Cambio bandas de freno traseras y/o delanteras 1 OBRA
| 34 |Barra estabilizadora 1 RTO
. o MANO DE
35 | Cambio barra estabilizadora 1 OBRA
36 | Bateria 27-1000 1 RTO |
. : MANO DE |
. 37 | Cambio bateria 1 OBRA |
|_38 | Bomba aceite 1 RTO
] —
39 | Cambio bomba aceite (bajar motor, desarmar) dado el caso 1 M’gNBg E E
40 | Empaquetadura bomba de aceite 1 RTO
41 | Bomba de agua 1 RTO
) MANQ DE
42 | Cambio bomba de agua 1 OBRA
43 | Bomba de frenos 1 RTO
. MANO DE
44 | Cambio bomba frenos 1 OBRA
45 | Bomba direccidn hidraulica 1 RTO
46 | Cambio bomba direccién hidraulica 1 Mg’gg E E
—
| 47 [Bomba principal de closh 1 RTO
| . . MANO DE
I 48 | Cambio bomba principal de closh 1 OBRA
| 49 |Bombillo de alta 1 RTO
. ) MANO DE
50 | Cambio bombilios de alta 1 OBRA
51__| Bombilios alégenos 1 RTO
. . i MANQ DE
52 | Cambio bombillos alégenos 1 OBRA
53 | Bombillos direccional trasera 1 RTO
. . N MANC DE
54 | Cambio bombillos direccional trasera 1 OBRA
55 | Booster (suavizador de freno) 1 RTO
] , MANOQ DE
56 | Cambio Booster{suavizador de freno) 1 OBRA
57 | Brazos axiales 1 RTO
58 | Cambio brazos axiales 1 MAO[;(I; E =
59 | Buje caja direccién 1 RTO .
MANO DE |
| 60 | Cambio buje caja direccién 1

| OBRA |
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61 | Bujes tijera superior 1 RTO |
o . MANODE |
62 | Cambio buje tijera superior 1 OBRA
63 | Bujes biela 1 RTO
. PR . MANO DE
84 | Cambio Bujes biela (con rectificadora) 1 OBRA
65 | Bujes muelle trasero {juego) 1 RTO
) . MANO DE
66 | Cambio bujes muelle trasero 1 OBRA
67 | Bujias precaleniamiento 1 RTO
. " . MANO DE
68 | Cambio bujias precalentamiento 1 OBRA
69 | Caja de velocidades 1 RTO
N . MANO DE
70 | Cambio caja velocidades 1 OBRA
71 | Cambio empaque multipie admisién y escape 1 Mgr\é% E E
72 | Caja de direccién 1 RTO
. i . MANO DE
73 | Instalacion caja direccion 1 OBRA
74 | Motor evaporador aire acondicionado 1 RTO
. . - MANO DE
75 | Cambio motor evapaorador aire acondicionado 1 OBRA
76 | Cambic muiiecos, cauchos barra estabilizadora 1 MANO DE
QOBRA
77 Cambio tornillo central {bajar el muelle, se desarma el muelle para 1 MANQO DE
cambiar el tornillo central) OBRA
78 | Campana frenc 1 RTO
. MANQ DE
79 | Cambio campana freno 1 OBRA
80 |SENSORTPS 1 RTO
MANO DE
81 |CAMBIO SENSOR TPS 1 OBRA
. N MANQ DE
82  Calibracién sensor TPS 1 OBRA
83 | SENSOR FLUJO DE AIRE 1 RTO
84 | CAMBIO SENSOR FLUJO DE AIRE 1 MARO J
85 | SENSOR POSICION DEL CIGUENAL 1 RTO |
86 | CAMBIO SENSOR POSICION DEL CIGUERAL 1 s
i MANO DE
87 | Cepillada de bloque 1 OBRA
] MANO DE
88 | Cepillada de culata 1 ORRA
89 | Chapa puerta trasera y/o delantera 1 RTO
90 | Cambio chapa puerta trasera y/o deiantera 1 Mg]gg E E
91 | Chapetas 1 RTO
. MANO DE
92 |Instalacion chapetas 1 OBRA
93 | Cilindro frenos 1 RTO
L MANO DE
94 | Cambio cilindro frenos 1 OBRA ‘
95 | Cilindro rueda 1 RTO |
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96 | Cambio cilindro rueda 1 i
97 | Correa de accesorios 1 RTO
o8 Cambio correa accesorios (quitar el enfoque y el ventilador para y MANQO DE
cambiar la correa) OBRA
89 | Correa aire acondigionado 1 RTCQ
. . . MANQ DE
100 | Cambio corraa aire acondicionado 1 OBRA
101 _[ Correa alternador 1 RTO
. MANOC DE
102 | Cambio correa alternador 1 OBRA
103 | Correa del hidraulico 1 RTO
. LR MANO DE
104 | Cambio correa del hidraulico 1 OBRA
. MANO DE
105 | Corregir falla de motor 1 OBRA
106 | Crucetas cardan 1 RTO
107 | Cambio crucetas cardan 1 Mg';g E E
108 | Cuplin cardan 1 RTO
. ] MANO DE
109 | Cambio cuplin cardan 1 OBRA
; MANO DE
110 | Desmante y montaje motor 1 OBRA
, MANQ DE
111 | Despinche 1 OBRA
112 | Disco freno delanteros 1 RTO
a = MANO DE
113 | Cambio disco freno delanteros 1 OBRA
o MANO DE
114 | Embujar ciglerial 1 OBRA
115 | Embrague compresor aire 1 RTO
. ) MANQ DE
116 | Cambio embrague compresor aire 1 OBRA
. ] . MANO DE
117 | Empacar caja de direccion 1 OBRA
118 | Empaque Carter 1 RTO
119 | Cambio empaque Carter (desmontar motor y cambiar) 1 Mg[;g AD E
120 | Empaque exosto 1 RTO
- MANO DE
| 121 | Cambio empague exosto 1 OBRA
122 | Empaque multiple admisién escape (dos salidas) 1 RTO
123 | Empaque tapa valvulas 1 RTO
124 | Cambio empaogue tapa valvula 1 MAONBg E =
125 | Empaquetadura culata 1 RTO
. . MANO DE
| 126 | Cambio Empaquetadura culata (bajar la culata) 1 OBRA
' 127 | Empaquetadura motor (repuesto) 1 RTO
; MANO DE
128 | Cambio empaquetadura de motor (mano de obra) i OBRA
129 | Empaquetadura puertas 1 RTO
130 | Cambio empaquetadura puerta 1 Mgr\ég E S
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131 | Encamisada bloque (rectificadora) 1 Mgrgg 'E E
132 | Ensamble de bujes de viela (rectificadora) 1 Mg’;OR E &
133 | Ensamble de Pistones (rectificadora) 1 RTO
134 | Escobillas de arrangue 1 RTO
135 | Espérrago vy tuerca 1 RTO
136 | Cambio esparrago y tuerca 1 Mgr;g E E |
137 | Filtro secante aire acondicionado 1 RTO :
138 | Cambio filtro secante aire acondicionado 1 Mgg% E E
138 | Guardapolvo eje doble transmisién 1 RTC
140 | Cambio guarda polvo 1 MgNBg E E
141 | Guardapolvos axiales 1 RTO
142 | Cambio gurda polvos axiales 1 MgNBORADE
143 | Guaya acelerador 1 RTO
144 | Cambio guaya acelerador 1 MgggEE
145 | Guaya freno de mano i RTC
146 | Cambio guaya freno mano 1 Mgl;l;% E =
147 | Hoja muelle trasero 1 RTO
148 | Cambio hoja muelle trasero 1 MAO%OR E E
149 | Inducido arranque 1 RTO
1560 | Cambio Inducido arranque 1 M'g\é%EE

151 Instalacién, cinta de seguridad y/o polarizado (empaque y mano de

obra) 1 RTO
152 | Juego casquetes biela por bancada 1 RTO
153 | Juego de puntillas bandas 1 RTO
154 | Juego pasadores mordaza 1 RTO
155 | Juego pastillas delanteras 1 RTO
. . MANO DE
166 | Cambio pastillas delanteras 1 OBRA
157 | Juego Plumillas limpia brisas 1 RTO
. . L MANQ DE
158 | Cambio plumillas limpia brisas 1 OBRA
159 | Juego valvulas, guias y sellos 1 RTO
Co . MANO DE
160 | Cambio valvulas, guias y sellos 1 OBRA
161 | Kit patin tensor correa 1 RTO
. . MANO DE
162 | Cambio patin correa 1 OBRA
163 | Kit. de embrague 1 RTO
s MANO DE
164 | Cambio Kit. de embrague 1 OBRA
185 Limpieza condensador aire interno, radiador exierno aire 1 MANO DE
acondicionado OBRA
. . MANO DE
166 | Limpieza tanque combustible 1 OBRA
167 | Llanta 255/70 R16 1 RTO
168 | Montaje llanta 1 bl BE

OBRA
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169 | Luna de espejos 1 RTO
170 | Cambio | j MANO DE
ambic [una de espejos 1 OBRA
171 | Manguera del hidraulico 1 RTO
172 | Cambio manguera hidraulico (la que presente dafios del hidraulica) 1 MgNBg E E
| 173 | Manguera frenos 1 RTO
174 | Cambi de f MG
ambio manguera de frenos 1 OBRA
175 | Manguera radiador 1 RTO
. . MANOQ DE
176 | Cambio man
i guera radiador 1 OBRA
177 | Mano de obra desmontar culata para cambio de guias 1 Mg’;OREE
. ] MANO DE
[ 17
8 | Mantenimiento control cambios 1 OBRA
. MANO DE
179 | Mantenimiento aiternador 1 OBRA
- MANO DE
180 | Mante to d d f
| nimiento de mordazas y frenos 1 OBRA
| 181 | Mantenimiento interfuller y corregir fuga aceite caja direccién 1 Mgl\lBOR E E
I . MANO DE
182 | Mante t
nimiento preventivo 1 OBRA
183 | Mantenimiento y carga aire acondicionado 1 Mg’;OR E E
i - MANO DE |
184 | M
antenimiento del motor 1 OBRA
185 | Muiiecos y cauchos barra estabilizadora 1 RTO
186 | Cambio mufiecos y cauchos barra estabilizadora 1 Mgﬁg )E E
187 | Pera de aceite 1 RTO
. . MANO DE
188 | Cambic pera de aceite 1 j OBRA
189 | Pera temperatura 1 RTO ‘
. MANO DE
| 190 | Cambio pera temperatura 1 OBRA
191 | Radiador agua 1 RTO
. . MANO DE
192 | Cambio radiador agua 1 OBRA
i MANQ DE
193 | Rectificar bloque 1 OBRA
. MANO DE i
! 194 | Rectificar campanas 1 OBRA [
. C MANO DE
195 | Rectificar cigiiefial 1 OBRA
. MANC DE
196 | Rectificar culata 1 OBRA
. MANO DE
197 | Rectificar motor 1 OBRA
198 | Rectificar y/o cambio de campanas de freno 1 MgNB% p[.) = 1
199 | Rectificar y/o cambio de discos de freno 1 Mﬁoul\é% E E
. MANO DE
200 | Reforzar puente caja 1 OBRA
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201 | Regulador alternador RTO
202 | Cambio regulader alternador MgIEIOR E =
203 | Remachar bandas Mgl\lBg E E
204 | Reparacion arrangue e inducido MAOI\lBg E E
205 | Reparacion caja de direccién Mgl\éOR E E
206 | Reparacién del alternador (mano de obra) M/é)l\ég E E
207 | Reparacion general de frenos Mg];g E E
208 | Reparacidn general de suspension MAOhég AD E
Reparacién motor (desarmar el motor en su totalidad y corregir y/o MANO DE
209 | cambiar repuestos de acuerdo a lo que indique el diagnéstice de la OBRA
rectificadora y sus medidas)
210 | Reparacion sistema de luces bajas y altas M/—SI\BI% E E
211 | Reparacion y ajuste de suspension delantera MgNB%EE
212 | Reparacion y ajuste de suspension trasera MAO];OR E E
213 | Reparacién bomba de inyeccidn e inyectores MAO[;% E E
214 | Reparacion del turbo Mgl\Blng
215 | Desmonte y montaje bomba de inyeccion e inyectores Mg’;g /_? e
216 | Retenedor de caja de toma RTO
917 Cambio retenedor de caja de toma (debe bajar la caja de cambios y MANO DE
quitar la tapa del toma) OBRA
218 | Retenedor de caja trasero RTO
219 Cambio retenedor de caja trasero (quitar el cardan y sacra el sello viejo MANQ DE
y colocar el nuevo) OBRA
220 | Retenedor eje delantero RTO
Cambio retenedor eje delantero (desmontar los ejes de la doble y MANO DE
221 .
cambiar los sellos) OBRA
222 | Retenedor eje trasero RTC
203 | Cambio retenedor eje trasero (desmontar los ejes de la doble y MANQO DE
‘ cambiar los sellos) OBRA
| 224 | Retenedor volante motor RTO
295 Cambio retenedor volante (se desmonta la caja, quitar el kit de MANC DE
embrague y quitar el volante motor) OBRA
226 | Retenedor de cigliefial delantero y/o trasero RTO
227 | Instalacion retenedor cigliefial delantero y/o trasero Mggg E =
228 | Retenedor rodillo delantero y/o trasero RTO
< . MANQ DE
229 | Instalacién retenedor rodillo delantero y/o trasero OBRA
230 | Revision de frenos detanteros y traseros Mg’;g E E
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. MANO DE
!j31 Revision luces delanteras y/o traseras 1 OBRA ]
232 | Revision sistema eléctrico (mano de obra) 1 MANG DE
[ OBRA |
I 233 | Revision e instalacion eléctrica y censor del TPS de aceleracion 1 Mg[;g }E E
234 | Rodamiento delantero y/o trasero 1 RTCO
235 | Cambio rodamiento delantero y/o trasero 1 Mggg }E E I
| 236 | Rodamientos fensores 1 RTO |
1
. . MANO DE
237 | Cambio rodamientos tensores 1 OBRA I
- MANO DE |
238 | Rotacion de llantas (cada una) 1 OBRA
| 239 | Rotulas inferior y/o superior 1 RTO
. . MANO DE
240 | Cambio rofula y/o superior 1 OBRA |
] MANODE |
241 | Scanner para corregir fallas 1 OBRA |
242 | Selector caja de cambios 1 RTO |
. MANODE |
243 | Servicio desvare 1 OBRA
| 244 | Sensor transferencia 4x4 1 RTO
| 245 | Cambio censor transferencia 4x4 1 MgNBg E E
|
246 | Sensor velocimetro 1 RTO
i . . MANQ DE
247 | Cambio sensor velocimetro 1 OBRA
248 | Silenciador 1 RTO
M. MANO DE
249 | Cambio silenciador 1 OBRA
Sincronizada de motor (bomba de inyeccién e inyectores); bajar la MANO DE
250 | bornba e inyectores, para llevar a laboratorio en Bogota y procede a la 1 OBRA
reparacion de la bomba e inyector, entregan para subir al motor)
MANO DE
251 | Soldar exosto 1 OBRA J
259 Sondear, lavar tanque y paneles del radiador del agua y lavar tanque y 1 MANQ DE
paneles interfuller del aire OBRA
253 | Soporte caja de direccion 1 RTO
. . T MANO DE
254 | Cambio soporte caja de direccion 1 OBRA
255 | Soporte cardan 1 RTO
. MANO DE
256 | Cambio soporte cardan 1 ORRA
257 | Soporte motor izquierdo y derechg 1 RTO
258 | Cambio soporte izquierdo v derecho 1 MAOr;g E E
259 | Soporte superior amortiguador delantero y/o trasero 1 RTO
260 | Instalacion soporte amortiguador delantero y/o trasero 1 MgNBg E E
261 | Stop trasero derecho izguierdo 1 RTO
262 | Cambio Stop trasero derecho izquierdo 1 MISNBOR E E
263 | Switch encendido 1 RTC
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Cambic switch encendido (para cambiar el swiche hay que desarmar el L MANO DE
264 | tibomn, guitar el control de luces y la parte electica (quitar los arnés del 1 OBRA
cableado))
265 | Tanque combustible 1 RTO
. ; MANQ DE
266 | Cambio tangque combustible 1 OBRA
267 | Tangue radiador 1 RTO
268 | Cambio tanque radiador 1 Mgr;% E E
269 | Tapa radiador 1 RTO
. . MANO DE
270 | Cambio tapa radiador 1 OBRA
271 | Tapa reparticion 1 RTO
272 i Cambio fapa reparticion 1 Mggg /_,E) E
: MANO DE
273 | Techo mecanica 1 ORRA
274 | Terminal de direccidn 1 RTO
275 | Cambio terminal de direccion 1 MAOI;OR E E
276 | Termostato de motor 1 RTO
277 | Cambio termostato 1 M/é)I\BIOR E E
278 | Tijera superior 1 RTO
279 | Cambio tijera superior 1 MAOi\lsg E E
280 | Tornillo central 1 RTO
281 | Tubo bomba de inyeccién 1 RTO
282 | Cambio tubo bomba de inyeccion 1 Mgg% E E
283 | Tubo de escape 1 RTO
284 | Cambio tubo 1 Mgl\éOR E E
285 | Tubo de calefaccion 1 RTO
286 | Cambio tubo de calefaccion 1 M EE
287 | Tuboe freno delantero 1 RTO
288 | Cambio tubo freno delantero 1 Mg’EIOR OE
289 |Turbo 1 RTO
290 | Cambio turbo 1 R
291 | Valvula EGR turbo 1 RTO
292 | Ventilador de calefaccién 1 RTO
203 | Cambio ventilador de calefaccién 1 MAO%OREE
294 | Vidrio cabina 1 RTO
295 | Cambio vidrio cabina 1 e
296 | Vidrio panoramico 1 RTO
297 | Cambio vidrio panoramico 1 Mgl\é%EE
298 | Vidrio puerta delaniera 1 RTO
299 | Cambio vidrio puerta delantera 1 Mgré?{EE
300 | Vidrio puerta trasera 1 RTO
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N MANO DE
301 | Cambio vidrio puerta trasera 1 OBRA l
302 | Vidrio luneta 1 RTC |
TOYOTA TXL OFV090
1 | Inyector electrénico completo 1 RTCQ
2 | Bomba de alta presion 1 RTO
3 | Servicio desmontaje y montaje bomba de alta presion 1 MO
4 | Tubo de alta presicn 1 RTO
5 | sensor presion de riel 1 RTO
6 | Valvula reguladora presién del riel 1 RTO |
7 | Electrovélvula SCV 1 RTO |
8 | servicio cambio de empaquetadura bomba de alia presion 1 MO
9 | Bomba de direccion hidraulica 1 RTO
10 | Cambio bomba de direccién hidraulica 1 MO
11 | Ajuste de suspension delantera y/o trasera y engrase de rodamientos 1 MO
12 | Condensador aire acondicionado 1 RTO
13 | compresor aire acondicionado 1 RTO
14 servicic desmontaje y montaje compresor aire acondicionado y 1 MANC DE
| condensador OBRA |
| 15 | Carga gas aire acondicionado 1 RTO l
|_16 | Motor ventilador ac 1 RTO |
|17 | Reparacion blower aire acondicionado 1 MO
18 | polarizado nano ceramicos vidrios general 1 RTO
19 | Boceles lamevridrios puertas 1 RTO
. . MANO DE
20 | Alineacion y balanceo 1 OBRA
21 | Axial de la direccién 1 RTO
. . ) . MANO DE
22 | Cambio axial de la direccién 1 OBRA
23 | Caja de direccion hidraulica 1 RTO
24 | cambio caja de direccién hidraulica 1 Mg’;g E E
25 | Bandas freno emergencia (juego) 1 RTO
2% |C . . MANO DE
ambio de bandas de freno emergencia 1 OBRA
27 | Bomba acumuladora de frenos 1 RTO 1
. MANO DE |
28 | Cambio bomba acumuladora de frenos 1 OBRA
29 | Bateria 27-1000 1 RTO
I 30 | Cambic bateria 1 Mg';g E E ’
|31 | Bombillo direccional 1 RTO
) . ) . MANO DE
32 | Cambio de bombilio stop, direccional 1 OBRA
33 | Bombillo stop 1 RTO
. . MANO DE
34 | Cambio bombillo stop 1 OBRA
35 | Bombillo unidad 1 RTO
36 | Cambio bombillo unidad 1 e
37 | Brazos axiales direccion 1 RTO
38 | Cambio brazos axiales 1 MAO“BIOR E E
39 | Bujes barra estabilizadora 1 RTO
40 | Cambio bujes barra estabilizador 1 RTO
41 | Bujes barra estabilizadora trasera 1 RTO
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42 | Cambio bujes barra estabilizadora trasera 1 Mg'\Bl% E E
43 | Bujes tijera inferior 1 RTO
44 Cambio bujes tijera inferior {(desarmar la suspension, la doble, sacar el 1 MANO DE
gje de la doble, quitar el eje y bajar |a tijera) OBRA
45 | Bujes tijera superior 1 RTO
46 Cambio bujes tijera superior (soltar tijera superior, se cambian los 1 MANO DE
bujes y se lleva a prensa hidraulica) OBRA
47 | Cambio de cierre puerta posterior, cantonera y tope macho 1 Mg[;OR E E
48 | Cambio de empagues canal agua puertas 1 Mgl\éOR AJ E
49 | Cambio palanca espaldar silla trasera derecha 1 Mgr;g /E E
50 !Canal agua pta trasera izq. 1 RTO
51 | Canal agua puerta del der 1 RTO
52 | Canal agua puetta del izg. 1 RTO
53 | Canal agua puerta tras der 1 RTO
54 | Cantonera 1 RTO
55 | Cierre puerta posterior 1 RTO
56 | Cilindros frenos traseros 1 RTO
57 | Cambio cilindros freno traseros 1 MAOhég pl? E
58 | Correa de accesorios 1 RTO
59 Instalacion correa de accesorios {quitar el enfoque vy el ventilador para 1 MANO DE
cambiar la correa) OBRA
60 | Clip guardafangos 1 RTO
61 |Despinche 1 sl
62 | Discos de freno trasero y/o delanteros (juego) 1 RTO
- MANO DE
63 | Instalacion discos delanteros y/o traseros 1 OBRA
64 | Empaque Tapén Carter Aceite 1 RTO
65 | Empague Tapén Drenaje 1 RTC
66 | Empague tapdn lienado aceite 1 RTO
67 | Empaquetadura turbo cargador 1 RTO
68 | Filtro aire acondicionado 1 RTO
69 | Cambio filtro aire acondicionado 1 Mgl\;?{ E E
70 | Chapa puerta trasera y/o delantera 1 RTO
71 |Instalacion puerta trasera y/o delantera 1 Mgl;OR E E
72 | Juego de pastillas delanteras 1 RTO |
|
73 | Cambio pastillas delanteras 1 MgNBg E E
74 | Juego de pastillas traseras 1 RTO
75 | Cambio de pastillas traseras 1 MAol\ég E E
76 | Kit banda emergencia Toyota 1 RTO
77 | Instalacién kit banda emergencia Toyota 1 Mgr;% E E
78 | Kit de reparticidn 1 RTO |
79 | Instalacion kit de reparticion 1 Mgr\B]% /E) E
80 |Kit exploradoras prado TX 1 RTO |
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81 | Instalacion kit exploradoras prado TX 1 M‘gNBg EE
82 |Limpiador de inyectores 1 RTO
83 | Limpiador frenos 1 RTO
84 |Llanta 255/75/16 1 RTO
85 | Mangueras del hidraulico 1 RTO
86 | Cambio mangueras hidraulico 1 Mg%% E E
g7 |Mantenimiento aire acondicionado (cambio de filtros, limpieza al 1 MANO DE
condensador, recarga del aire) OBRA
88 | Montaje llantas 1 Mg';g E E
89 | Mufeco barra estabilizadora derecho 1 RTO
. .. " MANO DE
90 | Cambio mufiecos barra estabilizadora derecho 1 OBRA
91 | Mufeco barra estabilizadora izquierdo 1 RTO
92 | Cambio mufieco barra estabilizadora izquierdo 1 MgNBg E E
93 | Mufecos delanteros y/o traseros 1 RTO
94 | Cambio mufiecos delanteros yfo traseros 1 Mghé% E E
95 | Patin tensor correa 1 RTO
96 | Instalacion patin fensor correa 1 Mg’;g E E
97 | Palanca espaldar silla trasera y/o derecha 1 RTO
- MANO DE
98 | Instalar palanca espaldar silla trasera y/o derecha 1 OBRA
99 | Perno rueda delantera 1 RTO
100 | Perno rueda frasera 1 RTO
101 | Pintura del bémper delantero 1 RTO
102 | Plumillas delanteras 1 RTO
103 | Cambio plumillas delanteras y/o traseras 1 MAOIEICF:){ ,EJ E
104 | Plumillas traseras 1 RTO
105 | Protector guardapolvo 1 RTO
106 | Cambio protector guardapolvo 1 Mgr\ég Al? &
| 107 | Retenedor Aceite Transferencia 1 RTO
108 | Revision de frenos delanteros y/o traseros 1 M?)NBOR E E
109 | Revisién en ABS (corto circuito) 1 Mggg E E
o . MANO DE
110 | Revision tecno mecanica 1 OBRA
111 | Rodamiento delantero 1 RTO
. . MANO DE
112 | Cambio rodamiento delantero 1 OBRA
- MANO DE
| 113 | Rotacion de llantas {(cada una) 1 OBRA
| 114 | Rotula inferior y/o superior 1 RTO
116 | Cambio rotula yfo superior 1 Mg’;g E E
| 116 | Scanner para corregir fallas 1 MAOI\ég E E
117 | Sello guardafangos derecho y/o izquierdo 1 RTO
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118 | Cambio sello guardafangos delantero -izquierdo 1 Mgﬁg AD E
119 | Saoporte izquierde bomper delantero 1 RTO
120 | Cambio soporte izquierdo bomper delantero 1 MgNBgEE
121 | Templete compuerta trasera 1 RTO
. MANO DE
122 | Cambio de templete compuerta trasera 1 OBRA
123 | Tensores barra estabilizadora 1 RTO
124 | Terminales de direccion 1 RTO
. . ) - MANOQ DE
125 | Cambics terminales de direccion 1 OBRA
126 | Tope macho 1 RTO
127 | Tuerca perno rueda 1 RTO
128 | Tuerca plastica 1 RTO
129 | Turbo motor y empaguetadura 1 RTO
130 | Cambio turbo motor y empaquetadura 1 MAOIEICF: E E
TOYOTA PRADO OFV 073 GASOLINA
. . MANOQ DE
1 Alineacién luces delanteras 1 OBRA
. L MANO DE
2 | Alineacidn y balanceo 1 OBRA
3 | Amortiguador delantero 1 RTO
. . MANOQO DE
4 | Cambic amortiguador delantero 1 OBRA
5 | Amortiguador trasero 1 RTO
. . MANQ DE
6 Cambio amortiguador trasero 1 OBRA
. MANO DE
7 | Arreglo cojines 1 OBRA
MANOC DE
§ | Arreglo cremallera 1 OBRA
9 | Barra de direccidn delantera 1 RTC
10 Cambio barra de direccion delantera (desarmar suspension para 1 MANQ DE
cambiar y después se debe mandar alinear) OBRA
11 [ Barra de direccién trasera 1 RTO
12 Cambio barra de direccion trasera (desarmar suspension para cambiar ’ MANO DE
y después se debe mandar alinear) OBRA
13 : Bateria 27-1000 1 RTO
. ; MANO DE
14 | Cambio bateria 1 OBRA
15 | Bormnba aceite 1 RTO
. . MANC DE
16 | Cambio bomba aceite 1 OBRA
17 | Bomba auxiliar closh 1 RTO
. . MANO DE
18 | Cambio bomba auxiliar de closh 1 OBRA
19 | Bomba de agua 1 RTO
; MANO DE
20 | Cambic bomba de agua 1 OBRA
21 | Bomba de gasolina 1 RTO
. . MANQO DE
22 | Cambio bomba gasolina 1 OBRA
23 Bomba del hidraulico (da [a presién para que la direccidén quede suave 1 RTO

de lo contrario este queda dura)
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: - | MANCDE
24 | Cambio bomba del hidraulico 1 OBRA
25 | Bombillos alégenos 1 RTO
. . \ MANO DE
26 | Cambioc bombillos alégenos 1 OBRA
27 | Brazos de direccion 1 RTO
. N MANO DE
28 | Cambio brazos direccion 1 OBRA
29 | Buje templete trasero suspensién 1 RTO
30 | Cambio buje templete trasero suspensién 1 Mgbé% E E
31 | Bujes amortiguadores 1 RTO
. . . MANO DE
32 | Cambic bujes amortiguadores 1 OBRA
33 | Bujes barra estabilizadora 1 RTO |
. . o MANOC DE
34 | Cambio bujes barra estabilizadora 1 OBRA
35 | Bujes biela 1 RTO
36 | Cambio Bujes biela (con rectificadora) 1 Mg’;g E E
37 | Bujes delevas 1 RTO
. . MANO DE
38 | Cambio bujes delevas 1 OBRA
39 | Bujes soporte caja direccion 1 RTO
40 Cambio bujes soporte caja direccion (bajar la caja de la direccidn para 1 MANO DE
cambiar los bujes) OBRA
41 | Bujes tijera inferior 1 RTO
42 Cambio bujes tijera inferior (desarmar la suspension, la doble, sacar el 1 MANO DE
gje de la doble, quitar el gje y bajar la tijera) OBRA
43 | Bujes tijera superior 1 RTO
Cambio bujes tijera superior (soltar tijera superior, se cambian los bujes MANO DE
44 st 1
y se lleva a prensa hidraulica) OBRA
45 | Bujia 1 RTO
. . MANO DE
46 | Cambio bujia 1 OBRA
) MANO DE
47 | Brillar farolas delanteras 1 OBRA
48 Cambio de anillos (desarmar el 50% del motor = bajar culata, quitar el 1 MANOC DE
Carter y Pistones y anillar) OBRA
49 | Censor oxigeno 1 RTO
. . MANO DE
50 | cambio censor oxigenc 1 OBRA
. MANO DE
51 | Cepillada de blogque 1 OBRA
\ MANO DE
52 | Cepillada de culata 1 OBRA
53 | Chapa puerta trasera y/o delantera 1 RTO
54 | Cambio chapa frasera y/o delantera 1 Mgi\éOR /E\) E
55 | Cinta de seguridad y/o cinta de polarizado 1 RTO
56 | Computador 1 RTO
. MANO DE
57 | Cambio computador 1 OBRA
58 | Control de luces 1 RTO
. MANO DE
59 | Cambio control de luces 1 OBRA
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B0 | Correa aiternador 1 RTO
. MANO DE
61 | Cambio correa alternador 1 OBRA
62 | Correa de accesorios 1 RTO
63 Cambio correa accesorios (quitar el enfogque vy el ventilador para 1 MANOQ DE
cambiar la correa) OBRA
64 | Correa hidraulico 1 RTO
, - MANO DE
65 | Cambio correa hidraulico 1 OBRA
66 | Cruceta cardan 1 RTO
. MANO DE
67 | Cambio cruceta cardan 1 OBRA
i MANO DE
68 | Desmonte y montaje de motor 1 OBRA
3 MANO DE
69 | Despinche 1 OBRA
70 | Eje corredizo caja 1 RTO
. . . MANO DE
71 | Cambio eje corredizo caja 1 OBRA
72 | Eje delanteros doble transmisién 1 RTO
73 | Cambio gje delantero deble transmisién 1 Mggg E E
74 Empacar caja de direccion (repara la caja de direcci6n y la bomba de 1 MANO DE
direccion) OBRA
75 | Empaque Carter 1 RTO
. MANO DE
76 | Cambio empaque Carter 1 OBRA
77__| Empaque de culata (derecha y / o izquierda) 1 RTO
78 Cambic empaque culata (tiene dos culatas, desarmar la mitad del motor 1 MANO DE
para cambiar los empagues) OBRA
79 | Empague multiple escape 1 RTO
; i MANO DE
80 | Cambio empaque miltiple escape 1 OBRA
81 | Empaque tapa valvula 1 RTO
. . MANO DE
82 | Cambio empaque tapa valvula 1 OBRA
83 | Empaguetadura motor 1 RTC
84 | Cambio empaquetadura de motor (desarmar todo el motor) 1 Mgr\Blg E E
. MANO DE
85 | Encamisada bloque 1 OBRA
86 | Enfoque radiador (enfoca el aire para el motor) 1 RTO
. . MANQO DE
87 | Cambio enfoque radiador 1 ORRA
. MANO DE
88 | Ensamble de Pistones 1 OBRA
89 | Fanclous (repuesto del ventilador para refrigerar el motor) 1 RTO
. MANO DE
90 | cambio de Fanclous 1 OBRA
91 | Guarda polvos lado caja 1 RTQO
92 | Guias valvula {por caja) 1 RTO
. . . MANO DE
93 | Cambio guias valvula 1 OBRA
94 | Instalacidn de alta 1 RTO
. . MANO DE
| 95 | Cambio Instalacion de alta 1 OBRA '
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96 | Instalar cinta de seguridad y/o polarizado 1 MISIEI(F){ ’E E
97 | Juego de anillos i RTO
98 | Juego de guia de admision 1 RTO
. . Vo MANO DE
92 | Cambio juego de guia admision 1 OBRA
100 | Juego de pastillas delanteras 1 RTO
. ) MANO DE
101 | Cambio pastillas delanteras 1 OBRA
102 | Juego pastillas traseras 1 RTO
5 . MANO DE
103 | Cambio juego pasiillas traseras 1 OBRA
104 | Juego guias de escape 1 RTO
. . MANO DE
105 | Cambio guias de escape 1 OBRA
106 | Kit de closh 1 RTO
- MANO DE
107 | Cambio kit closh 1 OBRA
108 | Kit de inyectores 1 RTO
L } MANO DE
109 | Cambio kit de inyectores 1 OBRA
110 | Kit de reparticién 1 RTO
. .y MANO DE
111 | Cambio kit de reparticién 1 OBRA
112 | Llanta 255/70 R16 1 RTO
. MANO DE
113 | Montajes de llantas 1 OBRA
114 | Manguera desfogue admisién 1 RTO
| 1156 | Cambio manguera desfogue admision 1 Mglglg E E
| 116 | Manguera radiador 1 RTO
117 | Cambio manguera radiador 1 MggoR E E
118 | Mangueras del hidraulico 1 RTO
i e o MANO DE
119 | Cambio mangueras hidraulico 1 OBRA
. A MANO DE
120 | Mantenimiento confrol cambios 1 ORRA
121 Mantenimiento aire acondicionadoc (cambic de filiros, limpieza al 1 MANQ DE
condensador, recarga del aire) OBRA
| 122 | Mordaza freno izquierdo o derecho 1 RTO
123 | Cambio mordaza freno izquierdo o derecho 1 M/(\)NBOR E E
124 | Mordaza freno trasero 1 RTO
. MANO DE
125 | Cambio mordaza freno trasero 1 OBRA
126 | Motor limpia brisas 1 RTO
. . mne MANO DE
127 | Cambio motor limpia brisas 1 OBRA
128 | Motor eleva vidrios puerta derecha y/o izquierda 1 RTO
e - MANO DE
129 | Instalacion motor elevavidrios 1 OBRA
= = MANO DE
130 | Mufieco barra estabilizadora 1 OBRA
. - - MANO DE
131 | Cambio mufeco barra estabilizadora 1 OBRA
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132 | Mufiecos y cauchos barra estabilizadora 1 RTO
133 | Cambio mufiecos y cauchos barra estabilizadora 1 Mg[;g E E
134 | Pistones (juego) de 4 unid) 1 RTC
135 i Plumillas delanteras 1 RTO
. . MANO DE
. 136 | Cambio plumillas delanteras y/o traseras 1 OBRA
' o MANQO DE
137 | Cambio pistones 1 OBRA
138 | Radiador agua 1 RTO
. . MANO DE
130 | Cambio radiador agua 1 OBRA
. L. MANQO DE
140 | Rectificacién del motor 1 OBRA
. MANO DE
141 | Rectificar blogue 1 OBRA
. . MANO DE
142 | Rectificar cigiiehal 1 OBRA
. MANO DE
143 | Rectificar culata 1 OBRA
144 | Relevadores y/o Disyuntores 1 RTO
145 | Reparacion general motor {(mano de obra) 1 MgI\BICI; /_E) E
146 | Reparacidn y ajuste a la suspensién delantera 1 MgNBg E E
. MANQO DE
147 | Reparacién del arranque 1 OBRA
- MANO DE
148 | Reparacion del alternador 1 OBRA
149 | Retenedor polea cigiiefial 1 RTC
150 Cambio retenedor polea cigiiefial (se deben quitar todas las correas de y MANO DE
reparticién) OBRA
151 | Retenedor volante 1 RTO
152 Cambio retenedor volante (bajar la caja de cambios, quitar el closh, el 1 MANO DE
volante y el retenedor de cigiiefial trasero) OBRA
.. MANO DE
1583 | Revisién general de frenos 1 OBRA
- .. MANC DE
154 | Revision tecno mecanica 1 OBRA
155 | Revision y mantenimiento sistema eléctrico general (incluye repuestos) 1 MgNBg E E
156 | Rodamiento delanterg 1 RTO
; . MANO DE
157 | Cambio rodamiento delantero 1 OBRA
158 | Rodillos dobles de caja 1 RTO
. . MANO DE
159 | Cambo rodillos dobles de caja 1 OBRA
.. MANQ DE
160 | Rotacidn de llantas {cada una) 1 OBRA
161 | Rotula inferior y/o superior 1 RTO
. . MANOQ DE
162 | Cambio rotula y/o superior 1 OBRA
163 | Sellos de valvulas 1 RTO
164 Cambio sellos de valvula (quitar las dos tapas valvulas y despinar las 1 MANO DE
vélvulas para poderlas cambiar) OBRA
. i MANO DE
185 | Servicio desvare 1 OBRA
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. . MANO DE
‘ 166 | Sincronizar motor 1 OBRA
: MANO DE
167 | Scanner para corregir fallas 1 OBRA
168 | Soporte caja cambics 1 RTO
. ) . MANO DE
168 | Cambio soporte caja de cambio 1 OBRA
170 | Soporte cardan 1 RTO
] MANO DE
171 | Cambio soporte cardan 1 OBRA
172 | Soporte d& motor 1 RTO
A MANO DE
173 | Cambio soporte de motor 1 OBRA
174 | Tapa radiador 1 RTO
. ) MANQ DE
175 | Cambio tapa radiador 1 OBRA
176 | Tapa reparticidén 1 RTO
. _ MANO DE
| 177 | Cambio tapa reparticion 1 OBRA
178 | Tapones blogue 1 RTO
179 | Terminales de direccién 1 RTO
180 Cambios terminales de direccion (bloguear, quitar ruedas, soltar 1 MANO DE
terminales y marca para no desalinear el carro) OBRA
181 | Tijera inferior 1 RTO
ST MANO DE
182 | Cambio tijera inferior 1 OBRA
183 | Tubo del hidraulico 1 RTO
184 | Transmision trasera 1 RTO
. o MANO DE
185 | Desmonte y mentaje transmision trasera i OBRA
. e MANO DE
186 | Cambio tubo del hidraulico 1 OBRA
187 | Véalvula admisién de culata 1 RTO
188 | Valvula de escape de culata 1 RTO
5 MANQ DE
189 | Cambio valvula de escape de culata 1 OBRA
' 190 | Ventilador radiador 1 RTO
. . . MANO DE
191 | Cambio ventilador radiador 1 OBRA
192 | Vidric cabina 1 RTO
e ; MANO DE
193 | Instalacion vidrio cabina 1 OBRA
194 | Vidrio panoramico 1 RTO
- = . MANO DE
195 | Instalacion vidric panoramico 1 OBRA
196 | Vidrio puerta delantera 1 RTO
e MANO DE
197 | Instalacion vidrio puerta delantera 1 OBRA
198 | Vidrio puerta trasera 1 RTO
e MANO DE
199 | Instalacion vidrio pueria trasera 1 OBRA
Amm . MANO DE
200 | limpieza tanque de combustible 1 OBRA
. . MANQ DE
201 |arreglo cable de instalacion 1 OBRA
202 | mantenimiento caja de fusibles 1 RTO
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MANO DE
203 |relay 1 OBRA
204 | mano de obra cambio relay 1 RTC
: ° MANOQ DE
205 | fusibles n°10 1 OBRA
. . MANOQO DE
206 | cambio de aceite 20w 50 1 OBRA
207 |filtro de combustible 1 RTO
208 |filtro de aire 1 RTC
209 | filtro de aceite 1 RTG
210 | juego de brazo axial 1 RTO
211 | aceite 20w50 1 GALON
212 | revisién techo mecanica 1 RTO
RENAULT VANN PLACA OJX 548
. L. MANOQO DE
1 | Alineacién y balanceo 1 OBRA
2 | Alternador 1 RTO
] MANO DE
3 | Cambio alternador 1 OBRA
4 _| Amortiguadores delanteros y/o traseros 1 RTO
5 | Cambios amortiguadores delanteros y/o traseros 1 MgNBOR E E
6 | Balinera Guia 1 RTO
7 | Barra Estabilizadora 1 RTO
8 Bateria 30-H 1 RTQ
9 | Cambio bateria 1 MgNBg )E E
10 | Bieletas de Suspensién 1 RTO
11 | Bomba de closh auxiliar 1 RTO
12 Cambio Bomba de closh auxiliar (desmontar caja de velocidades para 1 MANO DE
cambiar boli bomba closh) OBRA
13 | Bomba de closh principal 1 RTO
. - MANO DE
14 | Cambio bomba de closh principal 1 OBRA
15 | Brazo de Suspensién 1 RTC
. . MANO DE
16 | Cambio brazo de suspensién 1 OBRA
17 | Buje de tijeras 1 RTO
] L MANQ DE
18 | Cambio buje tijera 1 OBRA
18 | Cadena de Distribucién 1 RTO
20 | Radiador completo 1 RTOQ
. . MANQO DE
21 | Cambio radiador agua 1 OBRA
22 | Cambio rodamiento (copelas, soportes y topes) 1 Mggg AD E
. MANQO DE
23 | Cambio tensor correa 1 OBRA
24 | Cojinete de Rueda 1 RTO
25 | Bomba direccion hidraulica 1 RTO
26 | mano de obra cambio bomba de direccién hidraulica 1 MgI;OR/EE
27 } Compresor de Aire Acondicionado 1 RTO
28 | Condensador 1 RTO
29 | Correa accesorios 1 RTO
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. . MANO DE [
‘ 30 | Cambio correa de accesorio 1 OBRA ‘
| 31 | Cuerpo de Mariposa 1 RTO
| 32 | Depésito de Agua 1 RTO |
|
, MANQO DE
ﬁ 33 | Desmonte y monte de culata 1 OBRA
[
. . MANO DE
lr 34 | Despinche 1 OBRA
| 35 | Discos de Freno traseros y/o delanteros 1 RTO
|
‘ . MANO DE
: 36 | Cambio disco de freno 1 OBRA i
|37 | Empaquetadura culata 1 RTO |
| 38 | Evaporador 1 RTO '
| 39 | Filtro Deshidratante 1 RTO
40 | Guardapolvo Amortiguador 1 RTO
41 | Juego pastillas delanteras y/o traseras 1 RTO
42 | Cambio de pastilias delanteras y/o traseras 1 M'gI\BIOR E E
43 | Kit de cadenas 1 RTO
. MANQC DE
44 | Cambio kit de cadenas 1 OBRA
45 | Kit de Embrague 1 RTO
o MANO DE
48 | Cambio kit de Embrague 1 OBRA
47 | Llanta 255/75- R16 1 RTO
. MANO DE
48 | Montaje de llantas 1 OBRA
49 | Mangueras de Aire Acondicionado 1 RTO
e MANO DE
50 | Mantenimiento general de luces 1 OBRA
_ . MANO DE
51 | Mantenimiento preventivo 1 OBRA
52 Mantenimiento general aire acondicionado (cambio de filtros, limpieza al 1 MANO DE
condensador, recarga del aire) OBRA
) - MANO DE
53 | Carga aire acondicionado 1 OBRA
. . - MANO DE
54 | Reparacién Blower aire acondicionado 1 OBRA
55 | resistencia Blower aire acondicionado 1 RTO
56 | Motor de Arranque 1 RTO
. MANQO DE
57 | Cambio motor de arranque 1 OBRA
58 | Muelles 1 RTO
. MANQ DE
59 | Cambios muelles 1 OBRA
60 |Polea 1 RTO
. MANO DE
61 | Cambio polea 1 OBRA
62 | Presostato de Aire Acondicionado 1 RTO
63 | Radiador agua 1 RTO
. MANQ DE
64 | Desmonte y montar radiador 1 OBRA
65 | Radiador de Calefaccion 1 RTO
. . .. MANOQ DE
66 | Cambio radiador calefaccion 1 OBRA
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T MANODE |
67 | Rectificacion de culata 1 OBRA
68 | Regulador del Alternador 1 RTO
. MANGO DE
69 | Cambio regulador alternador 1 OBRA
70 [ Relé de Intermitentes 1 RTO
71 | Repartidor de Freno 1 RTO
_— MANG DE
72 | Revision de frenos delanteros y traseros 1 OBRA
‘s . MANO DE
73 | Revisién suspensidn delantera-trasera 1 OBRA
. . MANO DE
74 | Revision tecno mecanica 1 OBRA
. MANO DE
756 | Rodamiento (copelas, soportes y topes) 1 OBRA
76 | Rétula de Suspension 1 RTO
] MANC DE
77 | Scanner para corregir fallas 1 OBRA
- . . MANO DE
78 | Mantenimiento sistema eléctrico 1 OBRA
- L MANOQ DE
79 | Reparacion cojineria silla 1 OBRA .
. MANO DE |
80 | Sondeoc y lavado radiador 1 OBRA
81 | Tambor de Freno 1 RTO
82 | Tensor correa 1 RTC
83 ! Termostato Refrigerante 1 RTO |
84 | Valvula de Expansitn 1 RTO
L o MANO DE
85 | Cambio véalvula de expansion 1 OBRA
86 | Ventilador de Calefaccién 1 RTO
. . o MANO DE
87 | Cambio ventilador de Calefaccion 1 OBRA
88 | Ventilader de Radiador 1 RTO
. . . MANQO DE
89 | Cambio ventilador de Radiador 1 OBRA
90 _ | Zapatas de Freno de Mano 1 RTO
21 : Cambio zapatas de freno de mano 1 MgNBgEE
VOLQUETA INTERNACIONAL OFV079
1 | Acople cardan (espigo y fundo o matrimonio caja de vel) 1 RTO
. . MANO DE
2 | Cambio acople cardan y espiga 1 OBRA
3 |Acople cardan y espiga 1 RTO
. . MANO DE
4 | Cambio acople cardan y espiga 1 OBRA
5 | Acoples mangusras (de acuerdo al diametro, longitud, cantidad) 1 RTQO
. MANO DE
6 | Cambio acople de manguera 1 OBRA
7 | Adaptacién e instalacidon master 1 RTO
. . MANO DE
8 | Ajustar muelle delanteros y cambio grapas 1 OBRA
. - MANO DE
9 | Ajustar transmision 1 OBRA
10 | Amortiguador delantero v/o traseros 1 RTC
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11 | Cambic amortiguador delantero y/o trasero 1 Mgi\ég E E
12 | Arnés inyeccion 1 RTO
. . . . MANO DE
13 | Cambio arnés de inyeccién 1 OBRA
. MANO DE
14 | Arreglo bomper delantero 1 OBRA
15 | Arreglo compuerta volcé (mano de ohra y materiales) 1 Mgr;g E E
. MANO DE
16 | Arreglo del blower y calefaccién 1 OBRA
17 | Arreglo espejo lado izquierdo y/o derecho 1 Mgl\ég 'E E
. MANO DE
18 | Arreglo estribo lade conductor 1 OBRA
i MANO DE
19 | Arreglo y/o cambio de chapa de puerias 1 OBRA
. MANO DE
20 | Arreglo cilindro chapa 1 OBRA
21 | Arreglo motor calefactor y revision parte eléctrica 1 MgNBg E =
. MANO DE
22 | Arreglo freno de ahogo parte eléctrica 1 OBRA
23 | Automatico del arranque 1 RTO
- - MANO DE
24 | Instalaciéon automatico del arrangue 1 OBRA
25 Bajo y cambio (repuesto ubicado dentro de la transmision de la volqueta, 1 MANO DE
consta de tres tornillos y dos mangueras de aire) OBRA
26 | Balineras soporte cardan (balinera y caucho) 1 RTO
. . MANQO DE
27 | Cambio balineras soporie cardan 1 OBRA
28 | Bandas delanteras 1 RTO
. MANO DE
28 | Cambio bandas delanteras 1 OBRA
30 | Bandas traseras 1 RTO
. MANO DE
I 31 | Cambio bandas traseras 1 OBRA
32 | Barra direccién corta 1 RTO
. - MANO DE
33 | Cambio barra direccion corta 1 OBRA
34 | Barra direccién larga 1 RTO
35 | Bateria 30-H 1 RTO
. . MANO DE
36 | Cambio bateria 1 OBRA
37 |Bomba auxiliar 1 RTO
. o MANO DE
38 | Instalacion bomba auxiliar 1 OBRA
39 | Bomba hidraulica 1 RTO
L R MANO DE
40 | Instalacion bomba hidraulica 1 OBRA
41 | Bombillos alégenos 1 RTQO
. . MANO DE
42 | Cambio bombillos 1 OBRA
43 | Bombin bomba de inyecciéon 1 RTO
. . . s MANO DE
44 | Cambic Bombin bomba de inyeccion 1 OBRA
45 | Bornes bateria 1 RTO
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46 | Brazo pumilla 1 RTO
47 | Buje de mueile por unidad 1 RTO
. . . MANO DE
48 | Cambio buje de muelle por unidad 1 OBRA
49 | Buje soporte de cabina 1 RTO
. . . MANO DE
50 | Cambio buje soporte cabina 1 OBRA
51 | Bujes pasadores volcd 1 RTC
. . . MANO DE
52 | Cambio bujes pasadores volco 1 OBRA
53 | Bujes y pasadores bisagra puertas 1 RTO
54 | Instalacién bujes pasadores bisagra puerta 1 Mgr;g E E
55 | Bujes y pasadores bisagra capo 1 RTO
! ) MANO DE
56 | Instalacién pasadores bisagra capo 1 OBRA
57 | Cadena galvanizada alce del volco (metro) 1 RTO
58 | Camisilla (caucho) linea de inyeccién combustible 1 RTO
; ” ] MANO DE
58 | Calibracién de valvulas 1 OBRA
60 | Cambio escobilla buje vendis 1 MANO DE OBA
61 | Camara de aire 1 RTO
. . MANO DE
62 | Cambio recamara de aire 1 OBRA
63 | Carpa volqueta de quitar y poner 1 RTO
64 | Cartera puerta derecha o izquierda 1 RTO
65 | Cambio cartera puerta derecha o izquierda 1 Mgr;g },_E) E
66 | Sensor APS / IBS pedal acelerador 1 RTO
67 | Cambio sensor APS / IBS pedal acelerador 1 Mgr\Blg AD E
68 | Sensor ICP bomba regulador 1 RTO
69 Cambio sensor ICP bomba regulador (sistema regulador de |a presién 1 MANO DE
de la inyeccidn) OBRA
70 | Sensor pera de aceite (tablero) 1 RTO
71 | Cambio sensor pera aceite y corregir fuga de aceite del motor 1 Mglgg E E
72 | Sensor sefial eje de levas 1 RTO
. R MANQ DE
73 | Cambio sensor sefial eje de levas 1 OBRA
74 | Chapa puertas cabina 1 RTO
. . MANQ DE
75 | Cambio chapa puerta cabina 1 OBRA
76 | Cintas reflectivas con mano de obra 1 RTO
Compresor aire (es un motor pequefio compuesto por pistones, culata,
77 : o 1 RTO
valvulas, cigliedial, carcasas, blogue, entre otros)
78 | Corona y spit de transmision 1 RTO
79 | Correa accesorios 1 RTO
. . MANQ DE
80 | Cambio correa accescrios 1 OBRA
81 | Correa del alternador 1 RTO
. MANO DE
82 | Cambio correa alternador 1 OBRA
; . MANO DE
83 | Corregir encendido del motor 1 OBRA
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| 84 |Cruceta cardan por 3 (lado transmision, lado caja y centro) 1 RTO
' . MANO DE
85 | Cambio cruceta cardan 1 OBRA
86 | Damper polea del cigilefial 1 RTO
i . MANO DE
87 | Cambio damper polea cigiiefal 1 OBRA
- . MANOC DE
88 | Desmontar y montar botella hidraulica volcé 1 OBRA
89 | Desmonte y montaje de inyectores, tapa valvula y calibracién motor 1 M/?)I;OR E E
. MANO DE
90 | Despinche 1 OBRA
91 | Diafragma recamara trasera por unidad 1 RTO
92 | Cambio diafragma recamara trasera 1 Mgf;OR E E
93 | Kit de embrague (disco, prensa y balinera de closh 1 RTO
94 | Cambio disco, presa y balinero closh (kit de embrague) 1 Mgl\é(; E E
95 | Engrase y mantenimiento embrague 1 MgNB% E E
96 Empacar caja velocidades (cambio de empaquetadura caja de velocidad 1 MANO DE
por fuga de aceite) OBRA |
| 97 | Empaque de culata y accesorios (valvulas, guias y asientos) i RTO |
‘ ) . MANO DE |
98 | Cambio empaquetadura culata y accesorios 1 OBRA |
. 99 | Empaque eje trasero 1 RTO ‘
‘[ 100 | Empaquetadura freno de ahogo 1 RTO ‘
| 101 | Cambio empaquetadura freno de ahogo 1 Mgr;g 5 =

Empaquetadura inferior y superior de motor (empaque de Carter,

| 102 |retenedor de cigiefial atras y delantera= empaquetadura inferior) y 1 RTO
empaquetadura superior= empaque tapa valvulas
Cambio Empaquetadura inferior y superior de motor (empaque de
Carter, retenedor de cigliefial atrds y delantera= empagquetadura MANO DE
103 |inferior) y empaquetadura supericr= empague tapa vélvulas. Se debe 1 OBRA
desarmar una parte del motor y/o caja dependiendo del lugar donde
presente la falla.
104 | Empaquetadura galeria de aceite 1 RTO
105 | Instalacién empaguetadura galeria aceite 1 MgNB(é E E
106 | Escobilla buje y vendis 1 RTO ’
107 | Esparragos ruedas traseras y tuercas 1 RTO
108 | Cambio esparragos rueda frasera y tuerca (depende grado de dificultad) 1 Mgpég E 2
109 | Filtr6 separador de agua 1 RTC
. MANO DE
110 | Cambio filtro separador de agua 1 OBRA
Freno de ahogo (valvula instalada en los mlultiples de escape, para
111 . 1 RTO
ayudarle al freno normar del carro y no se recaliente)
. MANO DE
112 | Cambio freno de ahogo 1 OBRA
113 | Gobernador compresor 1 RTO
| : MANO DE
i 114 | Cambio gobernador compresor 1 OBRA
115 | Graduar closh y frenos (cuatro llantas) 1 RTO
| 116 | Grapas de delanteras 1 RTO
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117 | Grapas de traseras 1 RTO
118 | Guardapolvo (juego) 1 RTO
- MANO DE
119 | Instalacién guardapolvo 1 OBRA
120 | Guaya acelerador 1 RTO
121 | Hoja primera muelle delanteras 1 RTO
122 Cambio hojas delanteras (bajar el muelle para realizar el cambio de la 1 MANO DE
hoja que este afectada) OBRA
123 | Hojas segunda muelle traseras 1 RTO
124 Cambio hojas trasera (bajar el muelle para realizar el cambio de la hoja 1 MANO DE
que este afectada) OBRA
125 | Hojas tercera muelle 1 RTC
126 Cambio hojas tercera trasera (bajar el muelle para realizar el cambio de 1 MANC DE
la hoja que este afectada) OBRA
127 | Instalacion de alta, y corregir falla motor y borrar cédigos 1 Mg'\B]OR E E
., MANOQ DE
128 | Instalacion de carpa volgueta 1 OBRA
129 | Instalacién y adaptacién master tipo pesado 1 Mgl‘;OR E E
130 {Instalar pasadores botella alce volco {desmontaje y montaje) 1 M?)NB% E E
131 _| Inyectores del motor por unidad 1 RTO
S MANO DE
132 | Cambio inyectores 1 OBRA
133 | Juego de retenedores ruedas traseras 1 RTO
134 | Cambio de retenedor de rueda trasera por pacha 1 Mgl\ég pl? E
135 | Juego Farolas delanteras y traseras 1 RTO
. MANO DE
136 | Cambio farolas 1 OBRA
137 | Juegos de esplinder delantero 1 RTO
. . MANO DE
138 | Cambio esplinder delantero 1 OBRA
138 | Juego camisilla cauchos lines de inyeccién de combustible 1 RTO
140 | Instaiacion camigilla cauchos de inyeccion combustible 1 MgNBg E E
141 | Juego plumillas limpia brisas 1 RTO
142 | Instalacion plumillas limpia brisas 1 Mg’;OREE
143 | LLANTA 12R22,5 HSR2 DIRECCIONAL 1 RTO
144 | LLANTA 12R22,5 M247 TRACCION 1 RTO
. MANO DE
145 | Montaje llantas 1 OBRA
146 | Mantenimiento sistema de combustible 1 Mgr;g B E
147 | Manguera radiador inferior y/o inferior ' 1 RTO
. i C . MANO DE
148 | Cambio manguera radiador inferior y/o inferior 1 OBRA
149 | Manguera recamara freno trasero y/o delantero 1 RTO
. MANO DE
150 | Cambio manguera recamara freno trasero 1 OBRA
151 | Mangueras regulador aire con racores 1 RTO
152 | cambio manguera regulador aire con racores 1 MgNBg /EJ E
1563 | Mangueras sistema hidraulico del voled (larga y/o corta) 1 RTO
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154 | Cambio manguera hidraulico del volcd 1 OBRA
155 | Manguera tangque aire 1 RTO
. . MANO DE
156 | Cambio mangueras tanque aire 1 OBRA
157 | Mano de obra buje soporie de cabina (soltar y después alzar |a cabina) 1 MAO'E[% E E
158 | Mantenimiento botella hidraulica volcd 1 Mgl‘;(é E a
150 Mantenimiento del sistema del aire acondicionado con filtro, gas y carga 1 MANO DE
de gas OBRA
_ MANO DE
‘; 160 | Manienimiento modulo motor 1 OBRA
| 161 | Mantenimiento pachas delanteras yfo traseras 1 Mgr\éOR E E
Mantenimiento preventivo (inspeccién de frenos, suspension, motor, MANO DE
162 |caja, parte eléctrica, transmision, mangueras en general, correas, 1 OBRA
crucetas, entre otros)
163 | Monederos puerta 1 RTC
. MANC DE
164 | Instalacion monederos puerta 1 OBRA
165 | Pasador 1 RTO
166 | Pasadores botella alce volco 1 RTO
. . MANO DE
‘ 167 | Cambio pasador botella alce volco 1 OBRA
| 168 | Pera reverso caja 1 RTO
. . MANO DE
169 | Cambio pera reverso caja 1 OBRA
170 | Polea tensora 1 RTO
’ MANO DE
171 | Cambio polea tensora 1 OBRA
| 172 | Puesta a punto de inyectores 1 RTO
173 | Remaches de freno 1 RTO
174 | Recamara de frenos 1 RTO
. MANC DE
175 | Cambio Recamara de frenos 1 OBRA
5 MANO DE
176 | Recargar bateria 1 OBRA
. - MANO DE
177 | Rectificacion del freno de ahogo 1 OBRA
» . MANO DE
-f 178 | Reparacion arnés motor 1 OBRA |
? 179 Reparacion caja de velocidades (bajar la caja y/o desarmarla totalmente 1 MANO DE |
para corregir falla) OBRA
180 R iC mpresor aire 1 HENSIDE
eparacion compresor ai OBRA
. MANO DE
181 | Reparacion del arranque 1 OBRA
182 Reparacién del Turbo (cambio de bujes, turbinas, empaquetadura y 1 MANO DE
- torno de piezas afectadas) OBRA
183 Reparacion freno de ahogo (mano de obra = desarmar las salidas de los 1 MANOQ DE
multiples para desmontar el freno de ahogo y verificar dafio y repuestos) OBRA
184 | Reparacion inyectores del motor por unidad 1 Mg’;g E E
o . e MANO DE |
185 | Reparacién y/o ajustes transmision 1 OBRA |
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186 | Reten spit 1 RTO
187 | Retenedor delantero 1 RTO
. MANQ DE
188 | Cambio retenedor delantero 1 ORRA
189 | Retenedor trasero 1 RTO
. MANO DE
190 | Cambio retenedor trasero 1 OBRA
191 | Retenedores (ubicados en las pachas traseras y ruedas delanteras) 1 RTO
192 | Cambios retenedores (hay que bajar las ruedas traseras y/o delanteras) 1 MgbéoR /]3 E
193 | Revision de frenos delanteros y/o traseros por pacha 1 MgNBg E E
- . MANO DE
194 | Revision general de rodamientos y engrase 1 OBRA
o MANO DE
195 | Revision luces en general 1 OBRA
N . an MANO DE
196 | Revision niveles caja y transmision 1 OBRA
. - MANO DE
197 | Revisién tecno mecanica 1 OBRA
198 | Revision y arveglo del sistema eléctrico y cambio partes averiadas 1 MgNBg E E
- . MANO DE
189 | Revision y cambio de frenos 1 OBRA
. . MANO DE
200 | Revision fuga de aire recamara 1 OBRA
201 | Rodaja freno por unidad 1 RTO
202 | Rodamiento rodillo grande con cuna llanta trasera 1 Mggg E E
203 | Cambio de rodamiento rodillo grande con cuna 1 M‘g’;gEE
204 | Rodillo delantero externo 1 RTC
205 | Cambio rodillo delantero interno y/o externo 1 Mg'\Blg /E E
206 | Rodillo delantero inferior 1 RTO
207 | Redillo delantero exterior 1 RTO
: . . MANO DE
208 | Cambio rodillo inferior y/o exterior 1 OBRA
209 | Rodillo delantero interno 1 RTO
210 | Rodillos con pistas (trasera) 1 RTOC
. . . MANOC DE
211 | Cambio rodillos con pista (trasera) 1 OBRA
212 | Rodillos grandes con cunas 1 RTO
. . MANO DE
213 | Cambio rodillos grandes con cunas 1 OBRA
214 | Rodillos pequefios con cunas 1 RTC
. . . MANO DE
215 | Cambio rodillos pequefios con cunas 1 OBRA
216 | Scanner para corregir fallas 1 RTO
217 | Sellos tubos riel de combustible {juego) 1 RTO
. . . MANO DE
218 | Cambio sellos tubos riel combustible 1 ORRA
- " . MANO DE
219 | Servicio desvare "domicilio 1 OBRA
. MANQ DE
220 | Servicio scanner 1 OBRA
221 | Soporte de motor 1 RTO ]
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. MANO DE
222 | Cambio soporte motor 1 OBRA
223 | Soporte muelle trasero 1 RTO
. MANO DE
224 | Cambio soporte muelle trasero 1 OBRA
225 | Soque y conector luces delanteras y/o traseras 1 RTO
226 | Stop trasero por unidad 1 RTO
: MANO DE
227 | Cambio stop traseros 1 OBRA
228 | Tapa radiador plastica 1 RTO
- . MANO DE
229 | Instalacién tapa radiador 1 OBRA
230 | Tangue auxiliar radiador 1 RTO
. N . MANOQ DE
231 | Instalacién tanque auxiliar radiador 1 OBRA
| 232 | Terminales de direccion 1 RTO
233 | Cambios terminales de direccién 1 Mg'\BIOR E E
234 | Tornillos centrales de los muelles delanteros y traseros (por 2) 1 RTO
Turbo (componente del motor para darle mas potencia al motor;
235 comprimir aire al motor) 1 RTO
; MANO DE
236 | Cambio turbo 1 OBRA
237 | Valvula alce volco 1 RTO
3 . MANO DE
238 | Cambio valvula alce volcd 1 OBRA
239 | Valvulas de escape del freno 1 RTO
240 | Cambio valvulas de escape del freno 1 MgI\éOR E E
241 | Vidrio espejo curvo para inter 1 RTO
) .y . . MANO DE
| 242 | Instalacién vidrio espejo para inter 1 OBRA.
243 | Vidrio lateral 1 RTO
s MANQ DE
244 | Cambic vidrio lateral 1 OBRA
245 | Vidrio panoramico 1 RTO
N . MANO DE
| 246 | Cambio vidrio panorémico 1 OBRA
| 247 |Volante 1 RTO
‘s MANO DE
248 | Instalacién del volante 1 OBRA
VOLQUETA INTERNACIONAL OCD 685
1 | Acoplé cardan (espigo y fundo o matrimonio caja de vel) 1 RTO
2 | Cambio | dan y espiga 1 MARDDE
ambio acople cardan y espig OBRA
3 | Acople cardan y espiga 1 RTO
. . MANO DE
4 | Cambio acople cardan y espiga 1 OBRA .
5 | Acoples mangueras (de acuerdo al diametro, longitud, cantidad) 1 RTO !
6 | Cambio acople de manguera 1 MANO DE |
OBRA ’
. i MANO DE
7 | Adaptacion e instalacion master 1 OBRA
8 | Ajustar muelle delantercs y cambio grapas 1 Mgl‘;(é E E
. . MANO DE
9 | Ajustar transmision 1 OBRA
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10 | Amortiguador delantero y/o traseros 1 RTQ
. . MANO DE
11 | Cambio amortiguador delantero yfo trasero 1 OBRA
12 [ Arnés inyeccion 1 RTO
13 | Cambio arnés de inyeccién 1 Mgl;OR E E
14 | Arreglo homper delanterc 1 Mgl\ég AD E
15 | Arreglo compuerta voled {mano de obra y materiales) 1 MgNBg E E
16 | Arreglo del blower y calefaccién 1 Mgl\ég AD E
17 | Arreglo espejo fado izquierdo y/o derecho 1 MgNBg },[3 E
18 | Arreglo estribo lado conductor 1 Mgr;g E E
19 | Arreglo y/o cambio de chapa de puertas 1 Mg‘ggEE
20 | Arreglo cilindro chapa 1 Mgr;g E E
21 | Arreglo motor calefactor y revision parte elécirica 1 Mg’ELOR AD E
22 | Arreglo freno de ahogo parte eléctrica 1 Mgl\BlgEE
23 | Automatico del arranque 1 RTO
24 | Instalacién automatico del arrangue 1 Mg'\Blg E E
25 Bajo y cambio (repuesto ubicado dentro de [a transmision de la volqueta, y MANO DE
consta de tres tornillos v dos mangueras de aire) OBRA
26 | Balineras soporte cardan (balinera y caucho) 1 RTO
. . MANO DE
27 | Cambio balineras soporte cardan 1 OBRA
28 | Bandas delanteras 1 RTO
: MANO DE
29 | Cambic bandas delanteras 1 OBRA
30 | Bandas traseras 1 RTO
31 | Cambic bandas traseras 1 Mggg E E
32 | Barra direccién corta 1 RTO
33 | Cambio barra direccion corta 1 Mggg Pl? E
34 | Barra direccion larga 1 RTO
35 | Bateria 30-H 1 RTO
36 | Cambio bateria 1 Mgl\ég /_\? E
37 | Bomba auxiliar 1 RTO
s - MANO DE
38 | Instalacién bomba auxiliar 1 OBRA
39 | Bomba hidraulica 1 RTO
40 | instalacion bomba hidraulica 1 NS
41 | Bombillos alégenos 1 RTO
42 | Cambio bombillos 1 el
43 | Bombin bomba de inyeccién 1 RTO
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. . . - MANO DE
44 | Cambic Bombin bomba de inyeccion 1 OBRA
45 | Bornes bateria 1 RTO
48 | Brazo pumilla 1 RTO
47 | Buje de muelle por unidad 1 RTO
. ) : MANO DE
48 | Cambio buje de muelle por unidad 1 OBRA
49 | Buje soporte de cabina 1 RTO
o . MANQ DE
50 | Cambio buje soporte cabina 1 OBRA
51 |Bujes pasadores volco 1 RTO
. . . MANO DE
52 | Cambio bujes pasadores volcd 1 OBRA
53 | Bujes y pasadores bisagra puerias 1 RTO
54 | Instalacidon bujes pasadores bisagra puerta 1 M/é)l\é(; /_E) E
55 | Bujes y pasadores bisagra capo 1 RTO
. , MANO DE
56 | Instalacion pasadores bisagra capo 1 OBRA
57 | Cadena galvanizada alce del volcd (metro) 1 RTO
58 | Camisilla (caucho) linea de inyeccién combustible 1 RTO
, . . MANO DE
59 | Calibracion de vélvulas 1 OBRA
. ) . ; MANO DE
80 | Cambio escabilla buje vendis 1 OBRA
61 | Camara de aire 1 RTO
. : MANO DE
62 | Cambio recamara de aire 1 OBRA
63 | Carpa volqueta de quitar y poner 1 RTO
64 | Cartera puerta derecha o izquierda 1 RTO
65 | Cambio cartera puerta derecha o izquierda 1 Mghé(;EE
66 | Sensor APS / IBS pedal acelerador 1 RTO
67 | Cambio Sensor APS / IBS pedal acelerador 1 ek
68 | Sensor ICP bomba regulador 1 RTO
59 Cambio Sensor ICP bomba regulador (sistema regulador de la presidn 1 MANOC DE
de la inyeccidn) OBRA
70 | Sensor pera de aceite (tablero) 1 RTO
71 | Cambio Sensor pera aceite y corregir fuga de aceite del motor 1 Mgl\ég E E
72 | Sensor senal eje de levas 1 RTO
. oy o MANO DE
73 | Cambio Sensor sefial eje de levas 1 OBRA
74 | Chapa puertas cabina 1 RTO
. . MANO DE
75 | Cambio chapa puerta cabina 1 OBRA
76 | Cintas reflectivas con mano de obra 1 RTO
Compresor aire (es un motor peguefio compuesto por pistones, culata,
77 . Ry 1 RTO
valvulas, cigiienal, carcasas, blogue, enire otros)
78 | Corona y spit de transmision 1 RTO
79 | Correa accesorios 1 RTO
. . MANO DE
80 | Cambic correa accesorios 1 OBRA
81 | Correa del alternador 1 RTO
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o MANOQO DE
82 i Instalacion correa del alternador 1 OBRA
. . MANO DE
83 | Corregir encendido del motor 1 OBRA
84 | Cruceta cardan por 3 (lado transmision, lado caja y centro) 1 RTO
. MANO DE
85 | Cambio cruceta cardan 1 OBRA
86 | Damper polea del cigliefal 1 RTO
C C MANO DE
87 | Cambio damper polea cigilefial 1 OBRA
88 | Desmontar y montar botellas hidraulica volco 1 Mg[\BlOR E E
82 | Desmonte y montaje de inyectores, tapa valvula y calibracion motor 1 Mg‘;OR E E
; MANQO DE
90 | Despinche 1 OBRA
91 | Diafragma recamara trasera por unidad 1 RTO
. MANO DE
92 | Cambio diafragma recamara trasera 1 OBRA
93 | Kit de embrague (disco, prensa v balinera de closh 1 RTO
94 | Cambio disco, presa y balinero closh (kit de embrague) 1 Mgr;g /E E
85 | Engrase y mantenimiento embrague 1 Mgl;g E E
96 Empacar caja velocidades (cambio de empaquetadura caja de velocidad 1 MANQ DE
por fuga de aceiie) OBRA a
87 | Empagque de culata y accesorios (valvulas, guias y asientos) 1 RTO
98 | Cambio empagquetadura culata y accesorios 1 MAOEOR E E
899 | Empaque eje trasero 1 RTO
100_; Empaquetadura freno de ahogo 1 RTO
101 | Cambio empagquetadura freno de ahogo 1 Mg'\Blg )\3 E

Empaquetadura inferior y supericr de motor (empague de Carter,
102 | retenedor de cigiiefial atras y delantera= empaquetadura inferior) y 1 RTO
empaguetadura superior= empaque tapa valvulas

Cambio Empagquetadura inferior y supetior de motor (empaque de
Carter, retenedor de cigllefial atras y delantera= empaquetadura

103 | inferior) y empaquetadura superior= empagque tapa valvulas. Se debe 1 MAOI\égADE
desarmar una parte del motor y/o caja dependiendo de) lugar donde
presente la falla.
104 ' Empagquetadura galeria de aceite 1 RTO
105 | Instalacion empaquetadura galeria aceite 1 Mg’;g AD E
106 | Escobilla buje y vendis 1 RTO
107 | Esparragos rusdas traseras y tuercas 1 RTC
108 | Cambio esparragos rueda trasera y tuerca (depende grado de dificultad) 1 Mgg% E E
108 | Filtrd separador de agua 1 RTO
o MANGQ DE
110 | Cambio filtro separador de agua 1 OBRA .
111 Freno de ahogo (valvula instalada en los multiples de escape, para 4 RTO |
ayudarle al freno normar del carro y no se recaliente)
) MANOC DE
112 | Gambio freno de ahogo 1 OBRA

113 | Gobernador compresor 1 RTO |
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. MANO DE
114 | Cambio gobernador compresor 1 OBRA
MANO DE
115 | Graduar closh y frenos (cuatro llantas) 1 OBRA
116 | Grapas de delanteras 1 RTO
117 | Grapas de traseras 1 RTO
118 | Guardapolve (juego) 1 RTO
" MANO DE
119 | Instalacion guardapolvo 1 OBRA
120 | Guaya acelerador 1 RTO
121 | Hoja primera muelle delanteras 1 RTO
122 Cambio hojas delanteras (bajar el muelle para realizar ¢l cambio de la 1 MANO DE
hoja que este afectada) OBRA
123 | Hojas segunda muelle traseras 1 RTO
124 Cambio hojas trasera (bajar el muelle para realizar el cambio de la hoja 1 MANO DE
que este afectada) OBRA
125 | Hojas tercera muelle 1 RTO
126 Cambio hojas tercera trasera (bajar el muelle para realizar el cambio de 1 MANQ DE
la hoja que este afectada) OBRA
127 | Instalacién de alta, y corregir falla motor y borrar cédigos 1 Mg‘;g E E
[ - MANO DE
128 | Instalacidn de carpa volqueta 1 OBRA
129 | Instalacion y adaptacion master tipo pesado 1 MAOIE% E :
| 130 | Instalar pasadores botella alce volcd (desmontaje y montaje) 1 Mg’;% E E
131 | Inyectores del motor por unidad 1 RTO
L MANO DE
132 | Cambio inyectores 1 OBRA
133 | Juego de retenedores ruedas traseras 1 RTO
. MANO DE
134 | Cambio de retenedor de rueda trasera por pacha 1 OBRA
135 | Juego Farolas delanteras y traseras 1 RTO
. MANO DE
136 | Cambio farolas 1 OBRA
137 | Juegos de esplinder delantero 1 RTO
. : MANO DE
138 | Cambio esplinder delantero 1 OBRA
139 | Juego camisilla cauchos lines de inyeccion de combustible 1 RTO
140 | Instalacion camisilla cauchos de inyeccion combustible 1 Mgl\ég E E
141 | Juego plumillas limpia brisas 1 RTO
142 | Instalacion plumillas limpia brisas 1 Mg‘;g 2=
143 | LLANTA 12R22,5 HSR2 DIRECCIONAL 1 RTO
144 | LLANTA 12R22,5 M247 TRACCION 1 RTO
. MANO DE
145 | Montaje llantas 1 OBRA
146 | Mantenimiento sistema de combustible 1 Mpomé% E E
147 | Manguera radiador inferior y/o inferior 1 RTO
. . P . . MANO DE
| 148 Cambio manguera radiador inferior y/o inferior 1 OBRA
ﬁ49 Manguera recamara freno trasero y/o delantero 1 RTO
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150 | Carnbio manguera recamara freno trasero 1 Mggg )E E
181 | Mangueras regulador aire con racores 1 RTO
152 | cambic manguera regulador aire con racores 1 MgNB(; E E
153 | Mangueras sistema hidraulico del volco (larga y/o corta) 1 RTO
. S . MANOQ DE
154 | Cambic manguera hidraulico del volcd 1 OBRA
166 | Manguera tanque aire 1 RTO
. . MANO DE
156 | Cambio mangueras tanqus aire 1 OBRA
157 [ Mano de obra buje soporte de cabina (soltar y después alzar la cabina) 1 Mgrgg E E
158 | Mantenimiento botella hidraulica volco 1 Mg’;g E E
159 Mantenimiento del sistema del aire acondicionado con filtro, gas y carga 1 MANO DE
de gas OBRA
. MANO DE
160 | Mantenimiento modulo motor 1 OBRA
161 | Mantenimiento pachas delanteras y/o traseras 1 MgNBg E E
Mantenimiento preventivo (inspeccion de frenos, suspension, mator, MANO DE
162 | caja, parte eléctrica, transmisién, mangueras en general, correas, 1 OBRA
crucetas, enfre ofros)
163 | Monederos puerta 1 RTO
" MANO DE
164 | Instalacion monederos puerta 1 OBRA
165 | Pasador 1 RTO
166 | Pasadores botella alce volco 1 RTO
. . MANG DE
167 | Cambio pasador botella alce valcd 1 OBRA
168_| Pera reverso caja 1 RTO
. . MANQ DE
169 | Cambio pera reverso caja 1 OBRA
170 [ Pclea tensora 1 RTO
. MANO DE
171 | Cambio polea tensora 1 OBRA
172 | Puesta a punto de inyectores 1 RTO
173 | Remaches de freno 1 RTO
174 | Recamara de frenos 1 RT0
; MANO DE
173 | Cambio Recamara de frenos 1 OBRA
] MANOQ DE
176 | Recargar bateria 1 OBRA !
L MANO DE |
177 | Rectificacién del freno de ahogo 1 OBRA .
N ) MANGO DE
178 | Reparacién arnés motor 1 OBRA ‘
179 Reparacién caja de velocidades (bajar la caja y/o desarmarla totalmente 1 MANO DE
para corregir falla) OBRA
- . MANO DE
180 | Reparacion compresor aire 1 OBRA
o MANO DE
181 | Reparacion del arranque 1 OBRA
182 Reparacion del Turbo (cambio de bujes, turbinas, empaqguetadura y 1 MANO DE
torno de piezas afectadas) | OBRA
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183 Reparacion freno de ahogo (mano de obra = desarmar las salidas de los 1 MANO DE |
multiples para desmontar el freno de ahogo v verificar dafio y repuestos) OBRA
184 | Reparacién inyectores del motor por unidad 1 Mg‘;g E E
N . oy MANO DE
185 | Reparacion y/o ajustes transmision 1 OBRA
186 | Reten spit 1 RTO
187 | Retenedor delantero 1 RTO
i MANO DE
188 | Cambio retenedor delantero 1 OBRA
189 | Retenedor irasero 1 RTO
. MANO DE
180 | Cambio retenedor trasero 1 OBRA
191 | Retenedores (ubicados en las pachas traseras y ruedas delanteras) 1 RTO
192 | Cambios retenedores (hay que bajar las ruedas traseras y/o delanteras) 1 MAor;% E E
193 | Revision de frenos delanteros y/o traseros por pacha 1 Mg[;g E E
194 | Revision general de rodamientos y engrase 1 Mglgg E E
.y MANO DE
195 | Revision luces en general 1 OBRA
TR . " MANO DE
196 | Revision niveles caja y fransmision 1 OBRA
L . MANO DE
197 | Revision tecno mecanica 1 OBRA
108 | Revision y arreglo del sistema eléctrico y cambio partes averiadas 1 Mgr;g E E
- . MANO DE
199 | Revision y cambio de frenos 1 OBRA
Ak . ; MANO DE
200 | Revision fuga de aire recamara 1 OBRA
201 | Rodaja freno por unidad 1 RTC
202 | Rodamiento rodille grande con cuna llanta frasera 1 RTO
203 | Cambic de rodamiento rodillo grande con cuna 1 Mg’;OR E E
204 | Rodillo delantero externo 1 RTO
205 | Cambio rodillo delantero interno y/o externo 1 M!-(\)NB(; AD E
208 | Rodillo delantero inferior 1 RTO
207 | Rodilio delantero exterior 1 RTO
; R . MANO DE
208 | Cambio rodillo inferior y/o exterior 1 OBRA
209 | Rodillo delantero interno 1 RTO
210 | Rodillos con pistas (trasera) 1 RTO
. . . MANO DE
211 | Cambio rodillos con pista {irasera} 1 OBRA
212 | Rodillos grandes ¢on cunas 1 RTO
. . MANO DE
213 | Cambio rodillos grandes con cunas 1 OBRA
214 | Rodillos pequefios con cunas 1 RTO
. . N MANO DE
215 | Cambio rodillos pequefios con cunas 1 OBRA
. MANO DE
216 | Scanner para corregir fallas 1 OBRA
217 | Sellos tubos riel de combustible (juego) 1 RTO |
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. . . MANO DE
218 | Cambio sellos tubos riel combustible 1 OBRA
. " S MANO DE
219 | Servicio desvare "domicilio 1 OBRA
. MANO DE
220 | Servicio scanner 1 OBRA
221 | Soporte de motor 1 RTO
. MANO DE
222 | Cambio soporte motor 1 OBRA
223 | Soporte muelle trasero 1 RTO
; MANO DE
224 | Cambio soporte muelle trasero 1 OBRA
225 | Soque y conector luces delanteras y/o traseras 1 RTO
226 | Stop trasero por unidad 1 RTO
. MANO DE
227 | Cambio stop traseros 1 OBRA
228 | Tapa radiador plastica 1 RTO
., . MANO DE
229 | Instalacion tapa radiador 1 OBRA
230 | Tanque auxiliar radiador 1 RTO
. o . MANO DE
231 | Instalacion tanque auxiliar radiador 1 OBRA
232 | Terminales de direccién 1 RTO
. . . N MANOC DE
233 | Cambios terminales de direccion 1 OBRA
234 | Tornillos centrales de los muelles delanteros y traseros {por 2) 1 RTO
Turbo (camponente del motor para darle mas potencia al motor;
235 AR 1 RTO
comprimir aire al motor)
; MANQO DE
236 | Cambio turbo 1 OBRA
237 | Vahula alce volcd 1 RTO
S . MANO DE
238 | Cambio valvula alce volco 1 OBRA
239 | Valvulas de escape del freno 1 RTO
240 | Cambio valvulas de escape del freno 1 M/ér;g AD E
241 | Vidrio espejo curve para inter 1 RTO
G . . MANO DE
242 | Instalacion vidrio espejo para inter 1 OBRA
243 | Vidrio lateral 1 RTO
S MANO DE
244 | Cambio vidrio lateral 1 OBRA
245 | Vidrio panoramico 1 RTO
| 246 | Cambio vidrio panoréamico 1 RTO |
247 | Volante 1 RTO H
o MANO DE |
248 ‘ Instalacion del volante 1 OBRA
BUS CHEVROLET OFV 085 FRR modelo 2014
. . MANOC DE
1 | Ajuste y engrase de rodamientos 1 OBRA
2 | Alineacion (una vez cambiadas las llantas se realiza alineacion 1 MgNBg E E
MANQO DE
{ 3 | Arreglo cornetas 1 1 OBRA
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4 | arreglo de transmision 1 Mggg E E
5 |Armreglo parte eléctrica (incluye materiales) 1 Mg’;OR E E
6 | Arreglo platinas del tanque 1 Mggg /E) E
7 | Arreglo barra transversal 1 Mgﬁg 'E E
8 | Amortiguador delantero y/o trasero 1 RTO
9 | Cambio amortiguader delantero y/o trasero 1 M,E\)NBC& PL:) E
LJ 0 | Bandas frenos (4 ruedas) 1 RTO
11 | Cambio bandas de frenos 1 Mgr;g E &
12 | Bateria 30-H 1 RTO
13 | Cambio bateria 1 M -
14 | Bomba de agua 1 RTO
15 | Cambio bomba de agua 1 MgrggEE
16 | Bomba auxiliar de embrague 1 RTO
17 | Cambio bomba auxiliar de embrague 1 Mgt\lBg /_\E) E
18 | Bomba principal de embrague 1 RTO
19 | Cambio bomba principal de embrague 1 Mg‘;g E =
20 | Buje muelle delantero 1 RTO
21 | Cambio buje muelle delantero 1 e
22 | Buje muelle trasero 1 RTO
23 | Cambio buje muelle trasero 1 MgNBOR E =
| 24 | Cornetas pito (juego) 1 RTO
25 | Instalacién cornetas pito 1 Mgr\Blg E E
26 | Correa aire acondicionado 1 RTO
27 | Cambio correa aire acondiciocnado 1 MgbéOR E E
28 | Correa del alternador 1 RTO
29 | Cambio correa del alternador 1 Mgl\éOR E E
30 | Corregir fuga agua termoguin 1 Mg’;g E E
31 | Crucetas cardan 1 RTO
32 | Cambio crucetas cardan 1 Mgl\éOR AD 2
33 | Despinche 1 e
34 | Empaque bomba de closs 1 RTO
35 | Cambio empaque bomba de closs 1 Mgl\ég E E
36 | Empagquetadura tapa valvulas 1 RTO
37 | Cambio empaquetadura tapa vélvulas 1 Mgr;g E E
38 | Espejo retrovisor izquierdo y/o derecho 1 RTO
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39 | Cambio espejo retrovisor izquierdo y/o derecho 1 MAO';OR E E
40 | Guaya cambios 1 RTO
) . MANO DE
41 | Cambio guaya cambics 1 OBRA
42 | Grapa para muelle 1 RTO
43 | Hojas de resorte principal delantsra yfo trasera 1 RTO
.. ; o MANO DE
44 | Instalacion, hojas de resorte principal 1 OBRA
45 | Instalacion de alfombra 1 Mg’;g AD E
46 | Kit de embrague 1 RTO
47 | Cambio kit de embrague 1 Mgr;g .
48 | Kit asbesto ruedas delanteras Y/o traseras 1 RTO
s MANO DE
49 | Instalacion kit asbesto ruedas delanteras y/o traseras 1 OBRA
50 | Kit sellos pistdn frenc trasero y/o delanteros 1 RTO
' coom MANO DE
51 | Instalacion kit piston frenc trasero yfo delantero 1 ORRA
52 | Llantas 235-75 R17,5 1 RTC
53 | Mcntaje llantas 1 Mghég E E
54 | Manguera hidraulico 1 RTO
55 | Cambio manguera del hidraulico 1 Mgt;%EE
56 | Manguera radiador 1 RTO
57 | Cambio manguera radiador 1 Mgl\ég /? E
58 | Mantenimiento aire acondicionado 1 Mgr\ég PE) &
- . MANO DE
59 | Mantenimiento exosto tornillo 1 OBRA
60 | Mantenimiento general de luces 1 Mgr;% E E
Mantenimiento preventivo (inspeccion de frenos, suspensién, motor, MANO DE
61 |caja, parte eléctrica, transmisién, mangueras en general, correas, 1 OBRA
crucetas, entre otros)
62 | Master corte corriente 1 RTO
63 | Cambio méaster corte corriente 1 Mg’;g E E
64 | Motor limpia brisas 1 RTO
65 | Cambio motor limpia brisas 1 Mg’;gEE
66 | Moto ventilador termogquin 1 RTO
67 | Instalacién moto ventitador termoquin 1 Mgl’gl% E E
68 | Juego Plumillas 1 RTO
89 | Cambio de pumillas 1 Mgl\égEE
70 | Retenedor trasero y/o delantero 1 RTO
71 | Instalacién retenedor traseros y/o delaniero 1 Mg';OR E E
_— MANO DE
72 | Revision de frenos 1 OBRA
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- o MANO DE
73 | Revisidn tecno mecanica 1 OBRA
74 | Revisitn y arreglo del sistema eléctrico y cambio partes averiadas 1 MAO%% E E
MANO DE |
75 | Recalzar bandas delanteras por llanta 1 OBRA \
MANQ DE
76 | Recalzar bandas traseras por llanta 1 OBRA
77 | Retenedor campana delantera y/o trasera 1 RTO
78 | Cambio retenedor campana delantera y/o trasera 1 Mgg% E E
79 | Pasador Hino 1 RTO
. MANO DE |
80 | Scanner para corregir fallas 1 OBRA .
Sincronizada de motor (bomba de inyeccion e inyectores); bajar la MANO DE
81 | bomba e inyectores, para llevar a laboratorio en Bogota y procede a la 1 OBRA
reparacion de la bomba e inyector, eniregan para subir al motor)
82 | Sondear, lavar tanque y paneles 1 MANC LIE
' OBRA
- MANO DE
83 | Servicio desvare 1 OBRA
84 | Terminal de direccion 1 RTO
. . . ol MANO DE
85 | Cambio terminal de direccion 1 OBRA
86 | Termostato motor 1 RTO
) MANO DE
87 | Cambio termostato motor 1 OBRA
88 | Tornillo central de 12X6 1 RTO
89 | Vidrio panoramico frontal 1 RTO
. S MANO DE
90 | Cambio panoramico frontal 1 OBRA
& . . MANO DE
91 | servicio desmontaje y montaje egr 1 OBRA
. . MANC DE
92 | desmontaje y montaje intercooler 1 OBRA
93 |tubo de admision 1 RTO |
94 | soporte del motor 1 RTO ‘
. MANO DE
95 | mano de obra cambio soportes motor 1 OBRA
96 | empaquetadura de la bomba auxiliar del closh 1 RTO
. . = MANOQO DE
97 |desmontaje y montaje homba auxiliar del closh 1 OBRA
98 | sensor MAF 1 RTO
89 | servicio desmontaje y montaje radiador y sondeo 1 Mg‘;g E =
100 | Sensor CKP 1 RTO
101 | Sensor CMP 1 RTO
- . . MANO DE
102 | servicio montaje y desmontaje turbo 1 OBRA
. MANOC DE
103 | reparacion furbo 1 OBRA |
. o MANO DE |
104 | Reparacién bomba de alta presion 1 OBRA !
I
105 | Servicio desmontaje y montaje bomba de alta presion 1 Mgi\ég E E
106 | Inyector Eiectronico Denso 1 RTO
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107 | Electrovalvula SCV 1 RTO
108 | Sensor presion del riel 1 RTO
109 | Valvula reguladora de presion del riel 1 RTO
110 | Bomba de alta presion 1 RTO
BUS CHEVROLET ODT 425 INO CON CARROCERIA MARCOQ PQOLO 2019
. . MANO DE
1 Ajuste y engrase de rodamientos 1 OBRA
2 | Alineacién (una vez cambiadas las llantas se realiza alineacion 1 Mgi\éOR E E
MANO DE
3 | Amreglo cornetas 1 OBRA
- MANO DE
4 | arreglo de transmision 1 OBRA
i . MANO DE
5 | Arreglo parte eléctrica (incluye materiales) 1 OBRA
. MANO DE
6 | Arreglo platinas del tanque 1 OBRA
MANO DE
Arreglo barra transversal 1 OBRA
Amortiguadar delantero y/o trasero 1 RTO
. . MANO DE
Cambio amortiguador delantero y/o trasero 1 OBRA
10 | Bandas frenos (4 ruedas) 1 RTO
. MANO DE
11 | Cambio bandas de frenos 1 OBRA
12 | Bateria 30-H 1 RTO
. . MANO DE
13 | Cambio bateria 1 OBRA
14 | Bomba de agua 1 RTO
- MANQ DE
16 | Cambio bomba de agua 1 OBRA
16 | Bomba auxiliar de embrague 1 RTO
- . MANO DE
17 | Cambio bomba auxiliar de embrague 1 OBRA
18 | Bomba principal de embrague 1 RTO
19 | Servicio desmontaje y montaje bomba de alta presion 1 Mgi;% E &
20 | Inyector Electrénico Denso 1 RTO
21 | Bomba de alta presion 1 RTO
. . x MANQO DE
22 | Mantenimiento sisterna EGR y admisién 1 OBRA
23 | sensor de presion del riel 1 RTO
24 | Vdlvula reguladora de presién del riel 1 RTO
25 | Electrovélvula SCV 1 RTO
MANO DE
26 | Arreglo Blower AC 1 OBRA
- . . MANO DE
27 | Servicio desmontaje y montaje blower 1 OBRA
28 | Resistencia Blower 1 RTO
; MANO DE
29 | Cambio correa del alternador 1 OBRA
. . MANO DE
30 | Corregir fuga agua termoguin 1 OBRA
31 | Crucetas cardan 1 RTO
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32 | Cambio crucetas cardan ] Mgbég E E
33 | Despinche 1 Mgbég E E
34 | Empaqgque bomba de closs 1 RTO
35 | Cambio empaque bomba de closs 1 MgNBOR E =
36 | Empaquetadura tapa valvulas 1 RTOQ
37 | Cambic empaquetadura tapa valvulas 1 Mgl\ég AD E
38 | Espejo retrovisor izquierdo y/o derecho 1 RTO
. 5 C MANO DE
39 | Cambio espejo retrovisor izquierdo y/o derecho 1 OBRA
40 | Guaya cambios 1 RTO
41 | Cambic guaya cambics 1 Mgbég E E
42 | Grapa para muelle 1 RTO
43 | Hojas de resorie principal delantera y/o trasera 1 RTO
44 | |nstalacion, hojas de resorte principal 1 MgNBg E E
45 | Instalacién de alfombra 1 Mgr;OR E E
46 | Kit de embrague 1 RTO
47 | Cambio kit de embrague 1 Mgl\ég E E
48 | Kit asbesto ruedas delanteras Y/o traseras 1 RTO
49 | Instalacion kit asbesto ruedas delanteras y/o traseras 1 Mg’;% /_,E) E
50 | Kit sellos piston freno trasero y/o delanteros 1 RTO
51 | Instalacion kit pistén fi MENO DS
| pistén freno trasero y/o delantero 1 OBRA
| 52 | Llantas 235-75 R17,5 1 RTO
53 | Montaje llantas 1 Mg'\éoR 25
| 54 | Manguera hidraulica 1 RTO
55 | Cambio manguera del hidraulico 1 MgNB(; E E
56 | Manguera radiador 1 RTO
57 | Cambio manguera radiador 1 Mg';g 'E 2
58 | Mantenimiento aire acondicionado 1 M%’;g E E
59 | Manienimiento exosto torniilo 1 M’glgg E =
80 | Mantenimiento general de luces 1 M/(\)I;g E 2
Mantenimiento preventivo (inspeccién de frenos, suspensién, motor, MANO DE
61 |caja, parte eléctrica, transmision, mangueras en general, correas, 1 OBRA
crucetas, entre otros)
62 | Master corte corriente 1 RTO
83 | Cambio master corte corriente 1 Mg';g E E
64 | Motor limpia brisas 1 RTO
65 | Cambio rmotor limpia brisas 1 Mgl\écr\), PI? E
|66 | Moto ventilador termoquin 1 RTO




[ @ ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE RG]
t CUNDINAMARCA
Fecha Aprob:
.. 01/08/2025
Aka!dfa Mun;ﬂpal ESTUDIO DEL SECTOR Y/O ESTUDIO . Pag. 60
. DE MERCADO version03 | 4o 220
| " . , MANO DE
67 | Instalacion moto ventilador termogquin 1 OBRA
68 !Juego Plumillas 1 RTO
. . MANO DE
62 | Cambio de pumilias 1 OBRA
70 | Retenedor trasero y/o delantero 1 RTO
o MANC DE
71 | Instalacion retenedor traseros y/o delantero 1 OBRA
- MANO DE
72 | Revision de frenos 1 OBRA
- . MANO DE
73 | Revision techo mecanica 1 OBRA
74 | Revision y arreglo del sistema eléctrico y cambio partes averiadas 1 MgNBg E =
MANO DE
75 | Recalzar bandas delanteras por llanta 1 OBRA
MANOQO DE
76 | Recalzar bandas traseras por llanta 1 OBRA
77 | Retenedor campana delantera y/o trasera 1 RTO
78 | Cambio retenedor campana delantera y/o trasera 1 MAO';OR E E
79 | Pasador Hino 1 RTO
) MANO DE
80 ! Scanner para corregir fallas 1 OBRA
. . MANO DE
81 . Sincreonizada de motor 1 OBRA
MANO DE
82 | Sondear, lavar tanque y paneles 1 OBRRA .
. MANOC DE |
83 | Servicio desvare 1 OBRA
84 | Terminal de direccidn 1 RTO
. . . .. MANG DE
85 | Cambio terminal de direccién 1 OBRA
86 | Termostato motor 1 RTO
. MANO DE
87 | Cambio termostaio motor 1 OBRA
88 | Tornillo central de 12X6 1 RTO |
89 | Vidrio panoramico frontal 1 RTO |
. - MANO DE |
90 | Cambio pancramico frontal 1 OBRA
CAMIONETA NISSAN FRONTIER OFV 098
. ” MANQ DE
1 | Alineacién y balanceo 1 OBRA
2 | Alternader 1 RTC
i MANO DE
3 | Cambio alternador 1 OBRA
4 | Amortiguador delantero 1 RTQ
. . MANGQO DE
5 | Cambio amortiguador delantero 1 OBRA
6 | Amortiguadores traseros 1 RTO
. . MANO DE
7 | Cambio amortiguador trasero 1 OBRA
8 | Barra Estabilizadora 1 RTO
9 | Bateria 30-H 1 RTO
) . MANO DE
10 | Cambio bateria 1 OBRA
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11 | Bomba de direccién hidréulica 1 RTO
12 | cambio bomba de direccion hidraulica 1 MgNBg E E
13 | Bieletas de Suspension 1 RTO
14 | Bomba de closh auxiliar 1 RTO
16 | Cambio Bomba de closh auxiliar 1 Mggg}\jE
16 | Bomba de closh principal 1 RTO
17 | Cambio bomba de closh principal 1 Mg';g A[? E
18 | Brazo de Suspension 1 RTO
19 | Buje Tijera superior 1 RTO
20 Cambio bujes tijera gup§ripr (soltar tijera superior, se cambian los bujes 1 MANO DE
Y se lleva a prensa hidraulica) OBRA

21 | Caja de direcci6n hidraulica 1 RTO
22 | cambio caja de direccion hidraulica 1 e
23 | Cadena de Distribucién (Kit de distribucion) 1 RTO
24 | Cambio cadena distribucién 1 seiie
25 | Cilindro Maestro de Embrague 1 RTO
26 | Cambio cilindro maestro de embrague 1 Mg';;g E E
27 | Cilindro Receptor Embrague 1 RTO
28 | Cambio cilindro receptor de embrague 1 MgNB% E E
29 | Cojinete de Empuje 1 RTO
30 | Cambio cojinste de Empuje 1 MgNBg E E
31 | Enfriador de aceite 1 RTO

32 | cambio enfridador de aceite 1 M/ébég E E
33 | Correa accesorios 1 RTO
34 | Cambio correa de accesorios 1 MgNBg E E
35 | Cuerpo de Mariposa 1 RTO
36 | Cambio cuerpc mariposa 1 Mgr;g E E
37 | Depdsito de Agua 1 RTO
38 |Desmonte y monte de culata 1 Mg';gEE
39 | Despinche 1 e
40 | Disco de Embrague 1 RTO

41 | Cambio disco de Embrague 1 oEn
42 | Discos de Freno 1 RTO
43 | Cambio disco freno 1 Mgl;OR E E
44 | Empaquetadura culata 1 RTO
45 | Guardapolvo Amortiguador 1 RTO
46 | Rodamiento delantero 1 RTO
47 ‘ Cambio gurda polvo amortiguador 1 Mgl\égADE
48 I Rodamiento trasero 1 RTO |
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49 | Tijera delantera superior 1 RTC
50 | Tijera delantera Inferior i RTO
51 | Servicio desmontaje y montaje bomba de alta presidén 1 MPO\E’.OR E E
52 | servicio empagquetadura bomba de alta presién 1 Mg’;OR E E
53 | Electrovalvula SCV 1 RTO
54 | sensor de presion def riel 1 RTO
55 | Valvula reguladora de presion del riel 1 RTQ
56 | Bombin 1 RTO
57 | Servicio desmontaje y montaje tangue de combustible para limpieza 1 M/(\)l\é%EE
58 | Servicio desmontaje y montaje turbo 1 Mgl\éOR E E
59 | reparacién turbo cambio de cartridge 1 MAOI\BIg pl? E
60 | Turbocompresor 1 RTO
61 | Manguera de admisidén de aire 1 RTO
62 | Servicio mantenimiento EGR y admisién 1 MgNB% E E
63 | Inyector Electronico Denso 1 RTO
64 | Bujia de precalentamiento 1 RTO
65 | Tubo de alta presién 1 RTO
86 | Bomba de alia presién de combustible 1 RTO
67 | Bomba de agua 1 RTO
68 | Guias de valvulas 1 RTO
69 | Cambio guias valvula 1 Mgl\éOREE
70 | Kit de reparticion 1 RTO
71 | Cambio kit de reparticion 1 Mg’;?{ AD E
72 | Kit de Embrague 1 RTO
73 | Cambio Kit. de embrague 1 MgNBg EE
74 | Platdén nuevo 1 RTO
75 | Llanta 255/65-R16 1 RTQ
76 | Moteje de llanta 1 Mgr;OR E E
77 Mantenimiento general aire acondicionado (cambio filtres, limpieza al 1 MANCO DE
condensador y recargar aire OBRA
78 | Mantenimiento preventivo 1 Mgr;g E E
79 | Motor de Arranque 1 RTQ
80 |Muelles 1 RTO
81 | Cambios muelles 1 MAOI\lBgEE
82 | Pastillas delanteras y/o traseras 1 RTO
83 | Cambic pastillas delanteras y/o fraseras 1 Mgl\ég ,_[\) E
84 |Polea 1 RTO
85 | Cambio polea 1 MgI\IBOREE
86 |PoleaTensora 1 RTO
87 | Cambio polea tensora 1 Mg'\ég E E
88 | Radiador 1 RTO
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[ . . MANO DE
89 | Cambio radiador agua 1 OBRA
90 |Radiador de Aceite 1 RTO
91 | Radiador de Calefaccién 1 RTQ
. . MANOQ DE
92 | Rectificacion de culata 1 OBRA
93 | Regulador del Alternador 1 RTO
94 | Relé de Intermitentes 1 RTO
95 | Repartidor de Freno 1 RTO
96 |Revision de frenos delanteros y traseros 1 M‘g’gg E E
— MANO DE
97 | Revisién de luces 1 OBRA
98 | Revisién suspension delantera-trasera 1 Mgfgg pl? E
99 | Revision tecno mecanica 1 MgNB(;ADE
100 | Rodilio Guia 1 RTO
101 | Rotar llantas 1 MgI;OR e
102 | Rétula de Suspension 1 RTO
. MANOQ DE
103 | Scanner para corregir fallas 1 OBRA
104 | Tambor de Freno 1 RTO
105 | Tapa radiador 1 RTO
. . MANQ DE
106 | Cambio Tapa radiador 1 OBRA
107 | Tapizado 1 RTO
108 | Cambio tapizado 1 M?)NB(;EE
109 | Tarro auxiliar radiador 1 RTO
110 | Cambio tarro auxiliar radiador 1 Mg‘;g /_I\D E
111 | Tensor correa 1 RTO
112 | Cambio tensor correa 1 MAOIE{;A?E
113 | Termostaio Refrigerante 1 RTO
114 | Ventilador de Radiador 1 RTO
115 | Arrangue 1 RTO
116 | Cambio ventilador de radiador 1 Mg‘;%'fE
117 | Swiche interruptor elevavidrios 1 RTO
- . . . — MANO DE
118 | servicio cambio swiche interruptor elevavidrios 1 OBRA
RENAUL MASTER PLACA OFV099
1 [ Alineacién y balanceo 1 Mg‘;ng
2 | Alternador 1 RTO
3 | Cambio afternador 1 Mgl\ég AD E
4 | Amortiguador delantero 1 RTO
5 | Cambio amortiguador delantero 1 Mgf;g AD E
6 | Amortiguadores traseros 1 RTO
. . MANQ DE
7 | Cambio amortiguador trasero 1 OBRA
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8 | Barra Estabilizadora 1 RTO
9 | Bateria 30-H 1 RTO
. , MANQ DE
10 | Cambio bateria 1 OBRA
11 |Inversorde 12va 110 1 RTO
12 |instalacion eléctrica principal 1 RTO
13 | Bicletas de Suspensidén 1 RTO
14 | Bomba de closh auxiliar 1 RTO
. o MANOC DE
15 | Cambio Bomba de closh auxiliar 1 OBRA
16 | Bomba de closh principal 1 RTO
. o MANO DE
17 | Cambio bomba de ciosh principal 1 OBRA
18 | Brazo de Suspension 1 RTO
19 | Buje Tijera superior 1 RTO
20 Cambio bujes tijera superior (soltar tijera superior, se cambian los bujes 1 MANO DE
y se lleva a prensa hidraulica) OBRA
21 | Cadena de Distribucién (Kit de distribucién} 1 RTO
. T MANQO DE
22 | Cambio cadena distribucion 1 OBRA
23 | Cilindro Maestrc de Embrague 1 RTO
. MANO DE
24 | Cambio cilindro maestro de embrague 1 OBRA
25 | Cilindro Receptor Embrague 1 RTC
- MANOQO DE
26 | Cambio cilindro receptor de embrague 1 OBRA
27 | Cojinete de Empuje 1 RTO
. .. ; MANQ DE
28 | Cambio cojinete de Empuje 1 OBRA
29 | Correa accesorios 1 RTO
) . MANOC DE
30 | Cambio correa de accesorio 1 OBRA
31 | kit de accesorios 1 RTQ
32 | Cuerpo de Maripocsa 1 RTO
33 |inyector electrénico Bosch 1 RTO
34 | servicio desmontaje y montaje bomba de alta presion 1 M/:\)IEI% E E
35 | bomba de alta presién 1 RTO
36 | riel de presion 1 RTC
37 | servicio desmontaje y montaje EGR y admision 1 Mghé% E E
, . MANQ DE
38 | Cambio cuerpo mariposa 1 OBRA
39 | Depdsito de Agua 1 RTO
MANQ DE
40 | Desmonte y monte de culata 1 OBRA
41 | empaguetadura motor 1 RTO
. MANO DE
42 | Despinche 1 OBRA
43 | Disco de Embrague 1 RTC
. MANO DE
44 | Cambio disco de Embrague ] OBRA
45 | Discos de Freno 1 RTO
- MANO DE
46 . Cambio disco freno 1 OBRA
47 | Empaquetadura culata 1 RTO
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48 | Guardapolvo Amortiguador 1 RTO
49 | Cambio gurda polvo amortiguador 1 Mghé%EE
50 | Guias de valvulas 1 RTO
51 | Cambio guias valvula 1 Mgl\lsoREE
52 | Kit de reparticion 1 RTO
53 | Reparacion exhosto 1 MAONB%A?E
54 | Servicio desmontaje y montaje turbe 1 M‘gNBg E E
55 | reparacion turbo cambio de cartridge 1 Mgi\éORA_')E
56 | Tensionar frenos 1 Mgr;g E &
57 | Reparacion cojineria 1 MAOI\BK; AD E
58 | Cambic kit de reparticién 1 MAOI;g AD E
59 | Kit de Embrague 1 RTO
60 | Cambio Kit. de embrague 1 MgNBOR AD =
61 | Latonerta y pintura, general de todo el vehiculo 1 MgNB(;EE
62 | Llanta 255/65-R16 1 RTO
63 | Moteje de llanta 1 Mglgg }E E
64 Mantenimiento general aire acondicionado (cambio filtros, limpieza al 1 MANO DE
condensador y recargar aire OBRA
65 | Mantenimiento preventivo 1 MgNBg pl? E
66 | Motor de Arranque 1 RTO
67 | Muelles 1 RTO
68 | Cambios muelles 1 Mg’;ﬁ B E
69 | Pastillas delanteras y/o traseras 1 RTO
70 | Cambio pastillas delanteras y/o traseras 1 Mgf;%EE
71 | Polea 1 RTO
72 | Cambio polea 1 Mg';g E E
73 | Polea Tensora 1 RTO
74 | Cambio polea tensora 1 Mgr\BIOR /E E
75 | Radiador 1 RTO
76 | Cambio radiador agua 1 Mgi\ég;)E
77 | Radiador de Aceite 1 RTO
78 | Radiador de Calefaccién 1 RTO
79 | Rectificacion de culata 1 MAC\)NBC!% E E
80 | Regulador del Alternador 1 RTO
81 | Relé de Intermitentes 1 RTO
82 | Repartidor de Freno 1 RTO
83 | Revision de frenos delanteros y traseros 1 Mgl\éOR E E
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. MANO DE
84 | Revision de luces 1 OBRA
85 | Revisién suspension delantera-trasera 1 M/(\)NBOR E g
L - MANO DE
86 | Revision tecno mecanica 1 OBRA
87 |Rodillo Guia 1 RTO
88 | Rotar llantas 1 Mg’;g E E
89 | Rétula de Suspension 1 RTC
90 | Scannear para corregir fallas 1 Mgl\é%pl?E
91 | Tambor de Freno 1 RTO
92 | Tapa radiador 1 RTO
93 | Cambio Tapa radiador 1 Mggg E E
94 | Tapizado 1 RTO
95 | Cambio fapizado 1 MgNBg /_[\3 E
96  Tarro auxiliar radiador 1 RTO
97 | Cambio tarre auxiliar radiador 1 Mgl\lBgEE
98 | Tensor correa 1 RTO
99 | Cambio tensor correa 1 Mg’;% E E
100 | Termostato Refrigerante 1 RTO
101 | Ventilador de Radiador 1 RTO
102 | Cambio ventilador de radiador 1 Mgr;OR /_l\j E
CAMIONETA COLORADO KPP788 - KPP789
1 MOLDURA ESTRIBO PUERTA TR 1 RTO
2 |MOLDURA ESTRIBO PUERTA TR 1 RTO
3 | BEDLINER 271 1 RTO
4 MANIJAS INTERNAS TECHO 1 RTO
5 |PISADERA DELANTERA LH 1 RTQ
6 |MOLDURA PUERTA DELT DER 1 RTO
7 | ESTRIBOS 1 RTO
8 OBS/BARRA ANTIVUELCO 1 RTO
9 KIT PASTILLAS FRENO DISCO 1 RTO
MANO DE
10 | MANO DE OBRA CAMBIO PASTILLAS 1 OBRA
i1 | FILTRO DE COMBUSTIBLE -ELEMENTOQ 1 RTO
12 | LIMPIADOR DE FRENQS 1 RTO
13 | FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO 1 RTO
14 | CUARTO ACEITE ACDELCO 5W30 1 RTC
15 | PINTA REFRIGERANTE 1 RTC
16 | FILTRO DE AIRE 1 RTO
17 | LIQUIDO DE FRENOS 1 RTO
18 | LIQUIDO LIMPIABRISAS 1 RTO
19 | MANO DE OBRA REVISION 20.000 KMS 1 Mg‘;‘; EE
20 | STOP DERECHO 1 RTO
21 | STOP IZQUIERDO 1 RTO
22 | REVISION ELECTRICA GENERAL 1 Mg'\ég o
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MANO DE
23 | SERVICIC ESCANER 1 OBRA
24 | DISCOS DELANTEROS 1 RTO
25 |REVISION SUSPENSION DELANTERA 1 Mg’;g EE
26 | REVISION SUSPENSION TRASERA 1 MgNBg EE
MANO DE
27 | TENSIONAR FRENOS 1 OBRA
28 | PLUMILLAS 1 RTO
29 | SERVICIO LATONERIA POR PIEZA 1 Mg‘;g EE
30 | BATERIA 1 RTO
31 | CARGA REFRIGERANTE AIRE ACONDICIONADO 1 Mg"éoR EE
32 |ALINEACION Y BALANGEO 1 MAO';g EE
33 |ALTERNADOR 1 RTO
34 | SERVICIO DESMONYAJE Y MONTAJE ALTERNADOR 1 MAO’;g EE
35 | ARRANQUE 1 RTO
36 | REPARACION ARRANQUE 1 RTO
37 | SERVICIO DESMONTAJE Y MONTAJE ARRANQUE 1 Mg';g e
MANO DE
38 | CAMBIO BATERIA 1 OBRA
39 ! Bomba de closh auxiliar 1 RTO
. - MANO DE
40 | Cambio Bomba de closh auxiliar 1 OBRA
41 | Bomba de closh principal 1 RTC
, - MANO DE
42 | Cambio bomba de closh principal 1 OBRA
43 |Llanta 1 RTO
44 | Montaje llanta 1 RTO
I . MANQ DE
45 | Revisitn aire acondicionado general 1 OBRA
MANO DE
45 |Engrase 1 OBRA
47 | Espejo retrovisor derecho 1 RTO
CAMIONETA NISSAN PLACA GZZ - 106. CAMIONETA NISSAN PLACA GZZ- 107
. - MANQ DE
1 | Alineacion y balangeo 1 OBRA
2 | Alternador 1 RTO
. MANO DE
3 | Cambio alternador 1 OBRA
4 _ | Amortiguador delantero 1 RTO
i . MANO DE
5 | Cambio amortiguador delantero 1 OBRA
6 ! Amortiguador trasero 1 RTC
. . MANO DE
7 | Cambio amortiguador trasero 1 OBRA
8 | Barra Estabilizadora 1 RTO
. . MANQC DE
9 | Cambio barra estabilizadora 1 OBRA
10 | Bateria 30-H 1 RTO
11| Cambio bateria 1 Mgl;OR e
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12 | Bieletas de Suspensién 1 RTO
13 ! Bomba de closh auxiliar 1 RTC
14 | Cambio Bomba de closh auxiliar 1 Mg[;%EE
15 | Bomba de closh principal 1 RTO
16 | Cambio bomba de closh principal 1 Mg’;% E E
17 | Bombitlo led 1 RTO
18 | Cambio bombillo led 1 MARO JOF
19 ¢ Stop derecho 1 RTC
20 | Stop izquierdo 1 RTO
21 | Servicio latoneria por pieza 1 Mgl\é% B E
22 | Revision eléctrica general 1 M/(\)I\éOR E E
23 | reprogramacion con escaner 1 Mgl\ég E E
24 | servicio desmontaje y montaje tanque de combustible para limpieza 1 Mg'\é% E E
25 | manguera de combustible 1 RTO
26 | manguera admisién de aire 1 RTO
27 | sensorckp 1 RTO
28 |sensor cmp 1 RTO
29 |sensor Maf 1 RTO
30 1sensor map 1 RTO
31 | Brazo de Suspension 1 RTO
32 | Cambio brazo suspension 1 Mg’;g E E
33 | Buje Tijera superior 1 RTC
34 Cambio bujes tijera superior (soltar tijera superior, se cambian los bujes 1 MANO DE
y se lleva a prensa hidraulica) OBRA
35 | Cadena de Distribucion (Kit de distribucién) 1 RTO
. e MANO DE
36 | Cambio cadena de distribucion 1 OBRA
37 | Cambio guias de valvulas 1 Mghé%EE
38 | Kit de reparticién 1 RTO
39 | Cambio kit de reparticion 1 pecde
40 | Cilindro Maesiro de Embrague 1 RTO
41 | Cambio cilindro maestro de embrague 1 Mgg%EE
42 | Cilindro Receptor Embrague 1 RTO
43 | Cambio cilindro receptor de embrague 1 Mg‘;g E E
44 | Cojinete de Empuje 1 RTO
45 | Cambio cojinete de Empuje 1 Mgr\é% E E
46 | Correa accesorios 1 RTO
47 | Cambio correa de accesorio 1 Mg’;% E E
48 |Cuerpo de Mariposa 1 RTO
49 | Cambio cuerpo mariposa 1 MgbéOR E E
50 | Depdsito de Agua 1 RTO
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MANO DE
| 51 | Desmonte y monte de culata 1 OBRA
. MANO DE
52 | Despinche 1 OBRA
53 | Disco de Embrague 1 RTO
. MANGC DE
54 | Cambio disco de Embrague 1 OBRA
55 | Discos de Freno 1 RTQ
L MANO DE
568 | Cambio disco freno 1 OBRA
57 | Empaquetadura culata 1 RTO
58 | Guardapolvo Amortiguador 1 RTO
. . MANO DE
59 | Cambio gurda polvo amortiguador 1 OBRA
60 _ | Kit de Embrague 1 RTO
- MANOQ DE
61 | Cambio Kit. de embrague 1 OBRA
62 | Llanta 255/65-R16 1 RTO
. MANO DE
63 | Moteje de llanta 1 OBRA
64 Mantenimiento general aire acondicionado (cambio filtros, limpieza al 1 MANOQ DE
condensador y recargar aire OBRA
85 | Mantenimiento preventivo 1 Mg’;g /5) E
66 | Motor de Arrangue 1 RTO
67 [Muelles 1 RTO
68 | Cambios muslles 1 el
68 | Pastillas delanteras y/o traseras 1 RTO
70 | Cambio pastillas delanteras y/o traseras 1 Mg';%EE
71 | Polea 1 MgNBg A) E
72 | Cambio polea 1 M%l\éOR AD E
73 | Polea Tensora 1 RTO
74 | Cambio polea tensora 1 MgNBg E E
75 | Radiador agua 1 RTO
78 | Cambio radiador agua 1 M?)NBC[;AJE
77 | Radiador de Aceite 1 RTO
78 | Reparacion blower aire acondicionado 1 MgNBgEE
79 |servicio desmontaje y montaje blower 1 Mgl;gADE
80 | carga refrigerante aire acondicionado 1 MghéORAZ)E
81 | compresor de aire acondicionado 1 RTO
. . . . . MANO DE
82 | servicio desmontaje y montaje compresor de aire acondicionado 1 OBRA
83 | motor de ventilador aire acondicionado 1 RTO
84 | Revision bomba de alta 1 Mggg E E
85 | servicio desmontaje y montaje bomba de alta presion 1 MgNBgEE
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86 | bomba de alta presién 1 RTO
87 |inyector electrdnico denso 1 RTO
88 |sensor de presion del riel 1 RTO
89 | electrovalvula SCV 1 RTO
90 | Radiador de Calefaccién 1 RTO
91 |Rectificacion de culata 1 AR
92 | Regulador del Alternador 1 RTO
93 | Cambio regulador alternador 1 M/(\)r\éORl\DE
94 i Relé de Intermiientes 1 RTO
95 | Repartidor de Freno 1 RTO
98 | Revision de frencs delanteros y traseros 1 MAO[;% P[? E
97 | Revisién de luces 1 Mghég /E) E
98 | Revisién suspension delantera-trasera 1 Mg];g E E
99 | Revision soporte motor 1 Mgl\Blg E E
100 | Revision parte eléctrica 1 Mggg E E
101 | Revisidn tecno mecanica 1 Mgl\éOR E E
102 | Rodillo Guia 1 RTO
103 | Rotar llantas 1 MgNBg E E
104 | Rétula de Suspensidn 1 RTO
105 | Scannear para corregir fallas 1 Mg’;OREE
106 | Tambor de Freno 1 RTO
107 | Tapa radiador 1 RTO
108 | Cambio Tapa radiador 1 Mg’;gEE
109 | Tapizado 1 RTO
110 | Cambio tapizado 1 Mg’;g e
111 | Tarro auxiliar radiador 1 RTO
112 | Cambio tarro auxiliar radiador 1 Mg’;g E E
113 | Tensor correa 1 RTO
114 | Cambio tensor correa 1 Mgl\é% AD E
115 | Termostato Refrigerante 1 RTO
116 | Ventilador de Radiador 1 RTO
117 | bombin sistema de combustible 1 RTO
118 | Cambio ventilador de radiador 1 MAOi‘ég’EE
RENAULT TRAFIC PLACA JKY - 139
1 | Alineacion cardan 1 MAOIEOR E E
2 | Alineacién y balanceo i Mgl\ég E E
3 | Alternador 1 RTO
4 Cambio alternador 1 Mg’g%fE
5 | Amortiguador delantero 1 RTO
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. . MANQ DE |
6 |Cambio amartiguador delantero 1 OBRA
7| Amortiguador trasero 1 RTO
. . MANO DE
8 | Cambio amortiguador trasero 1 OBRA
9 | Balinera Guia 1 RTO
. . . MANO DE
10 | Cambio balinera guia 1 OBRA
11_ | Barra Estabilizadora 1 RTO
12 | Baterfa 30-H 1 RTO
. . MANO DE
13 | Cambio bateria 1 OBRA
14 | Bieletas de Suspension 1 RTO
15 | Bomba ds closh auxiliar 1 RTO
16 Cambio Bomba de closh auxiliar {desmontar caja de velocidades para 1 MANO DE
cambiar boli bomba closh) OBRA
17 | Bomba de closh principal 1 RTO
. o MANO DE
18 | Cambio bomba de closh principal 1 OBRA
18 | Brazo de Suspension 1 RTO
20 | Buje de tijera superior 1 RTO
21 Cambio bujes tijera superior ( soltar tijera superior, se cambian los bujes 1 MANOC DE
y se lleva a prensa hidraulica) OBRA
22 | Cadena de Distribucion 1 RTO
. Dl MANO DE
23 | Cambio cadena distribucion 1 OBRA
24 | Cojinete de Rueda 1 RTO
25 | Compresor de Aire Acondicionado 1 RTO
. : . MANO DE
26 | Cambio compresor aire acondicionado 1 OBRA
27 | Condensador 1 RTO
28 | Correa accesorios 1 RTO
. . MANQ DE
28 | Cambio correa de accesorios 1 OBRA
30 | Correa aire acondicionado 1 RTO
31 | inyector electronico Bosch 1 RTO
32 | bomba de alta presion 1 RTO
33 | servicio desmontaje y montaje bomba de alta presion 1 Mggg E E
34 | electrovalvula bomba de aita presion 1 RTO
35 | mantenimisento sistema egr y admision 1 Mg';g E E
36 | manguera de admisién de aire 1 RTO
37 | empaquetadura motor 1 RTO
38 | bombin sistema de combustibie 1 RTO
.. . , MANO DE
39 !servicio desmontaje y montaje turbo 1 OBRA
40 | reparacién turbo cambio de cartridge 1 RTO
41 | empaques laminados turbo 1 RTC
42 | actuador turbo 1 RTO
43 | Cambio correa aire acondicionado 1 MgI;OR E E
44 | Cuerpo de Mariposa 1 RTO
45 | Depésito de Agua 1 RTO
46 | Desmonte y monte de culata 1 MgNBOR :\) E
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l 47 | Despinche 1 Mg’;% E E
48 | Discos de Frenos 1 RTO
49 | Chapa puerta trasera cofre 1 RTO
50 | Cambio chapa puerta trasera cofre 1 M'g[\ég E :
51 | Cambio disco freno 1 Mg‘;?{ E E
52 | Empagquetadura culata 1 Mg‘;g E E
53 | Evaporador aire acondicionado 1 RTC
54 | Cambic evaporador aire acondicionado 1 Mgbé% E E
55 | Filtro Deshidratante 1 RTO
56 | Guardapoivo Amortiguador 1 RTO
57 | Cambio gurda polve amortiguador 1 Mg'\éOREE
58 | Kit de cadenas 1 RTQ
59 | Cambio kit de cadenas 1 Mgbég E E
60 | Kit de Embrague 1 RTC
61 | Cambio Kit. de embrague 1 b
62 | Llanta 195/75- R16 1 RTO
63 | Mangueras de Aire Acondicionado 1 RTO
64 | Cambio manguera aire acondicionado 1 Mg[;% AD E
85 | Mantenimiento general aire acondicionado 1 Mg’é?{ E E
66 | Mantenimiento general de luces 1 Mg!\é%EE
67 | Mantenimiento preventivo 1 Mgr\é% E E
68 | Moteje de llanta 1 M’é‘)"éoR EE
69 | Motor de Arrangue 1 RTO
70 | Cambio motor de arrangue 1 Mgg% E E
71 | Muelles 1 RTO
72 | Pastillas {delanteras yfo traseras) 1 RTO
. . MANO DE
73 | Cambio de pastillas (delanteras y/o traseras) 1 OBRA
74 |Polea 1 RTO
75 | Presostato de Aire Acondicionado 1 RTO
76 | Radiador agua 1 RTO
77 | Cambio radiador agua 1 Mgl\é% E E
78 | Radiador de Calefaccion 1 RTO
79 | Cambio radiador de calefaccion 1 Mg’;% E E
80 |Rectificacién de culata 1 Mghé%EE
81 | Rectificar campanas 1 Mgl\é% E E
82 | Regulador del Alternador 1 RTO
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. MANO DE
| 83 | Cambio regulador alternador 1 OBRA
B4 | Relé de Intermitentes 1 RTO
85 | Repartidor de Freno 1 RTQ
) . MANQ DE
86 | Cambio repartidor de freno 1 OBRA
o o MANOQ DE
87 | Revision de frenos delanteros y traseros 1 OBRA
., . MANO DE
88 | Revision suspension delantera-trasera 1 OBRA
. . MANO DE
89 | Revision tecno mecanica 1 OBRA
90 | Rodamientos traseros y/o delanteros 1 RTO
91 | Cambio rodamiento traseros y/o delanteros 1 Mg’;g E E
MANO DE
92 | Rotar llantas 1 OBRA
93 | Roétula de Suspension 1 RTO
94 | Scanner para corregir fallas 1 Mthég E E
95 | Sondeo y lavado radiador 1 MgNBOR E E
96 | Tambor de Freno 1 RTOC
97 Tensor correa 1 RTO
98 Cambio tensor correa 1 Mg’;%?E
99 Termostato Refrigerante 1 RTO
100 Cambio termostato refrigerante 1 Mgl\éOR E E
101 Valvula de Expansién 1 RTO
102 Cambio valvula expansidn 1 MgNBOR E E
103 Ventilador de Calefaccion 1 RTO
104 Ventilador de Radiador 1 RTO
105 Cambio ventilador de radiador 1 Mg’;%EE
106 Zapatas de Freno de Mano 1 RTO
107 Cambio zapatas freno de mano 1 Mg';g AD E
MOTONIVELADORA CASE 845 - CATERPILLAR
1 [ Abrazaderas turbo 1 RTO
2 | Cambio abrazadera turbo 1 Mggg E E
3 | Acople cardan 1 RTO
4 | Cambic acople cardan 1 MgNBgEE
5 | Adaptacion de gufas 1 MgNBgEE
6 | Amortiguadores capo 1 RTO
Cambio amortiguadores capo 1 M’SNBOR E E
8 | Armado de culata 1 MAOI‘;gA)E
9 | Arreglo barra de direccion 1 Mg?;g E E
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10 Arreglo control principal cuchilla y empaquetadura del control (mano de 1 MANO DE
obra y repuesto) OBRA
11 | Arreglo estribos (soldar y enderezar) 1 Mg‘;OR E E
e MANO DE
12 | Arreglo tubo del hidréulico 1 OBRA
) MANO DE
13 | Arregio platina 1 OBRA
. . MANQC DE
14 | Instalacion platina 1 OBRA
15 | Asiento valvulas de admisién 1 RTO
16 | Asiento valvulas de escape 1 RTO
17 | Base de diente y diente del ripear 1 RTC
. . , ) MANO DE
18 | Cambio base de diente y diente del riper 1 OBRA
19 | Bateria 30-H 1 RTO
. . MANQ DE
20 | Cambio bateria 1 OBRA
21 | Bendis 1 RTO
- . MANQ DE
22 | Instalacién del bendis 1 OBRA
23 |Bomba agua 1 RTO
) MANO DE
24 | Cambio bomba de agua 1 OBRA
25 | Bomba de aceite 1 RTO
] . MANO DE
26 | Cambio bomba de aceite 1 OBRA
27 | Bujes biela 1 RTC
. ] ] MANO DE
28 | Cambio bujes biela 1 OBRA
29 | Bujes ejes de levas 1 RTO
. . MANO DE
30 | Cambio bujes de levas 1 OBRA
Cambic empaquetadura por cilindre hidraulico {cilindré angulacion
ruedas delanteras, cilindros de direccion, cilindros elevacion de la hoja, MANO DE
31 | cilindro desplazamiento de la hoja, cilindro angulacién de la hoja, cilindro 1 OBRA
escalonamiento de la hoja, cilindro articulacidn del equipo, cilindro del
riper, cilindro pin del equipo)
32 | Desmontaje y montaje de cilindros hidraulicos 1 Mgr\ég E E
. . . . MANQ DE
33 | Cambio y rectificar bujes biela 1 OBRA
34 | Camisas motor 1 RTO
: MANC DE
35 | Cepillada de culata 1 OBRA
36 | Circulos de bancada 1 RTO
37 ! Circulos de biela 1 RTO
38 | Correa accesorios 1 RTO
. . MANQ DE
39 | Cambio correa accesorios 1 OBRA
40 | Correa alternador 1 RTO
: MANQO DE
41 | Cambio de correa alternador 1 OBRA
42 | Cuchilla lateral 13 huecos 1.83 X 3/4 1 RTO
43 | Servicio instalacién chilia lateral 13 huecos 1.83 X 3/4 1 Mg’;g JF
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. MANOQO DE
44 | Despinche 1 OBRA
45 | Empaguetadura inferior 1 RTO
46 | Empaquetadura superior 1 RTO
. . ” MANO DE
47 | Encamisar y recfificar cilindros 1 OBRA
48 | Empacar control de Ia tornamesa 1 RTO
. MANO DE
49 | Instalacion control de la tornamesa 1 OBRA
50 | Espiga funda cardan doble transmision 1 RTO |
. . . MANO DE
51 | Cambic funda cardan doble transmision 1 OBRA
52 | Escobillas y bujes 1 RTO
53 | Guias valvula 1 RTO
MANO DE
54 | Hechura de bases 1 OBRA
e . MANO DE
55 | Instalacién vidrio cabina 1 OBRA
56 | Juego anillos 1 RTO
57 | Juego casquetes bancada 1 RTO
] MANO DE
58 | Cambio casquetes bancada 1 OBRA
59 | Juego casquetes biela 1 RTO
. . MANO DE
60 | Cambio casquetes biela 1 OBRA
61 | Kit chapetas ajuste de mangueras del Baide 1 Mgr;g E E
. MANO DE
62 | Lavado general de piezas 1 OBRA
63 | LLANTA 1400-24 16 Lon 1 RTO
. MANO DE
64 | Montgje de llantas 1 OBRA
65 [Manguera control principal hidraulico 1 RTO
66 Cambio mangueras control principal del hidraulico (desmontaje, 1 MANO DE
diametro, longitud, acoples que lleve) OBRA
67 | Manguera mando bomba hidraulica 1 RTO
; - MANO DE
68 | Cambio manguera mando bomba hidraulica 1 OBRA
89 | Manguera radiador inferior y/o superior 1 RTO
Cambio manguera radiador inferior y/o superior (desarmar el protector MANO DE
70 1
del motor) OBRA
71 | Manguera tanque aceite hidraulico con racor 1 RTO
. . MANO DE
72 | Cambio manguera tanque aceite hidraulico con racor 1 OBRA
73 | Manguera de direccion 1 RTO
. . iy MANO DE
74 | Instalacion manguera de direccién 1 OBRA
75 | Mangueras del sistema hidraulico 1 RTO
76 Cambio mangueras del sistema hidraulico (desmontaje, diametro, 1 MANO DE
longitud, acoples que lieve) OBRA
77 | Manguera alce del valde 1 RTO
; MANO DE
78 | Cambio manguera alce valde 1 OBRA
79 | Mano de obra desarme y armado del motor 1 M/é)l;g}?E
80 Mantenimiento preventivo (cambio de aceite, engrase, revision de los 1 MANO DE
estandares, revision de fugas, cambio de filtros, full de niveles) OBRA
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81 | Mantenimiento, reparacion y repuesto de luces de trabajo 1 Mgf\égEE
. MANO DE
82 | Mantenimiento del arranque 1 OBRA
83 | Pistones pasador y pines 1 RTO
. e MANO DE
84 | Rectificar cigliefial 1 OBRA
85 | Regulador corriente 1 RTO
86 | Reparacion del alternador y cambio rotor alternador 1 Mg’;% E E
T - MANQ DE
87 | Reparacion disco de la servo transmision 1 OBRA
88 | Reparacion motor de arranque mano de obra y repuestos 1 MghéOREE
N ; o MANO DE
89 | Reparacion bomba de inyeccion 1 OBRA
., MANO DE
90 | Reparacion del turbo 1 OBRA
- - MANO DE
91 | Revisidn parte eléctrica alternador 1 OBRA
- . ) MANO DE
92 | Revision y adaptacion medidor 1 OBRA
93 | Retenedor trasero servotransmision 1 RTO
Cambio de retenedor trasero de |la servo transmision (desmontarla servo
ekt . : . : h MANO DE
94 |implica bajar una serie de accesorios, después de esto viene el 1
2 . OBRA
desmonte de la servo y posterior desarmarla para cambiar el retenedor)
95 | Rodillos diferenciales trasera 1 RTO
. - . . ) MANQ DE
96 | Cambio rodillos diferencial (desmonte y montaje engorroso) 1 OBRA
- MANO DE
97 | Servicio desvare 1 OBRA
08 Mantenimiento radiadores (Sondear, lavar tanque y paneles e interfuller 1 MANO DE
y condensador aire) OBRA
99 | Soporte pera medidor 1 RTQ
100 | Soques conectores 1 RTO
] MANO DE
| 101 Soldar tubo refuerzo soporte cuchilla 1 OBRA
| 102 | Tapa radiador agua 1 RTO
' . j MANO DE
103 | Cambio tapa radiador agua 1 ORRA
104 | Tensor correa 1 RTO
. MANO DE
105 | Cambio tensor correa 1 OBRA
106 | Terminales de direccién 1 RTC
107 | Termostato 1 RTO
. MANO DE
108 | Cambio fermostato 1 OBRA
. . . o MANO DE
109 | Cambios terminales de direccién 1 OBRA
110 | Tornillo estandar 1 RTO
111 | Tomillo cuchilla tateral 1 RTO
112 | Tomnillos de direccién 1 RTO
113 | Trampa de combustible 1 RTO
. . MANO DE
114 | Cambio trampa de combustible 1 OBRA
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116 | Vélvulas de admision 1 RT0O
L, L MANO DE
116 | Cambio valvula de admisién 1 OBRA
117 | Vélvulas de escape 1 RTO
118 | Vélvula solenoide servo transmision 1 RTO
119 | Cambio valvuia solencide servotransmision 1 MgNBg E E
120 | Valvula exosto 1 RTO
Lo MANO DE
121 | Cambio valvula exosto 1 OBRA
122 | Vidrio lateral grande puerta derecha izquierda 1 RTO
123 | Instalacion vidrio lateral grande puerta derecha & izquierda 1 Mg‘;g ,E) E
124 | Vidrio panoramico 1 RTO
A . MANO DE
125 | Instalacicn vidrio panoréamico 1 OBRA
126 | Vidrio cabina 1 RTO
o . MANO DE
127 | Instalacion vidrio panoramico 1 OBRA
. MANO DE
128 | engrase motoniveladora 1 OBRA
129 | caneca grasa 1 RTO
130 | manguera hidraulica 1 RTO
RETROEXCAVADORA JCB - CASE
1 | Acople cardan 1 RTO
2 | Cambio acople cardan 1 MAONBgA)E
3 | Arreglo acople manguera 1 Mg';gADE
4 | Arreglo bomba del agua con mano de obra 1 Mg';g E E
5 | Arreglo rotulas 1 Mgl\é%E)E
6 | Arreglo y mantenimiento ailternador 1 MgNBOR E E
7 | Bajar y montar tanque aceite para corregir fuga 1 Mgl\ég FI\) E
8 |Arreglo del arrangue 1 Mg';OR /E E
9 | Desmonte y monte del arranque 1 Mggg p[\) E
10 | Base baide 1 RTC
11 | Cambio base balde 1 e
12 | Base y Diente 1 RTO
Cambio de base y diente (se corta con un gas oxicorte, instalacion de MANO DE
13 | bases nuevas y se aplica soldadura alrededor de todas las bases) 1 OBRA
oxigeno, gas propano, disce de pulir, soldadura
14 | Bateria 30-H 1 RTO
15 | Cambio baterfa 1 Mg‘;g E E
16 | Bomba de agua 1 RTO
17 | Cambio bomba de agua 1 Mgl\Blg E =
18 | Bomba de trasferencia 1 RTO
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) . MANO DE
19 | Cambio bomba de transferencia 1 OBRA
20 | Bomba de trasferencia auxiliar de combustible 1 RTO
21 | Cambio bomba de transferencia auxiliar de combustible 1 M'g%gEE
22 | Bombillo surtidor 1 RTO
. . . MANQ DE
23 | Cambio bombillo surtidor 1 OBRA
24 | Brazo axial i RTO
) . MANO DE
25 | Cambio brazo axial 1 OBRA
26 | Bujes del balde y pasadores 1 RTO
27 Cambio bujes del balde y pasadores (dependiendo del trabajo y que g MANQO DE
tan gastado estén los orificios donde trabajan los bujes y pasadores) . OBRA
28 | Sensor de femperatura 1 RTC
. MANO DE
29 | Cambio Sensor de temperatura 1 OBRA
30 | Correa accesorios 1 RTO
. . MANO DE
31 | Cambio correa accesorios 1 OBRA
32 | Correa de reparticién 1 RTO
. = e MANQO DE
33 | Cambio correa de reparticién 1 OBRA
. . . MANO DE
34 | Corregir calentamiento y sondeo radiador 1 OBRA
35 | Cruceta cardan 1 RTO
Cambio cruceta cardan (de acuerdo a donde quede el equipo, gj: MANO DE
35 | cuando se vara en las veredas o en terreno, el precio de la mano de 1 OBRA
obra varia)
37 desmontar tangue del aceite hidraulico para cambie de acoples de salida 1 MANC DE
de aceite con mano de cbra OBRA
38 | Desmontar y montar tanque del hidraulico para soldar 1 Mgl\é% E E
. MANQ DE
39 | Despinche 1 OBRA
40 | Empague de valvulas 1 RTO
41 | Empaguetadura bombin 1 RTO
. \ MANO DE
42 | Cambio empaguetadura bombin 1 OBRA
43 | Empaquetadura culata 1 RTO
. MANO DE
44 | Cambio empaquetadura culata 1 OBRA
Empaquetadura por cilindro hidraulico (cilindro de inclinacion del balde,
45 cilindro de la almeja, cilindre de elevacion de equipo frontal, cilindro de 1 RTO
direccion, cilindros estabilizadores, cilindros gemelos de giro, cilindrd del
boom, cilindro del stick, cilindro del bucket,)
Cambio empagusetadura por cilindro hidraulico (cilindré de inclinacién del
46 balde, cilindro de la almeja, cilindro de elevacidon de equipo frontal, 1 MANO DE
cilindro de direccion, cilindros estabilizadores, cilindros gemelos de giro, OBRA
cilindré del boom, cilindro del stick, cilindro del bucket,)
47 | Encia del balde 1 RTO
. : MANO DE
48 | Cambio encia del balde 1 OBRA
49 | Espiga y funda cardan doble transmision 1 RTO
50 | Cambio espiga y funda cardan (desmontar, montar y soldadura) 1 MgNB% R E 1
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51 | Instalar empaque tanque 1 M?)NBOR E E
Sondear, lavar tanque y paneles radiador e intercooler y condensadar MANO DE
52 : 1
aire OBRA
53 | Manguera alce del balde 1 RTO
54 | Cambio manguera alce balde 1 Mgr;% /E E
55 | Manguera del stadin 1 RTO
56 | Cambio manguera del stadin 1 Mg'\ég p? E
57 | Manguera direccién hidraulica 1 RTO
58 | Cambio manguera direccion hidraulica 1 Mgl\éOR E E
59 | Manguera pequefia direccion hidraulica 1 RTC
. PR MANO DE
60 | Cambio manguera pequeia direccién hidraulica 1 OBRA
61 | Manguera filtro de combustible 1 RTO
62 | Cambio manguera filtro de combustible 1 MgNBg },_E) E
63 | Mangueras del sistema hidraulico 1 RTO
64 Cambio mangueras del sistema hidraulico (desmontaje, didmetro, 1 MANO DE
longitud, acoples que lleve) OBRA
65 | Medidor de temperatura 1 RTO
) - MANO DE
66 | Cambio medidor de temperatura 1 OBRA
67 | Motor de Arranque 1 RTO
68 | Cambio motor de Arranque 1 MgNB(; E E
69 | Orin de cierre mando final 1 RTO
70 | Pera de temperatura 1 RTO
. MANO DE
71 | Cambio pera de temperatura 1 OBRA
72 | Pin balde trasero 1 RTO
N MANQ DE
73 | Cambio pin balde trasero 1 OBRA
Reparacion de inyectores (se debe llevar al laboratorio, banco de prueba MANO DE
74 |y se determina que falla se presento, dado la falla se repara, se calibra 1 OBRA
o se cambia)
73 | Reparacion motor de arranque con mano de obra y repuestos 1 Mgl\égk)E
76 | Reparacion turbo 1 Mgl\‘Bg AD E
77 | Retenedor mando final 1 RTO
78 Cambio retenedor mando final (desmontar y montar llanta, desarmar 1 MANO DE
reductor epiciclico, armar llanta) OBRA
P . MANO DE
79 | Revision sistema eléctrico 1 OBRA
80 | Revision del alternador 1 Mggg B &
81 | Rodilio diferencial trasero 1 RTO
i . " ) . . MANO DE
82 | Cambio rodillos diferencial trasera (bajar transmisién, desarmar) 1 OBRA
83 | Rotulas inferiores y/o superiores 1 RTO
. - ! MANO DE
84 | Cambio rotulas inferiores y/o superiores 1 OBRA
85 | Solenoide corte combustible bomba de inyeccién 1 RTC
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86 | Cambic solencide corte combustible bomba de inyeccidn 1 Mgﬁg }3 E
. MANO DE
87 | Servicio desvare 1 OBRA
. : MANQ DE
88 | Soldar tubo del hidraulico 1 OBRA
88 | Tapa del radiador 1 RTO
. . MANO DE
90 | Cambio tapa radiador agua 1 OBRA
91 | Terminal de direccion 1 RTO
. . . .. MANO DE
92 | Cambio terminal de direccidn 1 OBRA
93 | Tensor correa 1 RTO
. MANO DE |
94 | Cambio tensor correa 1 OBRA l
95 | Tornillo culata 1 RTO |
96 | Sellos rueda 1 RTO
97 | Sellos pequefios 1 RTO
98 | Reten mediano eje 1 RTO
99 | Rodillo ruedas 1 RTO
100 | Rodillo housing 1 RTC
101 | Rodiilo agujas 1 RTO
102 Rodille pivote 1 RTO
103 | Kit arandela y pasador 1 RTO
104 | Porta cruceta 1 RTO
105 | Guardapolvo 1 RTO
106 | Oring rueda 1 RTO
107 | Sello speed 1 RTO
108 | Rodamiento speed 1 RTO
109 | Rotulas de direccion 1 RTO
110 | Empaquetadura bomba hidraulica 1 RTO
111 | Juego de ochos 1 RTO
. MANO DE
112 | Desarme total lavar secar bases y rodillos 1 OBRA J
113 | Reconstruir bases punta gjes para dar ajuste a rodillos nuevos 1 Mgr\Blg /E E |
114 Servicio cambio de rodamientos y ajuste speck y corona de 1 MANO DE
transmision OBRA
115 | Servicio desarme y armar transmision con ajuste en hausing 1 MgI\BI%EE
116 | Servicio instalacién rotulas y terminales de direccidn 1 1 Mgl\lB% AD E
117 Servicio bajar y desarmar bomba hidraulica para cambio de 1 MANO DE
empaquetadura y calibrar OBRA
L. . . . MANO DE
118 | Servicio cambio rodamientos bocines y platos delanteros rueda 1 OBRA
. N MANO DE
119 | Calentar y soltar rotulas boteila direccion 1 OBRA
. . _ MANO DE
120 | Reconstruida Hausen caja transmisién 1 OBRA
121 | Reconstruir, tornear puntas ejes socbremedidas y yoqui transmision 1 MgNBOR pl? E
. o MANO DE
122 | Cepiliar base homba hidraulica 1 OBRA

123 | Diente del balde 1| RTO
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C e, MANO DE
124 | Servicio instalacién diente balde 1 OBRA
125 | Bornes 1 RTO
126 | Graseras rectas 1 RTO
127 | Grasera semi 3/8 1 RTO
128 | Grasera curva 1 RTO
129 | Tornilios con tuerca para dientes 1 RTO
130 ) Empaque aceite hidrauiico 1 RTO
131 | Sellos 7/8 RL 1 RTO
132 | Rodillo set 201 1 RTO
133 | Rodillo set 83 1 RTQ
134 | Rodiilo 32207 1 RTO
VIBROCOMPACTADOR JCB VM75
1 | Espejo retrovisor 1 RTO
2 | Bateria 1 RTO
. . . MANO DE
3 | Mantenimiento general aire acondicionado 1 OBRA
4__ i carga aire acondicionado 1 RTO
. . MANOQ DE
5 | Amreglo blower aire acondicionado 1 OBRA
8 | bombin sistema de combustible 1 RTO
7__| Compresor aire acondicionado 1 RTO
8 | Condensador 1 RTO
9 | Valvula expansion 1 RTO
10 | Tuberia aire acondicionado 1 RTO
11__| Cuchillas limpiabrisas 1 RTO
12 _| Metro manguera caucho lona 1 RTO
13 _| Abrazadera manguera 1 RTO
14 | Cable de masa bateria 1 RTO
. L. P MANO DE
15 | Reparacion instalacién eléctrica 1 OBRA
16 | Empaquetadura bomba hidraulica 1 RTO
17| Juego de ochos 1 RTO
. MANO DE
18 | Desarme total lavar secar bases y rodillos 1 OBRA
18 | Reconstruir bases bunta ejes para dar ajuste a rodillos nuevos 1 Mgl\ég E E
20 | Servicio cambio de rodamientos y ajuste speck y corona de transmisién 1 Mggg A[\) E
21 | Servicio desarme y armar transmision con ajuste en hausing 1 Mggg E E
22 | Servicio instalacion rotulas Y terminaies de direccion 1 Mgg(épl?E
23 Servicio bajar y desarmar bomba hidraulica para cambio de 1 MANO DE
empaquetadura y calibrar OBRA
24 | Servicio cambio rodamientos bocines y platos delanteros rueda 1 MgggEE
. N MANO DE
25 | Caleniar y soltar rotulas botella direccian 1 OBRA
. . . MANO DE
26 | Reconstruida Hausen caja transmision 1 OBRA
27 | Reconstruir, tornear puntas ejes sobremedidas y yoqui transmisién 1 Mg’;ng
. . MANO DE
28 | Cepillar base bormba hidraulica 1 OBRA
29 | Diente del balde 1 RTO




ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE

. FR-GEC-001
e CUNDINAMARCA
Fecha Aprob:
¥ . 01/08/2025
A!cald!a Mun[c‘pa' ESTUDIO DEL SECTOR Y/O ESTUDIO _ Pag. 82
DE MERCADO Versi6n.03 | yg200
e N MANQO DE
30 | Servicic instalacion diente balde 1 ORRA
31 |Bomes 1 RTO
32 | Grasera rectas 1 RTO
33 | Grasera semi 3/8 1 RTO
34 | Graseracurva 1 RTO
35 | Tornillos con tuerca para dientes 1 RTO
36 | Empague aceite hidraulico 1 RTO
37 | Manguera filtro de combustible 1 RTO
38 | Cambio manguera filtro de combustible 1 Mgl;% E E
39 | Mangueras del sistema hidraulico 1 RTO
40 Cambio mangueras del sistema hidraulico (desmontaje, diametro, 1 MANOC DE
longitud, acoples que lleve) OBRA B
41 | Medidor de iemperatura 1 RTO |
. . MANCDE |
42 | Cambio medidor de temperatura 1 OBRA
43 | Motor de Arrangue 1 RTO
) MANO DE
44 | Cambio motor de Arrangue 1 OBRA
45 | Orin de cierre mando final 1 RTO
46 | Pera de temperatura 1 RTO
. MANO DE
47 | Cambio pera de temperatura 1 OBRA
48 | Pin balde trasero 1 RTO
L MANQ DE
49 | Cambio pin balde trasero 1 OBRA
Reparacion de inyectores (se debe llevar at laboratorio, banco de prueba MANO DE
50 |y se determina que falla se presento, dado la falla se repara, se calibra 1 OBRA
0 se cambia)
51 | Reparacién motor de arrangue con mano de obra y repuestos 1 Mg[;% E E
. MANO DE
52 | Reparacion turbo 1 OBRA
53 | Retenedor mando final 1 RTO
54 Cambio retenedor mando final (desmontar y montar llanta, desarmar 1 MANQ DE
reductor epiciclico, armar llanta) OBRA
. . MANO DE
55 | Revisidn sistema electrico 1 OBRA
e MANQO DE
56 | Revisién del alternador 1 OBRA
57 | Redillo diferencial irasero 1 RTO
58 | Cambio rodillos diferencial trasera {bajar transmision, desarmar) 1 Mglé% E E
59 | Rotulas inferiores y/o superiores 1 RTO
. e . MANQ DE
80 | Cambio rotulas inferiores ylo superiores 1 OBRA
61 | Solenoide corte combustible bomba de inyeccion 1 RTO
82 | Cambio solenoide corte combustible bomba de inyeccion 1 Mg]\é% E E
. MANO DE
63 | Servicio desvare 1 OBRA
- MANQ DE
64 | Soldar tubo de! hidraulico 1 OBRA
65 | Tapa del radiador 1 RTO
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86 | Cambio tapa radiador agua 1 Mg’;% E E
67 | Terminal de direccién 1 RTO
68 | Cambio terminal de direccién 1 M?)NBOREE
69 | Tensor correa 1 RTO
70 | Cambio tensor correa 1 M/c\)!\éOR E E
71 | Despinche 1 Mg';%?E
72 | Acople cardan 1 RTO
73 | Cambio acople cardan 1 Mgl;%ﬁ[‘)E
74 | Arreglo acople manguera 1 Mgr;g E E
75 | Arreglo bomba del agua con mano de cbra 1 Mg';gEE
76 | Filtro separador de agua 1 RTO
TRACTOR JHON DREE
1 | Abrazaderas 1 RTO
2 | Alineacién y balanceo 1 Mgr;g E E
3 | Alternador 1 RTO
4 | Cambio del alternador 1 MAOIE%EE
Ameglo exosto, modificar tubo salida 1 Mggg E E
6 | Amortiguadores 1 RTO
7 | Instalacién amortiguadores 1 Mgl\é(; AD E
Bajar y montar tanque de agua para arreglo (rectificar rosca tornillos, 1 MANGC DE
soldar tanque, soporte y asegurar base de la motobomba OBRA
Baterfa 30-H 1 RTO
10 | Cambio bateria 1 MgIE%EE
11 | Barra estabilizadora 1 RTO
12 | Instalacién barra estabilizadora 1 Mggg AD E
13 | Ballestas 1 RTO
14 | Instalacion ballestas 1 Mgi\ég p[\) E
15 | Buje rueda 1 RTO
16 | Instalacién buje rueda 1 M BE
17 | Bomba direccion hidraulica 1 RTO
18 | Instalacion bomba direccion hidraulica 1 i
19 | Bieletas de suspension 1 RTO
20 | Instalacion bieletas de suspensién 1 Mgr;g E E
21 | Brazos arado 1 RTO
22 |Instalacion brazos arado 1 Mg;%EE
23 | Bridas arado 1 RTO
24 I Instalacion bridas arado 1 Mgl;g E e
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25 Calibracion inyectores motobomba y cambio de toberas de inyectores 1 MANC DE
de la motobomba OBRA
26 | Carcasa yoyo 1 RTO
N MANO DE
27 | Instalacién carcasa yoyo 1 OBRA
28 | Cadena de distribucion 1 RTO
. e MANO DE
29 | Instalacidn cadena de distribucién 1 OBRA
30 | Correa trapecial con tensores 1 RTO
31 | Instalacio trapecial con tensores 1 NMENG DE
nstalacion correa trap OBRA
32 | Correas de accesorios 1 RTO
33 | Instalacis . 1 MANQ DE
nstalacion correa accesorios OBRA
34 | Chumacera 1 RTO
o MANO DE
35 | Instalacién chumacera 1 OBRA
36 | Corregir fuga de aceite 1 Mgr;%EE
. MANO DE
37 | Despinche 1 OBRA
38 | Discos rastrillo 1 RTO
39 | Instalacion disco rastrillo 1 M/é)l\é% E E
40 | Eje seccion de discos 1 RTO
. . NO DE
41 | Cambio eje seccidn de discos 1 M?)BOR A
42 | Empaquetadura motor 1 RTO
43 | Cambic empaquetadura motor 1 Mglglg E E
44 | Farolas 1 RTO
45 | Cambio farolas 1 MgNBOREE
46 | Freno 1 RTO
47 Cambio freng (desarmar diferencia para cambiar disco ¥ y MANO DE
empaquetadura) OBRA
48 | Guardapolvo amortiguador 1 RTC
49 | Instalacion guardapolvo amortiguador 1 Mglgl% E E
50 | Kit de Embrague 1 RTO
51 | Cambio kit de embrague 1 MghégEE
52 | Kit ruedas 1 RTO
53 | Instalacion kit ruedas 1 Mgr\Bl%EE
54 | Instalacion kit de embrague 1 Ll
55 |LLANTA 12, 4-24 8 Lon 1 RTO
56 | LLANTA 18. 4-30 1 RTO
57 | Montaje de llantas 1 Mgf;%EE
58 |MOTOBOMBA DIESEL 7 HP COMPLETA 1 RTO
59 | Manguera guio 1 RTO
60 | Manguera metros 1 RTO
61 | Cambio manguera guio 1 MANO DE

OBRA

!
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MANO DE
62 |Mano de obra motor de arranque 1 OBRA
63 | Manguera de! hidraulico 1 RTO
. . . MANO DE
84 | Cambio manguera del hidraulico 1 OBRA
65 | Mangusra control hidraulico direccion 1 RTO
86 | Cambio manguera control hidraulico direccidn 1 Mgl‘;g ;I\D E
. MANQ DE
67 | Mantenimiento alternador 1 OBRA
Mantenimiento preventivo (inspeccion de frenos, suspension, moior, MANO DE
68 | caja, parte eléctrica, transmisidn, mangueras en general, correas, 1 OBRA
crucetas, entre ofros)
. MANOQ DE
69 | Montaje de llantas 1 OBRA
70 | Mono correa 1 RTO
. MANO DE
71 | Cambio mono correa 1 OBRA
72 | Mofionera rastrillo 1 RTO
73 Cambio Mofionera rastrillo (bajar los discos de acuerdo a donde este Ia 1 MANC DE
Mofionera) OBRA
74 | Mofioneras arado 1 RTC
. ~ MANO DE
75 | Cambio Mofioneras arada 1 OBRA
76 | Motor de Arranque 1 RTO
. MANQ DE
77 | Cambio motor de arranque 1 OBRA
78 | Muelle arado 1 RTO
. MANO DE
79 | Cambio muelle arado 1 OBRA
80 | Muelles 1 RTO
N MANO DE
81 [ Instalacién muelies 1 OBRA
82 | Polea damper cigiiefial 1 RTO
. . N MANOC DE
83 | Cambio polea damper cigtefial 1 OBRA
84 | Polea Tensora (patin tensor) 1 RTOQ
. ’ MANO DE
85 | Cambio Polea Tensora {patin tensor) 1 OBRA
88 | Radiador agua 1 RTC
. . MANO DE
87 | Cambio radiador agua 1 OBRA
88 | Rejas arado 1 RTO
. MANO DE
89 | Cambio rejas arado 1 OBRA
80 |Retenedores 1 RTO
91 | Regulador del alternador 1 RTO
S . MANOC DE
92 | Servicio instalacion alternador 1 OBRA
e MANO DE
93 | Revisidn del closs 1 OBRA
.. N . MANO DE
94 | Revision motobomba presién alta y/o baja 1 OBRA
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05 | Revision y arreglo del sistema eléctrico y cambio partes averiadas 1 Mg‘;g E E
86 ' Rodamientos arados 1 RTO
. . MANQ DE
97 | Cambio rodamientos arado 1 OBRA
98 | Rodillos ruedas 1 RTO
09 Cambio rodillos ruedas del alcé dei rastrillo {bajas las dos ruedas, sacar 1 MANO DE
las pistas de los rodillos para poder ensamblar los nuevos) OBRA
100 | Rodillo guia 1 RTO
e . . MANQ DE
101 | instalacién rodillo guija 1 OBRA
102 | Rotula 1 RTO
.. MANO DE
103 | Instalacién rotula 1 OBRA
104 | Tensor correa 1 RTO
. MANQ DE
105 | instalacion tensor correa 1 OBRA
106 ! Terminales de direccion 1 RTO
. . ; i MANOQ DE
107 | Cambic de terminal de direccién 1 OBRA
108 | Ventilador de Radiador 1 RTO
. : ) MANO DE
109 | Cambio ventilador radiador 1 OBRA
110 | soporte tanque de combustible {mogollas) 1 RTO
111 | soldadura tanque 1 RTO
112 | caja hidraulica 1 RTO
113 | aceite hidraulico 1 BALDE

REPUESTOS MOTO HONDA XRE 300 ABS PLACA OIW-01F, OIW-02F, OIW-03F, OIW-04F, OIW-05F

1 | GUAYA ACELERADOCR 1 RTO
2 | GUAYA CLUCTH 1 RTO
3 | KIT DE ARRASTRE 1 RTO
4 | PASTILLAS DELANTERAS 1 RTO
5 | PASTILLAS TRASERAS 1 RTO
6 |RETENES TELESCOPICOS 1 RTO
7 | FILTRO DE AIRE 1 RTO
8 |FILTRO DE ACEITE 1 RTO
a |BUJIA 1 RTO
10 | ACEITE HONDA 1 CUARTO
11 | MANIGUETA DE CLUCTH 1 RTO
12 | MANIGUETA FRENO 1 RTO
13 | ESPEJO DERECHO 1 RTO
14 | ESPEJC IZQUIERDO 1 RTO
15 | BATERIA 1 RTO
16 | LLANTA PIRELLI 120/80/18 1 RTO
17 | NEUMATICO 120/80/18 1 RTO
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16 | LLANTA PIRELL] 90/90/21 1 RTO
19 | NEUMATICO 90/90/21 1 RTO
MANO DE OBRA MOTO HONDA XRE 300 ABS I;l;;\:CA OIW-01F, OIW-02F, OIW-03F, OIW-04F, OIW-
1 | INSTALACION GUAYA ACELERADOR 1 Mgl;gEE
2 |INSTALACION GUAYA CLUCTH 1 MgggEE
3 | INSTALACION KIT DE ARRASTRE 1 Mgr;gEE
4 | INSTALACION PASTILLAS DELANTERAS 1 MgNBgADE
5 | INSTALACION PASTILLAS TRASERAS 1 MgNBgEE
6 |INSTALACION RETENES TELESCOPICOS 1 Mg’;ng
7 | INSTALACION FILTRO DE AIRE 1 MgNBCRJEE
8 | INSTALACION FILTRO DE ACEITE 1 Mgf;gEE
9 |INSTALACION BUJIA 1 Mgbég ADE
10 | CAMBIO DE ACEITE HONDA L MgNBgEE
11 | INSTALACION MANIGUETA DE CLUCTH 1 MgfggEE
12 | INSTALACION MANIGUETA FRENO 1 M?)P;OREE
13 | INSTALACION ESPEJO DERECHO 1 Mg’;gp?E
14 | INSTALACION ESPEJO 1ZQUIERDO 1 MghégEE
15 | INSTALACION BATERIA 1 M oBRA
16 | INSTALACION LLANTA PIRELLI 120/80/18 1 Mg"éOREE
17 | INSTALACION NEUMATICO 120/80/18 1 MAONBCFZBE
18 | INSTALACION LLANTA PIRELLI| 90/90/21 1 Mgl\é%t\DE
19 | INSTALACION NEUMATICO 90/90/21 1 MSE%EE
20 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO 1 Mg"é%EE
21 | MANTENIMIENTO CUERPO INYECTOR 1 Mgl‘lngE
22 | MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO 1 Mg%ORBE
23 | MANTENIMIENTO SISTEMA DE FRENOS 1 MgggEE
24 | ARREGLO SILLIN 1 MANO b
25 | ENGRASE RODAMIENTOS 1 Mgr\BIOR/EE
26 | LAVADO GENERAL E MgNBgEE
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27 |ESCANEADA 1 gl
28 | TECNOMECANICA 1 il
HONDA XR 125 BRIO PLACA PUJ20D
i Reten telescopico 1 RTO
2 | Pastillas 1 RTO
3 | Bandas traseras 1 RTO
4 | Llanta delantera 18/80/90 1 RTO
5 | Neumatico 1 RTO
6 |Guaya de closh 1 RTO
7 | Guaya acelerador 1 RTO
8 | Aceite 4T 1 CUARTC
9 | Bujia 1 RTC
10 | Cadenilla 1 RTO
11 | Guia cadenilla 1 RTO
12 | Guia tensor cadenilla 1 RTO
13 | Kit de arrastre 1 RTO
14 | Llanta trasera 100/90/19 1 RTO
15 | Neumatico 1 RTO
16 | Espuma filtro aire 1 RTO
17 | Bateria 1 RTO
18 | Bombillp farola 1 RTC
19 | Empague tapa volante 1 RTO
20 | Empaque tapa closh 1 RTO
21 | Balinera llanta trasera 1 RTO
22 | Balinera llanta delantera 1 RTC
GS 150 R-BOMBEROS PLACA CTN73C SUZUKI
1 Pastillas 1 RTO
2 |Bandas 1 RTO
3 | Kit de arrastre 1 RTO
4 | Caucho de catalina 1 RTO
5 |Bateria 1 RTO
6 | Guaya de closh 1 RTO
7 | Empaque tapa closh 1 RTO
8 |Aceite 4T 1 CUARTO
9 | Filtro de aceite 1 RTO
10 | Filtro Aire 1 RTO
11 | Bujia 1 RTO
12 | Llanta delantera 90/80/17 1i RTO
13 | Llanta trasera 140/70/17 1 RTO
14 | Bombillo farola 1 RTO
15 | Bombillo stop 1 RTO
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16 | Balinera llanta trasera 1 RTO
17 | Balinera llanta delantera 1 RTO
HONDA ECO DELUX CON ENCENDIDO ELECTRONICO PLACAS NOE35B, PRT45A, RFA84B, PRT
10A, PRT46A
1 |Bandas delanteras 1 RTO
| 2 | Balinera llanta delantera 1 RTO
! 3 | Kit caracol velocimetro 1 RTO
4 |Llanta250/18 1 RTO
5 | Neumnético 250/ 18 1 RTO
6 |Rin delantero 1 RTO
7 | Guaya velocimetro 1 RTO
8 | Guaya freno delantero 1 RTO
8 | Reten telescopicos 1 RTO
10 | Aceite hidraulico 1 CUARTO
11 | Cunas direccion 1 RTO
12 | Cabrilla direccion 1 RTO
| 13 | Cauchos soporte cabrilla 1 RTO
| 14 | Comando derecho 1 RTO
r 15 | Comando izquierdo 1 RTO B
I 16 | Guaya closh 1 RTO
17 | Guaya acelerador 1 RTO
18 | Base espejo izquierda 1 RTC
19 | Base espejo deracha 1 RTO
20 | Manigueta closh 1 RTO
21 | Manigueta freno 1 RTO
22 | Mangos 1 RTO
23 | Espejo 1 RTO
24 | Pera freno delantera 1 RTO
25 | Pera closh 1 RTO
26 | Carenaje 1 RTO
27 |Farola 1 RTO
28 |Bombillo 12 v 1 RTO
29 | Suiche encendido 1 RTO
30 | Tacometro 1 RTO
31 |Pito12v 1 RTO
32 | Bobina alta 1 RTO <1
33 | Regulador rectificador 1 RTO
34 | CDI (sistema de encendido para motores) 1 RTO ﬁ
35 Flacher 1 2 v (dispositivo electronico para dar funcionamiento a las luces 4 RTO
de direccidnales)
36 |Relay (dispositivo para dar encendido a la motocicleta) 1 RTO
37 | Arranque 1 RTO
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38 | Pera freno trasero 1 RTO
39 | Stop 1 RTO
40 | Bombillo stop 1 RTO
41 | Direccional 1 RTO
42 | Bombillo direccional 1 RTO
43 |Bateria12v 1 RTO
44 | Porta fusible 1 RTC
45 | Plato bobinas 1 RTO
46 | Kit de arrastre 1 RTO
47 | Cauchos catalinas 1 RTO
48 | Bandas traseras 1 RTO
49 | Balinera manzana trasera 1 RTO
50 |Manzana trasera 1 RTO
51 | Barilla freno 1 RTO
52 | Pedal freno 1 RTC
53 | Tensor cadena derecha 1 RTO
54 | Tensor cadena izquierda 1 RTO
55 |Llanta 300/ 18 1 RTO
56 | Neumatico 300/18 1 RTO
57 | Rin trasero 1 RTO
58 | Soporte lateral 1 RTO
59 | Barilla porta bandas trasera 1 RTO
60 | Guarda barro trasero 1 RTO
61 | Guarda barro delantero 1 RTO
62 | Tapa latera! derecha 1 RTO
83 | Tapa lateral izquierda 1 RTO
64 | Tapa trasera 1 RTO
65 | Filtro aire 1 RTO
66 | Espuma filtro aire 1 RTO
87 | Conector carburador filtro 1 RTO
68 | Carburador 1 RTC
69 |Bujia 1 RTO
70 | Clos de una via 1 RTO
71 | Capuchoén 1 RTO
72 | Pedal de cambios {ubicada al lado izquierdo de la moto) 1 RTO
73 | Kit empaquetadura motor 1 RTO
74 | Empague culata 1 RTO
75 | Reten platinera 1 RTO
76 | Reten closh de una via 1 RTO
77 | Reten salida 1 RTO




ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE p——

:‘icau rte SUNDINAMARA

Alcaldia Municipal | ESTUDIO DEL SECTOR v/0 ESTUDIO . °1’°s’zof,ség —
DE MERCADO Versién.03 | 4e920
78 | Reten cambios 1 RTO
79 | Reten cran 1 RTO
80 |Aceite 4t 1 CUARTO
81 Arbol de Ie\{as {eje de rqtacién que incorpora unas levas encarga de 1 RTO
apertura o cierre de las valvulas)

82 |balancin 1 RTO
83 | Vélvula admision 1 RTO
84 |Valvula escape 1 RTO
85 Sellos valvulas 1 RTO
86 Kit cilindro 1 RTO
87 Kit cadenilla 1 RTO
88 Brazo oscilador 1 RTO
89 | Flautilla 1 RTO
90 Tapén flautilla 1 RTO
91 Pera neutro 1 RTO
92 Discos de closh 1 RTO
23 Bomba aceite 1 RTO
94 Eje cran 1 RTC
95 Eje cambhios 1 RTO

96 Arafia (donde se encuentran los discos del closh) 1 RTO [
97 Porta discos 1 RTO
o8 Porta resortes 1 RTO
99 Separadores 1 RTO
100 Filtro aceite 1 RTO
101 Kit biela 1 RTO
102 Balinera cigliefial 1 RTO
103 Eje primario 1 RTO
104 Eje secundario 1 RTO
105 Balinera caja 1 RTO
106 Selector cambios 1 RTO
107 Cadenilla arranque 1 RTO
108 Guia cadenilla arranque 1 RTO
109 Reposapiés delantero 1 RTO
110 Reposa pie trasero 1 RTO
111 Medidor gasolina 1 RTO
112 Porta esproker 1 RTO

TOTAL

BIWIS 125 YAMAHA PLACA ABO17E - YAMAHA PLACA CIX15F - YAMAHA PLACA VZAG1F
Llanta R12/120 1 RTC
2 Balinera de la manzana 1 RTO
3 Guaya velocimetro 1 RTO
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4 Pastillas delanteras 1 RTO
5 Cunas direccién 1 RTO
6 Chupas frenc delantero 1 RTO
7 Suiche encendido 1 RTO
8 Manigueta freno derecho 1 RTO
9 Manigueta freno izquierdo 1 RTO
10 Guaya acelerador 1 RTO
11 Guaya retroceso 1 RTO
12 Guaya frene trasero 1 RTO
13 Direccional delantera 1 RTO
14 Pera freno derecho 1 RTO
15 Pera freno izquierdo 1 RTO
16 Bombillo farcla 12 v 1 RTO
17 Bombillo stop 1 RTO
18 Direccicnal trasero 1 RTO
19 Flacher 1 RTO
20 Relay (dispositivo que da arrangue al motor) 1 RTO
21 Motor arranque 1 RTO
22 Bujia 1 RTO
23 Capuchon bujia 1 RTO
24 Bombillo stop 1 RTO
25 Lianta Trasera R12/130 1 RTO
26 Bandas traseras 1 RTO
27 Aceite 4 1 1 CUARTC
28 Aceite transmision 1 CUARTO
29 Correa 1 RTO
30 Dados 1 RTO
31 Apagadores 1 RTC
32 Porta dados 1 RTO
33 Porta apagadores 1 RTO
34 Variador (repuesto gue realiza la funcién de despliegue al momento de 1 RTO

acelerar 0 desacelerar)

35 Valvula admisién 1 RTO
36 Vélvula escape 1 RTO
37 Sellos valvulas 1 RTC
38 Cilindro 1 RTO
39 Pistén 1 RTC
40 Anillos 1 RTC
41 Pasador 1 RTO
42 Pines 1 RTO
43 Cadenilla 1 RTO
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44 | Guia tensor cadenilla 1 RTO
45 Tensor automatico 1 RTO
46 Filtro aire 1 RTC
47 Empaque cilindro 1 RTO
48 Empaqgue culata 1 RTO
49 Empaque volante 1 RTO
50 | Empaque centro motor 1 RTO
51 | Empague tapa closh 1 RTO
52 orin tapa Valvula 1 RTO
53 | orin tapa distribucion 1 RTO
TOTAL
HONDA XR 125 BRIO PLACA PUJ20D
. pr MANO DE
1 Instalacion de Reten telescépico 1 OBRA
. . MANQ DE
2 Instalacion de Pastillas 1 OBRA
. MANO DE
3 Instalacién de Bandas traseras 1 OBRA
. MANO DE
4 Instalacién de Llanta delantera 1 OBRA
. N MANO DE
5 Instalacién de Neumatico 1 OBRA
., MANO DE
6 Instalacién de Guaya de closh 1 OBRA
. MANO DE
7 Instalacion de Guaya acelerador 1 OBRA
. . MANO DE
8 Cambioc de Aceite 4T 1 OBRA
. = MANO DE
9 Instalacion de Bujia 1 OBRA
s . MANQ DE
10 Instalacion de Cadenilla 1 OBRA
i . . MANO DE
i1 Instalacion de Guia cadenilla 1 OBRA
.. , . MANO DE
12 Instalacion de Guia tensor cadenilla 1 OBRA
. . MANO DE
13 Instalacién de Kit de arrastre 1 OBRA
. MANO DE
14 Instalacion de Lianta trasera 1 OBRA
- . MANO DE
15 Instalacion de Espuma filtro aire 1 OBRA
. , MANO DE
16 Instalacién de Bateria 1 OBRA
- ; MANOQ DE
17 Instalacion de Bombillo farcla 1 OBRA
. MANO DE
18 Instalacién de Empaque tapa volante 1 OBRA
\ MANO DE
19 Instalacion de Empagque tapa closh 1 OBRA
., ] MANOQ DE
20 Instalacién de Balinera llanta frasera 1 OBRA
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. . MANO DE
21 Instalacion de Balinera llanta delantera OBRA
22 Mantenimiento preventivo y correctivo {lubricacion de guayas, MANO DE
balineras, curas, lavar carburador, limpiar filtro del aire) OBRA
. . e MANQC DE
23 Mantenimiento sistema eléctrico OBRA
24 Mantenimiento tijera (lubricacion de pasadores tijera) MPC\)I’;OR E E
o5 Engrase lavado (engrase de los amortiguadores y lavado de la MANO DE
motgcicleta) OBRA
26 Sillin RTO
. . MANOC DE
27 Mantenimiento sistema de frenos OBRA
. MANO DE
28 Tecnomecanica ORRA
TOTAL
GR 125 R- BOMBEROS ZUZUK]
.y . MANO DE
1 Instalacion de Pastillas OBRA
i MANO DE
2 Instalacién de Bandas OBRA
., ) MANQ DE
3 Instalacion de Kit de arrastre OBRA
. . MANO DE
4 instalacion de Caucho de catalina OBRA
. i MANO DE
5 Instalacién de Bateria OBRA
. MANO DE
6 Instalacién de Guaya de closh OBRA
. MANC DE
7 Instalacién de Empague tapa closh OBRA
.. - MANQ DE
8 Instalacion de Kit discos de closh OBRA
. . MANO DE
9 Cambio de Aceite 4T OBRA
N ) - MANQ DE
10 Instalacion de Filtro de aceite OBRA
. : . MANO DE
11 Instalacién de Filtro Aire OBRA
Ly . MANQO DE
12 Instalacién de Bujia OBRA
. . MANO DE
13 Instalacion de Manigueta closh OBRA
. . MANC DE
14 Instalacion de Manigueta freno OBRA
. MANQO DE
15 Instalacion de Pera freno trasero | OBRA
. MANQ DE
16 Instalacion de Pera freno delantero OBRA
. MANOQ DE
17 Instalacién de Llanta delantera OBRA
. MANQO DE
18 Instalacion de Llanta trasera OBRA
19 Instalacién de Espejo | MANQDE

OBRA
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| 20 Instalacion de Bombillo farola Mgf;gEE
21 Instalacion de Bombilio stop Mg’;gEE
22 Instalacion de Gilindro MghBlgA[.)E
| 23 Instalacién de Kit Piston STD MANODE ™
24 Instalacién de Valvula s MgNBg AI?E
25 Instalacion de Sellos Valvula s Mgf;g;?E
26 Instalacion de Empaque cilindro Mg"égEE
27 Instalacién de Empaque culata Mg‘;g EE
28 Instalacién de Empaque volante Mgf;gEE
29 Instalacion de Cadenilla Mg’;gﬁl\DE
ag | Instalacion de Guia tensor cadenilla {bajar la culata, cilindro y volante MANO DE
para proceder a cambiar la guia tensor) OBRA
31 Instalacién de Guia cadenilla MgNBgEE
32 Instalacion de Medidor gasolina MgggEE
33 Instalacion de Balinera llanta trasera MgNngE
34 Instalacion de Balinera llanta delantera Mg‘;gEE
35 Instalacion de Soporte lateral Mg’;‘;ﬁ?E
36 Instalacion de Motor de arranque Mg’;gADE
37 Mantenimiento correctivo y preventivo MgggEE
38 Mantenimiento instalacion eléctrica MgNBg ADE
39 Mantenimiento tijera MgNBg,EE
40 Mantenimiento sistema de frenos Mgg%)E
41 Engrase y lavado MgNBg EE
42 Sillin RTO
43 TECNOMECANICA MghégEE
TOTAL
HONDA ECO DELUX CON ENCENDIDO ELECTRONICO PLACAS NOE35E, PRT45A, RFABAE PRT
10A , PRT46A
1 Instalacion de Bandas delanteras Mg’;%EE
2 Instalacion de Balinera llanta delantera Mg';gEE
L 3 Instalacion de Kit caracol velocimetro Mg‘;glEE




ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE

- FR-GEC-001
1ICal rte CUNDINAMARCA .
Fecha Aprob:
‘ Alcaldia Municipal | ESTUDIO DEL SECTOR Y/0 ESTUDIO aoeER
| DE MERCADO Version03 | Ha% 3
4 Instalacion de Llanta 250 / 18 Mgl\égEE
5 Instalacién de Neumatico 250 / 18 Mghé%EE
6 Instalacién de Rin delantero MgNBCI%EE
7 Instalacién de Guaya velocimetro Mg‘égEE
8 Instalacion de Guaya freno delantero M?)%%EE
9 Instaiacion de Reten telescopicos MgT\I;OR/EE
10 Cambio de Aceite hidraulico M%%%EE
11 Instalacion de Cunas direccion Mgl\égEE
12 Instalacion de Cabrilla direccion Mg'\é%EE
13 Instalacion de Cauchos soporte cabrilla Mg’;‘%EE
14 Instalacion de Comando derecho Mg“éOREE
15 Instalacion de Comando izquierdo Mg’;gEE
16 Instalacién de Guaya closh MAO%%/EE
17 Instalacion de Guaya acelerador M?)NB%EE
18 Instalacion de Base esipejo izquierda (quitar el mango, comando de la MANO DE
parte dafiada y se baja la base del espejo) OBRA
19 Instalacion de Base espejo derecha M/g‘égEE
20 Instalacien de Manigueta closh Mg“égEE
21 Instalacion de Manigueta freno Mg[‘é%EE
22 Instalacién de Mangos MglglOREE
23 Instalacién de Espejo ( soltar el espejo y cambiarlo) Mg"éOREE
24 Instalacion de Pera freno delantero Mg"é%EE
25 Instalacién de Pera closh Mlgl\égEE
26 Instalacion de Carenaje Mgl\égEE
27 Instalacién de Farola MPC\)I\EISOREE
28 Instalacién de Bomnbille 12 v Mgf;gEE
29 instalacion de Suiche encendido M?JI\IJBOREE
30 Instalacion de Tacémetro MQE%EE
31 Instalacion de Pito 12 v MglggEE
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IE” Instalacion de Bobina alta Mgf;gEE
33 Instalacion de Regulador rectificador Mg‘;gEE
34 Instalacién de CDI MgggEE
35 Instalacién de Flacher 12 v MgNBOR EE
36 Instalacion de Relay MgNBgEE
37 Instalacién de Arrangue Mg';gEE
38 Instalacién de Pera freno trasero Mg‘;gADE
39 Instalacion de stop Mggg'EE
40 Instalacion de Bombillo estop Mg’;gEE
41 Instalacion de Direccional MgggEE
42 Instalacion de Bombillo direccional Mgl;gEE
43 Instalacién de Bateria 12 v Mgg%EE
44 Instalacion de Porta fusible Mggng
45 Instalacién de Plato bobinas Mgf;g /E)E
48 Instatacién de Kit de arrastre MgNBgEE
47 Instalacion de Cauchos catalina Mg';g EE
48 Instalacién de Bandas traseras MgNB%EE
49 Instalacion de Balinara manzana trasera Mg‘;ng
50 Instalacion de Manzana trasera Mg"ég EE
51 Instalacion de Barilla freno Mg’;gEE
52 Instalacion de Pedal freno MgNBg ,E)E
53 Instalacion de Tensor cadena derecho MggOREE
54 instalacion de Tensor cadena izquierdo Mg';g ADE
55 Instalacion de Llanta 300 / 18 Mgg%JE
56 Instalacion de Neumatico 300/ 18 MgggADE
57 Instalacién de Rin trasero MgNBg ADE
58 Instalacién de Soporte lateral Mg’;gEE
59 Instalacion de Barilla porta bandas trasera Mg’;g /EE
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iy | | MANO DE
60 Instalacidén de Guarda barro trasero 1 OBRA
. MANO DE
81 Instalacion de Guarda barro delantero 1 OBRA
. MANO DE
62 Instalacion de Tapa lateral derecha 1 OBRA
o N MANO DE
63 Instalacion de Tapa lateral izquierda 1 OBRA
o MANO DE
64 Instalacién de Tapa trasera 1 OBRA
. . . MANO DE
65 Instalacién de Filtro aire 1 OBRA |
- ; MANQO DE [
66 instalacion de Espuma filtro aire 1 OBRA
- MANO DE
67 Instalacion de Conector carburador filiro 1 OBRA
N MANOC DE
68 Instalacion de Carburador 1 OBRA
. = MANO DE
69 Instalacion de Bujia 1 OBRA
i . MANO DE
70 Instalacion de Cios de una via 1 OBRA
s . MANO DE
71 Instalacién de Capuchan 1 OBRA
" . MANQ DE
72 Instalacion de Palanca cambios 1 OBRA
73 Instalacién de Kit empaguetadura motor (desarme total del motor y y MANQ DE
reemplazar a medida gue se vuelve armar el motor) OBRA
.. MANO DE
74 Instalacion de Empaque culata 1 OBRA
75 | instalacién de Reten platinera (bajar tapa volante, volante y platinera) 1 Mg’;% E E
. ; MANO DE
76 Instalacion de Reten closh de una via 1 OBRA
. . MANQ DE
77 Instalacion de Reten salida 1 OBRA
78 Instalacion de Reten cambios (bajar la palanca de cambios y tapa 1 MANO DE
pifion salida) OBRA
79 Instalacion de Reten cran (bajar pedal de encendido) 1 Mgl\é?{ E E
3 . MANO DE
80 Instalacion de Aceite 4 1 1 OBRA
. MANQ DE
81 instalacion de Arbol de levas 1 OBRA
. . MANO DE
82 Instalacion de balancin 1 OBRRA
. . - MANO DE
83 Instalacion de Valvula admision 1 OBRA |
i ) MANODE |
84 Instalacion de Valvula escape 1 OBRA
. ; MANO DE
85 Instalacion de Sellos valvulas 1 OBRA
. o MANO DE
86 instalacién de Kit cilindro 1 OBRA
. . . MANO DE
87 Instalacién de Kit cadenilla 1 OBRA J
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88 Instalacion de Brazo oscilador MAO'\BIEQ EE
89 Instalacion de Flutilla Mgf;gADE
80 Instalacién de Tapén flautilla MAC\)EORAI\JE
91 Instalacién de Pera neutro Mg’;gEE
92 Instalacion de Discos de closh MgNBgﬁ[\)E
23 Instalacién de Bomba aceite Mg'\égEE
94 Instalacion de Eje cran (desarmar todo el motor y cambiar el eje) Mg'g% EE
85 Instalacién de Eje cambios Mgf\ég ,EE
96 Instalacion de Arafia Mgi\Blg ADE
97 Instalacion de Porta discos Mg’;gADE
98 Instalacién de Porta resortes Mg’;OREE
99 Instalacion de Separadores Mg'\éOREE
100 Instalacion de Filtro aceite Mg’;{égE
101 instalacion de Kit bieta (baja motor completo y cambiar repuesto) MAONB?{P]?E
102 Instalacion de Balinera cigliefial (desarme total del motor) Mg“éOREE
103 | Instalacién de Eje primario (baja motor completo y cambiar repuesto) Mgl\égEE
104 Instalacion de Eje secundario (baja motor completo y cambiar MANQ DE
repuesto) OBRA
105 | Instalacion de Balinera caja (baja motor completo y cambiar repuesto) Mgr;%EE
106 Instalacion de Selector cambios (baja motor completo y cambiar MANO DE
repuesto) OBRA
107 Instalacién de Cadenilla arranque Mgggp?E
108 Instalacion de Guia cadenilla arranque M;C\)IE%EE
109 Instalacién de Reposapiés delantero Mg’;%?E
110 Instalacién de Reposa pie trasero M‘gl\égEE
111 | Instalacién de Medidor gasolina Mgﬁng
112 Instalacién de Porta esproker M?)NB(I—?{ADE
113 Mantenimiento correctivo y preventivo Mg’;g /EE
114 Mantenimiento Instalacion eléctrica Mg"B‘CR)EE
115 Engrase y lavado Mg’;gEE
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116 Mantenimiento tren delantero 1 Mg"égEE
117 Mantenimiento motor de arrangue 1 Mgf‘égEE
118 Mantenimiento sistema de frenos 1 M?)NBORADE
119 Cambio de aceite y engrase rodamiento 1 M’g\égADE
120 Desemsamble viela 1 MghégEE
121 arreglo sillin 1 MgNBgEE
122 Enradiada 1 Mgf\BlOREE
123 Enderezada tren delantero 1 Mg'\éOREE
| 124 Tecnomecanica 1 Mg“égEE
TOTAL ;
BIWIS 125 YAMAHA PLACA ABO17E - YAMAHA PLACA CIX15F - YAMAHA PLACA VZAG1F
1 Instalacién de Lianta Delantera 1 Mg"é‘;’EE
2 Instalacién de Balinera de la manzana 1 Mgl\ég;EE
3 Instalacion de Guaya velocimetro i MAOI\Q%EE
4 Instalacidn de Pastillas delanteras 1 Mgl\égBE
5 Instalacion de Cunas direccion {desarmar todo el tren delantero) 1 M‘gl\égADE
8 Instalacion de Chupas freno delantero 1 Mg’égEE
7 Instalacion de Suiche encendido 1 MgggEE
8 instalacion de Manigueta freno derecho 1 Mg"é%EE
9 Instalacién de Manigueta freno izquierdo 1 Mg"égEE
10 Instalacion de Guaya acelerador 1 Mg’;gEE
11 Instalacion de Guaya retroceso 1 MAO%FOQ/-‘?E
12 Instalacion de Guaya freno trasero 1 Mg'\égEE
13 Instalacion de Direccional delantera 1 Mg’;g;?ff
14 Instalacion de Pera freno derecho 1 Mg’;‘E{EE
15 Instalacién de Pera freno izquierdo 1 Mg’;gEE
18 Instalacion de Bombillo farola 12 v 1 Mg’;%EE
17 Instalacién de Bombillo stop 1 MAONBg/[\)E
18 instalacién de Direccionat trasero 1 MgNBOR/EE
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5 MANO DE
19 instalacién de Flacher OBRA
iy MANQ DE
20 Instalacion de Relay OBRA
. MANOQO DE
21 Instalacién de Motor arranque OBRA
- N MANO DE
22 Instalacién de Bujia OBRA
. . o MANO DE
23 Instalacion de Capuchon bujia OBRA
N . MANO DE
24 Instalacion de Bombillo stop OBRA
. MANO DE
25 Instalacién de Llanta Trasera OBRA
., MANO DE
26 instalacién de Bandas traseras OBRA
. ) MANO DE
27 Cambio de Aceite 4 t OBRA
28 Cambio de Aceite transmision Mg’;g E E
29 Instalacion de Correa (desarme tapa closh, bajar el variader y Ia MANO DE
centrifuga) OBRA
. MANO DE
30 Instalacién de Dados OBRA
N MANO DE
31 Instalacion de Apagadores OBRA
. MANO DE
32 Instalacion de Porta dados OBRA
- MANO DE
33 Instalacién de Porta apagadores OBRA
- . MANO DE
34 instalacién de Variador OBRA
L. . oe MANOQ DE
35 Instalacion de Valvula admisisn OBRA
. . MANO DE
36 instalacién de Valvula escape OBRA
: . MANO DE
a7 Instalacion de Sellos valvulas OBRA
38 Instalacion de Cilindro {desensamble de culata, cilindros y exosto) Mgl‘;g E E
' _— MANO DE
39 Instalacién de Piston OBRA
40 instalacion de Anillos (desensamble de culata, cilindros y exosto) MgNBg E E
41 Instalacién de Pasador (desensamble de culata, cilindros y exosto) MgNB%EE
42 Instalacion de Pines (desensamble de culata, cilindros y exosto) Mg‘;g PE\) E
43 Instalacién de Cadenilla guia cadenilla {desensamble de culata, MANO DE
volante, tapa volante, cilindros y exosto) OBRA
a4 Instalacion de Guia tensor cadenilfa (desensamble de culata, volante, MANO DE
tapa volante, cilindros y exosto) OBRA
- . MANOC DE
45 Instalacion de Tensor automatico OBRA
. . . MANO DE
46 Instalacién de Filtro aire OBRA
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47 Instalacion de Empague cilindro 1 MgggEE
48 Instalacion de Empaque culata 1 MPC\)%OREE
49 Instalacion de Empaque volante 1 MgggEE
50 Instalacion de Empague ceniro motor 1 MgNBgEE
51 Instalacién de Empaque tapa closh 1 Mfg[\é%EE
52 Instalacion de Orin tapa Valvula 1 Mg’;gEE
53 Instalacion de orin tapa distribucion 1 Mgf;%EE
54 Mantenimiento correctivo y preventivo 1 MAOI;?QEE
85 Mantenimiento sisiema de frenos delantero 1 Mgr‘égEE
56 Mantenimiento Sistema de frenos trasero 1 M?)l\éOREE
57 Mantenimiento sistema de transmisién 1 M?JIEIOREE
58 Engrase lavado 1 Mgl\é%EE
59 TECNOMECANICA 1 MghégEE
TOTAL
MOTO SUZUKI DR 200 PLACAS RVC11D,RVC12D,RVC13D Y RvC14D

1 Instalacion de llanta 250/21 1 MghégEE
2 Instalacién de Neumatico 250 / 21 1 MgNBgEE
3 Instalacion de Guaya velacimetro 1 MPC\)NB%EE
4 Instalacion de Balinera manzana delantera 1 Mg‘;OREE
5 Instalacion de Guaya closh 1 Mg"é%EE
6 Instalacion de Guaya acelerador 1 Mg"é}%EE
7 instalacion de Pastillas delanteras 1 Mfg\égEE
8 Instalacién de Bombillo farola 12 v 1 Mgf\éoREE
9 Instalacién de Bombillo direccional q MPC‘)IEI?QADE
10 Instalacion de Espejo 1 Mgf\é%EE
1" Instalacion de Manigueta freno 1 M?)NBIC:){,EE
12 instalacion de Manigueta closh 1 MAO%%/—‘?E
13 Instalacién de Flacher 12 v 1 Mgf‘é%EE
14 Instalacion de Bateria 1 Mg’;gEE
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15 Instalacién de Pera freno delantero 1 MANO DE
OBRA

16 Instalacién de Pera closh 1 MANO DE
QOBRA

17 Instalacién de Pera freno trasero 1 MANOC DE
OBRA

18 Instalacion de Bombillo stop 1 MANQ DE
OBRA

19 Instalacién de Direccional 1 MANO DE
OBRA

20 Instalacion de Relay de encendido 1 MANO DE
OBRA

21 Instalacién de bujia 1 MANO DE
OBRA

22 Instalacion de Arranque 1 MANO DE
OBRA

23 Instalacién de Estator bobinas 1 MANO DE
OBRA

24 Instalacion de Regulador rectificado MANO DE
9 r L OBRA

25 Instatacién de Kit de arrastre 1 MANO DE
OBRA

26 Instalacién de Bandas traseras 1 MANO DE
OBRA

27 Instalacién de Llanta 410/ 18 1 MANO DE
OBRA

28 Instalacion de Neumatico 410/ 18 1 MANO DE
OBRA

29 Instalacién de Reten telescopi MANOQ DE
= 1 OBRA

30 Instalacion de Balinera man MANO DE
zana trasera 1 OBRA

31 Instalacion de Reten salida 1 MANO DE
OBRA

32 Instalacién de Reten cambios 1 MANO DE
OBRA

33 Instalacién de Reten | | MANO DE
eva closh 1 OBRA

34 Instalacién de Aceite 20w 50 1 MANO DE
OBRA

35 Instalacion de Empague cili MANOC DE
pague cilindro 1 OBRA

36 Instalacién de Empaque cult MANO DE
pad . ! OBRA

37 Instalacion de Empague MANOQ DE
padue tapa closh 1 OBR

38 Instalacion de Empague tapa vol MANO DE
paq pa volante 1 OBRA

38 Instalacién de Anill MANO DE
illo exosto 1 OBRA

40 | Instalacién de Valvula admisién 1 MANO DE
OBRA

41 Instalacion de Vaivula MANO DE
escape 1 by

L42 Instalacion de Cilindro 1 MANO DE
| OBRA
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43 Instalacion de Pistén estandar 1 MFCSI\EIBOREE
44 Instalacién de Anillos 1 Mgl\é%EE
45 Instalacion de Pasador Piston 1 Mg’;gEE
46 Instalacién de Pin 1 MgggEE
47 Instalacion de Sellos valvulas 1 Mg[\BIOREE
48 instalacion de Cadenilla guia cadeniila 1 Mgf;gEE
49 Instalacion de Guia tensor cadenilla 1 Mgf\é%EE
50 Instalacion de Tensor automatico 1 Mgl\é%EE
51 Instalacion de Posapiés trasero 1 MAOI\égp?E
52 Instalacion de Posapié delantero 1 Mg"éOREE
53 Instalacién de Soporte lateral 1 Mg’;gEE
54 Instalacion de Filtro aceite 1 Mgl\é%EE
55 Instalacion de Filtro aire 1 Mg’;%pl?E
56 Instalacion de Cufias direccién 1 MglgORBE
57 Instalacion de cabrilla 1 Mgl;gEE
58 Instalacién de Disco de closh 1 M/‘(\)'\éOREE
59 Instalacion de Poria discos 1 MgfggEE
60 Instalacion de Porta resortes 1 MgggEE
61 Instalacion de Bujes tijera 1 Mgl\IBOR}E)E
62 Mantenimiento preventivo y correctivo 1 MAOI;(F){/I\JE
83 Mantenimiento sistema de freno delantero 1 Mgf\é%ADE
64 Mantenimiento sistema de freno trasero 1 Mgr‘éOREE
65 Mantenimiento tren delantero 1 Mgf\égEE
66 Mantenimiento tijera 1 Mgl‘égEE
67 Mantenimiento monoshock 1 Mgr\éoREE
68 Mantenimiento sistema eléctrico 1 Mg"é%EE
89 Engrase y lavado 1 MPC\)%OREE
70 Enradiada i Mgr\ég EE
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7 Arreglo sillin 1 Mfc\)l\Blg }EE II
2 TECNOMECANICA 1 Mgl\ég EE 7
TOTAL
MOTO XTZ 250 YAMAHA PLACAS ABO18E, ABO19E, ABO20E,THN92D, THN93D
1 Instalacion de llanta de 250421 1 MgNBgEE
2 instalacién de Neumatico 250 / 21 1 Mg’;g EE
3 Instalacion de Pastilias delanteras 1 Mg‘;gEE
4 Instalacién de Balinera manzana delantera 1 Mg'gOR AE)E
5 Instalacion de Disco delantero q Mg‘;gBE
6 Instalacién de Cunas direccion 1 Mgf‘égEE
7 Instalacion de Bombilio farola 12 v 1 Mgf;gEE
8 instalacién de Bombillo direcciénal 1 MgNBgADE
9 Instalacion de Espejo 1 MgNBg EE
10 Instalacion de Guaya acelerador q Mgf;gEE
11 Instalacion de Guaya retroceso 1 Mg";g /E)E
12 instalacion de Guaya closh 1 Mg‘;gﬁ?E
13 Instalacién de Manigueta closh 1 Mg';g ADE
14 Instalacion de Manigueta freno 1 Mg';gAJE
15 Instalacion de Bateria 12 v 1 MgNBgADE
16 Instalacién de Relay 1 Mgggp?'f
17 Instalacién de Arranque 1 MgNBgEE
18 Instalacién de Bujfa 1 M/(\)T\BJ%:JE
19 Instalacion de Flacher 1 Mgf\Blg/EE
20 Instalacion de Bombillo stop 1 MglgoRfE
21 Instalacion de Stop 1 Mglgng
22 Instalacién de Pera freno delantero 1 Mg';% EE
23 Instalacion de Pera freno trasero 1 Mggng
24 Instalacién de Pera soporte lateral 1 Mg’;g ADE
25 Instalacién de Estator bobinas 1 MgNBg /E’E
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26 Instalacion de Regulador rectif MANO DE
e Regulador rectificador OBRA
27 Instalacién de Direcciénal delantera y/o trasera Mgr\égADE
28 Instalacion de C MANO DE
stalacion de Censor temperatura OBRA
29 instalacié it d MANO DE
nstalacién de Kit de arrastre OBRA
30 ialacion de Pastil MANC DE
Instalacién de Pastillas traseras OBRA
3 Instalacion de Di MANO DE
nstalacion de Disco trasero OBRA
a0 Instalacion d MANO DE
nstalacién de Manzana trasera OBRA
33 Instalacid Bali MANQ DE
nsialacion de Balinera manzana trasera OBRA
34 Instalacion de Espa t MANO DE
nstalacion de Esparragos porta estroke OBRA
35 Instalacion de Lianta 120/80/18 Mg“é‘% ADE |
26 Instalacio At MANODE |
nstalacion de Neumatico 120/80/18 ORRA
i . L MANO DE
37 Instal de 'V d
nstalacién de Valvula admision OBRA
. , MANO DE
38 inst
nstalacién de Valvula escape OBRA
30 | lacid 5 MANO DE
nstalacion de Sellos valvulas OBRA
40 | ié ili MANO DE
nstalacién de Cilindro OBRA
41 Instalacia . MANO DE
nstalacion de Piston OBRA
42 Instalacién de Ani MANO DE
nstalacion de Anillos OBRA
43 Instalacién de Pasad MANO DE
stalacién de Pasador OBRA
44 Instalacion de Pin MANO DE
OBRA
45 Instalacion de Cadenill MANO DE
nstalacion de Cadenilla OBRA
46 Instalacién de Guia t i MANO DE
e Guia tensor cadenilla OBRA
47 Instalacion de Gui i MANO DE
i6n de Guia cadenilla OBRA
48 Instalacién de T tomati MANO DE
i e Tensor automatico OBRA
49 Instalacion de Discos de closh MANO DE
OBRA
50 instalaciéon de Separadores MANO DE
OBRA
51 Instalacién de Balinera cigiief MANO DE
ci e Balinera cigefial OBRA
52 Instalacion de E flind MANO DE
i e Empaque cilindro OBRA
53 Instalacién de Empague culata MANO DE
paque cula OBRA |
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.. MANO DE
54 Instalacién de Empaque closh 1 OBRA
. MANOQ DE
55 instalacién de Empagque volante 1 OBRA
. . MANOC DE
56 Instalacion de Anillo exosto 1 OBRA
N . MANO DE
57 Instalacion de Aceite 4 t 1 OBRA
. , ] MANO DE
58 Instalacion de Filtro aceite 1 OBRA
. . . MANO DE
59 Instalacién de Filtro aire 1 OBRA
N L MANO DE
60 Instalacion de Posapiés trasero 1 OBRA
. — MANO DE
61 Instalacion reten telescopico 1 OBRA
N - MANO DE
62 instalacion de Posapié delantero 1 OBRA
. ] ; MANO DE
63 Mantenimiento Preventivo y correctivo 1 OBRA
64 Mantenimiento Sistema de frenos delanteros 1 Mggg ’E E
65 Mantenimiento Sistema de frenos Traseros 1 Mgr;g E E
o .. MANQ DE
66 Mantenimiento Tijera 1 OBRA
2 MANOQ DE
67 Mantenimiento Monoshock 1 OBRA
. MANQ DE
68 Enradiada 1 OBRA
- MANO DE
69 Arreglo Sillin 1 OBRA
o MANO DE
70 Mantenimiento tren delantero 1 OBRA
MANO DE
71 Engrase y lavado 1 OBRA
: . . MANO DE
72 Cambio de esparragos porta catalina 1 OBRA
- ; - MANO DE
73 Mantenimiento sistema eléctrico 1 OBRA
- MANO DE
74 Tecno mecanica 1 OBRA
TOTAL
ACEITES, FILTROS Y OTROS
1 Aceite 80WB0 (para caja) 1 GALON
2 Aceite 80W90 (para caja) 1 CUARTO
3 Aceite 80WI0 (para caja) 1 BALDE
4 Aceite 85W140 (T ransmision) 1 GALON
5 Aceite 85W140 ( Transmigion) 1 CUARTO
6 Aceite 85W140 (Transmision) 1 BALDE
7 Aceite MX 15W40 (Para motor?) 1 CUARTO
8 Aceite MX 15W40 (Para motor?) 1 BALDE
9 Aceite MX 15W40 (Para motor?) 1 GALON
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10 Aceite hidraulico 68 1 GALON
11 Aceite hidraulico 68 1 CUARTO
12 Aceite hidraulico 68 1 BALDE
13 Aceite mobilfluid 424 (Magquinaria Pesada) 1 BALDE
14 Aceite mobilfluid 424 ( Maguinaria Pesada) 1 GALON
15 Aceite hidraulico ATF 1 CUARTO
16 Aceite motor ELF 5W40 1 GALON
17 Aceite motor ELF 5W40 1 CUARTO
18 Aceite motor original 20W50 1 GALON
19 Aceite motor original 20W50 1 CUARTO
20 Adictivo para mator (Gasolina y/o Diesel) 350 ml 1 CUARTO
21 Agua bateria 1 RTO
22 Urea 1 GALON
23 Caneca grasa X & libras 1 CANECA
24 Caneca grasa X 35 libras 1 CANECA
25 Valvulina 140 1 GALON
26 Valvulina 140 1 CUARTO
27 Engrase camioneta 1 M'gl\é% E E
28 Engrase general bus 1 MAO'\BI% E E
29 Engrase general retroexcavadora y motoniveladora 1 Mgl\éOR E E
30 Engrase general volgueta 1 M?)NB%EE
31 Engrase tractor 1 Mg‘;% E =
32 Filtro aceite motor A-205 1 RTO
33 Filtro aceite motor original A-4050 1 RTO
34 Filtro aceite motor original A-223 1 RTC
35 Filtro aceite motor original A-408 1 RTO
36 Filtro aceite motor original B-7350 1 RTC
37 Filtro aceite motor original jhon deere AE504836 1 RTO
38 Filtro aceite OLP-083 1 RTO
39 Filtro aceite BT-339 1 RTO
40 Filtro aceite AD-7155 1 RTO
41 Filtro aire acondicionado ACP-054 1 RTO
42 Filtro aire AlP-882 1 RTO
43 Filtro aire externo AlP-745 1 RTO
44 Filtro aire internc AIP-746 1 RTO
45 Filtro aire Externo AlIP-821 1 RTO
46 Filtro aire interno AIP-822 1 RTC
47 Eiltro aire motor primario original jhon deere VV-16429 1 RTO
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48 Filtro aire externo original jhon deere AT-171853 1 RTO
49 Filtro aire interno original jhon deere AT-171854 1 RTO
50 Filtro combustible FLP-423 1 RTO
51 Filtro combustible ACPM BF-7985 1 RTO
52 Filtro combustible FLP-472 1 RTO
53 Filtro combustible FLP-322 1 RTO
54 Filtro combustible A-4053 1 RTO
55 Filtro combustible criginal jhon deere AE-60021 1 RTO
56 Filtro hidraulico original jhon deere 1 R70O
57 Filtro aciete OLP-0687 1 RTO
58 Filtro aire acondicionado ACP-102 1 RTO
59 Filtro aire AlP-552 1 RTO
60 Filtro aire AlP-558 1 RTO
61 Filtro aire AIP-961 1 RTO
62 Filtro aire AlP-983 1 RTO
63 Filtro aire AIP-978 1 RTO
64 Filtro aire AlP-862 1 RTO
65 Filtro aire externo AlP-854 1 RTO
66 Filtro aire interno AIP-855 1 RTO
67 Filtro aire externo AlP-722 1 RTC
68 Filtro aire interno AlP-723 1 RTO
69 Filtro aire exteno CA-5450 1 RTO
70 Filtro aire interno CA-5451 1 RTO
71 Filtro combustible AK-570SP 1 RTO
72 Filtro trampa FLP-408 1 RTO
73 Filtro trampa FLP-410 1 RTO
74 Filtro del hidraulico servotransmision BT-9367MPG 1 RTO
75 Filtro hidraulico RE-45864- BT-8300MPG 1 RTO
76 Filtro aceite motor A-20 1 RTO
77 Filtro tanque hidraulico BT-8303MPG 1 RTO
78 Filtro trampa AS-830 1 RTO
79 Filtro combustible FLP-340 1 RTO
80 Filtro corbustible A-588 1 RTO
81 Filtro combustible ACPM elemento original BF-1204 1 RTO
82 Filtro combustible ACPM, BF-1280 motoniveladora 1 RTO
83 Filtro combustible ACPM, BF-788 motoniveladora 1 RTO
84 Fiitro combustible externo FLP-435 1 RTO
85 Filtro combustible interno FLP-432 1 RTO
86 Kit de filtros dimax 1 RTO
87 Lavado general bus 1 MISIE%DE
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MANO DE
88 Lavado motor bus 1 OBRA
. MANO DE
89 Lavado general camioneta 1 OBRA
: MANO DE
20 Lavado motor camioneta 1 OBRA
91 Lavado general a vapor y desengrasada retroexcavadora y y MANC DE
motoniveladora OBRA
MANO DE
92 Lavado general tractor 1 OBRA
93 Lavado general volqueta desengrasada y petrolizada a vapor 1 MAO'\[JB?{ E E
MANO DE
94 Lavado motor volgueta 1 OBRA
. . ) MANC DE
95 Cambic aceite y filtros camionetas 1 ORRA
. . MANOQ DE
98 Cambio aceite v filtros volquetas 1 OBRA
97 Cambio aceite y filtros motoniveladora, retro y tractor 1 Mg’;g )E E
98 Liquido frenos 1 FRASCO S00CC
99 Liquido frenos 1 FRAS(?CO 23l
100 Refrigerante ( Rojo, Verde, Azul} 1 GALON
101 Refrigerante ( Rojo, Verde, Azul) 1 CUARTO
102 Filtro aceite JCB 1 RTO
103 Filtro de combustible JCB 1 RTO
104 Filtro hidraulico JCB 1 RTO
108 Filtro tamiz JCB 1 RTO
106 Filtro de aire externo JCB 1 RTO
107 Filtro de aire interno JCB 1 RTO

Nota: Las cantidades seran acorde a la necesidad del servicio que presente la entidad.
3. Normatividad

NTC 5716:2023 Aceites lubricantes para motores de combustidn interna en motocicletas
de cuatro tiempos.

NTC 1375:2002 Liantas para motocicletas y motonetas. Dimensiones, presiones de infiado
y capacidades de carga.

NTC 1441:2003 Automotores. Filtros de aceite de flujo completo

NTC 977:1996 Vehiculos automotores. Mangueras ensambladas para sistemas de freno
hidraulico, que usan liquido para frenos no derivado del petrdleo.

NTC 1965:1997 Vehiculos automotores. Tapas para radiador y tubos de llenado.
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LEY 769 DE 2002 “Por la cual se expide el Cdigo Nacional de Transito Terrestre y se
dictan ofras disposiciones”.

Resolucién 1606 (07 julio 2015) "Por la cual se reglamenta el articulo 4 de |a ley 1630 de
2013 y se dictan otras disposiciones”.

Resolucién 2238 de 2023 Secretaria Distrital de Ambiente “Por la cual se adopta el
manual de normas y procedimientos para la gestién de aceites usados en el distrito capital
y se toman otras determinaciones”.

RESOLUCION NUMERO 00000591 DE 2024 “Por la cual se adopta el manual para la
gestion integral de residuos generados en la atencién en salud y otras actividades’.

Resolucién 1326 (06/julio/2017) "Por la cual se establecen los sistemas de recoleccion
selectiva y gestién ambiental de llantas usadas y se dictan otras disposiciones".

Acuerdo Marco:

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.1.2.7 del Decreto 1082 de 2015,
modificado por el Decreto 310 de 2021, asi como en los lineamientos expedidos por la
Colombia Compra Eficiente, las Entidades Estatales tienen la obligacién de verificar
previamente la existencia de Acuerdos Marco de Precios vigentes administrados por la
Agencia Nacional de Contratacién Publica, con el fin de determinar si los bienes y servicios
requeridos pueden ser adquiridos a través de dichos mecanismos de agregacion de
demanda.

En cumplimiento de dicha obligacion, la entidad efectud la revision de los Instrumentos de
Agregacion de Demanda y Acuerdos Marco de Precios vigentes en la Tienda Virtual del
Estado Colombiano, evidenciando que el Acuerdo Marco de Precios denominado:
“Adquisicion de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes
y Mano de Obra; y (i} Adquisicion de Autopartes”, identificado con el No. CCE-286-AMP-
2020, cuyo objeto del Acuerdo Marco es establecer: (i) las condiciones para la adquisicion
del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra
(i) Adquisicion de autopartes; (jii) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras
se vinculan al Acuerdo Marco y adquieren el Servicio de Mantenimiento Preventivo y
Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra y/o la Adquisicién de autopartes; y (iv) las
condiciones para el pago del Servicio de Mantenimiente Preventive y Correctivo incluidas
Autopartes y Mano de Obra y/o la Adquisicién de autopartes por parte de las Entidades
Compradoras.
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s—@ Adquisicion de ({) Servicio

&e e Mantenimiento Preventivo
y Correctivo incluidas
Autopartes y Mano de Obra;
y {H) Adquisicién de

autopartes
CCE-288-AMP-2020

# Proceso. CCENEG-031-01-2020
De Febreto 2. 2021 hasta Febrerc 2, 2036

w El objelo def Acuarde Marco s estsbiacer.

» Condiciones del Acustda fiarce de Pregio

Fecha maxima para vigencia maxirna para Entace para  iniclar
colocar Grdenes  de ejecutar las drdenes de simutacion
compra Compra Shoreaeacs
G2OZL026 020272027

No obstante, la Agencia Nacional de Contrataciéon Publica — Colombia Compra Eficiente
informo oficialmente mediante comunicado de fecha 29 de enero de 2026 que dicho
Acuerdo Marco de Precios no seria prorrogado y que su vigencia finalizaria definitivamente
el 02 de febrero de 2026.

Como consecuencia de io anterior, Colombia Compra Eficiente concluyd expresamente
gue:

‘las condiciones actuales no permiten garantizar la cobertura, pluralidad, disponibifidad
técnica ni ef equilibrio requerido para extender la vigencia def Acuerdo Marco de Precios”,
razén por fa cual informd que el AMP No. CCE-286-AMP-2020 “NO seré prorrogado y su
fecha de finalizacion se mantiene para el 02 de febrero de 2026”.

En ese sentido, para la fecha de estructuracién y aperiura del presente proceso contractual,
no existe un Acuerdo Marco de Precios vigente aplicable especificamente a la contratacién
del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor ya existente de
propiedad de la entidad.

Ahora bien, actualmente se encuentra vigente el Instrumento de Agregacién de Demanda
denominado "Vehiculos III”, la entidad evidencié que el ohjetc de dicho mecanismo se
encuentra orientado principalmente a la adquisicibn de vehiculos nuevos con
mantenimiento preventivo, adecuaciones y accesorios, y ho a la contratacion independiente
del servicio integral de mantenimiento de vehicuios, motocicletas y maquinaria pesada que
actualmente conforman el parque automotor de la Alcaldia Municipal de Ricaurte y del
Fondo de Seguridad Ciudadana.

En efecto, el objeto del Instrumento “Vehiculos IHI" establece que este tiene por finalidad:
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‘las condiciones para la adquisicion de Vehiculos con Mantenimiento Preventivo,
Adecuaciones Basicas, Adecuaciones Especiales y Accesorios (...)", lo cual evidencia que
el mantenimiento preventivo alli contemplado constituye un componente accesorio
asociado a !a adquisicion de vehiculos NUevos, mas no un mecanismo auténomo destinado
al mantenimiento correctivo y preventivo del parque automotor previamente existente de las
entidades estatales.

Por lo anterior, la entidad concluye que el Instrumento de Agregacion de Demanda
“Vehiculos |II” no satisface la necesidad contractual objeto del presente proceso, toda vez
que la Administracién Municipal no pretende adquirir vehiculos nuevos, sino contratar el
mantenimiento preventivo y correctivo, con suministro de repuestos nuevos y genuinos,
llantas, lubricantes, cambios de aceite, lavado, engrase y mano de obra para los vehiculos,
motocicletas y maquinaria pesada que actuaimente hacen parte del parque automotor
institucional.

Respecto del Acuerdo Marco de Precios No. CCE-215-AMP-2021 denominado “Adquisicion
de Maquinaria Amarilla y Agricola”, la entidad efectus la correspondiente verificacion de su
alcance, objeto y condiciones de operacion en cumplimiento de la obligacién establecida en
el articulo 2.2.1.2.1.2.7 del Decreto 1082 de 2015, encontrando que dicho mecanismo
tampoco resulta aplicable a la necesidad contractual que se pretende satisfacer mediante
el presente proceso de seleccion.

Lo anterior, teniendo en cuenta que el objeto del citado Acuerdo Marco consiste en
establecer ‘las condiciones para la adquisicion de Maquinaria Amarilla y Agricola,
Mantenimiento Preventivo y Accesorios al amparo del Acuerdo Marco de Precios”, lo cual
evidencia que el mantenimiento preventivo alli previsto se encuentra directamente asociado
y subordinade a la adquisicién de magquinaria nueva realizada a través del mismo
instrumento de agregacién de demanda, constituyéndose en una obligacién accesoria
derivada del suministro del bien principal y no en un servicio auténomo e independiente de
mantenimiento del parque automotor previamente existente de las entidades estatales.

En efecto, del analisis integral de Ia minuta, estudios y documentos del proceso adelantado
por Colombia Compra Eficiente, se observa que la finalidad principal del instrumento ests
orientada a regular las condiciones para la compra de maquinaria amarilla y agricola nuava,
asi como los accesorios, garantias, soporte técnico y mantenimientos preventivos derivados
de dicha adquisicion, razén por la cual la operacion secundaria del Acuerdo Marco se
estructura alrededor de eventos de cotizacion relacionados con ia definicién de tipologias
de maquinaria, cantidades, especificaciones técnicas, accesorios y condiciones propias de
la adquisicién de equipos nuevos.

Bajo ese entendido, |a entidad considera gue el mantenimiento preventivo contemplado en
el Acuerdo Marco CCE-215-AMP-2021 no corresponde a un mecanismo disefiado para
atender de manera integral e independiente las necesidades de mantenimiento preventivo
¥y correctivo de maquinaria ya perteneciente a las entidades publicas, ni comprende el
suministro permanente de repuestos, lubricantes, llantas, cambios de aceite, lavado,
engrase, diagnodstico, reparaciones mecénicas y eléctricas, mano de obra especializada y
demas actividades requeridas para garantizar la operatividad continua del parque
automotor institucional.
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En consecuencia, al no existir un Acuerdo Marco de Precios vigente y aplicable de manera
especifica al objeto contractual requerido por la entidad, resulta procedente adelantar el
presente proceso de seleccion bajo las modalidades previstas en el Estatuto General de
Contratacion de la Administracion Publica, garantizando los principios de planeacion,
economia, transparencia, seleccién objetiva y responsabilidad.

4. Clasificacién bienes y/o servicios - UNSPSC

La clasificacion de los bienes y servicios objeto del proceso de contratacion es el siguiente
de conformidad con lo dispuesto en et Articulo 2.2.1.1.2.1.3 del decreto 1082 de 2015; se
enmarca dentro del siguiente cédigo del clasificador de bienes y servicios UNSPSC:

Codigo Codigo Codigo
Segmento Familia Clase
15000000 15120000 | 15121500 | Preparados lubricantes
22000000 | 22100000 | 22101700 | Componentes de equipo pesado
25000000 | 25170000 | 25171700 | Sistemas de frenado y componentes
25000000 | 25170000 | 25171900 | Ruedas y acabados
25000000 | 25170000 | 25172000 | Componentes de sistema de suspension
55000000 | 25170000 | 25172400 | Depositos y sistemas de combustible
25000000 | 25170000 | 25172500 | Neumaticos y camaras de neumaticos
25000000 | 25170000 | 25172900 | lluminacion exterior para vehiculos
25000000 25170000 | 25173900 | Componentes eléctricos
26000000 56100000 | 26101200 | Motores eléctricos de corriente directa DC
26000000 | 26100000 | 26101300 | Motores no eléctricos
56000000 | 26100000 | 26101400 | Componentes de motores o generadores
26000000 | 26100000 | 26101500 | Motores
26000000 | 26100000 | 26101700 | Accesorios y componentes de motor

26000000 | 26110000 | 26111700 | Baterias, pilas y accesorios
26000000 | 26120000 | 26121500 | Alambre eléctrico

26000000 | 26120000 ' 26121600 | Cables eléctricos y accesorios
40000000 | 40160000 | 40161500 | Filtros
78000000 78180000 | 78181500 | Servicios de mantenimiento y reparacion de vehiculos.

Nombre producto

5. Andlisis Demanda
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De conformidad con Io establecido en el Modeio de Abastecimiento Estratégico en el item
de herramientas de visualizacién para el analisis de la demanda, |a entidad estatal procedio
a manera integral visualizar el comportamiento de compras histérico de la entidad que
reposa en el SECOP (i, Il Y TVEC), asi:

%

Agencia Nacional

ANALISIS DE LA DEMANDA (© atas

de Contratacin Puhlica — ,
Colombia Comprz Eficients ) Reinicior
Ds— %
Valer Totl FILTROS: . -
Gasto Mensual $1.212.364916 Gasto Arual —..._F N
Dobian 538678 SO57 mil 4480 68 30683 milEo b [ Seleccione el ano:
] s ! » ome xm o
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L] ey
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m |
2 621 s
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L] W oE dmin C
Departamento de Entidad
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La administracion municipal consulto en Ia pagina del Secop | y Il agencia nacional de

contratacién publica Ia

evidencia una muestra de entidades estatales

de la modalidad de seleccion abreviada de m

procesos anteriores:

prestacion del servicio que se pretende contratar, donde se
que han realizado procesos similares a través
enor cuantia, a continuacion, se relacionan los

ITEM | PROCESO

EJECUCION

OBJETO

PLAZOQ

VALOR

CONTRATISTA |

SAMC-
004-2026

Zipaguira
Cundinamarca

SUMINISTRO REPUESTOS Y PRESTACION DEL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REVISION
TECNICO MECANICA DE LOS VEHICULOS DEL
MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA.

271 (Dias)

511.000.000

MANUFACTURA
SRAM SAS |

AD-5A-28-
a8

Bucaramanga
Santander

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ¥
CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE
REPUESTOS Y MANO DE OBRA, ASI COMO EL
SUMINISTRC DE LLANTAS INCLUYENDO EL
MONTAJE, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS
Y MOTOCICLETAS QUE CONFORMAN EL
PARQUE AUTOMOTOR DE LA GOBERNACION
DEL DEPARTAMENTOQ DE SANTANDER.

270 {Dias)

1.450.000.000

1

|
UT 26Kv08

SAMC-
3 SOP-1500-
1513-2026

Guadalajara De
Buga Valle del
Cauca

EL SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTROS,
LUBRICANTES, LLANTAS Y NEUMATICOS,
REPUESTOS Y LA CORRESPONDIENTE MANO
DE OBRA Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS
TIPO CAMIONETA, VOLQUETA Y MAQUINARIA
AMARILLA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE
GUADALAJARA DE BUGA.,

4 (Meses)

496.858.602

comercializadora
y servicics siglo |
xxi buga sas

MP-SAMC-
002-2025

Pandi
Cundinamarca

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
DE LA MAQUINARIA AMARILLA Y VEHICULOS DE
PROPIEDAD Y/O A CARGO DEL MUNICIPIO, LOS
CUALES ESTAN DESTINADOS PARA EL
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
REQUERIDAS POR LA  ADMINISTRACION
MUNICIPAL DE PANDI CUNDINAMARCA.

180 {Dias)

150.950.134

Taller Dende
Fabio

También se evidencia en la pa
la prestacién de servicio
Ricaurte ha realizado p

rocesos similar

de menor cuantia, los cuales son:

gina del SECOP [l (agencia nacional de contratacion publica)
que se pretende contratar, donde se observa gue el municipio de
es a traves de contratacion de seleccion abreviada

ITEM

PROCESQ

EJECUCION

OBJETO

PLAZO

VALOR

CONTRATISTA

2025

SAMC 005-

Ricaurte

Cundinamarca

SG10- SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE
REPUESTOS NUEVOS Y GENUINOS,
LLANTAS, LUBRICANTES, CAMBIOS
DE ACEITE, LAVADO Y ENGRASE
CON MANO DE OBRA PARA LOS
VEHICULOS Y MAQUINARIA PESADA
QUE CONFORMAN EL PARQUE
AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA
ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE
CUNDINAMARCA Y LOS QUE
CONFORMAN Y/O PRESTAN S$U
SERVICIO EN EL FONDO DE
SEGURIDAD CIUDADANA ANO 2025

HASTA
AGOTAR
PRESUPUESTO

378.800.000

KATERINE
PEDROZA
GODOY

2024

SAMC 004-

Ricaurte

Cundinamarca

SERVICIO DE ~MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON
SUMINISTRO DE  REPUESTOS
NUEVOS Y GENUINOS, LLANTAS,
LUBRICANTES, CAMBIOS DE ACEITE,

HASTA
AGOTAR
PRESUPUESTO

3611.000.000

L

KATERINE
PEDROZA
GODOY
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AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA

LAVADO Y ENGRASE CON MANO DE
OBRA PARA LOS VEHICULOS,
MOTOS Y MAQUINARIA PESADA QUE
CONFORMAN EL PARQUE

ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE
CUNDINAMARCA Y LOS QUE
CONFORMAN Y/O PRESTAN SU
SERVICIO EN EL FONDO DE
SEGURIDAD CIUDADANA ANO 2024,

SAMC 004-
2023

Ricaurte
Cundinamarca

SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON
SUMINISTRO DE  REPUESTOS
NUEVOS Y GENUINOS, LLANTAS,
LUBRICANTES, CAMBIOS DE ACEITE,
LAVADO Y ENGRASE CON MANO DE
OBRA PARA LOS VEHICULOS,
MOTOS Y MAQUINARIA PESADA QUE
CONFORMAN EL PARQUE
AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA
ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE
CUNDINAMARCA Y LOS QuE
CONFORMAN Y/O PRESTAN SU
SERVICIO EN EL FONDO DE
SEGURIDAD CIUDADANA.

210 (Dias)

S O —

JORGE FANDING

302.000.000 GARCIA t

6. Analisis Oferta

De conformidad con lo establecido en el Modelo de Abastecimiento Estratégico en el item
de herramientas de visualizacion para el andlisis de la oferta, la entidad estatal procedio a
manera integral visualizar el comportamiento de compras de las entidades a nivel nacional
de acuerdo a la necesidad requerida:

ANALISIS DE LA OFERTA
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3 [Tecniautodecotasas | Cota-Cundinamarca MiPyme
4 | P&p servicios y repuestos sas Ubaté-Cundinamarca MiPyme
5 | Talleres industriales Gonzélez Chavarro s a s | Sopo-Cundinamarca MiPyme
6 | Motors truck sas Zipaquira-cundinararca MiPyme
7 | Centro automotriz la sucursal cr sas Cota-Cundinamarca MiPyme
B8 |Serviautosjrsas Suesca-Cundinamarca MiPyme
9 | Vm ingenieria automotriz sas Zipaquira-cundinamarca MiPyme
10 | Talleres multiservicios Colombiasa s Tocancipa-cundinamarca MiPyme
| 11 | Grupo empresarial Az automotrizs a s Chia-Cundinamarca MiPyme
| 12 |Serviteca pardo car Service sas Cajica-Cundinamarca MiPyme
13 | Serviteca tecno zaes sas Guacheta-Cundinamarca MiPyme
14 | Mechatronic Diesel Service sas Soacha-Cundinamarca MiPyme
15 | Servitalleres Alansas Cota-Cundinamarca MiPyme
16 | Montallantas el mono Ihp sas Tocancipa-cundinamarca MiPyme
17 |lLaformulade lapinturasas Funza-Cundinamarca MiPyme
| 18 |Diseltec ji sas Facatativa-cundinamarca MiPyme
| 19 |Jgv direcciones hidraulicas s as Mosguera-Cundinamarca MiPyme

| 20 |Multiservicios areresas Funza-Cundinamarca MiPyme |

7. Analisis de Precios

El analisis de precios es un estudio analitico que permite definir el costo real a través de la
individualizacién de sus componentes. Esta investigaciéon resulta de gran utilidad para la
entidad territorial durante las etapas de la contratacién: precontractual (analisis del sector,
estudios previos). Asi mismo, facilita la implementacién de los principios de planeacion,
transparencia, seleccion objetiva y de igualdad, los cuales son deber de la administracién
establecer reglas y procedimientos claros y justos, que permitan la mejor escogencia del
contratista acorde a las necesidades publicas y el interés general. Ilguaimente, el estudio de
mercado permite comprender la dinamica de los precios de los bienes o servicios requeridos
y por ende el presupuesto oficial del proceso contractual que se pretende realizar.

Para el calculo del presupuesto, la entidad territorial, procedié a la utilizacién del mecanismo
a "Revisién de precios por solicitud de cotizaciones”, por lo cual procedié a solicitar en el
mercado local cotizaciones, por 1o que la entidad se permite presentar los resultados
obtenidos, dos (2) cotizaciones a llegadas.

| Item Descripcion |
L1 Taller de mecanica centro Dodge
2 [.aboratorio Diesel

Sobre este punto debe resaltarse que el analisis de precios se efectla a partir del promedio
de precios con base en las cotizaciones presentadas por los posibles proveedores, a su vez
teniendo en cuenta las especificaciones técnicas requeridas para el desarrolic del objeto
contractual.
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51942,000
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813 - Fugntes g2 energas 5 SAMBRITH 0% 32 45909259028 9s%
2691 - Baterian y generoares y wansasin 08 dape cindtics 1S4z 6, 1 OMMARZR 004t B/ OSNRITRNT B3N
2812 « Alrbres. Latder Y armeses N [0MTHRE % 2 Wi 0esh #H o §5313.560318 456%
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Total U3 $1L.4%0.80% 055 234% A §4,182.288 435 122% TS 410621878 100.00%

A continuacién, se presenta una muestra de las empresas del sector de bienes y/o servicios
en el departamento de Cundinamarca, que abastecen la necesidad.

item Empresa Ubicacion Tamano_
empresarial

1 |Muelles y frencs pamplonas sas El rosal-Cundinamarca MiPyme

2 | Car wash ruta 45 sas | Zipaguira-cundinamarca MiPyme
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3 |Tecniautodecotasas | Cota-Cundinamarca MiPyme

4 : P&p servicios y repuestos sas ' Ubaté-Cundinamarca MiPyme

5 | Talleres industriales Gonzéalez Chavarro s a s | Sopo-Cundinamarca MiPyme .

6 | Motors truck sas Zipaquira-cundinamarca MiPyme '

7 | Centro automotriz la sucursal cr sas Cota-Cundinamarca MiPyme

B |Serviautosjrsas Suesca-Cundinamarca MiPyme

9 | Vm ingenieria automotriz sas Zipaquira-cundinamarca MiPyme

10 |Talleres multiservicios Colombiasas Tocancipa-cundinamarca MiPyme

11 | Grupo empresarial Az automotrizs a s Chia-Cundinamarca MiPyme

12 | Serviteca pardo car Service sas Caiica-Cundinamarca MiPyme
| 13 | Serviteca tecno zaes sas Guacheta-Cundinamarca MiPyme .
| 14 | Mechatronic Diesel Service sas Soacha-Cundinamarca MiPyme |
' 15 |Servitalleres Alansas Cota-Cundinamarca MiPyme

16 | Montallantas el mono Ihp sas Tocancipa-cundinamarca MiPyme

17 |Laférmula de la pinturasas Funza-Cundinamarca ‘ MiPyme

18 | Diseltec ji sas Facatativa-cundinamarca MiPyme

19 | Jgv direcciones hidraulicas s a s Mosquera-Cundinamarca MiPyme

20 |Multiservicios arere s a s Funza-Cundinamarca |  MiPyme

7. Anédlisis de Precios

El anélisis de precios es un estudio analitico que permite definir el costo real a través de la
individualizacion de sus componentes. Esta investigacién resulta de gran utilidad para fa
entidad territoriat durante las etapas de la contratacién: precontractual (analisis del sector,
estudios previos). Asi mismo, facilita la implementacién de los principios de planeacién,
transparencia, seleccién objetiva y de igualdad, los cuales son deber de la administracién
establecer reglas y procedimientos claros y justos, que permitan la mejor escogencia del
contratista acorde a las necesidades publicas y el interés general. Igualmente, el estudio de
mercado permite comprender la dinamica de los precios de los bienes o servicios requeridos
y por ende el presupuesto oficial del proceso contractual que se pretende realizar.

Para el célculo del presupuesto, [a entidad territorial, procedié a la utilizacién del mecanismo
a "Revision de precios por solicitud de cotizaciones”, por lo cual procedio a solicitar en el
mercado local cotizaciones, por lo que la entidad se permite presentar los resultados
obtenidos, dos (2) cotizaciones a llegadas.

item Descripcion
1 Taller de mecanica centro Dodge
2 Laboratorio Diesel

Sobre este punto debe resaltarse que el analisis de precios se efectia a partir del promedio
de precios con base en las cotizaciones presentadas por los posibles proveedores, a su vez
teniendo en cuenta las especificaciones técnicas requeridas para el desarrollo de! objeto
contractual. :



® ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE FR-GEC-001
CUNDINAMARCA
Fecha Aprob;
01/08/2025
s »
Ak:a’dia Munlqpa‘ ESTUDIO DEL SECTOR Y/O ESTUDIO Pag. 121
DE MERCADO Version.03 | 7 e 200
VALOR
VALOR UNITARID UNITARIO VALOR
ITEM DESCRIPCION CAN M,‘“R“égl?gsggg‘?r\!?‘é?') COTIZACION COTIZACION |  UNITARIO
CENTRO DODGE LABORATORIQ PROMEDIO
DIESEL
CAMIONETA DIMAX PLACA OFV 071 DISEL - CAMIONETA DIMAX OFV 072
. 5 $ $
1 Ajuste de puerias 1 MANQ DE OBRA 355.950 315.000 335475
Alineacién (una vez
reparada fa suspensién se 3 $ $
2| tealiza alineacion) y 1 MANO DE OBRA 118.650 105.000 111.825
balanceo
) 3 $ $
3 | Arreglo tangue combustible 1 MANO DE OBRA 502.350 444,558 473 454
tanque de combustible 3 $ $
4| pisstico 1 RTO 1.152.600 1.020.000 1.086.300
Desmontaje y montaje $ $ $
® | tanque de combustible ! MANODEOBRA | 526000 200,000 213,000
6 | Bombin | RTO | $ I : $
l | | 310.750 j 275.000 | 202875
| 7 l Mangueras entrada de 1 RTO § $ $ |
| " | combustible 254,250 225.000 239.625
| Mantenimiento sistema EGR $ $ $
\_3 y admisién 1 MANO DE OBRA i 621,500 550.000 I 585.750
y . $ $ §
| o | Alineacién luces delanteras 1 | MANO DE OBRA J V{5 g —— 100256
[ ) [ ’ $ $ $
10 | Amortiguadores delanteres | 1 RTO 474.600 420.000 447 300 _1
| Cambios amertiguadores [ ' $ $ $
| " | delantero o MANO DE OBRA 118.650 | 105.000 111.825 |
| 12 | Amortiguadores traseros 1 RTO $ ] $ $
| 12 ] g 474.600 420.000 — 247.300 |
[ | Cambios amortiguadores $ $ $ [
| 13 | yraseros ] ! MANO DE OBRA 118.850 105000 | 111.825 |
[
14| Anclaje barra estabilizadora ’ 1 MANO DE OBRA i a5 o ‘ SR
\- Anillada de motor mano de $ $ $
S | obra ! MANO DE OBRA 1.952.805 1728148 | 1849475 |
[ Arreglo bomba direccion $ ‘ $ $
1% | hidraulica i MANO DE OBRA £49.921 575.152 | 612.537
| Arreglo cardan (entre ese $ $ $
R Z’;fj%'gj"amb"’ crucetas, ! MANO DE OBRA 1.581.182 1309277 | 1490220 |
]
L $ 3 $
| 18 | Arreglo cojineria completa ’ 1 MANO DE OBRA 2.435.453 ‘ 2.155 268 | By 295_350‘{
|
$ 3 $
’_19 ‘ Arreglo cremallera pusrta ‘ 1 MANO DE OBRA 245.159 ( 216.955 [ 231057 H
‘ - $ ‘ $ | $
20 I Arreglo de compresor aire } 1 MANO DE OBRA 832,250 825 000 E 878.625 _!
3 $ $
21 | Arreglo del IAC i 1 MANC DE OBRA 254 250 225000 } 239,825
Arreglo empaquetadura § $ [ $
| 22 ! bomba frenos { 1 MANO DE OBRA 299.450 265000 | 282205 |
‘ . $ $ $
23 | Arreglo multiple motor 1 1 MANO DE OBRA 242 910 214.965 228.938 J
[ ) $ ] $
M4 3 Arreglo o cambio de chapas } 1 MANO DE OBRA 167.224 139.137 148,180 ‘
Arreglo rueda libre ajuste y 3 $ $
%5 | engrase 1 MANO DE OBRA 296.332 262.241 279.287
[ Arreglo sistema electrico de | =
| puerias (cambio de motor $ 3 3 [
%8 | del vidrio eléctrico o switch . MANO DE OBRA 508.500 450.000 479250 |
| cambio fusible) |
27 | servicio mantenimiento $ $ 3
| sisterna egry admision 1 MANO DE OBRA 423.750 375.000 | 399,375
| Arreglo tarjeta bomba de $ 5 [ $
28 | inyeccion f MANO DE OBRA 3.096.614 | 2.740.386 2918490 |
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. $ § $
29 ! Balanceo de rines MANGC DE OBRA 45.200 40,000 42 500
) 3 $ $
30 | Balinera trasera RTO 501,202 443,622 472.457
Cambio balinera trasera 3 $ 3
31 | (levar a prensa) MANQ DE OBRA 209.050 185.000 197.025
Bandas de frenos traseras $ $ $
32 gﬁ’s“rﬁfg;i;as {juego para RTO 467.838 414,016 440.927
Cambio bandas de freno 5 $ $
. traseras y/o delanteras MANO DE OBRA 141.250 125.000 133.125
N $ $ 3
24 | Barra estabilizadora RTO 291,924 195.774 208,409
35 | Cambio barra estabilizadora MANC DE OBRA 959.438 5$71998 9$3_.” 8
. $ $ 3
36 | Bateria 27-1000 RTO 260.500 §50.000 905,250
) . ) $ ]
37 | Cambio bateria MANQ DE OBRA &7 800 50.000 43.000
! $ $ $
38 | Bomba aceite RTO 1.778.361 1.573.797 1,676.004
Cambio bomba aceite (bajar 3 s 3
39 ;r:;tgr, desarmar) dado el MANO DE OBRA 460,500 850,000 005,250
Empaguetadura bormba de 3 $ $
40 | aceite RTO 152,550 135.000 143.775
$ $ $
41 | Bomba de agua D 1.128,734 998.880 1.063.807
] $ $ $
42 | Cambio bomba de agua MANO DE OBRA 251 600 370.000 340.800
$ $ §
43 | Bomba de frenos &0 1.431.942 1.267.208 1.349.574
! $ 3 $
44 | Cambio bomba frenos MANO DE OBRA 208.630 273.124 200,877
. $ $ $
45 | Bomba direccién hidraulica RTO 1 B78.050 4 485.000 1 581.525
Cambic bomba direccién § $ 3
4 | fidraulica MANO DE OBRA 209.050 185.000 197.025
o $ $ $
47 Bomba principal de clogh RTO 564,500 499 557 532,029
Cambio bomba principal de § $ $
48 | closh MANO DE OBRA 245.820 217.540 231,580
) $ $ $
49 Bombillo de alta RTO 78.678 60.625 74,152
] . $ % $
50 Cambic bombillos de aita MANQ DE OBRA 70.916 62138 BB.477
. . $ $ $
51 | Bombilles alogenos RTO 122.050 108,009 115,030
! . . $ $ $
52 Cambic bombiilos alégencs MANO DE OBRA 20.218 62 438 86477
) S $ $ §
53 Bombillos direccional trasera RTO 38.347 23 935 25 141
Cambio bombillos $ $ $
54 | direccional trasera MANO DE OBRA 32.918 26.131 31.024
55 Booster (suavizador de RTO $ $ $
freno) 1.726.424 1.527.809 1.827.118
Cambio Booster{suavizador $ 3 $
5 | ge freno} MANO DE OBRA 531.441 470.302 500,871
) $ $ $
57 | Brazos axlales R0 238.944 211.455 225.199
% $ i
58 Cambio brazos axiales MANO DE OBRA 214 877 190.157 202.517
L $ $ $
59 | Buje caja direccion RTQ 119.405 105.565 112,537
D 3 8 $
80 Cambio buje caja direccion MANO BE OBRA 100,628 80,052 94,840
o . $ $ 3
81 Bujes tijera superior RTO 178.514 157677 158.245
. W ) $ $ $
62 Cambio buje tijera superior MANQO DE OBRA 106,182 43 566 400.074
. $ $ $
63 | Bujes bicla G 708.133 184,188 198.161




. ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE o GECo0T
lc au rte CUNDINAMARCA .
Fecha Aprob:
Alcaldia Municipal | ESTUDIO DEL SECTOR v/0 ESTUDIO |—— /082028
DE MERCADO Version.03 | © 0520
o | rceaért?ﬁbciguiﬁjae)s fe MANO DE OBRA ST B 1040t St e
| 65 | Bujes muelle trasero (juego) RTO 8359‘245 7%0_394 8509.819
88 | Cambio bujes muelle trasero MANO DE OBRA S g S S 502
67 Bujias precalentamiento RTO 1529_9 50 131 5.000 1522‘ 475
88 | Sfe”c”:ifn?:f#?esmo MANO DE OBRA - 1320‘000 1527.800
69 | Caja de velocidades &lD :f 956.130 35_501 ,000 35.728.555
70 | Cambio caja velocidades MANO DE OBRA 500 . - |-
& ;::“r:gggne;n g:?:;?emmhple MANO DE OBRA 3554_51 5 3513.730 3334_123
|72 | Caia de direccion e 273,000 2 100.000 2208.600
73 { Instalacion caja direccion MANO DE OBRA 3%1_600 3320_000 :ﬁ;o_aoo
Gl el R0 005 242 oy -
" ﬁfemﬁiﬂn"&?’éfénié?md‘” MANOILE OBRA 382,680 358,054 80657
6 S;Tabéosggﬁiggz}gaums MANO DE OBRA 309,050 1$ss_ooo s
Cambie fornillo central {bajar
[ ﬁ«'&ﬁi'f&iiiﬁ&?if’ MANQ DE OBRA A e Siaes
tornillo central)
78 | Campana freno A 6379.542 6501.364 5%40.453
79 . Cambio campana freno MANO DE OBRA 2361.158 2331_1 13 2546_136
80 | SENSORTPS RTO L4 500 13.;250.000 {90
81 | CAMBIO SENSOR TPS MANO DE OBRA i LY o
82 | Calibracion sensor TPS MANO DE OBRA - A -
83 | SENSORFLUJO DE AIRE Y Cee8.523 o < B
B | DEARE ok TewO MANC DEOBRA %.400 20,000 85,200
45 | SENSOR POSICION DEL RTO s 5 $
CIGUENAL 508.500 450 000 479.250
8e gggg%g%haocﬁsueml_ MANOG DE OBRA oo8id0d _ silzon
87 | Cepiliada de blogue MANO DE OBRA 714 - e
88 | Cepillada de culata MANO DE OBRA s 53 A LN
B | Py arta =serg Yo el S 939,240 .
o 52"32133235 " PienelRere MANO DE OBRA - s 1$31‘355
oI’ JiShapetas RTO 150084 008 o2 626
92 Instalacion chapetas MANO DE OBRA 1$54‘447 1353679 1545_553
93 | Cifindro frenos RTO 37 407 S s08.574
94 | Cambio cilindro frenos MANO DE OBRA - - L — —
95 Gilindre rueda RTO ;‘18.71 2 1893‘551 2306.132
96 | Cambio cilindro rueda MANO DE OBRA 1522.050 150&009 1815.030
97 ‘ Correa de accesorios RTO 25;2‘?78 2;514.848 2$28.813
% éi??:r'"ef oo vel rlos MANO DE OBRA - o 256,500




» ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE RS
CUNDINAMARCA
Fecha Aprob:
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¥ *
Alcaldia Municipal | ESTUDIO DEL SECTOR Y/O ESTUDIO oo | Pag
DE MERCADO - de 220
ventilador para cambiar la
cotresg)
. . 3 3 3
a9 Correa aire acondicicnado 1 RTO 20 240 285177 303,713
Cambio correa aire $ $ $
190 | scondicignado ! g O 216.057 191.210 203639
101 Correa alternader 1 RTO 2$33.918 2507007 2$20A453
102 | Cambio correa alternador 1 MANO DE GBRA ;7_125 1$92.146 2$04.636
103 | Correa del hidréulico i RTO 2$42_910 ;14.965 2528_938
104 | Cambio correa del hidraulico | 1 MANO DE OBRA —_— —_— s s
105 | Corvegir falla de motor 1 MANO DE OBRA 3 e L — - -
106 | Crucetas cardan ! RTO 1592.663 1570,493 - 1$81,580
107 Cambio crucetas cardan 1 MANG DE OBRA 1$SO<530 1$42‘062 1$51 205
) $ $ $
108 | Guplin cardan i AL 1.252.900 1.108.761 1.180.831
109 | Cambio cuplin cardan 1 MANO DE CBRA 4833.%1 3$83.239 4508.150
110 | Desmonte y montaje motor 1 MANQ DE OBRA 1?789,895 132583.978 1%686.936
111 Despinche 1 MANOQ DE OBRA 7$2_331 ;_009 5$3_170
112 | Disco freno defanteros 1 RTO 53;7,4_020 5507‘982 5$41,001
Cambic disco freno 8 $ $
i delanteros h MANO DE OERA 209.050 185.000 197.025
114 | Embujar ciglefial 1| MANO DE OBRA . o oo L -
115 | Embragus comprescr aire 1 RTO fm 790 4$26.303 4554_(”2
Cambio embrague 5 $ $
118 COMpresor aire 1 MANG DE OBRA 384.002 330.825 361.913
117 | Empacar caja de direccién 1 MANO DE CBRA 4874.600 520_000 427_300
$ $ §
118 | Empaque Carter L RTO 556.159 492.185 524.177
Cambio empaque carter $ $ $
e (desmontar motor y cambiar) i BANBIRE OBRA 1.010.519 894.265 952.392
$ $ $
120 | Empague exosto i i 250.580 221.752 236.166
121 Camzio empague exosto 1 MANO DE OBRA 1598‘481 13(75,64? ‘|$87,064
Empague multiple admision S $ $
= escape ( dos salidas) ! RTO 111.868 98.998 105.433
123 | Empagque tapa valvuias 1 RTO 9$6.050 8$5.000 :0525
Cambio empaque tapa 3 $ $
124 | valvuia ! MANO DEORER 135.600 120.000 127.800
125 | Empaquetadura culata 1 RTO 5$37_260 4575_451 5506.356
Cambio Empaguetadura $ $ $
126 culata (bajar la culata) ! MANO DE OBRA 1.431.942 1.267.206 1.349.574
Empaquetadura motor $ ] §
27 | (repuesto) ! RTO 1,293,496 1.144.686 1.219.001
Cambio empaquetadura de $ $ $
b | motor (mano de obra) ! MANQDE OBRA 2.666.463 2.359.702 2.513.082
129 | Empaguetadura puertas 1 RTC 326_846 3$77_740 4502_293
Cambio empaquetadura $ $ $
190 puerta ; MANO DE OBRA 408.069 361.123 384.586
Encamisada blogue $ $ $
31| (rectificadora) i MANO DE OBRA 1.666.523 1.474.799 1.570.661
Ensamble de bujes de viela 5 $ $
132 | (rectificadora) i MANG,DE,OBRS 354,780 313.064 334 372
Ensamble de Pistones $ $ $
133 | (rectificadora) ! RTO 1.209.792 1,070,613 1.140.202




N ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE FR-GEC-001
I c a u r t e CUNDINAMARCA _
Fecha Aprob:
Alcaldia Municipal | ESTUDIO DEL SECTOR Y/0 ESTUDIO e
DE MERCADO Version.03 | 2 h20
134 | Escobillas de arranque i RTO 1$43.737 1$27.20 1 1355. 489
135 | Esparrago y tuerca 1 RTO ;2.760 4%_591 4$9.726
136 | Cambio esparrago y tuerca 1 MANO DE OBRA 1%4745 1$1 9.243 1326,994
= ﬁgﬁu??i’éi"a‘?oa"e ! s 2910 hales 153,536
= f&'ﬁﬁ?ﬁemimt& Sk MANO DE OBRA 8 364 o340 s
139 | o o o0 1 RIO 55,199 b5z Sheze
140 | Gambio guarda paivo 1 MANO DE OBRA 555_935 P 17
141 Guardapolvo axiales 1 RTO 4$1~257 3%_510 3$B.833
142 | Cambio gurda polvo axfales | 1 MANC DE OBRA 5$5‘935 459_500 552-717
143 | Guaya aceferador 1 RTO 3$49.886 3$09.634 3$29.760
144 | Cambio guaya acelerador | 1 MANO DE OBRA 32 408 M- —
145 | Guaya freno de mano 1 RTO 35133.341 ;339‘240 3361 200
146 | Cambio guaya freno mano | 1 MANO DE OBRA S 7708 6,350
147 | Hoja muelle trasero 1 RTO 5§I 6.103 4$56.728 4586. 415
148 | Cambio hoja muelle trasero | 1 MANO DE OBRA - L 6755
148 | Inducido arranque 1 RTO 9%3_312 :52.489 :67_900
i50 | Cambio inducido arranque | 1 MANO DE OBRA po o aB B o
!nstalgcién, cinia dg $ s 5
151 :ﬁ?;;’i:;’ﬁ ap:o'a;:i‘;‘:a() L R 556.301 492,302 524.302
b g:ﬁg:dc: Mupleptislapor |4 RTO 7$99.873 7557.852 7553.863
153 | Juego de puntillas bandas 1 RTO 4$1.91B ;.095 3$g_507
154 | Juego pasadores mordaza 1 RTC 1525.092 1311 0.701 13;17.897
1556 | Juego pastiflas defanteras 1 RTO 4353.631 451 4718 4;3;11.675
i56 | Cambio pastillas delanteras | 1 MANO DE OBRA 33;17_374 3%7_4” 35277393 t
157 I‘ Juego Plumillas limpia brisas | 1 RTO 151’33'290 15.[7‘956 1$25.623 T
158 \ Sﬁs”;?m pEsinGE L MANO DE OBRA ssw 753 534 648 558 200
159 ‘ 22.‘?32 vavias , guiasy 1 RTO 15,861,698 1?647.520 : 1?754‘509
180 | SSE.? SRS atsy ! MANO DE OBRA 1%266.520 13120‘81 4 ‘ 1?193.667 |
i61 ' Kit patin tenser correa 1 RTO 4365‘547 45127952 ‘ 4539_805 ]
162 | Cambio patin correa 1 MANO DE OBRA 2352.564 2$23.508 2538.036
| 163 E Kit. de embrague L il 3 040,01 2608.238 L J—_—
164 | Cambio Kt de embrague | 1 MANO DE OBRA S s s S 2465 . S—
l Limpieza condensader aire s s s
165 1 :‘lé:;ré?éfroancgzgor externo aire | 1 MANO DE OBRA 270.679 238,530 255.106
168 |‘ Limpieza tanque combustible | 1 | MANO DE OBRA - o877 ;. j
- l Llanta 255/70 R18 i RTO 1 198500 1 050,560 -
168 ! Montaje llanta { 1 } MANO DE OBRA L - T S N




. ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE ER.GEC-001
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Fecha Aprob:
Alcaldia Municipal | ESTUDIO DEL SECTOR Y/0 ESTUDIO T
DE MERCADO | Version03 1§ 4g 929
169 | Luna de espejos 1 S0 o7 - f18.381
170 | Cambic luna de espejos 1 MANO DE OBRA :'3_752 832.987 8$B,360
171 | Manguesa def hidraulico 1 RTO 5809 823 4$50.994 4$BU.GOB
Cambio manguera rlidréulico $ 5 $
172 g%?;jlé:;)esente dafios del 1 MANO DE OBRA 235 638 208 529 299,083
473 | Manguera frenos 1 RTO ;51324 2527‘720 2542‘522
174 | Cambio manguera de frenos | 1 MANC OE OBRA gsg 206 a$7 881 9$3_5g4
175 | Manguera radiador 1 RTC 1371.109 1$51 424 1$61 266
176 | Cambic manguera radiador | 1 MANO DE OBRA 1520‘331 1$05,488 1$1 3.400
77| pinta iiébéiﬂi?? % t:lia‘as ! MANG DE OBRA . 5 Sserzoe Paae574
. ?aamngﬁg;miem ontel ! MANO DE OBRA sssw 557 5$14.552 5$4s.105
179 | Mantenimientc alternador 1 MANO DE CBRA 6$85‘153 5%7_215 546.684
189 Dn?rg;eon;miemo de mordazas | 1 MANO DE OBRA 5$93.855 :25.535 5559 695
Mantepimiento in}erfu\{er y ¢ 5 5
181 gti)rg:glg:uga aceite caja 1 MANQ DE QERA 757 558 &70.408 713.982
182 | Mantenimiento preventva | 1 MANO DE OBRA . " J— $ 221 583
L Qﬂé“ntﬁi"cii?ri\?étg yeargaeie |4 MANG DE OBRA $247 704 104,158 i iR
184 | Mantenimiento del motor 1 MANO DE OBRA 4$29.886 3580.430 4S05.1 58
1a5 | Migioe ) eauchiostears |4 RIC S Sis 381 357,085
188 g:rgbg{ggwﬁigngacaucms ! MANG DE OBRA 3$50,201 :;518,762 3$39_4a1
187 | Pera de aceite 1 RTO ;3290 1$88.752 2501 021
188 | Cambic pera de aceite 1 MANO DE OBRA 1$93.852 ﬁﬁ 550 1582.701
180 | Pera temperatura 1 RTO L - -
180 | Cambio pera temperatura 1 MANQ DE OBRA 1833422 1$18.073 13;,25_747
181 | Radiador agua ! R0 ozuse St 1 6DA.850
182 | Cambio radiador agua 1 MANO DE OBRA | - . — -
103 | Rectificar bloque 1 MANG DE OBRA - . — 574
194 | Rectificar campanas 1 MANO DE OBRA L 5 aas .
195 | Rectficar cigiienal 1 MANO DE OBRA N L T
| 196 | Rectificar culata 1 MANO DE OBRA S 4 252 T L
197 | Reciificar motor 1 MANO DE OBRA . N g -
£l Eaerits;cnas:syé%i?e?gm o ! MANO DE OBRA 2$oa_530 1584.540 1595,535
el b i MANO DE OBRA S ano 214,065 525,038
200 | Reforzar puente caja 1 MANO DE OBRA LS 2552 - L —
201 Regulador alternador 1 RTO 8$89.252 7;586.958 8338_1 10
202 | Cambio reguiador altsrador | 1 MANO DE OBRA & e s 4$39_680
203 | Remachar bandas 1 MANO DE OBRA . . - Y .58 |
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DE MERCADO : de 220
Reparacion arranque e § $ $
204 | inducido ! MANO DE OBRA 1.038.156 918.722 978.439
L = W $ $ $
205 | Reparacion caja de direccitn | 1 MANO DE OBRA 1.382.552 1.223 497 1.303.024
Reparacicn del alternador § 3 $
205 | tmano de obra) ! MANO DE OBRA 724.238 640.917 682.576
Reparacién general de $ $ $
207 | frenos 1 MANG DE OBRA 974.287 862.201 918.244
Reparacién general de $ $ $
208 | suspensién | MANO DE OBRA 2.847.600 2,520.000 2.683.800
Reparacion motor (desarmar
&l motor en su tolidad y
corregir y/o cambiar 5 $ $
209 | repuestos de acuerdo a lo 1 MANO DE OBRA
que indique el diagnostico de 5.899.243 5.309.065 5.654.154
la rectificadora y sus
medidas)
Reparacién sistema de luces 8 $ 3
20 | yajas y altas ! MANO DE OBRA 233.258 206.423 219.841
Reparacion y ajuste de $ $ $
21| suspensin delantera 1 MANO DE OBRA 1,552,670 1.374.044 1.463.357
Reparacion y ajuste de $ $ $
2i2 suspension trasera ! MANQ DE OBRA 1.407.215 1.245.323 1.326.269
| Reparacién bomba de $ $ $
213 | inyeccién & inyectores ! MANO DE OBRA 6.610.500 5.850.000 6.230.250
‘ . $ [3 $
’314 I‘ Reparacion del turbo l 1 i MANO DE OBRA 1652903 1.462.748 1.557.825
|
Desmonte y montaje bomba 3 $ $
215 | o inyeccion o iyectores - | ! r SENOSEIOERA 1.036.701 917.434 L .
[ ) $ $ $
218 | Retenedor de cajadetoma | 1 ’RTO 199,035 176,933 ' 188.434 |
| Gambio retenedor de caja de
foma (debe bajar la eaja de ‘ $ $ §
| 27 | ambios y quitar Ia tapa del | | MANO DE OBRA 1.166.885 1.032.465 1.089.575
| toma) [ \ | |
. $ $ $
‘ 218 | Retenedor de caja trasero 1 ( RTO 133.200 117.956 125.623 T
| Cambio refenedor de caja '
trasero (quitar el cardan y [ $ $ $
219 sacra el sello viejo y colocar | | MANO DE OBRA 200,067 177.050 188,559
[ | el nuevo) |
220 | Retenedor eje delante 1 RTO $ $ $ |
& €le delantero 233,258 206.423 219.841
| Cambio retenedor sje 4{
delantero (desmontar los $ $ 3
‘ 221 | ejes de la doble y cambjar | * MANO DE OBRA 400.003 353.985 376.994 ’
‘ los sellos)
: $ $ $ ﬁ
L222 l Refenedor ejz trasero 1 RTC 233.258 206.423 210 841
| | Cambio retenedor eje '
frasero (desmontar los gjes $ 3 ]
223 | deladoble y cambiar los | | MANO DE OBRA 333.358 295.007 314.182
| sellos)
$ $ 3
224 J Retenedor volante motor T RTO 324,630 287283 306.957
| Cambio retenedor volante T
(se desmonta Ja caja, quitar $ $ 3
225 | e embrague y quitar el | | MANO DE OBRA 1,333,174 1.179.800 1.256.487
| volante motor)
[ Retenedor de ciguenal 5 B s “
228 | delantero y/o trasero 1 RTO 130,117 | 115.148 122632
| Instalacion retenedor $ 3 $
227 | cigurial delantero y/o trasero 1 MANO DE OBRA 85.025 75.243 80.134 ]
| Retenedor rodiflo delantero $ $ $
(28 | yio trasero 1 RTO 32.307 28.670 30.533
| Instalacion retenedor rodillo $ $ $
29 | delantero y/o trasero | MANO DE OBRA 85.025 75.243 80.134
| Revisién de frenos $ $ $
L230 | delanteros y traseros L MANO DE OBRA 420.618 372.228 396.423
[ Revision luces delanteras [ $ 3
L231 | y/o traseras f MANO DE OBRA 371.837 328.059 350.448 ]




. ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE e
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Fecha Aprob:
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Revisidn sistema eléctrico $ $ $
232 | (mana de cbra) MANG DE OBRA 726.352 642.789 584.571
Revision e instalacion $ $ $
233 | electrica y censor del TPS MANO DE OBRA 278581 335027 158,804
de aceleracion ) ) :
Rodamiente delanterc y/o $ $ $
234 rasero U 590.285 522.376 556.330
Cambio rodamiento $ $ §
235 | Gelantero yio trasero MANO DE OBRA 374.898 331.768 353.333
235 | Rodamigntos tensores RTO 523 508 :63 281 f% 304
Cambio rodamientos $ $ $
237 | tensores MANO DE OBRA 303,605 268.677 286.141
Rotacién de llantas (cada $ $ $
238 | una) MANO DE OBRA 34.645 30.659 32.652
239 | Rotulas inferior yfo superior RTO 5$00 102 4$42 568 ‘fﬂ 335
240 | Cambio rotuta yio superior MANO DE OBRA LI o054 .
244 Scanner para corregir fallas MANO DE OBRA 2$65 581 ;35_912 2$5,1.246
242 | Selector caja de cambios RTO 592_433 4535'781 4$64.107
. ] 3 $
243 Servicio desvare MANO DE OBRA 254 109 202 290 236 665
244 Sensor transfarencia 4x4 RTO 1$666.523 1?474_799 15570 6561
Cambio censor transferencia 3 3 5
245 | gt MANO DE OBRA 324.630 287.283 305.957
246 | Sensor velocimetre RTC 5$G6 845 43;18.536 577_691
247 | Cambio sensor velogimetro MANC DE OBRA 1$11.208 9$B 414 1$04 811
. $ $ $
248 | Silenciador RTQ 767.344 579.085 723.205
249 | Cambio silenciader MANO DE OBRA - - 3 18
Sincronizada de motor
(bomba de inyeccion e
inyectores); bajar la bomba e
inyeciores, para llevar a $ $ $
280 | |aporatorio en Bogotd y MANQ DE OBRA 1.669 334 1742774 1.856.054
procede a la reparacion de la
bomba e inyector, entregan
para subir al motor)
§ 3 $
251 Soldar exosto MANQ DE OBRA 334 680 966 177 315.429
Sondear, lavar tangue y
paneles del radiador del $ $ $
252 | aguay lavar tangue y MANO DE GBRA 1.255.015 1.410.633 1.482.824
paneles interfuler del aire
253 | Soporte caja de direccion RTO 2$gg 903 2$65 401 2$82 652
Cambio sopcerte caja de $ $ $
254 | direccion MANG DE OBRA 324,630 287.283 305.957
3 § %
255 | Soporte cardan o BE5.724 766.128 815.926
256 | Cambio soporte cardan MANO DE OBRA A LA = Saa0
Soporte motor izquierdo y $ $ $
257 | gerecho R0 1.408.422 1.244.621 1.325.521
Cambio soporte izquierdo y $ $ $
238 | gerecho MANO DE OBRA 556.301 492.302 524.302
Soporte suoerior $ $ $
259 | amortiguador delantero y/o RTO
{rasaro 177.456 167.041 167.248
Instalacion soporte $ % 3
260 | amortiguador delantero y/o MANOC DE OBRA
. 86.215 76.297 B1.266
Stop trasero derecho 3 $ $
261 | Zquierdo RTO 460.962 407.931 434.446
Cambio Stop trasero $ $ $
252 | 4erecho izquierdo MANODEOBRA 97,456 86.244 91.850
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. I $ 3 $
263 | Switch encendido RTO 625,501 553.620 589.608
Cambio switch encendido
(para cambiar el swiche hay
que desarmar el tibom, $ $ §
264 | quitar el control de luces y la MANO DEIDBRA 297.787 263.528 280.658
parte electica( quitar los
ames del cableado)}
285 | Tangue combustible RTO 15831 450 1$665 000 1$773 225
266 | Cambio tanque combustible MANO DE OBRA .70 s 2 p-
267 | Tangue radiador RTO 7?39 072 6554 842 :97 407
268 | Cambio tanque radiador MANO DE OBRA 939 967 8$8 467 9$4 217
269 | Tapa radiador RTO by 1$05,2ou L0
270 | Cambio tapa radiador MANO DE OBRA 3 182 1 & ot
271 | Tapa reparticién RTO o 5 865000 oi6 855
272 | Cambic tapa reparticion MANO DE OBRA 8333 328 753? 458 7535 293
273 | Tecnomecanica MANO DE OBRA 4571 804 451? 596 4?14 685
274 | Terminal de direccién RTO 2517 787 13;2 732 2505 259
275 | Cambio terminal de direccion MANO DE OBRA ;33 258 2$b6 493 ;19 841
278 | Teimostato de motor RTO 3566 647 2$T1 180 2589 008
277 | Camhio termostato MANQ DE OBRA 2521 204 1595 774 2508 499
278 | Tijera superior RTO 2501 522 /- 1559‘930
279 | Cambio tijera superior MANOC DE OBRA 2$5 388 2$2 468 233 928
280 | Tornille centrat RTO 750 612 :2 489 Esé 551
281 Tubo bomba de inyeccion RTO 2555 171 2534 665 2&;9 018
Cambio tubo bomba de $ $ $
282 inyeccién MANOQ DE OBRA 248.713 220.100 234.406
$ $ s
283 | Tubo de escape RO 230613 204.082 217.348
284 | Cambio tubo MANO OE OBRA S eaTE hA—. LA
285 | Tubo de calefaccion RTO 1523_ 505 1$09 297 31 5.401
286 | Gambio tubo de calefaccion MANO DE OBRA o > o i
287 | Tubo freno delantero RTO 552_817 555 591 589 204
288 | Cambio tubo freno delan tero MANO DE OBRA 2 & i e
$ $ s
269 | Tuibo RTQ 2.847.600 2.520.000 2.683.800
2
260 | Cambio turbo MANOQ DE OBRA 9537 304 !;29 552 5583.473
291 Valvula EGR turbo RTO ;5 854 4%3 057 5514 456
292 | Ventilader de calefaccion RTO :7 4.155 3562 084 9$1 8119
Cambio ventilader de $ 3 ]
293 | calefaccion MALIGINE BERA 325.027 287.634 306.331
. i $ $ $
204 | Vidrio cabina RTO 1.148.040 1.015.964 1.082.002
296 | Cambio vidrio cabina MANO DE OBRA s - & s ‘
- ) $ $ $ [
286 | Vidrio paroramico RTO 1.590.002 1.407.161 1408627 |
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| L - $ § $

297 | Cambio vidrio pancramico 1 MANQ DE OBRA 197 555 174.898 186.191

298 | Vidrio puerta delantera 1 RTO 55?5.442 5$97.736 6%6.589
Cambio vidrio puerta $ $ $

289 | delantera 1 HMANC GE DERA 74.182 B85.648 69.915 |

. T S

300 | Vidrio puerta trasera 1 RTO 4$82.1 19 496 654 4554386

301 | Cambio vidrio puerta trasera | 1 MANO DE OBRA LA - -

302 | Vidrio luneta 1 RTO 73;12 616 6$57 182 6599,899

§ $ $

gomat 177.282.844 156.887.473 167.085.159
TOYOTA TXL OFV080 0 ‘$
| Inyector electronico 3 $ 8

! completo ! REOD 2.080.500 1.850.000 1.970.250

2 | Bombade alta presion 1 WU faoz‘soc - 826250
Servicio desmontaje y g § $

3 montaje bomba de aita 1 MO 305 500 350.000 375 750
presion ) ) : ’ |

4 | Tubo de alta presion 1 RTO - - i !

5 Sensar prasion de rigl 1 RTO 7$74 050 6385.000 7529 508

6 Valvula regiladora presion 1 RTO $ $ $
del riel 820.950 815.000 867.975

7 Electrovalvula SCV 1 RTO 7‘%5 250 ;5_000 B%S 525
servicio cambio de 5 $ $

B empaquetadura bomba de 1 MG 576.300 510.000 543 150
alta presicn ) ' ’

a Bomba de direccion " RTO $ $ $
hidraulica 2.542.500 2.250.000 2.386,250

4o | Cambio bomba de direccion |, MO $ s $ |
hidraulica | 322.050 285.000 303.525

| Ajuste de suspension | 5 $ s

11 delantera y/c trasera y 1 MO 888 887 758,026 §18.907
engrase de rogamientos i : :

12 Condensador aire 1 RTO £ $ $
acondicionado 1.864.500 1.650.000 1.757.250
compresor aire $ $ $

13 | acondicionado L RTO 5.486.150 4.855.000 5.170.575
servicio desmontaje y

14 montaje compresor aire 4 MO $ $ $
acondicionado y 2,090,500 1.850.000 1.970.250
condensador |
Carga gas aire 3 $ s [

5 | acondicionado L RTO 339.000 300.000 319.500 ‘

18 | Motor ventilader ac 1 RTO b — —" L

17 Reparacion blower aire 1 MO ] $ $
acondicionado 960.500 850.000 905.250

18 polarizado nanoceramico 1 RTO $ $ $
vidrios general 1.751.500 1.550.000 1.650.750

19 Boceles lamevridrics puertag | 1 RTC 7574 050 6$85 000 ?3529 505

20 Alineacion y balanceo 1 MO %2 836 2%4 548 3$13 604

21 Axial de la direccibn 1 RTO 9$54 850 8$45 000 8$QEI 925

|22 | Cambio axial de Ia direccisn | 1 MO .- - p— -

23 | Caja de direccion hidraulica |1 | RTO 45921 150 | -~ s o
cambio caja de direccion $ $ $

& hidraulica 1 . 508.500 450,000 479.250
Bandas freno emergencia $ $ $

2| (uego) ! RTO 1.147.955 1.015.890 1081.922 |

26 Cambio de bandas de freno 1 MO $ $ $ |
emergencia 378,995 335.394 357.185
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Bomba acumuladora de $ $ $
27| frenos 1 R0 14.220.413 12.584.437 13.402.425
28 Cambio bomba acumuladora 1 MO $ § ]
de frenos 1.592.757 1.409.518 1.501.138
-~ $ $ $
23 |jEateria 27000 1 RTO 1.186.500 1.050.000 1.118.250
. . $ $ $
3o i Cambio bateria 1 MO &7.800 80 000 53,900
S $ $ | §
31 . Bombillo direccional 1 RTO 26.201 23.187 | 24 604
32 | Cambio de bombillo stop, p MO $ $ '8
direccional 947.947 838.801 893.41%
. $ $ $
33 | Bombillo stop ! S0 54.077 47.856 50.066
A ; $ $ $
34 ‘ Cambic bombillo stop 1 MO 40.977 36.263 38520
| . A 3 $ $
35 Bombillo unidad 1 RTO 197.571 174 842 186.206
i } . $ 3 $
36 Cambio bombitio unidad 1 MO 90.636 80.209 85 422
; e $ $ $
37 Brazos axiates direccidn 1 RTO 375.797 332 564 354.181
i . $ $ $
3B Cambio brazos axiales i MO 145 475 128.739 137 107
. o $ $ $
39 Bujes barra estabilizadora 1 RTO 173.503 153 542 163.523
Cambip bujes barra ] $ 3
40 | estabilizador 1 RTO 378,596 335.304 357.195
Bujes barra estabilizadora 3 $ 3
| yrasera L RTO 122.321 108.249 115.285
42 Cambio bujes barra 1 MO $ $ ]
estabilizadora trasera 379.149 335.530 357.339
e $ $ $
43 Bujes tijera inferior 1 RTO 586 549 807 565 547 057
Cambio bujes tijera inferior
(desarmar la suspension, la $ $ $
44 doble, sacar el gje de la 1 MO
doble, quitar el eje y bajar la 808055 886,502 741.668
tijera)
I . $ $ $
45 Bujes tijera superior 1 RTO 217.679 192,636 205.158
Cambio bujes tijera supenor
28 { soltar tijera superior, se 1 MO $ $ $
cambian los bujes y se lleva 443.736 392.687 418.211
a prensa hidraulica)
Cambio de cierre puerta $ 3 $
47 fnf;:g”' cantoneray tope | 1 MO 379.149 335.530 357.339
48 Cambio de empaques canal i MO $ $ $
agua puerlas 379.149 335.530 357.339
49 Cambio palanca espaldar 1 MO $ $ $
silla trasera derecha 379.149 335.530 357.339
R $ $ $
50 Canal agua pta trasera izq 1 RTO 1.276.978 1.130,070 1.203.524
$ $ $
51 | Ganalagua puerta del der | 1 RTO 1.228.538 1.087.202 1.157.870
. $ $ §
52 | Canalagua puertadelizq | 1 RTO 1.277.130 1,130,204 1.203.667
$ $ $
53 Canal agua puerta tras der 1 RTO 1277.130 1130204 1203667
$ $ $
54 | Cantonera L RijC 206.255 182.526 194.391
. . $ $ $
55 Cierre puarta posterior 1 RTO 5312.209 2 046,202 2179.906
. $ $ $
56 Cilindros frencs traseros 1 RTO 95.050 85.000 90.525
Cambio cilindros freno S $ $
5 | traseros ! MO 270.385 239.279 254.832
. $ $ $
58 Correa de accesorios 1 RTO 379 677 247.502 263,590
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Instalacion correa de
59 accescrios{ouitar el enfoque MO $ $ $
y el ventilador para cambiar 450.590 398.752 424,671
la correa)
60 Clip guardafangos RTO $ $ $
17.670 15.638 16.654
} $ $ $
% [FCespinche MO 83.325 73.730 78.532
&2 Discos de freno trasero y/o RTO $ 3 $
delanteros (juego} 2.060.786 1.823.704 1.942.245
63 Instalacion disces defantercs MO $ 3 3
ylo trasercs 732.096 647.873 585.984
Empaque Tapdn Carter $ ] $
64 | mceite RTO 12.795 11,323 12.059
. ) $ $ $
65 Empaque Tapdn Drenaje RTO 12.705 11,323 12,059
Empague tapén llenado $ $ $
% | aceite RTO 12.785 11.323 12.050
&7 Empaquetadura turbe RTO $ $ §
cargador 419.210 370.983 395.097
] . . $ $ 3
88 Filtro aire acondicionado RTO 96.050 85.000 90525
59 Cambio fitro aire MO $ $ $
| accndicionado 58.952 52.170 55.561
[ Chapa puerta trasera y/o $ $ $
|79 | delantera RTO 1.080.213 938.242 999,227
71 Instalacion puerta trasera y/o MG $ $ $
| delantera 322 327 285.245 303.786
[ . $ $ $
72 Juego de pastillas delanteras RTO 768.400 680.000 724,900
) . $ $ $
73 Cambio pastillas delanteras MO 203,400 180.000 191.700
) S $ $
74 Juege de pastillas traseras RTO 768,400 680.000 794 900
. ; $ $ 3
75 Cambio de pasiillas traseras MO 203,400 180.000 191700
Kit banda emergencia $ S $
7€ Toyota RTO 286.989 253.972 270.481
77 Instalacién kit banda MO $ $ $
emergencia Toyota 175.483 155.295 165.389
) o $ $ $
78 | Kitde reparticion RTO 1.864.500 1.650.000 1.757.250
. . . $ $ $
79 Instalacion kit de reparticion MO 960,500 850 000 905.250
. ] $ $
80 | Kitexploradoras prado TX RTO 1.243.000 1.100.000 1.171.560
81 Instalacion kit expioradoras MO ] $
prado TX 169.500 150.000 150.750
T . $ $ $
B2 Limpiador de inyectoras RTC 210519 186,300 198.410
- S $ $
83 Limpiador frenos RTO 64.130 56752 60 441
$ $ $
84 | Llanta 25575118 RIG 1,186.500 1.050.000 1.118.250
. § $ $
85 Mangueras del hidrautico RTO 958,980 840 540 904,760
| 86 Cambio mangueras MO $ $ $
| hidraulico 373.055 330.138 351.596
| Mantenimiento aire
| acendicionade (cambio de $ $ $
87 filtros, limpieza al MO
condensador, recarga del 2.069.386 1.831.324 1,950,380
aire)
, . s $ $
| 88 Montaje llantas MG 51183 45 295 48.239
[ 89 Mufieco barra estabilizadora RTO $ $ $
derecho 893.108 790.361 841.734
a0 Cambio mufiecos harra MO ] $ $
estabilizadora derecho 379.149 335.530 357.339
o1 Mufieco barra estabilizadora RTO 5 $ $
| izquierdo 830.501 734,956 782.728
| g2 Cambio mufiece barra MG ] $ $
| estabilizadora izquierdo 379.149 335.530 357 339




D ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE FR-GEC.001
CUNDINAMARCA
Fecha Aprob:
01/08/2025
Alcaldia Municipal | ESTUDIO DEL SECTOR Y/O ESTUDIO Pag. 133
DE MERCADO Version03 | a0
93 Muftecos delanteros yio RTO $ $ 3
traseros 468.219 414,354 441.286
g4 Cambio mufecos delanteros MO $ $ $
y/o traseros 47.616 42.138 44.877
95 Patin tenscr corea RTO 2365 550 2355 000 2550 275
Instalacion patin tensor $ 3 $
% | correa MO 328,117 20.369 300.243
o7 Palanca espaldar silla RTO $ $ [
trasera y/o derecha 341.288 302.025 321.656
08 Instalar palanca espaldar MO 3 $ $ }
silla trasera y/o derecha 146.846 129.952 138.398 |
98 Perno rueda defantera RTO 359 910 355 119 337 515 I
160 | Perno rueda trasera RTO 533 925 457 721 550 823
101 Pintura del bomper delarntero RTO 3579 149 3335 530 :57_339
102 | Plumillas delanteras RTO 2$4 4.948 251 6.766 2$30 856
103 Cambio plumillas delanteras MO 3 $ $
y/o traseras 71.138 62.954 67.046 |
104 | Plumillas trasera RTO i - . -— L e
105 | Protector guardapolvo RTO 2864.596 25254.158 2349.3?6
106 Cambio protector MO $ $ $
guardapolvo 378.996 335.3094 357.195
Retenedor Aceite % $ $
%7 | Transferencia R0 116.532 103.126 109.829
108 Revisién de frenos MO $ $ 3 ]
delanteros y/o traseros 742.149 656.769 699.459
Revisién en ABS (corto $ $ $
199 | gircuito) MO 673.753 596.242 634.998
110 | Revisidn tecnomecanica MO 5543 512 4$80 084 551 2248
111 | Rodamiento delantero RTO 15186 500 15050 000 1$1 18.250
112 | Cambio rodamiento MO $ $ 3
delantero 373.969 330.946 352.457
Rotacion de llantas {cada $ $ $
M3 | una) MO 39.910 35.319 37.615 J
114 | Rotula inferior y/o superior RTO 5500_233 4?42.684 4571 458 ‘l
115 | Cambio rotula y/o superior Mo 4552 878 4%0‘775 4526.825
116 | Scanner para corregir fallas MO 507‘097 2571 767 2%9_432
Sello guardafangos derecho $ $ $
"7 | yio quierdo RTO 668.004 591.951 630.427
118 Cambio sello guardafangos MO $ $ $
delantero -izquierdo 378.996 335,394 357.195
Soporte izquierde bamper $ $ $
119 | delantero N 366.800 324.616 345.710
120 | Cambio soporte izquierdo MO § 3 $
bomer delantero 378.996 335.394 357.195
121 | Templete compuerta trasera RTO 2?187.147 15.935.528 2%61 337
122 | Cambio de templete MO 3 $ $
compuerta trasera 378.996 335.394 357.195
Tensores barra $ 5 3
123 | estavilizadora Al 315.170 278.912 257.041
124 | Terminales de direccion RTO L. - L
Cambio terminales de $ 3 $
| 125 | gireccion Mo 378.996 335.394 357.195
$ $ $
126 | Tope macho all 86.980 76.974 81.977
127 | Tuerca perno rueda RTO .;52 052 633783 6$‘i.90?
e $ $ $
128 LTuerca plastica RTO 10.206 5032 9.619 N
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Turbo motor y $ $ $
128 | ompaguetadura ! RS 9.831.000 8.700.000 9.265.500
120 Cambio turbo motor y 4 MO $ $ ]
empagustadura 1.124.750 995.354 1.060.052
$ $ 5
TOTAL 100,664.290 £9.083.443 94.873.866
$ $
TOYOTA PRADO OFV 073 GASOLINA 0 A
1| Alineacion luces defanteras | 1 MANG DE OBRA - PR -
2 | Alineacian y batanceo 1 MANO DE OBRA S 4049 L - A
3 Amortiguador delanterc 1 RTO 9577_450 8$65_000 9$21 295
Cambio amortiguador ] $ $
4 | delantero d MANO DE OBRA 234.597 207.608 221,103
5 Amortiguador trasero 1 RTC 9$05.91'\ :01 691 8$53.801
Cambic amortiguador H $ $
B traserg ! MANO DE OBRA 234.597 207.508 221.103
7 Arreglo cojines ! MANG DE OBRA 1$.471 735 1?302.421 1?387.078
§ | Areglo cremallera 1 MANO DE OBRA 1 550 A 0752
9 Barra de direccién delantera | 1 RYO 2365 539 2$35.875 2$51.2(}7
Cambio barra de direccidn
delantera ( desarmar $ 3 3
10 suspensidn para cambiar y 1 MANO DE OBRA 507 310 448.947 478.128
después se debe mandar ’ ’ ’
alinear)
I . 5 3 3
11 Barra de direccion trasera 1 RTO 256.539 235 875 251 207
Cambio barra de direccion
trasera { desarmar 5 $ $
12 suspensicn para cambiary 1 MANO DE OBRA 507,310 448.047 478.129
después se debe mandar ' ) ’
alinear)
13 | Bateria 27-1000 1 RTO $ 8 $
e 1.073.500 950.000 1.011.750
14 | Cambio bateria 1 MANO DE OBRA - 3 3 L
. 5 $ $
15 | Bomba aceita 1 RTO 1.871.947 1.656.590 1.764.268
15 | Cambio bomba aceite 1 MANO DE OBRA 3 e5.424 S 0 B -
17 Bomba auxiliar closh 1 RTO 7?62 038 ;74 470 7$18 204
Cambio bomba auxiliar de $ $ $
8| Closh h MANQ DE OBRA 351.806 311.413 331.655
$ 5 5
19 | Bombade agua ! RTO 1.739.349 1.538.247 1.539.208
20 | Cambio bomba de agua 1 MANO DE OBRA 9$05 011 a$o1 so1 :53 601
21 Bomba de gasclina 1 RTO 5055 419 g$33 099 9$94 709
22 | Gambio bomba gasoiina 1 MANO DE OBRA 343 547 fm s 53;‘2 o
Bomba del hidrautico (da ia
23 presian para que la direccién 1 RTO $ $ 5
quede suave de lo contrario 3.005.800 2.660.000 2.832.900
este queda dura)
24 | Cambic bamba det hidraulico | 1 MANG DE OBRA - N g0 :3 {250
25 Bombillos alégenos 1 RTO 1$02 804 9$D a7y 9$6 891
26 | Cambio bombillos alégenos | 1 MANO DE OBRA 53 683 f% 507 :0 co5
27 | Brazos de direccion 1 RTO p.a50 o feg 50
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28 I Cambio brazos direccién ' 1 MANO DE OBRA $ $ $
| | 705.402 624.250 664.626
| Buje templete trasero [ $ $ $
& suspension ! RTO 140.920 124.708 132.814
Cambio buje templete 5 3 3
20 | trasero suspension |1 MANO DE OBRA 241,578 213,784 227.680
i ) $ $ $
3 | Bujes amortiguadores l 1 RTO 289.801 256,541 273.216
| Cambio bujes $ $ 3
%2 | amortiguadores i MANO DE OBRA 234.597 207.608 221.103
. = 3 $ $
33 Bujes barra estabilizadora 1 RTO 156171 140,880 150.016
Cambio bujes barra $ $ $
| estabilizadora ! MANO DE OBRA 107.904 95.490 101.697
T
L $ $ $
35 | Bujes biela ! RTO 364.243 322,339 343.201
| Cambio Bujes biela (con $ 3 $
% | reclificadora) ! MANO DE OBRA 258.755 228.087 243.871
i $ $ $
37| Bujes defevas ! RTO 264.123 233.738 248.931
. . $ $ $
38 . Cambio bujes delevas 1 MANO DE OBRA 258.755 278 987 243.874
. o W $ $ $
39 Bujes soperte caja direccion | 1 RTO 264.123 233.738 248 931
Cambio bujes soporte caja
direccidn (bajar la caja de la $ $ $
40| direccion para cambiar los . | 1 MANO DE OBRA 703.792 622.824 663.308
bujes)
e $ $ $
41 Bujes tijera inferior 1 RTO 647.960 573.416 610,688
Cambio bujes tifera inferigr
(desarmar la suspensian, la $ $ $
42 doble, sacar &l gje de la 1 MANO DE QEBRA
doble, quitar el eje y bajar la 742712 657.267 689.990
| tifera)
43 i Bujes tijera superior 1 RTO $ $ ¥
| oHes P 205.340 181.716 193.528
| Cambio bujes tjera superior
{ softar tijera superior, se $ $ $
44 l cambian los bujes y se lleva ! MANO DE OBRA 418.731 370.559 394.645
a prensa hidriulica)
. 5 $ $
45 | Bujia h RTO 91.530 81.000 86.265
. i $ 3 $
46 Cambio bujia 1 MANO DE OBRA 69.789 61.760 85.775
. $ $ $
47 Brillar faralas delanteras 1 MANOC DE OBRA 334,955 295.801 315.028
Cambio de anillos (desarmar {
ef 50% del motor = hajar 3 L] $
48| culata, quitar ef carter y 1 MANO DE OBRA 2.093.650 1.852.796 1.973.228
Pisténes y anillar)
) 3 § $
49 | Censor oxigeno 1 RTO 916.769 811.300 | 884.035
. . $ $ $
50 | cambio censcr oxigeno 1 MANO DE OBRA 458.926 414.979 441.952
{ $ 5 ]
51 Cepillada ds blogue 1 MANO DE QOBRA 344017 305.937 325077
. $ $ $
52 Cepillada de cutata 1 MANGQ DE OBRA 484,225 428.518 456.372
Chapa puerta trasera y/o $ $ $
% | delantera 1 =10 363.975 322,102 343.038
Cambio chapa trasera y/o $ $ $
% | delantera ! MANO DE OBRA 95.094 §5.039 90.566
Cinta de seguridad y/o cinta $ $ $
% | de polarizado ! RTO 872.358 771.999 822.179
| L] $ 3
5 | Gemputador 1 RTO 7.259.626 6.459.848 6.879.736
] f $ $ $
57 ; Cambio computador 1 MANO DE OBRA 1.062.368 940.175 1.001.287
] $ $ $
56 | Gontrol de luces 1 RTO 1.947.372 1.723.328 1.635.355
i $ 5 $
59 Cambio control de luces 1 MANO DE OBRA 322,101 285.048 302.573
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80 C $ $ $
orrea alternador 1 RTO 174.471 154,399 154 435
81 Cambio correa alternador 1 MANQ DE OBRA i$39 577 15;23_519 1531 548
62 Correa de accesorios 4 RTO zséa 855 533_500 2348.677
Cambio correa accesorios
{quitar &l enfeque y el 3 $ $
B3 | yentiadar para cambiar Ia MANO DE OBRA 309 486 273,881 291 683
correa)
. $ $ $
64 Correa hidraulico 1 RTO 174 471 154.399 184 435
65 | Cambio correa hidraulico | 1 MANO DE DBRA S o577 | L
$ § ]
66 | Crusefa cardan i RTC 209,366 185279 197.323
a7 Cambio cruseta cardan 1 MANQ DE OBRA 1574 471 1$54 308 1$64 435
Desmaonte y montaje de $ $ 5
85 | motor d MANO DE OBRA 1.570.244 1,388,597 1.479.921
} $ $ 3
49 Despinche 1 MANO DE CBRA 78 646 59 508 74.122
. ; . 5 $ $
70 | Eje corredizo caja ! RTO 4.993.915 4.419.394 4.706.655
71 | Cambio gje corredizo caja | 1 MANO DE OBRA Y 7 058 I L
Eie delanteros deble $ $
72 | yransmisian L RTO 6.523.867 5.775.360 5.148.629
Cambio eje detantero doble $ $ §
73 | transmisién ! MANO DE OBRA 950.736 841.359 £96.047
Empacar caja de diraccién $ 3 $
74 (repara |a caja de direccidny | 1 MANO DE OBRA 1 084.071 068205 1.034.138
la bombra de direccién) - ’ T
$ $ $
75 | Empaque Carter i RTO 263.586 233.262 248.424
76 | Cambio smpague Carter 1 MANO DE OBRA | - - _—
Empagque de culata (derecha 8 $ $
77| y/oizquierda) ! RTO 1452678 1.285.556 1.369.117
Cambio empaque culata (
tiene das culatas, desarmar $ H] $
78 la mitad del mofor para b MANO DE OBRA 2.255.516 1.996.032 2125774
cambiar los empaques)
79 Empaque multiple escape 1 RTO 48497331 339? 638 4$23485
Cambio empaque multiple $ ] $
80 | escape L MANO DE OBRA 336.507 207.873 317.235
81 Empaque tapa valvula 1 RTC ;79'155 23;177040 ;537097
Cambio empaque tapa 3 $ $
82 | vaula ! MANO DE OBRA 174.471 154.30 164.435
3 3 $
83 | Empaquetadura motor ! RTO 1.221.302 1.080.798 1,151,050
Cambio empaquetadura de $ $ $
84 motor)(desarmar todo &l 1 MANO DE OBRA 2093 650 1852.795 1673.228
SREHIC .093. 852, 073,
) $ $ $
85 Encamisada blogue 1 MANO GE OBRA 1395773 1235 198 1 315.485
Enfoque radiador ( enfoca el $ $ $
86 aire para el motor) ! RTO 603.940 534.460 569.200
87 | Cambia enfoque radiagor | 1 MANO DE DBRA B e & oro .
86 | Ensamble de Pistones 1 MANO DE OBRA L - . L I—
Fanclous { repuesto del $ 3 3
89 ventilador para refrigerar el 1 RTO
| it | \ 1,841,821 1.603.381 1.707.601
) ' [ 3 $ $
)io cambio de fanclous K | MANO DE OBRA | 633,486 | 560,500 sorozs |
' . ‘ $ E] $
| 91 ! Guarda poivos iado caja | 1 r RTC | 76,350 67 567 71 958
) . 3 ] 5
|r92 | Gulas valvula (por caja) i | RTO 1,207.880 | 1.068.921 1.138.401 J
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CUNDINAMARCA
Fecha Aprob:
: * 3 ESTUDIO DEL SECTOR Y/O ESTUDIO 01/082025
Aicaldia Municipal Veraionoa | P#9.137
DE MERCADO sion. de 220
] o $ 5 $
93 Cambio guias valvula MANO DE OBRA 800,859 708.813 754 886
: . . .
94 Instalacién de alta RTO :18 971 ;7 782 5563 367
i ) . .
95 | Gambio Instalacién de alta MANO DE OBRA A 155 2547 . 2?63 -
t - - . . !
Instalar cinta de seguridad 3 $ $
6 | yio polarizado MANO DE OBRA 429 489 380,061 404.765
97 . Juego de anillos RTO 8‘%,2_355 73}1999 :22_179
98 I Juego de guia de admisién RTO 9$25 579 551 9.981 ;,3 280
i Cambio juege de guia $ $ $
9 | admision MANO DE OBRA 771.434 682.685 727.059
100 | Juego de pastillas delanteras RTO 7$91 833 7$00 737 7$46 285
i01 | Cambio pastillas delanteras MANO DE QOBRA 3577 575 3554 137 3555 858
102 | Juego pastillas traseras RTO :71 045 5593 345 5$32 445
Cambio juego pastillas 3 $ $
193 | traseras MANO DE OBRA 377.630 334.186 355.008
104 | Juego guias de escape RTO 9%6.579 a$1 9.081 83%3‘280
105 | Cambio guias de escape MANO DE OBRA LA - L
< s $ 5
106 | Kitde closh RTO 3.635.183 3.216.976 3.426.080
107 | Cambio kit closh MANO DE OBRA LA A -
— 3 $ $
108 | Kitde inyectores RTO 6.228.101 5.511,594 5.860.847
109 | Gambio kit de inyectores MANO DE OBRA Ao 4340 S e %01
. . 3 $ $
110 | Kitde reparticion RTO 2.093.659 1.852.796 1.973.228
11 | Cambio kit de reparticién MANO DE OBRA A » A 9520 =
112 | Llanta 255/70 R16 RTO 18,050 s - 1048 -
113 | Montajes de llantas MANO DE OBRA e A -
Manguera desfogue $ $ 5
114 | admision RTO 217.418 192.405 204,912
| Gambio manguera desfogue $ $ $
15 | admisién MANO DE OBRA 175.008 154.875 164.942
116 | Manguera radiador RTO 1%1_051 1$42_523 1%1.78?
117 | Cambio manguera radiador MANO DE OBRA . :3 138 Bséj -
118 | Mangueras del hidraulico RTO 5365 911 8$01.691 8553.801
Cambio mangueras 3 $ $
19| higraulico MANO DE OBRA 352,164 311.649 331.907
Mantenimiento control $ $ $
120 | cambios MANO DE OBRA 489.194 415.218 442206
Mantenimiento aire
acendicionado {cambio de $ 3 s
121 | filtros, limpieza al MANO DE OBRA
condensaor fesarga def 1.953.069 1.728,380 1.840.724
[ | aire)
Mordaza freno izquierdo o $ $ ]
122 | derecho RIS 1.753.306 1.56%.599 1.652.453
Cambio mordaza freno $ $ $
128 | izquierdo o derecho MANO DE OBRA 326.128 288.608 307.368
124 | Mordaza freno trasero RTO 1?7545?9 1‘?561.574 15.663.0??
‘ Cambio mordaza freno $ % $
125 | rasero MANO DE OBRA 326.128 288.608 307.368
1 — s $ $
126 | Motor limpia brisas RTO 1.630.639 1.443.043 1.536.841
: e $ 3 3
BZT | Cambic motor limpia brisas MANOQ DE OBRA 703.792 892 824 663.308




N ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE FRrEEGh]
CUNDINAMARCA
Fecha Aprob:
s ESTUDIO DEL SECTOR Y/O ESTUDIO 01/08-2025
Alcaldia Municipal ereonos | P9 198
DE MERCADO : de 220
128 Motor eleva vidrios puerta RTO $ 3 $
derecha y/o izquierda 471.408 417175 444.292
) . $ k3 3
129 | Instalacidn motor elevavdrios MANC DE OBRA 180,138 150.445 189.777
B $ $ 8
130 | Mufeco barra estabilizadora MANQ DE OBRA 498.452 441.108 469 780
Cambio mufiece barra $ 3 $
131 | estabilizadora MANO DE OBRA 253.555 224.473 239,064
Murecos y cauchos barra 3 $ $
132 | stabllizadora RIS 412,021 364.620 388.321
Cambio mufiecos y cauchos $ 3 $
133 | para estabilizadora RMENOIDE DBRZ 391.622 346.568 369.095
] . . $ $ 5
134 | Pistones (juegc) de 4 unid) G 1.293.724 1.144,886 1.219.304
. $ $ $
135 | Plumillas delanteras RTO 911 287 204678 217083
Cambio ptumillas delanteras 5 $ $
138 yio traseras MANQ DE OBRA B7.105 59.385 63.245
o $ 3 $
137 | Cambio pistones MANO DE OBRA 241 576 213.784 997 B8O
‘ $ $ $
138 | Radiador agua RTO 2.286.523 2.023.471 2.154.007
. ; 5 $ §
139 | Cambio radiador agua MANO DE OBRA 443.785 392.730 448.257
L ¥ $ $
140 | Rectificacion del motor MANO DE OBRA 0 304627 £313.829 8 854298
. $ $ $
141 Rectificar blogue MANO DE OBRA 152 484 134.924 143891
. . $ $ $
142 | Regtificar cigiefial MANDO DE OBRA 905 941 801,691 853 801
o 5 $ 3
143 | Rectificar culata MANO DE OBRA 1.037.704 918.322 978.013
) $ $ $
144 | Relevadores y/o Disyuntores RTCO 283 718 251 078 267.398
Reparacidn ganeral motar $ $ $
145 | fmano de obra) ekl 7.672.777 6.700.068 7.231.422
Reparacion y ajuste a la $ $ $
148 | suspension delantera MANS'DE OBRA 2.064.670 1.827.142 1.945.906
. $ $ $
147 | Reparacion del arrangue MANO DE OBRA 840.311 743.638 701 675
) 3 $ $
148 | Reparacion del alternador MANO DE OBRA 641 837 567 997 604.917
o $ $ $
149 | Retenedor polea cigilefial RTO 671,045 503.845 632,445
Cambio retenedor polea
cigiiefial {se deben quitar 3 $ 3
50 | {odas las correas de MANO DE OBRA 724.728 641.352 683.040
reparticion)
$ $ $
151 Retenedor volante RTO 370,975 335 544 357 458
Cambio retenedor volante (
bajar ka caja de cambios, $ $ $
oe ?;ﬁi;g'{)‘ﬁ'gg“éigh‘ég;“te yel MANO DE OBRA 1.764.648 1.561.812 1.663.330
frasero}
L. $ $ $
153 Revisién generat de frenos MANO DE OBRA 700.303 6819 737 660,020
. o $ $ $
154 | Revision tecnomecanica MANC DE OBRA 512.017 453.908 483 413
Revisidn y mantenimientc $ $ 8
155 Eﬁémg f;;ﬁg;’;gf"eml MANO DE OBRA 2.530.278 2.239.184 2,384.731
) 3 $ $
156 | Eodamientodeiagiaro s 1.203.721 1.144.886 1.219.304
Cambio rodamiento 3 $ $
157 | delantero MANO DE OBRA 352.870 312,363 332.666
) ) $ $ $
158 | Rodillos doble de caja RTO 405.768 438733 457 250
) ‘ $ 3 $
159 | Cambo rodillos doble de caja MANO DE OBRA 292.308 258 879 275.494
Rotacién de llantas (cada $ 3 $
180 | unay et 37.578 33 255 35,417




N ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE FRGEC.001
Ic au rte CUNDINAMARCA _
Fecha Aprob:
Alcaldia Municipal | ESTUDIO DEL SECTOR /o ESTUDIO |—"H2
DE MERCADO Version.03 de 220
161 Rotula inferior y/o superior 1 RTO 4372_2 18 4$17.891 345053
162 | Cambio rotula y/o superior | 1 MANO DE OBRA o7 ant S o301 -
163 | Sellos de valvulas 1 RTO p o LI —
Car:nmo sellos de val\.:ula
164 ;qglet:;;f:r?:: \533?\1?;?:;?: 1 MANS BE OBRA T2a728 ox1 352 683,040
| poderlas cambiar) |
165 | Servicio desvare 1 MANO DE OBRA o 2 603 l . .
166 | Sincronizar motor 1 MANO DE OBRA oaBin o 3 1ot
167 | Scanner para corregir fallas | 1 MANO DE OBRA 2589.591 ;55_541 2$73.216
168 . Soporie caja cambios 1 RTO 5333‘1 98 5560‘352 :96.775
19 | g:ﬂ;i: ReREISEARIE ; MANO DE OBRA 5532,542 L _— 5561 509
i70 | Soparte cardan . RTO 4552.284 4800.251 4526.26?
171 | Cambio soporte cardan 1 MANO DE OBRA - s L -
172 | Soporte de motor 1 RTO ase:r_gz? ?$as.7?a asésAam
| 173 | Cambio scporte de motor 1 MANO DE OBRA 323_443 2585,233 3504.838
174 | Taparadiador 1 RTO 1529.3?8 1514‘493 1521 936
175 | Cambio tapa radiador : MANO DE OBRA L L - .
176 | Tapa reparticion 1 RTO L L. k-
177 | Cambio tapa reparticién 1 MANO DE OBRA B s ina T S
178 ‘ Tapones blogue 1 RTO 257.438 254‘252 255.850
179 | Terminales de direccién 1 RTO ¥ 0oa4 - . -
Cambio terminales de
direccion (bloquear, quitar ) s s
180 "m’:fczsb:‘:gir;%‘e";g‘lfg::r"el i MANO DE OBRA 253 655 224473 230,084
carro)
181 | Tijera inferior 1 RTO 1?552_529 152373.920 1?453.224
182 | Gambio tijera inferior 1 MANO DE OBRA - a1 601 L
183 | Tubo del hidréulico 1 RTO s - S
184 | Transmision trasera 1 RTO {725,045 . 260.042 e
sl e e ! MANO.DEIOBRA Soih e 872,264 1 035,461
186 | Cambio tubo def hidraulico | 1 MANO DE OBRA _— b -
187 | Valvula admisién de culata 1 RTO 592.518 5512‘848 5552.683
188 1 Vélvula de escape de culata | 1 RTO 9360936 8550,386 9505.651
69 | Pl pANS BE CERA 4 028 288 - o To670
180 | Ventilador radiador 1 RTO 55841455 6$05.722 6545.094
191 | Cambio ventilador radiador | 1 MANO DE OBRA 4316.047 3558.1 83 3592‘1 15
162 | Vidrio cabina i RTO 1 506107 L { s
193 i Instalacitn vidrio cabina 1 MANOQ DE OBRA 1387.893 1$66.277 1577_035
184 | Vidrio panaramico J L s L 483.003 1‘?763_720 Sersze1




) [ ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE e
CUNDINAMARCA
Fecha Aprob:
01/08/2025
Alcaldia Municipal | ESTUDIO DEL SECTOR Y/O ESTUDIO
Version.03 | ©2g; 140
DE MERCADO : de 220
o - $ $ $
185 | Instalacion vidrio panoramico | 1 MANC DE OBRA 214,734 190,030 502 382
186 Vidrio puerta delantera 1 RTO 5$32 573 ‘ 4$?.1 038 5$01 656
; | 471. i
Instalacion vidrio puerta $ | 8 $
197 | delantera L MANO DE OZRA 80.525 | 71.261 75.893
188 | Vidrio puerta trasera |1 RTO 45977”0 | 4539 920 4%8 515
Instalacion vidrio puerta $ $ $
189 trasera 1 MANG DE OBRA 30.473 34.932 37.203
limpieza fanque de $ $ $
290 | combustibte ! MANQIDE OBRA 161.891 143.266 152.578
201 | areglo cable de instalacion | 1 MANO DE OBRA N L. -
mantenimiento caja de $ $ $
202 | fusibles L e 53.964 47.755 50.859
$ § 3
208 | relay ! NMAND DEIOERA 116.139 102.778 109.458
204 | mano de obra cambio relay | 1 | RTO 2$5 809 252 840 254 324
205 fusibles n°10 1 MANC DE OBRA 1$842 15453 1$54B
206 | cambio de aceite 20w 50 11 MANG DE OBRA 3$8 713 | 354 059 :3$6 485
207 | filtro de combustible 1 RTO L] |- o
208 | filtro de aire 1 RTO S s -
200 | filtro de aceite 1 RTO 5$3 655 ; 908 5$5 22
210 | juego de brazo axial 1 RTO 2$52 291 2$23 204 2537 743
211 aceite 20w50 1 GALON 1561 025 1$42 500 1$5_] 763
212 revisicn fecno mecanica 1 RTO 4898 576 f;” 218 4$59 897
$ 3 $
TOTAL | 193.639.881 171.362.727 182.501.304
RENAULT VANN PLACA OJX 548 Q _$
1 Alineacion y balanceo 1 MANO DE GBRA 3$D4 902 2359 825 2587 254
3 $ $
2 || Ailtemadar ! R0 3.446.500 3,050,000 3.248.250
3 Cambio alternador 1 MANO DE OBRA 4%6 536 3$59 756 3553 151
4 Amortiguadores delanteros 1 RTO $ $ 5
y/o traseros 936.587 828.838 882.712
Cambio amortiguadores 3 $ $
= delanteros y/o traseros ! MANO DE OBRA 474.292 419.727 447.009
) . $ 3 3
€ Balinera Guia ! ks 773.962 £84.940 729.461
7 | Bama Estabilizadora 1 RTO L S e g7 -
. $ $ $
g __j Bateria 30-H . R 1.186.500 1.050.000 1.118.250
9 | Cambio bateria 1 MANO DE OBRA o 556 S -
10 Bieletas de Suspension 1 RTO 35758 633 3$st 204 35542 429
11 Bomba de closh auxiliar 1 RTO 6$80 426 :02 147 E$41 287
Cambio Bomba de closh
auxiliar (desmontar caja de § $ $
12 velocidades para cambiar i MANG DE OBRA 1.009.825 893.650 051.737
boli bomba closh)
12 Bomba de clesh principai 1 RTO '.?$16 650 6534 204 6$?5 427
Cambio bomba de closh ] $ $
[1* | principal 1 MANO DE OBRA 878.525 778.341 828.933
| . 3 3 $
i 15 Brazo de Suspension 1 RTO 1050 850 937 929 998.804




. ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE T
l c a u r t e CUNDINAMARCA :
Fecha Aprob:
r . . 01/08/2025
Alcaldia Munlc“)a; ESTUDIO DEL SECTOR Y/O ESTUDIO - Pag. 141
DE MERCADO version.03 | 4e'500
18 Cambio brazo de suspensién | 1 MANOQ DE OBRA efﬁs.ozg 3;567.282 3$g1 156
17| Bujede tjeras ! RIS e h— 455,606
18 | Cambio buje tiera 1 MANO DE OBRA LA 3 576 e
19 Cadena de Distribuciéin 1 RTO 1?985,9‘?5 1?757.500 1§871 738
20 | Radiador completo 1 RTO 1 350,000 £ 200,000 L278.000
21 | Gambio radiader agua 1 MANO DE OBRA IR ‘e 6230
i ﬁ;ﬂ?&?{iﬁ?’ﬂ?gﬂ topes) | | MANO DE OBRA s$22.975 7$28.296 e
23 Cambio tenscr correa 1 MANO DE OBRA ;4_554 4$81 895 551 3425
24 | Cojinete de Rusda 1 RTO L. 855 o5 L —
25 | Bomba direccion hidraulica | 1 RTO 3 136,900 00 Fesesg
mano de ob_ra ca_mbio $ $ $
26 | bomba de direccion ! MANO DE OBRA 367.250 325.000 | 346.125
27 e L e 387,780 . 2 1omigs
28 | Condensador ! RTO o 2%527.215 ;.797.986
28 | Comea accesorios 1 RTO & o T S
30 | Cambio correa de accesorio | 1 MANO DE OBRA - 2 L -
31 | Cuerpo de Mariposa ' g0 4679300 3610.000 S BAE8D
32 | Depdsito de Agua ! RTO 6585‘680 6367.682 6$47_181
33 | Desmonte y monte de culata | 1 MANO DE OBRA 13,231,335 15.089.677 1?160506
34 Despinche 1 MANO DE OBRA 755‘355 637.572 ;1.964
i Sel?;r?feffsmno trasereslo | 4 RTO 039,125 S Moea SHs:1s
36 | Cambio disco de freno 1 MANO DE OBRA L —_— LS A
37 Empaquetadura culata 1 RTO 7303‘520 6322,673 6?.63147
38 | Evaporador 1 R0 43.;569.359 4S,043,es1 45.305,520
3¢ | Filtro Deshidratante 1 RTO LT - .-
40 Guardapolvo Amortiguador 1 RTO 1582.941 1$51 895 15?2_41 8
4 ﬁ?’f?éé’éii"as delanterzs 4 RTO s 8$40.607 865 247
2| ganrores ;ffisttr!iras ! ARG DEIOBRA - Sl 45,451
43 | Kitde cadenas 1 RIZ 33.541 293 S S a7.680
44 | Cambio kit de cadenas 1 MANO DE CBRA L. a0 -
45 | Kitas Embrague i RTO L 5650.000 2$.822.250
45 | Cambio kit de Embrague | 1 MANO DE OBRA L i . S
47 _Jjitianta 255/756-f16 ! RTO 132186.500 15.050.000 1?1 18.250
48 | Montaje de llantas 1 MANO DE OBRA & o L . —
=i L RTO o o, 5 Sio0es 000,123
£8 msgéemmiemo generalde 14 MANO DE DBRA - e 341 -
51 - Mantenimiento preventivo 1 MANO DE OBRA 1%368.1 50 18_'21 0752 15_289.451




® ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE R GECIO
CUNDINAMARCA
Fecha Aprob:
01/08/2025
Alcaldia Municipal | ESTUDIO DEL SECTOR Y/O ESTUDIO 7
DE MERCADO versian.03 | 4o 570
Mantenimiento general aire
acendicionade (cambio de $ $ $
52 filtros, limpieza al 1 MANO DE OBRA 2 045.700 1810.362 1 078.038
condensador, recarga del
aire)
53 | Cargaaire acondiconado |1 | MANO DE OBRA - . J— | —_—
Reparacion Blower aire $ § H
54 | acondicionado ! HANGDEORRA 474.600 420.000 447.300
resistencia Blower aire 3 $ $
55 acondicionado 1 RTO 435.060 355.000 410.025
$ § $
56 | Motor de Arranque ! RTO 3.559.500 3.150.000 3.354.750
57 Cambio motor de arranque 1 MANO DE OBRA 4806 536 5’59 266 358371 51
[ $ 3 3
58 | Muelles 1 RTO 3.005.800 2.660.000 2.832.000
[ . $ § $
59 Cambio muelles 1 MANO DE OBRA 352,203 311,764 332 028
$ 3 $
60 | Polea i ey 1,389,519 1,220,663 1.309.591
) $ $ $
&1 Cambio polea 1 MANQ DE OBRA 357 118 316.034 336.576
Presostato de Aire $ $ $
82 | Acondicionado ! RTO 1.294.681 1.145.718 1.220.189
§ $ $
63 | Radtador agua ! pc 2,056,364 1.819.618 1.938.106
54 Desmonte y montar radiador | 1 MANO DE OBRA 4302‘097 3$55.838 3$?8.967
65 Radiador de Calefaccion 1 RTO 15,313 945 1#162 783 1?238‘364
66 Cambio radiador calefaccion | 1 MANC DE OBRA 4$59 428 4$06 574 4$33 001
| 67 Rectificacion de cuiata 1 MANC DE OBRA 1$759 050 1$556 681 1$657.866
g8 Regulador det Alternador 1 RTO 1$7?0 516 1$566 828 1$668 672
89 | Cambio regulader aiternador | 1 MANO DE OBRA 4392 - f35 - 435 2.6
70 Ralé de Intermitentes 1 RTO 2$96 823 2$62 675 25%9 749
) $ $ %
|71 | Repartidor de Freno ! RTO 1.738.377 1.536,517 1.636.497
Revisitn de frenos $ $ $
72 defanteros y traseros i HENO0 DE O8RS 456.050 403.584 429.817
Revision suspension 5 $ $
73 | delantera-trasera ! HaNS DE GERA 1.360.714 1.212.136 1.290.925
74 Revisidn tecno mecanica 1 MANO DE OBRA 4597 977 rilo 688 559 332
Rodamiento (copelas, $ $ §
s soportes y topes) ! MANOQ DE OBRA 1.186.500 1.050.000 1.118.250
76 Rétuia de Suspensicn 1 RTO 5$42 570 fan 150 5511 380
77 Scanner para corregir fallas | 1 MANO DE OBRA 2$37 200 ; 0.000 2323 650
Mantenimiento sistema $ $ $
78 electrico i MANG DE OBRA 1.158.250 1.025.000 1.091.625
79 Reparacicn cojineria silla 1 MANG DE OBRA 7?34 500 6$50 000 G$92 250
80 Sondeo y lavade radiador 1 MANO DE OBRA 4$85 759 [ 4:329 875 4$57 817
' s s 5
81 Tambor de Freng 1 RTO 483 413 497 799 455,605
$ $ $
82 Tensor correa 1 RTO 879 525 778 341 828 933
83 Termestato Refrigeranie 1 RTO 3824 186 ;BE 890 3$05 538
84 Valvula de Expansitn 1 RTO 8 081 6$00 072 6539 077
Cambio valvula de $ 3 3
85 expansion i MANQ DE OBRA 266.391 235.744 251.068
86 | Ventilador de Calefaccion | 1 RTO L — | F—— I
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L
| Cambio ventiladar de | $ $ $
8 | Calefaccion ! MANO DE 0BRA 376.422 333.116 354.769
| . R $ $ $
88 ! Ventitador de Radiagor 1 RTO 2.970.057 2.628.369 2799.213
[ Cambio ventilador de $ $ $
89 | Radiador ! MANO DE OBRA 376.422 333.118 354.760
f $ $ $
80 | Zapatas de Freno de Mano 1 RTO 585.630 608,780 §46.199
| Cambio zapatas de frenc de $ $ $
% | mano 1 MANO DE OBRA 304.999 269.910 267.454
3 $
TOTAL 108.655.093 108.655.003
VOLQUETA INTERNACIONAL OFV0TY 0 _$
Acoplé cardan (espigoy I s s $
1 :‘;‘I‘)d" © matrimanio cajade | 1 RTO 4.209.364 3.725.101 3.967,232
Cambic acople cardan y 3 $ $
2 | espiga ! MANO DE OBRA 360.532 319.055 339.793
. $ $ $
3 | Acople cardany espiga ! RTO 5.449.849 5.707.831 6.078.840
Cambio acople cardan y $ $ $
4 | espiga 1 MANO DE OBRA 943.372 834.843 889.107
Acoples mangueras {de $ $ $
5 acuerdo al diametro, 1 RTO
longitud, cantidad) 1.371.538 1.213.750 1.292.644
] $ $ $
[} Cambic acople de manguera | 1 MANO DE OBRA 500,283 535.188 574.235
7 Adaptacién e instalacign 1 RTO $ 3 $
master 1.448.233 1.270.852 1.363.042
Ajustar muelle delanteros y $ $ $
8 | cambio grapas ! MANO DE OBRA 377.773 334.312 356.043
. e 3 $ $
9 Ajustar ransmision 1 MANO DE OBRA 1222 889 1.082.203 1.152.546
10 ,t‘\murilguador delantero y/o 1 RTO $ $ $
raseros 1.302.478 1.152.636 1.227.557
Cambio amortiguador 3 $ 3
" __| delantero vio trasero ! MANO DE OBRA 474292 419.727 447.009
) = $ ] $
12| Amés inyeccion 1 R0 3.591.087 3.177.935 3.384.501
| ) . N 3 5 3
13 | Cambio arnés de inyeccidn 1 MANO DE OBRA 492,344 435.614 463.929
[ $ $ $
14 I Arreglo bomper delantero 1 MANO DE QOBRA 1.421.138 1.957 B45 1,539,392
| Arreglo compuenta volc § $ $
'S | (mano de obra y materiales) | ! MANO DE OBRA 4.964.332 4.383.214 4.678.773
[ Arreglo del blower y 3 5 3
18 | calefaccién 1 MANO DE OBRA 1.250.880 1.106.973 1.178.927
Arreglo espejo lado izquierdo $ % 3
17 | yio derecho ! MANO DE OBRA 183,385 162,287 172.838
Arreglo estribo lado 3 $ §
8 | conductor ! MANO DE OBRA 360.400 318.938 339.669
Arreglo y/c cambio de chapa $ $ $
'® | de puerias ! MANO DE OBRA 260,599 230618 245.609
" 3 $ $
20 Arreglo cfiindro chapa 1 MANOQ DE OBRA 126.318 111.786 119.052
Arreglo motor calefactor y 3 $ $
21| revisin parte eléctrica L MANO DE OBRA 845.502 748.232 796.857
Arreglo frero de ahogo parte $ $ $
2 | eiéctrica | MANO DE 0BRA i 668.999 592.035 | 630.517
. $ % | 8
23 ’[Automatco del arranque ( 1 I RTO | 1.200 500 1.150.000 | 1.224.750 ‘
Instalacién automatice det 3 3 |8 B
24 | arranque { ! MANO OF DBRA 819,604 725.314 772450 |
| Bajoy cambio (repuesto 1
I ubicado dentro de la £ $ [ 5
25 transmisién de la volqueta, 1 MANO DE OBRA
| consta de fres tomillos ¢ qbs 2.136.919 1.891.079 r 2.013.969
mangueras de aire) |
| Balineras soporte cardan $ $ $
26 | (balinera y caucho) l ! RTO 1.829.412 1.618.9438 | 1.724.180
| Cambio balineras soporte $ $ $
27| cardan E MANO DE OBRA 729,680 645.734 667.707
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28 | Bandas delanteras e S 224,208 2 oma.450 315074
28 Cambio bandas delanieras MANO DE OBRA 23;99_207 2$64.785 2$B1 956
30 | Bandas traseras RTO L 2ap.971 1$.103.514 feBes
31 Cambic bandas traseras MANQ DE OBRA 599_207 2$64<785 2$B1.996
32 | Barra direccion corta RTQ i Sesri S 3653
33 Cambio barra direccién corta MANQ DE OBRA 4?20.821 .';2.408 3$96.614
34 | Barra direcdidn larga RTO 5125650 ;754.204 2?.943.877
35 | Bateria 30-H RTO 1$.073.500 550,000 Sot1.750
36 | Cambio bateria MANO DE OBRA o 300 & 000 A
37 | Bomba auxiliar RTO 2 197,523 1$.944‘710 2071417
38 | Instalacion bomba auxiliar MANO DE OBRA - A SoToe
33 | Bomba hidraulica e 760,853 8 123,784 B 456,808
40 | Instalacion bomba hidraulica MANO DE OBRA L. e -
41 Bombillos alogenos RTO 9$9,549 ;8.096 9$3.822
42 | Cambio bombillos MANO DE OBRA e Y o5 3 0
43 Bambin bomba de inyeccion RTO 136.427.566 1?263:333 1&:345‘449
44 ﬁ?rencbcii?sr? ombin bomoa de MANO DE OBRA 5$47.250 4534.301 5$15.7eo
45 Bornes bateria RTO 5$6.500 5?"0‘000 5?3.250
46 | Brazo pumilia RTO 2$32.97a 208,173 9578
47 Buje de muelle por unidad RTO ;34_540 2507‘557 ;21 048
49 | o e et por MANO DEPEM Saar 212,235 o7 081
49 | Buje soporte de cabina RTO ;330.305 és.oez.aeo ;‘.96.733
50 Cambic buje soporte cabina MANQ DE OBRA 572_940 3&531 545.736
§1 | Bujes pasadores vclco RTO + 133,088 flozmaa Sosz.910
52 | oanpiobues pasadores MANO DE OBRA - 81252 857,284
. slljjizensai pesadores jisnare 1o 0,465 thp.270 fa8.377
- lﬂi?&?ﬁ isgei:ges prasdores MANO DE OBRA o4 625 o150 80,908
55 E:;Jfos Y pasadores olsaqra RT0 $1.200 o5 80 284z
g5 L'}:;aglfac is:p%asadmes MANO DE OBRA o4.625 o 160 00,008
57 Cadena galvanizada alce del RTO $ $ $
volcé (inetro) 103.187 91,325 97.261
58 _Camis!lla (caucho).linea de RTO $ $ 5
inyeccidn combustible 23.310 20.628 21.869
59 | Calibracién de valvulas MANO DE OBRA LA . A
&0 Cambio escobilla buje vendis MANO DE OBA 2$75,07B ;43_432 ;’59_255
g1 | Camaradeaire e ?$95.872 504.312 7'550.092
62 Cambio recamara de aire MANO DE OBRA ;59_049 3517_742 :38,396
83 E’fﬁ’é? R RTO 3 oo 108 8220724 o631 461 |
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B4 Cartera puerta derecha o RTO $ $ 3
izquierda 1.865.896 1.651.235 1.758.565
Cambip cartera puerta $ § $
85 | derecha o izquierda MANO DE OBRA 390.900 345.929 368.415
66 Sensor APS / IBS pedal RTO $ 3 5
acelerador 2.371.459 2.088.636 2.235.048
Cambio senscr APS /IBS 3 3 5
- pedal acelerador MANO DE OBRA 377.967 334.484 356.225
$ 3 $
68 Sensor ICP bomba regulador RTO 2 165.209 1916.114 | 2 040 662
Cambio sensor ICP bomba $ $ 5
69 regulador (sistema regulador MANOQ DE OBRA
del presion de la inyeccion) e 296.218 d1%i872
Sensor pera de aceite $ 3 $
70| tablero) RTO 1.583 144 1.401.012 1.492.078
Cambio sensor pera aceite y $ $ 3
71 corregir fuga de aceite del MANO DE OBRA 481,627 496919 453.923
motor
. $ $ $
72 Sensor sefial gje de levas RTO 2 164.282 1915.294 2 039.788
Cambio sensor sefial eje de 3 $ $
& | levas MANO DE OBRA 387.425 342.854 365.140
| ) 3 $ $
74 | Chapa puertas cabina 5o 1.250.880 1.108.973 1.178.927
. . $ $ $
75 Cambio chapa puerta cabina MANO DE QBRA 295,345 261.368 278.357
76 Cintas reflectivas con mano RTO $ $ $
de obra 1.133.127 1.002.767 1.067.947
Compresor aire (es un mofor
| pequefo compuesto por $ $ s
77 pistones, culata, vélvuias, RTO
cigiienal, carcasas, blogue, 6.514.998 5.765.485 6.140.241
entre otros)
] e $ $ $
78 ‘ Corona y spit de transmisién RTO 9.120.998 8071679 8.586.339
. $ 5 $
79 Cofrea accesorios RTO 562 896 498.138 530.517
. . $ $ $
BO Cambio correa accesorios MANO DE OBRA 45 673 40 419 43.046
3 $ $
81 Correa del alternador RTO 393 254 286.074 304669
$ $ $
82 Cambio correa alternador MANQO DE OBRA 235.050 208.008 221 529
. ' 5 $ $
83 Corregir encendido del motor MANO DE OBRA 6.977.750 6 175.000 6 576.375
Cruceta cardan por 3 (lado $ s $
84 | tranamision , lado cajay RTO 1.876.320 1,660.450 1.768.390
centro)
: $ $ $
85 Cambio cruceta cardan MANO DE OBRA 482 207 426.732 454 469
: R $ $ $
B6 Damper polea del ciguefial RTO 5136.046 4 545.970 4841458
Cambio damper polea $ $ $
o ciguefal MANO OE OBRA 703.620 622.673 663.147
| Desmontar y montar botellas $ 3 $
B8 | higraulica volco MANQ DE OBRA 2.110.860 1.868.017 1.989.438
Desmonte y montaje de $ 3 $
89 rnyectorgs. tapa valvula y MANO DE OBRA 2.071.856 1.833.510 1.952 688
calibracién mator
) § $ $
80 | Despinche MANO DE OBRA 114.664 101.473 108,089
o1 Diafragma recamara trasera RTO $ 3 $
| por unidad 977.346 864.908 921127
Cambio diafragma recamara $ $ $
- trasera MANO DE OBRA 768.867 680.413 724.640
93 Kit de embrague (disco, RTO $ g $
prensa y balinera de closh 6.938.165 6.139.969 6.539.067
Cambio disco, presa y g 5 $
94 balinero closh (kit de MANQC DE OBRA §334.864 1181.295 1.258.079
embrague) .
Engrase y mantenimiento $ $ $
= embrague MANS) DS OERA 454.467 402.183 428.325
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Empacar caja velocidades
{cambio de empagquetadura ¢ $ $
96 caja de velocidad por fuga 1 MANO DE OBRA 1.693.800 1.499.026 1.586.463
de aceite)
Empagque de culata y $ $ $
o7 accesorios{vaivulas, gulasy |1 RTO
astentes) 6.514.988 5.765.485 6.140.241
Cambio empaquetadura $ § $
| %8 | culatay accesorios ! MANCTDE OBRA 2.614.479 2,490,689 2.652.584
[; Empague eje trasero 1 RTO fs_goa 451 512 454 210
| Empaquetadura freno de $ $ $
| 199 | ahogo ! RTO 1.136.988 1.006.184 1.071.586
[ 101 Cambio empaguetadura 4 MANG DE OBRA $ $ $
I freno de ahogo 2B86.853 253.852 270.352
[ Empaguetadura inferior y
superior de motor{ empaque
| de carter, retenedor de 3 $ $
| 102 | cigiiefial atrés y delantera= 1 RTO
empaguetadura inferior) y 912.100 BOV.168B 859.634
empaguetadura superior=
empague tapa valvulas
Cambio Empagquetadura
inferior y superior de motor ( L
empague de carter, I
retenedor de ciguefal atras y |
delantera= empagqustadura 5 13 $
103 | inferior} y empaquetadura 1 MAND DE CBRA
superior= empague tapa 2.918.719 2.682.937 2.750.828
valvulas. Se debe desarmar
una parie del moter y/o caja
dependiendo del lugar donde
presente la falla.
Empaguetadura galerfade | $ $ 3
104 | aceite L RTO 355.366 314.484 334.925
Instalacion empaquetadura $ $ 3
i galeria aceite i MANCLDE OES~ 123.388 109.193 116.290
106 | Escobilla buje y vendis 1 RTO - T - —_——
Esparragos ruedas traseras $ 3 $
197 | iercas 1 RTO 247,867 219.174 233.421
[ Cambio esparragos rueda $ $ g
108 | traseray tuerca {depende 1 MANO DE OBRA
L grado de dificultad ) 980.279 B76.353 933.316
[ = $ $ $
L 109 Filtré separador de agua 1 RTO 535.011 473.481 504 238
| Cambio filtro separador de $ $ $
"0 | agua i MANO DE OBRA 394.540 349.158 371.853
Frenp de ahogo (valvula
instalada en los miltiples de 3 3 $
111 escape, para ayudarle al 1 RTO
freno normar del carro y no 3.387.729 2.998.052 3.182.926
se recaliente)
. $ $ $
‘ 112 | Cambio freno de ahogo 1 MANO DE OBRA 703.620 522 573 663,147
| 113 | Gobernador compresor 4 RTO 1$055 430 9$34 008 g$g4 710
Cambio gobernador $ $ $
| 14| compresor ! MANO DE OBRA 338.780 299.805 319.202
Graduar closh y frenos $ $ $
| 118 (cuatro lantas) i RTO 633.547 560.661 597.104
[ 116 | Grapas de delanteras 1 RTC 1$77 208 1$56 821 1$67 015
| 117 | Grapas de traseras i RTC 2505 613 1$8‘1 958 1$93 788
|18 | Guardapolvo (juego) 1 RTO - 4$45 " & om
118 | Instalagion guardapolvo ] MANQ DE OBRA 1306 170 953 956 1300 063
| 120 | Guaya acelerador k ks 13‘791‘885 1?555,739 fsaa_mz
Hoja primera muelle § $ $
i delanteras ! RTO | 1.037.347 018.006 977.677
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’ Cambio hojas delanteras
(bajar el muelle para realizar $ $ ]
122 | of cambio de Ia hoja que L MANO DE OBRA 482.207 426732 454 480
este afectada)
Hojas segunda muelle $ $ 3
123 | traseras h RTO 1.107.549 980.132 1.043.841
Cambio hojas trasera (bajar
el muelle para realizar el § $ $
124 | cambio de la hoja que este | ! MANO DE OBRA 482.207 426,732 454.469
| afectada)
) $ $ 5
125 . Hojas tercera muelfe 1 RTO 1.107.548 980.132 1.043.841
| Cambie hojas tercera trasera
(bajar el muelle para realizar $ $ $
128 | &l cambio te Ia hoja que 1 MANO DE OBRA 482,207 426,732 454,469
| este afectada)
| Instalacién de alta, y $ s 5
127 | corregir falla motor y borrar | 1 MANO DE OBRA 1.691.004 1.496.464 1.593.734
| cadigos K N .498. s i
[ Instalacién de carpa $ $ ]
128 | volqueta ! MANO DE OBRA 2.002.759 1.772.353 1.887.556
Instalacién y adaptacion $ 3 3
128 | master tipa pesado ! MANO DE OBRA 1.941.567 1.718 200 1,820,884
Instalar pasadores botella $ $ $
130 |alce vglcé (desmontaje y 1 MANO DE OBRA 869.211 716118 762 663
mantaje)
Inyectores del motor por 3 $ $
31| unidad 1 R0 9.850.678 8.717.414 9.284.046
i $ $ $
132 | Cambio inyectores 1 MANO DE OBRA 5.081.699 4.497.079 4.789.380
Juego de retenadores § $ $
133 | ruedas traseras i RTO 609.803 539.649 574.728
Cambio de retenedor de $ $ $
s i rueda trasera por pacha ! MANO DE OBRA 169.283 149.817 159.555
135 Juego Farolas delanteras y 1 RTO [} [ $
traseras 3.653.611 3.233.284 3.443.447
- $ $ $
138 | Cambio farolas 1 MANO DE OBRA 457.002 404.507 430.800
| Juegos de esplinder 3 $ 3
137 | delantero f RTO 3.274.959 2.808.194 3.086.577
I ; $ 3 $
138 | Cambio esplinder delantero | 4 MANO DE OBRA 1.864.332 1.645.851 1.757.001
Juego camisilla cauchos $ $ s
132 | lines de inyeccion de 1 RTO
combustible 22.053 19.516 20,785
Instalacion camisilla cauchos $ $ I
140 | de inyeceion combustible - | ! MANQ DE OBRA 54.594 48.667 | 51.830
. . $ $ $
141 Jeego plumillas limpia brisas | 1 RTO 142.001 128,744 133.017
Instalacion plumillas limpia 3 $ $
142 | risas L MANO DE OBRA 67.557 50.785 63.671
143 LLANTA 12R22,5 HSR2 3 RTO 3 $ $
DIRECCIONAL 3.559.500 3.150.000 3.354.750
144 LLANTA 12R22,5 M247 1 RTO 3 3 $
TRACCION 3.616.000 3.200.000 3.408.000
i $ 5 $
145 | Montaje llantas 1 MANO DE OBRA 90,400 80.000 85.200
Mantenimiento sistema de $ $ $
148 | combustible 1 MANO DE 0BRA 398.217 352.404 375.311
Manguera radiador inferior 3 $ $
147 | vio inferior g RTO 633.258 560.405 596.831
Cambio manguera radiador $ $ $
148 inferior y/o inferior 1 MANO DE OBRA 377.967 334.484 356.225
Manguera recamara freno [ $ $
149 | traserg y/o delantero ! RTO 273.630 242.151 257.89%
Cambio manguera recamara $ $ 3
150 freno trasero ! MANO DE OBRA 104.240 92.248 98.244
Mangueras regulador aire $ $ $
51| con racores ! RTO 563.678 498.830 531.254
cambio manguera regulador $ $ $
52 | aire con racores L MANO DE 0BRA 281.448 249.089 265.259
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Mangueras sistema $ 5 $
153 ggég;mco de! volcd (larga yio RTQ 587 302 519.816 553 804
Cambio manguera hidraulico $ $ $
154 | dei volco MANO DE OBRA 534.134 472.685 502.409
) $ $ $
155 | Manguera fanque aire RTO 716.650 634 204 675.427
Cambio mangueras tanque § $ §
156 | aire MANQG DE OBRA 255.388 226.007 240,688
Mano de cbra buje scporte $ 3 $
157 | de cabina (goltar y después MANO DE OBRA 2 110.860 1 868.017 1989.438
alzar la cabina)
Mantenimiento botelta $ $ $
158 | igraulica volco MANQIDE OFRA 4.132.975 3.657.500 3.895.238
Mantenimiento del sistema $ $ $
15¢ | del aire acondicionado con MANO DE OBRA
filtro, gas y carge de gas 162.923 144,180 153.551
. 3 5 §
160 | Mantenimiento modulo motor MANO DE OBRA 1828 847 1.441.457 1535152
Mantenimiento pachas 3 $ $
181 | delanteras y/o traseras MANO DE OBRA 538,566 565.103 501.834
Mantenimiento preventivo
(ingpeccién de frenos,
suspension, motor, caja, $ $ $
162 | parte eléctrica, MANG DE OBRA 2.084.800 1.844.556 1.064 878
transmimsion, magueras en
general, correas, crucetas,
enire otros)
$ 3 $
163 | Monederos puerta RTO 72,023 83 737 57 880
Instalacion monederos 3 $ 5
ibd puerta MANO DE OBRA 67.277 58.637 B83.4C7
$ $ $
165 | Pasador RTO 125.304 111.850 119.121
. 3 % 8
168 Pasadores botella alce volcod RTO 1.484.809 1.314.070 1.399.484
Cambio pasador botella alce $ $ $
187 | volcs MANGIDE OBRA 548.225 485.155 516.690
] $ 3 $
168 | Pera reverso caja RTO 559.248 434.910 527.079
g . $ $ $
189 | Cambic pera reverso caja MANQO DE OBRA 213692 189.108 201.400
§ $ $
170 | Pelea tensora RTO 1.125.791 996.275 1.061.033
) $ 3 3
171 | Cambio polea tensora MANO DE OBRA 286 660 253,682 270174
; $ $ $
172 | Puesta a punto de inyectcres RTO 1 058035 035 314 897475
§ 5 5
173 | Remaches de freno RTO 302 035 267 288 284 561
$ $ $
174 Recamara de frenos RTC 955.533 845 604 000,568
’ 3 $ ]
175 GCambio Recamara de frengs MANO DE OBRA 258 388 295 007 240,608
$ $ $
178 Recargar bateria MANO DE OBRA 57.332 50776 64 034
Redtificacion del freno de $ $ 3
77| ahogo MANQ DE OBRA 1.472.700 1.037.787 1.105.243
" : $ $ §
178 | Reparacion arnés motor MANO DE OBRA 3 596.279 3 182,548 3389.414
Reparacién caja de
velocidades (bajar ia caja y/o $ $ $
178 desarmarla totalmente para MANO DE OBRA 3.127.199 2.767.432 2.947.316
corregir falla)
! " $ $ $
180 | Reparacién compresor aire MANO DE OBRA 1.553.600 1383717 1 473658
. $ 3 3
181 Reparacion del arrangue MANO DE OBRA 4 355120 1168924 1277171
Reparacién del Turbo
(cambio de bujes, turbinas, $ 3 $
2 empaguetadura y torno de MAND DE OBRA 7.817.987 6.918.552 7.368.289
piezas afectadas)
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Reparacién freno de ahogo
(mano‘de obra = des_afmar
L Easr:acilgsari:rftal?senrﬂgg[z: 1 MANG:BE OERS AP 0,00 35_439.950
ahogo y verificar dafo y
fepuestﬂs)
Ta4 2?:?3:3?? ek MEHO.DE OERA Lm0 amisn: ¥i28 558
185 | Eoremaen | e ! MENSIDEIOERA - £670.043 sisatass
186 | Reten spit ! RTO 352,502 S 12310
187 | Retenedor delantero 3 RTO S o758 M- ha
i88 | Cambio retenedor delantero | 1 MANO DE OBRA 2534_540 2507557 2521 048
189 | Retenedor trasero 1 RTO s 40 Shaazs .
190 | Cambio retenedor trasero 1 MANO DE CBRA ;2_?20 2376.7 43 259 4732
191 | oe prehasusoraay odas |1 | k1o s s s
i 394.181 348.833 371.507
192 SSS t?;?aﬁfs"ffﬁéii e | 4 MANO DE OBRA $ $ | ¥
| S emiorad 299.786 265.208 282.542
Revision de frenos $ $ $
193 gg:fhn;eros y/o traseros por 1 MANQ DE OBRA 508.074 440,623 476,848
194 ?Qi‘gﬁi?e"n?fs"ﬁ fﬁgfase 1 MANO DE OBRA £ 447 368 Saaroe e
195 | Revision luces en general | 1 MANO DE OBRA -  —_— | -
188 | ! e A a0 345,559 L.
197 | Revisién tecnc mecanica i MANO DE OBRA 7?53.389 6$66.716 7§| 0.052
198 ;:£2ine¥éi;;i%§i?mbio 1 MANO DE OBRA $ H 3
el 1.898.546 1.680.129 1.789.337
199 | Revision y cambio de frenos | 1 MAND DE OBRA S L — -
200 | DN e ciais ! AN O OB abe 536 - .
201 Rodaja freno por unidad 1 RTO 1544'7.”, 1$28.121 1$36.449
202 | oo iu'"rii']fgnﬂ‘;d!ﬁfsiﬁnde i MANOIDE OERA - i) 280,522
. %ﬂ?ﬂf&iﬁé@ﬁ?iﬂﬁl i MANO DE OBRA 38??773 3534.31 2 3555,043
204 | Rodillo defantero exteno | 1 RTO e a8 -
205 ﬁtaeT:éoy;gdéll?e?gfmem 1 MANO DE OBRA ;2‘720 2$76.743 2594.732
206 | Rodillo delantero inferior | 1 RTO L —_— B s S
207 | Rodillo delantero exterior | 1 RTO om0 v o -
208 | PG oo erorylo 1 4 MANO DEOERA 32720 Se142 -
209 | Rodillp defantero interno 1 RTO :7331 9 5$07.362 5$40‘3 41
210 | Rodillos con pistas (trasera} | 1 RTO 95235.067 8371 741 gsza_ 404
il ﬁi’l’é’i?)m""’s conpisE MENQ DE(GERA L i & 615305
212 ‘ Rodilles grandes con cunas | 1 RTO 4550.200 4507_257 45337728
2is | ffn”zﬁm rodilos grandes con | 4 GARD DE DBRA ;7.296 2$1 3538 2327.415
2i4 | ch?:;ILOS ekl ! RiC - - ) —_—
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218 Sz?r?q f&ggdmos peauencs |4 MANO DE OBRA ootz . oeaz
216 | Scanner para corregir fallas | 1 RTO 2$51 448 2$49.069 2$65.259
27| st {fﬁ'eSS) ! RTO 533,023 88,162 211,042
218 S:ggjgt?tﬁios i ! HANQ,CE OEEA ess.esa 5$8.082 é$1.357
219 | Servicio desvare "domicilio” |1 MANQ DE OBRA 2550.948 ;22‘073 2355_51 3
220 | Servicio scanner 1 MANO DE OBRA p - - e
22t | Soporte de motor 1 RTO 5$32.926 4571 618 5502.271
222 | Cambio scperte motor 1 MANO DE OBRA 3$96.1 19 3$50_542 3$73_327
223 | Soporte muells trasero 1 RTO 539‘301 3$00.265 ;9.753
224 g:sn;?? soporte muel ! MANO DE OBRA 3$95.112 3$50.542 3$73.327
225 gglgl:\ga?;.%c:gsig fas ! RTO 2$21 510 1$96 026 z?oa 758
226 | Stop traserc por unidad 1 RTO 2$08.4BD 1$B4.495 1$96.4BB
227 | Cambio stop traseros 1 MANO DE OBRA 1$08.680 9$6.177 | 1$02_429
228 | Tapa radiador plastica 1 RTQ 2$54_907 2525.582 : ;40_245
229 | Instalacion tapa radiador 1 MANO DE OBRA 5$9.461 :2_520 5$B.D4D
230 | Tangue auxiliar radiador 1 RTC :429.782 ;150.249 ;290016
= EZ‘E‘EEF" A MARDIDE S A toaizog tios 5%
232 | Terminales de direccién 1 RTC 9551 190 B$41 761 8$96.475
z | e ! MANCDE OBRa 4a3:300 L _ iz
234 ;%rglillle?dc:;gtﬂ?ossire S P RTO ) 3 3
Hraser op uer 2 208.480 184.496 196,488
Turbo { compananie del
o35 | Mmolorparadarlemas RTO 3 $ $
potencia al motor; comprimir 10.520.300 9.310.000 9.915.150
aire al motor)
236 _|[ Cambio urbo L Dbt i fagiE i S
227 | Valuula alce volcod ! RTO T esaiE frasean
238 | Cambio vélvula alce volos | 1 MANO DE OBRA . S 2 v .
239 | Valvulas de escape del freno | 1 RTO 4$04_972 3555_352 3$81 677

| 240 dC:l'Rgir?oVéwas de escape | + MALGIRE QSRA 3$38.750 ;99305 ;9.292

: 2 .

: aal i\;grm Es‘pe“f GL.WO pa.ra ! ke 1$32.739 1$17.468 1$25.103
242 i[;tséflamn GEHpRlp para | | MANQ DE OBRA 553_320 457.135 5$0.252
243 | Vidrio lateral 1 RTO - | St -
244 Cambic vidric lateral 1 MANC DE OBRA 2$60.599 ‘ 2%0,619 2545‘509
245 | Vidrio panorémica ! ol S5 S e S i
245 | Cambio vicric panoramico | 1 MANO DE OBRA & uan 25497069 2355‘259

| 247 | Volante ! RTO ;730.853 :416.684 ;573.?68
248 | Instalacioén del volante 1 MANO BDE OBRA 6%5.501 552_390 5$93.945
LGIAL ??16.136.425 ;79.766,747 ; 2$97.951 586 |
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VOLQUETA INTERNACIONAL OCD 685 1] _$ ‘
[ Acoplé cardan ({espigo y 5 s R [
1 | {:;T)do ¢ matrimonio caja de 1 RTO 4.209.364 3.725.101 3.967.232
| |
| Cambio acople cardan y $ $ $
| espiga ! MANO DE OBRA | 360.532 319.055 339.793 }
. $ S $
|3 | Acople carden y espiga | S0 6.449.840 5.707.831 6.078.840
Cambio acople cardan y | 3 $ ]
( 4 espiga ! MANO DE OBRA 943.372 834.843 889.107
' Acoples mangueras (de $ s $
5 acuerdo al diametra, 1 RTO
l longitud, cantidad) 1.371.538 1.213.750 1.292.644 |
} $ $ $ |
6 Cambio acopie de manguera | 1 MANO DE OBRA 609,283 539 188 574.235 ‘
Adaptacion e instalacion $ $ $
7| master | MANO DE OBRA 1.446.233 1.270.852 1.363.042 B
Ajustar muelle delanteros y $ 3 $
s cambio grapas 1 MANO DE OBRA 377.773 334312 356.043
\ - $ $ $
[9 Ajustar transmision 1 MANO DE OBRA 1.222 889 1.082.203 1.152 546
19 Amoriiguader delantero y/o 1 RTO $ 3 $
traseros 1.302.478 1.152.636 1.227.557
Cambio amortiguador 3 $ $
} " | delantero yio trasero ! MANO DE OBRA 474.292 419.727 447.009
A " -] 3 $
12 | Amés inyeccion ! RTO 3.591.087 3.177.935 3.384.501
. . . ) $ § $
r 13 Cambio arnés de inyeceién 1 MANO DE OBRA 492.244 435.614 453.929
$ 3 $
B Arreglo bomper delantero 1 MANO DE CBRA 1.421.138 1.257.645 1,339 392
Arreglo compuerta volgé 3 $ $ “
15| (mano de obra y materiales) | ! MANO DE 0BRA 4.954 332 4.393.214 4.678.773
Arreglo del blower y § $ 3
1® | calefaccién 1 MANO DE OBRA 1.250.880 1.106.973 1178927 |
Arreglo espejo lade izquierdo 5 $ $ —l
|_17 ylo derecho 1 | MANODE OBRA 183.385 162.287 172.836
Arreglo estribo lado $ $ $
JJB conductor 1 MANO DE OBRA 360.400 318.938 339.669
Arreglo y/o cambio de chapa $ 5 $
PQ de puertas 1 MANO DE OBRA 260.599 230,619 245.609
" 3 $ $
l 20 Arreglo cilindro chapa 1 MANO DE OBRA 126.318 111.786 119.052 7
Arreglo motor calefactor y $ $ $
21| vevisién parte eléctrica L MANO DE OBRA 845.502 748.232 796.867 |
Arreglo frena de ahogo parte $ 3 $
K elécrica 1 MANO DE OBRA 668.999 592.035 630.517
= 3 $ 8
L’Za Auiomético del arranque 1 RTO 4132975 3.657.500 3.895.238
Instalacién automatico del $ $ $
24 | arranque L MANO DE OBRA 819.604 725.314 772.459
Bajo y cambio (repuesto
ubicado deniro de la $ $ 3
25 transmisién de la volgueta, 1 MANO DE OBRA
consta de tres tornillos y dos L 1.801.079 2.013.89¢
mangueras de aire)
Balineras soporte cardan $ $ $
% | (balinera y caucho) ! RTO 1.820.412 1.618.948 1.724.180
Cambio balineras soporte $ s $
2| cardan L MANO DE OBRA 729.680 645.734 687.707
$ $ $
28 | Bandas delanteras : RTO 1.224.298 1.083.450 1,153.874
. $ $ $
29 Cambio bandas delanteras 1 MANO DE OBRA 299,207 264.785 281.998
$ 3 $
80 | Bandas traseras 1 RTO 1.246.971 1.103.514 1.175.243
X $ $ $
31 Cambio bandas traseras 1 MANO DE OBRA 209207 264785 281.096
e $ $ $
32 | Barra direccion corta L R0 1.845.829 1.633.477 1.739.653
\ . P $ 3 $
33 | Cambio barra direccion corta | 1 MANO DE OBRA 420.821 372.408 396.614
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34 Barra direccion larga 1 RTO :;5_1 23 550 2764.204 ;943.877
35 | Bateria 30-H L RTO o 950,000 fo11.750
36 | Cambio bateria 1 MANO DE OBRA g 74 S .
37 | Bomba auxiliar . RTO ; 197.523 1?944.7‘.0 2071,1 17
38 | Instalacién bomba awdliar | 1 MANO DE OBRA e 0 672 6,051
39 | Bomba hidraulica L RTO 789,853 o 128,784 ¥leTon
40 Instalacién bomba hidrauiica | 1 MANO DE OBRA :32_429 5359372 ;95_051
41 Bombillos aldgenos 1 RTO 39_549 B$8,095 933,822
42 | Cambio bombiios 1 MANO DE OBRA - I o
43 Bombin bomba de inyscoién | 1 RTO 1%427.566 1$.263.333 1$_345,44g
44 gzgcbé%x? ombin bomba de | 1 MANO DE OBRA 5$47<260 4$a4.301 5515.780
45 Bomnas bateria 1 RTO 5$2_1 19 56.123 459.121
48 | Brazo pumila L RTO J32.978 206,173 310,575
47 Buje de muelle por unidad 1 RTO 534_540 ;07‘557 2$21 048
48 S;?:ciio bule de muellepor | + MANQIBE QERA Sra72? 042,250 257 981
49 | Buje soporte de cabina 1 RTO :iasuaos ;062.660 ; 156.733
50 Cambio buje soperte cabina | 1 MANO DE OBRA 572.940 rf18.531 4$45.738
51 | Bujes pasadores volco L S 1$i1 33.088 Son2.733 1$.067.91 0
52 Sjg)iu bules pasadores ! MANO DE OBRA 652,058 042,620 857,204
&3 gﬂéerfa); pasarlores bisagra | 4 RTO 2$1 £.485 1586.270 1s 08,377
54 g}::aagl?: ig:e?ges pasadorss | 4 MANO DE OBRA s$4.625 557490 a$u.903
58 S:;J;%s ypasadores Bag | 1 S0 $19.200 o548 2843
= Lr:::-g?: Esgp%asadcres ! MANO DE OBRA Sitios &7 180 ks
57 \?cﬂggr;:ngta:l;)a pizadasioe del |« RIS e o1 328 o 261
58 _Camis‘!l_la (caucho)_iinea de 1 RTO 3 $ $
inyeccion combustible 23.310 20.5628 24.969
50 | Callbracion de vaivulas 1 MANO DE OBRA S 764 . 3 a0s
50 | Cambio escobillz buje vendis | 1 MANO DE OBRA - 2432 A
61 | Camara de aire ! RTO 5872 Toe.312 750,002
62 | Cambio recamaradeaice | 1 MANO DE OBRA L a2 -
83 Sfﬁi? voloueta de quiary 14 Sl 7$.036.198 ;226‘724 6$.631.451
. g:[:tgr?ﬂg vertaderechac 11 &0 - S651.258 1$.7sa.5ss
8s 52!25%2?&211‘?52"3 ! MANOIEEIDBRA 220,800 Heooe 8,415
88 f?&i?ifgs' S ! 1o 2571.459 >098.635 203K
57 g:ﬂ?ifciiﬁzgﬁfps sl RUALD0E OERA R~ To4.484 o5,228
68 Sensor ICP bomba regulador | 1 RTO ;165‘209 1?916_114 2?040.662
Cambio Sensor ICP bomba 5 s §
o |t |1 WWOOEOSS S |dwas |deem
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Sensor pera de aceite $ $ 3
70| (tablero) S 1.583.144 1.401.012 1.492.078
Cambio Senscr pera aceite y $ 5 $
71 carregir fuga de aceite del MANO DE OBRA 481827 426.219 453,023
motor i - )
72 | Sensor sedal eje de levas RTO S o4 282 S 15,754 3 a8 788
Cambio Senscr sefial eje de $ $ $
| levas MANQ DE OBRA 387.425 342.854 365.140
74 | Ghapa puertas cahina RTO 1$250.aao 1&.;105.9?3 1?1 78.927
75 | Cambio chapa puerta cabina MANO DE OBRA L - -
Cintas reflectivas con mano 3 3 $
e | de obra RTO 1.133.127 1.002.767 1.067.947
| Compresar aire (es un motor
pequeno compusesto por 3 $ $
77 pistones, culata, valvulas, RTO
cigliefial, carcasas, blogue, 6.514.098 5.765.485 6.140.241
entre otros)
78 Corena y spit de transmisién RTO 951 20.998 :071 679 83596 339
. $ $ $
79 Cormea accesorios ORG 562 896 498.138 530.517
. ) $ $ $
80 Cambio correa accesorios MANQ DE OBRA 45673 40419 43,048
$ $ $
81 | Coirea del alternador RTO 323 964 286.074 304 669
| Instalacion correz del [ $ $
82 alternador MANG DE OBRA 235.050 208.009 221.529
. R $ $ $
83 Corregir encendide del motor MANC DE OBRA 13.699.255 12123235 12.911.245
Cruceta cardan por 3 (lado s % $
84 | transmision , lado caja y RTO 1.876.320 1.660.460 1.768.390
centro)
} $ $ $
85 Cambio cruceta cardan MANOQO DE OBRA 482207 496732 454 469
SO 3 $ $
86 | Damper polea del ciguenal RTO 5.135.945 4.545.970 4.841.458
Cambio damper polea $ 3 $
57 | ciguenal MANO DE OBRA 703.620 622,673 663.147
Desmontar y montar botellas $ $ $
88 | hidraulica volcd NMANO DEJOBRA 2.110.860 1.868.017 1.980.438
Desmonte y montaje de 3 $ 5
89 | inyectores, tapa valvulay MANC DE OBRA
Galibiacién matar 2.071.868 1.833.510 1.952.688
) $ $ ]
20 Despinche MANO DE OBRA 114 664 101.473 108,069
91 Diafragma recamara trasera ]TO $ $ $
| por unidad 977.346 B864.908 921.127
Cambio diafragma recamara $ $ $
== frasera MANO DE OBRA 768.867 680.413 724.640
93 Kit de embrague (disco, RTO 3 $ $
prensa y balinera de closh 6.938.165 6.139.969 6.539.067
Cambio disco, presa y g $ S
94 balinero clesh (kit de MANO DE OBRA
embrague) 1.334.864 1.181.285 1.258.079
Engrase y mantenimients $ $ $
% | embrague MAND DEJOBRA 454,467 402.183 428.325
Empacar caja velocidades
(cambio de empaquetadura $ $ $
% caja de velocidad por fuga MANO DE OBRA 1.693.900 1.499.026 1.596.463
de aceite)
Empaque de culatay $ $ $
97 | accesarios(valvulas, guias ¥ RTO 6.514.998 5.765.485 8.140.241
asientos)
Cambio empaquetadura $ $ $
68 culata y accesorios MANO DE QBRA 2.814.479 2.480.689 2.652.584
] $ $ $
99 Empagque eje trasero RTO 46.908 41,512 44.210
Empaquetadura freno de S $ $
100 ahogo RTO 1.136.988 1.006.184 1.071.586
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Cambic empaquetadura | $ $ $
8% | freno de ahogo ! binatahati 286.853 253.852 270.352
Empaquetadura inferior y
superior de motor( empaque
de carter, retenedor de $ P $
102 | ciglefial atrés y delantera= 1 RTO
empaquetadura inferior] y 912.100 807.168 859.634
empaqueiadura superior=
empaque tapa valvulas
Cambhic Empaguetadura
inferior y superior de motor (
empaque de carter, |
retenedor de cigliefal atrés y
delantera= empaquetadura $ 3 P
103 inferior) y empaquetadura 1 MANQO DE OBRA
supsrior= emgaqus tapa 2818719 2.582.937 2.750.828
vélvulas. Se debe desarmar
una parte de! motor y/o caja
dependiendo del lugar dende
presente la falla.
Empaquetadura galeria de $ S S
104 | aceite ! i 355.366 | 314.484 334.925
Instalacion empagquetadura $ $ $
| 195 | galeria aceite ! MANG DE OBRA 123.388 | 109.193 116.290
. R A $ 3 $
106 | Escobilla buje y vendis 1 RTO 1709797 1513094 1611445
Esparragos ruedas traseras 3 ] $
107 y tuercas 1 o 247.667 219.174 233.421
Cambio esparragos rueda 3 $ $
108 | trasera y tuerca (depende 1 MANQ DE OBRA
grado de difcultad ) 990.270 B76.353 933.316
. $ $ $
109 Filtrd separador de agua 1 RTO 535011 473 461 504 236
Cambio filtro separador de $ $ 3
0| agua ! [{MRRBIG BE GERA 394.548 348.158 371.853
| Freno de ahogo (valvula
instalada en los moltiptes de $ $ s
111 | escaps, para ayudarle al ! 2lC 3.367.799 2.598.052 3.192.926
freno normar del carro y no
[ se recaliente)
. $ 3 3
112 | Cambio frenc de ahogo 4 MANO DE OBRA 703.620 622 673 863,147
$ $ $
113 | Gobernador compresor 1 RTO 1 055.430 934.000 994 719
Cambio gobernador $ $ $
114 compresor 1 MANO DE OBRA 338.780 299.805 319.292
., Graduar closh y frenos 3 | $ $
i (cuatro llantas) ! MANG DEOERA 633.547 | 560.661 597.104
3 | % $
116 | Grapas de delanteras 1 RTC 177.208 | 158.821 167.015
$ I $
117 | Grapas de traseras 1 RTC 205 514 | 151 955 193.786
. $ $ $
118 | Guardapolvo (juego) 1 RTQ 503.730 445 787 474763
. 3 $ $
118 | Instalacién guardapolvo 1 MANO DE OBRA 108170 03,656 100.063
| $ $ $
[120 | Guaya acelerador 1 RTO 1.791.885 1,585,739 1.588.842
[ Hoja primera muelle § $ $
| 121 | gelanteras | RTO 1.037.347 918.006 877.677
Cambio hojas delanteras
(bajar el muelle para realizar $ 3 $
122 el cambio de la hoja que ! MANG DEOBRA 482.207 428,732 454.469
este afectada)
Hojas segunda muelle 5 $ $
123 | traseras ! RTO 1.107.549 980.132 1.043.841
Cambio hojas trasera (bajar
el muelle para realizar el $ $ $
. cambio de 1a hoja que este 1 MANG DE OBRA 482207 426 732 454.469
afectada)
125 | Hojas tercera muelle 1 RTC $ $ 3
1.107.549 980.132 1.043.841
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| Cambia hojas tercera trasera |
{bajar el muelle para realizar 3 3 $
125 | e cambio de Ia hoja que MANG DE QERA 482.207 428.732 454.469
este afectada) |
Instalacion de alta, y s 5 | s
127 | corregir falla metor y borrar MANO DE OBRA
cédigos 1.691.004 1,498 464 | 1.593.734
Instalacién de carpa $ $ B
128 | olqueta BIANGD DE OERA 2.002.759 1.772.353 | 1.887.556
| instalacién y adaptacian $ 5 E3
123 | inaster tipo pesado MANG DE OBRA 1.941.567 1.718.200 1.829.684
Instalar pasadores botella $ $ $
130 | alce volcé (desmontaje y MANO DE OBRA 809.241 716.118 762,683
| montaje) . ' )
Inyectores del motar por $ H] $
131 | unidad ki 4.830.750 4.275.000 4.552.875
132 | Cambio inyectores MANO DE OBRA 25683.750 ;375 000 2$529 a7s
Juego de retenedares b % $
133 | fuedas traseras &0 600.803 539.649 574.728
Cambio de retenedor de $ $ $
134 | flieda trasera por pacha MRS DEICBRE 169.293 149.817 159.555
435 | Jwego Farolas delanteras y RTO $ $ $
fraseras 3.653.611 3.233.284 3.443.447
136 | Cambio farolas MANO DE OBRA . o oo
Juegos de esplinder $ 5 $
137 | delantero RTO 3.274.959 2.808.194 3.086.577
138 | Cambio esplinder delantero MANO DE OBRA P S 46,851 L a——
Juego camisilla cauchos 3 $ $
138 | lines de inyeccidn de RTO
combustible 22.053 18.516 20.785
Instalacion camisilla cauchos $ $ $
140 | de inyeccisn combustible MANQ DE OBRA 54.994 48,667 51.830
141 | Juego plumillas limpia brisas RTO A I o
Instalacion plumillas limpia 3 $ $
el MANCIBEOBRA 67.557 50.785 63.671
143 LLANTA 12R22 5 HSR2 RTO § $ 3
DIRECCIONAL 3.559.500 3.150.000 3.354.750
144 LLANTA 12R22,5 M247 RTO $ 3 $
TRACCION 3.672.500 3.250.000 3.461.250
145 | Montaje llantas MANO DE OBRA - o 6o o 525
Mantenimiento sistema de $ $ $
146 | combustible MANGIDE OBRA 398.217 352.404 375.311
Manguera radiador inferior $ $ $
147 | o inferior FC 633.258 560.405 596.831
Cambio manguera radiador $ $ $
148 | inferior yio inferior MANO DE OBRA 377.967 334.484 356.225
Manguera recamara freno $ | § $
149 trasero y/o delantero RIC 273.630 242.151 | 257.891
Cambio manguera recamara $ $ | 8
v | freno trasero MANO DE OBRA 104.240 92.248 98.244
Mangueras regulador aire $ 3 $
151 | con racores RO 563.678 498.830 531.254
cambio manguera regulador $ $ 3
152 | aire con racores MANO DE OBRA 281.448 248.069 265.259
| Mangueras sistema $ $ | 5
153 | hidraulice del voled (larga yfo RTO 587302 510.816 553,604
corta) ) i )
Cambio manguera hidraulico % $ $
154 | del volco MANG DE 0BRA 534.134 472.685 503.400
155 | Manguera tanque aire RTO 7516.650 ;54.204 6575.427
' Cambio mangueras tanque $ $ $
158 | aire MANO DE OBRA 255.388 226.007 240.698
Mang de obra buje scporte $ $ 3
i57 | de cabina (soltar y después MANO DE QBRA 2.110.850 1.868.017 1.989.438
alzar la cabina) T T A
Mantenimiento botella $ % $
138 | hidraulica volcs MANO DE OBRA 9.253.122 8.188.603 | 8.720.862
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Mantenimiento del sistema | $ $ $
168 rc_iel aire acondicionado con | 1 MANC DE OBRA 182093 144180 153,554
iltro, gas y carga de gas
. $ $ $
160 | Mantenimiento modulo motor | 1 MANG DE OBRA 1628847 1441 457 ‘ 1535152
Mantenimiento pachas $ $ B
161 delanteras y/o traseras ! PO DEDERA 638.566 565.103 601.834
Mantenimiento preventive
{inspeccidn de frenos,
suspension, meter, caja, $ 3 p
162 | parte eléctrica, 1 MANO DE OBRA
fransmimsion, magueras en 2.084.800 1.844.956 1.964.878
| general, correas, crucetas,
entre otros)
163 | Monederos puerta 1 RTO $ $ ¥
72.023 83.737 57.880
| Instalacion monedercs $ $ $
184 | puerta i MAND DE OOEA 67.277 59.537 63.407
$ $ $
1850 | fnsadop ! ALY 126.391 111.850 119.121
$ $ $
166 | Pasadores botella aice volcd | 1 RTC 1 484 899 1314.070 1399 484
Cambio pasador botella alce 3 $ $
187 | voles i MANO DE OBRA 548,225 485.155 516.690
5 $ $
168 Pera reverso caja 1 RTC 550 248 494 940 527 079
) ) $ $ $
168 | Cambio pera reversc caja 1 MANO DE OBRA 213692 189 108 201.400
$ $ $
170 | Polea tansora ! RTO 1.125.791 996.275 1.061.033
. 5 $ $
171 Cambio polea tensora 1 MANQ DE QBRA 286,660 253 B2 270471
[ ) | 5 $ $
172 | Puesta a punto de inyectores | 1 | RTO 1 058.035 06 314 997.175
$ $ $
173 | Remaches de freno 1 RTO 202,035 287 288 284 661
$ $ 5
174 | Recamara de frenos 1 RTO 955 533 845 504 900,568
; $ 3 $
| 176 | Cambio Recamara de frenos | 1 MANG DE OBRA 255,288 296,007 240,698
| g 3 $ 3
176 Recargar bateria 1 MANGC DE OBRA 57 332 50.738 54 034
Rectificacion del freno de $ $ $
I ahogo 1 MANO DEOBRS 1.172.700 1.037.787 1.105.243
. . $ $ $
178 Reparacién arnés motor 1 MAND DE OBRA 3 595.279 3 182,548 3389414
Reparacién caja de
velocidades {bajar la caja y/o $ 3 $
179 desarmarla totalmente para ! MANO'DE OBfa 3.127.199 2.767.432 2.947.316
corregir falla)
) . 3 $ $
180 | Reparacidn compreser aire 1 MANO DE OBRA 1 563.600 1383717 1473 658
) $ $ $
181 | Reparacidn del arranque 1 MANQ DE OGBRA 1355.120 1199221 1277 471
Reparacion del Turbo
(cambio de bujes, turbinas, 3 $ §
82 | ampaquetadura y tomo de | | MANQ DE GBRA 4132.975 3657500 1,805,238
piezas afectadas)
Reparacion freno de ahogo
(mano de ¢bra = desarmar
las salidas de los miltiples % 3 %
183 para desmontar el freno de ! MAND DE GBRA 6.332.579 5.604.052 5.968.315
ahogo y verificar dafio y
repuestos)
Reparacion inyectores del $ 3 $
184 | motor por unidad ! MANO DE OBRA 1.511.479 1,337.592 1.424.536
Reparacidn y/o ajustes $ $ $
185 transmisidn ! MANO DE OBRA 5.277.148 4.670.043 4.973.596
) $ $ $
| 168 | Reten spit k Al 352.502 312.028 332.310
3 $ $
| 187 Retenedor delantero 1 RTC 189 756 167.925 178.841
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| . $ $ | 3
188 | Cambio retenedor delantero | 1 MANO DE OBRA 234,540 207.557 224.048
189 | Retenedor traserg 1 RTO zsoa 480 1$s 4,498 1$96 488
190 | Cambio retenedor trasero | 1 MANO DE OBRA . A 26 2*"; 1732
Retenedores (ubicados en $ $ 3
191 | las pachas traseras y ruedas | 1 RTO
delanteras) 324,181 348.833 371.507
Cambio retenedores (hay $ 5 $
192 | que bajer las ruedas traseras | 1 MANO DE OBRA
yio delanteras) 296,786 265,298 282.542
Revisién de frenos $ $ $
193 | delanteros y/o traseros por 1 MANO DE OBRA 508.074 449,623 478.848
pacha . ) )
Revisién general de $ $ $
184 | rodamientos y engrase 1 MANO DE OBRA 1.447.188 1.280.706 1.363.952
185 | Revisidn luces en general 1 MANOC DE OBRA 4%5 295 4529 465 4557 380
: Revision niveles caja y $ $ 3
196 | transmisién L MANO DE OBRA 390.500 345.929 368.415
197 | Revision tecno mecanica | 1 MANO DE OBRA 1 520 e -
Revision y arreglo del 3 3 $
198 | sistema eféctrico y cambio 1 MANO DE OBRA
partes averiadas 1.808,546 1.680.12¢9 1,789,337
182 | Revision y cambio de frenos | 1 MANO DE OBRA 1$218 843 1$DTB 445 1$148 544
Revisién fuga de aire $ 3 $
200 | recamara ! MANO DE OBRA 406.538 350.768 383.151
201 Roadaja freno por unidad 1 RTO 13;;4 777 1$28 124 1336 449
Rodamiento rodillo grande § & $
202 | on cuna llanta trasera h RTO 265.812 235.231 250.522
Cambio de rodamiento $ $ 3
203 | rodilio grande con cuna ! MANO DE OBRA 77773 334.312 356.043
204 | Rodillo delantero externo. | 1 RTO LA o 382 LA
Cambio rodillo delantero 3 5 $
205 interno y/o externo ! MANO DE OBRA 312.720 276.743 294.732
206 | Rodillo delantero inferior 1 RTO 5$99 380 ;30 425 536 4.903
207 | Rodillo delantero exterior 1 RTO 5521 200 4361 239 4$91 219
Cambio rodillo inferior yio 3 ) $
e exterior 1 MANO DE OBRA 312.720 276.743 294.732
208 | Rodille delantero interno 1 RTO 5$73 319 :07 182 :40 341
210 | Rodillos con pistas (trasera) | 1 RTO 9555 0567 ;,1 741 9$28 404
Cambio rodillos con pista $ 3 $
i {trasera} ! MANO DE OBRA 7.232.324 6.400.287 6.816.305
212 | Redillos grandes ¢on cunas | 1 RTO 4$5° 200 4567 257 4533 798
Cambio redillos grandes con $ $ $
213 | cunas ! MANO DE OBRA 241.206 213.536 297.416
Rodillos pequenos con $ § $
214 cunas ! o 432.789 382.988 407.894
Cambio rodillos pequefios $ 3 $
215 | con cunas ! MANQ DE CBRA 166.012 146.913 156.462
2i6 | Scanner para ccrregir fallas | 1 MANOQ DE OBRA 2381 448 2$49 055 ;65259
Sellos tubos riel de $ § $
217 | combustible {uego} ! Sia 223.923 198.162 211.042
Cambio sellos tubos riel 3 $ 3
218 | combustible 1 MANO DE O8RA 65.633 58.082 61.857
21¢ | Servicio desvare "domicilio” | 1 MANC DE OBRA ;50 048 2522 078 25236 513
| A N 5
220 | Servicio scanner 1 MANO DE OBRA 4592 631 4%5_957 4$64 204
" $ 5 3
221 | Soporie/ds motdh ! RTO 532.926 471618 502.271




ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE EATGEE0]
CUNDINAMARCA
Fecha Aprob:
01/08/2025
Alcaldia Municipal | ESTUDIO DEL SECTOR Y/O ESTUDIO Fa
DE MERCADO Version.03 | 4e 299
222 | Cambio soporte meter 1 MANO DE OBRA $ $ §
P 396,112 350.542 373.327
$ $ $
223 | Soporte muelie trasero 1 RTO 339 301 300.286 310.783
Cambic soporte muglle $ $ 5
224 | yrasern h MANO DE OBRA 396.112 350.542 373.327
Soque vy conecter luces $ $ $
225 | Gelanteras yio traseras ! RTO 291,510 196.026 208.768
. $ ] $
226 | Stop trasero per unidad 1 RTO 208.480 184.496 196.488
) $ $ $
227 | Cambio step traseros 1 MANO DE OBRA 108 680 98 177 102,428
. i $ $ $
228 | Tapa radiador plastica 1 RTO 254 007 295,589 D40.245
. ) $ $ $
229 | Instalacién tapa radiador 1 MANC DE OBRA 59 451 52820 56.040
- ) § $ $
230 | Tanque auxiliar radiador 1 RTC 2 429 782 2 150,249 2 900015
Instalacion tanque auxiliar $ $ $
2| adiador ! MANQ DE ORRA 159.399 141.081 150.230
) T ‘ $ $ $
232 | Terminales de direccion 1 RTO 951 130 841,761 896 475
Cambios terminales de $ $ $
238 | direccion . MENO DE OBRS 432.209 382.486 407.348
Tornillos centrales de los $ 3 §
234 | musglles delanterosy 1 RTO 208.480 184.496 198.488
traseros (por 2)
Turbo ( componente del
o35 | moior para darle mas RTO 3 $ $
potencia ai motor; comprimir 9.124.750 8.075.000 8.590.875
aire al meior)
. $ $ $
236 | Cambio turbo 1 MANO DE OBRA 11381180 1202 083 1301731
. ‘ $ $ 3§
237 | Valulz alce volco ! RTO 1.856.775 1.643.163 1,749,969
) . $ $ $
238 | Cambio vaivula alce volcod 1 MANC DE OBRA 467 517 413.732 440 624
$ $ 5
239 | Valvulas de escape del freno | 1 RTO 404.972 158.382 281 677
Cambio valvulas de escape $ $ 3
240 | gel freno ! MANQ DE OBRA 338.780 299.805 319.202
Vidrio espejo curvo para $ 3 $
241 inter f Ao 132.739 117.488 125.103
Instalacion vidrio espejo para 3 $ $
242 | inter ! MANBDE DBRA 53.320 47.185 50.252
o $ $ $
243 | Vidrio lateral 1 RTC 673,390 505.920 634 655
I $ $ 8
244 | Cambio vidrio lateral 1 MANO DE OBRA 260,599 230,619 245,608
. . $ $ $
245 | Vidrio panoramico ! S0 3.615.823 3.109.844 3.407.834
D . ] $ $
| 246 Cambio vidrio panoramico 1 RTO 281 448 249.060 265 250
$ $ $
4t fvolante ! G 2.730.853 2.416.684 2.573.768
W $ $ $
248 | Instalacion del volante 1 MANO DE OBRA 635,501 562 390 508.045
$ $ 5
TOTAL 1 321.036.186 284.102.819 302.569.503
BUS CHEVROLET OFV 085 FRR modelo 2014 0 _$
Ajuste y engrase de $ $ 3
! redamientos ! MANO DE OBRA 913.960 808.814 861.387
[ Alienacion (una vez $ $ $
[ 2 cambiadas las llan tas se 4 MANO DE OBRA
tealiza alineacion 304,909 269.831 287.370
$ $ $
3 Arreglo cornetas 1 MANQ DE OBRA 583 856 516,687 550.272
L. $ ] $
4 arreglo de fransmision 1 MANQ DE OBRA 1 447 149 1280663 1.363.906
Arreglo parte eléctrica $ $ $
| : (incluye materiales) . MANO DE OBRA 6.359.054 5.627.481 5.993.268




° ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE FR.GEC-001
CUNDINAMARCA
Fecha Aprob:
‘ tat ESTUDIO DEL SECTOR Y/O ESTUDIO 910812025
Alcaldia Municipal Vereon s | P45 159
DE MERCADO el de 220
) $ $ 5
B Arreglo platinas del tangque MANO DE OBRA 509.043 450.480 479762
7 Arreglo basra transversal MANO DE OBRA 435 4746 4502 430 4$28 588
8 Amertiguador delantero ylo RTO $ $ $
traserg 480.988 425,653 453,320
Cambio amertiguador ] $ $
® | delantero yio trasero MANO DE OBRA 258.360 220,837 243.499
18 | Bandas frenos (4 ruedas) RTO 1$767.4a1 1$:564 143 1$.655.a12
i1 Cambio bandas de frengs MANO DE OBRA 9513 880 B$08 567 8%1 124
3 $ $
12 | Baterfa 30-H o 1.186.500 1.050.000 1.118.250
13| Cambio bateria MANO DE OBRA o 500 - Eadt0
§ 3 [
14 | Bomba de agua wro 692.728 §13.033 652.881
15 | Cambio bomba de agua MANO DE OBRA . A o
6 Bomba auxiliar de embrague RTO :15.603 4$56 285 4$35 944
Cambio bomba auxiliar de 3 $ $
"7 | embrague MANO DE 0BRA 258.360 228.637 243.480
18 Bomba principal de RTO $ $ $
embrague 720.504 637.614 679.059
Cambio bomba principal de $ $ 3
'® | embrague MANO DE OBRA 258.360 298,637 243.499
20 Buje muelle celantero RTO ;’:‘7 155 6%4 850 :75 802
Cambio buje muelle 3 3 3
1| Gelantero MANO DE OBRA 455.305 402.924 429.115
22 | Buje muelle trasero RTO 15004.127 ssaa.eoa 93;46.367
23 | Cambio buje muelle trasero MANO DE OBRA & 220 poa- .
24 | Cometas pito (juego) D 6525.440 5$53.487 5559.463
25 Instalacién cornetas pito MANO DE OBRA 3% 4.839 aszz.ae'f 3$43.853
26 Correa aire acondicionado RTO 2330 185 2503.686 2$16.926
Cambio correa aire $ % $
z | acondicionado MANO DE OBRA 171.123 151.436 161.280
$ 5 | $
28 ! Correa del alternador RTO 254.362 233.948 240 155
29 [ Carnbio correa del alternador MANO DE CBRA 15.” 123 1351 436 1561 280
Corregir fuga agua $ $ 3
30 termoguin MANO DE OBRA 653.366 578.200 615.783
$ $ $
31 | Crucetas cardan RTO 258.500 228.761 243.630
. $ $ $
3z ‘ Cambio crucetas cardan MANO DE OBRA 234,910 207.885 | 221 308
R $ $ $
33 Despinche MANO DE OBRA 76.349 67.568 71.957
L] S $
34 { Empaque bomba de closs RTO a78.678 335.112 356.804
Cambio empaque bomba de § $ $
e [ closs MANO DE OBRA 249.427 220.732 235.079
Empaguetadura tapa $ $ $
3B | valvulas RTO 286.604 253.712 270.203
Gambio empaquetadura tapa $ $ $
3 | vavulas MANO DE OBRA 457.119 404.530 430.825
| Espejo retrovisor izquierdo $ $ $
38 | yio derecho RTO 228.769 202,451 215.610
Cambio espejo retrovisor $ $ B
38 | izquierdo y/o derecho MANO DE OBRA 125,341 110.921 118.131
[ . $ $ $
40 | Guaya cambios RTO 747.861 661.824 704.842
. N $ $ S
41 Cambio guaya cambios MANO DE OBRA J 260.035 330.120 245077




9 ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE e
| CUNDINAMARCA
Fecha Aprob:
01/08/2025
¥ -
Aicaldia Munmipal ESTUDIO DEL SECTOR Y/O ESTUDIO Voraon 03 Pag. 160
DE MERCADO relon. de 220
) $ $
42 Grapa para muglle RTO 47.735 42 244 44980
43 Hojas de resorte principal RTO $ $ $
delantera y/c trasera 1.353.631 1.197.904 1.275.767
Instalacién, hojas de resorte $ $ $
44 principal MANO DE OBRA 587.983 608.834 6548.408
) $ $ $
45 Instalacion de alfombra MANO DE OBRA 1954517 1 729,661 1 842089
) $ $ $
46 | Kit de embrague RTO 4.350,500 3.850.000 4,100.250
. $ $ $
47 Cambio kit de embrague MANQ DE OBRA 980,500 850.000 205 250
48 Kit asbestc ruedas RTO $ 3 $
delanteras Yio traseras 809.418 716.287 762.856
Instalacién kit asbasto $ $ $
49 ruedas delanteras yfo MANQ DE OBRA
traseras 300.852 266.064 283.358
50 Kit sellos pistan freno trasero RTO 3 $ $
y/o delanieros 488.525 432.323 460.424
Instalacion kit piston freno 3 $ $
51 | jrasero ylo delantero MANGIOE SRA 225.188 202.821 216.005
$ § $
52 | Llantas 235-75 R17.5 21 1.209.500 1.150.000 1.224.750
; $ $ $
53 Montaje llantas MANOQ DE OBRA 56.500 50.000 53.250
] ] $ $ $
54 Manguera hidrauiico RTO 609,260 539.188 574.014
Cambio manguera del $ $ $
55 | nidraulico MANC DE OBRA 527.748 467.032 407,389
) $ § $
56 | Manguera radiader RTO 230.444 203.933 217.189
) ) $ $ $
57 Cambio manguera radiador MANO DE OBRA 137 205 121.421 129.313
Mantenimiento aire 5 $ $
58 | acondicionado MENO DE OBRA 2.475.284 2.190.517 2.332.900
Mantenimiento exosto $ 3 $
5% | tornltio MANO DE OERA 248.310 219.743 234.026
Mantenimientc general de | $ ] 3
|%% | luces MAND DE SERA 1.371.079 1.213.344 1.202.212
Mantenimiente preventivo
(inspeccién de frenos,
suspensidn, motor, caja, $ P P
61 parte electrica, MANC DE OBRA
fransmimsién, magueras en 2.084.800 1.844.956 1.964.878
general, correas, crucetas,
entre otros)
f . $ $ $
62 Master corte corriente RTO 299 188 202,821 216,005
Cambio master corte $ $ $
63 carrignte RIANG DE OBRG 176.008 155.75¢% 165.884
o $ $ $
64 HMotar impig brisas e 1.759.808 1.557.350 1.658.578
. L $ $ $
65 Cambioc motor limpia brisas MANC DE OBRA 586,260 518.911 552 640
. ) $ $ $
65 Moto ventilader fermoguin RTQ 1138.402 1.007.436 1072.919
Instalacien moto ventilador $ S ['s
il termoquin MANO DE OBRA 332.336 294.102 313.219
) $ $ 3
88 | Juego Plumillas RTO 180.615 150.836 170.226
. ‘ $ $ §
[il:] Cambio de pumillas MANO DE OBRA 78.303 §9.005 73,799
Retenedor trasero y/o $ 5 $
70 delantero bl 220,813 195.410 208.111
Instalacion retenedar $ $ $
" tfraseros y/o delantero MANO DE OBRA 131.483 116.357 123.920
. $ $ $
12 Revision de frernos MANO DE OBRA 913 960 808 814 861,387
L o $ $ 3
73 Revisién tecno mecanica MANO DE OBRA 753,204 685 641 708.973
Revisién y arreglo del 8 $ 5
74 sistema eléctrico y cambio MANC DE OBRA
partes averiadas 765.498 680.870 725.233




® ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE S
CUNDINAMARCA
Fecha Aprob:
01/08/2025
[ IR ]
Aka!dfa Munltlpai ESTUDIO DEL SECTOR Y/O ESTUDIO Pac. 181
' Version.03 | P49 18
DE MERCADO ) de 220
Recalzar bandas delanteras $ % $
7S | por llanta MANQ DE OBRA 234.402 207.515 221.003
Recalzar bandas traseras $ 3 B
7® | por lianta MANO DE OBRA 278.040 246.053 262.047
77 Retenedor campana RTO $ $ 3
delantera y/o trasera 162.329 143.654 152.992
Cambio retenedor campana $ $ 3
78 | delantera y/o trasera MANQ.DEIGERA 110.964 98.199 104,581
| . $ $ $
79 | Pasador hino RTO 47.735 42.244 44.990
. $ $ $
80 Scanner para corregir fallas MANO DE OBRA 282 500 250,000 266.250
| Sincronizada de motor
{bomba de inyeccién e
inyeciores); bajar la bomba e
inyectores, para llevara $ $ $
&1 laboratorio en Bogotd y MANO DE OBRA 20.326.669 17.988.202 19.157.436
procade a la reparacion de la
bomba e inyector, entregan
para subir al motor)
Sondear, lavar tanque y $ $ $
82 | paneles MANC DE OBRA 980.958 868.104 924.531
. $ $ $
83 Servicio desvare MANO DE OBRA 209 368 185 281 197 225
) S $ $ $
84 Termina) de direccidn RTO 332 894 294 507 313745
) . N $ $ $
85 Gambio terminal de direccion MANC DE OBRA 258,500 298 761 243630
$ $ $
8 | Termostato motor RTO 244.402 216.285 230.344
. ¥ 3 $
87 Cambio termestato molor MANO DE OBRA 160,448 149,954 159 701
. $ 3 $
a8 Tornillo central de 12X6 RTO 9073 8029 8 551
- - $ $ $
89 Vidrio panoramico frontal RTO 1.750.168 1 556732 1 657.920
. . $ $ $
90 Cambio pancrédmico frontal MANO DE OBRA 643.738 560.678 506.707
servicio desmontaje y $ 3 s
o montaje egr MANO DE OBRA 508.500 450.000 479.250
desmontzje y mntaje $ $ $
92 | intercooler MANO DE OBRA 193.565 171.296 182.431
. $ 3 $
3 |'tubo de adminison RTO 268.645 237.739 253.192
$ $ $
84 | soparte del motor RTO 218.200 193.008 205.649
mano de obra cambio $ $ $
95 soportes motor MANO DE OBRA 268.645 237.739 253.192
96 empaquetadura de la bomba RTO $ $ $
auxiliar del clutsh 343.724 304.181 323.953
desmontaje y mentaje $ $ §
% | bomba auxiliar del clutsh MANQ DE OBRA 161.891 143.266 152.578
$ $ S
98 | sensor MAF RTO 2.090.500 1.850.000 1.970.250
servicio desmontaje y $ $ $
% | montaje radiador y scndeo MANO DE OBRA 268.645 237.738 253.192
$ $ $
100 | Sensor CKP R0 920.950 815.000 867.975
$ $ $
101 | Sensor CMP RO 819.250 725.000 772.125
servicio montaje y $ $ $
102 desmontaje turbo MANO DE OBRA 2.684.100 2.375.310 2.529.705
) $ $ $
103 | reparagion turbo MANO DE OBRA 161.891 143966 152 578
Reparacion bomba de alta $ 3 $
104 | rresion MANO DE OBRA 734.500 650.000 692.250
Servicio desmontaje y $ s 5
105 | mentaje bomba de alta MANO DE OBRA 621.500 550.000 585.750
presion
. $ $ $
106 | Inyector Electrinico Denso RTO 2 090.500 1.850.000 1.970.250
[ $ $ 3
107 | Electrovalvula SCV RTO 734 500 550.000 592 250




® ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE EEYEES o]
CUNDINAMARCA
Fecha Aprob:
01/08/2025
Alcaldia Municipal | ESTUDIO DEL SECTOR Y/0 ESTUDIO Pag. 162
DE MERCADO version.03 | 4o 520
. ) 3 3 $
108 | Sensor presion del riel 1 RTO 847 500 750.000 708.750
Valvula reguladora de $ $ $
199 | presion del riel i o £89.300 610,000 640.650
10 3 3 5
Bomba de alta presion 1 RTO 474.600 420.000 447.300
§ $ $
| TOTAL 95.028.027 84.095.599 89.561.813
BUS CHEVROLET ODT 425 INO CON CARROCERIA MARCO POLO 2018 Q _$
Ajuste y engrase de $ $ $
1 rodamientos ! MANO DE OBRA 913.960 808.814 861.387
Alienacion (una vez $ g $
2 cambiadas las llan tas se 1 MANO DE OBRA 304,908 265,831 287.370
reafiza alineacibn I ) ) )

3 | Arreglo cornetas 1 | MANO DE OBRA 5$83 856 5515 687 5550 272
4 | arreglo de transmisidn 1 MANO DE OBRA 13447 149 15280 863 15363 908
Arreglo parte eléctrica $ 3 $
> | (incluye materiales) i MANO DE OBRA 5.359.054 5.627.481 5.993.268

[ Arreglo platinas del fanque 1 MANO DE OBRA 5$09 043 4$50 480 4$79 762
7 Arreglo barra transversal 1 MANO DE OBRA 4854 745 4%2 430 4$28 588
Amortiguador delantero y/o $ $ $
8 | tasero ! i 480.988 425.653 453.320
Cambio amortiguador 5 $ $
9 delantero y/o trasero ! MANO DE CBRA 258,360 228.8637 243.488
10 Bandas frenos (4 ruedas) 1 RTO 13767 481 1$564 143 1$665 842
11 Cambio bandas de frenos 1 MANO DE OBRA 9513 880 8$DB‘56? 8$51 124
$ $ 3
12| Baterla 30-H ! o 1.186.500 1.050.000 1.118.250
13 | Cambio bateria 1 MANO DE OBRA 6$7 00 6$0 000 6$3 900
‘ . ! 5
I $ $ )
4 | Bomba de agua ! RTO §20.950 815.000 867.975
15 Cambic bomba de agua 1 MANO DE OBRA 2%27500 2350 000 2355.250
16 Bomba auxiliar de embrague | % RTC 5$15 603 4$56 285 4$85 944
Cambio bomba auxiliar de $ $ $
7 embrague ! b it 258.360 228.637 243.499
Bomba principal de 3 $ 3
8 embrague ! RTO 720.504 637.614 679.059
Servicio desmontaje y $ $ $
18 montaje bomba de alfa 1 MANQ DE OBRA 508.500 450.000 479.250
presion ’ ) )
20 Inyector Electrinico Denso 1 RTO 2$ogg 500 1$850 000 15970 250
21 Bomba de alta presion 1 RTO 4$802 500 5250 000 5525 250
| Mantenimiento sistema EGR 1 $ § §
- j y admision 1 MANO DE OBRA 734.500 650.000 692.250
23 sensor de presion del riel 1 RTO 8$07 950 ; 5.000 7561 475
Valvula reguladora de $ S $
2 presion del riel g RTO 706.250 625.000 665.625
25 | Electrovalvula SCV 1 RTO . - -
26 Arreglo Blower AC 1 MANO DE OBRA 4535 050 3$85 000 4$10 025
Servicio desmontaje y 3 $ $
z montaje blower L MANO P EIERA 322.050 285.000 303.525
28 Resistencia Blower 1 RTO 432? 140 3578 000 4502 570
29 Cambio correa del alternador | 1 MANQ DE OBRA 1$7,,1 123 1%1 436 1%1 280
Corregir fuga agua ' $ 3 $
30 | termoquin 1 | MANO DE GBRA 653.366 | 578.20¢ §15.783




® ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE I —
CUNDINAMARCA
Fecha Aprob:
01/08/2025
..
Alcaldfa Munlupa! ESTUDIO DEL SECTOR Y/O ESTUDIO Ao, 163
Versién.03 2,
DE MERCADO . de 220
$ 3 $
3 | Crucetas cardan RTO 258.500 228.761 243,630
i $ $ $
32 Cambio crucetas cardan MANQ DE OBRA 234.910 207 885 221398
3 $ 3 §
33 Despinche MANO DE OBRA 90.400 80.000 85200
$ $ $
34 Empague bomba de closs RTO 278 676 335 112 355.804
| Cambio empagque bomba de $ $ $
85 | closs MENC DEIOBRA 249.427 220.732 235.079
Empaquetadura tapa $ $ $
36 valvulas RTO 286.604 253.712 270.203
Cambio empaquetadura tapa $ $ $
& valvulas MANO DE OBRA 457.119 404.530 430.825
ag Espejo retrovisor izquierdo RTO $ $ ]
| ylo derecho 228.769 202.451 215.610
| Cambio espejo retrovisor $ $ $
39 | izquierdo ylo derecho MANO DE OBRA 125.341 110.921 118.131
. $ $ $
40 | Guaya cambios RTO 747.861 661.824 704.842
. . 3 $ $
41 Cambio guaya cambios MANO DE OBRA 260.035 230.120 245.077
$ $ $
42 Grapa para muelle RTO 47.735 42 244 44.990
43 Hojas de rescrte principal RTO $ $ $
delantera y/o trasera 1.353.631 1.197.904 1.275.767
Instalacion, hojas de resorte $ $ $
44 | principal MANG DEIOBRA 687.983 608.834 648.408
. $ $ $
45 Instalacién de alfombra MANO DE OBRA 1.954.517 1729.661 1842.089
] § $ $
48 | Kitde embrague RIO 4.550.956 4.027.304 4.289.175
T $ § $
47 Cambio kit de embrague MANO DE OBRA 953181 843 523 898 352
48 Kit asbesto ruedas RTO $ $ $
delanteras Y/o traseras 809.416 716.297 752,856
Instalacién kit asbesto $ $ s
49 ::aazc;?::elanteras ylo MANO DE OBRA 300,652 266,064 283,958
50 | Kit sellos pistan freno trasero RTO $ s $
y/o delanteros 488.525 432.323 460.424
Instalacion kit pistén freno $ $ $
51 | trasero y/o delantero MANO DE OBRA 229.188 202.821 216.005
$ $ $
52 | Liantas 235-75 R17,5 &0 1.299.500 1.150.000 1.224.750
. $ $ $
53 Montaje llantas MANO DE OBRA 56.500 50.000 53.250
- $ $ $
54 Manguera hidraulico RTO 609.250 530 168 574214
Cambio manguera del $ $ $
55 hidraulico MANO DE OBRA 527.746 467.032 497.389
) $ $ $
56 Manguera radiador RTO 230 444 202932 247189
. . $ S $
57 Cambio manguera radiador MANO DE OBRA 137 206 121.421 129,313
Mantenimiento aire $ $ $
58 acondicionado MANO DE OBRA 2.475.284 2.190.517 2.332.900
Mantenimiento exosto $ ] $
5% | tornille MANCIDE OBRA 248.310 219.743 234.026
Manienimiento general de $ $ $
a0 luces MANO DE OBRA 1.371.079 1.213.344 1.292.212
Mantenimiento preventivo
(inspeccién de frenos,
suspension, meier, caja, $ $ $
61 parte eléctrica, MANO DE QBRA
fransmimsién, magueras en 2.084.300 1.844.956 1.964.878
general, correas, crucetas,
entre otros)
. $ $ $
62 Méster corte carriente RTO 29,188 202 821 216.005
Cambio master corte $ $ $
83 | comiente MANO DE OBRA 176.008 185.759 165.884




° ~ [ ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE | rroccont
|c au rte CUNDINAMARCA _
Fecha Aprob:
Alcaldia Municipal | ESTUDIO DEL SECTOR Y/O ESTUDIO S T
DE MERCADO Version.03 | g4e'a20
84 | Motorlimpia brisas ! RTO 1?759.505 1?557.350 1$.658.578
65 | Cambio motor limpia brisas | 1 MANO DE OBRA LA 6.0+ ; 555,640
66 Motoventilador termoguin 1 RTO 1321 28402 1?007.436 1§072_91 g
67 {2?;?:3.?,“ motoventlador | 4 MANO DE OBRA 3%2.336 2$94.1 02 3$1a.219
88 | Juega Plumillas ! RTO 1$ao.615 1359.83 I 1$70.226
69 | Cambio de pumillas 1 MANO DE OBRA L & 205 e
0 | Gt oo Yo L Rio 220,513 . 2081
A lnmféae’riifi'f’orﬁﬁgi‘?;% i MANO DE OBRA s Sioeer 1$23.920
72 Revision de frenos E MANQ DE OBRA ;3_950 8%8.814 8$61 287
‘ 73 Revision tecno mecanica 1 MANC DE OBRA 534_500 6$50.000 6$92.250
74 :zrei?rilgne);é?:inr'?c%c;’%?mbio i MANO DE OBRA $ $ $
s aaraiia 769.496 580.97C 725.233
I Soerc e e delaniares 14 MANO DE OBRA L S i6E e 015
e ;{oerc ot smseras | g MANG DE OBRA 276,040 L. 2$62,047
ol 55?32?5’ ryf: ragers i RTO 1352.329 13;13.654 1$52.992
78 dC;?r?t:’r;e;ng raer |1 HANG DE SBRA o S 104,56
79 _j| Pasadorhing ! i 457.735 4$2.244 4534.990
BO Scanner para corregir fallas | 1 MANQ DE OBRA 2$82‘500 2$50 000 2366,250
81 | Sincronizada de motor 1 (MANO DE OBRA o 15,000 S 00000 S 108,000
G S;!:g\iir' favartanque y ! HMANCIEE DBRA S a$53‘1o4 :24.531
83 | Servicic desvare 1 MANO DE OBRA - A— -
84 | Terminal de direccion 1 RTD . - ¥ 1 000 .
85 | Cambic terminal de direccién | 1 MANO DE O8RA . - | LI L.
88 Termostato moter 1 RTO ;44 402 | 2516‘285 2530‘344
87 Cambio termostato motor 1 MANG DE OBRA 1569.448 15:19‘954 1559701
|88 | Tomilio central de 12Xe 1 RTO gs_m L -
89 | Vidio panoramice frontal | 1 RTO . S 8732 L ——
90 Cambio panoramico frontal 1 MANC DE OBRA 6$43.735 5$69.678 6$06.707
JOTaL - - B
NISSAN FRONTIER OFV 098 0 ' A
1| Alineacién y balanceo 1 MANG DE OBRA 2$52. %00 S o000 5250
2 || Aternadar ! RTO o 5 {50 i
3| Cambic attemador 1 MANG DE OBRA L -— [ - SR
4 Amortiguador delantero 1 [ RTO 520‘950 . 8815‘000 8567 975
5 gg?z?tfr: mERgLALer ! MANO DEIOSRA 3$95.5oo | 3$50‘oao 35?2‘?50
6 Amortiguadores frasero 1 RTO 7;579_1 04 6$89A552 334_373
| = S ! MANG DE OBRA ssikiE Siies B
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8 | BamaEsiabilizadora R0 o0 063 2 123,082 3 261,082
9 | Bateria 30-H R0 T 86,500 1?050.000 1?1 18,250
10 | Cambio bateria MANO DE OBRA - - & 250
1 Bpmhq de direccion RTO 5 3 3
hidraulica 2.090.500 1,850.000 1.970.250
2 te deocion MANO DE OBRA 505 505,000 300 528
13 Bieletas de Suspensidn RTO ;758_372 3§325‘993 ;542.182
14 Bomba de closh auxiliar RTO 6%0‘426 :02_147 :41.287
i gﬂi?iba? omba de closh KANO'DE OBRA fo00.525 - -
16 Bomba de closh principal RTO %5.650 6$34,204 557,5.427
17 5&"&?&““3 fe closh NARG BEIGERA Sora.304 t127.728 £201.032
18 Brazo de Suspensién RTO 4$28.42E 3i’9_138 4303'782
18 | Buje Tijera sujperior RTO 48,564 - S
Cambio'l‘:uujes !ijerq superior
- i:::::?;:%g I?Lizesr;ogesﬁeva MANO DE OBRA 4$06.536 3$59.7as 3$33,151
a prensa hidrulica)
21 Caja de direccicn hidraulica RTO ;265_700 25890‘000 [ 3?077.850
2 ﬁi:mﬁc?ja o dreccion MANQ.REIORRA 4550.250 b _— s5iis
23 Cad?ng de Distribucion (Kit RTO $ 3 S
de distribucion) 2.050.9850 1.815.000 1.832.975
24 | Cambio cadena distribucion MANO DE OBRA 5, - Py o oas
2 E::Z?;Zg?gaesuo e RTO o 1?617‘334 1?722.461
6| gri?g;’u%"m maestro de MANO DE OBRA 4315‘363 450 145 452,?54
27 Cilindro Receptor Embrague RTO 2?170.276 13:920.598 25045_437
% | fﬁrggguﬂ""dm receptor e MAND DE OBRA 25 118 . So0.578
20 | Cojinete de Empuje RTO 2 358,135 Lo afise 583
30 Cambio cojinete de Empuje MANC DE OBRA 335?71 18 3316.034 3$35,576
31 | Enfriador de aceite sy w2 aso L _— i
32 | cambio enfridador de aceite MANO DE OBRA 3 - 0.000 ¥ 00
33 Correa accesorios RTO 854 4344 ;77207 .1.395‘775
34 5?!252’“22"93 e HANO DEIOERA 28 500 250,065 _
35 | Cuerpo de Mariposa RTO 331595.225 3?182.500 3#389 353
36 Gambio cuerpo mariposa MANO DE OBRA 7554.427 é6.484 7$20‘455
37 | Deptsito de Agua RTO 4535_050 ssas.ooo :ﬁo.ozs
38 | Desmonte y monte de culata MANO DE OBRA | — P ¥ 6 505
3 | despinche MANO DE OBRA & 800 2 -
40 | Disco de Embrague Rl 1?779.377 1?574.670 15167?‘023
41 | Cambio disco de Embrague MANO DE OBRA (- ki e ma
42 | Discos de Frena R0 7o 521 707,540 753,530
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43 Cambio disco freno 1 MANO DE OBRA 3%&227 3$25.565 ;7.046
44 | Empaquetadura culata ! RTO $172.700 L 031,787 £ 108,043
45 Guardapolve Amortiguador 1 RTO 23;37.146 2509.864 523_505
46 | Rodamiento delantero 1 RTO o 0500 o 0,000 S .50
ud gr?wr;rl:iigu%lggra potve 1 MANQ DE OBRA - . 55,490
48 | Rodamiento trasero 1 RTO 0,500 - -
49 Tijera delantera superior 1 RTO 5$4s.050 585.000 5$16.525
50 | Tijera delantera Inferior 1 RTO LA - -
Servicio desmontaje y $ $ g
51 g:ﬂggitgjne bomba de aita k] MANO DE OBRA 508.500 450.000 479.250
i Eimffdi"’a‘féq: oy ! MANG BE OBRA 1,950 515,000 Sis.475
53 Electrovalvula SCV 1 RTO 8$47.500 ‘.‘f$50,000 7598.750
54 sensor de presion del riel 1 RTO 7$05_250 ;25'000 6$65.625
55 ;’fé!i‘i,'ﬁ :ieegil:il:fj ora de ! RTO e 08,000 9$21 225
56 | Bombin ! RTO 4380.250 4$25.000 452,625
Serv%c'fo desmontaje y $ 3 $
57 montaje tanque da ) 4 MANO DE OBRA 282 500 250.000 266.250
combustible para limpieza
%8 ;%r:;:;: ?uerigcmaje Y ! MANO DE OBRA 381 6.400 2$so.ooo 2393.200
59 2?33?35?” turbo cambio g€ | 4 MANO DEOREA ;090,500 ‘1?850.000 & 0,50
80 | Turbocompresor ! RTO | £ o685 g o500 3634,000
61 | Leroveradeadmsence | 10 itz 600 9$50.uoo Sor1.750
- ?ﬁmﬁf&ammmiem FOR 11 MANO DE OBRA 7$34.500 s$5o.000 6$92.250
B3 Inyector Electrinico Denso 1 RTO 2‘*_090.500 1?850.000 ; 13?970_250
64 Bujia de precalentamiento 1 RTO 2365.550 2535_000 ;50‘275
85 Tubo de alia presicn 1 RTO 435127450 3565 000 3588.725
il Pt K RTO & a0m0 I o
§7 | Bomba de agua ! b B14.150 - s
B8 | Guias de valvulas ! RTO s D S su360
69 ! Cambic guias valvula 1 [ MANG DE OBRA 7$77 630 6588‘168 7$32.899
|70 | Kitde reparticidn ! R0 3?672.500 5250.000 3?451 250
71 | Cambio kit de reparticion | 1 MANO DE OBRA SRt 0,000 .
72 | Kitde Embrague ! il 3%503.000 :f 100.000 :3301 500
73 Cambio Kit. de embrague 1 MANO DE OBRA 9560.500 :50_000 9505_250
74 | Platén nueva ) G0 1$6‘40s‘144 134‘520.481 155.464‘313
78 _[sblania 255/65°R18 } RTO e 500 050,000 $ 118,250
76 | Mateje de llanta 1 MANO DE OBRA ;6500 5‘507000 2. e
77| heondcionads ?cea?ﬁé?é "rE HAHE DS OBRA - 1?810.362 hos0s
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' | filtros, limpieza al
| condensador y recargar aire
78 ' Mantenimiento preventivo | 1 MANO DE OBRA LA 1?210.752 .
79 | Motor de Amanque ! RTO , 2?254.350 1?995.000 2%124.6?5
80 | Muelles ! RTO | 8,854,300 6 085,752 5 450,025
81 | Cambio muslies 1 MANO DE OBRA = ora hEE S a0s
82 52231':5 e ! RTO 9349.386  eor 5595.247
83 ﬁiTgé’ef:i""as felanteras 14 MANO DE OBRA 366.577 3$24.404 .
84 | Polea ! RTO 342.689 3%3.264 3522.976
85 | Cambio polea 1 MANO DE OBRA h. o o8t L.
8 |l Polea Tensora ! RTO 799.781 Po7 771 7553.775
87 | Cambio polea tenscra 1 MANO DE OBRA LA o o8t -
88 | Radiadors f RTO 15;564.500 1?650.000 131757.250
86 | Cambio radiador agua 1 MANO DE OBRA . — o 213,000
90 | Radiador de Aceite 1 bk :740.833 B 95.428 «Besiad
91 Radiador de Calefaccién 1 RTO 132085.138 gséo,zgg 1?022.?1 8
92 | Rectificacion de culata 1 MANO DE OBRA 50,050 h— A
a3 Regulador del Atternador 1 RTO 1?863.290 151648_929 1?756.1 10
9 | Relé de Intermitentes 1 RTO 2$95_323 675 LI
85 | Repartidor de Freno 1 R0 131724.911 1?526.470 151625.591
% | gj;ﬁtlg?ogiftr;g%sms 1 MANO DE OBRA raa.541 o 6b1.348
97 | Revision de luces 1 MANO DE OBRA S - 201,033
% | dentor " ! | MANODE OBRA £ 360714 £212.13 280,00
99 Revisién tecno mecanica 1 MANO DE OBRA 4%7_977 4$40.688 . 4%9_332
100 | Rodilto Gula i - a2y Sa13.820 262300
101 | Rofar lantas 1 MAND DE OBRA L. L. e
102 ' Rétula de Suspensidn 1 RTO 3571_355 3328.633 3349‘994
103 | Secanner para corregir fallas | 4 MANO DE OBRA 2%2_500 2%0_000 2356.250
104 | Tambor de Freno L RTO 13:043.954 S2ie3 9553.913
105 | Tapa radiador d RTO 1$95.450 1$72.965 1$a4.2o7
108 | Cambio Tapa radiador 1 MANOC DE OBRA 7$B.180 6$9.186 7$3_683
107 | Tapizado i RTO 7$29.sao - ok 707
108 | Camio tapizado 1 MANO DE OBRA 5.660 2 B F o1
108 ! Tarro auxiliar radiador 1 RTO 8599.069 7$95.536 8347_353
1o | Ea?irir;gigrtarm . 1 MANO DE OBRA 2$ns.4so 54,408 1s95.4sa
11 | Tensor correa L RTO 1$.934.955 Cr12.388 1?&23.652
| 412 | Cambio tensor correa 1 [ MANO DE OBRA A e L.
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113 | Termostato Refrigerante 1 RTO .?45_315 :59_571 302443
114 | Ventilador de Radiador 1 RTO ;927_31 8 :590.548 ;758,933
15 | Aranque 1 RTO 1?525.500 1?350.000 1?437.750
11 | Ao ventiader e h MANG DEQERS 242,689 303,264 L
17 | oo ! RTO 550,500 as0,000 ans.250
8 fﬁﬁﬁéﬂi’f&ﬁf&? ! AN OBRA 141,250 5,000 s
TOTAL +16,895.185 Fo0.278 747 $.685 471
MOVIL RENAUL MASTER PLACA OFV099 0 8
1 | Alineacién y balancec 1 MANO DE OBRA 500 2$50_ 000 ;‘66_250
2 | Attemador 1 RTO Slaas500 0 000 3237600
3 Cambio alternador 1 MANO DE OBRA 3$95_500 3$50_000 ;2_750
4 Amortiguador delantere 1 RTO 9$04.000 a$00_000 352‘000
5 g;;nrﬁigma mertiguader ! MANO DE OBRA zsos.zme 0,000 o170
5 Amortiguadores trasero i RTC 5547_500 ?$50.000 '?98,750
7 ER i ! MANO DE OBRA Saaate o0 .000 fo1.700
5 | Bama Estabilzadora 1 RTO L JN— S 75,082 S35% oan
9 | Bateria 30-H L 186,500 050,000 118,250
10 | Camblo baterfa 1 MANO DE OBRA - S 00 -
11 | Inversorde 12va 110 | R 2090.500 Lasn.000 P o70.250
12 instatacion elecirica principal | 1 RTO ;090_500 1%50'000 1?970.250
13 | Bietetas de Suspensién 1 RTO S 58372 S 125.993 -
14 Bomba de closh auxiliar 1 RTO 6$80.426 6$02_147 6$41 587
15 | Sociar Bompa ds closh ! MANQ DE OBRA 1 000,825 & Sataeo 051757
18 | Bombade closh principai | 1 RTO piETen - e
17 Sﬁﬁ?;?é&b"mba SeE ! MANO DE OBRA vt Srarmae £ 201,002
18 Brazo de Suspension 1 RTO 4$28.425 3$79.138 4$03.782
19 Buje Tijera supetior 1 RTO 1$41 250 1$25_000 1$33_125
Cambio bujes tijera superior
20 E::rc\":t)al;:lugsa t?gjzirifgesﬁeva L MANO DE OBRA o 500 55,000 Ssl250
a prensa hidraulica)
21 Cadena de _Dis’ﬁribucién (Kit 1 RTO 3 $ 3
de distribucién) 1,509,302 1.415.311 1,507.308
22 | Cambio cadena distribucion | 1 MANO DE OBRA J A e -
2 giﬁ;ogﬂaesm o ! RTO 15.412.500 1?250,000 131331250
24 gri?rlg;ucemndm masstode |4 MANO DE QEEA . 40 125 754
25 | Cilindro Receptor Embrague | 1 RTO ; 170276 1?920_ 508 50 15437
N gﬁ?ggui""dm receplorde | MANGDE ORGSR 357 i 316,034 S asre
27 | Cojinete de Empuje ! mlo 5$03.500 4550.000 579.250
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28 | Cambio cojinete de Empuje | 1 MANO DE OBRA i 2608 e nere
29 Correa aceesorios 1 RTO 7$3 4.500 6550. 000 6592.250
30 Cambio correa de accesorio | 1 MANO DE OBRA ;95. 500 3$50_000 ;"72-750
31 kit de accesorios 1 RTO ;;2_250 8$25_000 :78,625
32 | Cuerpo de Mariposa ! RTO 231373.000 ; 100.000 ;_235.500
33 | inyector electronico bosch 1 RTO 1?554.500 13650‘000 l 1?757.250
[ servicio desmontaje y $ g $
34 g::giigjne bomba de alta 1 MANO DE OBRA 282 500 250.000 266,250
35 ||bombarde aita presion L RTO S 5181060 320,000 Sioe.000
26, ([fjriclde prezion 1 RTO S 09500 1 850,000 Po70.250
7 3?57&232 dseé?i";?;i‘éion ! MANO DE OBRA 306600  —_— 72750
38 Cambio cuerpo mariposa 1 MANO DE OBRA 3%5 500 3350‘000 3572_750
39 | Depésito de Agua i RTO 2582.50(} 2850,000 23235.250
40 Desmonte y monte de culata | 1 MANO DE QBRA, 131231 335 152089.67? 1?1 60.506
41 | empaqustadura motor 1 RTO 1?751 500 1?550.000 13:650_750
42 | despinche 1 MANO DE OBRA . & e o i
43 | Disco de Embrague 1 RTO 1%808.000 ﬁeoo‘ooc 15,704.000
44 | Cambio disco de Embrague | 4 MANO DE OBRA n781 LI S o4z
45 | Piscas de Freno ! o foz Nor.s40 23,5
46 | Cambio disco freno 1 MANO DE OBRA TP e Sy oas
47 J Empaquetadura culata 1 RTO 7%4.500 5550,000 B$92.250
48 Guardapolve Amartiguador 1 RTO 2337.146 2509‘864 2823_505
49 g;?:igugalé!f? pove 1 MANO DE OBRA 2$09.050 1$35.ooo 1391025
50 | Guias de vélvulas i RO 15375.320 S A 3 7 0
51 | Cambio guias valvula 1 MANO DE OBRA 7 630 - M- - -
o2 |/t detraparticion 1 RTO 3532 675 b St
53 Reparacion exhosto 1 MANO DE OBRA 2303_ 400 1580.000 1591_700
4 | m'ﬁ,'i ey ! MANGDE OFES i 203,00 -
5 E‘Zﬂ?{f;”:" ko camblode | 4 MANO DE OBRA L — {865,060 1?970_250
56 | Tensionar frenos 1 MANO DE OBRA | A - -
57 Reparacion cojineria 1 MANQ DE OBRA ;933_000 2?600.000 2?769.000
58 Cambio kit de reparticion 1 MANOQ DE OBRA 8547,500 73507000 7;598.750
59 | Kitde Embrague ! RTO 33.616.000 N S 406D
60 | Cambio Kit. de embrague | 1 MANO DE OBRA L. e V.
B | pmedte o | Ol EERA o B Btsodlohs :osz.soo
62 | Llanta 255/65-R16 1 RTO N 86.500 1 SR 1$:11s.250
83 | Motele de llanta 1 MANO DE OBRA L. .. >
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Mantenimiento general aire |
acondicionado (cambio $ $ $
84 | fitros, limpieza al MANO DE OBRA 2.060.500 1.850.000 1.670.250
condensador y recargar aire |
65 Manienimiento preventivo MANO DE OBRA 1$368 150 ?210 752 1$289 451
3 5 ‘
86 | Matorde Amangue Rilo 1.864.500 1.650.000 | 1.757.250
3 $ §
87 | Mueles RTO 1.412.500 1.250.000 1.331.250
68 Cambio muelles MANO DE OBRA 7$34 500 6350 000 6352 280
Pasillas delanteras y/o $ $ $
5 | fraseras RTO 401,150 355.000 378.075
Cambio pasfillas delanteras $ 3 $
70| yio traseras MANO DE OBRA 203.400 180,000 181,700
$ $ $
|71 | Polea RTO 342,689 303.264 322.976
|72 | Cambio poiea MANO DE OBRA 1$35 500 1$20 ooc 1$27r 800
$ $ $
73 | Polea Tensora RTO 790 781 707.771 753776
74 Cambio polea tensora MANQ DE OBRA 1511 261 g$g 081 1$05 521
. [ $ $
75 | Radiador ks 2.090.500 1.850.000 1.970.250
75 Cambio radiader agua MANQ DE OBRA 4530 859 3$81 291 4$05 075
4 | RediadordSjiceila RTO 13299 500 1$1 50.000 1$224 750
78 | Radiador de Calefaccién RTO L _— -  —
79 Rectificacion de culata | MANC DE OBRA 15412 500 15250 000 15331 250
80 Regulador del Alternador RTO 2582 500 | 2350 000 2866 250
| 81 Relé de Intesmitentes RTO 2$95 823 2562 675 2$79 749
82 | Reparlidor de Freno RTO 15.724.91 1 1?525,4?0 1$525,591
Revisidn de frenos $ $ 3
B8 | gelanteros y traseros MANO DE OBRA 733.541 £49.151 501.346
84 Revisidn de luces MANO CE OBRA 7$34 500 6$50 000 6$92 250
Revision suspension $ $ ]
8 | gelantera-trasera RIANG DE OGS/ 1.369.714 1.212.136 1.290.925
86 Revision tecno mecanica MANOD DE OBRA 459? 977 4540 888 4$69 237
. ) 3 $ $
87 | Rodilio Guta IO 395.500 350.000 372.750
88 Rotar llantas MANDO DE CBRA ‘ 536 500 5$D 000 553 250
89 Rétula de Suspension RTO 33?1 255 3?23 833 3549 894
a0 Scannear para corregir failas MANO DE OBRA 2381 448 2$49 089 2$55 259
81 Tamber de Freno RTO 3322 050 2$85 000 3$03 525
) % 3 $
82 | Tapa radiador RTO 195.450 172.956 184.207
93 Cambio Tapa radiador MANQ DE OBRA .fa 180 6$9 188 7$3 683
A 3 $ 3
$4 | Tiapizado RTO | 729.580 545.734 687.707
1
95 | Cambio tapizado MANO DE OBRA - L _— 2370 -
85 | Taro auxiliar radiador RTO 5599 086 7595 636 5547 .
Cambio tarrc auxiliar $ 3 ‘
97 | radiador MANO DE OBRA 208.480 184.496 196.488
$ 3 3
98 | Tensar correa RTO 1.041.295 921.500 981.398
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. 3 $ 3
99 Cambio tensor correa 1 MANOQ DE OBRA 189.178 167.413 178.204
) $ $ $
100 | Termostato Refrigerante 1 RTO 745.315 659 571 702.443
) . $ $ 5
101 Ventilador de Radiador 1 RTO 2.080.500 1.850.000 1.970.250
Cambio ventilador de 3 $ $
102 | radiador L MANO DE OBRA 342,689 303.264 322976
$ $ $
TOTAL 105.027.239 03.829.415 99.928 327
CAMIONETA COLORADO KPP788 - KPP789 ® A
;| MOLDURA ESTRIBO ] RTO B 3 3
PUERTA TR 208.429 184,450 196.439
, | MOLDURA ESTRIBO ] RTO $ 5 5
PUERTA TR 242,920 214.974 228,947
5 3 )
3 BEDLINER 271 i RTO 3.803.759 3.534.300 3.764.030
s | MANIAS INTERNAS ; — $ 3 $
TECHO 1.366.267 1.208.201 1.286.734
3 3 3
§ | PISADERA DELANTERA LH | 1 RTO L A S
& | MOLDURA PUERTADELT |, — 3 s 3
DER 398,233 352.419 375.326
$ § $
7 | ESTRIBOS L RTO 2.098.387 1.856.210 1.875.799
$ 3 $
8 | OBS/BARRAANTIVUELCO |1 RTO 3.002.810 2.737.000 2.914.905
9 | KIT PASTILLAS FRENO ] RTO $ $ $
DISCO 1.770.160 1.566.514 1.668.337
MANO DE OBRA CAMBIO 3 $ $
10 | pAsTILLAS ! MANO DE OBRA 242.046 214.200 228.123
11| FILTRO DE COMBUSTIBLE | RTO 3 5 3
-ELEMENTO 80.853 71.551 76.202
3 $ §
12 | LIMPIADOR DE FRENOS | 1 RTO 3 a0 500 e
15| FILTRO DE AIRE ] RTO $ $ 3
ACONDICIONADO 215.632 190.825 203.228
1| CUARTO ACEITE ] Hee s 3 3
ACDELCO 5W30 65.539 57.999 61.769
$ 5 s
15 | PINTA REFRIGERANTE 1 RTO i - i
s 5 s
i I FILTRG DE AIRE : RTO 174.221 154,178 164.199
s s s
17 | LIQUIDO DE FRENOS 1 RTO . e | shsse
$ $ [ s
18 | LIQUIDO LIMPIABRISAS | 1 RTO - Rk | s
' MANO DE OBRA REVISION $ s $
"9 | 20.000 KMS 1 MANO DE OBRA 146,899 129.999 138.449
‘ $ 3 s
|20 | STOP DERECHO 1 RTO 2.655.500 2.350.000 2.502.750 |
! s $ s
lﬂ | STOP 1IZQUIERDO f RTO 2.655.500 2.350.000 2.502.750 |
REVISION ELECTRICA 3 5 5
. [ GENERAL 1 MANO DE OBRA 1.158.250 1.025.000 1.091.625
s $ s
23 | SERVICIO ESCANER 1 MANO DE OBRA - om0 L —_—
3 $ s
24 | DISCOS DELANTEROS 1 RTO 1.892.750 1.675.000 1.783.875
REVISION SUSPENSION s s $
25 | DELANTERA 1 MANO DE OBRA 1.412.500 1.250.000 1.331.250
REVISION SUSPENSION $ s $
26 | JRASERA f MANO DE OBRA 141.250 125.000 133,125
$ $ $
27 | TENSIONAR FRENOS 1 MANO DE OBRA e ath S O S5
5 s s
28 | FLUMILLAS 1 RTO 96.050 B5.000 90.525
SERVICIO LATONERIA 5 $ s
2 | PORPIEZA ! MANO DE OBRA 717.550 535.000 676.275
$ s $
|30 | BATERIA 1 RTO 1,186,500 1.050.000 1.118.250 4’




N ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE | rr.oec.001
icau rte CUNDINAMARCA _
Fecha Aprob:
‘ Alcaldia Municipal | ESTUDIO DEL SECTOR Y/O ESTUDIO — o
DE MERCADO Version.03 | 45220
31 ﬁ%@ch%iFnﬁggﬁﬁggE MENO.DEIOSRE 305,500 350,000 2750
32 | ALINEACION Y BALANCEO | 1 MANO DE OBRA 2 500 0000 L -
33 | ALTERNADOR L g 2599000 2300.000 3 448500
# | NNl o EADOR | S0 BE GERA 208400 20,000 1700
35 | ARRANQUE 1 RTO 2680.500 850,000 W0z
38 | REPARACION ARRANQUE | 1 RilO £ 073,500 9$50.090 gfo11.750
i EH%R;JYI'I.SE Rgiﬁnﬁg\ﬁéﬁ v MANO DE OBRA 2$45,Boo ;20.000 '?:14.300
38 | CAMBIO BATERIA 1 MANO DE OBRA LA R a0
39 | Bomba de closh auxiiar 1 RTO 500 L & 2.250
40 g:;ir;if? Bomba de dosh ! MAHDIDE GBRA 1$41.250 125,90 i
41 Bomba de clesh principal 1 RTO 8$87.050 7$85.000 8$36.025
e gr?r:g?;;bomba fe cesh ! REANG DE QBRA 21,250 25000 Sz
43 | Llanta ! RTO 1?186.500 1?050.000 1?118.250
44 Montaje llanta 1 RTO 556.500 :0_000 :3_250
4s gR:r‘lneErlaoin sire acondieionslo | MANG DE OBRA 5$us.500 450,000 e
45 | Engrase 1 MANO DE OBRA sso,aso 4$5‘ 000 457_ -
47 Espeje retroviser derecho 1 RTC 5_090‘500 1%850.000 1%970_250
90,760,062 35 188,551 o7 475,808
CAMIONETA NISGAN PLACA GzZ- 106 . CAMIONETA NISSAN PLACA | o 5
GZZ- 107 A
1| Alineacion y balanceo 4 MANO DE OBRA S 4902 - -
2 | Atternader ! R0 3327 850 245,000 3 136,425
3| Cambio altemador 1 MANO DE OBRA .-~ L - S 2750
4 Amortiguador delantero 1 RTO 9$48.584 3539_455 594_020
5| e omortauader ! MANSIEE OBES Jo5.5% 30,768 .
[} Amortiguador trasero 1 RTO 7$sa.400 G$B0,000 7$24_200
[ ga?;netr)ciao smortguadr ! MANO DE OBRA 4$61 450 - 8075
8 | Barra Establizadcra i RTO e LIS L
9 | Cambio barra estabilizadora | 1 MANO DE OBRA o S 0o .
J0 | Baerials0-if ! RTO . Sos0.000 118250
11 | cambio baterfa 1 MANO DE OBRA - L .
12| Bieletas de Suspension i RTO '?753.372 3?325.993 :542.182
13 Bomba de closh auxiliar 1 RTO 6$BU.426 6$02.147 6$41 287
14| S Bomba de closh ! MANO DE OBRA 1 oneis asgs,asu saibiar
15 | Bomba de closn principal 1 RTO .'?1 6,650 6$3 420 a$75. 427
'8 gr?rr:g?;;bcmba Nl 1 MANO DE OBRA 15.274,334 27,726 o
17 | Bombilo led L RTO 1$50.569 1533.247 1541 508
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18 | Cambio bombilio led 1 MANO DE OBRA Serere -  se7
19 | Stop derecho : RTO 15.;412500 1?250.000 1$.331 250
20 | Stop izquierdo 1 RiQ 1?412.500 15.259.000 151331.250
21 Servicio latoneria por pieza 1 MANQ DE OBRA 7% 4.500 :50_ 000 6592‘250
22 Revision electrica general 1 MANO DE OBRA &7_500 7%0_000 7$98.750
23 . reprogramacion con escaner | 1 MANO DE OBRA 2554_250 2525_000 2539.525
| servicio desmontaje y 3 $ s
G g’;:gj:ti';’;q::rgﬁ — i MANO DE OBRA 209.050 185.000 197.025
25 mamguera de combustible 1 RTO 7$3_450 6$5.000 :9‘225
26 manguera admision de aire 1 RTO 9$BB.750 ;5.000 9551.875
27 | sensor ckp ! RTO o4 605 5 500 .
28 | sensorcmp b I s 5$25.ooo 850125
29 | sensor Maf ! RTO 020,850 St51000 Se7.075
80 | sensor map 1 S0 807,950 715000 TS
31 Brazo de Suspensién 1 RTO 4$28.426 ;,9.1 3 4$03.782
32 | Cambio brazo suspensién | 1 MANO DE OBRA 0 062 i . 404
33 | Buje Tijera superior 1 RTO 9‘28.584 8$39.455 8%4_020
[ Cambio bujes tijlera superior
34 | S::r?::;:ﬁr: 55’,-22”,? solleva | | MANO DE 0BRA 4365.536 3559.766 5%3.151
a prensa hidraulica)
15 Cad_enq de Distribucion (Kit 1 RTO $ 3 3
de dls'tnbuctén) 1.6989.302 1.415.311 1.507.308
=8 c?izrr}g:?ci(;dena e ! MANO DE 0BRA o47.775 817,500 Sk 020
37 | Cambio guias de vélvulas | 1 MANO DE OBRA A S 60,450 - —
38 | Kitde reparticion ! RIO ;E?Z.SOO 33.250.000 :451 250
39 ' Cambie kit de reparticién 1 MANO DE OBRA 95;38.584 :39_455 :94‘020
40 Cilindro Maestro de 1 RTO 3 5 $
Embrague 1.827.587 1.647.334 1.722.481
. ecrfmrl;]r';;uc:lmdm masstrode | 1 MANO DE OBRA 45 362 436,145 P
42 Cilindro Recepior Embrague | 1 RTO 232170.276 1?920. 508 ;0 45.437
= fﬁ?ﬂ;’f@"“dm gl MANO DE OBRA S57.11e ;6.034 3355.576
44 | Coiinete de Empuje . RIQ 1?226.122 o iETas S iss.580
45 | Cambio cojinete de Empuje | 1 MANO DE OBRA L e L.
48 Correa accesorios 1 RTO :; 4344 7&7,207 7595.776
47 Cambio correa de accesorio | 1 MANC DE OBRA 4322.172 3$73.604 3$97.SBS
48| Cuerpo de Mariposa ! Al a§573,393 5?817.605 65.1 95.749
49 i Cambio curpe mariposa 1 MANC DE OBRA 73;64.427 6576.484 720_455
50| Depesito de Agua j RTO Shozdee 000,704 068,930
51 Desmonte y mente de culata | 1 MANO DE OBRA 1§231_335 1?039.67? 151160.506
52 | Despinche 1 MAND DE OBRA LN & 572 S
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53 | Disco de Emb RTO $ 3 $
ISCO U8 Embrague 1.779.377 1.574.670 1.677.023
54 | Cambio disco de Embrague MANO DE OBRA o S 11 NI
. $ L 3
55 | Discos de Freno RTO 799,521 707.540 753.530
56 | Cambio disco freno MANO DE OBRA L 6 855 e
% 3 3
57 | Empaguetadura culata RTO 1.172.700 1.037.787 1.405.243
b8 Guardapolvo Amortiguador RTO 2$37.146 ;09.864 ;3.505
Cambio gurda polve $ $ $
59 | amortiguador MANQ DE OBRA 58.877 52,103 55.490
. $ % 3
60 | Kitde Embrague RTO 4.186.650 3.705.000 3.945.825
&4 | CambioKit. de embrague MANG DE OBRA - - 3 60,506
62 | Llanta 255/65-R16 RTO 1%127.175 9$97.500 1%062.338
83 | Moteje de llanta MANO DE OBRA S s p o ko~
Mantenimienio general aire
acondicionado {cambio $ ] $
84| filtros, limpieza al MANO DE OBRA 2.045.709 1.810.362 1.928.036
condensador y recargar aire
65 Manienimiento preventivo MANO OE OBRA 1%368.150 ﬂ$.210.752 1$.289.451
$ %
86 | Motor ce Arranque GG 2.954.350 1.995.000 2.124.675
% % 3
67 | Muelles e 5.854.300 §.065.752 6.460.026
66 | Cambio muelles MANG DE OBRA - B s .
Pastillas delanteras y/o $ $ $
89 | fraseras R0 949.686 840.807 805.247
Cambio pastillas delanteras $ $ 5
70 y/o traseras MANO DE OBRA 366.577 324.404 345.491
3 % 3
71 | Polea RANG DE OBRS 342.589 303.264 322,976
72 Cambio polea MANO DE OBRA 1$11.QE1 g$9_051 1$05_521
5 $ $
73 | PoleaTensor RTO 799.781 707.771 753.776
74 | Cambio polea tenscra MANG DE OBRA - & a1 \ -
. 3 5 3
75 | Radiador agua | RTO 2.254.350 1.995.000 2,424,675
76 | Cambio radiador agua MANO DE OBRA s - P 3
77 | Radiador de Aceite RTO 5740,833 fﬁ 95.428 6?468.131
Reparacion blower aire $ $ $
8 acondicionado MANO DE OBRA 254.250 225.000 239,625
servicio desmoniaje y $ $ $
7® | montaje blower MANG DE OBRA 135.600 120.000 127.800
carga regrigerante aire $ $ $
80 | acondicionado MANO DE OBRA 395,500 350.000 372,750
81 compresor de aire RTO $ % 3
acondicionado 3.559.500 3.150.000 3.354.750
servicio desmontaje y g $ $
B2 montaje compresor de aire MANO DE OBRA
Ml el 734,500 §50.000 892250 |
motor de ventilador aire 3 $ § [
88 | scondicionado RTO 435.050 385.000 410.025
84 | Revision bomba de alta MANO DE OBRA L. - 2750
servicio desmontaje y $ $ $
85 montaje bomba de alta MANO DE OBRA 508,500 450.000 479.950
presion ) ) y
. 5 $ $
iE6  Jjbeimbelda,aiia presior R 4.350.500 3.850.000 4.100.250
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a7 inyector electronico denso RTO ,:03”00 1?300.000 13_917_000
88 | sensor de presion det riel RTO L e$25.ooo 5,625
89 | electrovalvula SCV RTO o 9.750 LA M 2375
90 Radiador de Calefaccion RTO 1%85_ 138 ;60.299 1?022.718
91 | Rectificacién de culata MANO DE OBRA T 2 o .
92 Regulador dal Alternador RTO 1$.863.290 13.648‘929 13.?56.1 10
93 Cambio regulador alternador MANO DE OBRA 4592_534 4$35.870 4564.202
84 | Relé de Intermitentes RTO - L 20740
95 | Repartidor ds Freng e 1?724.91 1 1?525.470 1?625.691
. dR;:irftig:ogi'ftfreeg?ros MANO DE OBRA 7333,541 6349.1 51 5591 346
97 | Revision de luces MANO DE OBRA o ou? & s & s
9% g:r;[:;g?as#gl:g‘: o MANCIEEERA fas0714 1?212.1 36 Loouas
98 Revisién soporte motor MANG DE QBRA 3518.5‘11 2$81 8688 3%0.189
100 | Revision parte eléctrica MANO DE OBRA - s s
101 | Revisién tecno mecanica MAND DE OBRA - . o0 . —_—
102 | Rodillo Gula RTO 1?371.277 15.213.520 15.292.399
103 | Rotar Ilantas MANO DE OBRA LI L. L.
164 | Rétula de Suspension RTO 3$?1 355 3528.633 33;19'994
105 | Scannear para corregir fallas MANO DE OBRA 2581 448 2549.069 2565.259
706 | Tamber de Freno RTO 1 oaBe 9323.352 kg5
107 | Tapa radiador pre 1$95.450 15‘;72.955 15234‘207
108 | Cambia Tapa radiador MANO DE OBRA . L L
109 | Tapizado RTO 7529.680 53145.?34 ssamn?
110 | Cambio tapizado MANO DE OBRA L - . . 2.5
111 | Tarro auxiliar radiador RTO :99‘059 7,595_ 636 5547,353
1z | SR e malbar i DCMEEEA ousdi 1$84.496 Tearus
iilS f Tensogeorrea o 1?934_955 1?712,349 3823.652
114 | Cambio tensor correa MANQ DE OBRA 1589.176 1567,413 1578.294
115 | Termostato Refrigerante RTO 735_31 5 6$59.571 75"32 443
198 | Ventilador de Radiador RTO A S 0548 S 5563
17| combasthie - i 553,250 e 556,125
. g?tri‘;zigrvem"ador N MANO DE OBRA - —_— -
ToTAL 126,048,010 12343372 19,645,601
RENAULT TRAFIC PLACA JKY - 139 0 3
1 | Alineacion cardan MANO DE OBRA L - s —_—
2 Alineacion y balanceo MANO DE OBRA 3%4_902 2859‘525 2587.364
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3 Alternador 1 RTO $ 5 $
3.327.850 2.945.000 3.136.425
4 Cambio alternador 4 MANO DE OBRA :06 535 :59 766 3?33 154
5 Amortiguador delantero 1 RTO QEB 584 e$39 455 8$94 020
Cambio amortiguador $ $ $
5 delantero ! MANOC DEIOBRA 405,536 359.766 383.151
7 Amortiguador trasero 1 RTO 7579 194 6$89 552 7?34 373
Cambio amortiguador $ $ §
8 trasero ! MANQ DE OBRA 406.536 350.766 383.151
. $ $ $
B Balinera Gula ! RTO 773.982 £84.940 729.481
16 | Cambio balinera guia 1 MANO DE OBRA i — S 410
11 Barra Estabilizadora 1 RTO 1$942 259 1$?18 807 1$BSD 529
. $ ] $
12 | Bateria 30-H ! R0 1.127.175 987.500 1.062.338
. . $ $ $
13 Cambio bateria 1 MANO DE OBRA 86.274 76.348 81.311
14 | Bieletas de Suspensién 1 | RTO b - R . —
15 Bomba de closh auxiliar 1 | RTO 6$80 405 BSDZ 147 5841 087
Cambio Bomba de closh
auxiliar (desmontar caja de $ $ $
18 velocidades para cambiar MANG DE OBRA 1.009.825 893.650 951.737
boli borba closh)
17 | Bomba de closh principal | 1 RTO L — . ..
Cambio bomba de closh $ 3 $
'8 | principal ! AR i 879.525 778.341 828.933
18 Brazo de Suspension 1 RTO i 1$059 860 9537 029 9598 804
20 Buje de tijera supericr 1 RTO 4$83 413 4$27 709 4555 606
Cambio bujes tijera superior ‘
( soltar tijera superior, se 3 $ 3
21| cambian los bujes y se lieva MANO DE OBRA 406.536 350,766 363,151
a prensa hidraulica)
22 | Cadena de Distribucion 3 RTO Lo L. L
|23 | Cambio cadena distribucisn | 4 MANO DE OBRA | - L. 3%7 588
24 | Cojinete de Rueda 1 RTO . - - L -
Compresor de Aire $ $ $
25 Acondicionado : [RI0 3.387.799 2,998.052 3.192.926
Cambio compresor aire | $ $ $
- acondicionado ! ‘ MANG BE GERA 248.439 218.857 234.148
. j $ $ $
A aasnsadon 1__ R0 2.968.755 2.627.216 2.797.986
26 Correa accesorios i | RTO ;: 454 ?547 207 7s95 276
Cambio correa de $ $ $
G accesorios k MAND BEDARA 422.172 373.604 397.888
30 Caorrea aire acendicionade 1 RTO ;0 083 3360 958 3$20 521
31 inyector electronico bosch 1 RTO 1$864 500 1$650 000 1$?57 250
32 bomba de alta presion 1 RTO 3350 500 3$850 000 45100 250
servicio desmontaje y $ g $ .
33 montaje bomba de alta 1 MAND DE QBRA
presion 508.500 450.000 479,250
electrovalvula bomba de alta | $ $ 3
34 presion L RTO 785.360 695.000 740.175
mantenimiento sistema egry $ $ 3
35 | admision | MANO DE OBRA 536.750 475.000 505.875
manguera de admision de $ $ $
¥ | aire ! RTO | 832,250 §25.000 878.625
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37 | empaquetadura motor ! e 5500 SHooos 2%236.500
38 mﬁiu"sﬁﬁfma o ! RID - S0 ar6.275
| Lesmontaley monte | MANO DE OBRA 318 400 250,000 Beabnn
40 repalracion turbo cambio de 1 RTO $ $ 3
cartridgs 2.090.500 1.850.000 1.970.250
41 empaques faminados turbo 1 RTO 13;” 250 1525_000 1$33_125
42" | aciliader urbe ! 50 Hes:500 F 550,000 $rs7.250
B eonag L MANO DE GBRA D 025 - 792 214,900
44 | Cuerpo de Mariposa y . 786,508 T 753,52
45 | Depbsito de Agua ! P s$as.eao 6$07.682 oy
46 | Desmonte y monte de culata | 1 MANO DE OBRA b - IS
47 | Despinche 1 MANO DE OBRA a0 L. -
48 Discos de Frenps 1 RTO :13.903 :;54.782 4584.342
49 Chapa puerta trasera cofre 1 RTO 2?'0?7‘001 1?838.054 131957_52?
50| pareblo chaps puerta trasera | MANO DE OBRA 550,185 - 518,606
51 Cambio disco ireno 1 MANQO DE OBRA 3$68.227 3525‘865 384?‘046
52 Empaquetadura culata ] MANO DE OBRA 7%3.620 6$22.6?3 6553,147
il oy . RTO 458935 o p—
s4 ffﬂﬂ?iﬁ:igmd” ave ! MANO DE OBRA 555 3557.450 3580.695
55 | Fillro Deshidratante 1 RTO . - St 74
56 Guardapolve Amortiguador 1 RTO 1532_941 1561 895 1372_41 8
57 gi?i&%ﬁff polvo ! MANO DE OBRA f;ss.sn L. .
58 | Kitde cadenas i RTO 3?541 293 3?133.88? 3%337.590
59 | Cambio kit de cadenas 1 MANO DE OBRA § A St -
80 |[jxite= Embrague ! i I— — —
61 | CambioKit. de embrague | 1 MANO DE OBRA Eavreon S oo . -
62 | Lianta 195/75- R16 L RTO 151073.500 9550.000 1?011.750
62 x‘l(?:ngﬂl.jlslrgr?addeop“re 1 RTO 15.051,153 9539.032 1?000.123
gt gcacmngiigig%%uera are d MANG DE OBRA - 220,253 S
G et bl € MANO DE OBRA 2 045 700 .80, 362 .
B il 1 kit edosied o b HaEin A
67 | Mantenimiento preventivo | 1 MANO DE OBRA S L —— 3
88 | Moteje de llanta 1 MANO DE OBRA L 3 oo /-
89 | Motor de Arranque 1 RTO - 2 100,000 . —_—
70 | Cambio motor de amanque | 1 MANO DE OBRA L > ihos 4300
71 | Muelles 1 o ... 1?025.000 A iz
72 :::::Irl:; e b RTO 621,500 550,000 585,750




® ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE ERGER0]
lcau rte CUNDINAMARCA :
Fecha Aprob:
Alcaldia Municipal | ESTUDIO DEL SECTOR Y/0 ESTUDIO [——2F 22—
DE MERCADO version.03 | g 999
& @Zﬁgﬁ'féfaes F;r?gtt”r{aa;eras) ! RUINC DE OBRA 2$48.600 ;20‘000 2$34.300
74 | Polea ) 10 1980 518 Lo a8 1.308.591
5| heaons ! bl 508,500 - -
76 | Radiador agua 1 - 25,056.394 1$ia1 9.518 13.;935.106
77 Cambio radiader agua 1 MANO DE OBRA 25;4&600 520_000 2334.300
78 | Radiador de Calefaccion 1 RTO F 13,045 . -
70| coetacean o de ! MANG DF OEEA Sowis 256,494 .
80 Rectificacién de culata 1 MANO DE OBRA 131759‘050 131556.681 1?657.865
81 Rectificar campanas 1 . MANO DE OBRA 2$76.042 2344‘285 2580.164
82 Regulador del Alternador 1 RTO 131770‘51 6 1?566.828 151668.672
83 | Cambio regulacor altemador | 1 MANO DE OBRA 4$92_ s34 4$35_a7o 4202
84 Relé de Intermitentes 1 RTO 2$96.823 2362‘6?5 ;79‘749
85 | Repartidor de Freno ! RTO 15.736‘37? 18.538‘61 7 18535 497
86 Cambic repartider de freno | 1 MANO DE OBRA 3$57_1 18 3516‘034 3536.576
87 ?(;;ii{g?ogif{reans?rps ! MAND DE OERS 733,541 e 8518
BN ity ! UANG DE OBRA i .75 260028
89 Revisién techo mecénica 1 MANO DE OBRA 4885 150 4330‘223 4558‘ 187
0 | oot oerosyl RTO 658,326 Shi1o Syass
¥ ﬁirﬂzﬁr:?e"ri?ie"w rasercs fls MANO DE OBRA 423 152 373604 357,858
92 | Roter llantas 1 MANO DE OBRA - o L.
93 | Rétula de Suspension 1 RTO S 4$BD.1 - 5$1 AD
94 Scanner para corregir fallas | 1 MANO DE OBRA ! 2382.500 2550_000 2386.250
85 Scndeo y lavado radiador 1 MANO OE GBRA 4$85.759 4$29.875 4$57.817
S5 [Amboigieienc f S . 427,708 4$55<606
o7 | Tensorcorea 1t |RTO L i s
96 | Cambio tenscr correa 1 MAND DE OBRA 554 4654 - -
99 | Termostato Refrigerante 1 RTO L. L. e
ko ;?%Zfalri;mmm + | wano o osra ih e a7
101 | Vatvula de Expansién 1 RTO | S - . -
102 | Cambio valvula expansién 1 MANO DE OBRA 234?_057 2$18,681 25327374
103 | Ventitador de Calefaccion | 1 RTO L DI S a1.250
104 | Ventilador de Radiador 1 RTO 5?60.500 :50‘000 505_250
105 | A de ! MANO DE OBRA S 4$15.1 15 45:12_097
106 | Zapatas de Freno de Mano 1 RTO 6885.639 6$06,?60 6$46.1 99
d ﬁi"n"ﬁ ©zepalasenode | 4 RIAND DE OBRA az.one 1$55_704 —_—
Rllas | Sk i 217.182 0779829
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MOTONIVELADORA CASE 845 - CATERPILLAR 0 _$
$ $ $
1 Abrazaderas turbo 1 RTO 228.350 202.080 215.215
} $ § $
2 Cambio abrazadera turbo 1 MANO DE OBRA 69.493 61.409 85,495
5 § $
3 | Acople cardan ! R0 886.039 784.108 835.073
) 8 3 $
4 Cambio acople cardan 1 MANO DE OBRA 2.038.822 1.804.267 1.921.544
N . $ $ $
5 Adaptacion de guias 1 MANO DE OBRA 44.386 39280 41.833
I $ $ $
6 | Amortiguaderes capo 1 RTO 1.118.581 980.895 1.054.238
Cambio amortiguadores $ 5 $
7 | capo ! MANG DE OBRA 220713 203.286 216.500
$ $ $
8 Armado de culata 1 MANOC DE OBRA 4.834.298 4.278.141 4.558.220
N 3 $ $
9 Arreglo bama de direccién 1 MANO DE OBRA 884.508 782 751 833,630
Arreglo contre! principal
cuchilla y empaguetadura $ $ $
"0 | del control (mano de obray | ' MANO DE OBRA 1.337.022 1.183.205 1260114 |
repuesto)
Arreglo estribos (soldar y $ $ $ 41
1" enderezar) 1 MANO DE OBRA 1.163.247 1.029.422 1.096.334
| e $ s $
12 ‘ Arreglo tubo del hidraulico 1 MANQ DE OBRA 720680 545734 687707
[ : $ $ 2
13 Arreglo platina 1 MANO DE OBRA 267 990 237 158 252 575
f . $ $ $
14 Instalacién platina 1 MANO DE OBRA 249 845 291 102 238,474
. . - $ $ $
15 Asiento valvulas de admisién | 1 RTO 55.669 50.149 53.400
) $ $ $
] Asienio valvulas de escape | 1 RTC 56.669 50.149 53 400
Base de diente v diente del $ $ $
7| ripear ! R0 1.266.535 1.120.828 1.193.681
Cambio base de diente y $ 3 S
8 | giente del riper 1 MANO DE OBRA 879.763 778.551 820.157
i . $ $ 3
19 | Baterla 30-H ! RTO 1.756.285 1.554.235 1.655.260
. . $ $ $
20 Cambio bateria 1 MANO DE OBRA 86.274 76.348 81311
. $ $ $
21 | Bendis ! RTO 374.629 331.530 353.080
- i $ ] $
22 | Instalacion del bendis 1 MANO DE OBRA 356.344 315.348 335 846
3 $ $
22| Bombaagua ! e 1.197.024 1.059.314 1.128.169
. $ § $
E4 Cambio bomba de agua 1 MANO DE OBRA 553.986 490.253 592 120
. $ $ $
25 | Bomba de aceite 1 RTO 1.446.311 1.279.922 1.363.116
. . $ $ $
26 Cambio bomba de aceite 1 MANO DE OBRA 529 301 556.903 593 102
S $ $ 3
27 | Bujes biela ! 5o 985.982 872.551 920.266
‘ L $ $ $
28 l Cambio bujes biela 1 MANO DE OBRA 474 871 420.240 447 555
[ . 3 $ $
[
29 | Bujes ejes de levas i RTO 1.244.901 1.101.682 1.173.29%
. . $ $ S
30 Cambio bujes de levas 1 MANO DE OBRA 457.497 404.865 431.181
Cambio empagquetadura por
cilindro hidraulico {cilindré
angulacién ruedas
delanteras, cilindros de $ $ $
31 B e vk 1 MANG DE OERA 2.169.538 1.912.943 2.044.739
desplazamiento de la hoja,
cilindro angulacion de la J

hoja, cilindro escalonamiento |
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de la hoja, cilindro
arliculacién del equipo,
cilindra del riper, cilindre pin
del equipo)
Desmontaje y moniaje de $ 3 3
32 | Glindros higraulicos MANO DE OBRA 729,880 545734 §87.707
Cambio y rectificar bujes $ $ $
33 | piela MANO DE OBRA 101.055 §9.429 85.242
. 3 % 3$
34 | Camisas motor RTO 354.808 313.989 334399
35 | Gepillada de culata MANO DE OBRA 4905 A —
36 Circulos de bancada RTO 1$4B 000 1$29_203 1$37.601
37 | Circulos de biela RTO *1$11.244 9$B.446 1564.345
38 Correa accesorios RTO 5:587.051 :42‘523 3$64.787
39 | Cambio correa accesorios MANO DE OBRA o Bi4 L — 2569
40 | Correa altamadar gie 592.433 4$35.751 564.107
41 Cambio de correa alternador MANQ DE OBRA ;6.704 2$80.259 2598.465
Cuchilla lateral 13 huecos $ $ $
42 | q83%3M RIS 1.218.101 1.077.968 1.148.033
Servicio instalacién chilla $ 5 $
4% | jteral 13 huecos 1.83 X 3/4 MANC DE OBRA 196 402 350798 373.600
44 | Despinche MANO DE OBRA 31526 081 e Fon
45 | Empaguetadura inferior RTO 15_201 252 1?063.143 ﬁ132.248
. 3 3 3
46 | Empaquetadura superior RTO 1.375.084 1,217.667 1,206.816
Encammisar y rectificar $ $ 3
47 | glingros MANO DE OBRA 957.522 227.808 242708
Empacar control dela $ 3 3
48 | fornamesa RTO 900.002 796.462 B48.232
Instalacién control de la 5 § $
49 | tgrnamesa MANO DE OBRA 458.376 405.642 432.009
50 Espiga funda cardan doble RTO 3 $ $
transmision 2.030.285 1.796.695 1.913.480
Cambio funda cardan doble $ 3 $
51 | yransmisian MANO DE OBRA 720.018 §37.182 578.599
) . 3 1 $
52 | Escobillasy bujes RTO 268.905 426.465 347.685
. 3 $ 5
53 | Gulas valvuia RTO 480,848 425520 453.189
5¢ | Hechura de bases MANO DE OBRA :6 V70 :5 - 9$0 .
55 | Instalacién vidric cabina MANO DE DBRA fegnzs ; . 4542 138
. $ 3 $
56 | Juego anilios RTO 374.489 331.407 352,948
57 Juego casquetes bancada RTO ?$88 340 6$97 646 7$42 903
58 Cambio casquetes bancada MANO DE OBRA 3$37 814 2$98 951 ;B 382
59 Juego casguetes biela RTO 4‘$043 768 9$23 88 9$83 728
60 Cambio casquetes biela MANQO DE OBRA 4$13 298 3’$65 575 3$89 337
Kit chapetas ajuste de $ $ $
81 | mangueras del Baide MANO DE OBRA 416,502 368.586 302,544
62 Lavado general de piezas MANO DE OBRA 3$01 071 2$66 434 2583 753
63 | LLANTA 1400-24 16 Lon RTO 2 550,058 6681731 G Aie00
84 | Montajs de llantas MANO DE OBRA 1$27 - - 1$20 a55
85 Manguera control principal RTO 5 $ $
higraulico 483.220 427.628 455.424
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| Cambio mangueras contrel

principal del hidraulico 3 3 $

68 (desmontaie, diametro, MANO DE O8RA 795.877 704.316 750.006
longitud, acoples que ligve)

57 Manguera mando bomba RTO 5 $ 3
hidraulica 795.935 704.368 750.152
Cambio manguera mando 8 $ $

% | vomba hidraulica MANO DE OBRA 381,578 337,678 359.627

60 Manguera radiader inferior RTO $ $ $
y/o superior 385.151 340.841 362.996
Cambio manguera radiador
inferiar /g superior $ $ $

70| (desarmar el protector del MANGIDE CBR 292.138 258.529 275.333
motor )

71 Manguera tanque aceite RTO $ 5 $
hidraulico cen racor 705.150 624.027 664.588
Cambio manguera tanque $ $ $

"2 | aceite hidraulico con racor MANGIBESSERA 242,168 214.308 228.238

— $ $ $

73 Manguera de direccién RTO 452,514 400.455 496.484
Instalacion manguera de $ $ $

74 | direccion ENO DEIOBAA 207.832 183,923 195.877

75 Mangueras del sistema RTO $ $ $
hidraulico 1.162.478 1.028.740 1.095.605
Cambio mangueras del
sistema hidraulico $ $ 5

& {desmontaje, didmetro, MANCIDE OBRA 718.660 635.982 677.321
langitud, acoples que lleve}

$ $ $

77 Manguera alce dal valde RTO 399 571 353.602 276,587
Cambio manguera alce $ $ $

8 | vaide MEHS DE QBRI 207.832 183.923 195.877
Mano de obra desarme y $ $ §

e armado del motor MANO DE OBRA 13.370.498 11.832.289 12.601.388
Mantenimiento preventivo
{cambio da aceite, engrase, s $ $

80 revisitn de los estandares, MANO DE OBRA
revision de fugas, cambio de 3.127.255 2.767.482 2.947.369
filtros, full de niveles)

Mantenimiento, reparacién y $ $ $
81 | repuesto de luces de trabajo MANCIPEICERA 8.156.406 7.218.059 7.687.232
. 5 3 $
a2 Mantenimiento del armanque MANO DE OBRA 212,997 188,492 200.744
. . $ $ $
a3 Pistones pasador y pines RTO 985,046 854.023 009.534
. e $ $ $
B4 Rectificar cigiienal MANO DE OBRA 1 265 558 1119963 1182760
. $ $ $

85 | Regulador corriente RTO 2.038.961 1.804.391 1.921.676
Reparacién del alternador y $ $ $

. cambio rotor alternador MANO DE OBRA 3.546.129 3.138.168 3.342.149

| Reparacion disco de la servo $ $ $

1 | transmision MANO DE OBRA 5.235.411 4.633.107 4.834.259
Reparacion motor de $ $ $

38 arranque manc de obra y MANO DE OBRA 1.407 230 1.245.335 §326.282
repuestos
Reparacién bomba de $ $ $

8 | inyeccién MANO DE OBRA 5.694.521 5.039.399 5.366.960

) $ $ $

=] Reparacidn del turbo MANO DE OBRA 1.661.631 1.470.470 1.566.050

| Revision parte eléctrica $ $ $

¥ | atternador MANO DEIOBRA 671.791 594.505 £33.148

| Revisién y adaptacién $ $ $

92 medidor MANO DE OBRA 566.069 589.441 627.755
Retenedor trasero 3 ] $

o5 servotransmision RTO 1.159.517 1.026.121 1.092.819
Cambio de retenedor trasero
de la servo transmisién{
desmontarla servo implica
bajar una serie de $ $ $

94 accesorios, despues de esto MANOQ DE OBRA 6.775.696 5.996. 191 : 6.385.943
viene el desmonie de la
servo y posterior desarmarla

L | para cambiar el retenedor)
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, . ; $ $ $
85 Rodillos diferencial trasera 1 RTO 5.437.417 4.811.874 8 124 645
Cambio rodillos diferencial ( 3 s $
06 desmente y montaje 1 MANC DE OBRA 6.797.191 6.015.243 8.405 202
ENgorreso)
L $ $ $
87 Servicio desvare 1 MANG DE QBRA 550 823 291 967 236.395
Mantenimiento radiadores
{Sondear, lavar tanque y 3 $ 3
9 paneles e interfuller y L MANO DE OBRA 1.447.778 1.281.219 1.364.498
condensador aire)
) $ § $
99 Soporte pera medidor 1 RTO 120.455 106.598 143.827
3 $ $
100 | Soques conectores 1 RTO 68,951 64.019 64 985
Soldar tubo refuerzo soporte 3 § $
10| cuchilla i MANO DEIOBRA 190.843 168.976 179.980
) $ & $
102 | Tapa radiador agua ! RTO 189.547 167.741 175.644
] ) $ § $
103 Cambic tapa radiador agua 1 MANGC DE OBRA 90.865 80.412 85.5638
$ § $
104 | Tensor correa ! RTO 1.407.370 1.245.480 1.326.415
. $ $ $
105 | Cambic tensor correa 1 MANO DE OBRA 299 535 265.075 282,305
] _ $ $ $
106 | Terminales de direccidn 1 RTO 570569 255.869 993.215
$ $ 3
107 | Termostato 1 RTO 745.070 659,354 702.212
) $ $ $
108 Cambic termostato 1 MANGC DE OBRA 241 331 213 567 297 449
Cambio terminales de $ $ $
109 direccion 1 MANO DE QBRA 979.562 866.869 923.215
. . $ $ $
110 | Tornillo estandar 1 RTO 152 001 134 514 143 258
) ] $ $ $
111 Tornillo cuchilla lateral 1 RTO 58.763 52.002 55383
. . $ 5 $
112 | Tomillos de direccién 1 RTO 54.714 48.420 51.567
‘ $ $ $
113 | Trampa de combustible 1 RTO 1642 699 1453716 1 548 207
Cambio trampa de $ $ $
| "4 | combustible ! MANG DE OBRA 287.811 254.700 271.256
) . 3 S ]
115 | Valvulas de admisién ‘ 1 RTO 138.741 | 122 780 130,761
. | [3 3 $
116 | Cambio valvula de admisién | 1 MANGC DE OBRA 167 942 148 821 158,281
i $ $ $
117 | Vaivulas de escape 1 RTO 138 602 122 657 130.628
Valvula solenocide servo $ ] $
S transmisién il RTO 6.177.184 5.466.534 5.821.859
Cambic vaivula sclenoide $ $ 3
"9 servotrasmisiion 1 MANO DE OBRA 887.970 785814 836.892
. $ $ $
120, || Véivula exosto ! Ric 340,431 301.267 320,849
s | $ § §
121 Carnbio valvula exosto 1 | MANQ DE OBRA 148,708 129,830 128,960
Vidrio lateral grande puerta [ $ $ $
. derecha izquierda 1 RTO 2.017.201 1.785.134 1.801.187
Instalacién vidrio lateral g 5 $
123 _gran_de puerta derecha e 1 MANO DE OBRA 285,925 253,013 270,418
izquierda
L . $ $ 3
124 4 Vidrio panordmico L g 2.677.423 2.369.401 2.523.412
o - $ $ $
125 | Instalacién vidrio pancramico | 1 MANO DE OBRA 286 922 253.913 270.418
. ; $ $ 3
126 | Vidrio cabina ! e 1.042.400 922.478 982.439
I p 3 $ $
127 | Instalacion vidric pancramico | 1 MANQ DE OBRA 245.824 217375 231 505
. $ 3 $
128 | engrase motoniveladora 1 i MANC DE OBRA 74 687 | 66.077 70.572
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$ $ $
128 | caneca grasa 1 RTO 122.078 108.035 115.057
; $ $ $
130 | manguera hidraulica 1 RTO 459,837 406.980 433.434
$ $ $
TOTAL 153.133.902 135.516.807 144,325,400
RETROEXCAVADORA JCB - CASE 0 M
$ $ $
1 | Acople cardan L RTO 1.583.144 1.401.012 1.492.078
) $ $ 3
2 Cambio acople cardan 1 MANC DE OBRA 879,825 778.341 828.933
$ $ 3
3 Arreglo acople manguera 1 MANO DE OBRA 587.300 519.816 553 604
Arreglo bomba del agua cen $ $ ]
4 | mano de obra ! MANO DE OBRA 510.775 452.014 481.305
$ 3 $
5 Arreglo rotulas 1 MANO DE OBRA 533 554 472 172 502.883
Arreglo y mantenimiento $ $ $
B alternador ! MANG DE OBRA 1.048.190 927.602 987.896
Bajar y montar tanque aceite 3 $ $
i para corregir fuga t MANOQ DE OBRA 548.611 485.487 517.054
$ $ $
8 Arreglo del arranque 1 MANO DE OBRA 825,341 553.373 580 342
Desmonte y monte del $ $ $
¢ arrangue k MANO DE OBRA 334.988 296.450 315.719
$ $ $
10 | Base balde ! RTO 533.554 472.172 502.863
. 3 3 $
11 _ Cambio base halde 1 MANO DE OBRA 186.087 164,679 175.383
[ : $ $ B
12| Basey Diente ! RTO 703.620 622.673 663.147
Cambio de base y diente (se
| corta con un gas oxicorte,
instalacion de bases nuevas
y se aplica soldadura $ $ $
13| Girededor de todas las ! MANG DE OBRA 1.827.848 1.617.564 1.722.706
bases) oxigeno, gas
prapano, disco de pulir,
soldadura
. $ $ ]
4 | Bateria 30-H ! RFo 1.186.500 1,050,000 1.118.250
‘ " $ $ 3
15 | Cambio bateria 1 MANO DE OBRA 86.274 76.348 81311
3 $ $
16 | Bamba de agua : RTO 1,231,335 1.089.677 1.160.506
. $ $ 3
17 Cambio bomba de agua 1 MANO DE OBRA 879.525 778.341 828 933
. $ $
18 | Bomba de trasferencia i RTO 1,293,348 1.144.556 1.218.952
Cambio bomba de $ $ $
19 transferencia ! MANO DE OBRA 527.714 467.004 497,359
Bomba de trasferencia $ 3 s
20 | auxiliar de combustible ! e 1.299.139 1.149.680 1.224.409
Cambio bomba de $ $ 5
21 fransferencia auxiliar de 1 MANO DE OBRA
combustible 527.714 467.004 497,359
. . $ $ $
22 Bombillo surtidor 1 RTO 48838 43.220 46.029
. . . 8 $ $
23 Cambio bombillo surtidor 1 MANO DE OBRA 30.500 26,901 28 745
| ) $ 5 3
24 | Brazo axial ! b 1.231.335 1.089.677 1.160.508
. . $ $ $
25 Cambio brazo axial 1 MANQ DE OBRA 703.620 622 673 §63.147
. $ $ $
26 Bujes del balde y pasadores | 1 RTO 2.643.158 21339078 2491118
Cambio bujes del balde y
pasadores (dependiendo del
trabajo y que tan gastado $ 3 $
27| estén los orificios donde 1 MANO DE OBRA 2.026.889 1.793.707 1.910.298
trabajan Ios bujes vy
pasadores)
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28 Sensor de temperatura 1 RTO $ S $
P 514.630 543.920 579.275
Cambio Sensor de ki $ $
29 temperatura L MANO DE QBRA 112.347 99.423 105.885
. $ 3 $
30 Correa accesorios 1 RTO 500.545 442,960 471752
5 . $ 5 5
39 Cambio correa acceserios 1 MANO DE OBRA 299 890 265,213 282 451
. $ $ $
32 Correa de reparticién 1 RTO 576.022 509,754 542,888
. . 3 $ $
33 Cambio correa de reparticion | 1 | MANO DE OBRA 186.087 154,679 175.383
Corregir calentamiento y | $ $ $
34 sondeo radiador ! MANODEBERA 2.499.153 J 2.211.640 2.355.397
$ [ $ $
S5 [CrucstE cgrdan k RTO 656.712 581.161 618.936
Cambio cruceta cardan (de
acuerdo a donde quede ¢l
equipo, €j.. cuando se vara $ $ $
- en las veredas o en terreno, MANG DE OBRA 703.620 622.673 663.147
el precio de la mano de obra
varia)
desmaontar fangue del aceite
hidraulice para cambio de $ $ $
37 acoples de salida de aceite L MANQ DE OBRA 512.100 807.168 850.634
con mano de obra
Desmontar y montar tanque 3 $ $
38 | del hidraulico para soldar L MANO DE OBRA 979.334 866.667 923.001
[ ) $ 3 $
39 despinche 1 MANG DE OBRA 458,950 445.000 441 975
. [ $ $ $
‘ 40 Empagque de valvuias 1 RTO 511,810 452 937 482.378
. $ 5 $
41 Empaguetadura bombin 1 RTO 251 914 292 §32 237 423
Cambio empagustadura | $ 5 E
42 | pombin ! MANO DE OBRA 188,790 167.071 177.931
$ $ $
43 | Empaqustadura culala ! RTO 4.580.799 4.451.149 4.420.974
Cambio empaguetadura $ 3 $
M culata ! MANO DE OBRA 1.761.135 | 1.558.526 1.650.830
Empaquetadura por cilindro [
hidraulico (cilindré de
inclinacién del baldg, cilindro
de la almeja, cilindro de
45 elevacién de equipo frontal, 1 RTO $ $ $
cilindre de direccion, cilindro 2.814 479 2.490.689 2.652.584
estabilizadores, cilindro
gemelos de giro, cilindid del |
boom, cilindro del siick,
cilindro del bucket,)
Cambio empaquetadura por
cilindro hidraulico (cilindréd de
inclinacién del baide, cilindro
de la almeja, cilindro de :
elevacion de equipo frontal, 5 $ $
48 | cilindro de direccion, cilindro HARCIDE OBRA 729,680 645.734 687.707
estabilizadores, cilindro
gemelos de giro, cilindrd del
boom, cilindro del stick,
cilindro del bucket,)
. $ $ $
47 | Encla del balde ! RO 951.971 842.452 897.212
. . | $ $ $
48 Cambio encia del balde 1 MANQO DE QBRA 815 417 721,608 768,513
Espiga y funda cardan doble $ $ $
49 transmision 1 RTO 3.518.099 3.113.362 3.315.730
| Cambio espiga y funda 5 5 s
60 | cardan {desmontar, montary | 1 MANGC DE OBRA
scldadura) | 1.407.239 1.245.345 1.326.292
$ $ $
51 instalar empague tanque 1 MANC DE OBRA G s g A
Sondear, lavar tanque y $ $ §
52 paneles radiader ! MANO DE OBRA 1 1.447.778 1.281.218 1.364.498
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intercooler y condensador
aire
53 Manguera alce del balde 1 RTO . * )
703.620 522.673 653.147
Cambio manguera alce $ $ $
% | valde ! MANO DE GBRA 586.350 518.804 552.622
] $ $ B
55 Manguera del stadin 1 RTO 049,888 840.607 895.947
., - $ $ $
56 Cambio manguera del stadin | 1 MANO DE OBRA 516.769 457 318 487.043
Manguera direccifn $ $ $
" | hidraulica ! RTO 416.960 368.991 392.976
Cambio manguera direccién 3 $ $
% | hidraulica | MARCIDE CERA 357.022 315,948 336.485
50 Manguera pequena direccion 1 RTO $ $ $
hidraulica 189.548 168.096 179.022
Cambio manguera pequefa $ $ $
50 | direccion hidraulica i MANO DE OBRA 84.936 75.165 80.051
Manguera filtro de 3 $ $
8 | combustible 1 RTO 197.670 174.929 186.299
Cambio manguera filtro de $ $ $
62 combustible 1 MANO DE OBRA 188.211 166.558 177.385
Mangueras del sistema g ] 3
83 | hidrautico ! RIQ 2.110.880 1.866.017 1.089.438
Cambig mangueras det
sistemna hidraulico $ $ $
84 | (desmontaje, diametro, 1 MANO DE OBRA 1.699.372 1.503.868 1.601.621
longitud, acoples que lleve)
] $ 3 $
85 Medidor de temperatura 1 RTO 238,400 210.974 224 687
Cambio medidor de $ $ $
88 | temperatura 1 IANS BEIOEEE 147.288 130.343 138.815
3 $ 3
67 | Motor de Arranque 1 RTO 2.462.689 2.179.353 2.321.011
. $ $ $
&8 Gambio mofor de Arranque | 1 MANO DE OBRA 633 258 580,405 596.831
| . $ $ $
69 Orin de cierre mando final 1 RTO 140 724 124,535 132629
$ $ $
70 Pera de temperatura 1 RTO 244.192 316.009 230,146
. $ 3 $
71 Cambio pera de temperatura | 1 MANO DE OBRA 147 288 130.343 138.815
| o $ 3 $
72 | Pin balde Yrasero 1 RTC 70.073 62,011 56.042
| . $ 3 $
73 Cambio pin balde trasero 1 MANQ DE OBRA 67.562 59.790 53.5676
Reparacion de inyectores (
se debe llevar |a laboratorio,
banca de prueba y se s $ $
74 | determina que {alla se 1 MANO DE OBRA
presento, dado la falla se 5.733.199 5.073.627 5.403.413
repara, se calibra o se
cambia)
Reparacién motor de $ $ g
75 arrangue con manode obra | 1 MANO DE OBRA
y repuestos 1.250.880 1.106.873 1.178.927
‘ . $ $ $
76 | Reparacién turbo 1 MANO DE OBRA 2.751.154 2.434.649 2.592.901
$ $ 3
77 Retenedor mando final 1 RTO 527.714 A67.004 497 359
Cambio retenedor mando
final { desmontar y montar $ $ $
78 | llanta, desarmar reductor § MANO DECBRA 633.258 560.405 596.831
epiciclico, armar llanta)
P s $ $ $
79 Revisidn sisterna eléctrico 1 MANO DE OBRA 1.015.375 898,562 956.068
. $ $ $
a0 | Revisién del alternador 1 MANO DE OBRA 476.801 421948 449.374
| i . . $ $ $
31 J Rodillp diferencial trasera 1 RTO 844 344 747207 705.776
| Cambio raditlos diferencial $ 5 $
Laz frasera (bajar iransmision, 1 MANC DE OBRA 1.445 330 1.270.038 1.363.124
desarmar)
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Rotulas inferiores y/c $ $ $
83 superiores ! RTO 030,438 823.397 876.918
Cambio rotulas inferiores yfo ] $ 3
84 superiores 1 MANO DE OBRA 359.049 317.742 338.306
85 Solencide corte combustibie 1 RTO $ 5 $
bomba de inyeccién 730.452 846,418 £88.435
Cambio sclenocide corte 3 g g
86 pcmbqgtlb!e bomba de 9 MANG DE QBRA 416,380 268 478 299 429
inyeceién
L $ $ $
87 Servicio desvare 1 MANO DE OBRA 250,948 299078 236.513
sor $ 3 §
a8 Scldar tubo del hidraulico 1 MANO DE OBRA 415.029 457.282 301.156
) 3 $ 3
86 j Tapa del radiador L Ao 215,904 193.721 206.312
. ) $ $ $
90 Cambio tapa radiador agua 1 MANO DE OBRA 90,727 80.289 85.508
) - $ $ $
91 Terminal de direccion 1 RTO 422173 372,604 307.888
. ) o $ % $
92 Cambio terminal de direccién | 1 MANO DE OBRA 232 416 205,678 216.047
$ 3 $
93 | Tensor correa 1 RTO 1.865.567 1.651.918 1.759.293
, $ $ %
94 Cambio tenscr correa 1 MANO DE OBRA 419.855 371.553 505.704
] $ $ $
95 Tornillo culata 1 RTO 118.573 104.932 111,753
5 $ $
9 | Sellcs rueda 1 RTO 532.025 471815 502.270
§ $ $
§7 | Sellos pequerios 1 RTO 180.928 160.113 170.521
) ) $ $ $
98 | Reten mediano eje | ALy 184.379 163.167 173.773
‘ 3 $ $
99 | Rodillo rvedas ! RiliC 805,549 712.876 759.212
] ] $ $ ]
100 | Rodillo housing 1 |RTO 382,316 338.332 360.324
. ) 3 $ ]
101 | Rodillo agujas ! TG 489.541 433.222 461.382
L 5 $ $
102 | Rodillo pivote ) RIC 455,525 403.119 429.322
. [] 3 $
103 Kit arandela y pasador 1 RTO 1574124 1.393.030 1483.577
$ $ ]
104 | Portacruceta ! Rl 1.660.891 1.460.815 1.565.353
$ ] $
105 | Guardapolva ! RTO 130,150 115.177 122.663
) $ 3 $
108 | Oring rueda ! 3 52.873 46.791 40.832
$ $ $
107 | Sello speed ! K10 180.928 160.113 170.521 |
) 3 $ $
108 | Rodamientc speed 1 RTO 247 067 307.139 327,103 |!
) . 5 § $
108 | Reiuias de direccién 1 RTO £63.083 499.100 531,542 |
Empagquetadura bomba 5 $ $
10 | hidraulica | RO 2.847.523 2.519.932 2.683.728 |
$ $ $
111 | Juego de ochos ! RTO 1.942.883 1.710.385 1.831.124
Desarme total lavar secar 3 § $
M2 | pases y rodilios 1 MANG DEIOBRA 750.088 663.794 708.941
Reconstruir bases punta gjes $ 5 3
113 | para dar ajuste a rodillles 1 MANO DE OBRA 706 458 625.184 665.821
NUEY0S
Servicio cambic de s $ $
114 | rodamientos y ajuste specky | 1 MANQ DE OBRA
corona de transmisian 794.334 702.950 748.542
Servicio desarme y armar $ $ $
118 thr:lr::mésmn con ajuste en 1 MANQO DE OBRA 1478.730 1.308.611 1393671
Servicio instalacion rotulas y $ $ $
11E ferminales de direccion 1 MANO DE OBRA 749718 BE3.467 706.583
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| servicio bajar y desarmar
| bomba hidrdulica para $ 3 $
17 | cambio de empaquetaduray | ! MANG BE CERA 1.611.009 1.425.751 1.518.425
calibrar
Servicio cambio rodamientos $ $ $
118 | bocines y platos delanteros 1 MANO DE GBRA
| rueda 295.795 261.766 278.781
Calentar y soltar rotulas $ § 3
"8 | botella direccion ! MO BEIOBEA 44.246 39.156 41.701
Recenstruida hausen caja $ $ $
120 transmisién 1 MANG DE OBRA 662.212 586.028 £24.120
Reconstruir, tornear puntas $ $ $
121 | ejes sobremedidas y yoqui i MANG DE OBRA
| ransmisian 1.147.686 1.015.651 1.081.669
Cepiltar hase bomba $ $ $
122 | hidraulica 1 MANO DE OBRA 441.721 390.904 416.312
123 | Diente del balde 1 RTO - - /-
Servicio instalacian giente $ $ $
124 | paide 1 MANCJEE QBRA 72.223 63.914 68.069
$ $ $
125 | Bornes 1 RTO 26.375 23.341 24,858
126 | Graseraiectas 1 RTO 253 498 253 450 25‘1.53? 4
127 Grasera semi 3/8 1 RTO 2$8 263 255 631 237 207
128 | Grasera curva 1 RTO 253 294 250 514 ; 954
Tornillos con tuerca para 3 % $
122 | dientes L RTO 26.375 23.341 24.858
130 | Empague aceite hidraulico 1 RTO 257 361 2$4 213 2$5 787
i v .. .
131 | Sellos 7/8 RL 1 RTO o s 3 s
132 | Rodillo set 201 1 RTO . - i i
138 | Rodilo set 83 1 RTO 9838 411 :30.452 A
134 | Rodilo 32207 1 RTO - S A
5 s s
TOTAL 108.364.002 95.897.347 102.130.675
VIBROCOMPACTADOR JGB VM75 0 e
[ . . $ 3 $
T |jSspejoiretrovison ' RTO 1.977.500 1.750.000 1.863.750
. $ $ $
2 Bateria ! RTO 1.186.500 1.050.000 1.118.250
Mantenimiento general aire $ $ $
B acondicionado 1 MANO DE OBRA 2.090.500 1.850.000 1.970.250
4 carga afre acondicionado 1 RTO 3?957500 3550_000 ;.2 750
| Arreglo blower aire $ $ $
= ‘ acondicionado 1 MANO DE GBRA 734.500 650.000 692.250
8 | bombin sistema de 1 RTO $ $ $
combustible 2.542.500 2.250.000 2,396.250
7 Compresor aire 1 RTO $ $ $
acondicionado 7.288.500 6.450.000 5.869.250
$ $ s
8 | Condensador ! RTO 2.090.500 1.850.000 1.970.250
9 Valvula expansion 1 RTO fss 050 3$85 000 jm 025
10 | Tuberia aire acondicionado | 4 RTO :fﬁ? 250 3525 000 3?16.1 25
11 | Cuthillas limpieabrisas 1 RTO 1529 950 1§1 5.000 1$22_475
Metro manguera caucho $ $ $
2 |iona L RTO 39.550 35.000 37.275
13 Abrazadera manguera 1 RTO 98040 8%000 5520
14 | Cable de masa bateria 1 RTO 3 o - L.
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Reparacion instalacion $ $ $
15| electrica ! MANO DE OBRA 1.565.050 1.385.000 1.475.025
16 Empagquetadura bomba 5 RTO $ $ $
hidrauiica 2.090.500 1.850.000 1.970.250
$ $ $
17 | Juego de ochos ! e 1.875.800 1.669.000 1.767.900
Desarme total lavar secar 3 $ $
8 bases y rodilios ! MAND DE[BERA 932.250 825,000 878.825
Reconsiruir bases punta ejes $ $ $
19 gﬁr:’gsar ajuste a rodilllos 1 MANO DE OBRA 706.458 695 184 565.821
Servicio cambio de $ $ $
20 rodamientos y ajuste specky | 1 MANO DE OBRA
corona de fransmisian 794.334 702.950 748.642
Servicio desarme y armar $ $ $
2 L":L’"zm;'c’" con ajuste en 1 MANO DE GBRA 1.751.500 1,550,000 1.650.750
Servicio instalacion rotulas y $ $ 3
#2 | terminales de direccion ! MANO BEIDERA 734.500 650.000 692.250
Servicio bajar y desarmar
bomba hidraulica para $ $ $
2 cambio de empaguetadura y ! (ARG DELIBRA 1.412.500 1.250.000 1.331.250
calibrar
Servicio cambio redamientos s $ $
24 ::L?ecér;es y platos delanteros 1 | MANO DE OBRA 316.400 280.000 298 200
Calentar y soltar rotulas [ $ $ ['s
. botella direccién ! | QAL DERERA 96.050 85.000 | 90.525
Reconstruida hausen caja $ $ [
% | transmision L MANO DE OBRA 678.000 600.000 | 639.000
| Reconstruir, tornear puntas $ 5 | g
0 [Res eempecicaayygan (it IMGHGIOE GEGA 1.182 150 1.055.000 1123.575
Cepitlar base bomba $ § 8
2| higraulica L MANO DE GBRA 483.300 410.000 436.650
) $ $ $
29 Diente del balde 1 RTO 175.150 155.000 165.075
Servicio instalacion diente $ $ $
30| balge ! MANO DE CBRA 67.800 60.000 63.900
$ 3 $
31 | Bomes ! S 73.450 65.000 £9.225
[ s $ $
32 Grasera rectas 1 RTO 50 850 45.000 47.925
‘ $ $ $
33 Grasera semi 3/8 1 RTO 56,500 50.000 53.950
$ 3 $
34 Grasera curva 1 RTO 20 550 35.000 37 975
Tornillos con tuerca para § $ $
3 | gientes ! &o 39.550 35.000 37.275
- $ $ $
38 Empaque aceite hidraulico 1 RTO §38 450 565.000 801,725
Manguera filtro de $ $ 3
37 | combustible ! o 197.670 174.820 186.299
Cambio manguera filtro de $ $ $
3% | combustible 1 MANO DE OBRA 186.450 185.000 175.725
Mangueras del sistema $ $ 3
39 hidraulico 1 RTO 2.107.450 1.865.000 1.586.225
Cambio mangueras del
sistema hidraulico $ $ §
4C | (desmontaje, diametro, 1 MANG DE OBRA 1,698 390 1.503.000 1.600.695
longitud, acoples que lleve)
. | $ ] 3
41 Medidor de temperatura 1 RTO 248 600 220000 234 300
Cambio medidor de $ | 8 $
42 temperatura L MANQ DE OBRA 956.050 | 85.000 90.525
I
3 | Motorde A $ $ $
5 plor de Alranque ! RTO 2.655.500 | 2.350.000 2.502.750
) 3 $ $
44
Cambic motor de Arranque 1 MANO DE OBRA 508 500 450000 479950
. ) 3 $ $
45 Orin de cierre mando final 1 RTO 95.050 85.000 90 525
$ S $
46 . Pera de temperatura 1 RTO 242 650 215.000 298,975
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. $ § $
47 Cambio pera de temperatura | 4 MANO DE OBRA 124.200 410,000 117.150
) $ $ $
48 Pin balde trasero 1 RTO 70.073 §2.011 86,042
L $ $ ]
49 Cambio pin balde trasero 1 MANO DE OBRA 67562 59,760 83676
Reparacion de inyectores {
se debe llevar |a laboratorio,
banco de prueba y se $ 3 3
N gf;‘:’e’r’]‘;gacﬂa‘g‘?ﬂ’?aﬁ: e | MANO DE OBRA 6.215.000 5.500.000 5.857.500
repara, se calibra o se
cambia)
Reparacién motor de $ $ $
51 arranque con mano de obra | 1 MANO DE OBRA
y repuestos 1.186,500 1.050.000 1.118.250
) $ $ ]
52 Reparacién turbo 1 MANO DE OBRA 2.000.500 1 .850.000 1.970.250
$ $ $
53 Retenedor mandeo finat 1 RTO 282 500 250.000 266.250
Cambio retenedor mando
final ( desmontar y maontar $ $ 3
3 | lianta, desarmar recuctor | | MANO DE OBRA 96.050 85.000 90.525
epiciclico, armar llanta)
e . $ 3 $
55 Revision sisiema eléctrico 1 MANO DE OBRA 1.033.850 915.000 974.475
s $ $ S
56 Revision del alternador 1 MANO DE OBRA 508.500 450.000 479,250
T ) $ $ $
57 I Rodillo diferenciaf frasero 1 RTO 844 344 747 207 795.776
’ Cambio rodillos diferencial $ $ s
58 gg:::;;?)ajartransmlsm, 1 MANO DE OBRA 1.553.750 1.375.000 1.464.375
Rotulas inferiores y/c $ $ $
59 superiores i o 926.600 820.000 873.300
Cambio rotulas infetiores y/o $ $ $
80 | superiores ! MANO DE OBRA 359.049 317.742 338.396
81 Solenoide corte combustible 1 RTO $ 3 $
bomba de inyeccién 734.500 650.000 692.250
Cambio solencide corte $ $ $
62 T_cnizrn;g;f;ble bomba de i MANO DE OBRA 282 500 250.000 286.250
L $ $ ]
83 Servicio desvare 1 MANO DE OBRA 310.750 275.000 292 875
. $ 3 $
64 Soldar tubo de! hidraulico 1 MANO DE OBRA 248.600 290.000 234300
) $ $ $
65 Tapa del radiador 1 RTO 214.700 190.000 202 350
. . $ $ $
86 Cambio tapa radiador agua 1 MANO DE OBRA 73.450 85.000 §9.925
i - % $ $
67 Terminal de direccian 1 RTO 492172 373.604 397 888
) . a $ $ $
68 Cambio terminal de direccién | 1 MANO DE OBRA 232 416 205.678 215.047
$ $ $
69 | Tensor correa 1 RTO 1.866.667 1.651.918 1.759.203
5 $ $ $
70 Cambio tensor correa 1 MANO DE OBRA 406.800 380,000 383.400
) $ $ $
71 Despinche 1 MANO DE OBRA 508,500 450.000 479 250
$ ] $
72 | Acople cardan i RTO 1.583.144 1.401.012 1.492.078
. $ $ $
73 . Cambio acople cardan 1 MANO DE OBRA 879 525 778.341 828.933
$ $ $
74 Arreglo acople manguera 1 MANO DE OBRA 587 302 519.816 553 604
Arreglo bomba del agua con $ S $
7S | mano de obra 1 MANO DE OBRA 510.776 452.014 481.395
" 3 $ $
76 Filtro separader de agua 1 RTO 1.870.150 1.655.000 1762.575
$ $ $
TOTAL 69.306.513 61.333.197 65.319.856
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DE MERCADOQ Version.03 | g 220
TRACTOR JHON DREE 0 $
i |&breagheras 1RO 22671 20,062 21367
2 Alineacion y balanceo 1 MANQ DE OBRA 1$66.385 1$47‘243 1$56.514
3 | Alternader ! RIS 2573.508 b4z 3 310.450
4 Cambio de! aliernador 1 MANQ DE OBRA 4$16.573 3$63_649 3?92_511
i ﬁirt;igs{glﬁj?sm' modiicar ! itk ;2.720 2376.743 2$94.732
8 | Amortiguadares 1 ki AT ce 1?531.462 737,507
7 | Instalacién amortiguadores | 1 MANO DE OBRA o o 404 b - 5,000
Bajar y montar tanque de
agua para‘arreglo (rectificar 3 3 3
] rosca tornillos, soldar 1 MANO DE OBRA 077250 864 823 921,036
tangue, Soporte y asegurar
base de la motobomba
9 | Bateria 30-H ! RIS 756,985 2 554,235 Se55.260
10| Cambio bateria 1 MANO DE OBRA - L .
i1 | Bemra estabilizadora t |RTO T0.585.102 o721.320 f0353216
12| e endom ! MANO DE SBRA Serite s0.081 -
13 | Ballestas ! e th.000 268 3 512628 o a8
14 | Instalacisn ballestas 1 | MANO DE OBRA o 8 320 L L
15 | Buie rueda 1 |RTO 2105710 4520082 4514646
16 | Instalacion buje rueda 1 MANO DE OBRA - S 0785 o o 836
17 | Bomba direccion hidraulica | 1 RTO - S a7 271 S 4045
15 | permition bomba dreedin | 1 MANC DE OBRA 057,388 820,547 853,467
19 Bigletas de suspensién 1 RTO ;559.668 :?,']50.149 3?354.909
20 IsiLSst::‘ncsi?;nbiEIetas e i MANO DE OBRA :77.793 5$99.317 s$as.sns
21 | Brazas arado ! RTO Boze. fze 08 0 3543547
22 Instalacién brazos arado 1 MANO DE OBRA 5$40.504 378_322 5509_413
23 | Bridas arado ! RTO L 2867124 e
24 | Instalacion bridas arado 1 MANG DE OBRA S 0508 8,22 LI
Calibracién inyectorgs
% ?332332’32%23?22 e |1 MANO DE QEEA - - 1387
motobomba
28 | Carcasa yoyo L RTO 3%.779 3$5.203 3$7.491
27 Instalacion carcasa yoyo 1 MANC DE OBRA g$5_472 8$4.489 B$9A980
28 Cadena de distribucion 1 RTCG 532?.765 :829.880 4%75‘322
x® Idr;:ttﬁ{fui?;ncadena e ) JANG CEICERA d7 036 - 806,08
30 | oo apecialoon ! RTO lsee i faraar? 1$.463.7‘}2
O P & MANOIDE OBRZ 05,508 447 707 a5.807
32 Correas de accesorios 1 RTC 334,326 :?84.359 4%9_342
33 Instalacion correa accesorios | 1 MANO DE OBRA 2$65.722 ;35_153 2$50.438
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34 Chumacera 1 RTO $ 3
2.110.850 1.866.017 1.089.438
35 | instalacién chumacera 1 MANO DE OBRA I T L.
3% Cotregir fuga de aceile 1 MANO DE OBRA :27 004 ;ég 284 ;DB 194
37 | Despinche 1 MANO DE OBRA - p - .
38 | Discos rastrillo 1 RTO 43078.129 3$608.964 :843 547
3g Instalacion disco rastrillo 1 MANO DE QBRA 6%8 068 5538 112 :73 089
40 Eje seccion de discos 1 RTO 6$99 760 :[9 255 :59 508
Cambio eje seccién de $ $ $
4| discos 1 MANO DE OBRA 419.858 371.564 395.705
42 Empaqguetadura motor 1 RTO 1$72 061 1$53 063 1563 042
Cambio empagquetadura $ $ $
| motor 1 MANO DEOBRA 170.452 150.843 160,647
$ $ $
44 | Farolas L RTO 2.718.830 2.406.052 2.562.445
45 | Cambio farolas 1 MANO DE OBRA 3$s1 508 - - -
$ 3 $
46 | Freno f e 6.030.207 5.336.468 5.683.337
Cambio freno {desarmar s R s
47 diferencia para cambiar 1 MANO DE OBRA
Qisco y ampaquetadura) 2110860 1.868.017 1.989.438
45 Guardapolvo amertigeador 1 RTO 358 4.057 3340 870 3562 814
Instalacién guardapalvo 3 3 3
49 | amortiguador 1 MANO DE OBRA 58.877 52.103 55.490
. s $ B
S0 | Kitde Embrague ! RTO 6.816.725 6.032.500 6.424.613
51 | Cambio kit de embrague 1 MANO DE OBRA 8305 125 ?312 500 7553 813
) S B B
52 | Kit ruedas 1 RTO 4550676 4.027.147 4.288.912
53 | instalacion kit ruedas 1 MANO DE OBRA S 6325 - - . _—
54 Instalacion kit de embrague | 1 MANO DE OBRA 3%0 512 2$65 040 2$83 226
$ $ %
55 | LLANTA12,4-24 8 Lon 1 RTO 4.678.867 4.140.590 4.409.728
3 $ $
5 | LLANTA18.4-30 ! RTO 6.936.057 6.138.900 5.537.929
57 | Montaje de llantas 1 MANO DE OBRA - o e
55 | MOTOBOMBA DIESEL 7 HP | RTO $ $ $
| COMPLETA 3.005.800 2.660.000 2.832.900
. s s s
59 | Manguera guio k RTO 598.415 529 571 563.993
60 | Manguera metros 1 RTO 459 709 453 990 435, 849
81 Cambio manguera guio 1 MANO DE OBRA 2521 202 1595 453 25097223
Mano de obra motor de 3 $ $
52 | aranque 1 MANO DE OBRA 656.712 581.161 §18.936
63 | Manguera del hidraulico 1 RTO b 3 s L _—
Cambio manguera del $ $ $
84 | hidraulico L MEHOIDS OBRA 316.581 280.160 298.370
Manguera control hidraulico kS $ $
8 | direceion 1 RTO 1.184.283 1.048,038 1.116.161
Cambio manguera control $ s $
66 | hidraulico direccidn 1 MANO DE OBRA 437.615 387.270 412 443
67 Mantenimiento alternador 1 MANOC DE OBRA 3500 620 7508.513 7554.566
Mantenimignto preventivo
(inspeccion de frenos, $ $ $
88 | suspensi6n, motor, caja, ] MANO DE,OBRA 2.084.800 1.844.956 1.964.878
parte eléctrica,
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transmimsidn magueras en
general, correas, crucetas,
enitre otros)
69 Montaje de llantas 1 MANO DE OBRA :;18 161 3$08 107 3$28 134
$ % 3
70 | Mono corea L i 351.811 311,337 331.574
71 | Cambio mono correa 1 | MANO DE OBRA AP i S Bioss
72 Mofionera rastrillo 1 RTO 2$55 385 2$25 207 ;;0 598
Cambio mofionera rastrillo $ 3 3
73 (bajar los discos de acuerdo | 4 MANOC DE OBRA 312.720 276,743 294,732
a donde este la mofionera) ) ' '
- $ $ $
74 | Mofioneras arado 1 RTO 2.579.000 2.282.301 2.430.551
75 Cambio mecfioneras arada 1 MANO DE OBRA 4555 567 4$03 157 4$29 362
76 | Motor de Arranque ! RTO ;869.908 55.424.698 :f.64?.303
77 | Cambio motor de aranque | 1 MANO DE OBRA o . L. & 55
8 $ 8
78 | Muelle arado 1 =io 5,838 426 5.166.749 5,502,588
| 78 Cambio muelle arado 1 MANG DE OBRA 6$21 579 5$50 070 5$85 825
3 $ $
80, jf Muslle= ! RTO 1.221.730 1.081.177 1.151.454
81 | Instalacion muelles 1 MANO DE OBRA - . - | -
82 Polea d&émper cigiienal 1 RTO 1$087 483 9562 274 15024 929
Cambio polea damper § § $
83 cigiefial t MANO DE OBRA 308.087 272.644 290.365
B4 Polea Tensora (patin tensor) | 1 RTO 1$055 430 9%4 009 g$g4 719
Cambio Polea Tensora $ 3 3
|85 | (patin tensor) b MANCIDE DBRA 281.447 249.068 265.258
| . $ $ $
|86 | Radiador agua k RTO 4,282,699 3.789.999 4.036.349
87 Cambio radiador agua 1 MANO DE OBRA 555 567 4%3 157 4$29 362
. 3 $ $
B8 | Rejas arado ! AL 5.097.855 4.511.376 4.804.616
89 | Cambio rejas arado 1 MANO DE OBRA 5550 155 faa 863 5$Ha 509
90 Retenedores 1 RTO SST 950 75? 834 832 893
91 Regulador del aiternador 1 RTO 2$031 146 15797 474 15914 310
Servicic instelacién [ $ $ $
92 | alternador ! MANO DE OBRA 405,535 359.766 383.151
93 | Revision del closs 1 MANO DE OBRA o e o 57
Revision motobomba presion $ $ $
5 | aiaylo baja 1 MANO DE OBRA 255.388 226.007 240.698
Revision y arreglo del 3 s 5
1 sistema eléctrico y cambio 1 MANOC DE OBRA
parles averiadas 1.130.817 1.000.546 1.065.582
% | Rodamienios araco 1 RTO J 5546 . s an
97 | Cambio rodamientos arado | 1 MANO DE OBRA - - -
98 | Rodillos ruedas 1 RTO - - - -
Cambio rodilles ruedas del
alcé del rastrillo (bajas las 3 5 s
29 dos ruedas, sacar las pistas | 1 MANO DE OBRA
de los rodillos para poder [ 527.715 467.005 497.380
ensamblar los nuevos)
- . 3 3 3
100 | Rodiilo guia ! o 1.889.104 1.680.623 | 1.789.864
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101 | Instalacién rodillo guija MANO DE OBRA - o io72 12,500
102 | Rotula RTO B 128.569 8%078.380 5503_474
103 | Instalacién rotula MANO DE OBRA & o= 287 A 25,065
104 | Tensor comrea RTO 15,507.935 ‘ﬁ334‘456 1?421.196
105 | Instalacién tensor correa MANO DE OBRA 4555.567 4803_15? 4529.362
106 | Terminales de direccién RTO 6333.255 5?;30. 405 5596.83 1
e dcufengzggnde eminalce MANO DE OBRA 3$;r7.asg S 3558,133
108 | Venitdor de Radiador RTO w831 S 09,922 . —
108 ! Cambio ventlador radiador MANO DE OBRA 3$57_1 18 ;6_034 3536.576
10 | Corbustivle. u(?ngf;ollas) RTO S0 3 478 50 daD
111 | soldadura tanque RTO L. - -
112 | caja hidraulica RTO e 5a7 .21 L.
113 | aceite hidraulico BALDE 2 i s 500 s
TOTAL 1%5‘5211247 1355.053.051 1$7'5.792.149
REPUESTOS MOTO HONDA XRE 300 ABS PLACA OIW-01F, OIW-03F, 0 $
OIW-03F, OIW-04F, OIW-05F A
1 GUAYA ACELERADOR RTO - 1553.883 1563.886
2 | GUAYAGLUCTH RTO 2504.774 Tet218 A
3| |} IT DEARRASTRE RTO 430,870 208,000 -
4 | PASTILLAS DELANTERAS o - oo 52 115
5 PASTILLAS TRASERAS RTO 1593.230 1571 .000 1332.115
6 | RETENES TELESCOPICOS RTO oa .- &
7 |FILTRO DE AIRE RTO 53.5% 7610 sesiia
8 | FILTRO DE ACEITE RTO A LI LN
@ |BUA RTO - 5 Ausia
10 | ACEITE HONDA GUARTO L. L L
11| MANIGUETA DE CLUGTH RTO L. Y a500 S
12 | MANIGUETA FRENO RTO & - L
13 | ESPEJO DERECHO RTO P - Lk
14 | ESPEJO IZQUIERDO RTO T - L
15 | BATERIA R0 123‘230 1$71 000 1$82.1 15
16 | LLANTA PIRELLI 120/80/18 RTO -~ . Sene
17 | NEUMATICO 120/80118 RTO - - Lo
16 | LLANTA PIRELLI 90/90/21 RTO S o870 : - L -
19 | NEUMATICO 90/50/21 RTO = i . s
HOTAL 3?314549 3?375.707 3$.595.‘[28
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MANO DE OBRA MOTO HONDA XRE 300 ABS PLACA OW-01F, OI-02F, | 5
OIW-03F, OIW-04F, OIW-05F -
! g“cSETSELRA.ElIJ%h}JRGUAYA L ooty 156,653 - s
2 |Qlugm o CURTA f MANGIDE DERA 106,85 04,383 o5t
8 li"RSJQé?S'EON T oe 1 MANGDE CERA 6822 680 28,851
4 gg&#&% PASTILES 14 MANODEIGBRA . Fi1.381 s ea
5 ITNRS.Jéqé_QgéGN PASTILLAS 11 bty 081 Pz 118.621
o |TEEsobricos |1 MANO DE OBRA {baciss i -
[ 'ﬂ??mmé”‘ FILTRODE 14 MANO DE OBRA | 11,570 08739 105157
8 | aceme o TROPE 1| MANO DE 0BRA 74512 95,840 70,226
¢ | INSTALACION BUJIA 1 MANO DE OBRA - - -
0| Fonma o CHTE ! MANO D O e o7 fem b
n| :\:ﬂ%ﬁﬁggh cLuctH || MANG DS OBR e 53)1.000 553_952 557‘491
12 ﬁ:ﬁ%ﬁgﬂrmr@o L MANO DE OBRA g g -
. géggé:gEON BSR4 MANO DE OBRA P 4$2.575 4$5.565
4 :QSL?ELQS(IJON ESPEIO MANO DE OBRA . fza?s 55.655
15 INSTALACION BATERIA 1 MANOQ DE OBRA 9$9_ 414 357.977 953.595
L mggftfleggoﬂm’“ ! MANO DE OBRA - 4t e
i zNzg;;%hAsCION NEUIATICO 14 MANOQ DE OBRA 2 118 48125 i
18| PR soot L MANO DE OBRA S oz i
. ghéfsg-m;-fcmm NEUMATIEO | MANG DE OBRQ Sh 4 456‘123 4$9‘121
MANTENIMIENTO s s i
20 | LReEnNg ! BANG DE OBEA 791.838 700.741 748,290
o e MANG DECBRA 6219 455,680 sas 918
22 g@r&nﬂ%ﬁ?{:{feﬁmo ) Rt SR s 0
s | B Ao rarins ! MANO DE OBRA ST L-_ o108
24 | ARREGLO SILLIN 1 MANO DE OBRA 6163 e S o288
25 | ENGRASE RODAMIENTOS | 1 MANO DE OBRA s san e .
26 | LAVADO GENERAL 1 MANO DE OBRA , - 5 o
27 | ESCANEADA 1 MANO DE OBRA s L - L -
28 | TECNOMECANICA 1 MANO DE OBRA L - | —_— man
ShTAL —_— P —— 17,473
HONDA XR 125 BRIO PLACA PUJ20D 0 3
1 Reten telescépico 4 RTO 1S05 868 9$3.689 ;59_?79
2 Pastillas ! L 1593.230 1571 000 1532.115
3 | Bandas traseras ! o e Sha.ses asEleoe
4 Lianta detantera 18/90/90 , 1 RTO 4$50_870 ‘ 3399 000 4324‘935
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5 Neumatico i RTO 955247 55.944 9$2_595
3} Guaya de closh 1 RTO 7?2.838 :4.453 533_543
7 Guaya acelerador 1 RTO 7$2.333 6$4.458 658648
B Aceite 4T 1 CUARTO as;t.sgs 754.951 759,32:3
9 Bujia 1 RTO 559.775 :1.750 s$5.754
10 | Cadenilla i RTO 1825‘?35 151 3.926 1$21 331
" Guia cadenilla 1 RTO 854_595 734,957 739.823
12 Guia fensor cadenilla 1 RTO 1$21 961 1507_930 131 4.046
13 | Kitde arrastre i RTO 4507.930 3$s1.ooo 3584‘465
14 Llanta trasera 100/90/19 1 RTO 4550_370 3399_000 4$24_935
15 Neumatico 1 RTQ 1505‘409 955937 1302.173
16 | Espuma filtro aire 1 RTO 534,205 437.969 551 087
17 | Bateria 1 RTO 1593.230 1571 000 1532.1 15
18 | Bombillo farcla 1 RTO ssb,gao 553.965 557.472
19 Empaque tapa volante 1 RTO 535.91 5 550_357 5%_541
20 Empagque tapa closh 1 RTO 557‘756 5%_951 553_553
24 Balinera llanta trasera 1 RTO ;.1 44 5527959 5$7_052
22 Balinera llanta delantera 1 RTO 7sl|_1 44 :2.959 5?7,052
TOTAL l 3?263.484 2$_aas.039 33.5075.762
GS 150 R-BOMBERCS PLACA CTN73C SUZUKI o _$
1 Pastillas 1 RTO 1823 820 1514.000 1521 410
2 Bandas 1 RTO 1%49_053 1$é,1 914 15140‘488
3 Kit de arrastre 1 RTO ;:«,3,520 3%4.000 3$é3.760
4 Caucho de catalina 1 RTO 450_553 355,975 3$8.31 5
5 Bateria 1 RTQ 1393.230 1571 .000 1532. 115
5 Guaya de closh 1 RTO ;.353 5$5_953 eso,sas
7 Empaque tapa closh 1 RTO 4$0.653 335'975 353_315
8 | Aceite 4T 1 CUARTO 7%1.532 s$5.95? 750.245
g Filtro de aceite 1 RTO 4%‘553 355_975 353,31 5
1¢ | Filtro Afre 1 RTO 1$1 1.797 :a.gss 1505,356
11 Bujfa 1 RTO 559_773 6$1 .750 5%-784
12 Lianta delantera 90/80/17 1 RTO 4‘11 068 4525_723 4$53,395
3 Llanta trasera 140/70/17 1 RTO 3$54,ggo 3$23.DGO 3543.995
14 Bombillo farola 1 RTO 634.368 5%953 eso,sss
15 | Bombillo stop 1 RTO 257_1 03 ;3.985 2$5.544
] Balinera llanta trasera 1 RTOQ 63;"756 559_951 s$3,asa
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17 | Balinera llanta delantzra 1 RTO 6$7.756 5$9.961 :3.858
TOTAL ;330. 107 ;062,042 ;.1 96.074
HONDA ECO DELUX CON ENCENDIDC ELECTRONICO PLACAS 0 3
NOE35B, PRT45A, RFA84B | PRT 10A , PRT46A -
1 Bandas delanteras 1 RTO 9$1.24B 50’750 :5_999
2 Balinera llanta delantera 1 RTO 25?329 2$4,'185 557?5?
3 | Ki¢ caracol velocimetro 1 . RTO 438 964 453 331 456.147
§  [jHania 25EHS : |rro 363,646 L 248,481
5 Neumdético 260/ 18 1 RTO 57‘440 431 082 42711
6 [Rindeianterc L S o S ia.?ss
7 Guaya velocimetre 1 RTO SSD.BEQ 35_017 f;,_g 43
8 Guaya freno delantero 1 RTO 458 878 537255 4$6,057
9 Reten telescépicos 1 RTO [ 552.578 4$s.529 459_554
10 | Acelte hidraulico 1 | CUARTO 251 o 1$a_5aa 1$9_795
11 Cunas direccién 1 ! RTO 1506.638 954370 15001504
12 | Gabrilta direccin 1 RTO 2 0 a1 LA -
13 Cauchos soporte cabrilla 1 RTO 2$6.761 253.583 2$5_222
14 Comande derecho 1 RTO ?$8‘485 6$9_456 7$3_971
15 Comando izquierdo 1 RTO 1565_535 1i6.492 1$56.014
16 Guaya closh 1 RTO ;_299 455‘398 458‘349
17 Guaya aceierador 1 RTO 457_359 4$1 911 4$4_535
18 Base espejo izquierda 1 RTC 4$4.528 3?9_405 431 057
19 Base espejo derecha 1 RTO 434.528 59'405 37%?
20 Manigueta closh 1 RTO 3555.524 :i 526 %_575
21 | Manigueta freno 1 RTO 3$B.003 ??3.631 ::155.817
22 | Mangos 1 RTO 2$2.923 250‘286 251 604
2% | Espejo ! o 5$4.0?1 43?.551 550.961
24 Pera frenc delantera 1 RTO ;2529 555 424 559027
25 _|Pera closh ! RTO 253,072 2$4.342 2$6.457
_ 26 | Carensje ! RTO 1$57.967 1$48.644 ﬁss.aos
27 | Farola ! s 266,778 236,087 2o1.43
26 | Bombile 12v ! RTO 485,550 430.310 4$2.930
29 | Suiche encendido ! 10 01508 St -
30 | Tacdmeiro ! RIO 5$1s.527 4$57.104 ‘ fse.am
31 |Pitotzv ! RTO S i 0 275
52) [jBdbinaalia L e 2320,763 1895,365 2808.064
33 Regulador rectificador 1 RTO 5$547004 4$gg 269 5322135
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a4 | CDI{sistema de encendido RTO $ $ $
| para motores) 462.335 409.146 435.741
| Flacher 12 v (dispasitivo
a5 elactronico para dar RTO $ % 5
funcionamiento a las luces 72,619 64.264 68.441
de direccidnales)
8 Relay {dispositivo para dar RTO $ $ $
encendido 2 fa motocicleta) 104.782 92.737 08.755
37 | Amangue RTO 4383.0?5 4$27.500 4$55.2aa
38 Pera freno trasero RTO 53‘310 2$9.478 3$1_394
39 | Stop RTO 13%5‘535 et e
40 | Bombillo stop RTO 521 " 5,086
41 | Direccional RTO 1470 . 123.908
42 | Bombillo direccional RTO . A, |2 e
43 | Bateria12v RTO B840 4,079 2$91.ags
44 | Pontafusitte RTO L. & 200 -
45 | Ptato bobinas RID e - der70
46 | Kitde arrastre RTO 200,705 Srrs18 e
A7 Cauchos catalina RTO :1.729 35_778 38.753
48 | Bandas traseras RTC 556_000 4%_558 5$2.779
49 Balinera manzana trasera RTO Zsé‘ 159 ;5605 | 2$7_ 482
50 | Manzana trasera RTO 948,028 306,675 328,882
51 | Barfla freno RTO 32170 - S5
2 | Pedal freno RTO 200,817 s s 76
53 Tensor cadena derecho RTO 134_237 1$2‘ 589 153‘ 418
54 Tensor cadena izquierdo RTO 1$2. 524 1$1 083 135.80 4
55 | Llanta300/18 RTO 376,350 544,560 2$60.457
55 | Neumético 300/ 18 RTO 4$5.zo4 4%.003 452.604
§7 | Rintrasero RTO 42,508 i aTees e
58 | Soporte lateral TG 5$2.826 4$6.748 459.787
59 Barilla porta bandas trasera RTO 1$9.358 1$7_1 3 1$8.244
80 Guarda barro trasero RTO 177.456 1357_0 40 1367.2 48
81 Guarda barro delantero RTO 164.068 &5_193 1$54.630
62 Tapa lateral derecha RTO 6$0.539 5$3.862 55}_151
B3 Tapa lateral izquierda RTO 550_355 :3_ 411 5$6.833
64 | Tapa trasera R10 o074 1$5.s7s ol
85 | Fittro aire RTO oy 831 geTe 78 9$2.zo4
66 Espuma filtro aire RTO 2$3.468 23}5_193 256.831
67 Conector carburador filtro RTO 432‘1 24 3$7.287 339_71 o
68 | Carburador RTO 880,827 770,483 00t




2] ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE FR-GEC-001
CUNDINAMARCA
Fecha Aprob:
01/08/2025
Alcaldia Munic;pal ESTUDIO DEL SECTOR Y/O ESTUDIO Pag. 198
DE MERCADO version.03 | 4o 090
. $ $ $
69 Bujia RTO 37.480 33.168 35,324
) $ 5 3
70 Clos de una via RTO 207.253 183.410 195.331
$ 3 3
71 | Capuchdn RTO 27.903 24,693 265.298
75 | Pedal de cambios (ubicada RTO $ § 5
al lado izquierdo de la moto) 64.910 57.442 81.176
73 Kit empaguetadura metor RTO 756.94? 555_095 7$2‘521
$ $ $
74 Empagque culata RTO 52,380 55.203 58.781
75 Reten platinera RTO ;1,353 1$8‘897 2$0.125
76 Reten closh de una via RTC ;1212 1$7_356 1$g_o4g
77 | Reten salida RTO 1$ 7.082 1$5.1 17 1$s.099
78 Reten cambios RTO ;_922 1$9.400 2$0,551
5 3 $
79 | Reten eran RTO 13.866 12,094 12.880
80 | Aceite4t CUARTO fa.ao5 6$2.659 6$6.732
Arbol de levas (eje de
81 rotacion que inccrpora unas RTO $ 3 $
levas encarga de aperiura ¢ 258.500 228.761 243.830
clerre de las valvulas)
B2 balancil RTO 5 ¥ )
alancin 183,526 162.501 173,064
83 Vélvula admision RTC :3‘493 ;?3_333 7$g_sg1
. $ $ $
84 | Valvula escape RTO 156.459 138.458 147.459
85 | Sellos valvulas RTO 5$1 458 4$5.538 f8.498
- 5 5 $
86 | Kitcilindro RTO 473.030 418.611 445.821
. . $ 3 $
87 | Kit cadenilla RTO 224.420 198.602 241.511
88 Brazo oscilador RTO 5$8‘325 :1.515 5$4.970
) % $ 3
80 | Flautila RTO 146.897 129.997 138,447
90 | Tapén fiautila RTO 1$3_aas 1$2.094 1$2.aao
91 Pera neutro RTO 5$3_759 %,432 5?0.100
92 Discos de closh RTC 1$54 814 1$37 004 1$45_909
. % $ $
63 | Bomba aceite RTO 157.923 129.755 148.839
. 3 $ $
94 | Ejecran RTO 277.868 245.901 281.884
. . 5 5 5
95 | Eje cambios RTO 242245 214.377 228.311
55 Arafa (donde se encueniran RTO $ $ $
los discos del closh) 6543.682 569.630 606.656
. 3 3 5
§7 | Porta discos RTO 241.133 213.392 227.262
$ $ $
98 | Porla resortes RTO 202.700 179.381 191.040
$ 3 5
89 | Separadores RTO 147.752 130.754 | 139.263
100 | Fittro aceite RTO 1$6 512 1$4 812 1$5 582
o $ $ I
101 | Kit biela RTO 195.135 172.685 | 183.910
102 | Balinera cighefal RTO -,,$7 605 6$9 022 7$3 509
... 5 5 )
103 | Eje primario RTO 201415 178.244 189,830
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104 | Eje secundario ey 458.023 - 4531.676
105 | Balinera caja RTO 430239 3$5.61 0 35?.925
106 | Selector cambios RTO S o500 S 132 o 086
197 | Cadenilla arrangue RTC 555‘655 5361137 :3.396
108 | Gufa cadenilla arranque RTO 1$8_789 1$6.527 13;7.708
109 | Repeosapiés delantero RTO f&%? :9.900 73 444
110 | Reposa pie frasero RTO :6.260 3$2_OBB 33;&.17 4
111 | Medidor gasolina RTO $19.105 151,951 1340.528
112 | Porta esprokar o S tarEs 1$46.916
TOTAL % son. 182 . 134.896.958
BIWIS 125 YAMAHA PLACA ABO17E - YAMAHA PLACA CIX15F - VAVAHA |, s
PLACA VZAB1F .
1 | UantaR121120 RTO 556,582 418,568 1125
2 Balinera de la manzana RTO 232.7?6 2$0_1 56 ; 468
3 Guaya velocimetro RTO 1507,. 615 955.235 I 1$01_ 425
4 : Pastillas delanteras RTO 3552‘?53 ;2‘ 180 I 3%2472
5 | Cunas direccion RTO 3$93_444 3?;5.150 38?0_512
[ Chupas frenc delantero RTO 1$32_382 1517_ 152 152 4767
7 Suiche encendido RTO 2528.656 2502_350 ;15_503
8 Manigueta freno derecho RTO 452‘70 4 ;7_791 4%_2 48
9 Manigueta freno izquierdo RTO 351 318 257_714 2%_51 5
10| Guaya acelerador RTO asitias 140,835 15:49,959
11 | Guaya retroceso RTO 1549.749 1%2.521 1$41.1 35
12 Guaya freno trasero RTO 1848,61 0 1531 513 &0_051
13 | Direccional delantera RTO 1503_0 56 93’1 200 987.123
14 Pera freno derecho RTO 856.546 ?sﬁ,sag 851 568
15 Pera freno izquierdo RTO B$3‘98 4 7?4_322 759_153
16 | Bombilo farcla 12 v RTO - . AT
17 | Bombillo stop RTO S &5 - -
18 Diireccional traserc RTO 1$1 4159 1501‘025 150?, 592
16 | Flacher RTO 5037 e ri1.670
20 Relay {dispositivo que da RTO $ $ $
arrangue al motor) 262.485 232.287 247.386
21 | Malor arranque RTO b 5.280 4555,000 i
2 | Bujia RI0 53.273 - s
23 | Capuchon bujia RTO 2 LAY 2 ads
24 | Bombillo stop R0 355.535 3 3$3_533
25 | Uania Trasera R12/130 RTO 4350_370 3599_000 . —_—
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26 Bandas traseras 1 RTO 2$63.33B 2$33‘041 228.1 8g
27 | Acelte 4t 1 CUARTO o 368 L o 655
28 Aceite trangmision 1 CUARTO 2$B.764 2$3.685 ;5_224
20 | Comrea : RTO 202,383 Ye07a o713
30 | Dados ! il 202353 Sao7s 0,713
31 | Apagadores 1 RT9 .’?9.288 3$4,758 3$?.028
32 | Porta dados 1 R 573,699 247 521 b
33 Porta apagadores 1 RTO :1.653 ;1_1 18 8%.390
Variador {repuestc fque
a4 realiza |2 funcin de 1 RTO $ $ $
despliegue al momento de 357.288 316.182 336.734
acelerar o desacelerar)
35 | Valvuia admision 1 RTO N o 300 -
26 4 Valvula g5cape i il 2,307 taa785 rra.548
37 Sellos valvulas 1 RTO :6,655 5$D.137 5$3.396
38 | Cilindro ! RTO A2 t7e30 —_— S araE
39 | Pistén ! RTC 226,606 ;(}2.306 T
40 | Anillos ! RTO 15;65.261 A4S t28.507
41 | Pasadar ! RTO 355.461 352.266 L
42 | Pines ! RTO o237 560 418
43 | Cadenila ! RIS 3$ao.630 236,840 S6e.748
44 Guia tensor cadenilia 1 RTO 2503.667 1$80.236 1391 951
45 : Tensor automatico 1 RTO 1809.890 957.248 1503.569
46 | Filto aire L ta6.651 120,930 .
47 | Empaque sillindro 1 RTO 1$9. . 155‘379 -
48 | Empaque culata 1 RTO - 335‘019 e
48 Empague volante 1 RTO 535.018 4$8.689 :1.853
50 Empagque centro moter 1 RTO ;_793 5$4.684 5$8.239
51 ‘ Empague tapa closh 1 RTO 1$05_335 9$3.216 59_275
52 orin tapa Valvula 1 RTO 252_021 1$9.4B7 ;0‘754
53 orfn tapa distribucion 1 RTO 5$3‘01 9 4$8.92O 4$9,959
At 9?092.413 5046.383 L _—
HONDA XR 125 BRIO PLAGA PUJ20D 0 A
| :gis;:ic%i?clde Reten ! s D s 5tz | St o
2 Instalacién de Pastillas 4 MANOQ DE QBRA 6$5.‘150 557555 ;403
3 'u"SéZ';Zi"’" de Bandas ! HANGIDEIOBRA 65,150 .‘.'?7.655 m
| demter e ! MANO QECSRA s 1id % 121
5 | Instalacién de Neumético | 1 MANO DE OBRA .. J B 3
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5 | goanacion de Guaya de MANOQ DE OBRA sa i sb122 439.121
A MANG'DE OBRE 8 118 48128 o 121
8 | Cambio de Aceite 4T MANO DE OBRA 302 SB0s e
9 | Instalacitn de Bujia MANO DE OBRA - T > aar
10 | Instalacién de Cadenilla MANO DE OBRA A L L
1% | Instalacién de Guia cadenilla MANO DE OBRA 5750 S aara LI
12| e e tensor MANQ DE OBRA 3325.750 ov8.274 e
13 Instalacion de Kit de arrastre MANO DE OBRA 735_1 80 6$9.156 753533
14 | Instalacién de Lianta trasera MANO DE OBRA L i .
U4 Iar}:alacmn i MANO DE OBRA 5$4.?26 4%.430 s
16 | Instalacian de Bateria MANO DE OBRA L - ,‘ .
7 | A Bomei MAND DE QERS. £ 118 eios | o
1B | o eague e MANO DE,OBRA L. o 655 o 43
1o | oeEmRaduslapa MANOBEIOBRA 01,210 ST 8$5.964
20 | oeieieuion de Baiinera flanta MANG DECDERA 85 118 R ¥
2 | el ainera larts MAID DI OBRA £ 119 o Saiti
Mantenimiento preventivo y
correctivo (I‘ubricacfén de 3 $ $
2| e comaar i iteo MANGDE QERA 325.750 288.274 307.012
del aire)
2 | e Sstema MANO DE QBRA S 181D - _ -
Man!enir_niento tijera $ $ 5
24 girjlé!:g)cactbn de pasadores MANO DE OBRA 182.420 161.434 171.927
Engrase {avado (engrase de $ 5 $
25 :;:: gn:or?;?li?;}es y lavado MANC DE OBRA 78.180 £9.188 73,683
8 il RIS 2$oa.4ao 1884.498 1596.488
7 | enloside MANO DE OBRA St - derosy
28 Tecnomecanica MANO DE OBRA 3359‘593 ;8224 3538.909
Tt 3 saB07 - & 205,560
GR 125 R- BOMBEROS ZUZUKI 0 s
1 | Instalacién de Pastilas MANO DE OBRA L —_— LI F.
2 | Instatacion de Bandas MANO DE OBRA - 2 M
3| Instalacién de Kit de arrastre MANO DE OBRA . .3 .
4 | g de Caucho de NANOIBE QBRA 78,180 - ™
5 | Instalacion de Bateria MANO DE OBRA - B -
6 ::rl]sfe;lamn e G MANG DE OBRA ssz‘ 119 i 4$9.121
A I~ MANOBE'OERA saass - Lo
8 L?;tsi!acm fe Kt discos de MANO DE OBRA 2308.480 1554_495 ﬂ596.488
9 | Cambio de Aceite 4T MANO DE OBRA & L Si75s
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ie L“cséﬁf eion de Fliro de + | wano oE osra 43:..302 3$9_205 51‘753
11 { Instatacin de Filiro Aire 1 MANO DE OBRA - - ..
12 ‘ Instalacion de Bujia 1 MANC DE OBRA 3397090 354 503 3867841
'3 Lntsg‘acmn fe Maniguet2 1+ MANGIBE GERA 32,879 | 20,981 31,530
14 If?;fclzlacbn e Maniguets |4 HANO DE GARA 3$3.879 | ;9.951 ;1,930
i3 Itp:-,:ilr?ién leperatrene |1 MANO DE OBRA 21,302 .208 73
18 | g depemfiene 1 MANO DE OBRA s 3$9.205 35.?53
17| e g Harlk ! MENQIDEGRRA 552.1 19 4$s.123 59.121
18 Instatacion de Llanta trasera | 1 ‘ MANO DE OBRA 55’2_119 4551123 4$9‘121
19 Instalacion de Espejo 1 l MANO DE OBRA 359_090 354593 3:56.841
20 :;?(tj?;acwbn o Bomotlo | MAlO DE OERA S - .
21 | instalacion de Bombillo stop | 1 MANO DE OBRA - . A - -
22 Instalacidn de Cilindro 1 MANC DE OBRA 3$38.780 25;99305 ;9_292
23 | Instalacion de Kit Pistén STO | 1 MANO DE OBRA LA S 6.805 310203
24 Instalacion de Valvula s 1 MANQO DE OBRA %8780 2$99_805 3$19_292
25 Lnsta\acién de Sellos Valvula 1 MANO DE OBRA 3$38.780 2599505 3$19‘292
26 lcnmsrliﬁ‘raocmn e b MARDDE SERA — . _
z7 | Senen deEmpague ! HEHEBESERS 335,780 | . 519,282
2 Lg?;ar:?:ién FESIEEE ! RIAE0.0E OBRA i E i
29 Instalacion de Cadenilla 1 MANO DE OBRA 3377‘870 33534‘399 3$557135
Instalacién de Guia tensor
cg‘deni\la (bajar fa culata, s $ $
30 cllindro y volante para 1 | MANG DE OBRA 238780 269,805 319282
proceder a cambiar la guia
tensor) |
31 Instalacion de Guia cadenilla | 1 MANG DE OBRA :fas,?an 2599‘805 ; 9.992 [
2 ;nasig:ﬁ-xién ce Meddr 1 MANQ DE OBRA 9?1.210 850.717 855.964
3 | e balnera lania | MANGIDE OBRA L 57,655 e
| 34 idneslfaar:?:r{sn de Ballnera lanta | 4 NATIO DERER o i o b5 kst
’\; Instalacion de Soporte lateral | 1 MANG DE OBRA 552 119 436 123 459.121
36 L"rffrfﬁﬁfn oe Motor oe ! NAHOWEOERA 9$1.210 835.717 8$5.964
7 ﬁiﬂfn'lmm comeelvoy 11 MANO DE,OBRA 3525.750 2$sa,274 3$07.012
3 g:zgttﬁ:;miemo nsteizeon g MANQ.DE OERA o0 60 1$96A02B ‘ 2$08.768
30 | Mantesimiento tjera 1 MANO DE OBRA B L - .
= ﬁ::éimmienm setemade |+ MARO O OBRS 931 210 530.71 7 855‘964
41 | Engrasey lavado 1 MANO DE OBRA 5$5_ - - o
ey Silig i RTO For g0 o .
43 | TECNOMECANICA 1 MANO DE OBRA I . —_— . -
TOTAL 6290 645 5567120 -
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HONDA ECO DELUX CON ENCENDIDO ELECTRONICO PLACAS o $
NOE35B, PRT45A, RFABAB . PRT 10A . PRT48A )
1| ey de Bandas . MANO DE OBRA 38 138 2b 784 27,460
2 | Bainere o oelantera | MANQ BE OBRE 5580 .19 2267
3 ﬁfc’?nﬁfei?cde tearacel 14 MANO DE OBRA 32,008 335.635 3$5.322
4 l1nsstalaci6n de Llanta 250/ 1 MANC DE OBRA 238.767 2$5.458 2$”13
5 | pwraa o Neumateo MANO DE OBRA b - s
6 | Instalacion de Rin defantero | 1 MANO DE OBRA . e LA
T e e L MALD DEIOBRA 2 158 B s 20,308
8 ]dnesléarl?ecrig ndeGuayateno | o OIOE OBRA _ 2$8.458 50508
B g::::f c;itgg:c%picns ! MANO DE OBRA 635.462 5$7'.931 551.597
10| Cambio de Aceite hidraulico | 1 MANO DE OBRA L - LA
" g:fetziggl: nde Cunas ! MANO DE OBRA ti7.608 1$o4.073 2 0.838
12 ::?f::::aigir?n fe Cannia 1 MANO DE OBRA ez by 32 5$§.7s1
13 {e,nos;glr?: Gl ! MANIGEE CBRA 70227 62 147 gexia7
14| g oo Comanda ! MANOIDEIDBRA Shak 4078 82 265
i g:ﬁaizlearg?n S S ! MANG DE OBRA 5$5.456 4$9.076 5$2_2ae
16 | Instalacion de Guaya closh | 1 MANO DE OBRA > oaa L — .
17 | aeetenmny 2@ Gueva 1 MANO DE OBRA o - o
Instalacién de Base espejo
18 | Li“f?LZLZZZ%Zaa ! MANO DE OBRA s0.976 - | 37677
y se baja |a base del espejo)
10 |IEep o dsbesccsl | MANQ DE OBRA - 35,577 37 677
20 | goanon de Manigueta 1 4 SIANO DE OBEA 20620 . 55 065
21| en o deMangusta DeAOIBEPERA ob 620 25 568 ka8
22 ; Instalacion de Mangos i MANQ DE OBRA 259520 25571 24 257.522 N
23| oy compan "™ |1 wano e osre
Gl Lnesltaar:?;gn ¢ Perareno 1 MANO DE OBRA 3$1.ag7 5o .
25 | Instatacion de Peraclosh | 1 MANO DE OBRA . b -
26 ‘ Instalacion de Carenaje 1 MANO DE OBRA 354243 350‘304 3$2_274
27| nstalacien ce Farola 1 | MANO DE OBRA - - = L.
28 Instalacién de Bombillo 12 v | 1 MANO DE OBRA 3$4‘243 3507304 3827274
P d MANO DEOBRA 5 goe . b7
30 | Instalacion de Tacometro | 1 MANO DE OBRA - - 67
31 | instalacién de Pito 12 v 1 MANO DE OBRA .- .. 8y
32 | Instalacién de Bobina alta | 1 MANO DE OBRA & 4ns LA -
o8 igii?rfiﬂn"rde e 1 MANO DE OBRA T :s.m? 6b.786
|34 | Instatacion de coi 1 MANO DE OBRA - - G o5 2ok B
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35 | Instalacion de Flacher 12 v MANO DE OBRA $ $ $
56,139 49.680 52.909
36 Instalacién de Relay MANO DE OBRA 5$6‘139 459.580 552'909
37 | instatacion de Arranque MANO DE OBRA - - oo A,
38 {rn:s{?r?ién de Pera freno MANQ DE OBRA S o -
36 | Instalacion de stop MANO DE OBRA - :0_ 533 S 6
40 :;f:a;l;amn e Bombilo MANOIDEIOERA 25573 aaase 24,856
41 | Instalacian de Direccional MANO DE OBRA .- L_— o
42| Al DomHe (EMANS DEIBERA 24,780 53 5421
143 | Instatacion de Bateria 12 v MANO DE OBRA - i o -
42 | Instalacién de Poria fusible MANO DE OBRA S Ly i
45 | Instalacién de Plato bobinas MANO DE OBRA - L - -
46 | Instalacion de Kit de aastre MANO DE OBRA L. . - —-—
47 ?aﬁi'ﬁff’" e Cauenos MANO DE ORRA 359,475 334.934 .
48 !?SQZ'SZ“’” ¢e Bandas MANO DE OBRA Sheso 25,008 2$9.329
49 | e anataser HIARG DEPBRA e s s _
50 i?a‘“’éiiim" de Manzana MANG DE OBRA L~ o _ Sisas1
51 Instalacion de Barilla freno MANO DE OBRA 3?4.632 3%.648 352‘540
52 | Instalacion de Pedal freno MANO DE OERA S 50 . e
52 'CTJZ'S; iésgrgfhze”w MANOBE OS2A 239.000 235.663 2$?.331
54 Lr;sdtglr?: i@gﬁ:fgﬁm AN e 259.000 . 23?.331
55 znssta!acién de Llanta 300/ MANO DE OBRA 258‘767 2$5,458 2$7.113
I oy i MANO DE OBRA 28,757 S 2113
57 Instalacién de Rin frasero MANO DE OBRA 1$:22.508 ‘?08.414 315.451
58 Instalacién de Soporte lateral MANOQ DE OBRA 334_240 3$0'301 3$2.2?0
S0 fyaee iggscje?asam]a porte HMANCIDE OERA .00 35 663 27 331
ge :passt:I:Jcién de Guarda barre MANG DE OBRA S Swsis S8
& Ln;;a:::gn de Guarda barre e Exiig 4$a.ssg saia
62 Ln;::éigén e MANO DE OBRA . 359.482 om
a3 :Ziﬂarggn B el et Lo 359‘432 S04
64 Instalacion de Tapa trasera MAND DE OBRA 43;515 359 482 452_049 B
65 Instatacién de Filiro aire MANO DE OBRA 3:39_450 354_911 3$7,180
| &5 g;?etalacibn de Espuma filtro MANC DE OBRA 3:59 . 354 st 387 -
7 ionihi e Sosss e .
68 | Instalacion de Carburador MANO DE OBRA s o 935.70 !
89 | Instalacidn de Bujia MANC DE OERA - LA -
70 Lr‘}:taiacrén de Clos de una MANO DE OBRA 1504.735 527586 9?&710
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[ . . | $ ] $
71 : Instafacién de Capuchén [ 1 MANOC DE OBRA 29 136 25 784 27 460
| Instatacién de Palanca $ $ $
- | cambios 1 MANQ DE OBRA 34.347 30.385 32.371
| Instalacion de Kit
empaquetadura motor $ $ [ &
73 {desarme total del motor y 1 MANO DE OBRA
| reemplazar a medida que se 391.370 345.345 368.857
| vuelve armar el motor)
Instalacién de Empague $ $ 3
| culata ! MANS) DE OBRA 170.276 150.687 160.481
| Instatacién de Reten $ $ $
75 platinera (bajar tapa volante, | 1 MANO DE OBRA
volante y platinera) 104,709 92.663 98.686
Instalacion de Reten closh $ 3 $
78 de una via i MANQ DE OBRA 104.709 92.663 98.686
.. ) $ $ $
77 Instalacion de Reten salida 1 MANQO DE OBRA 31 508 27 963 26,780
Instalacion de Reten $ $ $
78 cambios {bajar la palanca de | 1 MANCO DE OBRA
cambics y tapa pifion salida) SiLel 27.963 22:780,
Instalacién de Reten cran $ $ $
78 | (bajar pedal de encendido) | ! MANO DE OBRA 31.508 27.963 20.780
N . $ $ $
8O Instalacion de Aceite 4 t 1 MANC DE QBRA 35.413 24879 37 146
. $ $ $
81 | Instalacién de Arbal de levas | 1 MANO DE QBRA 170.275 150 687 160.481
y : 3 $ $
82 Instalacian de balancin 1 MANO DE OBRA 170.276 150.687 160.481
Instalacion de Valvula 3 $ $
8| admision L MANO DE OBRA 170.276 150.687 | 160.481
Instalacién de Valvula $ $ [ s
84 | escape ! MANO DE OBRA 170.278 150.687 160.481
| Instalacién de Sellos $ 3 $
55 | vaivulas ! MANO DE OBRA 170.276 150.687 160.481
" N $ 3 $
86 Instalacion de Kit cilindro 1 MANO DE OBRA 170.276 150.687 160 481
N ) i $ $ $
87 Instalacion de Kit cadenilla 1 MANO DE OBRA, 143.327 126.838 135 083
| Instalacion de Brazo $ $ 3
88 % oscilador ! MANO DE OBRA 132.088 116.892 124.490
‘ ., . $ $ $
89 Instalacian de Flutilla 1 MANO DE OBRA 91.513 80.985 86.249
. . $ $ $
el Instalacién de Tapdn flautilla | 1 MANGC DE OBRA o1 593 80.985 86,240
. $ $ $
91 Instalacién de Pera neutro 1 MANO DE OBRA B5.512 57 675 81743
Instalacidn de Discas de $ $ H]
2 | closh 1 MANO DE OBRA 130.654 115.623 123.138
- ] $ $ $
93 Instalacion de Bomba aceite | 1 MANC DE QOBRA 130.654 115.623 123 138
Instalacion de Eje cran $ $ $
£ ger:girar?ae'l gg;’ elmotory | MANO DE OBRA 391.370 346.345 368.857
Ll N . $ $ $
95 Instalacidn de Eje cambios 1 MANO DE OBRA 130654 115.623 123.138
‘ N - $ $ $
96 Instalacion de Arafa 1 MANO DE OBRA 130.654 115.623 123.138
. . $ $ $
97 Instalacion de Perta discos 1 MANOC DE OBRA 130,654 115.623 123138
- $ $ $
98 ‘ Instalacion de Pora resories | 1 MANOQ DE OBRA 120,654 115 623 123.138
T
i $ $ $
89 | Instalacidn de Separadores | 1 MANO DE OBRA 130,654 115 623 123138
s ] ) $ $ $
100 | Instalacién de Filtro aceite 1 MANQ DE OBRA 130.654 115.623 123.138
Instalacién de Kit biela (baja s 5 $
101 motor completo y cambiar 1 MANO DE OBRA 391 370 346,345 368.857
repuesto)
Ir]s{alacian de Balinera $ $ $
102 ﬂg?;r;al {desarme totai del 1 MANQ DE OBRA 391.370 346.345 368.857
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Instalacién de Eje
primario {baja moter 3 $ 3
163 completo y cambiar L MANO DE OBRA 381.370 348,345 368.857
repuesto)
Instalacion de Eje
secundaric (baja motor $ $ $
L complete y cambiar ! N 391.370 346.345 368.857
repuesto)
Instalacidon de Balinera 5 $ 5
106 | caja (paja motor completoy 1 MANO DE OBRA 291,370 246,345 458,857
cambiar repuesto)
Insialacion de Selector
cambios {baja mator 3 $ 5
108 | Completo y cambiar L MANOC DE GBRA 391.370 346.345 358,857
repuestc)
Instalacion de Cadenilla 3 $ $
197 | arranque 1 MAND DEjGBR 104.709 92.663 98.686
Instalacion de Guia cadenilla $ $ $
108 arranque ! MANO DE OBRA 104.709 92.663 98.686
Instalacion de Reposapiés ] $ $
109 delantero 1 MANO DE OERA 44.562 39.438 41.999
Instalacion de Reposa pie $ $ $
. trasero ! MANG DE OBRA 35.311 31.249 33.280
Instalacion de Medidor % $ $
M| gasclina ! [AND DE DBRA 92.565 81.918 87.241
Instalacion de Porta $ $ 3
112 esproker i MANO DE OBRA 33.461 29.611 31.536
Mantenimignio corrective y S $ $
113 | preventivo ! MANO DE OBRA 184.678 145.733 155.205
Mantenimiento Instalacion 3 $ $
114 | cléctrica ! MANO DE OBRA 117.754 104.207 110.981
$ 3 $
115 | Engrase y lavado 1 MANC DE QOBRA 83,158 55 892 50,525
Manitenimiento tren $ $ $
18| Jelantero 1 | MANO DE DBRA 107.315 94.969 101.142
Mantenimiento motor de $ $ 3
"7 | arranque ! MANO DE OBRA 78.650 59.601 74.125
Mantenimiento sistema de § $ $
na frenos 1 MANO DE OBRA £8.552 61.550 65.551
Cambio de aceite y engrase $ $ $
119 rodamiento ! MANOG DF OBRA 65.635 58.084 61.859
) $ $ $
120 | Desemsamble viela 1 MANC DE OBRA 85187 75387 80287
. $ $ $
121 arreglo sillin 1 MANOC DE OBRA 119.873 106.082 112.978
) $ § 3
122 | Enradiada 1 MANQ DE OBRA 142,304 90 454 105.928
$ 5 $
123 Enderezada tren delantare 1 MANO DE OBRA 195.943 173 401 184.672
. $ 3 $
124 | Tecnomecanica 1 MANO DE OBRA 359 593 318.224 248,909
] $ $
e 11.768.967 10.415.015 11.001.881
BIWIS 125 YAMAHA PLACA ABO17E - YAMAHA PLACA CIX15F - YAMAHA o $
PLACA VZAB1F -
Instalacion de Llanta 5 $ $
! Delantera 1 MANO DE OBRA 39.558 35.008 37.283
Instalacién de Balinera de la $ 3 5
B manzana ! MANO DE OBRA 44.925 39.756 42.340
Instalacion de Guaya $ $ S
3 velecimetro ! MANO DE OBRA 55,358 57.839 61.599
Instalacion de Pastillas $ $ $
4 delanteras ! MANG DE OBRA 53.915 47.713 50.814
Instalaciéon de Cunas $ $ $
5 direccién {desarmar tado el 1 MANOQO DE OBRA
tren delantero) 171.185 151.491 161.338
Instalacién de Chupas freno $ $ $
8 delantero L MANO BEIOEEA 86.884 76.888 81.886
Instalacion de Suiche 5 3 3
’ encendido 1 MANQ DE OBRA 106.559 ©4.300 100,430
Instalacién de Manigueta & $ $
8 | freno derecho ! AIANO BE OBRA | 44.615 39.482 42.049
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: :Pesrg%'?zc:ﬁ;?efgohnamguew 1 MANO DE OBRA Sesis 50460 42048
ie g::s;?;?:é%r: fe Cuzya ! MANO DE OBRA d0z0s s 60,885
1| v ! WIANO DE OBRA 7 054 - -
12| paenen de Guayaieno | MANO DE OBRA 167,084 01738 hdisse
B S de Direcclonal | MANO DE OBRA draz s Sig7
| Lnesrt:éagon e Pera freno 1 MANO DE OBRA 4$7A1 69 435_742 .
5 5235535” depemreno 1y MANO DE OBRA 45368 5 742 e
| e 5’3 de Bomailo i MANO DE OBRA 5$5.3eo 459,003 sa.1io4
17 | Instalacién de Bombillo stop | 1 MANO DE OBRA & - Lo
18 e constonal [ MANG DE OBRA doi7 4$o.774 .
19 | Instalacion de Flacher 1 MANO DE OBRA Teiciid - 3 s
20 | Instalacién de Refay 1 MANO DE OBRA 2 . 455
. Lﬁ?éi':ﬁ?” de Moter ! MANO DE OBRA 1?;)4.865 952.301 gsa.ssa
22 | Instalacion de Bujia 1 MANO DE OBRA - o o
: Lnuigglacm e 1 MANO DE OBRA 45;1.302 3%.205 451.753
24 | Instalacion de Bombillo stop | 1 MANO DE OBRA - L. o017
25 | Instalacion de Lianta Trasera | 1 MANO DE OBRA L . -
- :p:stilrﬁén S 1 MANGIDE OBEA To052 - S
27 | Cambio de Aceite 4 1 1 MANO DE OBRA e - | s
28 S::;tr’xi?s?éimene 1 MANO DE OBRA oA i - S
Instalacién
- gf:schortr;fagd;svaarﬁgﬁala 1 MANO DE OBRA 1,208 o081 1204
centrifuga)
30 | Instalacion de Dados 1 MANO DE OBRA LA L. L .
31 | Instalacion de Apagadores | 1 MANO DE OBRA . L fha.084
32 | Instalacion de Porta dados | 1 MANO DE OBRA 1 208 - L -
£ Ln:;;{aag;?gsde e 1 MANQ DE OBRA 1,208 124961 331004
34 | Instalacion de Variador 1 MANO DE OBRA Raito 61 L .
B | o 1 MANO DE OBRA o7 a4 -
% :enssct:::aemn e ! MANO DE 0BRA - Stesn 2 zises
57 Lnéﬁ\lﬂlaacsm de Sellos f MANO DE OBRA 2845,762 251 8.374 2$:-12.5ss
Insta}gcién $ $ s
a8 de Clllnd_r_o (desensambie de | 1 MANO DE OBRA 246.762 218.374 332,568
culata, cilindros y exosto)
38 | Instalacién de Pistén 1 MANO DE OBRA 8- P 2 568
Instalacion $ $ $
O |Shietmonernes |1 wwooeoms | e | Suse
Instalacion $ $ $
“ e C";:?:"é iﬁigf’::za::(ggo) 1 MANQ DE OBRA | 248,752 218.374 232,568
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Instalacion de Pines $ 3 $
42 (t_igsensamble de culata, 1 MANO DE OBRA 246,762 218.374 232 568
cilindros y exosto)
Instala\lcién de Cadenilla guia
43 53??&"52533?;’1222’355&, 1 MHARG.OE OSRA 2546.762 zsﬁs‘au b
cilindros y exosto)
Instala_c'wén de Guia fenscr
44 23?1?2"'5&2?5223?3553& L MANSDE OBRA 246762 B LA
cilindros y exosto)
45 gﬁfﬁ:ﬁ%ﬁ e Tenser ! MENC DESBRA o192 % 630 thast1
46 Instalacién de Fiitro aire 1 MANO DE OBRA 7?9.952 7$0_754 ?5_353
47| g on de Empaque ! MANG DE OERA - 2\ hra S
48 | eeon de Empaque ! MAND BEJOERA 246,782 . 2o 568
9| o de Empague ! MANGJOE OFRA o298 65,052 o205
50 Lr:esr:?rl: (r:rig;odre S h diedntoblih 248762 2$1a.374 2$32.5ea
i m&adén e Empaquetape | 1 MAND DE OBRA 1$05.eo4 93 632 50,718
52| Vhuia St ! RANG DECBIVA Yo 7ea . e
5 | g o P ! MENO DEIOBRS Do 748 70,570 7887
54 m::;enntiicgemo coseivey |4 MANG DE OBRA 2o8.74 264,380 ao1.565
%5 ?f:ﬁéi”égfgﬂﬁi semade 11 HAND DE OBRA 06,402 Disss 6$4.468
58 If\f:r?otiqir?;ee?éo Sitemade 4 MAKDBE GERA 1$04.985 AT 05 045
57 | hremisbn sstemade 1 MENO DEGERA Y2603 1$2a.195 P01
58 Engrase lavado 1 MANO DE OBRA 556.222 39‘754 :2.988
50 | TECNOMECANICA 1 MANO DE OBRA - A LA
TOTAL L 8726.025 F tBgA12
MOTO SUZUKI OR 200 PLACAS RVG11D,RVC120,RVG13D Y RVC14D 0 A
1| Instalacion de llanta 250121 | 1 MANO DE OBRA o L 3 s30
2 Ln;éilaziién de Neumdico 11 MANG DE OBRE 21758 28,103 2$9.930
2 | v o ! HANQBSIGER 2214 30278 22,248
4 'Qifz'iﬁfﬁsjiﬁifé’m ! NMANDBEIOERA 34,453 50,525 -
5 Instalacion de Guaya closh | 1 MANC DE OBRA 3$4_214 3?:).278 3$2.246
& Ln:;?elf:é%? e Guzye ! SIALS DE OBRA o . A
7 Lnesi;arl]?::gi de Pastlas ! MARODE QSRR 4$4,s1s e I
8 ;gfct:?a]za? if? fe Bombilo | MARGDEGERA 4$2.oua 37173 3?9,590
° mféiltjglr?ar} SRR ! MANG DEFCERS 25 373 a0 24,855
10 | Instalacién de Espejo 1 MANO DE OBRA Aoz 2$7.esa 259‘807
o ;p:rt;‘adén ae Manigueta ! MANCIDE OBRA ’f&.ssa 2$5.365 2$7.014
12| germieciin deManigueta ! MERO DE OBRA - 2$5,365 2 ots
13 | Instalacién de Flacher 12v |1 MANO DE OBRA A - .
14 | Instalacién de Bateria 1 MANO DE OBRA 3 80 :5_ 026 Sy a0a
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15| Geamn o Fer@ freno MANO DE OBRA s S0 57 151
16 | Instalacion de Pera closh MANO DE OBRA g o L.
i g MANO DE OBRA > % 083 5 i
18 | Instalacion de Bombillo stop MANO DE OBRA L 2 e .-
19 Instalacién de Direccional MANO DE OBRA 484‘797 3%.643 452220
2 | e ey de MANO DE OBRA s 6155 Shioad
21 | Instalacién de bujia MANO DE OBRA 2 s %as 3 a7
22 | Instalacion de Arrangue MANO DE OBRA 59,085 - - s
28 | e 4 Estator MANG DE OBRA 106.843 e -
. Irgitl?figgfgr e Réguladoc MANO DE OBRA a%.sss % 427 851.395
25 | Instalacién de Kit de arrastre MANO DE OBRA L. - 5%_310
3| g O andas WAL DEOERE i 30 304 B 5
o7 Instalacién de Llanta 410/ MANO DE OBRA :4.243 3%304 382'274
B | Neumatieo MANO DE OBRA 24385 330.304 .
28 lgrss}:;%%lde Reten MANO DE OBRA st 2o 382 L.
- Lﬁ;ﬂiig e MANO DE OBRA Simas i 250
3t | Instalacion de Reten salida MANO DE OBRA 2 s 2 .
32| peneon de Reten MANO DE OBRA S - 37,481
3B | oy e Reten leva MANO DE OBRA Stisis auiass 7,181
34 | tnstalacién de Aceite 20w 50 MANO DE OBRA . L S os7
3 | ginara T oC Empadue MANO DE OBRA - _ 6430
3B | m oo e MANO DE OBRA L. S 55
7| o on de Emaaque tapa MANO DE OBRA 9$1.539 4,008 diz7
3 | o Adue tapa MANO DE OBRA S 70705 L.
30 | Instalacion de Anillo exosto MANO DE OBRA L - o i e
49 | L?rtri'saug:n ki MANQ DE OBRA 2$53.592 ey 2543,430
41 Ielsc::::?ién eaip e hatotiedy S - | Siaam
42 | Instalacién de Gilindro MANO DE OBRA s o ke 257 L
B | oo Flattn MANO DE OBRA _— S8 .
44 | Instatacion de Anillos MANO DE OBRA 5 502 - o
45| pom o de Fasador MANO DE OBRA Sia02 Sh3.967 S48 3
46 | Instalacion de Pin MANO DE OBRA o 267 -
47 :rné?\t;irlaa?dn de Sellos MANO DE OBRA 2563.592 2$33.257 23;13430
=t Llséi'rﬁﬁ;f’” S MARC DEOERE 268,503 - 2$53_341
49 | Emen | Cuia tansor MANQ DE OBRA S 2$33.257 S
%] g ar MANO DE OBRA 06,787 65,652 01220 ]
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81 Instalacién de Posapiés 1 MANO DE OBRA $ $ $
trasero 44.636 39,501 42.069
52 | hemecn o6 Posapi ! MANO DE OBRA 41638 32 501 $2.069
53 | Instalacién de Scoarte lateral | 1 MANO DE OBRA - S o003 A
54 | instalacion de Filtro aceite | 1 MANO DE OBRA Py - 3 57
55 Instalacion de Filtro aire 1 MANO DE OBRA :51052 438.719 :1.885
58 ijnif;?:ggirfm de Cunas ! MANQ DE OBRA searsor 5,51  sioss
57 Instalacion de cabrilla 1 MANO DE OBRA :1.208 8$O.715 B$5.961
52 | Instalacion de Disco de closh | 1 MANO DE OBRA - LA, 4207
50 | Instalacién de Porta discos | 1 MANO DE OBRA - A S 4 207
80 Instalacién de Paorta resortes | 1 MANO DE OBRA 1%5‘450 ‘:$?2.965 1$84.207
61 | Instalacion de Bujes jera | 4 MANO DE OBRA 3510 hr- —
62 gf'loar:\etgg\i’rgiento prevenivoy |4 MANGIDE GERA e 8502 311,288
63 ?‘r?;‘ct:e&iegftgtr% stemade |1 MANO DEDBIS\ T$0.596 8 568 6$6.629
&4 w::ﬁ?;r:ggto sslemade 1 MENO DE OBEH 6$3.192 55,23 559.553
65 | Nonierg i MANO DE OBRA e o " aoE
66 | Mantenimienta tiiera 3 MANO DE OBRA . - A
67 Mantenimienio monoshock 1 MANO DE OBRA 1$43.841 1$27_293 1$35.567
8 | Mecry e ! MANG DE OBRA s71260 frasra on.e21
62 | Engrasey lavado 1 MANO DE OBRA o 388 2 s o 760
70 | Encadiada 1 MANO DE OBRA e LN 3 100
71 | Arreglo sillin i MANO DE OBRA - A LA
72 | TECNOMECANICA 1 MANO DE OBRA 0 503 - S 508
TOTAL f$.942‘a17 fozg.mz 7?435.930
MOTO XTZ 250 YAMAHA PLACAS ABOTEE, ABO19E, ABOZOE THNS2D, | o 5
THNg3D .
| g]ssé?;?lcjén G lania e k MANO DE OBRA 785 28,110 2 037
2 L";S?'Z?E’" deNeumdtico | 4 MANO DE OBRA - 2$8.1 10 2$9.937
3 iﬂn;;anl?j:g fe Pastlles ! MANQ DE OBRA 2448 e .
4| manean delantera. ! MANO DE OBRA .40 o o5 768
R o ! HAROIE Sone 7208 s 374 T
R ! MANGDEOERA fos.04 P s i
L P i R L HAR0 DEORA 8 e 26,519 ..
8 Icﬂ:igg:?eﬂ de Bomolo ! MANQ DE OBRA 256.320 o5 gag 53 4t
9 Instalacion de Espejo 1 MANO DE OBRA 537995 255.659 25?.32?
10 | ey 4o Guave ! MANQ DE OBRA . b .
T i 1 __ JMANC'DE GBRA &4 007 S
12 Instalacién de Guaya closh 1 MANO DE OBRA 5?3.683 437 507 550 595




D ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE R CECTD
lc au rte CUNDINAMARCA _
Fecha Aprob:
Alcaldia Municipal | ESTUDIO DEL SECTOR v/0 ESTUDIO |— 82020
DE MERCADO Version.03 de 220
13| g o6 Manigueta MANC'BE CERA di615 52452 o
| ;?:r:aolacmn [ Manigueta MANO DE OBRA aEs 3$9.432 -
15 | Instalacion de Bateria 12 v MANO DE OBRA - o 453 359.887
16 | Instatacion de Relay MANO DE OBRA . o st -
17 | Instalacién de Arrangue MANOQ DE OBRA 1%4.855 !552.801 98.833
18 | Instalacion e Buiia MANO DE OBRA . 5 ose L
19 : Instalacién de Flacher MANO DE OBRA Al o 482 LS o
20 | instatacion de Bambillo stop MANO DE OBRA . 5% 595 > 263
21 | Instalacion de Stop MANO DE OBRA - - -
2 f Linesitae:ta:rign da Fer fieng MANO DE OBRA ha6ss - 4$1.311
n | rasere o frene MANO DE OBRA - 58,780 | 41.311
24| Inslacin ds Per soparte MANO DE OBRA e e |8 100
%] b MANO DE OBRA Vesrar 7210 l .
2 | ey uadr MANO DE OBRA i Yo7 14053
| ?eslganlta:rfg r;,%etgi;z::ac fonal MANQ DE OBRA 454.771 3%620 452.196
% | ::?nt?a:csjﬁ;: ® Genser MAND DE OBRA 05 411 L. St
26 | e o e MAND DE OBRA 04,108 06732 80,420
30| e Fastlas MANQ DE OBRA 84,108 5,732 60720
31 | Instalacion de Disco trasero MANO DE OBRA o & 48 o 450
2| on de Manzana MO DEIOERA aore Tod B 55501
E rBnaf'ltifnlearcaiﬁ;g:zalna frasera MANO DE OBRA 4$6.386 ﬁI.OSO 4$3.71a
34 I;:]osrtt:':‘;iggkie S MANO DS CBRA o0 257 do767 o0z
43 Iinzsc:?slgﬂ%n o Hania MANO DE OBRA 335.755 235,1 10 259.937
1 | omana - umabco MANO DE OBRA S iven 25110 e
T | s o€ Vatwia MANO, DETOBRA Ju7 816 S10.130 b
N Lnss::t:?: 1on te Valwia MANO DE OBRA 247,816 210,130 TS
39 Lr;sliﬂlaac:m . MANO DE OBRA 247,616 219,130 gssisTa
40 ! Instalacion de Cilindro MANO DE OBRA S 61 B o o a7
41 | Instalacion de Piston MANO DE OBRA - i s a7
42 | instalacién de Anillos MANO DE OBRA Y 6 ' | - N
43 | Instalacion de Pasador MANO DE OBRA - S 0.130 . S
44 | Instalacién de Pin MANO DE OBRA & aa P i
45 | Instalacion de Cadenilla MANO DE OBRA o o - | s
48 i s wnsor MANO DE OBRA W S S
47 | Instalacion de Guia cadenila MANO DE OBRA - 3 o430 . -
|48 | Iarhstl:rlr?;tiiig 9 Tenser MANO DE OBRA 738.41 1 559_391 72_901
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48 Ic?gis?mlacmn de Discos de MANO DE OBRA s s 2060 14 206
50 Instalacién de Separadares MANO DE OBRA 1395.448 1$72.963 1$84.205
i Ic?ébag:giaén e MANOIRE| OBRA o i iz
52 Ic?ﬁ?rﬁl;dén i MANQ DE OBRA 2%17.515 ‘ 2819.130 2533.373
| e moe Emeaaie MANDIDE GERA 247 816 - 230,873
54| goennoon e Empague MARS BELOBRA 75,180 . s
35 I\rﬁ;&:?: o1 & BmPGE MANO DEDBRE 738.180 659.1 86 7$3,sss
56 Instalacién de Anillo exosto MANO DE OBRA 652.544 555_348 558.946
57 | Instalacion de Aceite 4t MANO DE OBRA - st -
58 | Instalacian da Filtro aceite MANO DE OBRA - o o
59 Instalacion de Filtre aire MANO DE OBRA 680 564 553.596 5$7.080
80 | raaaion de Posapies MANO DE OBRA 45650 So.518 s2.087
61 Instalacién reten ielescdpico MANO DE OBRA 1$04_240 932‘248 958 244
82 ldneswiaar‘\?:rign de Posape MANO DE OBRA Scese 5951 2 087
= MAROIDE BBRA B2 Shee Svass
61 | femeelantere MANO DE OBRA 1,069 71,788 T dad
83 ?f;:éirlllﬁ:s:gs&s{ema e MANO DE QERA 04,545 853.665 859.’107
86 | Mantenimiento Tijera MANO DE OBRA - - A
67 | Mantenimiento Monoshock MANO DE OBRA - o e e
66 | Enradiada MANG DEDERA T oBs 1$oaaog 5
69 | Ameglo Sillin MANO DE OBRA . —  — -
70 | R eakaden VANODE DR fhio 851 150,134 1a0.892
71 Engrase y lavado MANO DE OBRA :5_147 :7.‘652 6$1A4OU
72| A, de esparmages porta aonEo oo 5,568 . i
73| Mo o Seem HIANO DS OFRa it S -
74 Tecno mecanica MANQ DE OBRA 3359‘593 351 8.924 3338‘909
TOTAL . S S e
ACEITES, FILTROS Y OTROS o 3
1 Aceite BOWIO {para caja) GALON 1$87.289 1%5_742 1$7’6.51 5
2 | Aceite BOWSO0 (para caja) CUARTO 535 g 459_227 552_ i
3 Aceite 80W90 (para caja) BALDE 6$89.922 651[:‘550 6550.236
: ?Tcri:es:z?;mo et 7,280 742 esis
5 ?faerlltserrﬁgi\évr:)‘m ( i o607 sz & 427
° ?;reajgesi?s\.:\rfjr)m BALDE o _ abuze8
7 ﬁw%?gf??’lx e (e CUARTO skozy suzm o
8 ?1%?2??[)\‘” it BALDE 41317 055,033 -
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= :?:?ES?;MX 19O (Para ! GALON Th0518 1%0.01 5 1$7'o.417
10 | Aceite hidraulico 68 1 GALON o o o0z 4267
11 | Aceite hidréulico 68 1 CUARTO - - LA
12 | Aceite hidraulico 68 1 BALDE o425 500 o 5453
S ?nﬁigﬁiﬂ’rg'l'ggﬂ ! BALDE 75;13.930 s$53.345 7§o1.137
N ﬁﬁﬁ?ngﬁﬁ’giéigif ( ! GALON 1$65_293 155950 as30
15 | Aceite hidraulico ATF i CUARTO - &5 Sy
16 | Aceite motor ELF 5Wd0 1 GALON b - L
17 | Aceite motor ELF 5w40 1 CUARTO L - o e
18| Aceite motor original 20W50 | 1 GALON X g o -
18 | Aceite motor original 20W50 | 1 CUARTO 2 s i o 051
20 fé;i‘;“,."nﬁiii E.%t:;l) 350ml | ! CUARTC a$7.955 33,868 3$5.772
2i | Agua bateria 1 RTO e .. By
22 | Urea ! GALON 357.290 455_000 b
23 Caneca grasa X 5 libras 1 CANECA 1522.080 1%8.035 151 5057
24 Caneca grasa X 35 libras 1 CANECA 6559,184 5$83.34B 6321 266
25 | Valvulina 146 1 GALON - LS . [
26 | Velwina 140 1 CUARTO o 060 AW L. j‘
27 | Engrase camioneta 1 MANG DE OBRA . 545 .
28 | Engrase general bus 1 MANO DE OBRA 433‘555 53.545 451 050
Engrase general $ $ $
29 S Bloray L MANO DE OBRA 74.667 £6.077 70.372
30 Engrase general volqueta 1 MANO DE OBRA 435‘ 556 353, 545 ﬁ_ 050
31 | Engrase tractor 1 MANO DE OBRA L. & o7 - —
32| Filro aceite motor A-205 | 1 RTO L _-— A 0,307
30| fpgg one motor original A- T RTO 4%.569 355.902 Jhz5
24 ;szrgo aceite motor original A- 1 RTO 4801569 3$5.902 3387235
B gy e meteronginalA- | e . Sl _—
& ;ggg 2eefte motoroniginal - 4 RTO 1550.035 % 625 ' 1$50.830
a7 Filtro aceite motor original 1 RTO $ B $
jhon deere AE504838 264.445 234.022 249.233
38 | Filtro aceite OLP-093 1 RTO L. - LA
39 | Filtro aceite BT-339 1 RTO o 20 e - -
40 | Filtro aceite AD-7155 1 RTO . - S s
il zicl‘f;o-gisr: acendicionado ! - 62 68 - 56,346
42 | Fittro aire AIP-682 1 RTO L. & 580 .-
43 |T Filtro aire externo AIP-745 1 RTO 1362.77 4 154 4.048 1553_ 411
44 f Filtro aire internc AIP-745 1 RTO 1%?_040 18657522 1$75.281
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. . $ 3 3
45 Filiro aire Externo AlP-821 RTO 431.530 116.406 193 972
46 | Filtro aire interma AIP-822 RTO LAY A LA
47 Filtro aire motor primario &TO % 3 $
original jhon deere VV-16429 363.752 321.904 342.828
48 Filtro aire externc original RTO $ 3 $
jhon deere AT-171553 §53.707 578.502 616.105
49 Filtro aire interno original RTO $ $ $
jhon deere AT-171854 401.210 355.053 378.131
50 | Filtro combustible FLP-423 RTQ 552 - fs - 4$g 478
51 Filtro combustible ACPM BF- RTO $ [ %
7965 200.978 177.857 189.417
52 Filtro combustible FLP-472 RTOQ 1540 0G0 1323 804 1531_947
53 | Filiro combustible FLP-322 RTO 7;54 - 5355 - L.
54 | Filtro combustivle A-4053 RTO P . 4$s 11
55 Filtro combustible original aTO $ $ 3
jhon deere AE-60021 103.387 171.138 182.263
Filtro hidraulico original jhon 5 $ $
%6 | deere RTO 266.063 235.454 250,758
57 | Filtro aciete OLP-067 RTO - o 20t .
Filtro aire acondicionado $ 3 3
58 | agpic2 RTO 72.552 54.205 58.978
59 | Filtro aire AIP-552 RTO g$5 078 8$4 - B$9 607
60 | Filtro aire AIP-558 RTO 1$1 1627 9$a 285 S 5.206
61 | Filtro aire AIP-961 RTO AP L S
82 | Filtro aire AIP-963 RTO 735 s A, LI
62 | Filtro aire AIP-976 RTO 9$5 076 :4 . :9 507
B4 | Filtro aire AIP-852 RTO o 8t 5$o o0 s$4 650
65 Filtro aire externo AlP-854 RTO 2$o4 338 1$Bo 830 1$92 584
86 | Filtro aire inteno AIP-855 RTO 1$57 a1 1$39 253 1$4a 57
67 Filtro aire externo AIP-722 RTO 1$37 885 {322 022 1$29 054
88 | Filtro aire interno AIP-723 RTO Bi 672 LI 739 -
69 | Filtro aire exteno CA-3450 RTO F o001 3$52 782 I
70 Filtre aire interno CA-5451 RTO 3$34 283 2$g5 014 :;5 148
71 | Filvo combustible AK-570SP RTO a$e 515 650 %01 a$4 556
72 | Filtro trampa FLP-408 RTO o 505 o173 8$5 284
73 | Filtro trampa FLP-410 RTO ?1 138 7$1 503 755 -
Filtro del hidraulico $ $ $
74 servotransmision BT- RTO
i 455.547 411.980 438.768
75 Filtro hidraulico RE-45864- RTO $ [ $
BT-8308MPG 557.014 492.933 524,074
76 | Filtro aceite motor A-20 RTO fu co3 3$6 012 3$8 s5p
Filtro tanque hidraulico 8T- $ $ k2
7T | B303MPG RTO 359841 353.841 376.841
78 | Filtro trampa AS-830 RTO 954 - :3 - :8 -
7¢ | Filtro combustible FLP-340 RTO fg - 4$3 531 4$a 560
80 | Filtro combustible A-588 RTO 131 <627 9$a 265 15505 206
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g1 | Filtro combustible ACPM 1 RTO | s $ $
) elemento criginal BF-1204 229.351 202.965 216.158
82 [ Filtro combustible ACPM, 1 RTO [] $ $
BF-1280 motoniveladora 242170 214.309 228,240
83 Filtro combustible ACPM, 1 RTO $ $ $
BF-788 motoniveladora 143.509 127.087 135,348
84 Filtro combustible externo 1 RTO [ $ $
FLP-435 132.400 117178 124.793
Filtro combustible interno $ 3 3
8 | pip.aaz t RTO 94.329 83.477 88.903
. ) $ $ $
86 Kit de filtros dimax 1 RTO 244.409 216.281 230.350
$ $ 3
87 Lavado general bus 1 MANO DE OBRA 136.888 121.141 129.015
$ $ $
ag Lavado motor bus 1 MANO DE OBRA 85.880 76.000 80.940
. $ $ $
89 Lavado general camioneta 1 MANO DE OBRA 103 280 91.408 97 347
] $ 3 $
80 Lavado motor camioneta 1 MANO DE OBRA 48,533 42 950 45,741
Lavado general a vapor y
desengrasada $ % $
9 | retroexcavadora y 1 MANO DE OBRA 308.622 273117 290,870
motoniveladora
$ $ $
92 Lavado general fractor 1 MANC DE OBRA 187.289 165.742 176.515
Lavado general volqugta $ $ 5
93 gev;r:ﬁ‘rasada y petrofizada | 4 MANC DE OBRA 230,923 203737 216.080
$ $ $
94 Lavado moter volqueta 1 MANO DE OBRA 48,533 42.950 45741
Cambio aceite y filtros $ $ $
9 | camionetas 1 MANO DE OBRA 53.675 47.500 50.588
Gambio aceite y filtros % 3 3
% | volquetas ! MANO DE OBRA 53.675 47.500 50.588
Cambio aceite y fillros $ $ $
97 trpaczﬁct?oTweladora, retro y 1 MANO DE OBRA 53.675 47.500 50.588
L $ ] $
98 Liquido frenos 1 FRASCO 900CC 53.675 47.500 50.588
L $ $ $
29 Liguido frenos 1 FRASCO 240 CC 19.164 18.059 18.062
Refrigerante { Rejo, Verde, 3 $ $
100 | Azup ! GALON 95.076 84.138 89.607
Refrigerante ( Rojo, Verde, $ $ 3
) L CUARTO 37.208 32.928 35.060
. . $ $ $
102 | Filtro aceite JCB 1 RTCQ 99.729 88.958 43,003
! ) $ $ $
103 | Filtro de combustible JCB 1 RTOQ 221.502 196.099 208.846
} ] . $ $ $
104 | Filtro hidraulico JCB 1 RTO 778.085 85571 733.328
! i $ $ $
105 | Filtro tamiz JCB 1 RTO 757.588 670.430 714.008
] } $ $ $
166 | Filtro de aire externo JCB 1 RTO 357,288 216.184 336.738
y L, $ $ $
107 | Filiro de aire interno JCB 1 RTO 198.691 174.083 185.377
$ $ $
SUBTOTAL 10,587.820 17.346.354 18.467.087
3
WALOR TOTAL 2.342.151.092

De acuerdo lo anterior, el valor para determinar el presupuesto oficial por ftem serd el de Ia
columna del promedio cuyo valor es de DOS MIL TRECIENTOS CUARENTA Y DOS
MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

($2.342.151.092).
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Et Municipio de Ricaurte adjudicara el presente proceso de seleccion abreviada hasta por
el valor del presupuesto oficial estimado en la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
TRES MILLONES DE PESOS MI/CTE ($453.000.000), el cual sera ejecutado mediante el
sistema de monto agotable o bolsa de recursos, de acuerdo con las necesidades efectivas
de mantenimiento y los servicios efectivamente suministrados durante el plazo contractual.

Nota: Ei contrato se celebrarda A monto agotable. Asi las cosas, el proponente debera
ofertar por valor unitario, La sumatoria de los valores unitarios es la que define el valor total
ofertado. El contrato se ejecutard por la suma definida como presupuesto oficial y se
cancelara su valor de acuerdo con el suministro y/o servicio requerido por ia Entidad y el
valor unitario ofertado.

Los proponentes son responsables de informarse e incluir en su propuesta toda tasa,
retribucidn, impuesto o gravamen que corresponda y/o del cual sea responsable vy, el
municipio de Ricaurte NO aceptara reclamacion alguna por estos conceptos. El proponente
debera tener en cuenta todos los costos, gastos, impuestos, seguros, pago de salarios,
prestaciones sociales y demas emolumentos que considere necesarios para la fijacion de
la propuesta econémica.

8. Analisis Financieros

El municipio de Ricaurte establecera el limite para los indicadores de capacidad financiera
y capacidad organizacional como resultado del analisis de los criterios habilitantes
asegurando la adecuacidn y proporcionalidad a la naturaleza del contrato.

Con lo anterior se pretende establecer criterios de orden financiero y organizacionales que
guarden una directa relacién entre el objeto a contratar.

Para determinar la capacidad financiera y organizacional que se exigira a los potenciales
proponentes para el presente proceso, se tomé como referencia para el calculo de dichos
indicadores la base de datos procesos de otras entidades; donde se seleccionaron algunas
empresas representativas del sector de mantenimientos y reparacién de vehiculos
automotores que podrian ser similares a las que participaran en el presente proceso:

SAMC-8I1-002-2025

Cundinamarca

3

3

RAZON DE
Ew PROCESO EJECUCION LIQUIDEZ ENDEUDAMIENTO | COBERTURA DE Al e
INTERESES
Santafé De
1 SAMEC-001-2026 Antioguia 2 0,50 10 0,30 0.1%
Antioguia
Sibaté

0

Pandi

3 | MP-SAMC-002-2025 ol 3,28 0.57 5,9 0,18 0.2
90-SAMC- .

4 | CENACINTELIGENCIA- | Dcgota Distito 1,97 0.55 0.87 0,07 0,04

Capital
2025

Apuio

5 SAMG 005-2025 Cunti rca 16 0,65 2,0 0.10 0,08

8 MS- SAMC-003-2025 Sotaguird Boyaca 1,50 0,25 indeterminado 0,25 0,10

025-SAMC-
CENACARMENIA-2025

Armenia Quindic

15

0,55

1,5

0,11

0,07
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] Tausa
8 SAMC-003-2024 Cundinamarca 4 0,33 8 0,05 0,05
10 SAMC-005-2024 Miranda Cauca 2,05 0,46 indeterminado 0,17 0,10
Buenaventura
11 | 03B-ARC-CBNL0O2-2024 Valle del Cauca 1.3 0,58 2 0,04 0,04
12 l SAMC 014-2024 Cur%’{::;f; - 2,16 0,51 2,48 0,15 0.10
| PN DECAQ SA MC 008 Florencia
13 | 2024 Caguets 1 0.40 1 0,08 0,05
| PN MEBUC SA MC 010 Bucaramanga
14 iyt Sortandas 2 0,55 1,90 0,08 0,07
15 S.A.M.C.003-2023 Ca'b‘;ﬂ'{':‘: E 0,5 .75 0.75 0 0
028-SAMC- | .
16 | CENACTUNJA2023 | TumaBoyac 2,10 0,50 2,41 0,13 0,08
HISTORICO DE PROCESOS ENTIDADES 1,99 0,49 3,22 0,11 0,07

Como resultado del analisis financiero se presenta el siguiente cuadro resumen de
indicadores minimos objeto del estudio y que son requeridos para el presente objeto de
contratacién:

INDICADORES FINANCIEROS PROPUESTOS | REQUERIMIENTO PARA EL PROCESO
Capacidad Financiera
Indice de liguidez =1,99
Indice de endeudamiento 0,49
Razon de cobertura de intereses 23,22
Capacidad Organizacional
Rentabilidad del patrimonio 20,11
| Rentabilidad del activo | 20,07

Teniendo en cuenta que los indicadores financieros y organizacionales son condiciones
minimas que exige la entidad territorial para establecer la salud financiera del participante
y garantizar que se lleve a cabo la prestacién del servicio:

indice de liquidez: El indice de liquidez segln lo establecido en el manual de requisitos
habilitantes de Colombia compra eficiente determina la capacidad que tiene un proponente
para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. Se recomienda a la entidad que los
oferentes acrediten una liquidez mayor o igual a 1,99; ademas, con esto no se esta dejando
por fuera del proceso a las empresas que no cumplen con este indice ya que pueden
participar conformando uniones temporales, consorcios y/o promesas de sociedad futura.

indice de endeudamiento: El nivel de endeudamiento segun lo establecido en el manual
de requisitos habilitantes de Colombia compra eficiente determina el grato de
endeudamiento en la estructura de financiacién (pasivos y patrimonio) del proponente. Se
recomienda a [a entidad que los oferentes acrediten un nivel de endeudamiento maximo del
0,49.
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Razén de cobertura de interés: La razén de cobertura de interes mide la capacidad que
tiene una empresa para cumplir con sus obligaciones financieras. Se recomienda a la
entidad que los oferentes acrediten una razén de cobertura de intereses mayor o igual a
3,22,

Nota aclaratoria: puede presentarse fa situacién en la que no presente gastos por intereses. En
cuyo caso, el valor del gasto por intereses es cero (0). Si ef célculo de la razén de cobertura de
intereses es igual a utilidad operacional sobre gastos de interés, el indicador arrojarfa como resultado
“indeterminada” ya que todo valor dividido en cero (G} es indeferminado. Dado este caso, el
proponente queda habilitado en cuanto a este indicador.

Los indicadores de capacidad organizacional contenidos en el numeral 4 del articulo
2.2.1.1.1.5.3 del decreto nacional 1082 de 2015 y que en consecuencia deben estar
contenidos en el RUP son:

Rentabilidad del Patrimonio: La rentabilidad del patrimonio mida la capacidad de
generacion de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. Se recomienda
a la entidad que los oferentes acrediten una rentabilidad del patrimonio mayor o igual a
0,11.

Los proponentes que presenten una utilidad operativa negativa NO cumpliran con el
indicador solicitado al mostrar rendimientos negatives.

Rentabilidad del activo: La rentabilidad del activo mida la capacidad de generacion de
utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. Se recomienda a la entidad que
los oferentes acrediten una rentabilidad de activo mayor o igual a 0,07.

Los proponentes que presenten una utilidad operativa negativa NO cumpliran con el
indicador solicitado al mostrar rendimientos negativos.

9. Otros aspectos
Limitacion A MiPymes

De conformidad a lo dispuesto en el articulo 5 del Decreto 1860 de 2021, que modifico los
articulos 2.2.1.2.4.2.2 a 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, Unico Reglamentario del
Sector Administrativo de Planeacién Nacional, con el fin de reglamentar los articulos 30, 31,
32, 34 Y 35 de la Ley 2069 de 2020, en lo relativo al sistema de compras publicas y se
dictan otras disposiciones”, que en su tenor literal disponen: (...) "ARTICULO 2.2.1.2.4.2.2.
Convocatorias limitadas a MiPymes. Las Entidades Estatales independientemente de su
régimen de contratacién, los patrimonios auténomos constituidos por Entidades Estatales y
los particulares que ejecuten recursos publicos, deben limitar la convocatoria de los
Procesos de Contratacién con pluralidad de oferentes a las MiPymes colombianas con
minimo un (1) afic de existencia, cuando concurran los siguientes requisitos:
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1. El valor del Proceso de Contratacién sea menor a ciento veinticinco mil délares de los
Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el
efecto determina cada dos afios el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) MiPymes colombianas para limitar
la convocatoria a MiPymes colombianas. Las Entidades Estatales independientemente de
su régimen de contratacién, los patrimonios auténomos constituidos por Entidades
Estatales y los particulares que gjecuten recursos publicos, deben recibir estas solicitudes
por lo menos un (1) dia habil antes de la expedicién del acto administrativo de apertura, o
el que haga sus veces de acuerdo con la normativa aplicable a cada Proceso de
Contratacion. Tratandose de personas juridicas, las solicitudes solo las podran realizar
MiPymes, cuyo objeto social les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso
contractual.

PARAGRAFO. Las cooperativas y demas entidades de economia solidaria, siempre que
tengan la calidad de MiPymes, podran solicitar y participar en las convocatorias limitadas
en las mismas condiciones dispuestas en el presente articulo.

ARTICULO 2.2.1.2.4.2.3, Limitaciones territoriales. De conformidad con el paragrafo 1 del
articuio 12 de la Ley 1150 de 2007, las Entidades Estatales, independientemente de su
régimen de contratacion, los patrimonios auténomos constituidos por Entidades Estatales y
los particulares que ejecuten recursos publicos, pueden realizar convacatorias limitadas a
MiPymes colombianas que tengan domiciiio en los departamentos o municipios en donde
Se va a ejecutar el contrato. Cada MiPymes debera acreditar su domicilio con los
documentos a los que se refiere el siguiente articulo.

ARTICULO 2.21.2.4.24. Acreditacion de requisitos para participar en convocatorias
limitadas. La MiPymes colombianas deben acreditar que tiene el tamafio empresarial
establecido por la ley de la siguiente manera:

1. Las personas naturales mediante certificacién expedida por ellos y un contador publico,
adjuntando copia del registro mercantil.

2. Las personas juridicas mediante certificacion expedida por el representante legal vy el
contador o revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de
existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio o por la autoridad
competente para expedir dicha certificacion.

Para la acreditacion deberan observarse los rangos de clasificacién empresarial
establecidos de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las
normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen.
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PARAGRAFO 1. En todo caso, las MiPymes también podran acreditar esta condicién con
la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual deberd encontrarse
vigente y en firme al momento de su presentacion.

PARAGRAFO 2. Para efectos de la limitacién a MiPymes, los proponentes aportaran la
copia del registro mercantil, del certificado de existencia y representacién legal o del
Registro Unico de Proponentes, segun corresponda conforme a las reglas precedentes, con
una fecha de maximo sesenta (60) dias calendario anteriores a la prevista en el cronograma
del Proceso de Contratacion para el inicio del plazo para solicitar la convocatoria limitada.

PARAGRAFO 3. En las convocatorias limitadas, las Entidades Estatales
independientemente de su régimen de contratacion, los patrimonios auténomos
constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos publicos, solo
deberan aceptar las ofertas de MiPymes o de proponentes plurales integrados Unicamente
por MiPymes.

PARAGRAFO 4. Los incentivos previstos en los articulos 2.2.1.2.4.2.2 y 221.2423de
este Decreto no excluyen la aplicacién de los criterios diferenciales para los
emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras publicas.”




