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El presente estudio previo es el soporte para elaborar el proyecto de pliego, el pliego de
condiciones definitivo y el futuro contrato.

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER
CON EL PROCESO DE CONTRATACION. (Numeral 1° del articulo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto
1082 de 2015),

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, modificado
por el articulo 87 de la Ley 1474 de 2011 en concordancia con lo dispuesto en el Decreto 1082 de
2015, articulo 2.2.1.2.1.5.1. se da inicio al proceso de seleccion del contratista y posterior
suscripcion de un contrato que tenga por objeto. “SG17- SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS Y GENUINOS,
LLANTAS, LUBRICANTES, CAMBIOS DE ACEITE, LAVADO Y ENGRASE CON MANO DE
OBRA PARA LOS VEHICULOS, MOTOS Y MAQUINARIA PESADA QUE CONFORMAN EL
PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE
CUNDINAMARCA Y LOS QUE CONFORMAN Y/Q PRESTAN SU SERVICIO EN EL FONDC DE
SEGURIDAD CIUDADANA. ANO 2026.".

Los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80, modificado por el articulo 87 de la Ley 1474 de
2011, en concordancia con el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, conforman el cuerpo
normativo que obliga a los servidores pulblicos a someter la contratacion publica a requisitos de
planificacién que permitan el adecuado manejo del gasto publico y en consecuencia, la
adecuada satisfaccion de las necesidades publicas y con ello el adecuado funcionamiento de
los servicios publicos inmersos dentro de la administracién estatal.
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En cumplimiento de lo anterior, la Alcaldia, elaboré el presente estudio previo, integrado por los
acapites que a continuacion se exponen, donde se deja plasmado |a oportuna necesidad que
existe en la Entidad, el andlisis de las distintas alternativas que existen para satisfacerlas, la
verificacion de las condiciones y precios del mercado etc., postulados gque determinan el éxito de
los procesos de seleccion y de la ejecucion del contrato.

Asi las cosas, la Alcaldia destaca la importancia de la contratacion que se pretende ejecutar,
iniciando por describir la necesidad que suscita la realizacidn del objeto contractual del epigrafe.

La Constitucién Politica sefiala en el articulo 2° como fines del Estado: “Servir a la comunidad,
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitucion; facilitar la participacién de todos en las decisiones gue los afectan
y en la vida economica, politica, administrativa y cultural de la nacién”.

Que es necesario que los alcaldes cumplan y hagan cumplir la Constitucion y la Ley, tal y como lo
sefiala en articulo 315 de la Constitucién Politica de Colombia, como también de dirigir la accion
administrativa del Municipio, asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestacion del servicio.

La Constitucion Polltica entendida como norma Suprema y Fundamental de la que se desprende
toda la normatividad juridica aplicable en el territorio nacional, ha establecido como fin esencial del
Estado “servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los
principios, derechos y deberes....", siendo el municipio la entidad territorial fundamental de la
division politico administrativa del Estado, cuya finalidad es el bienestar general y el mejoramiento
de la calidad de vida de la poblacién en su respectivo territorio, tal como se desprende de la Ley
136 de 1994, adicionada por la Ley 1551 de 2012 y, el cumplimiento de los fines citados, genera
para la Administracion Municipal la necesidad de contar con recursos flsicos y humanos
adecuados e idéneos, lo que a su turno busca generar una gestién publica eficiente y eficaz,
contando con el apoyo de la contratacion estatal para satisfacer la necesidad de obras, bienes y
servicios.

Los sectores de vias, vivienda, transporte, educacion y agropecuario mueven gran parte de los
indicadores de avance en |a ejecucion del Plan de Desarrollo y, en ese sentido, la administracion
Municipal esta empefiada en promover el desarrollo y giro ordinario de estos sectores a través del
uso adecuado y eficiente de la maquinaria, buses, motos, vehiculos de transporte de propiedad de
la Alcaldia de Ricaurte, mas aun, cuando existe la responsabilidad fiscal de garantizar el debido
uso y mantenimiento de los bienes del Estado.

Para lograr tal fin, es conveniente ejecutar las acciones contractuales tendientes a la adquisicidn
de obras, bienes y servicios, como es: el suministro oportuno de aceites, filtros, grasas; monta
llantas; reparaciones mecanicas y eléctricas, incluido el suministro de repuestos y demas servicios
que se requieran a fin de garantizar el normal y oportuno funcionamiento de la maquinaria y
vehiculos que hacen parte del parque automotor de propiedad de la administracién.

El parque automotor del Municipio de Ricaurte, cuenta con maquinaria pesada como son una
motoniveladora, dos retroexcavadoras, un tractor con sus componentes, dos volquetas, dos buses,
vehiculos, camionetas, que prestan un servicio diariamente para el mantenimiento de la malia vial
rural y urbano del Municipio, para el apoyo a la seguridad ciudadana los programas de asistencia
técnica agropecuaria y a la realizacion de actividades que permiten dar cumplimiento a las metas
establecidas en el Plan de Desarrolio Municipal.
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Actualmente, se hace necesario efectuar la revisian preventiva y correctiva del sistema de
direccion, sistema de frenos, sincronizacion, rectificadoras, sistema de transferencia, sistema
eléctrico, sistema de escape, sistema diferencial, sistema de suspension, accesorios, cefrrajeria,
latoneria y pintura, tapiceria, vidrios, mantenimiento preventivo y correctivo, etc., de cada uno de
los vehiculos enunciados y gue son de gran importancia para el normal funcionamiento de las
mismas, evitando con ello el deterioro progresivo de sus partes basicas.

Teniendo en cuenta las diferentes actividades que desarrolla [a entidad en cumplimiento de la
mision, los recorridos que realiza diariamente |a maquinaria a diferentes sitios del Municipio, traen
como consecuencia que se produzca un alto desgaste tanto en su estructura interior como exterior,
por cuanto continuamente presentan fallas y deterioro de sus partes que ameritan un continuo y
rapido servicio de mantenimiento preventivo y correctivo que garantice la correcta prestacion del
Servicio por parte de estos vehiculos y se cumpla con los objetivos previstos en el Plan de
Desarrollo Municipal 2024-2027 "NUESTRO PLAN ES RICAURTE” aprobado mediante Acuerdo
Municipal No. 007 de mayo 31 de 2024

Por lo anterior, se hace necesario contratar el servicio de mantenimiento a través de la colocacién
de los insumos, repuestos y mano de obra necesaria que garanticen el buen funcionamiento de |a
Maquinaria del municipio.

Que el Proyecto denominado: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACION DE
LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA" Sector
Transporte, Programa: Infraestructura red vial, linea estratégica: RICAURTE TERRITORIO
COMPETITIVO, se encuentra registrado en Banco Municipal de proyectos Codigo 2024256120029
y enmarcado en el plan de desarrollo Municipal 2024-2027 "NUESTRO PLAN ES RICAURTE”
aprobado mediante Acuerdo Municipal No. 007 de mayo 31 de 2024

Que el Proyecto denominado: "ASISTENCIA INTEGRAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA
SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA PACIFICA EN EL MUNICIPIO DE RICAURTE,
CUNDINAMARCA” linea estratégica: RICAURTE TERRITORIO SEGURO, Programa: Promocitn
al acceso a la Justicia se encuentra registrado en Banco Municipal de proyectos Cédigo
202456120038 y enmarcado en el plan de desarrollo Municipal 2024-2027 “NUESTRO PLAN ES
RICAURTE" aprobado mediante Acuerdo Municipal No. 007 de mayo 31 de 2024

Que el Proyecto denominado: “APOYQ PARA EL ACCESO A LA EDUCACION DE CALIDAD
INICIAL, PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA." Linea estratégica: RICAURTE TERRITORIO
SOCIAL Programa; Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educacion inicial, preescolar basica
media y educacion superior, se encuentra registrado en Banco Municipal de proyectos Caodigo
2024256120001 y enmarcado en el plan de desarrolio Municipal 2024-2027 “NUESTRO PLAN ES
RICAURTE" aprobado mediante Acuerdo Municipal No. 007 de mayo 31 de 2024,

Que el Proyecto denominado: COMPROMISO PARA EL DESARROLLOQ, BIENESTAR Y EL
FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO EN EL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA"
Sector Agricuitura, Programa: fomento al desarrolio agropecuario, linea estratégica: RICAURTE
TERRITORIO PRODUCTIVO, se encuentra registrado en Banco Municipal de proyectos Codigo
2024256120024 y enmarcado en el plan de desarrollo 2024-2027 “NUESTRO PLAN ES
RICAURTE" aprobado mediante Acuerdo Municipal No. 007 de mayo 31 de 2024.

Que el proyecto: APOYO PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES Y EVENTOS ARTISTICOS
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Y CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA; Programa: Gestion y
promocion de procesos culturales y artisticos; linea estratégica: RICAURTE TERRITORIO
SOCIAL, se encuentra registrado en Banco Municipal de proyectos Codigo 202456120010, y
enmarcado en el plan de desarrollo Municipal 2024-2027 “NUESTRO PLAN ES RICAURTE’
aprobado mediante Acuerdo Municipal No. 007 de mayo 31 de 2024

En consecuencia, y teniendo en cuenta que el adecuado funcionamiento del parque automotor,
magquinaria pesada, motocicletas y demas vehiculos oficiales resulta indispensable para garantizar
la continuidad en la prestacidn de los servicios a cargo de la Administracion Municipal, el
cumplimiento de las metas, programas y proyectos contemplados en el Plan de Desarrollo
Municipal 2024-2027 “NUESTRO PLAN ES RICAURTE', asi como la correcta ejecucion de las
actividades operativas, administrativas, de seguridad, mantenimiento vial, transporte y apoyo
institucional, se hace necesario adelantar el presente proceso contractual, con el fin de contratar
el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos nuevos y
genuinos, llantas, lubricantes, cambios de aceite, lavado, engrase y mano de obra, que permitan
conservar en optimas condiciones de funcionamiento el pargue automotor de propiedad de la
Alcaldia Municipa! de Ricaurte y los vehiculos que prestan apoyo al Fondo de Seguridad
Ciudadana, garantizando con ello a eficiencia administrativa, la continuidad del servicio publico y
la proteccion de los bienes del Estado.

Que el objeto de este proceso se encuentra incluido dentro del Plan de Adquisiciones para la
vigencia 2026.

2. OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES, LAS AUTORIZACIONES,
PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUCION, (Numeral 2° del articulo
2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015).

2.1. Objeto a contratar

SG17- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE
REPUESTOS NUEVOS Y GENUINOS, LLANTAS, LUBRICANTES, CAMBIOS DE ACEITE,
LAVADO Y ENGRASE CON MANO DE OBRA PARA LOS VEHICULOS, MOTOS Y MAQUINARIA
PESADA QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA ALCALDIA
MUNICIPAL DE RICAURTE CUNDINAMARCA Y LOS QUE CONFORMAN Y/O PRESTAN SU
SERVICIO EN EL FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA. ANO 2026.

2.2. Alecance

Con este proceso se pretende realizar la contratacion de un proveedor persona natural o juridica,
que cumpla con las condiciones técnicas definidas en aras de garantizar la calidad y el correcto
funcionamiento mediante el mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos
nuevos y genuinos, llantas, lubricantes, cambios de aceite, lavado y engrase con mano de obra
para los vehiculos y maquinaria pesada que conforman el parque automotor de propiedad de la
alcaldia municipal de Ricaurte Cundinamarca y os que conforman y/o prestan su setvicio en el
fondo de seguridad ciudadana.

2.3. Clasificacion UNSPSC
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I_Segm:’nto Famisllia Clasge Nombre producto
| 15000000 | 15120000 | 15121500 Preparados lubricantes
| 22000000 | 22100000 | 22101700 Componentes de equipo pesado
| 25000000 | 25170000 | 25171700 Sistemas de frenado y componentes
175000000 25170000 | 25171900 | Ruedas y acabados
' 25000000 25170000 | 25172000 | Componentes de sistema de suspensién
25000000 | 25170000 | 25172400 Depositos y sistemas de combustible
25000000 | 25170000 | 25172500 | Neumaticos y camaras de neumaticos
{35000000 25170000 | 25172900 | lNluminacion exterior para vehiculos l
25000000 | 25170000 | 25173900 Componentes eiéctricos
,’_26000000 26100000 | 26101200 | Motores eléctricos de corriente directa DC
FZBOOOOOO 26100000 | 26101300 | Motores no eléctricos
26000000 | 26100000 | 26101400 Componentes de motores o generadores
\726000000 26100000 | 26101500 | Motores
26000000 | 26100000 | 26101700 | Accesorios y componentes de motor
26000000 | 26110000 | 26111700 | Baterias, pilas y accesorios
26000000 | 26120000 | 26121500 | Alambre eléctrico
!76000000 26120000 | 26121600 | Cables eléctricos y accesorios
MOOODOOO 40160000 | 40161500 | Filtros
78180000 | 78181500 Servicios de mantenimiento y reparacion de

‘ 78000000

vehiculos.

2.4 Especificaciones Técnicas Minimas Requeridas.

Para gjecutar el objeto contractual, se re

quiere seleccionar una persona natural y/o juridica que preste

el servicio requerido por la entidad: recursos humanos y técnico-repuestos necesarios para dar
satisfactorio cumplimiento a ia necesidad, conforme a las especificaciones técnicas:

MANO DE
; OBRA (M.0.)
ITEM DESCRIPCION CANT JREPUESTOS
(RTO)
CAMIONETA DIMAX PLACA OFV 071 DISEL - CAMIONETA DIMAX OFV 072
; MANO DE
1 IAJuste de puertas 1 OBRA
2 Alineacion (una vez reparada la suspension se realiza alineacion) y 1 MANOQ DE
balanceo OBRA
: MANO DE
3 | Arregle tangue combustible 1 OBRA
4 |tanque de combustible plastico 1 RTO
. . . MANO DE
5 | Desmontaje y montaje tanque de combustible 1 OBRA
6 |Bombin 1 RTO
7 | Mangueras entrada de combustible 1 RTO
- . . MANC DE
I 8 | Mantenimiento sistema EGR y admision 1 OBRA




| {icam’te

ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE
CUNDINAMARCA

ESTUDIO PREVIO PARA LIGITACION

FR-GEC-003

Fecha Aprobd: 01/08/2025

Alealdia Munidtpal PUBLICA, SELECCION ABREVIADA
CONCURSO DE MEF{JTOS Y MINIMA Versian.o3 Pag. 6 de
CUANTIA 239
9 | Alineacion huces delanteras 1 Mg!\ég E E
10 | Amortiguadores delanteros 1 RTO
11 | Cambio amortiguadores delantero 1 Mg’;g }E E
12 | Amortiguadores traseros 1 RTO
13 | Cambio amortiguadores traseros 1 Mgl\ég E E
14 | Anclaje barra estabilizadora 1 Mgr;g E E
15 1 Anillada de motor mano de obra 1 Mgl;OREE
16 | Arreglo bomba direccién hidraulica 1 Mghég E E
17 | Arreglo cardan (entre ese arreglo cambio crucetas, cardan) 1 MgNBOR E E
18 | Arreglo cojineria completa 1 Mgl\é?{ E E
19 | Arreglo cremallera puerta 1 M?)NB% E E
20 | Arreglo de compresor aire 1 MAO%OREE
21 | Arreglo del IAC 1 et
22 | Arreglo empagquetadura bomba frenos 1 Mgr;g E E
23 | Arreglo multiple motor 1 Mgi\lB% E E
24 | Arreglo o cambio de chapas 1 Mg';g 'E E
25 | Arreglo rueda libre ajuste y engrase 1 Mg’;gEE
26 Arreglo sistema eléctrico de puertas (cambio de motor del vidrio 1 MANOQO DE
eléctrico o switch, cambio fusible) OBRA

. . . - MANO DE
27 | servicio mantenimiento sistema egr y admisidn 1 OBRA
28 | Arreglo tarjeta bomba de inyeccidn 1 Mghé(é /E S
29 | Balanceo de rines 1 MgNBOR E E
30 |[Balinera trasera 1 RTC
31 | Cambio balinera trasera (llevar a prensa) 1 Mg’gg P[\) E
32 | Bandas de frenos traseras y/o delanteras (juego para dos ruedas) 1 RTO
33 | Cambio bandas de freno traseras y/o delanteras 1 M/C\)l\ég E E
34 | Barra estabilizadora 1 RTO
35 | Cambio barra estabilizadora 1 Mgr;OR AD E
36 | Bateria 27-1000 1 RTO
37 | Cambio bateria 1 whe
38 | Bomba aceite 1 RTO




2
|

icaurte

ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE
CUNDINAMARCA

ESTUDIO PREVIO PARA LICITACION

FR-GEC-003

Fecha Aprobé: 01/08/2025

Alcaldia Municipal PUBLICA, SELECCION ABREVIADA
CONCURSO DE MERITOS Y MINIMA Version.o3 | Fa9.7de
. CUANTIA 239 |
39 | Cambio bomba aceite (bajar motor, desarmar) dado el caso 1 Mgl\ég E E 1
40 | Empaguetadura bomba de aceite 1 RTO |
41 | Bomba de agua 1 RTO _
42 | Cambio bomba de agua 1 Mg'\Blg ‘E E |
43 | Bomba de frenos 1 RTO ‘
44 | Cambio bomba frenos 1 Mgrgg AD E
45 | Bomba direccion hidraulica 1 RTO
46 | Cambio bomba direccion hidraulica 1 Mgr;g E E
47 | Bomba principal de closh 1 RTO [
48 | Cambio bomba principal de closh 1 MgNBOR AD E |
49 | Bombillo de alta 1 RTO
50 | Cambio bombillos de alta 1 Mg';g E E
51__| Bombillos alégenos 1 RTC [
52 | Cambio bombillos aldgenos 1 MgNBg ;I\j E ]
53 | Bombillos dirgccionales trasera 1 RTO
54 | Cambio bombillos direccional trasera 1 MAOIEC; /_,[3 E
55 | Booster (suavizador de freno) 1 RTO
56 | Cambio Booster(suavizador de freno) 1 Mggg f o
57 | Brazos axiales 1 RTC
58 | Cambio brazos axiales 1 MAOi\Blg Al? E
| 59 | Buje caja direccion 1 RTO
60 | Cambio buje caja direccion 1 MgNBg e
61 | Bujes tijera superior 1 RTO
62 | Cambio buje tijera superior 1 MgNBg p? E
63 | Bujes hiela 1 RTO
64 | Cambio Bujes biela (con rectificadora) 1 MgNBg E E
65 | Bujes muelle trasero (juego) 1 RTO |
66 | Cambio bujes muelle trasero 1 Mg';g E E
67 | Bujias precalentamiento 1 RTO
68 | Cambio bujias precalentamiento 1 Mgl;g}EE
69 | Caja de velocidades 1 RTO
70 | Cambio caja velocidades 1 MgNBg E E
71 | Cambio empaque multiple admision y escape 1 Mgi\ég E E
72 | Caja de direccion 1 RTO
73 | Instalacion caja direccion 1 Mgl\ég E E
74 | Motor evaporador aire acondicionado 1 RTO
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75 | Cambio motor evaporador aire acondicionado 1 Mgl\éCF){ E E
. - o MANO DE
76 | Cambio mufiecos, cauchos barra estabilizadora 1 OERA
77 Cambio tornillo central (bajar el muelle, se desarma el muelle para 1 MANO DE
cambiar el tornille central} OBRA
78 | Campana freno 1 RTO
] MANOQO DE
79 | Cambio campana freno 1 OBRA
80 | SENSORTPS 1 RTO
MANQC DE
81 | CAMBIO SENSCR TPS i OBRA
. . MANO DE
82 | Calibracion sensor TPS 1 OBRA
83 | SENSOR FLUJO DE AIRE 1 RTO
84 | CAMBIO SENSOR FLUJO DE AIRE 1 Mg"‘Bg JE
85 | SENSOR POSICION DEL CIGUENAL 1 RTQ
86 | CAMBIO SENSCR POSICION DEL CIGUERAL 1 Mg’;g EE
. MANO DE
87 | Cepillada de blogue 1 OBRA
) MANCO DE
88 | Cepillada de culata 1 OBRA
89 | Chapa puerta trasera y/o delantgra 1 RTO
90 | Cambic chapa puerta trasera y/o delantera 1 Mg[;g E E
91 | Chapetas 1 RTO
. MANQO DE
92 | Instalacidn chapetas 1 OBRA
93 ! Cilindre frenos 1 RTQ
L MANO DE
94 | Cambio cilindro frenos 4] OBRA
95 | Cilindro rueda 1 RTO
. MANO DE
96 | Cambio cilindro rueda 1 OBRA
97 | Correa de accesorios 1 RTO
08 Cambio comrea accesorios (quitar el enfoque y el ventilador para 1 MANO DE
cambiar la correa) OBRA
99 ' Correa aire acondicionado 1 RTO
. . - MANQO DE
100 | Cambio correa aire acondicionado 1 OBRA
101 | Correa alternador 1 RTO
; MANO DE
102 | Cambio correa aiternador 1 OBRA
103 | Correa del hidraulico 1 RTO
. - MANQO DE
104 | Cambio correa del hidraulico 1 OBRA
. MANO DE
105 | Corregir falla de motor 1 OBRA
106 | Crucetas cardan 1 RTO
i MANO DE
107 | Cambio crucetas cardan 1 OBRA
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!ﬂa Cuplin cardan 1 RTO :
I 109 | Cambic cuplin cardan 1 MgNBg E E —]
I 110 | Desmonte y montaje motor 1 Mg';g E E
i 111 | Despinche 1 MAO’;‘; EE j
| 112 | Disco freno delanteros 1 RTO |
I 113 | Cambio disco freno delanteros 1 Mg’g%?E—:
| 114 | Embujar ciguerai 1 e -

115 | Embrague compresor aire 1 RTQ
! 116 | Cambio embrague compresor aire 1 Mgi;g l? E

117 | Empacar caja de direccion 1 Mggg E E j

118 | Empaque Carter 1 RTO I

119 | Cambio empaque Carter (desmontar motor y cambiar) 1 Mg‘;g p[\) E |

120 | Empaque exosto 1 RTO

121 | Cambio empaque exosto 1 MAOI‘;g ﬁ? E

122 | Empaque miltiple admision escape (dos salidas) 1 RTO
[ 123 | Empaque tapa valvuias 1 RTO
| 124 | Cambio empaque tapa valvula 1 MAO’;g g
ILi25 Empaquetadura culata 1 RTO i
I 126 | Cambio Empaquetadura culata (bajar la culata) 1 M/(-\)NBOR AI? E 1'
| 127 | Empaquetadura motor (repuesto) 1 RTO |
‘ 128 | Cambio empaquetadura de motor (mano de obra) 1 Mggg PE) E _i

129 | Empaquetadura puerlas 1 RTO |

130 | Cambio empaquetadura puerta 1 MgNBg 'E E

131 | Encamisada bloque (rectificadora) 1 Mg';gEE
| 132 | Ensamble de bujes de viela (rectificadora) 1 MgNBg E E
|_133 | Ensamble de Pistones (rectificadora) 1 RTO ,

134 | Escobillas de arranque 1 RTO ]

135 | Espérrago y fuerca 1 RTO

136 | Cambio esparrago y tuerca 1 Mg‘;g E E

137 | Filtro secante aire acondicionado 1 RTO

138 | Cambio filtro secante aire acondicionado 1 Mg'\B]OR /_,? s

139 | Guardapolvo eje doble transmision 1 RTO

140 | Cambio guarda polvo 1 Mggg E E
| 141 | Guardapolvos axiales 1 RTO

142 | Cambio gurda polvos axiales 1 MAogg E E
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143 | Guaya acelerador 1 RTO
144 | Cambio guaya acelerador 1 M'gl\é% E E
145 | Guaya freno de mano 1 RTO
146 | Cambio guaya freno mano 1 M,SIEI(F){EE
147 ! Hoja muelle trasero 1 RTO
148 | Cambio hoja muelle trasero 1 Mgl\ég E E
149 | Inducido arrangue 1 RTO
150 | Cambio Inducido arranque 1 Mgl;gEE
154 Lnbs:gacién, cinta de seguridad y/o polarizado (empaque y mano de 1 RTO
152 | Juego casguetes biela por bancada 1 RTO
153 | Juego de puntillas bandas 1 RTO
154 | Juego pasadores mordaza 1 RTO
155 | Juego pastillas delanteras 1 RTO
156 | Cambio pastillas delanteras 1 Mgl\Blg E E
157 | Juego Plumiilas limpia brisas 1 RTO
158 | Cambio plumilas limpia brisas 1 Mgr;% EE
159 | Juego vélvulas, guias y sellos 1 RTC
160 | Cambio vélvulas, guias y sellos 1 M/él\égEE
161 | Kit patin tensor correa 1 RTO
162 | Cambio patin correa 1 Mghég E E
163 | Kit. de embrague 1 RTO
164 | Cambio Kit. de embrague 1 Mgbég E E
165 Limpieza condensador aire interno, radiador externo aire y MANG DE
acondicionado OBRA

166 | Limpieza tanque combustible 1 Mg’;OR E E
167 | Llanta 255/70 R16 1 RTO
168 | Montaje lianta 1 it
169 | Luna de espejos 1 RTO
170 | Cambio luna de espejos 1 Mg‘;g E E
171 | Manguera del hidriulico 1 RTO
172 | Cambio manguera hidraulico (la que presente dafios del hidraulica) 1 Mgl;% E E
173 | Manguera frenos 1 RTO
174 | Cambio manguera de frenos 1 MAOg% E E
175 | Manguera radiador 1 RTO
176 | Cambio manguera radiador 1 IVI%IE%EE
177 ) Mano de obra desmontar culata para cambio de guias 1 MgNBOREE '
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l 178 | Mantenimiento control cambios 1 MgNBOREE I
u79 Mantenimiento alternador 1 Mglgg ,EE I
!_1 80 | Mantenimiento de mordazas y frenos 1 Mg’;gEE |
181 | Mantenimiento interfuller y corregir fuga aceite caja direccion 1 Mg’;g‘EE |
| 1
I 182 | Mantenimiento preventivo 1 Mgi‘é%EE
| 83 | Mantenimiento y carga aire acondicicnado 1 Mgl\ég,:\DE _|
184 | Mantenimiento del motor 1 Mglg%?E
185 | Mufiecos y cauchos barra estabilizadora 1 RTO
| 186 | Cambio mufiecos y cauchos barra estabilizadora 1 MgggEE
! 187 | Pera de aceite 1 RTO ,
-
188 | Cambio pera de aceite 1 Mglggp?E
189 | Pera temperatura 1 RTO
190 | Cambio pera temperatura 1 Mg’;g,?E
[ 191 | Radiador agua 1 RTO
‘ 192 | Cambio radiador agua 1 MgNB?Qﬂ?E
i_ i MANO DE
193 | Rectificar bi 1
i ificar bloque o
‘ 194 | Rectificar campanas 1 Mg’;gp?E |
I 195 | Rectificar cigliefal 1 MgNBgAE)E |
186 | Rectificar culata 1 Mgi\éng)E
197 | Rectificar motor 1 Mgf\BI%EE
198 | Rectificar y/o cambio de campanas de freno 1 Mg’;gf'-:-
199 | Rectificar y/o cambio de discos de freno 1 MgNBOR /_'\JE
200 | Reforzar puente caja 1 Mg’;gADE
201 | Regulador alternador 1 RTO
202 | Cambio reguiador alternador 1 Mgl\égp?if
203 | Remachar bandas 1 MgNBgEE
204 | Reparacién arranque e inducido 1 Mf'\of‘;gEE
205 | Reparacion caja de direccion 1 MghéOREE
206 | Reparacian del alternador (mano de obra) 1 Mg'\B'g /E)E |
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207 | Reparacién general de frenos 1 Mg'\ég E E
208 | Reparacion general de suspension 1 MgbégEE
Reparacion motor (desarmar el motor en su totalidad y corregir y/o MANO DE
209 | cambiar repuestos de acuerdo a |o que indique el diagnostico de la 1 OBRA
rectificadora y sus medidas)
210 | Reparacion sistema de luces bajas y altas 1 MAONB%EE
211 | Reparacién y ajuste de suspension delantera 1 Mg]\ég 'E E
212 | Reparacion y ajuste de suspensién trasera 1 Mgg% E E
213 | Reparacion bomba de inyeccidn e inyectores 1 MAOg% E E
214 | Reparacion del turbo 1 Mgl\lag )E E
215 | Desmonte y montaje bomba de inyeccion e inyectores 1 Mgf;OR E E
216 | Retenedor de caia de toma 1 RTO
217 Cambio retenedor de caja de toma (debe bajar |a caja de cambios y 1 MANO DE
quitar la tapa del toma) OBRA
218 | Retenedor de caja frasero 1 RTO
Cambic retenedor de caja trasero (quitar el cardan y sacra el sello viejo MANO DE
219 1
y colocar el nuevo) OCBRA
220 | Retenedor eje deiantero 1 RTO
291 Cambio retenedor eje delantero (desmontar los ejes de la doble y 1 MANQ DE
cambiar los sellos) OBRA
222 | Retenedor gje trasero 1 RTO
293 Cambio retenedor eje trasero (desmontar los ejes de la doble y 1 MANC DE
cambiar los sellos} OBRA
224 | Retenedor volante motor 1 RTO
295 Cambio retenedor volante (se desmonta la caja, quitar el kit de 1 MANQ DE
embrague y quitar el volante motor) OBRA
226 | Retenedor de cigliefial delantero y/o trasero 1 RTO
227 | Instalacion retenedor cigiiefial delantere y/o trasero 1 MAO%OR E E
228 | Retenedor rodillo delantero y/o trasero 1 RTO
- . MANO DE
229 | Instalacion retenedor rodillo delantero y/o trasero 1 OBRA
230 | Revision de frenos delanteros y traseros 1 Mgl\é% E E
231 | Revisidn luces delanteras y/o traseras 1 Mg‘;OR E E
232 | Revision sisterna eléctrico (mano de obra) 1 Mgi\é% E E
233 | Revision e instalacién eléctrica y censor del TPS de aceleracion 1 Mgl\ég E E
234 | Rodamiento delantero yfo trasero 1 RTO 1
235 | Cambio rodamiento delantero y/o trasero 1 Mg’;OR E E
| 236 | Rodamientos tensores 1 RTO j
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237 | Cambio rodamientos tensores 1 MAO';g E E
238 | Rotacion de llantas (cada una) 1 Mg’;OR A[\) E
239 | Rotulas inferior y/o superior 1 RTO
240 | Cambio rotula y/o superior 1 Mggg FE) E
241 | Scanner para corregir fallas 1 MglgOR E E
242 | Selector caja de cambios 1 RTO
243 | Servicio desvare 1 Mg’;g pl? E
244 | Sensor transferencia 4x4 1 RTO
245 | Cambio censor transferencia 4x4 1 Mggg f E
246 | Sensor velocimetro 1 RTO
247 | Cambio sensor velocimetro 1 Mggg E E
248 | Silenciador 1 RTC
249 | Cambio silenciador 1 Mg’;g ’E E
Sincronizada de motor (bomba de inyeccion e inyectores); bajar la MANO DE
250 | bomba e inyectores, para llevar a laboratorio en Bogota y procede a la 1 OBRA
reparacion de la bomba e inyector, entregan para subir al motor)
251 | Soldar exosto 1 Mg'gg E E
259 | Sondear, lavar tanque y paneles del radiador de!l agua y lavar tanque y 1 MANO DE
paneles interfuller del aire OBRA
253 | Soporte caja de direccicn 1 RTO
254 | Cambio soporte caja de direccion 1 Mgl\ég ,a[\) E
255 | Soporte cardan 1 RTO
256 | Cambio soporte cardan 1 Mgl\lBg E E
257 | Soporte motor izquierde y derecho 1 RTO
. . MANO DE
| 258 | Cambio soporte izquierdo y derecho 1 OBRA
259 | Soporte superior amortiguador delantero y/o trasero 1 RTO
' 260 | Instalacion soporte amortiguador delantero y/o trasero 1 Mgl\lBg E E
261 | Stop trasero derecho izquierdo 1 RTO
262 | Cambio Stop trasero derecho izquierdo 1 MAOIE(I% }3 E
263 | Switch encendido 1 RTO
Cambio switch encendido (para cambiar el swiche hay que desarmar el MANO DE
264 |tibom, quitar el control de luces y la parte electica (quitar los arnés del 1 OBRA
cableado))
265 | Tanque combustible 1 RTO
| 266 | Cambio tanque combustible 1 M’Aor;g E &
| 267 | Tanque radiador 1 RTO
268 | Cambio tanque radiador 1 Mgl\ég E =
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269 [ Tapa radiador 1 RTO
270 | Cambio tapa radiador 1 Mgr\é% E E
271 | Tapa reparticion 1 RTO
272 | Cambio tapa reparticion 1 Mg’;g e
273 | Tecno mecanica 1 Mgr;g /? =
274 | Terminal de direccion 1 RTO
275 | Cambio terminal de direccién 1 Mg';OR E E
276 | Termostato de motor 1 RTO
277 | Cambio termostato 1 Mgl\lBg E E
278 | Tijera superior 1 RTO
279 | Cambio tijera superior 1 Mgl\é% E E
280 | Tomillg central 1 RTO
281 | Tubo bomba de inyeccién 1 RTO
282 | Cambio tubo bomba de inyeccidn 1 Mgl;la(;EE
283 | Tubo de escape i RTC
284 | Cambio tubo 1 Mglg% E E
285 | Tubo de calefaccion 1 RTO
286 | Cambio tubo de calefaccion 1 Mgl\lBg E E
287 | Tubo freno delantero 1 RTO
288 | Cambio tubo frenc delantero 1 M%[;g }E E
289 | Turbo 1 RTO
290 | Cambio turbo 1 MgngR;[\)E
291 | Valvula EGR turbo 1 RTC
292 | Ventilador de calefaccidn 1 RTO
293 | Cambio ventilador de calefaccion 1 Mg’g% E E
294 | Vidrio cabina 1 RTO
295 | Cambio vidrio cabina 1 Mgr\é?{EE
296 | Vidrio panoramico 1 RTO
297 | Cambio vidrio panoramico 1 Mg’;ﬁ EE
298 | Vidrio puerta delantera 1 RTO
299 | Cambio vidrio puerta delantera 1 M/&\)IEICI; /E) E
300 ! Vidrio puerta trasera 1 RTO
301 | Cambio vidrio puerta trasera 1 Mg]\lsg E E
302 | Vidrio funeta 1 RTO
TOYOTA TXL OFV090
1 Inyector electronico completo 1 RTO
2 Bomba de alta presién 1 RTO
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3 | Servicio desmontaje y meontaje bomba de alta presion 1 MO
4 [ Tubo de alta presidén 1 RTC
5 _| sensor presion de riel 1 RTC |
\__6 |Valvula reguladora presién del riel 1 RTO |
|7 |Electrovalvula SCV 1 RTQ ]
! 8 |servicio cambio de empaqguetadura bomba de alta presion 1 MO
9 | Bomba de direccién hidraulica 1 RTQO
10 | Cambio bomba de direccion hidraulica 1 MG
11 | Ajuste de suspensidn delantera y/o trasera y engrase de rodamientos 1 MO
12 | Condensador aire acondicicnado 1 RTO
13 | compresor aire acondicionado 1 RTO
14 servicio desmontaje y montaje compresor aire acondicionado y 1 MANC DE
condensador OBRA
15 _| Carga gas aire acondicionado 1 RTO
18 | Motor ventitador ac 1 RTO
17_ | Reparacién blower aire acondicionado 1 MO
18 | polarizado nano cerdmicos vidrios general 1 RTO
19 | Boceles lamevridrios puertas 1 RTO
20 |Alineacién y balanceo 1 Mg’;% E E
21 | Axial de la direccion 1 RTO [
22 | Cambio axial de la direccién 1 M/(J:\)NB%AJE j
23 | Caja de direccion hidraulica 1 RTO
24 | cambio caja de direccion hidraulica 1 MgNBOR A? E
25 | Bandas frenc emergencia (juego) 1 RTO
26 | Cambio de bandas de freno emergencia 1 Mg’gg Al? E
27 | Bomba acumuladora de frenos 1 RTQ
28 | Cambio bomba acumuladora de frenos 1 Mggg pl? E
29 [ Bateria 27-1000 1 RTO
30 | Cambio bateria 1 Mg‘;g AI? E
31 | Bombillo direccional 1 RTO
32 | Cambio de bombillo stop, direccional 1 B DE
33 | Bombillo stop 1 RTO
34 | Gambio bombillo stop 1 Wi
35 | Bombillo unidad 1 RTO
36 | Cambio bombillo unidad 1 NER
37 | Brazos axiales direccion 1 RTC
38 | Cambio brazos axiales 1 Mgl\ég E E
38 | Bujes barra estabilizadora 1 RTO
40 | Cambio bujes barra estabilizador 1 RTO
41 | Bujes barra estabilizadora trasera 1 RTO
. . o MANO DE
42 | Cambio bujes barra estabilizadora trasera 1 OBRA
43 | Bujes tijera inferior 1 RTO
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44 Cambio bujes tijera inferior {desarmar la suspension, la doble, sacar el 1 MANO DE
eie de la doble, quitar el eje y bajar |a tijera) OBRA
45 | Bujes tijera superior 1 RTO
46 Cambio bujes tijera superior (soltar tijera superior, se cambian los y MANO DE
bujes y se lleva a prensa hidraulica) OBRA
47 | Cambio de cierre puerta posterior, cantonera y tope macho 1 Mgl\éOR E E
] MANO DE
48 | Cambio de empaques canal agua puertas 1 OBRA
49 | Cambio palanca espaldar silla frasera derecha 1 MAONB(;EE
50 | Canal agua pta frasera izq. 1 RTO
51 | Canal agua puerta del der 1 RTO
52 | Canal agua puerta del izg. 1 RTO
53 | Canal agua puerta tras der 1 RTO
54 | Cantonera 1 RTO
55 | Cierre puerta posterior 1 RTO
56 | Cilindros frenos traseros 1 RTO
N MANO DE
57 | Cambio cilindros freno traseros 1 OBRA
58 | Correa de accesorios 1 RTO
59 Instalaciéon correa de accesorios (guitar el enfoque y el ventilador para 1 MANO DE
cambiar la correa) OBRA
60 | Clip guardafangos 1 RTO
. MANQ DE
61 | Despinche 1 OBRA
62 | Discos de freno trasero y/o delanteros (juego) 1 RTO
o MANO DE
63 | Instalacidn discos delanteros y/o traseros 1 OBRA
64 | Empague Tapdn Carter Aceite 1 RTO
65 | Empaque Tapdn Drenaje 1 RTO
66 | Empagqgue tapén llenado aceite 1 RTO
67 | Empaguetadura turbo cargador 1 RTO
68 : Filtro aire acondicionado 1 RTO
) . . MANC DE
68 | Cambio filtro aire acondicionado 1 OBRA
70 | Chapa pueria trasera y/o delantera 1 RTC
. MANO DE
71 | Instalacién puerta trasera y/o delantera 1 OBRA
72 | Juego de pastillas delanteras 1 RTO
. : MANO DE
73 | Cambio pastillas delanteras 1 OBRA
74 | Juego de pastillas traseras 1 RTO
. . MANQ DE
75 | Cambio de pastillas traseras 1 OBRA
76 | Kit banda emergencia Toyota 1 RTO
77 | Instalacion kit banda emergencia Toyota 1 Mgl\alg E E
78 | Kit de reparticion 1 RTO
o I MANO DE
79 | Instalacién kit de reparticion 1 OBRA
| 80 |[Kit exploradoras prado TX 1 [ RTO
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81 | Instalacion kit exploradoras prado TX 1 Mghég ’E E
82 | Limpiador de inyectores 1 RTO
83 [ Limpiador frenos 1 RTO
84 | Llanta 255/75/16 1 RTC
85 | Mangueras del hidraulico 1 RTO
86 | Cambio mangueras hidraulico 1 Mgr;g p? E
g7 |Mantenimiento aire acondicionado (cambio de filtros, limpieza al 1 MANO DE
condensador, recarga del aire) OBRA

88 | Montaje lfantas 1 Mgl;g E E
89 | Muieco barra estabilizadora derecho 1 RTO

; _ - MANO DE
90 | Cambio mufiecos barra estabilizadora derecho 1 OBRA
91 | Mufieco barra estabilizadora izquierdo 1 RTO

. L o . MANO DE
92 | Cambio mufieco barra estabilizadora izquierdo 1 OBRA
93 | Mufiecos delanteros y/o traseros 1 RTO
94 | Cambio mufiecos delanteros y/o traseros 1 MgNBg AE) E
95 | Patin tensor correa 1 RTO i
96 | Instalacion patin tensor correa 1 Mﬂo\r;OR 'E &
97 | Palanca espaldar silla trasera y/o derecha 1 RTO
98 | Instalar palanca espaldar silla trasera y/o derecha 1 Mggg p? E
99 | Perno rueda delantera 1 RTO
100 | Perno rueda trasera 1 RTO
101 | Pintura del bémper delantero 1 RTO
102 | Plumillas delanteras 1 RTO
103 | Cambio plumillas delanteras y/o traseras 1 M/(-;NBOR E =
104 | Plumillas traseras 1 RTO
105 | Protector guardapolvo 1 RTO
106 | Cambio protector guardapolvo 1 MgNBg AD E
107 | Retenedor Aceite Transferencia 1 RTG
108 | Revision de frenos delanteros y/o traseros 1 Mgrgg E E
109 | Revision en ABS (corto circuita) 1 M’g;g }E =
110 | Revision tecno mecanica 1 Mggg E E
111 | Rodamiento delantero 1 RTO
112 | Cambio rodamiento delantero 1 Mggg )E E
113 | Rotacion de liantas (cada una) 1 MgE\BIg E =
114 | Rotula inferior y/o superior 1 RTO
115 | Cambio rotula y/o superior 1 MghleR E E
118 Ecanner para corregir faflas 1 Mgl‘;g E €
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117 | Sello guardafangos derecho yfe izquierdo 1 RTO
. o MANO DE
118 | Cambio sello guardafangos delantero -izquierdo 1 OBRA
119 | Soporte izquierdo bdmper delantero 1 RTO
. B . MANO DE
120 | Cambio soporte izquierdo bdmper delantero 1 OBRA
121 | Templete compuerta trasera 1 RTO
122 | Cambio de templete compuerta trasera 1 Mgl\éOR /EJ E
123 | Tensores barra estabilizadora 1 RTO
124 | Terminales de direccion 1 RTO
125 | Cambios terminales de direccién 1 Mgl\é% E E
126 | Tope macho 1 RTO
127 | Tuerca permo rueda 1 RTC
128 | Tuerca plastica 1 RTO
129 | Turbo motor y empaguetadura 1 RTO
130 | Cambio turbo motor y empaquetadura 1 Mgl\ég 'E E
TOYOTA PRADO OFV 073 GASOLINA
. . MANC DE
1 | Alineacion luces delanteras 1 OBRA
2 | Alineacion y balanceo 1 Mgl‘;%/li)E
3 | Amortiguador delantero 1 RTO
4 | Cambio amortiguader delantero 1 Mg%OREE
5 | Amortiguador trasero 1 RTO
6 | Cambio amortiguador trasero 1 Mg[;g E =
7 | Arregio cojines 1 M/(\)I\Blg E E
Arreglo cremallera 1 Mgh;% E E
Barra de direccion delantera 1 RTO
10 Cambio barra de direccion delantera {desarmar suspensién para 1 MANO DE
cambiar y después se debe mandar alinear) OBRA
11 [ Barra de direccion trasera 1 RTO
12 Cambio barra de direccion trasera (desarmar suspension para cambiar 1 MANO DE
y después se debe mandar alinear) OBRA
13 | Bateria 27-1000 1 RTO
14 | Cambio bateria 1 ENErS
15 | Bomba aceite 1 RTO
16 | Cambio bomba aceite 1 Mggg /_l\j E
17 | Bomba auxiliar closh 1 RTO
18 | Cambio bomba auxiliar de closh 1 Mgg% E E
19 | Bomba de agua 1 RTO
20 . Cambio bomba de agua 1 MgI\BI%EE
21 | Bomba de gasolina 1 RTO
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‘ 22 | Cambio bomba gasolina 1 OBRA
23 Bomba del hidraulico (da la presién para que la direccion quede suave 1 RTO 1
de lo contrario este queda dura)
. D MANO DE |
24 | Cambio bomba del hidraulico 1 OBRA |
25 | Bombillos alégenos 1 RTO 1
. ; . MANO DE |
26 | Cambio bombillos aldgenos 1 OBRA
27 | Brazos de direccion 1 RTO
i N MANQ DE
| 28 | Cambio brazos direccion 1 OBRA .
| 29 [Buje templete trasero suspension 1 RTO |
. . . MANO DE |
30 | Cambio buje templete trasero suspensién 1 OBRA |
31 | Bujes amortiguadores 1 RTO I
32 | Cambio bujes amortiguadores 1 Mggg E E
33 | Bujes barra estabilizadora 1 RTO
s o MANO DE
34 | Cambio bujes barra estabilizadora 1 OBRA
35 | Bujes biela 1 RTC
. . . MANO DE
36 | Cambio Bujes biela (con rectificadora) 1 OBRA |
37 | Bujes delevas 1 RTO
! g MANO DE
38 [ Cambio bujes delevas 1 OBRA
| 3¢ |Bujes soporte caja direccion 1 RTO
40 Cambio bujes soporte caja direccion (bajar la caja de la direccion para 1 MANQO DE
cambiar los bujes) OBRA
41 | Bujes tijera inferior 1 RTO
42 Cambio bujes fijera inferior (desarmar [a suspension, la deble, sacar el 1 MANO DE
eje de la doble, quitar ¢! eje y bajar Ia tijera) OBRA
43 | Bujes tijera superior 1 RTO
44 Cambio bujes tijera superior (soltar tijera superior, se cambian los bujes 1 MANOQO DE
y se lleva a prensa hidraulica) OBRA
45 | Bujia 1 RTO
. MANOQ DE
46 | Cambic bujia 1 OBRA
i MANC DE
47 | Brillar farolas delanteras 1 OBRA
48 Cambio de anilios (desarmar el 50% del motor = bajar culata, quitar el 1 MANO DE
Carter y Pistones y anillan OBRA
49 j Censor oxigeno 1 RTO
50 | cambio censor oxigeno 1 M%l\éOR E E
51 | Cepillada de blogque 1 MgNBOR ;1\3 E
52 | Cepillada de culata 1 MgNBg E B
53 | Chapa puerta trasera y/o delantera 1 RTO
) MANQ DE
54 | Cambio chapa trasera y/o delantera 1 OBRA
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| 55 | Cinta de seguridad y/o cinta de polarizado 1 RTO
| 56 | Computador 1 RTO
57 | Cambic computador 1 M'?)NB% E E
58 | Control de luces 1 RTO
59 | Cambio control de luces 1 Mg‘;?{EE
60 | Correa alternador 1 RTO
| 61 | Cambio correa alternador 1 Mg’;OREE
62 | Correa de accesorios 1 RTC
63 Cambio correa accesorios (quitar el enfoque y el ventilador para 1 MANQ DE
cambiar la correa) OBRA
64 | Correa hidraulico 1 RTO
65 | Cambio correa hidraulico 1 MgNBOR E E
66 | Cruceta cardan 1 RTC
67 | Cambio cruceta cardan 1 Mg’;% E E
68 | Desmonte y montaje de motor 1 Mgl\ég E E
69 | Despinche 1 MgNBOR E E
70 | Eje corredizo caja i RTO
71 | Cambio eje corredizo caja 1 MgNB(; AD E
72 | Eje delanteros doble transmisidn 1 RTO
73 | Cambio eje delantero doble transmision 1 Mgl\ég 'E E
74 Empacar caja de direccion (repara la caja de direcci6n y la bomba de 1 MANOC DE
direccidn) CBRA
75 | Empaque Carter 1 RTO
76 | Cambio empaque Carter 1 MgNBOREE
77 | Empaque de culata {derecha y / o izquierda) 1 RTO
78 Carmbio empaque culata (tiene dos culatas, desarmar la mitad del motor ’ MANQO DE
para cambiar los empagues) OBRA
79 | Empague miltiple escape 1 RTO
80 | Cambio empaque muliple escape 1 Mgg% E E
81 | Empaque tapa véalvula 1 RTO
82 | Cambio empaque tapa valvula 1 MAOI;OR E E
83 | Empaquetadura motor 1 RTC
84 |C i MANO DE
ambio empaquetadura de motor (desarmar todo el motor) 1 OBRA
85 | Encamisada bloque 1 Mg’;g E E
86 | Enfoque radiador (enfoca el aire para el motor) 1 RTO
87 | Cambio enfoque radiador 1 Mgl;g E E
88 | Ensamble de Pistones 1 MAO';OR AD E
89 | Fanclous (repuesto del ventilador para refrigerar el motor} 1 RTO
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| 90 | cambio de Fanclous 1 Mgr;g /_.EJ E
91 | Guarda polvos lado caja 1 RTO
92 | Guias valvula (por caja) 1 RTO
93 | Cambio guias valvula 1 MAOE?{ E E
94 | Instalacién de alta 1 RTO
95 | Cambio Instalacion de alta 1 Mg’;OR E E
96 | Instalar cinta de seguridad y/o polarizado 1 Mggg ‘E E
97 | Juego de anillos 1 RTC
88 | Juego de gufa de admisién i RTO
99 | Cambio juego de guia admision 1 Mgl\ég ‘E E
100 | Juego de pastillas delanteras 1 RTO
101 | Cambio pastillas delanteras 1 e
102 | Juego pastillas traseras 1 RTO
103 | Cambio juego pastillas traseras 1 Mgi\ég AD E
104 | Juego guias de escape 1 RTO
105 | Cambio guias de escape 1 MgNBOR ’E E
106 | Kit de closh 1 RTO
107 | Cambio kit closh 1 s e
108 [ Kit de inyectores 1 RTO
109 | Cambio kit de inyectores 1 Mgr;g F
110 | Kit de reparticién 1 RTO
111 | Cambio kit de reparticion 1 e
112 | Llanta 255/70 R16 1 RTO
113 | Montajes de llantas 1 MgNBg AD E
114 | Manguera desfogue admisién 1 RTO
115 | Cambio manguera desfogue admision 1 MgNBg E E
116 | Manguera radiador 1 RTO
117 | Cambio manguera radiador 1 Mgr;oR AD =
118 | Mangueras del hidraulico 1 RTO
119 | Cambio mangueras hidraulico 1 ol
120 | Mantenimiento control cambios 1 Mgl‘;(; E 2
121 Mantenimiento aire aconqicionado (cambio de filtros, limpieza al 1 MANO DE

condensador, recarga del aire) OBRA

122 | Mordaza freno izquierdo o derecho 1 RTO
123 | Cambio mordaza freno izquierdo o derecho 1 Mgﬁg E E

| 124 | Mordaza freno trasero 1 RTO
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125 | Cambio mordaza freno trasero 1 Mg%lg E E
126 | Motor limpia brisas 1 RTCO
. L MANO DE
127 | Cambio motor limpia brisas 1 OBRA
128 | Motor eleva vidrios puerta derecha y/o izquierda 1 RTO
. - MANO DE
129 | Instalacién motor elevavidrios 1 OBRA
- . MANO DE
130 | Mufieco barra estabilizadora 1 OBRA
. . o MANQO DE
131 | Cambio mufieco barra estabilizadora 1 OBRA
132 | Mufiecos y cauchos barra estabilizadora 1 RTO
133 | Cambio mufiecos y cauchos barra estabilizadora 1 Mghég E =
134 | Pistones (juego) de 4 unid) 1 RTO
135 | Plumillas delanteras 1 RTO
136 | Cambio plumillas delanteras yfo traseras i Mghég E E
2 F MANO DE
137 | Cambio pistones 1 OBRA
138 | Radiador agua 1 RTO
; . MANO DE
139 | Cambioc radiador agua 1 OBRA
. - MANO DE
140 | Rectificacion del motor 1 OBRA
) MANQ DE
| 141 | Rectificar bloque 1 OBRA
X n . = MANO DE
| 142 !Rectlﬁcar cigliefial 1 OBRA
[
143 | Rectificar culata 1 M’égg E E
144 | Relevadores y/o Disyuntores 1 RTO
145 | Reparacidon general motor (mano de obra) 1 Mg’;g E E
146 | Reparacion y ajuste a la suspension delantera 1 Mg'\Blg /E) =
. MANOC DE
147 | Reparacién del arranque 1 OBRA
L MANO DE
148 | Reparacion del alternador 1 OBRA
149 | Retenedor polea ciglenal 1 RTO
150 Cambio retenedor polea ciglefial (se deben quitar todas [as correas de 1 MANO DE
[ reparticién) OBRA
151 | Retenedor volante 1 RTO
152 Cambio retenedor velante (bajar la caja de cambiocs, quitar el closh, el 1 MANO DE
volante y el retenedor de cigliefal trasero) OBRA
. MANO DE
153 | Revision general de frenos 1 OBRA
. - MANO DE
154 | Revisién tecno mecanica 1 OBRA
155 | Revisién y mantenimiento sistema eléctrico general (incluye repuestos) 1 Mgl\égEE
156 | Rodamiento delantero 1] RTO
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157 | Cambio rodamienio delantero 1 MgNB% E E
158 | Rodillos dobles de caja 1 RTO
158 | Cambo rodillos dobles de caja 1 MgggEE
160 | Rotacién de liantas (cada una) 1 MgNBg ’E E
161 | Rotula inferior y/o superior 1 RTO
162 | Cambio rotula y/o superior 1 MgNBg pl? E
163 | Sellos de vélvulas 1 RTO
164 Cambio sellos de valvuia (quitar las dos tapas valvulas y despinar las 1 MANO DE
[ valvulas para poderlas cambiar) OBRA
165 | Servicio desvare 1 MgNBg E E
166 | Sincronizar motor 1 M‘gl\ég E E
167 | Scanner para corregir fallas 1 Mggg p? E
168 | Soporte caja cambios 1 RTO
160 | Cambio soporte caja de cambio 1 Mglgg ‘E E
170 | Soporte cardan 1 RTO
171 | Cambio soporte cardan 1 Mg‘;g E E
172 | Sopoerte de motor 1 RTO
173 | Cambio soporte de motor 1 Mgr\é(; E 2
174 | Tapa radiador 1 RTO
175 | Cambio tapa radiador 1 Mgl\ég E E
176 | Tapa reparticién 1 RTO
177 | Gambio tapa reparticion 1 M -
178 | Tapones blogue 1 RTO
179 | Terminales de direccion 1 RTO
180 Cambios terminales de direccion (bloquear, quitar ruedas, soltar 1 MANO DE
terminales y marca para no desalinear el carro) OBRA
181 | Tijera inferior 1 RTO .
182 | Cambio tijera inferior 1 ot
183 | Tubo del hidraulico 1 RTO
184 | Transmision trasera 1 RTO
‘ 185 | Desmonte y montaje transmision trasera 1 MAO%!% E E ‘
186 | Cambio tuba del hidraulico 1 Mgl\ég E E
187 | Valvula admision de culata 1 RTO
188 | Valvula de escape de culata 1 RTO
| 189 | Cambio vailvula de escape de culata 1 MAOIEI% E E
190 | Ventilador radiador 1 RTO
. . . MANO DE
191 | Cambio ventilador radiador 1 OBRA }




icaurte
3

ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE
CUNDINAMARCA

ESTUDIO PREVIO PARA LICITACION

FR-GEC-003

Fecha Aprobd: 01/08/2025

Alcaidia Municlpal PUBLICA, SELECCION ABREVIADA
CONCURSO DE MERITOS Y MiNIMA Version03 | P4g. 24de
CUANTIA 239
192 | Vidrio cabina 1 RTO
e . MANO DE
193 | Instalacion vidrio cabina 1 OBRA
194 | Vidrio panoramico 1 RTO
e - MANQ DE
195 | Instalacién vidrio panoramico 1 OBRA
196 | Vidrio puerta delantera 1 RTO
L MANO DE
197 | Instalacion vidrio puerta delantera 1 OBRA
198 | Vidrio puerta trasera 1 RTO
o MANQ DE
199 | Instalacién vidrio puerta trasera 1 OBRA
o . MANO DE
200 |limpieza tanque de combustible 1 OBRA
, . MANDO DE
201 | arreglo cable de instalacion 1 OBRA .
202 | mantenimiento caja de fusibles 1 RTO '
MANQ DE
203 |relay 1 OBRA
204 | mano de obra cambio relay 1 RTO
. o MANO DE
205 | fusibles n°10 1 OBRA
. . MANO DE
206 | cambic de aceite 20w 50 1 OBRA
207 {filtro de combustible 1 RTO
208 | filtro de aire 1 RTO
209 | filtro de aceite 1 RTO
210 | juego de brazo axial 1 RTQ
211 | aceite 20w50 1 GALON
212 |revisidn techo mecanica 1 RTO
RENAULT VANN PLACA OJX 548
. . MANO DE
1 Alineacion y balanceo 1 OBRA
2 | Alternador 1 RTO
. MANQ DE
3 Cambio alternador 1 OBRA
4 | Amortiguadores delanteros y/o traseros 1 RTO
. . MANO DE
5 | Cambios amortiguadores delanteros y/o traseros 1 OBRA
6 | Balinera Guia 1 RTO
7 | Barra Estabilizadora 1 RTO
8 Bateria 30-H 1 RTO
. i MANQO DE
9 | Cambio bateria 1 OBRA
10 | Bieletas de Suspensidn 1 RTO
11 | Bomba de closh auxiliar 1 RTO
12 Cambio Bomba de closh auxiliar (desmontar caja de velocidades para 1 MANO DE
cambiar boli bomba closh) OBRA
13 | Bomba de closh principal 1 RTO
. . MANO DE
14 | Cambio bomba de closh principal 1 OBRA
15 | Brazo de Suspension 1 RTO
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. vl MANO DE
16 | Cambio brazo de suspension 1 OBRA
17 | Buje de tijeras 1 RTO
. . R MANO DE
18 | Cambio buje tijera 1 OBRA
19 | Cadena de Distribucion 1 RTO
20 | Radiador completo 1 RTQ
. ; MANQO DE
21 | Cambio radiador agua 1 OBRA
22 | Cambio rodamiento (copelas, soportes y topes) 1 Mgl\Blg E E
. MANQ DE
23 | Cambio fensor correa 1 OBRA
24 | Cojinete de Rueda 1 RTC
25 | Bomba direccion hidraulica 1 RTO
26 | mano de obra cambio bomba de direccion hidraulica 1 Mgl\ég E E
27 | Compresor de Aire Acondicionado 1 RTO
28 | Condensador 1 RTO
29 | Correa accesorios 1 RTO
. . MANO DE
30 | Cambio correa de accesorio 1 OBRA
31 | Cuerpo de Mariposa 1 RTO
32 | Depésito de Agua 1 RTO
MANOQ DE
33 | Desmonte y monte de culata 1 OBRA
. MANOQO DE
34 | Despinche 1 OBRA
35 | Discos de Freno traseros y/o delanteros 1 RTO
N MANO DE
36 | Cambio disco de freno 1 OBRA
37 | Empaquetadura culata 1 RTO
38 | Evaporador 1 RTO
39 | Filtro Deshidratante 1 RTO
40 | Guardapolve Amortiguador 1 RTO
41 | Juego pastillas delanteras y/o traseras 1 RTO
42 | Cambio de pastillas delanteras y/o traseras 1 MgNBg B E
43 | Kit de cadenas 1 RTO
N MANO DE
44 | Cambio kit de cadenas 1 OBRA
45 | Kit de Embrague 1 RTO
L e MANO DE
46 | Cambio kit de Embrague 1 OBRA
47 | Llanta 255/75- R16 1 RTO
. MANQO DE
48 | Montaje de llantas 1 OBRA
49 | Mangueras de Aire Acondicionado 1 RTO
. MANO DE
50 | Mantenimiento general de luces 1 OBRA
. . MANQO DE
51 | Mantenimiento preventivo 1 OBRA
52 Mantenimiento general aire acondicionado (cambio de filtros, limpieza al 1 MANO DE
| condensador, recarga dei aire) OBRA
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. . MANO DE
53 | Carga aire acondicionado 1 OBRA
.. . . MANO DE
54 | Reparacion Blower aire acondicionado 1 OBRA
55 | resistencia Blower aire acondicionado 1 RTC
56 | Motor de Arranque 1 RTO
) MANQ DE
57 | Cambioc motor de arrangue 1 OBRA
58 | Muelles 1 RTO
. MANO DE
59 | Cambios muelles 1 OBRA
60 |Polea 1 RTO
. MANO DE
61 | Cambio polea 1 OBRA
62 | Presostato de Aire Acondicionado 1 RTO
63 | Radiador agua 1 RTO
. MANO DE
64 | Desmonte y montar radiador 1 OBRA
65 | Radiador de Calefaccion 1 RTO
. . - MANO DE
66 | Cambio radiador calefaccién 1 OBRA
. . MANO DE
67 | Rectificacion de culata 1 OBRA
68 | Regulador del Aliernador 1 RTO
; MANO DE
69 | Cambio regulador alternador 1 OBRA
70 | Relé de Intermitentes 1 RTO
71 | Repartidor de Freno 1 RTO
. MANO BE
72 | Revision de frenos delanteros y traseros 1 OBRA |
- . MANO DE |
73 | Revision suspensidn delantera-trasera 1 OBRA
. o MANQ DE
74 | Revision tecno mecanica 1 OBRA
. MANO DE
75 | Rodamiento {(copelas, soportes y topes) 1 OBRA
76 | Rétula de Suspension 1 RTO
. MANQO DE
77 | Scanner para corregir fallas 1 OBRA
N : . MANQO DE
78 | Mantenimiento sistema eléctrico 1 OBRA
. P MANO DE
79 | Reparacion cojineria silla 1 OBRA
. MANO DE
80 | Sondeo y lavado radiador 1 OBRA
81 | Tambor de Freno 1 RTO
82 | Tensor correa 1 RTO
83 | Termostato Refrigerante 1 RTO
84 | Valvula de Expansién 1 RTO
. = MANO DE
85 | Cambio valvula de expansidn 1 OBRA
86 | Ventilador de Calefaccion 1 RTO
. . . MANO DE
87 | Cambio ventilador de Calefaccidn 1 OBRA
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88 ! Ventilador de Radiador 1] RTC |
89 | Cambio ventilador de Radiador 1 Mglgg }E =
90 | Zapatas de Freno de Mano 1 RTO
91 | Cambio zapatas de freno de mano 1 Mgl\ég AD E
VOLQUETA INTERNACIONAL OFV079
1 | Acoplé cardan {(espigo y fundo o matrimonio caja de vel) 1 RTG
2 | Cambio acople cardan y espiga 1 Mgbég E S
3 | Acopie cardan y espiga 1 RTO I
4 | Cambio acople cardan y espiga 1 MISI\BIOR E E
5 | Acoples mangueras (de acuerdo al diametro, longitud, cantidad) 1 RTO
6 | Cambic acople de manguera 1 Mg'\lBg AD E
7__ | Adaptacion e instalacion master 1 RTO
8 | Ajustar muelle delanteros y cambio grapas 1 Mg’;gEE
9 | Ajustar transmision 1 Mgr;g AI? E
10 | Amortiguador delantero y/o traseros 1 RTO
. ] MANO DE
11 | Cambio amortiguador delantero y/o trasero 1 OBRA
12 [ Amés inyeccion 1 RTO
13 | Cambio armnés de inyeccion 1 Mgf;%i‘JE
14 | Arreglo bomper delantero 1 Mggg /E =
15 | Arreglo compuerta volcéd (mano de obra y materiales) 1 Mg'\éOR iE) £
16 | Arregio del blower y calefaccién 1 Mg’;% E E
17 | Arreglo espejo lado izquierdo y/o derecho 1 Mggg B E
18 | Arreglo estribo lado conductor 1 Mg‘\ég E E
19 | Arreglo y/o cambio de chapa de puertas 1 Mg';g E E
20 | Arreglo cilindro chapa 1 Mg‘;g E N
21 | Arreglo motor calefactor y revision parte eléctrica 1 Mgbég /_]\3 E
22 | Arreglo freno de ahogo parte eléctrica 1 Mg’;g E E
23 | Automdtico del arranque 1 RTO
24 | Instalacién automatico del arranque 1 Mghég E E
|
o5 | Bajo y cambio (repuesto ubicado dentro de la transmision de la volqueta, 1 MANO DE
consta de tres tornillos y dos mangueras de aire) OBRA
26 | Balineras soporte cardan (balinera y caucho) 1 RTO
27 | Cambio balineras soporte cardan 1 Mg‘;g E E
[ 28 | Bandas delanteras 1 RTO |
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. MANO DE |
29 | Cambio bandas delanteras 1 OBRA
30 | Bandas traseras 1 RTO
. MANOQO DE
31 | Cambio bandas traseras 1 OBRA
32 | Barra direccidn corta 1 RTO
33 | Cambio barra direccién corta 1 Mgl;g E E
34 | Barra direccidn larga 1 RTO
35 | Bateria 30-H 1 RTO
. . MANO DE
36 | Cambio bateria 1 OBRA
37 | Bomba auxiliar 1 RTO
. . MANOC DE
38 | Instalacion bomba auxiliar 1 OBRA
39 | Bomba hidraulica 1 RTC
L Cy MANO DE
40 | Instalacién bomba hidraulica 1 OBRA
41 | Bombillos alogenos 1 RTO
. . MANO DE
42 | Cambio bombillos 1 OBRA
43 | Bombin bomba de inyeccién 1 RTO
. ; i " MANO DE
44 | Cambio Bombin bomba de inyeccion 1 OBRA
45 | Bornes bateria 1 RTO
46 | Brazo pumilla 1 RTO
47 | Buje de muelle por unidad 1 RTO
. . . MANQO DE
48 | Cambio buje de muelle por unidad 1 OBRA
49 | Buje soporte de cabina 1 RTO
. . . MANQ DE
50 | Cambio buje soporte cabina 1 OBRA
51 | Bujes pasadores volcd 1 RTO
. . , MANOC DE
52 | Cambio bujes pasadores volcd 1 OBRA
53 | Bujes y pasadores bisagra puetias 1 RTO
54 |Instalacién bujes pasadores bisagra puerta 1 Mg%lg E E
55 | Bujes y pasadores bisagra capo 1 RTO
.. . MANOQ DE
56 | Instalacion pasadores bisagra capo 1 OBRA
| 67 |Cadena galvanizada alce del volcé (metro) 1 RTO
| 58 [Camisilla (caucho) linea de inyeccion combustible 1 RTO
L . MANO DE |
59 | Calibracion de valvulas 1 OBRA
60 | Cambio escobilla buje vendis 1 MANO DE OBA
61 | Camara de aire 1 RTO
. . MANO DE
82 | Cambio recamara de aire 1 OBRA
83 | Carpa volgueta de quitar y poner 1 RTO
64 | Cartera puerta derecha o izquierda 1 RTO
. L MANO DE
65 | Cambio cartera puerta derecha o izquierda 1 OBRA
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86 | Sensor APS / IBS pedal acelerador 1 RTO |
1
67 | Cambio sensor APS / BS pedal acelerador 1 e
68 | Sensor ICP bomba reguiader 1 RTO
69 Cambio sensor ICP bomba regutador (sistema regulador de la presion 1 MANO DE
de Ia inyeccion) OBRA |
70 | Sensor pera de aceite (tablero) 1 RTGC |
R
71 | Cambio sensor pera aceite y corregir fuga de aceite de! motor 1 MgNBg }E E
72 _| Sensor sefal eje de levas 1 RTO |
—
73 | Cambio sensor sefial eje de levas 1 Mg’gg E E |
74 | Chapa puertas cabina 1 RTO |
75 | Cambio chapa puerta cabina 1 MAOI;(I; E E
76 | Cintas reflectivas con mano de obra 1 RTO
77 Compresor aire {es un motor pequefio compuesto por pistones, culata, 1 RTO
valvulas, cigiiefial, carcasas, bloque, entre otros)
78 | Corona y spit de transmision 1 RTO
79 | Correa accesorios 1 RTO
80 | Cambio correa accesorios 1 Mgl\Big /E E
81 | Correa del alternador 1 RTO
82 | Cambio correa alternador 1 Mg';g E E
83 | Corregir encendido del motor 1 Mg‘;g ’E E
84 | Cruceta cardan por 3 {lado transmision, lado caja y centro) 1 RTO
85 | Cambio cruceta cardan 1 M?)IE%EE
86 | Damper poiea del ciglienal 1 RTO
87 | Cambio damper polea cigiiefial 1 MgNBOR FE) =
88 | Desmontar y montar botella hidrdulica volco 1 Mggg PI? S
88 | Desmonte y montaje de inyectores, tapa vélvula y calibracion motor 1 Mgl\Blg E E
90 | Despinche 1 MgNBg E E
91 | Diafragma recamara trasera por unidad 1 RTO
92 | Cambio diafragma recamara trasera 1 Mgl\ég E E
93 | Kit de embrague (disco, prensa y balinera de closh 1 RTO
84 | Cambio disco, presa y balinero closh (kit de embrague) 1 Mgl\ég E E
95 | Engrase y mantenimiento embrague 1 Mg’;% E B
9% Empacar caja velocidades (cambio de empaquetadura caja de velocidad 1 MANO DE
por fuga de aceite) OBRA
97 | Empaque de culata y accesorios (valvulas, guias y asientos) 1 RTO
. . MANC DE
88 | Cambio empaquetadura culata y accesorios 1 OBRA
92 | Empaque eje trasero 1 RTO
|_100 | Empaquetadura freno de ahogo 1 RTO
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101 | Cambio empaquetadura freno de ahogo 1 Mgl\é% E E
Empaquetadura inferior y superior de motor (empague de Carter,
102 |retenedor de ciglefal atras y delantera= empaquetadura inferior) y 1 RTO
- empaquetadura superior= empaque tapa valvulas
Cambio Empaquetadura inferior y superior de motor (empaque de
Carter, retenedor de cigilenal atrds y delantera= empaquetadura MANO DE
103 | inferior) y empaquetadura superior= empaque tapa valvulas. Se debe 1 OBRA
desarmar una parte del motor y/o caja dependiendo del lugar donde
presente la falla.
104 | Empagquetadura galeria de aceite 1 RTO
105 | Instalacién empaquetadura galeria aceite 1 MAONBg E E
106 | Escobilla buje y vendis 1 RTO
107 | Esparragos ruedas traseras y tuercas 1 RTO
108 | Cambio esparragos rueda trasera y tuerca (depende grade de dificultad) 1 M/é)r\é% AD E
109 | Filtré separador de agua 1 RTO
110 | Cambio filtro separadoer de agua 1 MAO;\ég E =
111 Freno de ahogo (valvula instalada en los multiples de escape, para 1 RTO
ayudarle al freno normar del carro y no se recaliente)
112 | Cambio freno de ahogo 1 Mg’égEE
113 | Gobernador compresor 1 RTO
114 | Cambio gobernador compresor 1 MgﬁgEE
115 | Graduar closh y frenos (cuatro llantas) 1 RTO
| 116 | Grapas de delanteras 1 RTO
117 | Grapas de traseras 1 RTO
118 | Guardapolve (juego) 1 RTO
119 | Instalacion guardapolvo 1 MgNB% E E
120 | Guaya acelerador 1 RTO
121 | Hoja primera muelle delanteras 1 RTO
122 Cambic hojas delanteras (bajar el muelle para realizar el cambio de la 1 MANO DE
hoja que este afectada) OBRA
123 | Hojas segunda muelle traseras 1 RTO
124 Cambio hojas trasera (bajar el muelle para realizar el cambio de la hoja y MANO DE
que este afectada) OBRA
125 | Hojas tercera muelle 1 RTO
126 Cambio hojas tercera trasera (bajar el muelle para realizar el cambio de 1 MANC DE
la hoja gue este afectada) OBRA
127 | Instalacién de alta, y corregir falla motor y borrar codigos 1 Mgl\éOREE
128 | Instalacién de carpa volqueta 1 Mgr;% p? E
129 | Instalacién y adaptacion master tipo pesado 1 Mgl\ég ,E E
130 | Instalar pasadores botella alce volco (desmontaje y moniaje) 1 Mg’;OR E E
131 | Inyectores del motor por unidad 1 RTO
wn MANO DE
132 | Cambio inyect
io inyectores I 1 OBRA
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133 | Juego de retenedores ruedas traseras 1 RTO
134 | Cambio de retenedor de rueda trasera por pacha 1 Mgr;% E =
,‘ 135 | Juego Farolas delanteras y traseras 1 RTO
136 | Cambio farolas 1 Mgr\Blg E &
137 | Juegos de esplinder delantero 1 RTO
138 | Cambio esplinder delantero 1 Mgi‘;g ’E E
138 | Juego camistlia cauchos lines de inyeccién de combustible 1 RTO
140 | Instalacién camisilla cauchos de inyeccién combustible 1 Mg]\ég E =
141 | Juego plumillas limpia brisas 1 RTO
142 | Instalacién plumillas limpia brisas 1 Mgf;g }E E
143 | LLANTA 12R22,5 HSR2 DIRECCIONAL 1 RTO |
144 | LLANTA 12R22,5 M247 TRACCION 1 RTO |
145 | Montaje llantas 1 Mgl\lsg E E
146 | Mantenimiento sistema de combustible 1 M/é)l\éOR E E
147 | Manguera radiador inferior y/o inferior 1 RTO
. ) C o MANO DE
148 | Cambio manguera radiador inferior y/o inferior 1 OBRA [
149 | Manguera recamara freno trasero y/o delantero 1 RTO
: MANO DE
150 | Cambio manguera recamara freno trasero 1 OBRA
151 | Mangueras regulador aire con racores 1 RTO
. . MANOQ DE
152 | cambio manguera regulador aire con racores 1 OBRA
153 | Mangueras sistema hidraulico del volcé (larga y/o corta) 1 RTC
; N . MANO DE
154 | Cambio manguera hidraulico del volcé 1 OBRA
1565 | Manguera tanque aire 1 RTO
156 | Cambio mangueras tanque aire 1 Mgr\ég E E
157 | Manoc de obra buje soporte de cabina (scltar y después alzar la cabina) 1 M}(\)héOR E E
158 | Mantenimiento botella hidraulica volco 1 Mgl\ég ’E E l
159 Mantenimiento del sistema del aire acondicionado con filtro, gas y carga 1 MANO DE
de gas OBRA
160 | Mantenimiento modulo motor 1 Mggg E E
161 | Mantenimiento pachas delanteras yfo traseras 1 Mgf\é(é E E
Mantenimiento preventivo (inspeccion de frenos, suspension, motor, MANO DE
162 |caja, parte elécirica, transmisidn, mangueras en general, correas, 1 OBRA
crucetas, entre otros)
163 | Monederos puerta 1 RTO
| 164 | Instalacion monederos puerta 1 Mgi\ég /E =
165 | Pasador 1 RTO
166 | Pasadores botella alce volcd 1 RTO
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167 | Cambio pasador botella alce vaolco 1 Mg’;g E E
168 | Pera reverso caja 1 RTO
169 : Cambio pera reverso caja 1 Mgﬁg }E E
170 | Polea tensora 1 RTO
171 | Cambio polea tensora 1 Mg’;g E E
172 | Puesta a punto de inyectores 1 RTO
173 | Remaches de freno 1 RTO
174 | Recamara de frenos 1 RTO
175 | Cambio Recamara de frenos 1 M/é)l\ég E E
176 | Recargar bateria 1 Mgrég AD E
177 | Rectificacién del freno de ahogo 1 M'gl\ég p[? E
178 | Reparacion arnés motor 1 MgNBg f? E
179 Reparacion caja de velecidades (bajar la caja y/o desarmarla totalmente 1 MANO DE
para corregir falla) OBRA
180 | Reparacién compresor aire 1 MgNBgEE
181 | Reparacion del arranque 1 M’g[;g E E
182 | Reparacion del Turbo (cambio de bujes, turbinas, empaquetadura y ’ MANO DE
| torno de piezas afectadas) OBRA
| 183 Reparacién freno de ahogo (mano de obra = desarmar las salidas de los 1 MANO DE
| multiples para desmontar el freno de ahogo y verificar dafio y repuestos) OBRA
[
| 184 | Reparacién inyectores del motor por unidad 1 Mgl\éOREE
185 | Reparacidn y/o ajustes transmision 1 M/—‘C\)NB(% E E
186 | Reten spit 1 RTO
187 | Retenedor delantero 1 RTO
188 | Cambio retenedor delantero 1 MAOE% E E
189 | Retenedor trasero 1 RTGC
190 | Cambio retenedor trasero 1 MgNB% E E
191 | Retenedores (ubicados en las pachas traseras y ruedas delanteras) 1 RTO
182 | Cambios retenedores (hay que bajar las ruedas traseras y/o delanteras) 1 MgNB% E E
| 193 | Revisién de frenos delanteros y/o traseros por pacha 1 Mﬁ(\)l\é% E E
194 | Revision general de rodamientos y engrase 1 M/(\)I;OR AD E
195 | Revision luces en general 1 Mg’;g E E
186 | Revision niveles caja y transmisién 1 M/élglg E =
197 | Revisidn tecno mecénica 1 Mg’\Blg :\3 2
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I 198 | Revision y arreglo de! sistema eléctrico y cambio partes averiadas 1 Mgr;oR ﬂ[\J E
I 199 | Revision y cambio de frenos 1 Mgrgg E E ﬁl
l 200 | Revision fuga de aire recamara 1 MghBlg E E —;
201 | Rodaja freno por unidad 1 RTO |
| 202 | Rodamiento rodilio grande con cuna llanta trasera 1 Mggg AD E .
| 203 | Cambio de rodamiento rodillo grande con cuna 1 Mg’;g ’E E _!
204 | Rodillo delantero externo 1 RTO |
205 | Cambio rodiilo delantero intermno yio externo 1 Mg’;g /E E ‘ll
206 | Rodillo delantero inferior 1 RTC |
207 | Rodillo delantero exterior 1 RTO
208 | Cambio rodillo inferior y/o exterior 1 Mgf;g p? E
209 | Rodillo delantero interno 1 RTOC
210 | Radillos con pistas (trasera) 1 RTO
211 | Cambio rodillos con pista (trasera) 1 Mgﬁg ;I\D E |
212 | Rodillos grandes con cunas 1 RTC |
213 | Cambio redillos grandes con cunas 1 MgNB%J\I)E
214 | Rodillos pequefios con cunas 1 RTO
215 | Cambio rodillos pequefios con cunas 1 MgNBOREE
216 | Scanner para corregir fallas 1 RTO
217 | Sellos tubos riel de combustibie {juego) 1 RTO i
L218 Cambio sellos tubos riel combustible 1 Mggg pl? E 7'
| 219 | Servicio desvare "domicilio" 1 Ll N
220 | Servicio scanner 1 Mggg E E |
221 | Soporte de motor 1 RTO
222 | Cambio soporte motor 1 Mg’;g E E
223 | Soporte muelle trasero 1 RTO
224 | Cambio soporte muelle trasero 1 MgNBg }E E
225 _| Soque y conector luces delanteras y/o traseras 1 RTO
226 | Stop trasero por unidad 1 RTO
227 | Cambio stop traseros 1 MAOi\ég E E
228 | Tapa radiador plastica 1 RTO
229 | Instalacion tapa radiador 1 Mggg E E
230 | Tanque auxiliar radiador 1 RTO
231 | Instalacién tanque auxiliar radiador 1 MgNBg E E
232 | Terminales de direccién 1 RTC
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233 | Cambios terminales de direccion 1 Mg’g% E E |
234 | Tornillos centrales de los muelles delanteros y traseros (por 2) 1 RTO
035 Zgr:?;?ri rgc;,l?g’;fgg?nmtgtocrl;zl motor para darle mas potencia al motor; 1 RTO
236 | Cambio turbo 1 M/&\)NBDR E E
237 | Valvula alce volcd 1 RTO
238 | Cambio valvula alce volco 1 Mgl;OR E E
239 | Valvulas de escape de! freno 1 RTO
240 i Cambio vaivuias de escape del freno 1 Mgl\BIOR E E
241 | Vidrio espejo curve para inter 1 RTQ
242 | Instalacién vidrio espejo para inter 1 Mglg% E E
243 | Vidrio lateral 1 RTO
244 | Cambio vidrio lateral 1 MgIEICFJ{ AD E
245 | Vidrio panoramico 1 RTO
246 | Cambic vidrio panoramico 1 Mgl\ég /E E
247 | Volante 1 RTO
248 | Instalacion del volante 1 Mgl\ég E &
VOLQUETA INTERNACIONAL OCD 685
1 | Acoplé cardan (espigo y fundo o matrimonio caja de vel) 1 RTC
2 | Cambio acople cardan y espiga 1 MAONBOR E E
3 | Acople cardan y espiga 1 RTO
4 | Cambio acople cardan y espiga 1 Mg‘;g E s
5 | Acoples mangueras (de acuerdo al diametro, longitud, cantidad) 1 RTO
6 | Cambio acople de manguera 1 MghéOREE
7 | Adaptacién e instalacion master 1 Mgl\é% E E
8 | Ajustar muelle delanteros y cambio grapas 1 Mg'\éOREE
9 | Ajustar transmisién 1 Mg%OR E E
10 | Amortiguador delantero y/o traseros 1 RTO
11 | Cambio amertiguador delantero y/o trasero 1 Mg’;OR E E
12 | Arnés inyeccion 1 RTO
13 | Cambio amés de inyeccién 1 MI(\)I;OREE
14 [ Arreglo bémper delantero 1 Mglgg E E
15 | Arreglo compuerta volco {mano de obra y materiales) 1 MgT\BIg E E
16 | Arreglo del blower y calefaccion 1 Mg';oR E E |
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17 | Arreglo espejo lado izquierdo y/o derecho 1 Mghé%)E
18 | Arreglo estribo lade conductor 1 MgNB%EE
19 | Arreglo y/o cambio de chapa de puertas 1 MgNBg E E |
20 | Arreglo cilindro chapa 1 Mg';g ‘E E _!
21 | Arreglo motor calefactor y revision parte eléctrica 1 Mg’;g ‘E E —ll
l 22 | Arreglo freno de ahogo parte eléctrica 1 MgNBOR ‘E E j!
23 | Automatico de! arranque 1 RTC
L24 Instalacién automatice del arranque 1 Mggg /_'\3 E
' Bajo y cambio (repuesto ubicado dentro de la transmision de la volqueta, MANO DE
L% consta de tres tomillos y dos mangueras de aire) ! CBRA
' 28 Balineras soporte cardan (balinera y caucho) 1 RTO
27 | Cambio balineras soporte cardan 1 Mg’;g 'E E
28 | Bandas delanteras 1 RTO
29 | Cambio bandas delanteras 1 MgI\B'g :\3 E
| 30 |Bandas traseras 1 RTO
l 31 | Cambio bandas traseras 1 Mg‘;g f E
| 37 | Barra direccion corta 1 RTO
L33 Cambio barra direccion corta 1 Mg‘;g AI? E
{34 [Barra direccién larga 1 RTO
35 |[Bateria 30-H 1 RTO
36 | Cambio bateria 1 MghéOR p[? E
37 | Bomba auxitiar 1 RTO
38 |Instalacion bomba auxiliar 1 (e
39 | Bomba hidraulica 1 RTO
40 |Instalacién bomba hidraulica 1 Mgg% pl? E
41 | Bombillos alégenos 1 RTO
42 | Cambio bombillos 1 e
43 | Bombin bomba de inyeccion 1 RTO
44 | Cambio Bombin bomba de inyeccion 1 Mggg E R
45 | Bornes bateria 1 RTO
48 | Brazo pumilla 1 RTO
47 | Buje de muelie por unidad 1 RTO
48 | Cambio buje de muelle por unidad 1 Mggg E E
49 | Buje soporte de cabina 1 RTO
50 | Cambio buje soporte cabina 1 MggOR AL:) E
51 | Bujes pasadores volca 1 RTO
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52 | Cambio bujes pasadores volco 1 Mggg E E
53 | Bujes y pasadores bisagra puertas 1 RTO
o . . MANO DE
54 | Instalacion bujes pasadores bisagra puerta 1 OBRA
55 | Bujes y pasadores bisagra capo 1 RTO |
56 | Instalacién pasadores bisagra capo 1 M‘ggg AD &
57 | Cadena galvanizada alce del volcé {metro) 1 RTO
58 | Camisilla (caucho) linea de inyeccidn combustible i RTO
59 | Calibracion de valvulas 1 e
60 | Cambio escobilia buje vendis 1 Mg‘;g E E
61 | Camarade aire 1 RTO
62 | Cambio recamara de aire 1 Mg'\é% E E
63 | Carpa volgueta de guitar y poner 1 RTO
64 | Cartera puerta derecha o izquierda 1 RTO
. o MANQ DE
65 | Cambio cartera pueria derecha o izquierda 1 OBRA
66 | Sensor APS/IBS pedal acelerador 1 RTO
67 | Cambio Sensor APS / IBS pedal acelerador 1 Mg’;OREE
88 | Sensor ICP bomba regulador 1 RTO
59 Cambio Sensor ICP bomba regulador (sistema regulador de la presion 4 MANO DE
de la inyeccidn) CBRA
70 | Sensor pera de aceite (tablero) 1 RTC
. . . . MANO DE
71 | Cambio Sensor pera aceite y corregir fuga de aceite del motor 1 OBRA
72 | Sensor sefal eje de levas 1 RTO
73 | Cambio Sensor sefial eje de levas 1 Mgl\éOR/E)E
74 | Chapa puertas cabina 1 RTO
75 | Cambio chapa puerta cabina 1 MAO%OREE
76 | Cintas reflectivas con mano de obra 1 RTO
Compresor aire (25 un motor pequefio compuesto por pistones, culata,
77 ) o 1 RTO
valvulas, cigiiefial, carcasas, bloque, entre otros)
78 1 Coronay spit de transmisidn 1 RTO
78 | Correa accesorios 1 RTO
) . MANO DE
80 | Cambio correa accesorios 1 OBRA
81 | Correa del alternador 1 RTO
s MANO DE
82 | Instalacion correa del alternador 1 OBRA
. . MANO DE
83 | Corregir encendido del motor 1 OBRA
84 | Cruceta cardan por 3 (lado transmision, lado caja y centro) i RTC
i MANQ DE
85 | Cambio cruceta cardan 1 OBRA
| 86 | Damper polea del cighednal 1 RTO
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— 5 MANO DE
,_87 Cambio damper polea cigliefial 1 OBRA
| 88 | Desmontar y montar botellas hidraulica volcod 1 MgggEE
82 | Desmonte y montaje de inyectores, tapa valvula y calibracion motor 1 Mgrgg AD = |
|
90 | Despinche 1 Mg’;g PE) E
91 | Diafragma recamara trasera por unidad 1 RTO |
e MANO DE |
92 | Cambio diafragma recamara trasera 1 OBRA
93 | Kit de embrague (disco, prensa y balinera de closh 1 RTO
. ! ] MANO DE
94 | Cambio disco, presa y balinero closh (kit de embrague) 1 OBRA
95 | Engrase y mantenimiento embrague 1 Mgi\ég /E E
06 Empacar caja velocidades {(cambio de empaquetadura caja de velocidad 1 MANOQ DE
por fuga de aceite) OBRA
| 97 | Empaque de culata y accesorios (valvulas, guias y asientos) 1 RTO
| 98 | Cambio empaquetadura culata y accesorios 1 Mggg E E
99 | Empaque eje trasero 1 RTO
100_| Empaquetadura freno de ahogo 1 RTO
) MANO DE
101 | Cambio empaquetadura freno de ahogo 1 OBRA
Empaquetadura inferior y superior de motor {empaque de Carter,
102 | retenedor de cigliefial atras y delantera= empaquetadura inferior) y 1 RTO
empaguetadura superior= empague tapa valvulas
Cambio Empaguetadura inferior y superior de motor {empaque de
Carter, retenedor de cigiiefial atrds y delantera= empaquetadura MANO DE
103 | inferior) y empaquetadura superior= empaque fapa valvulas. Se debe 1 OBRA
desarmar una parte del motor y/o caja dependiendo del lugar donde
presente la falla.
104 | Empaquetadura gaieria de aceite 1 RTO
105 | Instalacién empaquetadura galeria aceite 1 Mg'\ég ,E =
106 | Escobilla buje y vendis 1 RTO
107 _| Esparragos ruedas traseras y tuercas 1 RTO
108 | Cambio esparragos rueda trasera y tuerca (depende grado de dificultad) 1 Mg’gg E E
109 | Filtré separador de agua 1 RTO
110 | Cambio filtro separador de agua 1 Mg’;g E E
111 Freno de ahogo (vélvula instalada en los muitiples de escape, para 1 RTO
ayudarle al freno normar de! carro y no se recaliente)
112 | Cambio freno de ahogo 1 MgNBOR E E
113 | Gobernador compresor 1 RTO
114 | Cambio gobernador compresor 1 MggOR E E
115 | Graduar closh y frenos {cuatro llantas) 1 Mgl\ég E E
116 | Grapas de delanteras 1 RTQ
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| 117 | Grapas de traseras 1 RTO
[ 118 | Guardapolvo (juego) 1 RTC
119 | Instalacion guardapolvo 1 Mghég E E
120 | Guaya acelerador 1 RTO
121 | Hoja primera muelle delanteras 1 RTO
122 Cambio hojas delanteras (bajar el muelle para realizar el cambio de la i MANGC DE
hoja que este afectada) OBRA
123 | Hojas segunda muelle traseras 1 RTO
124 Cambio hojas trasera (bajar el muelle para realizar el cambio de la hoja 1 MANQ DE
gue este afectada) OBRA
125 | Hojas tercera muelle 1 RTO
126 Carnbio hojas tercera trasera (bajar el muelle para realizar el cambio de 1 MANQO DE
la hoja que este afectada) OBRA
127 |Instalacion de alta, y corregir falia motor y borrar codigos 1 Mg’;ﬁ, E E
128 | Instalacion de carpa volgueta 1 Mg’;g E E
129 | Instalacion y adaptacioén master tipo pesado 1 Mgl\ég P? E
130 | Instalar pasadores botella alce volco (desmontaje y montaje) 1 Mg'\éOR AD E
131 | Inyectores del motor por unidad i RTC
132 | Cambio inyectores 1 Mghé% E E
133 | Juego de retenedores ruedas traseras 1 RTO
. MANO DE
134 | Cambio de retenedor de rueda frasera por pacha 1 OBRA
135 |Juego Farolas delanteras y traseras 1 RTO
136 | Cambio farclas 1 Mgl\ég E E
137 | Juegos de esplinder delantero 1 RTC
138 | Cambio esplinder delantero 1 MAOI\éCéEE
139 | Juego camisilla cauchos lines de inyeccién de combustible 1 RTO
140 | Instalacién camisilla cauchos de inyeccion combustible 1 Mgl\é% /? E
141 | Juego plumillas limpia brisas 1 RTO
142 | Instalacion plumillas limpia brisas 1 MgNBOR /_,E’E
143 | LLANTA 12R22,5 HSR2 DIRECCIONAL 1 RTC
144 | LLANTA 12R22,5 M247 TRACCION 1 RTC
145 | Montaje llantas 1 Mg’;g EE
146 | Mantenimiento sistema de combustible 1 Mgg?{ E E
147 | Manguera radiador inferior y/¢ inferior 1 RTO
148 | Cambio man iador inferior y/o inferi MANO DE
guera radiador inferior y/o inferior 1 OBRA
149 | Manguera recamara freno trasero y/o delantero 1 RTO
. MANQ DE
150 | Cambio manguera recamara freno trasero 1 OBRA
151 | Mangueras regulador aire con racores 1 RTO
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152 | cambio manguera regulador aire con racores 1 MgNBg :\3 E
| 153 | Mangueras sistema hidraufico del volco (larga y/o corta) 1 RTC
154 | Cambio manguera hidraulico del volco 1 Mg‘;g AD E
155 | Manguera tanque aire 1 RTO
156 | Cambio mangueras tanque aire 1 Mg’;g AD E
157 | Mano de obra buje soporte de cabina (soltar y después alzar la cabina) 1 MgNBg AD E
158 | Mantenimiento botella hidraulica volca 1 MgNBg AD E
159 Mantenimiento del sistema del aire acondicionado con filtro, gasy carga 1 MANO DE
| de gas OBRA
160 | Mantenimiento modulo motor 1 Mgl\ég E E
| 161 | Mantenimiento pachas delanteras y/o traseras 1 M/(—‘:\)I\BI%EE
| Mantenimiento preventivo (inspeccién de frenos, suspensién, motor, MANO DE
162 | caja, parte eléctrica, transmision, mangueras en general, correas, 1 OBRA
crucetas, entre otros)
163 | Monederos puerta 1 RTC
| 184 |instalacién monederos puerta 1 Mgl\éOR ’E E
165 | Pasador 1 RTO
| 166 | Pasadores botella alce volco 1 RTO
167 | Cambio pasador botella alce volco 1 Mgr;g 13[«) E
168 | Pera reverso caja 1 RTO
169 | Cambio pera reverso caja 1 MgngR E =
170 | Polea tensora 1 RTO
171 | Cambio polea tensora 1 Mgr;g ‘E E
172 | Puesta a punto de inyectores 1 RTO
173 | Remaches de freno 1 RTO
| 174 | Recamara de frenos 1 RTO
175 | Cambio Recamara de frenos 1 MAOl\ég E E
176 | Recargar bateria 1 MgNBg B E
| 177 | Rectificacion del freno de ahogo 1 Mg’\BIg E E
| 178 | Reparacion arnés motor 1 Mg!;g E E
179 Reparacién caja de velocidades (bajar la caja y/o desarmarla totalmente 1 MANO DE
para corregir falla) OBRA
180 | Reparacion compresor aire 1 Mgl\ég /_E) E
181 | Reparacién del arranque 1 MgNBg p? E
182 Reparacién del Turbo (cambio de bujes, turbinas, empaquetadura y 1 MANO DE
| torno de piezas afectadas) OBRA
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183 Reparacion freno de ahogo (mano de obra = desarmar las salidas de los 1 | MANO DE
multiples para desmontar el freno de ahogo y verificar dafio y repuestos) OBRA

184 | Reparacion inyectores del motor por unidad 1 Mg[;g E E
185 | Reparacion y/o ajustes transmision 1 MAO';g E &
186 [ Reten spit 1 RTO
187 | Retenedor delantero 1 RTO
188 | Cambio retenedor delantero 1 MgNBg E E
189 | Retenedor trasero 1 RTO
190 | Cambio retenedor trasero 1 MAONB(; E E
191 | Retenedores (ubicados en las pachas traseras y ruedas delanteras) 1 RTO
192 | Cambios retenedores (hay que bajar las ruedas traseras y/o delanteras) 1 Mghég E s
193 | Revision de frenos delanteros y/fo traseros por pacha 1 Mgr;g E E
194 | Revision general de rodamientos y engrase 1 Mgr\ég E E
195 | Revisién [uces en general 1 MAOF\éOREE
196 | Revision niveles caja y transmision 1 Mgl\ég E E
197 | Revision tecno mecénica 1 MgIEIOR E E
198 | Revisién y arreglo del sistema eléctrico y cambio partes averiadas 1 MgNB% E E
189 | Revisién y cambio de frenos 1 MAO';OR E E
200 | Revision fuga de aire recamara 1 Mglgl% E E
201 | Rodaja freno por unidad 1 RTO
202 | Rodamiento rodillo grande con cuna llanta trasera 1 RTO
203 | Cambio de rodamiento rodillo grande con cuna 1 M#C\)PéOR/_\DE
204 | Rodillo delantero externo 1 RTO
205 | Cambio rodillo delantero interno y/o externo 1 M’gr\é% E E
206 | Rodillo delantere inferior 1 RTO
207 | Rodillo delantero exterior 1 RTO
208 | Cambio rodillo inferior y/o exterior 1 Mgl\é(é /E E
209 | Rodillo delantero interno RTO
210 | Rodillos con pistas (trasera) RTO

| 211 | Cambio rodillos con pista (trasera) 1 Mgl\é% E E
212 | Rodillos grandes con cunas 1 RTO
213 | Cambio rodilles grandes con cunas 1 M,gr\éCéEE
214 | Rodillos pequefios con cunas 1 RTO
215 | Cambio rodillos pequefios con cunas 1 MARG DE

OCBRA
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. MANO DE
! 216 | Scanner para corregir fallas 1 OBRA
| 217 | Sellos tubos riel de combustible {juego) 1 RTO
. . . MANO DE
218 | Cambio sellos tubos riel combustible 1 OBRA
- " C o MANC DE
219 | Servicio desvare "domicilio 1 OBRA
. MANO DE
220 | Servicio scanner 1 OBRA
221 | Soporte de motor 1 RTO
: MANO DE
222 | Cambio soporte motor 1 OBRA
223 | Soporte muelle trasero 1 RTO
. MANO DE
224 | Cambio soporte muelle trasero 1 OBRA
225 | Soque y conector luces delanteras y/o traseras 1 RTO
226 | Stop trasero por unidad 1 RTO
. MANO DE
227 | Cambio stop traseros i OBRA
228 | Tapa radiador pléstica 1 RTO
i . MANO DE
229 | Instalacién tapa radiador 1 OBRA
| 230 | Tanque auxiliar radiador 1 RTO
i .. " . MANO DE
| 231 | Instalacion tanque auxiliar radiador 1 OBRA
| 232 | Terminales de direccion 1 RT0O |
\ i . < " MANO DE
\ 233 | Cambios terminales de direccién 1 OBRA
[ 234 | Tornillos centrales de los muelles delanteros y traseros (por 2) 1 RTO
\ 235 Turbo {componente del motor para darie mas potencia al motor; ’ RTO
\ comprimir aire &l motor)
236 | Cambio turbo 1 e
237 | Valvula alce volcd 1 RTC
s . MANO DE
238 | Cambio valvula alce volco 1 OBRA
239 | Valvulas de escape del freno 1 RTO
L MANQ DE
240 | Cambio valvulas de escape del freno 1 OBRA
241 | Vidrio espejo curvo para inter 1 RTO
T . . MANO DE
242 | instalacidn vidrio espejo para inter 1 OBRA |
243 | Vidrio lateral 1 RTO |
i MANO DE |
244 | Cambio vidrio lateral 1 OBRA |
245 | Vidrio panoramico 1 RTO |
246 | Cambio vidrio panoramico 1 RTO *
247 | Volante 1 RTO E
- MANO DE }
248 | Instalacion del volante 1 OBRA

BUS CHEVROLET OFV 085 FRR modelo 2014
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. . MANO DE
1 | Ajuste y engrase de rodamientos 1 OBRA
2 | Alineacion (una vez cambiadas las llantas se realiza alineacion 1 Mg’;g E E
MANO DE
3 | Arreglo comnetas 1 OBRA
- MANO DE
4 | arreglo de transmisién 1 OBRA
i . MANO DE
5 | Arreglo parte eléctrica (incluye materiales) 1 OBRA
. MANOC DE
6 | Arreglo platinas del tanque 1 OBRA
MANO DE
7 | Arreglo barra transversal 1 OBRA
8 | Amortiguador delantero y/o trasero 1 RTO
. . MANO DE
9 | Cambio amortiguador delantero y/o trasero 1 OBRA
10 [ Bandas frenos (4 ruedas) 1 RTO
. MANQ DE
11 | Cambio bandas de frenos 1 OBRA
12 | Bateria 30-H 1 RTO
. . MANQO DE
13 | Cambio bateria 1 OBRA
14 | Bomba de agua 1 RTO
. MANOC DE
15 | Gambio bomba de agua 1 OBRA
16 | Bomba auxiliar de embrague 1 RTO
) o MANO DE
17 | Cambio bomba auxiliar de embrague 1 OBRA
18 | Bomba principal de embrague 1 RTOQ
. - MANQ DE
19 | Cambio bomba principal de embrague 1 OBRA
20 | Buje muelle delantero 1 R7T0O
. . MANO DE
21 | Cambio buje muelle delantero 1 OBRA
22 | Buje muelle trasero 1 RTO
. . MANOQ DE
23 | Cambio buje muelle trasero 1 OBRA
24 | Cornetas pito (juego) 1 RTO
- . MANQO DE
25 | Instalacion cornetas pito 1 OBRA
26 | Correa aire acondicionado 1 RTO |
. . : MANO DE |
27 | Cambio correa aire acondicionado 1 OBRA
28 | Correa del altermador 1 RTO
i MANO DE
29 | Cambio correa del alternador 1 OBRA
. . MANQO DE
30 | Corregir fuga agua termoquin 1 OBRA
31 | Crucetas cardan 1 RTO
32 | Cambio crucetas cardan 1 MANOQ DE

| OBRA




{icaurte

ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE
CUNDINAMARCA

ESTUDIO PREVIO PARA LICITACION

FR-GEC-003

Fecha Aprobo: 01/08/2025

MelBINmic PUBLICA, SELECCION ABREVIADA
CONCURSO DE MERITOS Y MINIMA Versionos | P48 43de
CUANTIA 239
|
; MANC DE
l 33 | Despinche 1 OBRA
| 34 | Empaque bomba de closs 1 RTO
. MANO DE |
35 | Cambio empaque bomba de closs 1 OBRA .
36 | Empaquetadura tapa valvulas 1 RTO '
37 | Cambio empaquetadura tapa valvulas 1 M'?)NBOR P[\J &
38 | Espejo retrovisor izquierdo y/o derecho 1 RTO
) . o MANO DE
39 | Cambio espejo retrovisor izquierdo y/o derecho 1 OBRA
40 | Guaya cambiocs 1 RTO
. . MANO DE
41 | Cambio guaya cambios 1 OBRA
42 | Grapa para muelle 1 RTO
43 | Hojas de resorte principal delantera y/o trasera 1 RTO
44 | Instalacion, hojas de resorte principal 1 MANG DE
i ’ OBRA
. MANO DE
I 45 | Instalacion de alfombra 1 OBRA
| 46 |Kit de embrague 1 RTO
o MANO DE
47 | Cambio kit de embrague 1 OBRA
48 | Kit asbesto ruedas delanteras Y/o traseras 1 RTO
e MANO DE
49 | Instalacion kit asbesto ruedas delanteras y/o traseras 1 OBRA
50 | Kit sellos piston freno trasero y/o delanteros 1 RTC
S MANO DE
51 |Instalacién kit pistén freno trasero y/o delantero 1 OBRA
52 | Llantas 235-756 R17,5 1 RTO
. MANC DE
53 | Montaje llantas 1 OBRA
54 | Manguera hidraulico 1 RTO
] = MANO DE
55 | Cambio manguera del hidraulico 1 OBRA _
1
56 | Manguera radiador 1 RTO |
. . MANO DE
57 | Cambio manguera radiador 1 OBRA
- . - MANODE |
58 | Mantenimiento aire acondicionadc 1 OBRA I
- . MANO DE
59 | Mantenimiento exosto tornillo 1 OBRA
a MANO DE
60 | Mantenimiento general de luces 1 OBRA
Mantenimiento preventive (inspeccién de frenos, suspension, motor,
] L s MANO DE
61 |caja, parte eléctrica, transmision, mangueras en general, correas, 1 OBRA f
crucetas, entre otros)
62 | Master corte corriente 1 RTO
5 . MANO DE
63 | Cambio master corte corriente 1 OBRA
64 | Motor limpia brisas 1 RTO
. R MANO DE
65 | Cambio motor limpia brisas 1 OBRA
66 | Moto ventilador termoquin 1 RTO
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67 | Instalacién moto ventilador termoquin 1 Mg’\B]?q E E
68 | Juege Plumillas 1 RTO
692 | Cambio de pumillas 1 Mgl\égpl?E
70 | Retenedor traserc y/o delantero 1 RTO
. MANO DE
71 | Instalacion retenedor traseros y/o delantero 1 ORRA
e MANO DE
72 | Revisidn de frenos 1 OBRA
. - MANO DE
73 | Revision tecno mecanica 1 OBRA
74 | Revisién y arreglo del sistema eléctrico y cambio partes averiadas 1 Mglgl(; E E
75 | Recalzar handas delanteras por llanta 1 Mgl\ég AD E
76 | Recalzar bandas traseras por llanta 1 MgNB% E E
77 | Retenedor campana delantera y/o trasera 1 RTO
78 | Cambio retenedor campana delantera y/o trasera 1 MggOR E E
79 | Pasador Hino 1 RTO
. MANO DE
80 | Scanner para corregir fallas 1 OBRA
Sincronizada de motor (bomba de inyeccion e inyectores); bajar la MANO DE
81 | bomba e inyectores, para llevar a laboratorio en Bogota y procede a la 1 OBRA
reparacién de la bomba e inyector, entregan para subir al motor)
82 | Sondear, lavar tanque y paneles 1 HZNO DE
’ OBRA
. MANQ DE
83 | Servicio desvare 1 OBRA
84 | Terminal de direccién 1 RTO
. . } . MANO DE
85 | Cambio terminal de direccién 1 OBRA
86 | Termostato motor 1 RTO
; MANO DE
87 | Cambio termostato motor 1 OBRA
88 | Tornillo central de 12X6 1 RTC
89 | Vidrio pancramico frontal 1 RTO
. . MANOC DE
80 | Cambio panoramico frontal 1 OBRA |
. . . MANO DE
91 | servicio desmontaje y montaje egr 1 OBRA
. - MANO DE
92 | desmontaje y montaje intercooler 1 OBRA
93 | tubo de admision 1 RTO
94 | soporte del motor 1 RTO
95 | mano de obra cambio soportes motor 1 M'L\Or;g E E
96 | empaquetadura de la bomba auxiliar del closh 1 RTO |
. ; - MANODE |
97 | desmontaje y montaje bomba auxiliar del closh 1 OBRA
98 | sensor MAF 1 RTO
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99 | servicio desmontaje y montaje radiador y sondeo 1 MAOI;g }E E
100 | Sensor CKP 1 RTO
101 { Sensor CMP 1 RTO
. ] . MANO DE
102 | servicio montaje y desmontaje turbo 1 OBRA
oo MANOQO DE
103 | reparacion turbo 1 OBRA
- ) MANO DE
104 | Reparacion bomba de alta presion 1 OBRA
105 | Servicio desmontaje y montaje bomba de alta presion 1 Mgr\éOR E E I
| 106 | Inyector Electronico Denso 1 RTO |
107 | Electrovéivula SCV 1 RTO |
108 | Sensor presion del riel 1 RTO '
109 | Valvula reguladora de presion del riel 1 RTO
110 | Bomba de alta presion 1 RTO
BUS CHEVROLET ODT 425 INO CON CARROCERIA MARCO POLO 2019
) . MANC DE
1 | Ajuste y engrase de rodamientos 1 OBRA
2 | Alineacién (una vez cambiadas las llantas se realiza alineacién 1 MgNB(; 'E E
MANO DE
3 | Arreglo cometas 1 OBRA
—_ MANO DE
4 |arreglo de transmisién 1 OBRA
5 | Arreglo parte eiéctrica (incluye materiales) 1 MgNBg E E
. MANO DE
6 | Arreglo platinas del tanque 1 OBRA
MANO DE
7 | Arreglo barra transversal 1 OBRA
Amortiguador delantero y/o trasero 1 RTO
. - MANO DE
Cambio amortiguador delantero y/o trasero 1 OBRA
10 | Bandas frenos (4 ruedas) 1 RTO
. MANO DE
11 | Cambic bandas de frenos 1 OBRA
12 | Bateria 30-H 1 RTO
. . MANO DE
13 | Cambic bateria 1 OBRA
14 | Bomba de agua 1 RTO
16 | Cambio bomba de agua 1 Mgr;OR ,E &
16 | Bomba auxiliar de embrague 1 RTO
17 | Cambio bomba auxiliar de embrague 1 MgNBOR FE) E
18 | Bomba principal de embrague 1 RTO
- . . L MANO DE
19 | Servicio desmontaje y montaje bomba de alta presion 1 OBRA
20 | Inyector Electrénico Denso 1 RTO
| 21 [Bomba de alta presion 1 RTO T
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- . .- MANO DE
22 | Mantenimiento sistema EGR y admisién 1 OBRA
23 | sensor de presion del rigl 1 RTO
24 | Valvula reguladora de presién de riel 1 RTO
25 | Electrovalvula SCV 1 RTO
26 | Arreglo Blower AC 1 M/(\)I;OR E E
27 | Servicio desmontaje y montaje blower 1 Mg[;OR B E
|28 |Resistencia Blower 1 RTO
. MANO DE
29 | Cambio correa del alternador 1 OBRA
30 | Corregir fuga agua termoquin 1 Mgl\lag /_E) E
31 | Crucefas cardan 1 RTO
32 | Cambic crucetas cardan 1 Mgl\éCF){ E E
33 | Despinche 1 Mg%% E E
34 | Empagque bomba de closs 1 RTO
35 | Cambio empaque bomba de closs 1 Mg’;%EE
| 36 | Empaquetadura tapa valvulas 1 RTO
37 | Cambio empaguetadura tapa valvulas 1 M’gl\ég AD E
38 | Espejo retrovisor izquierdo y/o derecho 1 RTO
. . e MANC DE
39 | Cambio espejo retrovisor izquierdo y/o derecho 1 OBRA
40 | Guaya cambios 1 RTO
41 | Cambic guaya cambios 1 Mg’;OREE
42 | Grapa para muelle 1 RTO
43 | Hojas de resorte principal delantera y/o trasera 1 RTO
N . " MANO DE
44 | Instalacion, hojas de resorte principal 1 OBRA
45 | Instalacion de alfombra 1 M’gl\é% E E
46 | Kit de embrague 1 RTO
47 | Cambio kit de embrague 1 Mgl\lB%EE
48 | Kit asbesto ruedas delanteras Y/o traseras 1 RTO
N MANQ DE
49 | Instalacion kit asbesto ruedas delanteras y/o traseras 1 OBRA
50 | Kit sellos piston freno traserc y/o delanteros 1 RTC
el MANO DE
51 | Instalacion kit piston freno trasero y/o delantero 1 OBRA
52 |Llantas 235-75 R17,5 1 RTO
53 | Montaje llantas 1 Mgl\éOR /E E
54 | Manguera hidraulica 1 RTO
55 | Cambio manguera del hidraulico 1 MgI\ELOREE
56 | Manguera radiador 1 RTO
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. . MANO DE
57 | Cambic manguera radiador 1 OBRA
- . - MANO DE
58 | Mantenimiento aire acondicionado 1 OBRA
e ) MANQ DE
59 | Mantenimiento exosto tornillo 1 OBRA
- MANO DE
| 60 | Mantenimiento general de luces 1 OBRA
Mantenimiento preventivo (inspeccidn de frenos, suspension, mator, MANO DE
61 |caja, parte eléctrica, transmisidon, mangueras en general, correas, 1 OBRA
| crucetas, enire otros)
| _62 | Master corte corriente 1 RTO
L . MANO DE
63 | Cambio master corte corriente 1 OBRA
64 | Motor limpia brisas 1 RTO
. e MANO DE
65 | Cambio motor limpia brisas 1 OBRA
66 | Moto ventilador termoquin 1 RTO
N . ) MANO DE
67 | Instalacion moto ventilador termogquin 1 OBRA
68 |Juego Plumillas 1 RTO
. . MANOQ DE
69 | Cambio de pumiltas 1 OBRA
70 | Retenedor trasero y/o delantero 1 RTO
. MANO DE
71 | Instalacion retenedor trasercs y/o delantero 1 OBRA
ey MANO DE
| 72 | Revision de frenos 1 OBRA
A, i MANO DE
| 73 | Revisién tecno mecéanica 1 OBRA
74 | Revisidn y arreglo del sistema eléctrico y cambio partes averiadas 1 Mgl’;OR E E
[ MANO DE
. 75 | Recalzar bandas delanteras por llanta 1 OBRA
' MANO DE
76 | Recalzar bandas traseras por llanta 1 OBRA
77 | Retenedor campana delantera y/o trasera 1 RTO
78 | Cambio retenedor campana delantera y/o trasera 1 Mg’gg E E
79 | Pasador Hing 1 RTO
. MANQ DE
80 | Scanner para corregir fallas 1 OBRA
X . MANO DE
81 | Sincronizada de motor 1 OBRA
MANO DE
82 | Sondear, lavar tangque y paneles 1 OBRA
. MANO DE
83 | Servicio desvare 1 OBRA
84 | Terminal de direccion i RTO
) - . . MANQ DE
85 | Cambio terminal de direccion 1 OBRA
86 | Termostate motor 1 RTO
; MANQ DE
87 | Cambio termostato motor 1 OBRA
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88 | Tornillo central de 12X6 1 RTO
89 | Vidrio panoramico frontal 1 RTC
90 | Cambio panoramico frontal 1 e
CAMIONETA NISSAN FRONTIER OFV 098 |
. - MANC DE
1 Alineacion y balanceo 1 OBRA
2 | Alternador 1 RTO
. MANO DE
3 | Cambio alternador 1 OBRA
4 | Amortiguador delantero 1 RTO
. . MANO DE
5 | Cambio amortiguador delantero 1 OBRA
6 | Amortiguadores traseros 1 RTO
. . MANO DE
7 Cambic amortiguador trasero 1 OBRA
8 | Barra Estabilizadora 1 RTO
9 | Bateria 30-H 1 RTO
. . MANQ DE
10 | Cambio bateria 1 OBRA
11 | Bomba de direccién hidraulica 1 RTO
. . e I MANO DE
12 | cambio bomba de direccién hidraulica 1 OBRA
13 | Bieletas de Suspension 1 RTO
14 | Bomba de closh auxiliar 1 RTO
. - MANO DE
15 | Carnbio Bomba de closh auxitiar 1 OBRA
16 | Bomba de closh principal 1 RTO
, L MANQO DE
17 | Cambio bomba de closh principal 1 OBRA
18 | Brazo de Suspensién 1 RTO
19 | Buje Tijera superior 1 RTO
20 Cambio bujes tijera superior (soltar tijera superior, se cambian los bujes 1 MANO DE
y se lleva a prensa hidraulica) OBRA
21 | Caja de direccion hidraulica 1 RTO
. . i T MANQ DE
22 | cambio caja de direccion hidraulica 1 OBRA
23 | Cadena de Distribucién (Kit de distribucién) 1 RTO
. N MANO DE
24 | Cambio cadena distribucién 1 OBRA
25 | Cilindro Maestro de Embrague 1 RTO
26 | Cambio cilindro maestro de embrague 1 Mgr;gEE
27 | Cilindro Receptor Embrague 1 RTO
L MANOQ DE
28 | Cambio cilindro receptor de embrague 1 OBRA
29 | Cojinete de Empuje 1 RTC
. o . MANO DE
30 | Cambio cojinete de Empuje 1 OBRA |
31 | Enfriador de aceite 1 RTO |
. i . MANO DE |
32 | cambio enfridador de aceite 1 | OBRA
33 | Correa accesorios 1 | RTO
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B4 Cambio correa de accesorios 1 M/(\)l\ég ’E E I
. 35 |Cuerpo de Mariposa 1 RTO ]
36 | Cambio cuerpo mariposa 1 Mgl\ég p? E
37 | Deposito de Agua 1 RTO
I 38 | Desmonte y monte de culata 1 Mgr;g /3[\) E
. MANQ DE
L39 Despinche 1 OBRA ]
| 40 | Disco de Embrague 1 RTO
41 | Cambio disco de Embrague 1 Mg‘;gﬁ?E
42 | Discos de Freno 1 RTO
43 | Cambio disco freno 1 Mg"ég e |
44 | Empaquetadura culata 1 RTO -
45 | Guardapolvo Amortiguador 1 RTO
46 | Rodamiento delantero 1 RTO
47 | Cambio gurda polvo amortiguador 1 MgNBOR PE) E
48 | Rodamiento trasero 1 RTO
49 | Tijera delantera superior 1 RTO
50 | Tijera delantera Inferior 1 RTO
- . . . MANO DE
51 | Servicio desmontaje y montaje bomba de alta presion 1 OBRA |
i
62 | servicio empaquetadura bomba de alta presion 1 Mg’;g :\3 E
53 | Electrovalvula SCV 1 RTO
54 | sensor de presion del riel 1 RTQ
55 | Vélvula reguladora de presion del riel 1 RTO
56 | Bombin 1 RTO
57 | Servicio desmontaje y montaje tanque de combustible para limpieza 1 Mgl\lBg E E
58 | Servicio desmontaje y montaje turbo 1 Mg';g E E
59 | reparacion turbo cambio de cartridge 1 Mg’;OR /:? E
60 | Turbocompresor 1 RTC
61 [Manguera de admisién de aire 1 RTQ
62 | Servicio mantenimiento EGR y admisién 1 MghéOR E s
63 | Inyector Electrénico Denso 1 RTO
64 | Bujia de precalentamiento 1 RTO
65 | Tubo de alta presion 1 RTO
66 | Bomba de alta presion de combustible 1 RTO
67 | Bomba de agua 1 RTO
68 | Guias de vaivulas 1 RTO
69 | Gambio guias véivula 1 e
70_ | Kit de reparticion 1 RTO
71 | Cambio kit de reparticién 1 Mgl\éOR AD E
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72 | Kit de Embrague 1 RTO
e MANOC DE
73 | Cambio Kit. de embrague 1 OBRA
74 | Platén nuevo 1 RTC
75 | Llanta 255/65-R16 1 RTO
. MANO DE
76 | Moteje de llanta 1 OBRA
Mantenimiento general aire acondicionado (cambio filtros, limpieza al MANO DE
77 . 1
condensador y recargar aire OBRA
- . MANQ DE
78 | Mantenimiento preventivo 1 OBRA
79 | Motor de Arranque 1 RTO
80 | Muelles 1 RTG
. MANO DE
81 | Cambios muelles 1 OBRA
82 | Pastillas delanteras y/o traseras 1 RTO
: . MANGQ DE
83 | Cambic pastillas delanteras y/o traseras 1 OBRA
84 | Polea 1 RTO
. MANO DE
85 | Cambio polea 1 OBRA
86 | Polea Tensora 1 RTO
i MANQ DE
87 | Cambio polea tensora 1 OBRA
88 | Radiador 1 RTO
. . MANO DE
89 | Cambio radiador agua 1 OBRA
80 | Radiador de Aceite 1 RTC
91 | Radiador de Calefaccion 1 RTC
: , MANO DE
92 | Rectificacion de culata 1 OBRA
93 | Regulador del Atternador 1 RTO
94 |Relé de Intermitentes 1 RTO
95 | Repartidor de Freno 1 RTO
o MANC DE
96 | Revisién de frenos delanteros y traseros 1 OBRA
B MANO DE
97 | Revision de luces 1 OBRA
_— - MANO DE
98 | Revision suspension delantera-trasera 1 OBRA
o - MANGQ BE
89 | Revision tecno mecanica 1 OBRA
100 | Rodillo Guia 1 RTO
MANO DE
101 | Rotar llantas 1 OBRA
102 | Rétula de Suspension 1 RTO
. MANO DE
103 | Scanner para corregir fallas 1 OBRA
104 | Tambor de Freno 1 RTO
105 | Tapa radiador 1 RTO
. . MANQ DE
106 | Cambio Tapa radiador 1 OBRA
107 | Tapizado 1 RTO
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108 | Cambio tapizado 1 Mg’;OR AE) E I
| 109 | Tarro auxiliar radiador 1 RTO
]
110 | Cambio tarro auxiliar radiador 1 MgNBg E E
111 | Tensor correa 1 RTO
. MANO DE
112 | Cambio tensor correa 1
| OBRA |
| 113 | Termostato Refrigerante 1 RTO |
114 | Ventilador de Radiador 1 RTO |
115 [ Arranque 1 RTO
116 | Cambio ventilador de radiador 1 Mgl;gﬂl?E
117_| Swiche interruptor elevavidrios 1 RTO
118 | servicio cambio swiche interruptor elevavidrios 1 Mg';gAI?E
RENAUL MASTER PLACA OFV099
1 | Alineacion y balanceo 1 MgNBg 'E E
2 | Alternador 1 RTO
3 | Cambio alternador 1 Mg];g AI? E
4 | Amortiguador delantero 1 RTO
5 [ Cambio amortiguador delantero 1 Mgl\ég pE) E
I]_6 Amortiguadores traseros 1 RTO
7 | Cambio amortiguador trasero 1 Mgl\ég ‘E E
8 | Barra Estabilizadora 1 RTO
9 | Bateria 30-H 1 RTC
10 | Cambio bateria 1 i
11 [Inversorde 12va 110 1 RTO
12_ | instalacién eléctrica principal 1 RTO
13 | Bieletas de Suspensién 1 RTO
14 _| Bomba de closh auxiliar 1 RTO
15 | Cambio Bomba de closh auxiliar 1 MgNBOR }E E
16 | Bomba de closh principal 1 RTO
17 | Cambio bomba de closh principal 1 MggoR E E
18 | Brazo de Suspension 1 RTO
19 | Buje Tijera superior 1 RTO
20 Cambio bujes tijera superior (soltar tijera superior, se cambian los bujes 1 MANO DE
y se lleva a prensa hidraulica) OBRA
21 | Cadena de Distribucién (Kit de distribucién) 1 RTO
22 | Cambio cadena distribucién 1 Mgf;OR E E
23 | Cilindro Maestro de Embrague 1 RTC
24 | Cambio cilindro maestro de embrague 1 Mgl\ég pl? E
25 | Cilindro Receptor Embrague 1 RTO
26 | Cambio cilindro receptor de embrague 1 MgNBg E E
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27 | Cojinete de Empuje 1 RTO
28 | Cambio cajinete de Empuie 1 Mg’;g EE
29 | Correa accesorios 1 RTO
30 | Cambio correa de accesorio 1 Mg’;OR E E
31 | kit de accesorios 1 RTO
32 | Cuerpo de Mariposa 1 RTO
33 |inyector electrénico Bosch 1 RTC
34 | servicic desmontaje y montaje bomba de alta presion 1 MAOI\BIC; E E
35 | bomba de alta presién 1 RTO
36 | riel de presidn 1 RTO
37 | servicio desmontaje y montaje EGR y admision 1 Mgf;g E E
38 | Cambio cuerpo mariposa 1 M?)IEOR E =
39 | Depésito de Agua 1 RTC
40 | Desmonte y monte de culata 1 Mgl\é(; E E
41 : empaquetadura motor 1 RTO
42 | Despinche 1 Mgr;gEE
43 | Disco de Embrague 1 RTC
44 | Cambio disco de Embrague i Mgl\lB%EE
45 | Discos de Freno 1 RTO
46 | Cambio disco freno 1 Mg’;OR AD E
47  Empaguetadura culata 1 RTO
48 | Guardapolve Amortiguador 1 RTO
49 | Cambio gurda polvo amortiguador 1 Mgr;g E E
50 | Guias de valvulas 1 RTO
51 | Cambio guias valvula 1 Mgl\B]g}EE
52 | Kit de reparticion 1 RTO
53 | Reparacion exhosto 1 Mgbég E E
54 | Servicio desmontaje y montaje turbo 1 MAO%OR E E
55 | reparacion turbo cambio de cartridge 1 M‘L\Or;%EE
56 | Tensionar frenos 1 Mgr;g E E
57 | Reparacidn cojineria 1 Mg’;gEE
58 | Cambio kit de reparticidn 1 Mgr;g E E
59 | Kit de Embrague 1 RTO
80 | Cambio Kit. de embrague 1 Mg';%EE
| 61 | Latoneria y pintura, general de todo el vehiculo 1 Mg’gg,EE
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| 62 |Llanta 255/65-R16 1 RTO
63 | Moteje de llanta 1 A & F
64 Mantenimiento general aire acondicionado (cambio filtros, limpieza al 1 MANO DE
condensador y recargar aire OBRA
85 | Mantenimiento preventivo i Mgr;g E E
66 | Motor de Arranque 1 RTO
67 | Muelles 1 RTO
68 | Cambios muelles 1 Mgl\ég B E
69 | Pastillas delanteras y/o traseras 1 RTO
70 | Cambio pastillas delanteras y/o traseras 1 Mggg E =
71 |Polea 1 RTO
72 | Cambio polea 1 Mgl\ég E E
73 | Polea Tensora 1 RTO
74 | Cambio polea tensora 1 MAOI\BIg E E
75 | Radiador 1 RTO
76 | Cambic radiador agua 1 Mg';OR E E
77 | Radiador de Aceite 1 RTO
78 | Radiador de Calefaccién 1 RTO
79 | Rectificacion de culata 1 M
80 | Regulador del Alternador 1 RTO
81 | Relé de Intermitentes 1 RTO
82 | Repartidor de Freno 1 RTO
83 | Revision de frenos delanteros y traseros 1 MgNBg pl? E
84 | Revision de luces 1 ke
85 | Revisién suspensién delantera-trasera 1 Mgr;g E E
86 | Revisién tecno mecanica 1 MAO“BI% E E
87 | Rodillo Guia 1 RTO
MANO DE
| 88 | Rotar llantas 1 OBRA
| 89 | Rétula de Suspension 1 RTO
90 | Scannear para corregir fallas 1 Mg’;g E E
91 | Tambor de Freno 1 RTO
92 | Tapa radiador 1 RTO
93 | Cambio Tapa radiador 1 Mgl‘;% E E
94 |Tapizado 1 RTO
95 | Cambio tapizado 1 ki
96 | Tarro auxiliar radiador 1 RTO
97 | Cambio tarro auxiiiar radiador 1 Mg’;% E E
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98 | Tensor correa 1 RTO
) MANO DE
99 | Cambio tensor correa 1 OBRA
100 | Termostato Refrigerante 1 RTO
101 | Ventilador de Radiador 1 RTO
- . MANO DE
102 | Cambio ventilador de radiador 1 OBRA
CAMIONETA COLORADO KPP788 - KPP789
7 |MOLDURA ESTRIBO PUERTA TR 1 RTO
2 |MOLDURA ESTRIBO PUERTA TR 1 RTO
3 | BEDLINER 271 1 RTO
4 | MANIJAS INTERNAS TECHO 1 RTO
5 | PISADERA DELANTERA LH 1 RTO
6 | MOLDURA PUERTA DELT DER 1 RTO
7 |ESTRIBOS 1 RTO
8 | OBS/BARRA ANTIVUELCO 1 RTO
9 | KIT PASTILLAS FRENO DISCO 1 RTO
10 | MANO DE OBRA CAMBIO PASTILLAS 1 Mg"ég ADE
11 | FILTRO DE COMBUSTIBLE -ELEMENTO 1 RTO
12| LIMPIADOR DE FRENOS 1 RTO
13| FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO 1 RTO
14 | CUARTO ACEITE ACDELCO 5W30 1 RTO
15 | PINTA REFRIGERANTE 1 RTO
16 | FILTRO DE AIRE 1 RTO
17 [LIQUIDO DE FRENOS 1 RTO
18 | LIQUIDO LIMPIABRISAS 1 RTO
19 | MANO DE OBRA REVISION 20.000 KMS 1 Mgr;oR EE
20 | STOP DERECHO 1 RTO
21 | STOP IZQUIERDO 1 RTO
MANO DE
22 | REVISION ELECTRICA GENERAL 1 i,
MANO DE
23 | SERVICIO ESCANER 1 OBAA
24 | DISCOS DELANTEROS 1 RTO
25 | REVISION SUSPENSION DELANTERA o Mgr;g EE
26 | REVISION SUSPENSION TRASERA 1 Mg'\ég /_E’E
MANO DE
27 | TENSIONAR FRENOS 1 ity
28 | PLUMILLAS 1 RTO
29 | SERVICIO LATONERIA POR PIEZA 1 Mg’;OREE
30 | BATERIA 1 RTO
31 | CARGA REFRIGERANTE AIRE ACONDICIONADO 1| MENCDE
32 | ALINEACION Y BALANCEO 1 MgNBg EE
33 | ALTERNADOR 1 RTO
34 | SERVICIO DESMONYAJE Y MONTAJE ALTERNADOR 1 MANO DE

OBRA
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CUANTIA
35 | ARRANQUE RTO
36 | REPARACION ARRANQUE 1 RTO
37 | SERVICIO DESMONTAJE Y MONTAJE ARRANQUE 1 o
38 | CAMBIO BATERIA 1 -
|39 | Bomba de closh auxiliar 1 RTC
40 | Cambio Bomba de closh auxiliar 1 Mggg E E
41 | Bomba de closh principal 1 RTO
42 | Cambio bomba de closh principal 1 Mggg E E
43 |Llanta 1 RTO
44 | Montaje llanta 1 RTO
45 | Revision aire acondicicnade general 1 MAO';g E E
46 |Engrase 1 Mgr;g f E
47 | Espejo retrovisor derecho 1 RTO
CAMIONETA NISSAN PLACA GZZ - 106. CAMIONETA NISSAN PLACA GZZ- 107
1 | Alineacion y balanceo 1 Mgr‘ég E E
2 | Alternador 1 RTO
3 | Cambio alternador 1 MAOI\ég E E
4 | Amertiguador delantero 1 RTO
5 | Cambio amortiguador delantero 1 MISNB% p? E
6 | Amortiguador trasero 1 RTO
7 | Cambio amortiguador trasero 1 Mg’;g AD E
8 | Barra Estabilizadora 1 RTO
9 | Cambio barra estabilizadora 1 M’ggg E E
10 | Bateria 30-H 1 RTO
11 | Cambio bateria 1 MAO';% E E
12 | Bieletas de Suspensién 1 RTO
|13 | Bomba de closh auxiliar 1 RTO
. - MANO DE
14 | Cambic Bomba de closh auxiliar 1 OBRA
15 | Bomba de closh principal 1 RTO
16 | Cambio bomba de closh principal 1 Mg';OR E E
17 | Bombillo led 1 RTO
) . MANO DE
18 | Cambio bombillo led 1 OBRA
19 | Stop derecho 1 RTO
20 | Stop izquierdo 1 RTO
21 | Servicio latoneria por pieza 1 MAONBC; FE) &
22 | Revision eléctrica general 1 M DE

OBRA
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23 | reprogramacion con escaner 1 Mg[;% E E
24 | servicio desmontaje y montaje tanque de combustible para limpieza 1 MAOI\EI;CQ E E
25 | manguera de combustible 1 RTO
26 | manguera admisién de aire 1 RTO
27 | sensor ckp 1 RTO
28 | sensorcmp 1 RTO
29 | sensor Maf 1 RTO
30 |sensormap 1 RTO
31 | Brazo de Suspension 1 RTO
32 | Cambio brazo suspension 1 Mgl\égEE
33 [ Buje Tijera superior 1 RTO
34 Cambio bujes tijera superior (soltar tijera superior, se cambian los bujes ’ MANQ DE
y se lleva a prensa hidraulica) OBRA
35 | Cadena de Distribucion (Kit de distribucion) 1 RTO
36 | Cambio cadena de distribucion 1 MgNBg E E
37 | Cambio guias de valvulas 1 Mgl\lBOREE
38 | Kit de reparticion 1 RTO
39 | Cambie kit de reparticion 1 MgNB% AD E
40 | Cilindro Maestro de Embrague 1 RTO
41 | Cambic cilindro maestro de embrague 1 Mgr;% E E
42 | Cilindro Receptor Embrague 1 RTO
| 43 | Cambio cilindro receptor de embrague 1 M'g\é%EE
44 Cojinete de Empuje 1 RTO
45 | Cambio cojinete de Empuje 1 Mgi;% E E
46 | Correa accesorios 1 RTO
47 | Cambio correa de accesorio 1 MgNBOR E E
48 | Cuerpo de Mariposa 1 RTO
49 | Cambio cuerpo mariposa 1 Mgl\é% E E
50 | Depésito de Agua 1 RTO
51 | Desmonte y monte de culata 1 Ml(\)l\él% /? E
52 | Despinche 1 Mg’;g p[\) =
53 | Disco de Embrague 1 RTO
54 | Cambio disco de Embrague 1 M/(\jr\éORAJE
55 | Discos de Freno 1 RTO
58 | Cambio disco freno 1 Mgl‘;gEE
57 | Empaqguetadura culata 1 RTO
58 | Guardapolvo Amortiguador 1 RTO
59 | Cambio gurda polvo amortiguador 1 Mg’;gEE
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| | CUANTIA | 2

80_ | Kit de Embrague 1 RTO f
61 | Cambio Kit. de embrague 1 M B

| 62 |Llanta 255/65-R16 1 RTO
63 | Moteje de llanta 1 Mgl\;g .
64 Mantenimiento general aire acondicionado (cambio filtros, limpieza al 1 MANO DE

condensador y recargar aire OBRA
85 | Mantenimiento preventivo 1 Mgr;g p? E
66 | Motor de Arrangque 1 RTO |
67 | Muelles 1 RTO 1
68 | Cambios muelles 1 Mgigg ;E E
68 | Pastillas delanteras y/o traseras 1 RTO
70 | Cambio pastillas delanteras y/o traseras 1 MAol\IBg p]? E
71 | Polea 1 o
72 | Cambio polea 1 Mg’;g }E E
73 | Polea Tensora 1 RTO
74 | Cambioc polea tensora 1 MgNBg E E
75 | Radiador agua 1 RTO
76 | Cambio radiador agua 1 Mg‘;g /E) a
77 | Radiador de Acsite 1 RTO
78 | Reparacion blower aire acondicionado 1 MgNB% pl? E
79 | servicio desmontaje y montaje blower 1 Mg‘;g E E
B0 | carga refrigerante aire acondicionado 1 Mgl\ég B E
81 | compresor de aire acondicionado 1 RTO
. ] . . . MANQO DE

82 | servicio desmontaje y montaje compresor de aire acondicionado 1 OBRA
83 | motor de ventilador aire acondicionado 1 RTO
84 |Revision bomba de alta 1 MgNBg E E
85 | servicio desmontaje y montaje bomba de alta presion 1 MgNBg E E
86 | bomba de alta presion 1 RTO
87 |inyector electronico denso 1 RTO
88 |sensor de presion del riel 1 RTO
89 | electrovalvula SCV 1 RTO
90 | Radiador de Calefaccion 1 RTO
N | Rectificacién de culata 1 Mgl;lg E E
92 | Regulador del Alternador 1 RTO
93 | Cambio regulador alternador 1 Mgl\éoR E =
94 | Relé de Intermitentes 1 RTO
95 | Repartidor de Freno 1 RTO
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96 | Revision de frenos delanteros y traseros 1 Mgr;OREE
97 | Revision de luces 1 Mgl\é% E E
88 | Revision suspension delantera-trasera 1 MAO'?;% AD E
99 | Revisidn soporte motor 1 Mf(—\)l\éOR E E
100 | Revisidn parte eléctrica 1 M/—\Or\é% E E
101 | Revisién tecno mecanica 1 Mg’;g E E
102 | Rodillo Guia 1 RTO
103 | Rotar llantas 1 e
104 | Rétula de Suspension 1 RTO
105 | Scannear para corregir fallas 1 Mg’gg E =
106 | Tambor de Freno 1 RTO
107 | Tapa radiador 1 RTO
108 | Cambio Tapa radiador 1 Mg’ég E E
109 | Tapizado 1 RTO
110 | Cambio tapizado 1 e
111 | Tarro auxiliar radiador 1 RTO
112 | Cambio tarro auxiliar radiador 1 Mg';OREE
113 | Tensor correa 1 RTO
114 | Cambio tensor correa 1 Mghég AD E
115 | Termostato Refrigerante 1 RTO
116 | Ventilador de Radiador 1 RTO
117 | bombin sistema de combustible 1 RTO
118 | Cambio ventilador de radiador 1 M/?)I\Bl% E E
RENAULT TRAFIC PLACA JKY - 139

1 | Alineacion cardan 1 Mgr\é% E E

2 | Alineacién y balanceo 1 Mgi;OREE

3 | Alternador 1 RTO

4 | Cambio alternador 1 Mg’;g Pi? 2

5 | Amortiguador delantero 1 RTO

6 | Cambio amortiguador delantero 1 Mgr;gADE

7 | Amortiguador trasero 1 RTO

B8 | Cambio amortiguador trasero 1 Mgl\lBg E E

9 | Balinera Guia 1 RTO
10 4 Cambio balinera guia 1 MghégEE
11 | Barra Estabilizadora 1 RTO
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12 | Bateria 30-H 1 RTO |
. . MANODE |
13 | Cambio hateria 1 OBRA
14 | Bieletas de Suspensién 1 RTO
15 | Bomba de closh auxiliar 1 RTC |
16 Cambio Bomba de closh auxiliar (desmontar caja de velocidades para y MANQ DE |
| cambiar boli bomba closh) OBRA
|17 | Bomba de closh principal 1 RTO
18 | Cambio bomba de closh principal 1 MﬁﬁﬁLEE
| 19 |Brazo de Suspension 1 RTO
|_20 | Buje de tijera superior 1 RTO
! 21 Cambio bujes tijera superior ( soltar tijera superior, se cambian los bujes 4 MANO DE
y se lleva a prensa hidraulica) OBRA [
22 | Cadena de Distribucion 1 RTO I
23 | Cambio cadena distribucion 1 Yo oE
24 | Cojinete de Rueda 1 RTO
25 | Compresor de Aire Acondicionado 1 RTO
26 | Cambio compresor aire acondicionado 1 Mg‘;%?E
27 | Condensador 1 RTO
28 | Correa accesorios 1 RTO
29 | Cambio correa de accesorios 1 Mgl;g AE) E
30 | Correa aire acondicionado 1 RTO
31 |inyector electronico Bosch 1 RTO
32 | bomba de alta presién 1 RTO
. . . . MANO DE
33 | servicio desmontaje y montaje bomba de alta presion 1 OBRA
34 | electrovalvula bomba de alta presion 1 RTO
- . L MANO DE
35 | mantenimiento sistema egr y admision 1 OBRA
36 | manguera de admisién de aire 1 RTO
37 | empaquetadura motor 1 RTO
38 | bombin sistema de combustible 1 RTO
39 | servicio desmontaje y montaje turbo 1 MgNBOR E =
40 | reparacion turbo cambio de cartridge 1 RTO
41 | empaques laminados turbo 1 RTO
42 | actuador turbo 1 RTO |
43 | Cambic correa aire acondicionado 1 Mgl\ég E z
44 | Cuerpo de Mariposa 1 RTO
45 | Deposito de Agua 1 RTO
46 | Desmonte y monte de culata 1 Mgﬁg E E
47 | Despinche 1 Mgl\lsg E =
48 Discos de Frenos 1 RTO
49 | Chapa puerta trasera cofre 1 RTO
50 1 MANO DE

Cambio chapa puerta trassra cofre

OBRA |
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51 | Cambio disco freno 1 Mgl\éOR E E
52 | Empaguetadura culata 1 MAO"éOR E E
53 | Evaporador aire acondicionado 1 RTO
54 | Cambio evaporador aire acondicionado 1 Mg’gg E E
55 |Filtro Deshidratante 1 RTO
56 | Guardapolvo Amortiguador 1 RTO
57 | Cambio gurda polvo amortiguador 1 M/(l\)l\é%ﬂli)E
58 | Kit de cadenas 1 RTO
59 | Cambio kit de cadenas 1 Mg’;OR E E
60 | Kit de Embrague 1 RTO
61 | Cambio Kit. de embrague 1 MAOIE%EE
62 |Llanta 195/75- R16 1 RTO
63 | Mangueras de Aire Acondicionado 1 RTO
84 | Cambio manguera aire acondicionado 1 Mg‘gl?{ AD E
65 | Mantenimiento general aire acondicionado 1 MgbéOREE
66 | Manienimiento general de luces 1 Mg'\ég E E
67 | Mantenimiento preventivo 1 Mgg% E E
68 | Moteje de llanta 1 MgNB% E E
69 | Motor de Arrangue 1 RTO
70 | Cambio motor de arranque 1 MgNBg PI? E
71 | Muelles 1 RTO
72 | Pastillas {(delanteras y/o traseras) 1 RTO
73 | Cambio de pastillas (delanteras y/o traseras) 1 Mghég E E
74 | Polea 1 RTO
75 | Presostato de Aire Acondicionado 1 RTO
76 | Radiador agua 1 RTO
77 | Cambio radiador agua 1 MQEOR B E
78 | Radiador de Calefaccion 1 RTO
79 | Cambio radiador de calefaccion 1 MAOI\ég E E
80 | Rectificacion de culata 1 MAO';OR E E
81 | Rectificar campanas 1 MAOI;% AD E
82 | Regulador del Alternador 1 RTO
83 | Cambio regulador alternador 1 Mg';OR E E
84 | Relé de Infermitentes 1 RTO
85 | Repartidor de Freno 1 RTO
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' 86 | Cambio repartidor de freno 1 MAogg E E 1
I 87 | Revisién de frenos delanteros y traseros 1 Mg‘;g /E E
| 88 | Revision suspensién delantera-trasera 1 Mg';gEE I
89 | Revision tecno mecanica 1 Mgi;g !E E
90 | Rodamientos traseros y/o delanteros 1 RTO
91 | Cambio rodamiento traseros y/o delanteros 1 Mgr;g E E
92 | Rotar llantas 1 Mggg E E
93 | Rotula de Suspension 1 RTO
94 | Scanner para corregir fallas 1 M/:\)NB% E E
95 | Sondeo y lavado radiador 1 M’g’gg E E
96 | Tambor de Freno 1 RTO
97 Tensor correa 1 RTO
98 Cambio tensor correa 1 M/él;g E E
89 Termostato Refrigerante 1 RTQ
100 Cambio termostato refrigerante 1 Mg‘;ng
101 Vdlvula de Expansién 1 RTO
102 Cambio vélvula expansion 1 it
103 Ventilador de Calefaccién 1 RTO
104 Ventilador de Radiador 1 RTO
105 Cambio ventilador de radiador 1 Mgl\ég B E
106 Zapatas de Freno de Mano 1 RTO
107 Cambio zapatas freno de mano 1 MAO’;% Fl\j E
MOTONIVELADORA CASE 845 - CATERPILLAR
1 | Abrazaderas turbo 1 RTO
2 | Cambio abrazadera turbo 1 MgNBg AD =
3 | Acople cardan 1 RTO
4 | Cambio acople cardan 1 MAONBg E E
5 | Adaptacion de guias 1 Mgl‘;g pl? E
6 | Amortiguadores capo 1 RTO
Cambio amortiguadores capo 1 Mgr;g E =
8 | Armado de culata 1 Mgr;g E E
9 | Arreglo barra de direccién 1 Mg’;g E =
10 Arreglo control principal cuchilla y empaquetadura del control {mano de 1 MANO DE
obra y repuesto) OBRA
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11 | Arreglo estribos (soldar y enderezar) 1 M%NBCFi AD E
12 | Arreglo tubo del hidrulico 1 M}SI\BICR)ADE
13 | Arreglo platina 1 Mg’;OR E E
14 | Instalacién platina 1 icde
15 | Asiento valvulas de admision 1 RTO
16 | Asiento valvulas de escape 1 RTO
17 | Base de diente y diente del ripear 1 RTO
18 | Cambio base de diente y diente del riper 1 M}é\)I\EIZ%ISE
19 | Bateria 30-H 1 RTO
20 | Cambio bateria 1 Mgl\éOR E E
21 | Bendis 1 RTO
22 | Instalacion del bendis 1 M
23 | Bomba agua 1 RTO
24 | Cambio bomba de agua 1 Mgr;gEE
25 | Bomba de aceite 1 RTO
26 | Cambio bomba de aceite 1 MgNBg E E
27 | Bujes biela 1 RTO
28 | Cambio bujes biela 1 Mg’;OR Pl\) E
29 | Bujes ejes de levas 1 RTO
30 | Cambio bujes de levas 1 Mgl\égEE
Cambio empaquetadura por cilindro hidraulico (cilindrd angulacidn
ruedas delanteras, cilindros de direccion, cilindros elevacion de la hoja, MANO DE
31 | cilindro desplazamiento de la hoja, cilindro angulacion de la hoja, cilindre 1 OBRA
escalonamiento de la hoja, cilindro articulacion del equipo, cilindro del
riper, cilindro pin del equipo)
32 | Desmontaje y montaje de cilindros hidrauiicos 1 MAOg% E E
33 | Cambio y rectificar bujes biela 1 MAOI\[;OR E E
34 | Camisas motor 1 RTO
35 | Cepillada de culata 1 Mgl\égEE
| 36 | Circulos de bancada 1 RTO
37 | Circulos de biela 1 RTO
38 | Correa accesorios 1 RTO
39 | Cambio correa accesorios 1 MgNBOR /_,E) E
40 | Correa alternador 1 RTO
41 | Cambio de correa alternador 1 Mg!\é(; E =
42 | Cuchilla lateral 13 huecos 1.83 X 3/4 1 RTO
L ” . MANO DE
43 | Servicio instalacion chilla lateral 13 huecos 1.83 X 3/4 1 OBRA
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44 | Despinche 1 MAOr;% AD E
45 | Empaquetadura inferior 1 RTO
46 | Empaquetadura superior 1 RTO
47 | Encamisar y rectificar cilindros 1 Mgrgg E E
48 | Empacar control de la fornamesa 1 RTC
48 | Instalacion control de la tornamesa 1 Mgl\éOR AD E
50 | Espiga funda cardan doble transmisién 1 RTO
51 | Cambio funda cardan doble transmision 1 Mg‘;g E E
52 | Escobillas y bujes 1 RTO
53 | Guias valvula 1 RTO
54 | Hechura de bases 1 Mg’;OR E E
55 | Instalacion vidrio cabina 1 Mgr;g AD E
56 | Juego anillos 1 RTO
57 | Juego casquetes bancada 1 RTO
58 | Cambio casquetes bancada 1 Mgbég E E
| 59 |Juego casquetes biela 1 RTO
60 | Cambio casquetes biela 1 Mgr\ég FE) E
61 | Kit chapetas ajuste de mangueras del Balde 1 Mg’;% E E
62 | Lavado general de piezas 1 Mg’gg E E
63 | LLANTA 1400-24 16 Lon 1 RTO
64 | Montaje de llantas 1 Mg{;g E £
65 | Manguera control principal hidraulico 1 RTO
66 Cambio mangueras control principal del hidraulico (desmontaje, 1 MANO DE
diametro, longitud, acoples que lleve) OBRA
67 | Manguera mando bomba hidraulica 1 RTO
) T MANO DE
68 | Cambio manguera mando bomba hidraulica 1 OBRA
69 | Manguera radiador inferior y/o superior 1 RTO
70 Cambio manguera radiador inferiar y/o superior (desarmar el protector 1 MANO DE
del motor) OBRA
71 | Manguera tanque aceite hidraulico con racor 1 RTO
. U MANOC DE
72 | Cambio manguera tanque aceite hidraulico con racor 1 OBRA
73 | Manguera de direccién 1 RTO
74 | Instalacién manguera de direccién 1 Mgl;g E 'E
75 | Mangueras del sistema hidraulico 1 RTC
76 Cambio mangueras del sistema hidraulico (desmontaje, diametro, 1 MANO DE
longitud, acoples que lleve) OBRA
77 | Manguera alce del valde 1 RTO
78 | Cambio manguera alce valde 1 Mgr;g AD E
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79 | Mano de obra desarme y armado del motor 1 MAO%OR E =
80 Mantenimiento preventivo (cambio de aceite, engrase, revision de los 1 MANO DE
estandares, revisién de fugas, cambio de filiros, full de niveles) OBRA
81 | Mantenimiento, reparacién y repuesto de luces de trabajo 1 MAOI\éOR E E
. MANO DE
82 | Mantenimiento del arrangue 1 OBRA
83 | Pistones pasador y pines 1 RTO
) s MANO DE
84 | Rectificar cigledal 1 OBRA
85 | Regulador corriente 1 RTO
86 | Reparacion del alternador y cambio rotor alternador 1 M’gr;OR E E
e L MANO DE
87 | Reparacion disce de Ia servo transmision 1 OBRA
88 | Reparacion motor de arranque mano de obra y repuestos 1 MgNB% E E
89 [ Reparacion bomba de inysccion 1 Mggg /E E
80 | Reparacion del turbo 1 Mgl\égEE
91 | Revision parte eléctrica alternador 1 Mg’;g E =
92 | Revisién y adaptacién medidor 1 MghéOR E E
93 | Retenedor trasero servotransmision 1 RTO
Cambio de retenedor trasero de la servo transmision (desmontarla servo MANO DE
94 |implica bajar una serie de accesorios, después de esto viene el 1 OBRA
desmonte de |la servo y posterior desarmarla para cambiar el retenedor}
95 | Rodillos diferenciales trasera 1 RTO
. . . . . MANO DE
96 | Cambio rodillos diferencial (desmonte y montaje engorroso) 1 OBRA
97 | Servicio desvare 1 MgNBg /_E) E
08 Mantenimiento radiadores (Sondear, lavar tanque y paneles e interfuller 1 MANO DE
y condensador aire) OBRA
99 | Soporte pera medidor 1 RTO
100 [ Scques conectores 1 RTO
101 | Soldar tubo refuerzo soporte cuchilla 1 Mgr;g E E
102 ! Tapa radiador agua 1 RTO
103 | Cambio tapa radiador agua 1 MghéOR }? =
104 | Tensor correa 1 RTO
‘ . MANO DE
| |
105 ‘. Cambio tensor correa 1 OBRA
106 | Terminales de direccion 1 RTO
107 | Termostato 1 RTO
. MANO DE
108 | Cambio termostato 1 OBRA
10 | Cambios terminales de direccion 1 Mghé%EE
110 | Tornillo estandar 1 RTO
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| 111 | Tornillo cuchilia lateral 1 RTO
112 | Tormnillos de direccion 1 RTO
113 | Trampa de combustible 1 RTO
114 | Cambio trampa de combustible 1 Mgl\ég AD E
115 | Valvulas de admision 1 RTO
| 116 | Cambio valvula de admisién 1 MghéOREE
117 | Vélvulas de escape 1 RTO
118 | Valvula solenoide servo transmisién 1 RTO
119 | Cambio vélvula solenoide servotransmision 1 MgNBg E E
120 | Valvula exosto 1 RTO
121 | Cambio valvula exosto 1 Mggc; E E
122 | Vidrio lateral grande puerta derecha izquierda i RTO
e N MANO DE
123 | Instalacion vidrio lateral grande puerta derecha e izquierda 1 OBRA
124 | Vidrio panordmico 1 RTO
125 | Instalacion vidrio panoramico 1 Mgl\é(; E &
126 | Vidric cabina 1 RTO
127 | Instalacion vidrio panoramico 1 Mg’;% EE
128 | engrase motoniveladora 1 Mg';OR E E
129 |caneca grasa 1 RTO
130 | manguera hidraulica 1 RTO
RETROEXCAVADORA JCB - CASE
Acople cardan 1 RTO
| 2 | Cambio acople cardan 1 MgNB% E E
‘ MANO DE
3 | Amreglo acople manguera 1 OBRA
4 | Arreglo bomba del agua con mano de obra 1 Mgl\ég E E J
MANODE |
5 | Arreglo rotulas 1 OBRA
6 | Arreglo y mantenimiento alternador 1 Mg‘;% E E
. ) . MANO DE
7 | Bajar y montar tanque aceite para corregir fuga 1 OBRA
8 | Arreglo del arrangque 1 Mg%g E =
9 | Desmonie y monte del arrangue 1 MAONB% E E
10 | Base balde 1 RTO
11 | Cambio base baide 1 MAOIEOR AD E
12 | Base y Diente 1 RTO |
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Cambio de base y diente (se corta con un gas oxicorte, instalacion de MANO DE
13 | bases nuevas y se aplica soldadura alrededor de todas las bases) 1 OBRA
oxigeno, gas propang, disco de pulir, soldadura
14 | Baterfa 30-H 1 RTO
. . MANQ DE
15 | Cambio bateria 1 OBRA
16 | Bomba de agua 1 RTO
] MANQ DE
17 | Cambio bomba de agua 1 OBRA
18 | Bomba de trasferencia 1 RTO
. ] MANO DE
19 | Cambio bomba de transferencia 1 OBRA
20 | Bomba de trasferencia auxiliar de combustible 1 RTO
21 | Cambio bomba de transferencia auxiliar de combustible 1 Mg’;gEE
22 | Bombillo surtidor 1 RTO
) . . MANOQO DE
23 | Cambio bombillo surtidor 1 OBRA
24 | Brazo axial 1 RTO
. . MANOQ DE
25 | Cambio brazo axial 1 OBRA
28 | Bujes del balde v pasadores 1 RTO
97 Cambio bujes del balde y pasadores (dependiendo del trabajo y que 1 MANO DE
tan gastado estén los orificios donde trabajan los bujes y pasadares) OBRA
28 | Sensor de temperatura 1 RTO
. MANC DE
29 | Cambio Sensor de temperatura 1 OBRA
30 | Correa accesorios 1 RTO
. . MANO DE
31 | Cambio correa accesorios 1 OBRA
32 | Correa de reparticion 1 RTO
. . MANOQ DE
33 | Cambio correa de reparticién 1 OBRA
, . . MANO DE
34 | Corregir calentamiento y sondeo radiador 1 OBRA
35 | Cruceta cardan 1 RTO
Cambio cruceta cardan (de acuerdo a donde quede el equipo, g. MANO DE
36 | cuando se vara en las veredas o en terreno, el precio de la mano de 1 OBRA
obra varia)
37 desmontar tanque del aceite hidraulico para cambio de acoples de salida 1 MANO DE
de aceite con mano de obra OBRA
38 | Desmontar y montar tanque del hidraulico para soldar 1 Mg’;g B E
. MANO DE
35 | Despinche 1 OBRA
40 | Empague de vélvulas 1 RTO
41 | Empaguetadura bombin 1 RTO
. \ MANO DE
42 | Cambio empaquetadura bombin 1 OBRA
43 | Empaquetadura culata 1 RTO
. MANQ DE
44 | Cambio empaquetadura culata 1 OBRA
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[ Empaquetadura por cilindro hidraulico (cilindré de inclinacién del balde,
| 45 cilindro de la almeja, cilindro de elevacién de equipo frontal, cilindro de 1 RTO
direccién, cilindros estabilizadores, cilindros gemelos de giro, cilindré del
| boom, cilindro de! stick, cilindro del bucket,)
! Cambio empaquetadura por cilindro hidrautico (cilindré de inclinacion del
46 balde, cilindro de la almeja, cilindro de elevacién de equipo frontal, 1 MANO DE
| cilindro de direccion, cilindros estabilizadores, cifindros gemelos de giro, OBRA
[ cilindré dei boom, cilindro del stick, cilindro del bucket,)
{47 [Encia del balde 1 RTO
| 48 | Cambio encia del balde 1 e
|_49 |Espiga y funda cardan doble fransmisién 1 RTO
I 50 | Cambio espiga y funda cardan (desmontar, montar y soldadura) 1 Mgr;g E E
|
I 51 | instalar empaque tanque 1 Mg';g p[\) E
| 52 Sondear, lavar tanque y paneles radiador e intercooler y condensador 1 MANO DE
aire OBRA
53 | Manguera alce del balde 1 RTO
54 | Cambio manguera aice balde 1 Mg’;g E E
55 | Manguera del stadin 1 RTO
56 | Cambio manguera del stadin 1 Mgﬁg F? E
57 | Manguera direccién hidraulica 1 RTO
58 | Cambio manguera direccién hidraulica 1 Mg‘;gﬁl?E
59 _| Manguera pequefia direccion hidraulica 1 RTO
. e MANOC DE
60 | Cambio manguera pequefia direccion hidraulica 1 OBRA
61_ | Manguera filtro de combustible 1 RTC
. . MANO DE
62 | Cambio manguera filtro de combustible 1 OBRA
63 ! Mangueras del sistema hidraulico 1 RTO
64 Cambio mangueras del sistema hidraulico (desmontaje, diametro, 1 MANQ DE
longitud, acoples que lleve) OBRA
65 | Medidor de temperatura 1 RTO
66 | Cambio medidor de temperatura 1 Mg‘;g 'E E
67 | Motor de Arranque 1 RTO
68 | Cambio motor de Arranque 1 MgNBg E =
69 | Orin de cierre mando final 1 RTO
70 | Pera de temperatura 1 RTO
71 | Cambio pera de temperatura 1 MgNBg E E
72 | Pin balde trasero 1 RTO
73 | Cambio pin balde trasero 1 Mg}\ég E E
Reparacion de inyectores (se debe Ilevar al laboratorio, banco de prueba MANO DE
74 |y se determina que falla se presents, dado |a falla se repara, s¢ calibra 1 OBRA
0 se cambia)
73 | Reparacion motor de arranque con mano de obra y repuestos 1 Mgfég E :
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. MANOC DE
76 | Reparacion turbo 1 OBRA
77 | Retenedor mando final 1 RTO
78 Cambio retenedor mando final (desmontar y montar llanta, desarmar 1 MANO DE
reductor epiciclico, armar llanta) OBRA
. . s MANO DE
79 | Revision sistema eléctrico 1 OBRA
. MANOQ DE
80 | Revisién del alternador 1 OBRA
81 | Rodillo diferencial trasero 1 RTO
. ) . . . L MANO DE
82 | Cambio rodillos diferencial tragera (bajar transmision, desarmar) 1 OBRA
83 | Rotulas inferiores y/o superiores 1 RTO
. e . MANO DE
84 | Cambio rotulas inferiores y/o superiores 1 OBRA
85 | Solenoide corte combustible bomba de inyeccion 1 RTO
86 | Cambio solenoide corte combustible bomba de inyeccién 1 Mggg E E |
- MANO DE |
87 | Servicio desvare 1 OBRA
L MANO DE
88 | Soldar tubo del hidraulico 1 OBRA
89 | Tapa del radiador 1 RTO
. . MANO DE
90 | Cambio tapa radiador agua 1 OBRA
91 | Terminal de direccidn 1 RTO
. . , . MANO DE
g2 | Cambio terminal de direccién 1 OBRA
23 | Tensor correa 1 RTO
) MANQ DE
94 : Cambio tensor correa 1 OBRA
95 | Tornillo culata 1 RTO
06 | Sellos rueda 1 RTO
97 | Sellos pequefios 1 RTO
88 | Reten mediano gje 1 RTO
99 | Rodillo ruedas 1 RTO
100 | Rodille housing 1 RTO
101 | Rodille agujas 1 RTO
102 Rodillo pivote 1 RTO
103 | Kit arandela y pasador 1 RTO
104 | Porta cruceta 1 RTO
105 | Guardapolvo 1 RTO
106 | Oring rueda 1 RTO
107 [ Sello speed ] RTO
108 | Rodamiento speed 1 RTO
109 | Rotulas de direccion 1 RTO
110 | Empaquetadura bomba hidraulica 1 RTO |
111 | Juego de ochos 1 RTO
. MANQO DE
112 | Desarme total lavar secar bases y rodillos 1 OBRA
113 | Reconstruir bases punta ejes para dar ajuste a rodillos nuevos 1 Mg[;OR E E
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] Servicia cambio de rodamientos y ajuste spack y corona de MANODE |
114 o 1
transmision OBRA
-
115 | Servicio desarme y armar transmision con ajuste en hausing 1 MAO“B’CF){ ‘E E I
116 | Servicio instalacion rotulas y terminales de direccion 1 Mgl\ég ‘E E
117 Servicio bajar y desarmar bomba hidraulica para cambio de 1 MANO DE |
empaquetadura y calibrar OBRA I
|
118 | Servicio cambio rodamientos bocines y platos delanteros rueda 1 Mg’;g AD E
. . MANO DE
119 | Calentar y soltar rotulas botelia direccién 1 OBRA
. ) _ MANQ DE
120 | Reconstruida Hausen caja transmision 1 OBRA
121 | Reconstruir, tornear puntas ejes sobremedidas y yoqui transmision 1 MAo!;g l? E
. . ) MANO DE
,l 122 | Cepillar base bomba hidraulica 1 OBRA
|_123 | Diente del balde 1 RTC
| . . MANO DE
. 124 | Servicio instalacion diente balde 1 OBRA
{_125 | Bornes 1 RTC
| 126 | Graseras rectas 1 RTO
|_127 [ Grasera semi 3/8 1 RTO
| 128 | Grasera curva 1 RTO |
| 129 | Tomnillos con tuerca para dientes 1 RTO |
130 | Empaque aceite hidraulico 1 RTO
131 | Selios 7/8 RL 1 RTO
132 | Rodillo set 201 1 RTO
133 | Rodilio set 83 1 RTO
134 | Rodillo 32207 1 RTO
VIBROCOMPACTADOR JCB VM75
1_ | Espejo retrovisor 1 RTO
2 | Bateria 1 RTO
. , o MANOQ DE
3 | Mantenimiento general aire acondicionado 1 OBRA
4 _ | carga aire acondicionado 1 RTQ
. . MANO DE
5 | Arreglo blower aire acondicionado 1 OBRA
6 | bombin sistema de combustible 1 RTO
7__| Compresor aire acondicionado 1 RTC
8 | Condensador 1 RTO
9 | Valvula expansién 1 RTO
10 | Tuberia aire acondicionado 1 RTO
11 | Cuchillas limpiabrisas 1 RTO
12 _| Metro manguera caucho iona 1 RTO
13 _[ Abrazadera manguera 1 RTO
14 | Cable de masa bateria 1 RTO
15 | Reparacién instalacion eléctrica 1 M?)NB% E £
16 | Empaquetadura bomba hidraulica 1 RTO
17 _ | Juego de ochos 1 RTO
. MANO DE
18 | Desarme total lavar secar bases y rodilios 1 OBRA
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. . I
19 | Reconstruir bases punta ejes para dar ajuste a roditlos nuevos 1 MgNB% E E
20 | Servicio cambio de rodamientos y ajuste speck y corona de transmision 1 Mgl\éOR IE) E
21 | Servicio desarme y armar transmision con ajuste en hausing 1 Mgl\éOR E E
22 | Servicio instalacién rotulas y terminales de direccion 1 Mg’;OR E E
23 Servicio bajar y desarmar bomba hidraulica para cambio de 1 MANO DE
empaguetadura y calibrar QOBRA
. ] . . MANO DE
24 | Servicio cambio rodamientos bocines y platos delanteros rueda 1 OBRA
25 | Calentar y soltar rotulas botefla direccion 1 Mgl\éOR E E
26 | Reconstruida Hausen caja transmision 1 Mgl\ég E E
27 | Reconstruir, tornear puntas ejes sobremedidas y yoqui transmision 1 Mg’;% p[\) E
28 | Cepillar base bomba hidraulica 1 Nl
29 | Diente del balde 1 RTO
30 | Servicio instalacion diente balde 1 Mgr\éOR E E
31 | Bornes 1 RTO
32 | Grasera rectas 1 RTO
33 | Grasera semi 3/8 1 RTO
34 | Grasera curva 1 RTO
35 |[Tornillos con tuerca para dientes 1 RTO
36 | Empaque aceite hidraulico 1 RTO
37 | Manguera filtro de combustible 1 RTO
38 | Cambio manguera filtro de combustible 1 MAO%I% AD E
39 | Mangueras del sistema hidraulico 1 RTO
40 Cambio mangueras del sistema hidraulico (desmontaje, diametro, 1 MANQ DE
longitud, acoples gue ileve} OBRA
41 | Medidor de temperatura 1 RTO
42 | Cambio medidor de temperatura 1 Mgr;% E E
43 | Motor de Arranque 1 RTO
44 | Cambio motor de Arrangque 1 Mgl’;g AD E
45 | Orin de cierre mando final 1 RTO
48 | Pera de temperatura 1 RTC
47 | Cambio pera de temperatura 1 MAO'\éOR E E
48 | Pin balde trasero 1 RTO ]
49 | Cambio pin balde trasero 1 Mlé)l\éOR E E
Reparacion de inyectores (se debe llevar al laboratorio, banco de prueba MANO DE
50 |y se determina que falla se presento, dado la falla se repara, se calibra 1 OBRA
0 se cambia)
51 | Reparacion motor de arrangque con mano de obra y repuestos 1 Mg[\é?{ E E
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| 52 | Reparacion turbo 1 Mg[;g Pl? E
| 53 | Retenedor mando final 1 RTO
54 Cambio retenedor mando final (desmontar y montar llanta, desarmar 1 MANO DE
reductor epiciclico, armar llanta) OBRA |
—
I’_55 Revision sistema eléctrico 1 Mg’;g FE) E II
56 | Revision del alternador 1 Mgl\BIOR E E
57 | Rodillo diferencial trasero 1 RTO
. . . . . . MANOQ DE
58 | Cambio rodillos diferencial trasera (bajar transmisién, desarmar) 1 OBRA I
59 | Rotulas inferiores y/o superiores 1 RTO |
60 | Cambio rotulas inferiores y/o superiores 1 MAOi\é('Z:){ ‘E E
61 | Solenoide corte combustible bomba de inyeccion 1 RTO
62 | Cambio solenoide corte combustible bomba de inyeccién 1 Mg';g E E
83 | Servicio desvare 1 MAOi;g AD E
64 | Soldar tubo del hidraulico 1 R
65 | Tapa del radiador 1 RTC
66 | Cambio tapa radiador agua 1 Mgl\ég ‘E E
67 | Terminal de direccion 1 RTO
68 | Cambio terminal de direccion 1 MgNBg E E
| 68 |Tensorcorrea 1 RTO
70 | Cambio tensor correa 1 MgNBg ‘E E
71 | Despinche 1 M/él\é%EE
72 | Acople cardan 1 RTO
73 | Cambio acople cardan 1 Mgl\ég E E
74 | Arreglo acople manguera 1 Mgl’;g E E
75 | Arreglo bomba del agua con mano de obra 1 M/é)l‘ég E E
76 | Filtiro separador de agua 1 RTO
TRACTOR JHON DREE
1 | Abrazaderas 1 RTO
2 | Alineacién y balanceo 1 Mgl\B'OR A[‘) E
3 [Alernador 1 RTO
4 | Cambio del aiternador 1 Mg';g E 2
5 | Arreglo exosto, modificar tubo salida 1 MAol\ég E E
6 | Amortiguadores 1 RTO
Instalacién amertiguadores 1 MgNBg p[,) E




zimurte

ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE
CUNDINAMARCA

ESTUDIQ PREVIO PARA LICITACION

FR-GEC-003

Fecha Aprobé: 01/08/2025

Aleaidita Bumcipat PUBLICA, SELECCION ABREVIADA
CONCURSO DE MERITOS Y MINIMA Version 03 | P29 72de
CUANTIA 238
8 Bajar y montar tanque de agua para arreglo (rectificar rosca tornillos, 1 |  MANODE
soldar tanque, soporte y asegurar base de la motobomba OBRA
9 | Bateria 30-H 1 RTO
10 | Cambic bateria 1 Mg‘;OREE
11 | Barra estabilizadora 1 RTO
12 | Instalacion barra estabilizadora 1 MghéOR E E
13 | Ballestas 1 RTO
14 | Instalacion ballestas 1 Mgl\ég E E
15 | Buje rueda 1 RTO
16 | Instalacién buje rueda 1 e
17 | Bomba direccién hidraulica 1 RTO
18 | Instalacion bomba direccion hidraulica 1 s
19 | Bieletas de suspension 1 RTO
20 | Instalacién bieletas de suspensién 1 Mg‘;g E E
21 | Brazos arado 1 RTO
22 | Instalacion brazos arado 1 MghéOR /E) E
23 | Bridas arado 1 RTO
24 | Instalacién bridas arado 1 MAOI\éOREE
o5 Calibracion inyectores motobomba y cambio de toberas de inyectores 1 MANO DE
de la motobomba OBRA
26 | Carcasa yoyo 1 RTO
27 | Instalacion carcasa yoyo 1 Mgl\ég AD E
28 | Cadena de distribucidn 1 RTO
29 |Instalacién cadena de distribucion 1 MgNB% 'E E
30 | Correa trapecial con tensores 1 RTO
31 | Instalacién correa trapecial con tensores 1 Mg’;OR AD S
32 | Correas de accesoriocs 1 RTO
33 |Instalacién correa accesorios 1 Mggg /_[\) E
34 | Chumacera 1 RTQ
35 |Instalacion chumacera 1 Mgr;g ’E E
36 | Corregir fuga de aceite 1 M/(;IEIOR E E
37 | Despinche 1 MAOE;% E E
38 | Discos rastrillo 1 RTO
39 | Instalacién disco rastrillo 1 M’g‘;gEE
40 | Eje seccion de discos 1 RTO
41 | Cambio eje seccidn de discos 1 Mg’;% AD E
42 | Empaquetadura motor 1 RTC
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. MANO DE
43 | Cambic empaquetadura motor 1 OBRA
44 | Farolas 1 RTO
. MANO DE
45 | Cambio farolas 1 OBRA
46 | Freno 1 RTO
47 Cambio freno (desarmar diferencia para cambiar disco y i MANO DE
empaquetadura) OBRA
48 | Guardapolvo amortiguador i RTO
'E . MANO DE
49 | Instalacién guardapolvo amortiguador 1 OBRA .
50 | Kit de Embrague 1 RTO |
. MANO DE |
51 | Cambio kit de embrague 1 OBRA
52 | Kit ruedas 1 RTO
53 | Instalacion kit ruedas 1 s
o MANO DE
54 | Instalacion kit de embrague 1 OBRA
55 |LLANTA 12,4-2481l¢on 1 RTO
| 56 |LLANTA 18.4-30 1 RTO
[ . MANO DE
| 57 | Montaje de llantas 1 OBRA
58 | MOTOBOMBA DIESEL 7 HP COMPLETA 1 RTO
59 | Manguera guio 1 RTC
| 60 |Manguera metros 1 RTO
61 | Cambio manguera guio 1 Mgl\ég E E
62 | Mano de obra motor de arranque 1 M?)I\BlOR E E
63 | Manguera del hidraulico 1 RTO
64 | Cambio manguera del hidraulico 1 Mgi\ég }E 2
65 | Manguera control hidraulico direccién 1 RTO
. - . " MANO DE
66 | Cambic manguera control hidraulico direccion 1 OBRA
67 | Mantenimiento alternador 1 Mgr;OR E E
Mantenimiento preventivo (inspeccion de frenos, suspension, moior, MANO DE
68 |caja, parie eléctrica, transmisién, mangueras en general, correas, 1 OBRA
crucetas, entre otros)
69 | Montaje de llantas 1 MgNBg EE
70 | Mono correa 1 RTO
71 | Cambio mono correa 1 MAOI‘;(; E E
72 | Mofionera rastrillo 1 RTO
73 Cambio Mofionera rastrillo (bajar los discos de acuerdo a donde este la 1 MANOQO DE
Mofionera) OBRA
74 | Mofioneras arado 1 RTO
75 | Gambio Mofioneras arada 1 Mgl\é(; /_,E) E
| 78 | Motor de Arranque 1 RTO
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77 | Cambio motor de arranque 1 MISNBg /E E |
78 | Muelle arado 1 RTO
79 | Cambic muelle arado 1 Mgl;?{EE
80 | Muelles 1 RTO
81 | Instalacion muelles 1 MggOREE
B2 | Polea damper cigtienal 1 RTO
83 | Cambio polea damper cigliefial 1 MgNBOR E E
84 | Polea Tensora (patin tensor) 1 RTO
85 | Cambio Polea Tensora (patin tensor) 1 M/(\)I;OR E E
86 | Radiador agua 1 RTO
87 | Cambio radiador agua 1 Mgl\ég E E
88 |Rejas arado 1 RTO
89 | Cambio rejas arado 1 MgNBg E E
90 |Retenedores 1 RTO
91 | Regulader del alternador 1 RTO
92 | Servicio instalacién alternador 1 M/&\)l;g AD &
93 | Revisién del closs 1 Mgl\lBgEE
94 | Revision motobomba presidn alta y/o baja 1 Mggg ;[\) E
95 | Revision y arreglo del sistema eléctrico y cambio partes averiadas 1 Mgl\lBg E E
98 | Rodamientos arados 1 RTO
g7 | Cambio rodamientos arado 1 Mg’;g E E
98 | Redillos ruedas 1 RTO
09 Campio rodillos ruedas del alcé del rastrillo (bajas las dos ruedas, sacar y MANO DE
las pistas de los redillos para poder ensamblar los nuevos) OBRA
100 | Rodillo guia 1 RTO
101 | Instalacién rodille guija 1 M'?)I\BlOREE
102 | Rotula 1 RTC
103 | Instalacion rotula 1 Mgl\BIOR 'E E
104 | Tensor correa 1 RTO
105 | Instalacion tensor correa 1 M!C\)NB(; E E
1068 | Terminales de direccion 1 RTO
107 | Cambio de terminal de direccin 1 g
| 108 | Ventilador de Radiador 1 RTO
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109 | Cambio ventilador radiador 1 MgNBg E E :
110 | soporte tanque de combustibie (mogoltas) 1 RTO ‘]
111 soldadura tanque 1 RTO |
112 | caja hidraulica 1 RTO |
113 | aceite hidraulico 1 BALDE
REPUESTOS MOTO HONDA XRE 300 ABS PLACA OIW-01F, OIW-02F, OIW-03F, OIW-04F, OIW-05F
1 | GUAYA ACELERADOR 1 RTO
2 | GUAYA GLUCTH 1 RTO
3 |KIT DE ARRASTRE 1 RTO
4 | PASTILLAS DELANTERAS 1 RTO
5 | PASTILLAS TRASERAS 7 RTO
6 | RETENES TELESCOPICOS 1 RTO
7 | FILTRO DE AIRE 1 RTO
8 |FILTRO DE ACEITE 1 RTO
9 |BUJA 1 RTO
10 | ACEITE HONDA 1 CUARTO
11 | MANIGUETA DE CLUCTH 1 RTO
12 | MANIGUETA FRENO 1 RTO
13 | ESPEJO DEREGHO 1 RTO |
14 | ESPEJO IZQUIERDO 1 RTO |
15 | BATERIA 1 RTO
16 | LLANTA PIRELLI 120/80/18 1 RTO
17 | NEUMATICO 120/80/18 1 RTO
16 | LLANTA PIRELLI 90/90/21 1 RTO
19 | NEUMATICO 90/90/21 1 RTO
MANO DE OBRA MOTO HONDA XRE 300 ABS I;I%?_CA OIW-01F, OIW-02F, OIW-03F, OIW-04F, OTW-
1 | INSTALACION GUAYA ACELERADOR 1 e
2 | INSTALACION GUAYA CLUGTH 1 Mg’;g 2E
3 | INSTALACION KIT DE ARRASTRE 1 Mg"ég F
4 | INSTALACION PASTILLAS DELANTERAS 1 e
5 | INSTALACION PASTILLAS TRASERAS 1 e
6 |INSTALACION RETENES TELESGOPICOS 1 WL PE
7 | INSTALACION FILTRO DE AIRE 1 Mo JE
8 |INSTALACION FILTRO DE ACEITE 1 MgNBg EE
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| 9 | INSTALACION BUJIA 1 MghégEE
10 | CAMBIO DE ACEITE HONDA 1 MgNBOREE
11 | INSTALACION MANIGUETA DE CLUCTH 1 MAOIE%EE
12 | INSTALACION MANIGUETA FRENO 1 Mg’*égpl?E
13 | INSTALACION ESPEJO DERECHO 1 Mgl;gEE
14 | INSTALACION ESPEJO IZQUIERDO 1 Mg’;%EE
15 | INSTALACION BATERIA 1 MAONBOREE
16 | INSTALACION LLANTA PIRELLI 120/80/18 1 MAOi\égEE
17 | INSTALACION NEUMATICO 120/80/18 1 Mgl\éOREE
18 | INSTALACION LLANTA PIRELLI 90/90/21 1 MgNBOREE
19 | INSTALACION NEUMATICO 90/90/21 1 Mgl‘;%EE
20 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO 1 MAobé%EE
21 |MANTENIMIENTO CUERPO INYECTOR 1 MQE%EE
22 | MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO 1 MgNBOREE
23 | MANTENIMIENTO SISTEMA DE FRENOS 1 Mgl;%EE
24 | ARREGLO SILLIN 1 Mgrgg EE
25 |ENGRASE RODAMIENTOS 1 MghéoREE
26 | LAVADO GENERAL 1 MAC\)NB%EE
27 |ESCANEADA ; Mgl;c; EE
28 | TECNOMECANICA 1 MgPESICF){EE

HONDA XR 125 BRIO PLACA PUJ20D

1 | Reten telescépico 1 RTO
2 | Pastillas 1 RTO
3 Bandas traseras 1 RTO
4 | Llanta deiantera 18/90/90 1 RTC
5 | Neumatico 1 RTO
68 | Guaya de closh 1 RTO
7 | Guaya acelerador 1 RTO
8 |Aceite 4T 1 CUARTO
9 Bujia 1 RTO
10 | Cadenilla 1 RTQ
11 | Guia cadenilla 1 RTC
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12 | Guia tensor cadenilla 1 RTO

13 | Kit de arrastre 1 RTO

14 | Llanta trasera 100/80/19 1 RTO

16 | Neumdtico ] RTO

16 | Espuma filtro aire 1 RTOQ

17 | Bateria 1 RTO

18 | Bombillo farola 1 RTO

1% | Empague tapa volante 1 RTO |

20 | Empaque tapa closh 1 RTO 1

21 | Balinera llanta trasera 1 RTO

22 | Balinera llanta delantera 1 RTO

GS 150 R-BOMBEROS PLACA CTN73C SUZUKI

1 | Pastillas 1 RTO
| 2 |Bandas 1 RTO ;
! 3 | Kitde arrastre 1 RTO |
|4 | Caucho de catalina 1 RTO '
| 5 |Bateria 1 RTO
| 8 |Guaya de closh 1 RTO J

7 | Empaque tapa closh 1 RTO ‘
|8 | Aceite 4T 1 CUARTO
| 9 |Filtro de aceite 1 RTO
| 10 |Filtro Aire 1 RTO
| 11 | Bujia 1 RTO
| 12 | Llanta delantera 90/80/17 1 RTO

13 | Llanta trasera 140/70/17 1 RTO

14 | Bombillo farola 1 RTO

15 | Bombillo stop 1 RTO

16 | Balinera llanta trasera 1 RTO

17 | Balinera llanta delantera 1 RTO

HONDA ECO DELUX CON ENCENDIDO ELECTRONICO PLACAS NOE35B, PRT45A, RFA84B, PRT

10A, PRT46A

1 | Bandas delanteras 1 RTO
| 2 | Balinera llanta delantera 1 RTO

3 | Kit caracol velocimetro 1 RTO

4 |Lanta250/18 1 RTO

5 | Neumatico 250/ 18 1 RTO

6 | Rin delantero 1 RTO

7 | Guaya velocimetro 1 RTO

8 | Guaya freno delantero 1 RTO

9 | Reten telescopicos 1 RTO
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10 | Aceite hidraulico 1 CUARTC
11 | Cunas direccion 1 RTO
12 | Cabrilla direccion 1 RTO
13 | Cauchos soporte cabrilla 1 RTO
14 | Comando derecho 1 RTO
18 | Comando izquierdo 1 RTO
16 | Guaya closh 1 RTO
17 | Guaya acelerador 1 RTO
18 | Base espejo izquierda 1 RTO
19 | Base espejo derecha 1 RTO
20 | Manigueta closh 1 RTO
21 | Manigueta freno 1 RTO
22 | Mangos 1 RTO
23 | Espejo 1 RTO
24 | Pera freno delantera 1 RTO
25 | Pera closh 1 RTO
28 | Carenaje 1 RTO
27 | Farola 1 RTO
28 | Bombillo 12 v 1 RTO
29 | Suiche encendido 1 RTC
30 | Tacometro 1 RTO
31 |Pito12v 1 RTO
32 |Bobina alta 1 RTO
33 | Regulador rectificador 1 RTO
34 | CDl (sistema de encendido para motores) 1 RTO
35 Flacljer 1.2’ v (dispositivo electrénico para dar funcionamiento a las luces 1 RTO
de direccidnales)
36 | Relay (dispositivo para dar encendido a la motacicleta) 1 RTO
37 | Arranque 1 RTC
38 | Pera freno trasero 1 RTO
39 | Stop 1 RTO
40 | Bombillo stop 1 RTO
41 | Direccional 1 RTO
42 | Bombillo direccional 1 RTO
43 |Bateria12v 1 RTO
44 | Porta fusible 1 RTO
45 | Plato bobinas 1 RTO
46 | Kit de arrastre 1 RTO
47 | Cauchos catalinas 1 RTO
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48 | Bandas traseras 1 RTO I
49 | Balinera manzana trasera 1 RTO |
50 | Manzana trasera 1 RTO
51 | Barilla freno 1 RTO |
52 | Pedal freno 1 RTO |
53 | Tensor cadena derecha 1 RTO
54 | Tensor cadena izquierda 1 RTO
55 |Llanta300/18 1 RTO
56 | Neumatico 300/ 18 1 RTO
&7 | Rin trasero 1 RTC
58 | Soporte lateral 1 RTO
59 | Barilla porta bandas trasera 1 RTO
80 | Guarda barro trasero 1 RTO
61 | Guarda barro delantero 1 RTO
62 | Tapa lateral derecha 1 RTO
63 | Tapa lateral izquierda 1 RTO
64 | Tapa trasera 1 RTO
65 | Filtro aire 1 RTO
66 | Espuma filtro aire 1 RTO
67 | Conector carburador filtro 1 RTO
68 | Carburador 1 RTO
69 |Bujia 1 RTO
70 | Clos de una via 1 RTO
71 | Capuchén 1 RTO
72 | Pedal de cambios (ubicada al lado izquierdo de la moto) 1 RTO
73 | Kit empaguetadura motor 1 RTO
74 | Empaque culata 1 RTO
75 | Reten platinera 1 RTO
76 | Reten closh de una via 1 RTO
77 | Reten salida 1 RTO
78 | Reten cambios 1 RTO
79 | Reten cran 1 RTO
80 |Aceitedt 1 CUARTO
81 Arbol de levas (eje de rotacién que incorpora unas levas encarga de 1 RTO
apertura o cierre de las valvulas)
82 |balancin 1 RTO
83 |Valvula admision 1 RTO
84 | Vélvula escape 1 RTO
85 Selios vaivulas 1 RTO
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86 Kit cilindro 1 RTO
87 Kit cadenilla 1 RTO
88 Brazo oscilador 1 RTO
89 Flautilla 1 RTO
90 Tapon flautilla 1 RTO
91 Pera neutro 1 RTO
92 Discos de closh 1 RTO
93 Bomba aceite 1 RTO
94 Eje cran 1 RTO
95 Eje cambios 1 RTO
96 Arafia (donde se encuentran los discos del closh) 1 RTO
g7 Porta discos 1 RTO
98 Porta resortes 1 RTO
99 Separadores 1 RTO
100 Filtro aceite 1 RTO
101 Kit biela 1 RTO
102 Balinera cigiefial 1 RTO
103 Eje primario 1 RTO
104 Eje secundario 1 RTO
105 Balinera caja 1 RTQ
106 Selector cambios 1 RTO
107 Cadenilla arranque 1 RTO
108 Guia cadenilla arranque 1 RTO
109 Reposapiés delantero 1 RTO
110 Reposa pie trasero 1 RTO
111 Medidor gasolina 1 RTO
112 Porta esproker 1 RTO
TOTAL

BIWIS 125 YAMAHA PLACA ABO17E - YAMAHA PLACA CIX15F - YAMAHA PLACA VZAG1F
1 Llanta R12/120 1 RTO
2 Balinera de la manzana 1 RTO
3 Guaya velocimetro 1 RTO
4 Pastillas delanteras 1 RTO
5 Cunas direccion 1 RTO
6 Chupas frenc delantero 1 RTO
7 Suiche encendido 1 RTO
8 Manigueta freno derecho 1 RTO
9 Manigueta freno izquierdo 1 RTO
10 Guaya acelerador 1 J RTOQ
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| 1 Guaya retroceso 1 .I RTO '
|;_12 (%‘uayr?\ freno trasero 1 ' RTO |
13 Direccional delantera 1 RTO
14 Pera freno derecho 1 RTO
15 Pera freno izquierdo 1 RTO
| 186 Bombilio farola 12 v 1 RTO
17 Bombilio stop 1 RTO |
—
18 Direccional trasero 1 RTO |
19 Fiacher 1 RTC |
20 Relay (dispositivo que da arranque al motor) 1 RTO
21 Mator arranque 1 RTC
22 Bujia 1 RTO
23 Capuchon bujia 1 RTO
24 Bombillo stop 1 RTO
25 Llanta Trasera R12/130 1 RTO
28 Bandas traseras 1 RTO
27 Aceite 4 t 1 CUARTO
28 Aceite fransmision 1 CUARTO
29 Correa 1 RTO
30 Dados 1 RTO
31 Apagadores 1 RTO
32 Porta dados 1 RTO
33 Porta apagadores 1 RTO
34 Variador {repuesto que realiza la funcion de despliegue al momento de 1 RTO
acelerar o desacelerar)
35 Valvula admision 1 RTO
36 Valvula escape 1 RTO
37 Sellos valvulas 1 RTO
38 Cilindro 1 RTC
39 Piston 1 RTO
40 Anillos 1 RTO
41 Pasador 1 RTO
42 Pines 1 RTO
43 Cadenilia 1 RTOC
44 Guia tensor cadenilla 1 RTO
45 Tensor automatico 1 RTC
46 Filtro aire 1 RTO
47 Empaque cilindro 1 RTO
48 Empaque cuiata 1 RTQ
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49 Empaque volante 1 RTO
50 Empaque centro motor 1 RTC
51 Empaqgue tapa closh 1 RTO
52 orin tapa Valvula 1 RTO
53 orin tapa distribucion 1 RTO
TOTAL
HONDA XR 125 BRIO PLACA PUJ20D
. - MANO DE
1 Instalacion de Reten telescopico 1 OBRA
i . MANQO DE
2 instalacion de Pastillas 1 OBRA
- MANO DE
3 Instalacion de Bandas traseras 1 OBRA
. MANQ DE
4 Instalacion de Llanta delantera 1 OBRA
- . MANOC DE
5 Instalaciéon de Neumatico 1 OBRA
. MANO DE
6 Instalacion de Guaya de closh 1 OBRA
. MANO DE
7 Instalacion de Guaya acelerador 1 OBRA
; . MANQ DE
8 Cambio de Aceite 4T 1 OBRA
. . MANO DE
9 Instalacion de Bujia 1 OBRA
. . MANQO DE
10 Instalacion de Cadenilla 1 OBRA
L, . . MANC DE
11 Instalacion de Guia cadenilla i OBRA
" . . MANQ DE
12 Instalacion de Guia tensor cadenilla 1 OBRA
. . MANC DE
13 Instalacién de Kit de arrastre 1 OBRA
. MANO DE
14 Instalacion de Llanta trasera 1 OBRA
. . MANO DE
15 Instalacion de Espuma filtro aire 1 OBRA
. ] MANO DE
16 Instalacion de Bateria 1 OBRA
. . MANQ DE
17 Instalacion de Bombillo farola 1 OBRA
. MANO DE
18 Instalacion de Empague tapa volante 1 OBRA
. MANO DE
19 (nstalacién de Empaque tapa closh 1 OBRA
. . MANQC DE
20 Instalacién de Balinera llanta trasera 1 OBRA
21 Instalacion de Balinera llanta delantera 1 Mgt'lg AD E
29 Mantenimiento preventivo y correctivo (lubricacion de guayas, 1 MANO DE
balinaras, curas, lavar carburador, limpiar filtro del aire) OBRA
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- . - MANO DE
23 Mantenimiento sistema eléctrico 1 OBRA
24 Mantenimiento tijera {fubricacion de pasadores tijera) 1 Mg]\ég E E
25 Engrase lavado (engrase de los amortiguadores y lavado de la 1 MANO DE
motocicleta) OBRA
26 Sillin 1 RTO
e . MANO DE
27 Mantenimiento sistema de frenos 1 OBRA
. MANO DE
28 Tecnomecanica 1 OBRA
TOTAL
‘ GR 125 R- BOMBEROS ZUZUKI
[
= . MANO DE
1 instalacién de Pastillas 1 OBRA
.. MANOQO DE
2 Instalacion de Bandas 1 OBRA
" i MANO DE
3 Instalacion de Kit de arrastre 1 OBRA
" . MANQ DE
4 Instalacion de Caucho de catalina 1 OBRA
L. ] MANO DE
5 Instalacién de Bateria 1 OBRA
. MANQO DE
6 Instalacién de Guaya de closh 1 OBRA
| ié MANO DE |
7 Instalacion de Empaque tapa ciosh 1 OBRA
., o MANO DE
8 Instalacion de Kit discos de closh 1 OBRA
. . MANQ DE
9 Cambio de Aceite 4T 1 OBRA
.. . . MANO DE
10 Instalacion de Filtro de aceite 1 OBRA
- . . MANQO DE
11 Instalacidn de Filtro Aire 1 OBRA
L. . MANQ DE
12 Instalacion de Bujia 1 OBRA
. . MANO DE
| 13 Instalacion de Manigueta closh 1 OBRA
' L. . MANO DE
| 14 Instalacion de Manigueta freno 1 OBRA
., MANO DE
15 Instalacion de Pera freno trasero 1 OBRA
. MANQO DE
16 Instalacion de Pera frenc delantero 1 OBRA
- MANO DE
17 Instalacidén de Llanta delantera 1 OBRA
.. MANQ DE
18 Instalacion de Llania trasera 1 OBRA
Ly . MANO DE
19 Instalacion de Espejo 1 OBRA
oE . MANO DE
20 Instalacion de Bombillo farola 1 OBRA
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21 Instalacién de Bombillo stop 1 Mgl‘ég ADE
22 Instalacién de Cilindro 1 MAOr;OREE
23 Instalacion de Kit Pistén STD 1 MgNBgEE
24 Instalacion de Valvula s 1 MAO%?{EE
25 Instalacion de Sellos Valvula s 1 MgNBgEE
26 Instalacion de Empague cilindro 1 Mg’;OREE
27 Instalacién de Empagque culata 1 Mg’;gEE
28 Instalacién de Empaque volante 1 Mgl\égEE
|
29 Instalacion de Cadenilla 1 Mgr\BlcF){ADE
30 Instalacién de Guia tensor cadenilla (bajar la culata, cilindro y volante 1 MANQO DE
para proceder a cambiar la guia tensor) DBRA
31 Instalacion de Guia cadenilla 1 M?)NB?QILJE
32 instalacion de Medidor gasolina 1 Mg"éOREE
33 Instalacién de Balinera llanta trasera 1 MgNBgEE
34 Instalacion de Balinera llanta delantera 1 Mg‘ggEE
35 Instalacién de Soporte lateral 1 MAOE%/EE
36 Instalacion de Motor de arranque 1 MéNBORADE
37 Mantenimiento correctivo y preventivo 1 Mg'\égEE
38 Mantenimiento Instalacion eléctrica 1 MgNBg;E)E
39 Mantenimiento tijera 1 Mgl\ég;EE
imi i MANQ DE
40 Mantenimiento sistema de frenos 1 Py
41 Engrase y lavado 1 Mgi\égEE
42 Sillin y RTO
MANO DE
43 TECNOMECANICA 1 ANOL
TOTAL
HONDA ECO DELUX CON ENCENDIDO ELECTRONICO PLACAS NOE35B, PRT45A, RFA84B , PRT
10A , PRT46A
i6 MANQ DE
1 Instalacion de Bandas delanteras 1 OBRA
. , MANQO DE
2 Instalacién de Balinera llanta delantera 1 by
3 Instalacion de Kit caracol velocimetro 1 MANO DE

OBRA
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4 Instalacion de Llanta 250 / 18 1 M%E%EE
5 Instalacién de Neumatico 250 / 18 1 Mgl\EliORADE
6 Instalacion de Rin delantero 1 MgI\IBgEE
7 Instalacién de Guaya velocimetro 1 Mg’;OREE |
8 Instalacién de Guaya freno delantero 1 Mg’ggBE
9 Instalacion de Reten telescépicos 1 Mgl\!BgﬁE)E
10 Cambio de Aceite hidraulico 1 MgNB(F)i/-‘E)E
11 Instalacién de Cunas direccion 1 M?JEESIORP[\)E |
12 Instalacién de Gabrilla direccion 1 MENOTE ’
13 Instalacion de Cauchos soporte cabrilla 1 M?)NB%EE
14 Instalacién de Comando derecho 1 MgNBOR/JE\)E
15 Instalacién de Comando izquierdo 1 MgggEE
16 Instalacion de Guaya closh 1 M?)NB%EE
17 instalacion de Guaya acelerador 1 Mgr;gEE
18 Instalacién de Base es_pejo izquierda (quitar el mango, comando de la , MANO DE
parte dafiada y se baja la base del espejo) OBRA
19 Instalacion de Base espejo derecha 1 M%@%EE
20 Instalacién de Manigueta closh 1 Mg‘;gfg
21 Instalacion de Manigueta freno 1 MgNBORAE)E
22 Instalacion de Mangos 1 Mg’;gEE
23 Instalacién de Espejo ( soltar el espejo y cambiario) 1 MAor;gEE
24 Instalacion de Pera freno delantero 1 Mg’;gEE
25 Instalacion de Pera closh 1 Mg";gp?E
26 Instalacién de Carenaje 1 Mg“égEE
27 Instalacién de Farola 1 Mg';%?lf
28 Instalacion de Bombillo 12 v 1 Mgr;%,EE
29 Instatacién de Suiche encendido 1 Mgl\égEE
Instalacion de Tacometro 1 MANOQ DE

[30

OBRA
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31 Instalacion de Pito 12 v 1 Mgl\égBE
82 Instalacion de Bobina alta 1 Mgf;gBE
33 Instalacién de Regulador rectificador 1 Mgr;ORADE
34 Instalacion de CDI 1 Mgg%EE
35 Instalacién de Flacher 12 v 1 MAO%%EE
36 Instalacion de Refay 1 Mgf‘éOREE
37 Instalacion de Arranque 1 MAO%%EE
38 Instalacion de Pera freno trasero 1 MgNB%EE
39 Instalacién de stop 1 MAOI\EJSC%ADE
40 Instalacion de Bombillo estop 1 Mgl\é%EE
41 Instalacién de Direccional 1 MgNBOREE
42 Instalacion de Bombillo direccional 1 MggOREE
43 Instalacion de Bateria 12 v 1 Mg';OREE
44 Instalacion de Porta fusible 1 MgNBg’EE
45 Instalacién de Plato bobinas 1 Mg’;gEE
46 Instalacion de Kit de arrastre 1 Mg’;%EE
47 Instalacion de Cauchos catalina 1 MgNBgEE
48 Instalacion de Bandas traseras 1 Mg’;gEE
49 Instalacién de Balinara manzana trasera 1 MAOI\I;SI')(EE
50 Instalacion de Manzana trasera 1 Mg"égEE
51 Instalacién de Barilla freno 1 Mgf;%EE |
52 Instalacion de Pedal freno 1 | Mgl\ElBOREE
53 Instalacion de Tensor cadena derecho 1 Mg“égEE
54 Instalacion de Tensor cadena izquierdo 1 MQE%EE
55 Instalacion de Llanta 300 / 18 1 Mgg%EE
56 Instalacion de Neumatico 300 / 18 1 MgNB%EE
57 Instalacién de Rin trasero 1 M/E\)I\QCF){EE
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85 Instalacién de Sellos valvulas 1 Mg';g E 2
86 Instalacién de Kit cilindro 1 Mgr;OR E E
87 Instalacian de Kit cadenilla 1 MgNB% E E
88 Instalacién de Brazo oscilador 1 MgNB% E E
89 instalacion de Flutilla 1 e
90 Instalacién de Tapén flautilla 1 MggoR E E
91 Instalacién de Pera neutro 1 MgﬁgEE
92 Instalacion de Discos de closh 1 Mgl\ég Pl? E
93 Instalacién de Bomba aceite 1 Mg]\ég E E
94 Instalacién de Eje cran (desarmar todo el motor y cambiar el eje) 1 Mgg% p]? E
- : . MANO DE
95 Instalacion de Eje cambios | 1 ! OBRA !
96 Instalacion de Arafa 1 | Mgi\é%EE
g7 Instalacién de Porta discos 1 Mg’;% E E
98 Instalacion de Porta resortes 1 MgNBOR E E
a9 Instalacion de Separadores 1 Mgr;g E E
100 Instalacién de Filtro aceite 1 MPC\)I‘;OR E 2
101 Instalacion de Kit biela (baja motor completo y cambiar repuesto) 1 MéNBg E E
102 Instalacion de Balinera cigliefial (desarme total del mator) 1 | Mgl\Blg E E
103 | Instalacion de Eje primario (baja motor completo y cambiar repuesto) 1 Mggg E E
104 Instalacién de Eje secundario (baja motor completo y cambiar 1 MANQO DE
repuesto) OBRA
N ] . . . MANO DE
105 | Instalacion de Balinera caja (baja motor completo y cambiar repuesto) 1 OBRA
106 Instalacion de Selector cambios (baja motor completo y cambiar 1 MANO DE
repuesto) OBRA
N . MANOQ DE
107 Instalacién de Cadenilla arranque 1 OBRA
. . . MANO DE
108 Instalacion de Guia cadenilla arranque 1 OBRA
s e MANO DE
109 Instalacion de Reposapiés delantero 1 OBRA
N . MANO DE
110 Instalacion de Reposa pie trasero 1 | ORRA .
- . i | MANOCDE |
111 Instalacion de Medidor gasolina 1 | OBRA
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58 Instalacion de Soporte lateral 1 MgNB%EE
59 Instalacion de Barilla porta bandas trasera 1 M/(\JNBOREE
60 Instalacion de Guarda barro trasero 1 Mg’;gBE
61 Instalacién de Guarda barro delantero 1 MgE\BIOREE
62 Instalacién de Tapa lateral derecha 1 Mg';OREE
63 Instalacion de Tapa lateral izquierda 1 MgggEE
64 Instalacion de Tapa trasera 1 MgNBcl-'\}’EE
65 Instalacion de Filtro aire 1 Mgf‘égfff
66 Instalacion de Espuma filtro aire 1 Mg"égEE
67 Instalacion de Conector carburador filtro 1 Mg’;gEE
68 Instalacion de Carburador 1 Mg;g\aig EE
69 Instalacién de Bujia 1 M?)NBOREE
70 Instalacién de Clos de una via 1 MgfggEE
71 Instalacién de Capuchén 1 Mg"égEE
72 Instalacién de Palanca cambios 1 Mg[;OR,EE
73 | Instalacién de Kit empaquetadura motor (desarme total del motor y ] MANO DE
reemplazar a medida que se vuelve armar el motor) OBRA
74 Instalacién de Empaque culata 1 Mg';gEE
75 | Instalacion de Reten platinera (bajar tapa volante, volante y platinera) 1 MgNBgEE
76 Instalacién de Reten closh de una via 1 M'C\Of\BloREE
77 Instalacion de Reten salida 1 Mg“égEE
78 Instalacion de Reten cambios (bajar la palanca de cambios y tapa 1 MANO DE
pifion salida) OBRA
79 Instatacion de Reten cran (bajar pedal de encendido) 1 Mg’;gEE
80 Instalacién de Aceite 4t 1 Mgf‘éOREE
81 Instalacion de Arbol de levas 4 Mg’;gEE
82 Instalacién de balancin 1 Mgf;OREE
83 Instalacién de Valvula admisién 1 Mg"éOREE
84 Instalacion de Valvula escape 1 Mgf‘B'gEE
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85 Instalaciéon de Sellos valvulas 1 Mgr;ORpI?E
86 Instalacion de Kit cilindro 1 Mgf‘éoREE
87 Instalacion de Kit cadenilla 1 Mgr;ng
88 Instalacidn de Brazo oscilador 1 MgggEE
89 Instalacién de Flutilla 1 Mg’;gEE
90 Instalacion de Tapon flautilla y Mgr\ég /EJE
91 Instalacion de Pera neutro 1 M%EOR/-‘E\)E
92 Instalacién de Discos de closh i M?)NBOR/EE
93 Instalacién de Bomba aceite 1 MgNBOREE
94 Instalacion de Eje cran (desarmar todo el motor y cambiar el eje) 1 MAO%%EE
95 Instalacion de Eje cambios 1 MAOE(I%EE
96 Instalacion de Arafa 1 Mgl\égEE
87 Instalacion de Porta discos 1 MgggEE
98 Instalacion de Porta resortes 1 M;C\)BBI?QADE
99 Instalacion de Separadores 1 M?JNBCF){/?E
100 Instalacion de Filtro aceite 1 Mgl;gpl?E
101 Instalacién de Kit biela (baja motor completo y cambiar repuesto) 1 Mgr;gp?e
| 102 Instalacion de Balinera cigiiefial (desarme total del motor) 1 Mg’;gEE
103 | Instalacion de Eje primario (baja motor completo y cambiar repuesto) 1 MgggEE
} ot Instalacion de Eje secundario (baja moter completo y cambiar 1 MANO DE

repuesto) OBRA
105 | Instalacion de Balinera caja (baja motor completo y cambiar repuesto) 1 Mgg%EE
106 Instalacion de Selector cambios (baja motor completo y cambiar ) MANO DE

repuesio) OBRA
107 Instalacién de Cadenilla arranque 1 MgNB?{EE
108 Instalacion de Guia cadenilla arranque 1 M?)NBCI%EE
109 Instalacion de Reposapiés delantero 1 M?)NBOR;EE
110 Instalacion de Reposa pie trasero i Mg’;%BE
111 Instalacién de Medidor gasolina 9 MQE%EE
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i 112 Instalacién de Porta esproker 1 MgNBgPI?E I|
i 113 Mantenimiento correctivo y preventivo 1 Mg’;gEE j
: 114 Mantenimiento Instalacién eléctrica 1 MgNBg,EE —]
| 115 Engrase y iavado 1 Mglgg F?E B
116 Mantenimiento tren delantero 1 M?)NB?{ ADE I
117 Mantenimiento motor de arranque 1 MgNBOR,EE B
118 Mantenimiento sistema de frenos 1 Mgf;gEE
| 119 Cambio de aceite y engrase rodamiento 1 Mg‘;gp?E |
: 120 Desemsamble viela 1 MgNBCFJQA?E ]
L121 arreglo sillin 1 MgNBg;I\DE
!22 Enradiada 1 Mgf;OREE
I 123 Enderezada tren delantero 1 Mg‘;gEE
124 Tecnomecanica 1 MgNBg FI\DE
TOTAL
BIWIS 125 YAMAHA PLACA ABO17E - YAMAHA PLACA CIX15F - YAMAHA PLACA VZAG1F
|;1 Instalacién de Ltanta Delantera 1 Mg’ggEE
|2 Instalacién de Balinera de la manzana 1 M?)NB?QEE
3 Instalacién de Guaya veiocimetro 1 MgNBOR/-‘E}E
4 Instalacion de Pastillas delanteras 1 MAO%%A[.)E
5 Instalacion de Cunas direccion (desarmar todo el tren delantero) 1 Mg‘;g E E
6 Instalacién de Chupas freno delantero 1 Mg[fa?:{pl?E |
7 Instalacion de Suiche encendido 1 Mg“éOR EE |
8 Instalacién de Manigueta freno derecho 1 Mg';%EE
9 Instalacion de Manigueta freno izquierdo 1 Mg’;gEE
10 Instalacién de Guaya acelerador 1 Mg‘;gEE
1 Instalacion de Guaya retroceso 1 Mg’;gEE
12 Instalacién de Guaya freno trasero 1 Mg‘;ng
13 Instalacion de Direccional delantera 1 M‘g’ggEE
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| 14 i Instalacidn de Pera freno derecho 1 Mg‘;gEE
15 Instalacién de Pera freno izquierdo 1 Mg‘;%EE
16 Instalacion de Bombillo farcla 12 v 1 Mgf‘égEE
17 Instatacién de Bombillo stop 1 MAO';OREE
18 Instalacion de Direccional trasero 1 M/STEOREE
19 Instalacion de Flacher 1 MghégEE
20 Instalacién de Relay 1 Mg?;OREE
21 Instalacion de Motor arrangue 1 Mgl\éOREE
22 Instalacion de Bujia 1 M%r;%EE
23 instalacién de Capuchon bujia 1 Mgl\égﬁ)li
24 Instalacién de Bombillo stop 1 Mgf;OREE
25 Instalacion de Llanta Trasera 4 Mg‘;%EE
26 Instalacién de Bandas traseras 1 Mg"éOREE
27 Cambio de Aceite 4 t 1 Mg“éORpl?E
28 Cambio de Aceite transmision 1 Mg’;OREE
g Instalacion de Correa (desarme tapa closh, bajar el variador y la ’ MANO DE
centrifuga) OBRA
30 Instalacion de Dados 1 Mg"égEE
31 [nstalacion de Apagadores 1 Mg’;gEE
32 Instalacion de Porta dados 1 Mgl\égEE
33 Instalacion de Porta apagadores 1 Mgl\lB%EE
34 Instalacién de Variador 1 MgNBFO?EE
35 Instalacién de Valvula admisién 1 M/(-\)I;(;ADE
38 Instalacién de Valvula escape 1 MP(_%?{EE
37 Instalacién de Sellos valvulas 1 Mgl\é?{p?E
38 Instalacion de Cilindro (desensamble de culata, cilindros y exosto) 1 MgNBgADE
39 Instalacién de Pistén 1 Mgr\éoR ADE
40 Instalacion de Anillos (desensamble de culata, cilindros y exosto) | 1 Mgr;OREE
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8 Instalacion de Bombillo farela 12 v 1 MghégEE
] Instalacién de Bombillo direccicnal 1 MAONB%ADE
10 Instalacién de Espejo 1 MgNBCF){/EJE
11 Instalacién de Manigueta freno 4 Mg"éOREE
12 Instalacion de Manigueta closh 1 Mg"égEE
13 Instalacién de Flacher 12 v 1 Mg’gOREE
14 Instalacién de Bateria 1 Mg’EIOREE
15 Instalacion de Pera freno delantero 1 MgIELOREE
16 Instalacién de Pera closh 1 MgNBORfE)E
17 Instalacion de Pera freno trasero 1 MgNBg/E)E
18 Instalacion de Bombillo stop 1 Mggg}EE
19 Instalacién de Direccional 1 Mgf;gEE
20 Instalacion de Relay de encendido 1 Mgl\é?{,EE
21 Instalacion de bujia 1 Mg“é%p?lf
22 Instalacién de Arranque 1 Mg"égEE
23 Instalacion de Estator bobinas 1 Mg‘;ORBE
24 Instalacion de Regulador rectificador 1 Mgl;ORp?E
25 instalacion de Kit de arrastre 1 Mgf;OREE
26 Instalacién de Bandas traseras 1 MgNBgEE
27 Instalacion de Llanta 410 /18 1 Mgf;gEE
28 Instalacién de Neumatico 410/18 1 MAO%%EE
29 Instalacién de Reten telescopico 1 MGNBOR )EE
30 Instalacién de Balinera manzana trasera 1 MgggEE
31 Instalacion de Reten salida 1 MgNBcR)’EE
32 Instalacion de Reten cambigs 1 Mgl\égfif
33 Instalacién de Reten leva closh 1 Mg';OREE
34 Instalacion de Aceite 20w 50 1 MAOE%EE
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i
I 41 Instalacién de Pasador (desensamble de culata, cilindros y exosto) 1 : Mgﬁg pl? E
| 42 Instalacion de Pines (desensamble de cuiata, cilindros y exosto) 1 I Mg’gg E E |
43 Instalacion de Cadenilla guia cadenilla (desensamble de culata, 1 MANQ DE
volante, tapa volante, cilindros y exosto) OBRA
44 Instalacion de Guia tensor cadenilla (desensamble de culata, volante, 1 MANQO DE
tapa volante, cilindros y exosto) OBRA 1.
45 Instalacién de Tensor automatico 1 MgNBg AD E
46 Instalacion de Filtro aire 1 Mgl\ég }E E
47 Instalacién de Empagque cilindro 1 Mgl\ég E E I
I 48 Instalacién de Empague culata 1 Mgrgg ’E E l
I 49 Instalacién de Empacque volante 1 Mggg E E
-
50 Instalacion de Empaque centro motor 1 MgNBg E E |
51 instalacién de Empagque tapa closh 1 Mggg E E
52 Instalacién de Orin tapa Vaivula 1 MAOI\ég B E
53 Instalacion de orin tapa distribucion 1 I Mggg E E
54 Mantenimiento correctivo y preventivo 1 l Mgl\ég EE ]
55 Mantenimiento sistema de frenos delantero 1 Mgl\ég E E
56 Mantenimiento Sistema de frenos trasero 1 M‘glgg E E
57 Mantenimiento sistema de transmision 1 Mgr;g E E
58 Engrase lavado 1 Mg[\slg E E
59 TECNOMECANICA 1 Mg’;g 5
TOTAL |
MOTO SUZUKI DR 200 PLACAS RVC11D,RVC12D,RVC13D Y RVC14D ]
1 Instalacion de llanta 250/21 1 e =
2 Instalacion de Neumatico 250 / 21 1 e
3 instalacién de Guaya velocimetro 1 Mggg E E
4 Instalacion de Balinera manzana delantera 1 MgNBg E E
5 Instalacion de Guaya closh 1 Mg‘;g E E |
8 Instalacion de Guaya acelerador 1 MgI\BIOR /E) E ]
7 Instalacion de Pastillas delanteras 1 MgNBOR AD E
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8 Instalacién de Bombillo farola 12 v 1 Mgl\éOREE
9 Instalacion de Bombillo direccional 1 Mg"égEE
10 Instalacion de Espejo 1 Mgl\é%pli\)E
11 instalacidn de Manigueta freno 1 MgNB%EE
12 Instalacion de Manigueta closh 1 Mﬁ\of\égEE
13 Instalacion de Flacher 12 v 1 Mg’gOREE
14 Instalacién de Bateria 1 Mgf\égpl?lf
15 Instalacion de Pera freno delantero 1 Mg‘ggEE }
16 Instalacion de Pera closh 1 Mg’;%ADE
17 Instalacion de Pera freno trasero 1 Mgl\é%EE
18 instalacion de Bombille stop 1 M?JEOR;EE
19 Instalacion de Direccional 4 Mg’;%EE
20 instalacion de Relay de encendido 1 Mg’;%EE
21 Instalacién de bujia 1 Mg%gEE
22 Instalacion de Arranque § Mgf;OREE
23 Instalacién de Estator bobinas 1 MgNBgADE
24 Instalacion de Regulador rectificador 1 M%%%EE
25 Instalacion de Kit de arrastre 1 Mgl;ORAI?E
26 Instalacion de Bandas traseras 1 Mgf‘é%EE
27 Instalacion de Llanta 410/ 18 1 Mgbé%EE
28 Instalacion de Neumatico 410/ 18 1 Mg‘;gEE
29 Instalacion de Reten telescapico 1 Mg’;%EE
30 Instalacion de Balinera manzana trasera 1 Mg“égEE
31 Instalacién de Reten salida 1 M;C\)IEOREE
32 Instalacién de Reten cambios 1 W:\)NB%EE
33 Instalacion de Reten leva closh 1 Mgl\égEE
34 Instalacion de Aceite 20w 50 1 MgﬁgEE
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35 | Instalacién de Empagque cilindro 1 ! MgNB(I%}I\jE :
36 Instalacién de Empague culta 1 ' Mgl;gADE '
37 Instalacién de Empaque tapa closh 1 MAOI\I;%BE
38 instalacion de Empagque tapa volante 1 Mg’;gEE
39 Instalacién de Anillo exosto 1 MAO%%BE
| 40 Instalacién de Valvula admisién 1 MgNB(F)%EE
41 Instalacién de Valvula escape 9 Mg’;gEE
| 42 Instalacién de Cilindro 1 MAONBORP[?E
| 43 Instalacién de Pistén estandar 1 Mg';ORBE
44 Instalacion de Anillos 1 MAO%C%EE
45 Instalacion de Pasador Pistén 1 Mg‘;gfff |
| 46 Instalacién de Pin 1 Mgl;OREE '
47 instalacién de Sellos valvulas 1 | Mgl\éOREE Bl
48 Instalacion de Cadenilla guia cadenilla 1 I MgNB?{EE
49 Instalacion de Guia tensor cadenilla 1 Mg’;gEE
50 Instalacion de Tensor automatico 1 Mg’;gEE
51 instalacion de Posapiés trasero 1 MgNBgP[?E
52 Instalacién de Posapié delantero 1 MAONBORPI?E
53 Instalacion de Soporte lateral 1 MgNB?{EE
54 Instalacién de Filtro aceite 1 MgNBgEE
55 Instalacion de Filtro aire 1 Mg'g%EE
56 Instalacién de Cufas direccién 1 Mg‘;g/?E
57 Instalacion de cabrilla 1 Mg%lOREE
58 Instalacién de Disco de closh 1 Mg’ggEE
58 Instalacion de Porta discos 1 M%%%EE
60 Instalacion de Porta resortes 1 Mgr‘é%EE
61 Instalacion de Bujes tijera 1 Mgf‘égEE
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62 Mantenimiento preventivo y correctivo 1 MAC\)I;%)EE
63 Mantenimiento sistema de freno delantero 1 Mg’;OR /EE
64 Mantenimiento sistema de freno trasero 1 Mg[\BlOR/EE
65 Mantenimiento tren delantero 1 MAOE%EE
66 Mantenimiento tijera 1 Mgf\Blg APE
87 Mantenimiento monoshock 1 MgNBOR/-l‘:\)E
68 Mantenimiento sistema eléctrico 1 Mgl\’Bg/EE
| 69 Engrase y lavado 1 MAOP\BTEEE
70 Enradiada 1 Mgf‘égp?E
71 Arreglo sillin 1 M}C\)NBCF){P?E
72 TECNOMECANICA 1 Mf(‘-\)?;ng\JE
TOTAL 7
| MOTO XTZ 250 YAMAHA PLACAS ABO18E, ABO19E, ABO20E, THNS2D, THN33D

1 Instalacion de llanta de 250/21 1 Mgl\éOREE
2 Instalacion de Neumatico 250 / 21 i Mg’\é%EE
3 Instatacion de Pastillas delanteras 1 Mg’\éggﬁ
4 Instalacion de Balinera manzana delantera 1 Mg’\Blg,EE
5 Instalacion de Disco delantero 1 MAQEEA[)E
6 Instalacién de Cunas direccion 1 MAOI\I:J;%EE
7 Instalacion de Bombillo farola 12 v 1 Mg[‘égEE
8 Instalacion de Bombillo direccional 1 Mg‘;gADE
9 Instalacion de Espejo 1 M?JI\EIS%EE
10 Instalacion de Guaya acelerador 1 MAO'\BK;EE
1 Instalacion de Guaya retroceso 1 Mg’;gEE
12 Instalacién de Guaya closh 1 M/C\)NB(I%ADE
13 Instatacién de Manigueta closh 1 Mgf;?{EE
14 Instalacién de Manigueta freno 1 MgNB(FJQ,EE
15 Instalacion de Bateria 12 v 1 Mgf;g’EE
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l 16 Instalacién de Relay 1 Mg’gg pE) E :
i 17 Instaiacion de Arranque 1 MgNBg E E j
:_18 Instalacion de Bujia 1 Mg’;gﬁ'?E :I
bg instalacion de Flacher 1 Mgr;g /E E
I 20 Instalacion de Bombillo stop 1 Mggg pl? E
21 Instalacion de Stop 1 Mgrgg E E ]
22 instalacién de Pera freno delantero 1 Mgr;g A? S jI
23 Instalacion de Pera freno trasero 1 Mggg }E E 71
! 24 Instalacion de Pera soporte iateral 1 ::OESR pz E :;
! 25 Instalacion de Estator bobinas 1 _ QEOR ‘L[\) _
26 Instalacién de Regulador rectificador 1 OBRA
27 Instalacién de Direccional delantera y/o trasera 1 Mg‘;g ,al? E
}728 Instalacién de Censor temperatura 1 i ::E):BE EE 1|
}—29 Instalacion de Kit de arrastre 1 OBRA
{ 30 Instalacion de Pastillas traseras 1 . Mg’;g E E |
| 31 Instalacion de Disco trasero 1 | MgNBg EE —|
32 Instalacion de Manzana trasera 1 MAOI\ég pl? E ’
33 Instalacién de Balinera manzana trasera 1 Mgl‘;g E =
| 34 Instalacion de Espérragos porta estroke 1 M/(\)Nag E E ‘I
35 Instalacion de Llanta 120/80/18 1 MARGEE " |
36 Instalacion de Neumatico 120/80/18 1 el
37 Instalacién de Valvula admisién 1 g
38 Instalacion de Valvula escape 1 Mgr;g AD &
jQ Instalacion de Sellos vaivulas 1 Mg’;g pl? E
40 Instalacidn de Cilindro 1 Mg‘;g E E
41 Instalacion de Piston 1 Mgl\ég E &
Instalacién de Anillos 1 MANO DE

OBRA |
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43 Instalacion de Pasador 1 Wg\égpl?E
44 Instalacion de Pin 1 Mgl\égEE
43 Instalacién de Cadenilia 1 Mgl\BlgADE
46 Instalacion de Guia tensor cadenilla 1 Mgr‘égEE
47 Instalacién de Guia cadenilla 1 M/E\)IEOREE
48 Instalacion de Tensor automatico i Mgg%EE
49 instalacion de Discos de closh 1 Mg"égEE
50 Instalacion de Separadores 1 Mgl\égADE
51 Instalacion de Balinera cigliefial 1 Mg’;%EE
52 Instalacion de Empaque cilindro 1 Mg%OREE
53 Instalacion de Empaque culata 1 Mg"éOREE
54 instalacion de Empague closh 1 Mgl;gEE
55 Instalacion de Empaque volante 5 Mg’;gADE
56 Instalacién de Anillo exosto 1 M?)T\BlOREE
57 Instalacion de Aceite 4 t 1 Mg’;OREE
58 Instalacion de Filtro aceite 1 Mgf;%EE
59 Instalacion de Filtro aire 1 MAOI;ORADE
60 Instalacion de Posapiés trasero 1 Mg"égEE
81 Instalacion reten telescopico 1 Mgf‘égfif
62 Instalacion de Posapié delantero 1 M?)T\BlgEE
63 Mantenimiento Prevantivo y correctivo 1 Mg’;gEE
84 Mantenimiento Sistema de frenos delanteros 1 Mgl\éOREE
65 Mantenimiento Sistema de frenos Traseros 1 MgggEE
66 Mantenimiento Tijera 1 Mgfég'EE
87 Mantenimiento Monoshock 1 Mg';?zEE
68 Enradiada , Mgl\ég FIZ\)E
69 Arreglo Sillin 1 MANO ADE
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70 Mantenimiento tren delantero 1 Mg’;OR E E
71 Engrase y lavado 1 Mgr;g E E
72 Cambio de esparragos porta catalina 1 Mgr;oR E E
73 Mantenimiento sistema eléctrico 1 Mlc\)';g /_.E) E
74 Tecno mecanica 1 MgNBg E E
TOTAL
ACEITES, FILTROS Y OTROS
1 Aceite 80W90 (para caja} 1 GALON
2 Aceite 80W90 (para caja) 1 CUARTO
3 Aceite BOWB0 (para caja) 1 BALDE
4 Aceite 85W140 (Transmision) 1 GALON
5 Aceite 85W140 { Transmision) 1 CUARTO
6 Aceite 85W140 (Transmision) 1 BALDE
7 Aceite MX 15W40 (Para motor?) 1 CUARTO .
8 Aceite MX 15W40 (Para motor?) 1 BALDE |
9 Aceite MX 15W40 (Para motor?) 1 GALON |
i0 Aceite hidraulico 68 1 GALON
11 Aceite hidraulico 68 1 CUARTO
12 Aceite hidraulico 68 1 BALDE
13 Aceite mobilfluid 424 (Maquinaria Pesada) 1 BALDE
14 Aceite mobilfluid 424 ( Maquinaria Pesada) 1 GALON
15 Aceite hidraulico ATF 1 CUARTO
16 Aceite motor ELF 5W40 1 GALON
17 Aceite motor ELF 5W40 1 CUARTO
18 Aceite motor original 20W50 1 GALON
19 Aceite motor original 20W50 1 CUARTO
20 Adictivo para motor (Gasolina y/o Diesel) 350 ml 1 CUARTO
C 21 Agua bateria 1 RTO
|22 Urea 1 GALON
23 Caneca grasa X 5 libras 1 CANECA
24 Caneca grasa X 35 libras 1 CANECA
25 Valvulina 140 1 GALON
26 | Valvulina 140 1 CUARTO
27 l Engrase camioneta 1 Mgl\é(é E &
28 } Engrase general bus 1 Mgr;g E E
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29 Engrase general retroexcavadora y motoniveladora 1 M/é)I\BIg AD E |
30 Engrase general volgueta 1 MgI\BIOR }E E
Y| Engrase tractor 1 Mgl\ég E E
32 Filtro aceite motor A-205 1 RTO

33 Filtro aceite motor original A-4050 1 RTO

34 Filiro aceite motor originat A-223 1 RTO

35 Filtro aceite motor original A-408 1 RTO

36 Filtro aceite motor original B-7350 1 RTO

37 Filiro aceite motor original jhon deere AE504836 1 RTO

38 Filtro aceite OLP-093 1 RTO

39 Filtro aceite BT-339 1 RTC

40 Fiitro aceite AD-7155 1 RTO

41 Filtro aire acondicionado ACP-054 1 RTO

42 Filtro aire AIP-682 1 RTC

43 Filtro aire externo AIP-745 1 RTO

44 Filiro aire interno AIP-746 1 RTO

45 Filtro aire Externc AlP-821 1 RTO

46 Filtro aire interno AlP-822 1 RTO

47 Filtro aire motor primario original jhon deere VV-16429 1 RTO

48 Filtro aire externc original jhon deere AT-171853 1 RTO

49 Filtro aire interno original jhon deere AT-171854 1 RTO

50 Filtro combustible FLP-423 1 RTC

51 Filtro combustible ACPM BF-7985 1 RTO

52 Filtro combustible FLP-472 1 RTO

53 Filtro combustible FLP-322 1 RTO

54 Filtro combustible A-4053 1 RTO

55 Filtro combustible original jhon deere AE-60021 1 RTO

56 Filtro hidraulico original jhon deare 1 RTO

57 Filtro aciete QLP-067 1 RTO

58 Filtro aire acondicionado ACP-102 1 RTO

59 Filtro aire AlP-552 1 RTC

60 Filtro aire AIP-558 1 RTO

61 Filtro aire AIP-261 1 RTO

62 Filtro aire AlP-983 1 RTO

63 Filtro aire AIP-976 1 RTO

64 Filtro aire AIP-862 1 RTO |
65 Filtro aire externo AlP-854 1 RTO j
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66 Filtro aire interno AlP-855 1 RTC
67 Filtro aire externo AIP-722 1 RTOG
68 Filtro aire interno AIP-723 1 RTC
69 Filtro aire exteno CA-5450 1 RTO
70 Filtro aire interno CA-5451 1 RTO
71 Filtro combustible AK-570SP 1 RTO
72 Filtro trampa FLP-408 1 RTO
73 Filtro trampa FLP-410 1 RTO
74 Filtro del hidraulico servotransmision BT-9367MPG 1 RTQ
75 Filtro hidraulico RE-45864- BT-8309MPG 1 RTO
76 Filtro aceite motor A-20 1 RTO
77 Filtro tanque hidraulico BT-8303MPG 1 RTO
78 Filtro trampa AS-830 1 RTO
79 Filtro combustible FLP-340 1 RTO
80 Filtro combustible A-588 1 RTO
81 Filtro combustible ACPM elemento original BF-1204 1 RTO

[ 82 Filtro combustible ACPM, BF-1280 motcniveladora 1 RTO
83 Filtro combustible ACPM, BF-788 motoniveladora 1 RTO |
84 Filiro combustible externo FLP-435 1 RTO
85 Filtro combustible interno FLP-432 1 RTQO
86 Kit de filtros dimax 1 RTO
87 Lavado general bus 1 MISI\BIOR E E
88 Lavado motor bus 1 Mg‘;g E E
89 Lavado general camioneta 1 MAONBg E E
20 Lavado motor camioneta 1 Mgi\ég E E
o Lavado general a vapor y desengrasada retroexcavadora y 1 MANOQ DE

metoniveladora OBRA

92 Lavado general tractor 1 WO\NBg E =
93 Lavado general volqueta desengrasada y petrolizada a vapor 1 Mg’g% /_.? E
94 Lavado motor volgueta 1 MAONBg AD E
95 Cambio aceite y filtros camionetas 1 Mgl\BIOR E E
86 Cambio aceite y filtros volquetas 1 Mgl\lBg AD E
97 Cambio aceite y filtros motoniveladora, retro y tractor 1 Mgr\BIOR E E
98 Liquido frenos 1 FRASCO 900CC
99 Liquido frenos 1 FRASCCCO el
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100 Refrigerante { Rojo, Verde, Azul) 1 GALON
101 Refrigerante { Rojo, Verde, Azul} 1 CUARTO
102 Filtro aceite JCB 1 RTO
103 Filtro de combustible JCB 1 RTO
104 Filtro hidraulico JCB 1 RTO
105 Filtro tamiz JCB 1 RTO
106 Filtro de aire externo JCB 1 RTO
107 Filtro de aire interno JCB 1 RTO

Nota: Las cantidades seran acorde a la necesidad del servicio que presente la entidad.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Es la revisién y/o intervencién de los vehiculos, conforme a los
parametros establecidos, de acuerdo con un plan establecido, para controlar el desempefio de los
automotores y asi detectar a tiempo las posibles fallas que puedan surgir con los vehiculos y
corregirlas oportunamente, reduciendo los presuntos riesgos de dafios y costos y reparaciones
mayores,

MANTENIMIENTQ CORRECTIVO: Una vez realizado el mantenimiento preventivo y detectadas
las fallas de los vehiculos, se procede a la correccion no planificada de las mismas e incluso las
fallas de puedan surgir con posterioridad, por causas de desgaste natural y/o imprevistos

AUTOPARTES O REPUESTOS: Pieza o conjuntoc de piezas que intervienen en el armado de un
automotor y que también se venden por separado.

Los mantenimientos correctivos y preventivos se realizardn de conformidad con lo requerido por
el supervisor de acuerdo con la necesidad del servicio y de conformidad con el plazo de ejecucion
del contrato.

» REPUESTOS

El contratista debera garantizar que los repuestos suministrados para la reparacién de los vehiculos
sean genuinos y originales, de buena calidad indicando la garantia del fabricante.

Es de acotar que solo se aceptaran repuestos homologados, con la debida aprobacion de la entidad
contratante. NO SE ACEPTARAN REPUESTOS DE SEGUNDA O REMANUFACTURADOS.

En el evento de requerirse repuestos, estos seran autorizados previamente por parte del supervisor
del contrato, para lo cual el contratista debera informar una vez ingrese el vehiculo al taller y se
determine la necesidad de estos, las caracteristicas del repuesto tales como: La marca, referencia,
garantia y si el repuesto es original o homologado y el valor de los mismos debera corresponder a
los valores ofertados por el proponente.

Nota: Si surgen circunstancias debidamente comprobadas por el Municipio que impidan que el
repuasto sea original, este podra ser homologado, siempre y cuando sea compatible con el objeto
del servicio y garantice el correcto funcionamiento del vehiculo, previa autorizacion del supervisor
del contrato.
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El contratista debera ofrecer para los repuestos homologados las mismas condiciones en cuanto a
garantia ofrecidas para los repuestos originales.

El contratista debera reemplazar a sus expensas, aquelios insumos y/o repuestos instalados, que
resultaren de mala calidad o con defectos de fabricacién, a juicio de la Entidad contratante. En todo
caso, toda sustitucion de insumos y repuestos, debe estar autorizada previamente por el Supervisor
del Contrato, quien ejercera el control respectivo

» GARANTIA DE LOS REPUESTOS Y SERVICIOS

Repuestos: El contratista debera garantizar que los bienes suministrados que cuenten con
garantia de fabricante conserven dicha garantia. En caso de presentarse fallas o defectos
cubiertos por dicha garantia, el contratista debera gestionar de manera oportuna y eficaz ante el
fabricante o proveedor la reparacién, reposicién o solucién correspondiente, sin costo adicional
para la Entidad.

Mano de Obra: La mano de obra incorporada en las reparaciones correctivas debera tener una
garantia de 6 meses.

Los repuestos que sean cambiados deberén ser entregados al supervisor del contrato designado
0 a la persona que este autorice al momento de la entrega del vehiculo reparado, en bolsas
individuales y marcadas con Ia placa de cada automotor al que se haya realizado el cambio.

» SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

En caso de que se presente un imprevisto que genere un aumento en el costo de las reparaciones
ya autorizadas por el ordenador del gasto o la necesidad de efectuar reparaciones distintas a las
contempladas en las condiciones técnicas, se debe generar otra cotizacion por parte del confratista,
indicando por escrito que es un adicional por imprevisto, para la respectiva aprobacién por parte dei
supervisor del contrato.

Todo trabajo realizado se cobrara con la respectiva factura debidamente enumerada, la cual debera
indicar tipo de repuesto y marca. El valor y las especificaciones deben ser iguales a las consignadas
por el contratista en la propuesta y en caso de ser adicionales deberan corresponder a la cotizacion,
la cual debera estar previamente autorizada por el ordenador del gasto o a quien &l designe.

Asi mismo, en el caso de que se requieran otros repuestos no relacionados en los requerimientos
tecnicos, el Supervisor de este contrato establecera, a partir de las respectivas cotizaciones, el valor
de los repuestos a instalar, previa presentacién de un informe técnico gue determine [a necesidad

ylo requerimiento, por parte del contratista,

NO SE AUTORIZARA EL PAGO DE FACTURAS CON ADICIONALES QUE NO SE INFORMEN
CON ANTELACION PARA SU RESPECTIVA AUTORIZACION.

> CALIDAD DE LOS SERVICIOS

El proponente seleccionado sera responsable por la calidad de servicios prestados. Por lo mismo,
se obliga a rehacer o volver a ejecutarlos, si estos no han sido recibidos con satisfaccion por el
supervisor, sin que implique valor adicional a cargo de la entidad.
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2.5. Obligaciones de las partes

2.5.1 obligaciones Generales contratista

Sin perjuicio de las demas obligaciones que se desprendan de las normas constitucionales, del
estatuto general de contratacién de la administracién publica, de las normas que regulan el
gjercicio, de las actividades particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar,
de aquellas contenidas en otros apartes del pliego de condiciones y de las consignadas
especificamente en el contenido del contrato, el contratista contrae, entre otras, [as siguientes:

1.

2.

ol

7.

8.

9.

Cumplir con el objeto del contrato, conforme a los documentos del proceso, la propuesta y el
contrate que se suscriba.

Presentar en el plazo establecido en los Pliegos de Condiciones de la Seleccion Abreviada,
los documentos y requisitos exigidos como condicion previa e indispensable para suscribir el
Acta de Iniciacion del Contrato.

Rendir y elaborar informe con registro fotografico mensual durante el desarrollo del contrato.
Acatar las instrucciones gue durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de la
alcaldia o a quien este delegue.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y
entrabamientos.

No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actlen por fuera de la ley, con el fin de hacer
u omitir algan hecho.

Radicar las facturas de cobro por trabajos ejecutados y ajustes dentro de los plazos
convenidos.

Mantener vigentes todas las garantias que amparan el contrato en los términos de este.
Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en |a ejecucién del confrato.

10.Cumplir con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, de acuerdo

con lo previsto por la ley 1150 de 2007 y demas normas vigentes.

11.Suscribir el acta de liquidacion, previa terminacién del contrato.
12.Las demas que por ley o contrato le correspondan.

2.5.2. Obligaciones Especificas del Contratista

1.

w N

Realizar el Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo al parque automotor de acuerdo
con lo establecido en el documento de Estudios Previos, pliego de condiciones y anexos, la
oferta econdomica y el contrato.

Generar informe con registro fotografico de los procedimientos realizados a los vehiculos.
Ofrecer el servicio de mano de obra calificada durante toda la ejecucion  del confrato, con
personal idénec y certificado para desempefiarse en cada una de las labores de
mantenimiento preventivo y correctivo de los vehiculos y maquinaria pesada, asi como
garantizar la calidad de los trabajos.

Concertar y realizar las revisiones periddicas segln lo convenido con el Supervisor del
contrato, con el objeto de asegurar el correcto estado y prevenir dafios antes de que estos
afecten el funcionamiento de los vehiculos como tal, las cuales incluiran todas las acciones
necesarias que prevengan la perdida de la capacidad operativa.

Garantizar que Jos elementos o repuestos cambiados seran originales, de primera calidad y
no remanufacturados; excepcichalmente se podran usar repuestos homologados gue
cumplan con las especificaciones técnicas del repuesto que se requiera y sobre el cual el

contratista otorgue garantia siempre y cuando €l repuesto original no se consiga o este
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

descontinuado en el mercado, para el evento de instalacién de repuesto homologado se
requiera visto bueno escrito del supervisor del contrato.

Abstenerse de ejecutar reparaciones, suministrar repuestos o realizar servicios adicionales
que no hayan sido previamente autorizados por el supervisor del contrato. En consecuencia,
no habra lugar al reconocimiento ni pago de actividades, insumos o servicios ejecutados sin
autorizacion previa y expresa de la entidad.

Entregar al supervisor del contrato o a Ia persona que este designe todos los repuestos,
piezas, accesorios e insumos sustituidos durante la ejecucion contractual, debidamente
organizados e identificados con la placa o identificacion del vehiculo intervenido.

Asumir bajo su exclusiva responsabilidad la custodia, conservacién y seguridad de los
vehiculos, motocicletas y maquinaria pesada gue sean entregados para mantenimiento o
reparacion, respondiendo por cualquier pérdida, dafio, hurto, deterioro o afectacion
ocasionada mientras estos permanezcan bajo su tenencia.

Mantener durante la ejecucion contractual los precios unitarios ofertados y aprobados por la
entidad, los cuales no podran ser modificados sin autorizacién expresa de la Administracion
Municipal.

Responder integralmente por los dafios mecanicos, eléctricos, electronicos o estructurales
ocasionados a los vehiculos o maguinaria como consecuencia de reparaciones defectuosas,
instalacién inadecuada de repuestos, fallas técnicas o actuaciones imputables al contratista,
debiendo efectuar las correcciones correspondientes sin costo adicional para la entidad.
Efectuar el mantenimiento correctivo de acuerdo con los dafios que se presenten, el

cual consistira en ia identificacion, revision, reparacion, suministro de materiales y repuestos
enfre otros, conforme al procedimiento establecido en los presentes términos.

Responsabilizarse de cualquier dafio o perjuicio que por su culpa o la de su personal cause
a la entidad y/o terceras personas, comprometiéndose a repararla en forma inmediata; de no
hacerlo asi, la entidad procedera a corregiria en la forma que estime conveniente pero su
costo y el de ias posibles indemnizaciones surgidas se descontara de los pages pendientes
al contratista.

En el evento en que se presenten labores mal gjecutadas por el contratista, el mismo debera
realizarlo nuevamente por su cuenta y riesgo.

Mantener vigente durante todo el término del contrato la vinculacién o contrato vigente con
gestor de residuos peligrosos para el manejo de aceites, filtros, baterias y ofros residuos
peligrosos.

Presentar informe mensual del manejo y disposicién final adecuada de los residuocs peligrosos
generados durante el mantenimiento.

Efectuar |as diferentes labores conforme a los cronogramas de trabajo, en los horarios y dias
acordados por el supervisor.

Las demas obligaciones que resulten de la naturaleza del contrato.

2.,5.3. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO

1. Exigir al contratista la ejecucién idénea vy oportuna del objeto del contrato, asi como la

2.

3.

informacion que considere necesaria para el desarrollo de este.

Suministrar la informacion veraz y oportuna requerida por el contratista, para la realizacién de
ia actividad contratada.

Adelantar las gestiones necesarias para hacer efectivas las garantfas constituidas por el
contratista, si a ello hubiere lugar.
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4. Promover las acciones de responsabilidad contra el contratista y sus garantes por el
incumplimiento de las condiciones pactadas y la indemnizacion de los dafios ocasionados en
virtud del contrato celebrado.

5. Requetir al contratista, para que adopte las medidas correctivas pertinentes cuando surjan
fallas en el cumplimiento de! objeto contractual.

6. Impartir por escrito al contratista las érdenes y sugerencias a que haya lugar y que tengan
relacién directa con el contrato.

7. Las demas gue se deriven del objeto contractual, de conformidad con la propuesta presentada
por el contratista y aprobada por la alcaldia, la cual hara parte integral del contrato.

2.6. Plazo de Ejecucién

El plazo para la ejecucion sera hasta el 30 de diciembre de 2026 y/o hasta agotar presupuesto lo
primero que ocurra, contados a partir de la firma del acta de inicio, previo el cumplimiento de los
requisitos de ejecucién y legalizacion del contrato, sin superar la vigencia 2026.

2.7. Autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecucion
No aplica.

3. LA MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION,
INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS. (Numeral 3° del articulo 2.2.1.1.2.1.1.
del Decreto 1082 de 2015).

De conformidad con el articulo 40 de la ley 80 de 1993, las Entidades Estatales pueden incluir en
los contratos que celebren, las modalidades, condiciones, y en general las clausulas o
estipulaciones que consideren necesarias y convenientes, siempre gue no sean contrarias a la
Constitucion, la ley, el orden publico y las buenas costumbres para lograr el cumplimiento de los
fines estatales.

De acuerdo con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.1.2.9. def Decreto 1082 de 2015 *(...) la Entidad
Estatal en la etapa de planeacion del Procesc de Contratacion esta obligada a verificar si existe
un Acuerdo Marco de Precios vigente con el cual la Entidad Estatal pueda satisfacer la necesidad
identificada.

Si el Catalogo para Acuerdos Marco de Precios contiene el bien o servicio requerido, la Entidad
Estatal de que trata el inciso 1 del articulo 2.2.1.2.1.2.7 del presente decreto esta obligada a
suscribir el Acuerdo Marco de Precios {...)”

Ahora bien, en cumplimiento de dicha obligacion, la entidad efectud la revision de los instrumentos
de Agregacion de Demanda y Acuerdos Marco de Precios vigentes en la Tienda Virtual del Estado
Colombiano, evidenciando que el Acuerdo Marco de Precios denominado: "Adquisicién de (i)
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii)
Adquisicion de Autopartes”, identificado con el No. CCE-286-AMP-2020, cuyo objeto del Acuerdo
Marco es establecer: (i) las condiciones para la adquisicién del Servicio de Mantenimiento
Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra (ii) Adquisicion de autopartes; (iii) las
condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco y adquieren
el Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra y/o la
Adgquisicion de autopartes; y (iv) las condiciones para el pago del Servicio de Mantenimiento
Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra y/o la Adquisicion de autopartes por
parte de las Entidades Compradoras.
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&=& Adquisicion de (i) Servicio

22 de Mantenimiento Preventivo
¥ Correctivo incluidas
Autopartes y Mano de Obra;
¥ {if} Adquisicién de
autopartes

CCE-286-AMP-2020

# Froceso CCENEG-031.04-2020
De Fabrerp 2, 2021 hasta Febrero 2, 2026

w Ef objeto del Acuerdo Marco es establecer

» Condicienas del Acuerdo Marco te Pracia.

%) Fecha maxima para Vigencia mdaximz para Enlace para iniciar
colocar  érdenes  de ejecutar las drdenes de simulacién L N ]

eormpra Lompra: #aui

s oz -
No obstante, la Agencia Nacional de Contratacion Pubiica — Colombia Compra Eficiente informé
oficialmente mediante comunicado de fecha 29 de enero de 2026 que dicho Acuerdo Marce de
Precios no seria prorrogado y que su vigencia finalizaria definitivamente el 02 de febrero de 2026,

Como consecuencia de lo anterior, Colombia Compra Eficiente conciuy6 expresamente que:

“las condiciones actuales no permiten garantizar Ia cobertura, pluralidad, disponibilidad técnica ni
ef equilibrio requerido para extender la vigencia del Acuerdo Marco de Precios”, razén por la cual
informé que el AMP No. CCE-286-AMP-2020 “NO ser4 prorrogado y su fecha de finalizacion se
mantiene para el 02 de febrero de 2026”.

En ese sentido, para la fecha de estructuracién Yy apertura del presente proceso contractual, no
existe un Acuerdo Marco de Precios vigente aplicable especificamente a la contratacion del
servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor ya existente de propiedad
de ia entidad.

Ahora bien, actualmente se encuentra vigente el Instrumento de Agregacion de Demanda
denominado “Vehiculos 11", la entidad evidencié que el objeto de dicho mecanismo se encuentra
orientado principalmente a la adquisicién de vehiculos nuevos con mantenimiento preventivo,
adecuaciones y accesorios, y no a la contratacion independiente del servicio integral de
mantenimiento de vehiculos, motocicletas y maguinaria pesada que actualmente conforman el
parque automotor de la Alcaldia Municipal de Ricaurte y del Fondo de Seguridad Ciudadana.

En efecto, el objeto del Instrumento “Vehiculos III” establece que este tiene por finalidad:
‘las condiciones para la adquisicion de Vehiculos con Mantenimiento Preventivo, Adecuaciones

Basicas, Adecuaciones Especiales y Accesorios (...)" lo cual evidencia que el mantenimiento
preventivo alli contemplado constituye un componente accesorio asociado a la adquisicion de
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vehiculos nuevos, mas no un mecanismo autdonomo destinado al mantenimiento correctivo y
preventivo del parque automotor previamente existente de las entidades estatales.

Por Io anterior, la entidad concluye gue el Instrumento de Agregacién de Demanda “Vehiculos [y’
no satisface la necesidad contractual objeto del presente proceso, toda vez que la Administracion
Municipal no pretende adquirir vehiculos nuevos, sino contratar el mantenimiento preventivo y
correctivo, con suministro de repuestos nuevos y genuinos, llantas, lubricantes, cambios de aceite,
lavado, engrase y mano de obra para los vehiculos, motocicletas y maguinaria pesada que
actualmente hacen parte del parque automotor institucional.

Respecto del Acuerdo Marco de Precios No. CCE-215-AMP-2021 denominado “Adquisicion de
Magquinaria Amarilla y Agricola”, la entidad efectu¢ la correspondiente verificacion de su alcance,
objeto y condiciones de operacion en cumplimiento de la obligacion establecida en el articulo
592121.2.7 del Decreto 1082 de 2015, encontrando que dicho mecanismo tampoco resulta
aplicable a la necesidad contractual que se pretende satisfacer mediante el presente proceso de
seleccion.

Lo anterior, teniendo en cuenta que el objeto dei citado Acuerdo Marco consiste en establecer “las
condiciones para la adquisicién de Maquinaria Amarilla y Agricola, Mantenimiento Preventivo y
Accesorios al amparo del Acuerdo Marco de Precios”, lo cual evidencia que el mantenimiento
preventivo alli previsto se encuentra directamente asociado y subordinado a la adguisicion de
magquinaria nueva realizada a través del mismo instrumento de agregacion de demanda,
constituyéndose en una obligacién accesoria derivada del suministro dei bien principal ¥y no en un
servicio autonomo e independiente de mantenimiento del parque automotor previamente existente
de las entidades estatales.

En efecto, del analisis integral de la minuta, estudios y documentos del proceso adelantado por
Golombia Compra Eficiente, se observa que la finalidad principal del instrumento esta orientada a
regular las condiciones para la compra de maquinaria amarilla y agricola nueva, asi como los
accesorios, garantias, soporte técnico y mantenimientos preventivos derivados de dicha
adquisicién, razén por la cual la operacion secundaria del Acuerdo Marco se estructura alrededor
de eventos de cotizacion relacionados con la definicion de tipologias de maquinaria, cantidades,
especificaciones técnicas, accesorios y condiciones propias de la adquisicién de equipos nuevos.

Bajo ese entendido, la entidad considera que el mantenimiento preventivo contemplado en el
Acuerdo Marco CCE-215-AMP-2021 no corresponde a un mecanismo disefiado para atender de
manera integral e independiente las necesidades de mantenimiento preventivo y correctivo de
maguinaria ya perteneciente a las entidades publicas, ni comprende el suministro permanente de
repusstos, lubricantes, llantas, cambios de aceite, lavado, engrase, diagnéstico, reparaciones
mecanicas y eléctricas, mano de obra especializada y demas actividades requeridas para
garantizar la operatividad continua del parque automotor institucional.

En consecuencia, al no existir un Acuerdo Marco de Precios vigente y aplicable de manera
especifica al objeto contractual requerido por la entidad, resulta procedente adelantar el presente
proceso de seleccion bajo las modalidades previstas en el Estatuto General de Contratacion dela
Administracion Publica, garantizando los principios de planeacion, economia, transparencia,
seleccion objetiva y responsabilidad.

Como consecuencia de lo anterior, el presente proceso de seleccién se adelantara bajo la
modalidad de seleccion abreviada de menor cuantia de conformidad con lo estipulado en el
numeral 1y 2 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el articulo 2.2.1.2.1.2.20
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del Decreto 1082 de 2015, como regla general de escogencia de contratistas en la contratacion
ptiblica.

El contrato que se llegue a celebrar se regiran por la ley Colombiana y en especial, por las normas
contenidas en la Constitucion Politica de Colombia, en el Estatuto General de Contratacién de la
Administracién Publica Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007 y sus Decretos Reglamentarios, la
legislacion tributaria, y demas normas que las modifiquen o adicionen, asi como por los
documentos que conforman el proceso, el pliego de condiciones, sus anexos, formatos, adendas
y demas documentos que sobre la materia se expidan durante el desarrolio del procesc de
seleccion, y en lo que no esté particularmente regulado en ellas, o en este documento, por las
normas legales comerciales y civiles vigentes que sean pertinentes.

Teniendo en cuenta lo anterior, el objeto a contratar y el presupuesto oficial de la presente
contratacion, la modalidad de seleccion es SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA.

4. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO. (Numeral 4°
del articulo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015).

De acuerdo a la consulta de los posibles proveedores, la entidad solicito cotizaciones de algunas
empresas prestadoras del servicio requerido, y se realizé verificacion en cuanto a cantidades,
condiciones técnicas, tiempo de entrega, precios y forma de pago; gue ofertaron al Municipic de
Ricaurte de tal manera que se identificé que en este mercado y en la regién existen personas
naturales y juridicas que pueden abastecer el servicio solicitado.

Para el calculo del presupuesto, la entidad territorial, procedié a la utilizacion del mecanismo a
“Revision de precios por solicitud de cotizaciones”, por Io cual procedié a solicitar en el mercado
local cotizaciones, por lo que la entidad se permite presentar los resultados obtenidos, dos (2)
cotizaciones a llegadas.

ftem Descripcion
) TALLER DE MECANICA CENTRO DODGE
2 LABORATORIO DIESEL

Sobre este punto debe resaltarse que el analisis de precios se efectta a partir del promedio de
precios con base en las cotizaciones presentadas por los posibles proveedores, a su vez teniendo
en cuenta las especificaciones técnicas requeridas para el desarrollo del objeto contractuai.

VALOR
VALOR UNITARIC |  UNITARIO VALOR
e DESCRIPCION b M%'égl?gs‘%gg?,{.’}"b?" COTIZACION COTIZACION | UNITARIO
CENTRO DODGE | LABORATORIO | PROMEDIO
| DIESEL
CAMIONETA DIMAX PLACA OFV 071 DISEL - CAMIONETA DIMAX OFV 072
1| Ajuste de puertas 1 MANO DE OBRA - | s .
Alineacion (una vez i [
reparada la suspensién se $ § §
2 | realiza alineacion) y 1 MANO DE OBRA 118.850 105.000 111.825
| balanceo
" 3 $ $
3 | Arreglo tangque combustible 1 MANC DE OBRA 502.350 444 558 477,454
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tangue de comyustikie $ $ $
4 plastico 1 RTO 1,152.600 1.020.000 1.086.300
Desmontsje y montaje $ $ $
5 | tanque de combustible L MANO DE OBRA 226.000 200.000 213.000
) $ $ $
& | Bombin 1 RTO 310.750 275.000 202.875
7 | Mangueras entrada de 4 RTO $ $ $
combustible 254.250 225.000 230.625
Mantenimiento sistema $ $ $
8 | £GRy admisien ! MANO DEIDBRA 621.500 550.000 585.750
: . $ $ $
9 Alineacidn juces delanteras 1 MANO DE CBRA 115.924 102,588 109.256
. $ $ 3
1C | Amertiguadores delanteros 1 RTC 474 60O 220.000 447.300
Cambios amortiguadores $ $ $
" | gelantero ! ARG BSO8R 118.650 105.000 111.825
] ] $ $
12 | Amortiguadores traseros 1 RTO 474 600 420.000 447 300
Cambios amertiguadores $ $ $
13 | traseros £ MANGIDE OB 118.650 105.000 111.825
. . $ 3 3
14 | Anclaje barra estabilizadora 1 MANOC DE OBRA 433.051 283 239 408 150
Anillada de motor mano de § $ $
5 | obra ! MANG DETGREA 1.952.805 1.728.146 1,840,475
Arreglc bomba direccién $ $ $
6 | hidraulica ! MANGIDETGERA 649.921 575.152 612.537
Arreglo cardan (entre ese 3 s 5
17 | arreglo cambio crucetas, 1 MANO DE OBRA 1581482 4.300.277 1.480.228
cardan)
. $ $ S
18 | Arreglo cojineria completa 1 MANC DE OBRA 2 435 453 2 155.288 2 905.380
$ $ $
19 | Arreglo cremallera puerta 1 MANO DE OBRA 245 159 216 955 231 057
) $ $ $
20 Arreglo de compresar aire 1 MANO DE OBRA 932 250 825 000 878625
5 3 $
21 | Arreglo del IAC 1 MANO DE OBRA 254 950 225,000 236 625
Arreglo empaguetadura 3 $ $
i bomba frenos ! MANCDEIDBRA 200.450 265.000 282.225
. $ $ $
23 | Arreglo miitiple motor 1 MANO DE OBRA 242 910 214 965 208 938
) $ ] $
24 | Arreglo o cambio de chapas 1 MANO DE OBRA 157 224 139 137 148 180
Arreglo fueda libre ajuste y $ $ $
2 engrase | FIANG DEyRaA 286.332 262.241 279.287
Arreglo sistema eléctrico de
puertas (cambio de motor $ 3 $
28 | del vidrio sléctrico a switch, | MANO DE OBRA 508.500 450.000 479.250
cambio fusible) I
27 servicio mantenimiento | 8 $ $
sistema egr y admision MANO DE OBRA 423.750 375.000 399.375
Arreglo tarjeta bomba de 3 $ 3
28 | inyeccion MAIOIRE OBRA 3.096.614 2.740.366 2.918.490
) $ $ $
29 | Balanceo de rines MANO DE OBRA 45.200 40 000 42 600
. $ $ $
30 | Balinera trasera RTO 501292 | 443 522 472 457
Cambio balinera trasera $ $ $
31 | (tevar a prensa) el el 209.050 185,000 197.025
Bandas de frenos traseras $ $ $
32 | y/o delanteras (juego para RTO
dos ruedas) 467.838 414.018 440927
Cambio bandas de freno 3 3 5
a3 traseras y/o delanteras MANO DE OBRA 141.250 125.000 133.125
N $ $ 5
34 Barra estabilizadora RTO 291 224 | 195.774 | 208 409
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) i % $ $
35 | Cambio barra estabilizadora MANO DE OBRA 99 438 a7 098 43718
o8| =arern.=r-1000 RTO 90 500 a$50 000 9305 250
37 | Cambio baterla MANO DE OBRA o i :0 000 2 56
. $ $ $
38 | Bomba acaite RTO 1.778.391 1.573.797 1.676.094
Cambio bomba aceite (bajar $ $ $
39 | motor, desarmar} dado el MANO DE OBRA
685 960.500 850.000 905.250
Empaquetadura bomba de $ $ $
40 aceite RTO 152.550 135.000 143.775
$ $ $
41 | Bomba de agua RTO 1.128.734 998.880 1.063.807
42 | Cambic bomba de agua MANO DE OBRA 3$61 800 :20 000 35;0 800
s $ S
43 { Bomba deffienas RTO 1.431.942 1.267.206 1.349.574
44 | Cambio bomba frenos MANOG DE OBRA asua 630 23’.{,3 124 220 877
45 | Bomba direccion hidraulica RTO oo = S deoho S 81525
Cambio bomba direccién $ 3 $
48 | higraulica MANDIDEIOREA 209.050 185.000 197.025
47 Bomba principal de closh RTO 555 4,500 4599 557 5332 020
1 Cambio bomba principal de $ $ $
1#8 | closh RUNO'DE OBRA 245.820 217.540 231.680
|29 | Bombillo de alta RTO . S - - L.
50 | Cambio bombillos de alta MANO DE OBRA - ..
51 Bombillos alégenos RTO 1$22 050 1$os 009 151 5.030
! . $ $ $
52 Cambio bombillos alégenos MANO DE OBRA 70.216 62,138 86177
Bombillos direccional $ $ §
5 | \rasera RTO 38.347 33.935 36.141
Cambio bombillos 3 § $
54 direccional trasera MANO DE OBRA 32.918 2813 31.024
Booster (suavizador de $ 3 3
% | frenq) RTO 1.726.424 1.527.609 1.627.116
Cambio Booster(suavizador 5 $ $
56 de freno) MANO DE OBRA 531.441 470.302 500.871
i $ $ $
57 | Brazos axiales Ria 238.944 211.455 225.199
. . $ $ $
58 Cambio brazos axiales MANO DE OBRA 214.877 100.157 202 517
59 Buje caja direccion RTO 1$19 405 1305 568 .?12 537
|80 | Cambio buje caja direccion MANO DE OBRA ; —_— - 2
&1 Bujes tijera superior RTO 1578.514 1357_977 1868_245
E——— . $ $ $
82 Cambio buje tijera superior MANC DE OBRA 106.182 93,966 100.074
o ] $ $
63 Bujes biela RTO 208.133 184.189 196.161
Cambio Bujes biela (con $ $ $
64 rectificadora) MANG DE OBRA 237.754 210.401 224.078
65 Bujes muelle trasero (juego) RTO ;59 245 73;0 294 8509 819
Cambio bujes muelle $ $ S
8 | trasero MANG DEOSRA 644.368 570.237 607.302
67 Bujias precalentamiento RTO 1$29 950 1$1 5.000 1322 475
Cambio bujias $ $ $
88 | precalentamiento MANO DE OBRA 135.600 120.000 127.800
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: . 3 $ $
69 | Caja de velocidades 1 Rl 3.966.130 3,501,000 3.728.565
. , . 3 5 3
70 Cambio caja vefocidades 1 MANO DE OBRA 734.500 650.000 692 250
Cambio empaque multiple b $ 3
" | admision y escape . MANOG DE DBRA 354.515 313.730 334,123
. . 3 $ $
72 | Caja de direccion : RO 2.373.000 2.100.000 2.236.500
. o $ $ $
73 Instalacion caja direccion 1 MANO DE OBRA 251 600 320.000 340.800
Mator evaporador aire $ $ $
74 | acondicignada ! RTO g05.242 801.099 853.170
Cambio motor evaporador $ $ $
75 | sire acondicionado 1 | MANO DE OBRA 382,680 338.654 360.667
Cambio mufiecos, cauches 3 3 3
"8 | barra estabilizadora ! ARG DEIOBRA 209.050 185.000 197.025
Cambio fornillo ceniral |
{bajar el muelle, se desarma 3 3 §
" el muelie para cambiar el ! MENCDE DERA 333.754 295.358 314.556
tornillo central}
§ $ $
78 | Campana freno ! RTO 679.542 601.354 540.453
! $ $ $
79 Cambio campana freno 1 MANC DE OBRA 261.158 231,113 2456.136
$ 5 $
80 | SENSORTPS 1 RTO 1.412.500 1.250.000 1.331.250
$ $ $
81 CAMEIO SENSOR TPS 1 MANO DE OBRA | 180.000 151,700
I . $ $ 3
82 Calibracion sensor TPS 1 MANO DE OBRA 73.450 65.000 £9.225
$ § 3
85 | SENSOR FLUJO DEAIRE | RTO 1.666.523 1.474.799 1.570.681
[ CAMBIO SENSQOR FLUJO $ $ $
8 | pEARE i HANCEERERA 80.400 80.000 25.200 |
g5 | SENSORPOSICIONDEL |, RTO B $ $ I
CIGUERAL 508.500 450,000 479.250
CAMBIO SENSOR $ $ $
88 POSICION DEL CIGUERAL | MANQ DE OBRA 203.400 180.000 191.700
) $ $ $
87 Cepillada de bloque 1 MANO DE QOBRA 686.714 580.043 628.263
. 3 $ $
88 Cepillada de culata 1 MANO DE OBRA 400.003 353 985 376.004
Chapa puerta trasera y/o 3 3 $
89 | gelantera 1 BIO 383.341 339.240 361.200
Cambio chapa puerta $ 3 $
% trasera y/o delantera ! MANO DE OBRA 139.372 123.338 131,355
$ % $
91 | Chapetas ! RTO 193.084 171.668 182,826
] $ $ $
92 Instalacion chapetas 1 MANO DE OBRA 154,447 136.679 145.563
o $ 5 $
93 | Gilindro frenos ! RO 327.407 289.741 308.574
. $ ] $
S4 Cambio cilindro frencs 1 MANO DE OBRA 122 050 108.008 115.030
L $ $ 3
95 | Cilindro rueda 1 RTO 218.712 193.551 206.132
= $ $ $
98 Cambio ¢ilindro ryeda 1 MANC DE OBRA 122.050 108.009 115.030
. 3 $ $
97 Correa de accesorios 1 RTO 242.778 214 B48 298,813
Cambio correa accesorios
{quitar el enfogue y el $ $ $
% | entiiador para cambiar la | ! MANG DE OBRA 284 668 251.943 268.320
correa) | |
i - § 3 $ [
99 Correa aire acondicionado 1 RTO 322 249 285177 | 303.713 |
Cambic correa aire $ 3 3
100 | acondicionade h i 216.067 191.210 202.838
$ 3 $ [
101 | Correa alternador 1 RTO 233 018 | 207.007 | 220.463 |
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102 | Cambio cotrea alternador MANO DE OBRA ;7_ 126 1$92.1 48 2$0 4,636
103 | Correa del hidraulico RTO ;42_910 ; 4,985 2528.938
104 | e MANO DE OBRA - {2510 L8Es
105 | Corregir faila de motor MANOQ DE QBRA 5522‘153 :50_577 5$86.365
106 | Crucefas cardan RTO 1$92.663 1570.498 181.580
107 | Gambio crucetas cardan MANC DE OBRA 0530 - -
108 | Cuplin cardan RTO o ose 1$:1oa.761 50 503
108 | Cambio cuplin cardan MANO DE OBRA 4$33.061 3583.239 4?68.150
110 | Desmonte y montaje motor MANO DE OBRA 75.789.895 13.583‘978 1?686.936
111 | Despinche MANO DE OBRA L. Lo & s
112 | Bisco freno delanteros RTO 5574'020 .,?07_982 5541‘001
13| e A i ik o i 159?,025
114 | Embujar cigienal MANO DE OBRA 2532.500 2$50_000 25657250
115 | Embrague compresor aire RTO 4581 722 45?26,303 4854_01 2
116 gfgggsiﬂbﬂigue BMANQIDE OERA 3554.002 3539.825 3%1 913
117 | Empacar caja de direccion MANO DE OBRA 74600 - L
118 | Empague Carter iy 5$56_169 392.1 85 5$24.177
119 &i’é’ﬁi’é’nfil‘?ﬁé‘t‘é‘? e MANO DE OBRA g 5 $
pmeisel 1.010.549 804,265 952.392
| 120 | Empaque exosto R0 . 221,752 e fus
121 | Cambio empagque exosto MANO DE OBRA i 3 L.
. i’lﬁ;@”&?ﬁ gi:llii:sd)mimn RTO 151 1.868 g%.gga 1%5,433
123 | Empague tapa vakvulas RTO g%' 050 855. 000 950_ 525
124 | e e e MANO DE OBRA 125,600 S0 {57800
126 | Empaguetadura culata RTO 55}57.260 4$75_ 451 5$06‘356
126 gj;:i?bggf ?aqulftg';m IIAND DETOBRS 1?431.942 1?26?.205 1$.349.5?4
& (Er:pﬁza;sﬁadura meter IS 1+ 203,408 L jasene £ 210,081
128 ﬁi?&?‘?miml“iiii)”“ e MANCIDE CERA b lecemss 3 250,702 2513.082
1‘ 128 | Empaquetadura puertas RTO 4526.846 ;7_?40 4$02.293
130 gf::go Mg MANS SE OERA 4308.059 sssmza 3534,595
il Egg:;n;:ggf\a)b oase MANG DE OBRA 15.656,523 1?474,799 155.570.551
132 (Ergi:iringdeol::)bmes el MANO DE OBRA 3554.780 ;13.964 3334.372
133 Ensamble de Pistones RTO $ $ $
(rectificadora) 1.209.792 1.070.613 1.140.202
134 | Escobillas de arranque RTO 1343.737 1527_201 1535.469
135 | Espérrago y tuerca RTO 552‘750 4%_591 459_726
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136 | Cambio esparrago y tuerca MANQ DE OQBRA 134 745 110.243 125 994
Filtro secante aire 3 $ $ |
137 acondicionado RTO 162.910 144.188 153.539
Cambio filtro secante aire 3 3 $
138 | acongicionado BN BEOBRA 52.364 46.340 49,352 .
Guardapolvo eje doble $ $ $ [
"% | transmision RTO B8.195 78.052 §3.126
140 | Cambio guarda polve MANC DE OBRA :5_935 4$9 500 5$2 717
141 Guardapolvo axiales RTO 4$1 257 3$5_510 3$8.883
142 | Cambic gurda polvo axiales MANO DE OBRA 5$5 935 4$9_500 :2_717
143 | Guaya acelerador RTO ;9 886 3$09 634 3;529.760
144 | Cambic guaya acelerador MANQO DE OBRA ;2.498 1$88 051 ;00_274
145 | Guaya freno de mano RTO 3$83 341 3339 240 3$61 260
146 | Cambio guaya freno mano MANO DE OBRA T - -
147 | Hoja muelle trasero RTO ; 6.103 4$58‘728 4386.41 5
148 | Cambio hoja muelle trasero MANO DE OBRA 2$;19 a74 1$94 13§ 2$08.755
148 | Inducido arrangue RTO 9$83.312 a$52 489 9%7 900
150 | Cambio Inducide arranque MANO DE OBRA - - Saed,
Instalacicn, cinta de $ $ s
181 | seguridad y/o polarizado { RTO 556.301 492,302 574 302
empague y mano de obra) ) ) )
Juego casquetes bieta por $ $ $
152 bancads RTO 790.873 707.852 753.863
153 [ Juego de puntillas bandas RTO 4$1_918 3$7, 095 :fg 507
154 | Juego pasadores mardaza RTO 1$25 092 1$10 701 1$17 897
158 | Juego pastillas detanteras RTO 4%8.631 4$14 718 4$41 675
156 | Cambio pastillas delanteras MANO DE OBRA 3;547 374 :5507 411 3$27 293
Juego Plumiltas limpia $ $ ¥
157 | brisas R0 133.290 117.956 125.623
Cambio plumillas limpia $ $ 3
158 | brisas MANO DE OBRA 51.753 54.648 58.200
Juego valvuias , gulas y 3 $ $
158 | sellos RTO 1.861.698 1.647.520 1.754.609
Cambio véivulas ,guias y $ $ $
160 | cellos SIANO DEIGERS 1.266.520 1,120,814 1.193.667
‘ S $ $ $
161 Kit patin tensor correa RTO 466.647 412.982 439,805
| . . 3 $ 3
| 162 | Cambio patin correa MANO DE OBRA | 252 564 223 508 | 238 036
[\ $ $ §
163 | Kit. de embrague GG 3.049.010 2.698.239 2.873.624
184 | Cambio Kit. de embrague MANO DE OBRA S 56.085 L L S~
Limpieza condensador aire $ $ $
185 | interno, radiador externo MAND DE OBRA
aire acandicionado 270.679 239,539 255,109
Limpieza tanque $ $ $
s combustible MANG DE OBRA 497.061 439.877 468.469
§ $ $
167 | Llanta 25570 R16 Rio 1.185.500 | 1.050.000 1.118.250
) $ $ $
168 | Montaje llanta MANO DE OBRA 56.500 50 000 53.250
; $ $ $
188 | Luna de espejos REOC 126.678 112.105 119.331
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170 | Gambio luna de espejos MANO DE OBRA 953_752 . A -

| 171 | Manguera des hicraulico RTO s pA. 45807309

‘ Cambio manguera $ s s

iz Zfﬁri‘s"'c?é? g ié’é‘fse"‘e WANO DIE OBRA 235,638 208.528 222,083

‘ 173 | Manguera frenos RTO 2557_324 252?_?20 23;12.522

[ 174 = Cambic manguera de frenos MANO DE OBRA 939).306 B$7’ 881 953_594

‘ 175 I Manguera radiador RTO 15717109 15;51‘424 13231.266

| 176 | Cambio manguera radiador MANO DE OBRA - L o

177 ?ﬁ?&‘; ?:Z;b:;ﬁ: de tgal:\'as MANOQ DE 0BRA 131431942 15.257.206 1?349.574
178 | e o oo MANG DE OBRA Y4 557 Shaigie 5848.105

ETQ i Mantenimiento alternador MANGC DE OBRA 6586.153 6367.215 6345.684

180 ,“f ?arg;%r?simienm £€ morigzes MANO DE OBRA 5593,855 5525‘535 5559.695
181 .fl??é‘;ﬂ’?l’;ﬁ fci‘.iiﬁcﬂiir d MANO DE OBRA $ $ $

Soregn ! 757.558 670.406 713.982
182 | Mantenimiento preventivo MANO DE OBRA e 2 p— L —
183 21030{:1[3;3[?:;{;‘3 ] MANO DE OBRA ¢§247‘744 108108 o 75.971
184 | Mantenimiento det motor MANO DE OBRA ;- - 5158

| 185 iﬂ:l?ijg:go‘?:mhos i RTO - | - 3$57.053
188 E:rgbéosggiizggzécaucms MANO DE OBRA - 3513.?52 S9548)
187 | Pera de acsite RTO 2$13.290 8752 o
188 | Cambio pera de aceite MAND DE OBRA e a5 -
189 | Pera temperatura RTO s 2%6.423 l -

[ 180 | Cambio pera temperatura MANO DE OBRA 1533‘422 1518.073 ! 125]”
181 | Radiador agua RTO 1 stadee 1 508,628 {sousse
192 | Cambio radiadar agua MANO DE OBRA s . o
193 | Rectiicar bloque MANO DE OBRA o 5361 . L.
194 | Rectificar campanas MANO DE OBRA 1$41 753 1525'445 1533_599
195 | Rectificar cigiiefial MANO DE OBRA B0 LA L -
186 | Rectificar culata MANQ DE OBRA 9554_452 é$44.648 8599.550

| 197 | Rectificar motor MANO DE OBRA 1?025_450 9507.487 9$E36.474
198 ffétéi‘i.aars"é% e ity 208530 ot e
199 | e ?rfgncoambio o MANO DE OBRA 25;42.910 . ses s o8
200 | Reforzar puente caja MANO DE OBRA 2885_357 2552 509 2568.943
201 | Regulador alternador RTO 8559‘262 7586.958 8$38.1 10
202 gtaeTr?;%;l?gmadm MANO DE OBRA 4$66.515 Az Bainss

| 203 | Remachar bandas MANO DE OBRA 4554747 4%2_437 528.589 _]
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Reparacion arrangue e $ $ 3
204 | jnducido MANO DE OBRA 1.038.156 918.722 978.439
Reparacién caja de $ $ $
205 1 gireccion MANO DE OBRA 1.382.552 1.223.497 1.303.024
Reparacién del alternador $ $ $
205 | (mano de obra) MAND DE OBRA 724.236 640.917 682.576
Reparacion general de § 3 $
207 frenos MANO DE OBRA 974.287 862.201 ©18.244
Reparacion general de $ § $
208 | o\ spensisn MANO DE OBRA 2.847.600 2.520.000 268,800
Repasacién motor
{desarmar ! motor en su
tolidad y corregir y/o $ 5 $
209 | cambiar repuestos d_e MANO DE OBRA 5.999.243 5 300.085 5 654 154
acuerdo a lo que indique el
diagnostico de la
reciificadora y sus medidas)
Reparacion sistema de § $ 3
210 || ces bajas y altas MANO DE OBRA 233,258 206.423 219.841
Reparacion y ajuste de $ $ $
21% | quspensitn delantera RIANOD DEDEA 1.552.670 1.374.044 1.463.357
Reparacién y ajuste de ] $ $
212 | 5 spension trasera MANO DE OBRA 1.407.215 1245.323 1.326.269
Reparacion bomba de $ $ 3
213 | inveccian e inyectores MANO DE OBRA 8.610.500 5.850.000 6.230.250
214 | Reparacion del turbo MANO DE OBRA fssz 903 1?462.746 1$557 825
Desmente y montaje bomba 5 5 $
218 de inyeccion e inyectores MANO DE OBRA 1.036.701 917.434 977.068
216 | Retenedor de caja de foma RTO 1$99_935 1$76 ga3 ‘1$88 434
Cambio retenedor de caja
de toma (debe bajar la caja $ $ 3
217 | 4e cambios y quitar la tapa MANO DE OBRA 1.166.685 1.032.465 1.099.575
del toma)
) 8 $ $
218 | Retenedor de caja trasero RTO 133.290 147,956 125.623
Cambic retenedor de caja
traserc (quitar el cardany $ § $
218 sacra el sello visjo y colocar MANG DE OBRA 200.067 177.050 188.559
el nuevo)
) $ $ 3
220 | Retenedor gje delantero RTC 233 358 205 423 219.841
Cambio retenedor gje
delantero (desmontar los $ $ $
221 | gies de la doble y cambiar MANO DE OBRA 400.003 353.985 376,994
los selios)
. $ $ $
222 | Retenedor eje trasero RTO 233 258 206,423 510 841
Cambio retenador eje
trasero {desmontar los ejes $ $ $
223 | de la doble y cambiar los MANO DE OBRA 333,358 205.007 314.182
sallos)
224 | Retenador volante moter RTQ $ 3 5
324.630 #B87.283 305.957
Cambio retenedor volanie
(se desmonta la caja, quitar § S $
225 el kit de embrague y quitar MANO DE OBRA 1.333.174 1.179.800 1.256.487
el volante motor)
Retenedor de cigierial $ $ 3
228 | jelantero yio trasero RTC 130117 115,148 122,632
Instalacion refenedor $ $ 3
227 | ciguriial delantero y/o MANQ DE OBRA 85.025 75.243 80.124
trasero
Retenedor rodillo dejantero $ 3 3
228 1 o trasero RTO 32.397 28,670 30.533
Instalacion retenedor rodillo $ $ §
229 | gelantero yio traserc SIANO BE OREA 55,025 75.243 | 80.134
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Revision de frenos $ $ 3
230 | Gelanteros y traseros i MANG DECBRA 420618 372.228 396.423
| Revisidn luces delanteras $ 3 [3
| 231 y/0 traseras 1 MANO DE OBRA 371.837 329.058 350.448
Revisian sistema eléctrico 3 3 $
| 252 (mano de obra) ! MANO DE OBRA 726.352 642.789 684.571
Revision e instalacion 3 $ 3
233 | electrica y censor del TPS 1 MANC DE OBRA 378.581 335.027 356.804
de aceleracion ) ) )
Rodamiento delantero y/o $ $ 3
24 | trasero h ks 590.285 522,376 556.330
Cambio rodamignto g $ 3
25 | delantero yio trasero 1 MANO DE OBRA 374898 331.768 353.333
236 | Rodamientos tensores 1 RTO o 5,508 - - .
Cambio rodamientos $ E] 3
237 | ensores L MANO DE 0BRA 303.605 268.677 286.141
Rotacian de llantas {cada $ $ $
28 | una) ! MANO DEICBEA 34.645 30.658 32,652
239 | Rotulas inferior y/o superior | 1 RTO 5$OD 102 :12 568 4$71 335
240 | Camtio retula y/o superior 1 MANO DE OBRA 2382. 448 2549_95 4 566.201
241 | Scanner para corregir fallas | 1 MANC DE OBRA 2%6 581 2535_912 25;51.246
242 | Selecter caja de cambios 1 RTO 4592_ 433 4535_78 1 4$6 4.107
243 | Sewviclo desvare 1 MANO DE OBRA a0 - L
244 | Sensor transferencia 4x4 1 RTO 1$666 523 15 474 799 1$570.551
Cambio censar 3 $ $
245 | vransferencia 4x4 ! MANO DE OBRA 324.830 267.283 305.957
. 3 § $
246 | Senscr velocimetro 1 RTO 506,848 448 535 477 591
247 | Gamblo sensor velocimetro | 1 MANO DE QBRA, 1311 208 9$B‘414 1504.311
. $ 5 $
248 | Silenciador i RO 767.344 679.065 723.205
L $ $ 3
248 | Cambio silenciador 1 MANO DE OBRA 333,358 285.007 314.182
Sincronizada de motor
(bornba de inyeceion e
inyectores); bajar la bomba
einyeciores, para llevar a $ $ $
250 l laberatorio en Bogota y H MANO DE OBRA 1,969,334 1742774 1 856.054
procede a la reparacién de
la bomba e inyector,
entregan para subir al
| motor)
$ $ $
251 | Soldar exosto 1 MANOC DE QBRA 334.880 206177 315.429
Sondear, lavar tangue y
paneles del radiador del $ $ $
252 agua y lavar tangue y 1 MANO DE OBRA 1.255.015 1.110.633 1.182.824
paneles interfuler del aire
) N $ § $
253 | Soporie caja de direccidn 1 RTC 2089.902 265.401 582 652
Cambio scporte caja de $ $ $
254 | direccién 1 MANO DE OBRA 324.630 287.283 | 405.957
5 $ $ $
255 | Soporte cardan 1 RTO 865.724 766.128 815.926
. $ $ $
256 | Cambio soporte cardan 1 MANO DE OBRA 399.870 253.868 376.860
Soporte motor izquierdo y $ $ $
257 derecho ! RTO 1.406.422 1.244.621 1.325.521
Cambio soporte izquierdo y $ § $
258 | Gerecho ! O OBRA 556.301 492.302 | 524.302
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Soporte suoeriar $ $ 3
25% | amortiguador delanterc y/o | 1 RTO 177 456 157041 167,248
trasero
Instalacion soporte 3 $ $
2680 | amortiguador delantero y/o | 1 MANO DE OBRA 86.215 76.297 81.256
tragero
Stop trasero derecho 5 $ $
81 zquierdo ! RTO 450.952 407.931 434.446
| Cambio Stop trasero $ 3 $
262 | derecho izquierdo ! MANDBEDERA 97.456 86.244 91.850
) ) $ $ $
263 . Switch encendide 1 RTC 625.591 553,620 589 606
Cambio switch encendido
{para camiiar el swiche hay [
que desarmar el tibom, [ 8 $ §
=68 guitar el control de luces y 1a MANO DE OBRA 207.787 263528 280.658
parte eleciica( quitar los
arnes del cableado))
. $ $ $
265 | Tanque combustible 1 RTO 1881450 1 665.000 1773.225
. ’ $ 5 $
266 | Cambio tangue combustible | 1 MANC DE QOBRA 499 970 442 451 471.211
. 5 $ $
267 | Tanque radiador 1 RTO 720.072 854 842 507.407
) ) $ $ $
268 | Cambio tanque radiador 1 MANC DE OBRA a0 667 88.467 94 217
. $ $ $
269 | Tapa radiador L NIy 118.876 105.200 112.038
. . 3 $ $
270 | Cambio tapa radiador 4 MANO DE CBRA 74 182 65 648 89 915
; $ $ 3
271 | Tapa reparticion 1 RTO 966,450 855.000 910,575
) s $ 3 $
272 | Cambio tapa reparticién 1 MANQ DE OBRA 843.328 737 458 785.393
. $ $ $
273 | Techomecanica 1 MANO OE OBRA 471 804 417 526 444 665
. ) " $ $ $
274 | Terminal e direccion 1 RTO 217.787 192732 205.259
Cambio terminal de $ $ $
275 | gireccion 1 MANOIDEIOERA 233.258 208.423 219,541
3 $ $
276 | Termostato de motor 1 RTO 206.647 271 369 289 008
) 3 $ $
277 | Cambio termostato 1 MANO DE OBRA 594 904 195 774 208 499
- ‘ $ $ $
278 | Tijera superior ! RTO 201,522 178.338 189.930
- . ] 5 3
279 | Cambio tijera superior 1 MANO OE OBRA o5 388 22 488 21,928
. $ $ 3
280 | Tomillo central 1 RTO 70.612 42 488 g6 551
) ) $ $ $
|
281 | Tubo bomba de inyeccién 1 RTO 265 171 234 665 549 918
Cambio tubo bomba de $ 3 3
252 inyeccién A MANO BE OBRA 248.713 220.100 234.406
$ 3 $
283 | Tubo de escape ! RIS 230613 204,082 217.348
: $ 5 $
284 | Cambio tubo 1 MANOQO DE OBRA 185.175 172721 183.948
. $ $ $
285 | Tubo de calefaccion 1 RTO 123.505 109.297 116.401
§ » $ $ $
286 | Cambio tubo de calefaccion | 1 MANO DE OBRA 59.493 61 499 85 495
$ § | %
287 | Tubo frena delantero 1 RTO 62.817 55.591 59.204
Cambio tubo freno delan H $ $
288 tero i MAND DE OBGA 33.277 29.449 31.383
3 $ $
gdv_ | oo ! Y 2.847.500 2.520.000 2.683.800
. $ $ S
290 | Cambio turbo 1 MANC DE OBRA 937 394 | 829.552 883 473
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291 | Valvula EGR turbe RTO $ § $
545.854 483.057 514.456
. o 3 $ ]

202 | Ventilador de calefaccion RTO 874,155 852,084 818.119
Cambio ventilador de $ $ $

293 | calefaecion MANO DE OBRS 325.027 287634 306.331

L ) 3 $ $
265 || Mdiis,cabion RTO 1.148.040 1.0%5.964 1.082.002
L . $ $ 3
295 | Cambio vidrio cabina MANO DE OBRA 18.115 16.031 17.073
s . $ 5 $
208 | Vidrio panaramico L 1.590.092 1.407.161 1,498,627
D L $ $ $
297 | Cambio vidric pancramico MANO DE OBRA 197.555 174.828 186,191
- $ $ $

298 | Vidrio puerta delantera RTO §75.442 507 735 546,580
Cambio vidrio puerta $ $ §

299 | Gelantera MAND DE OBRA 74.182 65.648 69.915

e $ $ $
300 | Vidrio puerta trasera RTO 482119 476 654 454,388
L $ $ $
301 | Cambio vidrio puerta trasera MANO DE OBRA 74314 65.765 70.040
L $ $ $

302 | Vidrio luneta RTO 742.616 657.182 £99.899

$ $ $

TOTAL 177.282.844 156.887.473 167.085.158

TOYOTA TXL OFV0S0 0 L

1 Inyector electronico RTO $ 3 3
completo 2.090.500 1.850.000 1.970.250

) $ $ $

2 |[}Bomba de altaipresion R 4.802.500 4.250.000 4.526.250
Servicio desmontaje y $ $ $

3 [montaje bomba de alta MO 395.500 350,000 372,750
presion

. $ $ $
4 Tubo de alta presion RTO 406.800 360,000 283.400
A r $ $ $

5 sensor presion de riel RTO 774.050 685.000 799.525

6 Valvula regiladora presion RTO $ $ $
del riel 920.950 815.000 | B67.975

$ $ ['s

7 Electrovalvula SCV RTO 706.250 §25.000 665625
servicio cambio de $ $ $

|8 |empaqustadura bomba de s 576.300 510,000 543.150
alta presion

g Bomba de direccion RTO $ 3 $
hidraulica 2.542.500 2.250.000 2.396.250

10 Cambio bomba de direccion MO $ S $
hidraulica 322.050 285.000 303.525
Ajuste de suspensién $ $ $

11 delanfera y/o trasera y MO 868 887 768.926 818.907
engrase de rodamientos ) ) :

12 Condensador aire RTO $ 3 $
acondicionado 1.864.500 1.650.900 1,757,250
compresor aire $ $ $

13 acondicionado RTO 5.486.150 4.855.000 5.170.575
sarvicio desmontaje y

i4 montaje compresor aire MO 3 $ $
acondicionado y 2.090.500 1.850.000 1,970,250
condensador
Carga gas aire 3 $ $

'S | acondicionado s 339.000 300.000 319.500

. $ $ $

16 | Motor ventllador ac RTO 2.203.500 1.950.000 2.076.750

47 Reparacion blower aire MO $ $ 3
acondicionado 960.500 850.000 905.250

18 polarizado nanoceramico RTO $ $ $
vidrios general 1.751.500 1.550.000 1.650.750
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g | Boceles lamevridrios 1 RTO $ | 3 $
puerias 774.059 685.000 725.525
20 Alineacion y balanceo 1 MO 3$32.839 2$94.548 3$13‘694
21 Axial de la direccidn 1 RTO 5$54 850 Bis 000 :99‘925
22 | Cambio axial de la direccién | 4 MO L S 5,000 s
23 Caja de direccion hidraulica | 1 RTCO 4$921 150 4$355 000 4?638 075
24 cambio caja de direccion 1 MO $ $ $
hidraulica 508.500 450.000 479.250 |
Bandas fleno emergencia 3 3 $ |
2| guego) 1 RTO 1.147.955 | 1.015.890 1.081.922
26 Cambic de bandas de freno 1 MO $ $ $
emergencia 378.996 335.394 357.195
5y Bomba acumuladora de 1 RTO $ 3 $
frenos 14.220.443 12.584.437 13.402.425
28 Cambio bomba 4 MO 3 $ 3
acumuladora de frenos 1.692.757 1.409.519 1.501.138
. $ $ $
29 | Bateria 27-1000 i RTC 1.186.500 1,050,000 1.118.250
) ] $ $ $
30 Cambio bateria 1 MO a7.800 50.000 63.000
o $ 3 $
31 Bombillo direccicnal 1 RTO 26.201 23,187 54 804
32 Cambio de hombillo stop, ’ MO $ $ 3
direccional 947.947 §38.891 893.419
33 Bombillo stop 1 RTO :4 077 4$7.356 5$0.986
) ) $ $ $
34 Cambio bombilio stop 1 MO 40.577 36 263 28.820
. . ) k1 5
35 | Bombillo unidad ! il | 197,571 174.842 186.206
. . . $ 5 8
38 Cambio bombillo unidad 1 MG 90,636 80,209 85.422
. L $ $ $
37 Brazos axiales direccidn 1 RTO 175,797 332.564 354.181
) . $ $ $
38 Cambio brazos axiales 1 MO 145.475 198,738 137.107
. . § $ $
39 Bujes barra estabilizadora 1 RTO 173.503 153,542 162.523
Cambic bujes barra $ $ $
40 estabilizador 1 RTO 378.096 335,394 357.185
Bujes barra estabilizadora $ ] 3
4T | vasera ! il 122,321 108.249 115.285
£ Cambio bujes barra ’ MO 3 $ $
estabilizadora trasera 379.149 335.530 357.339
T 5 3 $
43 Bujes tijera inferior 1 RTO 686.540 607 565 547 057
Cambio bujes tijera inferior
(desarmar la suspension, ia $ 3 5
44 doble, sacar el ¢je de la 1 MO
doble, quitar el eje y bajar ta (BES2S LR F4iEsea
tijera)
45 Bujes tijera superior 1 RTC $ $ $
217.679 192.636 205.158
Cambio bujes fijera superior
a5 ( soltar tifera supertor, se 1 MO 3 $ $
cambian los bujes y se lieva 443.734 392.687 418,211
a prensa hidraulica)
Cambic de cierre puerta $ 3 3
47 postericr, cantonera y tope 1 MO
macho 379.149 335.530 357.330
| 48 Cambio de empagues canal 4 MO $ 5 3
agua puertas 379.14% 335.530 357.338
49 Cambio palanca espaldar s MO $ $ 3
silla trasera derecha 375.148 335.530 357.338
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50 Canal agua pta trasera izq RTO $ $ $
1.276.979 1.130.G70 1.203.524
$ $ $
51 | Canal agua puerta del der RTO 1.228.538 1.087.202 1.157.870
. $ $ $
|52 | Canal agua puerta del izq RTO 1.277.130 1.130.204 1.203.667
T
3 $
53 | Canal agua puerta tras der RIO 1.277.130 1.130.204 1.203.667
$ $
54 | Cantonera RTO 206.255 182.526 194.391
) ! $ $ $
85 | Giarra puerta posterior RTO 2.312.209 2.046.202 2.179.206
N 3 $ $
56 Cilindros frenos traseros RTO 96.050 85.000 90.525
57 Cambio cilindros freno MO $ $
traseros 270.385 239.279 254.832
. $ 3 ]
58 Correa de accesorios RTO 279 677 247 502 263.590
Instalacién correa de
59 accesorios(quitar el enfoque MO $ $ $
y el ventilador para cambiar 450.590 398.762 424671
la correa)
&0 Clip guardafangos RTO $ $ 3
_ Pg 9 17.670 15.638 16.554
) $ 3 $
61 | Despinche Mo 83.325 73.739 78.532
62 Discos de freno trasero y/o RTO $ $ $
delanteros (juego) 2.060.786 1.823.704 1.942.245
83 Instafacién discos MO $ $ $
delanteros y/o traseros 732.096 647.873 589.984
Empaque Tapon Carter § 3 $
84 | Aceite RTO 12,795 11.323 12.059
. 3 $ 3
65 Empague Tapdn Drenaje RTC 12.705 11.323 12,059
Empaque tapon llenado $ $ $
66 aceite RTO 12.795 11.323 12.059
Empaquetadura turbo $ ] $
5 | cargador RTO 419.210 370.983 305,007
i . . % $ $
i 68 Filiro aire acondicionado RTO 96.050 85.000 90.525
a0 Cambio filtro aire MO ] $ $
acondicionado 58.952 52.170 55.561
Chapa puerta trasera y/o $ $ $
70 | delantera RTO 1,060.213 938.242 9909.227
71 Instalacién puerta trasera MO $ $ $
y/o delantera 322.327 285.245 303.786
Juego de pastillas $ $ $
72 delanteras RTO 768.400 680.000 724.200
i . $ $ $
73 Cambio pastillas delanteras MO 203.400 180.000 191700
- $ 3 $
| 74 Juago de pastillas traseras RTOQ 768.400 £80.000 724.200
. . $ $ $
75 Cambio de pastillas traseras MO 203.400 180.000 | 181.700
Kit banda emergencia $ $ $
6 | Toyota R0 286.989 253.972 270,481
77 Instalacién kit banda MO $ $ $
emergencia Toyota 175.483 155.295 165.389
y . $ $ $
78 | Kit de reparticién RTO 1,864,500 1.650.000 1.757.250
Een o . $ $ $
79 Instalacién kit de reparticién MO 960,500 850.000 905,250
] $ $ S
80 Kit exptoradoras prado TX RTO 1.243.000 1.100.000 1171.500
a1 Instalacion kit exploradoras MO $ $ $
prado TX 169.500 150.000 159.750
e - $ s s
82 Lirmpiador de inyectores RTQ 210.519 186.200 108 410
. $ $ s
33 Limpiador frenos RTO 84,130 56.752 60 441
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a4 Llanta 255/75/186 RTO $ $ $
1.186.500 1.050.000 1.118.250
. $ $ $
85 Mangueras del hidraulico RTO 059.980 340,540 504,760
a6 Cambio mangueras MO $ $ 3
hidraulice 373.055 330.138 351.586
Mantenimientc aire
accndicionado (cambic de $ $ $
87 filtros, limpieza al MO
condensador, recarga del 2.069.396 1.831.324 1.950.360
aire)
88 Montaje llantas MO $ 3 5
) 51.183 45.295 48.239
Mufieco barra estabilizadora $ $ $
g0 derecho RTO 883.108 790.361 841.734
a0 Cambio mufiecos barra MO $ $ $
estabilizadora derecho 379.149 335,530 357.339
- Mufeco barra estabilizadera RTO 3 $ 8
izquierdo 830.501 734.956 782.728
9 Cambio mufiece barra MO $ $ $
estabilizadora izquierdo 379.149 335.530 357.339
Murecos delanteros y/o $ $ 3
% | traseros RTO 468.219 414.354 441.286
04 Cambio mufiecos MO 3 3 $
delanteros y/o traseros 47.616 42.138 44.877
. % § $
| 98 Patin tensor correa RTC 285 550 245 000 250.275
Instalacion patin tensor $ $ $
96 correa MO 328.117 290.369 309.243
97 Palanca espaldar silla RTC 5 $ $
trasera y/o derecha 341.288 302.025 321.656
08 Instalar palanca espaldar MO 3 $ | $
| silla trasera y/o derecha 146.846 129.952 138.399
| $ § $
98¢ | Perno rueda delantera RTO 29 910 35 319 37 615
$ ' 3
100 ‘[ Perno rueda trasera RTQ 53 025 47.721 50.823
[ Pintura del bomper $ | % $
101 delantero RTO 379.149 ; 335.530 357.339
: $ 3 L
102 | Plumillas delanteras RTO 244 046 | 216.766 230.856
o5 | Gambio plumilas delanteras MO 3 [ s $
ylo traseras 71.138 | 62.954 57.046
; $ [ 5 $
104 | Piumillas trasera RTO 230 322 | 203.825 217073
$ | $ $
105 | Protector guardapolva RTO 264 596 234 156 249376
Cambio protector $ s $
108 | ouardapoivo MO 378.508 335.394 357.195
Retenedor Aceite $ $ $
197 | Transferencla RTO 116.532 103.126 109.829
108 Revisién de frencs MO $ $ $
delanteros y/o traseros 742.149 B56.769 B659.459
Revisiéon en ABS (corto ] $ $
199 | Gircuito) Mo 673.753 506.242 634.008
N . $ $ 3
11¢ | Revisién techomecanica MO 543 512 480,984 512 248
. $ $ $
111 | Rodamiento delanterc RTC 1.186.500 1 050.000 1118.250
112 Cambic rodamiento MO $ 3 3
delantero 373.969 330.246 352.457
Rotacién de llantas (cada $ E 3
3 | una) MO 39.910 35.319 37.615
L , $ $ $
114 | Rotula inferior y/o superior RTO 500.233 442 884 471.458
) . | $ 5 3
115 | Cambic rotula yio superior ‘[ MO 452 8785 400,775 426.825
) $ $ $
116 | Scanner para corregir falias L MO 307 097 271 767 282.432
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17 Sellp guardafangos derecho 4 RTO $ 3 $
y/o izquierde GEB.804 591.951 630.427
118 Cambio sello guardafangos 1 MO $ $ $
delantero -izquierdo 3756.996 335.394 357.195
Soporte izquigrdo bomper $ $ $
M8 | delantero ! RTO 366.809 324.610 345.710
120 Cambio soporie izquierdo 1 MO $ $ $
bomer delantero 378.596 335.294 357.195
121 | Templete compuerta trasera | 1 RTO 2;51 87.147 3935 528 7.?061 337
122 Cambio de templete i MO $ $ $
compuerta trasera 378.996 335.394 357.195
Tensores barra $ $ 3
123 | estabilizadora ! o 315.170 278.912 207.041
124 | Termninales de direccion 1 RTO 53;16 101 4383 275 5514 688
Cambio terminales de $ $ $
125 | Gireccién ! Mo 378.996 335.394 357.195
|} 126; |}, Topa macho ! RTO ass.gau 756.974 ssﬁ_w?
127 | Tuerca perno rueda 1 RTO 75;2 052 :3 783 635, 907
1128 | Tusrea plastica 1 RTO < 3 L. LI
Turbo moter y $ $ $
129 empaquetadura 1 RTO 9.831.000 8.700.000 9.265.500
130 Cambio turbo motor y 1 MO ] $ $
empaquetadura 1.124.750 995.354 1.060.052
$ $ $
TOTAL 100.664.290 89.083.443 94.873.856
$ $
| . =
| TOYOTA PRADO OFV 073 GASOLINA 0 e
|
1 Alineacion luces delanteras | 1 MANO DE OBRA 5543 547 4351 015 551 2 281
2 | Alineacion y balanceo 1 MANO DE OBRA :1 T . 620 L -
3 Amartiguader delantero k] RTC 9377 450 :65 000 :21 295
Cambio amortiguador $ $ $
4 | delantero ! MANQ DE 0BRA 234,507 207.608 221.103
|5 Amortiguador frasero 1 RTO 9505 911 Bsm 591 8553 801
Cambio amortiguador $ $ $
& | tasero 1 MANO DE OBRA 234,507 207.608 221.103
7 | Ameglo cojines 1 MANO DE OBRA 1?47'1,735 1?302‘421 13138?.078
8 Arreglo cremallera 1 MANO DE OBRA 3$61 559 3&: 0984 35:;0 762
9 Barra de direccion delantera | 1 RTO 2366 539 2$35 875 2551 207
Cambio barra de direccion
delantera { desarmar $ $ 5
i0 suspensién para cambiary | 1 MANOC DE QBRA
despues se debe mandar 507.310 448,947 478.129
alinear)
’ .. $ $ $
11 Barra de direccion trasera 1 RTO 266.530 235 875 251 207
Cambio barra de direccién
{rasera { desarmar $ s "
12 suspension para cambiary | 1 MANO DE OBRA |
después se debe mandar 507.310 448.947 478,129
alinear)
13 | Bateria 27-1000 1 RTO $ 3 $
1.073.500 950.000 1.011.750
. $ $ $
14 Cambio bateria 1 MANC DE OBRA 88.862 78.639 | 83.750
. 3 s ['s
15 | Bomba aceite L RTO 1.871.947 1.656.590 1.764.268
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16 Cambic bomba aceiie l MANC DE OBRA $ $ $
1.485.424 1.314.535 1.399.880
. $ $ $
17 Bomba auxiliar closh RTO 762.038 674.370 718.204
Cambic bomba auxiliar de $ $ $
18 | closh MANO DE OBRA 351.896 311.413 331.655
$ $ $
19 | Somba de agua RTO 1.739.349 1.539.247 1.639.208
; $ $ 3
20 Cambio bomba de agua MANC DE OBRA 505 911 801 691 853 801
) $ $ $
21 | Bomba de gasolina RTO 1.055.419 933.999 994.709
) ] 5 $ 3
22 Cambio bemba gasolina MANO DE OBRA 543.547 481.015 512281
Bemba del hidraulico (da la
23 presién para que la RTO 3 $ $
direccion quede suave de lo 3.005.800 2.660.000 2.832.900
contrario este queda dura)
Cambio bomba del 5 $ $
24 | hidrautico MAILD DE OBIES 563.678 498.830 531,254
. . 3 $ $
25 Bombillos alégenos RTO 102 804 40,677 86,501
) ) . $ $ $
26 Cambio bombillos aldgenos MANQO DE OBRA 53.653 47.507 50.585
I $ $ $
27 | Brazos de direccion ke 498.452 441.108 469.780
j L $ $ $
28 Cambio brazos direccion MANQ DE OBRA 705.402 824 250 864,826
Buje templete trasero $ $ ¥
29 suspension RTO 140.920 124.708 132.814
Cambic buje templete $ § ¥
. trasero suspension MANG DE OBRA 241.576 213.784 227.680
) . $ $ $
| Bujes amortiguadores RTO 289 891 256 541 273,916
Cambio bujes $ $ 3
32 amortiguadores MANO DE OBRA 234,597 207.608 221.103
I - $ $ $
33 Bujes barra estabilizadora RTO 159171 140,860 150.016
Cambio bujes barra 3 $ | %
34 | estabilizadora MANQ DE DBRA 107.904 95.490 101.607
. . B % 3
3 | Bujesbela - 364.243 322.339 343.291
Cambio Bujes biela (con 5 $ $
36 rectificadora) MANO DE OBRA 258.755 228.987 243.871
; $ $ $
37 | Bules delevas RTO 264.123 233.738 248,931
. $ 3 $
38 Cambio bujes delevas MANQO DE OBRA 258 755 298,887 243,871
) e $ $ $
39 Bujes soporte caja direccion RTO 254 123 233 738 248 931
Cambio bujes soporte caja
direccién (bajar la caja de la % & [
40| direccion para cambiar los MANO DE OBRA 703.792 622.824 663.308
bujes)
41 | Bujes tijera inferior RTC 5 5 5
| B547.960 | 573.416 610.688
Cambio bujes tijera inferior ‘
(desarmar la suspension, la ; $ | $ 5
42 dobie, sacar el eje de ia MANO DE OBRA |
doble. quitar el je y bajar Ia 742.712 657.267 §99.990
tijera)
43 Bujes tijera superior RTC 8 | $ 3
205.340 181.716 193.528
Cambio bujes tijera superior
( soltar tijera superior, se $ $ $
a4 cambian los bujes y se lleva MANO DE OBRA 418.731 370.559 394 645
a prensa hidrulica) ‘
45 | Bujia RTO $ $ $ ‘
1 91.530 §1.000 | 86.265 |
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. . 3 $ $
46 Cambio bujia 1 MANQ DE OBRA 69.789 61.760 65.775
47 | Brillar farolas delanteras | 1 MANO DE OBRA I S 6.801 L
Cambio de anillos
(desarmar el 50% del motor $ $ $
18|~ bajar culata, quitar el k MANO DE OBRA 2.093.659 1.852.798 1.673.228
carter y Pisténes y anillar)
49 Censor oxigeno 1 RTO ;16.769 :11_300 8$64.035
50 cambic censor oxigeno 1 MANO DE OBRA 4368 928 4$14 670 4?“ 952
51 | Cepiflada de blogue 1 MANO DE OBRA A - o
52 | Cepillada de culata 1 MANO DE OBRA L. 226 ) i 4555 572
Chapa puerta trasera y/o $ $ §
53 | delantera ! o 363.078 322.102 343,038
Cambio chapa trasera y/o 5 $ $
54 defantera 1 MANO DE OBRA 96.0%4 85.039 90.566
Cinta de seguridad yfo cinta $ $ $
5 | de polarizado ! RTO 872.358 771.999 822,179
$ $ $
56 | Computador . GG 7.280.826 5.450.846 5.879.736
57 | cambio computador 1 MANO DE OBRA 1$062_398 Saon . iy
$ g $
38 | Control de luces ! RO 1.947.372 1.723.338 1.835.355
59 | Cambio control de luces | 1 MANO DE OBRA - s o4 A
60 Correa alternador 1 RTO 157 4.471 1$5 4499 1$6 4,435
81 Camnbio correa alternador 1 MANO DE OBRA 1539 577 1523 519 1$31 548
62 Correa de accesorios 1 RTO 2$63 855 2533‘ 500 2S4 8677
Cambie correa accesorios
{quitar el enfoque y el $ $ ]
83 | Ventitador para cambiarla | | MANO DE OBRA 309.486 273.881 201.683
correa)
- % $ $
64 Correa hidraulico 1 RTO 174 471 154.990 164.435
8 | Cambio corea hidraulico | 1 MANO DE OBRA b - ol on n
86 | Cruseta cardan 1 RTO 2269 366 1535 278 1$97.323
67 Cambio cruseta cardan 1 MANO DE OBRA 1374 471 1$54 389 1564 435
Desmonte y montzje de $ $ $
88 | motor 1 MANO DE OBRA 1.570.244 1.389.597 1.479.921
69 | Despinche 1 MANO DE OBRA LI o 508 -
. . s 3 B
70 | Eje carredizo caja 1 =10 4.993.915 4.419.394 4.706.655
71 Cambio eje corredizo caja 1 MANC DE OBRA 23.287.058 231006‘246 ;136552
Eje delanteros doble $ $ 3
72 | transmisian 1 RTO £.523.597 5.773.360 5.148.629
Cambio eje delantero doble $ $ $
73 | transmisién 1 MANQ DE OBRA 950.736 841.359 896.047
Empacar caja de direccién $ $ $
74 {repara la caja de direccién | 4 MANO DE OBRA 1.094.071 968.205 1.031.138
y la bombra de direccién) Py ‘ T
3 $ $
75 | Empague Carter 1 RTO 263.586 233.262 248.424
75 Cambio empaque Carter 1 MANO DE OBRA ;34_329 2%?370 2520.849
Empaque de culata $ 3 $
77| (derechay / o izquierda) 1 RTO 1.452.678 1.285.556 1.360.117
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1
Carmbio empaque culata { |
tiene dos culatas, desarmar 3 $ $
78 | |a mitad del motor para MANO DE OBRA 2.255.516 1.996.032 2.125.774
cambiar los empagues)
79 Empague miltiple escape RTO :49_331 3$97.538 4$23.485
Cambio empague miltiple $ $ ¥
80 | gacape MANO DE OBRA 335.557 297.873 317.235
. H 3
81 Empaque tapa valvula RTO 279,155 347_040 263,007
Cambio empague tapa $ $ $
82 | vaula MANO DE OBRA 174.471 154.399 164.435
$ $ $
83 | Empaguetadura motor RTO 1.221.302 1.080.798 1.151.050
Cambio empaquetadura de % 5 s
84 metor {desarmar todo el MANQ DE OBRA 2 083,650 1 852 796 1.973.228
motor) T - T
86 | Encamisada bioqus MAHG DE QBEA 1$.395.773 1$235 188 1?315.485
88 Enfoque radiader { enfoca el RTO $ $ 3
@ire para el motor) 603.940 534.460 569.200
87 Cambio enfogue radiador MANO DE OBRA 4$93 ag9 537_070 355 479
88 | Ensamble de Pistones MANO DE OBRA Sl LI fineaFann
Fanclous { repuesio del $ 5 5
89 ventilador para refrigerar el RTO 1.811.821 4 603.381 1707.604
moter) o T o
90 | cambic de fanclous MANO DE OBRA . & 580 L.
91 Guarda polves lado caja RTO 7$6.350 6$?'.567 7$1 958
. , . 5
92 | Guias valvula {por caja} RIQ 1.207.88C 1?068.921 1?133.401
93 Cambio guias valvula MANO DE OBRA 8$00 959 7508181 3 7554 386
o4 Instalacion de alta RTO 6$;18 971 5$47 762 5583 387
95 Cambio Instalacion de alta MANQ DE QOBRA 579 185 2$47 040 2$63 a7
Instalar cinta de seguridad $ 5 3
% | vio potarizado MANO DE OBRA 420.469 380.051 404.765
‘ 5
97 | Juego de anilloa RTO 872,358 7$71 908 t:'zz.ﬁ'e
98 Juego de guia de admisidn RTO 9$25 579 :19 081 :73 280
Cambio juego de guia $ $ $
% | agmision MAND DE OSEA 771.434 682,585 727.059
Juego de pastillas $ $ $
100 | Jelanteras RIIC 791.833 700.737 745.285
101 | Cambio pastillas delanteras MANO DE OBRA 3$77 575 p — 3$55 655
102 | Juego pastillas traseras RTO :71 045 5$93 845 6$32 445
Cambio juego pastillas $ $ %
103 | traseras MANO DE OBRA 377.630 334.186 355.808
104 | Juego gulas de escape RTO 9525 579 8$19 581 8$?'3 280
108 | Cambio guias de escape MANO DE DBRA 7571 T s$az 685 7$27 056
. 3 $ $
e | Kitcegiosh RTO 3.535.183 3.215.076 3.475.080
107 | Cambio kit closh MANOC DE OBRA 1$522 457 1$347 218 15434 891
108 | Kitde inyectores RTO 5223.101 5?511.594 5859‘847
199 | Cambio kit de inyeciores MANO DE OBRA L . A
110 | Kit de reparticién RTO ;093‘659 1?852.796 1%973‘223
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111 | Cambio kit de reparticién MANO DE OBRA $ 3 $
977.041 864.638 920,839
12 | Llanta 255/70 R16 e fl17%,080 588500 Sues.0z8
113 | Montajes de llantas MANO DE OBRA 553.675 433,_500 530.588
14 | orogue RTO 211 1e.408 Bodioiz
18 g:nn:ig:gnmanguera destoaue MANO DE OBRA 13%5.009 f54878 6442
116 | Manguera radiador RTO 1$61 051 &2.523 1551 787
117 | Cambio manguera radiador MANO DE OBRA L L ok
118 | Mangueras del hidraulico RTO 9505'9 » 1601 8353.80 :
19 Eugrrgﬂxoc{:n sraueres MANO DE OBRA o 11,648 a0z
e ﬂ?é?é‘i’"ie"“’ contrl MANO DE OBRA 4369.194 dis.218 Rizizns
Mantenimiento aire

121 ﬁﬁ?‘o’;"'ﬁh‘iﬂlﬁ e MANO DE OBRA $ 5 $

. (o Saresi et el 1.953,069 1.728.380 1.840.724

aire)

122 | goohoe Teno 2quierdo o RTO s 508 fesnes L asdEs
s E;Eg:gf el MANQ DE OBRA - Shao8 -
124 | Mordaza freno trasero RTO 15.764.579 13.561 574 i

1125 e e MANO DE OBRA 241120 288608 —_—
126 | Motor limpia brisas RTO wsiaao.sag 1‘?443.043 15.535,541
127 | Cambio motor limpia brisas MANO DE OBRA o S5 -
a8 ggféh?ivlg i\fzizgi?;cfauena R0 4571 408 481? 175 4$44.292
128 | e MANO DE OBRA oo oo 5%
130 | Mufieco barra estabilizadora MANOQ DE OBRA 4%8_452 j” 108 4869780
1| ecsar;n;;uoz;g%?: il MANO DE OBRA Saae Skt 230,064
19 | 02 bara NI & 203 _ i 65
. E:élbé‘liiﬁﬂié‘éir’é cauchos MANO DE OBRA sh1 82 Shesses b0 65
134 | Pistones (juego) de 4 unid} RIS s . Sorasna
135 | Plumillas delanteras RTO - S | A
136 g'irggge?;l;millas cetanteres MANO DE OBRA - 105 559.385 | 653.245
137 | Cambio pistones MANO DE OBRA 23;&1 578 251 3.784 2527‘&.80
138 | Radiador agua RTO S 2023.471 2 ik
138 | Cambio radiador agua MANO DE OBRA 4543.785 3%2_?30 43513.257
140 | Rectificacion del motor MANO DE OBRA 04 827 L - L
141 | Rectificar blogue MANO DE OBRA g L. -
142 | Rectificar cigierial MANO DE OBRA L. aiiar e

iﬁ Rectificar culata MANC DE OBRA 13_037_704 g': 8.322 5;’8.013
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Relevadores y/o $ $ $
144 | Disyuntores "o 283.718 251.078 267.398
Reparacion general motor 3 $ $
145 | (mano de obra) MANO DE OBRA 7.672.777 6.790.068 7.231.422
Reparacion y ajuste a la $ $ 8
5 suspensién delantera MANO DE OBRA 2.064.670 1.827.142 1.945.906
- $ $ $
147 | Reparacién del arranque MANO DE OBRA 840 311 743 638 791675
) $ $ $
148 | Reparacion del aliernador MANC DE OBRA 841 837 567 997 604.917
o $ $ $
142 | Retenedor polea ciglenial RTO 571.045 502.845 532 445
Cambio retenedor poiea
cigiiefial {se deben quitar $ $ $
150 todas las correas de MANO DE OBRA 724.728 641.352 683.040
reparticion)
3 5 1]
151 Retenedor volante RTO 376,275 335,641 357 458
Cambio retenedor volante (
bajar la caja de cambios, $ 3 8
152 | quitar el closh, el volante y MANC DE OBRA 1 764.848 1561812 1 B63.350
el reteneder de ciguefial
trasero}
L $ $ $
153 | Revision generai de frenos MANO DE OBRA 700,303 619.737 660.020
e ] § $ $
154 | Revigidn tecnomecénica MANO DE OBRA 512917 453.908 483 413
Revision y mantenimiento $ s s
155 | sistema eléctrico general MANC DE OBRA 2530978 2239184 2 284,731
(incluye repuestos)
) $ $ $
156 | Rodamignto delantero RTO 1293721 1.144.888 1,219,304
Cambio rodamiento $ $ $
157 | Gelantero MANO DE OBRA 352,970 312.363 332.866
! } $ $ 5
158 Rodillos doble de caja RTC 495.768 438.733 467,250
Cambo rodillos doble de $ § $
159 | caja MANQ DE OBRA 202308 258,679 275.494
Rotacion de lianias (cada $ $ $
180 | ina) MANGRE GHRA 37.579 33.255 35.417
= . $ $ ¥
161 | Rotuia inferigr yfo superior RTO 472,918 417.891 445.053
) . B $ § $
162 | Cambio rotula y/o superior MANO DE OBRA 427 481 578,301 402,891
. $ § $
163 | Selfos de valvulas RTO 443 427 262,413 417.920
Cambio sellos de valvula
(quitar las dos tapa valvulas $ ] §
164 y despinar lag vélvulas para MANODE,0BRA 724728 641.352 683.040
pederlas cambiar)
L $ $ $
165 | Servicio desvare MANQ DE GBRA 273011 241,603 257 307
) : $ 5 $
166 | Sincronizar motor MANO DE OBRA 1.094.340 056,442 1+031.391
i $ § 3
4187 | Scanner para corregir fallas MANC DE OBRA 280,891 258 541 273,218
) ) § $ $
168 | Soporte caja cambios RTO 33,198 560,352 596,775
Cambio soporte caja de $ $ $
189 | cambio MANO DEIOBRA 532.542 471,278 5041.909
$ $ $
fif0 ] SpoRS cardan RIS 452.284 400.251 426.267
. $ $ $
171 Cambio soponte cardan MANO DE OBRA 274.860 243239 250.049
$ $ $
172 | Soporte de moter RTO 887.927 785.776 536.851
; $ $ 3
1¥3 | Cambic soporie d& motor MANGC DE OBRA 393 443 286,233 304,838
. 3 3 5
174 | Tapa radiader RTO 129.378 114.493 121.936
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175 | cambi i I 0 $ $ $ ’
| ambio tapa radiador 9 MANO DE OBRA £0.525 71.251 75.893 |
)
| — 3 $ $ |
| 176 | Tapa reparticién 1 RTO 619.240 548.000 583.620
1177 | cambio sapa reparticion 1 MANO DE OBRA b o - F .
|i78 | Tapones blogue 1 RTO 2$7. 438 22.282 2$5.860
|i79 l Terminales de direccidn 1 RTO ;40 234 ;12 508 2$26 415
| Cambio terminales de
direccion (blaguear, quitar 5 $ $
180 | ruedas, soltar terminales y 1 MANGC DE OBRA
l l marca para no desalinear ¢l £28.655 224473 239.084
| carro)
l181 | Tiiera nferior 1 RTO § $ $
! 1.552.528 1.373.920 1.463.224
182 | Cambio tijera inferior 1 MANO DE OBRA L L. L.
183 | Tube del hidraulico 1 RTO 2$a1 830 ;g . 2565 -
184 | Transmisién trasera i RTO 1$2 723.848 i 260.042 1$1 901.945
Desmonte y montaje 5 3 3
185 | \ransmision trasera ! MANO DE OBRA 1,098.658 972,264 1.035.461
186 | Cambio tubo del hidraulico | 1 MANO DE OBRA 2561 213 = - . -
187 | Vélvula admisién de culata | 1 ATO 6392 518 ;2 . p
188 | Vélvula de escape de culata | 1 RTO 9$60 028 550 3886 sts 661
Carnbio vélvula de escape 3 $ $
189 | de cutata ! MANO DE OBRA 4.026.269 3.563.070 3.794.670
. . 3 $ $
190 .’ Ventilador ragdiador 1 RTO 684,466 805,72 645.004
i Cambio ventilador radiador | 1 MANO DE OBRA ﬁle 047 33}58.1 83 a$92_1 15
.. $ 5 $
192 | Vidrio cabina 1 RTO 1.899.107 1.680.625 1.789.866
193 | Instalacion vidrio cabina | 1 MANO DE OBRA S — i = L
194 | Vidrio panoramico 1 RTO 151993.003 13763 720 1‘?878.361
Instalacién vidrio $ $ $
195 | panoramico L MANO DE OBRA 214734 190,030 202.382
196 | Vidrio puerta delantera 1 RTO 5%2 78 - o
Instalacion vidrio puerta $ 3 $
197 | delantera 1 MANO DE OBRA 80.525 71.264 75.803
198 | Vidrio puerta trasera 1 RTO 4397_110 4$39 920 4'%3_515
Instalacién vidrio puerta $ $ $
| 199 | fasera 1 MANO DE OBRA 39.473 34.832 37.203
f limpieza tanque de [ ] $
200 | combustible 1 MANO DE OBRA 161.881 143,266 152.578
201 | arreglo cable de instalacion | 1 MANO DE OBRA 1361 891 1$43.266 T$52_578
mantenimienio caja de $ 3 $
202 | fusibles ! RTO 53.964 47.755 50.858
$ $ $
203 | relay i MANO DE OBRA 116.139 102.778 109.458
204 | mano de obra cambio relay | 1 RTO 255 809 ;2 240 25;4_324
205 | tusibles n°10 1 | MANO DE OBRA b e b
206 | cambic de aceite 20w 50 1 MANO DE OBRA 3$8 713 :;ft 550 3%.486
207 | filtro de combustible 1 RTO :1.617 4$5A679 458_648
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208 | filtro de aire 1 RTO 1$11 446 9$s 535 1565.035
208 | filtre de aceite 1 RTO 5?8 656 5$1 208 555282
210 | juego de brazo axial 1 RTO 2$52 294 2$23 204 537_713
211 | aceite 2080 i | GALON S s - LA
212 | revision tecno mecanica 1 RTO :98.576 4541 218 4?59 897
§ $ 3
TOTAL 193.639.881 171.362.727 182.501.304
RENAULT VANN PLAGA OJX 548 9 S
1| Alineacién y balance 1| MANO DE OBRA A — L E—
$ 3 %
2 | Altemador 1 RTO 3.446.500 3.050.000 3.248.250
3 Carmbio alternador 1 MAND DE OBRA 4$06 536 3?59 766 3?83 151
4 Amortiguadores delanteros i RTO 3 3 §
vio fraseros 036.587 828.838 882.712
Cambio amortiguadores $ $ $
s delanteros yio traseros ! MANO DE OBRA 474.292 410 727 447.008
. % % 3
8 | Balinera Guia 1 RTO 773.982 584,940 729.481
7 Barra Estabilizadora 1 RTO 1$942 259 1$-” 8.807 1$830 529
3 $ $
g Bateria 30-H 1 RTO 1.186.500 1.050.000 1,118.950
9 | Cambio bateria 1 MANO DE OBRA S o0 o 000 .
10 Bieletas de Suspensién 1 RTO 3$758 833 3$326 994 ;542 429
11 Bomba de closh auxiliar 1 RTOC 6$80 476 6502 147 B$41 287
Cambio Bomba de closh
auxiliar {desmontar caja de $ $ $
12| yelocidades para campiar | | MANO DE OBRA 1,000.825 893 650 951.737
holi bomba ciosh)
13 Bomba de clogh principal 1 RTO ;’15 6§50 :34 204 :75 427
Cambio bomba de closh 3 3 $
4| principal ! MANO DE GBRA 870525 778,341 828.933
15 Brazo de Suspensién 1 RTO 1$059 860 9$37 929 9$98 804
Cambio brazo de $ 5 $
16 | suspension 1 MANOG DE OBRA 415.029 367.262 391.156
17 | Buie de fijeras L RTO 4$83.413 357.799 4$55.aus
18 | Cambio buje tifera 1 MANO DE OBRA - 4 575 S 5673
19 Cadena de Distribucién 1 RTO 1$985 675 1$757 500 1$871 718
20 | Radiacor completo ! IR0 1?355‘000 1$.200.000 1$.278.000
21 | Cambio radiador agua 1 MANO DE OBRA - S 45 & 6036
Cambio rodamiento $ $ $
22 {copelas, soportes y topes) ! MANO DE OBRA 822.875 728.296 775.635
23 Cambio tensor correa 1 MANO DE OBRA 5$44 854 4$81 085 5513 425
24 Cojinete de Rueda 1 RTO 7$gg 591 7?0? 540 7;353 530
25 | Bomba cireccion hidraulica | 1 RTO 7$039 400 55230 - 6563 .
mano de obra cambio s $ $
26 bomba de direccion 1 MANO DE OBRA
g 357.250 325.000 348.125
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27 Compresor de Aire RTO $ $ 3
Acondicionado 3.387.750 2.998.052 3.192.928
] $ $
28 | Condensador " 2.868.755 2.627.218 2.787.986
29 Correa accesorios RTC Ss; 4344 73;17 207 7?95 778
30 | Cambio correa de accesorio MANO DE OBRA 4522 7 - 604 S na
31 | Cuerpo de Mariposa RTO prme 3510000 .
. 5
32 | Depdsito de Agua RTO £86.680 5567.632 e$47.1a1
Desmonte y monte de $ $ 3
3| cuata MANO DE OBRA 1.231.385 1.089.677 1.160.508
34 | Despinche MANO DE OBRA 736 - :7 572 4 064
15 Discos de Freno raseros RTO $ $ $
y/o delanteros 939.125 831.084 885.105
3 | Cambio disco de freno MANO DE OBRA 5 . . . ; L.
| a7 Empaguetadura culata RTO 7,503 620 6522 673 6563 147
$ $ $
38 | Evaporador RTO 4,560,350 4.043.681 4.306.520
39 | Filtro Deshidratante RTO o0 g2 - k-
40 | Guardapolvo Amortiguador RTO 1382 941 ] 1361 895 1572 418
41 Juego pastillas delanteras RTO $ $ §
ylo traseras 949.886 840.607 895.247
Cambio de pastillas $ L3 $
(42| delanteras ylo traseras MANO DE OBRA 366.577 324.404 345.491
] 3 $ $
43 | Kitde cadenas RTO 3.541.293 3.133.887 3.337.500
44 | Cambio kit de cadenas MANO DE OBRA 6455 S .
. 3 s s
|45 | Kitds Embrague RTO 2.994.500 2.650.000 2.822.250
46 | Cambio kit de Embrague MANO DE OBRA 2 s . —" -
3 5 s
0, panEIeEhS-R1E RTO 1.186.500 1.050.000 1.118.250
i $ 3 $
48 Montaje de llantas MANOQ DE OBRA 56.500 50.000 53.250
Mangueras de Aire $ $ $
4® | Acondicionado ke 1.061.163 939.082 1.000.123
Mantenimiento general de $ $ [ &
50 | jyces MANO DE OBRA 879.525 778.341 828,933
51 | Mantenimiento preventivo MANO DE OBRA L - LA, s s
Mantenimiento general aire
acondicionade {cambio de $ $ $
52 filtros, [Impieza al MANO DE OBRA
condansador recarga del 2.045.709 1.810.362 1.928.036
aire)
| 53 Carga aire acondicionado MANO DE OBRA 3395 500 3550 090 :72 750
Reparacion Blower aire $ $ $
54 | acondicionado MANO DE OBRA 474.600 | 420.000 447300
55 rasistencia Blower aire RTO $ $ ]
acondicionado 435.050 385.000 | 410.025
$ B 3
56 | Motor de Arranque RTO 3.559.500 3.150.000 3.354.750
. % % 3
57 Cambic motor de arranque MANO DE OBRA 406.536 350,766 483,151
$ 3 s
58 | Muslies ke 3.005.800 2.660.000 2.832.900
- $ s s
50 Cambio muelles MANO DE OBRA 252,993 311.764 332.028
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| 60 | Polea RTO ! 5359.519 | 1?229,553 1?309,591
61 ! Cambio polea MANO DE OBRA L v -~ X s -
| 82 st RTO ‘ 15.294.661 1$.145 718 1?220.189 !
|83 | Radiador agua L 28.055.394 18.319‘31 8 15,938,106
84 Desmoente y montar radiader MANQ DE QBRA 4302097 3$55‘838 3378967
65 | Radiadar de Calefaccién RTO L5194 S 162,783 1?238.364
66 Cambio radiador calefaccién MANO DE OBRA 4$59.428 4505 574 4533‘(}01
87 | Rectificacién de culata MANO DE OBRA - — | - . —
88 | Regulader dei Alternadar RTO 1?770.516 1?586.828 5668.672
- ;?er?:;%;?guiador MANGHOE OB Sz 435870 4$s4.202
70 | Rels de Intermitentes RTO - - -
71 | Repartidor de Freno RTO 15.736‘3?7’ ‘T?SSG.G‘IT 1?836.497
2 35’]?522?03?{21%?05 MANO DEDBRA _— - 4$29.s1?
3 c?;‘gﬁ{:pail::g:pasm MANO DE Q8RA 1?369,714 1$.212.136 1?290.925
74 Revision tecno mecanica MANQ DE OBRA 4$9?‘g?? 43;0588 429'332
75 SR(}OFJd:FESeTloOEJCE?SP)E’aS MANO DE OBRA 13,1 86.500 1:3,050 000 1$i1 18.250
76 | Rétula de Suspansion RTO - o150 2 20
77 Scanner para corregir fallas MANO DE OBRA 2537_300 ;0'000 293 550
e MANSIDE OBRE i 1EAg LossH L
79 | Reparacion cojineria sila MANO DE OBRA - - T
8¢ | Scndeoy lavado radiador | MANO DE OBRA . - | - - -
81 §| Mambords Freno I RTO 4$83.413 43;27.799 4555 606
82 | Tensor correa RTO a$79.525 7&;78.341 528,933
83 | Termostato Refrigerante RTO 3324_185 ‘ 2$86‘890 3505‘535
84 Valvula de Expansién RTC 6578.081 6500‘072 6339‘077
85 Sfp”;‘,'jﬁg’f la de . 2$se.391 2$35.744 2$51.osa
86 Ventilador de Calefaccion RTC ;490293 :203‘799 ;347_045
7 | Siﬂiﬂﬁc‘fiﬂﬂ'm e MAND DE CBRE 35?6.422 3S33 116 3554‘759
88 | Ventilador de Radiador RTO L — T . -
89 g:&?z;oo\r’enmadm e MAND DE QBRA 3576.422 3$33 116 3554‘759
90 | Zapatas de Freno de Mano RTO - e e B s
| e MANGLDE, 08 504.999 Seohib s
Rk 108,655,098 T
VOLQUETA INTERNACIONAL OFV070 o K
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L .
l Acoplé cardan (espigo y s $ 5
1 fundo o matrimonio caja de RTO 4.200.364 3.725.101 3.967.232
L e 208, 725, 967,
| Cambio acople cardan v $ $ $
[2 | eepiga MANO DE OBRA 360.532 319.055 339.703
|5 [ Acopte cordany espiga RTO 6%449.849 55}07.331 651078.840
Cambio acople cardan y $ $ 3
B espiga MANO DE OBRA 943.372 534.843 £89.107
l Acoples mangueras (de g $ $
5 acuerdo al diametro, RTO
l longitud, cantidad) 1.371.538 1.213.750 1.292.844
| Cambio acople de $ $ $
(8 manguera MANO DE OBRA 609.283 539.188 574.235
I - Adaptacién e instalacién RTO $ $ $
! master 1.446.233 1.279.852 1.363.042
Ajustar muelle delanteros y $ $ $
8 | cambio grapas MANO DE OBRA 377773 334.312 356.043
9 | Ajustar transmision MANG DE OBRA L — —_ 152,548
10 Amortiguador delantero yio RTO $ S 3
traseros 1.302.478 1.152.636 1.227 557
Cambio amortiguador $ $ $
™| delantero yio trasero MANO DE OBRA 474.292 419.727 447.009
. N $ 3 §
12| Amés inyeccién RTO 3.501.067 3.177.935 3.384.501
13| Cambio amés de inyeccién MANO DE OBRA B b N = -
14 Arreglo bomper delantere MANO DE OBRA 15421.138 13257 645 15:339 g2
Arreglo compuerta voled $ $ $
'3 | (mano de obra y materiales) MANO DE OBRA 4.964.332 4.393.214 4678773
Arreglo del blower y $ $ $
18 | calefaccién MANO DE OBRA 1.250.880 1.108.973 1.178.927
Arreglo espejo lado 3 $ $
i izquierdo y/oc derecho MANO DE OBRA 183.385 162.287 172.836
| Arreglo estribo lado ] $ $
| 7® | conductor MANO DE OBRA 360.400 318.938 339.669
] N
Arreglo y/o cambio de 3 $ §

8 | chapa de puertas MANO DE OBRA 260.509 230.610 245.608
20 Arreglo cilindro chapa MANO DE OBRA 1$26 318 1$1 1.788 1$1 9.052
Arreglo moior calefactor y $ 3 $
2| tevisién parte eléctrica MANO DE OBRA 845.502 748.232 796.867
Arreglo freno de ahogo $ $ 3
2 | parte sléctrica MANOQ DE OBRA 668.000 592.035 630,517
23 | Automético del arranque RTO 1?299500 15.51 50.000 1?224.750
| Instalacién automatico del $ $ $

|#* | arranque | MANO DE OBRA 819.504 725.314 772.450

[ | Bajo y cambio (repuesic \
ubicado dentro de la [ 3 $ $

25 | transmision de la volqueta, MANO DE OBRA 2.136.919 1.801.079 2.013.000
consta de tres tornillos y dos - | [T
mangueras de aire) |

76 Balineras soporte cardan &TO $ 3 $
(balinera y caucho) 1.829.412 1.618.948 1.724.180
Cambio balineras soporte $ $ $

27| cardan MANO DE OBRA 729.680 645.734 687.707

$ $ $

28 | Bandas delanteras RTO 1.224.208 1.083.450 1.153.874
| . $ $ $

L 29 | Cambio bandas delanteras MANO DE OBRA %997207 2564.785 2581_995

}i ( Bandas traseras RTO 1.248.971 1.103.514 1.175.243
1

31| Cambio bandas traseras MANO DE OBRA S 3 - - J A

I . $ s $

‘f ! Barra direccion corta ] 1.845.820 1.633.477 | 1.730.653
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33 ffr?;bi" barra direcaién ! MANO DE OBRA 20821 372408 36814
24 Barra direccién larga 1 RTO 512&550 ;764204 ;943.877
35 | Bateria 30-H 1 RTO 13.073‘500 gsso.ooa 1$.01 1.750
38 | Cambio bateria 1 MANO DE OBRA L 3 000 A
37 | Bomba auxiliar 1 RTO 2197523 Laag il L o7 Fina
38 | Instalacién bomba auxillar | 1 MANG DE OBRA - - L.
39 | Bomba hidraulica ! RTO Eoecnes 5123764 5 456,808
40 | Instalacion bomba hidréulica | 4 MANO DE OBRA 12,42 o o672 L.
41 Baombillos alégenos 1 RTC 59‘549 B$S.096 9$3A822
42 | Camblo bombilos 1 MANO DE OBRA A - SHam
43 Bombin bomba de inyeccién | 1 RTO 1$.427.566 151263,333 15134&449
A4 i?msrrencl::iicar? ombin bombade | 1 MANO DE OBRA 547,260 44301 5$15A780
45 Bernes baterfa 1 RTO 5$6.500 :0_000 :3_250
46 | Brazo pumilla L RTO 232,976 2BATS 19575
47 | Buje de mueile por urided | 1 RTO L. - Sy oa
4 | SamD DU demusleper 1 MAND DE QERA raz27 242,238 257 881
48 | Buje soporte de cabina ! RTO 330,806 2602.650 e sd
50 Cambio buje soporte cabina | 1 MANQ DE OBRA 4$72A940 f18.531 45;15.736
51 | Bujes pasadores volcd | RTC 133,088 002,733 Soerat0
52 | oo bujes pasadores | + MANG DE OEEA 952,058 - 607 204
53 ggﬁai pasadores pisegra | RTO 210,488 o270 8317
54 Lq:taag:?: isge?tuajes pasadores | 1 MANQ DE O8RA 04,828 & 180 o008
55 | Sesypasadores fissora 14 &0 She.200 o5.488 ti2.343
%8 It:'::?g:fac iggpgasadores ! MANQ DE OBRA £4.625 o 180 -
57 gt:ld:cﬂzég{ar:w":t?ci;ada w2 Y 198,197 o1 225 o7 261
58 f:amis}l!a (caucho)‘linea de |, RTO [3 $ $

inyeccidn combustible 23.310 20.628 21.969
53 | Calibracion de valvulas 1 MANO DE OBRA o7 764 . e
B0 | sscobila buke ! MANG DS OR s.a78 23432 ho2ss
81 | Cémara de airs ! RTO 7595.372 7$04‘312 7$5o,092
82 | Cambiorecamara de aire | MANO DE OBRA LR 8 o 8398
a5 S:r?: volaueta de auiary | 1 s 2035198 L ol teac
. ﬁiﬂ‘iﬁi erta dereche ® 14 RTO 855,806 S851.235 758,508
85 SSQE%Z?Q?;T};SZ”& ! MANO DE OBRA 300,900 - a1
&8 25212?;;\;8 e ! RTO Sa71.458 2 008,638 2 235,048
£l SS&ZT’?CZ?QZ%L?PS ek MANO DE OBRA 377,967 4484 356,225
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Sensor ICP bomba $ ] 3
88 | regulador 1 B0 2.165.209 1.616.114 2.040.662
Cambio sensor ICP bomba
regulador (sistema $ 5 $
8 | regulador del presion defa | | MANO DE OBRA 334727 296.218 315,472
inyeccidn}
Sensor pera de aceite $ $ 3
0| (tablero) ! RS 1.583.144 1.401.012 1.492.078
Cambio sensor pera a_ceiie 3 $ 5
71 %gct:;eglr fuga de aceite del | 1 MANO DE OBRA 481.627 476.919 453.923
. 1] 5 $
72 Sensor sefial eje de jevas 1 RTO 2.164.282 1.915.204 2.039.788
Cambio sensor sefial eje de $ 3 3
| levas i MANCIDE ORRe 387.425 342.854 365.140
) 3 $ $
74 | Chapa puertas cabina ! RIS 1,250,880 1.106.973 1.178.927
Cambio chapa puerta $ $ $
I cabina 1 MANO DE OBRA 295.346 261.368 278.357
Cintas reflectivas con mano $ $ s
78 | deobra 1 RTO 1.133.127 1.002.767 1.067.947
Compresor aire (es un
motor paquefio compuesto
77 par pistones, culata, 1 RTO $ $ $
valvulas, cigiehal, 6,514,998 5.765.485 6.140.241
carcasas, blogue, entre
otros)
78 Corona y spit de transmision | 1 RTO $ $ $
¥ sp 9.120.998 8.071.679 8.596.339
; $ $ $
79 Correa accesorios 1 RTO 562 896 498 138 530,517
; . $ $ $
80 Cambio correa accesorios 1 MANO DE OBRA 45.673 40.410 43.048
$ $ $
81 Correa del alternador 1 RTO 393,954 286.074 304 669
i $ $ $
82 Cambio correa alternador 1 MANO DE OBRA 235.050 208.000 221 529
Corregir encendido del $ $ $
83 | motor ! MANO DE OBRA 6.977.750 6.175.000 6.576.375
Cruceta cardan per 3 (lado $ $ $
84 | transmision, lade cajay | RTO 1.876.320 1.660.460 1.768.390
centro)
| f $ $ S
B5 Cambio cruceta cardan 1 MANO DE OBRA 482207 426732 454 469
- 3 $ S
85 Damper polea del cigiedal 1 RTO 5136046 4.545.970 4.841.458
Cambio damper polea $ $ $
8 | ciguenal ! MANGIDE GBRA 703.620 622.673 663.147
Desmontar y montar $ $ $
. bofelias hidraulica voled ! MANO DE OBRA 2.110.860 1.868.017 1.889.438
Desmonte y montaje de 5 s $
89 inyectores, tapa véivula y 1 MANOC DE OBRA
calibracién motor 2.071.866 1.833.510 1.952.688
) $ $ 3
90 | Despinche ! MANO DE OBRA 114.664 101.473 108.069
Diafragma recamara trasera $ $ $
91 | por unidad ! RTO 977.346 864.908 921.127
Cambic diafragma recamara $ $ $
192 | trasera 1 MANO DE OBRA 768.867 680.413 724.640
a3 Kit de embrague (disco, 1 RTO $ $ S
prensa y balinera de closh 6.5938.165 5,139,068 ! 6.539.067
Ca[nbiu disco, presay $ 3 |
94 bafiners clesh (kit de 1 MANO DE OBRA 1.334.864 1.181.295 1.258.079
embrague)
Engrase y mantenimiento $ $ $
% | embrague 1 MANO DE OBRA 454,467 402.183 428.325
Empacar caja velocidades
{cambio de empaquetadura $ $ $
% | caja de velocidad por fuga | | MANO DE OBRA 1.693.900 1.499.026 1.586.463
de aceite)
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Empague de culata y $ $ 5
a7 accesorios(valvulas, guias y RTO
asientos) 5.514.998 5.765.485 6.140.241
Cambio empaguetadura $ $ $
98 culata y accesorios MANOC= OBRA 2.814.479 2.490.689 2.652.584
. $ § $
jele] Empagque gje trasero RTO 46.508 41512 44.210
Empaguetadura freno de $ § $
00 | ahogo S0 1.136.088 1.006.184 1.071.588
Cambic empaguetadura $ ] $
1% | frena de anogo MANC DEICARA 286.853 253.852 270.352
Empaguetadura inferior y
superior de motor{ empagque
de carter, retenedar de $ % 5
102 | cigilefial atras y defantera= RTO
empaquetadura inferior) y 912.100 807.168 859.634
empaguetadura superior=
empague tapa valvulas
Cambio Empaquetadura
inferior y superior de motor (
empaque de carter,
retenedor de cigliefial atras
y delantera=
empaquetadura inferior) y $ § $
103 empaguetadura superior= MANO DEGBRA 2.918.719 2.5682.937 2.750.828
| empague tapa valvulas. Se
( debe desarmar una parte
del motor y/o caja
dependiendo del iugar
donde presente la falla
Empaquetadura galeria de $ $ $
105 aceite RTO 355.366 314.484 334.925
Instalacién empaguetadura 5 $ $
105 galeria aceile MANO DE OBRA 123.388 109.193 116.200
. ; ; $ 3 $
106 | Escobilla buje y vendis RTO 1.709.797 1513094 1611445
Esparragos ruedas traseras $ $ $
197 |y tercas RIO 247667 219.174 233.421
Cambio esparragos rueda $ $ $
108 | frasera y tuerca (depende MANDO DE OBRA
grado de dificultad ) ©990.279 876.353 933.316
s $ $ $
109 | Fiitrd separador de agua RTO 535.011 473 461 504,938
Cambio filtro separador de $ 3 $
M0 | agua - OORA 394.549 349.158 371.853
Freno de ahogo (valvula
instalada en los multiples de $ $ $
111 | escape, para ayudarle al RTO
frenc normar del carro ¥ ng 3.387.789 2.998.052 3.192.926
se recaliente)
A $ 3 $
112 | Cambio frenc de ahogo MANO DE OBRA 703.620 622 673 663 147
$ 3 $
113 | Gobernador comgraser RTO 1.055.430 934.009 054 719
Cambio gobernador 3 $ $
"4 | compresor MANO DE OBRA 338.780 299.805 319.202
Graduar closh y frenos ] $ $
s (cuatro llantas) el 633.547 560.661 587.104
$ $ $
116 | Grapas de delanteras RTO 177 208 156,821 167.015
$ $ $
117 | Grapas de traseras RTO 205613 161 658 193,786
) $ $ $
118 | Guardapolvo {juegc) RTO 503.739 445.787 474.763
e $ $ $
118 | Instalacidn guardapclvo MANO DE OBRA 106.170 93 656 160,063
$ $ 5
120 | Guaya acelerador RTO 1.791.885 1.585.739 1.688.812
Hoja primera muelle $ $ $
12" | delanteras sl 1.037.347 918.006 977.677
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[ Cambio hojas delanteras
(bajar el muelle para realizar $ 3 $
122 | &l cambio de la hoja que MANG BE QERA 482.207 426.732 454.480
este afectada)
Hojas segunda muelle $ $ $
123 | traseras ue 1.107.549 980.132 1.043.841
Cambio hojas trasera {bajar
el muelle para realizar el $ $ $
124 cambioc de la hoja que este MANQ DE OBRA 482.207 426.732 454 469
afectada)
125 | Hojas tercera muelle RTO $ $ $
1.107.549 980.132 1.043.841
Cambio hojas tercera
trasera (bajar el muelle para 3 $ $
128 | reafizar el camblo de Ia hoja MANO DE OBRA 482.207 426,732 454.460
gue este afectada)
Instalacion de alta, y $ P s
127 corregir falla motor y barrar MANOQ DE OBRA 1.681.004 1,496,484 1593734
codigos
Instalacién de carpa ] $ $
128 | volgueta MANQ DE OBRA 2.002.758 1.772.353 1.887.556
Instalacién y adaptacion $ $ 3
129 | master tipo pesado MANO DEIORRS 1.041.567 1.718.200 1.829.884
Instalar pasaderes botella $ $ 3
130 | alce voled (desmontaje y MANQ DE OBRA
montaje) 809.211 716.118 762.663
Inyectores del motor por $ § $
31| unidad S0 9.850.678 8.717.414 9,284.046
™ $ $ $
132 | Cambio inyectores MANO DE OBRA 5.0841.809 4.497.079 4.789.380
133 |Juego de retenedores RTO $ $ $
ruedas traseras 6509.803 538.648% 574.728
Cambio de retenedor de $ $ $
134 | rueda trasera por pacha MANO DE OBRA 169.293 149.817 159.555
135 Juege Farolas delanteras y RTO 3 % 3
traseras 3.653.611 3.233.284 3.443.447
i ] 3 $
136 | Cambio farolas MANO DE QBRA 457.002 404.507 430.800
Juegos de esplinder $ 5 $
(Ll delantero RTO 3.274.959 | 2.898.194 3.086.577
R i $ $ $
138 | Cambio esplinder delantero MANO DE OBRA 1.864.332 1.649.851 1.757.091
| Juego camisilla cauchos $ $ |5
139 | lines de inyeccion de RTO |
combustible 22.053 19.518 | 20.785
Instalacién camisilla $ s [ $
140 cauchoslde inyeccion MANQ DE OBRA 54.904 48.667 51.830
combustible
Juego plumillas limpia $ $ $
141 | prisas RTQ 142.091 125.744 | 133.917
Instalacién plumillas limpia $ $ $
[ 142 | prisas MANO DE OBRA 87,557 59.785 | 63.671
143 LLANTA 12R22,5 HSR2 RTC 5 $ $
DIRECCIONAL 3.559.500 3.150.000 3.354.750
[ 144 | LLANTA 12R22,5 M247 RTO $ $ $
TRACCION 3.616.000 3.200.000 3.408.000
. $ $ $
145 | Montaje llantas MANO DE OBRA 90 400 £0.000 85.200
Mantenimiento sistema de $ $ $
148 | combustible MANO DE OBRA 398.217 352.404 | 375.311
Manguera radiador inferior $ $ $
47 | yio inferior e 633.258 560.405 596.831
Cambio manguera radiador $ $ $
148 | inferior y/o inferior MANO DE OBRA 377.967 334.484 356.225
14g | Manguera recamara freno RTO -] $ $
trasero y/o delantero 273.630 242.151 257.891
Cambio manguera $ $ $
180 | recamara freno trasero MANO DE OBRA 104.240 92.248 98.244
Mangueras regulader aire $ $ $
81 | con racores ki 563.678 498.830 531.254
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cambio manguera regulador $ $ $
152 | aire con racores M OInE OC e 281.448 249.069 265.259
Mangueras sistema 3 g 3
153 | hidréuiico del volcd (larga RTO 587 362 519,815 553 604
y/o corna)
Cambio manguera $ 3 $
54 | hidraulico del volcd MANO DE OBRA 534.134 472.685 503.409
158 | Manguera tanque aire RTO %61550 5$34‘204 ;,5427
Cambio mangueras tanque $ $ $
156 | aire MANO DE OBRA 255.388 226.007 240,598
| Mano de obra buje scpore s 3 s
157 | de cabina (soltar y después MANO DE CBRA 2 110.860 1868.017 1 689.438
alzas fa cabina) . o o
Maritenimiento botella $ 5 $
158 hidraulica volcd MANG DF CERS 4.132.975 3.657.500 3.895.238
Mantenimiento del sistema $ $ $
158 | del aite acondicionade con MANCQ DE OBRA 162,923 124,180 153 551
filiro, gas y carga de gas
Mantenimiento moduto 3 $ $
180 | mator MANO DE OBRA 1.628.847 1.441.457 1.535.152
Mantenimiento pachas § $ $
161 delanteras y/o traseras MANO DE OBRA 638.566 565.103 601.834
Mantenimiznto preventivo
{inspeccion de frenos,
suspension, motor, caja, $ 5 5
162 | parte eléctrica, MANO DE OBRA 5 084 800 1 844 958 1 964.878
fransmimsién, magueras en e T T
genera!, correas, crucetas,
entre otros)
5 3 $
183 | Maonederos puerta RTO 72 023 63 737 67.880
Instalacion monederes $ H S
184 | buerta MAEO DEORRA 67.277 50,537 63.407
$ $ $
165 | Pasador RTO 126.394 111.850 119.121
Pasadores botelia alce $ 8 §
166 volch R0 1.484.899 1.314.070 1.399.484
Cambio pasador botella alce $ $ $
164 volgd MANO DE OBRA 548.225 485.155 516.690
168 | Pera reversa caja RTO 550,248 4510 :27 079
168 | Cambio pera reverso caja MANO DE OBRA 2;513 692 1589 108 2301 400
$ $ 3
170, jjjioiea.lensora RTO 1.125.791 996.275 1.061.033
171 Cambie polea fenscra MANO DE OBRA 2$86 B60 2$53 582 2570 174
Puesta a punto de $ & $
e inyectores 2o 1.068.035 0936.314 997.175
173 | Remaches de freno RTO 3352 035 2$6? 88 2$84 661
174 | Recamara de frenos RTO 9$55 533 ;5 604 9500 568
Cambio Recamara de $ E $ $
| s frenos MANO DE OBRA 255.388 226.007 240.698
|
176 | Recargar bateria MANO DE OBRA 587 332 550 738 554 054
Rectificacién del freno de 3 $ 5
177 | ahogo MANCIDE OBRA 1.172.700 1.037.787 1.105.243
178 | Reparacitn arnés motor MANQ DE OBRA 33;5% 279 35’1 82 548 35389 414
Reparacién caja de
velocidades (bajar la caja § 3 3
78 | yio desarmarla totalmente MANG DE OBRA 3.127.199 2.767.432 2.947.316
para corregir falla)
180 | Reparacién compresor aire MANO DE OBRA 18563 600 15383 717 1347,3 658
Z ) g $ $
‘ 181 | Reparacién del arranque MANO DE OBRA | 1.355.120 1199 221 1277471
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Reparacion del Turbo
{cambio de bujes, turbinas, $ $ 3
182 empaquetadura y torno de MANG BEICERA 7.817,997 6.918.582 7.368,289
piezas afectadas)
Reparacion freno de ahogo
{manc de obra = desarmar
las salidas de los multiples $ $ $
183 | para desmontar el freno de MANO DE OBRA 3.649.900 3.230.000 3.439.950
ahogo y verificar dafio y
repuestos)
Reparacion inyectores del $ $ 3
i motor por unidad MANCEE OBRe 1.511.479 1.337.592 1.424.536
Reparacién y/o ajustes $ $ $
165 transmision MANO DE OBRA 5.277.149 4.670.043 4.973.596
; $ $ $
185 | Reten spit RTO 352.592 312.028 332.310
$ 3 $
187 | Retenedor delantero RTO 189.756 167 925 178.841
) 3 $ $
188 | Cambio retenedor delantero MANO DE OBRA 234 540 207 557 291 048
[ 3 $ $
| 189 | Retenedor trasero RTOQ 208.480 184.498 106 488
. S $ S
180 | Cambio retenedor trasero MANO DE OBRA 312 720 276,743 294 732
Retenedores (ubicados en 3 $ $
191 las pachas traseras y RTO
rvedas delanteras) 394.181 348.833 a71.507
Cambio retenedores {hay 5 $ $
192 | que bajar las ruedas MANO DE OBRA
traseras y/o delanteras) 200 ey it
Revision de frenos s $ s
{ 193 gg?hrgeros ylo traseros por MANO DE OBRA 508.074 449.623 478.848
i Revisibn general de $ $ $
184 rocdamientos y engrase MANO DE OBRA 1.447.198 1.280.708 1.363.952
[ I $ $ 3
195 | Revision luces en general MANO DE OBRA 485.203 490,465 457 380
Revision niveles caia y $ $ $
196 transmision MANC DE OBRA 390.900 345.929 368.415
. 5t $ $ $
197 | Revisidn tecno mecanica MANO DE OBRA 753 389 666.716 710.052
Revision y arreglo del s $ 3
[ 198 | sistema eléctrico y cambio MANQ DE OBRA
1‘ partes averiadas 1.898.546 1.680.129 1.788.337
| e p $ $ S
| 199 | Revisién y cambio de frenos MANC DE OBRA 1218.643 1.078.445 1148544
Revision fuga de aire $ $ $
200 | recamara MANO DE OBRA 406.536 359.766 383.151
) i $ 3 $
201 | Rodaja freno por unidad RTO 144.777 128.121 136.440
Rodamiento rodillo grande $ $ $
202 con cuna lianta trasera MANO DE OBRA 265.812 235.231 250.522
Cambio de rodamiento S $ $
208 redillo grande con cuna MANGIDE OSE8 377.773 334.312 356.043
i $ $ $
204 | Rodillo delantero externo RTO 573.319 507 362 540.341
Cambio rodillo delantero $ $ $
205 | interno y/o externo MANQ DE OBRA 312.720 276.743 204.732
o i ) 3 $ 3
| 206 | Rodille delantero inferior RTO 509,380 530425 564.003
[ i } $ s S
207 | Rodille delantero exterior RTO 521.200 461.239 491.219
Cambio rodillo inferior y/o $ $ 3
208 | exterior MANCIDE OBRA 312.720 276.743 294.732
! ) $ $ $
202 | Rodillo delantero interno RTO 573,310 507.382 §40.341
I . $ $ $
210 | Redillos con pisias {trasera) RTO 9B5.067 871.741 928.404
Cambio rodillos con pista 3 $ $
21| trasera) MANOIDE GERA 7.232.324 6.400.287 5.816.305
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l 212 | Rodillos grandes con cunas RTC 4$50_200 4$07.257 4$33.728
213 | Sorme 0o grandas con MANO DE OBRA Sn208 13,536 227 416
i 555';"5“ pequenos son RTO a2 780 562,99 407,894
| 21° goanmfuiﬁ;gdmos . MANO DE OBRA 1$es,012 ‘?;16.913 1$56.462
I 216 | Scanner para corregir fallas RTO 2$81.448 2$49.069 2$65.259
| ,
a7 Ssrll!l%itsl:ﬁ]?: 6'3'333) i 2;323.923 1$98.162 2$1 1.042
218 S:nr?tﬁt?;gos fupos 1 MANO.DE CBRA, 06 633 .02 61,057
219 | Servicio desvare "domicilio" MANO DE OBRA 2$50_94s 2522‘078 2$36‘51 3
220 | Senvicio scanner MANO DE OBRA Fons e b
221 | Soporte de motor RIS 5$32.gza 4571.616 5?02.271
222 | Cambio soporte motor MANO DE QOBRA 3$96.1 12 :50‘542 3?73_327
223 | Soporte muelle frasero RTO 3$39.301 3%0,266 ';;19.783
G g:sn;?éo SRR MANG DE OBRA 3$95‘1 12 3$50.542 3?73,327
. ?&‘iﬁfe‘ﬁa‘?&?ffé!e”ffi RTO o161 {oeTozs 208768
226 | Stop trasero por unidad RTO 2$03.480 1$B4.496 1$96.488
227 | Cambic stop traseros MANO DE OBRA 1%8.680 9$6.177 1$02_429
228 | Tapa radiador plastica RTO 2% 4.007 225_ 5a2 2340_2 45
229 | Instalacién tapa radiador MANO DE OBRA 5$9.461 5?2‘620 556.040
230 | Tanque auxiliar radiador RTO N 420782 S 50,248 e
231 e A ity i 1$41 081 .
232 | Terminales de direccién RTO g$51‘190 BS;H 761 B$96.475
233 g?::gggermma{es o SIANO.OE OBRA 4532.209 3$32.4ae 4$07‘34a
234 ;%rg:l"eossdceeiggtaelrecssie o RTO $ $ $
traseros (bor 2 208.480 184.496 196.488
Turbo ( componente del
235 motor para darle mas o RTO 3 $ $
petencia al motor; comprimir 10.520.300 9.310.000 9.815.150
aire al motor)
236 | Gamblo tube MARC.DE OBRA 1$.331 180 1?222,233 1?301.731
237 | Vélvia alce velcd RTO herrs 54,163 1?749.959
238 | Cambio vaivula alce volgd MANC DE OBRA 4%7‘517 4$13‘732 4$40A624
239 ?fZLVSJ 129 0 pscape oo Rillo 4$o4.972 3$sa.332 3%1 677
240 dCSJTrZir?oﬂlwzas e MANO DE OBRA 338,760 5o0.808 .
241 | o0 SSpEI0 cunvo para RS 120,758 (17,488 s 40
G r:r?ii?riedrn Voo espelo MANO DE OBRA 5$3.320 37.‘{85 5$0.252
295 | Vitkio J=ieEl RTO s$73.390 5;595.920 6$34.655
| 244 | Cambio vidrio laterai MANO DE OBRA o568 L I— o
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] ] I 3 $ $
[ 245 | vigi paorémico ! RTO 3.615.823 3.199.844 3.407.834 l
e s $ § $
I 246 | Cambio vidrio panoramico 1 MANOQ DE OBRA 281,445 249,089 265,250
$ $ $
247 I Volante 1 RTO 2.730.853 2.416.884 2.573.768
., $ 3 $
l 248 | Instalacicn del volante 1 MANO DE OBRA 635.501 582 390 598.045
$ $ 3
. 316.138.425 270.766.747 297.951.588
VOLQUETA INTERNACIONAL OCD 885 v] _$
| Acopié cardan (espigo y [ 3 $ $
1 \fg:)do o matrimonio cajade | 1 RTO 4.209.384 3.725.101 3.967.232
| Cambic acople cardan y 3 $ 8
2 | espiga L MANG DE OBRA 360.532 319.055 330,703
. $ ] $
3 | Acople cardany espiga L . 8.449.849 5.707.831 5.078.840
Cambio acople cardan y 3 $ $
4 | capiga ! MANO DE OBRA 943.372 834.843 889.107
Acoples mangueras (de $ $ $
5 acuerdo al diametro, 1 RTO
longitud, cantidad) 1.371.538 1.213.750 1.292,644
Cambio acople de $ 3 3
® | manguera ! MANO DE OBRA 509.283 539.188 574.235
Adaptacién e instalacién $ $ $
7 | master ! MANO DE OBRA 1.446.233 1.279.852 1.363.042
Ajustar muelie delanteros y $ $ $
8 | cambio grapas L MANO DE OBRA 377.773 334.312 386.043
) . $ $ $
9 Ajustar transmisidn 1 MANO DE OBRA 1.992 889 1.082.203 1.152 548
10 Amortiguador delantero y/o 1 RTD $ 3 $
traseros 1.302.478 1.152.636 1.227.557
Cambio amortiguador $ $ $
" | delantero y/o trasero ! MANO DE OBRA 474.292 419.727 447.009
i . $ 3 $
12| Amnés inyeccion 1 RTO 3.591.067 3.177.935 3.384.501
. . N $ $ $
| 13 Cambio arnés de inyeecion | 1 MANO DE OBRA 492.244 435.614 463.929
| $ $ 3
14 Arreglo bomper delantero 1 MANOQ DE OBRA 1.42%.138 1.257.645 1.338.392
Arreglo compuerta volcd $ $ $
"% | (mano de obra y materiales) | ! MANO DE OBRA 4.954.332 4.393.214 4.678.773
Arreglo del blower y $ $ $
19| calefaccién ) MENSIDSIOB A 1.250.880 1.106.673 1178.927
Arreglo espejo lado $ $ $
7| izquierdo yie derecho ! MANO DE OBRA 183.386 162.287 172.836
Arreglo estribo lado $ 3 $
8 | conductor ! MANO DE OBRA 360.400 318.938 330.660
Arregle y/o cambio de $ $ $
19 | chapa de puertas f MANO DE OBRA 260.599 230.619 245,609
i 3 3 5
20 Asreglo cilindro chapa 1 MANO DE OBRA 126.318 111,786 119,052
Arreglo motor calefactory $ 3 $
21 | Tevision parte eléetrica ! JIAND DE OEFEA 845.502 748.232 796.867
Arreglo freno de ahogo $ 3 5
22| parte eléctrica L MANO DE OBRA 568.002 502.035 630.517
i 3 k3 $
2 |Automdtico del aranque |1 | RTO 4.132.975 3.657.500 3.895.238
Instalacion automatico del $ [ $
24 | arranque ; MANO DE OBRA £19.604 725.314 772.450
Bajo y cambic {repuesto
ubicado dentro de la $ 5 $
25 transmisién de la volqueta, | 1 MANO DE QBRA
consta de tres tomnillos y dos il3g:ene 1891070 AQi=.959
mangueras de aire)
25 Balineras soporte cardan 1 RTO $ $ $
{balinera y caucho) 1.829.412 1.618.948 1.724.180
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27 | o eras soperte MANO DE OBRA 720,680 S ak7 707
28 | Bandas delanteras Rilio o 4 0fB450 1$.153.a74
20 | Cambio bandas delanteras MANO DE OBRA - - o1 008
3¢ | Bandas traseras &0 L 2as.971 oy 1?175.243
3 Cambio bandas traseras MANO DE OBRA 23991207 2$64.?85 ;51‘996
32 | Barra direcaidn corta EiC £ 845,820 Lo3a 477 $730.85
33 | Sampo bara direccion MANO DE OBRA Sa0.izt 272,408 356,614
34 | Barra direccion larga RTO 3123550 :754.204 Shasery
35 | Bateria 30-H RTC 1$.073.500 950,000 1$_011.750
38 | Cambio bateria MANO DE OBRA e L .
37 | Bomba auxlliar RTO Shio76 LT Sor1.117
38 | Instalacion bomba auxiliar MANO DE OBRA & o 55572 oo
3¢ | Bomba hidraulica RTO ;759.853 55,123‘754 SVaga a0o
40 | Instalacion bomba hidraulica MANO DE OBRA & 2420 0672 o 6051
41 Bombiilos alégenocs RTO :9‘549 B$B.096 9$3‘822
42 | Cambio bombillos MANO DE OBRA & 150 LA L
43 | Bombin bomba de inyeccidn - 427 68 +263.322 b
a4 fﬁ??éli%f ST S MANG DE GERA h— A ach 6 780
45 Bornes bateria RTO :2.1 19 4$6.123 4$9_121
46 | Brazo pumilia RTO 232,678 06,173 e
47 Buje de muelle par unidad RTQ ;34'540 ;;7557 321_048
s | oaip buede EeHeIRes MANO DE OBRA . Sazise 2$57.981
49 | Buje soporte de cabina RTO 2530.505 2 082,660 ;1 96.733
50 | Cambio buje soporte cabina MANO DE OBRA I p. A
51 | Bujes pasadores volcs So Pisaoss Sonz7s3 41087 510
57| Sanbio bules pasadores MANO DE OBRA ov2.088 542,529 -
53 Bujes y pasadores bisagra RTO $ $ $

puertas 210.485 186.270 198.377
A gi:?gl?fgﬂe?fies pasadores MANO DE OBRA 6$4.825 57.190 eso.gna
s E:éis y pasadores bisagra RTO 116,208 {oBlasn Pr2.348
58 :::thaag:?: ic?:piasadores IMANO DE OBRA :4.525 5$7‘190 6$O.QGB
57 Cadena'galvanizada alce RTO -] $ %

del volco {metro) 103.187 91.325 87.261
58 Camisilla {caucho) linea de RTO $ $ $

inyeccion combustibie 23.310 20.828 21.969
59 | Calibracion de vaivulas MANO DE OBRA . —_ - -
80 | ortie I MANQ DE OBRA Y507 s o

|81 | Camarade aire Ril0 \ To5 872 fou 318 B g |
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62 Cambio recamara de aire 1 MANO DE OBRA 359,049 ;7 749 3%3 398
Carpa volgueta de quitar y $ $ $
- poner ! RTO 7.036.198 6.226.724 6.631.461
Cartera puerta derecha o $ $ $
5 | izquierda ! A 1.865.896 1.651.235 1.758.585
Cambic cartera puerta $ $ $
85 derecha o izquierda 1 MANO DE OBRA 390.900 345.929 368.415
86 Sensor APS / IBS pedal 1 RTO 3 $ $
acelerador 2.371.459 2.098.636 2.235.048
Cambio Senscr APS /1BS $ $ $
S pedal acelerador 1 MANO DE OBRA 377.967 334.484 356.225
Sensor ICP bomba $ $ $
88 | regulador f RTO 2.165.208 1.916.114 2.040.662
Cambio Sensor ICP bomba
regulador (sistema $ § 3
189 | reguiador del presion dela | ! MANQ DE OBRA 334.727 296.218 315.472
inyeccion)
Sensor pera de aceite 3 3 $
70 | tablero) 1 RTO 1,583,144 1.401.012 1.492.078
Cambio Sensor pera aceite 3 $ $
7t y corregir fuga de aceite del | 1 MANO DE OBRA
motar 481.627 426.219 453,923
72 Sensor sefial gje de levas 1 | RTO 25164 282 15975 294 2$039 788
Cambio Sensor sefal eje $ $ $
73 | delevas ! MANQ DE CBRA 387.425 342.854 365.140
74 | Chapa puertas cabina ! RTO 13.250.830 - t1zasy
Cambio chapa puerta $ 3 $
7S | cabina 1 MANO DE OBRA 295.345 261.368 278.357
Cintas reflectivas con mano $ $ $
"5 | deobra i Rilo 1.133.127 1.002.767 1.067.947
Compresor aire (es un
[ motor pequefic compuesto
77 por plstongs,_culala, 1 ETO 3 $ $
vélvulas, cigliefal, 6.514.008 5.765.485 | 8.140.241
carcasas, bloque, entre 1
otros)
. . S $ $
78 Corona y spit de transmision | 1 RTO 0 120 998 8071679 8 595.339
79 Comea accesorios 1 ORG :62 808 4598 138 5330 517
80 Cambio correa accesorios 1 MANO DE OBRA 435 673 4$0 48 455 046
81 Correz del alternador 1 RTO 35’23 254 258 6.074 3$D 4,869
Instalacién correa del $ $ $
52 alternador 1 MANO DE OBRA 235.050 208.009 221.529
Corregir encendido del $ $ $
8 | motor 1 MANO DE OBRA 13.699.255 12.123.235 12.911.245
Cruceta cardan por 3 (lado $ s $
| B4 transmision , lado cajay 1 RTO 1.876.320 1 660.460 1.768.390
centro) M == T
i $ $ $
85 Cambio cruceta cardan 1 MANQ DE OBRA 482 207 426.732 454 450
8 | Damperpolea el cigiefial |1 | RTO 2 26,045 L . A
Cambio damper polea $ $ 3
BT | ciguefial . MANO DE OBRA 703.620 622,673 663.147
Desmontar y montar $ $ $
88 botellas hidraulica volcd 1 MANG DE OBRA 2.110.860 1.868.017 1.989.438
Desmonte y monfaje de 5 s 3
89 inyectores, tapa valvula y 1 MANO DE OBRA
calibracién metor 2.071.866 1.833.510 1.952.688
9¢ | Despinche ! SMANO BE OBEA Fras64 1%1.473 foices
Diafragma recamara trasera $ $ $
9 | por unidad ! RTO 977.346 864.908 | 921.127
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Cambio diafragma recamara $ $ $
2 | trasera | MANCIDE OBRA 768.867 880.413 724.640
93 Kit de embrague {disco, 1 RTO $ $ 3
prensa y balinera de closh 6.938.165 6.139.969 6.539.067
Cambio disce, presa y $ $ $
94 balinere closh {kit de 1 MANO DE OBRA 1334 8B4 1 181.295 1.258.079
embrague)
Engrase y mantenimiento $ $ b
95 | embrague ! MANO DE OBRA 454.467 402.183 428.325
Empacar caja velocidades
{cambio de empaquetadura $ $ %
% | caja de velocidad por fuga | | MANO DE OBRA 1.693.900 1.499.026 1.596.453
de aceite)
Empagque de culata y 5 3 $
a7 accesarios{valvulas, guiasy | 1 RTO 6.514.008 5765.485 5.140.241
asientos)
Cambio empaguetadura S $ $
i culata y accesorios | . PO DE OBRA 2.814.479 2.490.689 2.652.584
) [ 3 $ $
99 Empaque eje traserc : 1 RTO 46.908 41512 44210
Empaquetadura freno de [ $ $ $
100 | Zhogo ! RTO 1.136.988 1.006 184 1.071.586
Cambio empaguetadura 3 $ $
1% | freno de ahogo ! |MANODE OBRA 286.853 253.852 270.352
Empaquetadura inferior y |
superior de motor( empague
de carier, retenedor de s $ $
102 | ciglenal atras y Fielaptera= 1 RTO 912,100 807 168 859 834
empaquetadura inferior) y
empaguetadura superior=
empagque tapa valvulas
Cambio Empaguetadura
inferior y superior de moter {
empaque de carter,
retenedor de cigiiefal atras
y delantera=
empagquetacura inferior) y $ 5 $
193 | empaquetadura superior= | | MANO DE OBRA 2.918.719 2.582.937 2750.828
empaque tapa valvulas. Se ‘
debe desarmar una parte
del motor y/o caja
dependiendo del lugar
donde presente |a falla.
Empaquetadura galeria de $ $ $
104 aceite i RTO 355.366 314.484 334.925 !
Instalacion empaguetadura $ ] 3 [
105 galeria aceite i MANO DE OBRA | 123.388 108.193 116.280
‘ : . . ¥ $ $
106 | Escobilla buje y vendis 1 RTOQ 1709.797 1 513.004 1611 445
[ Esparragos tuedas traseras $ $ $
197 |y tuercas ! RTO 247667 219.174 233.421
Cambio esparragos rueda $ g $
108 | traseray tuerca (depende 1 MANG DE OBRA
| grado de dificultad 990,279 876.353 933.316
e s $ $ $
108 | Filtr6 separador de agua 1 RTO 535 011 475 451 504.236
| Cambio filtro separador de $ $ $
1% | aqua 1 MANG DE OBRA 394.549 345.158 371.853
Freno de ahogo (valvula
| instalada en los mltiples de $ 3 3
111 | escape, para ayudarle al 1 RTO
frena normar del carro y no 3.387.7009 2.998.052 3.182.928
se recaliente)
) 3 $ $
112 | Cambio freno de ahogo 1 MANQ DE OBRA 203 620 622 673 663.147
$ $ $
113 | Gobernador compresor 1 RTO 1.055.430 934.009 094.719
Cambio gobernador $ $ ]
114 | compresor 1 MAND DEJOBRA 338.780 | 290.805 319,292
Graduar closh y frenos | 3 $ 5
s (cuatro llantas) ! 1l MANO DE OBRA 633.547 560.661 597.104
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I 118 | Grapas de delanteras 1 RTO $ $ ¥
177.208 156.821 167.015
L3 $ $
117 | Grapas de traseras 1 RTO 205.613 181.958 193.786
) $ $ 3
™8 | Guardapolvo (juego) ! RTO 503.739 445.787 474.763
-, $ 3 $
119 | Instalacion guardapeivo 1 MANC DE OBRA 106.170 93.958 100.063
$ $ $
120 | Guaya acelerador ! i 1.791.885 1.585.739 1.688.812
Hoja primera muelle 3 $ $
21 | delanteras 1 s 1.037.347 918.008 977.677
l Cambio hojas delanteras
(bajar el muelle para realizar $ $ $
122 | &l cambio de la hoja que 1 MANO DE OBRA 482.207 425 732 454,459
esle afectada)
Hojas segunda muelle $ $ 3
112 | vaseras L i 1.107.548 980.132 1.043.841
f Cambio hojas trasera (bajar
el muelle para realizar el $ $ $
124 | cambio de Ia hoja que este | | MANO DE OBRA 482.207 426.732 454.469
afectada)
. $ $ $
125 | Hojas tercera muelle 1 RTO 1.107.549 980,132 1.043.841
Cambio hojas tercera
trasera (bajar el muelle para $ $ $
128 | rezlizar el cambio de la hoja | ! MANO DE OBRA 482.207 426.732 454.469
que este afectada)
Instafacion de alta, y $ s $
127 ggg'ic;[g;; fallta motor y borrar | 14 MANO DE OBRA 1.691.004 1.496.464 1597734
Instalacién de carpa $ $ 3
1% | volqueta ! | MANODE OBRA 2.002.759 1.772.953 1.867.556
instalacion y adaptacian | $ ] $
128 | mmaster tipo pesado b MANOQ DE OBRA 1.941.567 1.718.200 1.820.884
Instalar pasadores botella $ 3 $
130 | alce vglco (desmontaje y 1 MANO DE OBRA 809.211 716.116 7626563
montaje)
Inyectores del motor por $ $ $
181 | unidag L RTO 4.830.750 4.275.000 4.552.875
. $ $ $
132 | Cambio inyeciores 1 MANO DE OBRA 2 683,750 2.375.000 2.529.475
Juego de retenedores $ 5 3
133 | ruedas traseras ; RTO 509.803 539,649 574.726
Cambio de retenedor de 3 $ $
134 | rueda trasera por pacha ! MANQ DE OBRA 169.203 149.817 | 159.555
435 | Juego Farolas delanteras y 1 RTO $ $ 3
traseras 3.653.611 l 3.233.284 3.443.447
f ) $ 3 3
136 | Cambic farolas 1 MANO DE QBRA 457.002 404.507 430.800
Juegos de esplinder $ 5 $
137 | delantero ! o 3.274.950 2.808.194 3.086.577
! ) 3 $ $
138 | Cambio esplinder delantero | 1 MANO DE OBRA 1.864.332 1.649.851 1.757.001
Juego camisilla cauchos $ $ 3
139 | lines de inyeccion de 1 RTO
combustible 22.053 19.516 20,785
| Instalacién camisilla 5 $ $
140 | cauchos de inyeccion 1 MANO DE OBRA
combustible 54,994 48.667 51.830
Juego plumillas limpia $ 3 3
b brisas 1 e 142.081 125.744 133.917
Instalacién plumilkas limpia § $ $
42| brisas 1 MANO DE OBRA 67.557 59.785 63.671
143 LLANTA 12R22 5 HSR? 1 RTO 5 $ 3
DIRECCIONAL 3.550.500 3.150.000 3.354.750
144 LLANTA 12R22,5 M247 1 RTO $ 3 3
TRACCION 3.672.500 3.250.000 3.461.250
i $ 3 3
145 | Monigje llantas 1 MANO DE OBRA 96.050 85.000 90 525
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Mantenimiento sisterma de $ 3 3 |
148 | combustibie ! MANO DE OBRA 398.217 352,404 375.311
Manguera radiador infericr ] § $
147 | yio inferior ! RTO 633.258 560.405 596.831
Cambio manguera radiader $ $ k]
148 | inferior ylo inferior ) MANO DE OBRA 377.957 324.484 356.225
Manguera recamara freno $ $ 5
149 trasero y/o delantero L RTO 273.630 242.151 257.891
Cambio manguera $ $ ¥
150 recamara freno trasero ! MANO DE OBRA 104.240 92,248 98.244
Mangueras regulader aire 5 $ $
8% | con racores ! RI0 563.678 498,830 531.254
cambio manguera regulador $ $ $
152 aire con racores . MANO DE OBRA 281.448 249.069 265.259
Mangueras sistema s $ 5
153 | hidraulico del volcé (larga 1 RTO
yio corta) 587.382 515.818 553.604
Cambio manguera ] $ $
154 | nigraulico del voicd ! MANO DE OBRA 534.134 472.685 503,409
, $ $ [
185 | Manguera tangue aire 1 RTO 716.650 534.204 /75.497
Cambio mangueras fanque $ $ $
156 | dire ! MANO DE OBRA 255.388 228,007 240.698
Manc de abra buje soporte $ $ 5
157 | de cabina (s_,oltar y después | 1 MANO DE OBRA 2110.850 1 BBB.0M7 1.689.438
alzar la cabina)
Mantenimiento botella $ $ $
158 | hidrautica voled ! MAND DE OBRA 9.253.122 8.188.603 8.720.862
Mantenimiento del sisiema $ 8 $
159 | del aire acondicionadocon | 1 MANO DE OBRA
filtro, gas y carga de gas 162.923 144 180 153.551
Mantenimiento modulo $ ] $
88| motor L MANO DE OBRA 1.62B.847 1.441.457 1.535.152
Mantenimiento pachas $ $ $
181 | Gelanteras yio traseras ! MANQ DE OBRA £38.566 565.103 501.834
Mantenimiento preventivo
(inspeccién de frenos,
suspension, motor, caja, $ $ $
162 | parte elécirica, 1 MANO DE OBRA
transmimsion, magueras en 2.084.800 1.844.956 1.964.878
general, correas, crucetas,
entre otros)
$ $ $
163 | Monederos puerta 1 RTO 72,023 64 737 67 880
Instalacién monedercs $ $ $
184 | buerta ! MALD DE QERA 67.277 59.537 63.407
3 $ 3
185 | Pasador ! . 126.391 111.850 119.121
Pasadores botella alce $ 5 $
188 | volco ! SR 1.484.899 1.314.070 1.399.484
Cambio pasador botella alce $ $ $
167 | yotcd ! MANQ DE OBRA 548.225 485.155 516.690
; $ $ $
168 | Pera reverso caja ! G 559.248 464.910 527.079
) . $ $ $
168 | Cambio pera reverso caja 1 MANC DE OBRA 213 692 180 108 201,400
$ $ $
170 | Polea tensora ! RTO 1.125.791 806275 1.061,633
) $ $ 3
171 | Cambia polea iensora 1 MANGC DE OBRA 286,680 253,682 270171
Puesta a punto de $ ] $
ok inyectores 1 RTO 1.058.035 936.314 987.175
$ $ $
173 Remaches de freno 1 RTO 202.035 267 288 284561
$ $ $
174 | Recamara de frencs 1 RTO 955 533 845504 900.568
Cambio Recamara de $ % $
175 | frenas 1 MANQ DE OBRA 255.388 226.007 240.598
] $ $ $
176 | Recargar bateria 1 MANOQO DE OBRA 57 332 | 50.738 a4 034
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Rectificacién del freno de $ H] §
77 | ahogo MANO DE OBRA 1.172.700 1.037.787 1.105.243
178 | Reparacion amés motor MANO DE OBRA e 270 S 62 " 380 o~
Reparacién caja de
velocidades (bajar Ia caja $ $ $
’ 78 | yio desarmaria totalmente MANO DE OBRA 1.127.109 2.767.432 2.047.316
para corregir falla)
BO Reparacién compresor aire MANC DE OBRA 13563 600 1$333 717 154?3 558
- $ $ §
g1 Reparacién del arranque MANO DE OBRA 1355120 | 1.199.221 1.977.171
Reparacion del Turbo |
(cambio de bujes, turbinas, ‘ $ $ $
‘ 182 empaguetadura y torno de MANO DE OBRA 4.132,875 3.657.500 3.895.238
| piezas afectadas)
| Reparacién freno de ahogo
{mano de obra = desarmar
las salidas de tos multiples $ $ $
183 | bara desmontar el freno de MANO DE OBRA 6.332.579 5.604.052 5.968.315
ahogo y verificar dario y
L J repuestos)
[ Reparacién inyectores del $ $ S
| 184 | motor por unidad MANO DE OBRA 1.511.479 1.337.502 1.424.536
- :
Reparacion y/o ajustes $ 3 $
‘ s transmisién MANO DE OBRA 5.277.149 4.670.043 4.973.596
. $ $ 3
186 | Reten spit RTO 352,502 312,028 332.310
‘ 187 | Retenedor delantero RTO 1$89 758 1567 925 1578 841
188 | Cambio retenador delantero MANQ DE OBRA 23;4 540 2'%7 557 2521 048
i ] : k
189 | Retenedor trasero RTO 2508_ 480 1$84 495 1%6. 488
iﬁo Cambio retenedor trasero MANOC DE OBRA 351 2720 ;,6 743 259 4.732
Retenedores (ubicados en g $ $
191 | las pachas traseras y RTO
ruedas delanteras) 394,181 348.833 371.507 |
‘ Cambio retenedores (hay 3 $ $
182 | que bajar las ruedas MANQ DE OBRA
traseras y/o delanteras) 299.786 265.298 282.542
Revisidn de frenos $ 3 $
| 163 g:::ahr;teros y/o traseros por MANO DE OBRA 508.074 440623 478.848
Revision general de $ $ 3
194 | rodamientos y engrase MANO DE OBRA 1.447.198 1.280.708 1.363.052
. $ $ $
185 | Revisién luces en general MANO DE OBRA 485.295 495,465 457 380
Revisién niveles caja y 3 $ $
186 transmisicn MANO DE OBRA 390.900 345,929 368.415
. . $ $ s
197 | Revisién tecno mecanica MANC DE OBRA 717.550 §35.000 676.275
Revision y arreglo del $ s $
198 | sisterna eléptnco y cambio MANC DE OBRA 1.898,548 1.680 128 | 1.788.337
partes averiadas ‘L
L B $ $ $
| 198 | RevisiGn y cambio de frenas MANO DE OBRA 1.218.843 1.078.445 | 1.148.544
Revisién fuga de aire $ $ $
200 recamara MANO DE OBRA 406.536 359.766 383.151
. . $ $ $
201 | Rodaja frene por unidad RTO 144.777 128121 136.449
Rodamiento rodillo grande $ $ $
202 con cuna llanta trasera RTO 265.812 235.231 250.522
Cambio de rodamiento $ $ $
208 | v grainds oon ciia MANO DE OBRA 377.773 334.312 356.043
I $ $ $
204 | Rodillo delantero externg RTO §73.319 507.362 540.341
Cambio rodillo delantero $ $ $
205 | interno yio externo MANO DE OBRA 312.720 276.743 294 732
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2056 | Rodilo delanterc inferier | 1 RTO - o Eeo
207 | Redillo delantero exterier 1 RTO 5?21 200 4551 239 4591 219
208 5321?3? rodtienferorylo | + MANO DE OBRA . Sraia s 78
208 | Rodillo delantero interno 1 RTO . - 0341
240 | Rodillos con pistas {(rasera} | 1 RTO 9$85.057 ;71‘741 9$28.404
21 (ct:farggig)mdmos conpisE | MANO DE OBRA P oaz.a4 8400287 § e 205
212 | Rodillos grandes concunag | 1 RTO 560.200 4$07.257 4$33.728
. gfr?a]gio fodilos grandes on |+ MANO DE OBRA 2$41 298 ;3.536 2$27.416
214 | oS peasenios con ! RTO 2780 282,000 407,860
215 o0 c?dg:;dmos pequenos 14 MANO DE DBRA Ye6.012 Nie.sis Ta5.462
216 | Scanner para corregir fallas | 1 MANC DE OBRA 2.?81 448 2$49.069 ;55‘259
27 | o e 35;3) : e L . ool
. goa:igijzt?bﬂos Ea ! MANG DE OBRA :5533 . e
219 | Servicio desvare "domicilio” | 1 MANO DE OBRA 0648 S o7 5513
220 | Servicio scanner 1 MANO DE OBRA 4592.631 3357957 4564.294
221 | Soports de motor ! RTO 5$32.926 4$71 816 5$02.271
222 | Cambio soporte motor 1 MANO DE OBRA S 112 0542 Y a7
223 : Soporte muelle trasero 1 RTC 3$39.301 3$00‘266 :19.783
226 | parey SPOTe muete ! MANDBE GSRS . e 2,507
225 ié’gun?e‘ﬂacsc’?f?ffars"eff:f ! RTO 221,510 156,028 208,760
226 | Stop trasero por unidad 1 RTO ;08_ 480 1$8 4405 1596 &
227 | cambio stop traseros 1 MANO DE OBRA S 6.680 T A
228 | Tapa radiador pléstica 1 RTO 2$54.907 2$25.582 ;40_245
226 | Instalacion tapa radiador | 1 MANO DE OBRA S S e S oo
230 | Tangue auxiliar radiador | 1 RTO 5 429,782 3 s0.240 b —
21 | peascon tandue audier | « MANO DE OBRA Heo268 41,001 150,230
232 | Terminales de direccién 1 RTO 551_190 5$41 761 8$96.4?5
233 g?erggtgrsm terminales de i MANO DE OBRA o 32,458 o
234 Loujglitueossd(;elgggressdye o8 1 RTO $ 5 $

e (o 2) 208.480 184.496 196.488

Turba ( componente del
=0 ?&fr:c!i): e g’laoritgr?‘ica:fmprimir ! RTO 8124750 5075000 2500875

aire al motor}
236 | Cambieiurks ! MENODE OBRG i8N0 ozoas 1$3o1.731
287 | Véwla sice volcd : RTC 1?555.775 1$.643,1ESE 1%749.969
238 | Cambio valvula alce velco | 1 MANO DE OBRA A - B 2
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| Valvulas de escape del $ $ $
1 28| reno 1 10 404.972 358.382 381.677
[ Cambio valvulas de escape ] $ $
;, 240 | gel freno 1 MANO DE OBRA 338,760 299.805 319.202
[ Vidrio espejo curvo para $ $ $
241 inter ! 50 132.739 117.468 125.103 ,
Instalacién vidrio espejo $ $ B |
| 242 | parainter i MANO DE OBRA §3.320 47.185 50.252
243 | Vidrio lateral 1 RTO 5573 390 5595 920 Bsa 4655
244 | Cambio vidrio lateral 1 MANO DE OBRA 2550 285 B 2345 S
245 | Vidrio panorémico ] RTO 3$615 823 331 09 844 35407 834
246 | Cambio vidrio panoramico 1 RTO 2$31 448 Zig 069 2565 259
s 3 s
247 | Volante L RTO 2.730.853 2.416.684 E 2.573.768
248 | Instalacion del volante 1 MANO DE OBRA ;’35 501 5562 300 ‘ 5598 045
. $ B $
MGTAE 321,036,186 284.102.819 302.569.503
BUS CHEVROLET OFV 0B5 FRR medelo 2014 0 _5
Ajuste y engrase de $ $ $
k rodamientos ! MANO DE CERA 813.960 308.814 861.387
Alienacion (una vez 3 $ $
2 cambiadas las llan tas se 1 MANO DE OCBRA
ol Bl eackn 304.909 269,831 287.370
| 3 Arreglo cornetas 1 MANO DE OBRA :aa 856 52:16 687 5550 272
4 arreglo de transmision 1 MANO DE OBRA 15447 149 1$280 863 15363 906
Arreglo parte eléctiica $ $ $
5 | lincluye materiales) ! MANGIDEISERA 6.359.054 5.627.481 5.993.268
& | Areglo platinas del tanque | 1 MANO DE OBRA . e i
$ $ $
7 Arreglo barra transversal 1 MANO DE OBRA 454.746 402.430 428 588
Amortiguador delantero y/o $ $ $
| 8 trasero 1 RTO 480.988 425653 453.320
‘ Cambio amortiguador $ $ $
f 9 delantero y/o trasero 1 MANO DE OBRA 258.360 228.637 243.499
|10 Bandas frenos (4 ruedas) 1 RTO 1576? 481 15554 143 13565 812
. $ $ $
11 Cambio bandas de frenos 1 MANC DE OBRA 913.680 808.567 861 124
$ $ 3
12 | Bateria 30-H 1 RTO 1.186.500 1.050.000 1.118.250
13 | Cambio bateria 1 MANO DE OBRA LA o s
$ $ $
14 | Bomba de agua i RTO 692.728 613.033 552.881
15 Cambio bomba de agua 1 MANQ DE OBRA 2355 360 2523 637 2843 499
Bomba auxiliar de $ $ $
s embrague ! R 515.603 456.286 485.944
Cambio bomba auxiliar de $ $ $
17 | embrague ! MANO DE OBRA 258,360 228.637 243.499
Bomba principal de $ $ $
18 | embrague ! RTO 720.504 637.614 679.059
Cambio bomba principal de $ $ $
19 | embrague ! MANO DE CBRA 258.360 228.637 243.499
20 Buje muglle defantero 1 RTO 7517 155 6$34 650 6%!5 902
Cambio buje muelle 3 $ $
21| gelantero ! MANQ.DE.OREA 455.305 402,924 420.115
22 | Buje muglle trasero 1 RTO 1500 4127 sssa 608 9546 367
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. $ $ 3

23 Cambio buje muelle trasere MANC DE OBRA 483220 427628 455.424
L $ $ 3

24 Corneias pito {juego) RTO B25.440 553.487 589,463
. ) 3 $ $

25 Instalacion cornetas pito MANO DE OBRA 364 839 359 867 243,853
. . $ $ $

25 Correa aire acondicionado RTO | 230,185 203,688 216.025
Cambio correa aire i $ $

i acondicionado MANO BEOERA L 171123 151.436 161.280

$ $ $

28 Correa del alternador RTC 254,362 233,048 249.155
Cambio correa del $ $ §

29 | alternador MAND DEIOSRA 171.123 151.436 161.280
Corregir fuga agua $ $ $

30 | termoguin MAND DE QRRE 653,366 578.200 615.783

$ $ $

81 | Crucetas cardan RTO 258.500 228.761 243.530

) 3 $ $
32 Cambio crucetas cardan MANO DE OBRA 294.910 207 8BS 221 398
) $ $ $

33 Despinche MANO DE ORRA 76,340 67 566 74.957

$ % $

34 Empague bomba de closs RTO 378 676 235,112 356,804
Cambio empaque bomba de $ $ $

| Closs MANO DELCERA 249.427 220.732 235.079
Empagquetadura tapa $ $ $

36 valvulas RTO 286,694 253.712 270.203 |

[ Cambio empaquetadura § s $ |

7 tapa valvulas MANOG DE OBRA 457.119 404.530 430.825

[ a8 Espejo retrovisor izquierdo RTO $ $ $
y/o derecho 228.769 202.451 215.610
Cambio espejo retrovisor $ $ 3
29 izquierdo y/o derecho MANO DE OBRA 125.341 110.921 118.131
. $ $ $
40 | Guaya cambios R0 747.861 661.824 704.842
’ . | 5 $ $

41 Cambic guaya cambios [ MANO DE OBRA 260.035 230,120 245 077

| $ $ $

42 | Grapa pasa muelle e 47.735 42,044 44.900

43 Hojas de resorte principal RTO $ $ $
delantera y/o trasera 1.353.631 1.197.904 1.275.767
Instalacién, hojas de resorte $ s $

44 | principal MANO DE OBRA 687.983 608.834 648.408

" $ $ $

45 Instalacién de alfombra MANO DE OBRA 1954.517 1729 661 1842089
) 3 $ $

48 | Kitde embrague RTO 4.350.500 3.850.000 4.100.250
A $ $ $

47 Cambio kit de embrague MANO DE OBRA 960500 850 000 905,250

48 Kit asbesto ruedas RTO ] $ $
deianteras Y/o traseras 809.416 716.297 762.856

| Instalacion kit ashesto $ 3 $

49 | tru:adas delanteras yfc MANC DE OBRA 300.652 266,064 283 358

raseras ]

50 | Kit sellos piston freno RTO $ $ [
trasero y/o delanteros 488.525 432.323 460.424
Instalacion kit pistén freno $ $ $

51 trasero y/o delantero MANQ DE OBRA 229.188 202.821 216.005

X $ 3 $
53 |jlantas 235-75 R1%;5 A 1.299.500 1.150.000 1.224.750
) $ $ $
53 Montaje llantas MANO DE OBRA 56.500 50 000 53.950
- $ $ $

54 | Manguera hidraulico RTO 608 250 530 168 574 214
Cambkio manguera del 3 5 $

55 | hidrauiico MANGDE BERA | 527.746 467.032 | 497.389

) I $ | 8
56 Manguera radiader RTC | 230.444 | 203.933 | 217 189
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57 I Cambio manguera radiadar MANO DE OBRA '8 B B
137.206 121.421 1 129.313
Manienimiento aire $ s I
58 acondicionado MARIG DE OERA 2.475.284 2.190.517 2.332.900
Mantenimiento exosto $ % $
%8 | tornillo SENO BEOE A 248.310 219.743 234.026
Mantenimiento general de $ $ $
60 luces MANO DE OBRA 1.371.079 1.213.344 1.292.212
Mantenimiento preventivo
{inspeccion de frenos,
suspension, motar, caja,
. $ $ $
61 parte eléctrica, MANO DE OBRA
fransmimsion, magueras en 2.084.800 1.844 956 1.964,878 »
general, correas, crucetas, |
entre otros)
. $ $ $
62 Master corte cordente RTO 229 188 202,821 216.005
| Cambio master corte $ $ $
- corrignte MANQIDELBERA 176.008 155.759 165.884
L $ $ $
84 | Motarimpia brisas e 1.759.806 1.557.350 1.658.578
. L $ $ $
65 Cambio motor limpia brisas MANO DE OBRA 5865.369 518.911 552 640
; N $ $ $
86 | Moto ventilador termoquin RTO 1,138,402 1.007.436 1.072.919
Instalacién moto ventitador $ $ $
o fermequin MANO DE GBRA 332.336 294.102 313.219
] $ $ $
|58 | egaPlumilas RTO 180.615 159.836 170.226
) ] $ $ $
60 Cambic de pumillas MANC DE OBRA 78,303 | gg.o08 73799
Retenedor traserg y/o $ $ ]
70 | gelantero RTO 220.813 185.410 208.111
Instalacién retenedor $ $ $
i traseros y/o delantero MANO DE OBRA 131.483 116.357 123.920
A $ $ $
72 Revisién de frenos MANQ DE OBRA 013.960 808.814 861387
. i $ $ $
73 Revisién tecno mecanica MANO DE OBRA 753.304 666.641 709.973
70 | e MANO DE OBRA $ $ $
Sistema electrico y cambio
partes averiadas 769.496 680.970 725.233
Recalzar bandas delanteras § $ $
7S | por lianta MAKS DEIESRA 234.492 207,515 221.003
Recalzar bandas traseras $ $ $
78 | porlianta BAND DE OBEA 278.040 246.053 262.047
77 Retenedor campana RTO 3 § $
delantera y/o trasera 162.329 143.654 152.992
Cambio retenedor campana $ $ $
8 delantera y/o trasera MANOQ DE OBRA 110.964 98.199 104.581
3 $ $ $
79 [sasager i IO 47.735 42.244 44.990
‘ . $ $ $
\
80 Scanner para corregir fallas MANQ DE OBRA 282500 250.000 266.250
Sincronizada de motor
{bomba de inyeceion e
inyectoresy; bajar la bomba
I g 2'npg::aggg Ta MANO DE OBRA AP LA T ——
procede a la reparacion de e e U
la bomba e inyector,
entregan para subir al
motor) I
Sondear, lavar tanque ¥ $ $ $
82 | paneles MANCIDECERA 980.058 868.104 024,531
. $ $ $
83 | Servicio desvare MANO DE OBRA 200 368 185.281 167 325
. . " $ $ $
84 Terminal de direccidn RTC 332.894 294 597 313,745
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Cambio terminal de $ $ $
8 | direccien ! MANO DE OBRA 256.500 228.761 243.630
$ 3 $
86 Termostato motor 1 RTO 244,402 216,285 230 344
. $ $ ]
87 Cambio termostato motor 1 MANO DE OBRA 169 448 140.054 159.701
. $ $ $
88 Tornillo centyal de 12X6 1 RTO 9073 8029 8 551
. e $ $ $
89 Vidric panoramico frontal 1 RTQ 1759108 1556732 1657.920
. . $ $ ]
a0 Cambio panoramice frontal | 1 MANOD OE OBRA, 643736 560 678 606.707
servicio desmontaje y $ $ $
9 | montaje egr | | MANDDEOBRA 508.500 450,000 479.250
desmontaje y mntaje | $ $ $
92 | intercooler 1 || MANODEOBES 193.565 171,296 182.431
. $ $ $
93 tubo de adminison 1 RTO 268,645 237 739 253.102
$ $ $
94 soperte del moter 1 RTO 218.200 193 098 205 649
manoe de obra cambio $ $ $
& soportes motor 1 MANC DEOBRA 268.645 237.739 2563.192
empaquetadura de la $ $ $
| - bomba auxiliar del clutsh 1 RTO 343.724 304.181 323.053
| desmontaje y montaje $ $ 3
o7 bomba auxiliar del clutsh i MANG DE CBRA 161.891 143.266 152.578
[ $ $ $
98 | sensor MAF 1 [RTO 2.090.500 1.850.000 1,970.250
servicio desmontaje y $ $ $
s montaje radiador y sondec ! MANOQ DE OBRA 288.645 237.739 253.192
$ 3 $
100 | Sensor CKP h Siio 920.950 845.000 867.975
$ $ $
10 | Sensor CMB ! RTO 819.250 725.000 772.125
servicio montaje y $ $ 3
102 | qesmontaje turbo 1 MANO DE OBRA 2.684.100 2.375.310 2.529.705
. $ S $
| 103 | reparacion turbo 1 MANO DE OBRA | 161.891 143 266 152 578
[ Reparacion bomba de alta 3 $ $
sy presion 1 MANO DE OBRA 734.500 650.000 682.250
Servicio desmontaje y s $ $
105 mon.iaje bormba de alta 1 MANDO DE OBRA 821.500 550.000 585750
presion
L 3 $ $
106 | Inyector Electrinico Denso 1 RTO 2 090,500 1 850.000 1970.250
$ $ $
107 | Electrovalvula SCV 1 RTO 734,500 650000 692 250
[ . , § § $
108 | Sensor presfon del rigl 1 RTO 847.500 750.000 798.750
Valvula reguladora de $ $ $
108 presion del riel ! RTO 689.300 510.000 645.650
110 3 $ 3
Bomba de alia presion 1 RTO 474.600 420.000 447.300
$ $ $
TOTSL 95.028.027 84.095.599 89.561.813
BUS CHEVROLET ODT 425 INC CON CARROCERIA MARCQ POLO 2019 | 0 _S
Ajuste y engrase de | $ $ $
1 rodamientos ! MANO DE OBRA 913.960 808.814 861.387
Alienacion (una vez $ g $
2 cambiadas las llan tas se 1 MANQ DE OBRA
realiza alineacidn 304 909 269.831 287.370
$ L3 $
3 Arreglo cornetas 1 MANGC DE OBRA 583.855 516687 550 272
. s s $ [
4 arreglo de fransmisidn 1 MANC DE OBRA 1 447 149 1280 663 1363 906 |
Arreglo parte eléctrica $ $ $
5 | (incluye materiales) 1 MANQ DE OBRA 6.359.054 5.627.481 5.993.258 —‘{
; $ 5 s ]
6 Arreglo platinas del tanque | 1 MANC DE OBRA 500,043 | 450 480 479762 J
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7 Arreglo barra transversal 1 MANO DE OBRA $ 5 $
454,746 402.430 428.588
a Amortiguador delantero yfo 1 RTO L 3 $
trasero ‘ 480.888 425.653 453.320
| goamere Vo tiaser. : MARD.DEI0BRA 556,360 . 243,499
10 | Bandas frenos (4 ruedas) | 1 RID 1?757‘481 1$.564.143 1$.665.B1 2
1 Cambio bandas de frenos 1 MANO DE OBRA 9513‘680 8308,567 . 8357.124
12 |} SareresizH 1 e 1 186,500 — | Crmmes
13 | Cambio bateria 1 MANO DE OBRA T - R
14__{|Bomba de agua ! &1 9520.950 5515.000 asér.g?s
15 Cambio bomba de agua 1 MANOQ DE OBRA 2582.500 25507000 2366.250
16 sgggagigxmar o b RTO 551 5.603 4$56.286 4585.944
7 ecri?ggu?mba awdlarde | + MANOIDE DRRA zssa.aso 2$25.537 2543_499
s E;Trgagﬁgndpal B ! i st 57 614 679,059
Serwc_io desmontaje y 3 $ 8
19 Lr:ggitgge bomba de alta 1 MANO DE OBRA 508,500 450.000 470,250
20 Inyector Electrinico Denso 1 RTO 2%90_500 1578507000 13,970.250
2L yRogitn it presion ! RTO :802.500 :250.000 45.525.250
22 ?S?i”;?ﬁf’s‘.%ﬁ o 1 MANO DE OBRA 24500 550,000 S0 260
23 sensor de presion del riet ] RTO :071950 %5.000 .‘%1_475
24 ;’fé:ﬁi gi?l#::ld ora de ! 810 ?$06.250 6325.000 ssss.ezs
25 | Electrovalvula SCV 1 RTO L - L. . -
26 Arreglo Blower AC 1 MANO DE OBRA 4535.050 3885.000 310.025
2z iir:r’;g gﬁjswngmaﬁ Y 1 b 3522.050 2385.000 3503.525
. 28 Resistencia Blower 1 RTO 527. 140 3375_000 4502_570
- 5.?2?:;33? _ ! MANGLDE OERA 1571 123 1$51 436 15251,280
iy ti"niﬁiiiuﬂfn“ga s ! HIANG BEGEA 053,368 &0 Shs.783
31 | Crucetas cardan : e 558,500 S8 781 a0
az Cambio crucetas cardan 1 MANO DE OBRA 2534'91 0 2507.885 2521.398
33 | Despinche 1 MANO DE OBRA . - L
34 Empaque bomba de closs 1 RTO ;,B_BTS 3535_1 12 3$56.894
35 | Gags D Smpaaus bomtads | MBCiEE OB S i ST
36 | iy oour tepa i RTO b ik - ;70,203
37 EZZ’ﬂZﬁ'&Tqmmma i HANEDERE 4$57.1 19 4$04.530 4$30.825
25 ﬁp:g;;:rg il o RTQ 5 708 S -
3 Eéﬁsﬁf 3?5 j;errzl:;%ism E MANO DE OBRA 1325‘341 1$10_921 151 8.131
40 | Guaya cambios i RIS 7547‘861 511 824 704,842
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41 Cambio guaya cambios 1 MANO DE OBRA $ $ $
guay 260.035 230.120 245.077
$ 3 5
42 Grapa para muelle RTO 47,735 42 244 44,690
43 Hojas de resarte principal RTO % [3 3
delantera y/o trasera 1.353.631 1.197.904 1.275.767 |
Instalacion, hojas de resorte $ $ $ [
44| principal MANC BEIOBRA £87.083 508.834 648.408
[ N $ $ 3
| 45 Instalacian de alfombra MANO DE OBRA 1954 517 | 1720 651 1 843 089
) $ [ $
46 | Kitde embrague i 4.550.956 4.027.304 4.280.175
o $ $ $
47 Cambic kit de embrague MANO DE OBRA 953.181 843523 898,352
48 Kit asbesto ruedas RTO $ $ $
delanteras Y/o traseras 809.416 716.297 762.856
Instalacidn kit asbesto $ 5 5
49 ruedas delanteras y/o MANQ DE OBRA
traseras 300652 266.064 283,358
50 Kit sellos pistén freno RTO $ 5
trasero y/o delanteros 488.525 432.323 460.424
Instalacion kit piston freno $ $
%1 | trasero ylo delanterg MANO DE OBRA | 229.188 202,821 216.005
$ $ $
%2 | Llantas 235-75 R17.5 RTO | 1.269.500 1.150.000 1.224.750
) [ $ $
53 Montaje llantas MANO DE OBRA | 56.500 50.000 53,250
et 3 $ $
54 Manguera hidraulico RTO 509 250 510,168 574214
Cambio manguera dal 3 $ $
5 | higréulico MANO DE OBRA 527.746 467.032 497.380
) |3 $ 3
56 Manguera radiader RTC 230 444 203.933 217180
. . 3 $ §
57 Cambio manguera radiadior MANO DE OBRA 137 206 124 421 120 313
Mantenimiento aire § $ $
58 | acondicicnado MANG DEIGBRE 2.475.284 2.190.517 2.332.800
Mantenimiento exosto $ 3 $
5¢ tornilio MANO DE OBRA 248.310 219.743 234.026
Mantenimiento general de $ $ $
&0 luces MANO DE OBRA 1.371.079 1.213.344 1.292.212
Mantenimiento preventivo
{(inspeccién de frenos,
suspension, motor, caja, s $ $
g1 parte eléctrica, MANO DE OBRA
fransmimsién.magueras en 2.084.800 1.844.958 1.964.878
general, correas, crucetas,
entre otros)
] $ 3 §
62 Master corte corriente RTO 229,168 202 821 216.005
Cambio master corte $ § 3
83 | comiente WAND DEEBEA 176.008 155.759 155.884
R % 3 5
84 | Moter limpia brisas RTO 1.759.806 1.557.350 1.658.578
) o $ $ $
65 Cambio moter limpig brisas MANO DE OBRA 586 359 518.911 552 640
] ] $ $ $
3] Motoventilador termoguin RTOQ 1.138.402 1.007.436 1072.910
Instalacién motoventilador $ $ 3
87 | termoquin QIO DE DERA 332.336 204.102 313.219
] $ 3 $
68 | Juego Plumillas RTO 180.615 159.836 170.226
" $ $ $
69 Cambio de pumillas MANO DE OBRA 78.303 80 295 73700
Retenedor trasero yio $ $ $
70| delantero il 220.813 195.410 208.111
Instalacion retgnedor ] i $
71 | traseros yfo delantero MANO DE OBRA 131.483 116.357 123.920
i $ 3 $
72 Revisién de frenos MANO DE OBRA 513,980 808814 851.387
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;l 73 Revision tecno mecénica | 1 MANO DE OBRA . _— B ok o2 250 ;
| | zg:éizﬂeﬁlé?:;?c%c;riimbio 1 MANO DE OBRA $ $ $ 1'
| ees aveniacias 769.495 680.570 725.233

s ;frcﬁ;iat; Pandas delanteras | 4 HZNO BE OBRA 14,492 . -

78 E;cﬁ;iat; pandas traseras | + MANO DE OBRA 275,040 246,053 262,047
7 | i Hnth 1 Ly L —_—" st -

8 dc:fg‘rﬁg';eyt?; basers |1 | MANO DE 0BRA 10,084 o198 104581

79 Pasador hino 1 RTO 457_735 4$2 244 41_990

a0 Scanner para comegir fallas | 1 MANQ DE OBRA 2582_500 2550 000 2565.250

81 | Sincronizada de motor 1 MANO DE OBRA Teon S -

82 ?Sn”é’éir‘ favertenauey ! M DE DR 0B0.956 iR e

83 Servicio desvare 1 MANO DE OBRA 2309_050 1585‘000 1597'025

B4 Terminal de direcsion 1 RTO 3332_220 2594‘000 ; 3110

8 | oo ! MAND BEGERA 258,500 o 243830

88 _ ||| Termostato motor ! e 240,402 216 288 oo

B7 Cambic termostato motor 1 MANO DE OBRA 1$69. 448 1'39.95 4 1559.701

g8 Tornillo central de 12X6 1 RTO :073 B$O29 5551

80 Vidrio panoramico frontal 1 RTO 375971 08 15_556_732 1?657 920
|80 | cambio panoramico frontal | 1 MANO DE OBRA 63;13_736 s%g.a'ra 6306_707

TOTAL o] S 636.704.202

PATRULLA NISSAN FRONTIER OFV 098 0 3

1| Alineacién y balanceo 1 | MANO DE OBRA LI s L J-_-

2 | Altemador L RTO S alino 200,000 2 238 510

3 | Gambio aitemador 1 MANO DE OBRA - 5,000 = e

4 Amortiguador delantero 1 RTO 9%0.950 3515 000 8567 a75

5 g:l?nt:i:rﬂamortiguador 1 MANO DE OBRA 33;95.500 3850.000 3572 750

5] Amortiguadores trasero 1 RTO 7?79.194 5%9_552 %4_373

7 fr::s";'?if Sl ! MANO DE OBRA _— Sb9.768 SBaR

8  VBanalPsiabilizader ! o 2300.082 3 123,082 o oes

& | Baterla30-H ! RTO 1?156.500 13_050.000 {11839

10 | Cambio bateria 1 MANO DE OBRA o &g L k-

" Ei?jrr';?fi:ae cireccion ' RTO 23_090.500 151850‘000 15:970.250

12 | eva dhieogon |, MANCIDE ChEe 50 66 S s0a.69%

13 Bieletas de Suspension 1 RTO :753_372 35325 093 35'542.182

14 Bomba de closh auxiliar 1 RTO 6350.426 8302.147 :;H 287
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15 Sfﬁ?ibai? Bombadeciosh | 4 MANO DE OBRA 151009‘825 B$93.650 9$51.737

16 Bomba de closh principal 1 RTO 79’1 6650 5334204 ;5'427

7 Sﬁrﬁfgimmba de closh 1 MANO DE OBRA 1?274‘334 18.127.729 1%201.032

18 Brazo de Suspensidn 1 RTO 4528_ 426 3879.13 8 4$03,?82

19 Buje Tijera sujperior 1 RTO 9i8.584 :397455 8354020

Cambio bujes tijera superior \
20 s busey seveva |1 | MANO DE OBRA e ne6.756 A
a prensa hidraulica)

|21 | Caja de direccion higraulica | 1 RTO 3 265,700 00,000 o 850
(22 | e de diecdon 14 MANG DE OERA 32,960 - a2625

23 Sj g?;::t;jui\g:)t il & RTO 2#050,950 15.515.000 3932.9?5

24 Cambio cadena distribucién | 1 MANC DE OBRA 4522‘172 3573 604 389?.588

25 Eﬁ%?é%ﬁfem o ! R0 18,327 587 18.617.334 1%722_451

26 Sﬁ?rgigﬂmdm maesiode 1 MANQ DE OBRA 4$5.353 aﬁ) 145 4352‘754

27 Citindro Receptor Embrague | 1 RTO 2$.170.276 1$.920.598 2$i045_437

28 (e:ri?g;ucgmdm receptorde | 4 MANO DE OBRA 3557‘1 18 3$15.034 3$36.5?6

20 | Cojinete de Empuje ! RTO 15.226‘ 122 15.085.064 13?155.593

30 Cambio cojinete de Empuje | 1 MANO DE QBRA 33;571 18 3315'034 3356.5?6

31 | Enfriador de aceite 1 RTO 1‘5.372‘950 1?215.000 1.293.975

32 cambio enfridador de aceite MANO DE OBRA _s 2880.000 13;10'000

33 Correa accesorios 1 RTO 8344 244 ?547,.207 7$95.??6

34 g:cn;gi:origgrrea de ! MANO DE OBRA 2$82,500 zsso.ooo 28,250

35 | Cuerpo de Mariposa ! RTO 3?595‘225 3% 182.500 3%389.353 |
36 Cambio cuerpo mariposa 1 MANC DE OBRA 7364.427 6575‘484 752(}.455 ]

a7 | Depésito de Agua 1 RTO 335_050 3$Bs.ooo 451 0.025

38 ?f;iﬂ"”te y mente de 1 MANO DE OBRA 1$.231 335 1?089.677 15.160.506

38 | despinche 1 MANC DE OBRA :7_ 200 650_ 000 6%_ -

40 | Disco de Embrague ! RTO 1?779.377 1?5?4‘570 155.677.023

41 | Cambio disco de Embrague | 1 MANO DE OBRA D yes - s

42 |[Plgcos dafranc ! RTO 7$99.521 7$07 540 ?853.530

43 | Cambio disco freno 1 MANO DE OBRA 6227 L. L

44 | Empaquetadura culata 1 RTO " 72.700 1$.037.?87 1$.105>243

45 Guardapolvo Amortiguador | 1 RTO 2$37.146 2$09‘864 2$237505

45 Rodamiento delantero 1 RTO 550_500 5550_000 9%5.250

47 g;r:g{i:ugudff polve L [ANC DEGERA 5$8.877 5$2.103 5$5.490

48 Rodamiento trasero 1 | RTO 9$60 500 ;50 000 505_250
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48 Tijera delantera superior 1 RTO 5548.050 4$a5.000 5316_525
50 Tijera delantera Inferior 1 RTO 5348.050 4355.000 ss;iaszs
Servic?o desmontaje y 5 3 s
51 :}:2?2{19 bomba de atta 1 MANO DE OBRA 508.500 450,600 479250
52 Zﬁﬁfl"ai"lﬁ?ﬁ?é?&ﬂm ! MANO DE OBRA SB1i580 £ .o ;48.475
53 | Electrovalvula SGV 1 RTO /. L LI
54 sensor de presion del riel 1 RTC 7$06.250 6525.000 6$65.625
i gri"s'i‘gﬁ e ] R 9577.450 asss.ooo G2
56 \|,Bombin ! RTO o 5,000 s
Servic!’o desmontaje y $ $ $
57 L‘lf;‘tbfjsﬁt;g“;;gﬁm seza | 1 MANO DE OBRA 282.500 250.000 266,250
2 | ! A IOBR 218,400 L - -
59| 2%3{355" o campiode | 4 MANO DE OBRA 5090_500 13.5850.000 15.970.250
80 || Murbocomipresor | RTO & e 5600,000 Sbas 065
81 | oo desdmisnde 1 RTO 1 072,500 Sk5.600 1 011,780
82 Egglgi?nfgigmem ! MANO DE OBRA 731'54.500 Stioi00p 5592_250
| 63 Inyector Electrinico Dense 1 RTO 2%090. 500 1$i8 50000 157970'250
B4 Bujia de precalentamiento 1 RTO 2$65. 550 2%5_000 2550_27 5
65 Tubo de alta presion 1 RTO 451 2 450 33;65.000 .'388.725
86 Ec?nr?t?jsg;:"a presionde | ¢ RTO 7anton 45.200‘000 473,000
67 | Bombade agua ! RTO 5$14.150 4555.000 4884.5?5
|68 | Gulas de vélulas ! RTO 15.876.320 {865 460 1$.?Ba,3gu
69 | Cambio guias valvula 1 MANO DE OBRA > a0 L - -
70 [iiige [epsnicicn L RTO 572,500 81050.000 S 481250
71 | Cambio kit de reparticion | 1 MANO DE OBRA . e au
72 | Kitde Embrague d EA S g 3 100,000 ! 3?301.500
73 Cambio Kit. de embrague 1 MANO DE OBRA 9%0.500 8350‘000 9%5_250
74 | Platén nuevo ! bl SR A 20481 155,454,313
|5 [ lanta 265/65-R16 1 RTO 1 188,600 li#50.000 ‘ e
76 | Moteje de llanta 1 MANO DE OBRA o st L. L2 e
Mante_n[miento gener.'_al aire
Ll ﬁm""ﬁiﬁﬂi‘i‘; ke 1 MAND DEJOBRA 2,045,708 b p— figz8,038
condensador y recargar aire
78 Mantenimiento preventivo 1 MANO DE OBRA 1%368.1 50 15210.752 13:289. 451
78 | Motor de Arranque ! R0 25,254.350 8500 25;124.675
80 | Muelles 1 RTO _— L. LA
81 | Cambio muelles 1| MANO DE OBRA v | a1 310 > a0s
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52 tFr'::glrI:: delanteras yio RTO S40i0ns | 540,507 L.
= Eir:zrgi:e;:::tmas delanteras MANQ DE OBRA 3$65,577 3$24.4o4 345.491

84 | Polea RTO 342,689 303.264 | S22976

: 85 Cambio polea MANQ DE OBRA ﬁ 1 981 959‘081 1365_521
8 | Polea Tensora RTO 7599,781 7567,771 7$53.77e
87 Cambio polea tensora MANO DE OBRA 1511,961 9$9,081 1$05‘521
82 | Radiador RTO 3864.500 15.)650.000 15757.250
59 Cambio radiador agua MANO OE OBRA 2525.000 2500_000 ; 3000

| 90 | Radiador de Acaite RTO i 45.740.533 j 4?1 95.428 4?458.131

‘ 99 Radiador de Calefaccion RTO ‘l 1?085.‘138 “ 9$60.299 1§022_713
92 | Rectificacion de culata MANO DE OBRA  — P  —
93 Reguladoer del Alternador RTO 1%53.290 157648‘929 1$,756, 110
94 Relé de Intermitentes RTO 2$96.823 2$62.675 2379_749
85 | Repartidor de Freno e 155.724.911 1?526.470 1?625.691
8 g:::i:igpcgif{reagﬁos MANG DE QBRA 7$33.541 6549.151 6$91 346
97 | Revision de luces MANO DE OBRA - L o
B | Sl MANGIDE B T s o 15_290.925
90 | Revision tecno mecanica MANO DE OBRA oy dhoes -
100 | Rodillo Guia RTO St i Sgnae
101 | Rotar llantas MANO DE OBRA 5$5'500 507000 5‘53‘250
102 | Rétula de Suspension RTO 3$71 355 :?28.633 3;549_994
103 | Scanner para corregir fallas MANO DE OBRA S 500 3 0000 -
104 | TambordsFreno R0 1?043.964 9$23.862 9583.913
105 | Tapa radiador RTO 1$95.450 1$72.965 1384‘207
106 | Cambio Tapa radiador MANO DE OBRA L. s s = s
107 | Tapizado RTO 7529.630 | ai5.734 688?‘707’
108 | Cambio tapizado MANO DE OBRA - . " A L
108 | Tarro auxiliar radiador RTO - L - L -
110 E'Caad?;gigl'larro e MANOQ DE OBRA 2$08.480 1584,495 1395 488
" | Tensor correa RTG 1?934.955 ﬁ712.349 1?823.652
142 | Cambio tensor correa MANQ DE OBRA L S s A
13 | Termostato Refrigerante RTO 7845.315 ﬁ$59‘571 7?02_443
114 | Ventilador de Radiador RTO - L — L —
195 | Arrangue RIS 1%525,500 oo 407,750
e gi?;gigrvenmador % MANQ DE OBRA ;2.889 3$03 264 3522.976 |
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| e .
Switcche interruptor $ $ $
7| elevavidrios | RTO 950.500 850.000 905.250
| servicio cambio switche $ $ 3
118 | interruptor elevavidrios L MANO DE OBRA 141.250 125.000 133.125
$ $ $
TOTAL 146.895.195 130.275.747 | 138.585.471
CAI MOVIL RENAUL MASTER PLACA OFV098 0 : _S
1 Alineacién y balanceo 1 MANO DE OBRA 2382 500 ;’50 000 25;56 550
$ $ $
2 ||/Aemador ! RTO 3.435.200 3.040.000 3.237.600
3 | Cambio altemadar 1 MANO DE OBRA . - -
) $ $ $
4 Amortiguador delantero 1 RTO 904.000 800.000 852.000
Cambio amortiguador $ $ $
| 5 delantero 1 MANO DE OBRA 203.400 180.000 191.700
} $ $ $
|6 Amortiguadores frasero 1 RTO 847 500 750,000 798.750
Cambic amortiguador 8 $ $
7| trasero 1 MANC.DEIEERA 203.400 180.000 | 191.700
8 Barra Estabilizadora 1 RTO 25399 082 2$1 93.082 25261 082
$ $ $
e Bateria 30- 1 0 1.186.500 1.050.000 1.118.250
N $ $ $
10 Cambio bateria 1 MANO DE OBRA 67.800 80000 63,900
14 Inversor de 12va 110 1 RTO 23090 500 15850 000 1S970 250
instalacion electrica $ $ $
2| principal ! B0 2.090.500 1.850.000 1.870.250
|13 Bigletas de Suspension 1 RTO 3$?58 372 55325 993 :542 182
| N $ $ $
| 14 Bomba de closh auxiliar 1 RTO 580426 602 147 541 287
Cambio Bomba de closh $ $
[ 13 auxiliar i MANO DE OBRA 1.009.825 893.650 951.737
- $ $ $
16 Bomba de closh principal 1 RTO 716.650 634.204 675,427
Cambio bomba de ¢closh $ $ $
17| principal 1 MANQ DE OBRA 1.274.334 1.127.729 1.201.032
. $ $ $
18 Brazo de Suspensién 1 RTO 428.426 379.138 403.782
e 5 $ $ $
181 J-Bujs.Jijerasstipetior 1 RTO 141,250 125.000 133.125 |
Cambio bujes fijera superior |
{ soltar tijera superior, se $ $ $
. cambian los bujes y se lleva ! MANO DE OBRA 56.500 50.000 53.250
a prensa hidraulica)
Cadena de Distribucion (Kit $ $ $
21| de distribucion) 1 RIO 1.599.302 1.415.311 1.507.306
. e $ $ $
22 Cambic cadena distribucian | 1 MANO DE OBRA 492 472 373.604 397.888
Cilindro Maestro de 3 $ $
2 Embrague 1 RTO 1.412.500 1.250.000 1.331.250
Cambio cilindro maestro de $ $ $
24 embrague 1 PANOIDEIOBRA 45.363 40.145 42.754
25 Cilindro Receptor Embrague | 1 RTO 25170 276 1$920 598 25045 437
Cambio cilindro receptor de $ $ S
26 embrague 1 MANO DE OBRA 357.118 316.034 336.576
N ) 5 $ ]
27 | Cojinete de Empuje 1 R 508.500 450.000 479.250
. " . 3 $ $
28 Cambio cojinete de Empuje | 1 MANO DE OBRA 357 118 316.034 336.576
. $ $ S
29 Correa accesorios 1 RTO 734.500 650.000 692.250
N : $ $ $
30 Cambio correa de accesorio | 1 MANQ DE OBRA 395500 350.000 372.750
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31 [jjkit deggecesorios G110 942,250 s$25.000 878 525
82 | Cuerpo de Mariposa RTO SHSon 2100000 2 23800
33 inyector electronico bosch RTO 1?86 4 500 1?650. 000 13?7 57 250
servici_o desmontaje y $ $ %
34 montaje komba de aita MANGC DE OBRA 282,500 250 000 266,950
presion
35 | bomba de alta presion Ao 5?616.000 :fzuo.ooo .
36 | tiel de presion Rijo 2?090.500 1?350.000 £o70.250
¥ ?:gmitcaijoe%tgg?rnat?r?\éion MANQ DE OBRA 3$95.500 3550.000 :;572.750
38 Cambio cuerpo mariposa MANO DE GBRA | 3%5_500 3550'000 3$72'750
3% | Depasito de Agua e 52 500 2550,000 266,250
40 553?2"”‘3 y monte de MANO DE DBERA 1 S350 1‘?089,677 {16008
41 | empaguetadura motor Biic ot g 15550 000 ' 1?550.750
|42 | despinche MANO DE OBRA [ - it s
43 | Disco de Embrague RTO ﬁaoa.ooo 1?500.000 1??04.000
44 | Cambio disco de Embrague MANO DE OBRA y - - . A
45 Discos de Freno RTO 7$99>521 7%7540 7$53.530
46 | Cambio disco freno MANO DE OBRA L A—_— L — S
47 Empaquetadura culata RTO 75341500 5850_000 5$92 250
45 Guardapolvo Amortiguader RTO 2537.148 2$09.564 23523'505
e gnaw?r?iigugaﬁra polve MANG DE OBRA | s to7.028
S0 | Guias de valvulas RTO 15.878.320 13.660.460 15.755.390
51 | Gambic guias vélvula MANO DE OBRA T . —-— -
52 | Kitde reparticidn RTO 23.;032.579 13.?98‘831 1?915 755
53 Reparacion exhosto MANQ DE OBRA 2503.400 15:30‘000 1$91 700
54 ?n%r:ég}g f’ﬁi?””ta}e Y MANO DE OBRA 2531 650 2%5‘000 ;8.325
158 22‘33?35?" SRS R MANO DE OBRA o 0 { stiaon L7050
: 56 Tensionar frencs MANO DE OBRA 1575 150 1555 000 1565‘075
57 Reparacicn cojineria MANO DE OBRA 2?938_000 ;600.000 ;769000
58 | Gambio kit de reparticion MANO DE OBRA T i - 8750
59 | Kitde Embrague ally 33.676‘000 337200.000 ;403.000
80 | Cambio Kit. de embrague MANO DE OBRA - - .
81 éi’&"féf.yvé”h"éﬂ?i' genera MANOC DE OB 505,000 L — ;052‘500
82 )[;anta235/85:R16 il 1 186,500 higiiaen T 118,250
63 | Moteje de lanta MANO DE OBRA & 500 L 553_250
o4 glzr::;::iirr;‘:\:\rgs &ZT?LT, aire MANQ DE OBRA ;ogu.soo 1?850.000 1?970250
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filtros, limpieza al
condensador y recargar aire
65 Mantenimiento preventivo MANQ DE OBRA 13368 150 1$210 752 15289 451
s $ s
86 | Motor de Arranque RTO 1.864.500 1.650.000 1.757.250
$ $ $
67, _jMusles 0 1.412.500 1.250.000 1.331.250
88 | Cambio muelles MANO DE OBRA eicno LN 400 . _—
Pastillas delanteras y/o $ $ $
89 | traseras RTO 401.150 355.000 378.075
Cambic pastillas delanieras $ $ ]
70 | yio traseras MANO DE OBRA 203.400 180.000 191,700
$ $ 3
71 | Polea RTO 342.689 303.264 322.976
72 | Cambio polea MANO DE OBRA - - L -
$ $ $
73 | Polea Tensora kY 799.781 707.771 753.776
74 | Cambio polea tensora MANO DE OBRA T L S
. s s s
75 | Radiador RIS 2.080.500 1.850.000 1.870.250
76 Cambic radiador agua MANO DE OBRA 4530 859 3361 291 4505 075
77 | Radiador de Aceite RTO 15299 = S A,
|78 | Radiador de Calefaccion RTO  I— | A
79 | Rectificacion de cutata MANO DE OBRA % £00 Ennng h -
80 Regulador del Alternador RTO 2382 500 2550 000 2$66 250
81 Relé de Intermitentes RTO 2596 823 2562 675 2579 749
82 | Repartidor de Freno Ay 1?724_91 1 15.526.470 15.525.591
Revision de frenos $ $ $
e delanteros y traseras MANG DE OBRA 733.541 649.151 691.346
84 | Revision de luces MANO DE OBRA .- L - B s
Revision suspensién $ $ $
85 | delantera-trasera MANO DE OBRA 1.360.714 1.212.136 1.290.925
86 | Revision tecno mecénica MANO DE OBRA - /- A
I . L] 3 $
87 | Rodillo Guia RTO 395.500 350.000 372.750
88 | Rotar llantas MANO DE OBRA ¥ 5 - > 250
89 | Rétula de Suspension RTO LA - o e
Scannear para corregir $ $ $
% | fallas MANO DE OBRA 284.448 249.089 265.250
91 | Tambor de Freno RTO i i . .
. : 3 s s
|82 | Tapa radiador RTO 195.450 172.965 184.207
93 | Cambio Tapa radiador MANO DE OBRA fa 30 639 - ?33 ot
. $ $ B
€4 | Tapizado RTO 729,680 645.734 687.707
95 Cambio tapizade MANO DE OBRA 2886 660 2553 882 2$70 171
96 Tarro auxiliar radiador RTO 8599 069 7595‘535 ;7_353
Cambio tarro auxiliar $ $ $
97 | radiador MANO DE OBRA 208.480 184,456 196.488
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98 Tensor correa 1 RTO § $ $
1.041.205 921.500 981.398
. 5 k] 5
99 Cambio tensor correa 1 MANO DE OBRA, 189 176 167 413 178.294
) 3 ] §
100 | Termostato Refrigerante 1 RTO 745315 659,571 702.443
) . 5 5 %
101 | Ventilador de Radiador 1 RTO 2 080.500 1.850.000 1970.250
Cambio ventilader de $ § §
192 | radiador i MANO DE OBRA 342,689 303.264 322.976
3 § 3
TOTAL 106.027 239 923.826.415 $9.028.327
CAMICNETA COLORADO KPP788 - KPP789 N §
; MOLDURA ESTRIEO ] - 3 % 5
PUERTA TR 208.429 184.450 126.439
, | MOLDURA ESTRIBO ] RT0 3 5 5
PUERTA TR 242.920 314.974 228.947
3 5 3
ks BEDLINER 271 1 RTO 3.993.759 3.534.300 3.764.030
+ | MANIAS INTERNAS : = 3 5 3
TECHO 1.365.267 1.208.201 1.286.734
5 | PISADERADELANTERA |, RTO $ $ $
LH 370.485 327.845 349.155
s | MOLDURA PUERTADELT | RTO % 3 $
DER 368.233 352.419 375.326
5 % %
7 ESTRIBOS 1 RTO 2.006 387 1855210 1.975.799
5 $ $
8 OBS/BARRA ANTIVUELGC | 1 RTO 4082 810 Y747 000 514,005
i KIT PASTILLAS FRENG |, —-— $ ) 3
DISCO 1.770.150 1.566.514 1.668.337
MANO DE OBRA CAMBIO 5 5 3
0 | pASTILLAS i MANG O 05 242.046 214.200 228.123
11| FILTRO DE COMBUSTIBLE | RTO s 5 $
-ELEMENTO 80.853 71.551 76,202
$ $ 5
12 | LIMPIADOR DE FRENOS |1 RTO 3 300 000 o850
13| FILTRO DE AIRE ] RTO % $ 5
ACONDICIGNADO 215632 190.825 203,228
15| CUARTO ACEITE ; RTO $ s 5
ACDELCO 5W30 65.539 57,999 61.768
$ $ $
15 | PINTA REFRIGERANTE |1 RTO . —_— 5 o -
$ 3 5
18, [AILTRO DE AIRE ! RTO 174.221 154.178 154.199
$ 3 $
17 | LIQUIDO DE FRENOS 1 RTO 29211 - 505 20,355
5 3 3
18 | LIQUIDO LIMPIABRISAS |1 RTO 642 L SEEe
MANO DE OBRA 5 $ s
19 | REVISION 20.000 KMS 1 MANO DE OBRA 146.899 129,999 138.449
$ 5 $
20 |[;STORIDERECHO 1 RTO 2.655.500 2,350,000 2.502.750
% % 3
21 | STOP IZQUIERDO 1 RTO 2.655.500 2.350.000 2502750
‘ REVISION ELECTRICA $ g 5
122 | GENERAL 1 hg 10 DE GERA 1.158.250 1.025.000 1.091.625
' s $ $
23 | SERVICIO ESCANER 1 MANO DE OBRA - i — .
$ 3 $
24 [[DISCOS DEEANTEROS ! RTO 1.882.750 1.675.000 1.783.875
REVISION SUSPENSION $ $ 5
23 | DELANTERA 1 MAND DE OERA 1.412.500 1.250.000 1.331.250
REVISION SUSPENSION $ 5 3
26 | TRASERA ! AN DEIOBRU 141.250 125.000 133.125
$ $ $
27 | TENSIONAR FRENGS 1 MANO DE OBRA i — . A— -
s 5 s
6 ||PEUMILLAS ! RTO 96.050 85.000 | 90.525
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* ggg\glclzlgALATONERlA MANE DE OERA a7i50 & 0o 5.

30 | BATERIA RTO - - AR 250

31 | SRE ACONDICIORADG. MENO DE ORZA S e00 350,000 2750

2 | BhiAncEe. | MANO DE OBRA 282,500 Gsoioan LA

93 | ALTERNADOR $10 Mesalioo 250,000 2.448.500

SERVICIO DESMONYAJE s s s

S el L MANDLOE OERA 203.400 180.000 191.700

55 |ARRANCUE RTO 2 900,600 W scn0o0 Sero250

3% | REPARACION ARRANQUE RIS 131073.500 ésso.nna o 750

2 ﬁo"@fﬁﬁ"&?ﬁ@g MANG DE GBRA 246,600 220,000 354,300

38 | CAMBIO BATERIA MANO DE OBRA e L. e

39 Bomba de closh auxiliar RTO %4_500 550'000 6$92.250

40| e bomba de dash MANO DE OBRA 141.250 25,000 L

41 Bomba de closh principal RTO :37_050 7$85.000 8336.025
142 g::clijg\homba SEERE MANO DE OERA 41,250 fsi 1.\633,125

43 | Llanta RTO 1?186.500 1?050_000 13.1 18.250

44 | Montaje lfanta 210 3,500 - 355

5| ?f:';ﬁi” re acondicnado MANO DE OBRA - sbtioms 285

4 | Engrase MANO DE OBRA L o0 ¥ e

47 T Espejo retrovisor derecho RTO 25'090_500 1‘?850‘000 3970_250

38 763,082 35:488.651 3.475,806

[ CAMIONETA NISSAN PLACA GZZ - 105 . CAMIONETA NISSAN PLACA | 5

GZz- 107 A

1 | Alineacin y balanceo MANO DE OBRA . - - =

2 | Altemador RTO 35.327.850 2?945‘000 33,135.425

3 Cambio alternador MANO DE OBRA 3%5.500 :50_000 3372_?50

4 Amortiguador delantero RTO 9$43. 584 8359. 455 ‘ asg 4.020

I P MANQ DE OBRA 406.558 350,758 | Se3.151

& Amortiguador trasero RTO 7558‘400 580‘000 73247200

7_ |t Mmgadss MANCIDE DS54 4so1.150 - -

8 | Bara Estabilizadora RTO 3 G5 e Sonn 082

9 | Cambio barra estabilizadora MANO DE OBRA - - o T

10 | Baterfa 30-H o 13;186.500 13.050.000 151 18.250

11 Cambio bateria MANO DE OBRA B$i3.274 7?6.348 851 311

12 | Bieletas de Suspensién o S758.372 K g5 3b3 _—

13 | Bomba de closh auxiliar RTO o i dsi L. o o
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14 | ey omeadedesh 4 MANO DE GERA 1008.625 5a3.650 951,737
15 Bomba de closh principal 1 RTO %SABSO 6$34.204 ;575’427
18 gﬁﬂﬁi&mba de closn L MANGPE DR 1?2?4‘334 1?127,?29 1?201.032
17 | Bombillo led t |RTO 1$5o_559 1$33.247 1$41,908
18 | Cambio bombillo led 1 MANO DE GBRA fs_ 675 352 457 3?4. .
19 | Stop derecho ! RTO - 250,000 + 581,280
20 | Stop izquierdo ! RTO 1?412.500 325&000 311,55
21 | Senicio latoneria por pieza | 1 MANO DE OBRA . s — . -
22 ‘ Revision electrica general 1 MANQ DE OBRA Ei:? 500 7$50.000 7593_750
R e T T T S PO WO
servicio desmontaje y s $ $
24 montaje tanque de 1 MANQO DE OBRA 209050 185.000 197025
combustible para limpieza
25 mamguera de combustible 1 RTC %_450 :5_000 :9‘225
26 manguera admision de aire | 1 RTO 9$sa.75t} :75‘000 9$31.875
27 | sensor ckp 1 RTO 51,805 - -
48 | sensorcmp h RTO :93.250 5525.000 550,125
29 | sensor Maf 1 RIS 9520.950 551 5.000 5557.9?5
|80 | sensormap ! RO 8507.950 7$15.ooo 7551 A75
' kil Brazc de Suspension 1 RTO 4$28,425 35791 38 4$03.782
32 Cambio brazo suspension 1 MANO DE OBRA 2520‘062 1394_745 507_404
33 Buje Tijera superior 1 RTC 9$4S,584 5397455 594‘020
Cambio PUJES ﬁ]erq superior
34 S::r?:tba:;g]fgsa é&gir;?;esﬁeva L MANO DE OBRA 4$06.536 3?59‘?66 583,181
a prensa hidraulica)
35 g: {:j;iasqglnduii[c')alrws)mbumn L ETe 1%599.302 13_415 311 15.507.305
= giimzfc%ande”a o ! MANO DE OERi S - S
37 Cambio guias de valvulas 1 MANO DE OBRA 18.876.320 1?660‘460 1?758,390
48 iliiioedopartizon : RTO S S st & g
39 | Cambio kit de reparticion | 1 MANO DE OBRA - L - -
40 EL'A%?QZSQEES”C’ o ! Rifid L827.587 1?617.334 .
“ S;rgrt:;uilmdm maesie 1 MANG BECERG 45363 Sotids 754
42 | Cilindro Receptor Embrague | 1 RTO S oors L - T
|43 S;Eg;u‘gﬁndm reeeptorte |4 MANCBE CBRE 3$57.1 18 3$1s.034 :%6.576
|44 | Coinete de Empuje 1 Ll 1Ei226‘ 122 15.035.054 1?155.593
45 | Cambio cojinete de Empuje | 1 MANO DE OBRA 118 $ oo T
48 Correa accesorios 1 RTO 5$44 244 | 7$47. 207 7$95 776
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CUANTIA de 239
47 | Cambio correa de accesorio MANO DE OBRA P L -
48 | Cuerpo de Mariposa RTO 6?573.893 :aﬂ.sos s§195.749
49 Cambio curpo mariposa MANO DE OBRA 7$64.427 635’6.484 7520_455
50 | Depbsito de Agua RTO Lazs.067 008 764 -
| oty monede MANO DE OBRA 2315555 Sloaseet 3160.506
52 | Despinche MANO DE OBRA L LA LA
58 | Pisco de Embrague £I0 1?779.377 1?5?4,670 1$.e77.023
§4 | Cambio disco de Embragus MANO DE OBRA 45;,_2_75 1 3’7; a5 3353_ -
55 | Discos de Freno RTO Toa 521 7367.540 7o8.830
56 | Cambio disco freno MANO DE OBRA en 22 o e oas
57 | Empaquetadura culata RO 131172.700 iies7 75t s
38 Guardapolve Amortiguador RTO 2$37.146 2%9.864 ;23_505
il P MANO DE OBRA S 8 102 -
80 | Kitde Embrague o afioReso 24705508 343,625
81 | Cambio Kit. de embrague MANO DE OBRA L - o
82 | Llanta 255/85-R16 RID e it Sosas38
83 | Moteje de llanta MANO DE OBRA 55;‘575 - -
Mantepilmiento genergl aire |
B4 ?ﬁ%’;‘f'ﬁﬁ;ﬁl‘; (aclambm MANO DE OBRA 2?045.709 1?810.352 ! 1$928.036
condensador y recargar aire |
B85 Mantenimiento praventive MANQ DE OBRA 131363.150 5210_752 13.289.451
(68 | Motor de Arranque RTO 3 554550 £ 985,000 2124675
87 | Muelles gro - 81085.762 &.480.026
68 | Cambio muelles MANO DE OBRA o - - - -
8¢ fé?f.fl':i Adelanierasyie Y $468he 507 -
[ y(':fgntjrg?e?:ss e oA MANQ DE OBRA . g -
7t | Polea MANO DE OBRA 3542,559 ! 3503.264 3522.9?6
72 | Cambio polea MANO DE OBRA S o - -
i1 | "elsaTensain RTO 20781 sor71 753778 |
74 Cambia polea tensora MANO DE QBRA 181 1061 959'081 1505_521
75 | Radiador agua G0 2 956950 S 2124875
76 | Cambio radiador agua MANO DE OBRA e - - B
& fiRadagorctiAceis RID 4?740.833 L1z Seseiian
LI :gg:;;?;onr;gloower e MANO DE OBRA Seiigt o 000 -
78| ﬁfﬁﬁ}"e il MANO DE QERA L — i e
-t O A 355 800 - -
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compresor de aire § $ $
81 | zcondicionado 1 RTO 3.550.500 3.150.000 3.354.750
servicic desmontaje y $ $ $
82 montaje compresor deaire |1 MANO DE OBRA 734.500 650,000 662 250
acondiiconado
motor de ventilador aire $ $ §
8 | acondicionado | RTO 435.050 385.000 410.025
. $ $ $
84 Revision bemba de aita 1 MANO DE OBRA 395.500 250.000 372,750
sewicip desmontaje y 3 $ 3
85 montaje bomba de alta 1 MANO DE OBRA 508,500 450,000 479,750
presion
. 3 $ $
86 | bomba de aita presion L A 4.350,500 3.850.000 4,100,250
! ) $ $ $
87 inyecter electronice denso 1 RTO 2 034.000 1 800,000 1.917.000
. . 3 $ b
88 sensor de presion del riel 1 RTO 708,250 625 000 655.625
$ 3 §
89 electrovalvula SCV 1 RTO 649.750 575.000 612,375
. ix $ $ $
a0 Radiador de Calefaccian 1 RTO 1.085.138 060 208 1022718
. N $ $ $
a1 Rectificacion de culata 1 MANO DE OBRA 1759 050 1 556,681 1 657 866
$ $ [
g2 Regulador del Alternador 1 RTO 1 863200 1648929 1756.110
Cambio regulader 3 ] ]
% | aliernador ! MANQ DE OBRA 492,534 435,870 464,202
] $ 5 $
94 Relé de Intermitentes 1 RTO 206,823 252 675 279749
. $ 5 $
85 . Repartidor de Freno 1 RTO 1.724.911 1.526.470 1.625.691
Revisidn de frenos 3 3 3
98 | delanteros y traseros ! MANQ DE OBRA 733.541 649.151 B91.346
s 5 $ $
97 Revisitn de luces 4 MANO DE OBRA 977 250 864.823 921.036
Revisidn suspensién $ $ $
% | delantera-rasera ! MANO DE OBRA 1.389.714 1.212.136 1,200.925
bete] Revision soporte motor 1 MANO DE OBRA SﬁB 511 2$81 568 3$00 189
100 | Revision parte eléctrica 1 MANO DE OBRA S a8 0ad it
101 | Revision tecno mecanica | 1 MANO DE OBRA 152 - -
) . 8 $ $
102 ) Rodiliz'Guis ! . 1.371.277 1.213.520 1.292.399
103 | Rotar llantas 1 MANO DE OBRA 3$5 181 :,i 133 3$3 157
104 | Rétula de Suspensitén 1 RTO %1 355 3528 633 3$4g 904
Scannear para corregir $ $ $
. fallas 1 HANGOEOBRE 281.448 249.069 265,259
106 | Tamber de Freno 1 RTO 3 as.064 S 552 S or
107 | Tapayiadigdey ! RilO e . w0s 207
108 | Cambio Tapa radiador 1 MANO DE OBRA 7$s 180 s$g . ¥ 53
] $ $ $
109 | Tapizado ! s 720.880 §45.734 687.707
110 | Cambio tapizade 1 MANO DE OBRA - S 5682 i
| 286. ) .
141 | Tarrg auxiliar radiader 1 RTO :qg 069 7'%5 o 8$47 353
Cambic tarre auxiliar $ $ 3
gl radiador ! HANCIBE OBRA 208.480 184.496 196,488
$ 3 $
iic = Tensor correa £ e 1,934.955 1.712.349 1.823.652
114 | Cambio tensor correa 1 MANO DE OBRA 1589 176 1$5'i 43 1$78 204
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CUANTIA de 239
115 | Termestate Refrigerante RTO $ $ $
745.315 659.571 702.443
116 | Ventilador de Radiador RTO 3. - S o054 Sl
17 | ot il S 25,06 o
Ll P NERBIDE, 0850 342,68 e Bao7
TOTAL 1526.948.010 1312.343.372 1519.645.691
| RENAULT TRAFIC PLACA JKY - i3 0 #
1 ; Alineacién cardan MANO DE OBRA 25347.087 2318 851 25252‘8?4
‘ 2 ' Alingacian y balanceo MANO DE OBRA 3504_902 2$69.825 2587.354
3 ___ {Attemadar RTO 351327.350 2 i s
4 Cambio aliernador MANO DE OBRA 4306‘538 3559_766 3383.151
5 Amortiguador defantero RTO 9543_ 584 :39‘ 455 8% 4020
5 | Goiorterg s MANO DE OBRA sa asotto e
7 Amortiguader frasero RTO .;.9_19 4 sssg. 552 7% 4373
8 g:srg?:}o e MANGIDEIRERS st 35708 3533.151
8  |Balinera Gula o Travez 684.940 7529,461
10| Cambio balinera guia MANO DE OBRA S o870 S Sor a1t
il o SRS R o 1D So42252 £718.607 e
12 | Baterla 30-H RTO 1?1 27.175 76 Siaes
13 | Cambio bateria MANO DE OBRA L. - - S
14, | BieleasigeSuspensio e ;75&633 1?.326.224 : 357542.429
15 Bomba de closh auxiliar RTO Gssu. 495 602 147 &1287
Cam_b:‘c Bomba de closh
[18 veiocidaes 'Sggiraﬁ?a?e MENG BICOREA 400 855 £ e ok1.737
boli bomba closh)
17 Bomba de closh principal RTO 7$16_650 6534.204 6575_427
18 ;?:nn;ib;i;bomba s i SOOI Srutis S -
19 Brazo de Suspensidén RTO 1?059.560 9531929 9593 894
| 20 Buje de tijera superior RTO 4583_413 4527.799 4555 506
Cambic bujes tijera superior
2 (e i bujes y se lleva MANO DE e 406,536 350,76 285,151
a prensa hidraulica)
22 | Cedena de Distribucién oy 3?541 293 :f 133.887 337,500
23 | Cambio cadena distribucién MANO DE OBRA . . I . .
24 | Cojinete de Rueda RTO LA LT Le
|t 810 3.387.769 Svisbes 3.192.926
B | ereor ke MANOIDE OBRA 2543‘439 - L
27 | Condensador B0 5968‘?55 2?62?.216 2?79?.988
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CUANTIA de 239
! $ $ 3
25 Correa accesorios RTO 844 344 747 207 795.776
Cambio correa de $ $ $
2% | accesorios MANGIDEIOBEA 422.172 373.604 397.888
30 Correa aire acondicionade RTO 3540 083 SSOD 958 3$207521
39 inyector electrenice bosch RTO 386 4500 186 50.000 1$7, 57 950
. $ $ $
132 bemba de alta presion RTO 4.350.500 3 850,000 4.100.250
‘ servicio desmontaje y $ 5 s
| 33 montaje bomba de alia MANO DE OBRA 508 500 450.000 479.250
I presion : ' )
| electrovalvula bomba de $ $ 3
| 34 alta presion RTO 785.350 695.000 740.175
mantenimiento sistema egr % $ $
|35 |y admision MALID.DE OERA 536.750 475.000 505,875
‘ manguera de admision de $ ] $
% e RTO 932.250 825.000 878.625
$ $ $
37 | empaguetadura motor RTO 2.373.000 2.100.000 2.236.500
bembin sistema de $ $ $
=5 combustible RTO 717.550 635.000 676.275
serviclo desmontaje y $ $ ]
e montje turbo MANO DE OBRA 316.400 280.000 298.200 1‘
40 reparacion turbo cambio de RTO $ I3 $
1 cartridge 2.090.500 1.850.000 1.970.250
[
41 empaques laminados turbo RTC .1$41 250 1525 000 1%3 125
‘ 5 [ [
42 | actuador turbo RTO 1.864.500 | 1650.000 1.757.250
Cambio correa aire $ | $ $
43 | acondicionado MANO DE GBRA 228.025 201.792 214.909
. $ 3 §
44 | Cuerpo de Mariposa RTO 7.996.509 7.076.556 7.536.533
. $ $ 5
45 | Deposito de Agua RTO £86.680 607.682 647.181
Desmonte y monte de $ $ $
46 culata MANO DE OBRA 1.231.335 1.089.677 1.160.506
. $ $ $
47 Despinche MANQ DE OBRA 88 503 78 410 83 507
48 Discos de Frenos RTO 5$13 503 4$54 782 384 242
48 Chapa puerta trasera cofre RTO 2$0?7 001 1$838 054 1$957 597
Cambio chapa puerta $ $ 3
¢ | \rasera cofre MANO DE OBRA 550.155 486.863 518.509
51 | Cambio disco frano MANO DE OBRA - s S
$ $ 3
52 Empaquetadura culata MANO DE OBRA 703 620 622 673 663 147
Evaporador aire $ $ $
= acondicionado RTO 4.569.359 4.043.681 4.306.520
Cambio evaporador aire ] 3 $
5 | acondicionado MANO DE OBRA 403.930 357.460 380.695
, ) $ $ $
55 Filtro Deshidratante RTO 206 823 262 675 270 749 i
. $ 8 8 !
56 Guardapolvo Amortiguador RTO 182 941 161.895 172418
Cambio gurda polvo $ $ $
57 amortiguador MANG DE OBRA 58.877 52.103 55.490
) $ $ $
8 | Kitde cadenas R 3.541.293 3.133.887 3.337.500
. $ $ 8
59 Cambio Kit de cadenas MANO DE OBRA 453 636 401 448 427 542
) $ 3 5
80 | Kit de Embrague R 4.221.719 3.736.035 3.978.877
= $ $ 5
51 Cambio Kit. de embrague MANQ DE OBRA 847 500 750,000 798.750
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AATa Morieipat PUBLICA, SELECCION ABREVIADA
CONCURSO DE MERITOS Y MINIMA Versionos | P80 167
CUANTIA .
82 Jbianta 182/75" R16 h &re 1?073.500 :50000 1%01 1.750
&S k'f?féii{f:a‘iim 1 RTO 132051 163 S dai08 —
5 | eondicioman ) e iy 259,056 290,958 20184
il | MANCTEE SN S T £ aitis6s fo2s.08
B | ipas o generside ] 4 e SRl i 9761528 i e
87 | Mantenimiento preventivo | 1 MANO DE OBRA L L any
88 | Moteje de ltanta 1 MANO DE OBRA B s 2 o -
89 |jpMotocdsimanyus ! RTO 2373000 2100000 3236,500
' 70 Cambic motor de arranque | 1 MANC DE OBRA 2548_600 25520_000 2534‘300
71| Mueties 1 RTO — 1 035,000 o
72 tF:::glr!:g) i L RO £21,500 850,00 Spa750
i g:i'f;ﬂ%fai ls)f?c?‘t“rga:eragj ! il e e e ks
74 jnees _ ; S0 o o N Binses
A ili?‘é?é?éﬂi?f"e L s 5508,500 o0 56 4579.250
76 | Radiador agua I g 25‘055‘394 1?819,318 1?938.106
77 Cambio radiador agua 1 MANO DE OBRA 2348,600 ;20‘000 2534_300
78 | Radiador de Calefaccion | 4 RTO Ao T doma L -
L Pl i MANO DEOERS i i L
180 | Rectificacion de culata 3 MANO DE OBRA L - L S -
81 Rectificar campanas 1 MANO DE OBRA ;,5.042 2544.285 2560.164
B2 Regulador del Alternador 1 RTO 13:770.516 1?566.828 1?668.6?2
el j LD do2 554 e 44,202
84 Relé de intermitentes 1 RTO 2395. 823 2362.6? 5 2579_7 49
85 _||'RegartiioRgsifirenio 1 RTO 1?736.37? 13.'536.617 15.535.497
86 Cambio repartidor de frenp | 1 MANQ DE OBRA ;57_1 18 3316.034 :36.576
87 Sjglgigpogif{realzsros 1 MAND DE OBRA ;533.541 5549.157 5591 .346
] Porveremlingg ) MENODEICORES 1380714 $212.16 1200825
89 Revisidn tecno mecanica 1 MANO DE OBRA 4586.152 4350_223 :658.187
L Pt kg 056,626 560,619 Sh.572
N ?fin;gi]gr:?:;?iem frasers | 1 WANCIDEIOBRA 2,172 i 367,088
92 | Rotarllantas 1 MANO DE OBRA 2 i L. 2
93 Rétula de Suspension 1 RTO 5542570 4%0_150 551 1.360
94 Scanner para corregir fallas | 1 MANO DE OBRA 2582.500 ;50.000 2565.250
95 Sondeo y lavado radiador 1 MANO DE OBRA 4585.759 4529 875 4557 817
96 Tambor de Freno 1 RTO 4583.41 3 4$27_799 555.606
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CUANTIA de 239
97 | Tensor correa ! e . - o
98 Cambio tensor correa 1 MANO DE OBRA 5544.654 4$a1_995 ;3‘325
99 Termestato Refrigerante 1 RTO 3$2 4186 2586.890 3505_53 g
100 ?eaf%g;;eiremmam ! MANQ DE OBRA i 1$1 8.184 e
r 101 | Valvula de Expansidn 1 RTO 5578‘081 GSUO 072 6539.077 |
102 | Cambic valvula expansian 1 MANO DE OBRA 2547.087 2518.661 2532.874
103 | Ventilader de Calefaccidn 1 RTO 121 2500 1$1250A000 1$i331'250
104 | Ventilador de Radiador 1 RTO L - —_— S
105 | ey o ! MANQIBEIOBES i 079 i 442,087
(108 | Zapatas ce Freno de Mano | 3 RTO 585_539 5506760 6546‘199 [
107 | %3?35 oeapamsiensde |4 MANO DE OBRA ; 1$s7‘245 —_— fra s :
JOTAL 1$14.375A415 1501‘217.182 1$07.796.299
MOTONIVELADORA CASE 845 - CATERPILLAR o K
1 Abrazaderas turbo 1 RTO 2$28.350 23027080 251 5915
2 | Cambioabrazaderaturbc |1 | MANO DE OBRA s o 408 2 o
3 | Acople cardan ! RTO a$as‘039 e :35.073
4 Cambio acople cardan 1 MANO DE OBRA 25.038.822 15.804 067 1$i921 544
5 | Adaptacién de guias 1 MANO DE OBRA 2 a8 - - -
5 Amarliguadores capo 1 RTO 1?1 18,581 9589.895 73.054.238
7 g:pn;bm MG EES 1 i S i 2529.71 3 2$03.235 2$16.500
8 | Armado de culata 1 MANO DE OBRA > e i S F =0
¢ | Areglo barra de direccion | 1 MANO DE OBRA . - - —
‘ Arreg\o control principal
10 32?21';'51?;?{’%’?”? paptnid y | RANE)DE OBES e 162,205 Fa60.114
repuesto)
il Q;Legrlgz(:)t(ibcs (soldary 4 MANO DE OBRA 1%1 63.247 1%029 422 1?095.334
12 | Arreglo tubo del hidraulico | 1 MANO DE OBRA LA - . —_—
13 Arreglo platina 1 MANO DE OBRA 2367'990 2$3'M 59 ;52'575
14 | Instalacion platina 1 MANO DE OBRA Bifaas 1102 o sara
Ll P 1 RO - s 55 400
16 Asiento vélvulas de escape | 1 RTO 5%669 5$O.149 553_409
7 5:22”8 dentey dientedel | 4 RS 1%266.535 15.120.828 1$,1 93.681
|18 ﬁiﬂ?ﬂ?ﬁfgﬁe dentey |4 MANO DE OBRA Sy 7$?B‘551 s$29.157
18 | Satee S0 ! ks 1756265 ASEATE 68260
20 | Cambio bateria 1 MANO DE OBRA a$s,27 . J L. & o
21 || endis ! s STz | 31,500 353,080 |
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CONCURSO DE MERITOS Y MiNIMA Version03 | P29- 169 |
CUANTIA de.23s |
|22 | instalacion del bendis MANO DE OBRA 3 $ 3
[ 356.344 315.348 335.846
[ $ $ $
:23 Bomba agua RTO 1,197,024 1.059.314 1.128.169
|24 | Cambio bomba de agua MANO DE OBRA - A 554 -
. L $ $
i 25 | Bomba de aceite Ric 1.446.311 1.279.922 1.363.116
|26 | Cambio bomba de acsite MANO DE OBRA e .- L /-
. $ $ $
27 | Bujes biela RTO 985.982 872.561 920.286
28 | Gambio bujes biela MANO DE OBRA - - -
) 1 $ s $
20" | Buieaisiesice levas RTO 1.244.901 1.101.682 1.173.291 |
30 | Cambio bujes de levas MANO DE OBRA e o i1
Cambio empaguetadura por
cilingro hidraulico (cilindrd
angulacion ruedas
delanteras, cilindros de
direceiodn, cilindros
elevacion de la hoja, cilindra $ $ s
31 desplazamiento de la hoja, MANC DE OBRA
cilindra anguiacién de la 2.160.536 1.919.943 2.044.739
hoja, cilindro
escalonamianto de la hoja,
cilindro articulacion del
equipo, cilindro de! riper,
cilindro pin del equipo)
Desmontaje y montaje de $ $ $
32 cilindros hidraulicos MANO DE OBRA 728.680 645.734 687.707
[ Cambic y rectificar bujes $ $ $
- hiela MANO DE OBRA 101.055 89.429 95.242
. $ 3 $
34 | Camisas motor ALY 354.808 313.989 334.399
) $ $ $
35 Cepillada de culata MANO DE OBRA 514.905 455,668 485.287
36 Circulos de bancada RTO 1546 000 1$29 203 1$37 604
. $ $ $
37 Clrculos de biefa RTO 111.244 08 446 104.845
i $ S $
38 | Comea accesorios U 387.051 342,523 364.787
; . $ (3 $
‘ 39 Cambio correa accesorios MANO DE OBRA 290 814 265.323 282,560
$ $ $
L4° Correa alternador RTO 492433 435781 454 107
Cambio de correa $ $ $
il alternador MANO DE OBRA 316.704 280.269 298.486
Cuchilla lateral 13 huecos $ 3 $
42 | 1s3xams e 1.218.101 1,077.965 1.148.033
Servicip instalacién chilla $ $ $
43 | Jateral 13 huecos 1.83 X 3/4 MANO DE OBRA 396.402 350.798 373.600
. 3 3 $
44 | Despinche MANO DE OBRA 441.626 390.819 416.223
45 Empaquetadura inferior RTO 15201 350 1%637143 1§132 248
. $
48 | Empaquetadura superior RTO 1.375.964 - {sonws
[ Encamisar y rectificar $ 3 3
47 | cilindros bR 257.522 227.896 242.709
Empacar control de la $ $ $
Kb tornamesa RTO 900.002 796.462 848.232
Instalacién control de la $ $ $
i fornamesa MANG DE OBRA 458.376 405.642 432.009
50 Espiga funda cardan doble RTO $ 3 $
transmision 2.030.265 1.798.695 1.913.480
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Alcaldia Municipal A
p PUBLICA, SELECCION ABREVIADA
CONCURSO DE MERITOS Y MINIMA . Pag. 170
y Version.03 de 239
CUANTIA €
Cambio funda cardan dcble $ $ $
5 | wansmisién ! MANGIDEIOERA 720016 §37.182 £78.502
) ) $ $ 3
52 | Escobillasy bujes 1 RTO 368.905 326.465 347 685
. $ $ $
53 | Guias valvula 1 R0 480.848 425.529 453.180
$ % $
54 Hechura de bases 1 MANGC DE OBRA 96.470 85,106 00.638
B ) § 3 $
55 Instalacidn vidrio cabina 1 MANO DE OBRA 469.123 415.153 442.138
. 5 5 %
58 | Juego anilios 1 RTO 374.489 331.407 352,048
$ 3 $
57 Juege casquetes bancada 1 RTO 788.340 807.846 742 993
] $ $ $
58 Cambio casquetes bancada | 1 MANQ DE OBRA 337.814 298 951 216.382
; $ $ $
59 Juego casguetes biela 1 RTO 1043768 923 688 583.728
. ) 3 $ $
60 Cambio casquetes biela 1 MANO DE OBRA 413.089 265,575 380.337
Kit chapetas ajuste de § § ¥
1 | mangueras del Balde ; [AND BEOERA 416.502 368,586 392.544
) $ $ 3
62 Lavado general de pigzas 1 MANO DE OBRA 301.071 266.434 283.763
$ $ $
B3 | LLANTA1400-2416Lon |1 RTO 7.550.356 5.681.731 7.116.043
] $ $ $
64 Montaje de llantas 1 MANO DE OBRA 127.714 113,021 120.388
Manguera cantrol principal $ $ $
65 hidraulico ! RTO 483.220 427.628 455.424
Cambio mangueras controi
principal del hidrautico $ $ $
B8 | (desmontaje, dimetro, L MANO DE OBRA 795877 704.316 750.006
longitud, acoples que lleve)
Manguera mando bomba $ $ $
5 | hidraulica ! R0 795.935 704.368 750.152
Cambio manguera mando $ $ $
58 | bomba hidraulica ! MANO DEBERA 381.578 337.678 359.627
Manguera radiador inferior $ $ 3
89 | yio superior 1 RTO 385.151 340,841 362.906
Cambio manguera radiador |
| infericr y/o superior $ $ ¢
70 | (desarmar el protector del | ! MENO DE OBRA 262.138 258.529 275.333
motor )
Manguera tanque aceite $ $ $
i hidraulico con racor 1 RTO 705.150 6824027 664.588
Cambio manguera tanque 3 $ $
72 | aceite hidraulico con racor | | MANG DEICBRA 242.168 214.308 228.238
) . 3 $ $
73 Manguera de direccidon 1 RTO 452 514 400.455 426.484
Instalacion manguera de $ $ $
™ | direccién i MANG DEOSER 207.832 183.023 195.877
Mangueras del sistema 5 $ $
s hidraulico 1 Y 1.162.476 1.028,.740 1.095.608
Cambio mangueras del
sistema hidraulico 3 $ $
78 | (desmontaje, didmetro, 1 MARGIDE DBRA 718.660 635.982 677.321
longitud, acoples gue lleve)
$ 3 $
77 | Manguera alce del valde 1 RTO 399571 353 602 376.587
Cambio manguera alce 5 ] $
8 valde 1 MANO DE OBRA 207.832 183.923 195.877
Mano de obra desarme y $ $ 3
78 | armado del motor ) MANG DE OBRA 13.370.498 11.832.299 12.601.398
Mantenimiento preventivo
(carmbio de aceite, engrase, $ $ Iy
80 revision de los estandares, 1 MANQ DE OBRA
revisién de fugas, cambio 3.127.255 2.767.482 2.947.369
de filtros, full de niveles)
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| Mantenimiento, reparacién $ $ $
81 y repuesto de luces de MANO DE OBRA 8.156.406 7 218.050 7 687,232
trabajo = S il
82 Mantenimiento del arranque MANO DE OBRA ;12 997 1388 492 2$00 744
83 Pistones pasador y pines RTO 9$65 046 8$5 4.023 :09 534
84 Rectificar cigiiefial | MANO DE OBRA 15255 558 1$119 963 1$192 780
85 Regulador corriente RTO 25 038.961 1804394 1$921 676
Reparacion dal alternador y $ $
86 | cambio rotor alternador e ks 3.546.129 3.135.168 3.342.149
Reparacion disco de la $ 3 $
il servo transmision MANOIDEIOBRA 5.235.411 4.633.107 4.934.258
Reparacion motar de $ $ $
88 arrangue mano de obra y MANO DE OBRA
repuestos 1.407.230 1.245.336 1.326.283
Reparacién bomba de $ $ $
59 | inyeccion MANGIDEJCEA 5.694.521 5.039.399 5.366.960
a0 Reparacion dal turbo MANO DE OBRA 15661 631 1$ 470470 15566 050
Revisidn parte eléctrica $ $ $
°1 | ahernador MANQ DE OBRA §71.791 594.505 £33.148
Revision y adaptacion $ $ $
92 | medidor WANQIDEIBB I §66.069 580.441 627.755
93 Retenedor frasero RTO $ $ $
servatransmision 1.159.847 1.026.121 1.082.819
Cambio de retenedor
trasero de la servo
transmision{ desmontiaria
servo implica bajar una $ 5 $
94 serie de accesorios, MANO DE OBRA
dessteoficletviene 8l 6.775.806 5.996.191 6.385.943
desmonte de |z servo y
posterior desarmarla para
cambiar el retenedor)
95 Rodillos diferencial trasera RTO :437 417 45811 874 I 55124 645
Carnbio rodillos diferencial { s s | $
95 desmonte y montaje MANO DE OBRA 6.797.191 6015213 & 408 202
2ngorioso) R - i
97 Servicio desvare MANO DE OBRA 2$50 823 2$21_987 2%6.395
Mantenimiento radiadores
(Sondear, lavar tanque y $ $ $
98 | paneles e interfuller y MANO DE OBRA 1.447.778 1.281.219 1,364,408
condensador airg)
. §
99 | Soporie pera medidor RTO 1$20.456 1$os.sga 113.527
100 | Sogues coneclores RTO 658 951 :1 018 6$4 085
Soldar tubo refuerzo soporte $ $ $
101 | cuchilla MANQIEEIBBRA 190.943 168.976 179.960
102 | Tapa radiador agua RTO 1$89 547 1$57 741 1578.64 4
103 | Cambio tapa radiador agua MANO DE OBRA gso 865 850. 412 855.638
$ $ $
104 | Tensor corea RTO 1.407.370 1,245.460 1.326.415
i05 | Cambio tensor correa MANOQ DE OBRA ;99_535 2565.0?‘5 2$82.305
106 | Terminales de direccion RTO :79_ 562 8556.869 9523‘21 5
$ $ $
107 | Termostata RTO 745.070 850.354 702.212
108 | Cambio termostato MAND DE OBRA 2341_331 ;13.567 ;27_449
Cambic terminales de $ $ $
109 | direccion MANOBE DERA 979.562 866.869 923.215
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) ) | $ $ $
110 | Tornillo estandar RTO 152,001 134,514 143.958
. . $ $ 3
111 | Tornillo cuchifla lateral RTO 58763 52002 &5 383 !
112 | Tomilfos de direccién RTO $ $ $ -
. 54.714 48.420 51.567 |
[ < 5 g $ '
113 | Trampa de combustible RTO 1.642.880 1.453.716 1.548.207
Cambio trampa de $ $ 3
14| combustible MANG DE OBRA 287.811 254.700 271.256
- — 3 5 5
115 Vélvulas de admision RTO 138741 122 780 130.761
: - 3 5 $
118 | Cambio vAlvula de admision MANQ DE OBRA 167.942 148,621 158 281
. $ $ $
117 | Valvulas de escape RTO 138.602 122.657 130.529
[ Valvula solencide servo 3 3 $
18 | transmisién RTO 6.177.184 5.465.534 5.821.859
Cambiao vélvula solenoide $ $ $
M9 | servotrasmisiion MANO DE OBRA 887.970 785.814 836,892
. $ $ $
120 | Valvula exosto RliO 340.431 301.287 320.849
. ] $ 3
121 Cambio valvula exosto MANO DE OBRA 148.708 190 830 138,259
122 Vidrio lateral grande puerta RTO $ 3 $
derecha izquierda 2.017.201 1.785.134 1.801.167
Instalacién vidrio lateral $ s s
123 9ran_de puerta derecha e MANQO DE OBRA 286.922 953 013 370418
izquierda
. ) 3 $ $
124 | Vidrio panorémico G 2.677.423 2 369 401 2.523.412
Instalacién vidrio 3 $ $
= panoramico MANO DE OBRA 286.822 253.913 270.418
o . $ $ $
126 | Vidrio cabina RTO 1,042.400 922 478 982.439
Instalacion vidrio $ $ $
127 | pangramico MANO DE OBRA 245.634 217.375 231.505
. % 3 3
128 | engrase motoniveladora MANC DE OBRA 74667 86 077 70.372
$ $ %
128 | caneca grasa RTO 122.079 108.035 115.057
| ) $ 3 $
130 | manguera hidraulica RTO 450 BET 405.980 433 434
3 $ $
TOTAL 153.13.992 135.516.807 144.325.400
RETROEXCAVADORA JCB - CASE 0 ¢
1 | Acople cardan 'rTO 8 $ $
P 1.583.144 1.401.012 1.492.078
. 3 3 %
2 Cambio acople cardan MANQ DE OBRA 8§70 525 778241 828 033
3 5 3
3 Arreglc acople manguera MANO DE OBRA 587 392 519.816 553604
Arreglo bemba del agua con 3 $ 3
* | mano de obra MANO DE OBRA 510.776 452.014 481.385
$ $ 3
] Arreglo rctulas MANO DE OBRA 533 554 479172 502.863
Arreglo y mantenimiento $ $ $
& | altemador MANO DE OBRA 1.048.130 927 602 987.896
Bajar y mentar tanque 3 3 3
7 | aceite para corregir fuga MANO DE OBRA 548.611 485.407 517.084
3 g B
8 Arreglo del arrangue MANGC DE OBRA 625 311 553 273 582,742
Desmonte y monte del $ 3 $
® | aranque RO DE OBRA 334,088 296.450 315.719
5 3 5
10 | Base balde RTO 533.554 472172 502.863
. 3 3 $
11 Cambio base balde MANO DE CBRA 186.087 164 679 175.383
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I ; $ $ [ $
|12 | Basey Dients ! e 703.620 622,673 | 663.147
i Cambio de base y diente .
{se corta con un gas i
‘ oxicorte, instalacién de |
bases nuevas y se aplica $ 3 $
13 | soldadura alrededor de i MANO DE OBRA 1.827.848 1.617.564 1.722.706
todas ias bases) gxigeno,
gas propano, disco de pulir,
soldadura
14 | Bateria 30- 1 RTO . . :
1.186.500 1.050.000 1.118.250
) A $ $ 3
15 Cambio bateria 1 MANO DE OBRA 88.274 76.348 81.311
[ $ $ $
15 g Pompadeous : Sie 1.231.335 1.089.677 1.160.506
. $ 3 $
17 Cambio bomba de agua 1 MANO DE OBRA 879 525 778,341 878 933
. $ $ $
i8 Bomba de trasferencia 1 RTO 1293348 1 144 556 1218052
Cambio bomba de $ ] $
- transferencia | MANO DE OBRA 527.714 467.004 497.359
20 Bomba de trasferencia 1 RTO $ $ $
auxiliar de combuslibie 1.299.139 1.149.680 1.224.409
Cambio bomba de $ $ $
21 transferencia auxiliar de 1 MANO DE OBRA
combustible 527.714 467.004 497.358
B ’ $ $ $
22 Bombillo surtidor 1 RTC 48.838 43220 46.029
) - $ $ $
23 Cambio bembillo surtidor i MANC DE OBRA 30.500 26,091 28,745
‘ : $ § $
2 o Sreeeiens 1 RTO 1.231.335 1.089.677 1.160.506
A . $ $ $
25 Cambio brazo axial 1 MANO DE OBRA 203,520 §22.678 663.147
I $ $ $
26 Bujes del balde y pasadores | 1 RTO 2.643.158 2 339 078 2.491.118
Cambio bujes del balde y
pasadores {dependiendo del
trabajo y que tan gastado $ 3 $
z estén los orificios donde 1 MANO DE OBRA 2.026.889 1.793.707 1.910.298
trabajan los bujes v
pasadores)
$ § $
28 Sensor de temperatura 1 RTC 614.620 543.920 579275
Cambio Sensor de $ $ $
. temperatura 1 MANO DE OBRA 112.347 99.423 105.885
) $ $ $
30 Correa accesorios 1 RTO 500545 442.960 471752
. . $ $ $
)| Cambio correa accesorios 1 MANC DE OBRA 299,690 265213 282 451
e $ $ $
a2 Correa de reparticion 1 RTO 576.022 509754 542 888
Cambio correa de $ $ $
. reparticion : MANO DE OBRA 186.087 164.679 175.383
Corregir calentamiento y $ $ $
34 | sondeo radiador ! MANODESRRA 2.499.153 2.211.840 2.355.367
$ $ $
35 | Cruceta cardan { RTO 656.712 581.161 618.936
Cambio cruceta cardan (de
acuerdo a donde quede el
equipo, €j.: cuando se vara $ 3 $
3 | enlas veredas o en terreno, | | MANO DE OBRA 703.620 622.673 663.147
€l precio de la mane de obra
varia)
desmontar tanque del aceite
hidréulico para cambio de $ $ $
87 | acoples de salida de aceite | | MANOIDEIGBRA 812.100 807.188 859,634
con mano de obra
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Desmontar y montar tangue $ ] $
38 | del hidraulico para soldar MENQIDEICERA §79.334 866.667 923.001
) $ $ $
39 | despinche MANCIDE GEEA 468.950 415.000 441.975
40 | Empaque de valvuias RTC SiifEe 4$52,93? i
] $ § $
41 Empaquetadura bombin RTQ 251 914 299 02z 937 423 |
Cambio empaquetadura $ $ $ [
42 | bomin MANO DE QBRA 188.790 167.071 177,934
[ $ $ [3
43 | Empaguetadura culata RTO 4.690.799 4.151,149 4.420.974
Cambio empaguetadura ] $ $
| culata MANOIBEIGERA 1.761.135 1.558.526 1.659.830
Empaguetadura por ¢ilindro
hidraulico {cilindré de
inclinacién del balde,
cilindro de la almeja, cilindro
de elevacién de equipo $ $ $
45 frontal, cilindro de direccion, RTO
cilindro estabillzadores, 2.814.479 2480689 2.652.584
cilindro gemelgs de giro,
cilindr$ del boom, cilindro
del stick, cifindro del
buckst,} |
Cambio empaquetadura por
cilindro hidrauiico (cilindro
de inclinacién del balde,
cilindro de |a almeja, cilindro
de elevacién de equipo . $ $ g
46 frp_ntal. cmndr_o_ de direccion, MANO DE OBRA 739,680 845734 587.707
cilindro estabilizadores,
cilindro gemelos de giro,
cilindré del boom, <ilindro
del stick, cilindro del
bucket,)
47 Encia del balde RTO $ 3 $
951.971 842.452 897.212
R . $ $ $
48 Cambio encia del balde MANQ DE OBRA £15.417 721 508 768.513
45 Espiga y funda cardan doble RTO 3 3 $
fransmisién 3.518.088 3.113.362 3.3715.730
Cambio espiga y funda s $ $
50 cardan (desmontar, montar MANO DE QBRA
y soldadura) 1.407.239 1.245,345 1.326.292
$ $ $
51 Instalar empaque tangue MANO DE OBRA 330 823 300 728 320,275
Sondear, lavar tangue y
paneles radiador e $ $ $
52 intercooler y condensador MANS DEIOERA 1.447.778 1.281.219 1.364.498
aire
53 Manguera alce del balde RTO $ $ i
703.620 622.6873 663.147
Cambio manguera alce $ $ 3
54 | palde MANQ DE OBRA 586.350 518.804 552.622
; $ $ $
55 Manguera del stadin RTO 649,888 240.607 895.247
Cambio manguera del 3 $ 5
%6 | stadin MANO DE GBRA 516.769 457.318 4B7.043
Manguera direccion $ $ 3
57| hidrautica RTO 416.950 368.991 392.076
Cambio manguera direccién $ $ ]
%8 | hidraulica MANQ DE OBRA 357.022 315.948 336.485
59 Manguera pequena RTO 3 $ $
direceion hidraulica 189.848 168.096 179.022
Cambio manguera pequefia 5 $ $
80 | gireccion hidréulica MANG DE OBRA 84.036 76.165 80,051
Manguera filiro de $ § §
. cambustible RTO 197.670 174,928 186,299
Cambio manguera filtro de § 5 3
52 | compustible MANG DE OBRA | 188.211 168,558 177.385
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63 Mangueras del sistema RTO $ $ $
hidraulico 2.110.860 1.868,017 1.989.438
Cambic mangueras del
sistema hidraulico $ $ $
84 | (desmontaje, diametro, WMEROIRECERA 1.699.372 1,503,869 1.601.621
longitud, acoples que lleve)
i $ ] $
65 Medidor de temperatura RTO 238.400 210.974 994 687
Cambio medidor de $ $ $
i temperatura VANC O Ob 147.288 130.343 138.815
$ $ $
87 _ [[Motaiiie Anangue e 2.462.669 2.179.353 2321.011
. $ $ $
68 Cambio motcr de Arrangue MANO DE OBRA 633 258 560 405 598 831
) . $ $ $
[3¢] Qrin de cierre mando final RTO 140.724 124 535 132,629
$ $ $
70 Pera de temperatura RTO 244.192 216.009 230.146
Cambio pera de $ $ $
1 temperatura MANO DEGBRA 147.288 130.343 138.815
. $ $ $
72 Pin balde trasero RTO 70.073 62011 85 042
=" $ $ $
1 73 Cambio pin balde trasero MANC DE OBRA 87 562 59,790 83676
[ Reparacién de inyectores (
se debe llevar la laboratorio,
banco de pruebay se $ $ $
74 determina que falla se MANO DE OBRA
presento, dado |a falla se 5,733.199 5.073.627 5.403.413
repara, se calipra o se
cambia)
Reparacion motor de 3 $ 5
75 arranque con mano de obra MANO DE OBRA
y repuestos 1.250.880 1.106.973 1.178.927
- $ $ $
78| nisparmeiCiliuibo MANOIEIORRA 2.751.154 2.434.649 2.592.901
$ s $
77 Retenedor mando final RTO 527 714 467 004 497 359
Cambio retenedor mande
final { desmontar y montar $ $ 3
. llanta, desarmar reductor MANO DE OBRA 833.258 560,405 596.831
epiciclico, armar llanta)
o i - $ $ 5
79 Revisian sisiema eléctrico MANO DE OBRA 1015375 898.562 956,968
e § $ $
a0 Revision del atternador MANO DE OBRA 476.801 421.948 449374
— i $ $ $
81 Rodillo diferencial trasero RTO 844.344 747207 705.776
Cambio rodillos diferencial $ $ $
82 trasera {bajar transmisidn, MANQ DE OBRA
desarmar) 1.446.330 1.279.938 1.363.134
Rotulas inferiores yfo $ $ $
83 | superiores RTO 930.438 823.397 876.918
Cambio rotulas inferiores $ $ $
84 |y 1o superiores MANO DE OBRA 359,049 317.742 338.396
a5 Solenoide cone combustible RTO $ $ $
bomba de inyeccion 730.452 646.418 688.435
Cambio solenoide corte $ % $
88 combustible bomba de MANQ DE OBRA
inyeccién 416,380 368.478 392.429
e $ $ $
87 Servicio desvare MANO DE OBRA 250 948 292,078 236,513
iyt $ $ $
88 Soldar tubo del hidraulico MANO DE OBRA 415.029 267.282 291.156
! $ $ $
89 | Tapa del radiador RTO 218.904 103.721 206.312
) . $ $ $
90 Cambio tapa radiador agua MANO DE OBRA 90.727 80.289 85.508
) . . ] 3 H]
91 | Terminal de direccion RTO 422,172 373.604 397.888
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Cambio terminal de 3 $ 3
2 | direccion HANGIDEIORES 232 418 205.678 218.047
3 5 3
€ | Tensor correa Fe 1.866.667 1.651.618 1.769.293
g4 Cambio tensor correa MANQ DE OBRA 4$19 855 3$71 553 3$95 704
95 Tornille culata RTO 1$L] 8573 1$04 gaz 1511 753
$ $ 5
86 | Sellos rueda Gk 532.925 471.615 502.270
. % $ 3
87 | Sellos peguenics RTO 180.928 160.113 170.521
88 | Reten mediano eje RTO 1$B4.379 1%3 167 1573.773
9¢ | Rodilio ruedas RTO ssbs 549 7$12.876 7$59 212
100 | Rodilio housing RTO 3532 316 3$38 332 :60 394
. . 3 % $
101 | Rodillo agujas 2o 489.541 433222 461382
. . 3 3 %
102 | Rodillo pivete e 455.525 403.119 420.322
103 | Kit arandela y pasador RTO 1$574 124 1$393_030 1$483 577
$ $ $
104 | Portacruceta RIO 1.660.891 1.469.815 1.565.353
3 3 $
105 | Guardapolvo Ge 130.150 115.177 122 663
. ] $ %
106 | Oring rueda RTO 52.873 46.791 49.832
$ $ | %
107 | Sello speed RTO 180.928 160.113 | 170.521
108 | Rodamiento speed RTO 3547 087 | 3507 139 352? 103
| 108 | Rotulas de direccion RTO :ss 085 f fgg_1 00 5’;1 542
| Empaquetadura bomba $ 3 $
10 | hidraulica RTO 2.847.523 | 2.519.932 2.683.728
| B 5 5
| 111 | Juego de ochos RTO 1.942.883 1.719.385 1.831.124
Desarme total lavar secar $ $ $
12 | bases y rodillos MANO DE OBRA 750.088 £63.704 706.941
Reconstruir bases punta $ s $
113 | ejes para dar ajuste a | MANQ DE OBRA.
e sare 706.458 625.184 655.821
Servicio cambio de $ $ s
114 | rodamientos y ajuste speck MANO DE OBRA
y cerona de transmision 794.334 702.950 a6 62
Servicio desarme y armar 3 $ P
115 | transmisidn con ajuste en MANO DE OBRA |
ety 1.478.730 1.308.611 1.393.671
Servicio instalacién rotulas y $ $ $
118 | terminales de direccién MAND DE OBRA 749718 663,467 705.503
Servicio bajar y desarmar
bomba hidréulica para 3 $ $
M7 | cambio de empaguetadura y MANO DESOBRS 1.611.099 1.425751 1.518.425
calibrar
Servicio cambio $ N $
118 | rodamientos bocines y MANO DE OBRA
Satos de B R 295795 761.756 278.781
Calentar y solfar rotulas $ $ $
i botella direccion MANOG DE OBRA 44.246 39.156 41.701
Reconstruida hausen caja $ $ $
120 | \ransmisién MANG DE OBRA 662.212 586.028 624.120
Reconstruir, tornear puntas $ s s
121 | ejos sobremedidas y yoqui MANQ DE OBRA
i 1.147.686 1.015.851 1.081,889
Cepillar base bomba $ 3 $
122 | Vidraulica MANOIDE OERA 441.721 390.904 416.312
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) $ 3 $
123 | Diente del balde RTO 154.307 136.555 145.431
Servicio instalacion diente $ g 3
124 | baige MANO DE OBRA 72.293 83.014 68.069
$ $ $
125 | Bomes RO 26.375 23.341 24.858
126 | Grasera rectas RTO 236 498 253 450 2$4 974
127 | Grasera semi 3/8 RTO 238 963 2$5 631 237, 297
128 | Grasera curva RTO 233.294 250.614 231 954
Tornillos con fuerca para $ $ $
129 | ientes RTO 26.375 23,341 24.858
130 | Empaque aceite hidraulico RTO 2$7 261 ;4 213 ;5 787
131 | Sellos 7/8 RL RTO . ol SRR
132 | Rodillo set 201 RTO S .- S
133 | Rodillo set 83 RTO esas 411 8530 452 3334,431
; 3 s B
134 | Rodilo 32207 o 180.046 176.147 187.596
$ $ $
Bical 108.364.002 95.897.347 102.130.675
VIBROCOMPACTADOR JCB VM75 0 _5
] ) B $ s
1 Espejo retrovisor RTO 1.977.500 1.750.000 1.863.750
4 3 $ $
2 Bateria o 1.186.500 1.050.000 1.118.250
Mantenimiento general aire $ $ $
|3 acondicionado MANO DE OBRA 2.090.500 1.850,000 1.970.250
f 4 carga aire acondicionado RTO 3595 500 3550 000 ;.2_750
Arreglo blower aire $ $ $
5 | acondicionado MANGRIEIEE 734.500 650.000 692.250
6 bombin sistema de RTO $ $ $
combustible 2,542,500 2.250.000 2.396.250
7 Compresor aire RTO $ $ $
acondicionado 7.288.500 6.450.000 £.869.250
$ ¥ 3
3 Condensador RTO 2.090.500 1.850.000 1.970.250
9 | valvula expansion RTO 4%5.050 3385.000 4510,025
10 Tuberia aire acondicionado RTO :57‘250 3325'000 3545_125
11 | Cuchillas limpieabrisas RTO el - TR
Metro manguera caucho $ $ $
2 | iona RTO 39,550 35.000 37.215
13 Abrazadera manguera RTO :040 lemm :520
14 | ‘Catisloslmasalbatena RTO 141,250 125.000 133.125
Reparacion instalacion $ $ $
15| electrica MANQIDEIOR RS 1.565,050 1.385.000 1.475.025
16 Empaquetadura bomba RTO $ $ $
hidraulica 2.090.500 1.850.000 1,970.250
$ $ $
17 | Juego de ochos RTO 1.875.800 1,660,000 1.767.900
Desarme total lavar secar $ $ $
18 bases y rodillos MANO DE OBRA 932.250 825.000 878.625
Reconstruir bases punta $ 3 $
18 ejes para dar ajuste a MANO DE OBRA 706.458 625.184 665.821
rodilllos nueves ) i :
Servicio cambio de $ 5 $
20 rodamientos y ajuste speck MANQ DE OBRA 704.334 702950 748.642
y corona de transmision i ) .
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Servicio desarme y armar $ $ $
21 fransmision con ajuste en MANQ DE OBRA
hausing 1.751.500 1.550.000 1.650.750
Servicio instalacién rotulas y $ 3 $
22 ierminales de direccion MAND DE GBRA 734.500 §50.000 682.250
Servicio bajar y desarmar
bomba hidraulica para $ 3 $
23 | cambio de empaguetadura y MERD DEjeBEA 1.412.500 1.250.000 1.334.250
calibrar
Servicio cambio $ $ %
24 rodamientos bocines v MANO DE OBRA
blatos delanteros rueda 316.400 280.000 288.200
Calentar y scitar rotulas $ $ 3
25 | botella direccion MANOIREIOERA 95.050 85.000 90.525
Reconstruida hausen caja 3 3 $
% | yransmisién RANOBEEERA 678.000 500.000 539.000
Reconstruir, torngar puntas ) $ $
27 ejes sobremedidas vy yoqui MANO DE OBRA
aRSHITSTAR 1.182.150 1.055.000 1.123.575
Cepillar base bomba $ $ $
28 | nidraulica MANO DEIGERA 463.300 410.000 436,650
20 | Diente del balde RTO Y 150 S S 5.7
Servicip instalacion diente 5 5 $
30 | balde MANODECERA 67.800 §0.000 63.900
$ $ $
81 | Bomes &0 73.450 65.000 59.225
32 | Grasera rectas RTO L. o -
33 | Grasera semi 3/8 RTO L LA S 250
34 Grasera curva RTO 339 550 3$5 000 3$7 275
Tornillos con tuerca para $ $ $
. dientes Faae 39.550 35.000 37.275 |
36 | Empaque aceite hidréulico RTO - . . -~ -
Manguera filtro de § $ $ '
87 | combustible RTO 197,670 174.929 186.299
[ Cambio manguera filtro de $ 3 3
|
1% | combustible R 186.450 165.000 175.725
| 39 Mangu_eras del sistema BTO 3 5 $
| hidréulico 2.107.450 1.865.000 1.986.225
[ Cambio mangueras del ‘
[ sistema hidraulico $ $ 3
| 40 (desmontaje, diametro, MANS B DBRA 1.698.390 1.503.000 1.600.605 |
; longitud, acoples que lleve)
) $ $ $
41 Medidor de temperatura RTO 248 600 590.000 234 300
Cambio medidor de $ $ $
42 temperatura MANG DE OBRA 96.050 85.000 50.525
$ $ $
g pidotords Amangue Ao 2.655.500 2.350.000 2.502.750
d $ $ $
44 Cambio motor de Arranque MANO DE OBRA 508.500 450.000 479 950
i $ $ 3
45 Orin de cierre mando fina! RTC 95.050 85000 00 525
$ $ $
46 Pera de ternperatura RTO 243 950 215,000 228 975
Cambio pera de 3 $ $
47
temperatura MANO DE OBRA 124.300 110.000 117.150
48 | P $ § $
balde faeero A 70.073 62.011 66.042
. | $ $ $
49 Cambio pin balde trasero } MANO DE QOBRA 67 562 59 790 63.676
Reparacién de inyectores (
se debe llevar |a laboratorio, | 3 $ $
50 banco de prueba y se MANQ DE OBRA
datermina que falla se I 8.215.000 5.500.000 5.857.500
presento, dado |a falla se | |
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| repara, se calibra o se
I | cambia}
( | Reparacion motor de s $ R
51 arrangue con mano de obra MANO DE OBRA
¥ ettt 1.186.500 1.050.000 1.118.250
52 | Reparacién turbo MANO DE OBRA A esoe . 5
53 Retenedor manda final RTO 2$82 500 2$50 000 2$66 250
Carnbio retenedor mando
final ( desmontar y montar $ $ $
54 llanta, desarmar reductor MANO DE OBRA 96.050 B85.000 80.525
epiciclico, armar ilanta)
55 | Revisién sistema eléctrico MANO DE OBRA 1$033_950 b o S
56 | Revision del altemador MANO DE OBRA L e S T e
57 Rodillo diferencial trasero RTO sﬁ 4.344 7$;47 207 7$95 776
Cambio rodillos diferencial $ $ $
58 trasera (bajar transmision, MANO DE OBRA
desarman 1.553.750 1.375.900 1.464.375
Rotulas inferiores y/o $ $ $
59 | superiores kb 926,600 820.000 873.300
Cambio rotulas inferipres $ $ $
80 | yio superiores MANO DE OBRA 350.040 317.742 338.395
81 Solenside corte combustible RTO $ $ $
bomba de inyeccién 734.500 650.000 692.250
Cambio solenoide corte $ $ $
62 | combustible bomba de MANO DE OBRA oo S5ola0s SaBiEEs
inyeccitn X i E
83 | Servicio desvare MANO DE OBRA - e s
84 | Soldar tubo del nigraulico MANO DE OBRA e S0 Doy
65 | Tapa del radiador RTO e - S5
66 Cambio tapa radiador agua MANOQ DE QBRA 72‘450 6$5.0DO 6$9 995
87 Terminal de direccién RTO 4522_172 3$73.604 3$97.888
Cambio terminal de $ $ $
88 | direccién MANO DE OBRA 232.416 205.678 218.047
$ % $
69 | Tensor carrea e 1.866.657 1.651.918 1.759.203
70 Cambio tensor carrea MANO DE OBRA 4$06.800 33’60 000 33:33. 400
71 | Despinche MANO DE OBRA 5%8_500 e oh 379_250
$ $ $
72 | Acople cardan RTO 1.583.144 1.401.012 1.482.078
73 Cambio acople cardan MANC DE OBRA :}9 525 7$78.341 :23.933
74 Arreglo acople manguera MANO DE OBRA 5587.392 5$1 9.818 5$53.604
Arreglo bomba del agua con $ $ $
7S | tang de obra MANO DE OBRA 510.778 452.014 481.308
76 | Filtro separador de agua e 1?570.150 1?655.090 1%762_575
3 5 $
ToraL 59.306.513 61.333.197 65.319,855
TRACTOR JHON DREE 0 E
1 | Abrazaderas RTO $ $ g
2 22.671 20.062 21.367
. ) $ $ $
2 Alineacion y balanceo MANO DE OBRA 166.385 147.243 156.814
3 3 5
3 | Altemador Rilo 4.573.529 4.047.371 4.310.450
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4 Cambio del alternader MANG DE OBRA l 31&573 I 3$68<649 :?;32.611
5 | peaids modicer MANO DE OBRA 12720 6,742 e
6 | Amortiguadores SRIG 1$.543.552 3631.452 f737.507
7 Instalacién amortiguadores MANO DE OBRA ;50_404 2$21 598 2$36.000
Bajar y montar tangue de
agua para_arreglo {rectificar 8 $ $
8 rosca tornillos, soldar MANQ DE OBRA 877250 864.823 974 036
tanque, soporie y asegurar
base de la metobomba
| Baterfa 30-H RTO 766,285 554,225 1$.655.260
10 | Cambio bateria MANO DE OBRA A~ LA A
11 | Bawra establlizadora i ioeaToz 2128 foasa218
12 Lnssttaatlﬁfziaégobr:”a MANGBECHRA 7178 i B
13 | Ballestas S0 5,009,260 T1.512.628 12,260,948
14 | Instalacién ballestas MANO DE OBRA - b A -
15 | Buje rueda RTO 108740 420,08 e
16 | instalacien buje rueda MANO DE OBRA o 587 e e
17 Bomba direccidn hidréulica RTO 6?.381 416 5?647.271 §014‘343
18| I MAND DE DBRA S es 520,547 R
19 | Bicletas de suspension RTO 3?559.668 a$.1 50.149 SETEcd
20 LESL?Q?&”Q'E‘“ % MANO DE OBRA or7.703 509,817 sasitos
21 | Brazos arado RTO 4o78.128 S 608,084 2843547
22 | instatacion brazos arado MANO DE OBRA 10,504 i 335 .
23 | Bridas arado Rii9 ets0 2o87.126 T
24 | Instalacion bridas arado MANO DE OBRA 3504 S a2 LN
Calibracién inyectorfes
25 gg;orggﬂgailnl;gitrgﬁ;: 32 la MANO DE OBRA L a0 ;16,372 9$o1.3s7
motobomba
2 | Carcasayoyo RTO :9.779 3.$5.203 3$7.491
27 Instalacién carcasa yoyo MANO DE OBRA :5_472 8$4.489 B$9.98€J
28 Cadena de distribucion RTO 5327.765 ;829.880 4?078.822
S MANGIE O8EA o7 008 $76.040 L
=8 t%?ggfetsrapecm o bl Pa53.047 Ps74377 o
I e vapec MAROIEE GERA 505,908 . 6807
32 Correas de accesorics RTO 4$3 4 398 3$a 4.350 4509_3 49
B | oo MANORE O RA 555722 D515 Simad
34 | Chumacera il ; 119,860 fsaa.ew 1?989,438
35 Instalacién chumacera MANO DE OBRA 5352,086 4$83.572 5$20_329
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. . 3 $ $
36 Corregir fuga de aceite MANC DE OBRA 397 004 289,384 208,194
37 | Despinche MANG DE OBRA 4?:39.500 4515.5?5 4542,558
. . $ $ $
38 _|Piescosymstiillo ks 4.078.129 3,608,964 3.843.547
39 | Instalacion disco rastrillo MANO DE OBRA e L. | Sexione
. ; | 573,
40 Eje seccién de discos RTO ngg 760 9 258 6559 508
Cambio eje seccion de $ $ $
N | giscos MANO DE OBRA 419.856 371.554 395.706
42 Empaquetadura mofor RTO 15;,2 961 1553 083 1$63 012
Cambio empaquetadura S $ 3
43 | motor MANC DEsCRA 170.452 150.843 160.647
5 $ s
44 | Farolas RTO 2718.839 2.406.052 2.562.445
45 | Cambio farolas MANO DE OBRA - /I A
$ 3 $
46 | Freno RTO 6.030.207 5.335.466 5.683.337
Cambio freno (desarmar $ 3 $
47 diferencia para cambiar MANO DE OBRA
disco ¥ SmpaGUSlatiNg) 2.110.860 1.868,017 1.989.438
48 Guardapolvo amortiguador RTO 3$84 057 3540 670 3%2 814
Instalacién guardapolvo 3 $ $
49 amortiguador MANQ DE OBRA 58.877 52.103 55.490
) $ $ $
50 | Kitde Embrague RTO 8.816.725 £.032.500 6.424.613
51 | Cambio kit de embrague MANO DE OBRA - '?iz 500 7558 =
] $ B $
52 | Kitruedas RTO 4.550.676 4.027.147 4.288.912
53 | Instalacién kit ruedas MANO DE OBRA i o et L
54 | Instatacion kit de embrague MANO DE OBRA B 615 o e e
$ $ $
5 | LLANTA12,4-248 Lon RTO 4,678.867 4.140.590 4.409.728
| $ $ S
56 | LLANTA18.4-30 RTO 6.936.957 6.138.900 6.537.929
57 Montaje de llantas MANO DE OBRA 2560 509 ;50 619 ;45 609
5g | MOTOBOMBA DIESEL 7 RTO $ $ $
HP COMPLETA 3.005.800 2.660.000 2.832.900
. $ $ $
59 | Manguera guio RTO 598.415 529.571 563.993
60 Manguera metros RTO 59,709 453 290 45& 849
g1 Gambio manguera guio MANO DE OBRA 23;21 092 1396 453 2309_223
Mano de obra motor de $ $ $
82 | aranque NMANGIBEICEIS 656.712 581.161 5§18.936
63 Manguera del hidraulico RTO 15,09? 222 9570 993 1303 4.108
Cambio manguera del $ $ $
84 | hidraulico MANO DE OBRA 316.581 280.160 208.370
65 Manguera control hidraulico RTO $ $ $
direccion 1.184.283 1.048.038 1.116.161
Cambic manguera control $ $ $
88 | hidraulico direccién MAND DE OBRA 437.615 387.270 412.443
67 Mantenimiento alternador MANO DE OBRA 8500320 %8 593 755 4,566
Mantenimiento preventivo
| {inspeccién de frenos, P $ $
68 suspensién, motor, caja, MANO DE OBRA
parte elécirica, 2.084.800 1.844.956 1.964.878
transmimsion,magueras en
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general, correas, crucetas,
entre otros)
89 Montaje de llantas MANO DE OBRA $ 3 $
348.161 308.107 326134
70 | Mono correa e S 1 31987 S31874
71 | Cambio mono correa MANO DE OBRA ;e - L
72 Mofaonera rastriilo RTO ;55_338 2526.007 ;0.698
73 ﬁ;aa?;tr”ﬁ)sm ac0s g6 aouerdo MANO DE OBRA 5 $ $
a dende este la mofionera) =120 SiSEs i
4t | Mononeas arado RTO 2578.000 2 282,901 2430.661
75 | Cambio mofioneras arada MANO DE OBRA - B e Mo
78 | Motor de Amanque RTO :fass.soa 3?424.698 3?647,303
77 Cambio motar de arranque MANQ DE QBRA 6$56,71 D) 5$81 181 :18.936
78 | Muelle arado 1o 5?838.426 5.166.749 ;502.588
79 Cambio muelle arado MANO DE OBRA 6$21.5?9 5%0‘070 5335_525
80 | Muelles RTQ 2o oy Wietins
81 | Instalacién muelles MANO DE OBRA SeAlea . oo
82 | Polea damper cigliefial RTO 1%087‘483 9$52.374 1?024.929
. ggumet::lglmlea dém?er MANG DEl BRA aba ez 2v2644 200 55
B4 tic:::r;rensm fpatin il 151055‘430 9%4.009 9$94.719
8 ?paa?: It[:;:s[g?)a i Sl 2$s1.447 zi&osa 2365.258
86 |adisEodagus RTO Sos2009 - 4036.348
87 Cambio radiador agua MANO DE OBRA 4$55.567 4$03_157 4$29.362
88 | Rejes arado e 5097.855 e site :804.616
89 Cambic rejas arado MANC DE OBRA :50'155 536,863 5$1a_509
g0 Retegedores RTQ :7'952 L Lot
91 | Regulador el alternador RTO 5031 146 1?797.474 1&?914.310
92 ife“r"n%'?jé?m'ac'd” MANO DE OBRA 405,536 a$59.755 3$83.‘151
83 Revisf?n del closs MANO DE OBRA o781 o78 208 Lo
s Er?e\gff:ﬁna{:;o;?g %rgjt;a MANODFGERA 2$55 388 2$25 007 2$4oﬁga
95 Sggif;ne)l‘éﬁ:ﬁ:%i'%imbio MANO DE OBRA $ $ S
b | 1.130.617 1.000.546 | 1.085.582
96 | Rodamientos arado Al | osats J Co04s07 Fa21.668 |
a7 Cambio rodamientos arado MANO DE OBRA 4557 497 4304 865 4531 181 |
E0_jiRodiiogyruedag RTC 158.314 | oxior tto.207
Cambio rodillos ruedas del \ |
P ooy trsig?:e(z?la;isplizfas MANO DE OBRA ® 3 5 |
de los rotflos para poer | 527.715 | 467.005 | 497360
ensamblar los nuevos) | | l
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(100 | R guta L b 805 104 sisegieas {¥75e18e3
101 | Instalacion rodillo guija 1 | MANO DE OBRA = . 2 o0b
102 | Rotla L RTO : 128.569 asin?a.aao 831603.474
103 | Instalacién rotula 1 MANO DE OBRA - P ppl
104 | Tensor correa ! RTO Nt e b
105 | Instalacién tenser correa 1 MANO DE OBRA 4$55. 587 45031 57 4$29.352
106 | Terminales de direccion 1 RTO 8%3.258 5$60.405 5595.831
b gi?:cgggnde terminal de 1 MANQ DE OBRA :77.869 e e
108 | Ventiiador de Radiador 1 RTO . e S
109 | Cambio ventiladar radiador | 1 MANO DE OBRA 331,,7_1 18 3$16.034 3$36.576
10| e etol u(ﬁquonas) ! RTO e s B0
111 | soldadura tanque 1 RTO 1%1.891 1$;13.266 1552.578
112 | caja hidrauiica ! RTO T B :16.334
13 | aceite hidraulico 1 BALDE S B e o
R i 247 1$65.osa.es1 155'5.792.149
REPUESTOS MOTO HONDA XRE 300 ABS PLAGA OIW-0TF, ON0ZF, | $
OIW-03F, OIV-04F, OIW-05F =
! | GUAYAACELERADOR ! s 1373.888 e )
2 [ GUAYACLUCTH : A 204,774 18118 Tas5s
3 | KIT DEARRASTRE ! g ssaidTd o P
4 | PASTILLAS DELANTERAS | 1 RTO S b ol L
5 | PASTILLAS TRASERAS |1 S0 so8.230 2 000 oot
s | RETENES ] — $ 5 $
TELESCOPICOS 369.859 327.309 348.584
7 |FILTRODEAIRE ! RTO 1 R iats oW
8 |FILTRO DE ACEITE 1 RTO - - S s
9 | BulA : e AT 81,750 5 764
10 | ACEITE HONDA 1 |cuarTo L . gy
11 | MANIGUETA DE CLUGTH | 1 RTO . —_ o
12 | MANIGUETA FRENO 1 RTO W i 2 sia
13 | ESPEJO DERECHO 1 RTO B e fry A
14 | ESPEJO IZQUIERDO 1 RTO & s - B s
15 | BATERIA 1 RO a3z s o
16 | LLANTA PIRELLI 120/80/18 | 1 RTO S . i
17 | NEUMATICO 120/80/18 | 1 RTO L S -
16 | LLANTA PIRELLI 90/80/21 | 4 RTO J - ST S
19 | NEUMATICO 90/e0/21 1 RTO S i L
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TOTAL 3?814549 5375.707 3?595.128
MANG DE OBRA MOTO HONDA XRE 300 ABS PLACA OIW-01F, OW- | $
02F, OIVW-03F, OIW-04F, OIW-D5F .
! ,I:JCSET&LQE:J%%GUAYA | MANO DE OBRA 1506.653 9$4.383 1$uu.51s
2 | Qe on SO D O 8853 | e 283 1651
s J?F&Sr;r,ilé?gém KT oE MANO DE OBRA 605 Gt 166,651
: gg:ﬁ?gﬁg e MANO DE OBRA o] shysus 1S1B.62']
5 %‘NRS,JQéQ%ON PASTILLAS MANCIDE GERA 125,861 o T
5 1TNESJEI?,I_c':e\ciucrln?::NoRsETENES MANG BE @ERA T i 5o
v ;E:JISEALACION SEIRCCE MANO DE DERA 151 1.576 Shias fosiasz
8 | AcemE oo FLTRGDE MANO DRSS 21512 - 2020
9 | INSTALACION BUJIA MANO DE OBRA 2. L L
10 &gﬂgf DEACEITE MANO DE GBRA 6$7,756 5$9.951 sss.ass
i Eﬂ@;@gg%e CLUCTH MANG DE OBRA % i e -
12 :\IIT.ASIII—%LSS'&NFRENO MANQ DE O8RA - .08 12,648
13 gqgggéﬁcolm ESPEID MANO DE OBRA s5un2 dhsre o
14 l?ﬁﬂ?é?ﬁé? N EsPEi MALBIDE CERA 45452 £ i Lo
15 | INSTALACION BATERIA MANO DE OBRA 3 - -
1® | DRl lec()b:go%éq N MANO DE OBRA St a2 ez
i :ﬁ]ﬁﬁ%gﬁ 20/80/18 MANG'DE BERA L, 123 .42t
O T MANOESSERR o119 i3 s
18 | N aiATieD screuz1 MANO DE OBRA S S o
20 oyl MANO DE OBRA 3 3 $

iU 791.838 700.741 746.290
21 | {OERPD INVECTOR MAND DE OBRA 528,019 485,686 o A
2 Eﬁgﬁgﬂwh&ﬁﬁ}%ico MANO DE OBRA 6$39.531 5‘%5,957 6502.744
e %#EE?%E?;SNOS MANG DE OBRA 5$32.010 4570 806 5301 408
24 | ARREGLO SILLIN MANO DE OBRA ¥ ins 2590410 LA
25 | ENGRASE RODAMIENTOS MANO DE OBRA 3 430 L e
26 | LAVADO GENERAL MANO DE OBRA f4~ . - 452 -
27 | ESCANEADA MANO DE OBRA 2579‘903 L — ;6 .
28 | TECNOMECANICA MANO DE OBRA s L o 00
TOTAL L — 47 65 Somiazs
HONDA XR 125 BRIO PLACA PUJ20D 0 s
1 5 Reten telescdpico ‘ 1 ‘ RTO s 3 ae .
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l2 | pastitas RTO 1593.230 1571.000 1$az.115
3 | Bandas traseras RTO 2?57.145 2$09.es4 z$23.sos
4 Llanta delaniera 18/00/90 RTO 4550.870 3$991000 4$24_935
5 | Neumético RTO 9$a.247 ass.g44 9$2.595
8 Guaya de closh RTO 7$2_aas 63;;,458 E$8.648
7 Guaya acelerador RTO 73;_333 ;,453 ssa_64e
8 | Acsite 4T CUARTO ssé.eas 7$;4.951 7$9. 823
I ] Bujia RTO 559,7?3 5$1.?50 e$5.764
10 | Cadenilla RTO 1$25.7as 155 3.926 1521 331
11 | Guia cadenitia RTO s$4.595 7$4.951 7$9.323
12 Guia tensor cadenilla RTO 1$21.561 1$07.930 1$;|4.g43
13 | Kit de arvastre RTO 4%7_930 33:51 .000 3$84.465
14 | Llanta trasera 100/90/19 RTO 4550'870 :fgg_ooo 4324_935
15 | Neumatico s 1%8.409 :5.937 1%2.173
16 Espuma filtro aire RTO ;_205 4$7_959 :1_087
17 | Bateria RT0 1$93.zao 1$%1 .000 1$az.115
18 Bombillo farala RTO esb.gsn 555.965 5$7.472
19 | Empaque tapa volante RTO 555_915 5$0.367 5%.541
20 Empadque tapa closh RTC 6?’.758 5$g_ga1 553_553
21 | Balinera llanta trasera RTC 72 144 e$2.959 | S$7.052
22 Balinera llanta delantera RTO 7$1_144 5$2.959 | 6$7.052
ToRAL SiosTioe o — S
GS 150 R-BOMBEROS PLACA CTNT3C SUZUKI 0 ¥
1 Pastillas RTO 1$23.szo 1$14.oou 1$21 410
2 Bandas RTO 1$49.063 1$31 914 1340.483
3 | Kitde arrastre RTO 3$43.520 3$o4.noo 3$23.7ao
4 Caucho de catalina RTO 4%_553 3$5_97a 358.315
5 | Bateria RTO 1$93,2ao 1$71.oan 1$82.115
8 Guaya de closh RT0 esla.saa :6.963 s$o.555
7 Empague tapa closh RTO 4$0.653 3$5A975 358.315
8 | Aceite 4T CUARTO 754.532 5$5.957 750.245
9 Filtro de aceite RTO 4%_553 3$5,975 3$5_315
10 | Filtro Aire RTO 1311_797 gsé.gss 1$05.3ss
11 | Bujia RTO ssg,ns ssk 750 6%.764
12 Lianta delantera 80/80/17 RTO 4$81 088 4525_723 fsa,ags
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13 | Llanta trasera 14070117 | 1 RTO - A i
14 | Bombilo fareta 1 RTO A o .
15 | Bombillo stop i RIS o 2$a.935 2$5.544
16 Balinera lanta trasera 9 RTC 6$7.756 559.961 53.858
17 Balinera llanta delantera 1 RTO ;'.756 5$9.961 6$3.858
OTEL 2 830,107 3 062,042 3 186,074
HONDA ECO DELUX CON ENCENDIDO ELECTRONICO PLACAS o $
NOE35B, PRT45A, RFAB4B , PRT 10A , PRT46A .
1 Bandas delanteras 1 RTO :1,248 :0.750 :5_999
2 Balinera {lanta delantera 1 RTO ;7_329 2‘341185 ;5‘757
3 Kit caracol velocimetro 1 RTO 4$8. 964 fa.aa 1 4$6. 147
4 |LUanta 250718 | ks 203 848 2515 pi8.481
5 | Neumdtico 250/ 18 1 RTO & 440 - e
§  [jRindelaniem ! RTO So2.500 toa008 s
7 Guaya velocimetro 1 RTO 550.869 35_017 4$7_943
8 Guaya freno detanterc 1 RTO 4$81878 33‘255 456.067
9 Reien telescopicos 1 RTO ;2.578 36.529 459_554
10 | Aceite hidraulice 1 CUARTO - LA o,
11 Cunas direccién 1 RTC 1$06.638 :4_3?0 1$00.504
12| Cabrilla direccion 1 RTO L A A
13 Cauchos soporte cabrilla 1 RTO 56.761 2$3.683 255_222
14 Comande derecho 1 RTO 7?8.485 6$9.455 7$3,971
15 Comando izquierdo 1 RTO 1$65,536 1$;16.492 1$56.014
16 | Guayaclesh i Gl 5$1.299 455.393 55.349
17 Guaya acelerador 1 RTO f&v‘.asg 451 911 4$41535
18 Base espejo izguierda 1 RTO 42.528 359'405 4$1 087
1@ Base espejo derecha 1 RTC 4$4.52B 3$9_405 3.957
20 Manigueta closh 1 RTO 335_624 3$1.526 :3'575
21 Manigueta freno 1 RTO ??3.003 3$3.631 3$5.81T
22] {Wienacs ! e 2$2.923 2$0.286 ;1.504
23 | Espep ! RTO 5$4,071 o B 5$0.961
24 | Pera freno delantera 1 RTO - S ao s
25 i Gera clegh ! RTO 3h072 e e
28 | Carenaje ! RTO f7.967 Siasaa Te8.306
27 | Garcia ! ks 2$66.778 2$36.DBT 2$51.433
28 | Bembillo 12 v 1 RTO o 550 o o
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CUANTIA de'229
. " $ $ $
29 Suiche encendido RTO 378.326 334.801 356.564
. $ $ $
30 | Tacémetro RTO 516.527 457.104 486.818
. $ $ $
31 Pito 12 v RTO 105.335 93.216 99.275
) $ $ $
32 Bobina alta RTO 220.783 195.365 208.084
33 Regulador rectificador RTO 5$54 004 4$go 269 :22 136
34 CDI (sistema de encendido RTO $ $ $
para motores) 462.335 409.146 435.741
Flacher 12 v (dispositivo
15 electrénico para dar RTO $ $ $
funcionamiento a las luces 72.619 64.264 68.441
de direccionales)
6 Relay (dispositivo para dar RTO $ 3 3
encendido a la motocicleta) 104.782 92.727 08.755
$ $ $
37 Arrangue RTO 483.075 427.500 455.288
38 Pera freno trasero RTO 333 110 259 478 3511 304
$ $ $
39 Stop RTO 175.535 155.341 165.438
40 Bombillo stop RTO 1$4 521 1$2.850 1$3 686
. . $ $ $
41 | Direccional RTO 131.470 116.346 123.908
42 Bombillo direccional RTO 154 591 1$2 850 133 686
. $ $ $
43 | Bateria12v RTO 309.710 274.079 291.895
44 Poria fusible RTC 731 17 :299 55708
X $ $ $
45 Plato bobinas RTO 496.214 439,127 457 670
45 Kit de arrastre RTO 2300 708 137751 ] 15139‘151
47 Cauchos catalina RTC 531 729 fs 778 458.753
48 Bandas traseras RTO 558_000 4$9_553 552 779
49 Balinera manzana trasera RTO 259‘159 2$5 805 2$7 482
50 | Manzana trasera RTO 3349,029 3%5 875 e?és 952
51 Barilla freno RTO 332‘ 170 255 469 350 320
| $ $ $
§2 | Pedal freno RTO 200.317 177.272 188.795
53 Tensor cadena derecho RTC 154 237 1$2_5gg 1$3 418
54 Tensor cadena izquierdo RTO .132 524 131083 151 804
$ $ $
55 | Lianta 300/ 18 RTO 276.353 244 560 260.457
ol 3 3 $
56 Neumatico 300 /18 RTO 45.204 40.003 42.604
: $ $ $
57 Rin trasero RTO 152.508 134.963 143.735
58 Soporte lateral RTO 55;9_,325 435,748 459,787
59 Barilla porta bandas trasera RTO 1$g.355 157, 131 158,244
50 Guarda barro frasero RTO 15}7_455 1$57.040 1$67.248
61 Guarda barro delantero RTO 1%4'055 1$45,1 93 1$54.63€J
B2 Tapa lateral derecha RTO :07539 553,552 53:,:_1 51
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B3 Tapa lateral izquierda 1 RTO S $ $
q 60.355 53.411 58.883
84 Tapa trasera 1 RTO 1$9. 074 1%.879 1$7 077
. : $ % $
. 65 Filtro aire 1 RTO 97 831 86 575 82,904
. $ B 5
66 Espuma filtro aire 1 RTO 28 468 25,193 56 831
67 Conector carburador filtro 1 RTO 452_134 3$7.287 355 710
3 $ $
68 | Cavburador 1 RTO £80.827 779.493 830.160
A $ $ E3
89 | Buffa 1 RTO 37.480 33.168 35.324
70 | Clos de una via L B10 2$o7 253 1$sa 410 1$95 331
. $ 3 $
71 | Capuchdn 1 RTO 27.903 24.693 26.208
72 Pedal de cambios (ubicada 1 RTO $ $ $
al lado izquierdo de la meto) 54.910 £7.442 61.176
. 3 $ 5
73 Kit empaqueiadura motor 1 RTO 76.047 68.005 72.521
74 Empaque culata 1 RTO :2.330 5$5_203 5$B.791
] $ 3 3
75 Reten platinera 1 RTO 21.353 18.867 20.125
. % 5 5
78 Reten closh de una via 1 RTO 20.212 17.886 19.04%
77 | Reten salida 1 |RrTO o as . .
78 | Reten cambios 1 |RTO A S o0 e
79 | Relencran L RTO 13;'5 656 1$2 094 1$2 880
. $ $ $
80 Aceite 4 1 1 CUARTO 70.805 82.559 65.732
Arbol de levas (eje de
a1 rotacién que incorpora unas 1 RTO 3 $ 3
levas encarga de aperiura o 258.500 228.761 243530
| cierre de las vaivulas)
| $ 3 %
|82 | batancin 1 G | 183.626 162.501 173.064
|
83 Valvula admision 4 RTC 553 493 ?SC! 888 758 691
84 | Vaivula escape ! FIG 1$55.459 1$35.459 1347‘459
. 3 $ $
85 Sellos valvulas 1 RTO 51458 45.538 48,408
e $ 3 $
88 | Kitcifindro ! o 473.030 416.611 445.821
) ) $ $ $
87 Kit cadenilla 1 RTO 204 420 198.802 214511
. $ 3 3
88 Brazo vscilador 1 RTO 58 325 51615 54 970
. s § $
B9 | Flautila ! RTO 146.897 129.997 138.447
90 | Tapén flautila 1 RTO S i b b o
] $ %
91 Pera neutro 1 RTO 63.769 56.432 60.100
. $ 5 3
92 | Discos de closh 1 RTO 154.814 137.004 145.909
. $ 5 5
93 | Bamba aceite ! RTO 157.923 139.755 148.839
. $ § $
94 | Ejecran 1 RTO 277.868 245.901 261.884
: . $ s $
85 | Eje cambios 1 RO 242,245 214.377 228.311
o6 Arafia {dende se encuentran 1 RTO $ $ $
los discos del ¢losh) | 843.682 569.630 606.656
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CUANTIA gesi

97 Porta discos RTO ;1.133 ;13_392 2$2?‘2S2
98 | Porta resortes RTO 2362.700 15?9.381 1$91 040
99 | Separadores RTO 1547.752 1$30.754 1539.253
100 | Filiro aceite RTO 15&51 2 13;;_512 1$5_ 562
101 | Kit biela RTO 1395,1 35 1572.535 1$83.91 0
i02 | Balinera cigliefial RTO 7$7'995 559_022 -;53_509
103 | Eje primario RTO 2$o1 415 157’8_244 1589.330
104 | Eje secundario RTO 4558‘023 4$05.330 4331 678
105 | Balinera caja RTO 4$o_239 3$5.61 0 ss?,szs
1068 | Selector cambios RTO 53;0_500 5505_132 5537‘935
107 | Cadenilla arrangue RTO 556_555 530‘1 37 553.396
108 | Gufa cadenilla arranque RTO 158739 1%'527 157_703
188 | Reposapiés delantero RTO 7$B_987 859_900 754_444
110 | Reposa pie trasero RTO 3$6.260 352_088 3&174

[ 111 | Medidor gasolina RTO 13;‘9_105 1531 951 1540‘525
112 | Porta esproker RTO 1555.883 1337.950 1s46.91 6
oL 15,606,162 .007.754 14,896,858
BIWIS 125 YAMAHA PLACA ABO17E - YAMAHA PLACA CIX15F - 0 $
YAMAHA PLACA VZAG1F -
1 Lianta R12/120 RTC 5566.882 4%13_553 577,725
2 Balinera de la manzana RTO 23’2‘775 ésm 56 251 465
3 Guaya velocimetro RTO 1507_51 5 gss 235 1501 425
4 Pastillas delanteras RTO 3?52.753 ;12_130 3532472
5 Cunas direccicn RTO 3593_444 3;545.180 3570‘81 2
] Chupas freno delantero RTO 1532_332 13}1 7.152 1524_737
7 Suiche encendido RTO 2325_555 2502.350 ;15_503
8 Manigueta freno derecho RTQ 452.704 357_791 450.248
9 Manigueta freno izquierde RTO 351.316 2377714 239_51 5
10 Guaya acelerador RTO 1559‘143 1i0_335 13;9_939
11 Guaya retroceso RTO 1549‘749 1332521 1311‘1.135
12 Guaya freno trasero RTO 123_51 o -|$31_513 1540,061
13 Direccional delantera RTO 1503‘055 :‘1.200 93%_123
14 Pera freno derecho RTO B$E.546 736.589 5517563
15 Pera freno fzquierdo RTO 8?’5.984 7?;_322 759_153
16 Bombillo farola 12 v RTO 1578‘501 1$577955 1555_233
17 | Bombilio stop RTO 355,585 33% 492 353.535
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I 18 ' Direccional traserc RTO ¥ 8 $
114.159 101,025 107.562
19 | Flacher RTO | 1350.317 1333,024 15;41_570
Gl e sy RTO 20,485 232,207 247,385
21 | Moter arranque RTO 5515.230 4555‘000 fas,a:w
22 | Bujia RTO 4?3_273 333.295 430.784
23 Capuchén bujia RTO 736‘866 555.023 -?2_445
24 | Bombilio step RTO 355 585 331 492 3$B.SSB
25 Llanta Trasera R12/130 RTO 4SSO.STO 3399 000 4324 935
26 | Bandas traseras RTO 2$53.336 ' 2$33.041 2548 189
27 |Aceitedt CUARTO 6$4.368 :6.953 éso.ess
28 Aceite fransmision CUARTO 25357754 2;53_685 ;5_224
29 Carrea RTO 2$02,353 1579_073 1890‘71 3
3¢ | Dados RTO 2$02.353 1379 073 1$90‘713
31 | Apagadores RTO :sse_zss sfx.?sa :f?.oza
32 Porta dados ] RTO 579‘599 ;7_521 2563,810
33 Porta apagadores l RTO 9517653 3$1 118 :5,390
Variador (repuesto que
44 | redlizala funcion de RTO $ $ $
despliegue al momente de 357.286 316.182 336.734
acelerar o desacelerar)
35 Vélvula admision RTO 95;4'233 53_392 3$a_313
36 | Vélvula escape RTO 1$52.307 1$34.785 1$43,54s
37 Seltos valvulas RTO 5$6.655 5367137 5,3;:.,_395
38 | Gilindro RTO 15217‘330 1.077.283 1%14?.306
39 | Pistén RTO 2823‘606 2502.305 231 5.456
|40 | Anillos RTO 1$66.261 547.133 1556.697
|41 | Pasador RTO 3:35.451 3$2.266 3$4‘363
42 | Pines RTO 1551.237 152.599 1$3.41a
43 | Cadenilla RLO 3$80.630 3$36‘840 3558.735
44 Guia tensor cadenilla RTO 2$03.667 1580‘236 1$91 951
45 | Tensor automatico RTO 1$09.890 9?243 | 1$03 569
|46 | Filtro aire e 1$36.651 1$20.930 i 1$28.791
47 | Empaque cilindro RTO 189_074 1$s,a79 1$7.977
48 | Empaque culata RTO . Som -
4g Empague volante RTC 5$5‘01 8 458.689 551_353
50 Empaque centro motor RTC 681,?93 w 534_684 555 239
51 Empaque tapa closh | RTO 1$05_335 : 9$3,21E 959.275
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CUANTIA de 239
|
52 orin tapa Valvula RTO $ $
22.021 19.487 20.754
53 | orin tapa distribucion RTO S ot & 020 p -
$ § $
TOTAL 9.092.413 8.046.283 8.569.398
HONDA XR 125 BRIO PLACA PUJ20D 0 _$
[ Instalacién de Reten 3 $ $
1! telescopico MAND DE OBRA 91.210 B0.717 85.964
2 | Instalacién de Pastillas MANO DE OBRA .S L &
Instalacion de Bandas $ $ $ ;
3 {raseras MANQ DE OBRA 65.150 57 855 61.403
instalacion de Llanta $ % | §
4 | Gelantera HAND DEIOBRA 52.119 46.123 | 48,121
o . $ $ $
5 Instalacidon de Neumdtico MANOQ DE OBRA 52119 46123 49.121
Instalacién de Guaya de $ $ $
& | ciosh MNOIDE'GBRA 52,110 46.123 49.121
[ Instalacién de Guaya $ 3 $
|7 | acelerador MANGIDE OSRA 52.119 45123 49.121
8 | Cambio de Aceite 4T MANO DE OBRA - & s L
9 | instalacion de Bujia MANO DE OBRA & 5 e ..
" i $ 5 $
10 Instalacién de Cadenilla MANO DE OBRA 325.750 288 974 307.012
Instalaciéon de Guia $ 3 $
| cadenila MANO DE OBRA 325.750 288.274 307.012
Instalacién de Guia tensor $ $ $
12| cadenila MANGHDEIO R 325.750 288.274 307.012
Instalacicn de Kit de $ $ $
13 arrastre MANO DE OBRA 78.180 69.186 73.683
14 | Instalacion de Lianta trasera MANO DE OBRA L o T
Instalacion de Espuma filtro % % %
15 e A 54.726 48.430 51.578
R . $ $ 3
16 Instalacién de Bateria MANO DE OBRA 29 090 24 593 26 841
Instalacién de Bombillo $ $ $
i farola MANO DE OBRA 52.118 46.123 48.121
Instalacién de Empague $ $ $
18 tapa volante MANGIDEI R 65.150 57.655 61.403
| Ingtalacion de Empague $ 3 $
19 | tapa closh MANC BElOR 91.210 80.717 85.9684
Instalacién de Balinera $ $ $
20 | anta trasera MANO DE OBRA 52.119 46.123 49.121
Instalacién de Balinera $ $ $
2! | lanta delantera MANOQ DE OBRA 52.119 46,123 49.121
Mantenimiento preventivo y
correctivo {fubricacion de $ $ $
22 guayas, balineras, curas, MANG DE OBRA
lavar carburador, limpiar B4M50 288.274 cahl
filtro del aire)
Mantenimiento sistema $ ] $
; . eléctrico MANO DE OBRA 221.510 186.026 208.768
| Mantenimiento tijera $ $ $
| 24 (lubricacion de pasadores MANO DE OBRA 182.420 161.434 171.927
tijera) ) ) )
Engrase lavado (engrase de 5 $ $
25 los amortiguaderes y lavado MANO DE OBRA
de la motocicleta) 78,180 69,188 73.683
) $ $ $
26 | Sillin RTO 208.480 184.406 196,458
Mantenimiento sistema de $ $ $
= frenos MANO DE OBRA 91.210 80.717 85.964
28 Tecnomecanica MANO DE OBRA 3859‘593 381 8.024 3838_909
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HOEAL 3?494.607 3032573 3?293.590
GR 125 R- BOMBEROS ZUZUKI 0 3
1| Instalacién de Pastilas 1 MANO DE OBRA - - S 55 - 403
2 | Instalacién de Bandas 1 MANO DE OBRA . L. .
= :anrféiltargién SR ! MANOBEOBRA 7$a.1ao :9.1 86 7$3.633
4| pacion de Cawchode 1 MANS,DEIDBRA Tu.180 50,188 73,683
5 | Instalacion de Bateria 1 MANO DE OBRA LA 2 i pn
o IchS:aCién deGuayade |4 MANO DE O2RA 5$2.119 . 4$9.121
7 :nglffgg? deEmpaie | 4 MANO DE OBRA - Laan L.
B | peayoondeKidiscosde | 4 NMANO DEIOERA L - 154 458 | thais ,
9 | Camblo de Aceite 4T 1 MANO DE OBRA S a2 | 3 208 f &
0 s ! e e ORRe iagiz | b e
11 | Instalacién de Filtro Aire 1| MANODE OBRA o i - i %
12 | Instalacién de Bujia 1 | MANO DE OBRA ;“9_090 3$4. - 355_8 »
13 Ich;ar\laCién de Manigueta | + MARC DEIGEER 3$3‘e79 - ;.930
14 | pamanindebiongus |4 MANOQ DE OBRA A i S
15 | asarg e MANQ DE OBRA S Su:5s g
16 | o oo e MANO DEDBRA 4 302 - { sizss '
17| fmater - e ! MANQ'DE OBRE 5$2‘1 19 45&123 | .
| 18 Instalacion de Llanta trasera | 1 MANQ DE OBRA 552‘ 119 4$6.123 4%_121
19 | Instatacion de Espejo 1 MANO DE OBRA L4 - 3&;7593 355.3 £
20 | jperiacion de Bombilo ! ARG DE ORSS - . .
21 | Instalacién de Bombilla stop | 1 MANO DE OBRA - Spisn L
22 | Instalacion de Cilindro 1| MANO DE OBRA - L — .
&= gﬁ:ﬁaladén s KRSt ! MANO DE OERA - S 3$1 9.292
24 | Instalacion de Vivula s 1 MANO DE OBRA 6750 - -
25 g‘:ﬁ\?&?ac ksé n oe Selos ! MANG DE OBRA 98,780 2899.805 3$19.292
28 | feeesondeBmpazia 1 e 338,780 209,805 31 ciga
« ::Tfl’;at;aczén ¢¢ Empaque L MANQ DE OBRA o7 2$99,805 3$19.292
2B | e o EmPadue ! MANO DE OBRA 5$5.150 - S
(29| Instalacién de Cadenila 1 MANO DE OBRA LA 4300 3355_ 135
Instalacién de Guia tensor
0 | gjucr’.g?gli fn%?;irte].-ap%ﬁ? = MANO DE OBRA $ $ s :
proceder a cambiar la guia “i38.780 299.805 HISERa2
tensor)
. Lr;séi‘niﬁf” oe Gure 1 |MANO DE OBRA 3538.780 2599.805 ;9,292
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CUANTIA de 239
2| LTQ?:?E"” e Medidor ! MANO DE OBRA 8 210 i st
3| o de Bainera 1 MANO DE OBRA s o os e
e Illrelzslftaa'adceli;nn?eer: iners ; MANCIRE EERA 86,150 . Bk
I g Seperte L MANO DE OBRA Bt db.123 aitizn
; 38 'a"rféf"iﬁf [ e ! MANO DE OBRA 5075 80717 solaes
E ?}Zﬁfn'ime"“’ cameetvey 1+ MANO DE GBRA SoEEo 85T 3$o7.012
3 | clocmn o metalacién | 4 MANOIDESERA 151D o818 Ju8.788
38 | Mantenimiento tjera i MANO DE OBRA - o | —
0 | o eemmaE O MANO DE OBRA o210 sz oot
41 Engrase y lavadeo 1 MANO DE OBRA 6$5.150 :71555 :1_403
42 | Sillin { RS N1 the.028 L
43 | TECNOMECANICA 1 MANO DE OBRA -2 L 204 k-
TOTAL 5 200lds o e
HONDA ECO DELUX CON ENCENDIDO ELECTRONICO PLACAS - $
NOE35B, PRT45A, RFAS4B , PRT 10A , PRT46A ;
b Ll?fé?::ﬁ? e L MANGIDEGERA 20,128 s i
2 gasltiifr?aiélrllai?a delantera | MANOIDE OBRA Si380 S 34,267
3 j:ﬁéﬂfnﬁﬁ?ode toarzcol | 4 MANO DE OBRA S¥ioGs s e
4 Instalacion de Llanta 250 / 1 MANO DE OBRA 258.767 2$5.458 2$T.1 e
5 |Smraa o Neumdio |, MANG DEISaES 20 767 e o
& | Instalacion de Rin defaniero | 1 MANO DE OBRA - - g
7 | e cuee L MANO DE OBRA o 30,488 so.i08
8 gg‘:::?:rign (e Guayafano | ¢ MANO DE OBRA 3$2.155 2$a.459 S5
. g'::t::xactzgsi%picos L AN A T i ok
10 | Gambio de Aceite hidréulico | 1 MANO DE OBRA & aiic 21 L -
= ! MANO DE OBRA $17.803 0474 =
12| gy (o Cabrla 1 MANO DE OBRA 31435 .. sa761
13 L?:Eg?: iggbcrﬁac e k MANO DE OBRA 756.22? s$2.147 sse 187
4 e pkomando= e ) - s %ns 52 268
15 :2:55;? i | MANO'DE OBRA i o e
16 | instalacin de Guaya closh | 1 MANO DE OBRA L. X it o g
17} | t MANOIDEIOERA ot L s
Instalacién de Base espejo
izquierda (quitar el mango, 3 $ $
18 ool:nando dela parte 1 MANO DE OBRA 39.976 15,377 A7.677
dafiada y se baja la base |
del espejo) |
e e Rk § MANO DE OBRA w07 25 377 57,677
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. ::T:;ﬂamn de Maniguets MANOZEIGERT 620 e P
L Mamiguera MANOIBE O8I 25,620 o 5eh e
22 | Instalacion de Mangos MANO DE OBRA L. 3 2 L
B LZ?IZLEQ'ZQQ’SDE,T ;::er%t(:iarlo) MANO DEDENA 253.974 2$5.s40 2$7‘307
24 Z‘Si?rﬁéﬁi’" de Pera freno MANG DE OBRA 21.657 st e
25 | Instalacion de Pera closh MANO DE OBRA - o 928 D
26 | instalacién de Carenaje MANO DE OBRA A - i
27 Instalacion de Farola MANO DE OBRA 3%4‘243 50_304 ??5.2?4
28 Instalacién de Bombille 12 v MANO DE OBRA 334_243 §0.304 :2_274
20 | e 0o Sucne MANOQ DE GERA .08 . -
30 ! Instalacién de Tacometro MANO DE OBRA - - p.
31 | Instalacion de Pito 12 v MANO DE OBRA A a7 .
32 | Instalacién de Bobina alia MANO DE OBRA o 435 L. & 786
B | e MANO DE QERA oa.45 . e
34 | Instalacin de CDI MANO DE OBRA - - A
35 | Instalacion de Flacher 12 v MANO DE OBRA L - .
3% | Instalacién de Relay MANO DE OBRA A - 650 L
37 | Instalacion de Arrangue MANO DE OBRA - - o
ag :{n:;ilrz;cibn de Pera freno MANO DE OBRA 3$9‘463 334.923 3$7.193
39 | Instalacién de stop (MANO DE OBRA . - - -
40 gwss;éa;acwén e Bomaile MANOLDECRRA 26,373 75638 o858
41 | Instalacion de Direccional MANO DE OBRA - - -
42 |l e e ot 760 e i

|43 | Instalacion de Bateria 12 v MANO DE OBRA - B g
44 | Instalacion de Porta fusibie MANO DE OBRA o L o
45 | Instalacion de Plato bobinas | MANO DE OBRA h - h. I
48 L{n!?;as‘:ltarson de fitde MAHO DEIOERA 5$2.4B4 4$s.429 sbdie
47 ::lsi:ils:én A Gatchos MANO DE OBRA S5k g 155
48 | paiaiecion e Bandas MANG DE OBRA o 5 - L -
0 | MANG BEOBIE 50,521 25,320 < o
50 Il?:;zll'aﬂmon (SN MANO DE OBRA 1$22 508 1308 414 1$15,451
51 | Instalacién de Barilla freno MANG DE OBRA . . . .

|52 | Instalacion de Pedal frenc MANO DE OSRA o 505 & ssa g o=
51 | MANG BE OERA - e o .

| 54 U:ZSJZ?: iggﬁgrggnw MANO DE GERE 20,000 2 s i
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55 I1n85talacr'6n de Llanta 300/ MANO DE OBRA ;8.757 ;5.458 2$7.113
5| raa o eumato MANG DE OBRA - Sl 2413
57 | Instalacién de Rin trasero MANO DE OBRA e - .
58 | e e Soporte MANO DE OBRA Dot - -
59 !bn:r:?xfsc itér);sieraaamla e MANO DE OBRA 239.000 zss,esa 257.331
Ll sty MANO DE OBRA . Sn.3E 5 346
o1 ggi?rﬁecrign P MANO DE OBRA ey dims Lo
L e MANO DE OBRA s i 3$9.482 B
) ::;ﬂargfn e MANO DE OBRA /- :;59.432 4$2_o49
84 | instalacion de Tapa trasera MANO DE OBRA 434‘5 A LSt 20
85 | Instalacion de Filtro aire MANO DE OBRA - o o o1 i
e [a?f;aladén e Expua g MANG DE OBRA ;9.450 384.911 :557-'.180
el Icréﬂr;;?::’oor:' ggrgonecmr MANO DE OBRA 359.452 354,91 3 357,153
88 | Instalacion de Carburador MANO DE OBRA R = Lo
89 | Instalacion de Bujia MANO DE OBRA e e 5 dic
I MANG DE CBRA 04728 o 65 210
71 | Instalacién de Capuchén MANO DE OBRA o 13 o L.,
2 Llsr:\atl?ocsién - gt g it 3$4.347 - 332:371

Instalacién de Kit

empaquetadura motor $ $ s
) ﬁggﬁf;:‘:;f;a;iﬂi;";geyse MANO DE OBRA 391.370 346.345 368.857

vuelve armar el motor)
74| oe Epes MANO DE QBRA t70.570 ey A

lﬁsl.afacic‘m dg Reten $ $ $
75 egggga)r (;th?; et?ap)a volante, MANQO DE OBRA 104.709 92 863 9B.685
. MANO DE OBRA liicie b 00,886
77 | Instalacion de Reten salida MANO DE OBRA o i S

Instalacion de Reten
Ly ﬁimcgirﬁi.-ﬁ'?ﬁa'sapﬁi'ﬁﬂﬁa MANOIEEIGERA S i T

salida) .
T | et o MANO DE OBRA 1 a8 27 963 20,780
80 | Instalacion de Aceite 4 ¢ MANO DE OBRA L . oy o L7
81 :SS;ESHBCion e MANO DE OBRA 1570 276 1350 687 ‘\SSU 481
82 | Instalacién de baiancin MANO DE OBRA 2 e - o ah
Ll ki MANO DE OBRA 1370.275 1$50.687 1$so.4a1
i Lnssg:?: i i MENODE U {70576 b 1550_431
B |t s MANO DE OBRA s 218 e sdini
86 | Instalacién de Kit cilindro MANC DE O8RA S | - A
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. . . $ $ 3
87 Instalacion de Kit cadenilla MANO DE OBRA 143.397 126.838 135.083
Instalacion de Brazo § 3 3
B8 | uscilador MANO DEERRA 132.088 116.802 124.490
88 | Instalacion de Flutila MANO DE OBRA o 513 85 A
90 | Instalacion de Tapon flautilla MANO DE OBRA - S o8 -
94 Instalacién de Pera neutro MANO DE OBRA 6$5.512 :7.975 ;743
Instalacion de Discos de 3 5 $
92 | closh MANQ DEICBEA 130.654 115.623 123.138
instalacidn de Bomba $ $ $
93 | aceite MERD.DEGER 130.654 115.623 123.138
Instalacidn de Eje cran s $ $
94 {desarmar todo el moiery MANO DE OBRA 391.370 346.345 368.857
cambiar el gje) . i
95 Instalacitn de Ejie cambios MANQ DE OBRA 1$30.654 1$1 5823 1$23.138
86 | Instalacion de Arafa MANO DE OBRA A S 5623 .
o7 | Instalacién de Perta discos MANO DE OBRA 3 o6ei LA o Pen
Instalacion de Porta $ 3 $
b resortes MANO DE OBRA 130.654 115.823 123.138
99 | Instalacién de Separadores MANG DE OBRA L - A -
100 | Instalacién de Filiro aceite MANO DE OBRA By A -
Instalacién de Kit bisla {baja 3 $ 8
101 | moter completo y cambiar MANOC DE OBRA 391 370 346.945 368.857
repuesto) i )
Instalacion de Balingra 3 $ g
102 | cigiefial (desarme total del MANO DE OBRA 361,370 348,345 368,857
motor) ) ) )
Instalacion de Eje 3 g
primaria (baja motor 3
18s completo y cambiar MANO DE OBRA 381.370 346,345 368.857
repuesto)
Instalacion de Eje
secundario (baja moter 3 5 $
104 completo y cambiar MANO DE OBRA | 391.370 346.345 368.857
repuesto)
Instalacion de Balinera $ 5 s
105 | caja (baja motor completo y MANO DE OBRA 381 370 246,345 166,857
cambiar repuesto) ) ) )
Instalacion de Selector
cambios (baja motor $ $ $
198 | completo y cambiar MANO DE OBRA 391.370 346.345 368.857
repuesto)
Instalacion de Cadenilla $ $ $
17 | arrangue MANO DE OBRA 104.709 92.663 98.6B6
Instalagion de Guia $ $ $
108 cadenilla arrangue MANO DE OBRA 104.709 92.663 98.686
Instaiacién de Reposapiés $ $ $
. delantero MANO DE OBRA 44.562 39.436 41.999
Instalacion de Reposa pie $ $ $
e trasero MANO DE OBRA 35.311 31.249 33.280
Instalacion de Medidor $ 5 3
11| gasolina MANOIPELGERA 92.555 81.916 87.241
Instalacidn de Porta $ $ 3
| filia esproker MANO DE OERA 33.461 29.611 31.536
Mantenimiento correctivo y $ $ $
113 | breventiva MANGIDE GERA 164.678 145.733 155.205
Mantenimiento Instalacién $ $ $
14 | eléctrica AN o 117.754 104.207 110.981
115 | Engrase y lavado MANQ DE OBRA 653 158 555 892 5$9 525
Mantenimiento tren $ $ 3
|18 | dejantero BANCLDE BRRA 107.315 94.969 101.142
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e ﬁ?é'ﬁiﬂ'? fento moforde | 4 BIANG DEIDBRA 75 650 elenn s
18 ?p::;gmmiento stemade |+ MANO DE OBRA asg.ssz A N
s fii?ﬂfégiam Y EnaIEse 11 MENDREORRS e - ssi_ass
120 | Desemsamble viela 1 MANO DE OBRA 8$5. 187 755387 BSD.ZBT
121 | ameglo siliin 1 MANO DE OBRA b i A
122 | Enradiada 1 MANO DE OBRA B ana S e
123 | Enderezada tren delantero | 1 MANO DE OBRA 1$95_9 43 1$73. 401 158 4.672
124 | Tecnomecanica 1 MANO DE OBRA b o3 S -
LT 151.753.967 10.416.015 1$1.os1.991
BIWIS 125 YAMAHA PLACA ABO17E - YAMAHA PLACA GIX15F - 3 $
YAMAHA PLACA VZAG1F .
I Pt L LS wily % Seloas 5,283
2 :::;azIZﬁlg feIRRnsraTAIEyls MANO DE OBRA 4 048 - 2340
aF i o ! MANDIDEICE S ass.asa i 1
1| de Pastlizs 14 Twano DE 0BRA 53,015 a713 S0.014
5 L’Iféiﬁgi??d‘éi i odo a1 1 MANO DE OBRA $ $ $
Mot e 171.185 151.491 161.338
6 | geanro - P22 |1 | MANO DE OBRA - 6,088 g1 88
e . MANO DE OBRA - o i
: :?:rtiiicei?:cgg S { MAHODEIOBRA . Sb.483 452,049
. :?;r:azl?:;?:?efgohﬂaniguem i MANO DE OBRA 45;.51 5 359‘482 432.049
10 | 1 MANOIDEORRN s s 00,80
Ly !rgzsrtslcaecsign i i MANOG DE OBRA i o 9$4.73B 1$00.896
. g‘as;aelr?ién felsserRER 4 MANO DE OBRA .08 Ga 1$UO.896
13| e o 4 MANO DE OBRA sz S5 o 876
Gl ===l & Ra0 DEOBRS e 5 fadse
5| fgcsltf;?:n s Al s i Tadice
| A e ; MANQ DE OBRA 5,380 29,000 i
7 Es?i};aracm i i MANO DE OBRA it D74 st
18 | {passiziricmn A d MANO DE OBRA 4$5.074 480.774 4S3,424
19| Instalacién de Flacher 1 MANO DE OBRA & i S, e
20 | instalacién de Relay 1 | MANODE OBRA 3 50 & i 2
2l I;r?;lgsg)n i 1 MANO DE OBRA 1304.865 952,301 953.833
22 | Instalacién de Bujia 1 MANO DE OBRA e L joitsn
s Lﬂu?%:mén i & MANO.DEOBRA 302 20,306 41752
24| Instalaci6n de Bombilo stop | 1 MANO DE OBRA S |2 s A
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Instalacién de Llanta $ $ $
3 | Trasera | MANODETBBRA 79.952 70.754 75.353
Instalacidn de Bandas $ $ $
2 | traseras 1 MANO DE A 79.952 70.754 75.353
) ] $ $ §
27 Cambio de Aceite 4 t 1 MANC DE OBRA 34,130 30.214 32175
Cambio de Aceite $ $ $
28 transmision ! AIARO DE OBEA 34.139 30.211 32.175
Instatacion
de Coirea {desarme tapa § $ $
29 closh, bajar el variadory la ! RHSIOBE OBRA 941.208 124.961 133.084
centrifuga)
A $ $ $
| 30 Instalacion de Dados 1 MANQ DE OBRA 141 208 124,961 143.084
.. $ |8 3
31 Instalacion de Apagadares | 1 MANO DE OBRA 141.208 | 124.981 133.084
W $ $ $
32 Instalacion de Poria dados ] ‘ MANO DE OBRA 141 205 124 961 133 084
Instalacion de Porta | $ $ $
33 | apagadores | MANO DE OBRA 141.206 124.951 133.084
A i $ $ $
34 Instalacién de Variador 1 MANO DE OBRA 141 206 424 861 133 084
Instalacién de Valvula $ $ 3
55 | admisién ! MANG,DEISERA 246.762 218.374 232.568
Instalacidn de Véalvula $ $ 3
36 escape L MANO DE OBRA 246.762 218.374 232.568
Instalacion de Sellos $ $ $
=% valvulas 1 MANO DE OBRA 246.762 218.374 232.568
Instalacion % $ $
38 de Cilindro {desensamble 1 MANO DE OBRA 246 762 218.374 232 568
de culata, cilindros y exosto)
) ) $ $ $
39 Instalacion de Pistdn 1 MANC DE OBRA 246.782 218.374 232 568
Instalacion | $ $ $
40 de Anlllqs_ (desensamble de | 1 MANO DE OBRA 246,762 218.374 235 568
culata, cilindros y exosto)
Instalacién $ 3 $
41 de Pasador (desensamble 1 MANOQO DE CBRA
de culata, cilindros y exosto) 248.762 21587 e
Instalacién de Pines $ $ 5
42 (desensamble de culaia, 1 MANC DE OBRA
cilindras y exosto) 245,762 218.374 232.568
Instalacion de Cadenilla
43 gu;a illa (d blede |1 MANO DE OBRA $ $ $
cadenilla (desensamble de
cutata, volante, tapa 248,782 218.374 232.568
volante, cilindros y exosto) |
Instalacion de Guia tensor
cadenilla (desensamble de $ $ $
44 culata, volante, tapa k MANO DE OBRA 246.762 218.374 232.568
volante, cifindros y exosto) |
Instalacion de Tensor | $ $ $
45 automatico 1 l MANO DE OBRA 109.192 96.630 102.911
. . . ; $ $ 3
46 Instalacién de Filtro aire i MANO DE OBRA 70 952 70754 75 353
Instalacion de Empaque $ $ $
47| citindro ! MANO DE OBRA 246.762 218.374 232.568
Instalacion de Empaque $ $ ]
48| culata d  [MANC.BEIOBRA 246.762 218.374 232.568
Instalacion de Empague $ $ $
49 | olante | e =g JERA 190.238 168.352 179.295
Instalacion de Empagque $ $ $
50 ceniro motor ' MANG BE SBRA 246.762 218.374 232,568
Instalacion de Empague $ 5 $
*" | tapaclosh i MAND DE OBRES 105.804 93.532 90.718
Instalacion de Orin tapa | 3 5 $
52 | vavula i | MANO DE OBRA 79.744 70.570 75.157
Instalacion de orin tapa | $ $ $
3 distribucién 1 | MANG.BE'QERA 78.744 70.570 75.157
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. 212353@9"“’ comedvoy 14 MANO DE OBRA ot 2$64.330 z$s1.555

= ?f.fn"é?ligf&‘é’rf semade 1 MANO DE OBRA Eheao solEan esé.eaea

=6 ?f:n"éi"tl?éi’r’f Relenadenils MANO DE 0BRA 1%4.935 5-lo07 o

il ?F’:n"st%?é'.“e'ﬁ rosistemade |4 MANO DE OBRA Siz803 126,188 i a0

58 | Engrase lavado 1 MANO DE OBRA A b e il

59 | TECNOMECANICA 1 MANO DE OBRA i A St

i Te0a.7s8 S s

MOTO SUZUKI DR 200 PLACAS RVC11D,RVC12D,RVC130 Y RVC14D | o s

1| Instalacion de ilanta 250121 | 1 MANO DE OBRA A e s

2 Iznsﬁlzﬁién S MANO DE OBRA i o s

3 :rr:aslct?cl;('u:zpode Cuaya ! MANO DE OBRA 3$#.214 a$0.27a -

i ] e 1 MANO DE OBRA Siass 3$o.525 S50

5 | Instalacién de Guaya closh | 1 MANO DE OBRA Lo e o

: 'a'é‘“iféfa‘ﬂi? e ! MANO DE OBRA i S o

4 Lr;::?ggg e 1 MANO DE OBRA b 359.662 -
CRE I ra— P
19 | direccional : MANO DE 0BRA 26.373 | 23.339 24,856
F | nstalacién de Espejo 1 MANO DE OBRA 5y 555 =
IL” i?ﬁéi’“m Faitois sl £ MANO DE OBRA 2$a.ssa 255,355 2?074

L \l ::Tgfl:acmn ikl MANO DE OBRA 238.653 ;5.365 257_014

13 ‘ Instalacién de Flacher 12v | 1 MANO DE OBRA am i 2o
}i ' lnslalac;ifm de Bateria 1 MANO DE OBRA oo 2 i 335
w Lnesl;aulla:rlg iikcansail i MANO DE OBRA 3%.418 :ﬁt.aas 37 151
|18 | Instalacicn de Pera ciosh | 1 MANO DE OBRA k3. o fins 2
lL" | Fai'i’r?m” it 1 MANO DE OBRA 30,418 34,263 3%.151
118 | Instalacién de Bombillo stop | 1 MANO DE OBRA L - L

19 | Instalacién de Direccional | 1 MANO DE OBRA i - L.

o | L"nitiﬁﬁic?é" i i MANOQ DE OBRA 559.544 eﬁ.543 555.543

21| Instalacién de bujia 1 MANO DE OBRA A Do s

22 |instalacion de Amanque (1 | MANO DE OBRA 3 50 LA s 4‘
S I Lr;s;ﬁ::gén o g MANO DE 0BRA 1505.843 ; 9$4_551 Yo

& | ﬁgif?n'i:ifé} it £ MANO DE OBRA asaass | 7%.427 s$1.395

& ‘ !ar:f;?slt?emn e : MANQ DE OBRA 652.930 i % 690 5$9.31o

26" 1 {?iiﬁ?“ e i MANO DE OBRA 32.243 350.304 355,274
LZY |1nastala::\'c'm de Llanta 4107 1 MANO DE OBRA 35:4 - f aso A 382 -
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<6 Zséaflﬁcaién e MANO DE OBRA 1243 ey S
2 :gfcéfg:?;de Reten MANO BIE GERA U 76,382 e
30 Irg?:zlfxﬁi: A MANO DE OBRA 24243 20,304 L
31 | Instalacion de Reten salida MANO DE OBRA ) S o83 L
| %2 letqarlz?ocsién de Reten MANO DE OBRA 3,418 2 882 7 1851
E Icrtlgtsﬂadén S MANO DE OBRA 26,418 1583 37 451
34 lsn;talacibn de Aceite 20w MANO DE OBRA &.667 3$9.528 4$2.097
3 lc?ﬁni?il?ocmn e Empeque MANGIDE OBRA 2tae 233,267 2548.430
= Icnuslzglaciﬁn de Empacue MAND DE OBRA 253,562 . i85
7| adah ke MANCGBE CECA . 51008 86273
. 12?:532&3 s Empeaue MANSIDEYOBRA P800 20795 A
33 | Instalacion de Anillo ex0sto MANO DE OBRA o 045 3 der L
0 | vaie MANO DE OBRA Sb.502 233,267 240,430
o ',:;"’J;}.f‘: bt MANO DE OBRA aha,582 333,267 el
42 | Instalacién de Cilindro MANO DE OBRA LA B a67 oo
R i Pisten MANO DE OBRA o 232,267 a3
44 | Instalacién de Aniltos MANO DE OBRA o2 502 e s
45 Eiztt?: SRS MANO DE OBRA Sz S Sser e
46 | Instalacion de Pin MANO DE OBRA -~ LA | -
a7 :rna'sfbilzcsién de Sellos MANO DE OBRA e b—_— 245,430
b L"Jf'é“gé‘l%ﬁi Cadentla MANO DE OBRA ésea.ana . -~ |
49 'clséi'riﬁf " de Guiaensor MANCIDEOERA 232,692 243,267  riso
=0 Ianusttoa::tlﬁ:g de Teneor MANGIDE OEFA 9$s.737 ese 5
. Itpasézlri;Cién de Posapies RUNOIDEIQERS p. 359.561 4$2.069
52 Lnesltaarln?:rign e MANG DE OBRA e 2,501 42068
- :gtset?at?cién il MANO DE OBRA 3$6.265 :?2.093 :4.179
54 | Instalacion de Filtso aceite MANO DE OBRA S o A
55 | Instalacion de Filtro aire MANO DE OBRA LA e 3o
56 g??éiﬁgfn de Cunas MANOD DE OBRA 4,507 45581 55,044
57 | instalacién de cabrilla MANO DE OBRA S 08 . -
. Icr;gt:'\:acién de Disco e MANO DE OBRA o8 450 s ol
50 | Instalacién de Porta discos MANO DE OBRA A Y a5 e
g0 | pemacon de Pora MENO DEIRERA fos.450 S 2085 fha207
81 | Instalacion de Bujes tjera MANO DE OBRA 510 - o
g2 &ar?;imﬁrgiemo preveniivoy MAND DE OBRA 2$24.133 ; 08902 2$1 1288 |
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. If\f::;e;elgﬁgrg sistema de MANO DE OBRA 70,608 s sss.ezs
5 | o sanaen” e 48 MANO DE OBRA 12 6t i
65 | neimreary 0 " MANO DE OBRA . T71.088 182,208
66 | Mantenimiento tijera MANO DE OBRA 0 - S
67 Mantenimiento monoshock MANQ DE OBRA 1$43.8 41 1$27.293 1555.567
68 | pecinge e MANQG DE OBRA 755 s 185,921
89 | Engrase y lavado MANO DE OBRA E - S 535.799
70 | Enmadiada MAND EEICERS oiiss S A0ioE
71 | Aneglo siliin MANO DE OBRA b A e .
72 | TECNOMECANICA MANOQ DE OBRA A - o
TQTAL i T aiis e
MOTO XTZ 250 YAMARA PLAGAS ABOTSE, ABO19E, ABOZ0E THNGZD, |, 3
THN93D )
1 g ade MANG DE OBRA e 2$6.110 o
M ETT MANO DE OBRA Seame i e
L e e MANGDEIBRRA b7 e s
: L?Z‘fiiﬁf%&iﬁif: o MANO DE OBRA s645 ar007 768
: Lfifn'?gg" [ MANO DE OBRA - ST o,
g g;rségggi?n : MANO DE OBRA RS o 124.672
A s MANO DE OBRA et G8igie o
8 :jri‘fetigg?ar} i MANO DE OBRA - 908 S
8 | Instalacien de Espejo MANO DE OBRA L. i o
Sl P MANO DE OBRA 7242 e W
I e e MANO DE OBRA T f‘l.BD? 454.524
12 | Instatacion de Guaya closh MANO DE OBRA S esa o=l ol
13| Gounon de Manigueta MANO DE OBRA e 26 452 &2.008
M| o on de Manigueta MANO DE OBRA T e o
15 | Instatacion de Bateria 12 v MANO DE OBRA o - L.
18 | Instalacion de Retay MANO DE OBRA o 603 abies] o
17 Instalacion de Amranque MANO DE OBRA 1504_865 932.801 9$8.833
18| Instalacién de Bujia MANO DE OBRA o 741 - L
19| Instalacion de Flacher MANQ DE OBRA - | & e o
20 | Instalacién de Bombilto stop MANO DE OBRA - ShiEa s
21 | Instatacién de Stop MANO DE OBRA - X o -
alll i Mg e =) s Sai75 -
2| e o ore frone MANO DE OBRA S 20,760 -
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| . Tglséraal\ac;ién feremse MANGIDEIOBRA | 5$4.233 4$8 038 ;,160 |
28 g]osbi?rlngién e Estater MARD D O 48747 L 135,479
26 ]r{;iﬁ:gglc?;rde Repulac MANO DE OBRA o - 1$1 0.522
al chn;;ari?:;gr;f%etg;zf: onal MANO DE OBRA - 36,656 2R
. giiﬁiﬂ: . MANO DE DERA e & ik i
2¢ Lnrf;aslﬁgién ce e MANG DE OBRA 654.108 5$5 732 s$o_420
a0 l?:;ilraagén SR MANO DE OBRA 65;1.105 5$5 732 650.420
31 | Instalacién de Disco traserc MANO DE OBRA ¥ 500 A L
o i?,-fiiia;"‘"” de Menzana MAROIDE OBRA 78 S ViE
33 Q:Iti?w’:gépngﬁzana trasera MANO DE OBRA 35.335 451.050 433 718
34 E’iﬁi'iiﬁgff Esparrages MANOQ DE OBRA 556.237 439‘76? 5$3 002
35|y MNOEDBRE Siii5s L_— olgs]
36 Tz%%%ﬂéan de Neumatce MANO DE OBRA 51,785 '5&110 2$9.937
7| Ve BANCIDE SERS 247616 o180 g,
38 :Esctslpaecién s MANGIDE OBEA 2$47‘615 2319.130 2333.373
* U‘aﬁ\tﬂi{;on S MANO DE OBRA _ 218,150 L.
40 | Insialacion de Cilindro MANO DE OBRA /- S 6130 L
49 Instalacién de Pistdn MANO DE OBRA ;47,615 251 9130 2533‘3?3
42 | Instalacion de Aniilos MANO DE OBRA ;7'5 - S 533’373
43 | Instalacién de Pasador MANQ DE OBRA - 150 2533‘373
44 | Instalacién de Pin MANO DE OBRA L7616 e -
45 | Instalacion de Cadenilla MANO DE OBRA 5 L. s
|98 e o O tensor O 247518 prein Ji878
47 ::ﬁ:lr:;:\fn fe Guia MANG DE OBRA 254? 816 2519 130 ;33.373
- L"itfrif;!.‘ig de Tenser MAND DEGORA 7$a,411 s$9.391 7$3.901
49 | Gsiaconde Discan e MANO DE OBRA 10578 17 503 S
50 Instalacién de Separadores MANQ DE OBRA 1395‘448 1572%3 1384.205
i L".SLZ'?ST’" e Beliners MANO B s S S
52 L?x?r:?jiraocm o et HIANO BEOERA 2$47.616 519.130 533,373
|52 . MANO DE OBRA 247616 %150 253,573
s4 g?s;iacmn SETRRGE MANO DE OBRA - ouii L
55 L'!:j;af:la:[on o Empaque MANO DE OBRA 7$8.1 80 6$9.136 753.583
56 | Instalacion de Anilla excsto MANO DE DBRA 652‘ " 5$5_ 248 5$34 ot
57 | Instalacisn de Acelte 4t MANO DE OBRA 4$4.s - 359‘ - fz' -
58 | Instalacion de Filtra aceite MANO DE OBRA i s 452_ o6
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59 Instalacién de Filtro aire MANO DE OBRA $ $ $

60.564 53.506 57.080
I Pt MANO DE OBRA 44,658 . T
61 Instalacidn reten telescépico MANO DE OBRA 1504.240 :2_248 9$8.244
G P MANO D 44,656 30548 42087
8 |y MANDO DE QBRA 352,144 241,632 s
B MANO DEIDERS s Vi R
8 | MANDIDEICERA 04,848 Sists ol
66 | Mantenimiento Tijera MANO DE OBRA - . L —_—
&7 Mantenimiento Moneshock MANC DE OBRA 956.907 855_758 :1333
88 | Enradiada MANO DE OBRA S s oy S
69 | Ameglo Sillin MANO DE OBRA i Ay A
i rdﬂez;;m:?ienm ren MANO DE OBRA A . 1%9,592
71 Engrase y [avade MANGC DE OBRA 55_ 147 5?7,652 551 400
72 | iR s ePaTREcs RO MANO REORSA i Shd o1.148
78 | e MO DE e L s in 2$58.Q19
74 | Tecno mecanica MANO DE OBRA - —_—  — S
TOTAL 85,941 095 75.912.473 Sk 75
ACEITES, FILTROS Y OTROS 0 *
1| Aceite 800 (para cajay GALON = 555 e s L
2 Aceite 80WO0 (para caja) CUARTO 535.62? 459'227 5$2_427
3 | Acsite BOWR0 (para caja) BALDE - . . L
4 ?Tigl:t:rigmo GALON 25 e T
5 ?;er;(:maw;ji\évrj)40 ( Sl o T, o
: ?ﬁiﬁiiﬂ?&?" BALDE 6 622 Sib85 s
Y ﬁ%?l????”x ey EHARTO ok 627 Sz £ 407
: gﬁgfv?nx i BALDE A - g 675
: ﬁ%?ﬁf??”x e [l s T eaieTE it
10 | Aceite hidraulico 68 GALON . e E -
11 | Aceite hidrautico 68 GUARTO - Sy B i
12 | Acsite hidraulico 68 BALDE - - L - g
= @.ﬁ;ﬁgﬁiﬂ?n!’a"i”eig;fé‘) RarE T 658,245 So1.187
= QZ?;Leinzg:"Pﬂg;dagi; ( e o 15135 298 1553.980 157'4‘639
15 | Aceite hidraulico ATF CUARTO L. - S
18 Aceite motor ELF 5wW40 GALON 1593_200 1$70_97 4 382_037
17 | Aceite motor ELF 5W40 CUARTO i & o S
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18 Aceite motor original 20W50 GALON $ 8 $
9 187.2689 165.742 176.515
. . $ $ $
19 Aceite motor original 20WS0 CUARTO 53.138 47.024 50.081
Adictivo para motar % $ $
20 | (Gasolina yio Dissel) 350 mi CUARIO, 37.955 33,580 35.772
. § $ $
21 | Agua bateria RTO 232.644 20.824 22284
5 $ $
22 | Urea GALON 17.200 45.000 41.145
) $ $ $
23 Caneca grasa X 5 libras CANECA 492,080 108.035 115.057
) $ 3 $
24 Caneca grasa X 35 libras CANECA 659,184 583,348 621.266
: $ $ 5
25 | Valwlina 140 GALON 178.205 157.704 187.955
) $ $ $
26 Valvulina 140 CUARTO 53 262 47135 40 198
. $ $ $
27 Engrase camioneta MANO DE OBRA 43.556 38.545 41.050
$ $ $
28 Engrase general bus MANO DE OBRA 43.558 38 545 41.050
Engrase general 5 $ s
29 retroexcavadora y MANO DE OBRA 74.667 86.077 20.372
motoniveladora
$ ¥ $
30 Engrase general volgueta MANO DE OBRA 43,556 38 545 41.050
§ ] $
31 Engrase tractor MANO DE OBRA 74667 66.077 70.372
: } $ $ 3
32 Filtro aceite mofor A-205 RTO 106.524 94.969 100,397
Filtro aceite motcr criginal $ $ $
. A-4050 RTO 40.569 35.802 38.235
Filtro aceite motor criginal $ $ $
34 A-223 GrG 40.569 35.802 38.235
Filtro aceite motor criginal $ $ $
3% | A-408 RTO 148,587 131.493 140.040
Filtre aceite motor criginal 3 $ $
% | B73s0 RTO 160.038 141.625 150.830
a7 Filtro aceite motor original RTO $ $ $
jhon deere AE504836 264.445 234.022 249.233
‘ . $ [} $
28 Filtro aceite QILP-093 RTO 58.365 51.651 55.008
. . $ § $
39 Filtro aceite BT-339 RTO 94 329 83 477 83.903
) . $ $ $
40 Filtro aceite AD-7155 RTO 111.503 08 675 105.089
41 Filtro aire acondicionado RTO $ $ $
ACP-054 62.968 55.724 59.346
) } $ $ $
42 Fiitro aire AlP-682 RTO 66.205 58.580 62.307
] ) $ $ $
43 Eiltro aire externo AIP-745 RTO 162.774 144.048 153411
. e § $ $
44 Filiro gire interno AlP-748 RTO 187.040 165 522 176.284
) ) $ 3 $
45 Filtro aire Externc AlP-821 RTC 134.539 116.408 123.972
] _ 3 $ $
45 Filtrc aire interno AlP-822 RTO 111.503 o8 675 105.088
FiI_tro aire moter primario $ 3 $
e ?gﬁg‘:' jhonidesre WS RTO 363.752 321.904 342.828
48 Filtro aire externo original RTO 3 3 3
Jhen deere AT-171853 653.707 578.502 616.105
4G Filtro aire interne original RTO $ § $
|hon deere AT-171854 401.210 355.053 3758.131
) ] $ 3 §
50 Filtro combustible FLP-423 RTO 52 392 46.354 45,378
51 Filtro combustible ACPM RTO $ 3 [
L RF-7965 200.978 177.857 189.417
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52 Filire combustible FLP-472 | 1 RTO $ $ $
140.000 123.804 131.947
. . $ 5 $
53 Filtro combustible FLP-322 | 1 RTO 74.284 65.747 70.020
! ] $ $ $
54 Filtro combustible A-4053 1 RTO 49.032 43.391 46711
55 Filtro combustible original 1 RTO 3 $ $
jhon deere AE-B0021 . ] 193.387 171.139 182.263
Filtro hidraulico original jhon $ $ 3
5 | qeere { RTO 266.063 235.454 250.758
! ) $ $ $
57 Filtro aciete OLP-067 1 RTO 58.087 52,201 55.504
Filtre aire acondicionado $ 5 $
58 | acp-102 1 RTO 72.552 64.205 68.378
. A $ $ $
50 Filtro aire AIP-552 1 RTO 95.078 84.138 £9.607
] ] $ $ $
60 Filtro aire AlP-558 1 RTO 111.627 98.785 105.206
; A $ $ §
81 Filtro aire AlP-961 1 RTO 81138 71.803 76 471
. - $ $ $
82 Filtro aire AlP-963 1 RTO 76.533 67.729 72 131
i . $ $ $
63 Filtro aire AIP-976 1 RTO 95.076 84.138 B89.607
" - s $ $
64 Filtro aire AlP-862 1 RTO 58.818 80.901 64 850
3 i $ $ $
65 Filtro aire externo AIP-854 1 RTO 304 338 180.830 192 584
! - $ $ $
&6 Filtro aire interng AlP-855 1 RTO 157 921 138.753 148.837
) h $ $ $
657 Filtro aire externo AIP-722 1 RTO 137 885 122.022 190.954
’ = $ $ $
68 Filtro aire interno AIP-723 1 RTO 84.872 75.108 79,890
. i § $ $
69 Filtro aire exteno CA-5450 1 RTO 408 921 362,762 286,342
. N $ 3 $
70 Filtro aire interno CA-5451 1 RTO 334.383 295.914 315.148
Filtro combustible AK- $ $ $
(g 570SP i RTO 68.818 60.901 64.859
i $ $ $
72 Filtro trampa FLP-408 1 RTO 90,505 80.173 85.384
" s $ $
73 Filtro trampa FLP-410 1 RTO 81138 71.803 75.471
Filtro del hidraulico $ 3 3
74 servotransmision BT- 1 RTO
S3I6TMPG 465.547 411.889 438.768
Filtro hidraulico RE-45864- $ $ $
75 | BT-8309MPG i R0 557.014 492.933 524,974
. i $ $ $
76 Filtro aceite motor A-20 1 RTO 40.693 36.012 38.352
Filtro tanque hidraulico BT- $ $ $
7 8303MPG i RTO 398.841 353.841 376.841
. $ 3 3
78 Filtro trampa AS-830 1 RTO 94.329 83.477 88.903
! . $ ] 3
79 Filtro combustibls FLP-340 | 1 RTO 49.529 43 831 26.680
) . $ $ $
80 Filtro combustible A-588 1 RTO 111.627 08.785 105.208
81 Filtro eambustible ACPM 1 RTO $ $ $
elemento original BF-1204 229.351 202.965 216.158
a2 Filtro combustible ACPM, 1 RTO $ $ $
BF-1280 motoniveladora 242,170 214.308 228.240
83 Filtro combustible ACPM, 1 RTO $ % $
BF-788 motoniveladora 143.609 127.087 135.348
Filtro combustible externo $ $ $
54 | FLP-435 ! RTO 132.409 117.176 124.793
Filtro combustible interno $ 5 $
8 | FLp4a2 1 RTO 94.320 | 83.477 88.903
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) ) | & | s $
86 | Kit de fiitros dimax 1 RTC | 244,408 216291 230 350
['s B $
‘ 87 Lavado general bus 1 MANO DE OBRA | 136.889 121.141 129.015
‘ ['s $ $
88 Lavado motor bus 1 MANO DE OBRA 85 880 76.000 80,540
) [ $ $ 3
89 Lavado general camioneta | 4 MANO DE OBRA 103.289 91,406 a7 347
20 Lavado motor camioneta 1 MANQ DE QBRA 4$8.533 32_950 4$5_741
| Lavado general a vapor y
| desengrasada $ 3 3
#1 retroexcavadora y 1 MANO DE OBRA 308.622 273117 290.870
[ motoniveladora
f 3 [ $
92 Lavado general tractor 1 MANO DE OBRA | 187.289 | 185742 198,518
Lavado general volqueta [ s 3 $
93 gevs:pnogrrasada y petrolizada | 1 MANC DE OBRA 230 223 203.737 218.980
$ $ $
94 Lavado mofler volgueta 1 MANOQ DE OBRA 48.533 42 950 45.741
Cambio aceite y filtros $ $ 5
o camicnhetas ! MANO DE OBRA 53.675 47.500 50.585
Cambio aceite y filiros $ $ $
56 volguetas ! MANO DE OBRA 53.675 47.500 50.588
Cambio aceite y filtros 5 5 3
o7 motoniveladera, retro y 1 MANO DE OBRA 53 675 | 47 500 50.588
tractor
L $ % §
a8 7 Liguido frenos 1 FRASCC 900CC 53 675 47.500 50,588
. $ $ $
98 | Liguido frenos 1 FRASCO 240 CC 18164 16.059 18.062
t =
| Refrigerante ( Rojo, Verde, 3 3 $
100 | azul) ! GALON 95.076 £4.138 89,607
Refrigerante ( Rojo, Verde, $ $ $
|19 | Azu) ! GHANLO 37.209 32.928 35.069
. ! 5 $ $
1 102 | Filiro aceite JCB 1 RTO 99,725 BB.256 §3.993
[ . ) $ $ $
103 | Filtro de combustible JCB 1 RTO 231 582 196.099 308,846
. ) . $ $ $
104 | Filtro hidraulico JCB 1 RTO 778.085 588 571 733.308
. ] $ $ $
105 | Fiitro tamiz JCB 1 RTO 757 586 | 670.430 714.008
] ) $ [ $ $
106 | Fiitro de aire externo JCB 1 i RTO 257 288 316 184 336.736
. . $ S $
107 | Filtro de aire interno JCB 1 RTO 196.694 174 083 185277
$ $ $
SUBIOTAS 19.587.820 17.346.354 18.467.087
$
VALOR TOTAL 2.342.151.092

Acorde con lo anterior, €l valor para determinar e presupuesto oficial por item sera el de la columna
del promedio.

El Municipio de Ricaurte adjudicara el presente proceso de seleccién abreviada hasta por el valor
del presupuesto oficial estimado en la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES
MILLONES DE PESOS M/ICTE ($453.000.000), el cual sera ejecutado mediante el sistema de
monto agotable o bolsa de recursos, de acuerdo con las necesidades efectivas de mantenimiento
y los servicios efectivamente suministrados durante el plazo contractual.

Nota: El contrato se celebrara por monto agotable. Asi las cosas, el proponente deberé ofertar por
valor unitario, La sumatoria de los valores unitarios es la que define el valor total ofertade. El
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contrato se ejecutara hasta la suma definida como presupuesto oficial y se cancelara su valor de
acuerdo con el suministro requerido por fa Entidad y el valor unitario ofertado.

Los proponentes son responsables de informarse e incluir en su propuesta toda tasa, retribucion,
impuesto o gravamen que corresponda y/o del cual sea responsable y, el Municipio de Ricaurte
NO aceptara reclamacion alguna por estos conceptos.

El proponente debera tener en cuenta todos los costos, gastos, impuestos, seguros, pago de
salarios, prestaciones sociales y demas emolumentos que considere necesarios para la fijacion de
la propuesta econémica.

PESCUENTOS Y RETENCIONES

Los descuentos y retenciones municipales por impuesto y estampillas, establecidos en el estatuto
de rentas municipales son:

Retencion de ICA
Estampilla Adulto Mayor
Estampilla Procultura
Tasa Pro Deporte

Estampilla para la Justicia
Familiar

El Municipio de Ricaurte, Cundinamarca cuenta con los recursos disponibles dentro del presupuesto de la
vigencia 2026, respaldado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 2026000654 del 21 de Abril
del 2026 expedido por parte de la Secretaria Hacienda del Municipio, disponibilidad que ampara el
compromiso contractual y que forma parte integral del presente proceso de sefeccién.

Destinacién del gasto (marque con una X)

Funcionamiento
Inversién X
Fuente de los recursos: *Sl i VALOR
1.Presupuesto General de la Nacién — PGN
2.Sistema General de Participaciones — SGP X

2.1.Participacion para educacitn

2.2.Participacion para salud

2.3.Participacién para propésite general

2.3.1. Deporte y recreacién

2.3.2. Cultura

5| ¢ | >¢ [ ¢ ¢ ¢ xg

2.3.3. Proposito general libre Inversién

2.3.4. Propdsito general libre destinacién

municipios categorias 4,5, y 6 X $ 220.000.000
2.4. Asignaciones Especiales .

2.4.1. Resguardos indigenas

2.4.2. Programas de alimentacion escolar

2.4.3. Municipios de la ribera del rio Magdalena

2.5. Agua potable y saneamiento basico

2.6. Atencién integral de la primera infancia (saldos)

2| 2| DK< (<

3.Sistema General de Regalias - SGR
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4.Recursos Propios (Alcaldias y Gohernaciones) X | $ 233.000.000
5.Recursos de Crédito X
6.0tros Recursos (Especie, Privados, Cooperacion, i
| Propios Entidades Auténomas) | X ;
- TOTAL | $453.000.000

Tabla No 1. Fuente de los recursos SECOP ii

Al pago se le efectuaran los respectivos descuentos por impuestos de ley y las contribuciones
correspondientes, por los que, para todos los efectos, se considerara que en el valor de la oferta
se encuentran incluidas las sumas que deben ser pagadas por concepto de impuestos.

FORMA DE PAGO

El Municipic pagara al adjudicatario el valor del contrato mediante actas parciales proporcional a
los repuestos, mantenimiento y mano de obra realizada a los vehiculos y maquinaria, por el
sistema de precios unitarios fijos sin formulas de reajuste previa presentacion de las respectivas
actas suscritas por el contratista y el Supervisor.

Cada uno de los pagos esta supeditado a [a verificacidn que de forma mensual realice el
supervisor, sobre el contratista que se encuentra al dia en los aportes parafiscales relativos al
Sistema de Seguridad Social integral, asi como los propios del Sena, |CBF y Cajas de
Compensacién Familiar, cuando corresponda.

En todo caso, la tltima acta de pago se cancelara una vez el contratista entregue al MUNICIPIO
el acta de recibo a satisfaccion por parte del Supervisor, de los trabajos realizados.

El altimo pago esta sujeto al acta de recibo final.

Para los pagos se debera presentar la factura con el cumplimiento de los requisitos legales, la
certificacién de paz y salvo de las obligaciones parafiscales de seguridad social, el cumplimiento
de esta obligacion, por parte del contratista, se acredita, cuando es persona juridica, mediante
certificacién suscrita por ¢l representante legal revisor fiscal de la empresa, segln el caso, cuando
es persona natural allegando copia de |a planilla debidamente pagada. Para el caso de consorcios,
uniones temporales promesa de sociedad futura, cada uno de los integrantes debe acreditar este
requisito; el RUT, Fotocopia de Cédula del representante legal, Certificacion Bancaria los demas
gue por ley correspondan la naturaleza jurldica tributaria del contratista.

La anterior documentacién debera presentarse dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al
cumplimiento de cada hito de pago. El recibo satisfaccion expedido por el supervisor se dara dentro
de los tres (3) dias habiles siguientes la entrega de la documentacion segun los requerimientos de
la entidad, durante este periodo el supervisor realizara las reclamaciones en contra de su
contenido, bien sea mediante la devolucion de la misma, por medic de reclamo escrito dirigido al
emisor tenedor de la factura.

En todo caso el pago del contrato se encuentra sujeto la aprobacion disponibilidad del PAC
{Programacion Anual Mensualizada de Caja).
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DESCUENTOS Y RETENCIONES

Los descuentos municipales por Impuesto y Estampillas, establecidos en el estatuto de Rentas
municipales son:

1. Retencién de ICA 1.0%
2. Estampillas Adulto Mayor 4.0%
3. Estampilla Pro Cultura 2.0%
4. Tasa Pro Deporie 1.0%
5. Estampilla para [a justicia familiar 2.0%

5. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE. {Numeral 5° del articulo
2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015),

El procedimiento de seleccién de! contratista esta sometido al deber de seleccién objetiva y a los
principios de transparencia e igualdad de derechos y oportunidades de los que se deriva la
obligacion de someter a todos los oferentes a las mismas condiciones definidas en ia ley y en el
pliego de condiciones. Los estudios previos y el pliego de condiciones forman parte esencial del
contrato; es la fuente de derechos y obligaciones de las partes y elemento fundamental para su
interpretacion e integracién, pues contiene la voluntad de la administracion a la que se someten
los proponentes y el futuro contratista.

De conformidad con el articulo 88 de la Ley 1474 de 2011, modificatorio del numeral 2 def articulo
5° de la Ley 1150 de 2007: "2. La oferta més favorable serd aquella que, teniendo en cuenta los
factores técnicos y econémicos de escogencia y la ponderacion precisa y detaliada de los mismos
contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser la més ventajosa para la
entidad, sin que la favorabilidad la constifuyan factores diferentes a los contenidos en dichos
documentos. En los contratos de obra publica, el menor plazo ofrecido no sera objeto de
evaluacion. La entidad efectuard las comparaciones del caso mediante el cotejo de los
ofrecimientos recibidos y la consufta de precios o condiciones del mercado y los estudios 1%
deducciones de la entidad o de los organismos consuitores o asesores desighacdos para ello,

En los procesos de seleccion en los que se tenga en cuenta los factores técnicos y econémicos,
fa oferta més ventajosa sera la que resulte de aplicar alguna de las siguientes alfernativas:

a) La ponderacion de los elfementos de calidad Y precio soportados en puntajes o formulas
sefialadas en el pliego de condiciones; o

b) La ponderacion de fos elementos de calidad ¥ precio que representen la mejor relacién de
costo-beneficio para fa entidad”.

A este respecto el articulo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, preceptua: "En fa licitacion y la
sefeccion abreviada de menor cuantia, Ia entidad estatal debe determinar la oferta més favorable
teniendo en cuenta: (a) fa ponderacién de los elementos de calidad Yy precio soportados en puntajes
o formulas; (...)"

Conforme a lo anterior y acorde a lo mencionado en el articulo 2.2.1.1.2.2.3 del decreto 1082 de
2015, EI Comité Evaluador verificara que las propuestas cumplan con los factores de verificacion
relacionados con los requisitos habilitantes, como también con los requisitos de ponderacion de
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los elementos de calidad y precio soportado en puntajes, de conformidad con lo establecido en los
pliegos de condiciones.

ASPECTOS VERIFICABLES (CUMPLE / NO CUMPLE)

LA ALCALDIA, se reserva el derecho de corroborar la autenticidad de los datos suministrados en
la propuesta, y el proponente autoriza a todas [as entidades, personas o empresas que de una u
otra forma se mencionen en los documentos presentados, a suministrar la informacion que se
requiera, a visitar sus instalaciones o a solicitar informacién de cualguiera de sus empleados, en
caso de considerarlo necesario.

Son factores de verificacion que debe cumplir la propuesta:

FACTORES CALIFICACION
B Capacidad Jurldica Cumple/ No Cumple
Capacidad Financiera y Organizacional Cumple/ No Cumple
Capacidad Técnica- Experiencia Acreditada Cumple / No Cumple

la verificacion de las propuestas se basara en la documentacion, informacion y anexos
correspondientes, por lo cual es requisito indispensable consignar y adjuntar toda la informacion
detallada que permita su analisis.

1. REQUISITOS HABILITANTES

Son requisitos habilitantes para participar y verificar: la capacidad juridica, la capacidad financiera,
la capacidad de organizacion y las condiciones técnicas y de experiencia. Estos requisitos no
otorgan puntaje y la entidad los verificard como CUMPLE / NO CUMPLE. La ALCALDIA se reserva
el derecho de verificar de manera integral, la autenticidad, exactitud y coherencia de la informacion
aportada por el proponente, pudiendo acudir para ello a las personas, empresas y/o entidades
respectivas de donde provenga la informacién, y el proponente autoriza & todas las entidades,
personas o empresas que de una u otra forma se mencionen en los documentos presentados, a
suministrar la informacién que se requiera; asi mismo, autoriza la ALCALDIA a realizar visita a sus
instalaciones y a solicitar informacién.

En la oferta no podran sefialarse condiciones diferentes a las establecidas en el pliego de
condiciones. En caso de hacerlo, se tendran por no escritas y, por lo tanto, prevaleceran las
disposiciones respectivas contenidas en él.

Los proponentes interesados en la presente convocatoria deberan acreditar los requisitos de
verificacién que a continuacion se describen.

5.1 CAPACIDAD JURIDICA- (Cumple o No cumple)
Los proponentes deben cumplir con los siguientes requisitos de orden jurfdico, documentos que

no otorgan puntaje a la oferta, pero su presentacion es necesaria para determinar si la oferta es
h&bil juridicamente o no.
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Durante el termino de evaluacion de las ofertas, La ALCALDIA podra solicitar la aclaracion de
estos documentos al oferente, que para estos efectos se concedera un término perentorio, si el
oferente no atiende la solicitud, la entidad dentro del plazo otorgado para el efecto, se entendera
que hay inconsistencias en la propuesta y se rechazara.

5.1.1. Carta de presentacion de la oferta debidamente firmada

Adjuntar carta de presentacion de la propuesta de acuerdo con el anexo N° 1 del pliego de
condiciones firmada por €l Proponente persona natural o por el representante legal si es persona
juridica, o por el representante del Consorcio o Unién Temporal, o apoderado debidamente
constituido, evento en el cual se debe anexar el poder debidamente conferido ante notario pablico
0 autoridad judicial competente donde se indigue expresamente que cuenta con poder para
suscribir la propuesta en el monto sefialado, términos y el alcance de la representacion.

Junto con la carta de presentacion, el proponente debe aportar fotocopia de la cédula de
ciudadania de quien suscribe la oferta.

5.1.2. Certificado de Existencia y Representacién Legal y/o Documento Legal Idéneo

Si la propuesta la presenta una persona juridica, las mismas deben estar constituidas legalmente,
para lo cual debe allegar el certificado de existencia y representacion legal, expedido por la
respectiva Camara de Comercio dentro de los treinta (30) dias calendario anteriores al cierre de la
presente convocatoria plblica de menor cuantia, renovado ante la Camara de Comercio
correspondiente para la vigencia 2026, donde conste quién ejerce la representacién legal, las
facultades del mismo, el objeto social, dentro del cual se debe hallar el objeto del presente proceso
y la duracion de la sociedad.

Si el proponente es persona juridica que legalmente no esta obligada a registrarse en la Camara
de Comercio, debe allegar el documento legal idénec que acredite su existencia y representacion
o reconocimiento de personeria juridica con fecha de expedicién dentro de los treinta (30) dias
calendario anteriores al cierre del proceso contractual.

En el caso de uniones temporales o consorcios, sus miembros deberan acreditar que dentro de su
objeto social se encuentra comprendida la actividad que se comprometen a desarrollar en el
acuerdo de conformacién correspondiente. En todo caso el consorcio o la unién temporal debera
en conjunto, acreditar que sus objetos sociales comprenden el objeto de la presente convocatoria
publica de menor cuaniia.

La sociedad debe tener una duracién no inferior al plazo del contrato y un afio mas.

5i {a propuesta se presenta a nombre de una Sucursal, se deberan anexar los Certificados tanto
de la Sucursal como de la Casa principal.

En ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del consorcio o union temporal, debe aportar el
citado certificade, cumpliendo ademas con todos los reguisitos sefialados con antelacion.
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5.1.3. Personas juridicas extranjeras

Las personas juridicas de origen extranjero, tengan o no domicilio en Colombia a través de
sucursales, se someteran en todo caso a la legislacién colombiana.

Para el caso de personas juridicas sin sucursal en Colombia, estas deben cumplir con las
siguientes condiciones:

a}

b)

¢)

d)

e)

f)

g)

Las personas juridicas extranjeras deben acreditar su existencia y representacion legal
con el documento idoneo (documentos previstos por la legislacion del pais de origen)
expedido por la autoridad competente en el pals de su domicilio no anterior a tres (3)
meses anteriores a la fecha de cierre, en el cual conste su existencia, objeto, duracién,
nombre del representante legal, o nombre de la persona que tenga la capacidad de
comprometerfa juridicamente, y sus facultades, sefialando expresamente que el
representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, o
aportando la autorizacion o documento correspondiente del érgano directo que lo faculta.

Acreditar la duracién de la persona juridica la cual debe extenderse por el plazo del
contrato y un (1) afio mas.

Acreditar que el ohjeto social de la sociedad se encuentra directamente relacionado con
el objeto del contrato, de manera que le permita a la persona juridica la celebracion y
ejecucion del mismo, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de
las diferentes obligaciones que adquiere.

Apoderados. Las personas juridicas extranjeras sin domicilio en Colombia podran
presentar OFERTA directamente o por intermedio de apoderado domiciliado en Colombia,
el cual debera estar debidamente facultado para, participar y comprometer a su
representado en las diferentes instancias del proceso, suscribir los documentos y
declaraciones que se requieran, suministrar la informacién que le sea solicitada, suscribir
el CONTRATO y demas actos necesarios de acuerdo con el presente documento. Dicho
apoderado podra ser €l mismo representante legal, o apoderado Unico para el caso de
personas extranjeras que participen en Estructuras Plurales y en tal caso, bastara para
todos los efectos, la presentacion del poder comun otorgado por todos los participantes
de la Estructura Plural.

Que cuentan con un apoderado debidamente constituido, con domicilio en Colombia y
ampliamente facultado para representarlas judicial o extrajudicialmente. Deberan
mantener dicho apoderado, como minimo, por el término de vigencia del Contrato que se
desprenda de los términos de referencia y un (1) afio mas.

La falta de acreditacién de que se tiene apoderado sera subsanable. La acreditacion de
apoderado no eximira de la obligacion de constituir sucursal en Colombia para efectos de
la ejecucion del Contrato, si ello es necesario de conformidad con la normatividad vigente.

La omision de la presentacién de los documentos debidamente apostillados o
consularizados, sera subsanable.

NOTA 1: En el caso en que el OFERENTE extranjero requiera tener constituida una sucursal en
Colombia para la ejecucion del CONTRATO de conformidad con el articulo 474 del Codigo de
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Comercio Colombiano, por tratarse de una actividad permanente en Colombia, debera tener en
cuenta que si la sucursal esta constituida al momento de presentar su OFERTA, debe aportar un
certificado de existencia y representacion legal actual expedido por la Camara de Comercio donde
se encuentra inscrita la sucursal y podra presentar su OFERTA a través del apoderado de [a
sucursal.

De no tener sucursal establecida en Colombia al momento de la OFERTA, y en todo caso
requerirla para la ejecucién del CONTRATO de acuerdo con la norma antes citada: con la
presentacion de su OFERTA se obliga a acreditarla como requisito previo para la suscripcion del
CONTRATO, adjuntando los sopories de dicha inscripcién.

En todo caso, el OFERENTE debera informarse por si mismo sobre los requisitos legales para
operar en Colombia y estar preparado para llevar a cabo los tramites necesarios para cumplir estos
requisitos.

5.1.4 Documento de Autorizacion Expresa del Organo Competente

Cuando el representante legal de ia firma tenga restricciones para contraer obligaciones en nombre
de la misma, debera adjuntar ef documento de autorizacién expresa del érgano competente: la
anterior certificacion, debera haber sido expedida con fecha no mayor a treinta (30) dias
calendario, anteriores a la fecha de cierre de esta SELECCION ABREVIADA. En caso de prérroga
de la SELECCION ABREVIADA, esta certificacion tendra validez con la primera fecha de cierre.

En el evento que del contenido del certificado expedido por la C&dmara de Comercio se haga la
remision a los estatutos de la Sociedad para establecer las facultades del Representante Legal el
oferente debera anexar copia de la parie pertinente de dichos estatutos.

5.1.5. Personas Naturales

Tratandose de personas naturales, que por disposicion legal deban inscribirse en el Registro
Mercantil, deben allegar certificado de inscripcién de éste, expedido por fa Camara de Comercio
dentro de los treinta (30) dias calendario anteriores al cierre del presente proceso de seleccion y
debera acreditar la renovacién de la matricula mercantil para la vigencia del afio 2026 en donde
conste la determinacidn de su actividad y que esta sea concordante con el objeto que se pretende
desarrollar o contratar y que tenga como minimo una de las siguientes actividades econémicas:
3312 Mantenimiento y reparacion especializado de maquinaria y equipo y/o 4520 Mantenimiento
y reparacion de vehiculos automotores y/o 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y
accesorios (lujos) para vehiculos automotores y/o 4542 Mantenimiento y reparacion de
motocicletas y de sus partes y piezas.

5.1.6. Garantia de Seriedad de la Oferta

De conformidad con lo enunciado en el Decreto 1082 de 2015, articulo 2.2.1.2.3.1.2., los
proponentes podran otorgar para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, una de las
siguientes garantias:

- Contrato de seguro contenido en una péliza
- Patrimonio auténomo
- Garantia bancaria
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Para evaluar la suficiencia de la garantia se aplicaran las reglas establecidas en el articulo
2.2.1.2.3.1.9 del referido Decreto.

El proponente debera constituir a su costa, a favor del MUNICIPIC DE RICAURTE
CUNDINAMARCA y presentar con su propuesta, una garantfa de seriedad de la oferta expedida
por una compafiia de seguros legalmente establecida en Colombia o una Entidad Bancaria
autorizada para expedir seriedad de la oferta, por un valor equivalente al DIEZ POR CIENTO
(10%) DEL PRESUPUESTO OFICIAL ESTABLECIDO PARA EL PRESENTE PROCESC DE
SELECCION, con vigencia de noventa (90) dias a partir del momento de la presentacion de la
oferta, que en todo caso se extendera hasta la aprobacién de la garantia que ampara los riesgos
propios de la etapa contractual. La cual debera contemplar la siguiente informacion:

Asegurado o beneficiario: Municipio de Ricaurte Cundinamarca. Nit. 890.680.059-1
Direccién Carrera 15 No. 6-22.

Cuantia: Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial. Las cifras del valor de Ia garantia
deben expresarse en pesos, sin utilizar decimales, para lo cual se aproximara al multiplo
de mil inmediato, teniendo en cuenta reducir al valor inferior si el decimales de 1 a 49y
aproximar al siguiente superior, si el decimal es de 50 a 99.

Vigencia: noventa (90) dfas calendario contados a partir de la fecha limite de entrega de
las ofertas, que en todo caso se extendera hasta la aprobacion de la garantia que ampara
los riesgos propios de la etapa contractual.

Tomador o Afianzado: la Persona Natural, Juridica o el Consorcio ¢ Unién Temporal. Si
el oferente es una persona juridica, la péliza ¢ garantia debera tomarse con el nombre o
razon social que figure en el certificado de existencia y representacion legal expedido por
la Camara de Comercio respectiva, no solo con su sigla, salvo que en el referido
documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera. Si el oferente
€3 Un consorcio o unién temporal, la poliza o constancia de depdsito debe ser constituida
o efectuada a nombre del consorcio o unién temporal (indicando sus integrantes e
identificacion) y NO a nombre del representante del consorcio o unién temporal.

Firmas: la poéliza ineludiblemente debe estar firmada por el representante legal de la
compafia o entidad bancaria que la expide y por el tomador so pena de inadmision de ta
propuesta.

Acompaiiarse del recibo de pago o constancia de ley y clausulado del contrato de
seguro.

No se aceptan pdlizas expedidas por aseguradoras que estén intervenidas.

En los procesos de contratacion, las personas naturales o juridicas extranjeras sin
domicilio o sucursal en Colombia podran otorgar, como garantias, cartas de crédito stand
by expedidas en el exterior.

En caso de que la fecha de cierre de la Seleccién Abreviada se amplie, debe tenerse en
cuenta la nueva fecha para efecto de la vigencia de |a garantia.

La garaﬁtla de seriedad de la oferta cubrird los perjuicios derivados del incumplimiento del
ofrecimiento, en los siguientes eventos:

La no suscripcidn del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.

La no ampliacién de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el término
previsto en los pliegos para la adjudicacion del contrato se prorrogue o cuando el término
previsto para la suscripcién del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prérrogas
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no excedan un término de tres meses.

- Lafalta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado, dentro del plazo sefialado
en el contrato, de la garantia de cumplimiento exigida por la entidad para amparar el
incumplimiento de las obligaciones del mismo.

- El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentacion de las
propuestas.

Cuando la garantia de seriedad que allegue el proponente presente incorreccién en el nombre del
beneficiario, tomador, vigencia, monto asegurado, no estar referida al proceso de seleccion o no
allegarse las condiciones generales en caso de pdliza de seguros, el Municipio soclicitara al
proponente los documentos e informacion del caso, para lo cual el oferente cuenta con el plazo
establecido en el cronograma del proceso para anexarlo.

La no presentacion de la garantia de seriedad de forma simultdnea con la oferta sera causal de
rechazo de dicha propuesta.

3.1.7. Certificacion Expedida sobre Pago de Aportes al Sistema de Seguridad Social y
Parafiscales

Perona juridica: Si el proponente es persona juridica debera acreditar el pago al dia de los aportes
de sus empleados y/o trabajadores al servicio del proponente, a los sistemas generales de
seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales y de los aportes parafiscales a los que
haya lugar, mediante certificacion expedida por el revisor fiscal, cuando éste exista de acuerdo
con los requerimientos de la Ley o, en caso contrario, por el representante legal, en los términos
de la normatividad vigente.

Dicho documento debe certificar que, a la fecha prevista para la presentacion de la oferta, ha
realizado el pago de los aportes correspondientes a la némina y parafiscales de los Ultimos seis
(6) meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la obligacion de
efectuar dichos pagos y aunado a ello debe aportar la planilia integrada de liquidacion de aportes
de los dltimo Seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre de presentacion de las propuestas, de
conformidad con los plazos establecidos en el calendario para pago de aportes a seguridad social
para empleadores e independientes.

En caso de que el interesado, persona juridica, no tenga personal a cargo y por ende no esté
obligado a efectuar el pago de aportes parafiscales y seguridad social debe, también bajo la
gravedad de juramento, indicar esta circunstancia en la mencionada certificacion.

Nota: En caso de que el certificado sea expedido por el revisor fiscal o contador, debera aportar
copia de la tarjeta profesional de contador y certificado de antecedentes emitido por la Junta central
de contadores, vigente

Persona Natural: Se presentara copia de la planilla integrada de liquidacién de aportes que
demuestre que ha cumplido con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y
cuando corresponda, certificacion del pago de Parafiscales (Cajas de Compensacion Familiar,
Sena e ICBF), de los dltimes Seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre de presentacién de las
propuestas, de conformidad con los plazos establecidos en el calendario para pago de aportes a
seguridad social para empleadores e independientes.
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Nota: En caso de que se acompafien lag planillas con certificado y este sea expedido por un
contador, deberd aportar copia de la tarjeta profesional de contador y certificado de antecedentes
-emitido por la Junta central de contadores, vigente.

5.1.8. No encontrarse Bajo las Causales de Inhabilidad o Incompatibilidad

No encontrarse bajo las causales de inhabilidad o incompatibilidad consagradas en el articulo 8°
y siguientes de la Ley 80 de 1993 y demas normas complementarias; para tal fin deberan presentar
declaracidén bajo la gravedad de juramento de no encontrase en tal situacion. En el caso de
Consorcios o Uniones Temporales cada uno de sus integrantes debera declarar la misma
situacion.

5.1.9. Declaracion Bajo la Gravedad de Juramento que no han sido Sancionados

Declaracion hajo la gravedad de juramento que no han sido sancionados o multados mediante
acto administrativo ejecuteriado por ninguna entidad oficial, con ocasion de celebracion y ejecucion
de contrates dentro de los ultimos cinco (6) afios anteriores a la fecha de cierre del presente
proceso de seleccion, o en su defecto informar la multa ¢ sancion, con las entidades respectivas:
(indicar el nombre de cada entidad). {En caso de consorcios o uniones temporales este requisito
debe ser cumplido por todes y cada uno de |os integrantes).

5.1.10. Verificacion Responsables Fiscales, Antecedentes Disciplinarios, Registro Nacional
de Medidas Correctivas, antecedes judiciales.

No estar inscritos en el Boletin de Responsables Fiscales (art. 60 de la Ley 610 de 2000}, para tal
fin deberan aportar los proponentes individuales y los integrantes del Conseorcio 0 Unién Temporal
la certificacién de no ser responsables fiscales de la Contraloria General de ia Repulblica de
acuerdo con el ultimo boletin emitido por dicha entidad.

No estar inscritos en el Boletin de Antecedentes Disciplinarics, para tal fin deberdn aportar los
proponentes individuales vy los integrantes del Consorcio o Unién Temporal la certificacion de no
reportar antecedentes disciplinarios, expedida por la Procuraduria General de [a Nacion, la cual
debe encontrarse vigente.

El proponente no debera tener antecedentes y requerimientos judiciales, para tal fin debera aportar
los proponentes individuales y los integrantes del Consorcio o Unidn Temporal la Certificacion de
Antecedentes Judiciales el cual debe encontrarse vigente a la fecha del cierre del presente
proceso.

El proponente no debera tener antecedentes y medidas correctivas, para tal fin debera aportar los
proponentes individuales y los integrantes del Consorcio o Unién Temporal la Certificacion
expedida en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC de la Policia Nacional
de Colombia de la L.ey 1801 de 2016, el cual debe encontrarse vigente a la fecha del cierre del
presente proceso.

Nota: En caso de ser persona juridica, unidn temporal o consorcio debera aportar el certificado
del representante legal de la sociedad o figura asociativa. En caso de que el proponente o alguno
de los integrantes del Consorcio, Unidn Temporal o promesa de sociedad futura, se encuentren
reportado como responsable fiscal y registre sanciones ¢ inhabilidades, no podra contratar con el
municipio de Ricaurte Cundinamarca.
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No obstante, de lo anterior, fos oferentes con su propuesta deberén allegar el certificado de los
antecedentes, obtenido a través de la pagina web de cada entidad. En caso de ser persona
jurdica, se presentaré el certificado de esta y de su representante legal, En el caso de Consorcio
o unién temporal, se presentara el certificado de cada uno de sus integrantes segun corresponda.

5.1.10 Registro Unico Tributario
El proponente debera allegar copia del Registro Unico Tributario RUT actualizado.

En caso de Consorcios o Unicnes Temporales, cada uno de sus integrantes debe presentar este
documento.

5.1.11 Documento de Conformacion del Consorcio o Unién Temporal.

Si la oferta es presentada por consorcio, unién temporal o promesa de sociedad futura, asi debera
indicarlo en la carta de presentacion, ademas el nombre de los integrantes del mismo, y el nombre
asignado al consorcio, unién temporal 0 promesa de sociedad futura.

Copia del acuerdo de Consorcio, o de Unién Temporal (“Carta de Informacion sobre Consorcios ¥
Uniones Temporales”, segun modelo adjunto), en la cual se establezca el porcentaje de
participacién de cada uno de sus integrantes y el representante legal, acompariando con las firmas
autorizadas de cada una de las partes.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 80 de 1993, articulo 7 en el documento de conformacion
del Consorcio, de la Unién Temporal o promesa de sociedad futura se debe:

a) Indicar en forma expresa si su participacion es a titulo de CONSORCIO, UNION
TEMPORAL O PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA;

b) Designar la persona que parta todos los efectos representara al Consorcio o Uni6n
Temporal;

¢) Sefialar las reglas basicas que regulen las relaciones entre los miembros del consorcio o
la union temporal, y sus respectivas responsabilidades;

d} En caso de la UNION TEMPORAL, sefialar en forma clara y precisa, los términos v
extension de la participacion en la propuesta, y en su ejecucion y las obligaciones vy
responsabilidades de cada uno en la ejecucion del contrato, los cuales ho podran ser
medificados sin autorizacién previa y expresa de |la Entidad.

e) Sefialar la duracién de este, que no podra ser inferior a la del contrato y un (1) afio mas;

f) En atencién a lo dispuesto en el articulo 11 del Decreto 3050 de 1997, los integrantes del
Consorcio Union Temporal en el documento de constitucion deben manifestar para efectos
del pago en relacién con la facturacion:

« Si la va a efectuar en representacion del consorcio o la unién temporal uno de sus
integrantes, caso en el cual se debe informar el nimero del NIT de quien factura.

+ Silavaarealizar el consorcio 0 unién temporal con su propio NIT, hecho que se debe
indicar en el documento de conformacion. Ademas, se debe sefialar el porcentaje o
valor del contrato que corresponda a cada uno de los integrantes, el nombre o razén
social y el NIT de cada uno de ellos. En este caso, para efectos de la inscripcién y
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actualizacion en el Registro Unico Tributaric deberan tener en cuenta lo dispuesto en
las normas aplicables a la materia.

El impuesto sobre las ventas discriminado en la factura que expida el Consorcio o Unién Temporal,
debera ser distribuido a cada unc de sus miembros de acuerdo con su participacion en las
actividades gravadas que dieron lugar al impuesto, para efectos de ser declarado.

En cualquiera de las alternativas anteriores, las facturas deberdn cumplir los requisitos
establecidos en [as disposiciones legales.

El representante debera contar con facultades amplias y suficientes para formular la propuesta y
obligar a todos los integrantes del Consorcio ¢ Unidn Temporal al momento de suscribir el contrato
resultante. Si en el documento de conformacion del Consorcio o Unién Temporal se le imponen
limitaciones al representante para formular la propuesta y éste las excede, la propuesta sera
RECHAZADA.

Si la oferta es presentada en Consorcio, los integrantes de este se obligan en forma conjunta y
solidaria, tanto en la convocatoria como en la ejecucion del contrato que se llegue a celebrar, En
consecuencia, el Municipio podra exigir el cumplimiento de las obligaciones que se deriven de la
convocatoria o del contrato, a cualquiera de los integrantes del consorcio, © a todos juntos.

Sila oferta es presentada en Unién Temporal, los integrantes de esta se obligan en forma conjunta
y solidaria, tanto en la convocatoria como en la ejecucion del contrato que se liegue a celebrar,
pero las sanciones por el incumplimientc de las obligaciones derivadas de la propuesta y del
contrato se impondran de acuerdo con la participacion en la ejecucion que se haya definido para
cada uno. En consecuencia, se deberan indicar los términos y extensién de la participacion de
cada uno de los miembros de la unién temporal en la oferta y en la ejecucién del contrato, los
cuales no podran ser modificados sin el consentimiento previo del Municipio. Si en el documento
de conformacion de la Union Temporal no se determinan los términos y extension de la
participacion de los integrantes, se le dara el tratamiento estahlecido para Consorcios.

En el evento de resuitar favorecido con |a adjudicacion, el consorcio o la unién temporal quedaran
formalizados a la firma del contrato.

5.1.12 Copia de la Cédula de Ciudadania

Cuando el proponente sea persona natural debera allegar copia de la Cédula de Ciudadania
(legible). Cuando el proponente sea persona jurfdica o proponente conjunto debera allegar copia
de la Cedula de Ciudadania de su representante legal y de todos los representantes miembros del
proponente plural,

5.1.13. Registro Unico De Proponentes Acorde Con Lo Establecido Por La Parte 1 Titulo 1
Subseccién 5 Del Decreto 1082 De 2015.

El proponente debe aportar el certificado de inscripcién en el Registro Unico de Proponentes
expedido por la Camara de Comercio del domicilio del oferente, expedido dentro de ios treinta (30)
dias calendario anteriores al cierre de la presente seleccitn.




ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE BE AES oos
CUNDINAMARCA

;icaurte

Alcaldia Municipal ESTUDIO PREVIO PARA LICITACION FeEhanipieby; 10812023
P PUBLICA, SELECCION ABREVIADA
CONCURSO DE MERITOS Y MiNIMA Version.o3 | P40-219
CUANTIA de 239

Se tendra en cuenta la informacion que se encuentre registrada en el RUP y que esté en firme
antes del cierre del proceso, relacionada con la inscripcion, actualizacién o renovacién hecha
bajo el régimen del Decreto 1082 de 2015 y acorde con lo establecido por Decreto 019 de 2012.

Tanto en el evento de presentacion de la oferta en forma individual como conjunta (consorcios,
uniones temporales o promesas de sociedad futura), el oferente y cada uno de los integrantes de
dicha persona, debe estar inscrito en el RUP.

5.1.14, SITUACION MILITAR

En caso de que el representante legal 0 persona natural sea hombre menor de 50 afios debera
acreditar que tiene definida su situacién militar con el documento idéneo.

5.1.15 Certificado REDAM

El proponente debe adjuntar a su propuesta copia del certificado consulta en el Registro de
Deudores Alimentarios Morosos - REDAM, de conformidad con lo previsto en la Ley 2097 de 2021,
que busca garantizar el cumplimiento de las obligaciones para todas las personas que hayan
suscrito titulos alimentarios, el cual debera estar vigente al momento de la presentacion de la
oferta.

5.1.16 Publicacién Proactiva Declaracion de Bienes y Rentas y conflictos de Interés Ley
2013 de 2019, Ley 1437 de 2011, 734 de 2002 y 2003 de 2019

El proponente debera anexar la Declaracion de Bienes y Rentas, segun formato de la Funcién
Publica para persona natural y/o juridica.

5.2 CAPACIDAD FINANCIERA - {Cumple o No cumple)

La informacion sobre la cual se verificara tanto los indicadores de capacidad financiera como de
capacidad de organizacional y el cumplimiento de estos, sera la contenida en el Registro Unico de
Proponentes “RUP” el cual debe encontrase vigente y en firme al cierre del proceso de seleccion;
esta informacion corresponde al Balance General y Estado de Resultados.

La evaluacion financiera y organizacional de las propuestas se efectuara a partir de la
informacién contenida en el RUP vigente y en firme, con informacién financiera a corte al 31 de
diciembre de 2025, conforme a lo establecido en el articulo 2.2.1.1.1.5.1. del Decreto 1082 de
2015, informacion que obra en el certificado de Registro Unico de Proponentes RUP.

El Proponente debera acreditar para la verificacion de la capacidad financiera:
Teniendo en cuenta que los indicadores financieros y organizacionales son condiciones minimas

que exige la entidad territorial para establecer la salud financiera del participante y garantizar que
se lleve a cabo la prestacion del servicio, el municipio determina los siguientes indicadores:

| INDICADORES FINANCIEROS PROPUESTOS ] REQUERIMIENTO PARA EL PROCESO
Capacidad Financiera

Indice de liquidez = 1,99

Indice de endeudamiento £0,49
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| Razén de cobertura de intereses [ >3,22
[ Capacidad Organizacional
Rentabilidad del patrimonio =0,11

| Rentabilidad del activo 20,07

a) indice de Liguidez (IL)

IL=AC/PC

IL= mayor o igual a 1,99

Donde

AC: Activo Corriente PC: Pasivo Corriente

Los proponentes que no tengan Pasivos Corrientes quedaran habilitados respecto del Indicador de
indice de Liquidez

En caso de consorcio y/o unién temporal se tomara la suma ponderada segln el porcentaje de
participacidon de cada de los integrantes.

b) Nivel de Endeudamiento (NE)

NE= (PT/ AT) * 100

NE= Menor o igual 0,49,

DONDE:

PT: Pasivo Total. AT: Activo Total.

En caso de consorcio y/o unién temporal se tomard la suma ponderada segln el porcentaje de
participacién de cada de los integrantes.

¢) Razon de Cobertura de Intereses

RBI= (UO/GI)
RBl= Mayor o Ilgual a 3,22,
DONDE:

UO: UWilidad Operacionat Gl. Gastos de Intereses

Los proponentes que no tengan gastos de intereses y cuya utilidad operacional, sea positiva
quedan habifitadas respecto el Indicador de Cobertura de Intereses,

Los proponentes gue presenten una utilidad operativa negativa o igual a cero NO cumpliran con el
indicador solicitado.

En caso de consorcio y/o unién temporal se tomara la suma ponderada seglin el porcentaje de
participacion de cada de los integrantes.

Nota Aclaratoria: Puede presentarse la situacion en la que un oferente no presente gastos por
intereses. En cuyo caso, el valor del gasto por intereses es cero (0). Si el calculo de larazén de la
Razdén de Cobertura de Intereses es igual a Utilidad Operacional sobre Gastos de Interés, el
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indicador Razon de Cobertura de Intereses arrojaria como resultado “INDETERMINADO” ya que
todo valor dividido en cero (0) es indeterminado. Dado este caso, el proponente queda habilitado
en cuanto a este indicador

En caso de que la propuesta no cumpla con alguno de los indicadores anteriormente mencionados,
ésta sera considerada como NO CUMPLE y SE RECHAZARA LA PROPUESTA.

6.2.1. Capacidad Organizacional
a) Rentabilidad del Patrimonio

RP= (UO/P)

RP= mayor o igual a 0,11.

DONDE;

UO= Utilidad Operacional P= Patrimonio

b) Rentabilidad del Activo

RA= (UO/AT)

RA= mayor o igual a 0,07.
DONDE

UO= Utilidad Operacional
AT= Activo Total

Los proponentes que presenten una utilidad operativa negativa NO cumpliran con el indicador
solicitado al mostrar rendimientos negativos.

Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, los indicadores de Rentabilidad del Activo y
Rentabilidad del Patrimonio, se tomara la suma ponderada segun el porcentaje de participacion
de cada de ios integrantes.

En caso de que la propuesta no cumpla con alguno de los indicadores anteriormente mencionados,
esta sera considerada como NO CUMPLE y SE RECHAZARA LA PROPUESTA.

5.3. REQUISITOS TECNICOS
5.3.1. EXPERIENCIA HABILITANTE - (Cumple o No cumple)

El proponente debera presentar el certificado de inscripcion, clasificacion y calificacion en el
Registro Unico de Proponentes -RUP- acorde a lo establecido en el Decreto 1082 de 2015,
expedido por la respectiva Camara de Comercio en Colombia, el cual debera tener una fecha de
expedicion no mayor a treinta (30) dias calendarios anteriores a la fecha definitiva de cierre del
proceso de seleccion y encontrarse en firme a la misma fecha.

Los proponentes deberén acreditar la experiencia en UN (01) contrato celebrado, ejecutado y
liguidado  con Entidad Publica y/o privada, cuyo objeto comprenda actividades de
MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS (AUTOPARTES) DE VEHICULOS Y
MAQUINARIA PESADA , cuyo valor sea igual o mayor al presupuestal oficial expresado en
SMMLYV, para lo cual la Entidad Municipal requerira que el proponente cumpla con el contrato
aportado con la totalidad con cada uno de los siguientes cadigos (Ciasificadores de Bienes y
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Servicios en el Tercer Nivel), especificos del objeto a contratar.
Segmento | Familia | Clase Nombre
15 1512 151215 | Preparados lubricantes
25 2517 251717 | Sistemas de frenado y componentes
25 2517 251719 | Ruedas y acabados
25 2517 251720 | Componentes de sistema de suspension
25 2517 | 251724 | Depositos y sistemas de combustible
25 2517 | 251725 | Neumaticos y camaras de neumaticos
25 2517 251728 | lluminacion exterior para vehiculos
25 2517 251739 | Componentes eléctricos
28 2610 261014 | Componantes de motores ¢ generadores
26 2610 | 261015 | Motores
26 2810 | 281017 | Accesorios y componentes de motor
26 2611 261117 | Baterias, pilas y accesorios
26 2612 261215 | Alambre eléctrico
78 7818 | 781815 | Servicios de mantenimiento y reparacion de vehiculos.

CRITERIOS DIFERENCIALES PARA EMPRENDIMIENTOS O EMPRESAS DE MUJERES O
MIPYMES

En aplicacion de los criterios establecidos en los articulos 2.2.1.24.2.15. el 22124218 y el
2.2.1.2.4.2.7.3. del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Decreto 1860 de 2021 y modificado por
el decreto 0287 de 2026 cuando el proponente cumpla con la condicion de Emprendimiento o
Empresa de Mujeres.

Para la acreditacion de este requisito se deberd acreditar lo previsto en los términes establecidos en
el articulo 2.2.1.2.4.2.14 el cual establece los criterios frente a la Definiciéon de emprendimientos y
empresas de mujeres o la condicion de Mipyme domiciliadas en Colombia, en los términos
establecidos en la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015 o lo previsto en los términos
establecidos en el articulo 2.2.1.2.4.26 el cual establece los criterios frente a la Definicién de
emprendimientos y empresas de personas con discapacidad.

Se entenderd cumplido este requisito experiencia con la certificacion respectiva expedida por el
contratante, de la celebracién, ejecucion y terminacion, o con copia del contrato y acta de liquidacién,
en maximo Dos (02) contratos celebrados y ejecutados con Entidad Publica y/o privadas, cuyo objeto
comprenda actividades de MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS (AUTOPARTES)
DE VEHICULOS Y MAQUINARIA PESADA, cuyo valor o valores sumados sean igual ¢ mayor al



ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE FR-GEC-003
. t CUNDINAMARCA
2!&%}3& I 3 ESTUDIO PREVIO PARA LICITACION Feaatipran: Oi08/2028
wiEp PUBLICA, SELECCION ABREVIADA .
CONCURSO DE MERITOS Y MINIMA Versiénos | Pég: 223
CUANTIA SeSs

presupuestal oficial expresado en SMMLV, para lo cual la Entidad Municipal requerira que el
proponente cumpla en cada contrato aportado con la totalidad de los cadigos UNSPSC relacionados
en la anterior tabla

Nota 1. Tratandose de proponentes plurales, los criterios diferenciales solo se aplicaran si por lo
menos uno de los integrantes acredita que cumpla tal condicién y que tiene una participacién igual o
superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unién temporal.

Nota 2. Tratandose de proponentes plurales, de emprendimientos y empresas de personas con
discapacidad estas condiciones solo se aplicaran cuando al menos uno de los integrantes cumpla con
los criterios previstos en el articulo 2.2.1.2.4.2.6. de este Decreto y acredite una participacion no
inferior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unién temporal, aportando la experiencia
requerida, como minimo, en una proporcidn equivalente a su participacién en la conformacion del
proponente plural.

Nota 3. El criterio diferencial para Mipymes no rigen en las convocatorias limitadas que se realicen
conforme a los articulos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 del Decreto 1082 de 2015.

5.3.1.1. Requisitos para la presentacion de la Experiencia

Teniendo en cuenta que en el RUP se registra solamente informacién del contratista, contratante,
valor del contrato ejecutado, porcentaje de participaciéon en el valor ejecutado en caso de
consorcios o uniones temporales y el contrato identificado con el clasificador de bienes y servicios
en el tercer nivel, y que la Entidad requiere verificar otros aspectos relacionados con cada uno de
los contratos que el oferente registra en el RUP con los cuales acreditard a la Entidad el
cumplimiento de la experiencia, el Proponente debera diligenciar el anexo EXPERIENCIA
PROPONENTE, con la siguiente informacion:

* Numero consecutivo que obra en el RUP del reporte del contrato relacionado para
acreditar experiencia.

* Nombre de la entidad 0 empresa contratante

e Objeto del contrato:

e Valor del confrato:

+ Porcentaje de participacion si el contrato fue ejecutado en consorcio o unién temporal.

Con el fin de corroborar el cumplimiento del requisito de experiencia, con respecto a la informacion
que se solicita y que no esta relacionada en el RUP, el oferente debera suministrar certificaciones
expedidas, de los contratos ejecutados, por las entidades beneficiarias del servicio, en la que
conste el cumplimiento de los requisitos aqui solicitados.

El Proponente podra acreditar este requisito aportando el contrato y el acta de liguidacion de
este o la certificacion de cumplimiento que debera contener:

a) Nombre y NIT de la empresa contratante

b} Nombre del contratista

c) Sise trata de un Consorcio o de una Unién Temporal, se debe sefialar el nombre de
quienes lo conformaron, adicionalmente se debe indicar el porcentaje de participacion de
cada uno de sus miembros. De no informarse dicho porcentaje la certificacién no sera
tenida en cuenta,
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d} Ndmero del contrato

e) Objeto det contrato

f) Fecha de suscripciéon (dia, mes y afio) y fecha de terminacion (dia, mes y afio} y/o
g) Plazo

h) Valor total del contrato

i) Cargoy firma de quien expide la certificacion.

En caso de que se aporte certificaciones cuyo objeto contemplen el desarrollo de las actividades
relacionadas con el objeto del presente proceso de seleccidon y otras actividades de mayor
extension, solo se tendra en cuenta para la habilitacion de la experiencia, los valores facturados
que correspondan a los items que se relacionen con el formato de propuesta economica.

En Caso de consorcio o union temporal sera ponderado por el porcentaje de participacion de cada
uno de sus integrantes.

Nota 1. Cuando el proponente sea un Consorcio o Unién Temporal, para la verificacion de
cumplimiento de los requisitos exigidos por la Entidad en el RUP, todos los miembros deberan
acreditar Ja inscripcidn y clasificacién en el Registro Unico de Proponentes como Proveedores y al
menos unc de los miembros debera estar inscrito en el coédigo de clasificado de bienes y servicios
solicitados por la esta Entidad Municipal.

Nota 2: Para la presentacién de los documentos que se enuncian como requisitos habilitantes del
pliego de condiciones, cada uno de los integrantes del Consorcio o de la Union Temporal deberan
acompariarlos en forma individual, sin perjuicio del documento de constitucién del Consorcio o
Unién Temporal.

NOTA 3: No sera considerada la experiencia que se pretenda acreditar con convenios para cuyo
desarrollo se halla subcontratado la totalidad de la gjecucion de las actividades a desarrollar y no
se aceptaran contratos de administracion delegada.

NOTA: 4. Si el Proponente en condicién de Régimen Comun gue pretenda acreditar la experiencia
con contratos celebrados con Entidades Privadas, debera aportar |a Factura de Venta y Resolucién
de facturacién expedida por la DIAN de la vigencia fiscal que se esté acreditando.

Si el Proponente en condicion de Régimen Simplificado que pretenda acreditar la experiencia con
contratos celebrados con Entidades Privadas, debera aportar la Cuenta de Cobro y/o Documento
Equivalente, respaldado con su Registro Unico Tributario RUT del afio fiscal que permita validar
su condicion tributaria.

Para Determinar el valer, el Salaric Minimo se tomara con la fecha de terminacién de los contratos,
de acuerdo con la siguiente tabla ilustrativa o la conversién en SMMLV del afio a que corresponda:

PERIODO VALOR MENSUAL
Enero 1° de 2008 a diciembre 31 de 2008 $461.500
Enero 1° de 2009 a diciembre 31 de 2009 $496.900
Enero 1° de 2010 a diciembre 31 de 2010 $515.000
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| Enero 1° de 2011 a diciembre 31 de 2011 $535.600 i

Enero 1 de 2012 a diciembre 31 de 2012 $566.700

Enero 1° de 2013 a diciembre 31 de 2013 $589.500

Enero 1° de 2014 a diciembre 31 de 2014 $616.000

Enero 1° de 2015 a diciembre 31 de 2015 $644.350
l Enero 1° de 2016 a diciembre 31 de 2016 $689.454
| Enero 1° de 2017 a diciembre 31 de 2017 $737.717
! Enero 1° de 2018 a diciembre 31 de 2018 $781.242
} Enero 1° de 2019 a diciembre 31 de 2019 $828.116

Enero 1° de 2020 a diciembre 31 de 2020 $877.803

Enero 1° de 2021 a diciembre 31 de 2021 $908.526

Enero 1° de 2022 a diciembre 31 de 2022 $1.000.000

Enero 1° de 2023 a diciembre 31 de 2023 $1.160.000

Enero 1° de 2024 a diciembre 31 de 2024 $1.300.000

Enero 1° de 2025 a diciembre 31 de 2025 $1.423.500

Enero 1° de 2026 a diciembre 31 de 2026 $1.750.905

5.4. PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO

Teniendo en cuenta que en el sector automotriz existe tanto tecnicismo se requiere que
el oferente con la presentacion de Ia propuesta acredite que cuenta con personal
competente e iddneo para la ejecucion oportuna de las actividades de mantenimiento de
los vehiculos de la entidad, para lo cual el oferente debera anexar la siguiente
documentacién que acredite los perfiles solicitados a continuacion:

5.4.1. UN (1) Ingeniero Mecanico

Con el fin de acreditar las calidades y experiencia de! Ingeniero mecanico, el proponente allegara
€on su propuesta los siguientes documentos:

ESTUDIOS

Titulo profesional de ingeniero mecanico, para lo cual debe presentar copia dei titulo académico y
copia de [a tarjeta profesional. No adjunta el titulo académico para validarlo
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Acreditar_Diez (10) afios de experiencia especifica como jefe de taller, contados a partir de la
obtencién de la tarjeta profesional.

5.4.2. (1) Técnico en mantenimiento de motocicletas

ESTUDIOS

Técnico en mantenimiento de motocicletas, para lo cual debe presentar copia del Titulo académico.
EXPERIENCIA

Acreditar Cinco (05) afios de experiencia especifica en mantenimiento de motocicletas

5.4.3. (1) Técnico en mantenimiento de motores gasolina y gas.
ESTUDICS

Téenico en mantenimiento de motores gasolina y gas, para lo cual debe presentar copia del Titulo
académico. No adjunta el titulo académico para validarlo

EXPERIENCIA

Acreditar Cinco (05) afios de experiencia especifica en mantenimiento de motores. Deben poner
en la certificacion especificamente en las funciones el mantenimiento de motores y pueden poner
qué clase de motores diese, gasolina, gas, efc.

5.4.4. {1) Mecénico general

EXPERIENCIA

Acreditar Diez (10) afos de experiencia en mecanica automotriz.
5.5 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS MINIMO DISPONIBLE

Con el fin de garantizar el cumplimiento del objeto contractual y su estricto cumplimiento, &l
proponente debe contar con la siguiente infraestructura y equipos minimos relacionado a
continuacion.

5.5.1. ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ABIERTO AL PUBLICO

El oferente debera acreditar la existencia de un establecimiento de comercio y/o sucursal de su
empresa, en el cual demuesire estar dedicado a la prestacion de los servicios objeto del presente
proceso. Dicho establecimiento de comercio debera contar con una antigtiedad minima de tres (3)
anos, requisito que sera verificado mediante el Certificado de Existencia y Representacion Legal
o el certificado expedido por la Camara de Comercio correspondiente, en el que conste la condicién
de comerciante y la informacion del establecimiento de comercio, incluyendo su fecha de matricula
o inscripcion
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El establecimiento debe contar con medidas de seguridad que permitan salvaguardar los bienes
de ia entidad en caso de que no sea posible ejecutar los mantenimientos o reparaciones en un
sole dia.

5.5.2. HERRAMIENTAS: Los oferentes, con el fin de cumplir con este requisito de exigencia,
deberan suscribir bajo la gravedad de juramento documento en el que manifiesten que cuentan
con la disponibilidad de cada una de las herramientas que se relacionan a continuacién:

DESCRIPCION CANTDAD
Scanner genérico vehiculo pesado y maquinaria amarilla 1
Scanner genérico vehiculo liviano 1
Elevadores capacidad minima 4 toneladas 2
Cargador de Bateria 1
Compresor de aire capacidad minima 2500psi 1
Compresometro para motores Diesel y gasolina 1

Herramienta especializada para reparacién de motores

(torques calibradores, pistota de impacto) 1 kit
TINA DE ULTRASONIDO PARA LIMPIEZA DE PIEZAS DE

MOTOR 1
HERRAMIENTA ESPECIALIZADA PARA DIAGNOSTICO

DE SISTEMAS DE INYECCION DIESEL Y GASOLINA ‘ 1 kit
GRUA (PLUMA) DE 2 TONELADAS 1
ENGRASADORA NEUMATICA 1

5.5.3. DISPONIBILIDAD PARA LA MOVILIZAGION DE ACEITES USADOS.

El proponente debera acreditar que cuenta con los servicios de una empresa legal constituida y
que posee la licencia expedida por las autoridades ambientales para la movilizacién de aceites
usados, para lo cual deber adjuntar licencia ambiental de! prestador del servicio de movilizacién
de residuos.

5.5.4. SERVICIO DE GRUA A NIVEL LOCAL SIN NINGL]_N COSTO ADICIONAL PARA LA
ENTIDAD, DISPONIBLE DURANTE LAS 24 HORAS DEL DIA LOS 7 DIAS DE LA SEMANA.

El proponente debera acreditar que cuenta con el servicio de graa a nivel local sin ningin costo
adicional para la entidad durante las 24 horas del dia los 7 dias de la semana. Par tal efecto
debera adjuntar con su propuesta documentos que acrediten la propiedad, soat, certificado de
revision tecnomecanica del vehiculo enunciado y/o convenio de alianza con el prestador del
servicic de gria, en caso de que la gria no sea de su propiedad.
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EN CASO DE QUE LA PROPUESTA NO CUMPLA CON LA ACREDITACION DEL
COMPONENTE DE ORDEN TECNICO, ESTARA SERA CONSIDERADA COMO NO CUMPLE.

La verificacion de cumplimiento de la capacidad juridica, capacidad financiera y las condiciones
de experiencia del oferente, no dard derecho a la asignacion de puntaje, solo conducira a
determinar si la propuesta es habil para ser evaluada.

CRITERIOS DE VERIFICACION

FACTORES CALIFICACION

Capacidad juridica Cumple / No cumple

Capacidad financiera Cumple / No cumple

|Capacidad Tecnica Cumple / No cumple
6. ASPECTOS EVALUABLES

El procedimiento de seleccién del contratista esta sometido al deber de seleccién objetiva y a los
principios de transparencia e igualdad de derechos y oportunidades de los que se deriva la
obligacién de someter a todos los oferentes a las mismas condiciones definidas en la ley y en el
pliego de condiciones. Los estudios previos y el pliego de condiciones forman parte esencial del
contrato; es la fuente de derechos y obligaciones de las partes y elemento fundamental para su
interpretacion e integracién, pues contiene la voluntad de la administracion a la que se someten
los propeonentes y el futuro contratista.

De conformidad con el articulo 88 de la Ley 1474 de 2011, modificatorio del numeral 2 del articulo
5° de la Ley 1150 de 2007; "2. La oferta mas favorable sera aquella que, teniendo en cuenta los
factores técnicos y econdmicos de escogencia y la ponderacién precisa y detalfada de los mismos
contenida en los pliegos de condiciones 0 sus equivalenfes, resulte ser la mds ventajosa para la
entidad, sin que la favorabifidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos
documentos. En los confratos de obra piablica, el menor plazo cofrecido no serd objefo de
evaluacion. La entidad efectuara las comparaciones del caso mediante el cofejo de los
ofrecimientos recibidos y fa consulta de precios o condiciones del mercado y los estudios y
deducciones de la entidad o de los organismos consultores 0 asesores designados para elfo.

En los procesos de seleccién en los que se tenga en cuenta los factores técnicos y econémicos,
la oferta méas ventajosa serd la que resulte de aplicar alguna de fas siguientes alternativas:

a) La ponderacién de los elementos de calidad y precio soportados en puntafes o formulas
sefialadas en el pliego de condiciones; o

b) La ponderacion de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relacion de
costo-beneficio para la entidad”.

Aeste respecto el 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, preceptua: “En fa licitacién y la seleccion
abreviada de mencr cuantfa, la entidad estatal debe determinar la oferta mas favorable teniendo
en cuenta: (a) la ponderacion de los elementos de calidad y precic soportados en puntajes y
formulas. (...}
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La evaluacion y ponderacion del factor de evaluacién se realizara por el Comité designado para sl
efecto, cuyos integrantes verificaran el cumplimiento de los requisitos exigidos y asignaran los
puntajes correspondientes. La Entidad asignara puntajes y ponderara los mismos de la siguiente
forma:

FACTOR PUNTAJE
VALOR PROPUESTA ECONOMICA 300 puntos
UBICACION DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO | 200 puntos
E INFRAESTRUCTURA DEL PROPONENTE
FORMACION ADICIONAL DEL PERSONAL 295 puntos
EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE 100 puntos
APOYOQO A LA INDUSTRIA NACIONAL 100 puntos
EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 2.5 puntos
MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA 2.5 puntos
\E)TAL 1000 puntos

Para efectos de ia seleccion del contratista, el puntaje total maximo (PT) sera de 1000 puntos y su
valor se calculara sumando los puntajes parciales de VALOR PROPUESTA ECONOMICA,
UBICACION DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO E INFRAESTRUCTURA DEL
PROPONENTE, FORMACION ADICIONAL DEL PERSONAL y APOYO A LA INDUSTRIA
NACIONAL, EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES, MIPYME DOMICILIADA EN
COLOMBIA.

6.1 VALOR PROPUESTA ECONOMICA (300 PUNTOS)

El ofrecimiento econémico debe presentarse de acuerdo con las siguientes reglas: Moneda: el
ofrecimiento econdmico debera realizarse en pesos colombianos.

El proponente debera ajustar al peso los precios unitarios, bien sea por exceso o por defecto; en
caso contrario, la ALCALDIA efectuara dicho ajuste.

El proponente debe diligenciar el formato respectivo el cual es parte integral de la propuesta y del
contrato que llegare a celebrarse.

La Propuesta Econémica seré elaborada por el proponente, de acuerdo con los items relacionados
en el respectivo anexo.

Durante la vigencia del contrato, el proponente debera mantener los precios relacionados en el
respectivo anexo.

Para determinar el valor de la propuesta, el oferente incluira Ia totalidad de los costos a los que
haya lugar y en los que deba incurrir para ia ejecucion del contrato, sefialando el valor total de la
propuesta por item, el valor de los descuentos y su porcentaje en caso de existir.
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En caso de existir discrepancias entre lo expresado en letras y nimeros prevalecera lo expresado
en letras

El proponente debera anexar a su propuesta la totalidad de los Analisis de Precios Unitarios de
todos y cada uno de los items.

Una vez conocido el monte de la oferta, se procede a su verificacion aritmética y de resultar
procedente, se hara la correccion aritmética de las propuestas que lo requieran. Si efectuado lo
anterior, alguna de ellas excede el 100% del presupuesto oficial, no serd incluida en la formulacion
para asignar el puntaje. Determinadas las propuestas que participen en la evaluacion, se aplicara
la metodologia de calificacién que a continuacién se describe:

En caso de presentarse dos o mas propuestas, es decir, cuando mas de un proponente obtiene
calificacion ADMISIBLE en la evaluacidn de las propuestas, 6sea las gue cumplen juridica, técnica
y financieramente y que estén dentro del rango de elegibilidad la ALCALDIA establecera el orden
de elegibilidad mediante el siguiente procedimiento:

El valor verificado con las correcciones de errores aritméticos de la propuesta sera él Utilizado
para la comparacion con los correspondientes a otras propuestas y sera el que se tendra en cuenta
en la adjudicacion y suscripcién del contrato. El factor precio tendra una asignacion de (300) puntos
como maximo, asignados a las propuestas habiles mediante el siguiente procedimiento:

MEDIA GEOMETRICA CON PRESUPUESTOC OFICIAL

Para el célculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendra en cuenta el numero de
Ofertas validas y se incluira el presupuesto oficial del proceso o médulo de acuerdo al siguiente
cuadro:

Y asi sucesivamente por cada tres Ofertas valida se incluira una vez el presupuesto oficial del
proceso o modulo.

Seguidamente se determinara la media geométrica con la inclusidn del presupuesto oficial de
acuerdo a lo establecido en el cuadro anterior mediante la siguiente férmula:

Grp= %) (PO wPO » % POy, » Py % Py, .. P,

Donde,
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Gpo= Media geométrica con presupuesto oficial.

nv= Numero de veces que se incluye el presupuesto oficial (PQ).
n= Numero de Ofertas econdémicas validas.

PO= Presupuesto oficial del proceso.

P1= Valor de la propuesta econémica corregida del Proponente i.

Establecida la media geométrica se procedera a determinar el puntaje para cada Proponente
mediante el siguiente procedimiento:

Gpo— .
x(1- (—”r%)) para valores menores o iguales a Gp,

Puntaje i = x(1 — 2 (-Sea¥
R Cpg

L)} para valores mavyores a Gy,

Gpo= Media geométrica con presupuesto oficial.
Vi= Valor total corregido de cada una de las Ofertas i
I = Nimero de propuesta.

En el caso de Ofertas econémicas con valores mayores a la media geométrica con presupuesto
oficial se tomara et valor absoluto de la diferencia entre la media geometrica con presupuesto
oficial y el valor de la propuesta, como se observa en la férmula de ponderacion. La propuesta gue
quede mas cerca en valor absoluto a la media geométrica obtendra los 300 puntos; el segundo,
tercero y sucesivo en orden de elegibilidad se le descontara 50 puntos de acuerdo al orden que
queden.

Las Ofertas que no estén definidas como validas no se les tendra en cuenta puntaje alguno, por
concepto de Apoyo a ia Industria Nacional y Factor de Calidad.

6.2 UBICACION DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO (200 PUNTOS).

El proponente que acredite ubicacién del establecimiento de comercio yfo sucursal de su empresa,
se asignaran los puntos de conformidad con la siguiente tabla:

VALOR DEL CONTRATO PUNTAJE
Quien acredite que cuenta con establecimiento 200
de comercio e infraestructura en la regién del

Alto Magdalena.
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El proponente gue no cuente con 50

establecimiento de comercio e infraestructura
en la region del alto Magdalena y acredite que
cuenta con una alianza estratégica con
establecimiento comercio en la regién, obtendra
un puntaje de

6.3. FORMACION ADICIONAL DEL PERSONAL (295 PUNTOS)

6.3.1. Técnico en mantenimiento de motores gasolina y gas (200 PUNTOS): Se asignaran

los puntos de conformidad con la siguiente tabla:

Acreditacion de Estudios Superiores PUNTAJE

El proponente gue acredite Entre 1 y 2 cursos, afines al objeto 100

contractual, obtendra un puntaje de:

El proponente que acredite 3 0 mas cursos, afines al objeto contractual, 200
| obtendra un puntaje de:

6.3.2. Mecanico general (95 PUNTOS): Se asignaran los puntos de conformidad con la

siguiente tabla:

obtendra un puntaje de:

Acreditacion de Estudios Superiores PUNTAJE
El proponente que Entre 1 y 2 cursos afines al objeto contractual 50
obtendra un puntaje de:

El proponente que acredite 3 0 mas cursos afines al objeto contractual 95

NOTA: El anterior requisitc debera ser acreditado mediante titulo otorgado de acuerdo a la

descripcion exigida.

6.4. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (100 PUNTOS): Se asignaran

los puntos de conformidad con la siguiente tabla:

Acreditacién de experiengia adicional

PUNTAJE

contractual debidamente inscritos en el RUP y cumpliendo con los
codigos UNSPC solicitados para la experiencia habilitante, obtendra
un puntaje de:

El proponente que acredite Entre 1 y 3 contratos afines al objeto |

50
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El proponente que acredite 4 o mas contratos afines al objeto 100

contractual debidamente inscritc en el RUP y cumpliendo con los
codigos UNSPC solicitados para la experiencia habilitante, obtendra
un puntaje de:

Nota 1: Los contratos a aportar deberan ser diferente a los aportados para acreditar la experiencia
habilitante requerida por la entidad.

Nota 2. Las condiciones para acreditar la experiencia seran las mismas sefialadas en el numeral
5.3.1.1. Requisitos para a presentacion de |la Experiencia del presente estudio previo

NOTA 3: Por parte de los consorcios y uniones temporales o cualquier otra forma asociativa

permitida por las normas de contratacion estatal, la experiencia adicional pedra ser acreditada por
cualquiera de los integrantes que la tengan.

6.5. ESTIMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL - CIEN (100 PUNTOS)

Para la caiificacion de este aspecto se asignara un puntaje méaximo de cien (100) puntos y se
tendra en cuenta lo establecido en la Ley 816 de 2003, articulo 1, paragrafo, modificado por el
Decreto 19 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, articulo 2.2.1.1.1.3.1, que define los servicios
nacionales, disponiendo que "(...) son los servicios prestados por personas naturales colombianas
o residentes en Colombia o por personas juridicas constituidas de conformidad con la legislacion
colombiana (...)" y articulo 2.2.1.2.4.1.3 que indica la existencia de trato internacional asi "(...) La
Entidad Estatal debe conceder trato nacional a:

(a) los oferentes, bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales Colombia tenga
Acuerdos Comerciales, en los términos establecidos en tales Acuerdos Comerciales; {b) a los
bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales no exista un Acuerdo Comercial pero
respecto de los cuales el Gobierno Nacional haya certificado que los oferentes de bienes y
servicios nacionales gozan de trato nacional, con base en la revision y comparacion de la
normativa en materia de compras y contratacion publica de dicho Estado; y (¢) a los servicios
prestados por oferentes miembros de la Comunidad Andina de Naciones teniendo en cuenta la
regulacién andina aplicable a la materia.

El Ministerio de Relaciones Exteriores debe expedir el certificado por medio del cual se acredite 1a
situacion mencionada en el literal (b) anterior en relacién con un Estado en particular, lo cual no
es requerido para acreditar las situaciones a las que se refieren los literales (a) y (c) anteriores.
Para constatar que Ios oferentes de bienes y servicios nacionales gozan de trato nacional en un
Estado, el Ministerio de Relaciones Exteriores debe revisar y comparar la normativa en materia de
compras y contratacion publica del respectivo Estado para lo cual puede solicitar apoyo técnico
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo o de Colombia Compra Eficiente, dentro de sus
competencias legales.

Los certificados para acreditar la condicion a la que se refiere el literal (b) anterior deben ser
publicados en la forma y oportunidad que para el efecto disponga Colombia Compra Eficiente. La
vigencia de los certificados sera de dos afios contados a partir de su expedicién, sin perjuicio de
que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo o Colombia Compra Eficiente puede determinar
via circular la forma como el Ministerio de Relaciones Exteriores debe constatar que los oferentes
de bienes y servicios nacionales gozan de trato nacional y de revisar y comparar la normativa en
materia de compras y contratacién publica para la expedicion del certificado™.
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El puntaje que se asignara en cada uno de los casos sera el siguiente;

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL PUNTAJE |
Servicios de Origen Nacional 100 |

Servicios extranjeros gue incorporen componente colombiano de bienes y 50
servicios profesionales, técnicos, y operativos \
Servicios extranjeros 0 \

6.6. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES (2.5 PUNTOS)

La Entidad asignara un puntaje de (2.5) puntos al Proponente que acredite la calidad de
emprendimientos y empresas de mujeres con domicilic en el territorio nacional de conformidad con
la previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma gue lo modifique,
sustituya o complemente.

Para que el Proponente obtenga este puntaje deben certificar tal calidad y aportar la
documentacién requerida.

Nota: Si el Proponente debi¢ subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos exigidos
para probar esta condicion sera vélido para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante
relacionadc con el nimero de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin
embargo, no se tendran en cuenta para la asignacion de puntaje, por lo que obtendra cero (0)
puntos por este criterio de evaluacion.

Tratdndose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno de los
integrantes acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una
participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Conscrcio o en 1a Unidén Temporal.
(Paragrafo 1 Articulo 2.2.1.2.4.2.15. Decreto 1082 de 2015)

6.7. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA - (2.5 PUNTOS}

La Entidad otorgara un puntaje de (2.5) puntos al Proponente que acredite 1a calidad de Mipymes
domiciliada en Colombia de conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2 4 y Articulo 2.2.1.2.4.2.18. del
Decreto 1082 de 2015.

Asi las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregara copia del certificado del Registro
Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su
presentacion. Si el Proponente debié subsanar la entrega del RUP, éste serd valido para los
criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el nimero de
contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada y los indices de la Capacidad
Financieray Organizacional. Sin embargo, el certificado, no se tendra en cuenta para la asignacion
del puntaje adicional, por lo que obtendra cere (0) puntos por este factor de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno de los
integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participacién igual o superior al diez por
ciento (10%) en el Consorcio o en la Union Temporal.

7. EL ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO. (Numeral 6° del articulo
2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015).
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De acuerdo con el articulo 4° de la Ley 1150 de 2007 y los lineamientos del manual de riesgos
expedido por Colombia Compra Eficiente, esta entidad ha definido los riesgos dentro de la
ejecucion del futuro contrato, de acuerdo con la siguiente matriz de riesgos.

DESCRIPCION Cali
No. | Clase Fue Etapa i gogcs:rct:ﬁggadg? ?mbah Impac gic:n giord
nte po | (Qué puede pasary cémo : ilidad | to ad
J evento Tota
puede ocurrir) i
Op | Se presenta cuando la
1 Gene | inter | Ejecuc | era | Informacién suministrada | Puade variar el Posible Catast | Extr Alta
ral no ién cio | por la entidad es errénea | resultado réfica | emo
nal | o desactualizada.
Gene | Exte Precon g‘; Se presenta cuando el Inadecuada Moder
2 ral e tractua cio | usoo© recoleccién de selaccion del Posible e Alta | Menor
| nal Informacion es errada contratista
Espe | Inter | Planea ::"'n Se presenta cuando Desequilibrio Improba
3 cifica | no cion cie existe la estimacién econdmico del blep Menor | Bajo | ;Menor
rog inadecuada de costos contrato
Op Se presenta cuando el
Gene | Inter | Ejecuc | era contratista seleccionado Incumpiimiento del . Moder
4 ral no ian cio No_cumple_ Objeto del contrato Posible ado Alto | Menor
nal satisfactoriamente con las
obligaciones pactadas
Se presenta cuando ef
Fin ;g?;;a;;slt; :Ieonte;uarncpaléggon Riesgos de salarios,
5 Gene | inter | Fjecuc | an | o obligaciones respecto | Prestacionas Improba | yenor | Bajo | Menor
rat no ién Cie | Je Salarios y sociales e ] ble
s Prestaciones Sociales en indermnizaciones
forma oportuna
Cuando en el desarrollo
Re del contrato, se modifican
gul las tarifas de los
Gene | Inter | Ejecuc impuestos o se crean Imposicion de Improba ;
6 ral no ion gg’ nuevos impuestos o Nuevos Tributos ble Menor | Bajo | Menor
s eliminan los ya existentes,
siempre y cuando sean
aplicables al contrato.
Eventos no previstos en el
Op | presente Estudio Eventos externos
Gene | Exte | Ejecuc | era | relacionados con el objeto | que impida la Improha .
7 ral rno | ién cio | del proceso o asociado a | correcta prestacién | ble Menor [ Bajo | Menor
nal | asuntos no referidos ala | del servicio
entidad estatal

7.1. FORMA DE MITIGACION DEL RIESGO
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Impacto después del f-AfT"C o« B8

i tratamiento f:qgiﬁ Stegiic fa

quién | Tratamiento/ bric ;Zr::?:saabl e por

No. sele | Controles a ser . Califi | 8500 | ;oo mentar el -

asign | implementados rona i | omic i | ¢LOmo 88 i

a? bilida ::r{‘r)pa ﬁamé odel | lratamisnto realiza el P gﬁﬁﬁffd
d Total | contr monitoreo? «

i ato?
Verificacién de la Oficina donde Verificar

ENTI informacion Meno surge la mediante una Cada vez que

1 DAD suministrada por el | Raro . Bajo | No ne c?esi dad de confrontacion de | se presente la
contratista y la contratacién los decumentos | necesidad.
entidad aportados.

Verificacion gjlrzlg.al‘ adonde Verificar
cuidadosa de los ; mediante una Cada vez que

2 [E)xg documentos Raro lI}Ileno Baje | No :gﬁter:tiiciiéie confrontacidn de | se presente la
aportados por el Oficina de Y los documentos | necesidad.
contratista. (Contratacion) aportados.

Realizar un
anéalisis del
sector
ENTI Elaboracién de un Meno ) ?J:_Z'g?adonde ::lr;f:-:asméi; los Cada vez que
3 DAD adecuado estudioc | Raro r Bajo | No necesidad de la | mercado y asi se pre_sente la
cegnegeado; contratacion realizar un buen ASGSSICSE:
fundamento de lo
que se pretende
contratar.
EL supervisor
efectué un Verificar
adecuado . mediante una Cada vez que
4 - seguimiento a las ajo o confrontacion de | se presente la
Con | seguimentoatas | 2052 | 0 o | o | SiFeEer ! | contantasien e | seprosene
actividades les documentos necesidad.
realizadas por el aportados.
contratista
EL supervisor
efectué un
adecuado )
seguimiento 2 las Insign r\'lnzr(;?;ﬁtre una Cada vez que
Contr | actividades = . Supervisor del "

5 atista | realizadas por el Raro glcant Bajo No confrato foosn;rgglﬁf;?:: izg:%?ge la
contratista en las aportados .
que invclucre P ’
personal a su
cargo
lievar a cabo una Realizar un
permanente anélisis del
vigilancia de los - sector

Contr cambics Meno ?J:_mgalladonde verificando los Cada vez que

6 atista normatives en Raro = Bajo | Sl neo%si dad de valores del se presente la
materia tributaria contratacion mercado y los necesidad.
que afecten la impuestos
ejecucién de los establecidos
contratos para el tipe de
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contratacion en
la Entidad
Sera
responsabilidad
del contratista
conocer todos los
documentos de fa
etapa previa de la Verificar la
celebracién del documentacion
ol :g’r‘;:ﬁ:’;n”:“::r y Insign | ?:}Z'STadonde que sirve de Cada vez que
7 atista | programar y Raro | ificant | Bajo | No necesidad de soporte a la se presente la
e s e contratacion p:.aorcl:z:glon del necesidad,
posibles riesgos y gontractuai
eventos externos
que puedan
presentarse y que
afecten la
ejecucion del
contrato

8.LAS GARAN'TiAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE
CONTRATACION. (Numeral 7° del artfculo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015).

De conformidad a lo establecido en el numeral 7° del articulo 2.2.1.1.2.1.1. dentro del proceso se
deberan indicar “Las garantias que la Entidad Estatal contempla exigir en el proceso de
contratacién. Lo anterior, en el evento en el cual la entidad las estime necesarias, atendiendo a la

naturaleza del objeto del contrato y a la forma de pago.

La entidad considera en razén al objeto del contrato exigir ia constitucion de garantias ante una
compaiiia de seguros legalmente establecida del pais o por una entidad bancaria avalada por la

superintendencia financiera que ampare los siguientes riesgos:

Indemnizaciones laborales

AMPARO PORCENTAJE (%) SOBRE VIGENCIA
EL VALOR TOTAL DEL
CONTRATO

Cumplimiento del contrato 20% Tiempo de ejecucion del contrato y
hasta la liquidacién del contrato, es

decir cuatro (04) meses mas),
Calidad del servicio 20% Tiempo de ejecucién del contrato y
hasia la liguidacién del contrato, es

decir cuatro (04) meses mas).
Calidad y correcto 20% Tiempo de ejecucion del contrato y
funcionamiento de los bienes hasta Ia liquidacion del contrato, es

decir cuatro (04) meses mas).
Pago de salarios, prestaciones Tiempe de ejecucion del contrato y
sociales legales e 5% tres (3) afios mas, contados a partir

de la fecha de terminacion dei
contrato
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Responsabilidad Civil
‘ extracontractual

200 SMMLV (Decreto 1082
de 2015, Articulo
2.2.1.2.31.17)

Igual al periodo de ejecucion del
contrato

8. LA INDICACION DE Sl EL. PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADC POR UN
ACUERDO COMERCIAL. (Numeral 8° del articule 2.2.1.1.2.1,1. del Decreto 1082 de 2015).

De conformidad con el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos
de Contratacion expedido por la Agencia Nacional de Contratacién Publica Colombia
Compra Eficiente; los tratados vigentes de conformidad con el analisis realizado son los

siguientes:
Presupuesto

del Proceso e B

e Contrigt:acién :xl‘i:c?l;:;;ra‘! SOTERALion

AGUERDO COMERCIAL Estatal e cubierto por

superior al | Proceso de
incluida ) P - el Acuerdo
valordel | Contratacion comarelal
Acuerdo
Comerwial

Chile Sl NO NO
|Alianza del Pacifico Mexico NO ENTIDAD NO INCLUIDA NO
Perl s No | NO
Canada NO ENTIDAD NO INCLUIDA NC
Chile sl NO | NG
Corea NO ENTIDAD NO INCLUIDA NO
Costa Rica St NG NO
Estados AEI.C Sl NO NO
Estados Unidos NO ENTIDAD NO INCLUIDA NO
México NQ ENTIDAD NOQ INCLUIDA NO
El Salvador NO ENTIDAD NO INCLUIDA NO
Triangulo de] |Guatemala Sl NO ] NO
Norte Honduras NO ENTIDAD NO INCLUIDA NO
Unién europea S NO ] NO
Israel NO ENTIDAD NO INCLUIDA NO
Comunidad Andina de Naciones Sl Sl Si Sl

La Decision 439 de 1998 de la Secretaria de la CAN son aplicables a todos los Procesos
de Contratacién de las Entidades Estatales, independientemente del valor del Proceso de
Contratacién...

10. RECOMENDACIONES

Conforme a la continua necesidad de adelantar las actividades relacionadas, en atencion a lo
anteriormente expuesto, y contando el Municipio de Ricaurte con los recursos econdmicos
dispuestos en el Presupuesto General de Rentas y Gastos de la entidad de |a vigencia de 2026,
es viable, conveniente y oportuno adelantar el proceso de seleccion y contrato respectivos para
satisfacer la necesidad aqui determinada. Con la presentacién de este estudio, gueda
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evidenciada la necesidad del contrato tendiente a cumplir con los propositos establecidos para
la buena marcha y efectivo cumplimiento de los cometidos del Municipio de Ricaurte, por
consiguiente, se solicita adelantar el proceso ctractual respectivo y su perfeccionamiento.

Funcionario responsable,

Proyecté: Laura Mariza Moreno Silva/ Asesor juridico Secretarfa General







