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1. OBJETIVO DEL ESTUDIO 

 
En desarrollo de lo señalado en artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, cuando define que “La Entidad 
Estatal debe hacer durante la etapa de planeación el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto 
del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de 
Análisis de Riesgo”, La Alcaldía municipal de Guaduas elaboró el presente documento, en el que se plasma 
el análisis necesario para lograr satisfacer la necesidad de la Entidad que origina el proceso de contratación 
para establecer el contexto del Proceso de Contratación, identificar algunos de los Riesgos y determinar los 
requisitos habilitantes para el desarrollo del mismo, así como el contexto en el cual los posibles proveedores 
desarrollan su actividad. 
 
La construcción de obras de ingeniería civil es una actividad económica que incide en el crecimiento y 
desarrollo de un país. La medición y el análisis de su comportamiento son instrumentos claves en el diseño de 
políticas macroeconómicas y la elaboración de planes y programas gubernamentales. Por ende, las 
estadísticas derivadas de la inversión en el sector resultan indispensables para la correcta toma de decisiones 
de las autoridades públicas y del público en general. Entender el mercado del bien o servicio que la Entidad 
Estatal pretende adquirir permite diseñar el proceso de Contratación con la información necesaria para 
alcanzar los objetivos, eficiencia, economía, promoción de la competencia y manejo del riesgo. En 
cumplimiento del Art. 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, que establece el “deber de análisis de la 
Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer durante la etapa de planeación el análisis necesario para 
conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, 
financiera, organizaciones, técnica y de Análisis de Riesgo. La Entidad pone a disposición el análisis del sector 
económico con el cual determinó las reglas de participación en los estudios previos y en el pliego de 
condiciones de la presente convocatoria 
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1.2. INFORMACIÓN GENERAL 

 
1.2.1. OBJETO CONTRACTUAL: 

 
La definición del objeto contractual para el desarrollo de este tipo de proyectos se determina de acuerdo con 
las siguientes condiciones: 
 

a. Por la entidad de conformidad con el tipo de obras a ejecutar y la ubicación de las mismas 
dentro del municipio en el área rural y urbana. 
b. Por los objetos establecidos en los convenios celebrados con entidades públicas del orden 
nacional o departamental o adelantados con recursos del orden Nacional, Departamentales y 
Municipales debidamente formulados en las diferentes matrices metodologías y matrices, 
especialmente en la MGA. 
c. Cantidad del bien, obra o servicio: las cantidades de obra a realizar varían de conformidad con 
los estudios realizados por la Secretaria de Planeación municipal acorde las necesidades de cada uno 
de los sectores que requiere intervención, estudios plasmados en los respectivos proyectos de 
inversión que son viabilizados en el banco de proyectos municipal. 

 
Alcaldía Municipal de Guaduas Cundinamarca se encuentra interesada en desarrollar las etapas pre y 
contractuales con el fin de contratar la obra pública para la: “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 
COMPLEMENTARIAS DE VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADAS AL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL 
RÍO LIMONAR, BARRIO TOMÁS CIPRIANO DEL MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA”. 

 
2. PERSPECTIVA LEGAL 

 
Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de Republica Unitaria, 
descentralizada con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, 
fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la 
integran y en la prevalencia del interés general. Son fines esenciales del Estado servir a la comunidad, 
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitución; facilitando la participación de todos en las decisiones que los afectan 
en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación. 
 
La Constitución Política de Colombia de 1991 en varios de sus artículos contenidos en los principios 
fundamentales (Art. 1 al 10) señala como fines esenciales del Estado “servir a la comunidad, 
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitución. (Art. 2). De igual forma en su Artículo 5, se promulga que el Estado 
reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara 
a la familia como institución básica de la sociedad. 
 
La Administración municipal de Guaduas Cundinamarca está al servicio de los intereses de los 
habitantes del municipio, y de conformidad a los principios del artículo 209 de la Constitución 
Colombiana, y al tenor de las normas legales vigentes, desarrolla su actividad con fundamento en los 
principios de igualdad, imparcialidad, buena fe, eficacia, eficiencia, economía, celeridad, 
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responsabilidad, transferencias, publicidad, contradicción, e interdisciplinariedad, lo anterior sin 
perjuicio de la aplicación de los demás principios generales y especiales que rigen la actividad de la 
administración pública de los servidores público y contratista del estado. 
 
El municipio de Guaduas Cundinamarca como ente fundamental de la división político- administrativo 
del Estado tiene establecidas en el artículo 311 de la Constitución Nacional y la ley 136 de 1994, 
especiales funciones como: “ la prestación de los servicios públicos, construir las obras que demande 
el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el 
mejoramiento, social y cultural de sus habitantes, ” cuya ejecución se incluye en los instrumentos de 
planeación como el programa de gobierno del alcalde municipal, el plan de ordenamiento territorial, 
el plan de desarrollo, el plan financiero, el plan de inversiones y el presupuesto municipal, siendo 
responsabilidad de los funcionarios que lo representan cumplir con funciones asignadas para el 
normal funcionamiento y desarrollo del municipio, entre las cuales tenemos las consagradas en las 
normas de contratación pública como la ley 80 de 1993 y demás que la modifican y complementan, 
en virtud de las cuales le corresponde al Alcalde o su delegado mejorar la calidad de vida de los 
habitantes contratando las obras públicas, la prestación de servicios y la adquisición de bienes 
necesarios atendiendo las normas mediante los mecanismos pertinentes, especialmente el proceso 
de contratación respectivo a través del cual se escoja el contratista que presente la propuesta más 
conveniente para satisfacer la necesidad que invoca la Administración. 
 
El Municipio de Guaduas Cundinamarca, en desarrollo, cumplimiento y aplicación a su Objeto 
Institucional según Artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, y a fin de cumplir con las metas 
establecidas en el PLAN DE DESARROLLO “GUADUAS COMPROMISO DE TODOS”, prevé como 
VISIÓN: El Municipio de Guaduas Cundinamarca se proyecta para próximos años, como un territorio 
muy próspero y competitivo, adaptado a las dinámicas sociales, ambientales y económicas, guiado 
por la búsqueda de un desarrollo sostenible con enfoque agropecuario, innovador y con una alta 
capacidad de respuesta, garantizando de esta manera el cubrimiento de las distintas necesidades de 
la comunidad y de las diferentes problemáticas territoriales. 
 

3. ANALISIS DEL MERCADO 
 
Según las cámaras de comercio, “la actividad económica está dividida en sectores económicos”. 
Cada sector se refiere a una parte de la actividad cuyos elementos tienen características comunes, 
guardan una unidad y se diferencia de otras agrupaciones. Su división se realiza de acuerdo con los 
procesos de producción que ocurren al interior de cada uno de ellos. Según la división de la economía 
clásica, los sectores de la economía son los siguientes: El sector primario: Está formado por las 
actividades económicas relacionadas con la transformación de los recursos naturales en productos 
primarios no elaborados. Las principales actividades del sector primario son la agricultura, la 
ganadería, la silvicultura, la apicultura, la acuicultura, la caza y la pesca. Usualmente, los productos 
primarios son utilizados como materia prima en las producciones industriales. 
 
El sector secundario: Es el sector de la economía que transforma la materia prima, extraída o 
producida por el sector primario, en productos de consumo, o en bienes de equipo, es decir, productos 
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que serán utilizados en otros ámbitos del sector secundario, comprende la artesanía, la industria, la 
construcción, la minería, así como la obtención de energía. 
 
El Sector terciario o de servicios: Incluye todas aquellas actividades que no producen una mercancía 
en sí, pero que son necesarias para el funcionamiento de la economía. Como ejemplos de ello 
tenemos el comercio, los restaurantes, los hoteles, el transporte, los servicios financieros, las 
comunicaciones, los servicios de educación, los servicios profesionales, el Gobierno, etc. 
 
Es indispensable aclarar que los dos primeros sectores producen bienes tangibles, por lo cual son 
considerados como sectores productivos. El tercer sector se considera no productivo, puesto que no 
produce bienes tangibles, sin embargo, contribuye a la formación del ingreso nacional y del producto 
nacional. 
 
En la definición del sector al que pertenece el proceso de contratación referido se evidencia que el 
sector secundario o sector industrial, subsector industrial extractivo e industrial de transformación, 
teniendo en cuenta que la presente modalidad de selección tiene dos matices relevantes muy 
importantes como lo son la construcción, mantenimiento y adecuación de obra pública, por medio de 
productos del sector industrial de la transformación, pero también se encuentra la mano de obra y/o 
servicio profesional, el soporte técnico y el talento humano calificado necesario para la puesta en 
marcha del objeto del presente proceso, este se relaciona al sector terciario o sector de servicios de 
la economía clásica Colombiana. 
 
En conclusión, aunque presenta elementos del sector secundario o sector industrial, el presente 
proceso se encuentra definido en el sector terciario o sector de servicios, actividades que guardan 
relación con el objeto el cual es “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE VÍAS Y 
ESPACIO PÚBLICO ASOCIADAS AL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO LIMONAR, BARRIO 
TOMÁS CIPRIANO DEL MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA”. 
 

4. ECONOMICO:  
 
¿Quiénes o que lo componen? 
 
El contrato de obra se compone, por una parte, por la Entidad quien designará un funcionario, el cual 
ejercerá la supervisión jurídica y una interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental quien 
realizará el respectivo seguimiento y control al proyecto y el contratista de obra quien será el 
encargado de ejecutar las obras de “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE VÍAS 
Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADAS AL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO LIMONAR, 
BARRIO TOMÁS CIPRIANO DEL MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA”. El contratista 
debe ser una persona idónea, con conocimientos, experiencia y perfil que permita demostrar que 
tiene conocimientos en construcción y/o mantenimiento y/o adecuación. 
 
El análisis del sector económico permite establecer el contexto del Proceso de Contratación, 
identificar algunos de los riesgos y determinar los requisitos habilitantes, este análisis se encuentra 
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relacionado con el comportamiento de la economía, el flujo del dinero, bienes y servicios, tanto a nivel 
nacional, como internacional. Es tanto cuantitativo como cualitativo, su evolución histórica, y sus 
tendencias, permite identificar las características del mercado en el que compite. 
 
Es por esto que la actividad económica está dividida en sectores económicos, cada sector se refiere 
a una parte de la actividad económica cuyos elementos tienen características comunes, guardan una 
unidad y se diferencian de diferentes agrupaciones. Su división se realiza de acuerdo a los procesos 
de producción que ocurren al interior de cada uno de ellos. Según la división económica clásica, los 
sectores de la economía son los siguientes: Sector primario o agropecuario: Es el sector que obtiene 
el producto de sus actividades directamente de la naturaleza, sin ningún proceso de transformación. 
Dentro de este sector se encuentra la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la caza y la pesca. 
Sector secundario o industrial: comprende todas las actividades económicas relacionadas con la 
transformación industrial de los alimentos y otro tipo de bienes y mercancías, los cuales se utilizan 
como base para la fabricación de nuevos productos. Se divide en dos subsectores. Sector terciario o 
de servicios: incluye todas aquellas actividades que no producen una mercancía en sí, pero que son 
necesarias para el funcionamiento de la economía. 
 
Además, El sector terciario de Colombia es uno de los más desarrollados. De acuerdo con el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas de Colombia (DANE), el sector terciario aloja 
más del 80 % de la fuerza laboral del país. Del mismo modo, En economía, el sector terciario es aquel 
que se encarga de las actividades de comercio, servicios y transporte. A diferencia de los sectores 
primario y secundario, el sector terciario no se encarga de producir sino de ofrecer y distribuir 
productos. Por este motivo, se le conoce como el sector del servicio. De lo anterior, se pueden 
clasificar como Actividades del sector terciario colombiano: el grupo de actividades en las cuales se 
producen bienes intangibles y generalmente dichas actividades sirven de soporte a los dos sectores 
anteriores, entre ellas Se encuentran el comercio, el transporte, la salud, la educación, el sector 
financiero, etc. contexto sobre el sector de “servicios a las empresas: Para determinar la importancia 
del sector de la Consultoría es preciso referir que ésta se enmarca en lo que desde la planificación 
del desarrollo se ha denominado “programas y proyectos o estudios básicos”, que no generan 
productos tangibles, pero que sirven de apoyo a otros proyectos, para ampliar su capacidad de 
beneficio. Así mismo, sirven de fundamentación a los proyectos productivos, de infraestructura y de 
desarrollo social. Igualmente, son proyectos que cualifican procesos de desarrollo, permiten 
tratamientos diferenciados y flexibilidad en el análisis, en la identificación de los beneficios y en las 
fases o ciclos de su realización. En el actual contexto de globalización e integración económica en el 
que se desarrollan las actividades empresariales e institucionales, las organizaciones ya sean estas 
de naturaleza pública o privada, requieren de un conocimiento amplio e interdisciplinar para llevar a 
cabo con éxito las funciones que constituyen su razón de ser. Es aquí donde el ejercicio de la 
consultoría en Colombia toma fuerza y relevancia en el plano del desarrollo, fortalecimiento 
institucional, penetración de mercados y ejecución de obras o proyectos de alto impacto. La 
consultoría puede comprender una gran cantidad de servicios profesionales especializados que 
tienen como objetivo ilustrar a los que lo solicitan en un campo específico, sobre estrategias que 
permitan identificar, elaborar, planificar y evaluar proyectos a nivel de desarrollo, diseño o evaluación 
de factibilidad. Puede comprender además labores de investigación o la supervisión, fiscalización, 
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diseño y operación, así 
 
Como se puede ver, la consultoría constituye en sí misma un servicio y por lo tanto la medición de su 
valor, sus límites, responsabilidad e impacto se convierte en una tarea difícil tanto para los que 
solicitan dicho servicio como para aquellos que lo prestan y aún más para los agentes externos como 
las autoridades estatales, cuyo interés sea regularlo, aspecto que resulta esencial ya que el 
conocimiento y la experiencia de quienes llevan a cabo la consultoría, en muchos casos dirige las 
decisiones, el curso de los proyectos y la ejecución de recursos en muchas entidades, implicando 
este ejercicio un alto nivel de responsabilidad y compromiso por parte de los consultores o firmas 
consultoras que ponen a disposición de quien solicita o contrata sus servicios todo el conocimiento 
técnico así como la experiencia comprobable y calificada con que cuentan. 
 
 
4.1. ASPECTO ECONOMICO SECTOR DE LA CONSTRUCCION 
 
Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV) 
 
Gráfico 1. Variación mensual del ICOCIV según agrupaciones CPC V 2.0 A.C. Total nacional 
Marzo 2026 
 

 
 
 
 
El DANE pone a disposición de sus usuarios el Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles 
-ICOCIV-, un indicador que permite conocer la variación promedio de los precios de una canasta que 
representa los costos de la construcción de un conjunto representativo de las obras civiles 
desarrolladas en el país. 
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El ICOCIV incluye dentro de la medición, la representatividad de las obras civiles y presenta 
resultados para cinco agrupaciones de subclases y 17 Subclases CPC V 2.0 AC1, 46 tipologías de 
obra, 316 capítulos constructivos asociados a las obras, además de la agregación de los bienes y 
servicios estructurados para siete grupos de costo (equipos, maquinaria, mano de obra, transporte, 
materiales, equipos especiales para obra y herramienta menor) que permite contar con resultados 
según dichos grupos y llegando hasta 127 insumos. 
 
Este boletín técnico presenta los resultados del ICOCIV (número índice base diciembre 2020=100) 
diseñado a partir de la implementación de los lineamientos internacionalmente aceptados para este 
tipo de indicadores2. El ICOCIV permite contar con resultados precisos, completos y versátiles 
respecto a la evolución de los precios de los bienes y servicios requeridos en la construcción de las 
obras civiles. 
 
 
4.1.1. Resultados mensuales (marzo 2026 / febrero 2026) 
4.1.1.1. Variación y contribución mensual del ICOCIV por agrupaciones de subclases CPC 

V 2.0 A.C. 

 

En marzo de 2026, la variación mensual del ICOCIV fue 1,02%, en comparación con febrero de 
2026. Tres de las cinco agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la construcción de 
obras civiles, se ubicaron por encima del promedio nacional (1,02%): Puertos, canales, presas, 
sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) (1,46%), Tuberías para la conducción 
de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y 
obras conexas (1,41%) y Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil 
(1,20%). 
 
Por otra parte, las agrupaciones: Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, 
carreteras elevadas y túneles (0,89%) y Construcciones en minas y plantas industriales (0,61%), 
se ubicaron por debajo del promedio nacional.  
 
Tabla 1. ICOCIV. Variación y contribución mensual de las cinco agrupaciones de subclases CPC V 2.0 

A.C. al total. Total 
nacional Marzo 2026 
 
 

Código agrupación  
Variación (%) 
Nombre agrupación CPC
 
Peso % 

Contribución 
(puntos porcentuales)

CPC 
 
 

2026
 20
26
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530201 Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, 55,65 0,89 0,50 

530202 
Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras 
obras hidráulicas (acueductos) 5,78 1,46 0,08 

 
530203 

Tuberías para la conducción de gas a larga 
distancia, líneas de comunicación y cables de poder; 

 
19,46 

 
1,41 

 
0,27 

 tuberías y cables locales, y obras conexas    

530204 Construcciones en minas y plantas industriales 9,49 0,61 0,06 

puentes, carreteras elevadas y túneles 

 
 
 
 

530205 Construcciones deportivas al aire libre y otras 
obras de ingeniería civil 

 
9,63 1,20 0,12

 
Fuente: DANE, ICOCIV. 
Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el 
índice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Total 100 1,02 1,02 
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4.1.2. Variación y contribución mensual según 17 subclases CPC V 2.0 A.C. 

Por subclases CPC, al comparar marzo de 2026 con febrero de 2026, las mayores variaciones 
se evidenciaron en: Cables locales y obras conexas (3,68%), Acueductos y otros conductos de 
suministro de agua, excepto gasoductos (1,60%), Otras obras de ingeniería civil (1,31%) y 
Sistemas de riego y obras hidráulicas de control de inundaciones (1,18%). En cuanto las 
subclases que presentaron las menores variaciones se encontraron en: Obras para la 
comunicación de larga distancia y las líneas eléctricas (cables) (0,12%), Centrales eléctricas 
(0,60%) y Construcciones en minas (0,62%). (Anexo 3). 

Tabla 2. ICOCIV. Variación y contribución mensual según 17 subclases CPC V 
2.0 A.C. Total nacional 
Marzo 2026 

 

 
Código CPC CPC Peso % 

Contribución al 

Variación (%)  total nacional 
(puntos 

porcentuales) 

2026 2026 

53211 Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles 48,71 0,92 0,45 

53212 Ferrocarriles 0,58 0,65 0,00 

53213 Pistas de aterrizaje 0,86 0,71 0,01 

53221 Puentes y carreteras elevadas 2,40 0,72 0,02 

53222 Túneles 3,09 0,73 0,02 

53231 
Acueductos y otros conductos de suministro de agua, 

excepto gasoductos 
4,41 1,60 0,07 

53232 Puertos, vías navegables e instalaciones conexas 0,46 0,63 0,00 

53233 Represas 0,03 1,12 0,00 

53234 
Sistemas de riego y obras hidráulicas de control de 

inundaciones 0,89 1,18 0,01 

53241 Tuberías de larga distancia 2,69 0,65 0,02 

53242 
Obras para la comunicación de larga distancia y las 

líneas eléctricas (cables) 4,94 0,12 0,01 

53251_D3 
Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de 

tratamiento de agua 
6,27 0,69 0,04 

53252 Cables locales y obras conexas 5,56 3,68 0,20 

53261 Construcciones en minas 4,91 0,62 0,03 

53262 Centrales eléctricas 4,58 0,60 0,03 

53270 Construcciones deportivas al aire libre 2,26 0,83 0,02 

53290 Otras obras de ingeniería civil 7,36 1,31 0,10 

 Total 100,00 1,02 1,02 

Fuente: DANE, ICOCIV. 
Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el 
índice.
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4.1.3. Variación y contribución mensual por tipología de obra (46 obras) 

Al comparar marzo de 2026 con febrero de 2026 y según tipología de obra, las mayores 
variaciones se presentaron en: construcción de líneas de media y baja tensión (4,54%), fibra 
óptica (2,83%) y telefonía fija (1,71%). Por su parte, las menores variaciones mensuales, según 
tipología de obra, se observaron en: infraestructura de telecomunicaciones (0,02%) y 
construcción de redes eléctricas (0,37%) y construcción obras de producción petrolífera 
(0,40%). (Anexo 4). 
 
Gráfico 2. ICOCIV. Mayores variaciones mensuales, según tipología de obra Total 
nacional 
Marzo 2026 
 

Fuente: DANE, ICOCIV. 

Gráfico 3. ICOCIV. Menores variaciones mensuales, según tipología de obra Total 
nacional 
Marzo 2026 
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Los mayores aportes a la variación mensual del ICOCIV (1,02%), se ubicaron en las tipologías: 
vías urbanas, construcción de líneas de media y baja tensión y vías interurbanas los cuales 
sumaron 0,57 puntos porcentuales a la variación total. 
 
4.1.4. Variación y contribución mensual según grupos de costos 

Por grupos de costos, en marzo de 2026, las mayores variaciones de precio con respecto a 
febrero de 2026 se presentaron en: materiales (1,40%), mano de obra (0,94%) y maquinaria 
(0,72%). (Anexo 6). 

Tabla 3. ICOCIV Variación y contribución mensual según grupos de costos Total 
nacional 
 

 
Grupo Peso % 

Contribución 

Variación (%)  (puntos 

porcentuales) 

2026 2026 

Marzo 2026 

 

 
 
 
 

 

Materiales 51,31 1,40 0,72 

Herramienta Menor 2,14 0,25 0,00 

Maquinaria 12,71 0,72 0,09 

Equipos 6,18 0,08 0,00 

Mano de obra 16,89 0,94 0,18 

Transporte 8,89 0,37 0,03 

Equipos especiales para 

obra 

1,89 0,07 0,00 

Total 100,00 1,02 1,02 

              Fuente: DANE, ICOCIV.
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4.1.5. Variación y contribución año corrido del ICOCIV por agrupaciones de subclases CPC V 
2.0 A.C. 

En marzo de 2026, la variación año corrido del ICOCIV fue 4,73%, en comparación con 
diciembre de 2025. Tres de las cinco agrupaciones CPC relacionadas con la construcción de 
obras civiles, presentaron una variación del año corrido por encima del promedio nacional 
(4,73%): Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) 
(6,63%), Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables 
de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas (5,56%) y Construcciones deportivas al 
aire libre y otras obras de ingeniería civil (5,13%). 
 
Las demás agrupaciones CPC presentaron variaciones por debajo del promedio nacional: 
Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles 
(4,39%) y Construcciones en minas y plantas industriales (3,58%). (Anexo 2). 
 
Tabla 4. ICOCIV. Variación y contribución año corrido de las cinco agrupaciones de subclases CPC V 2.0 
A.C. al total. 
Total nacional Marzo 
2026 

Código agrupación  
Variación (%) 
Nombre agrupación CPC
 
Peso % 

Contribución 
(puntos porcentuales)

CPC 
  

2026
 2
026

 
 

530201 Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, 55,65 4,39 2,47 

530202 
Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras 
obras hidráulicas (acueductos) 5,78 6,63 0,37 

 
530203 

Tuberías para la conducción de gas a larga 
distancia, líneas de comunicación y cables de poder; 

 
19,46 

 
5,56 

 
1,05 

 tuberías y cables locales, y obras conexas    

530204 Construcciones en minas y plantas industriales 9,49 3,58 0,34 

puentes, carreteras elevadas y túneles 

 
 
 
 

530205 Construcciones deportivas al aire libre y 
otras obras de ingeniería civil 

 
9,63 5,13 0,49

 
Fuente: DANE, ICOCIV. 
Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice.

 
Total 100 4,73 4,73 
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4.1.6. Variación y contribución año corrido según 17 subclases CPCV 2.0 A.C. 

Por subclases CPC y al comparar marzo de 2026 con diciembre de 2025, las mayores 
variaciones se evidenciaron en: Cables locales y obras conexas (9,47%), Acueductos y otros 
conductos de suministro de agua, excepto Gasoductos (7,19%) y Represas (6,42%). Por su 
parte, las menores variaciones de precios se encontraron en: Obras para la comunicación de 
larga distancia y las líneas eléctricas (cables) (2,53%), Centrales eléctricas (3,10%) y Pistas de 
aterrizaje (3,42%). (Anexo 3)3. 

Tabla 5. ICOCIV Variación y contribución del año corrido según 17 subclases CPC V 2.0 A.C. Total 
nacional 
Marzo 2026 

 

 
Código CPC 

 

 
CPC 

 

 
Peso % 

 
Variación (%) 

Contribución al 

total nacional 

(puntos 
porcentuales) 

2026 2026 

53211 Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles 48,71 4,43 2,19 

53212 Ferrocarriles 0,58 4,95 0,03 

53213 Pistas de aterrizaje 0,86 3,42 0,03 

53221 Puentes y carreteras elevadas 2,40 4,37 0,11 

53222 Túneles 3,09 3,88 0,12 

53231 
Acueductos y otros conductos de suministro de agua, 

excepto gasoductos 4,41 7,19 0,31 

53232 Puertos, vías navegables e instalaciones conexas 0,46 4,10 0,02 

53233 Represas 0,03 6,42 0,00 

53234 
Sistemas de riego y obras hidráulicas de control de 

inundaciones 0,89 5,08 0,04 

53241 Tuberías de larga distancia 2,69 5,89 0,16 

53242 
Obras para la comunicación de larga distancia y las 

líneas eléctricas (cables) 4,94 2,53 0,12 

53251_D3 
Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de 

tratamiento de agua 6,27 4,28 0,27 

53252 Cables locales y obras conexas 5,56 9,47 0,51 

53261 Construcciones en minas 4,91 4,00 0,20 

53262 Centrales eléctricas 4,58 3,10 0,14 

53270 Construcciones deportivas al aire libre 2,26 4,76 0,11 

53290 Otras obras de ingeniería civil 7,36 5,25 0,39 

 Total 100,00 4,73 4,73 

Fuente: DANE - ICOCIV. 

 
4.1.7. Variación y contribución año corrido por tipología de obra (46 obras) 

Al comparar marzo de 2026 con diciembre de 2025 y según tipología de obra, construcción de 

about:blank
about:blank
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líneas de media y baja tensión presentó la mayor variación del año corrido (11,09%), seguido 
por fibra óptica (9,56%) y subestaciones eléctricas (7,50%). Por su parte, las menores 
variaciones acumuladas en lo corrido del año, según tipología de obra, se observaron en: 
infraestructura de comunicaciones (2,12%), infraestructura de telecomunicaciones (2,29%) y 
construcción obras de exploración y explotación minera - ferro-níquel (2,35%). (Anexo 4)4. 

Gráfico 4. ICOCIV. Mayores variaciones del año corrido, según tipología de obra Total 
nacional 
Marzo 2026 
 

Fuente: DANE, ICOCIV. 

 

Gráfico 5. ICOCIV. Menores variaciones del año corrido, según tipología de obra Total 
nacional 
Marzo 2026 
 

Fuente: DANE, ICOCIV. 
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Los mayores aportes a la variación año corrido del ICOCIV (4,73%), se ubicaron en las 
tipologías: vías urbanas, vías interurbanas y construcción de líneas de media y baja tensión, los 
cuales sumaron 2,21 puntos porcentuales a la variación total. 
 
4.1.8. Variación y contribución año corrido según grupos de costos 

Por grupos de costos, en marzo de 2026, las mayores variaciones de precios con respecto al 
mes de diciembre de 2025 se presentaron en: mano de obra (13,86%), transporte (4,60%) y 
maquinaria (3,05%). (Anexo 6). 
 
Tabla 6. ICOCIV Variación y contribución año corrido según grupos 
de costos Total nacional 
Marzo 2026 

 
Grupo Peso % 

Contribución 
Variación (%)  (puntos 
porcentuales) 

2026 2026 

Materiales 51,31 2,66 1,40 

Herramienta menor 2,14 1,01 0,02 

Maquinaria 12,71 3,05 0,37 

Equipos 6,18 2,69 0,15 

Mano de obra 16,89 13,86 2,39 

Transporte 8,89 4,60 0,40 

Equipos especiales para obra 1,89 0,38 0,01 

Total 100,00 4,73 4,73 

Fuente: DANE - ICOCIV.
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4.1.9. Variación y contribución anual del ICOCIV por agrupaciones de subclases CPC V 2.0 
A.C. 

En marzo de 2026, la variación anual del ICOCIV fue 5,25%, en comparación con el mismo 
mes de 2025. Dos de las cinco agrupaciones CPC relacionadas con la construcción de obras 
civiles presentaron una variación por encima del promedio nacional (5,25%): Puertos, 
canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) (6,39%) y 
Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles 
(5,44%). 

Las demás agrupaciones CPC presentaron variaciones por debajo del promedio nacional: 
Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de 
poder; tuberías y cables locales, y obras conexas (4,98%), Construcciones deportivas al aire 
libre y otras obras de ingeniería civil (4,70%) y Construcciones en minas y plantas 
industriales (4,56%). (Anexo2)5. 
 

 
4.1.10. Variación y contribución anual según 17 subclases CPC V 2.0 A.C. 

Por subclases CPC y al comparar marzo de 2026 con el mismo mes del año anterior, las 
mayores variaciones se evidenciaron en: Cables locales y obras conexas (8,19%), 
Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto gasoductos (7,03%) y 
Tuberías de larga distancia (6,70%). Por su parte, las menores variaciones de precios se 
encontraron en: Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas eléctricas (cables) 
(1,34%) Sistemas de riego y obras hidráulicas de control de inundaciones (3,70%) y Pistas 
de aterrizaje (3,95%). (Anexo 3)6. 
 
Tabla 7. ICOCIV Variación y contribución anual según 17 subclases CPC V 2.0 A.C. 
Total nacional 
Marzo 2026 

 

 
Código CPC 

 

 
CPC 

 

 
Peso % 

 
Variación (%) 

Contribución al 

total nacional 

(puntos 

porcentuales) 

2026 2026 

53211 Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles 48,71 5,60 2,75 

53212 Ferrocarriles 0,58 4,51 0,03 

53213 Pistas de aterrizaje 0,86 3,95 0,03 

53221 Puentes y carreteras elevadas 2,40 4,32 0,11 

53222 Túneles 3,09 4,45 0,14 

53231 
Acueductos y otros conductos de suministro de agua, 

excepto gasoductos 
4,41 7,03 0,31 

53232 Puertos, vías navegables e instalaciones conexas 0,46 5,28 0,02 

about:blank
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53233 Represas 0,03 6,06 0,00 

53234 
Sistemas de riego y obras hidráulicas de control de 

inundaciones 0,89 3,70 0,03 

53241 Tuberías de larga distancia 2,69 6,70 0,18 

53242 
Obras para la comunicación de larga distancia y las 

líneas eléctricas (cables) 4,94 1,34 0,06 

53251_D3 
Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de 

tratamiento de agua 
6,27 4,14 0,26 

53252 Cables locales y obras conexas 5,56 8,19 0,45 

53261 Construcciones en minas 4,91 5,00 0,24 

53262 Centrales eléctricas 4,58 4,08 0,18 

53270 Construcciones deportivas al aire libre 2,26 5,02 0,11 

53290 Otras obras de ingeniería civil 7,36 4,60 0,34 

 Total 100,00 5,25 5,25 

Fuente: DANE - ICOCIV. 

 
4.1.11. Variación y contribución anual por tipología de obra (46 obras) 

Al comparar marzo de 2026 con el mismo mes del año anterior y según tipología de obra, 
construcción de líneas de media y baja tensión presentó la mayor variación anual (9,33%), 
seguido por subestaciones eléctricas (9,01%) y fibra óptica (8,57%). Por su parte, las 
menores variaciones anuales según tipología de obra se observaron en: infraestructura de 
comunicaciones (0,54%), Infraestructura de telecomunicaciones (1,03%) y plantas de 
tratamiento agua potable (1,18%).   
 
Gráfico 6. ICOCIV. Mayores variaciones anuales, según tipología de obra 
Total nacional 
Marzo 2026 
 

Fuente: DANE, ICOCIV. 

 

Los mayores aportes a la variación anual del ICOCIV (5,25%), se ubicaron en las tipologías: 
vías urbanas, vías interurbanas y construcción de líneas de media y baja tensión los cuales 
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sumaron 2,68 puntos porcentuales a la variación total. 
 
4.1.12. Variación y contribución anual según grupos de costos 

Por grupos de costos, en marzo de 2026, las mayores variaciones de precios con respecto 
al mismo mes del año anterior se presentaron en: mano de obra (14,50%), transporte 
(9,60%) y maquinaria (5,56%). (Anexo 6). 
 

 
Tabla 8. ICOCIV Variación y contribución anual según grupos de costos 
Total nacional 
Marzo 2026 

 
Grupo Peso % 

Contribución 

Variación (%)  (puntos 
porcentuales) 

2026 2026 

Materiales 51,31 2,29 1,21 

Herramienta menor 2,14 2,71 0,05 

Maquinaria 12,71 5,56 0,67 

Equipos 6,18 2,50 0,14 

Mano de obra 16,89 14,50 2,50 

Transporte 8,89 9,60 0,79 

Equipos especiales para obra 1,89 -5,37 -0,11 

Total 100,00 5,25 5,25 

 
 
 
4.1.13. Producto Interno Bruto (PIB),  
 
En el primer trimestre de 2026, el valor agregado de la construcción decrece 5,4% en su serie 
original, respecto al mismo periodo de 2025. Esta dinámica se explica por los siguientes 
comportamientos. 
 

● Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 8,2%.  
● Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras 

obras de ingeniería civil crece 0,6%.  
● Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil 

(alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 5,6%. 
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y 
calendario, el valor agregado de la construcción decrece en 4,6%, cuando se observa el 
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comportamiento de las actividades económicas relacionadas:  
 

● Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 5,3%.  
● Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras 

obras de ingeniería civil decrece 3,0%.  
● Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil 

(alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 5,6%. 
 
 
 
 
 

Tabla 6. Construcción Tasas de crecimiento en volumen Primer trimestre 2026 
 
 
 
 
 

 
 
 
4.1.14. Empleo 

 
 

Gráfico 7. Tasa global de participación (TGP), Tasa de ocupación (TO) y Tasa de desocupación (TD) 
Total nacional 
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Fuente: DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH). 

 
Para marzo de 2026, la tasa de desocupación del total nacional fue 8,8%, lo que representó 
una disminución de 0,8 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2025 (9,6%). La tasa 
global de participación se ubicó en 65,0% y la tasa de ocupación en 59,3%, en marzo de 2025 
estas tasas fueron 64,7% y 58,5%, respectivamente. 

 

 

 
 
 

Gráfico 8. Tasa global de participación (TGP), Tasa de ocupación (TO) y Tasa de desocupación (TD) 
Total nacional 
Marzo (2018 - 2026) 
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Fuente: DANE, GEIH. 

 
 
4.1.15. Producción de Cemento Gris  
 
En marzo de 2026, la producción de cemento gris a nivel nacional fue de 1.246,7 miles de 
toneladas, lo que representó una variación de 3,8% con relación al mismo mes de 2025. En el 
mes de análisis se despacharon al mercado nacional 1.149,7 miles de toneladas de cemento gris, 
lo que significó un crecimiento del 6,0% frente a marzo de 2025. 
 

Gráfico 9. Producción de cemento gris (toneladas y variación anual de la producción) 

Enero 2022 – enero 2026p 

 
 
4.1.16. Licencias de Construcción 
 
En marzo de 2026 se licenciaron 2.960.197 m² para construcción, cifra superior en 1.328.808 m² 
a la registrada en el mismo mes de 2025 (1.631.389 m²). Esto se traduce en un crecimiento anual 
de 81,5% en el área licenciada. El comportamiento del total licenciado se explica por el aumento 
de 103,4% y 14,9% en el área aprobada para vivienda y destinos no habitacionales 
respectivamente. 
 
Durante el mes de referencia se aprobaron 2.494.833 m² para vivienda, lo que representó un 
incremento de 1.268.513 m² frente a marzo de 2025. Por su parte, el área aprobada para destinos 
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no habitacionales alcanzó 465.364 m², correspondiente a un aumento de 60.295 m² respecto al 
mismo mes del año anterior 

 
Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 

 
4.1.17. Obras De Ingeniería Civil 

 
Esta división comprende obras generales de construcción para proyectos de ingeniería civil. 
Abarca obras nuevas, reparaciones, ampliaciones y reformas, el levantamiento in situ de 
estructuras prefabricadas y también la construcción de obras de carácter provisional. Se incluyen 
obras de construcción tales como carreteras, calles, puentes, líneas de ferrocarril, puertos y otros 
proyectos relacionados con vías de navegación, sistemas de riego, sistemas de alcantarillado, 
instalaciones industriales, tuberías de transporte y líneas eléctricas, instalaciones deportivas al 
aire libre, etcétera. Esas obras pueden ser realizadas por cuenta propia o a cambio de una 
retribución o por contrata. Puede subcontratarse una parte o incluso la totalidad de la actividad. 

 
PRODUCCIÓN: Se realiza obteniendo las materias naturales y pasan a la fábrica para 
procesamiento y producción del elemento, para utilización de los constructores en las obras a 
ejecutar, las cuales deben ser con los mejores materiales en calidad y conforme a las condiciones 
señaladas. 

 
DISTRIBUCIÓN: Las cadenas de suministro están formadas por todas aquellas partes que están 
involucradas de manera directa e indirecta en la construcción, mantenimiento, mejoramiento 
adecuación, entre otras de obra. 
 
El proceso inicia con la adquisición de materia prima para la elaboración de los diferentes 
elementos tales como perfilaría metálica, cubierta en lona, cemento, acero de refuerzo, entre 
otros. 

 
4.1.18. AGENTES DEL SECTOR: 

 
- Ministerio de transporte 
- Instituto Nacional de Vías- INVIAS 
- Agencia Nacional de Infraestructura – ANI 
- Entidades públicas departamentales y municipales (Gobernaciones, Alcaldías) 
- Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC 
- Departamento Nacional De Planeación – DNP 
- Instituto de construcciones y concesiones de Cundinamarca 

 
4.1.19. GREMIOS Y ASOCIACIONES 

 
- Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) 
- Sociedad Colombiana de Ingenieros 
- Asociación Colombiana de Ingenieros Constructores 
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- Asociación Colombiana de Constructores 
- Asociación Nacional de Industriales 
- ACIES, la Asociación Colombiana de Ingeniería Estructural 
- Consejo Profesional Nacional de Ingeniería-COPNIA 
- Sociedad Colombiana de Arquitectos 
- Cámara Colombiana de la Infraestructura 
- Asociación De Productores De Concreto – ASOCRETO 
 

4.1.20. INFLACIÓN 
 
La inflación en Colombia es menor que la de muchos países de la región, pero son evidentes 
las presiones en precios y estamos lejos de la meta de inflación del Banco de la República. 
En el frente fiscal hemos logrado mantener un déficit moderado y cumplimos la Regla fiscal, 
pero las perspectivas para el próximo año serán muy complejas y se caracterizarán por una 
alta incertidumbre.  
 
 

 
 

 
4.1.21. El Indicador de Producción de Obras Civiles – IPOC  
 
Grafico 10. Variación anual, doce meses y trimestral de la producción de obras civiles I 
trimestre 2026 
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La construcción de obras de ingeniería civil es una actividad económica que incide en el 
crecimiento y desarrollo de un país. La medición y el análisis de su comportamiento son 
importantes en el diseño de políticas macroeconómicas y la elaboración de planes y 
programas gubernamentales. Por ende, las estadísticas derivadas de la inversión en el 
sector resultan indispensables para la toma de decisiones de las autoridades y del público 
en general. 

De acuerdo con lo anterior, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 
en su interés de extender sus fronteras temáticas, en el año 2018 consolidó la metodología 
para el cálculo del Indicador de Producción de Obras Civiles (IPOC) con el propósito de 
conocer el comportamiento trimestral de la producción de las obras de ingeniería civil, a partir 
del seguimiento de los proyectos en ejecución a nivel nacional, directamente desde los 
avances del proceso productivo de la obra. De esta manera, el indicador se enfoca en 
cuantificar la producción del subsector de obras civiles, siguiendo el principio de causación, 
fortaleciendo así el cálculo de los indicadores coyunturales y de los agregados económicos 
como el Producto Interno Bruto Sectorial (PIB). 
 
El cálculo del IPOC se realiza para cada uno de los grupos de obra según la clasificación 
central de productos (CPC V2.1 A.C): 530201 Carreteras, calles, vías férreas y pistas de 
aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles; 530202 Puertos, canales, presas, 
sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos); 530203 Tuberías para la 
conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y 
cables locales, y obras conexas; 530204 Construcciones en minas y plantas industriales y 
530205 Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería 
civil. En este sentido, las variables calculadas son el índice total nacional, por grupos de obra 
y 15 subclases, variaciones y contribuciones trimestrales, anuales, año corrido y doce 
meses. 
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4.1.21.1. Nota metodológica 

 
La estimación de la producción a precios constantes corresponde a deflactar el IPOC a precios 

corrientes a partir del Índice de Costos de Obras Civiles (ICOCIV). (Para más información, 

remítase al final del presente documento a la sección “Nota metodológica – Cálculo Indicador de 

Producción de Obras Civiles IPOC a precios constantes.”). 

 

4.1.21.2. Variación anual (I trimestre 2026Pr / I trimestre 2025) 

 

 
Durante el primer trimestre de 2026, la producción de obras civiles a precios constantes registró 
un crecimiento de 0,6%, frente al mismo trimestre de 2025 (Anexo A3). 

Gráfico 11. Índice y variación anual de la 
producción de obras civiles Total 
nacional - serie a precios constantes 

2021 (I trimestre) – 2026 (I trimestrePr) 
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Fuente: DANE, IPOC. 
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4.1.21.3. Variación y contribución anual por tipo de

 construcción (I trimestre 2026pr / I trimestre 2025) 

 
El crecimiento de 0,6% en la producción de las obras civiles a precios constantes con 

respecto al primer trimestre de 2025, se explica por el comportamiento positivo en tres de 

los cinco grupos de obra: el grupo de Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, 

puentes , carreteras elevadas y túneles presentó un aumentó de 11,5% y sumó 5,8 p.p. 

a la variación anual a precios constantes; el grupo de Instalaciones al aire libre para 

deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil registró un incremento en su 

producción anual de 68,6% y aportó 4,8 puntos porcentuales (p.p.) a la variación anual y 

el grupo de Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación 

y cables de poder, tuberías y cables locales y obras conexas incrementó su producción 

en 22,2% y aportó 2,2 p.p. a la variación anual (0.6%). 

 
En contraste, el grupo de Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras 

hidráulicas (acueductos), contrajo su producción en 49,3% y restó 5,6 p.p. a la variación 

anual; así mismo, el grupo de Construcciones en minas y plantas industriales contrajo su 

producción en 30,7% y restó 6,6 p.p. a la variación anual. (Anexo A3). 

 
Cuadro 1. Variación y contribución anual de la producción de obras civiles a precios constantes 
según tipo de construcción 
Total nacional 

I trimestre de 2026Pr / I trimestre 2025 
 

Tipo de construcción 
 Variación anual Contribución a la variación total ( 

porcentajes)  ( puntos porcentuales) 

 
TOTAL 

 
0,6 

 
0,6 

 

 
 

Fuente: DANE, IPOC. 

Pr: cifras preliminares 

Nota: Por presentación de las cifras a un decimal, la suma de las contribuciones puede no coincidir con el total para 

el grupo o el total del indicador, por efectos de redondeo.

 

 

530201 Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y 
túneles 

11,5 5,8 

530205 Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil 68,6 4,8 

530203 Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y 

cables locales, y obras conexas 22,2 2,2 

530202 Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) -49,3 -5,6 

530204 Construcciones en minas y plantas industriales -30,7 -6,6 
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4.1.21.4.  Variación y contribución anual a precios constantes por producto, 15 

subclases CPC versión 2.1 A.C (I trimestre 2026Pr / I trimestre 2025) 

 
La tabla 1 muestra las variaciones anuales a precios constantes y contribuciones al total 

nacional y a los cinco grupos de obras civiles de cada una de las 15 subclases 

enmarcadas en la CPC versión 

2.1 actualizada para Colombia. Se evidencia que 8 de las 15 subclases presentaron 

incrementos en su producción con respecto al mismo trimestre del año anterior, mientras 

que 7 subclases registraron descensos en su producción (Anexo A4.1). 

Tabla 9. Variación y contribución anual de la producción de obras civiles a 
precios constantes según tipo de producto (15 subclases) 
Total nacional 
 
I trimestre 2026Pr / I trimestre 2025 

 
TOTAL INDICADOR DE 
PRODUCCIÓN DE OBRA 
CIVILES 

 0,6

 

 
 

Fuente: DANE, IPOC.

 Tipo de 
construcción 

Variación 
anual 

(porcentaj
 

Contribución a la variación anual  Contribución a la 
variación anual del 
total grupo 
(pp) (pp) 

 

53211 - 53212 Carreteras (excepto carreteras 
elevadas); calles y ferrocarriles 

53213 Pistas de aterrizaje 
53221 Puentes y carreteras elevadas 
53222 Túneles 

13,
3 
63,
7 
-

 

12,
0 

1,
0 

53231 - 53233 Acueductos y otros conductos de suministro de 
agua, represas, excepto gasoductos 

53232 Puertos, vías navegables e instalaciones conexas 
53234 Sistemas de riego y obras hidráulicas de control de 

inundaciones 

-
44,
2 
-
76,

53241 Tuberías de larga distancia 
53242 Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas 

eléctricas (cables) 53252 Cables locales y obras conexas 
53253 - 53251 Alcantarillado, plantas de tratamiento de 
agua y gasoductos locales 

37,
7 
61,
0 
-

0,
7 
1,
9 
-

 

7,
2 
19,
5 
-

 
Total 
530203 

Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de 
comunicación y cables de 
poder; tuberías y cables locales, y obras conexas 

22,
2 

2,
2 

53261 Construcciones en minas -48,1 -4,9 -23,0 
53262 Centrales eléctricas -14,8 -1,7 -7,7 

Total 530204 Construcciones en minas y plantas 
industriales 

-
30,
 

-
6,6 

532
70 
532
90 

Instalaciones al aire libre para deportes y 
esparcimiento 
Otras obras de ingeniería civil 

66,
0 
69,
1 

0,
7 
4,
1 

10,
4 
58,
2 

5,
8 

11,
5 

Total 530201 Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, 
carreteras elevadas y túneles 

-
5,6 

-
49,
 

Total 530202 Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras 
hidráulicas (acueductos) 

-32,9 
-16,6 
0,2 

-3,7 
-1,9 
0,02 

0,4 
-2,8 
1,9 

6,0 
0,2 
-1,4 

 
Total 530205 Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil 68,6 4,8 
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El incremento en la producción anual de las obras civiles a precios constantes de 0,6% 

con respecto al primer trimestre de 2025, está explicado por las subclases de la siguiente 

manera: 

 
En el grupo 530201 Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, 

carreteras elevadas y túneles, la subclase carreteras (excepto carreteras elevadas); 

calles y ferrocarriles presentó una variación en su producción de 13,3% y sumó 6,0 p.p. 

a la variación anual total y 12,0 p.p. a la variación anual del grupo. Por su parte, túneles 

presentó un incremento en su producción con respecto al I trimestre de 2025 en un 

135,4% y aportó 1,0 p.p. a la variación anual total y 1,9  p.p. a la variación anual del 

grupo y finalmente la subclase pistas de aterrizaje presentó una variación en su 

producción de 63,7% y sumó 0,2 p.p. a la variación anual total y 0,4 p.p. a la variación 

anual del grupo. 

 
En el grupo 530202 Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas 

(acueductos), la variación del grupo fue negativa (-49,3%), la explicación se da por las 

subclases que presentaron disminución (53231 - 53233 y 53232). 

 
Para el grupo 530203, Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de 

comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas se destaca 

la subclase obras para la comunicación de larga distancia y las líneas eléctricas (cables) 

presentó un incremento de 61,0% en su producción y sumó 1,9 p.p. a la variación anual 

total y 19,5 p.p. a la variación anual del grupo. Asimismo, la subclase tuberías de larga 

distancia, presentó un aumento en su producción con respecto al I trimestre de 2025 de 

37,7%, sumando 0,7 p.p. a la variación anual total y aportando 7,2 p.p. a la variación 

anual del grupo. 

 
Por parte de las subclases que conforman el grupo 530204 Construcciones en minas y 

plantas industriales presentaron los siguientes comportamientos negativos con respecto 

al primer trimestre de 2025: la subclase construcciones en minas presentó una 

disminución en su producción de 48,1% y restó 4,9 p.p. a la variación anual total y 23,0 

p.p. a la variación anual del grupo. Así mismo, la subclase central eléctricas disminuyo 

su producción en 14,8% y restó 1,7 p.p. a la variación anual total y 7,7 p.p. a la variación 

anual del grupo. Con respecto al grupo 530205 Instalaciones al aire libre para deportes 

y esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil, la subclase otras obras de ingeniería 

civil presentó una variación de 69,1% con respecto al primer trimestre de 2025 y aportó 

4,1 p.p. a la variación anual total y 58,2 p.p. a la variación anual del grupo; por su parte, 

la subclase instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento, incrementó su 

producción en 66,0% y sumó 0,7 p.p. a la variación anual total y 10,4 p.p. a la variación 

anual del grupo.
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4.1.21.5. Variación doce meses (II trimestre de 2025 - I trimestre de 2026Pr 

 
Durante el periodo comprendido entre el II trimestre de 2025 al I trimestre de 2026 la 
producción de las obras civiles a precios constantes registró un aumento de 7,5%, 
respecto a la producción realizada en el periodo II trimestre de 2024 al I trimestre de 
2025 (Anexo A3). 

 
4.1.21.6. Variación y contribución doce meses por tipo de construcción 

 
Del II trimestre de 2025 al I trimestre de 2026, el aumentó de 7,5% de la producción de 

obras civiles a precios constantes, se explica por el comportamiento positivo en cuatro 

de los cinco grupos de obra: 

 
El grupo de Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras 

elevadas y túneles registró una variación de 9,1% y aportó 4,5 p.p. a la variación total 

doce meses. El grupo Construcciones en minas y plantas industriales presentó una 

variación de 10,9% y sumó 2,3 p.p. a la variación total; así mismo, el grupo de 

Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil 

aumentó su producción en 20,1% y contribuyó con 1,8 p.p. a la variación total. 

Finalmente, el grupo Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de 

comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas registró una 

variación de 8,0% y sumó 1,0 p.p. a la variación total doce meses. 

 
En contraste, el grupo Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras 

hidráulicas (acueductos) redujo su producción en 22,2% y restó 2,0 p.p. a la variación 

total doce meses 
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Cuadro 2. Variación y contribución doce meses de la producción de obras civiles a precios 

constantes según tipo de construcción Total nacional (II trimestre de 2025 - I trimestre de 2026Pr / II 
trimestre de 2024 - I trimestre de 2025) 

 

 
 

 
Fuente: DANE, IPOC. 

 
 

4.1.21.7. Variación y contribución doce meses a precios constantes por producto, 15 
subclases CPC versión 2.1 A.C (II trimestre de 2025 - I trimestre de 2026Pr / II trimestre 
de 2024 - I trimestre de 2025) 

 
La tabla 2 muestra las variaciones doce meses y contribuciones al total nacional y a los cinco 

grupos de obras civiles de cada una de las 15 subclases enmarcadas en la CPC versión 2.1 

actualizada para Colombia. Se evidencia que 10 de las 15 subclases presentaron incrementos 

en su producción a precios constantes con respecto al periodo II trimestre de 2024 – I trimestre 

de 2025; mientras que, 5 subclases redujeron su producción (Anexo A4) (Tabla 2). 

 
 
 
 
 

 

Tipo de construcción Variación doce 
meses 
(porcentajes) 

Contribución a la variación 
total (puntos porcentuales) 

TOTAL 7,5 7,5 

 

530201 Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y 
túneles 

9,1 4,5 

530204 Construcciones en minas y plantas 
industriales 

10,9 2,3 

530205 Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería 
civil 

20,1 1,8 

530203 Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; 

tuberías y cables locales, y obras conexas 8,
0 

1,0 

530202 Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas 
(acueductos) 

-22,2 -
2,0 
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53211 - 
53212 

5321
3 

5322
1 

Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles y 
ferrocarriles 
Pistas de aterrizaje 
Puentes y carreteras 
elevadas Túneles 

10,
5 
81,
7 
-
22,0 

4,
7 
0,
3 
-
0,9 

9,
5 
0,
5 
-
1,8 

Total 
530201 

Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras 
elevadas y túneles 

9,
1 

4,
5 

Total 
530203 

Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de 
comunicación y cables de 
poder; tuberías y cables locales, y obras conexas 

8,
0 

1,
0 

5326
1 
5326
2 

Construcciones en 
minas 
Centrales eléctricas 

1,
6 
19,
0 

0,
2 
2,
1 

0,
8 
10,
1 

Total 
530204 

Construcciones en minas y plantas 
industriales 10,

9 
2,
3 

5327
0 
5329
0 

Instalaciones al aire libre para deportes y 
esparcimiento 
Otras obras de ingeniería civil 

4,
6 
23,
3 

0,
1 
1,
7 

0,
8 
19,
3 

Total 
530205 

Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras 
de ingeniería civil 

20,
1 

1,
8 

 
Tabla 10. Variación y contribución doce meses de la producción de obras civiles a precios 
constantes según tipo de producto (15 subclases) 
Total nacional 

(II trimestre de 2025 - I trimestre de 2026Pr / II trimestre de 2024 - I trimestre de 2025) 

 
TOTAL INDICADOR DE 
PRODUCCIÓN DE OBRA 
CIVILES 

 

7,5

 
 
 
 
 
 

 
53231 - 53233 Acueductos y otros conductos de suministro de agua, represas, 

excepto gasoductos -22,9 -1,6 -18,0  

53232 Puertos, vías navegables e instalaciones conexas -37,5 -0,5 -6,0 

53234 Sistemas de riego y obras hidráulicas de control de inundaciones 35,3  0,2 1,9 

 
Total 

530202 
Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras 
hidráulicas (acueductos) 

-22,2   -2,0   

53241 Tuberías de larga distancia -0,01   -0,00  -0,00 

53242 Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas 
eléctricas (cables) 

-4,3   -0,2  -1,7 

53252 Cables locales y obras conexas 54,5   1,1  8,6 

53253 - 
53251 Alcantarillado, plantas de tratamiento de agua y gasoductos locales 3,7   0,1  1,1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: DANE, IPOC. 
 

El aumento de la producción acumulada doce meses al I trimestre de 2026 de las obras civiles 

de 7,5% con respecto al periodo II trimestre de 2024 – I trimestre de 2025, está explicada por las 

subclases de la siguiente manera: 

 
En el grupo 530201 Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras 

elevadas y túneles, la subclase carreteras (excepto carreteras elevadas); calles y ferrocarriles

 Tipo de 
construcción 

Variación doce 
meses 

(porcentajes) 

Contribución a la variación doce Contribución a la variación 
doce meses meses total del grupo 

(pp) (pp) 
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presentó una variación de 10,5% y aportó 4,7 p.p. a la variación total doce meses y 9,5 

p.p. a la variación del grupo. Asimismo, la subclase Túneles presentó un crecimiento de 

su producción con respecto al mismo periodo del año anterior de 162,9% y sumó 0,4 p.p. 

a la variación total y 0,8 p.p. a la variación del grupo. Por su parte, la subclase pistas de 

aterrizaje presentó un crecimiento de su producción con respecto al mismo periodo del 

año anterior de 81,7% y sumó 0,3 p.p. a la variación total y 0,5 p.p. a la variación doce 

meses del grupo 530201. 

 
En el grupo 530202 Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas 

(acueductos) las subclases registraron el siguiente comportamiento: la subclase 

acueductos y otros conductos de suministro de agua, represas, excepto gasoductos 

disminuyó su producción en 22,9% y aportó -1,6 p.p. a la variación total y -18,0 p.p. a la 

variación del grupo. En contraste, puertos, vías navegables e instalaciones conexas 

disminuyó su producción en 37,5% y restó 0,5 p.p. a la variación total y 6,0 p.p. a la 

variación del grupo. Finalmente, la subclase sistemas de riego y obras hidráulicas de 

control de inundaciones presentó una variación de 35,3% y aportó 0,2 p.p. a la variación 

total y 1,9 p.p. a la variación del grupo. 

 
Con respecto al grupo 530203 Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, 

líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas, la 

subclase cables locales y obras conexas aumentó su producción en 54,5% y sumó 1,1 

p.p. a la variación total y 8,6 p.p. a la variación del grupo. Mientras que, la subclase 

alcantarillado, plantas de tratamiento de agua y gasoductos locales aumentó su 

producción en 3,7% y sumó 0,1 p.p. a la variación total y 1,1 p.p. a la variación doce 

meses a precios constantes del grupo 530203. Finalmente, la subclase obras para la 

comunicación de larga distancia y las líneas eléctricas (cables) registró una disminución 

de 4,3% y aportó 0,2 p.p. negativos a la variación total y descontó 1,7 p.p. a la variación 

del grupo. 

 
Las subclases que conforman el grupo 530204 Construcciones en minas y plantas 

industriales presentaron los siguientes comportamientos: la subclase centrales eléctricas 

aumentó su producción en 19,0% y sumó 2,1 p.p. a la variación total y 10,1 p.p. a la 

variación doce meses del grupo, así mismo la subclase construcciones en minas presentó 

un incremento en su producción de 1,6% y sumó 0,2 p.p. a la variación total y 0,8 p.p. a 

la variación doce meses del grupo 530204. 
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14,1 
12,3 

4,7 5,5 

3,1 

-13,9 

97,0 110,6 95,2 98,3 83,6  93,9  87,6  90,6  97,4 101,9 91,0  99,4 110,1

I II III IV I II III IV I II
 III IV I II III IV I II III

2021 2022 2023 2024 2025 

81,5  79,2 

-15,7 

-2,8 

96,7 

-1,7 

95,4 

0,2 

92,6 

-7,4 

4.1.21.8. Variación trimestral (I trimestre de 2026Pr / IV trimestre 2025Pr) 
 

Durante el primer trimestre de 2026, la producción de obras civiles a precios constantes 
registró una disminución de 15,5%, frente al cuarto trimestre de 2025 (Anexo A3). 

Gráfico 12. Índice y variación trimestral de 
la producción de obras civiles (precios 
constantes) Total nacional - serie a 
precios constantes 2021 (I trimestre) – 

2026 (I trimestre
Pr

) 

 
120,0 

 
 
 
 

 
30,0

100,0 

 
80,0 

 
60,0 

 
40,0 

 
20,0 

20,0 

 
10,0 

 
0,0 

 
-10,0 

 
-20,0 

 
-30,0

 
0,0 -40,0 

 

 
Fuente: DANE, IPOC. 

Trimestre 
Índice  Variación trimestral

4.1.21.9. Variación y contribución trimestral por tipo de construcción (I trimestre de 2026Pr 
/ IV trimestre 2025Pr) 

 
La disminución de 15,5% en la producción trimestral de las obras civiles a precios 

constantes, se explica por el comportamiento negativo en cuatro de los cinco grupos de 

obra: el grupo de Construcciones en minas y plantas industriales, registró una variación 

de -41,8% y restó 9,0 p.p. a la variación trimestral a precios constantes; el grupo de 

Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables 

de poder, tuberías y cables locales y obras conexas disminuyó su producción trimestral 

en un 26.8% y restó 3.7 p.p. a la variación total, asimismo, el grupo de Carreteras, calles, 

vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes , carreteras elevadas y túneles disminuyó su 

producción trimestral en 4,8% y restó 2,4 p.p. a la variación trimestral.

Ín d
ic

e 
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530204 Construcciones en minas y plantas 
industriales 

-41,8 -
9,0 

530203 Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; 
tuberías y -26,8 -3,7 

  

 
Cuadro 4. Variación y contribución trimestral de la producción de obras civiles a precios 

constantes según tipo de construcción Total nacional I trimestre de 2026Pr / IV trimestre 2025 

 

 
Tipo de construcción 

 
Variación trimestral Contribución a la variación total 

(porcentajes)  (puntos porcentuales) 

 
TOTAL 

 
-15,5 

 
-15,5 

 

 
 

 
cables locales, y obras conexas     

 
530201 Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles 

 
-4,8 

 

 

  
-2,4 

 
530202 Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) 

 
-30,8 

 

 

  
-2,2 

 
530205 Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil 

 
19,5 

    
1,6 

Fuente: DANE, IPOC. 

4.1.21.10. 1.2.9. Variación y contribución trimestral a precios constantes por producto, 
15 subclases CPC versión 2.1 A.C (I trimestre de 2026Pr / IV trimestre 2025Pr) 

 
La tabla 3 muestra las variaciones trimestrales y contribuciones al total nacional y a los 

cinco grupos de obras civiles de cada una de las 15 subclases enmarcadas en la CPC 

versión 2.1 actualizada para Colombia. Se evidencia que 4 de las 15 subclases 

aumentaron su producción a precios constantes con respecto al trimestre anterior y 11 

subclases disminuyeron su producción (Anexo A4).
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Total 
530201 

Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, 
carreteras elevadas y 
túneles 

-
4,8 -

2,4 

53231 - 
53233 
53232 
53234 

Acueductos y otros conductos de suministro de agua, represas, excepto 
gasoductos -

17,9 -
0,9 -

12,4 
Puertos, vías navegables e instalaciones conexas 
Sistemas de riego y obras hidráulicas de control de 
inundaciones 

-
48,7 
-
68,4 

-
0,5 
-
0,8 

-
6,5 
-
11,9 

Total 530202 Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas 
(acueductos) 

-
30,8 -

2,2 

5327
0 
5329
0 

Instalaciones al aire libre para deportes y 
esparcimiento 
Otras obras de ingeniería civil 

4,
7 0,

1 0,
8 

22,
7 1,

5 18,
6 

Total 530205 Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería 
civil 19,5 

1,
6 

-
9,0 -

41,8 
Total 530204 Construcciones en minas y plantas 
industriales 

-
3,7 -

26,8 
Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de 
comunicación y cables de 
poder; tuberías y cables locales, y obras conexas 

Total 
530203 

 Tabla 11. Variación y contribución trimestral de la producción de obras civiles a precios constantes 

según tipo de producto (15 subclases)Total nacional I trimestre 2026Pr / IV trimestre 2025 

 

 
TOTAL INDICADOR DE 
PRODUCCIÓN DE OBRA 
CIVILES 

 

-15,5

 
53211 - 
53212 

Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles y 
ferrocarriles 

-5,4   -2,5 -5,0 

53213 Pistas de aterrizaje -29,1   -0,2 -0,4 

53221 Puentes y carreteras elevadas -23,4   -0,7 -1,3 

53222 Túneles 227,6   1,0 2,0 

 
 
 
 
 
 

 
53241 Tuberías de larga distancia 34,9  0,6 

4,0  
 

53242 Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas 
eléctricas (cables) 

-19,7 -1,0 -7,5 

53252 Cables locales y obras conexas -65,2 -2,3 -16,9 

53253 - 53251 Alcantarillado, plantas de tratamiento de agua y gasoductos 
locales -26,5 -0,9 -6,4 

 

 
53261 Construcciones en minas -53,5 
53262 Centrales eléctricas -32,3 

-5,1  -24,0  
-3,8 -17,8  

 
 
 
 
 
 

 
Fuente: DANE, IPOC. 

La disminución en la producción trimestral de las obras civiles a precios constantes de 

15,5% con respecto al cuarto trimestre de 2025, está explicada por las subclases de la 

siguiente manera: 

En el grupo 530201 Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, 

carreteras elevadas y túneles, la subclase pistas de aterrizaje tuvo una producción 

negativa de 29,1% y restó 0,2 p.p. a la variación trimestral total y 0,4 p.p. a la variación 

trimestral del grupo 530201. Asimismo, puentes y carreteras elevadas disminuyó su 

producción 23,4% y restó 0,7 p.p. a la variación trimestral total y 1,3 p.p. a la variación 

trimestral del grupo. La subclase carreteras (excepto carreteras elevadas); calles y 

ferrocarriles presentó una variación negativa en su

 Tipo de 
construcción 

Variación 
trimestral 

(porcentajes) 

Contribución a la variación  Contribución a la variación 
trimestral 

trimestral total

 del grupo (pp) 
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producción de 5,4% y restó 2,5 p.p. a la variación trimestral total y 5,0 p.p. a la variación 

trimestral del grupo. Finalmente, la subclase túneles presentó un aumento en su 

producción con respecto al trimestre anterior del 227,6% y aportó 1,0 p.p. a la variación 

trimestral total y 2,0 p.p. a la variación trimestral del grupo. 

En el grupo 530202 Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas 

(acueductos), la subclase acueductos y otros conductos de suministro de agua, represas, 

excepto gasoductos registró una disminución de 17,9% en su producción y restó 0,9 p.p. 

a la variación trimestral total y 12,4 p.p. a la variación trimestral del grupo a precios 

constantes. La subclase sistemas de riego y obras hidráulicas de control de inundaciones 

registró una disminución de 68,4% en su producción y restó 0,8 p.p. a la variación 

trimestral total y 11,9 p.p. a la variación trimestral del grupo; finalmente Puertos, vías 

navegables e instalaciones conexas redujo su producción en 48,7% y restó 0,5 p.p. a la 

variación trimestral total y 6,5 p.p. a la variación trimestral del grupo 530202. 

Para el grupo 530203, Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de 

comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas, la subclase 

cables locales y obras conexas disminuyó su producción en 65,2% y restó 2,3 p.p. a la 

variación trimestral total y 16,9 p.p. a la variación trimestral del grupo. De igual manera 

Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua y gasoductos locales disminuyó su 

producción en 26,5% y restó 0,9 p.p. a la variación trimestral total y 6,4 p.p. a la variación 

trimestral del grupo. Por otro lado, la subclase obras para la comunicación de larga 

distancia y las líneas eléctricas (cables) registró una disminución en su producción de 

19,7% y contribuyó con -1,0 p.p. a la variación trimestral total y 

-7,5 p.p. a la variación trimestral del grupo. Finalmente, la subclase tuberías de larga 

distancia presentó una producción positiva de 34,9% y contribuyó con 0,6 p.p. a la 

variación trimestral total y 4,0 p.p. a la variación trimestral del grupo. 

Las subclases que conforman el grupo 530204 Construcciones en minas y plantas 

industriales presentaron los siguientes comportamientos con respecto al trimestre 

anterior: la subclase construcciones en minas redujo su producción en 53,5% y 

contribuyó con -5,1 p.p. a la variación trimestral total y -24,0 p.p. a la variación trimestral 

del grupo 530204. La subclase centrales eléctricas presentó un descenso en su 

producción de 32,3% y aportó -3,8 p.p. a la variación trimestral total y -17,8 p.p. a la 

variación trimestral del grupo. 

.
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4.1.21.11. Resultados por tipo de obra 

 

Variación anual a precios constantes por grupo de obra (I trimestre 
2026Pr / I trimestre 2025) 
 

A continuación, se presentan las series históricas de los índices y variaciones anuales, 
para cada uno de los 5 grupos de obra, según clasificación CPC versión 2.1 adaptada 
para Colombia. 

Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles 
(grupo 530201) 
 

Durante el primer trimestre de 2026, el grupo Carreteras, calles, vías férreas y pistas de 
aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles presentó una variación a precios 
constantes de 11,5% y sumó 5,8 p.p. a la variación anual. 

 
Gráfico 13. Índice y variación anual de la producción de las carreteras, calles, vías férreas y pistas de 
aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles 
Total nacional – serie a precios constantes. 

2021 (I trimestre) – 2026 (I trimestrePr) 

120,0 

 
100,0 

 
80,0 

 
60,0 

 
40,0 

 
 

 
15,0 

 

 
5,0 

 

 
-5,0 

 

 
-15,0

20,0 

 
0,0  

 
 

 
Trimestre 

Índice  Variación anual 

 
Fuente: DANE, IPOC.
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22,2 
15,7 

5,8 3,0 

6,5 11,2 
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4.1.21.12. Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación 
y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas (grupo 530203) 

Durante el primer trimestre de 2026, el grupo de obra tuberías para la conducción de gas 
a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y 
obras conexas presentó un incremento en su producción del 22,2% y contribuyó con 2,2 
p.p. a la variación anual total. 

 
Gráfico 14. Índice y variación anual de la producción de las tuberías para la conducción 
de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables 
locales, y obras conexas 
Total nacional – serie a precios 
constantes 2021 (I trimestre) – 2026 (I 
trimestre) 
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Fuente: DANE, IPOC.
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4.1.21.13. Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas 
(acueductos) (grupo 530202) 

En el primer trimestre de 2026, el grupo de obra puertos, canales, presas, sistemas de 
riego y otras obras hidráulicas (acueductos) presentó una disminución en su producción 
de 49,3% y descontó 5,6 p.p a la variación anual a precios constantes. 

 
Gráfico 15. Índice y variación anual de la producción de los puertos, canales, 
presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) 
Total nacional – serie a precios 
constantes. 2021 (I trimestre) – 2026 

(I trimestre
Pr
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Fuente: DANE, IPOC. 
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5. Fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de selección 
 
Esta contratación se hará a través de la modalidad de LICITACIÓN PÚBLICA, con 
fundamento en las siguientes disposiciones: 
 
La presente modalidad de selección y el contrato que se celebre estarán sometidos 
a la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 específicamente lo establecido en el 
artículo 2 numeral 1 y al Decreto 1082 de 2015. La modalidad de contratación será 
la LICITACIÓN PÚBLICA, de acuerdo a la cuantía del contrato y las exigencias en 
la ley que actualmente regulan la contratación pública. 
 
En tal sentido, el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, literal a) dispone: “La escogencia 
del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación 
pública, selección abreviada y concurso de méritos y contratación directa, con base 
en las siguientes reglas: 
 
5.1. Licitación pública. La escogencia del contratista se efectuará por regla 

general a través de licitación pública, con las excepciones que se señalan en los 
numerales 2, 3 y 4 del presente artículo. 

 
Cuando la entidad estatal así lo determine, la oferta en un proceso de la licitación 
pública podrá ser presentada total o parcialmente de manera dinámica mediante 
subasta inversa, en las condiciones que fije el reglamento.” 
 
Teniendo en cuenta que analizadas las modalidades de selección contenidas en la 
Ley 1150 de 2007, y en atención a que el presupuesto oficial previsto para el 
presente proceso de selección, sobrepasa la menor cuantía de la Entidad, se 
concluye que la selección del contratista se realizará mediante LICITACION 
PUBLICA, la cual se regirá por lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y 1150 de 2007 y 
el Decreto 1082 de 2015, y las demás normas que las modifiquen sustituyan y 
adicionen. 
 
5.2. Análisis legal  
 
El proceso contractual debe estar ajustado dentro del marco legal aplicable, en sus 
etapas de planeación, precontractual, contractual y pos contractual. Al igual que el 
marco legal, debe contener los mínimos requisitos que los posibles oferentes han 
de cumplir para hacer parte de la selección del oferente adjudicatario y futuro 
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contratista que ha de ser objetiva y en general en cumplimiento de los principios de 
la contratación. 
 
Atendiendo el objeto del proceso del proceso de selección, el cual se refiere a 
OBRA PÚBLICA El presente proceso de selección, así como el contrato que de él 
se derive, están sujetos a la Constitución Política, al Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública-contenido en las leyes 80 de 1993 y 1150 
de 2007, Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015 y las demás normas que las 
modifiquen, adicionen y/o sustituyan- y al presente pliego de condiciones. La 
modalidad de selección corresponde al de la Licitación Pública, el cual fue adoptado 
teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 30 de la Ley 80 de 1993 y numeral 1º 
del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, toda vez, que el objeto del contrato cuya 
celebración se pretende, es el de Obra Pública de conformidad con lo dispuesto en 
el numeral 1° del artículo 32 de la Ley 80 de 1993.A demás el presente proceso se 
encuentra acorde con las exigencias del Título I y artículo 93 de la Ley 1474 de 
2011.Todo lo anterior de conformidad con el Decreto No.4548 de noviembre 23 de 
2009. 
 
En consecuencia, como quiera que se trata de obra pública, la entidad desde el 
punto de vista legal permitirá la participación de: 
 
Podrán participar todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, 
en forma individual o conjunta que cumplan con los requisitos legales y los 
especialmente previstos en este pliego de condiciones. 
 
5.3. Personal jurídicas: 
 
Según el código civil en su artículo 633 del Código Civil. Se llama persona jurídica, 
una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de 
ser representada judicial y extrajudicialmente las personas jurídicas son de dos 
especies: corporaciones y fundaciones de beneficencia pública. Hay personas 
jurídicas que participan de uno y otro carácter.” 
 
 
En consecuencia, en nuestros procesos tendremos en cuenta para la verificación 
de la capacidad jurídica lo siguiente: 
 
Tratándose de personas jurídicas se procederá a verificar que el objeto social le 
permita ejecutar el contrato, que la firma posea la experiencia y cuente con 
personas idóneas para la ejecución del contrato, para tal efecto se analizará el 
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certificado de existencia y representación legal, acompañado de las certificaciones 
de experiencia y la idoneidad de las personas para la ejecución del contrato. Las 
personas jurídicas acreditan su capacidad jurídica con el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la cámara de comercio de su domicilio, el cual 
debe haber sido expedido dentro de los treinta (30) días anteriores a la fecha de 
presentación o por la entidad que tenga la competencia para expedir dicho 
certificado. 
 
La Entidad Estatal debe verificar la capacidad jurídica de una persona jurídica 
revisando los siguientes aspectos: 
 
 
(a) El objeto social de la persona jurídica para efectos de verificar que esté 
autorizada para cumplir con el objeto del contrato. El objeto social es transcrito en 
los certificados de existencia y representación legal. 
 
b) La calidad de representante legal de quien suscribe la propuesta, lo cual se 
verifica con la inscripción del representante legal en el certificado de existencia y 
representación legal. 
 
(c) Las facultades del representante legal de la persona jurídica para presentar la 
oferta y obligar a la persona jurídica a cumplir con el objeto del contrato, lo cual se 
verifica con la inscripción del representante legal en el certificado de existencia y 
representación legal. 
 
(d) La ausencia de inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones de la persona 
jurídica para contratar con el Estado. Este requisito lo debe verificar la Entidad 
Estatal con la presentación de una declaración de la persona jurídica en la cual esta 
certifique que ni la persona jurídica ni su representante legal están incursos en 
inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones. Adicionalmente la Entidad Estatal 
debe consultar los sistemas de información de la Procuraduría General de la Nación 
y la Contraloría General de la República. 
 
5.4. Personas naturales 
 
Las personas naturales según el artículo 74 del código civil son: “<PERSONAS 
NATURALES>. Son personas todos los individuos de la especie humana, 
cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condición.” 
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La Entidad debe verificar la capacidad jurídica de las personas naturales de la 
siguiente manera: 
 
(a) La mayoría de edad la cual es acreditada con la cédula de ciudadanía, para los 
nacionales colombianos, y con la cédula de extranjería o el pasaporte para los 
extranjeros. La simple presentación de este documento sirve para acreditar la 
capacidad jurídica. 
 
(b) La ausencia de limitaciones a la capacidad jurídica de las personas naturales. 
Este requisito lo debe verificar la Entidad con la presentación de una declaración 
de la persona natural en la cual certifique que tiene plena capacidad y que no está 
incursa en inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones y adicionalmente la 
Entidad Estatal debe consultar los sistemas de información de la Procuraduría 
General de la Nación y la Contraloría General de la República. 
 
Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Circular 013 de 2014 de Colombia Compra 
Eficiente, “En los Procesos de Contratación los oferentes deben acreditar que están 
inscritos en el RUP, incluso cuando presentan su oferta antes de que la inscripción 
esté en firme. Sin embargo, mientras la inscripción no esté en firme, la Entidad 
Estatal no puede considerar que el oferente está habilitado y evaluar su 
oferta.” (Negrilla y subrayado fuera de texto). 
 
Se considera que el proponente persona natural o jurídica o cada uno de los 
integrantes del consorcio o unión temporal, según corresponda, deberán presentar 
el certificado de inscripción en el Registro Único de Proponentes – RUP. 
 
Las características específicas de los requisitos jurídicos habilitantes, la verificación 
y posibilidades de aclaración, se desarrollarán con precisión en los pliegos de 
condiciones. 
 
6. Valor del presupuesto oficial: 
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Nº 
ÍTEM 
DE 

PAGO 

ESPECIFICACIO
NES  

DESCRIPCIÓN 
UND

. 
CANTID

AD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL                                 

GENE
RAL 

PARTI
CULA

R 

        1. PRELIMINARES         

1.1 1.41     
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE 
CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE 
PRECISIÓN 

M2 1.185,09 $ 6.801,00  $ 8.059.830,75  

1.2 VIA 1.1     

DEMOLICION CONCRETO 
ESTRUCTURAL (INCLUYE 
CARGUE Y RETIRO DE 
SOBRANTES A UNA DISTANCIA 
DE 5 KM) (VIA) 

M3 21,86 $ 228.726,00  $ 5.000.000,00  

1.3 VIA 1.2     

DEMOLICIÓN CONCRETO SIMPLE  
(INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE 
SOBRANTES A  
UNA DISTANCIA DE 5KM) (ANDEN) 

M3 47,67 $ 79.992,00  $ 3.812.841,28  

Subtotal             $ 16.872.672,03 

        
 
2. EXCAVACIONES Y RELLENOS 

        

2.1 VIA 2.9     

EXCAVACIONES VARIAS SIN 
CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE 
SOBRANTES A UNA  DISTANCIA 
MENOR DE 5 KM) 

M3 27,28 $ 29.781,00  $ 812.405,58  

2.2 VIA 3.3     BASE GRANULAR M3 466,63 $ 252.355,00  $ 117.755.902,00  

2.3 16.8     
RELLENO EN RECEBO COMÚN 
COMPACTADO MECÁNICAMENTE 

M3 171,53 $ 203.589,00  $ 34.921.686,32  

Subtotal 

        

  

  

$ 153.489.993,90 

        3. CONCRETOS Y ACEROS         

3.1 4.18     
MUROS CONTENCIÓN EN 
CONCRETO 3500 PSI, H=2.0 M 

M3 35,09 $ 1.233.842,00  $ 43.296.194,39  
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3.2 

VIA 
3.19 

    

CONCRETO PARA PAVIMENTO 
RÍGIDO MR-41, INCLUYE 
SELLADO DE JUNTAS Y  ACERO 
DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN 

M3 135,64 $ 1.012.983,00  $ 137.397.681,41  

3.3 URB 
5.15 

     SARDINEL PREFABRICADO A-10 ML 214,36 $ 149.959,00  $ 32.145.211,24  

3.4 URB 
5.8 

    
BORDILLO DE 20X35 CM FUNDIDO 
EN CONCRETO DE 2500 PSI 

ML 114,87 $ 65.247,00  $ 7.494.922,89  

3.5 URB 
5.2 

    
ADOQUÍN DE ARCILLA 
20X10X8CM 

M2 488,83 $ 140.066,00  $ 68.467.874,50  

3.6 

4.22 

    ACERO FIGURADO 60000 PSI KG 3.225,60 $ 9.002,00  $ 29.036.851,20  

Subto
tal 

         $ 317.838.735,63 

        
4. ALCANTARILLADOS 
SUMIDEROS Y POZOS 

        

4.1 

URB 
4.13 

    

NIVELACIÓN DE POZOS DE 
INSPECCIÓN Di=1.20M, E=0.25M, 
H=0,21M  
(INCLUYE PAÑETE INTERNO Y 
DEMOLICIÓN) 

UN 3,00 $ 212.465,00  $ 637.395,00  

4.2 URB 
4.10 

    
 SUMIDERO FUNDIDO EN SITIO 
SL-250 

UN 4,00 $ 4.595.848,00  $ 18.383.392,00  

Subtotal             $ 19.020.787,00 

        5. MOBILIARIO URBANO         

5.1 IMP 
1.1 

    
BANCA CON ESPALDAR LINEAL A 
FUNGI 

UN 6,00 $ 5.459.865,00  $ 32.759.190,00  

5.2 URB 
6.3 

    BOLARDO M-63 ALTO/HIERRO UN 8,00 $ 341.251,00  $ 2.730.008,00  

5.3 URB 
6.10 

    
 CANECA EN ACERO INOXIDABLE 
TIPO BARCELONA 

UN 5,00 $ 1.263.745,00  $ 6.318.725,00  

5.4 

12.26 

     POSTE METÁLICO 6M UN 4,00 $ 2.361.862,00  $ 9.447.448,00  

5.5 

12.29 

    LUMINARIA 70W SODIO UN 8,00 $ 778.819,00  $ 6.230.552,00  

Subtotal             $ 57.485.923,00 

SUBTOTAL OBRAS   $                564.708.111,56  
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   SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)  $                564.708.111,56  

    

COSTOS INDIRECTOS   $                186.353.676,82  

    

SUB-TOTAL  $                751.061.788,38 

    

INTERVENTORIA  (7%)  $                  39.529.567,81  

    

VALOR TOTAL        $                790.591.356,19  

 
    

NOTA 1:  Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el 
valor de A.I.U. 

DESCRIPCIÓN PORCENTAJE 

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea  igual o superior a 5 
se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando 
la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al 
número entero del peso. 

ADMINISTRACI
ÓN 

A= 27% 

IMPREVISTO I= 1% 

 UTILIDAD U= 5% 

TOTAL A.I.U A.I.U.= 33% 

 
Nota: Que cada uno de los ítems, actividades y valores dispuestos, surgen de conformidad 
con la lista de precios ICCU 2026   RESOLUCIÓN 033 DE 2026 

 
 
6.1. Presupuesto oficial: 
 
El valor del presupuesto oficial estimado y disponible por la entidad es de SETECIENTOS 
NOVENTA MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 
Y SEIS PESOS ($ 790.591.356); recursos que se encuentran amparado bajo el siguiente 
certificado de disponibilidad presupuestal. 
 

FECHA CDP NUMERO VALOR A DISPONER ENTIDAD 

22/05/2026 2026000370 ($751.061.788,38) 
MUNICIPIO DE 

GUADUAS 

 
 
De acuerdo con el promedio de los valores analizados en el estudio de la demanda 
de procesos similares del Municipio y otras entidades estatales, la entidad definió lo 
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siguiente para el presente proceso de contratación, será mediante la modalidad de 
pagos parciales por avance de obra de la siguiente manera: 
 

● La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato así: a) Pagos parciales 

por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por 

la interventoría hasta completar el 90% del valor del contrato. b) El 10% restante 

del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato.  

● El pago a el Contratista se efectuará dentro de los treinta (30) días hábiles 

siguientes a la presentación de la factura y visto bueno por parte del supervisor 

o interventor designado del recibo a satisfacción de las actividades, 

acompañada del acta de recibo y de la certificación de encontrarse el Contratista 

al día en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, 

de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1º del artículo 23 de la Ley 1150 

de 2007.  

● El interventor designado solo aprobará el pago de aquellas actividades que sean 

comprobables y efectivamente soportadas y que, en  

● consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista.  

● Parágrafo 1. El interventor solo aprobará el pago final de aquellas actividades 

que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, 

hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final 

del contrato, el Contratista deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con 

la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en 

la ejecución de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, 

la Entidad no hará el respectivo recibo de factura final de pago al contrato. 

● Parágrafo 2: En caso de que el contratista esté obligado a facturar 

electrónicamente, será obligación de presentar la factura electrónica validada 

previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a las 

disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en 

concordancia con lo dispuesto en la Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020 y 

demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan. 

● Reglas comunes de la forma de pago: La Entidad no se hace responsable por 

las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas 

fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o 

no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente 

Contrato. 

● La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo 

con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. El Contratista deberá 

acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el 
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pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, 

así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando 

corresponda.  

El sistema de pago del contrato es por precios unitarios fijos sin fórmula de ajuste. En 
consecuencia, el precio incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la 
celebración, ejecución y liquidación del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden 
incluidos, entre otros, los gastos de administración, salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales, desplazamientos, 
transporte, alojamiento y alimentación de la totalidad del equipo de trabajo; desplazamiento, 
transporte y almacenamiento de materiales, herramientas y toda clase de equipos 
necesarios, honorarios y asesorías en actividades relacionadas con la ejecución del 
contrato; computadores, licencias de utilización de software; la totalidad de tributos 
originados por la celebración, ejecución y liquidación del contrato; las deducciones a que 
haya lugar y en general, todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA para 
la cumplida ejecución del contrato. 
 
Las facturas y/o cuentas de cobro deberán corresponder a las actividades desarrolladas, a 
las cuales se le descontará el porcentaje proporcional correspondiente al anticipo, como 
amortización del mismo, hasta completar el monto total, si a ello hubiere lugar. Estas 
facturas y/o cuentas de cobro deberán ir acompañadas de todos los comprobantes y 
documentos de soporte necesarios para sustentar los avances de la obra durante el período 
de las actas. En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrónicamente, la 
entidad contratante incluirá la obligación de presentar la factura electrónica validada 
previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a las 
disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con 
lo dispuesto en la Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020 y demás normas que los 
modifiquen, complementen o sustituyan. 

 
 
NOTA: "EN EL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN, LA ENTIDAD NO 
ENTREGARA AL CONTRATISTA ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO" 
 
Este valor se cancelará junto con la legalización de la cuenta, la factura deberá 
cumplir las normas tributarias y legales vigentes, la correspondiente certificación 
sobre el cumplimiento del pago de aportes parafiscales, esto en cumplimiento de la 
ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, previa certificación de 
recibido a satisfacción expedida por el supervisor del contrato y previo cumplimiento 
de los requisitos establecidos para el cumplimiento del contrato. En todo caso se 
someterá el pago al derecho de turno y al PAC o flujo de caja. 
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7. Análisis técnico  
 
7.1. Desempeño del sector 
 
La construcción está inmersa en el sector secundario de la economía del país. 
Comercialmente los servicios a adquirir, deben encontrarse en el mercado laboral 
Departamental, Nacional e Internacional (si aplica), para lograr una absoluta 
satisfacción necesidad que tiene la población cundinamarquesa por intermedio de 
la alcaldía municipal de Guaduas y en relación directa con el cumplimiento de la 
misión institucional y como quiera que las labores a desarrollar deben ser 
ejecutadas por personas con idoneidad y amplia experiencia. Es así, como en el 
mercado laboral colombiano se cuenta con profesionales ya sean persona jurídicas 
y/o naturales que corresponden a las necesidades de este sector para el desarrollo 
de proyectos de infraestructura física; por cuanto se trata de la producción de bienes 
mediante procesos técnico constructivos, para suplir las múltiples necesidades que 
se presenten en: movilidad, comunicaciones, comercio, turismo, saneamiento 
básico, educación, salud, agricultura, cultural, recreación, deporte, servicios, 
administración, espacio público, entre otros…  
 
En razón a ello el municipio de Guaduas, viene impulsando proyectos sociales para 
que la comunidad opine de la inversión de acuerdo a las necesidades de cada 
sector , para si tramitar recursos del nivel Departamental y Nacional, ya sea para 
obra nueva, o ampliación, o adecuación, o modificación, o mejoramiento o 
restauración, o reforzamiento estructural, o reconstrucción, o cerramiento, de 
infraestructura física publica, reconstrucción, cerramiento, o para la elaboración de 
estudios y diseños técnicos (topográficos, suelos, arquitectónicos, estructurales, 
hidráulicos y sanitarios, redes eléctricas, redes contra incendio, y otros, según 
correspondan a cada proyecto en particular, memorias de los diseños de dicha 
estructura u obra, planos, cantidades de obra, presupuesto y especificaciones 
técnicas de construcción) y se cuente con la correspondiente interventoría 
técnicas, administrativa, financiera y legal a quien delegue a su vez la 
administración. 
 
7.2. Análisis de la demanda e inversión 
 
Teniendo en cuenta que la Entidad Estatal debe considerar las condiciones en las 
cuales ha adquirido en el pasado el bien o servicio objeto del Proceso de 
Contratación y cómo lo han hecho otras Entidades Estatales, se efectuó 
identificación a través del SECOP de procesos anteriores similares al objeto a 
contratar en el presente proceso, adelantados por el este Municipio, así como de 
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otras Entidades Estatales, con el fin de conocer las condiciones en las cuales se 
contrataron las obras.  
 
Herramienta de Análisis de la Demanda para la Entidad, la cual también hace parte 
del Modelo de Abastecimiento Estratégico de Colombia Compra Eficiente, y en 
donde se muestran datos de los Gastos anuales y mensuales de los últimos cinco 
años para los contratos clasificados en el código UNSPSC 81101505 INGENIERÍA 
ESTRUCTURAL (DISEÑO, ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN DE 
ESTRUCTURAS PARA EDIFICACIONES, PUENTES, ETC), en la modalidad 
competitiva a nivel nacional: 
 

 
Gráfica 13 . Gasto mensual y anual nacional de contratos de proveedores inscritos en el código UNSPSC 
721410 Servicios de construcción de autopistas y carreteras; 721411 Servicios de pavimentación y superficies 
de edificios de infraestructura; 811015 Ingeniería civil; 721415 Servicios de reparación de tierras – Fuente: 
Modelo de Abastecimiento Estratégico de Colombia Compra Eficiente 

 
Gráfica.14 Cantidad de contratos mensual y anual de proveedores inscritos en el código UNSPSC 721410
 Servicios de construcción de autopistas y carreteras; 721411 Servicios de pavimentación y superficies 
de edificios de infraestructura; 811015 Ingeniería civil; 721415 Servicios de reparación de tierras– Fuente: 
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Modelo de Abastecimiento Estratégico de Colombia Compra Eficiente 

 
 
 
 
 
 
8. ESTUDIO DE LA OFERTA 
  
 
VIGENCIA TIPO DE 

CONTRATO Y 
NUMERO 

OBJETO VALOR 

2026 LP-0001-2026 MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO ENTRE 
EL SECTOR LA GLORIETA AL SECTOR LOS 
CAIMOS EN EL MUNICIPIO DE EL COLEGIO, 
CUNDINAMARCA DE ACUERDO A CONVENIO 
ICCU-1250-2025 

 
$ 4.545.454.545,45 

2026 LP-001-2026 CONTRATO DE OBRA PARA EL MEJORAMIENTO 
VIAL Y CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO 
DE LA CALLE ENTRE LAS CARRERAS 12C Y 17 
DEL MUNICIPIO DE EL ROSAL, CUNDINAMARCA 

$ 3.234.086.234 

2026 LP-001-2026 CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
PARA EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO 
PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE SUESCA, 
CONFORME AL PROYECTO DEPARTAMENTAL 
PUEBLOS DORADOS 

$ 636.363.636 

 
 
La obra pública objeto del presente Proceso de Contratación está codificada en el 
Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC), como se indica 
a continuación: 
 

Código 
Segmento 

Nombre Producto 

72141100 SERVICIOS DE PAVIMENTACIÓN Y SUPERFICIES DE 
EDIFICIOS DE INFRAESTRUCTURA 

 
 
8.1. ANÁLISIS DE LA OFERTA:  
 
El objeto del presente proceso precontractual es: “MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA URBANÍSTICA Y DE MOVILIDAD EN EL ENTORNO DEL PUENTE 

SOBRE EL RÍO LIMÓNAR EN EL MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA”. ¿Cuál 
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es la dinámica de producción, distribución y entrega del bien o servicio objeto del 
proceso? Al ser un contrato de obra que se contratará a todo costo, el municipio de 
Guaduas contratará una Persona natural o jurídica para la ejecución de la misma, 
quien tiene la obligación de entregar los productos de acuerdo a las especificaciones 
técnicas exigidas por la Entidad y dentro del plazo proyectado para su ejecución. 
 
 ¿Quién vende? Para desarrollar el objeto del presente proceso de contratación el 
sector idóneo para su ejecución adecuada es el de la CONSTRUCCIÓN que incluye 
empresas constructoras de obras civiles y de infraestructura, Ingenieros Civiles y 
otros afines con la capacidad técnica, financiera y jurídica para llevar a cabo la obra. 
Desde el punto de vista empresarial la Cámara Colombiana de la Infraestructura - 
CCI agremia a las empresas que se dedican a las actividades de consultoría, 
construcción, concesión y proveedores. Las más de 500 empresas de construcción, 
consultoría, concesionarias, proveedores de bienes y servicios del sector y 
operadores de infraestructura son empresas y empresarios activos que están 
participando en el desarrollo de los proyectos con mayor envergadura en el país. 
De acuerdo con el listado de afiliados a esta entidad en la actividad de consultoría, 
construcción, concesión y proveedores, se encuentran dos variables relevantes: la 
localización de las empresas y el sector específico de cada actividad a la cual se 
dedican las empresas. 
 
A continuación, se presenta la distribución de las empresas del sector de la 
construcción en todas sus etapas, incluyendo las que se dedican a la consultoría y 
que abarcan las fases de Estudios y Diseños e Interventoría de acuerdo con la 
localización: 
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Se puede concluir que las empresas agremiadas en la CCI se localizan 
mayoritariamente en la ciudad de Bogotá (39,9%), seguido de Medellín (25,4%), 
Cali (12,4%) y Barranquilla (12,4%). Estas 4 ciudades acumulan el 90,2% de los 
afiliados a la CCI en la actividad de consultoría. En cuanto a los sectores incluidos 
en la actividad de la construcción de los agremiados de la CCI, se tiene en la 
siguiente tabla la distribución 
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De acuerdo con la información anterior, se encuentra que los sectores de mayor 
incidencia son, infraestructura de obras civiles y edificaciones (78,2%), mientras que 
el resto de sectores tienen una repercusión mucho menor.     
 

Herramienta de Análisis de la Oferta, la cual hace parte del Modelo de 
Abastecimiento Estratégico de Colombia Compra Eficiente, en donde se muestran 
datos de los gastos y cantidad de contratos, anuales y mensuales, a nivel nacional 
para los contratos clasificados en el código UNSPSC 72141000: Servicios de 
construcción de autopistas y carreteras, 72141100: Servicios de pavimentación y 
superficies de edificios de infraestructura,  

 
Gráfica 15 . Gasto mensual y anual nacional de contratos de proveedores inscritos 
en el código UNSPSC 721410; 721411; 811015; 721415 – Fuente: Modelo de 
Abastecimiento Estratégico de Colombia Compra Eficiente 
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Gráfica.16 Cantidad de contratos mensual y anual de proveedores inscritos en el código UNSPSC 721410; 
721411; 811015; 721415 – Fuente: Modelo de Abastecimiento Estratégico de Colombia Compra Eficiente 

 
 
9. Impacto y justificación. 
 
Se procede a realizar el presente estudio previo en cumplimiento del principio de 
Planeación de la Contratación y en acatamiento a lo señalado en el artículo 
2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, que desarrolla lo previsto en los numerales 
7º y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 87 de la Ley 
1474 de 2011, como justificación para realizar proceso de selección para la 
escogencia de una persona natural o jurídica nacional o extranjera que pueda 
satisfacer la necesidad del objeto a contratar. 
 
La Constitución Política entendida como norma Suprema y Fundamental de la que 
se desprende toda la normatividad jurídica aplicable en el territorio nacional, ha 
establecido como fin esencial del Estado “servir a la comunidad, promover la 
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 
deberes….”, siendo el municipio la entidad territorial fundamental de la división 
político administrativa del Estado, cuya finalidad es el bienestar general y el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población en su respectivo territorio, tal 
como se desprende de la Ley 136 de 1994, adicionada por la Ley 1551 de 2012 y, el 
cumplimiento de los fines citados, genera para la Administración Municipal la 
necesidad de contar con recursos físicos y humanos adecuados e idóneos, lo que a 
su turno busca generar una gestión pública eficiente y eficaz, contando con el apoyo 
de la contratación estatal para satisfacer la necesidad de obras, bienes y servicios. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 209 de la Constitución Política, “La 
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función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus 
actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado”. 
 
El artículo 366 de la Constitución Política, establece: “El bienestar general y el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del 
Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades 
insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable”. 
 
De conformidad con el literal a) del numeral 1° del artículo 2° de la Ley 80 de 1993, 
son entidades estatales: a) La Nación, las regiones, los departamentos, las 
provincias, el distrito capital y los distritos especiales, las áreas metropolitanas, las 
asociaciones de municipios, los territorios indígenas y los municipios; los 
establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las 
sociedades de economía mixta en las que el estado tenga participación superior al 
cincuenta por ciento (50%), así como las entidades descentralizadas indirectas y las 
demás personas jurídicas en las que exista dicha participación pública mayoritaria, 
cualquiera sea la denominación que ellas adopten, en todos los órdenes y niveles”. 
La Ley 80 de 1993 en su artículo 40 consagra que: “(...) Las entidades podrán 
celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y 
requieran el cumplimiento de los fines estatales (...)”. 
 
9.1. TAMAÑO DE EMPRESAS: En Colombia el segmento empresarial1 está 

clasificado en micro, pequeñas, medianas, y grandes empresas, esta 
clasificación está reglamentada en la Ley 590 de 2000 conocida como la Ley 
Mipymes y sus modificaciones (Ley 905 de 2004) 
 
Clasificación de las empresas con información año 2016 SMMLV  
  

● Microempresa Hasta 500  
● Pequeña Superior a 500 y hasta 5.000  
● Mediana Superior a 5.000 y hasta 30.000  
● Grande Superior a 30.000  

 
 

9.2. CAPACIDAD FINANCIERA / ORGANIZACIONAL  

 
1 BANCOLDEX: http://www.bancoldex.com/Sobre-microempresas/Clasificacion-de-empresas-en-Colombia315.aspx  



REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

MUNICIPIO DE GUADUAS 

 

Alcaldía Municipal 
Correo: planeacion@guaduas-cundinamarca.gov.co 

Carrera 5 No 12-04 Sur - sede CERES. 
Guaduas Cundinamarca  

 
Con el fin de establecer los indicadores financieros que servirán como requisitos 
habilitantes dentro del proceso de selección por Selección abreviada que adelantará 
el municipio, se recurrió a las bases de datos del SIREM, con el fin de establecer 
las tendencias de las empresas de la región, así: 
Para adelantar la presentación de los indicadores, el municipio de Guaduas consultó 
los datos suministrados por las dedicadas al desempeño del sector de 
hidrocarburos, consultados en los datos reportados en el SIREM de la 
superintendencia de sociedades en la página web y por medio electrónico SECOP 
II: 
 
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://www.supersociedades.go
v.co/documents/80312/2634931/Base-9000-empresas-informe-SS.xlsx  
 
El municipio de Guaduas, establecerá el límite para los indicadores de capacidad 
financiera y capacidad organizacional como resultado del análisis de los criterios 
habilitantes asegurando la adecuación y proporcionalidad a la naturaleza y al valor 
del contrato. 
 
En ese sentido, se pretende establecer criterios financieros y operacionales que 
guarden una directa relación entre el contrato, su valor, y sus especificaciones. 
Según se pudo identificar de las condiciones generales del mercado, a partir de la 
información macroeconómica del sector reportada en el SIREM y en revisión con 
los procesos adelantados en SECOP, los indicadores del sector son los siguientes: 
 
9.2.1. LIQUIDEZ 
 
La liquidez representa la capacidad que tienen las organizaciones para cubrir sus 
deudas en el corto plazo; es decir, cumplir con las obligaciones de proveedores, 
pago de empleados y demás egresos del corto plazo necesarios para la operación 
de las organizaciones. 
 
Este indicador es esencial para revisar la capacidad que tienen las organizaciones 
de asumir compromisos en el corto plazo; es por ello, que teniendo en cuenta la 
fluctuación dispersa de la muestra analizada, pero especialmente la coherencia 
para lograr el resultado que con el análisis de la capacidad financiera con base en 
este factor de liquidez de suerte que haya una mayor garantía de respaldo para la 
entidad territorial local. 
 
Se tendrá en cuenta que los oferentes cumplan los requisitos mínimos, que 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://www.supersociedades.gov.co/documents/80312/2634931/Base-9000-empresas-informe-SS.xlsx
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://www.supersociedades.gov.co/documents/80312/2634931/Base-9000-empresas-informe-SS.xlsx
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demuestren la solidez financiera y económica de las personas jurídicas, naturales, 
individuales o conjuntas que se habiliten para participar activamente en el proceso 
contractual, brindando la certeza de su estabilidad, permanencia y sostenibilidad 
económica y financiera, requeridas del adjudicatario; en concordancia con lo 
señalado el artículo 2.2.1.1.1.5.3 numeral 3 del Decreto 1082 de 2015, 
adicionalmente se tiene en cuenta el régimen tributario al que pertenezca, por ello 
se solicitará el RUT a fin de determinar si es necesario aprovisionar recursos 
adicionales por concepto de IVA. 
 
Con el fin de determinar los índices financieros y organizacionales adecuados, La 
Alcaldía Municipal de Guaduas, analizó la información de una muestra de los 
procesos de contratación en el SECOP y el SIREM en las siguientes divisiones y 
clases definidas de acuerdo a los códigos CIIU. 
El Sistema de Información Empresarial - SIE - presenta los estados de situación 
financiera(ESF), que son suministrados por las empresas que se encuentran 
sometidas a inspección y vigilancia por esta Superintendencia y que pertenecen al 
sector real de la economía. 
 

 
 

 
 
 
9.2.2. ENDEUDAMIENTO 
 
El nivel de endeudamiento es el indicador que permite visualizar la participación que 
han tomado los acreedores sobre el valor de la empresa, ya que revisa los pasivos 
totales de la organización respecto a los activos totales que respaldan las deudas. 
 
El nivel de endeudamiento es un indicador que permite medir el grado de 
endeudamiento que presentan las organizaciones, con el fin de poder deducir si 
pueden asumir compromisos futuros; es por ello, que teniendo en cuenta la evidente 
fluctuación dispersa de la muestra analizada, la entidad en la búsqueda del objetivo 
fundamental al analizar este indicador, se inclina por la protección hacia los recursos 
públicos que se invertirán en el Objeto contractual de manera tal que la oferente 
adjudicada tenga un nivel de endeudamiento bajo que le permita a la entidad 
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territorial contratante considerar o garantizar que la contratista podrá cumplir lo 
pactado incluso acudiendo a su capacidad de endeudamiento. 
 

 
 
 

9.2.3. RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES 
 
La razón de cobertura de interés mide la capacidad que tienen las organizaciones 
para cubrir sus obligaciones. A mayor cobertura de intereses menor es la 
probabilidad de que la organización incumpla sus compromisos, ya que tendría 
como respaldarlos. 
 
Para el cálculo de este indicador, se hace necesario excluir de la muestra 
anteriormente mencionada aquellos datos que son atípicos fluctuantes, alejados de 
la realidad y del análisis técnico que pretende lograr al evaluar este índice; esto es 
la capacidad para cubrir las obligaciones, adicionalmente se definirá dentro de la 
muestra resultante el indicador a exigir basado en dos aspectos: La mayor 
participación de oferentes y el logro del propósito que con el indicador se procura. 
 

 
9.2.4. RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO 
 
Este indicador determina la rentabilidad del Patrimonio del proponente, es decir la 
capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el 
patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los 
accionistas y mejor es la capacidad organizacional del proponente. 
 
Teniendo en cuenta la evidente fluctuación de la muestra analizada, la entidad en 
búsqueda del objetivo fundamental de analizar este indicador y en ánimos de 
promover la libre concurrencia y la participación para el presente indicador se ha 
decidido establecer el criterio del indicador de aquellas empresas de la muestra que 
manejen datos uniformes similares con el fin de eliminar aquellos atípicos y 
fluctuantes que distorsionen los promedios y limiten los procedimientos. 
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9.2.5. RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO 
 
Esta determina la rentabilidad de los activos del proponente es decir la capacidad 
de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el Activo. A mayor 
rentabilidad sobre el activo, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor es la 
capacidad organizacional del proponente. 
 
Teniendo en cuenta la evidente fluctuación de la muestra analizada, la entidad en 
búsqueda del objetivo fundamental de analizar este indicador, se inclina por que el 
potencial oferente al que le sea adjudicado tenga una buena capacidad de 
organización con el fin de ser un respaldo en el cumplimiento de las obligaciones. 

 
 
 
9.2.6. INDICADORES A SOLICITAR  
 
De acuerdo con los pliegos tipo, debe tenerse presente el Párrafo 3 del capítulo VI 
del Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de 
Contratación emitido por la Agencia Colombia Compra Eficiente, el cual reza: “…., 
la Entidad Estatal debe tener precaución para no excluir posibles proponentes que 
aunque, para un indicador específico tengan un peor desempeño que el promedio 
de su sector, estén en capacidad de participar en el Proceso de Contratación y 
cumplir con el objeto del contrato.”…., por lo cual la Entidad ha determinado solicitar 
unos indicadores acordes a las necesidades del presente proceso, previendo que 
los mismos no excluyan a ninguno de los posibles oferentes analizados dentro del 
presente documento.  
 
Adicional a lo anterior es importante aclarar que para la verificación de los requisitos 
habilitantes en materia Financiera se realizará exclusivamente sobre lo consignado 
en el “Registro Único de Proponentes (RUP)” en concordancia con lo expuesto en: 
- El artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015 



REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

MUNICIPIO DE GUADUAS 

 

Alcaldía Municipal 
Correo: planeacion@guaduas-cundinamarca.gov.co 

Carrera 5 No 12-04 Sur - sede CERES. 
Guaduas Cundinamarca  

“Inscripción, renovación, actualización y cancelación del RUP.  
 
 
 

10. ANALISIS DE RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL 
PROCESO CONTRACTUAL DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO 
EN EL DECRETO 1082 DE 2015:  

 

10.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

El proponente debe presentar con la propuesta una garantía de seriedad de la oferta 

que cumpla con los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este 

numeral. 

Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada será susceptible 

de aclaración por el proponente hasta el término de traslado del informe de 

evaluación. Sin embargo, la no entrega de la garantía no es subsanable y se 

rechazará la oferta. 

Las características de las garantías son las siguientes: 

 

Característica Condición 

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 

2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato 

de seguro contenido en una póliza, (ii) patrimonio autónomo y 

(iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 

Alcaldía municipal de Guaduas identificada con NIT 

899.999.701-4 y el Instituto de Infraestructura y Concesiones 

de Cundinamarca - ICCU, con NIT 900.258.711-1 

Amparos 

Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento 

en los eventos señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del 

Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 

3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de 

contratación.  

En caso de modificarse la fecha del cierre del proceso, se 

tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia 

del certificado la fecha originalmente definida en el Pliego de 
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Característica Condición 

Condiciones. 

Valor 

asegurado 

Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de 

selección  

 

Tomador  

● Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse 

con el nombre o razón social y tipo societario que figura en 

el certificado de existencia y representación legal expedido 

por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su 

sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 

que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

● Para los proponentes plurales: la garantía deberá ser 

otorgada por todos los integrantes del proponente plural, 

para lo cual se deberá relacionar claramente los 

integrantes, su identificación y porcentaje de participación, 

quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la 

misma.  

 
Si en desarrollo del proceso de selección se modifica el cronograma, el proponente 
deberá ampliar la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se 
hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecución del respectivo contrato. 
 
La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la 
garantía de seriedad de la oferta. Durante este período la propuesta será 
irrevocable, de tal manera que el proponente no podrá retirar ni modificar los 
términos o condiciones de la misma, so pena de que la entidad pueda hacer efectiva 
la garantía de seriedad de la oferta. 
 

10.2. GARANTÍAS DEL CONTRATO 
 
No aplica 

 
10.2.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá 
presentar la garantía de cumplimiento en original a la entidad dentro de los diez (10) 
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días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la 
aprobación de la entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características: 
 

Característic
a 

Condición 

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 
del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro 
contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio 
autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Alcaldía municipal de Guaduas identificada con NIT 
899.999.701-4 y el Instituto de Infraestructura y Concesiones de 
Cundinamarca - ICCU, con NIT 900.258.711-1. 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor 
Asegurado 

Cumplimiento general 
del contrato y el pago de 
las multas y la cláusula 
penal pecuniaria que se 
le impongan 

Hasta la 
liquidación del 
contrato 

Diez por ciento 
(10%) del valor 
del contrato 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e 
indemnizaciones 
laborales del personal 
que el contratista haya 
de utilizar en el territorio 
nacional para la 
ejecución del contrato 

Plazo del 
contrato y tres 
(3) años más. 

Cinco por ciento 
(5%) del valor 
total del contrato 

Estabilidad y calidad 
de las obras ejecutadas 
entregadas a 
satisfacción 

Cinco (5) años 
contados a 
partir de la 
fecha en la 
cual la Entidad 
Estatal recibe a 
satisfacción la 
obra 

Veinte por ciento 
(20%) del valor 
del contrato 

 

Tomador  
● Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con 

el nombre o razón social y tipo societario que figura en el 
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Característic
a 

Condición 

certificado de existencia y representación legal expedido por 

la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a 

no ser que en el referido documento se exprese que la 

sociedad podrá denominarse de esa manera. 

● No se aceptan garantías a nombre del representante legal o 

de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el 

contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe 

incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada 

uno de los integrantes. 

● Para el contratista conformado por una estructura plural 

(unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada 

por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se 

deberá relacionar claramente los integrantes, su 

identificación y porcentaje de participación, quienes para 

todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria 
dentro de la 
póliza 

● Número y año del contrato  

● Objeto del contrato 

● Firma del representante legal del contratista 

● En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse 

al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es 

$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea 
reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la entidad, así como, a ampliar 
las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no 
restablecimiento de la garantía por parte del contratista o su no adición o prórroga, 
según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los 
procesos sancionatorios a que haya lugar. 
 
10.2.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA 

 
El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan 
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la 
obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, 
replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y 
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del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes 
utilizados en la construcción. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas 
las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta 
responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un 
período de garantía de cinco (5) años contados a partir de la fecha del acta de recibo 
definitivo de las obras. El contratista procederá a reparar los defectos dentro de los 
términos que la entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al 
respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la 
garantía respectiva y el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos 
señalados, la entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en 
el contrato. Así mismo, el contratista será responsable de los daños que se causen 
a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el período de 
garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda 
razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de 
las obras o parte de ellas, la entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a 
cargo del contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta 
(30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones.   
 
 
10.2.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL 
 

El contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil 
extracontractual de la Entidad con las siguientes características: 
 
 
 
 
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
Alcaldía municipal de Guaduas identificada con NIT 
899.999.701-4 

Tomador 

● Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse 

con el nombre o razón social y tipo societario que figura en 

el certificado de existencia y representación legal expedido 
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Característica Condición 

por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su 

sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 

que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

● No se aceptan garantías a nombre del representante legal 

o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el 

contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe 

incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de 

cada uno de los integrantes. 

● Para el contratista conformado por una estructura plural 

(unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser 

otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, 

para lo cual se deberá relacionar claramente los 

integrantes, su identificación y porcentaje de participación, 

quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la 

misma.  

Valor Doscientos (200) Smmlv. 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados, la Alcaldía municipal de Guaduas 
identificada con NIT 899.999.701-4 
 

Amparos 

 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada 
de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista o 
subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil 
extracontractual debe contener como mínimo los amparos 
descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del 
Decreto 1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria 

dentro de la 
póliza 

● Número y año del contrato  

● Objeto del contrato 

● Firma del representante legal del contratista 

● En caso de no usar centavos, los valores deben 

aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a 

asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 
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En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez 

por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser 

superiores a dos mil (2.000) SMMLV 

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro 

del mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento.  

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que 

conlleven asunción de parte de la pérdida por la entidad asegurada no serán 

admisibles. 

El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de 

responsabilidad civil extracontractual. 

 
El presente análisis del sector constituye una herramienta para ayudar 
conjuntamente con los estudios previos y posteriormente los pliegos definitivos, con 
los requisitos habilitantes que dará pie a la escogencia del oferente que satisfaga 
las necesidades de la Administración Municipal y el cabal cumplimiento de las 
exigencias del presente proceso. 
 
 
 
 
 
 

 
MARIA ANGELICA MARTINEZ SALGUERO 

Secretaria Planeación Municipal 
 

 
 


