Superintendencia de Notariado y Registro

CRONOGRAMA PROCESO DE DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA
No. 002 DE 2026
(Fechas sujetas a cambio en adendas)
Plataforma SECOP II.

OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN OPERADOR LOGÍSTICO PARA LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN, EJECUCIÓN Y DEMÁS LABORES LOGÍSTICAS NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL SANEAMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE PROPIEDAD INMOBILIARIA, POLÍTICA DE TIERRAS Y CATASTRO MULTIPROPÓSITO PROGRAMADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA PROTECCIÓN, RESTITUCIÓN, FORMALIZACIÓN DE TIERRAS.

ACTIVIDAD	FECHA / HORA	LUGAR
Comité de Contratación	12 de Junio de 2026	**SNR**
Publicación respuesta a las Observaciones al Proyecto de Pliego de Condiciones. **Acto de apertura y publicación de pliegos definitivos**.	12 de Junio de 2026	**Plataforma del SECOP II**
Plazo máximo para presentar manifestación de interés en participar en este proceso	**Hasta el 17 de Junio de 2026**	**Plataforma del SECOP II**
Término para presentar observaciones al Pliego de Condiciones definitivo	Hasta el 18 de Junio de 2026	**Plataforma del SECOP II**
Publicación de respuestas a las observaciones al Pliego Definitivo	19 de Junio de 2026	**Plataforma del SECOP II**
Fecha límite para publicar Adendas	**22 de Junio de 2026 hasta las 7:00 p.m.**	**Plataforma del SECOP II**
Fecha y hora límite para presentación y recepción de ofertas	**23 de Junio de 2026 HORA 10:00 A.M.**	**Plataforma del SECOP II**
Apertura de ofertas	**23 de Junio de 2026 HORA10:10 A.M.**	**Plataforma del SECOP II**
Verificación y evaluación de las propuestas.	Del 23 de Junio al 25 de Junio de 2026	Comité evaluador

Publicación del informe de evaluaciónde las propuestas.	26 de Junio de 2026	**Plataforma del SECOP II**
Traslado de los informes de evaluación a los oferentes y plazo máximo para subsanar propuestas (Artículo 5 Ley 1882 de 2018)	Del 30 de Junio al 2 de Julio de 2026	**Plataforma del SECOP II**
Remisión de respuesta a observaciones y subsanaciones para Comité de Contratación	3 de Julio de 2026	**Intermediario – SNR**
Comité de Contratación	6 de Julio de 2026	**SNR**
Publicación del informe definitivo	6 de Julio de 2026	**Plataforma del SECOP II**
Acto administrativo de adjudicacióndel proceso	7 de Julio de 2026	**Plataforma del SECOP II**
Perfeccionamiento y legalización del contrato, registro presupuestal y publicación en el SECOP II	Dentro de los (2) días hábiles Siguiente a la adjudicación Del contrato.	Secretaría General – Direcciónde Contratación.