Gobernacion de

Boyacé i Infraestructura

ANEXO 1 - LISTADO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR CAPITULO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
GOBERNACION DE BOYACA

NOTAS ACLARATORIAS

NOTA 1: El factor de incremento por distancia se aplicara unicamente a los items cuyo Analisis de Precio Unitario (APU) contemple el suministro de materiales y/o equipos, siempre
que dicho andlisis no incluya el transporte dentro de su estructura de costos, ni se haga mencién expresa al acarreo libre en la descripcion del item.

NOTA 2: Para los items marcados con (**), en el calculo del costo directo no se aplicara el factor de incremento por distancia para municipios, ya que los Andlisis de Precios Unitarios
(APU) que contemplan transporte o acarreo incorporan una distancia base de 5 km. En estos casos, cualquier distancia adicional debera ser reconocida mediante la creacion de un
item de sobre acarreo, calculado segun la distancia real desde la fuente de materiales hasta el sitio de la obra.(**).

NOTA 3: Las actividades que dentro de su descripcion y/o insumos contengan la frase “o similar”, tendran como criterio minimo de aceptacion las caracteristicas y calidades del
elemento en mencién, o en su defecto una especificacion mejor. El registro de marcas o productos comerciales no presupone su uso exclusivo; su referencia solo obedece a su
relacidn con las caracteristicas de desempefio asociadas a la especificacion técnica general. La responsabilidad de uso de los insumos en un proyecto recae sobre el contratista, bien
sea externo o interno de la entidad.

NOTA 4: Las actividades que se relacionen y hagan parte de los sistemas de contencion vehicular (defensas viales), incluidas en el capitulo 3.09 “Sefalizacion y demarcacion’, se
deberan considerar especificamente para cada proyecto, adoptando los lineamientos vigentes para las estructuras de contencion vial, segun la "Metodologia para el disefio, seleccion
e instalacion de sistemas de contencion vehicular" del Ministerio de Transporte. (Res.20243040022485 de 2024).

NOTA 5: La Entidad no garantiza que los precios publicados se ajusten a alguna condicion técnica especifica o proyecto particular; dado que obedece a los lineamientos generales
expuestos en las especificaciones generales de construccion, por lo tanto, el uso e interpretacion de los datos publicados compromete solamente la responsabilidad del Interesado.
Es de su competencia verificar y actualizar o no la informacion segun la pertinencia para cada proyecto.

NOTA 6: Los precios contenidos en la base de datos de APU establecidos en la presente resolucion, no reemplazan la labor de los consultores externos, quienes tienen la obligacion
de evaluar, analizar y soportar la informacién correspondiente a precios y rendimientos de actividades de obra, en los términos de cada proyecto.

NOTA 7: Los Andlisis de Precios Unitarios publicados, podran utilizarse como referencia para los procesos de contratacién; sin embargo, deberan estar sujetos a las condiciones
particulares de cada proyecto.

NOTA 8: El registro de precios de insumos no tiene en cuenta escalas por volumen de compras, ni descuentos por ningun concepto. Como regla general tiene en cuenta el IVA. El
Interesado debera verificar esta condicidn con cada proveedor en las diferentes regiones del Departamento.

NOTA 9: Los valores de los APUS y sus insumos, se entienden como adquiridos y puestos en obra dentro del casco urbano de las ciudades principales. (Exceptuando los municipios
que se encuentren dentro de los Distritos especiales).

NOTA 10: Las estructuras de los APUs publicados en el “capitulo 3. Infraestructura Vial” se realizaron segun los lineamientos de las Especificaciones Generales de Construccion de
Carreteras vigentes:

1. Resolucion INVIAS Numero 4561 de 29 de noviembre del 2022, por la cual se deroga la Resolucion No. 1524 del 06 de mayo de 2022, y se adoptan las Especificaciones
Generales de Construccidn de Carreteras, como Norma Técnica para los proyectos de la Red Vial Nacional y se incluyen cuatro (4) articulos,

2. Resolucion INVIAS Numero 2451 del 15 de julio de 2022, por la cual se adoptan las Especificaciones Generales de Construccion para la regulacién de Nuevas Tecnologias; como
Norma Técnica para los proyectos de infraestructura de la Red Vial Nacional.

NOTA 11: La actualizacion de precios de Insumos fue definida a través de alguna de las alternativas que se exponen a continuacion; siendo esta la fuente de la informacién
registrada: 1. Estudio de mercado. 2. Precio de contratacion vigente. 3. Precios de Entidades cercanas. 4. Precios histéricos de la entidad indexado a valor presente. 5. Precios de
insumos similares.

NOTA 12: El equipo mencionado en el analisis de precios unitarios ha sido incluido como referencia técnica para la ejecucion de la actividad. Sin embargo, su uso no es obligatorio.
Podran emplearse otros equipos con caracteristicas y capacidades técnicas equivalentes, siempre que garanticen la correcta ejecucion de la actividad conforme a los estandares de
calidad establecidos. En consecuencia, la aceptacion y el pago de la actividad no estan condicionados al uso exclusivo del equipo referenciado.

NOTA 13: El precio de la mano de obra anual se establece segun la legislacion vigente en todo el territorio colombiano, a través de un factor de asignacidn por jornal, conservando los
precios promedio para las actividades. Este valor de mano de obra incluye el factor prestacional del 72,81%.

NOTA 14: En el Anexo 4: "LISTADO DE SALARIOS, PERSONAL Y CUADRILLAS”, se presenta la conformacion de cuadrillas compuestas por diferentes perfiles que ejecutan las
actividades de mano de obra de las diferentes especialidades que cobija la presente resolucién. Esta conformacion esta dada por la cantidad de actividades simultaneas a atender en
la ejecucidn de la tarea y la idoneidad necesaria.

NOTA 15: Para la formulacién y estructuracion del componente financiero, asi como de los demas componentes técnicos del proyecto, deberan tomarse como referencia los capitulos
que correspondan al alcance especifico de cada intervencion. Estos lineamientos deberan ser aplicados conforme a la naturaleza del proyecto (infraestructura vial, edificaciones,
acueducto, alcantarillado, entre otros), garantizando coherencia técnica, normativa y presupuestal.
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ANEXO 1 - LISTADO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR CAPITULO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
GOBERNACION DE BOYACA
cODIGO NOMBRE DE LA ACTIVIDAD UNIDAD COSTO DIRECTO
1 CONCRETOS, MORTEROS Y PANETES (BASICOS)

1.01 CONCRETOS
1.01.01 CONCRETO SIMPLE DE 10.1 Mpa. (1500 PSI) M3 $425,789.66
1.01.02 CONCRETO SIMPLE DE 14 Mpa. (2000 PSI) M3 $453,833.24
1.01.03 CONCRETO SIMPLE DE 17.5 Mpa. (2500 PSI) M3 $503,770.05
1.01.04 CONCRETO SIMPLE DE 21 Mpa. (3000 PSI) M3 $ 556,652.91
1.01.05 CONCRETO SIMPLE DE 24.5 Mpa. (3500 PSI) M3 $611,396.72
1.01.06 CONCRETO SIMPLE DE 28 Mpa. (4000 PSI) M3 $643,234.55
1.01.07 CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 21 Mpa. (3000 PSI) M3 $617,573.90
1.01.08 CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 28 Mpa. (4000 PSI) M3 $705,887.17

1.02 MORTEROS
1.02.01 LECHADA PARA DUCTOS LT $1,223.45
1.02.02 LECHADA AGUA-CEMENTO M2 $1,223.45
1.02.03 MORTERO 1:3 M3 $551,162.35
1.02.04 MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO M3 $713,708.61
1.02.05 MORTERO 1:4 M3 $484,893.26
1.02.06 MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO M3 $ 660,208.26
1.02.07 MORTERO 1:5 M3 $ 445,565.06
1.02.08 MORTERO 1:6 M3 $419,673.36
1.02.09 MORTERO TIPO GROUTING DE 17.5 Mpa. (2500 PSI) M3 $ 569,366.37
1.02.10 MORTERO TIPO GROUTING DE 21 Mpa. (3000 PSI). M3 $ 546,625.82
1.02.11 MORTERO TIPO GROUTING DE 24.5 Mpa. (3500 PSI). M3 $580,626.72
1.02.12 MORTERO TIPO GROUTING DE 28 Mpa. (4000 PSI) M3 $631,463.12

1.03 PANETES
1.03.01 FILOS Y DILATACIONES EN PANETES ML $12,797.41
1.03.02 PANETE IMPERMEABILIZADO PARA GOTERAS ML $17,450.87
1.03.03 GUADUA BAJO ENTRAMADO M2 $41,882.59
1.03.04 MALLA CON VENA BAJO ENTRAMADO M2 $23,234.12
1.03.05 PANETE BAJO MALLA 1:5 M2 $ 36,230.04
1.03.06 PANETE BAJO MALLA 1:6 M2 $35712.21
1.03.07 PANETE IMPERMEABILIZADO 1:3 M2 $ 38,524.31
1.03.08 PANETE LISO BAJO PLACA 1.4 M2 $ 36,739.61
1.03.09 PANETE LISO BAJO MALLA 1:4 M2 $39,441.07
1.03.10 PANETE LISO CULATAS 1:4 M2 $39,441.07
1.03.11 PANETE LISO CULATAS 1:5 M2 $ 38,457.87
1.03.12 PANETE LISO MUROS 1:4 M2 $35,818.47
1.03.13 PANETE LISO MUROS 1:5 M2 $ 34,835.27
1.03.14 PANETE RUSTICO MUROS 1:5 M2 $ 36,369.58
1.03.15 PANETE RUSTICO PLACAS 1:5 M2 $39,992.17

2 EDIFICACIONES

2.01 ACTIVIDADES PRELIMINARES
2.01.01 ABERTURA DE VANO PARA PUERTA O VENTANA M2 $24,171.56
2.01.02 ACARREO DE MATERIALES PETREOS, TIERRA Y VARIOS (DESPUES DE 5 KM.). M3-KM $2,127.00
2.01.03 CERRAMIENTO EN ALAMBRE DE PUAS CAL.12. x 5 HILOS, CON POSTES DE MADERA. DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M. ML $42,613.31
2.01.04 CERRAMIENTO EN TABLA BURRA H =3.00 M. ML $192,070.61
2.01.05 CONFIGURACION - NIVELACION DE TERRENO PARA EDIFICACIONES M2 $1,781.33
2.01.06 CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE CBR=95% M2 $8,181.83
2.01.07 CORTE ARBOL (INCLUYE DETOCONAMIENTO DE RAICES). H > 3.0 M. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) UND $137,857.06
2.01.08 CORTE DE ARBUSTO (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) UND $12,596.63
2.01.09 CORTE DE RAIZ (DESTOCONAMIENTO), D = 30 CM. - 80 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) UND $ 28,553.31
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ANEXO 1 - LISTADO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR CAPITULO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
GOBERNACION DE BOYACA
2.01.10 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO CICLOPEO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) M3 $ 333,667.15
2.01.11 DEMOLICION DE SARDINEL EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) ML $7,613.13
2.01.12 DEMOLICION DE ALFAJIA EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) ML $5,071.42
2.01.13 DEMOLICION DE ANDEN O PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E > A 12 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) M2 $38,101.75
2.01.14 DEMOLICION DE ANDEN O PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E < = A 12CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) M2 $34,674.09
2.01.15 DEMOLICION DE CAJA DE INSPECCION. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) UND $56,478.77
2.01.16 DEMOLICION DE CIELO FALSO EN ESTERILLA - ADOBE, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) M2 $26,712.93
2.01.17 DEMOLICION DE CIELO FALSO EN ESTRUCTURA DE ALUMINIO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) M2 $11,054.85
2.01.18 DEMOLICION DE CIMIENTO EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) M3 $293,775.44
2.01.19 DEMOLICION DE COLUMNA EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) M3 $310,729.66
2.01.20 DEMOLICION DE CUNETA EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) ML $25,680.42
2.01.21 DEMOLICION DE PISOS EN CONCRETO < =10 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) M2 $47,059.98
2.01.22 DEMOLICION DE SUMIDEROS, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) UND $ 95,668.53
2.01.23 DEMOLICION DE ENCHAPE CERAMICO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) M2 $9,885.94
2.01.24 DEMOLICION DE ESCALERA EN CONCRETO REFORZADO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) M3 $220,798.47
2.01.25 DEMOLICION DE GUARDAESCOBA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) ML $2,700.36
2.01.26 DEMOLICION DE LAVADERO EXISTENTE. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) UND $62,700.69
2.01.27 DEMOLICION DE MESON EN CONCRETO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) M2 $ 36,955.99
2.01.28 DEMOLICION DE MURO EN ADOBE. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) M3 $142,603.63
2.01.29 DEMOLICION DE MURO EN CONCRETO REFORZADO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) M3 $255,421.84
2.01.30 DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA DE LADRILLO E = 0.25 M. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) M2 $20,278.06
2.01.31 DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA DE LADRILLO E = 0.15 M. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) M2 $ 16,462.87
2.01.32 DEMOLICION DE PANETES. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) M2 $7,159.00
2.01.33 DEMOLICION DE PANETES BAJO PLACA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) M2 $9,157.73
2.01.34 DEMOLICION DE PISO EN CERAMICA + MORTERO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) M2 $10,131.43
2.01.35 DEMOLICION DE PISO EN GRANITO PULIDO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) M2 $9,710.59
2.01.36 DEMOLICION DE PLACA DE PISO EN CONCRETO DE E = 10 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) M2 $58,159.74
2.01.37 DEMOLICION DE PLACAS ALIGERADAS EN CONCRETO E < = 25 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) M2 $71,709.62
2.01.38 DEMOLICION DE PLACAS ALIGERADAS EN CONCRETO E > 25 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) M2 $ 84,286.02
2.01.39 DEMOLICION DE PLACAS MACIZAS EN CONCRETO E < =20 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) M2 $83,303.83
2.01.40 DEMOLICION DE VIGA DE AMARRE EN CONCRETO, SECCION HASTA 500 CM2. (INCLUYE RETIRO Y ACARREOQ LIBRE HASTA 5 KM.) ML $ 45,372.05
2.01.41 DEMOLICION DE VIGA AEREA O VIGA CANAL EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) M3 $ 183,152.51
2.01.42 DESCAPOTE MANUAL HASTA 20 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) M2 $10,392.12
2.01.43 DESMONTE DE ADOQUIN PREFABRICADO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) M2 $10,114.16
2.01.44 DESMONTE DE CERRAMIENTO EN ALAMBRE DE PUAS DE 3 A 5 LINEAS, INCLUYE RETIRO DE POSTERIA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO ML $11.158.63
LIBRE HASTA 5 KM.)
2.01.45 DESMONTE DE CANALES Y BAJANTES EN LAMINA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) ML $10,148.74
2.01.46 DESMONTE DE CIELO FALSO EN MADERA, (NO INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA). (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) M2 $9,430.39
2.01.47 DESMONTE DE CORREAS METALICAS. ML $7,561.28
2.01.48 DESMONTE DE CORREA - VIGA - COLUMNA EN MADERA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) ML $7,583.14
2.01.49 DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA DE BARRO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) M2 $41,162.71
2.01.50 DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ O ASBESTO CEMENTO. (INCLUYE RETIRO - ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) M2 $14,525.67
2.01.51 DESMONTE DE CUBIERTA EN LAMINA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREOQ LIBRE HASTA 5 KM.) M2 $10,410.68
2.01.52 DESMONTE DE CUBIERTA DE ZINC + ENTRAMADO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) M2 $20,819.48
2.01.53 DESMONTE DE DIVISION - PISO A TECHO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREOQ LIBRE HASTA 5 KM.) M2 $ 16,389.37
2.01.54 DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA PARA CIELO FALSO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) M2 $9,953.59
2.01.55 E;S)MONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA PARA CUBIERTA EN TEJA DE FIBROCEMENTO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 M2 $ 11.487.88
2.01.56 DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA PARA CUBIERTA EN TEJA DE BARRO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) M2 $18,711.47
2.01.57 DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA PERFILES - VIGAS. KG $3,020.26
2.01.58 DESMONTE DE MALLA ESLABONADA DE H=2.0 M. ML $6,046.66
2.01.59 DESMONTE DE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS. M2 $31,209.12
2.01.60 DESMONTE DE REJA METALICA. M2 $15,866.17
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2.01.61 DESMONTE DE VIDRIOS. M2 $3,786.95
2.01.62 LOCALIZACION Y REPLANTEO DE OBRA ARQUITECTONICA M2 $7,740.80
2.01.63 LOCALIZACION Y REPLANTEO DE OBRA ARQUITECTONICA. (NO INCLUYE COMISION TOPOGRAFICA). M2 $3,036.75
2.01.64 LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES ML $4,761.30
2.01.65 REGATAS SOBRE MUROS EN CONCRETO, MAMPOSTERIA DE LADRILLO O DE BLOQUE ML $2,696.49
2.01.66 RETIRO DE TUBERIA DE REDES DE ACUEDUCTO (GALVANIZADA, PVC O AC) HASTA 1" ML $4,255.84
2.01.67 RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE HASTA 12" ML $7,728.53
2.01.68 RETIRO TUBERIA EXISTENTE > A 12" ML $14,515.29
2.01.69 ROTURA DE PAVIMENTO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) M2 $29,269.82
2.01.70 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN M3 $70,577.63
2.01.71 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO M3 $98,194.96

2.02 CIMENTACIONES Y DESAGUES
2.02.01 BASE EN CONCRETO POBRE DE E = 0.05 M. 14 MPa - (2000 PSI) M2 $37,114.05
2.02.02 CAJAS DE INSPECCION EN LADRILLO DE 0.60 X 0.60 x 0.60 M. (NO INCLUYE TAPA). UND $437,626.92
2.02.03 CAJAS DE INSPECCION EN LADRILLO DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M. (NO INCLUYE TAPA). UND $588,710.31
2.02.04 CAJAS DE INSPECCION EN LADRILLO DE 1.00 X 1.00 X 1.00 M. (NO INCLUYE TAPA). UND $737,541.36
2.02.05 CAJAS DE INSPECCION EN LADRILLO DE 1.20 X 1.20 X 1.20 M. (NO INCLUYE TAPA). UND $902,713.30
2.02.06 CONCRETO CICLOPEO DE 10,5 MPa (1500 PSI) RELACION 60C/40P M3 $416,872.35
2.02.07 CONCRETO CICLOPEO DE 14 MPa (2000 PSI) RELACION 60C/40P M3 $ 464,664.86
2.02.08 CONCRETO CICLOPEO DE 17.5MPa (2500 PSI) RELACION 60C/40P M3 $525,812.24
2.02.09 CONCRETO CICLOPEO DE 21 MPa (3000 PSI) RELACION 60C/40P M3 $ 588,756.71
2.02.10 CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPa (3000 PSI) + FORMALETA MADERA M3 $918,406.92
2.02.11 CONCRETO PARA ZAPATAS DE 24.5 MPa (3500 PSI) + FORMALETA MADERA M3 $975,887.92
2.02.12 CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE DE 21 MPa (3000 PSI) TIPO TE INVERTIDA M3 $887,884.83
2.02.13 CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI) SECCION RECTANGULAR M3 $887,295.00
2.02.14 MUROS EN GAVIONES, INCLUYE MALLA ESLABONADA TRIPLE TORSION CAL. 12 M3 $376,171.19
2.02.15 EXCAVACIONES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL COMUN (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) M3 $ 26,955.15
2.02.16 EXCAVACIONES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL DE ROCA SIN EXPLOSIVOS, (INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) M3 $99,562.05
2.02.17 LOSA FLOTANTE CON CASETON, VIGAS H =40 - 45 CM. DE 21 MPa (3000 PSI) M2 $197,396.68
2.02.18 LOSA MACIZA PARA CIMIENTO EN CONCRETO DE 21 MPa (3000 PSI) H= 10 CM. M2 $107,038.84
2.02.19 LOSA MACIZA PARA CIMIENTO EN CONCRETO DE 21 MPa (3000 PSI) H = 15 CM. M2 $129,023.38
2.02.20 LOSA MACIZA PARA CIMIENTO EN CONCRETO DE 21 MPa (3000 PSI) H = 20 CM. M2 $ 164,684.61
2.02.21 MURO DE CONTENCION EN CONCRETO CICLOPEO, H < 1.5 M. (60C/40P) M3 $778,880.99
2.02.22 MURO DE CONTENCION EN CONCRETO DE 21 MPa (3000 PSI) DE 1.00 M. < H < 2.00 M. M3 $1,053,365.49
2.02.23 MURO DE CONTENCION EN CONCRETO DE 21 MPa (3000 PSI) DE 2.01 M. < H < 3.50 M. M3 $1,139,230.70
2.02.24 RELLENO CON MATERIAL DE SITIO, COMPACTADO CON PLANCHA VIBRATORIA (RANA) M3 $27,765.74
2.02.25 SOLADO EN CONCRETO DE ESPESOR E = 0.05 M. 14 MPa (2000 PSI) M2 $33,431.73
2.02.26 SOLADO EN CONCRETO DE ESPESOR E = 0.07 M. 14 MPa (2000 PSI) M2 $43,122.13
2.02.27 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC D = 4" PARA DRENAJE SIN FILTRO ML $ 33,484.59
2.02.28 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC D = 6" PARA DRENAJE SIN FILTRO ML $63,531.31
2.02.29 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC D = 8" PARA DRENAJE CON FILTRO ML $120,424.27
2.02.30 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC D = 8" PARA DRENAJE SIN FILTRO ML $115,886.40
2.02.31 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIAD = 2" ML $ 34,739.45
2.02.32 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIAD = 3" ML $37,310.69
2.02.33 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIAD = 4" ML $52,061.96
2.02.34 SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 240 MPa (37000 PSI) KG $6,843.45
2.02.35 SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI) KG $7675.05
2.02.36 RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO, COMPACTADO CON CILINDRO VIBROCOMPACTADOR M3 $ 35,253.70

2.03 ESTRUCTURAS DE CONCRETO
2.03.01 COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < 3.00 M. (FORMALETA MADERA) M3 $1,136,574.77
2.03.02 COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H > 3.01 M. (FORMALETA MADERA) M3 $1,271,675.51
2.03.03 COLUMNAS EN CONCRETO DE 24.5 MPa - (3500 PSI), H <= 3.00 M. (FORMALETA MADERA) M3 $1,192,960.89
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2.03.04 COLUMNAS EN CONCRETO DE 24.5 MPa - (3500 PSI), H > 3.00 M. (FORMALETA MADERA) M3 $1,405,368.71
2.03.05 VIGA CANAL EN CONCRETO IMPERMEABILZADO DE 21 MPa - (3000 PSI) M3 $1,397,529.52
2.03.06 VIGA CANAL EN CONCRETO IMPERMEABILZADO DE 24.5 MPa - (3500 PSI) M3 $1,517,817.75
2.03.07 VIGA CANAL EN CONCRETO IMPERMEABILZADO DE 28 MPa - (4000 PSI) M3 $1,470,438.19
2.03.08 ESCALERA MACIZA DE 21 MPa - (3000 PSI) M3 $1,524,568.03
2.03.09 ESCALERA MACIZA DE 24.5 MPa - (3500 PSI) M3 $1,612,989.15
2.03.10 PLACA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), E = 0.30 M. ALIGERADA EN CASETON. (NO INCLUYE REFUERZO). M2 $209,058.62
2.03.11 PLACA EN CONCRETO DE 24.5 MPa - (3500 PSI), E = 0.30 M. ALIGERADA EN CASETON. (NO INCLUYE REFUERZO). M2 $217,012.88
2.03.12 PLACA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), E = 0.35 M. ALIGERADA EN CASETON. (NO INCLUYE REFUERZO). M2 $229,820.72
2.03.13 PLACA EN CONCRETO DE 24.5 MPa - (3500 PSI), E = 0.35 M. ALIGERADA EN CASETON. (NO INCLUYE REFUERZO). M2 $237,484.85
2.03.14 PLACA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), E = 0.40 M. ALIGERADA EN CASETON. (NO INCLUYE REFUERZO). M2 $243,631.30
2.03.15 PLACA EN CONCRETO DE 24.5 MPa - (3500 PSI), E = 0.40 M. ALIGERADA EN CASETON. (NO INCLUYE REFUERZO). M2 $251,842.87
2.03.16 PLACA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), E = 0.45 M. ALIGERADA EN CASETON. (NO INCLUYE REFUERZO). M2 $280,585.49
2.03.17 PLACA EN CONCRETO DE 24.5 MPa - (3500 PSI), E = 0.45 M. ALIGERADA EN CASETON. (NO INCLUYE REFUERZO). M2 $290,986.82
2.03.18 PLACA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), E = 0.50 M. ALIGERADA EN CASETON. (NO INCLUYE REFUERZO). M2 $292,248.06
2.03.19 PLACA EN CONCRETO DE 24.5 MPa - (3500 PSI), E = 0.50 M. ALIGERADA EN CASETON. (NO INCLUYE REFUERZO). M2 $303,196.82
2.03.20 PLACA EN CONCRETO DE 28 MPa - (4000 PSI), E = 0.30 M. ALIGERADA EN CASETON. (NO INCLUYE REFUERZO). M2 $220,833.42
2.03.21 PLACA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI) E=0.10 M. CON LAMINA COLABORANTE TIPO METALDECK M2 $170,082.40
2.03.22 PLACA EN CONCRETO DE 24.5 MPa - (3500 PSI) E=0.10 M. CON LAMINA COLABORANTE TIPO METALDECK M2 $175,556.78
2.03.23 PLACA DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI) E=0.15M., ALIGERADA EN BLOQUE. M2 $205,339.08
2.03.24 PLACA FACIL DE 21 MPa - (3000 PSI) E=0.05 M. M2 $363,174.49
2.03.25 PLACA FACIL DE 24.5 MPa - (3500 PSI) E = 0.05 M. M2 $335,513.66
2.03.26 PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI) E=0.10 M. M2 $162,748.88
2.03.27 PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI) E=0.12 M. M2 $178,177.98
2.03.28 PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI) E=0.15 M. M2 $207,765.66
2.03.29 VIGA AEREA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI). M3 $1,471,612.53
2.03.30 VIGA AEREA EN CONCRETO DE 24.5 MPa - (3500 PSI). M3 $1,527,998.65
2.03.31 VIGA DE AMARRE SOBRE MURO DE 21 MPa - (3000 PSI). M3 $1,087,554.32
2.03.32 VIGA DE AMARRE SOBRE MURO DE 24.5 MPa - (3500 PSI). M3 $1,143,940.44
2.03.33 COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H <= A 3.0 M. (FORMALETA METALICA). M3 $1,308,131.18
2.03.34 COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H > A 3.0 M. (FORMALETA METALICA). M3 $1,594,306.77
2.03.35 SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA KG $7423.82
2.03.36 SUMINISTRO E INSTALACION DE ADHERENTE EPOXICO PARA CONCRETOS. TIPO SIKADUR 32 O SIMILAR M2 $99,965.07

204  MAMPOSTERIA
2.04.01 ALFAJIA EN CONCRETO ANCHO = 0.15 M. 17.5 MPa - (2500 PSI) (INCLUYE REFUERZO). ML $ 45,996.46
2.04.02 ALFAJIA EN CONCRETO ANCHO = 0.25 M. 17.5 MPa - (2500 PSI) (INCLUYE REFUERZO). ML $77,362.80
2.04.03 ALFAJIA EN LADRILLO PRENSADO TIPO MAGUNCIA ML $50,952.15
2.04.04 DINTELES EN CONCRETO DE 21 MPa (3000 PSI) SIN REFUERZO M3 $1,074,323.37
2.04.05 DINTELES EN CONCRETO DE 15 X 20 CM. DE 17.5 MPa - (2500 PSI). (INCLUYE REFUERZO). ML $ 68,306.91
2.04.06 DINTELES EN CONCRETO DE 15 X 20 CM. DE 21 MPa - (3000 PSI). (INCLUYE REFUERZO). ML $69,893.40
2.04.07 ENCHAPE EN LADRILLO PRENSADO M2 $ 165,043.97
2.04.08 LAVADA DE FACHADA CON ACIDO MURIATICO Y/O NITRICO M2 $12,575.48
2.04.09 MESONES EN CONCRETO A = 0.60 M. 17.5 MPa - (2500 PSI) INCLUYE REFUERZO, E = 0.10 M. M2 $187,405.13
2.04.10 MURO EN ADOBE ESTABILIZADO E =0.65 M. M2 $382,212.58
2.04.11 MURO EN BAHAREQUE E = 0.20 M. M2 $181,994.56
2.04.12 MURO EN BLOQUE DE CONCRETO E=0.10 M. M2 $105,223.10
2.04.13 MURO EN BLOQUE DE CONCRETO E =0.20 M. M2 $ 134,239.55
2.04.14 MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.4. E =0.10 M. M2 $ 68,169.33
2.04.15 MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.4. E=0.20 M. M2 $151,044.84
2.04.16 MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.5.E=0.12 M. M2 $71,370.94
2.04.17 MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.5. E=0.20 M. M2 $121,037.84
2.04.18 MURO EN DRY WALL DE 1/2" DOBLE CARAE =0.10 M. M2 $93,055.78
2.04.19 MURO EN DRY WALL DE 1/2" DOBLE CARAE =0.12 M. M2 $93,071.63
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2.04.20 MURO EN MAMPOSTERIA DE LADRILLO ESTRUCTURAL E = 0.15 M. M2 $ 166,296.40
2.04.21 MURO EN TAPIA PISADA, INCLUYE FORMALETA M3 $428,730.15
2.04.22 MURO EN MAMPOSTERIA DE LADRILLO VITRIFICADO E = 0.12 M. M2 $172,423.44
2.04.23 MURO EN LADRILLO PRENSADO LIVIANO E = 0.25 M. (TIPO SANTA FE O SIMILAR) M2 $239,130.38
2.04.24 MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E = 0.25 M. (TIPO SANTA FE O SIMILAR) M2 $298,130.38
2.04.25 MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E = 0.12 M. (TIPO SANTA FE O SIMILAR) M2 $153,223.10
2.04.26 MURO EN LADRILLO SEMIPRENSADO E = 0.12 M. (TIPO MAGUNCIA O SIMILAR) M2 $112,083.10
2.04.27 MURO EN LADRILLO SEMIPRENSADO E = 0.25 M. (TIPO MAGUNCIA O SIMILAR) M2 $204,120.38
2.04.28 MURO TERMOACUSTICO CON PANETE M2 $127,722.96
2.04.29 MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN DE E = 0.06 M. M2 $67,484.05
2.04.30 MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN DE E =0.10 M. M2 $ 88,442.67
2.04.31 MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN DE E = 0.20 M. M2 $157,324.45
2.04.32 PASAMANOS EN CONCRETO DE 17.5 MPA (2500 PSI) - (INCLUYE REFUERZO). ML $116,567.60
2.04.33 REMATES EN LADRILLO PRENSADO MACIZO (TIPO SANTA FE O SIMILAR). ML $ 85,998.04
2.04.34 SOBRECIMIENTO EN LADRILLO TOLETE COMUN E = 0.12 M. (INCLUYE PANETE IMPERMEABILIZADO). ML $ 75,291.31
2.04.35 SOBRECIMIENTO EN LADRILLO TOLETE COMUN E = 0.20 M. (INCLUYE PANETE IMPERMEABILIZADO). M2 $166,549.22
2.04.36 SOBRECIMIENTO EN LADRILLO TOLETE COMUN E= 0.25 M. (INCLUYE PANETE IMPERMEABILIZADO). ML $181,167.24
2.04.37 MURO DOBLE CARA DE E = 0.08 M., EN LAMINA DE FIBROCEMENTO DE 8 MM. M2 $132,717.63
2.04.38 MURO DOBLE CARA DE E = 0.08 M., EN LAMINA DE FIBROCEMENTO DE 10 MM. M2 $148,176.90
2.04.39 MURO DE LADRILLO EN PANDERETA DE 5.5 CM. (TIPO SANTA FE). M2 $88,473.85
2.05 PISOS - BASES - ACABADOS
2.05.01 ALISTADO DE PISO 1:3 E =4.0 CM (ENDURECIDO). M2 $ 59,484.58
2.05.02 ALISTADO PARA LISTON E = 4.0 CM. M2 $ 24,381.57
2.05.03 ALISTADO DE PISO 1:3 IMPERMEABILIZADO, E = 4.0 CM. M2 $43,891.31
2.05.04 ALISTADO PISO 1:5 E=4.0 CM. M2 $ 33,165.57
2.05.05 ALISTADO DE PISO IMPERMEABILIZADO PARA TERRAZAS E = 8.0 CM. M2 $ 88,282.56
2.05.06 BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO M3 $92,883.83
2.05.07 BOCA PUERTA EN GRANITO PULIDO ML $96,736.98
2.05.08 BOCA PUERTA EN GRANITO LAVADO ML $65,901.15
2.05.09 PASO PARA ESCALERA EN GRANITO PULIDO ML $161,374.53
2.05.10 PASO PARA ESCALERA EN GRAVILLA LAVADA ML $120,514.39
2.05.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE PIRLAN EN ALUMINIO ML $ 27,840.57
2.05.12 PIRLAN EN LADRILLO ML $42,943.35
2.05.13 PISO EN ALFOMBRA USO RESIDENCIAL O INSTITUCIONAL (TRAFICO LIVIANO). M2 $121,278.09
2.05.14 PISO EN ALFOMBRA USO RESIDENCIAL O INSTITUCIONAL DE 7 MM. (TRAFICO PESADO). M2 $153,453.77
2.05.15 PISO EN GRAMA (SEMILLAS) M2 $14,991.17
2.05.16 PISO EN GRANITO LAVADO M2 $188,250.25
2.05.17 PISO EN POLVO DE LADRILLO M3 $423,213.06
2.05.18 PISO EN GRANITO PULIDO M2 $214,844.27
2.05.19 PISO EN CERAMICA M2 $91,325.60
2.05.20 PISO EN TABLON DE GRES 30 X 30 CM. M2 $ 94,639.44
2.05.21 PISO LAMINADO EN MADERA DE 7.00 - 8.00 MM. COLOR A ELECCCION M2 $73,778.67
2.05.22 PISO VINILICO SPC TRAFICO 22 (RESIDENCIAL) E = 4.00 MM. COLOR A ELECCCION M2 $120,031.17
2.05.23 PISO VINILICO SPC TRAFICO 32 (COMERCIAL) E = 5.00 MM. COLOR A ELECCCION M2 $175,178.22
2.05.24 PISO EN VINILO DE 1.6 MM. (REF. PISOPAK O SIMILAR). M2 $76,157.99
2.05.25 PLACA BASE EN CONCRETO E = 8.0 CM. 17.5 MPa (2500 PSlI) M2 $74,483.78
2.05.26 PLACA BASE EN CONCRETO E = 10.0 CM. 17.5 MPa (2500 PSI) M2 $87,627.78
2.05.27 POYOS EN CONCRETO DE 17.5 (2500 PSI) PARA COCINA'Y BASE DE MUEBLES.(A =60 CM. E = 8 CM). M2 $ 75,852.26
2.05.28 PULIDO Y DESTRONCADO DE PISOS EN BALDOSIN DE GRANITO M2 $62,012.59
2.05.29 PULIDO DE PISOS EN MARMOL M2 $49,760.16
2.05.30 SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSIN DE GRANITO No. 5 (30 X 30 X 1.7 CM.) M2 $132,446.27
2.05.31 CANUELA EN CONCRETO DE 17.5 MPa. (2500 PSI) DE 0.20 X 0.12 M FUNDIDA EN SITIO. ML $ 44,557.42
2.05.32 SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA EN GRANITO. H=7.0-8.0 CM. ML $63,148.36
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2.05.33 SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA EN BALDOSIN DE GRANITO DEH = 7.0 A8.0 CM. ML $ 45,650.06
2.05.34 SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA EN VINISOL DE H = 7.0 CM. ML $22,722.07
2.05.35 SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA EN MADERA.PINO E = 8.0 CM. ML $29,197.92
2.05.36 SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA DE GRES ML $20,373.08
2.05.37 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLETA DE GRES DE 20 X 20 CM. M2 $82,970.14
2.05.38 SUMINISTRO E INSTALACION TABLON DE GRES DE 30 X 30 CM. M2 $ 95,370.27
2.05.39 SUNIMISTRO E INSTALACION MEDIA CANA EN PVC DE E = 6.00 CM ML $9,289.92
2.05.40 SUNIMISTRO E INSTALACION MEDIA CANA EN PVC DE E = 9.00 CM ML $9,474.45

2.06 ENCHAPES
2.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PIEDRA CREMA M2 $328,952.16
2.06.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PIEDRA MUNECA M2 $264,319.64
2.06.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PIEDRA SANTA ROSENA O SIMILAR M2 $264,319.64
2.06.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANATO SELLADO M2 $129,656.38
2.06.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPACATO TRAVERTINO O SIMILAR M2 $210,288.15
2.06.06 MURETE PARA DUCHA DE 0.10 X 0.20 M. ML $ 83,876.75
2.06.07 MURETE PARA DUCHA DE 0.20 X 0.30 M. ML $111,012.47
2.06.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS CUPULA TRAGANTE 5" X 3" UND $ 38,625.62
2.06.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS CUPULA TRAGANTE 6" X 4" UND $ 66,523.50
2.06.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE PISO EN ALUMINIO CON SOSCO DE 4" X 4" X 3". UND $28,620.43
2.06.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA PLANA EN ALUMINIO DE 20 X 20 CM. UND $ 38,784.27
2.06.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA PLASTICA CON SOSCO DE 5" X 3" UND $18,774.45
2.06.13 SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA PLASTICA CON SOSCO DE 4" X 3" UND $23,435.60
2.06.14 SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS DE VENTILACION DE 20 X 20 CM. EN ALUMINIO UND $ 38,789.52
2.06.15 SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATE BOCEL DE ALUMINIO "WIN" ML $20,594.02
2.06.16 SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATE BOCEL PLASTICO MARMOLIZADO ML $18,222.93
2.06.17 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PARA CORTINA DE DUCHA L = 1.50 M. UND $28,326.47

2.07 PINTURAS Y ESMALTES
2.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESMALTE LAMINA LINEAL 3 MANOS ML $8,226.84
2.07.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS M2 $21,284.69
2.07.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESMALTE MADERA LINEAL 3 MANOS ML $10,612.28
2.07.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESMALTE MADERA LLENA 3 MANOS M2 $ 23,593.07
2.07.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS ML $15,319.45
2.07.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESMALTE MARCOS MADERA 3 MANOS ML $18,775.27
2.07.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO BAJO PLACA M2 $15,255.75
2.07.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO MUROS M2 $10,332.35
2.07.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO Y VINILO A TRES MANOS BAJO PLACA M2 $32,105.27
2.07.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO Y VINILO A TRES MANOS EN MUROS M2 $21,641.87
2.07.11 FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO ML $9,178.78
2.07.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARMOLINA SOBRE PANETE. M2 $ 23,655.39
2.07.13 SUMINISTRO E INSTALACION DE REVESTIMIENTO PARA FACHADA TIPO GRANIPLAST M2 $ 37,006.69
2.07.14 SUMINISTRO E INSTALACION DE VINILO TIPO | SOBRE PANETE O ESTUCO A TRES MANOS. M2 $11,309.63
2.07.15 SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA KORAZA O SIMILAR PARA FACHADAS TRES MANOS M2 $19,824.16
2.07.16 SUMINISTRO E INSTALACION DE TINTILLA SOBRE MADERA LINEAL ML $6,403.29
2.07.17 SUMINISTRO E INSTALACION DE TINTILLA SOBRE MADERA LLENA M2 $20,543.43
2.07.18 SUMINISTRO E INSTALACION DE VINILO TIPO Il SOBRE PANETE O ESTUCO A DOS MANOS BAJO PLACA M2 $18,767.13
2.07.19 SUMINISTRO E INSTALACION DE VINILO TIPO Il SOBRE PANETE O ESTUCO A DOS MANOS EN MUROS M2 $9,941.61
2.07.20 SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA MUROS A DOS MANOS M2 $20,225.80
2.07.21 SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA BAJO PLACA A DOS MANOS M2 $23,511.33
2.07.22 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO ACRILICO Y PINTURA DE FACHADAS HASTA 3 METROS M2 $ 31,555.60
2.07.23 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO ACRILICO Y PINTURA DE FACHADAS MAYORES A 3 METROS M2 $ 38,126.65
2.07.24 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO PLASTICO BAJO PLACA M2 $18,309.73
2.07.25 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO PLASTICO EN MUROS M2 $15,732.10
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Gobernacion de

Boyacé i Infraestructura

ANEXO 1 - LISTADO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR CAPITULO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
GOBERNACION DE BOYACA
2.08 CUBIERTAS
2.08.01 ALISTADO PARA CUBIERTAS PLANAS EN MORTERO 1:3 DE E = 0.06 M. M2 $63,457.07
2.08.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA DE BARRO TIPO ESPANOLA SOBRE LAMINA DE FIBROCEMENTO DE E= 10 MM. M2 $234,218.30
2.08.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE PVC DE AGUAS LLUVIA. (REF.AMAZONAS O SIMILAR) ML $75,029.33
2.08.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL PVC DE AGUAS LLUVIA. (REF. AMAZONAS O SIMILAR). ML $84,768.97
2.08.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE PVC DE AGUAS LLUVIA. (REF. RAINGO O SIMILAR) ML $60,215.68
2.08.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL PVC DE AGUAS LLUVIA. (REF. RAINGO O SIMILAR). ML $77,552.27
2.08.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL CAL. 30 M2 $42,879.54
2.08.08 SUMINSITRO E INSTALACION DE CUBIERTA AUTOPORTANTE SIN TRASLAPO EN LAMINA GALVANIZADA PREPINTADA CALIBRE 18 M2 $333,262.30
2.08.09 SUMINSITRO E INSTALACION DE CUBIERTA AUTOPORTANTE SIN TRASLAPO EN LAMINA GALVANIZADA PREPINTADA CALIBRE 20 M2 $282,262.30
2.08.10 SUMINSITRO E INSTALACION DE CUBIERTA AUTOPORTANTE SIN TRASLAPO EN LAMINA GALVANIZADA PREPINTADA CALIBRE 22 M2 $261,862.30
2.08.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA EN MADERA PARA CUBIERTA EN TEJA DE BARRO M2 $143,500.18
2.08.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA EN MADERA PARA CUBIERTA EN TEJA DE FIBROCEMENTO M2 $121,289.38
2.08.13 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO EN PERFIL TIPO PERLIN P-10-12N M2 $137,006.91
2.08.14 SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO DE 3 MM. PARA IMPERMEABILIZACIONES. M2 $ 69,080.60
2.08.15 SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA TIPO SHINGLE O SIMILAR, CON IMPERMEABILIZANTE. (INCLUYE CANBALLETE) M2 $132,607.33
2.08.16 SUMINISTRO E INSTALACION CABALLETE ARTICULADO TEJA ESPANOLA EN FIBROCEMENTO ML $94,507.16
2.08.17 SUMINISTRO E INSTALACION CABALLETE ONDULADO FIBROCEMENTO ML $81,614.96
2.08.18 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 23 ANCHO HASTA 0.40M ALTURA HASTA 0.30M . INCLUYE ML $ 147 623.44
ANTICORROSIVO PRIMER Y PINTURA). ’
2.08.19 SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 4. M2 $57,187.44
2.08.20 SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 6. M2 $ 62,266.02
2.08.21 SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 8. M2 $ 66,602.21
2.08.22 SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 10. M2 $74,297.23
2.08.23 SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 6 MM. M2 $105,642.05
2.08.24 SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 8 MM. M2 $121,487.02
2.08.25 SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TIPO UPVC M2 $106,382.80
2.08.26 SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA TIPO TECHOLINE O SIMILAR M2 $71,824.93
2.08.27 SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA ONDULADA PVC TRANSLUCIDA DE 0.9 MM. M2 $ 56,840.99
2.08.28 SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA TEJA ONDULADA TERMOACUSTICA M2 $94,742.35
2.08.29 SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA TEJA ONDULADA TERMOACUSTICA EN POLIPROPILENO. M2 $52,993.18
2.08.30 SUMINISTRO E INSTALACION FLANCHE EN LAMINA E=0.25M ML $52,443.46
2.08.31 SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DE A = 0.20 M. (INCLUYE IMPRIMACION). ML $ 38,376.73
2.08.32 SUMINISTRO E INSTALACION IMPERMEABILIZACION EN MANTO ASFALTICO PARA CANALES Y VIGACANALES ML $103,026.16
2.08.33 SUMI'NISTRO~E INSTALACION PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICACIONES. DIMENSIONES Y CALIBRES KG §22.031.72
SEGUN DISENO
2.08.34 SUMINISTRO E INSTALACION TEJA ESPANOLA DE FIBROCEMENTO. M2 $107,327.80
2.08.35 SUMINISTRO E INSTALACION TEJA DE BARRO INDUSTRIAL SOBRE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO. M2 $91,497.11
2.08.36 SUMINISTRO E INSTALACION TEJA DE BARRO DE FABRICACION ARTESANAL M2 $154,861.39
2.08.37 SUMINISTRO E INSTALACION TEJA TERMOACUSTICA TIPO TRAPEZOIDAL M2 $ 88,700.28
2.08.38 SUMINISTRO E INTALACION CUBIERTA ARQUITECTONICA METALICA TIPO ACESCO O SIMILAR DE 0.73 M. X 3.00 M M2 $43,938.12
2.08.39 SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA PREFABRICADA TIPO PANEL METALICO EN LAMINA GALVANIZADA PREPINTADA, CON M2 $ 249 400.38
POLIURETANO EXPANDIDO Y ACABADO EN PINTURA POLIESTER. CAL 26 / 26 DE 30 MM. ’
2.08.40 SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA PREFABRICADA TIPO PANEL METALICO EN LAMINA GALVANIZADA PREPINTADA, CON M2 $ 24430038
POLIURETANO EXPANDIDO Y ACABADO EN PINTURA POLIESTER. CAL 26 / 26 DE 25 MM. ’
2.08.41 SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TIPO STANDING SEAM, EN LAMINA GALVANIZADA PREPINTADA CAL. 26. (FIGURADA EN OBRA). M2 $141,372.80
2.08.42 SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA FIGURADA EN OBRA TIPO PANEL METALICO EN LAMINA GALVANIZADA PREPINTADA, CON M2 $230.112.80
POLIURETANO EXPANDIDO, TIPO STANDING SEAM. CAL 26 / 26 DE 30 MM. ’
2.09 CIELO RASOS
2.09.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC DE 7 MM. M2 $77510.13
2.09.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN LAMINA TIPO DURACUSTIC TIPO CIROCCO M2 $98,291.57
2.09.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN LAMINA DE DRYWALL DE 1/2" M2 $75,649.22
2.09.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN LAMINA DE DRYWALL RH DE 1/2" M2 $ 87,697.97
2.09.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN LAMINA DURACUSTIC 5/8" R.H M2 $72,397.35
2.09.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN LISTON DE MADERA MACHIHEMBRADO EN PINO. M2 $94,049.92
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GOBERNACION DE BOYACA
2.09.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN LAMINA DE FIBROCEMENTO DE 6.0 MM. M2 $85,722.20
2.09.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN LAMINA DE FIBROCEMENTO DE 8.0 MM. M2 $91,012.57
2.09.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO TERMOACUSTICO EN LAMINA DE FIBROCEMENTO DE 8.0 MM. M2 $106,642.60
2.09.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CON VENA PARA PANETAR. M2 $23,401.47
2,09.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN LAMINA DE TRIPLEX DE 9 MM. (INCLUYE INMUNIZADA). M2 $108,397.32
2.09.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE CORNISAS EN YESO. ML $33,043.71
2,09.13 SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN LAMINA DE ICOPOR RUSTICO. (INCUYE ALISTADO ALUMINIO). M2 $ 66,668.06
2.09.14 SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN LAMINA PANEL VINIL (PVC - FOIL ALUMINIO). M2 $59,557.76
2,09.15 SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN LAMINA PLANA SUPERCELL INCLUYE ALISTADO ALUMINIO M2 $109,448.50
2.10 INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE ILUMINACION
ELEMENTOS PARA ACOMETIDAS
210,01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS DE ACOMETIDA AEREA. CONEXION DESDE RED TRENZADA DE B.T., BAJANTE HACIA EQUIPO UND § 251.747.25
o DE MEDIDA EN TUBO IMC DE 1" o
21002 SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS DE ACOMETIDA AEREA. CONEXION DESDE RED ABIERTA DE B.T., BAJANTE HACIA EQUIPO DE UND § 254 470.25
o MEDIDA EN TUBO IMC DE 1". e
210,03 SUMINISTRO E Il\{STALACION DE ELEMENTOS DE ACOMETIDA SUBTERRANEA. CONEXION DESDE RED TRENZADA DE B.T., BAJANTE EN UND § 355.25075
DUCTO IMC DE 1
210,04 SUMINISTRO E II\ISTALACION DE ELEMENTOS DE ACOMETIDA SUBTERRANEA. CONEXION DESDE RED ABIERTA DE B.T., BAJANTE EN UND § 367 639,63
DUCTO IMC DE 1
210,05 SUMINISTRO E INST,'?\LACION DE ELEMENTOS DE ACOMETIDA SUBTERRANEA. CONEXION DESDE RED TRENZADA DE B.T., BAJANTE EN UND § 33091475
DUCTO IMC DE 11/
210,06 SUMINISTRO E INS'!:ALACION DE ELEMENTOS DE ACOMETIDA SUBTERRANEA. CONEXION DESDE RED ABIERTA DE B.T., BAJANTE EN UND § 52026075
DUCTO IMC DE 11/
21007 SUMINISTRO E Il\iSTALACION DE ELEMENTOS DE ACOMETIDA SUBTERRANEA. CONEXION DESDE RED TRENZADA DE B.T., BAJANTE EN UND § 626.474.52
DUCTO IMC DE 2
210,08 SUMINISTRO E II\ISTALACION DE ELEMENTOS DE ACOMETIDA SUBTERRANEA. CONEXION DESDE RED ABIERTA DE B.T., BAJANTE EN UND § 635.750.52
DUCTO IMC DE 2
210,09 SUMINISTRO E Il\iSTALACION DE ELEMENTOS DE ACOMETIDA SUBTERRANEA. CONEXION DESDE RED TRENZADA DE B.T., BAJANTE EN UND § 120844178
DUCTO IMC DE 3
21040 SUMINISTRO E II\ISTALACION DE ELEMENTOS DE ACOMETIDA SUBTERRANEA. CONEXION DESDE RED ABIERTA DE B.T., BAJANTE EN UND § 10325378
DUCTO IMC DE 3
21041 SUMINISTRO E Il\iSTALACION DE ELEMENTOS DE ACOMETIDA SUBTERRANEA. CONEXION DESDE RED TRENZADA DE B.T., BAJANTE EN UND § 1.363.155.26
DUCTO IMC DE 4
21042 SUMINISTRO E II\ISTALACION DE ELEMENTOS DE ACOMETIDA SUBTERRANEA. CONEXION DESDE RED ABIERTA DE B.T., BAJANTE EN UND § 1,357 967.26
DUCTO IMC DE 4
CABLE PARA ACOMETIDAS Y ALIMENTADORES
SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXIONADO DE CABLE CONCENTRICO (ANTIFRAUDE) No. 1 x 8 +8 AWG EN COBRE (ACOMETIDA
21013 , ML $22,557.95
MONOFASICA)
SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXIONADO DE CABLE CONCENTRICO (ANTIFRAUDE) No. 1 x 6 +6 AWG EN COBRE (ACOMETIDA
2.10.14 , ML $31,115.45
MONOFASICA)

21015 SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXIONADO DE CABLE CONCENTRICO (ANTIFRAUDE) No. 1 x 6 +6 AWG EN ALUMINIO SERIE 8000 ML § 11.350.90
e (ACOMETIDA MONOFASICA) o
2.10.16 SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXIONADO DE CABLE CONCENTRICO (ANTIFRAUDE) No. 2 x 8 +8 AWG EN COBRE (ACOMETIDA BIFASICA) ML $33,943.50
21017 SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXIONADO DE CABLE CONCENTRICO (ANTIFRAUDE) No. 2 x 6 +6 AWG EN COBRE (ACOMETIDA BIFASICA) ML $45,472.30
21018 SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXIONADO DE CABLE CONCENTRICO (ANTIFRAUDE) No. 2 x 6 +6 AWG EN ALUMINIO SERIE 8000 ML $ 16.373.65
o (ACOMETIDA BIFASICA) o

SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXIONADO DE CABLE CONCENTRICO (ANTIFRAUDE) No. 3 x 8 +8 AWG EN COBRE (ACOMETIDA
2.10.19 . ML $44,788.10
TRIFASICA)
2.10.20 SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXIONADO DE CABLE CONCENTRICO No. 3 x 6 + 8 AWG EN COBRE (ACOMETIDA TRIFASICA) ML $58,991.45
2.10.21 SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXIONADO DE CABLE CONCENTRICO No. 3 x 4 +6 AWG EN COBRE (ACOMETIDA TRIFASICA) ML $92,521.30
2.10.22 SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXIONADO DE CABLE CONCENTRICO No. 3 x 2 +4 AWG EN COBRE (ACOMETIDA TRIFASICA) ML $153,035.10
2.10.23 SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXIONADO DE CABLE No. 8 AWG EN COBRE ML $8,780.93
2.10.24 SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXIONADO DE CABLE No. 6 AWG EN COBRE ML $10,860.98
2.10.25 SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXIONADO DE CABLE No. 4 AWG EN COBRE ML $19,641.70
2.10.26 SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXIONADO DE CABLE No. 2 AWG EN COBRE ML $23,823.43
2.10.27 SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXIONADO DE CABLE No. 1/0 AWG EN COBRE ML $ 44,159.60
2.10.28 SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXIONADO DE CABLE No. 2/0 AWG EN COBRE ML $50,925.80
2.10.29 SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXIONADO DE CABLE No. 4/0 AWG EN COBRE ML $75,241.70
2.10.30 SUMINISTRO. INSTALACION Y CONEXIONADO DE CABLE No. 6 AWG EN ALUMINIO SERIE 8000 ML $4,668.08
2.10.31 SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXIONADO DE CABLE No. 4 AWG EN ALUMINIO SERIE 8000 ML $ 5,455.58
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GOBERNACION DE BOYACA
2.10.32 SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXIONADO DE CABLE No. 2 AWG EN ALUMINIO SERIE 8000 ML $8,645.68
2.10.33 SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXIONADO DE CABLE No. 1/0 AWG EN ALUMINIO SERIE 8000 ML $13,024.38
2.10.34 SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXIONADO DE CABLE No. 2/0 AWG EN ALUMINIO SERIE 8000 ML $ 15,094.98
2.10.35 SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXIONADO DE CABLE No. 4/0 AWG EN ALUMINIO SERIE 8000 ML $22,689.63
GABINETES PARA EQUIPOS DE MEDIDA Y ELEMENTOS
2.10.36 SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE PARA EQUIPO DE MEDIDA MONOFASICO EMPOTRADO. INCLUYE CONTADOR DE ENERGIA UND $375.039.43
o ELECTRONICO MONOFASICO 5 A 100 AMP. R
210.37 SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE PARA EQUIPO DE MEDIDA MONOFASICO SOBREPUESTO. INCLUYE CONTADOR DE ENERGIA UND $ 337 511.45
o ELECTRONICO MONOFASICO 5 A 100 AMP. T
210.38 SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE PARA EQUIPO DE MEDIDA BIFASICO EMPOTRADO. INCLUYE CONTADOR DE ENERGIA UND $ 538.396.54
o ELECTRONICO BIFASICO 5 A 100 AMP R
210.39 SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE PARA EQUIPO DE MEDIDA BIFASICO SOBREPUESTO. INCLUYE CONTADOR DE ENERGIA UND $505.778.30
o ELECTRONICO BIFASICO 5 A 100 AMP T
2.10.40 SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE PARA EQUIPO DE MEDIDA TRIFASICO EMPOTRADO. INCLUYE CONTADOR DE ENERGIA UND $ 65126241
o ELECTRONICO TRIFASICO 5 A 100 AMP EMPOTRADO T
2.10.41 SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE PARA EQUIPO DE MEDIDA TRIFASICO SOBREPUESTO. INCLUYE CONTADOR DE ENERGIA UND $633713.67
o ELECTRONICO TRIFASICO 5 A 100 AMP T
SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE PARA EQUIPO DE MEDIDA SEMIDIRECTA TRIFASICO CON TRES PUERTAS PARA: EQUIPO DE
2.10.42 MEDIDA, TRANSFORMADORES DE CORRIENTE Y BARRAJES. INCLUYE CONTADOR DE ENERGIA ELECTRONICO PARA MEDIDA SEMIDIRECTA UND $ 3,600,697.24
Y BARRAJES. NO INCLUYE PROTECCIONES NI TRANSFORMADORES DE CORRIENTE.

210,43 SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE TRES TRANSFORMADORES DE CORRIENTE PARA MEDIDA SEMIDIRECTA CON RELACION DE UND $683.494.96
o TRANSFORMACION DE 100/5 AMPERIOS U
2.10.44 SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE TRES TRANSFORMADORES DE CORRIENTE PARA MEDIDA SEMIDIRECTA CON RELACION DE UND $688.494.96
o TRANSFORMACION DE 125/5 AMPERIOS U
2.10.45 SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE TRES TRANSFORMADORES DE CORRIENTE PARA MEDIDA SEMIDIRECTA CON RELACION DE UND $728.494.96
o TRANSFORMACION DE 150/5 AMPERIOS U
2.10.46 SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE TRES TRANSFORMADORES DE CORRIENTE PARA MEDIDA SEMIDIRECTA CON RELACION DE UND $733.494.96
o TRANSFORMACION DE 200/5 AMPERIOS T
210,47 SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE TRES TRANSFORMADORES DE CORRIENTE PARA MEDIDA SEMIDIRECTA CON RELACION DE UND $773.494.96
o TRANSFORMACION DE 300/5 AMPERIOS T

ALIMENTADORES PARCIALES
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARCIAL MONOFASICO EN CABLE DE COBRE No. 12 AWG (F,N, T). (INCLUYE TUBO PVC DE
2.10.48 12') ML $ 18,406.74
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARCIAL MONOFASICO EN CABLE DE COBRE No. 10 AWG (F,N, T). (INCLUYE TUBO PVC DE
2.10.49 34") ML $21,745.20
210.50 1S"L)JMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARCIAL MONOFASICO EN CABLE DE COBRE No. 8 AWG (F, N, T). (INCLUYE TUBO PVC DE ML $34.636.72
2.10.51 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARCIAL MONOFASICO EN CABLE DE COBRE No.6 AWG (F,N, T). (INCLUYE TUBO PVC DE 1" ML $41,673.12
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARCIAL MONOFASICO EN CABLE DE COBRE No.4 AWG (F,N, T). INCLUYE TUBO PVC DE 1
2.10.52 147) ML $70,486.63
2.10.53 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARCIAL BIFASICO EN CABLE DE COBRE No.12 AWG. (INCLUYE TUBO PVC DE 1/2") ML $22,634.72
2.10.54 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARCIAL BIFASICO EN CABLE DE COBRE No.10 AWG (2F,N, T). (INCLUYE TUBO PVC DE 3/4") ML $ 25,859.73
2.10.55 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARCIAL BIFASICO EN CABLE DE COBRE No.8 AWG (2F,N, T). (INCLUYE TUBO PVC DE 1") ML $40,733.87
2.10.56 1S/lilll\;IINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARCIAL BIFASICO EN CABLE DE COBRE No.6 AWG (2F, N, T). (INCLUYE TUBO PVC DE 1 ML $52.762.63
2.10.57 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARCIAL BIFASICO EN CABLE DE COBRE No.4 AWG (2F,N, T). (INCLUY TUBO PVC DE 1 1/4") ML $ 85,971.63
2.10.58 gz.l.\;”NISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARCIAL TRIFASICO EN CABLE DE COBRE No.12 AWG (3F, N, T). (INCLUYE TUBO PVC DE ML $26,847.23
2.10.59 gz.l.\;”NISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARCIAL TRIFASICO EN CABLE DE COBRE No.10 AWG (3F, N, T). (INCLUYE TUBO PVC DE ML $30.465.23
2.10.60 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARCIAL TRIFASICO EN CABLE DE COBRE No.8 AWG (3F,N, T). (INCLUYE TUBO PVC DE 1") ML $48,794.92
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARCIAL TRIFASICO EN CABLE DE COBRE No.6 AWG (3F, N, T). (INCLUYE TUBO PVC DE 1
2.10.61 147) ML $63,324.99
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARCIAL MONOFASICO EXPUESTO, EN CABLE DE COBRE No.12 AWG (F, N, T). (INCLUYE
2.10.62 ) ML $29,926.98
TUBO EMT DE 3/4")
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARCIAL MONOFASICO EXPUESTO, EN CABLE DE COBRE No.10 AWG (F, N, T) (INCLUYE
2.10.63 . ML $34,840.71
TUBO EMT DE 3/4".
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARCIAL MONOFASICO EXPUESTO, EN CABLE DE COBRE No.8 AWG (F, N, T). (INCLUYE
2.10.64 \ ML $51,285.01
TUBO EMT DE 1")
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARCIAL MONOFASICO EXPUESTO, EN CABLE DE COBRE No.6 AWG. (INCLUYE TUBO EMT
21065 | - " ML $54,831.21
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARCIAL MONOFASICO EXPUESTO, EN CABLE DE COBRE No.4 AWG (F, N, T). (INCLUYE
2.10.66 " ML $87,652.19
TUBO EMT DE 1 1/4")
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ANEXO 1 - LISTADO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR CAPITULO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

GOBERNACION DE BOYACA
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARCIAL BIFASICO EXPUESTO EN CABLE DE COBRE No.12 AWG (2F, N, T). INCLUYE TUBO
2.10.67 ) ML $32,952.65
EMT DE 3/4").
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARCIAL BIFASICO EXPUESTO EN CABLE DE COBRE No.10 AWG (2F, N, T). (INCLUYE TUBO
2.10.68 , ML $ 35,850.35
EMT DE 3/4").
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARCIAL BIFASICO EXPUESTO EN CABLE DE COBRE No.8 AWG (2F, N, T). (INCLUYE TUBO
2.10.69 \ ML $59,910.04
EMT DE 1")
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARCIAL BIFASICO EXPUESTO EN CABLE DE COBRE No.6 AWG (2F, N, T). (INCLUYE TUBO
2.10.70 , ML $71,440.60
EMT DE 1 1/4")
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARCIAL BIFASICO EXPUESTO EN CABLE DE COBRE No.4 AWG (2F, N, T). (INCLUYE TUBO
2.10.71 \ ML $ 105,631.54
EMT DE 1 1/4")
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARCIAL TRIFASICO EXPUESTO EN CABLE DE COBRE No.12 AWG (3F, N, T). (INCLUYE TUBO
2.10.72 ) ML $35,364.93
EMT DE 3/4")
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARCIAL TRIFASICO EXPUESTO EN CABLE DE COBRE No.10 AWG (3F, N, T). (INCLUYE TUBO
2.10.73 ) ML $41,518.48
EMT DE 3/4")
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARCIAL TRIFASICO EXPUESTO EN CABLE DE COBRE No. 8 AWG (3F, N, T). (INCLUYE TUBO
2.10.74 \ ML $67,661.57
EMT DE 1")
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARCIAL TRIFASICO EXPUESTO EN CABLE DE COBRE No. 6 AWG (3F, N, T). (INCLUYE TUBO
2.10.75 , ML $80,762.03
EMT DE 1 1/4")
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARCIAL TRIFASICO EXPUESTO EN CABLE DE COBRE No. 4 AWG (3F, N, T). (INCLUYE TUBO
2.10.76 " ML $123,080.44
EMT DE 1 1/4")
TABLEROS DE DISTRIBUCION
2.10.77 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION MONOFASICO DE 4 CIRCUITOS UND $124,852.36
2.10.78 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION MONOFASICO DE 6 CIRCUITOS UND $147,979.72
2.10.79 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION MONOFASICO DE 8 CIRCUITOS UND $159,472.21
2.10.80 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION MONOFASICO DE 12 CIRCUITOS UND $211,207.96
2.10.81 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION BIFASICO DE 12 CIRCUITOS. UND $279,702.20
2.10.82 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION BIFASICO DE 18 CIRCUITOS. UND $376,132.94
2.10.83 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION BIFASICO DE 24 CIRCUITOS. UND $503,319.18
2.10.84 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO DE 12 CIRCUITOS UND $305,352.94
2.10.85 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO DE 18 CIRCUITOS UND $ 446,004.93
2.10.86 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO DE 12 CIRCUITOS, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR UND $549,349.68
2.10.87 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO DE 18 CIRCUITOS, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR UND $650,787.18
2.10.88 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO DE 24 CIRCUITOS, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR UND $751,776.17
2.10.89 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO DE 36 CIRCUITOS, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR UND $ 889,898.91
TUBERIA
2.10.90 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CONDUIT DE 1/2". (TIPO PESADO - DB). ML $6,522.24
2.10.91 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CONDUIT DE 3/4". (TIPO PESADO - DB). ML $7,418.53
2.10.92 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CONDUIT DE 1", (TIPO PESADO - DB). ML $8,911.94
2.10.93 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CONDUIT DE 1 1/4", (TIPO PESADO - DB). ML $12,315.23
2.10.94 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CONDUIT DE 1 1/2". (TIPO PESADO - DB). ML $13,833.65
2.10.95 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CONDUIT DE 2". (TIPO PESADO - DB). ML $16,536.97
2.10.96 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CONDUIT DE 3". (TIPO PESADO - DB). ML $27,757.65
2.10.97 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CONDUIT DE 4", (TIPO PESADO - DB). ML $37,184.40
2.10.98 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT DE 1/2" ML $15,536.24
2.10.99 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT DE 3/4" ML $16,918.18
2.10.100 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT DE 1" ML $22943.54
2.10.101 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT DE 1 1/2" ML $39,692.84
2.10.102 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT DE 2" ML $ 56,566.37
2.10.103 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT DE 3" ML $118,114.17
2.10.104 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA METALICA DE PASO Y/O DERIVACION DE 25 X 25 X 10 CM. UND $108,658.33
SALIDAS DE FUERZA E ILUMINACION
210105 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFASICO, EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC DE 1/2". UND $118.121.28
T (INCLUYE APARATO). e
2.10.106 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFASICO, EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO EMT DE 3/4". UND $ 168.348.09
T (INCLUYE APARATO). T
210107 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFASICO, EN CALIBRE 10 AWG Y DUCTO PVC DE 3/4". UND $125.290.23
T (INCLUYE APARATO). R
210.108 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFASICO, EN CALIBRE 10 AWG Y DUCTO EMT DE 3/4". UND $180,180.79

(INCLUYE APARATO).
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ANEXO 1 - LISTADO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR CAPITULO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
GOBERNACION DE BOYACA
210409 |SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE BIFASICO, EN CALIBRE 10 AWG (2F, T) Y DUCTO PVC DE 314", |\ - § 12271323
o (INCLUYE APARATO). e
210410 |SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE BIFASICO, EN CALIBRE 10 AWG (2F, T) Y DUCTO EMT DE 314", |\ - § 17225379
o (INCLUYE APARATO). 9%
210411  |SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE TRIFASICO, EN CALIBRE 10 AWG (3F, N, T) Y DUCTOPVCDE 1" )\ o 186.747.50
o (INCLUYE APARATO). A
210412 |SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE TRIFASICO, EN CALIBRE 10 AWG (3F, N, T) Y DUCTOEMTDE 1" )\ - § 249.160.25
o (INCLUYE APARATO). o
210413 |SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE TRIFASICO, EN CALIBRE 8 AWG (3F,N, T) Y DUCTOPVC DE 1" )\ = § 256.031.84
o (INCLUYE APARATO). e
210414  |SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE TRIFASICO, EN CALIBRE 8 AWG (3F, N, T) Y DUCTO EMTDE 1"\ - § 3108129
o (INCLUYE APARATO). s
210415  |SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFASICO TIPO GFCI, EN CALIBRE 12 AWG (F, N, )Y )\ o §170.016.03
o DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO). Al
210416 |SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFASICO TIPO GFCI, EN CALIBRE 12 AWG (F, N, )Y )\ o §224.534.84
o DUCTO EMT DE 3/4". (INCLUYE APARATO). Do
210417  |SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFASICO, EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) FREETOX - LHFR- )\ - § 119.298.53
o LS Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO). oo
210418 |SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFASICO, EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) FREETOX - LHFR- |\ - § 17018139
o LS Y DUCTO EMT DE 3/4". (INCLUYE APARATO). i
210419 |SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFASICO, EN CALIBRE 10 AWG (F, N, T) FREETOX - LHFR- )\ - §137.953.23
o LS Y DUCTO PVC DE 3/4". (INCLUYE APARATO). e
210420  |SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFASICO, EN CALIBRE 10 AWG (F, N, T) FREETOX - LHFR- )\ - § 18749379
o LS Y DUCTO EMT DE 3/4". (INCLUYE APARATO). e
210421  |SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE BIFASICO, EN CALIBRE 10 AWG (2F, T) FREETOX - LHFR-LSY )\ - §135.376.23
o DUCTO PVC DE 3/4". (INCLUYE APARATO). =
210422 |SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE BIFASICO, EN CALIBRE 10 AWG (2F, T) FREETOX - LHFR-LSY )\ o §184.916.79
o DUCTO EMT DE 3/4". (INCLUYE APARATO). A
210423  |SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE TRIFASICO, EN CALIBRE 10 AWG (3F, N, TFREETOX - LHFR-LS )\ - § 20294284
o Y DUCTO PVC DE 1". (INCLUYE APARATO). e
210424  |SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE TRIFASICO, EN CALIBRE 10 AWG (3F, N, T) FREETOX - LHFR -\ -  266.837.00
o LS Y DUCTO EMT DE 1". (INCLUYE APARATO). s
210425  |SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE TRIFASICO, EN CALIBRE 8 AWG (3F, N, T) FREETOX - LHFR-LS )\ - § 256.031.84
o Y DUCTO PVC DE 1". (INCLUYE APARATO). e
210426 |SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE TRIFASICO, EN CALIBRE 8 AWG (3F, N, T) FREETOX - LHFR-LS )\ - $335.061.99
o Y DUCTO EMT DE 1". (INCLUYE APARATO). o
210427  |SUMNISTRO E INSTALACION DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFASICO TIPO GFCI, EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) )\ §171.649.33
o FREETOX - LHFR - LS Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO). i
210428  |SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFASICO TIPO GFCI, EN CALIBRE 12 AWG (2F, T) ;o § 237 84114
o FREETOX - LHFR - LS Y DUCTO EMT DE 3/4". (INCLUYE APARATO). Ak
210429  |SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE REGULADO MONOFASICO, EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTOPVC )\ - §133.646.75
o DE 1/2". INCLUYE APARATO). A
210430 |SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFASICO REGULADO, EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T)Y )\ - 6 188.509.09
o DUCTO EMT DE 3/4". (INCLUYE APARATO). e
210431  |SUMNISTRO E INSTALACION DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFASICO REGULADO, EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) |\ 6 135.480.05
o FREETOX - LHFR - LS Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO). dhoe
210432  |SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFASICO REGULADO, EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) |\ 183.803.43
o FREETOX - LHFR - LS Y DUCTO EMT DE 3/4". (INCLUYE APARATO). e
2104133 [SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA UND $20,703.02
210134  [SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICO TIPO GFCI UND $65,492.02
210435  [SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE NARANJA PARA RED REGULADA UND $36,561.02
210436 |SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC 1/2 * (INCLUYE |\ - 99,367 51
APARATO)
210437  |SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO EMT DE 34", INCLUYE |\ - §149,046.85
APARATO).

210438 |SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, EN CALIBRE 12 AWG FREETOX - LHFR - LS Y DUCTO |\ - § 101.20081
o PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO). e
210439  |SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, EN CALIBRE 12 AWG FREETOX - LHFR - LS Y DUCTO |\ - § 151.760.15
o EMT DE 3/4". (INCLUYE APARATO). AR
210440 |SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR DOBLE EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC 1/2 * (INCLUYE |, - § 117.887.00

APARATO)
210441  |SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR DOBLE, EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO EMT DE 34", (INCLUYE |, - 165,991 47
APARATO).

210442 |SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR DOBLE, EN CALIBRE 12 AWG FREETOX - LHFR- LS Y DUCTOPVC |\ o § 12033140
o DE 1/2". INCLUYE APARATO). e
210443 |SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR DOBLE, EN CALIBRE 12 AWG FREETOX - LHFR - LS Y DUCTOEMT - §168.435.87
o DE 3/4". (INCLUYE APARATO). it
210444 As\gi\\ﬂgj\lTscT))Ro E INSTALACION DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR TRIPLE EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC 1/2 * (INCLUYE |, - §133.935.03
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
GOBERNACION DE BOYACA
2.10.145 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR TRIPLE, EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO EMT DE 3/4". (INCLUYE UND $184,424.10
APARATO).

2.10.146 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR TRIPLE, EN CALIBRE 12 AWG FREETOX - LHFR - LS Y DUCTO PVC UND $ 12434053
o DE 1/2". (INCLUYE APARATO). o
210147 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR TRIPLE, EN CALIBRE 12 AWG FREETOX - LHFR - LS Y DUCTO EMT UND $ 187 479.60
o DE 3/4". (INCLUYE APARATO). T
210148 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC 1/2 " UND $117573.28
o (INCLUYE APARATO) B
2.10.149 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE, EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO EMT DE UND $ 166.441.47
o 3/4". (INCLUYE APARATO). o
210450 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE, EN CALIBRE 12 AWG FREETOX - LHFR - UND $120017.68
o LS Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO). o
210151 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE, EN CALIBRE 12 AWG FREETOX - LHFR - UND $ 170 460.75
o LS Y DUCTO EMT DE 3/4". (INCLUYE APARATO). U
210452 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC 1/2 UND $142,744.78

(INCLUYE APARATO)

210153 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE, EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO EMT DE 3/4". UND $193233.85
o (INCLUYE APARATO). "
210154 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE, EN CALIBRE 12 AWG FREETOX - LHFR - LS UND $146.411.38
o Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO). (2F, N, T) o
210155 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE, EN CALIBRE 12 AWG FREETOX - LHFR - LS UND $174418.45
o Y DUCTO EMT DE 3/4". (INCLUYE APARATO). T
210156 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR TRIPLE CONMUTABLE EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC 3/4 " UND $ 171549.50
o (INCLUYE APARATO) s

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR TRIPLE CONMUTABLE, EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO EMT DE

210457 3/4". (INCLUYE APARATO). UND § 22037284
210158 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR TRIPLE CONMUTABLE, EN CALIBRE 12 AWG FREETOX - LHFR - LS UND $175.096.05

o Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO). B
210159 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR TRIPLE CONMUTABLE, EN CALIBRE 12 AWG FREETOX - LHFR - LS UND $ 225 261.64

o Y DUCTO EMT DE 3/4". (INCLUYE APARATO). "
2.10.160 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR SENCILLO UND $16,687.55
2.10.161 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DOBLE UND $22,029.43
2.10.162 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TRIPLE UND $23,255.05
2.10.163 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ILUMINACION EN PLACA O MURO, EN CALIBRE 12 AWG (F,N, T)ENDUCTOPVC 1/2" UND $99,709.89
2.10.164 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ILUMINACION EN CIELO RASO EN CALIBRE 12 AWG (F,N, T)ENDUCTOSCH401/2" UND $120,305.14
2.10.165 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ILUMINACION EXPUESTA EN CALIBRE 12 AWG (F,N, T) EN DUCTO EMT 3/4" UND $150,112.15
210166 IE\le(\:/lI1l\;I28“'I'RO E INSTALACION DE SALIDA DE ILUMINACION EN PLACA O MURO, EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) FREETOX - LHFR - LS Y DUCTO UND $101,543.19
210167 SUMINISTR"O E INSTALACION DE SALIDA DE ILUMINACION EN CIELO RASO EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) FREETOX - LHFR - LS EN DUCTO UND $122.138.44

SCH 40 1/
2.10.168 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ILUMINACION EXPUESTA EN CALIBRE 12 AWG (F,N, T) FREETOX - LHFR - LS EN DUCTO EMT 3/4" UND $152,260.45
2.10.169 SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED CUADRADO DE INCRUSTAR 12 W UND $31,514.79
2.10.170 SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED CUADRADO SOBREPONER DE 12 W UND $ 24,354.59
210171 SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR DE 12 W UND $ 28,464.79
2.10.172 SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED REDONDO DE SOBREPONER DE 12 W UND $25,705.59
210173 SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED CUADRADO DE INCRUSTAR DE 18 W UND $33,474.79
210174 SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED CUADRADO DE SOBREPONER DE 18 W UND $ 30,392.59
2.10.175 SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR DE 18 W UND $28,900.79
2.10.176 SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED REDONDO DE SOBREPONER DE 18 W UND $ 28,025.59
210177 SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED CUADRADO DE INCRUSTAR DE 24 W UND $ 38,303.79
210.178 SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED CUADRADO DE SOBREPONER DE 24 W UND $30,970.59
210.179 SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR DE 24 W UND $42,380.79
2.10.180 SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED REDONDO DE SOBREPONER DE 24 W UND $ 38,060.59
2.10.181 SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL CUADRADO DE INCRUSTAR DE 60X60 CM, 40-60W UND $170,826.70
2.10.182 SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL CUADRADO DE SOBREPONER DE 60X60 CM, 40-60W UND $203,553.70
2.10.183 SUMINISITRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED HERMETICA 2X18 W UND $132,978.46
2.10.184 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE APLIQUE DE PARED UND $ 44,590.22
2.10.185 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA DE EMERGENCIA CON DOBLE SPOT 2X1W UND $110,255.36
2.10.186 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE EMERGENCIA CON DOBLE SPOT 2X1.6W UND $107,127.36
2.10.187 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE EMERGENCIA TIPO BALA DE INCRUSTAR 4-5W UND $143,171.59
2.10.188 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE EMERGENCIA CON AVISO RETROILUMINADO DE SALIDA DE EMERGENCIA UND $130,484.36
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GOBERNACION DE BOYACA
2.10.189 SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR LED DE 20 W UND $72,586.11
2.10.190 SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR LED DE 30 W UND $83,261.11
2.10.191 SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR LED DE 50 W UND $95,586.11
2.10.192 SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR LED DE 100 W UND $133,636.11
2.10.193 SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR LED DE 150 W UND $158,236.11
2.10.194 SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR LED RGB DE 20 W UND $114,236.11
2.10.195 SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR LED RGB DE 50 W UND $161,636.11
2.10.196 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED TIPO HIGH BAY DE 100 W UND $491,430.68
2.10.197 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED TIPO HIGH BAY DE 150 W UND $542,030.68
2.10.198 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED TIPO HIGH BAY DE 200 W UND $634,630.68
2.10.199 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED TIPO HIGH BAY DE 250 W UND $660,630.68
2.10.200 SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR DE MOVIMIENTO 360° UND $81,024.36
2.10.201 SUMINISTRO E INSTALACION DE ROSETA TIPO PLAFON UND $23,347.64
2.10.202 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA SENCILLA PARA TIMBRE. UND $122,461.15
2.10.203 SUMINISTRO E INSTALACION DE TIMBRE TIPO DING DONG UND $29,638.22
PROTECCIONES
2.10.204 SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER TERMOMAGNETICO MONOPOLAR ENCHUFABLE DE 1 X 15/20 AMP. UND $24,917.98
2.10.205 SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER TERMOMAGNETICO MONOPOLAR ENCHUFABLE DE 1 X 30 AMP. UND $24,917.98
2.10.206 SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER TERMOMAGNETICO MONOPOLAR ENCHUFABLE DE 1 X 40 AMP. UND $24,917.98
2.10.207 SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER TERMOMAGNETICO MONOPOLAR ENCHUFABLE DE 1 X 50 AMP. UND $24,917.98
2.10.208 SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PARA RIEL DE 1 X 20 AMP. UND $27,351.98
2.10.209 SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PARA RIEL DE 1 X 30 AMP. UND $28,779.98
2.10.210 SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PARA RIEL DE 1 X 40 AMP. UND $28,779.98
2.10.211 SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PARA RIEL DE 1 X 50 AMP. UND $ 38,857.17
2.10.212 SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PARA RIEL DE 1 X 63 AMP. UND $29,945.98
2.10.213 SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER TERMOMAGNETICO BIPOLAR ENCHUFABLE DE 2 X 20 AMP. UND $ 68,334.55
2.10.214 SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER TERMOMAGNETICO BIPOLAR ENCHUFABLE DE 2 X 30 AMP. UND $ 70,367.55
2.10.215 SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER TERMOMAGNETICO BIPOLAR ENCHUFABLE DE 2 X 40 AMP. UND $ 78,899.55
2.10.216 SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER TERMOMAGNETICO BIPOLAR ENCHUFABLE DE 2 X 50 AMP. UND $ 78,899.55
2.10.217 SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER TERMOMAGNETICO BIPOLAR ENCHUFABLE DE 2 X 60 AMP. UND $ 78,899.55
2.10.218 SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER TERMOMAGNETICO BIPOLAR PARA RIEL DE 2 X 20 AMP. UND $ 54,311.55
2.10.219 SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER TERMOMAGNETICO BIPOLAR PARA RIEL DE 2 X 30 AMP. UND $ 56,020.55
2.10.220 SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER TERMOMAGNETICO BIPOLAR PARA RIEL DE 2 X 40 AMP. UND $ 56,020.55
2.10.221 SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER TERMOMAGNETICO BIPOLAR PARA RIEL DE 2 X 50 AMP. UND $63,223.55
2.10.222 SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER TERMOMAGNETICO BIPOLAR PARA RIEL DE 2 X 60 AMP. UND $63,223.55
2.10.223 SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER TERMOMAGNETICO TRIPOLAR ENCHUFABLE DE 3 X 20 AMP. UND $167,924.32
2.10.224 SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER TERMOMAGNETICO TRIPOLAR ENCHUFABLE DE 3 X 30 AMP. UND $163,736.32
2.10.225 SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER TERMOMAGNETICO TRIPOLAR ENCHUFABLE DE 3 X 40 AMP. UND $164,458.32
2.10.226 SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER TERMOMAGNETICO TRIPOLAR ENCHUFABLE DE 3 X 50 AMP. UND $164,458.32
2.10.227 SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER TERMOMAGNETICO TRIPOLAR ENCHUFABLE DE 3 X 60 AMP. UND $172,691.32
2.10.228 SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PARA RIEL DE 3 X 20 AMP. UND $ 88,233.32
2.10.229 SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PARA RIEL DE 3 X 30 AMP. UND $ 88,233.32
2.10.230 SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PARA RIEL DE 3 X 40 AMP. UND $107,954.49
2.10.231 SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PARA RIEL DE 3 X 50 AMP. UND $94,085.32
2.10.232 SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PARA RIEL DE 3 X 60 AMP. UND $94,085.32
2.10.233 SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL DE 3 X 50 AMP. UND $235,072.84
2.10.234 SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL DE 3 X 60 AMP. UND $245,072.84
2.10.235 SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL DE 3 X 80 AMP. UND $250,833.84
2.10.236 SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL DE 3 X 100 AMP. UND $269,166.84
2.10.237 SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL DE 3 X 125 AMP. UND $565,010.84
2.10.238 SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL DE 3 X 150 AMP. UND $598,704.76
2.10.239 SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL DE 3 X 200 AMP. UND $676,197.76
2.10.240 SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER TOTALIZADOR GRADUABLE TIPO INDUSTRIAL DE 70-100 AMP. UND $470,803.76
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GOBERNACION DE BOYACA
2.10.241 SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER TOTALIZADOR GRADUABLE TIPO INDUSTRIAL DE 100-150 AMP. UND $717,741.76
2.10.242 SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER TOTALIZADOR GRADUABLE TIPO INDUSTRIAL DE 175-200 AMP. UND $ 868,459.76
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y SISTEMA DE APANTALLAMIENTO
2.10.243 SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE UN ELECTRODO DE CU X 2.44 M. (INCLUYE CAJA DE INSPECCION UND $ 596,508.10
PLASTICA DE 30 X 30 CM. Y CONECTOR DOBLE TORNILLO).
2.10.244 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTA CAPTADORA TIPO FRANKLYN DE 0.6 M PARA SISTEMA DE APANTALLAMIENTO UND $126,156.88
2.10.245 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTA CAPTADORA TIPO FRANKLYN DE 1.2 M PARA SISTEMA DE APANTALLAMIENTO UND $139,395.88
2.10.246 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTA CAPTADORA TIPO FRANKLYN DE 2 M PARA SISTEMA DE APANTALLAMIENTO UND $194,087.88
2.10.247 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTA CAPTADORA TIPO FRANKLYN DE 2.5 M PARA SISTEMA DE APANTALLAMIENTO UND $238,947.88
2.10.248 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRON DE 8 MM PARA ANILLO SUPERIOR DE SISTEMA DE APANTALLAMIENTO M $19,745.50
2.10.249 SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE APANTALLAMIENTO EN ALAMBRON DE 8MM EMBEBIDA EN MURO. INCLUYE DUCTO PVC 3/4" ML $ 27,567.50
2.10.250 SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE APANTALLAMIENTO EN ALAMBRON DE 8 MM EXPUESTA EN TUBO IMC DE 3/4" ML $54,124.01
2.10.251 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA METALICA DE TRANSICION PARA BAJANTE DE APANTALLAMIENTO UND $79,309.99
2.10.252 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 1/0 PARA ANILLO INFERIOR DE APANTALLAMIENTO ML $42,463.82
2.10.253 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 2/0 PARA ANILLO INFERIOR DE APANTALLAMIENTO ML $49,175.82
2.10.254 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 4/0 PARA ANILLO INFERIOR DE APANTALLAMIENTO ML $80,366.11
2.10.255 SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA PARA SISTEMA DE APANTALLAMIENTO UND $420,291.99
2.10.256 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCION PLASTICA DE 30 X 30 PARA S.P.T. Y/O SISTEMA DE APANTALLAMIENTO UND $ 87,260.41
211 REDES DE COMUNICACIONES, VOZ Y DATOS
CAJAS DE PASO Y/O INSPECCION
2.11.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO Y/O INSPECCION METALICA DE 15 CM X 15 CM UND $ 55,061.17
2.11.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO Y/O INSPECCION METALICA DE 20 CM X 20 CM UND $60,104.17
2.11.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO Y/O INSPECCION METALICA DE 25 CM X 25 CM UND $90,331.17
2.11.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO Y/O INSPECCION METALICA DE 30 CM X 30 CM UND $89,779.17
2.11.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO Y/O INSPECCION METALICA DE 50 CM X 50 CM UND $210,508.13
BANDEJAS Y CANALETAS PORTACABLES
2.11.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO METALICO PORTACABLES CERRADO DE 40 MM X 100 MM ML $247,853.24
2.11.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO METALICO PORTACABLES CERRADO DE 50 MM X 100 MM ML $288,946.07
2.11.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA PORTACABLES DE 60 MM X 100 MM ML $75,734.88
2.11.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA PORTACABLES DE 60 MM X 300 MM ML $99,031.38
21110 SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA PORTACABLES DE 60 MM X 500 MM ML $149,547.93
21111 SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA PORTACABLES DE 100 MM X 300 MM ML $135,624.50
21112 SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA PORTACABLES DE 100 MM X 400 MM ML $151,240.16
21113 SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA PORTACABLES DE 100 MM X 500 MM ML $163,712.83
21114 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA TUBOS CON CAJA DE EMPALMES DESDE BANDEJA PORTACABLES UND $16,626.20
21115 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA FINAL UNIVERSAL PARA BANDEJA PORTACABLE UND $31,130.18
2.11.16 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA METALICA DE 8 CM X 4 CM CON DIVISIOR. ML $ 65,160.01
21117 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA METALICA DE 10 CM X 4 CM CON DIVISIOR. ML $68,411.35
21118 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA METALICA DE 10 CM X 5 CM CON DIVISIOR. ML $72,903.55
21119 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA METALICA DE 12 CM X 4 CM CON DIVISIOR. ML $75,178.96
2.11.20 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA METALICA DE 12 CM X 5 CM CON DIVISIOR. ML $79,801.20
211.21 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA METALICA DE 15 CM X 5 CM CON DIVISIOR. ML $87,280.19
2.11.22 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO INTERIOR PARA CANALETA METALICA UND $17,475.93
2.11.23 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO EXTERIOR TAPA PARA CANALETA METALICA UND $15,914.93
2.11.24 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE HORIZONTAL INTERIOR PARA CANALETA METALICA UND $29,225.93
2.11.25 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE HORIZONTAL EXTERIOR PARA CANALETA METALICA UND $30,864.93
2.11.26 SUMINISTRO E INSTALACION DE TROQUEL SENCILLO UNIVERSAL PARA CANALETA METALICA UND $14,234.43
2.11.27 SUMINISTRO E INSTALACION DE TROQUEL DOBLE UNIVERSAL PARA CANALETA METALICA UND $17,993.46
2.11.28 SUMINISTRO E INSTALACION DE TROQUEL TRIPLE UNIVERSAL PARA CANALETA METALICA UND $22,518.43
GABINETES TIPO RACK, SWITCH Y PATCH PANEL
2.11.29 SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE METALICO RACK DE 40 CM X 40 CM X 28 CM UND $264,530.59
2.11.30 SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE METALICO RACK DE 60 CM X 60 CM X 1 M UND $1,010,028.53
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211.31 SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE METALICO RACK DE 60 CM X60 CMX1.5M UND $1,544,339.95
2.11.32 SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE METALICO RACK DE 60 CM X 60 CM X 1.8 M UND $1,908,151.37
211.33 SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE METALICO RACK DE 60 CM X 60 CM X 2.1 M UND $2,080,057.07
211.34 SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCH 10/100/1000 DE 8 PUERTOS UND $339,934.25
2.11.35 SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCH 10/100/1000 DE 16 PUERTOS UND $507,434.25
2.11.36 SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCH 10/100/1000 DE 24 PUERTOS UND $608,245.65
211.37 SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCH 10/100/1000 DE 48 PUERTOS UND $1,237,007.07
2.11.38 SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH PANEL DE 8 PUERTOS UND $177,311.42
2.11.39 SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH PANEL DE 16 PUERTOS UND $243,261.42
2.11.40 SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH PANEL DE 24 PUERTOS UND $303,717.12
211.41 SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH PANEL DE 48 PUERTOS UND $1,249117.12
SALIDAS DE COMUNICACIONES Y CABLEADO
2.11.42 SUMINISTRO E INSTALAQION DE SALIDA I?ARA VOzZ O DATOS EN TUBERIA EMT 1/2". INCLUYE TOMA, APARATO CON JACK CAT 6A, UND $ 157.869.59
MARQUILLAS, NUMERACION Y CERTIFICACION DE PUNTOS LOGICOS. NO INCLUYE CABLE.
21143 SUMINISTRO E INSTALAQION DE SALIDA I?ARA VOzZ O DATOS EN TUBERIA PVC 1/2". INCLUYE TOMA, APARATO CON JACK CAT 6A, UND $ 278,725
MARQUILLAS, NUMERACION Y CERTIFICACION DE PUNTOS LOGICOS. NO INCLUYE CABLE.
2.11.44 SUMINISTRO E INSTALAC!ON DE SALIDA RARA VOZ O DATQS PARA CANALETA METALICA. INCLUYE TOMA, APARATO CON JACK CAT 6A, UND $ 125,185.55
MARQUILLAS, NUMERACION, CERTIFICACION DE PUNTOS LOGICOS. NO INCLUYE CABLE.
2.11.45 SUMINISTRO E TENDIDO DE CABLE UTP CATEGORIA 6A ML $7,573.98
2.11.46 SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH CORD CAT 6A 1 M UND $21,953.57
2.11.47 SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH CORD CAT 6A 2 M UND $24,503.57
2.11.48 SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH CORD CAT 6A 5 M UND $ 38,003.57
2.11.49 SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH CORD CAT 6A 10 M UND $68,879.80
2.11.50 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA SENCILLA PARA TV. EN TUBERIA PVC DE 1/2". INCLUYE APARATO UND $67,790.52
2.11.51 SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE COAXIAL RG6 ML $4,278.73
2.11.52 SUMINISTRO E INSTALACION DE SPLITTER COAXIAL 4 VIAS UND $21,962.28
2.11.53 SUMINISTRO E INSTALACION DE SPLITTER COAXIAL 6 VIAS UND $28,462.28
2.11.54 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE HDMI DE 3 M BLINDADO UND $54,262.28
2.11.55 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE HDMI DE 10 M BLINDADO UND $154,262.28
2.11.56 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE HDMI DE 15 M BLINDADO UND $216,712.28
2.11.57 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE HDMI DE 20 M BLINDADO UND $312,474.57
2.11.58 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE HDMI DE 30 M BLINDADO UND $362,274.57
2.11.59 SUMINISTRO E INSTALACION DE SPLITTER HDMI 4 VIAS UND $66,762.28
2.11.60 SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE PARA VIDEO BEAM UND $208,840.59
CCTV
2.11.61 SUMINISTRO E INSTALACION DE DVR 8 CANALES FULL HD 4K. INCLUYE ACCESORIOS UND $917,384.25
2.11.62 SUMINISTRO E INSTALACION DE DVR 16 CANALES FULL HD 4K. INCLUYE ACCESORIOS UND $1,991,245.65
2.11.63 SUMINISTRO E INSTALACION DE DVR 24 CANALES FULL HD 4K. INCLUYE ACCESORIOS UND $ 3,066,245.65
2.11.64 SUMINISTRO E INSTALACION DE DVR 32 CANALES FULL HD 4K. INCLUYE ACCESORIOS UND $3,570,245.65
2.11.65 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA TIPO BALA FULL HD UND $277,611.42
2.11.66 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA TIPO DOMO FULL HD UND $198,611.42
2.11.67 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA PLASTICA 10X10 PARA CONEXIONES UND $41,243.42
SONIDO AMBIENTAL
2.11.68 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE SONIDO EN TUBERIA PVC 1/2". INCLUYE CABLE BLINDADO STEREO 18 AWG UND $119,300.55
2.11.69 SUMINISTRO E INSTALACION DE AMPLIFICADOR DE 1000 W UND $458,772.12
211.70 SUMINISTRO E INSTALACION DE AMPLIFICADOR DE 3200 W UND $693,322.12
211.7 SUMINISTRO E INSTALACION DE PARLANTE AMBIENTAL 6 1/2" 15 W UND $148,310.70
211.72 SUMINISTRO E INSTALACION DE PARLANTE AMBIENTAL 6 1/2" 30 W UND $168,310.70
211.73 SUMINISTRO E INSTALACION DE PARLANTE AMBIENTAL 6 1/2" 100 W UND $252,310.70
211.74 SUMINISTRO E INSTALACION DE PARLANTE AMBIENTAL 6 1/2" 150 W UND $314,310.70
211.75 SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE PARA MICROFONO UND $75,155.70
2.11.76 SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROFONO SHUR PG 48 LC UND $230,405.70
212  INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
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TUBERIA Y ACCESORIOS PARA INSTALACIONES HIDRAULICAS DE AGUA FRIA
2.12.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 1/2" T.P, PARA RED DE SUMINISTRO. ML $7,548.65
2.12.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 3/4" T.P, PARA RED DE SUMINISTRO. ML $10,595.78
212.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 1" T.P. PARA RED DE SUMINISTRO. ML $13,462.83
2.12.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 1 1/4" T.P. PARA RED DE SUMINISTRO. ML $16,930.95
2.12.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 1 1/2" T.P. PARA RED DE SUMINISTRO. ML $21,432.03
2.12.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 2" T.P. PARA RED DE SUMINISTRO. ML $31,876.63
212.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 2 1/2" T.P. PARA RED DE SUMINISTRO. ML $ 56,493.61
2.12.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 3" T.P. PARA RED DE SUMINISTRO. ML $71,678.75
212.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE AGUA FRIA EN TUBERIA PVC DE 1/2" T.P. UND. $112,409.97
21210 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE AGUA FRIA EN TUBERIA PVC DE 3/4" T.P. UND. $119,652.73
21211 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE AGUA FRIA EN TUBERIA PVC DE 1" T.P. UND. $106,265.76
21212 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE AGUA FRIA EN TUBERIA PVC DE 1 1/4" T.P. UND. $126,276.58
21213 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE AGUA FRIA EN TUBERIA PVC DE 1 1/2" T.P. UND. $151,285.38
21214 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE AGUA FRIA EN TUBERIA PVC DE 2" T.P. UND. $190,591.20
21215 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE AGUA FRIA EN TUBERIA PVC DE 2 1/2" T.P. UND. $301,693.54
2.12.16 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE AGUA FRIA EN TUBERIA PVC DE 3" T.P. UND. $425,707.04
21217 SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 1/2" T.P. UND. $2,485.39
21218 SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 3/4" T.P. UND. $3,243.39
21219 SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 1" T.P. UND. $4,490.89
212.20 SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 1 1/4" T.P. UND. $6,190.39
212.21 SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 1 1/2" T.P. UND. $9,261.39
212.22 SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 2" T.P. UND. $ 15,846.85
212.23 SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 2 1/2" T.P. UND. $26,770.35
212.24 SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 3" T.P. UND. $41,637.85
212.25 SUMINISTRO E INSTALACION DE BUJE PVC DE 3/4 X 1/2" T.P. UND. $2,646.89
2.12.26 SUMINISTRO E INSTALACION DE BUJE PVC DE 1" X 1/2" T.P. UND. $3,470.39
212.27 SUMINISTRO E INSTALACION DE BUJE PVC DE 1" X 3/4" T.P. UND. $3,470.39
212.28 SUMINISTRO E INSTALACION DE BUJE PVC DE 1 1/4 X 1" T.P. UND. $4,985.89
212.29 SUMINISTRO E INSTALACION DE BUJE PVC DE 1 12X 1" T.P. UND. $6,723.39
212.30 SUMINISTRO E INSTALACION DE BUJE PVC DE 2 X 1" T.P. UND. $9,356.89
212.31 SUMINISTRO E INSTALACION DE BUJE PVC DE 2 X 1 1/4" T.P. UND. $9,356.89
2.12.32 SUMINISTRO E INSTALACION DE BUJE PVC DE 2 X 1 1/2" T.P. UND. $9,356.89
212.33 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION DE REPARACION PVC DE 1/2" T.P. UND. $10,153.15
212.34 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION DE REPARACION PVC DE 3/4" T.P. UND. $11,001.15
212.35 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION DE REPARACION PVC DE 1" T.P. UND. $20,946.15
2.12.36 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIVERSAL PVC DE 1/2" T.P. UND. $6,629.89
212.37 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIVERSAL PVC DE 3/4" T.P. UND. $6,629.89
2.12.38 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIVERSAL PVC DE 1" T.P. UND. $14,674.89
2.12.39 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIVERSAL PVC DE 1 1/4" T.P. UND. $25,029.39
2.12.40 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIVERSAL PVC DE 1 1/2" T.P. UND. $41,651.39
212.41 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIVERSAL PVC DE 2" T.P. UND. $53,723.85
2.12.42 SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC DE 1/2" T.P. UND. $24,806.13
21243 SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC DE 3/4" T.P. UND. $30,016.63
212.44 SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC DE 1" T.P. UND. $40,189.79
2.12.45 SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC DE 1 1/4" T.P. UND. $ 54,976.29
2.12.46 SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC DE 1 1/2" T.P. UND. $69,441.44
21247 SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC DE 2" T.P. UND. $113,313.69
2.12.48 SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE BOLA SOLDADO PVC DE 1/2" T.P. UND. $21,537.13
21249 SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE BOLA SOLDADO PVC DE 3/4" T.P. UND. $26,120.13
2.12.50 SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE BOLA SOLDADO PVC DE 1" T.P. UND. $32,871.29
2.12.51 SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE BOLA SOLDADO PVC DE 1 1/4" T.P. UND. $45,343.29
2.12.52 SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE BOLA SOLDADO PVC DE 1 1/2" T.P. UND. $58,175.44
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GOBERNACION DE BOYACA
2.12.53 SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE BOLA SOLDADO PVC DE 2" T.P. UND. $ 86,223.75
2.12.54 SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE PISO PVC DE 3 X 1 1/2" UND. $9,867.45
2.12.55 SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE PISO PVC DE 3 X 2" UND. $9,865.95
2.12.56 SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE PISO PVC DE 4 X 3" UND. $13,341.20
2.12.57 SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE PISO PVC DE 5 X 3" UND. $14,642.70
2.12.58 SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE PISO REDONDA CROMADA DE 2" UND. $29,482.95
2.12.59 SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE PISO CUADRADA CROMADA DE 2" UND. $29,482.95
2.12.60 SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE VENTILACION PVC DE 15 X 15 CM. UND. $ 18,830.30
2.12.61 SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE VENTILACION PVC DE 20 X 20 CM. UND. $34,921.30
2.12.62 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA REGISTRO PVC DE 15 X 15 CM. UND. $18,778.30
2.12.63 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA REGISTRO PVC DE 20 X 20 CM. UND. $16,475.80
2.12.64 SUMINISTRO E INSTALACION DE CHEQUE EN BRONCE TIPO CORTINA DE 1/2" UND. $ 36,033.13
2.12.65 SUMINISTRO E INSTALACION DE CHEQUE EN BRONCE TIPO CORTINA DE 3/4" UND. $67,011.13
2.12.66 SUMINISTRO E INSTALACION DE CHEQUE EN BRONCE TIPO CORTINA DE 1" UND. $69,283.13
2.12.67 SUMINISTRO E INSTALACION DE CHEQUE EN BRONCE TIPO CORTINA DE 1 1/2" UND. $142,112.43
2.12.68 SUMINISTRO E INSTALACION DE CHEQUE EN BRONCE TIPO CORTINA DE 2" UND. $198,139.43
2.12.69 SUMINISTRO E INSTALACION DE CHEQUE EN BRONCE TIPO HIDRO O VERTICAL DE 1/2" UND. $47,858.13
2.12.70 SUMINISTRO E INSTALACION DE CHEQUE EN BRONCE TIPO HIDRO O VERTICAL DE 3/4" UND. $52,336.13
2.12.71 SUMINISTRO E INSTALACION DE CHEQUE EN BRONCE TIPO HIDRO O VERTICAL DE 1" UND. $90,608.13
2.12.72 SUMINISTRO E INSTALACION DE CHEQUE EN BRONCE TIPO HIDRO O VERTICAL DE 1 1/2" UND. $131,635.13
2.12.73 SUMINISTRO E INSTALACION DE CHEQUE EN BRONCE TIPO HIDRO O VERTICAL DE 2" UND. $187,032.13

TUBERIA Y ACCESORIOS PARA INSTALACIONES HIDRAULICAS DE AGUA CALIENTE

212.74 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CPVC DE 1/2" ML $20,236.45
2.12.75 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CPVC DE 3/4" ML $25,411.58
2.12.76 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CPVC DE 1" ML $41,370.88
212.77 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO DE AGUA CALIENTE EN TUBERIA CPVC DE 1/2" UND. $79,740.11
2.12.78 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO DE AGUA CALIENTE EN TUBERIA CPVC DE 3/4" UND. $72,607.94
212.79 SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR HEMBRA CPVC DE 1/2 X 3/4" UND. $5,708.69
2.12.80 SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR MACHO CPVC DE 1/2" UND. $4,504.69
2.12.81 SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR MACHO CPVC DE 3/4" UND. $5,093.19
2.12.82 SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR MACHO CPVC DE 1" UND. $19,334.19
2.12.83 SUMINISTRO E INSTALACION DE BUJE SOLDADO CPVC DE 3/4 X 1/2" UND. $4,229.19
2.12.84 SUMINISTRO E INSTALACION DE BUJE SOLDADO CPVC DE 1 X 1/2" UND. $10,697.69
2.12.85 SUMINISTRO E INSTALACION DE BUJE SOLDADO CPVC DE 1 X 3/4" UND. $10,627.69
2.12.86 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO CPVC DE 1/2" UND. $4,161.19
2.12.87 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO CPVC DE 3/4" UND. $5,869.69
2.12.88 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO CPVC DE 1" UND. $17,607.69
2.12.89 SUMINISTRO E INSTALACION DE SEMICODO CPVC DE 1/2" UND. $4,146.19
2.12.90 SUMINISTRO E INSTALACION DE SEMICODO CPVC DE 3/4" UND. $5,849.69
21291 SUMINISTRO E INSTALACION DE SEMICODO CPVC DE 1" UND. $17,023.69
2.12.92 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CPVC DE 1/2" UND. $4,049.19
21293 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CPVC DE 3/4" UND. $4,049.19
21294 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CPVC DE 1" UND. $11,632.69
2.12.95 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE CPVC DE 1/2" UND. $5,529.93
2.12.96 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE CPVC DE 3/4" UND. $7,172.93
2.12.97 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE CPVC DE 1" UND. $29,420.93
2.12.98 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSICION CPVC DE 1/2" UND. $5,693.69
2.12.99 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSICION CPVC DE 3/4" UND. $9,198.19
2.12.100 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION CPVC DE 1/2" UND. $3,592.19
2.12.101 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION CPVC DE 3/4" UND. $ 4,457.69
2.12.102 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION CPVC DE 1" UND. $14,497.69
212.103 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIVERSAL CPVC DE 1/2" UND. $17,429.15
212.104 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIVERSAL CPVC DE 3/4" UND. $20,688.65
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TUBERIA Y ACCESORIOS ACCESORIOS PARA INSTALACIONES SANITARIAS
2.12.105 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE 1 1/2" PVC T.P. ML $18,281.79
2.12.106 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE 2" PVC T.P. ML $ 30,330.44
2.12.107 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE 3" PVC T.P. ML $43,326.24
2.12.108 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE 4" PVC T.P. ML $60,141.90
2.12.109 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE 6" PVC T.P. ML $142,207.99
212110 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUAS LLUVIAS Y/O VENTILACION DE 1 1/2" PVC ML $21,452.02
212111 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUAS LLUVIAS Y/O VENTILACION DE 2" PVC ML $29,006.84
212112 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUAS LLUVIAS Y/O VENTILACION DE 3" PVC ML $37,711.30
212113 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUAS LLUVIAS Y/O VENTILACION DE 4" PVC ML $55,470.14
212114 SUMINISTRO E INSTALACION DE BUJE SANITARIO DE 2 X 1 1/2 " PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS. UND. $6,256.14
212115 SUMINISTRO E INSTALACION DE BUJE SANITARIO DE 3 X 2" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS. UND. $10,659.49
2.12.116 SUMINISTRO E INSTALACION DE BUJE SANITARIO DE 4 X 2" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS. UND. $16,407.49
212117 SUMINISTRO E INSTALACION DE BUJE SANITARIO DE 4 X 3" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS. UND. $16,407.49
212118 SUMINISTRO E INSTALACION DE BUJE SANITARIO DE 6 X 4" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS. UND. $53,014.99
212119 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO SANITARIO DE 1 1/2" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS. UND. $6,930.49
212120 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO SANITARIO DE 2" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS. UND. $7,590.99
212121 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO SANITARIO DE 3" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS. UND. $13,433.99
212122 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO SANITARIO DE 4" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS. UND. $20,978.49
212123 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO SANITARIO DE 6" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS. UND. $155,198.85
212124 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO REVENTILADO SANITARIO DE 3 X 2" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS. UND. $34,515.49
212125 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO REVENTILADO SANITARIO DE 4 X 2" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS. UND. $45,133.49
2.12.126 SUMINISTRO E INSTALACION DE SEMICODO SANITARIO DE 1 1/2" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS. UND. $7,526.99
212127 SUMINISTRO E INSTALACION DE SEMICODO SANITARIO DE 2" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS. UND. $8,447.99
212128 SUMINISTRO E INSTALACION DE SEMICODO SANITARIO DE 3" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS. UND. $14,547.99
212129 SUMINISTRO E INSTALACION DE SEMICODO SANITARIO DE 4" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS. UND. $23,044.99
212130 SUMINISTRO E INSTALACION DE SEMICODO SANITARIO DE 6" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS. UND. $77,447.35
212131 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION SANITARIA DE 1 1/2" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS. UND. $6,285.49
212132 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION SANITARIA DE 2" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS. UND. $6,711.99
212133 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION SANITARIA DE 3" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS. UND. $8,280.49
212134 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION SANITARIA DE 4" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS. UND. $13,461.49
212135 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION SANITARIA DE 6" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS. UND. $49,344.35
212136 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION DE REPARACION O JUNTA DE EXPANSION SANITARIA DE 3" PVC, PARA REPARACIONES Y/O UND. $50.263.91
MEJORAMIENTOS LOCATIVOS.
212437  |SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION DE REPARACION O JUNTA DE EXPANSION SANITARIA DE 4' PVC, PARA REPARACIONES Y/O UND. § 56,964.41
MEJORAMIENTOS LOCATIVOS.
2.12.138 SUMINISTRO E INSTALACION DE SIFON SANITARIO DE 1 1/2" PVC UND. $19,971.03
212139 SUMINISTRO E INSTALACION DE SIFON SANITARIO DE 2" PVC UND. $25,873.19
2.12.140 SUMINISTRO E INSTALACION DE SIFON SANITARIO DE 3" PVC UND. $30,821.34
212141 SUMINISTRO E INSTALACION DE SIFON SANITARIO DE 4" PVC UND. $49,834.00
2.12.142 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE SENCILLA SANITARIA DE 1 1/2" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS. UND. $12,011.85
212143 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE SENCILLA SANITARIA DE 2" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS. UND. $13,749.02
212144 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE SENCILLA SANITARIA DE 3" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS. UND. $16,214.35
2.12.145 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE SENCILLA SANITARIA DE 4" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS. UND. $29,347.02
2.12.146 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE SENCILLA SANITARIA DE 6" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS. UND. $234,103.71
212147 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DOBLE SANITARIA DE 1 1/2" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS. UND. $19,086.81
2.12.148 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DOBLE SANITARIA DE 2" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS. UND. $21,833.81
2.12.149 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DOBLE SANITARIA DE 3" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS. UND. $43,395.81
2.12.150 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DOBLE SANITARIA DE 4" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS. UND. $ 66,102.81
212151 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE SANITARIA REDUCIDA DE 3 X 2" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS. UND. $ 26,653.81
2.12.152 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE SANITARIA REDUCIDA DE 4 X 3" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS. UND. $42,839.31
212153 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE SANITARIA REDUCIDA DE 4 X 2" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS. UND. $42,839.31
212154 SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE SANITARIA DE 2" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS. UND. $ 14,306.35
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2.12.155 SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE SANITARIA DE 3" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS. UND. $24,992.35
2.12.156 SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE SANITARIA DE 4" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS. UND. $40,423.85
212157 SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE SANITARIA DE 6" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS. UND. $177,054.21
2.12.158 SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE DOBLE SANITARIA DE 2" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS. UND. $21,352.21
212159 SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE DOBLE SANITARIA DE 3" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS. UND. $44,906.71
2.12.160 SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE DOBLE SANITARIA DE 4" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS. UND. $69,127.71
2.12.161 SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE SANITARIA REDUCIDA DE 3 X 2" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS. UND. $23,833.35
2.12.162 SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE SANITARIA REDUCIDA DE 4 X 3" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS. UND. $ 35,324.85
212163 SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE SANITARIA REDUCIDA DE 4 X 2" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS. UND. $ 35,299.85
2.12.164 SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE SANITARIA REDUCIDA DE 6 X 4" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS. UND. $168,907.71
TANQUES DE ALMACENAMIENTO
212165 SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 250 L. (INCLUYE CONECTOR DE ENTRADA Y SALIDA) (NO INCLUYE UND. $ 471.976.56
FLOTADOR)
212166 SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 500 L (INCLUYE CONECTOR DE ENTRADA Y SALIDA) (NO INCLUYE UND. $ 526,509.06
FLOTADOR)
212167 SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 1000 L (INCLUYE CONECTOR DE ENTRADA Y SALIDA) (NO INCLUYE UND. $1.000,269.67
FLOTADOR)
212168 SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2000 L (INCLUYE CONECTOR DE ENTRADA Y SALIDA) (NO INCLUYE UND. $ 1.490,084.11
FLOTADOR)
2.12.169 EIL_JSA_II_Q::?SE)O E INSTALACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 5000 L (INCLUYE CONECTOR DE ENTRADA Y SALIDA) (NO INCLUYE UND. $ 5.161,565.89
212170 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CON FLOTADOR PARA TANQUE ELEVADO 1/2", CON FLOTADOR EN BOLA PLASTICA UND $89,118.87
APARATOS SANITARIOS
21217 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS COLOR BLANCO DE COLGAR INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION UND $131,327.74
212172 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE SOBREPONER COLOR BLANCO UND $221,468.41
212173 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE BAJOPONER COLOR BLANCO UND $332,271.20
212174 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS INFANTIL UND $129,075.07
212175 SUMINISTRO E INSTALACION DE COMBO SANITARIO. INCLUYE GRIFERIAS Y ACCESORIOS UND $711,261.47
212176 SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO SENCILLO BLANCO UND $410,209.73
212177 SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO BLANCO CON FLUXOMETRO LINEA INSTITUCIONAL UND $2,001,759.73
212178 SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO INFANTIL UND $664,509.73
212179 SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL INFANTIL LINEA INSTITUCIONAL. (INCLUYE ACCESORIOS) UND $362,195.12
2.12.180 SUMINISTRO E INSTALACION ORINAL MEDIANO COMPLETO. (INCLUYE GRIFERIA CROMADA) UND $ 553,262.80
2.12.181 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA COMPLETA PARA LAVAMANOS CON LLAVE SENCILLA UND $98,923.11
2.12.182 SUMINISRTO E INSTALACION DE GRIFERIA COMPLETA PARA LAVAMANOS CON LLAVE TIPO PUSH UND $ 359,623.11
2.12.183 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA COMPLETA CON LLAVE TIPO GANSO UND $134,623.11
2.12.184 SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE JABON EN ACERO INOXIDABLE LINEA INSTITUCIONAL UND $87,450.18
2.12.185 SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO EN ACERO INOXIDABLE LINEA INSTITUCIONAL UND $138,450.18
2.12.186 SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE LINEA INSTITUCIONAL UND $122,500.18
212187 SUMINISTRO E INSTALACION DE SECADOR ELECTRICO PARA MANOS, AUTOMATICO EN ACERO INOXIDABLE UND $980,234.85
212188 SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE INCRUSTACIONES DE 3 PIEZAS PARA BANO (PORTAPAPEL, PORTAJABON, TOALLERO) EN UND $89.532.50
ACERO INOXIDABLE ’
212.189 SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGQ DE INCRUSTACIONES DE 6 PIEZAS PARA BANO (PORTAPAPEL, PORTAJABON, PORTACEPILLOS, UND $155.826.37
TOALLERO GRANDE, TOALLERO PEQUENO, PERCHERO) EN ACERO INOXIDABLE ’
2.12.190 SUMINISTRO E INSTALACION DE ASIENTO Y TAPA PARA SANITARIO UND $62,644.88
212191 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA PARA DUCHA Y MEZCLADOR UND $240,876.77
212192 SUMINISTRO E INSTALACION GRIFERIA PARA DUCHA SENCILLA UND $137,459.99
212193 SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DUCHA UND $103,592.11
212194 SUMINISTRO E INSTALACION BARRA DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE 12" (PARA BANOS) UND $184,764.81
2.12.195 SUMINISTRO E INSTALACION BARRA DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE 18" (PARA BANOS) UND $198,721.74
2.12.196 SUMINISTRO E INSTALACION BARRA DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE 30" (PARA BANOS) UND $261,814.81
212197 SUMINISTRO E INSTALACION BARRA DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE PLEGABLE (PARA BANOS) UND $ 758,939.43
2.12.198 SUMINISTRO E INSTALACION BARRA DE SEGURIDAD TIPO H EN ACERO INOXIDABLE (PARA BANOS) UND $1,125,926.37
212199 SUMINISTRO E INSTALACION LAVAPLATOS ACERO INXIDABLE 0.50 X 0.35 M UND $159,030.31
2.12.200 SUMINISTRO E INSTALACION LAVAPLATOS ACERO INXIDABLE 0.6 X 0.40 M UND $171,030.31
2.12.201 SUMINISTRO E INSTALACION LAVAPLATOS ACERO INXIDABLE 1.00 MX 0.50 M DOBLE POCETA UND $ 684,592.80
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2.12.202 SUMINISTRO E INSTALACION LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE 1.00M X 0.50M CON ESCURRIDERO UND $ 864,909.56

213 REDES DE GAS PARA EDIFICACIONES

CENTROS DE MEDICION Y REGULACION DE GAS EXTERNAS E INTERNAS

2.13.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE MEDICION Y REGULACION DE UNICA ETAPA. INCLUYE MEDIDOR G 1.6 UND $531,062.83
2.13.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE MEDICION Y REGULACION DE UNICA ETAPA. INCLUYE MEDIDOR G 2.5 UND $ 605,829.50
2.13.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE MEDICION Y REGULACION DE UNICA ETAPA. INCLUYE MEDIDOR G 4.0 UND $524,937.05
2.13.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE REGULACION DE GAS R7 UNICA ETAPA UND $484,439.71
2.13.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE REGULACION DE GAS R7 PRIMERA ETAPA UND $484,439.71
2.13.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE REGULACION DE GAS R10 PRIMERA ETAPA UND $584,439.71
2.13.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE REGULACION DE GAS R2ET ETAPA FINAL UND $279,439.71

TUBERIAS PARA REDES INTERNAS DE GAS

2.13.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA GALVANIZADA GAS DE 1/2" ML $18,184.36
2.13.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA GALVANIZADA GAS DE 3/4" ML $22,989.36
2.13.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA GALVANIZADA GAS DE 1" ML $32,119.35
213.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE PARA RED DE GAS DE 1/2" ML $ 37,970.65
2.13.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE PARA RED DE GAS DE 3/4" ML $47,372.85
21313 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PE-AL-PE 1216 ML $ 11,294.11
2.13.14 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PE-AL-PE 2025 ML $ 14,223.86
2.13.15 SUMNISTRO E INSTALACION DE PUNTO DE RED INTERNA DE GAS EN TUBERIA DE COBRE DE 1/2" UND $221,247.64
2.13.16 SUMNISTRO E INSTALACION DE PUNTO DE RED INTERNA DE GAS EN TUBERIA PE-AL-PE 1216 UND $164,388.15
TUBERIAS PARA REDES EXTERNAS DE GAS
21317 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 1/2" ML $6,357.61
2.13.18 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 3/4" ML $7512.61
2.13.19 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 1 ML $9,718.35
2.13.20 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 2 ML $ 23,579.08
2.13.21 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 3" ML $ 49,252.31
2.13.22 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 4 ML $ 79,597.31
2.13.23 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 6 ML $167,430.54

ACCESORIOS PARA INSTALACIONES INTERNAS DE GAS

2.13.24 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO EN COBRE DE 1/2" UND $6,077.61
2.13.25 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO EN COBRE DE 3/4" UND $8,077.61
2.13.26 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE EN COBRE DE 1/2" UND $7,077.61
2.13.27 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE EN COBRE DE 3/4" UND $8,577.61
2.13.28 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION EN COBRE DE 1/2" UND $4,727.61
2.13.29 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION EN COBRE DE 3/4" UND $5,577.61
2.13.30 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO CALLE GALVANIZADO HG DE 1/2" UND $7,077.61
2.13.31 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PE-AL-PE 1216 UND $13,527.61
2.13.32 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PE-AL-PE 2025 UND $17,577.61
2.13.33 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PE-AL-PE 1216 UND $ 14,927.61
2.13.34 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PE-AL-PE 2025 UND $ 19,327.61
2.13.35 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION PE-AL-PE 1216 UND $ 12,427.61
2.13.36 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION PE-AL-PE 2025 UND $ 14,577.61
2.13.37 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONJUNTO VALVULA - ELEVADOR DE 1/2" UND $ 81,856.56
2.13.38 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONJUNTO VALVULA - ELEVADOR DE 3/4" UND $ 154,599.84

2.14 REDES CONTRA INCENDIO

RED DE DETECCION

2.14.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE Y PUESTA EN MARCHA DE TABLERO PARA SISTEMA DE DETECCION CONTRA INCENDIOS. INCLUYE UND $6.129.866.25
o TUBERIA, CABLEADO Y ELEMENTOS DE FIJACION. R
2.14.02 SUMINI,STRO E INSTALACION DE SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO. INCLUYE TUBERIA, CABLE AISLADO FPLR NO. 16 Y ELEMENTOS DE UND $307.348.65

FIJACION.
2.14.03 ?ll:JJ/IXICI:I\IIIOS’\'II'RO E INSTALACION DE SALIDA PARA DETECTOR TERMICO. INCLUYE TUBERIA, CABLE AISLADO FPLR NO. 16 Y ELEMENTOS DE UND $307,099.65
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214.04 SUMINI§TRO E INSTALACION DE SALIDA PARA DETECTOR DE pOBLE TECNOLOGIA DIRECCIONABLE: HUMO Y TEMPERATURA. INCLUYE UND $307.099.65

TUBERIA, CABLE AISLADO FPLR NO. 16 Y ELEMENTOS DE FIJACION. ’
2.14.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO CON RADIO DE ALCANCE DE 9 METROS. UND $250,287.17
2.14.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE DETECTOR TERMICO CON RADIO DE ALCANDE DE 7 METROS. UND $217,287.17
214.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE DETECTOR DE DOBLE TECNOLOGIA DIRECCIONABLE: HUMO Y TEMPERATURA. RADIO DE ALCANCE: 9 UND $ 271.787.17

METROS.
2.14.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO DE EXPANSION MULTIPLE DE 4 ZONAS PARA PANEL DE DETECCION DE INCENDIOS UND $642,894.96
2.14.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA SIRENA CON ESTROBO 24 VDC, CANDELAS FIJAS 15/75 CD, MONITOR DE PARED ROJO. UND $307.099.65

INCLUYE TUBERIA, CABLE AISLADO FPLR NO. 16 Y ELEMENTOS DE FIJACION. ’
21410 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA ESTACION MANUAL DIRECCIONABLE. INCLUYE TUBERIA, CABLE AISLADO LSZH No. 16 Y UND $307.099.65

EJEMENTOS DE FIJACION. ’
21441 SUMINI§TRO E INSTALACION DE SALIDA PARA BOCINA DE EXTERIORES 30W IP65 PARA MEGAFONIA DE ALARMA DE INCENDIOS. INCLUYE UND $ 384 406.14

TUBERIA, CABLE AISLADO FLR NO. 16 Y ELEMENTOS DE FIJACION ’
21442 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALARMA PARA DETECCION DE INCENDIOS CON SIRENA ESTROBOSCOPICA 24VDC 102DB, CANDELAS UND $ 589,537.49

FIJAS 75/15 CD
21413 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACION MANUAL, COMPATIBLE CON PANEL DE CONTROL. INCLUYE UNIVERSAL Y STOPPER. UND $461,547.49
2.14.14 SUMINISTRO E INSTALACION BOCINA DE EXTERIORES 30W IP65 PARA MEGAFONIA DE ALARMA DE INCENDIOS. UND $1,157,407.49
2.14.15 SUMINISTRO E INSTALACION DE TECLADO REMOTO FULL LCD PARA CONTROL DE PANEL CENTRAL DE DETECCION CONTRA INCENDIOS. UND $416,547.49
2.14.16 SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS POWER SUPPLY 24V/6A PARA TABLERO DE CONTROL DE INCENDIOS UND $1,299,097.49

RED DE EXTINCION
21417 SUMNISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON SCH40 DE 3/4" ML $39,119.75
21418 SUMNISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON SCH40 DE 1" ML $44,518.85
21419 SUMNISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON SCH40 DE 1/ 1/4" ML $ 54,705.56
2.14.20 SUMNISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON SCH40 DE 1 1/2" ML $63,950.98
214.21 SUMNISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON SCH40 DE 2" ML $73,571.84
2.14.22 SUMNISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON SCH40 DE 2 1/2" ML $ 87,497.66
2.14.23 SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE ANTISISMICO LATERAL DE 1" UND $95,328.34
214.24 SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE ANTISISMICO LATERAL DE 1 1/4" UND $94,374.38
2.14.25 SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE ANTISISMICO LATERAL DE 1 1/2" UND $85,981.16
2.14.26 SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE ANTISISMICO LATERAL DE 2" UND $ 86,068.02
2.14.27 SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE ANTISISMICO LATERAL DE 2 1/2" UND $84,714.16
2.14.28 SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE ANTISISMICO LONGITUDINAL DE 1" UND $111,975.18
2.14.29 SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE ANTISISMICO LONGITUDINAL DE 1 1/4" UND $103,988.28
2.14.30 SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE ANTISISMICO LONGITUDINAL DE 1 1/2" UND $91,247.00
214.31 SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE ANTISISMICO LONGITUDINAL DE 2" UND $103,264.96
2.14.32 SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE ANTISISMICO LONGITUDINAL DE 2 1/2" UND $104,082.44
2.14.33 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA VENTOSA DE 1" UND $412,337.88
214.34 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA VENTOSA DE 1 1/2" UND $530,306.55
2.14.35 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA VENTOSA DE 2" UND $801,826.55
2.14.36 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA MARIPOSA RANURADA DE 2" UND $912,296.55
214.37 SUMINISTRO E INSTALACION DE CHEQUE CORTINA RANURADO DE 1" UND $ 321,566.55
2.14.38 SUMINISTRO E INSTALACION DE CHEQUE CORTINA RANURADO DE 1 1/4" UND $415,661.55
2.14.39 SUMINISTRO E INSTALACION DE CHEQUE CORTINA RANURADO DE 1 1/2" UND $538,879.05
2.14.40 SUMINISTRO E INSTALACION DE CHEQUE CORTINA RANURADO DE 2" UND $ 267,388.22
214.41 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO DE ROCIADOR DE TECHO PARA RC| DE COBERTURA ESTANDAR TEMPERATURA NORMAL UND $ 21740916

RESPUESTA RAPIDA DESCARGA NORMALIZADA , K=5,6 PENDIENTE 2", INCLUYE APARATO ’
214.42 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO DE ROCIADOR DE PARED PARA RCI DE COBERTURA ESTANDAR TEMPERATURA NORMAL UND $ 21740916

RESPUESTA RAPIDA DESCARGA NORMALIZADA , K=5,6 PENDIENTE 2", INCLUYE APARATO ’
21443 SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTINTOR MULTIPROPOSITO UND $113,301.08
214.44 SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTINTOR SOLKAFLAM UND $291,161.09
2.14.45 SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTINTOR DE DIOXIDO DE CARBONO UND $ 374,665.25
2.14.46 SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE PARA RED CONTRA INCENDIOS TIPO Il UND $1,244,913.47
21447 SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE PARA RED CONTRA INCENDIOS TIPO Il UND $1,672,561.81
2.14.48 SUMINISTRO E INSTALACION DE SIAMESA EN U DE 4X2 UND $2,611,021.64
2.14.49 SUMINISTRO E INSTALACION DE SIAMESA EN Y DE 4X2 UND $1,121,145.80

2.15 CARPINTERIA METALICA
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2.15.01 it(J:l\C/IlIEI\ISI(S)EFI{gSI)E INSTALACION DE DIVISION PARA BANO EN VIDRIO TEMPLADO DE 6 MM FIJOS Y PUERTAS. (INCLUYE HERRAJES Y M2 $ 743,845.94
2.15.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISION PARA BANO EN LAMINA ACRILICA FIJOS Y PUERTAS. (INCLUYE HERRAJES Y ACCESORIOS). M2 $280,193.49
2.15.03 ESCALERA DE GATO CON JAULA. INCLUYE ANTICORROSIVO. ML $205,847.61
2.15.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO Y PUERTA DE ACCESO EN ALUMINIO (TABLERO LLENO) M2 $512,285.73
2.15.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO EN LAMINA 0.80 < A< 1.00 M. CAL. 18 INC. (INCLUYE ANTICORROSIVO). UND $223,292.49
2.15.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN LAMINA CAL. 18. (INCLUYE ANTICORROSIVO). (NO INCLUYE CERRADURA). M2 $264,906.59
2.15.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA VENTANA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORR. (INCLUYE MARCO Y VIDRIO) M2 $321,920.35
2.15.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA Y MARCO EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18 (INCLUYE ANTICORROSIVO). (2.0 X 1.0M). UND $782,688.31
2.15.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA TIPO BANCARIA EN VARILLA CUADRADA. ( INCLUYE ANTICORROSIVO). M2 $162,293.88
21510 SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA TIPO BANCARIA EN TUBO DE 1" X 1". CAL. 18. (INCLUYE ANTICORROSIVO). M2 $195,071.08
21511 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEMPLETES 3/8" INC. ANTICORR. ML $20,533.23
21512 SUMINSITRO E INSTALACION DE VENTANA EN LAMINA COLD ROLLED CAL.18 CON VIDRIO. (INCLUYE ANTICORROSIVO). M2 $277,796.00
21513 SUMINSITRO E INSTALACION DE VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO. (INCLUYE VIDRIO DE 5 MM. Y HERRAJES). M2 $389,100.82
2.15.14 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN ALUMINIO PROYECTANTE. (INCLUYE VIDRIO DE 5 MM. Y HERRAJES). M2 $275,138.15
21515 SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISION EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20, PARA BATERIA SANITARIA. (REF.304 SATINADO). M2 $906,939.95
2.15.16 BARRA DE SEGURIDAD PARA MOVILIDAD REDUCIDA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 D = 1 1/2" (distancia mayor a 1 ml) ML $149,697.10
2.16 CARPINTERIA DE MADERA
2.16.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA EN MADERA CEDRO MACHO ML $211,148.65
2.16.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS EN MADERA CEDRO MACHO ML $99,454.63
2.16.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE PIRLAN DE MADERA CEDROS CAQUETA A= 15 CM ML $83,163.43
2.16.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENTAMBORADA EN TRIPLEX CON MARCO EN PINO INCLUYE BISAGRAS M2 $236,770.81
2.16.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO Y PUERTA ENTAMBORADA EN MADERA MELAMINICA COLOR A ELECCION M2 $390,437.26
2.16.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE CLOSET EN MADERA MELAMINICA COLOR A ELECCION (INCLUYE HERRAJES, MANIJAS Y ELEMENTOS DE M2 $431,677.29
FIJACION)
2.16.07 SUMINISTRO E INSTALACION I?E MUEBLE AUXILIAR BANO, PARA LAVAMANOS EN MADERA MELAIMINICA RH DIMENSIONES HASTA B=0.60, UND $627,207.48
A=0.50, H=0.80 COLOR Y DISENO A ELECCION) INCLUYE HERRAJES BISAGRAS Y SOPORTES
2.16.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA EN MADERA MDF H=7.00-8.00 CM COLOR A ELECCION ML $ 23,166.05
2.16.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATE ESQUINERO MDF 25MM X 4 MM COLOR A ELECCION ML $15,757.85
217 VIDRIOS Y CERRADURAS
2.17.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA ALCOBA DE POMO MADERA / METALICO USO INSTITUCIONAL UND $83,067.38
2.17.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA ALCOBA DE PALANCA METALICA USO INSTITUCIONAL UND $97,472.38
2.17.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA BANO DE POMO MADERA / METALICO USO INSTITUCIONAL UND $83,067.38
2.17.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA BANO DE PALANCA METALICA USO INSTITUCIONAL UND $97,472.38
2.17.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA DOBLE CILINDRO TIPO YALE 105 O SIMILAR UND $130,841.14
2.17.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA DOBLE CILINDRO TIPO YALE 987 O SIMILAR UND $233,977.98
2.17.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO DE 4 MM. SIN BICEL M2 $96,447.39
2.17.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO CRUDO INCOLORO DE 4.0 MM. M2 $82,869.78
2.17.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO CRUDO INCOLORO DE 5.0 MM. M2 $99,369.78
21710 SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO TEMPLADO DE 6.0 MM. (SIN PERFORACIONES). M2 $170,399.37
214711 SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO TEMPLADO DE 8.0 MM. (SIN PERFORACIONES). M2 $222,603.09
21712 SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO TEMPLADO DE 10.0 MM. (SIN PERFORACIONES). M2 $274,751.80
21713 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO DE 10.00 MM. (INCLUYE HERRAJES Y CERRADURA). M2 $574,147.32
21714 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN VIDRIO LAMINADO TEMPLADO 5+5. (INCLUYE HERRAJES Y CERRADURA). M2 $834,147.32
21715 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA TERMOACUSTICA TIPO CAMARA MARCO EN PVC VIDRIO TIPOCAMARA LAMINADO TEMPLADO M2 $1.101,516.27
3MM + GAS ARGON + 3MM. (INCLUYE HERRAJES).
2.18 INSTALACIONES DEPORTIVAS
2.18.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANCHA MINI FUTBOL Y/O MINIBALONCESTO INCL. MALLA. TUBO 3" Y 2" JGO $7,556,920.26
2.18.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANCHA MULTIPLE TUBO AGUA NEGRA 3" Y 2" INCL.TABLERO ACRILICO 10 MM PARA ANCLAR AL PISO JGO $9,737,125.26
218.03 gﬁl}ﬂgl:giigfﬁg\éﬁggN DE CANCHA MULTIPLE TUBO AGUANEGRA 3"Y 2" INCL.TABLERO ACRILICOB 10 MM CON RODACHINES Y JGO $ 10.489,345.59
2.18.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANCHA PARA MICROFUTBOL TUBO AN. 3"Y 2" JGO $3,703,081.59
2.18.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANCHA PARA SOLO BALONCESTO CON RODACHINES Y CILINDRO TUBO 3" Y 2". INCL. TABLERO ACRILICO JGO $9,123,532.92
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2.18.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANCHA PARA SOLO BALONCESTO DE ANCLAR AL PISO TUBO 3"Y 2". INCLU TABLERO ACRILICO JGO $9,737,125.26
2.18.07 DEMARCACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS CON PINTURA PARA CANCHAS BASE AGUA. (INCLUYE LAVADO DE SUPERFICIE CON ACIDO). M2 $23,611.24
2.18.08 DEMARCACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS CON PINTURA PARA CANCHAS BASE AGUA. (INCLUYE LAVADO DE SUPERFICIE CON ACIDO). ML $9,162.50
2.18.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTERIA (JUEGO CANCHAS FUTBOL) JG $7,337,311.26
2.18.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO PARA BALONCESTO EN ACRILICO 10 MM UND $ 446,647.56
2.18.11 PLACA MACIZA PARA POLIDEPORTIVO EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI) E = 0.10 M. M3 $134,178.59
2.18.12 PLACA MACIZA PARA POLIDEPORTIVO EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI) E = 0.12 M. M3 $ 147,459.66
21813 PLACA MACIZA PARA POLIDEPORTIVO EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI) E = 0.15 M. M3 $166,307.27
2.18.14 PULIDO O ALLANADO PARA PISOS EN CONCRETO M2 $13,031.95
SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA. (INCLUYE DEMARCACION, MONOFILAMENTADA 100% POLIETILENO, BICOLOR DE 50
2.18.15 MM., RELLENO DE ARENA SILICE DE 0.3 A 0.8 MM., GRANO DE CAUCHO SIN IMPUREZAS DE 0.5 A 2.5 MM., PEGANTE BICOMPOENTE, CON M2 $96,523.43
PROTECTOR UV Y TODOS LOS DEMAS INSUMOS PARA SU CORRECTA INSTALACION).

2.18.16 PISO EN GRAMA NATURAL. (INCLUYE TIERRA NEGRA). M2 $59,486.73
21817 PINTURA PARA CANCHAS Y/O ESPACIOS DEPORTIVOS BASE ACRILICA. (INCLUYE LAVADO DE SUPERFICIE CON ACIDO). M2 $ 46,637.84
2.18.18 DEMARCACION CON PINTURA PARA CANCHAS BASE ACRILICA. (INCLUYE LAVADO DE SUPERFICIE CON ACIDO). ML $14,820.77

2.19 OTROS
2.19.01 ACABADO MESON PARA BANOS Y COCINA EN ACERO INOXIDABLE ANCHO HATA 60 CM ML $516,448.20
2.19.02 ACABADO MESON PARA BANOS Y COCINA EN GRANITO PULIDO M2 $324,341.83
2.19.03 ACABADO MESON PARA BANOS Y COCINA EN GRANITO DE MARMOL ANCHO HASTA 60 CM ML $768,277.15
2.19.04 :\ZAERCA DE ALAMBRE DE PUAS CON POSTES DE MADERA INMUNIZADAD =9 - 10 CM. H = 1.50 M., 5 LINEAS. DISTANCIA ENTRE POSTES DE 2 ML $40.811.59
2.19.05 CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL 13 (INCLUYE TUBO AGUA NEGRA DE 2" Y ANGULO 1" X 1" X 1/8") M2 $ 355,852.22
2.19.06 CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL 10 (INCLUYE TUBO AGUA NEGRA DE 2" Y ANGULO 1" X 1" X 1/8") M2 $ 358,866.03
2.19.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANECA EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO Y ANCLAJE UND $ 866,322.12
2.19.08 SUMINISTRO E INSTALACION TUBO AGUA NEGRA TIPO PESADO D=2" ML $53,175.47
2.19.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CONTRAIMPACTO H =5,0 M. ML $2,360,571.02
2.19.10 CERRAMIENTO EN TUBO GALVANIZADO DE 2 1/2 X 2mm SOBRE VIGA EN CONCRETO DE 3000 PSI ML $444,215.15
2.19.11 ASEO GENERAL PARA ENTREGA FINAL DE EDIFICACIONES INCLUYE MUROS, FACHADAS, VENTANAS PUERTAS Y CIELORASOS M2 $7,146.41
2.19.12 ASEO DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA PARA ENTREGA FINAL (PARQUES, CANCHAS, JUEGOS INFANTILES, OBRAS EXTERIORES, ETC.) M2 $736.46
2.19.13 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ECOLOGICO DE TRES PUESTOS CON ESTRUCTURA METALICA UND $308,971.93

3 INFRAESTRUCTURA VIAL

3.01 ACTIVIDADES PRELIMINARES (ViAS)
3.01.01 CONFIGURACION- NIVELACION TERRENO PARA VIAS M2 $1,574.57
3.01.02 CONFIGURACIOON Y CONPACTACION SUBRASANTE CBR=95% PARA VIAS M2 $9,614.58
3.01.03 DESMONTE Y LIMPIEZA EN BOSQUE. (NORMA INVIAS). HA $2,469,705.55
3.01.04 DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA. (NORMA INVIAS). HA $1,534,632.49
3.01.05 DESMONTE Y TRASLADO DE ESTRUCTURAS METALICAS. ( INCLUYE CARGUE Y DESCARGUES) KG $2,049.90
3.01.06 RETIRO DE CERCA DE ALAMBRE ML $6,137.19
3.01.07 REMOCION Y BLOQUEO DE ESPECIES VEGETALES DE DAP > 30 CMS Y ALTURA >3 M. UND $253,485.45
3.01.08 LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL KM $4,049,000.34
3.01.09 LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL. (NO INCLUYE COMISION TOPOGRAFICA) KM $361,895.99
3.01.10 LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA PUENTES Y OBRAS MAYORES. M2 $11,212.97
3.01.11 LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA PUENTES Y OBRAS MAYORES. (NO INCLUYE COMISION TOPOGRAFICA). M2 $ 3,650.46

3.02 EXPLANACIONES
3.02.01 CONFORMACION DE BOTADERO O ESCOMBRERA M3 $4,314.15
3.02.02 EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) M3 $ 33,952.53
3.02.03 EXCAVACION DE CORTES, CANALES Y PRESTAMOS EN MATERIAL COMUN A MAQUINA.(INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) M3 $20,252.01
3.02.04 EXCAVACION EN ROCA CON COMPRESOR Y DINAMITA. .(INCLUYE CARGUE Y ACARREOQ LIBRE HASTA 5 KM.) M3 $262,919.32
3.02.05 EXCAVACIONES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL DE ROCA SIN EXPLOSIVOS. (INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) M3 $99,562.05
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30206  |EXCAVACIONES DE CORTES, CANALES Y PRESTAMOS EN ROCA A MAQUINA INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM CON EXPLOSIVOS| . § 119.018.50
(APERTURA Y/O AMPLIACION DE VIA) !
30207  |EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) M3 $26,955.15
30208  |EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN ROCA BAJO AGUA. (INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) M3 $202,949.36
30209  |EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN ROCA EN SECO CON EXPLOSIVOS. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) M3 $133,065.66
30210  |CONFORMACION DE PEDRAPLEN COMPACTO M3 $146,174.96
30211 |CONFORMACION PEDRAPLEN SUELTO M3 $115,474.76
30212 |CONFORMACION DE TERRAPLENES M3 $20,389.65
3.03 OBRAS DE DRENAJE, PROTECCION Y ESTRUCTURAS
30301  |COLCHOGAVIONES SEGUN NORMA INVIAS M3 $336,400.94
20302 |CONSTRUCCION DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGUN NORMA INVIAS. (NO INCLUYE EXCAVACION| | . § 285,074.72
NI GEOTEXTIL). (*)
30303 |CONSTRUCCION DE MUROS EN GAVIONES, INCLUYE MALLA ESLABONADA GALVANIZADA TRIPLE TORSION CAL. 12 M3 $376,171.19
30304  |CONSTRUCCION MANUAL DE CUNETAS EN TIERRA ML $6,137.19
3.03.05  |CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA ( 3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS) M3 $778,254.11
3.03.06  |DISIPADOR DE ENERGIA Y SEDIMENTADOR EN CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI), (NO INCLUYE REFUERZO) M3 $898,549.00
3.03.07  |DISIPADOR DE ENERGIA Y SEDIMENTADOR EN GAVIONES, CON RECUBRIMIENTO EN MORTERO 1:3 M3 $577,307.79
3.03.08  |DRENAJES EN TUBERIA PVC DE 4" PERFORADA. (INCLUYE GRAVILLA FINA). ML $40,260.89
3.03.09  |DRENES HORIZONTALES EN TUBERIA PVC DE 2 1/2" PERFORADA CON FILTRO ML $ 255,205.94
30310  |EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN M3 $70,577.63
30311 |EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO M3 $98,194.96
203,42 I\K/I'\iJ)ORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTAS| . § 140.393.81
30313 |MURO DE CONTENCION DE SUELO REFORZADO CON GEOTEXTIL (TIERRA ARMADA). (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) M3 $197,836.72
30314  |PLACA DE PROTECCION PARA TUBERIAS Y CANALES. ANCHO HASTA 1.0 M. (INCLUYE ACERO DE REFUERZO) ML $290,996.10
30315  |RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) M3 $119,997.54
30316  |RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACION COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA M3 $31,742.33
30317 |ESTABILIZACION CON SUELO CEMENTO. M3 $128,125.56
30318  |SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 17.5 MPA (2500 PSI) PARA ELEVACIONES M3 $882,523.85
30319 |SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO CICLOPEO DE 17.5 MPA (2500) , 40% RAJON PARA BASES M3 $ 509,344 47
30320  |SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO CICLOPEO DE 17.5 MPA (2500) , 40% RAJON PARA ELEVACIONES M3 $952,696.94
20321 Jsgmr/ilssmo E INSTALACION DE CONCRETO CICLOPEO DE 21 MPA (3000 PSI) , 60% RAJON PARA PLACA HUELLAS INCLUYE SELLODE| . $602,694.77
30322  |SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES M3 $558,149.46
30323 |SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 17.5 MPA (2500 PSI) PARA BASES M3 $670,183.86
30324  |SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PS) PARA ELEVACIONES, H < 3.0 M. M3 $1,079,682.45
30325  |SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) PARA ELEVACIONES, H > 3.0 M. M3 $1,147,008.63
30326  |SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA BASES M3 $846,630.59
30327  |SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO D=36". (INCLUYE EMBOQUILLADA Y ATRAQUE EN CONCRETO). ML $724,942.31
3.04 AFIRMADO, SUBBASES Y BASES
30401  |SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPATACION BASE ESTABILIZADA CON CEMENTO SEGUN DISENO M3 $222,703.25
3.0402  |SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPATACION BASE ESTABILIZADA CON EMULSION ASFALTICA TIPO CRL-1H, SEGUN DISENO M3 $445,018.92
3.0403  |CUNETEO, PERFILADO Y COMPACTACION DE LA BANCA EXISTENTE. (TRABAJO PREVIO A PAVIMENTACION) KM $1,908,123.00
30404  |SUMINISTRO, EXTENDIDA MATERIAL DE AFIRMADO, SIN COMPACTAR HASTA UN DIAMETRO DE 2' Y UN INDICE PLASTICO MENOR O IGUAL| $ 74.053.95
9%. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM (*) ’
30405  |SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA UN DIAMETRO DE 2' Y UN INDICE PLASTICO MENOR O] . §106.587.96
IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95% PROCTOR, INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM (**) ’
3.04.06 (S*&J)MINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTASKM) | . § 145,808.19
30407 ;L(J'\I\/:I)IIEI*I*S)TRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA| , §140.355.91
3.05 PAVIMENTO RiGIDO
30501  |CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO 24.5 MPa - (3500 PS). (INCLUYE CORTE Y SELLO DE JUNTAS). M3 $859,804.69
30502  |CORTE DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO. ML $8,542.10
20503 |CONCRETO MR 3.6 MPA NORMAL, TAMANO MAXIMO AGREGADO 25MM, RESISTENCIA A 28 DIAS, ASENTAMIENTO 10CM +- 25CM (MR 36| . $983.511.10
NORMAL) (INCLUYE CORTE Y SELLADO DE JUNTAS). ’
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3.05.04 CONCRETO MR 3.9 MPA NORMAL, TAMANO MAXIMO AGREGADO 25MM, RESISTENCIA A 28 DIAS, ASENTAMIENTO 10CM +/- 2.5CM (MR 39 M3 $ 998.846.54
NORMAL). (INCLUYE CORTE Y SELLADO DE JUNTAS). ’
3.05.05 CONCRETO MR 4.0 MPA NORMAL, TAMANO MAXIMO AGREGADO 25MM, RESISTENCIA A 28 DIAS, ASENTAMIENTO 10CM +/- 2.5CM (MR 40 M3 $ 1.006.494.42
NORMAL). (INCLUYE CORTE Y SELLADO DE JUNTAS). DR
3.05.06 CONCRETO MR 4.1 MPA NORMAL, TAMANO MAXIMO AGREGADO 25MM, RESISTENCIA A 28 DIAS, ASENTAMIENTO 10CM +/- 2.5CM (MR 41 M3 $1013.676.70
NORMAL). (INCLUYE CORTE Y SELLADO DE JUNTAS). T
3.05.07 CONCRETO MR 4.2 MPA NORMAL, TAMANO MAXIMO AGREGADO 25MM, RESISTENCIA A 28 DIAS, ASENTAMIENTO 10CM +/- 2.5CM (MR 42 M3 $1021.829.85
NORMAL)- (INCLUYE CORTE Y SELLADO DE JUNTAS). Y
3.05.08 CONCRETO MR 4.3 MPA NORMAL, TAMANO MAXIMO AGREGADO 25MM, RESISTENCIA A 28 DIAS, ASENTAMIENTO 10CM +/- 2.5CM (MR 43 M3 $1.030,448.60
NORMAL). (INCLUYE CORTE Y SELLADO DE JUNTAS). DR
3.05.0 CONCRETO MR 4.5 MPA NORMAL, TAMANO MAXIMO AGREGADO 25MM, RESISTENCIA A 28 DIAS, ASENTAMIENTO 10CM +/- 2.5CM (MR 45 M3 $1045278.76
NORMAL). (INCLUYE CORTE Y SELLADO DE JUNTAS). Y
3.05.10 CONCRETO MR 5.0 MPA NORMAL, TAMANO MAXIMO AGREGADO 25MM, RESISTENCIA A 28 DIAS, ASENTAMIENTO 10CM +/- 2.5CM (MR 50 M3 $1.059.643.34
NORMAL). (INCLUYE CORTE Y SELLADO DE JUNTAS). DR
3.05.11 CONCRETO PARA PLACA HUELLA DE 21 MPa - (3000 PSI). (INCLUYE CORTE Y SELLO DE JUNTAS). M3 $855,295.71
3.05.12 SOLADO DE LIMPIEZA PARA RIOSTRAS DE PLACA HUELLA EN CONCRETO ESPESOR E = 0.03 M. 14MPa (2500PSI) M2 $ 33,052.88
3.06 PAVIMENTACION FLEXIBLE
3.06.01 APERTURA MECANICA DE CAJA'Y RETIRO DE SOBRANTES. (INCLUYE ACARREQ LIBRE HASTA 5 KM.) M3 $229,686.63
3.06.02 BARRIDO Y SOPLADO M2 $2,181.49
3.06.03 SUMINISTRO 'E INSTALACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE MDC-25. INCLUYE BARRIDO, SOPLADO, SUMINISTRO Y M3 $1.117,344.34
COMPACTACION. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM) NORMA INVIAS (**).
3.06.04 SUMINISTRO 'E INSTALACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE MDC-19. INCLUYE BARRIDO, SOPLADO, SUMINISTRO Y M3 $1127,227.78
COMPACTACION. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM) NORMA INVIAS (**).
3.06.05 TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE. (SEGUN NORMA INVIAS). M2 $22,033.81
3.06.06 TRATAMIENTO SUPERFICIAL SIMPLE. (SEGUN NORMA INVIAS). M2 $12,048.25
3.06.07 FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN ESPESOR DE 10 CM. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) M2 $12,889.64
3.06.08 FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN ESPESOR DE 5 CM. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) M2 $6,932.74
3.06.09 IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA TIPO CRR-1 O SIMILAR M2 $4,913.16
3.06.10 EI\EAF;OSICIC)N, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL DE BASE GRANULAR PARA REPARCHEO. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 M2 $ 141,024.94
3.06.11 RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 O SIMILAR M2 $5,758.82
3.06.12 SELLO ARENA - ASFALTO CON EMULSION CRR-2 O SIMILAR M2 $6,758.33
3.06.13 SUMI[\IISTRO E INSTALACION DE ASFALTITA ESTABILIZADA Y HOMOGENIZADA CON GRAVILLA. INCLUYE CAL VIVA O CEMENTO, SEGUN M3 $ 460,725.31
DISENO.( INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.).
3.06.14 SUMINISTRO E INSTALACION DE SLURRY SEAL E = 0,4 CM. M2 $ 16,687.49
3.06.15 SUMINISTRO E INSTALACION DE SLURRY SEAL E = 0,6 CM. M2 $19,801.74
3.06.16 SUMINISTRO E INSTALACION DE SLURRY SEAL E = 0,9 CM. M2 $23,219.44
3.06.17 SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA PARCHEO ( INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) (**) M3 $1,167,505.42
3.07 PAVIMENTO ARTICULADO VEHICULAR
3.07.01 DILATACION ADOQUIN EN CONCRETO MONOCAPA COLOREADO 10x20x6 CM. (VEHICULAR) ML $22,519.27
3.07.02 ADOQUIN DE CONCRETO TIPO "HUESO DE PERRO" O "I" DIMENSIONES LONGITUD 50 - 250 MM ANCHO 50 - 80 MM - ESPESOR 80 - 100 MM M2 $ 150 184.42
(NORMA NTC 2017 - INVIAS) (VEHICULAR). ’
3.07.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUIN VEHICULAR CONCRETO 10 X 20 X 6 CM TIPO LIVIANO (NTC 2017-INVIAS) M2 $110,831.54
3.07.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUIN VEHICULAR CONCRETO 10 X 20 X 8 CM TIPO PESADO (NTC 2017-INVIAS) M2 $129,473.04
3.07.05 SUMINISTRO E INSTALACION ADOQUIN DE ARCILLA VEHICULAR LIVIANO 10 X 6 X 20 CM (NTC 3289) M2 $91,748.04
3.07.06 SUMINISTRO E INSTALACION ADOQUIN DE ARCILLA VEHICULAR PESADO 10 X 8 X 20 CM (NTC 5282) M2 $107,310.54
3.08 SARDINELES Y ANDENES
3.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE BOLARDO EN CONCRETO TIPO M60. UND $192,973.98
3.08.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE BOLARDO METALICO TIPO M63. UND $242,732.70
3.08.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE BOLARDO EN CONCRETO TIPO M61. UND $168,072.59
3.08.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE BOLARDO METALICO TIPO M62. UND $276,840.13
3.08.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDE CONTENEDOR DE RAICES TIPO A-70 ML $ 68,152.29
3.08.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDE SEPARADOR VERDE A-170 ML $378,917.43
3.08.07 CONSTRUCCION DE BORDILLO DE 8 X 15 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 17.5 MPa. (NO INCLUYE REFUERZO). ML $43,024.86
3.08.08 CONSTRUCCION DE BORDILLO DE 20 X 35 CM. FUNDIDO EN CONCRETO DE 17.5 Mpa. (NO INCLUYE REFUERZO). ML $84,448.93
3.08.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANUELA PREFABRICADA TIPO A - A120 ML $73,016.73
3.08.10 CONSTRUCCION DE ANDENES EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI) M3 $756,754.56
3.08.11 CONSTRUCCION DE SARDINELES EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI) H:40CM, E:20 CM M3 $946,089.01
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GOBERNACION DE BOYACA
3.08.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSETA PREFABRICA A-20 M2 $118,877.54
3.08.13 SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSETA PREFABRICA A-40 M2 $ 125,597.31
3.08.14 SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSETA PREFABRICA A-60 M2 $104,964.07
3.08.15 SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL PREFABRICADO A-10 50%20*80 ML $77,304.43
3.08.16 SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLO PREFABRICADO A-80 35*20*80 ML $69,768.18
3.08.17 SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL PREFABRICADO A-100 (35-50)*20*60 UND $57,359.49
3.08.18 SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA PODOTACTIL GUIA (LINEAS) 40*40 CM M2 $117,263.88
3.08.19 SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA PODOTACTIL ALERTA (PUNTOS) 40*40 CM M2 $123,513.82
3.08.20 SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUIN PEATONAL CONCRETO 10 X 6 X 20 CM (NTC 2017) M2 $109,173.04
3.08.21 SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUIN PEATONAL CONCRETO DE COLOR 10 X 20 X6 CM (NTC 2017) M2 $130,123.04
3.08.22 SUMINISTRO E INSTALACION ADOQUIN DE ARCILLA PEATONAL 10 X 6 X 20 CM (NTC 3289) M2 $91,748.04
3.08.23 CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 MPa - (2500 PSI) M2 $131,538.51
3.08.24 CONSTRUCCION DE ANDENES E=0.10 M., EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI) M2 $ 88,356.31
3.08.25 ESTAMPADO PARA CONCRETO, COLOR Y DISENO A ELECCION M2 $63,841.29
3.08.26 ESTAMPADO PARA CONCRETO, COLOR Y DISENO A ELECCION, (HASTA 0.60 M.) ML $ 34,368.66
3.09 SENALIZACION Y DEMARCACION

3.09.01 BORRADO DE LINEA DE 12 CMS SEGUN NORMA INVIAS ML $4,429.24
3.09.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPTAFARO. (INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION Y/O ANCLAJE). UND $22,991.59
3.09.03 SUMINISTRO EE INSTALACION DE ESTOPEROLES D = 10 CM. H = 25 CM. (INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION Y/O ANCLAJE). UND $18,209.89
3.09.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCAS VIALES CON PINTURA DE TRAFICO SEGUN NORMA INVIAS. (INCLUYE MICROESFERAS) M2 $ 66,332.65
3.09.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE SENAL DE TRANSITO DE 0.90 X 1.13 M. (INFORMATIVAS) SEGUN NORMA INVIAS. UND $820,514.01
3.09.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE SENAL DE TRANSITO DE 0.60 X 0.75 M. (DELINEADOR DE CURVA) SEGUN NORMA INVIAS. UND $490,438.61
3.00.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE DEFENSAS VIALES TRAMO RECTO, CAL. 12. 2 POSTES DE 1.50M. Y TERMINALES INCLUYENDO ML $ 289,588.67

TORNILLERIA, CAPTA- FAROS EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 22 EN CINTA REFLECTIVA GRADO INGENIERIA SEGUN NORMA INVIAS
3.09.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE DELINEADORES DE CURVA HORIZONTAL DE TAMANO 0.40M X 0.50 M. SEGUN NORMA INVIAS. (INCLUYE UND $368,150.23

POSTE METALICO).
3.09.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE REFERENCIA METALICO UND $ 565,979.69
3.09.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE SENAL DE TRANSITO PREVENTIVA, REGLAMENTARIA O INFORMATIVA DE 60 x 60 CM. UND $391,513.02
3.09.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE SENAL DE TRANSITO PREVENTIVA, REGLAMENTARIA O INFORMATIVA DE 75 x 75 CM. UND $ 468,679.69
3.09.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE SENAL DE TRANSITO PREVENTIVA, REGLAMENTARIA O INFORMATIVA DE 90 x 90 CM. UND $616,179.69
3.09.13 SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES Y BIDIRECCIONALES UND $ 15,574.35
3.09.14 SUMINISTRO E INSTALACION SENAL VIAL INFORMATIVA, TAMANO 2.0 M. x 0.50 M. (INCLUYE SOPORTE EN H SEGUN NORMA INVIAS). UND $1,003,679.69
3.09.15 SUMINISTRO E INSTALACION SENAL VIAL REGLAMENTARIA, DIAMETRO 75 CM. SEGUN NORMA INVIAS UND $414,929.69
3.0916 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA CON MICROESFERAS, LINEAS CONTINUAS Y DISCONTINUAS DE 12 CMS SEGUN NORMA ML $ 4.674.15

INVIAS
3.09.17 SENAL REGLAMENTARIA PARA OBRA DE 60 CM SEGUN NORMA INVIAS UND $280,500.00
3.09.18 SENAL REGLAMENTARIA PARA OBRA DE 75 CM SEGUN NORMA INVIAS UND $348,750.00
3.09.19 SENAL REGLAMENTARIA PARA OBRA DE 90 CM SEGUN NORMA INVIAS UND $460,000.00
3.09.20 SENAL PREVENTIVA EN OBRA DE 60 CM SEGUN NORMA INVIAS UND $ 263,666.67
3.09.21 SENAL PREVENTIVA EN OBRA DE 75 CM SEGUN NORMA INVIAS UND $335,000.00
3.09.22 SENAL PREVENTIVA EN OBRA DE 90 CM SEGUN NORMA INVIAS UND $445,000.00
3.09.23 SENAL INFORMATIVA EN OBRA SEGUN NORMA INVIAS UND $257,500.00
3.09.24 DISPOSITIVO DE CANALIZACION EN OBRAS - CONOS 70 CM UND $ 62,500.00
3.09.25 DISPOSITIVO DE CANALIZACION EN OBRAS - CONOS 90 CM UND $92,500.00
3.09.26 DISPOSITIVO DE CANALIZACION EN OBRAS - DELINEADORES TUBULARES UND $ 65,000.00
3.09.27 DISPOSITIVO DE CANALIZACION EN OBRAS- DELINEADOR DE CURVA HORIZONTAL UND $313,333.33
3.09.28 DISPOSITIVO DE CANALIZACION EN OBRAS- BARRICADAS DE LISTONES UND $ 680,000.00
3.09.29 DISPOSITIVO DE CANALIZACION EN OBRAS- BARRERAS PLASTICAS (MALETINES) UND $460,000.00
3.09.30 DISPOSITIVO DE CANALIZACION EN OBRAS- CANECAS UND $ 365,000.00
3.09.31 DISPOSITIVO DE CANALIZACION EN OBRAS- FLECHAS LUMINOSAS UND $883,333.33
3.09.32 DISPOSITIVO DE CANALIZACION EN OBRAS - CINTA DE SENALIZACION UND $ 40,666.67
3.09.33 SISTEMA DE CONTROL DE TRANSITO - PALETAS PARE / SIGA UND $ 33,950.00
3.09.34 PASACALLES INFORMATIVO UND $220,000.00

3.10 CONCRETOS Y ESTRUCTURAS PARA PUENTES
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GOBERNACION DE BOYACA
31001  |CONCRETO DE 21 MPa - (3000 P.S.I) PARA BARANDAS, INCLUYE REFUERZO , SEGUN INVIAS M3 $2,322,183.64
31002  |CONCRETO DE 28 MPa - (4000 PSI) PARA PLACAS Y VIGAS , LONGITUD MAYOR A 14 M. M3 $ 1,586,255.15
31003  |CONCRETO DE 28 MPa - (4000 PSI) PARA PLACAS Y VIGAS , LONGITUD DE 0 A7.0 M.. M3 $1,500,334.56
31004  |CONCRETO DE 28 MPa - (4000 PSI) PARA PLACAS Y VIGAS , LONGITUD DE 7,1 A 14.0 M. M3 $1,543,294.86
31005  |GUARDARUEDAS EN CONCRETO 28 MPA (4000 PSI) FUNDIDA EN SITIO, (NO INCLUYE REFUERZO) M3 $858,710.92
31006  |SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACION DE FONDO Y § 17,0649
SELLANTE)
31007 |SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA METALICA. (INCLUYE ANTICORROSIVO PRIMER Y ESMALTE). KG $22,21452
31008 |SUMINISTRO E INSTALACION DE APOYOS DE NEOPRENO. DUREZA 75. E = 1/4" M2 $347,275.57
31009  |[SUMINISTRO E INSTALACION DE DESAGUES EN TUBERIA SANITARIAPVC D =3 ML $38,992.58
31010  |[SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTAS DE DILATACION EN ANGULO DE 3" X 3" X 3/8". INCLUYE HIERRO DE ANCLAJE. CINTA SIKA 0-22 ML $584,015.37
31041 |[SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 37000 PSI 240 MPA KG $6,843.45
31012 |[SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA KG $7,675.05
31043 |CONCRETO DE 21 MPa - (3000 P.S.I) PARA CAISSONS. M3 $875,916.75
3.11 MANTENIMIENTO VIAL
3.11.01  |CUNETEO Y PERFILADO DE LA BANCA EXISTENTE. KM $793,676.00
3.11.02  |ESCARIFICACION, MEZCLADO, CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBBASE Y/O BASE KM $9,207,498.57
34103 |LMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIAMETRO MENOR O IGUAL A 36", INCLUYE RECTIFICACION DE DESCOLES CON RETIRO DE - §920.149.08
SOBRANTES Y OBSTACULOS. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM).
34104 |LIMPIEZADE CUNETAS EN TIERRA CON RECTIFICACION DE SALIDAS Y DESCOLES, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES FUERADELAZONADE| $ 937710
LA VIA ( INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM).
34105 | LIMPIEZA DE CUNETAS REVESTIDAS CON RECTIFICACION DE SALIDAS Y DESCOLES,INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES FUERADE LAZONA| 569479
DE VIA (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM).
21106 |LMPIEZA DE PONTONES Y BOX COULVERT, INCLUYE RECTIFICACION DE DESCOLES CON RETIRO DE SOBRANTES Y OBSTACULOS. §399,623.12

(INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM).

3.11.07 ROCERIA A CADA LA LADO DE LA VIA Y/0 ZONAS NECESARIAS PARA BUENA VISIBILIDAD. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM). HA $724,814.82

3.12 TRANSPORTE

CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES SUELTOS, PRODUCTO DE SOBRANTES Y/O DERRUMBES (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5

3.12.01 KM). M3 $15,102.75
3.12.02 TRANSPORTE DE MATERIAL SUELTO. (DESPUPES DE 5 KM). M3-KM $2,127.00
3.12.03 TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUES DE 5 KM. M3-KM $2,765.10
3.12.04 TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA DESPUES DE 5 KM, (MEDIDA EN BANCO). M3-KM $3,452.40
3.12.05 TRANSPORTE ESTRUCTURA METALICA HASTA 100 KM KG $259.00
3.12.06 ALQUILER DE CAMIONETA PARA CARGA DE HASTA 1 TON (ACARREOS, TRANSPORTES). HR $ 56,854.00
3.12.07 ALQUILER DE CAMION CON CAPACIDAD DE CARGA DE 3.5 TON (ACARREOS, TRANSPORTES). HR $ 55,447.00
3.12.08 TRANSPORTE DE CARGA MULAR (100 KG) CARGA-KM $8,760.44
3.12.09 TRANSPORTE DE MATERIAL DE DEMOLICION DESPUES DE 5KM M3-KM $2,127.00

3.13 VARIOS (ViAS).
3.13.01 ANCLAJE EN ROCADE D =4" CON 3 TORONES DE 1/2" POSTENSADOS ML $ 726,650.58
3.13.02 BASE ACAMPANADA M3 $2,198,436.85
3.13.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE BOLSACRETO. M3 $635,087.33
3.13.04 CAMISA PERMANENTE DE DIAMETRO INTERIOR 1 M EN CONCRETO CLASE D 21 MPA (3000 PSI) ESPESOR 0.20 m ML $271,233.49
313.05 CERCA DE ALAMBRE DE PUAS CON POSTES DE CONCRETO PREFABRICADO 10 X 10 CM X 1.80 M 210 KG/CM2 5 LINEAS. DISTANCIA ENTRE ML $ 55,057.63

POSTES2M
3.13.06 CERCA DE ALAMBRE DE PUAS CON POSTES DE MADERA INMUNIZADA D=9 - 10 CM H=1.50 M 5 LINEAS. DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M ML $48,135.14
313.07 éI(E)(F){(())/F\,SI?)E MALLA ESLABONADA H = 1.80 M CALIBRE 10.5, CON POSTES DE CONCRETO PREFABRICADO 10 X 10 CM X 1.80 M 210 KG/CM2 ML $107.775.78
3.13.08 CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZAY LONAH =1.50 M. DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M ML $46,814.90
3.13.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA SIKAPVC. V =0.10 ML $29,334.96
3.13.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA SIKAPVC. V =0.15 ML $43,916.37
3.13.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA SIKAPVC. V =0.22 ML $93,401.35
3.13.12 CONSTRUCCION JUNTAS ELASTOMERICAS DE 30 CMS DE ANCHO SEGUN INVIAS PRUEBA NORMA ASTM D-4014 ML $1,022,864.79
3.13.13 CORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO ML $9,018.51
3.13.14 DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO REFORZADO, INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES CON ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.). M3 $324,291.91
3.13.15 DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO SIMPLE, INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES CON ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.). M3 $244,779.69
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3.13.16 DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE E = 10 CM. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES CON ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) M2 $22,575.46
31317 DEMOLICION DE PISOS Y/O ANDENES EN CONCRETO HASTA E = 12 CM.( INCLUYE CARGUE Y RETIRO CON ACARREO LIBRE HASTA 5KM.) M2 $9,700.83
3.13.18 DESMONTE Y REINSTALACION DE SENALES VIALES (INCLUYE DADO DE ANCLAJE) UND $ 66,409.55
3.13.19 EMPRADIZACION DE TALUDES CON BLOQUES DE CESPED SEGUN NORMA INVIAS. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.). M2 $ 66,152.85
3.13.20 EMPRADIZACION DE TALUDES CON TIERRA ORGANICA'Y SEMILLAS. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.). M2 $ 73,649.84
3.13.21 SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACION, FIGURADA Y/O ROLADO, ENSAMBLAJE Y MONTAJE MANUAL DE ESTRUCTURA METALICA KG $24,067.10
3.13.22 SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACION, FIGURADA Y/O ROLADO, ENSAMBLAJE Y MONTAJE CON GRUA DE ESTRUCTURA METALICA KG $24,344.53
3.13.23 SUMINISTRO E INSTALACION DE ADHERENTE EPOXICO PARA CONCRETOS. TIPO SIKADUR 32 O SIMILAR M2 $99,965.07
3.13.24 SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA KG $7423.82
313.25 PILOTE D = 40 CM. CONCRETO 21MPa - (3000 PSI). NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO (INCUYE. EXCAVACION, CARGUE Y RETIRO DE ML $ 557 471.26
o SOBRANTES HASTA 5 KM., INCLUYE MOVILIZACION, MONTAJE Y DESMONTAJE EQUIPO). T
313.26 PILOTE D = 50 CM. CONCRETO 21MPa - (3000 PSI). NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO (INCUYE. EXCAVACION, CARGUE Y RETIRO DE ML $ 653,548.95
o SOBRANTES HASTA 5 KM., INCLUYE MOVILIZACION, MONTAJE Y DESMONTAJE EQUIPO). T
313.27 PILOTE D = 60 CM. CONCRETO 21MPa - (3000 PSI). NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO (INCUYE. EXCAVACION, CARGUE Y RETIRO DE ML $769,725.69
o SOBRANTES HASTA 5 KM., INCLUYE MOVILIZACION, MONTAJE Y DESMONTAJE EQUIPO). R
3.13.28 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESMALTE SINTETICO PARA ESTRUCTURA METALICA. (INCLUYE BASE EN ANTICORROSIVO). KG $4,177.57
3.13.29 PLANTACION DE ARBOLES PAISAJISTICOS ALTURA MINIMA 1.20 M. UND $81,771.50
3.13.30 LIMPIEZA ABRASIVA PARA ESTRUCTURA METALICA CON CHORRO DE ARENA (SAND BLASTING). (INCLUYE ARENA) KG $ 1,895.58
3.13.31 SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACION DE FONDO Y EMULSION ASFALTICA CRR- ML $16,064.30
A3. 1) ,064.
3.13.32 SELLOS PARA JUNTA DE PUENTE SEGUN NORMA INVIAS ML $93,401.35
3.13.33 SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRERA BIDIRECCIONAL PREFABRICADA PARA SEPARADOR TIPO "NEW JERSEY" DE 15X 0.6 M X 1.1 M. UND $420,197.31
3.13.34 SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRERA MONODIRECCIONAL PREFABRICADA PARA SEPARADOR TIPO "NEW JERSEY" DE 1 X 0.6 M. UND $250,200.17
3.13.35 SUMINISTRO E INSTALACION APOYOS ELASTOMERICOS DE NEOPRENO 35CM*45CM*5CM DUREZA 60 UND $533,474.68
3.13.36 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMALLA CON RESISTENCIA ULTIMA 112.6/24.4 KN/M M2 $26,215.19
3.13.37 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMALLA CON RESISTENCIA ULTIMA 178,5/53,9 KN/M M2 $ 37,575.26
3.13.38 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMALLA CON RESISTENCIA ULTIMA A 25 KN/M M2 $24,961.00
313.39 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION ELONGACION DE 570 N PARA PAVIMENTACION Y M2 $10.358.79
o REPAVIMENTACION R
3.13.40 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION ELONGACION DE 530 N PARA PAVIMENTACION Y M2 $10.358.79
o REPAVIMENTACION B
3.13.41 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 1600 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS M2 $7,326.84
3.13.42 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 1800 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS M2 $9,042.20
3.13.43 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 2000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS M2 $9,754.14
3.13.44 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 2500 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS M2 $10,164.58
3.13.45 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 3000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS M2 $ 12,409.49

313.46 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 4000 PARA ESTABILIZACION DE SUBRASANTES/CAPAS- SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS M2 $ 16.330.64
o GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS B

3.13.47 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 5000 PARA ESTABILIZACION DE SUBRASANTES/CAPAS- SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS M2 $ 2144127
o GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS T

313.48 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 6000 PARA ESTABILIZACION DE SUBRASANTES/CAPAS- SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS M2 $25.180.37
o GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS T

3.13.49 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 7000 PARA ESTABILIZACIONSUBRASANTES/CAPAS- SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS M2 $31.011.38
o GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS T

SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL T, RESIST ULTIMA A LA ROTURA (TIRA ANCHA)=110 KN/M PARA ESTABILIZACION

31350 SUBRASANTE/CAPAS - SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS M2 $28,330.56
31351 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL T, RESIST ULTIMA A LA ROTURA (TIRA ANCHA)=452 KN/M PARA ESTABILIZACION M2 $10.801.13
o SUBRASANTE/CAPAS - SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS U
313.52 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL T, RESIST ULTIMA A LA ROTURA (TIRA ANCHA)=69 KN/M PARA ESTABILIZACION M2 $19,064.20
o SUBRASANTE/CAPAS - SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS U
31353 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL T, RESIST ULTIMA A LA ROTURA(TIRA ANCHA)=33.8 KN/M PARA SEPARACION M2 $10,09137
o SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS T
3.13.54 TABLESTACADO EN MADERA. (REFERENCIA INVIAS). M2 $167,312.68

4 REDES DE ACUEDUCTO
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ANEXO 1 - LISTADO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR CAPITULO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

GOBERNACION DE BOYACA
4.01 TUBERIA PVC - ACUEDUCTO
4.01.01 BOMBEO DE AGUAS DE NIVEL FREATICO Y ESCORRENTIA CON MOTOBOMBA D = 3" HR $12,243.59
4.01.02 ENTIBADOS EN MADERA PARA EXCAVACIONES 1 A 7 USOS M2 $ 45,800.94
4.01.03 LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA RED DE ACUEDUCTO. ML $1,391.28
4.01.04 RELLENO EN ARENA DE PENA COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA. M3 $124,268.06
4.01.05 RELLENO EN ARENA DE RIO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA M3 $93,811.56
4.01.06 RELLENO CON MATERIAL DE BASE GRANULAR, COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA. M3 $108,310.56
4.01.07 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACION COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA M3 $31,742.33
4.01.08 RELLENO CON GRAVILLA COMPACTADA CON PLANCHA VIBRADORA M3 $139,077.47
4.01.09 RELLENO SUBBASE GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA M3 $108,189.31
4.01.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA BIAXIAL D = 4" RDE 46 PR 160 PSI. (UNION MECANICA). ML $ 64,622.52
4.01.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA BIAXIAL D = 6" RDE 46 PR 160 PSI. (UNION MECANICA). ML $116,945.42
4.01.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA BIAXIAL D = 8" RDE 46 PR 160 PSI. (UNION MECANICA). ML $189,764.76
4.01.13 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA BIAXIAL D = 10" RDE 46 PR 160 PSI. (UNION MECANICA). ML $292,266.83
4.01.14 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA BIAXIAL D = 4" RDE 46 PR 200 PSI. (UNION MECANICA). ML $73,783.40
4.01.15 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA BIAXIAL D = 6" RDE 46 PR 200 PSI. (UNION MECANICA). ML $139,386.26
4.01.16 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA BIAXIAL D = 8" RDE 46 PR 200 PSI. (UNION MECANICA). ML $227,698.53
4.01.17 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA BIAXIAL D = 10" RDE 46 PR 200 PSI. (UNION MECANICA). ML $ 355,876.37

4.01.18 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC. D = 2" RDE 21 /200 PSI. (UNION MECANICA). ML $30,583.17

4.01.19 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC. D = 3" RDE 21 /200 PSI. (UNION MECANICA). ML $ 60,625.77

( )
( )
40120 |SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC. D = 4" RDE 21/ 200 PSI. (UNION MECANICA). ML $73,782.53
( )
( )

4.01.21 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC. D = 6" RDE 21/200 PSI. (UNION MECANICA). ML $139,386.26
4.01.22 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC. D = 8" RDE 21/200 PSI. (UNION MECANICA). ML $227,698.53
4.01.23 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC. D = 10" RDE 21/200 PSI. (UNION MECANICA). ML $ 356,523.40
4.01.24 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC. D = 12" RDE 21/200 PSI. (UNION MECANICA). ML $492,819.36
4.01.25 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC. D = 2" RDE 26/ 160 PSI. (UNION MECANICA). ML $27,367.11
4.01.26 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC. D = 3" RDE 26/ 160 PSI. (UNION MECANICA). ML $ 52,488.45
4.01.27 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC. D = 4" RDE 26/ 160 PSI. (UNION MECANICA). ML $ 64,467.81
4.01.28 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC. D = 6" RDE 26/ 160 PSI. (UNION MECANICA). ML $147,113.38
4.01.29 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC. D = 8" RDE 26/ 160 PSI. (UNION MECANICA). ML $211,459.18
4.01.30 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC. D = 10" RDE 26/ 160 PSI. (UNION MECANICA). ML $288,893.93
4.01.31 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC. D = 12" RDE 26/ 160 PSI. (UNION MECANICA). ML $419,109.25
4.01.32 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA 2" X 3/, " INCLUYE TUBERIA PF + UAD,3/4" , REGISTRO DE C,ORTE, COLLAR DERIVACION Y UND $514.291.14
ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS PARA SU CONEXION. INCLUYE CAJA DE INSPECCION Y MEDIDOR VOLUMETRICO.
4.01.33 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA 2" X 1,/2" INCLUYE TUBERIA PF + UAQ 1/2", REGISTRO DE CQRTE, COLLAR DERIVACION Y UND $ 366,542.48
ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS PARA SU CONEXION. INCLUYE CAJA DE INSPECCION Y MEDIDOR VOLUMETRICO.
4.01.34 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA 3" X 3/, " INCLUYE TUBERIA PF + UAD,3/ ", REGISTRO DE C,ORTE, COLLAR DERIVACION Y UND $ 525.934.81
ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS PARA SU CONEXION. INCLUYE CAJA DE INSPECCION Y MEDIDOR VOLUMETRICO.
4.01.35 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA 3" X 1,/2" INCLUYE TUBERIA PF + UAQ 1/2", REGISTRO DE CQRTE, COLLAR DERIVACION Y UND $376,132.16
ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS PARA SU CONEXION. INCLUYE CAJA DE INSPECCION Y MEDIDOR VOLUMETRICO.
4.02 TUBERIA POLIETILENO (PE 100) - ACUEDUCTO
4.02.01 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PN 10 DIAMETRO 110 mm (UNION CADA 50 M) ML $ 53,581.52
4.02.02 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PN 10 DIAMETRO 160 mm (UNION CADA 6 M) ML $149,058.64
4.02.03 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PN 10 DIAMETRO 200 mm (UNION CADA 6 M) ML $ 196,496.55
4.02.04 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PN 10 DIAMETRO 63 mm (UNION CADA 100 M) ML $20,609.20
4.02.05 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PN 10 DIAMETRO 90 mm (UNION CADA 50 M) ML $ 36,104.86
4.02.06 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PN 16 DIAMETRO 110 mm (UNION CADA 50 M) ML $71,058.77
4.02.07 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PN 16 DIAMETRO 160 mm (UNION CADA 6 M) ML $187,108.54
4.02.08 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PN 16 DIAMETRO 200 mm (UNION CADA 6 M) ML $344,012.10
4.02.09 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PN 16 DIAMETRO 63 mm (UNION CADA 100 M) ML $28,312.72
4.02.10 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PN 16 DIAMETRO 90 mm (UNION CADA 50 M) ML $47,816.56
4.02.11 UNION POR MEDIO DE TERMOFUSION PARA TUBERIA Y ACCESORIOS PEAD DE 110 MM- 90 MM- 63 MM UND $124,538.90
4.02.12 UNION POR MEDIO DE TERMOFUSION PARA TUBERIA Y ACCESORIOS PEAD DE 250 MM- 200 MM -160MM UND $ 347,869.14
4.02.13 UNION POR MEDIO DE TERMOFUSION PARA TUBERIA Y ACCESORIOS PEAD DE 315 MM UND $445,989.48
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GOBERNACION DE BOYACA

403 ACCESORIOS - ACUEDUCTO

4.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ARENA PARA LECHO FILTRANTE (CANTO RODADO, % SILICE >99, CE = (0.7 - 0.9), % SOLUBILIDAD HCI < UND $827,337.93
5.00%, COEFICIENTE UNIF. = (2 - 3.5)).
4.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC GRAN RADIO 11 1/4° RDE 21 D=4" UND $121,489.88
4.03.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC GRAN RADIO 11 1/4° RDE 21 D=6" UND $270,912.69
4.03.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC GRAN RADIO 11 1/4° RDE 21 D=8" UND $ 545,569.57
4.03.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC GRAN RADIO 11 1/4° RDE 21 D=10" UND $1,155471.52
4.03.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC GRAN RADIO 11 1/4° RDE 21 D=12" UND $1,528,712.11
4.03.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC GRAN RADIO 22 1/2° RDE 21 D=2" UND $ 45,389.96
4.03.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC GRAN RADIO 22 1/2° RDE 21 D=3" UND $80,837.28
4.03.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC GRAN RADIO 22 1/2° RDE 21 D=4" UND $127,577.01
4.03.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC GRAN RADIO 22 1/2° RDE 21 D=6" UND $ 305,557.04
4.03.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC GRAN RADIO 22 1/2° RDE 21 D=8" UND $633,784.30
4.03.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC GRAN RADIO 22 1/2° RDE 21 D=10" UND $1,408,991.36
4.03.13 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC GRAN RADIO 22 1/2° RDE 21 D=12" UND $1,899,140.62
4.03.14 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC GRAN RADIO 45° RDE 21 D=2" UND $ 86,907.50
4.03.15 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC GRAN RADIO 45° RDE 21 D=2 1/2" UND $114,243.46
4.03.16 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC GRAN RADIO 45° RDE 21 D=3" UND $122,785.61
4.03.17 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC GRAN RADIO 45° RDE 21 D=4" UND $ 159,936.88
4.03.18 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC GRAN RADIO 45° RDE 21 D=6" UND $296,746.62
4.03.19 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC GRAN RADIO 45° RDE 21 D=8" UND $810,952.03
4.03.20 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC GRAN RADIO 45° RDE 21 D=10" UND $1,727,279.63
4.03.21 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC GRAN RADIO 45° RDE 21 D=12" UND $2,421,676.31
4.03.22 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC GRAN RADIO 6°D = 8" UND $ 339,347.63
4.03.23 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC GRAN RADIO 6° D = 10" UND $612,419.40
4.03.24 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC GRAN RADIO 6° D = 12" UND $861,488.60
4.03.25 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC GRAN RADIO 90° RDE 21 D=2" UND $ 88,505.50
4.03.26 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC GRAN RADIO 90° RDE 21 D=2 1/2" UND $91,966.46
4.03.27 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC GRAN RADIO 90° RDE 21 D=3" UND $128,575.50
4.03.28 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC GRAN RADIO 90° RDE 21 D=4" UND $168,768.10
4.03.29 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC GRAN RADIO 90° RDE 21 D=6" UND $ 340,432.17
4.03.30 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC GRAN RADIO 90° RDE 21 D=8" UND $1,213,408.48
4.03.31 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC GRAN RADIO 90° RDE 21 D=10" UND $2,493,180.71
4.03.32 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC GRAN RADIO 90° RDE 21 D=12" UND $3,031,510.47
4.03.33 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC RADIO CORTO 90° D = 3" UND $123,345.08
4.03.34 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC RADIO CORTO 90° D = 4" UND $160,801.25
4.03.35 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC RADIO CORTO 90° D = 6" UND $ 324,146.56
4.03.36 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC RADIO CORTO 90° D = 8" UND $1,940,904.26
4.03.37 SUMINISTRO E INSTALACION DE COLLAR PVC DE DERIVACION DE 2 1/2" X 1/2" UND $30,321.09
4.03.38 SUMINISTRO E INSTALACION DE COLLAR PVC DE DERIVACION DE 2" X 3/4" UND $ 26,554.76
4.03.39 SUMINISTRO E INSTALACION DE COLLAR PVC DE DERIVACION DE 2" X 1/2" UND $23,205.76
4.03.40 SUMINISTRO E INSTALACION DE COLLAR PVC DE DERIVACION DE 2" X 3/4" UND $ 25,935.93
4.03.41 SUMINISTRO E INSTALACION DE COLLAR PVC DE DERIVACION DE 3" X 1/2" UND $31,170.43
4.03.42 SUMINISTRO E INSTALACION DE COLLAR PVC DE DERIVACION DE 3" X 3/4" UND $ 33,844.93
4.03.43 SUMINISTRO E INSTALACION DE COLLAR PVC DE DERIVACION DE 4" X 1/2" UND $31,776.93
4.03.44 SUMINISTRO E INSTALACION DE COLLAR PVC DE DERIVACION DE 4" X 3/4" UND $ 36,149.93
4.03.45 SUMINISTRO E INSTALACION DE COLLAR PVC DE DERIVACION DE 6" X 1/2" UND $ 36,671.93
4.03.46 SUMINISTRO E INSTALACION DE COLLAR PVC DE DERIVACION DE 6" X 3/4" UND $ 38,544.93
4.03.47 SUMINISTRO E INSTALACION DE COLLAR PVC DE DERIVACION DE 8" X 1" UND $79,239.14
4.03.48 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAVAS PARA LECHO FILTRANTE (16-25 MM) DE CANTO RODADO. M3 $157,693.66
4.03.49 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAVAS PARA LECHO FILTRANTE (3- 5 MM) DE CANTO RODADO. M3 $152,814.66
4.03.50 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAVAS PARA LECHO FILTRANTE (6- 15 MM) DE CANTO RODADO. M3 $152,814.66
4.03.51 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAVAS PARA LECHO FILTRANTE (1.3 - 4.5 MM) DE CANTO RODADO. UND $157,693.66
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4.03.52 SUMINISTRO E INSTALACION CAJAS PARA VALVULAS TIPO CHOROTE EN H.F. UND $ 530,654.88
4.03.53 SUMINISTRO E INSTALACION HIDRANTE TIPO MILLAN D = 3" BRIDA UND $ 3,694,009.89
4.03.54 SUMINISTRO E INSTALACION HIDRANTE TIPO MILLAN D = 3"E.L UND $3,388,114.89
4.03.55 SUMINISTRO E INSTALACION HIDRANTE TIPO MILLAN D = 4" BRIDA UND $4,820,584.89
4.03.56 SUMINISTRO E INSTALACION HIDRANTE TIPO MILLAN D =4"E.L UND $4,136,584.89
4.03.57 SUMINISTRO E INSTALACION HIDRANTE TIPO MILLAN D = 6" BRIDA UND $6,364,584.89
4.03.58 SUMINISTRO E INSTALACION HIDRANTE TIPO MILLAN D = 6" E.L UND $6,284,584.89
4.03.59 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION PVC MECANICA D = 2" UND $48,642.26
4.03.60 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION PVC MECANICA D = 3" UND $98,392.94
4.03.61 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION PVC MECANICA D = 4" UND $104,642.07
4.03.62 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION PVC MECANICA D = 6" UND $225,594.38
4.03.63 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION PVC MECANICA D = 8" UND $400,624.38
4.03.64 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION PVC MECANICA D = 10" UND $703,284.20
4.03.65 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION PVC MECANICAD = 12" UND $1,080,101.70

4.04 ACCESORIOS DE CONTROL DE PRESION Y CAUDAL

4.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA CHEQUE H.D. D = 2" EXTREMO LISO UND $622,758.45
4.04.02 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA CHEQUE H.D. D = 3" EXTREMO LISO UND $836,258.45
4.04.03 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA CHEQUE H.D. D = 6" EXTREMO LISO UND $1,953,745.70
4.04.04 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA COMPUERTA H.D. D = 2" EXTREMO BRIDA SELLO ELASTICO, 250 PSI. UND $837,800.39
4.04.05 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA COMPUERTA H.D. D = 2" EXTREMO LISO. UND $659,043.83
4.04.06 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA COMPUERTA H.D. D = 3" EXTREMO BRIDA SELLO ELASTICO, 250 PSI. UND $ 1,265,007.89
4.04.07 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA COMPUERTA H.D. D = 3" EXTREMO LISO. UND $891,093.83
4.04.08 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA COMPUERTA H.D. D = 4" EXTREMO BRIDA SELLO ELASTICO, 250 PSI. UND $1,672,964.89
4.04.09 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA COMPUERTA H.D. D = 4" EXTREMO LISO. UND $1,144,160.09
4.04.10 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA COMPUERTA H.D. D = 6" EXTREMO BRIDA SELLO ELASTICO, 250 PSI. UND $2,624,360.89
4.04.11 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA COMPUERTA H.D. D = 6" EXTREMO LISO. UND $2,104,977.55
4.04.12 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA COMPUERTA H.D. D = 8" EXTREMO BRIDA SELLO ELASTICO, 250 PSI. UND $3,709,640.89
4.04.13 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA COMPUERTA H.D. D =8" EXTREMO LISO. UND $3,028,744.91
4.04.14 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE CHEQUE H.D. D = 2" EXTREMO BRIDA UND $837,800.39
4.04.15 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE CHEQUE H.D. D = 3" EXTREMO BRIDA UND $1,220,484.89
4.04.16 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE CHEQUE H.D. D = 4" EXTREMO BRIDA UND $ 1,562,964.89
4.04.17 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE CHEQUE H.D. D = 6" EXTREMO BRIDA UND $2,438,540.89
4.04.18 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE CONTROL PARA AGUA - (BOLA DE COBRE). (PRESION Y CAUDAL) D = 1/2" UND $172,171.61
4.04.19 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE CONTROL PARA AGUA - (BOLA DE COBRE). (PRESION Y CAUDAL) D = 3/4" UND $175,979.61
4.04.20 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE CONTROL PARA AGUA - (BOLA DE COBRE). (PRESION Y CAUDAL) D = 1" UND $ 287,125.61
4.04.21 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE CONTROL PARA AGUA - (BOLA DE COBRE). (PRESION Y CAUDAL) D = 2" UND $ 680,005.74
4.04.22 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE CONTROL PARA AGUA - (BOLA DE COBRE). (PRESION Y CAUDAL) D = 3" UND $ 1,654,615.74
4.04.23 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE CONTROL PILOTO - (BOLA DE COBRE). (PRESION Y CAUDAL) D = 3" UND $ 4,565,706.74
4.04.24 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE CONTROL PILOTO - (BOLA DE COBRE). (PRESION Y CAUDAL) D = 4" UND $ 5,683,486.74
4.04.25 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE CONTROL PILOTO - (BOLA DE COBRE). (PRESION Y CAUDAL) D = 6" UND $9,571,291.24
4.04.26 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE PIE, D= 4" CANASTILLA DE BRONCE HBVP, CUERPO Y CANASTILLA EN HF, ROSCA NPT SELLO DE UND $1431,380.42
CAUCHO, TUERCA'Y RESORTE EN Al, PRESION DE W 150 PSI T
4.04.27 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA MARIPOSA TIPO WAFER D =2 1/2". (NO INCLUYE BRIDAS). UND $ 359,695.66
4.04.28 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA MARIPOSA TIPO WAFER D = 3". (NO INCLUYE BRIDAS). UND $775,018.49
4.04.29 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA MARIPOSA TIPO WAFER D = 4". (NO INCLUYE BRIDAS). UND $848,773.16
4.04.30 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA MARIPOSA TIPO WAFER D = 6". (NO INCLUYE BRIDAS). UND $1,163,936.16
4.04.31 SUMINISTRO E INSTALACION VENTOSA DE DOBLE ACCION DE 3/4" EN HIERRO DUCTIL. UND $470,003.11
4.04.32 SUMINISTRO E INSTALACION VENTOSA DE DOBLE ACCION DE 1" EN HIERRO DUCTIL UND $1,186,723.11
4.04.33 SUMINISTRO E INSTALACION VENTOSA DE DOBLE ACCION DE 2" EN HIERRO DUCTIL UND $1,302,153.11
4.04.34 SUMINISTRO E INSTALCION VALVULA DE PURGA D=1/2" UND $102,626.11
4.04.35 SUMINISTRO E INSTALCION VALVULA DE PURGA D=1" UND $126,025.42
4.04.36 SUMINISTRO E INSTALCION VALVULA DE PURGA D=2" UND $295,891.74

5 REDES DE ALCANTARILLADO Y DESAGUES
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ANEXO 1 - LISTADO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR CAPITULO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
GOBERNACION DE BOYACA
5.01 TUBERIA SANITARIA PVC Y ACCESORIOS
5.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ARO - TAPA EN HF - TIPO LIVIANO UND $459,040.35
5.01.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE ARO Y TAPA EN PLASTICO RECICLADO. (TIPO LIVIANO). UND $716,266.81
5.01.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ARO Y TAPA EN EN CONCRETO PREFABRICADO PARA POZO DE INSPECCION. (D = 1.00 M.) UND $1,203,760.30
5.01.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ARO Y TAPA EN EN CONCRETO PREFABRICADO PARA POZO DE INSPECCION. (D = 1.70 M.) UND $1,670,765.39
5.01.05 BASE Y CANUELA EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI) M3 $764,370.56
5.01.06 POZO DE INSPECCION, DIAMETRO INTERIOR 1.0 M. (H < = 1.0 M.). (NO INCLUYE ARO Y TAPA). UND $1,121,474.05
5.01.07 POZO0 DE INSPECCION, DIAMETRO INTERIOR 1.2 M. (1.00 M. < H < 1.50 M.). (NO INCLUYE ARO Y TAPA). UND $1,719,395.62
5.01.08 POZO0 DE INSPECCION, DIAMETRO INTERIOR 1.2 M. (1.50 M. < H < 2.00 M.). (NO INCLUYE ARO Y TAPA). UND $2,152,215.32
5.01.09 POZO0 DE INSPECCION, DIAMETRO INTERIOR 1.2 M. (2.00 M. < H < 2.50 M.). (NO INCLUYE ARO Y TAPA). UND $2,608,699.27
5.01.10 POZO0 DE INSPECCION, DIAMETRO INTERIOR 1.5 M. (2.50 M. < H < 3.50 M.). (NO INCLUYE ARO Y TAPA). UND $3,969,623.28
5.01.11 PUNTO SANITARIO O DE DESAGUES DE 2" UND $82,624.00
5.01.12 PUNTO SANITARIO O DE DESAGUES DE 3" UND $119,514.91
5.01.13 PUNTO SANITARIO O DE DESAGUES DE 4" UND $161,840.91
5.01.14 SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC SANITARIA D=2" UND $12,150.19
5.01.15 SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC SANITARIA D=3" UND $22,946.89
5.01.16 SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC SANITARIA D=4" UND $ 33,586.44
5.01.17 SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC SANITARIA D=6" UND $80,530.39
5.01.18 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC PARA ALCANTARILLADO D = 2" UND $7,457.65
5.01.19 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC PARA ALCANTARILLADO D = 3" UND $ 16,982.96
5.01.20 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC PARA ALCANTARILLADO D = 4" UND $ 26,368.63
5.01.21 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC PARA ALCANTARILLADO D = 6" UND $162,633.28
5.01.22 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC PARA ALCANTARILLADO D = 8" UND $266,494.43
5.01.23 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC PARA ALCANTARILLADO D = 10" UND $ 868,861.06
5.01.24 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE ALCANTARILLADO PVC D=4" ML $41,023.96
5.01.25 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE ALCANTARILLADO PVC D=6" ML $73,154.27
5.01.26 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE ALCANTARILLADO PVC D=8" ML $101,192.80
5.01.27 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE ALCANTARILLADO PVC D=10" ML $ 152,567.87
5.01.28 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE ALCANTARILLADO PVC D=12" ML $212,563.05
5.01.29 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE ALCANTARILLADO PVC D=14" ML $291,942.78
5.01.30 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE ALCANTARILLADO PVC D=16" ML $ 348,200.36
5.01.31 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE ALCANTARILLADO PVC D=18" ML $ 457,899.61
5.01.32 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE ALCANTARILLADO PVC D= 24" ML $ 762,766.05
5.01.33 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE ALCANTARILLADO PVC D= 36" ML $2,011,333.89
5.01.34 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE ALCANTARILLADO PVC D= 42" ML $3,125,688.35
5.02 OTRAS OBRAS - ALCANTARILLADO Y DESAGUES
5.02.01 CAMARA DE CAIDA 10" X 8" UND $1,472,313.19
5.02.02 CAMARA DE CAIDA 12" X 8" UND $1,982,931.32
5.02.03 CAMPO DE INFILTRACION POZO SEPTICO PLASTICO ANAEROBICO DE 1000LTS TUBERIA DRENAJE D=4" ML $102,632.01
5.02.04 CONEXION DOMICILIARIA PARA ALCANTARILLADO DE 200 MM. X 160 MM. (INCLUYE TUBERIA Y ACCESORIOS DE CONEXION). UND $571,067.89
5.02.05 CONEXION DOMICILIARIA PARA ALCANTARILLADO DE 250 MM. X 160 MM. (INCLUYE TUBERIA Y ACCESORIOS DE CONEXION). UND $599,292.89
5.02.06 CONEXION DOMICILIARIA PARA ALCANTARILLADO DE 315 MM. X 160 MM. (INCLUYE TUBERIA Y ACCESORIOS DE CONEXION). UND $718,939.89
5.02.07 DEMOLICION DE POZOS DE INSPECCION. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.). UND $116,430.17
5.02.08 PASO DE ESCALERILLA DE GATO CON VARILLA DE 5/8" UND $ 16,458.95
5.02.09 PLACA DE FONDO O BASE EN CONCRETO DE 28 Mpa (4000 PSI). PARA POZO DE INSPECCION. D = 1.70 M UND $1,007,041.06
5.02.10 PLACA DE FONDO O BASE EN CONCRETO DE 28 Mpa (4000 PSI). PARA POZO DE INSPECCION. D = 2.00 M. UND $1,209,171.87
5.02.11 RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE EN CONCRETO 16" ML $28,719.89
5.02.12 RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE EN CONCRETO 8" A 12" ML $ 18,435.47
5.02.13 RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE EN GRESS 6" A 10" ML $10,433.22
5.02.14 SUMIDERO LATERAL EN LADRILLO. DIMENSIONES INTERNAS 0.40 X 0.80 M. H = 1.10 M. INCLUYE REJILLA PLASTICA TRAFICO PESADO). UND $ 1,458,509.51
5.02.15 SUMIDERO LATERAL EN LADRILLO. DIMENSIONES INTERNAS 0.40 X 2.40 M. H = 1.10 M. (INCLUYE REJILLA PLASTICA TRAFICO PESADO). UND $2,401,668.77
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ANEXO 1 - LISTADO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR CAPITULO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

GOBERNACION DE BOYACA
SUMIDERO LATERAL (SL) EN CONCRETO.DE 21 Mpa. (3000 PSI). DIMENSIONES INTERNAS: 0.40 X 0.80 M. H = 1.10 M. (INCLUYE REFUERZO,

50216 FORMALETA'Y TAPA PLASTICA). UND $2810218.95
5.00.17 SUMIDERO LATERAL (SL) EN CONCRETO.DE 21 Mpa. (3000 PSI). DIMENSIONES INTERNAS: 0.40 X 1.40 M. H = 1.10 M. (INCLUYE REFUERZO, UND §3161.195.50
e FORMALETA'Y TAPA PLASTICA). A

SUMIDERO LATERAL (SL) EN CONCRETO.DE 21 Mpa. (3000 PSI). DIMENSIONES INTERNAS: 0.40 X 1.90 M. H = 1.10 M. (INCLUYE REFUERZO,

50218 FORMALETA'Y TAPA PLASTICA). UND $3,993,448.61
5.02.19 SUMIDERO TRANSVERSAL (TIPO ST - 1) EN CONCRETO DE 21 Mpa. (3000 PSI). DIMENSIONES: A = 0.7; H < = 1.90 M. (INCLUYE REFUERZO ML §2.169.646.66
e FORMALETA'Y REJILLA PLASTICA). e
5.02.90 SUMIDERO TRANSVERSAL (TIPO ST - 2) EN CONCRETO DE 21 Mpa. (3000 PSI). DIMENSIONES: A = 0.7; H < = 1.77 M. (INCLUYE REFUERZO ML § 1823856.75
e FORMALETA'Y REJILLA PLASTICA). PESEE
5.02.21 SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA SEPTICO PLASTICO ANAEROBIO DE 1000 L. INCLUYE TUBERIA, TANQUE, TRAMPA DE GRASAS, UND §3.175.150.33
e FILTRO ANAEROBIO Y DEMAS ACCESORIOS DE CONEXION). e

5.03 CONCRETOS Y OTROS (ACUEDUC.Y ALCANTAR.)
5.03.01 CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS M3 $ 1,267,906.07
5.03.02 CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS M3 $1,030,440.93
5.03.03 CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA TAPAS M3 $1,013,578.84
5.03.04 CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS M3 $1,360,635.00
5.03.05 CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS M3 $1,123,169.86
5.03.06 CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA TAPAS M3 $1,106,307.77

6 INSTALACIONES ELECTRICAS PARA REDES DE DISTRIBUCION EN BAJA Y MEDIA TENSION

6.01 ACTIVIDADES PRELIMINARES
6.01.01 LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO DE RED ELECTRICA DE MEDIA TENSION M.T. ML $783.71
6.01.02 LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO DE RED ELECTRICA DE BAJA TENSION B.T. ML $797.16
6.01.03 ESTUDIOS Y DISENOS DE REDES M.T. Y BT SOBRE REPLANTEO DE OBRA EN ELECTRIFICACIONES RURALES, INCLUYE PLANOS Y KM §1685.119.01

o MEMORIAS DE CALCULO DE ACUERDO A NORMAS EBSA Y RETIE. SRS
6.01.04 DESMANTELAMIENTO DE RED ELECTRICA DE MEDIA TENSION M.T. INCLUYE ARRIMADA A BODEGA HASTA 5KM ML $4,686.45
6.01.05 DESMANTELAMIENTO DE RED ELECTRICA DE BAJA TENSION B.T. INCLUYE ARRIMADA A BODEGA HASTA 5KM ML $5,323.73

6.02 ESTRUCTURAS YCABLEADO PARA REDES AEREAS DE DISTRIBUCION EN BAJA TENSION Y MEDIA TENSION.

POSTERIA
6.02.01 SUMINISTRO, ARRIMADA, HINCADA'Y PLOMADA DE POSTE DE FERROCONCRETO DE 8 M 510 KGF. INCLUYE EXCAVACION UND $1,214,823.09
6.02.02 SUMINISTRO, ARRIMADA, HINCADA'Y PLOMADA DE POSTE DE FERROCONCRETO DE 8 M 750 KGF. INCLUYE EXCAVACION UND $1,329,823.11
6.02.03 SUMINISTRO, ARRIMADA, HINCADA'Y PLOMADA DE POSTE DE FERROCONCRETO DE 8 M 1.050 KGF. INCLUYE EXCAVACION UND $1,464,823.19
6.02.04 SUMINISTRO, ARRIMADA, HINCADA'Y PLOMADA DE POSTE DE FERROCONCRETO DE 12 M 510 KGF. INCLUYE EXCAVACION UND $ 1,844 437.59
6.02.05 SUMINISTRO, ARRIMADA, HINCADA'Y PLOMADA DE POSTE DE FERROCONCRETO DE 12 M 750 KGF. INCLUYE EXCAVACION UND $1,939,832.32
6.02.06 SUMINISTRO, ARRIMADA, HINCADA'Y PLOMADA DE POSTE DE FERROCONCRETO DE 12 M 1.050 KGF. INCLUYE EXCAVACION UND $ 2,744 A87 .41
6.02.07 SUMINISTRO, ARRIMADA, HINCADA'Y PLOMADA DE POSTE DE FERROCONCRETO DE 14 M 750 KGF. INCLUYE EXCAVACION UND $2,773,228.20
6.02.08 SUMINISTRO, ARRIMADA, HINCADA'Y PLOMADA DE POSTE DE FERROCONCRETO DE 14 M 1.050 KGF INCLUYE EXCAVACION UND $ 3,258,551.53
6.02.09 SUMINISTRO, ARRIMADA, HINCADA'Y PLOMADA DE POSTE DE FERROCONCRETO DE 14 M 1.350 KGF. INCLUYE EXCAVACION UND $ 3,858,551.72
6.02.10 SUMINISTRO, ARRIMADA, HINCADA'Y PLOMADA DE POSTE SECCIONADO DE FIBRA DE VIDRIO DE 8 M 510 KGF. INCLUYE EXCAVACION. UND $1,580,045.40
6.02.11 SUMINISTRO, ARRIMADA, HINCADA'Y PLOMADA DE POSTE SECCIONADO DE FIBRA DE VIDRIO DE 8 M 1.050 KGF. INCLUYE EXCAVACION UND $2,393,223.40
6.02.12 SUMINISTRO, ARRIMADA, HINCADA'Y PLOMADA DE POSTE SECCIONADO DE FIBRA DE VIDRIO DE 12 M 510 KGF. INCLUYE EXCAVACION UND $2,667,849.30
6.02.13 SUMINISTRO, ARRIMADA, HINCADA'Y PLOMADA DE POSTE SECCIONADO DE FIBRA DE VIDRIO DE 12 M 1.050 KGF. INCLUYE EXCAVACION UND $ 3,439,526.05
6.02.14 SUMINISTRO, ARRIMADA, HINCADA'Y PLOMADA DE POSTE SECCIONADO DE FIBRA DE VIDRIO DE 14 M 750 KGF. INCLUYE EXCAVACION UND $4,122171.73
6.02.15 SUMINISTRO, ARRIMADA, HINCADA'Y PLOMADA DE POSTE SECCIONADO DE FIBRA DE VIDRIO DE 14 M 1.050 KGF. INCLUYE EXCAVACION UND $ 4,663,305.23
6.02.16 SUMINISTRO, ARRIMADA, HINCADA'Y PLOMADA DE POSTE METALICO DE 8 M TIPO LINEA 510 KGF UND $2,673,708.50
6.02.17 SUMINISTRO, ARRIMADA, HINCADA'Y PLOMADA DE POSTE METALICO DE 8 M TIPO LINEA 1050 KGF UND $3,015472.90
6.02.18 SUMINISTRO, ARRIMADA, HINCADA'Y PLOMADA DE POSTE METALICO DE 12 M TIPO LINEA 510 KGF UND $3,482,391.73
6.02.19 SUMINISTRO, ARRIMADA, HINCADA'Y PLOMADA DE POSTE METALICO DE 12 M TIPO LIiNEA 1050 KGF UND $4,117,311.73
ESTRUCTURAS
6.02.20 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE PASO SENCILLO TRIANGULAR CIRCUITO TRIFASICO EN MEDIA TENSION (P-2101) UND $861,838.55
6.02.21 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE RETENCION DOBLE SIN CRUCETA CIRCUITO BIFASICO (RH-2200) UND $1,076,951.00
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ANEXO 1 - LISTADO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR CAPITULO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
GOBERNACION DE BOYACA
6.02.22 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE FINAL DE CIRCUITO BIFASICO EN DOS POSTES (RH-2201) UND $699,135.20
6.02.23 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE PASO PIN SENCILLO EN H DOBLE PLANO CIRCUITO TRIFASICO (PH-2201) UND $1,005,259.79
6.02.24 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE FINAL DE CIRCUITO EN H HORIZONTAL CIRCUITO BIFASICO (RH-2215) UND $1,196,599.51
6.02.25 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE RETENCION DOBLE EN H DOBLE PLANO, CRUCETA2Y 4 M (RH-2230) UND $2,147,240.32
6.02.26 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE RETENCION DOBLE EN H HORIZONTAL SIMETRICA CIRCUITO TRIFASICO (RH-2231) UND $1,756,260.15
6.02.27 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE RETENCION DOBLE EN H HORIZONTAL SIMETRICA CIRCUITO BIFASICO (RH-2232) UND $1,479,149.80
6.02.28 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE RETENCION DOBLE SIN CRUCETA CIRCUITO TRIFASICO (R-2300) UND $1,651,915.49
6.02.29 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE PASO SENCILLO TANGENCIAL CIRCUITO BIFASICO (P-2510) UND $1,541,455.91
6.02.30 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE RETENCION DOBLE SIMETRICA CIRCUITO TRIFASICO (R-2514) UND $1,827,842.32
6.02.31 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE RETENCION DOBLE SIMETRICA CIRCUITO BIFASICO (R-2515) UND $1,542,709.21
6.02.32 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE FINAL DE CIRCUITO BIFASICO TANGENCIAL (R-2551) UND $1,336,601.56
6.02.33 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE RETENCION DOBLE TRANSICION A BIFASICO EN H (RH-2217) UND $1,681,433.80
6.02.34 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE RETENCION HORIZONTAL CON CAMBIO DE ANGULO CIRCUITO TRIFASICO (R-2544) UND $2,715,102.13
6.02.35 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE FINAL DE CIRCUITO TRIFASICO TANGENCIAL (R-2550) UND $1,507,953.89
6.02.36 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE RETENCION DOBLE TRANSICION DE TRIFASICO A BIFASICO (R-2731) UND $1,655,314.42
6.02.37 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE PASO DOBLE SIN CRUCETA CIRCUITO TRIFASICO (P-2300) UND $836,932.22
6.02.38 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE PASO EN H BOBLE PIN HORIZONTAL SIMETRICO CIRCUITO TRIFASICO (PH-2211) UND $1,344,566.62
6.02.39 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE CORTACIRCUITOS DE ARRANQUE 15KV, 100A EN CIRCUITO BIFASICO (R-2734) UND $1,635,687.32
6.02.40 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE CORTACIRCUITOS DE ARRANQUE 15KV, 100A EN CIRCUITO TRIFASICO (R-2732) UND $2,089,922.34
6.02.41 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE ALIMENTACION DE RED TRENZADA DESDE TRANSFORMADOR (PT-1000) UND $3,327,793.89
6.02.42 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE PASO SENCILLO EN LINEA, RED TRENZADA (PT-1001) UND $1,175,008.01
6.02.43 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE FINAL DE CIRCUITO SENCILLO, RED TRENZADA (RT-1003) UND $1,665,882.82
6.02.44 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE PASO SENCILLO CON DERIVACION, RED TRENZADA (RT-1004) UND $1,776,031.94
6.02.45 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE RETENCION DOBLE ANGULAR, RED TRENZADA (RT-1005) UND $1,890,827.16
6.02.46 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE RETENCION DOBLE EN LINEA, RED TRENZADA (RT-1008) UND $2,015,450.24
6.02.47 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE TRANSICION DE RED AEREA ABIERTA A RED TRENZADA (RT-1011) UND $2,015,450.24
6.02.48 (STUEI\-/IOIEQ?TRO E INSTALACION DE RETENIDA TERMINAL O EN ANGULO A TIERRA PARA MEDIA TENSION EN CABLE EXTRAREFORZADO DE 1/2" UND $648,585.78
6.02.49 (STUEI\_/I(;E;?TRO E INSTALACION DE RETENIDA TERMINAL O EN ANGULO A TIERRA PARA BAJA TENSION EN CABLE EXTRAREFORZADO DE 1/2" UND $ 554.977.85
6.02.50 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA CABLE DE GUARDA EN POSTE UND $500,468.71
CABLEADO AEREDO
6.02.51 SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE 1 CONDUCTOR EN CABLE ACSR NO. 4 AWG KM $4,014,773.14
6.02.52 SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE 1 CONDUCTOR EN CABLE ACSR NO. 2 AWG KM $5,459,814.41
6.02.53 SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE 1 CONDUCTOR EN CABLE ACSR NO. 1/0 AWG KM $ 6,966,255.64
6.02.54 SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE 1 CONDUCTOR EN CABLE ACSR NO. 2/0 AWG KM $10,323,389.91
6.02.55 SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE 2 CONDUCTORES EN CABLE ACSR NO. 4 AWG KM $8,093,275.09
6.02.56 SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE 2 CONDUCTORES EN CABLE ACSR NO. 2 AWG KM $10,983,357.63
6.02.57 SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE 2 CONDUCTORES EN CABLE ACSR NO. 1/0 AWG KM $13,996,240.09
6.02.58 SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE 2 CONDUCTORES EN CABLE ACSR NO. 2/0 AWG KM $20,710,508.63
6.02.59 SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE 3 CONDUCTORES EN CABLE ACSR NO. 4 AWG KM $11,980,590.57
6.02.60 SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE 3 CONDUCTORES EN CABLE ACSR NO. 2 AWG KM $16,315,714.39
6.02.61 SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE 3 CONDUCTORES EN CABLE ACSR NO. 1/0 AWG KM $ 20,835,038.08
6.02.62 SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE 3 CONDUCTORES EN CABLE ACSR NO. 2/0 AWG KM $ 30,906,440.89
6.02.63 SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE CABLE CABLE TRIPLEX XLPE-SR NO. 4 AWG KM $15,775,508.63
6.02.64 SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE CABLE CABLE TRIPLEX XLPE-SR NO. 2 AWG KM $20,710,508.63
6.02.65 SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE CABLE CABLE TRIPLEX XLPE-SR NO. 1/0 AWG KM $27,987,008.63
6.02.66 SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE CABLE CABLE TRIPLEX XLPE-SR NO. 2/0 AWG KM $ 39,434,633.63
6.02.67 SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE CABLE CABLE CUADRUPLEX XLPE-SR NO. 4 AWG KM $20,612,796.80
6.02.68 SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE CABLE CABLE CUADRUPLEX XLPE-SR NO. 2 AWG KM $27,931,296.80
6.02.69 SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE CABLE CABLE CUADRUPLEX XLPE-SR NO. 1/0 AWG KM $ 34,399,296.80
6.02.70 SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE CABLE CABLE CUADRUPLEX XLPE-SR NO. 2/0 AWG KM $ 45,282,546.80
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
GOBERNACION DE BOYACA
6.0271  |SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE CABLE CABLE EXTRARRESISTENTE EHS DE 1/4" KM $4,321,807.01
6.0272  |SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE CABLE CABLE EXTRARRESISTENTE EHS DE 3/8" KM $7,654,932.26
6.0273  |SUMINISTRO E INSTALACION DE AMORTIGUADOR PARA CALIBRES ENTRE 4 AWG Y 4/0 AWG UND $161,078.82
6.03 ESTRUCTURAS YCABLEADO PARA REDES SUBTERRANEAS DE DISTRIBUCION EN B. TENSION Y M.TENSION.
BANCOS DE DUCTOS
60301 | SUMINISTRO E INSTALACION BANCO DE TUBERIA DE (2X(3 x 4') M.T. Y BT + 1X(3X3") COM.) PVC TDP, PARA RED DE ALIMENTACION DE ML § 356,196.99
MEDIA TENSION, BAJA TENSION Y COMUNICACIONES
60302 | SUMINISTRO E INSTALACION BANCO DE TUBERIA DE (2X(3 x 4') MT. Y BT. + 1X(1X1") AP.) PVC TDP, PARA RED DE ALIMENTACION DE ML § 206,760.44
MEDIA TENSION, BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO
60303 | SUMINISTRO E INSTALACION BANCO DE TUBERIA DE (1X(3 x 4) B.T. +1X(3X3") COM.) PVC TDP, PARA RED DE ALIMENTACION DE BAJA ML § 230,057.39
TENSION Y COMUNICACIONES
60304 | SUMINISTRO E INSTALACION BANCO DE TUBERIA DE (1X(3 x 4') BT+ 1X(1X1") AP.) PVC TDP, PARA RED DE ALIMENTACION DE BAJA ML § 17165340
TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO
CAJAS DE INSPECCION
6.03.05  |CAJA DE INSPECCION SUBTERRANEA DE 30 CM X 30 CM. INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO. UND $ 458,966.84
6.03.06  |CAJA DE INSPECCION SUBTERRANEA DE 40 CM X 40 CM. INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO. UND $686,627.75
6.03.07  |CAJADE INSPECCION SUBTERRANEA DE 50 CM X 50 CM. INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO UND $ 854,860.08
6.03.08  |CAJA DE INSPECCION SUBTERRANEA DE 60 CM X 60 CM. INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO TIPO CD 2006 UND $ 1,046,139.95
6.03.09  |CAJADE INSPECCION SUBTERRANEA DE 1 M X 1 M. INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO TIPO CD 2007 UND $1,334,125.12
6.03.10  |CAJA DE INSPECCION SUBTERRANEA DE 1 M X 1 M. INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO TIPO CD 2008 UND $1,769,225.94
6.03.11  |CAJA DE INSPECCION SUBTERRANEA DE 2 M X 1 M. INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO TIPO CD 2009 UND $2,032,800.22
6.03.12  |CAJA DE INSPECCION SUBTERRANEA DE 1.5M X 1.5M PARA VIiAS VEHICULARES. INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO TIPO CS280 UND $ 1,944,041.87
BARRAJES DE BAJA TENSION Y MEDIA TENSION
6.03.13  |SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO BARRAJE DE SEIS VIAS PARA RED TRIFASICA DE BAJA TENSION INCLUYE ACCESORIOS UND $496,718.58
6.03.14  |SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO BARRAJE DE CUATRO VIAS PARA RED TRIFASICA DE MEDIA TENSION INCLUYE ACCESORIOS UND $4,304,282.42
CABLEADO PARA REDES SUBTERRANEAS
6.03.15  |SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DE ALIMENTACION TRIFASICA EN MEDIA TENSION TIPO XLPE 15kV CALIBRE 240 mm2 AL ML $399,028.46
6.03.16  |SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DE ALIMENTACION TRIFASICA EN MEDIA TENSION TIPO XLPE 15kV CALIBRE 185 mm2 AL ML $300,866.10
6.03.17  |SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DE ALIMENTACION TRIFASICA EN MEDIA TENSION TIPO XLPE 15kV CALIBRE 1/0 CU ML $229,838.57
6.03.18  |SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DE ALIMENTACION TRIFASICA EN MEDIA TENSION TIPO XLPE 15kV CALIBRE 2/0 CU ML $ 345,589.59
6.03.19  |SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DE ALIMENTACION TRIFASICA EN MEDIA TENSION TIPO XLPE 15kV CALIBRE 4/0 CU ML $790,356.59
6.0320  |SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DE ALIMENTACION TRIFASICA EN BAJA TENSION 3X(350MCM) +1X(350MCM) AL ML $158,502.14
6.0321  |SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DE ALIMENTACION TRIFASICA EN BAJA TENSION 3X(250MCM) + 1X(250MCM) AL ML $139,131.27
6.0322  |SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL PREMOLDEADA TIPO INTERIOR 15 KV UND $554,640.79
6.0323  |SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL PREMOLDEADA TIPO EXTERIOR 15 KV UND $ 648,626.99
6.0324  |SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL PREMOLDEADA TIPO CODO 15 KV UND $ 686,548.72
6.04 SUBESTACIONES Y EQUIPOS
6.04.01  |SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR MONOFASICO REFRIGERADO EN ACEITE DE 5 KVA. INCLUYE PROTECCIONES. UND $8,757,863.20
6.04.02  |SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR MONOFASICO REFRIGERADO EN ACEITE DE 10 KVA. INCLUYE PROTECCIONES. UND $10,530,279.14
6.04.03  |SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR MONOFASICO REFRIGERADO EN ACEITE DE 15 KVA. INCLUYE PROTECCIONES, UND $14,817,850.88
6.04.04  |SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR TRIFASICO REFRIGERADO EN ACEITE DE 15 KVA. INCLUYE PROTECCIONES. UND $17,185,067.84
6.04.05  |SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR TRIFASICO REFRIGERADO EN ACEITE DE 30 KVA. INCLUYE PROTECCIONES. UND $21,755,208.08
6.04.06  |SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR TRIFASICO REFRIGERADO EN ACEITE DE 45 KVA. INCLUYE PROTECCIONES. UND $23,945,518.59
6.04.07  |SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR TRIFASICO REFRIGERADO EN ACEITE DE 75 KVA. INCLUYE PROTECCIONES. UND $31,306,892.15
6.04.08  |SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR TRIFASICO REFRIGERADO EN ACEITE DE 112,5 KVA. INCLUYE PROTECCIONES. UND $42,711,114.49
6.04.09  |SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR TRIFASICO REFRIGERADO EN ACEITE DE 150 KVA. INCLUYE PROTECCIONES. UND $49,879,832.11
6.04.10  |SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR TRIFASICO REFRIGERADO EN ACEITE DE 225 KVA. INCLUYE PROTECCIONES. UND $68,058,352.11
6.04.11  |SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 150 KVA UND $68,637,258.11
6.04.12  |SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 225 KVA UND $88,320,883.11
6.04.13  |SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 75 KVA UND $ 56,887,182.99
6.04.14  |SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 150 KVA UND $ 64,640,335.80
6.04.15  |SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 225 KVA UND $110,641,370.34
6.04.16  |SUMINISTRO Y MONTAJE DE CELDA DE ALOJAMIENTO PARA TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 150 KVA UND $ 11,493,432.26
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6.04.17 SUMINISTRO Y MONTAJE DE CELDA DE ALOJAMIENTO PARA TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 225 KVA UND $ 12,534,682.26
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CELDA DE SECCIONAMIENTO TRIPOLAR BAJO CARGA PARA SUBESTACION TIPO INTERIOR. INCLUYE
6.04.18 SECCIONADOR TRIPOLAR DE OPERACION BAJO CARGA DE 17.5 KV PARA CONFIGURACION DE ENTRADA - SALIDA, VARILLAJE PARA UND $ 35,620,932.26
OPERACION MANUAL. CORRIENTE NOMINAL HASTA 630 A A 17.5 KV. NO INCLUYE FUSIBLES.
6.04.19 SUMINISTRO E INSTALACION DE FUSIBLE PARA SUBESTACION TIPO INTERIOR SERIE HH 20/24 KV UND $489,153.82
6.04.20 SUMINISTRO E INSTALACION DE S.P.T PARA NEUTRO DE TRANSFORMADOR. UND $ 546,754 .44
7 INST. ELECTRICAS PARA ALUMBRADO PUBLICO, DE ESCENARIOS Y EQUIPOS PARA TELEGESTION

7.01 POSTES METALICOS DE TIPO CONTEMPORANEO PARA ILUMINAR PARQUES Y VIiAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE TRONCOCONICO LISO TIPO CONTEMPORANEO PARA ILUMINACION DE PARQUES (BASE DE 1.20 M
7.01.01 CON 130 MM DE DIAMETRO GRABADA EN BAJO RELIEVE EN LA PARTE SUPERIOR ANILLO DECORATIVO + PUNTA DE 2.80 M X 2" DIAMETRO) UND $1,842,576.70
DE 4.0 METROS CERTIFICADO Y ACABADO EN PINTURA EN POLVO POLIESTER.

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE TRONCOCONICO LISO TIPO CONTEMPORANEO PARA ILUMINACION DE PARQUES (BASE DE 1.20 M
7.01.02 CON 130 MM DE DIAMETRO GRABADA EN BAJO RELIEVE EN LA PARTE SUPERIOR ANILLO DECORATIVO + PUNTA DE 3.30 M X 2" DIAMETRO) UND $1,920,006.03
DE 4.5 METROS CERTIFICADO Y ACABADO EN PINTURA EN POLVO POLIESTER.

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE TRONCOCONICO LISO TIPO CONTEMPORANEO PARA ILUMINACION DE PARQUES (BASE DE 1.20 M
7.01.03 CON 130 MM DE DIAMETRO GRABADA EN BAJO RELIEVE EN LA PARTE SUPERIOR ANILLO DECORATIVO + PUNTA DE 3.80 M X 2" DIAMETRO) UND $1,950,977.76
DE 5.0 METROS CERTIFICADO Y ACABADO EN PINTURA EN POLVO POLIESTER.

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE TRONCOCONICO LISO (BASE DE 1.20 M CON 130 MM DE DIAMETRO GRABADA EN BAJO RELIEVE EN

7.01.04 LA PARTE SUPERIOR ANILLO DECORATIVO + PUNTA DE 4.80 M X 2" DIAMETRO) DE 6.0 METROS CERTIFICADO Y ACABADO EN PINTURA EN UND $2,191,002.83
POLVO POLIESTER.
SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CILINDRICO SECCIONADO TIPO CONTEMPORANEO PARA ILUMINACION DE PARQUES (BASE DE

7.01.05 3.00 M X 3" DIAMETRO BISELADA A 30° EN LA PARTE SUPERIOR + PUNTA 1.00 M X 2" DIAMETRO) DE 4.0 METROS CERTIFICADO Y ACABADO UND $1,345,231.20

EN PINTURA EN POLVO POLIESTER.

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CILINDRICO SECCIONADO TIPO CONTEMPORANEO PARA ILUMINACION DE PARQUES (BASE DE
7.01.06 3.00 M X 3" DIAMETRO BISELADA A 30° EN LA PARTE SUPERIOR + PUNTA 1.50 M X 2" DIAMETRO) DE 4.5 METROS CERTIFICADO Y ACABADO UND $ 1,433,470.56
EN PINTURA EN POLVO POLIESTER.

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CILINDRICO SECCIONADO TIPO CONTEMPORANEO PARA ILUMINACION DE PARQUES (BASE DE
7.01.07 3.00 M X 3" DIAMETRO BISELADA A 30° EN LA PARTE SUPERIOR + PUNTA 2.00 M X 2" DIAMETRO) DE 5.0 METROS CERTIFICADO Y ACABADO UND $1,517,405.23
EN PINTURA EN POLVO POLIESTER.

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CILINDRICO SECCIONADO TIPO CONTEMPORANEO PARA ILUMINACION DE PARQUES (BASE DE
7.01.08 4,00 M X 3" DIAMETRO BISELADA A 30° EN LA PARTE SUPERIOR + PUNTA 2.00 M X 2" DIAMETRO) DE 6.0 METROS CERTIFICADO Y ACABADO UND $ 1,683,756.33
EN PINTURA EN POLVO POLIESTER.

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CUADRADO BRAZO SENCILLO SECCIONADO TIPO CONTEMPORANEO PARA ILUMINACION DE
7.01.09 PARQUES Y VIAS (BASE DE 3.00 M X 70 MM DE LADO + SECCION MEDIA DE 0.50 M X 50 MM DE LADO + PUNTA DE 1.00 M X 70 MM DE LADO) UND $ 1,504,031.30
DE 4.5 METROS CERTIFICADO Y ACABADO EN PINTURA EN POLVO POLIESTER.

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CUADRADO BRAZO SENCILLO SECCIONADO TIPO CONTEMPORANEO PARA ILUMINACION DE
7.01.10 PARQUES Y VIAS (BASE DE 4.50 M X 70 MM DE LADO + SECCION MEDIA DE 0.50 M X 50 MM DE LADO + PUNTA DE 1.00 M X 70 MM DE LADO) UND $1,993,604.94
DE 6.0 METROS CERTIFICADO Y ACABADO EN PINTURA EN POLVO POLIESTER.

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CUADRADO BRAZO DOBLE SECCIONADO TIPO CONTEMPORANEO PARA ILUMINACION DE
7.01.11 PARQUES Y VIAS (BASE DE 4.50 M X 70 MM DE LADO + SECCION MEDIA DE 0.50 M X 50 MM DE LADO + PUNTA DE 1.00 M X 70 MM DE LADO) UND $2,180,446.47
DE 6.0 METROS CERTIFICADO Y ACABADO EN PINTURA EN POLVO POLIESTER.

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CUADRADO BRAZO DOBLE PROPOSITO SECCIONADO TIPO CONTEMPORANEOQ PARA ILUMINACION
7.01.12 DE PARQUES Y VIAS (BASE DE 4.50 M X 70 MM DE LADO + SECCION MEDIA DE 0.50 M X 50 MM DE LADO + PUNTA DE 1.00 M X 70 MM DE UND $2,063,953.40
LADO) DE 6.0 METROS CERTIFICADO Y ACABADO EN PINTURA EN POLVO POLIESTER.

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CUADRADO BRAZO SENCILLO SECCIONADO TIPO CONTEMPORANEO PARA ILUMINACION DE
7.01.13 PARQUES Y VIAS (BASE DE 6.00 M X 90 MM DE LADO + SECCION MEDIA DE 0.50 M X 70 MM DE LADO + PUNTA DE 1.00 M X 90 MM DE LADO) UND $2,788,046.00
DE 7.5 METROS CERTIFICADO Y ACABADO EN PINTURA EN POLVO POLIESTER.

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CUADRADO BRAZO DOBLE SECCIONADO TIPO CONTEMPORANEO PARA ILUMINACION DE
7.01.14 PARQUES Y VIAS (BASE DE 6.00 M X 90 MM DE LADO + SECCION MEDIA DE 0.50 M X 70 MM DE LADO + PUNTA DE 1.00 M X 90 MM DE LADO) UND $3,038,005.13
DE 7.5 METROS CERTIFICADO Y ACABADO EN PINTURA EN POLVO POLIESTER.

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CUADRADO BRAZO DOBLE PROPOSITO SECCIONADO TIPO CONTEMPORANEO PARA ILUMINACION
7.01.15 DE PARQUES Y VIAS (BASE DE 6.00 M X 90 MM DE LADO + SECCION MEDIA DE 0.50 M X 70 MM DE LADO + PUNTA DE 1.00 M X 90 MM DE UND $2,955,407.60
LADO) DE 7.5 METROS CERTIFICADO Y ACABADO EN PINTURA EN POLVO POLIESTER.

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE SECCIONADO TRONCOCONICO FACETADO TIPO CONTEMPORANEO PARA ILUMINACION DE
PARQUES Y VIAS (36 FACETAS GENERANDO BAJO Y ALTO RELIEVE) BRAZO SENCILLO (BASE DE 2.00 M DE 270 MM A 150 MM DE DIAMETRO
+ SECCION MEDIA INFERIOR DE 0.10 M X 4" DE DIAMETRO + SECCION MEDIA SUPERIOR DE 0.60 M X 160 MM DE DIAMETRO + BRAZO (S) DE
2" DE DIAMETRO) DE 4.2 METROS CERTIFICADO Y ACABADO EN PINTURA EN POLVO POLIESTER.

7.01.16 UND $2,754,546.77

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE SECCIONADO TRONCOCONICO FACETADO TIPO CONTEMPORANEO PARA ILUMINACION DE
PARQUES Y VIAS (36 FACETAS GENERANDO BAJO Y ALTO RELIEVE) BRAZO SENCILLO (BASE DE 2.00 M DE 270 MM A 150 MM DE DIAMETRO
+ SECCION MEDIA INFERIOR DE 0.10 M X 4" DE DIAMETRO + SECCION MEDIA SUPERIOR DE 0.60 M X 160 MM DE DIAMETRO + BRAZO (S) DE
2" DE DIAMETRO) DE 6.2 METROS CERTIFICADO Y ACABADO EN PINTURA EN POLVO POLIESTER.

7.01.17 UND $ 3,446,828.60

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE SECCIONADO TRONCOCONICO FACETADO TIPO CONTEMPORANEO PARA ILUMINACION DE
PARQUES Y VIAS (36 FACETAS GENERANDO BAJO Y ALTO RELIEVE) BRAZO DOBLE (BASE DE 2.00 M DE 270 MM A 150 MM DE DIAMETRO +
SECCION MEDIA INFERIOR DE 0.10 M X 4" DE DIAMETRO + SECCION MEDIA SUPERIOR DE 0.60 M X 160 MM DE DIAMETRO + BRAZO (S) DE 2
" DE DIAMETRO) DE 6.2 METROS CERTIFICADO Y ACABADO EN PINTURA EN POLVO POLIESTER.

7.01.18 UND $ 3,746,268.67
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SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE SECCIONADO TRONCOCONICO FACETADO TIPO CONTEMPORANEO PARA ILUMINACION DE
PARQUES Y VIAS (36 FACETAS GENERANDO BAJO Y ALTO RELIEVE) BRAZO DOBLE PROPOSITO (BASE DE 2.00 M DE 270 MM A 150 MM DE
DIAMETRO + SECCION MEDIA INFERIOR DE 0.10 M X 4" DE DIAMETRO + SECCION MEDIA SUPERIOR DE 0.60 M X 160 MM DE DIAMETRO +
BRAZO (S) DE 2 " DE DIAMETRO) DE 6.2 METROS CERTIFICADO Y ACABADO EN PINTURA EN POLVO POLIESTER.

7.01.19 UND $ 3,526,102.80

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE SECCIONADO TRONCOCONICO FACETADO TIPO CONTEMPORANEO PARA ILUMINACION DE
PARQUES Y VIAS (36 FACETAS GENERANDO BAJO Y ALTO RELIEVE) BRAZO SENCILLO (BASE DE 2.00 M DE 270 MM A 150 MM DE DIAMETRO
+ SECCION MEDIA INFERIOR DE 0.10 M X 4" DE DIAMETRO + SECCION MEDIA SUPERIOR DE 0.60 M X 160 MM DE DIAMETRO + BRAZO (S) DE
2" DE DIAMETRO) DE 8.2 METROS CERTIFICADO Y ACABADO EN PINTURA EN POLVO POLIESTER.

7.01.20 UND $3,481,859.27

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE SECCIONADO TRONCOCONICO FACETADO TIPO CONTEMPORANEO PARA ILUMINACION DE
PARQUES Y VIAS (36 FACETAS GENERANDO BAJO Y ALTO RELIEVE) BRAZO DOBLE (BASE DE 2.00 M DE 270 MM A 150 MM DE DIAMETRO +
SECCION MEDIA INFERIOR DE 0.10 M X 4" DE DIAMETRO + SECCION MEDIA SUPERIOR DE 0.60 M X 160 MM DE DIAMETRO + BRAZO (S) DE 2
" DE DIAMETRO) DE 8.2 METROS CERTIFICADO Y ACABADO EN PINTURA EN POLVO POLIESTER.

7.01.21 UND $4,212,677.93

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE SECCIONADO TRONCOCONICO FACETADO TIPO CONTEMPORANEO PARA ILUMINACION DE
PARQUES Y VIAS (36 FACETAS GENERANDO BAJO Y ALTO RELIEVE) BRAZO DOBLE PROPOSITO (BASE DE 2.00 M DE 270 MM A 150 MM DE
DIAMETRO + SECCION MEDIA INFERIOR DE 0.10 M X 4" DE DIAMETRO + SECCION MEDIA SUPERIOR DE 0.60 M X 160 MM DE DIAMETRO +
BRAZO (S) DE 2 " DE DIAMETRO) DE 8.2 METROS CERTIFICADO Y ACABADO EN PINTURA EN POLVO POLIESTER.

7.01.22 UND $3,975,820.33

7.02 POSTES DE TIPO CLASICO O COLONIAL PARA ILUMINAR PARQUES

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE COLONIAL EN FUNDICION DE HIERRO, SIN BRAZO, PARA ILUMINACION DE PARQUES Y SENDEROS
7.02.01 (BASE DE 1.20 M EN FUNDICION DE HIERRO EN BAJO Y ALTO RELIEVE TRONCOCONICA 200 A 70 MM DE DIAMETRO + PUNTA CILINDRICA UND $ 3,651,440.16
DE 2.80 M) DE 4.0 METROS CERTIFICADO Y ACABADO EN PINTURA USO EXTERIOR COLOR NEGRO.

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE COLONIAL EN FUNDICION DE HIERRO, SIN BRAZO, PARA ILUMINACION DE PARQUES Y SENDEROS
7.02.02 (BASE DE 1.20 M EN FUNDICION DE HIERRO EN BAJO Y ALTO RELIEVE TRONCOCONICA 200 A 70 MM DE DIAMETRO + PUNTA CILINDRICA UND $ 3,894,993.50
DE 3.30 M) DE 4.5 METROS CERTIFICADO Y ACABADO EN PINTURA USO EXTERIOR COLOR NEGRO.

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE COLONIAL EN FUNDICION DE HIERRO, CON BRAZO SENCILLO EN FUNDICION DE ALUMINIO
INYECTADO, PARA ILUMINACION DE PARQUES Y SENDEROS (BASE DE 1.20 M EN FUNDICION DE HIERRO EN BAJO Y ALTO RELIEVE
TRONCOCONICA 200 A 70 MM DE DIAMETRO + PUNTA CILINDRICA DE 3.30 M) DE 4.5 METROS CERTIFICADO Y ACABADO EN PINTURA USO
EXTERIOR COLOR NEGRO.

7.02.03 UND $4,869,175.10

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE COLONIAL EN FUNDICION DE HIERRO, CON BRAZO DOBLE EN FUNDICION DE ALUMINIO
INYECTADO, PARA ILUMINACION DE PARQUES Y SENDEROS (BASE DE 1.20 M EN FUNDICION DE HIERRO EN BAJO Y ALTO RELIEVE
TRONCOCONICA 200 A 70 MM DE DIAMETRO + PUNTA CILINDRICA DE 3.30 M) DE 4.5 METROS CERTIFICADO Y ACABADO EN PINTURA USO
EXTERIOR COLOR NEGRO.

7.02.04 UND $ 5,843,356.70

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE COLONIAL EN FUNDICION DE HIERRO, SIN BRAZO, PARA ILUMINACION DE PARQUES Y SENDEROS
7.02.05 (BASE DE 1.10 M EN FUNDICION DE HIERRO EN BAJO Y ALTO RELIEVE TRONCOCONICA 265 A 90 MM DE DIAMETRO + PUNTA CILINDRICA UND $ 3,809,630.83
DE 2.90 M) DE 4.0 METROS CERTIFICADO Y ACABADO EN PINTURA USO EXTERIOR COLOR NEGRO.

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE COLONIAL EN FUNDICION DE HIERRO, SIN BRAZO, PARA ILUMINACION DE PARQUES Y SENDEROS
7.02.06 (BASE DE 1.10 M EN FUNDICION DE HIERRO EN BAJO Y ALTO RELIEVE TRONCOCONICA 265 A 90 MM DE DIAMETRO + PUNTA CILINDRICA UND $4,041,760.16
DE 3.40 M) DE 4.5 METROS CERTIFICADO Y ACABADO EN PINTURA USO EXTERIOR COLOR NEGRO.

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE COLONIAL EN FUNDICION DE HIERRO, CON BRAZO SENCILLO EN ALUMINIO INYECTADO, PARA
7.02.07 ILUMINACION DE PARQUES Y SENDEROS (BASE DE 1.10 M EN FUNDICION DE HIERRO EN BAJO Y ALTO RELIEVE TRONCOCONICA 265 A 90 UND $4,970,245.76
MM DE DIAMETRO + PUNTA CILINDRICA DE 3.40 M) DE 4.5 METROS CERTIFICADO Y ACABADO EN PINTURA USO EXTERIOR COLOR NEGRO.

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE COLONIAL EN FUNDICION DE HIERRO, CON BRAZO DOBLE EN ALUMINIO INYECTACTO, PARA
7.02.08 ILUMINACION DE PARQUES Y SENDEROS (BASE DE 1.10 M EN FUNDICION DE HIERRO EN BAJO Y ALTO RELIEVE TRONCOCONICA 265 A 90 UND $5,894,211.04
MM DE DIAMETRO + PUNTA CILINDRICA DE 3.40 M) DE 4.5 METROS CERTIFICADO Y ACABADO EN PINTURA USO EXTERIOR COLOR NEGRO.

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE COLONIAL EN FUNDICION DE HIERRO, SIN BRAZO, PARA ILUMINACION DE PARQUES Y SENDEROS
7.02.09 (BASE CUADRADA DE 1.00 M DE ALTO X 0.25 M DE LADO EN BAJO Y ALTO RELIEVE + SECCION MEDIA TRONCOCONICA 320 A 75 MM DE UND $8,281,097.17
DIAMETRO DE 2.60 M) DE 3.6 METROS CERTIFICADO Y ACABADO EN PINTURA USO EXTERIOR COLOR NEGRO.

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE COLONIAL EN FUNDICION DE HIERRO, SIN BRAZO, PARA ILUMINACION DE PARQUES Y SENDEROS
7.02.10 (BASE CUADRADA DE 1.20 M DE ALTO X 0.30 M DE LADO EN BAJO Y ALTO RELIEVE + SECCION MEDIA TRONCOCONICA 400 A 100 MM DE UND $10,123,883.57
DIAMETRO DE 3.30 M) DE 4.5 METROS CERTIFICADO Y ACABADO EN PINTURA USO EXTERIOR COLOR NEGRO

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE COLONIAL EN FUNDICION DE HIERRO, CON BRAZO SENCILLO EN FUNDICION DE ALUMINIO, PARA
ILUMINACION DE PARQUES Y SENDEROS (BASE CUADRADA DE 1.20 M DE ALTO X 0.30 M DE LADO EN BAJO Y ALTO RELIEVE + SECCION

7.02.11 MEDIA TRONCOCONICA 400 A 100 MM DE DIAMETRO DE 3.30 M) DE 4.5 METROS CERTIFICADO Y ACABADO EN PINTURA USO EXTERIOR UND $10,947,346.03
COLOR NEGRO
SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE COLONIAL EN FUNDICION DE HIERRO, CON DOBLE BRAZO EN FUNDICION DE ALUMINIO, PARA
70212 ILUMINACION DE PARQUES Y SENDEROS (BASE CUADRADA DE 1.20 M DE ALTO X 0.30 M DE LADO EN BAJO Y ALTO RELIEVE + SECCION UND $11.766.351.63
o MEDIA TRONCOCONICA 400 A 100 MM DE DIAMETRO DE 3.30 M) DE 4.5 METROS CERTIFICADO Y ACABADO EN PINTURA USO EXTERIOR R
COLOR NEGRO
7.03 BRAZOS METALICOS PARA POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO
7.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO METALICO DE 1 1/2" X 1.2 M GALVANIZADO EN CALIENTE, PARA POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO . UND $242397.28
e INCLUYE ELEMENTOS DE ANCLAJE. R
7.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO METALICO DE 1 1/2" X 1.5 M GALVANIZADO EN CALIENTE, PARA POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO . UND $ 258 563.57
e INCLUYE ELEMENTOS DE ANCLAJE. B
7.03.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO METALICO DE 1 1/2" X 2 M GALVANIZADO EN CALIENTE, PARA POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO . UND $ 283 481,53
e INCLUYE ELEMENTOS DE ANCLAJE. T
7.03.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO METALICO DE 1 1/2" X 2.5 M GALVANIZADO EN CALIENTE, PARA POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO . UND $346.346.43
e INCLUYE ELEMENTOS DE ANCLAJE. T
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7.03.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO METALICO DE 1 1/2" X 3 M GALVANIZADO EN CALIENTE, PARA POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO . UND $407 471.43
S INCLUYE ELEMENTOS DE ANCLAJE. T
7.03.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO METALICO DE 1 1/2" X 4 M GALVANIZADO EN CALIENTE, PARA POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO . UND $482.121.43
o INCLUYE ELEMENTOS DE ANCLAJE. T
7.03.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO MURAL TIPO COLONIAL EN FUNDICION DE ALUMINIO DE LONGITUD (MM) 529, ALTURA (MM) 425 UND $1429,644.77
S PARA POSTE COLONIAL EN ILUMINACION DE PARQUES Y SENDEROS R
7.03.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO MURAL TIPO COLONIAL EN FUNDICION DE ALUMINIO DE LONGITUD (MM) 666, ALTURA (MM) 340 UND $1.461,681.39
S PARA POSTE COLONIAL EN ILUMINACION DE PARQUES Y SENDEROS T
7.03.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO MURAL TIPO COLONIAL EN FUNDICION DE ALUMINIO DE LONGITUD (MM) 840, ALTURA (MM) 428 UND $ 1560,532.71
S PARA POSTE COLONIAL EN ILUMINACION DE PARQUES Y SENDEROS AR
70310 SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO MURAL TIPO COLONIAL EN FUNDICION DE ALUMINIO DE LONGITUD (MM) 580, ALTURA (MM) 410 UND $ 1453,077.69
S PARA POSTE COLONIAL EN ILUMINACION DE PARQUES Y SENDEROS R
7.03.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO MURAL TIPO COLONIAL EN FUNDICION DE ALUMINIO DE LONGITUD (MM) 1175, ALTURA (MM) 1077 UND $1.875.851.13

PARA POSTE COLONIAL EN ILUMINACION DE PARQUES Y SENDEROS

7.04 POSTES PARA ILUMINAR ESCENARIOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CILINDRICO CURVO SECCIONADO, PARA ILUMINACION DE ESCENARIOS (BASE DE 6.00 M X 4"
7.04.01 DIAMETRO + PUNTA 3.00 M X 2-1/2" DIAMETRO) DE 9.0 METROS DISPUESTO PARA UNO (1) O DOS (2) PROYECTORES EN DISPOSICION UND $ 3,564,388.03
VERTICAL. CERTIFICADO Y ACABADO EN PINTURA EN POLVO POLIESTER.

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CILINDRICO CURVO SECCIONADO, PARA ILUMINACION DE ESCENARIOS (BASE DE 6.00 M X 4"
7.04.02 DIAMETRO + PUNTA 6.00 M X 3" DIAMETRO) DE 12.0 METROS DISPUESTO PARA TRES (3) PROYECTORES EN DISPOSICION VERTICAL. UND $5,045,979.76
CERTIFICADO Y ACABADO EN PINTURA EN POLVO POLIESTER.

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CILINDRICO CURVO SECCIONADO, PARA ILUMINACION DE ESCENARIOS (BASE DE 6.00 M X 6"
7.04.03 DIAMETRO + SECCION MEDIA DE 4.00 M X 4" DIAMETRO + PUNTA 4.00 M X 3" DIAMETRO) DE 14.0 METROS DISPUESTO PARA CUATRO (4) UND $5,774,708.17
PROYECTORES EN DISPOSICION VERTICAL. CERTIFICADO Y ACABADO EN PINTURA EN POLVO POLIESTER.

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CILINDRICO CURVO SECCIONADO, PARA ILUMINACION DE ESCENARIOS (BASE DE 6.00 M X 6"
7.04.04 DIAMETRO + SECCION MEDIA DE 6.00 M X 4" DIAMETRO + PUNTA 4.00 M X 3" DIAMETRO) DE 16.0 METROS DISPUESTO PARA CINCO (5) UND $ 8,493,207.64
PROYECTORES EN DISPOSICION VERTICAL. CERTIFICADO Y ACABADO EN PINTURA EN POLVO POLIESTER.

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CILINDRICO RECTO SECCIONADO, PARA ILUMINACION DE ESCENARIOS (BASE DE 6.00 M X 5"
7.04.05 DIAMETRO + PUNTA 2.00 M X 5" DIAMETRO) DE 8.0 METROS, INCLUYE PELDANOS DE ASCENSO Y CANASTA DE MANTENIMIENTO PARA UND $5,644,698.43
FIJAR DE UNO (1) ATRES (3) PROYECTORES. CERTIFICADO Y ACABADO EN PINTURA EN POLVO POLIESTER.

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CILINDRICO RECTO SECCIONADO, PARA ILUMINACION DE ESCENARIOS (BASE DE 6.00 M X 6"
7.04.06 DIAMETRO + PUNTA 4.00 M X 5" DIAMETRO) DE 10.0 METROS, INCLUYE PELDANOS DE ASCENSO Y CANASTA DE MANTENIMIENTO PARA UND $7,871,616.83
FIJAR DE UNO (1) A CUATRO (4) PROYECTORES. CERTIFICADO Y ACABADO EN PINTURA EN POLVO POLIESTER.

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CILINDRICO RECTO SECCIONADO, PARA ILUMINACION DE ESCENARIOS (BASE DE 6.00 M X 6"
7.04.07 DIAMETRO + PUNTA 6.00 M X 5" DIAMETRO) DE 12.0 METROS, INCLUYE PELDANOS DE ASCENSO Y CANASTA DE MANTENIMIENTO PARA UND $9,066,720.03
FIJAR DE UNO (1) A CUATROCUATRO (4) PROYECTORES. CERTIFICADO Y ACABADO EN PINTURA EN POLVO POLIESTER.

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CILINDRICO RECTO SECCIONADO, PARA ILUMINACION DE ESCENARIOS (BASE DE 6.00 M X 6"
DIAMETRO + SECCION MEDIA DE 6.00 M X 5" DIAMETRO + PUNTA 2.00 M X 5" DIAMETRO) DE 14.0 METROS, INCLUYE PELDANOS DE

7.04.08 ASCENSO Y CANASTA DE MANTENIMIENTO PARA FIJAR POR LO MENOS SEIS (6) PROYECTORES. CERTIFICADO Y ACABADO EN PINTURA EN UND $ 11,636,169.68
POLVO POLIESTER.
SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE TRONCOCONICO PARA ILUMINACION DE ESCENARIOS ( 170 A 127 MM DE DIAMETRO) DE 8.0
7.04.09 METROS CON SOPORTE CIRCULAR O SEMICIRCULAR PARA ALOJAR HASTA CUATRO (4) PROYECTORES. CERTIFICADO Y ACABADO EN UND $5,121,724.75
PINTURA EN POLVO POLIESTER
SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE TRONCOCONICO PARA ILUMINACION DE ESCENARIOS ( 184 A 127 MM DE DIAMETRO) DE 10.0
7.04.10 METROS CON SOPORTE CIRCULAR O SEMICIRCULAR PARA HASTA CUATRO PROYECTORES. CERTIFICADO Y ACABADO EN PINTURA EN UND $6,740,981.55
POLVO POLIESTER
SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE TRONCOCONICO PARA ILUMINACION DE ESCENARIOS ( 197 A 127 MM DE DIAMETRO) DE 12.0
7.04.11 METROS CON SOPORTE CIRCULAR O SEMICIRCULAR PARA ALOJAR HASTA CINCO PROYECTORES. CERTIFICADO Y ACABADO EN PINTURA UND $7,118,832.83
EN POLVO POLIESTER
SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE TRONCOCONICO PARA ILUMINACION DE ESCENARIOS ( 210 A 127 MM DE DIAMETRO) DE 14.0
7.04.12 METROS CON BASE CIRCULAR O SEMICIRCULAR PARA ALOJAR HASTA CINCO PROYECTORES. CERTIFICADO Y ACABADO EN PINTURA EN UND $9,565,699.11
POLVO POLIESTER
7.05 CIMENTACION PARA POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO
7.05.01 CIMENTACION PARA POSTE ENTRE 4.00 Y 5.00 METROS DE ALTO, INCLUYE CANASTILLA DE PERNOS DE ANCLAJE. INCLUYE EXCAVACION UND $327.738.14
MANUAL.
7.05.02 CIMENTACION PARA POSTE DE 6.00 METROS DE ALTO, INCLUYE CANASTILLA DE PERNOS DE ANCLAJE DE 6.00 M. INCLUYE EXCAVACION UND $374,673.72
MANUAL.
7.05.03 CIMENTACION PARA POSTE ENTRE 7.00 Y 8.00 METROS DE ALTO, INCLUYE CANASTILLA DE PERNOS DE ANCLAJE. INCLUYE EXCAVACION UND $ 481,831.50
MANUAL.
7.05.04 CIMENTACION PARA POSTE ENTRE 9.00 Y 10.00 METROS DE ALTO, INCLUYE CANASTILLA DE PERNOS DE ANCLAJE DE 9.00 A 10.00 M. UND $906.925.32
e INCLUYE EXCAVACION MANUAL. B
CIMENTACION PARA POSTE ENTRE 11.00 Y 12.00 METROS DE ALTO, INCLUYE CANASTILLA DE PERNOS DE ANCLAJE. INCLUYE
7.05.05 EXCAVACION MANUAL. UND $934,311.18
7.05.06 CIMENTACION PARA POSTE ENTRE 13.00 Y 14.00 METROS DE ALTO, INCLUYE CANASTILLA DE PERNOS DE ANCLAJE DE 13.00 A 14.00 M. UND $1371375.35
e INCLUYE EXCAVACION MANUAL. R
CIMENTACION PARA POSTE ENTRE 15.00 Y 16.00 METROS DE ALTO, INCLUYE CANASTILLA DE PERNOS DE ANCLAJE. INCLUYE
7.05.07 EXCAVACION MANUAL. UND $2,221,075.55
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7.06 LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO, PARQUES Y ESCENARIOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA ORNAMENTAL TIPO COLONIAL PARA PARQUES DE 40 W EMITIENDO HASTA 5.200 LUMENES EN

7.06.01 3.000 KELVIN. NO INCLUYE DRIVER PROGRAMABLE PARA TELEGESTION. UND $803,326.05
7.06.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA ORNAMENTAL TIPO COLONIAL PARA PARQUES DE 60 W EMITIENDO HASTA 7.800 LUMENES EN UND $830,747.05
S 3.000 KELVIN. NO INCLUYE DRIVER PROGRAMABLE PARA TELEGESTION. o

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA COLONIAL PARA PARQUES DE TIPO CIRCULAR CON CUERPO EN ALUMINIO Y DIFUSOR DE

7.06.03 POLICARBONATO LECHOSO EMITIENDO HASTA 11.000 LUMENES EN 3.000 O 4.000 KELVIN, INCLUYE DRIVER PROGRAMABLE PARA UND $3,716,832.85
TELEGESTION.
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA COLONIAL PARA PARQUES DE TIPO SUSPENDIDO CIRCULAR CON CUERPO EN ALUMINIO Y

7.06.04 DIFUSOR DE POLICARBONATO EMITIENDO HASTA 11.000 LUMENES EN 3.000 O 4.000 KELVIN, INCLUYE DRIVER PROGRAMABLE PARA UND $3,974,824.85
TELEGESTION.

7.06.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA COLONIAL PARA PARQUES DE TIPO CIRCULAR CON CUERPO DE POLICARBONATO EMITIENDO UND $3.163.974.72

HASTA 10.000 LUMENES EN 3.000 O 4.000 KELVIN, INCLUYE DRIVER PROGRAMABLE PARA TELEGESTION.

7.06.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA COLONIAL PARA PARQUES DE TIPO CUADRADO EMITIENDO HASTA 10.700 LUMENES EN 3.000 UND $3.532,525.65
S 0 4.000 KELVIN, INCLUYE DRIVER PROGRAMABLE PARA TELEGESTION. AR

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA CONTEMPORANEA DECORATIVA PARA PARQUES Y URBANISMOS DE TIPO CIRCULAR

7.06.07 EMITIENDO 8.100 LUMENES EN 4.000 KELVIN. NO INCLUYE DRIVER PROGRAMABLE PARA TELEGESTION.

UND $909,220.55

7.06.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA CONTEMPORANEA PARA PARQUES DE TIPO CIRCULAR CON DIFUSOR DE PMMA O UND $2131,879.78
S POLICARBONATO EMITIENDO HASTA 9.000 LUMENES EN 3.000 O 4.000 KELVIN, INCLUYE DRIVER PROGRAMABLE PARA TELEGESTION. R

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA CONTEMPORANEA PARA PARQUES DE TIPO CIRCULAR CON BRAZOS EN INYECCION DE

7.06.09 ALUMINIO Y DIFUSOR DE PMMA O POLICARBONATO EMITIENDO HASTA 14.000 LUMENES EN 30 O 40 K, INCLUYE DRIVER PROGRAMABLE UND $2,500,430.72
PARA TELEGESTION.
7.06.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA CONTEMPORANEA PARA PARQUES DE TIPO CUADRADA CON BRAZOS EN INYECCION DE UND $2.869,076.85

ALUMINIO EMITIENDO HASTA 14.000 LUMENES EN 3.000 O 4.000 K, INCLUYE DRIVER PROGRAMABLE PARA TELEGESTION.

7.06.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA CONTEMPORANEA DECORATIVA PARA URBANISMOS DE TIPO CIRCULAR CON PROTECCION UND $3.385,060.85
S EN VIDRIO EMITIENDO HASTA 13.000 LUMENES EN 3.000 O 4.000 KELVIN, INCLUYE DRIVER PROGRAMABLE PARA TELEGESTION. AR

7.06.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA CONTEMPORANEA DECORATIVA PARA URBANISMOS DE TIPO ELIPTICA CON PROTECCION EN UND $3.495.714.98
S VIDRIO EMITIENDO HASTA 13.000 LUMENES EN 3.000 O 4.000 KELVIN, INCLUYE DRIVER PROGRAMABLE PARA TELEGESTION. R

70613 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA CONTEMPORANEA DECORATIVA PARA URBANISMOS DE TIPO CURVO CON PROTECCION EN UND $3.090,194.72
S VIDRIO EMITIENDO HASTA 9.000 LUMENES EN 3.000 O 4.000 KELVIN, INCLUYE DRIVER PROGRAMABLE PARA TELEGESTION. AR

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PARA ALUMBRADO PUBLICO LED DE 40 W EMITIENDO MINIMO 5.200 LUMENES EN 4.000 KELVIN.

7.06:14 NO INCLUYE DRIVER PROGRAMABLE PARA TELEGESTION. UND $713,303.05
7.06.15 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PARA ALUMBRADO PUBLICO LED DE 50 W EMITIENDO MINIMO 6.500 LUMENES EN 4.000 KELVIN UND $ 852.803.05
S Y UN RENDIMIENTO MAYOR DE 145 LM/W. NO INCLUYE DRIVER PROGRAMABLE PARA TELEGESTION. R
7.06.16 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PARA ALUMBRADO PUBLICO LED DE 60 W EMITIENDO MINIMO 7.800 LUMENES EN 4.000 KELVIN. UND $992.303.05
e NO INCLUYE DRIVER PROGRAMABLE PARA TELEGESTION. B
70617 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PARA ALUMBRADO PUBLICO LED DE 80 W EMITIENDO ENTRE MINIMO 10.400 LUMENES EN UND $1271.303.05
e 4.000 KELVIN. NO INCLUYE DRIVER PROGRAMABLE PARA TELEGESTION. T
7.06.18 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PARA ALUMBRADO PUBLICO LED DE 100 W EMITIENDO MINIMO 13.000 LUMENES EN 4.000 UND $ 1550,303.05
e KELVIN. NO INCLUYE DRIVER PROGRAMABLE PARA TELEGESTION. AR
7.06.19 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PARA ALUMBRADO PUBLICO LED DE 120 W EMITIENDO MINIMO 15.600 LUMENES EN 4.000 UND $1.829.303.05
e KELVIN. NO INCLUYE DRIVER PROGRAMABLE PARA TELEGESTION. AR
7.06.20 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PARA ALUMBRADO PUBLICO LED DE 150 W EMITIENDO MINIMO 19.500 LUMENES EN 4.000 UND $ 2247 803.05
e KELVIN. NO INCLUYE DRIVER PROGRAMABLE PARA TELEGESTION. T
7.06.21 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PARA ALUMBRADO PUBLICO LED DE 200 W EMITIENDO MINIMO 26.000 LUMENES EN 4.000 UND $2.945,303.05
e KELVIN. NO INCLUYE DRIVER PROGRAMABLE PARA TELEGESTION. AR
7.06.22 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PARA ALUMBRADO PUBLICO LED DE 250 W EMITIENDO MINIMO 32.500 LUMENES EN 4.000 UND $3.810,553.05

KELVIN. NO INCLUYE DRIVER PROGRAMABLE PARA TELEGESTION.

7.06.23 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PARA ALUMBRADO PUBLICO CON PROTECCION EN VIDRIO EMITIENDO HASTA 6.900 LUMENES UND $1.073.700.95
e EN 3.000 O 4.000 KELVIN, INCLUYE DRIVER PROGRAMABLE PARA TELEGESTION. DR

7.06.24 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PARA ALUMBRADO PUBLICO CON PROTECCION EN VIDRIO EMITIENDO HASTA 18.000 LUMENES UND $ 1515,666.95
e EN 3.000 O 4.000 KELVIN, INCLUYE DRIVER PROGRAMABLE PARA TELEGESTION. DR

7.06.25 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED SOLAR INTEGRADA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE 40 W'Y FLUJO LUMINOSO MINIMO DE UND $2.890.983.05
o 3.640 LUMENES A 5.000 KELVIN. TR

7.06.26 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED SOLAR INTEGRADA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE 60 W Y FLUJO LUMINOSO MINIMO DE UND $ 4.285.983.05
o 5.460 LUMENES A 5.000 KELVIN. TSI

7.06.27 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED SOLAR INTEGRADA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE 80 W'Y FLUJO LUMINOSO MINIMO DE UND $ 5.680.983.05
e 7.280 LUMENES A 4.000 KELVIN AR

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA SOLAR AUTONOMA QUE INCORPORA TODOS LOS ELEMENTOS EN UNA UNICA PIEZA,

7.06.28 POTENCIA MAXIMA DE 50 W Y FLUJO LUMINOSO MAXIMO DE 3.000 LUMENES DE FORMA PERMANENTE.

UND $4,816,619.85

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA SOLAR AUTONOMA QUE INCORPORA TODOS LOS ELEMENTOS EN UNA UNICA PIEZA,
7.06.29 POTENCIA MAXIMA DE 60 W Y FLUJO LUMINOSO MAXIMO DE 11.500 LUMENES. (VARIACION DEL FLUJO LUMINOSO SI SE OPERA CON UND $ 5,445,352.38
SENSOR DE MOVIMIENTO O DE FORMA PERMANENTE).

SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SOLAR PARA ALUMBRADO PUBLICO Y/O DE ViAS CON LUMINARIA, BATERIA, GABINETE, PANEL SOLAR,
7.06.30 SOPORTE METALICO GALVANIZADO EN CALIENTE, CONTROLADOR Y CABLES DE CONEXION, DE POTENCIA MAXIMA DE 40 W EMITIENDO UND $5,984,717.53
MINIMO 3.640 LUMENES A 4.000 KELVIN. AUTONOMIA DE 36 HORAS.
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SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SOLAR PARA ALUMBRADO PUBLICO Y/O DE ViAS CON LUMINARIA, BATERIA, GABINETE, PANEL SOLAR,
7.06.31 SOPORTE METALICO GALVANIZADO EN CALIENTE, CONTROLADOR Y CABLES DE CONEXION, DE POTENCIA MAXIMA DE 50 W EMITIENDO UND $ 8,283,300.86
MINIMO 4.550 LUMENES A 4.000 KELVIN. AUTONOMIA DE 36 HORAS.

SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SOLAR PARA ALUMBRADO PUBLICO Y/O DE ViAS CON LUMINARIA, BATERIA, GABINETE, PANEL SOLAR,
7.06.32 SOPORTE METALICO GALVANIZADO EN CALIENTE, CONTROLADOR Y CABLES DE CONEXION, DE POTENCIA MAXIMA DE 60 W EMITIENDO UND $9,168,450.86
MINIMO 5.460 LUMENES A 4.000 KELVIN. AUTONOMIA DE 36 HORAS.

SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SOLAR PARA ALUMBRADO PUBLICO Y/O DE ViAS CON LUMINARIA, BATERIA, GABINETE, PANEL SOLAR,
7.06.33 SOPORTE METALICO GALVANIZADO EN CALIENTE, CONTROLADOR Y CABLES DE CONEXION, DE POTENCIA MAXIMA DE 80 W EMITIENDO $9,503,250.86
MINIMO 7.280 LUMENES A 4.000 KELVIN. AUTONOMIA DE 36 HORAS.

SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SOLAR PARA ALUMBRADO PUBLICO Y/O DE ViAS CON LUMINARIA, BATERIA, GABINETE, PANEL SOLAR,
7.06.34 SOPORTE METALICO GALVANIZADO EN CALIENTE, CONTROLADOR Y CABLES DE CONEXION, DE POTENCIA MAXIMA DE 100 W EMITIENDO UND $10,164,258.36
HMINIMO 9.100 LUMENES A 4.000 KELVIN. AUTONOMIA DE 36 HORAS.

SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SOLAR PARA ALUMBRADO PUBLICO Y/O DE ViAS CON LUMINARIA, BATERIA, GABINETE, PANEL SOLAR,
7.06.35 SOPORTE METALICO GALVANIZADO EN CALIENTE, CONTROLADOR Y CABLES DE CONEXION, DE POTENCIA MAXIMA DE 120 W EMITIENDO UND $10,310,517.86
MINIMO 10.920 LUMENES A 4.000 KELVIN. AUTONOMIA DE 36 HORAS.

SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SOLAR PARA ALUMBRADO PUBLICO Y/O DE ViAS CON LUMINARIA, BATERIA, GABINETE, PANEL SOLAR,
7.06.36 SOPORTE METALICO GALVANIZADO EN CALIENTE, CONTROLADOR Y CABLES DE CONEXION, DE POTENCIA MAXIMA DE 150 W EMITIENDO UND $10,918,550.86
MINIMO 13.650 LUMENES A 4.000 KELVIN. AUTONOMIA DE 36 HORAS.

SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SOLAR PARA ALUMBRADO PUBLICO Y/O DE ViAS CON LUMINARIA, BATERIA, GABINETE, PANEL SOLAR,
7.06.37 SOPORTE METALICO GALVANIZADO EN CALIENTE, CONTROLADOR Y CABLES DE CONEXION, DE POTENCIA MAXIMA DE 200 W EMITIENDO UND $12,038,050.86
MINIMO 18.200 LUMENES A 4.000 KELVIN. AUTONOMIA DE 36 HORAS.

SUMINISTRO E INSTALACION DE PROYECTOR LED PARA ESCENARIOS DEPORTIVOS Y EXTERIORES DE 400 W EMITIENDO HASTA 71.200

7.06.38 LUMENES A 5.000 KELVIN. UND §1.750.924.47
SUMINISTRO E INSTALACION DE PROYECTOR LED PARA ESCENARIOS DEPORTIVOS Y EXTERIORES DE 800 W EMITIENDO HASTA 128.000

7.06.39 LUMENES A 5.000 KELVIN. UND $2620,074.47

7.06.40 SUMINISTRO E INSTALACION DE PROYECTOR LED PARA ESCENARIOS DEPORTIVOS Y EXTERIORES DE 960 W EMITIENDO HASTA 153.600 UND $2760,178.47

o LUMENES A 5.000 KELVIN. ST

7.06.41 SUMINISTRO E INSTALACION DE PROYECTOR LED PARA ESCENARIOS DEPORTIVOS Y EXTERIORES DE 1.200 W EMITIENDO HASTA 181.200 UND $ 4.065.323.47
LUMENES A 5.000 KELVIN.
SUMINISTRO E INSTALACION DE PROYECTOR LED PARA ESCENARIOS DEPORTIVOS Y EXTERIORES DE 1.500 W EMITIENDO HASTA 214.500

7.06.42 LUMENES A 5.000 KELVIN. UND $7.055820.97
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PARA ILUMINACION DEPORTIVA (DONDE LOS LEDS POSEEN REFLECTOR PARA LA

7.06.43 DISMINUCION DEL DESLUMBRAMIENTO) CON FIJACION TUBULAR, CIERRE EN VIDRIO EMITIENDO HASTA 32.000 LUMENES EN 3.000 O 4.000 UND $3,746,732.83

KELVIN, INCLUYE DRIVER PROGRAMABLE PARA TELEGESTION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA MODULAR PARA ILUMINACION DEPORTIVA CON PARALUMENES (DISMINUCION DEL

7.06.44 DESLUMBRAMIENTO), EMITIENDO HASTA 90.000 LUMENES EN 3.000 O 4.000 KELVIN, INCLUYE DRIVER PROGRAMABLE PARA TELEGESTION. UND $6,957,268.35
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA MODULAR PARA ILUMINACION DEPORTIVA CON PARALUMENES (DISMINUCION DEL

7.06.45 DESLUMBRAMIENTO), EMITIENDO HASTA 180.000 LUMENES EN 3.000 O 4.000 KELVIN, INCLUYE DRIVER PROGRAMABLE PARA UND $12,271,935.28
TELEGESTION.

7.06.46 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED DE PISO PARA EXTERIORES E INTERIORES, DE 18 W EMITIENDO 1.404 LUMENES A 3.000 UND $266,822.70
e KELVIN. NO INCLUYE DRIVER PROGRAMABLE PARA TELEGESTION. T
7.06.47 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED TIPO BOLARDO PARA INTERIORES Y EXTERIORES, DE 10W A 4000 KELVIN. NO INCLUYE UND $291.328.09
e DRIVER PROGRAMABLE PARA TELEGESTION. B
7.06.48 SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA LED DE ILUMINACION PARA USO INTERIOR O EXTERIOR IP67 A 4000 KELVIN. NO INCLUYE DRIVER ML $ 43.625.50

PROGRAMABLE PARA TELEGESTION, NI DRIVER 24VDC.

7.06.49 SUMINISTRO E INSTALACION DE DRIVER 24 VDC PARA CINTA LED 100 W UND $129,754.63

7.07 CABLEADO PARA ALUMBRADO PUBLICO

SUMINISTRO E INSTALACION RED DE ALIMENTACION SUBTERRANEA PARA SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN (3X6F+ 1X6T) AWG

7.07.01 THWN. AL. ML $20,843.81
7.07.02 SUMINISTRO E INSTALACION RED DE ALIMENTACION PARA SALIDAS DE ILUMINACION EXTERIOR DE CAJA DE CONEXION A LUMINARIA EN ML $8896.83
POSTES EN 3x14AWG. Cu., '
7.07.03 SUMINISTRO E INSTALACION RED DE ALIMENTACION PARA SALIDAS DE ILUMINACION EXTERIOR DE CAJA DE CONEXION A LUMINARIA EN ML $ 15,679.40
POSTES EN 3x12AWG. Cu., '
7.07.04 SUMINISTRO E INSTALACION EMPALME DE DERIVACION EN GEL PARA CABLE 6 A2 AWG Y DERIVACION DE 14 A8 AWG UND $63,016.09

7.08 ELEMENTOS PARA TELEGESTION DE ALUMBRADO PUBLICO, ESCENARIOS Y MEDICIONES AMBIENTALES

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROLADOR INDIVIDUAL DE TELEGESTION LORAWAN PARA USO AL INTERIOR DEL CUERPO DE LA

7.08.01 LUMINARIAS. UND $1,534,024.85

7.08.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROLADOR INDIVIDUAL DE TELEGESTION LORAWAN PARA USO AL EXTERIOR DEL CUERPO DE LA UND $1643504.85
LUMINARIAS CON CONECTOR TIPO NEMA DE 7 PINES. ”

7.08.03 SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE GATEWAY LORAWAN, EQUIPO PUERTA DE ENLACE ENTRE LA RED LORAWAN Y LA UND $ 10.855,503.23
RED MOVIL 4G.

7.08.04 SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISION LORAWAN PARA TABLERO DE ILUMINACION UND $6.301.990.96
DE ALUMBRADO PUBLICO INSTALADO EN POSTE. Y

7.08.05 SUMINISTRO, INSTALACION Y PUES’TA EN MARCHA DE SENSOR AMBIENTAL LORAWAN PARA MONITOREO DE CONCENTRACION DE CO2, UND $7254122.04
TEMPERATURA, HUMEDAD Y PRESION BAROMETRICA EN EXTERIORES. Y

7.08.06 SUMINISTRO, INSTALACION Y PQESTA EN’ MARCHA DE SENSOR LORAWAN PARA MONITOREO DE MATERIAL PARTICULADO, UND $6.442.655.37
TEMPERATURA, HUMEDAD Y PRESION BAROMETRICA. T
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7.08.07 SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE ESTACION METEREOLOGICA LORAWAN PARA MONITOREO DE VELOCIDAD Y UND $ 12.383,644.00
DIRECCION DEL VIENTO, TEMPERATURA, HUMEDAD, PRESION BAROMETRICA Y PLUVIOMETRIA. R
7.08.08 SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SENSOR DE SONIDO. INCLUYE CONTROLADOR PARA LA ADQUISICION DE DATOS UND $6.794.119.79
DEL SENSOR DE SONIDO Y DESPLIEGE EN LA RED LORAWAN. n
7.08.09 ﬁ\ILIJklA_II_EIs;SﬁPEAIﬁi;ﬁLxA%NNL:?\li GABINETE DE ENERGIA PARA GATEWAY LORAWAN. INCLUYE SISTEMA DE ALIMENTACION UND $ 4.826,390.96
7.08.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE METALICO DE 8 METROS DE ALTO DE DOBLE COLUMNA RECTANGULAR, DISPUESTO PARA UND $ 5.362.490.96
SOPORTAR GABINETE DE ENERGIA, SENSORES AMBIENTALES Y ELEMENTOS DE CONTROL. B
8 REFORESTACION
8.01 ACTIVIDADES GENERALES
8.01.01 AISLAMII%NTO PARA RESTAURACION PASIVA, POSTES INMUNIZADOS CADA 2.5 M. CON 5 HILOS DE ALAMBRE, INCLUYE MANTENIMIENTO ML $33.550.70
POR 3 ANOS
8.01.02 CONSTRUCCION DE JARDINES M2 $395,204.24
8.01.03 ESTABLECIMIENTO DE SETOS ML $ 30,873.65
8.01.04 MANTENIMIENTO ANO 2 HA $3,389,372.28
8.01.05 MANTENIMIENTO ANO 3 HA $562,584.73
8.01.06 MANTENIMIENTO DE PRADOS M2 $5,155.24
8.01.07 MANTENIMIENTO DE SETOS ML $5,155.24
8.01.08 REFORESTACION INCLUYE ROCERIA, TRAZADO, PLATEO, AHOYADO, RESPOSICION, LIMPIAS HA $6,840,210.35
8.01.09 PRADIZACION (PASTO) M2 $31,023.07
9 SUELDOS Y SALARIOS
9.01 TECNICOS, TECNOLOGOS Y PROFESIONALES
9.01.01  |ADMINISTRADOR (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.85%) MES $3,762,261.23
9.01.02  |AUDITOR INTERNO DE CALIDAD (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.85%) MES $6,263,970.50
9.01.03 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.85%) MES $2,684,866.64
9.01.04 AUXILIAR DE INGENIERIA (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.85%) MES $ 3,408,875.16
9.01.05 BATIMETRISTA AUXILIAR (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.85%) MES $3,311,909.63
9.01.06 BATIMETRISTA INPECTOR (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.85%) MES $4,038,073.11
9.01.07 CADENERO 1 (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.85%) MES $2,508,174.15
9.01.08 CADENERO 2 (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.85%) MES $2,311,484.78
9.01.09 DIBUJANTE 1 (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.85%) MES $3,574,793.94
9.01.10 DIBUJANTE 2 (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.85%) MES $2,887,416.45
9.01.11 DIRECTOR DE INTERVENTORIA (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.85%) MES $10,848,129.96
9.01.12 ESPECIALISTA AMBIENTAL (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.85%) MES $7,795,717.82
9.01.13 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.85%) MES $7,795,717.82
9.01.14 ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.85%) MES $7,795,717.82
9.01.15 ESPECIALISTA GEOTECNIA (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.85%) MES $7,795,717.82
9.01.16 INGENIERO RESIDENTE (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.85%) MES $7,029,353.60
9.01.17 INSPECTOR 1 (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.85%) MES $2,941,286.07
9.01.18 INSPECTOR 2 (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.85%) MES $2,941,286.07
9.01.19 LABORATORISTA AUXILIAR (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.85%) MES $2,508,174.15
9.01.20 LABORATORISTA INSPECTOR (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.85%) MES $3,579,103.86
9.01.21 OPERADOR AUXILIAR DE EQUIPO (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.85%) MES $2,279,507.49
9.01.22 OPERADOR EQUIPO DE PERFORACION (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.85%) MES $3,217,099.05
9.01.23 PROFESIONAL CATEGORIA 1 (EXPERIENCIA PROFESIONAL MINIMO 12 ANOS - EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMO 10 ANOS) (INCLUYE MES $ 14.234.807.28
SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.85%)
9.01.24 PROFESIONAL CATEGORIA 2 (EXPERIENCIA PROFESIONAL MINIMO 10 ANOS - EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMO 7 ANOS) (INCLUYE MES $10,848,129.96
SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.85%)
9.01.25 PROFESIONAL CATEGORIA 3 (EXPERIENCIA PROFESIONAL MINIMO 8 ANOS - EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMO 5 ANOS) (INCLUYE SALARIO MES $9.153,975.53
BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.85%)
9.01.26 PROFESIONAL CATEGORIA 4 (EXPERIENCIA PROFESIONAL MINIMO 6 ANOS - EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMO 4 ANOS) (INCLUYE SALARIO MES $7.795.717.82
BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.85%)
9.01.27 PROFESIONAL CATEGORIA 5 (EXPERIENCIA PROFESIONAL MINIMO 4 ANOS - EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMO 3 ANOS) (INCLUYE SALARIO MES $7.029,353.60
BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.85%)
9.01.28 PROFESIONAL CATEGORIA 6 (EXPERIENCIA PROFESIONAL MINIMO 3 ANOS - EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMO 1 ANO) (INCLUYE SALARIO MES $6.269,511.20
BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.85%)
9.01.29 $§g5i/E)SIONAL CATEGORIA 7 (EXPERIENCIA PROFESIONAL MINIMO 2 ANOS) (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL MES $ 4.740,043.67
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9.01.30 ;’EBOSFO/E)SIONAL CATEGORIA 8 (EXPERIENCIA PROFESIONAL HASTA 2 ANOS) (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL MES $4472,63153
9.01.31 PROFESIONAL DE ASEGURAMIENTO O GESTION DE CALIDAD (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.85%) MES $4,740,044.76
9.01.32 SECRETARIA 1 (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.85%) MES $2,311,484.78
9.01.33 SECRETARIA 2 (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.85%) MES $2,197,948.61
9.01.34 SECRETARIA O MOTORISTA (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.85%) MES $2,197,948.61
9.01.35 TECNOLOGO EN AREAS DE INGENIERIA (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.85%) MES $3,874,309.29
9.01.36 TOPOGRAFO AUXILIAR (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.85%) MES $3,383,017.83
9.01.37 TOPOGRAFO INSPECTOR (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.85%) MES $4,038,073.11
9.01.38 PALETERO (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.85%) MES $2,309,486.40
Ing. JOSE LEONARDO ALVAREZ FONSECA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
GOBERNACION DE BOYACA
Arg. EDGAR MAURICIO NINO CELY
DIRECTOR TECNICO DE ESTUDIOS Y DISENOS
GOBERNACION DE BOYACA
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