

ANEXO 5A

Certificación de Contratos para Acreditación de Experiencia (RUP)

PROPONENTE:

INTEGRANTE: JC INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S

Contrato No. (RUP)	Contratos Relacionados con la Actividad de la Construcción – Seg. 72 Clasif. UNSPSC del RUP (EN SMMLV)	Participación	Valor del SMMLV Vigente 2025(\$1.423.500)	Valor de los Contratos Ejecutados (Valor del Contrato Ponderado por la Participación)
8	(A)	(B)	(C)	(A*B*C)
10	46,41	100%	\$ 1.423.500,00	\$ 66.064.635,00
12	941,83	70%	\$ 1.423.500,00	\$ 938.486.503,50
13	284,03	100%	\$ 1.423.500,00	\$ 404.316.705,00
14	1,66	100%	\$ 1.423.500,00	\$ 2.363.010,00
15	202,88	100%	\$ 1.423.500,00	\$ 288.799.680,00
16	9,13	100%	\$ 1.423.500,00	\$ 12.996.555,00
17	1166,14	75%	\$ 1.423.500,00	\$ 1.245.000.217,50
18	74,94	100%	\$ 1.423.500,00	\$ 106.677.090,00
19	27,98	100%	\$ 1.423.500,00	\$ 39.829.530,00
20	29,91	100%	\$ 1.423.500,00	\$ 42.576.885,00
21	232,59	100%	\$ 1.423.500,00	\$ 331.091.865,00
22	734,09	100%	\$ 1.423.500,00	\$ 1.044.977.115,00
23	660,14	100%	\$ 1.423.500,00	\$ 939.709.290,00
24	341,9	100%	\$ 1.423.500,00	\$ 486.694.650,00
25	170,95	100%	\$ 1.423.500,00	\$ 243.347.325,00
26	27,86	100%	\$ 1.423.500,00	\$ 39.658.710,00
27	191,25	100%	\$ 1.423.500,00	\$ 272.244.375,00
28	155,08	100%	\$ 1.423.500,00	\$ 3.437.567.445,00
29	1935,05	62%	\$ 1.423.500,00	\$ 1.707.817.078,50
30	23,66	100%	\$ 1.423.500,00	\$ 33.680.010,00
31	13,96	100%	\$ 1.423.500,00	\$ 19.872.060,00
32	1097,04	90%	\$ 1.423.500,00	\$ 1.405.472.796,00
33	1007,03	99%	\$ 1.423.500,00	\$ 1.419.172.132,95
34	27,99	100%	\$ 1.423.500,00	\$ 39.843.765,00
35	234,08	100%	\$ 1.423.500,00	\$ 333.212.880,00
36	290,44	100%	\$ 1.423.500,00	\$ 413.441.340,00
37	18,58	100%	\$ 1.423.500,00	\$ 26.448.630,00
38	14459,88	5%	\$ 1.423.500,00	\$ 1.029.181.959,00
39	1293,54	5%	\$ 1.423.500,00	\$ 92.067.709,50
40	2414,87	100%	\$ 1.423.500,00	\$ 3.437.567.445,00
			TOTAL	\$ 19.900.179.392

Los Representantes Legales de los integrantes del Oferente Plural deben suscribir cada uno el presente documento.

En constancia de lo anterior se firma este documento a los 4 días del mes de diciembre de 2025



Jader Gustavo Cuello Cuello

Cc. N°: 5.165.716 de San Juan Del Cesar

Representante legal



Neyll Enrique Brito Carrillo

CC. N° 77.184.819 de Valledupar

Revisor fiscal

ANEXO 5B CAPACIDAD TECNICA

PROPONENTE: MUNICIPIO DE FUNZA

INTEGRANTE: JC INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S

Nombre del Socio y/o Profesional de la Arquitectura, Ingenieria o Geología	Profesion	No. de Matrícula Profesional	Número y Año del Contrato Laboral o de Prestación de Servicios	Vigencia del Contrato
Jader Gustavo Cuello Cuello	Ingeniero	08700-43988 ATL	'001-2017	Indefinido

Los Representantes Legales de los integrantes del Oferente Plural deben suscribir cada uno el presente documento.

En constancia de lo anterior se firma este documento a los 4 dias del mes de diciembre de 2025



Jader Gustavo Cuello Cuello
Cc. N°: 5.165.716 de San Juan Del Cesar
Representante legal



Neyll Enrique Brito Carrillo
CC. N° 77.184.819 de Valledupar
Revisor fiscal

ANEXO 5C CONTRATOS EN EJECUCION

PROPONENTE

INTEGRANTE: NIERIA Y CONSULTORIA SAS

Con el fin de acreditar la Capacidad Residual para la Contratación de Obras (CR) (Decreto 791 de Abril 14 de 2014, Artículo 72 de la Ley 1682 de 2013), a continuación nos permitimos relacionar los contratos en ejecución que afectan mi capacidad, en los siguientes términos:

[illegible]

En constancia de lo anterior se firma este documento a los 4 días del mes de diciembre de 2025

Nota 1: La información aquí presentada, es veraz y se presenta bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestada con la suscripción del mismo.

Nota 2: El formulario debe ser diligenciado por el proponente o por cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal cuando el proponente sea plural.

Nota 3: En la columna (D) si los días por ejecutar son mayor a un año, se debe reflejar automáticamente 360 días.

Nota 4: Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del Saldo del Contrato en Ejecución (columna F del formato), debe hacerse asumiendo que lo que falta por ejecutar empezará a partir de la Fecha de Cierre de la Presentación de la Oferta Objeto del Presente Proceso de Contratación. Para esto el proponente o integrante, debe informar el Saldo que tiene Pendiente por Ejecutar, digitar ese valor en la columna (G) del formato y en la Fórmula de la columna (E) del formato "Saldo Diario del Contrato en Ejecución", se debe modificar la fórmula cambiando la letra D (Columna valor del contrato) por la E (Columna si el contrato esta suspendido) y en la columna H del formato (Fecha de inicio o reinicio del contrato) digitar la Fecha de Cierre de Presentación de la Oferta Objeto del Presente Proceso de Contratación.

FIRMA
Jader Gustavo Cuello Cuello
Cc. N°: 5.165.716 de San Juan Del Cesar
Representante legal

\$
\$
Neyll Enrique Brito Carrillo
CC. N° 77.184.819 de Valledupar
Revisor fiscal