ANEXO 5A

Certificacion de Contratos para Acreditacion de Experiencia (RUP)

PROPONENTE:

INTEGRANTE: JC INGENIERIA'Y CONSULTORIA S.A.S

Contrato No. Contratos Relacior.rfidos con la Activ.idad o Valor (.:Iel SMMLYV | Valor de los Contratos Ejecutados (Valor
(RUP) de la Construccion — Seg. 72 Clasif. Participacion Vigente del Contrato_P_ondg'rado por la
UNSPSC del RUP (EN SMMLV) 2025($1.423.500) Participacion)
(A) (B) (€) (A*B*C)

46,41 100% $ 1.423.500,00| $ 66.064.635,00
941,83 70% $ 1.423.500,00| $ 938.486.503,50
284,03 100% $ 1.423.500,00| $ 404.316.705,00

1,66 100% $ 1.423.500,00| $ 2.363.010,00
202,88 100% $ 1.423.500,00| $ 288.799.680,00
9,13 100% $ 1.423.500,00| $ 12.996.555,00
1166,14 75% $ 1.423.500,00| $ 1.245.000.217,50

74,94 100% $ 1.423.500,00| $ 106.677.090,00

27,98 100% $ 1.423.500,00| $ 39.829.530,00

29,91 100% $ 1.423.500,00| $ 42.576.885,00
232,59 100% $ 1.423.500,00| $ 331.091.865,00
734,09 100% $ 1.423.500,00| $ 1.044.977.115,00
660,14 100% $ 1.423.500,00| $ 939.709.290,00

341,9 100% $ 1.423.500,00| $ 486.694.650,00
170,95 100% $ 1.423.500,00| $ 243.347.325,00

27,86 100% $ 1.423.500,00| $ 39.658.710,00
191,25 100% $ 1.423.500,00| $ 272.244.375,00
155,08 100% $  1.423.500,00 | $ 3.437.567.445,00
1935,05 62% $ 1.423.500,00| $ 1.707.817.078,50

23,66 100% $ 1.423.500,00| $ 33.680.010,00

13,96 100% $ 1.423.500,00| $ 19.872.060,00
1097,04 90% $ 1.423.500,00| $ 1.405.472.796,00
1007,03 99% $ 1.423.500,00| $ 1.419.172.132,95

27,99 100% $ 1.423.500,00| $ 39.843.765,00
234,08 100% $ 1.423.500,00| $ 333.212.880,00
290,44 100% $ 1.423.500,00| $ 413.441.340,00

18,58 100% $ 1.423.500,00| $ 26.448.630,00

14459,88 5% $ 1.423.500,00| $ 1.029.181.959,00
1293,54 5% $ 1.423.500,00| $ 92.067.709,50
2414,87 100% $ 1.423.500,00| $ 3.437.567.445,00

TOTAL $ 19.900.179.392

Los Representantes Legales de los integrantes del Oferente Plural deben suscribir cada uno el presente documento.

En constancia de lo anterior se firma este documento a los 4 dias del mes de diciembre de 2025

Jader Gustavo Cuello Cuello

Cc. N°: 5.165.716 de San Juan Del Cesar Neyll Enrique Brito Carrillo

Representante legal CC.N°77.184.819 de Valledupar
Revisor fiscal



ANEXO 5B CAPACIDAD TECNICA

PROPONENTE: MUNICIPIO DE FUNZA

INTEGRANTE: JC INGENIERIA'Y CONSULTORIA S.A.S

Nombre del Socio y/o Profesional de la

No. de Matricula

Numero y Afio del

. L . Profesion . Contrato Laboral o de Vigencia del Contrato
Arquitectura, Ingenieria o Geologia Profesional N .
Prestacion de Servicios
Jader Gustavo Cuello Cuello Ingeniero 08700-43988 ATL '001-2017 Indefinido

Los Representantes Legales de los integrantes del Oferente Plural deben suscribir cada uno el presente documento.

En constancia de lo anterior se firma este documento a los 4 dias del mes de diciembre de 2025

4

Jader Gustavo Cuello Cuello

Cc. N°:5.165.716 de San Juan Del Cesar

Representante legal

Neyll Enrique Brito Carrillo

CC. N° 77.184.819 de Valledupar

Revisor fiscal




ANEXO 5C CONTRATOS EN EJECUCION

PROPONENTE

INTEGRANTI:NIERIA Y CONSULTORIA SAS

Con el fin de acreditar la Capacidad Residual para la Contratacion de Obras (CR) (Decreto 791 de Abril 14 de 2014, Articulo 72 de la Ley 1682 de 2013), a continuacion nos permitimos relacionar los contratos en ejecucion que afectan mi capacidad, en los siguientes términos:

Fecha de Inicio o

Dias por Ejecutar
del Contrato a
Partir de |a Fecha

Plazo del Si el Contrato esta Fecha de Cierre de " Saldo Diario del

Contrato Z Valor del Contrato ! . Reinicio del Porcentaje de Forma de . ! - de Presentacion rart Saldo del Contrato en
Contrato en . . Suspendido colocar S . . Presentacion de la Oferta Dias Ejecutados Contrato en ) )
de Orden (incluido IVAY y Fecha de Contrato participacién  |Ejecucion (UT-1- N de la Oferta . . Ejecucidn
No. Meses adiciones) ) Saldo Pendiente por Suspension (dd/mm/aa) © o Objeto del Presente Proceso | del Contrato Objeto del Ejecucidn (EIXDIC)=(F)
) (B) Ejecutar (Nota 4) (G) P de Contratacion (dd/mm/aa) g A/(Bx30 dias)= (E)
(H) Proceso de
Contratacion
(D)

1 7 S 8.000.000.000,00 19/09/2025 10% C 21/11/2025 63 147 $ 38.095.238,10 | $ 560.000.000,00
2 5 8 1.215.526.340,87 1/08/2025 90% C 21/11/2025 112 38 $ 8.103.508,94 | $ 277.140.005,72
3 6 S 1.112.376.622,41 29/09/2025 10% C 21/11/2025 53 127 $ 6.179.870,12 | $ 78.484.350,58
4 20 8 10.247.917.646,60 29/04/2024 10% C 21/11/2025 571 29 $ 17.079.862,74 | $ 49.531.601,96
5 3 S 299.848.399,00 15/10/2025 90% C 21/11/2025 37 53 $ 3.331.648.88 | $ 158.919.651,47
6 4 8 3.456.178.205,13 15/10/2025 90% C 21/11/2025 37 83 $ 28.801.485,04 | $  2.151.470.932,69
SCE| $ 3.275.546.542

En constancia de lo anterior se firma este documento a los 4 dias del mes de diciembre de 2025

Nota 1: La informacién aqui presentada, es veraz y se presenta bajo la gravedad de juramenta, que se entiende prestada con la suscripcién del mismo.

Nota 2: El formulario debe ser diligenciado por el proponente o por cada uno de los integrantes del consorcio o unién temporal cuando el proponente sea plural.

Nota 3: En la columna (D) si los dias por ejecutar son mayor a un afio, se debe reflejar automaticamente 360 dias,

Nota 4: Si un contrato se encuentra suspendido, el calculo del Saldo del Cantrato en Ejecucion (columna F del formato), debe hacerse asumiendo que lo que falta por ejecutar empezara a partir de la Fecha de Cierre de la Presentacion de la Oferta Objeto del

Presente Proceso de Contratacién. Para esto el proponente o integrante, debe informar el Saldo que tiene Pendiente por Ejecutar, digitar ese valor en la columna (G) del formato y en la Formula de la columna (E) del formato "Saldo Diario del Contrato en Ejecucion®,
se debe modificar la formula cambiando la letra D (Columna valor del contrato) por la E (Columna si el contrato esta suspendido) y en la columna H del formato (Fecha de inicio o reinicio del contrato) digitar la Fecha de Cierre de Presentacion de la Oferta Objeto del
Presente Proceso de Contratacion.

FIRMA

Jader Gustavo Cuello Cuello
Cc. N°: 5.165.716 de San Juan Del Cesar

Representante legal

Neyll Enrique Brito Carrillo

CC. N° 77.184.819 de Valledupar

Revisor fiscal




