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ANEXO No. 1 

FICHA TÉCNICA 

 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS POR LOTE 
 

Lote No. 1: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO NECESARIOS PARA LOS 
EQUIPOS DE RADIOLOGÍA CONVENCIONAL MARCA: ECORAY DE CACOM-1, CACOM-2 Y DMEFA. 

 

 MANTENIMIENTO 

 

 
ESM 

 
EQUIPO 

 
MARCA 

 
MODELO 

CANTIDAD POR 
ADQUIRIR (TOTAL 

VISTAS 
PREVENTIVAS X 

AÑO) 2026 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

CACOM 1 (Puerto 
Salgar, Cundinamarca) 

Equipo de 
Radiología Convencional 

 
Ecoray 

HF 525 
Plus 

01 UND 

CACOM-2 (Apiay, Meta) 
Equipo de 

Radiología Convencional 
 

Ecoray 
HF 525 

Plus 
01 UND 

CACOM-1 (DMEFA, Bogotá) Equipo de Radiología Digital 
Ecoray 

 
HF 525 STRAIGTH 

ARM 
01 UND 

 Obligaciones del contratista Lote 1: 
 

a. Cumplir con el cronograma de visitas de mantenimiento preventivo establecido por JEFSA durante 
la ejecución del contrato. para todo el año de la vigencia del contrato. 

 
b. Entregar por cada visita de mantenimiento realizado un reporte de servicio Técnico en donde se 

especifique los trabajos realizados y los repuestos instalados de forma clara (en caso de 
efectuarse), cada vez que se intervengan los equipos biomédicos, estos deben estar firmados por 
los respectivos supervisores o por el personal del ESM responsable de verificar el estado del 
equipo posterior al servicio técnico. 

c. Realizar visitas adicionales correctivas que se requieran de acuerdo a solicitud dentro del 
periodo que cubre la garantía y/o contrato, deberán ser atendidas o dar respuesta vía telefónica 
dentro de las 24 horas siguientes al llamado por parte del supervisor del contrato. 

 
d. Efectuar seguimiento continuo durante las siguientes 24 horas de realizada la intervención 

técnica con el fin de verificar el adecuado funcionamiento y/o en dado caso de requerirse 
programar una nueva visita.  
 

e. Realizar una evaluación acerca de las necesidades de repuestos para la vigencia e informar al 
Área de Ingeniería Biomédica de la JEFSA, con el fin de iniciar los trámites administrativos para 
su adquisición, después de efectuada la primera visita de mantenimiento preventivo. 
 

f. Instalar los repuestos suministrados por la Institución adquiridos con anterioridad y que fuesen 
suministrados por el representante de la marca y/o suministro de repuestos, los cuales son 
destinados para ser instalados en los equipos objeto del proceso.  
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g. Hacer acta de entrega en caso de instalación de repuestos mayores (no consumibles en caso de 
instalarse; igualmente los repuestos extraídos deben ser reintegrados al Área de Ingeniería 
Biomédica de la JEFSA con copia del acta de entrega y firma de recibido a satisfacción.  

h. Garantizar que está en capacidad de ofrecer asesoría y/o capacitación para la manipulación de 
los equipos, cuando los usuarios lo requieran durante la visita técnica. 

i. Documentar la idoneidad, capacidad y conocimiento necesario para efectuar el mantenimiento de 
los equipos objeto del contrato. 

 
j. Poseer los manuales, planos y documentación técnica de los equipos biomédicos objeto del 

contrato, que les permita la realización de las rutinas de mantenimiento de acuerdo al fabricante. 
 
k. Garantizar que realizará la visita de mantenimiento preventivo con base en los manuales de 

servicio y/o protocolos establecidos por el fabricante, se debe establecer una rutina de 
mantenimiento preventivo así:  

 
Equipo de Radiología Convencional 

  

 Revisión y ajuste de sistema eléctrico y mecánico. 

 Revisión del sistema detector, generador de alta frecuencia y Revisión de colimador. 

 Revisión de estado del tubo de RX y de la mesa (Frenos y ruedas). 

 Revisión Estación de visualización de imágenes y Estación de trabajo. 

 Lubricación de guías. 

 Revisión operativa y calibración de en las unidades eléctricas, electrónicas, hidráulica y 
neumáticas del sistema y en general todas las actividades recomendadas por el fabricante, para 
lograr una óptima operación del sistema. 

 Pruebas de funcionamiento. 
 

Lote No. 2: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO NECESARIOS PARA EL 
EQUIPO DE RAYOS X SG HEALTHCARE DEL DIMAE 

 

 Mantenimiento 

 

 
ESM 

 
EQUIPO 

 
MARCA 

 
MODELO 

CANTIDAD POR 
ADQUIRIR (TOTAL 

VISITAS 
PREVENTIVAS X 

AÑO) 2026 

 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

DIMAE (CATAM, 
Bogotá D.C) 

Equipo de rayos 
X Digital 

 
Health Care Jumon G 01 UND 

 
Obligaciones del contratista Lote 2: 

 
a) Cumplir con el cronograma de visitas de mantenimiento preventivo establecido por JEFSA 

durante la ejecución del contrato. para todo el año de la vigencia del contrato. 
 

b) Entregar por cada visita de mantenimiento realizado un reporte de servicio Técnico en donde se 
especifique los trabajos realizados y los repuestos instalados de forma clara (en caso de 
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efectuarse), cada vez que se intervengan los equipos biomédicos, estos deben estar firmados 
por los respectivos supervisores o por el personal del ESM responsable de verificar el estado del 
equipo posterior al servicio técnico. 

 
c) Realizar visitas adicionales correctivas que se requieran de acuerdo a solicitud dentro del periodo 

que cubre la garantía y/o contrato, deberán ser atendidas o dar respuesta vía telefónica dentro 
de las 24 horas siguientes al llamado por parte del supervisor del contrato. 

 
d) Realizar una evaluación acerca de las necesidades de repuestos para la vigencia e informar al 

Área de Ingeniería Biomédica de la JEFSA, con el fin de iniciar los trámites administrativos para 
su adquisición, después de efectuada la primera visita de mantenimiento preventivo. 

 
e) Garantizar que está en capacidad de ofrecer asesoría y/o capacitación para la manipulación de 

los equipos, cuando los usuarios lo requieran durante la visita técnica. 
 

f) Documentar la idoneidad, capacidad y conocimiento necesario para efectuar el mantenimiento de 
los equipos objeto del contrato. 

 
g) Poseer los manuales, planos y documentación técnica de los equipos biomédicos objeto del 

contrato, que les permita la realización de las rutinas de mantenimiento de acuerdo al fabricante. 
 

h) Garantizar con mínimo tres meses, el correcto funcionamiento del equipo objeto del 
mantenimiento preventivo (el proveedor deberá ejecutar visitas de mantenimiento correctivo en 
caso de requerirse durante este lapso así se haya finalizado el plazo de ejecución del contrato y 
mientras esté vigente la garantía de calidad del servicio y correcto funcionamiento de los bienes). 

 
i) Realizar visitas adicionales correctivas que se requieran de acuerdo con solicitud, inspecciones y 

monitoreo de la operación de los equipos por 24 horas continuas en caso de emergencias por 
falla de estos. 

 
j) Los gastos por desplazamiento del técnico y/o ingeniero a cada uno de los ESM FAC, corre por 

cuenta del contratista. 
 

k) Garantizar que realizará las visitas de mantenimiento preventivo con base en los manuales de 
servicio y/o protocolos establecidos por el fabricante, se debe establecer una rutina de 
mantenimiento preventivo así: 

 
EQUIPO RX DIGITAL SG HEALTH CARE 

 

 Limpieza exterior del equipo. 

 Verificación CPU y versión del software. 

 Verificación CPU y versión del fineVIEW. 

 Limpieza, revisión y ajuste de sistema eléctrico y mecánico. 

 Revisión del sistema detector, generador de alta frecuencia y Revisión de colimador. 

 Revisión de estado del tubo de RX y de la mesa (Frenos y ruedas). 

 Revisión Estación de visualización de imágenes y Estación de trabajo. 

 Lubricación de guías/rodamientos. 

 Configuración de software y corrección de fallas. 

 Configuración de conectividad de red al sistema PACS con que cuenta la institución. 

 Revisión de hardware de sistema de cómputo asociado. 

 Revisión operativa y calibración de las unidades eléctricas, electrónicas, hidráulicas y 
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neumáticas del sistema y en general todas las actividades recomendadas por el fabricante, 

para lograr una óptima operación del sistema. 

 Pruebas de funcionamiento. 

 Realizar visitas adicionales correctivas que se requieran de acuerdo a solicitud de los 
sistemas del equipo de radiología y sistemas de cómputo. 

 Inspecciones y monitoreo de la operación de los equipos por 24 horas continuas en caso 
de emergencias por falla de los mismos. 

 

 
Lote No. 3: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO NECESARIOS PARA LOS 
DIGITALIZADORES MARCA KONICA MINOLTA DE CACOM-1, CACOM-2 Y EMAVI. 

 

 MANTENIMIENTO 

 

 
ESM 

 
EQUIPO 

 
MARCA 

 
MODELO 

CANTIDAD POR 
ADQUIRIR (TOTAL 

VISTAS 
PREVENTIVAS X 

AÑO) 2026 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

CACOM 1 (Puerto 
Salgar, Cundinamarca) 

 
Sistema de digitalización CR 

Konica 

Minolta 
Regius Sigma II 01 UND 

CACOM 2 (Apiay, Meta) Sistema de digitalización CR 
Konica 
Minolta  

Regius Sigma II 01 UND 

EMAVI (CATAM, Bogotá D.C) 
Sistema de digitalización CR 

 
Konica 
Minolta  

Regius 110 01 UND 

 Obligaciones del contratista Lote 3: 
 

a. Cumplir con el cronograma de visitas de mantenimiento preventivo establecido por JEFSA durante 
la ejecución del contrato. para todo el año de la vigencia del contrato. 

 
b. Entregar por cada visita de mantenimiento realizado un reporte de servicio Técnico en donde se 

especifique los trabajos realizados y los repuestos instalados de forma clara (en caso de 
efectuarse), cada vez que se intervengan los equipos biomédicos, estos deben estar firmados por 
los respectivos supervisores o por el personal del ESM responsable de verificar el estado del 
equipo posterior al servicio técnico. 

c. Realizar visitas adicionales correctivas que se requieran de acuerdo a solicitud dentro del 
periodo que cubre la garantía y/o contrato, deberán ser atendidas o dar respuesta vía telefónica 
dentro de las 24 horas siguientes al llamado por parte del supervisor del contrato. 

 
d. Efectuar seguimiento continuo durante las siguientes 24 horas de realizada la intervención 

técnica con el fin de verificar el adecuado funcionamiento y/o en dado caso de requerirse 
programar una nueva visita.  
 

e. Realizar una evaluación acerca de las necesidades de repuestos para la vigencia e informar al 
Área de Ingeniería Biomédica de la JEFSA, con el fin de iniciar los trámites administrativos para 
su adquisición, después de efectuada la primera visita de mantenimiento preventivo. 
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f. Instalar los repuestos suministrados por la Institución adquiridos con anterioridad y que fuesen 

suministrados por el representante de la marca y/o suministro de repuestos, los cuales son 
destinados para ser instalados en los equipos objeto del proceso.  
 

g. Hacer acta de entrega en caso de instalación de repuestos mayores (no consumibles en caso de 
instalarse; igualmente los repuestos extraídos deben ser reintegrados al Área de Ingeniería 
Biomédica de la JEFSA con copia del acta de entrega y firma de recibido a satisfacción.  

h. Garantizar que está en capacidad de ofrecer asesoría y/o capacitación para la manipulación de 
los equipos, cuando los usuarios lo requieran durante la visita técnica. 

i. Documentar la idoneidad, capacidad y conocimiento necesario para efectuar el mantenimiento de 
los equipos objeto del contrato. 

 
j. Poseer los manuales, planos y documentación técnica de los equipos biomédicos objeto del 

contrato, que les permita la realización de las rutinas de mantenimiento de acuerdo al fabricante. 
 
k. Realizar el mantenimiento al Digitalizador Konica Minolta modelo Regius 110 perteneciente a 

EMAVI (Escuela Militar de Aviación) en las instalaciones de Área de Ingeniería Biomédica en el 
Comando Aéreo de Transporte Militar CATAM y en caso de tener que ser trasladado a una 
ubicación diferente, estos gastos correrán por cuenta de contratista.  

 
l. Garantizar que realizará la visita de mantenimiento preventivo con base en los manuales de 

servicio y/o protocolos establecidos por el fabricante, se debe establecer una rutina de 
mantenimiento preventivo así:  
 

Digitalizador Konica Minolta  
  

 Inspección de cable AC  

 Revisión de voltaje de entrada  

 Limpieza de casete   

 Limpieza de lector  

 Limpieza de ranura de inserción de casete   

 Limpieza de unidad generadora luz  

 Chequeo de tarjetas electrónicas: Si aplica  

 Limpieza interna y externa.  

 Mantenimiento de hardware y software  
 
Lote No. 4: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VISITAS CORRECTIVAS NECESARIAS 
PARA LA TORRE DE OTORRINOLARINGOLOGÍA Y CAMARA MARCA KARL STORZ DEL DIMAE Y 
DMEFA. 
 

 Mantenimiento 
 

ESM EQUIPO MARCA 

CANTIDAD 
POR ADQUIRIR 
(TOTAL VISTAS 
PREVENTIVAS 
X AÑO) 2026 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

DIMAE (Bogotá D.C.) 
Torre de endoscopia de 

otorrinolaringología 
Karl Storz 01 UND 
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DMEFA / ESM conjunto ARC 
–FAC (Bogotá D.C.) 

Kit cámara de video y 
consola 

Karl Storz 01 UND 

 
 

 Obligaciones del contratista Lote 4: 
 
a. Cumplir con el cronograma de visitas de mantenimiento preventivo establecido por JEFSA por la 

vigencia del contrato.  
 

b. Entregar por cada visita de mantenimiento realizado un reporte de servicio Técnico en donde se 
especifique los trabajos realizados y los repuestos instalados de forma clara (en caso de efectuarse), 
cada vez que se intervengan los equipos biomédicos, estos deben estar firmados por los respectivos 
supervisores o por el personal del ESM responsable de verificar el estado del equipo posterior al 
servicio técnico.  
 

c. Realizar visitas adicionales correctivas que se requieran de acuerdo a solicitud dentro del periodo que 
cubre la garantía y/o contrato, deberán ser atendidas o dar respuesta vía telefónica dentro de las 24 
horas siguientes al llamado por parte del supervisor del contrato  

 
d. Realizar una evaluación acerca de las necesidades de repuestos para la vigencia e informar al Área de 

Ingeniería Biomédica de la JEFSA, con el fin de iniciar los trámites administrativos para su adquisición, 
después de efectuada la primera visita de mantenimiento preventivo.  

 
e. Garantizar que está en capacidad de ofrecer asesoría y/o capacitación para la manipulación de los 

equipos, cuando los usuarios lo requieran durante la visita técnica.  
 

f. Documentar la idoneidad, capacidad y conocimiento necesario para efectuar el mantenimiento de los 
equipos objeto del contrato.  
 

g. Poseer los manuales, planos y documentación técnica de los equipos biomédicos objeto del contrato, 
que les permita la realización de las rutinas de mantenimiento de acuerdo al fabricante.  
 

h. Garantizar con mínimo tres meses, el correcto funcionamiento del equipo objeto del mantenimiento 
preventivo (el proveedor deberá ejecutar visitas de mantenimiento correctivo en caso de requerirse 
durante este lapso así se haya finalizado el plazo de ejecución del contrato y mientras esté vigente la 
garantía de calidad del servicio y correcto funcionamiento de los bienes).  
 

i. Realizar visitas adicionales correctivas que se requieran de acuerdo a solicitud, inspecciones y 
monitoreo de la operación de los equipos por 24 horas continuas en caso de emergencias por falla de 
los mismos.  
 

j. Los gastos por desplazamiento del técnico y/o ingeniero a cada uno de los ESM FAC, corre por cuenta 
del contratista.  
 

k. Garantizar que realizará las visitas de mantenimiento preventivo con base en los manuales de servicio 
y/o protocolos establecidos por el fabricante, se debe establecer una rutina de mantenimiento 
preventivo así:  

 
TORRE DE ENDOSCOPIA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA  

 
MONITOR  
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 Verificación de componentes internos y su funcionamiento. 

 Lubricación partes mecánicas. 

 Verificación y control de entradas de video 

 Control y ajuste de opciones del menú. 

 Pruebas de funcionamiento.  
 

ESTROBOSCOPIO 
 

 Inspección inicial del equipo, verificación de estado físico del mismo y de los accesorios. 

 Verificación del estado de los fusibles y sistema de alimentación.  

 Pruebas de funcionamiento del micrófono y el pedal (funcionamiento, limpieza y lubricación del pedal). 

 Verificación de funcionamiento de panel de usuario (indicadores lumínicos y digitales). 

 Verificación del estado de las membranas del panel frontal. 

 Limpieza interna de componentes electrónicos. 

 Limpieza interna del sistema de iluminación. 

 Limpieza externa de equipo y accesorios. 

 Pruebas operativas. 
 

FUENTE DE LUZ  
 

 Aplicación de test para determinar el funcionamiento del ventilador.  

 Verificación estado de lámpara, disco de filtros. 

 Control de contactos, nivel de intensidad y parámetros de selección. 

 Verificación horas de uso (Xenón) o verificación de estado 

 (Módulo LED) según corresponda. 

 Realizar visitas adicionales correctivas que se requieran de acuerdo a solicitud. 

 Inspecciones y monitoreo de la operación del equipo por 24 horas continuas en caso de emergencias 
por falla de la misma. 

 

CABEZAL DE CÁMARA 

 Comprobación visual de chasis y carcasa. 

 Verificación de mecanismo de sujeción. 

 Verificación de tornillos mecanismo de sujeción. 
 
 

 Comprobación de ventanilla externa del sistema óptico. 

 Pruebas de anillo foco. 

 Verificación de cable de la cámara. 

 Verificación y ajuste de los parámetros de configuración. 

 Pruebas de centrado de la imagen. 

 Reproducción de color, calidad de imagen y balance de blancos. 

 Funcionamiento del obturador. 

 Pruebas de funcionamiento. 

 Realizar visitas adicionales correctivas que se requieran de acuerdo a solicitud. 

 Inspecciones y monitoreo de la operación del equipo por 24 horas continuas en caso de emergencias 
por falla de la misma. 
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CONSOLA DE CAMARA 
 

 Verificación de contactos electrónicos 

 Pruebas de continuidad. 

 Verificación del Software y sistema de grabación. 

 Limpieza de contactos en los conectores del procesador.  

 Verificación y ajuste de los parámetros de configuración. 

 Verificación estado del cable adaptador de video endoscopios. 

 Verificación de funciones botones video endoscopio 

 Pruebas de funcionamiento 

 Verificación de señal de video y estado de la imagen en cámara. 

 Verificación de entrada de conexión de adaptador hacia el procesador de video. 

 Realizar visitas adicionales correctivas que se requieran de acuerdo a solicitud. 

 Inspecciones y monitoreo de la operación del equipo por 24 horas continuas en caso de emergencias 
por falla de la misma. 
 
 

KIT CÁMARA DE VIDEO Y CONSOLA 
 

 
MODULO ENLACE IMAGE 1 X-LINK 

 Verificación de cubierta / carcasa. 

 Revisión del panel frontal. 

 Comprobación de conector cabezal de cámara y reconocimiento. 

 Reproducción de color y calidad de imagen. 

 Verificación de conectores salida de video. 

 Verificación y ajuste de los parámetros de configuración. 

 Pruebas de funcionamiento. 
 

SET DE LAPAROSCOPIA IMAGE 1 CONNECT 

 Verificación de cubierta / carcasa. 

 Revisión del panel frontal. 

 Comprobación de conector cabezal de cámara y reconocimiento. 
 

 Reproducción de color, calidad de imagen y balance de blancos. 

 Verificación de conectores salida de video. 

 Verificación y ajuste de los parámetros de configuración. 

 Pruebas de funcionamiento. 

 Realizar visitas adicionales correctivas que se requieran de acuerdo a solicitud. 

 Inspecciones y monitoreo de la operación del equipo por 24 horas continuas en caso de emergencias 
por falla del mismo. 

 

CABEZAL DE CÁMARA 

 Comprobación visual de chasis y carcasa. 

 Verificación de mecanismo de sujeción. 

 Verificación de tornillos mecanismo de sujeción. 
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 Comprobación de ventanilla externa del sistema óptico. 

 Pruebas de anillo foco. 

 Verificación de cable de la cámara. 

 Verificación y ajuste de los parámetros de configuración. 

 Pruebas de centrado de la imagen. 

 Reproducción de color, calidad de imagen y balance de blancos. 

 Funcionamiento del obturador. 

 Pruebas de funcionamiento. 
 

 
Lote No. 5: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, CALIBRACIÓN PARA 
LOS EQUIPOS DE AUDIOLOGIA DE LOS ESM FAC. 

 

 Mantenimiento 

 
 

 
ESM 

 

 
EQUIPO 

 

 
MARCA 

 

 
MODELO 

CANTIDAD A 
ADQUIRIR 

(TOTAL VISITAS 
PREVENTIVAS 
X AÑO) 2026 

 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

 
EMAVI 

(Cali, Valle del 
Cauca) 

Audiómetro 
Frye 

Electronics, 
FA12 2 UND 

Impedanciómetro Interacoustics AT-235 2 UND 

Cabina Insonorizada 
Technik 2000 1 UND 

 
 

DIMAE  
(Bogotá D.C.) 

Audiómetro Interacoustics 
AD629 

licencia H 
2 UND 

Impedanciómetro Interacoustics AT-235H 2 UND 

Cabina 
sonoarmortiguada 

Medihumana AUI 1 UND 

DMEFA / ESM 
Conjunto ARC –FAC 

(Bogotá D.C.) 

Audiómetro Interacoustics AD629 2 UND 

Impedanciómetro Interacoustics AT-235 2 UND 

Cabina 
sonoamortiguada 

Audiosalud 
integral 

2017-2018 1 UND 

 

 

 Obligaciones del contratista Lote 5: 

a. Cumplir con el cronograma de visitas de mantenimiento preventivo establecido por JEFSA para 
todo el año de la vigencia del contrato. 

 
b. Entregar por cada visita de mantenimiento realizado un reporte de servicio Técnico en donde se 

especifique los trabajos realizados y los repuestos instalados de forma clara (en caso de 
efectuarse), cada vez que se intervengan los equipos biomédicos, estos deben estar firmados por 
los respectivos supervisores o por el personal del ESM responsable de verificar el estado del 
equipo posterior al servicio técnico. 

 
c. Realizar visitas adicionales correctivas que se requieran de acuerdo a solicitud dentro del 

periodo que cubre la garantía y/o contrato, deberán ser atendidas o dar respuesta vía telefónica 
dentro de las 24 horas siguientes al llamado por parte del supervisor del contrato. 
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d. Asesorar a la institución respecto a los requerimientos de infraestructura y eléctricos necesarios 

para conectar una señal luminosa al exterior del área donde se encuentra ubicado el equipo de 
rayos X con el fin de sincronizar la activación con el obturador del equipo, así mismo habilitar y 
efectuar la conexión de los puntos eléctricos solicitados al generador del equipo de rayos X digital 
de acuerdo a solicitud del supervisor del contrato, una vez se cuente con todos los requisitos 
solicitados por el contratista para ello. 

 
e. Realizar una evaluación acerca de las necesidades de repuestos para la vigencia e informar al 

Área de Ingeniería Biomédica de la JEFSA, con el fin de iniciar los trámites administrativos para 
su adquisición, después de efectuada la primera visita de mantenimiento preventivo. 

 
f. Garantizar que está en capacidad de ofrecer asesoría y/o capacitación para la manipulación de 

los equipos, cuando los usuarios lo requieran durante la visita técnica. 

g. Documentar la idoneidad, capacidad y conocimiento necesario para efectuar el mantenimiento de 
los equipos objeto del contrato. 

h. Poseer los manuales, planos y documentación técnica de los equipos biomédicos objeto del 
contrato, que les permita la realización de las rutinas de mantenimiento de acuerdo al fabricante. 

i. Garantizar con mínimo tres meses, el correcto funcionamiento del equipo objeto del 
mantenimiento preventivo (el proveedor deberá ejecutar visitas de mantenimiento correctivo en 
caso de requerirse durante este lapso así se haya finalizado el plazo de ejecución del contrato y 
mientras esté vigente la garantía de calidad del servicio y correcto funcionamiento de los bienes). 

 
j. Realizar visitas adicionales correctivas que se requieran de acuerdo a solicitud, inspecciones y 

monitoreo de la operación de los equipos por 24 horas continuas en caso de emergencias por 
falla de los mismos. 

k. Los gastos por desplazamiento del técnico y/o ingeniero a cada uno de los ESM FAC, corre por 
cuenta del contratista. 

 

l. Garantizar que realizará las visitas de mantenimiento preventivo con base en los manuales de 
servicio y/o protocolos establecidos por el fabricante, se debe establecer una rutina de 
mantenimiento preventivo así: 

EQUIPOS DE AUDIOLOGÍA 

 

 Verificación de funcionamiento y condiciones de operación de los mismos. 

 Limpieza de estructura externa y componentes internos. 

 Restauración de aislamientos eléctricos que se puedan presentar y que posteriormente sean 
factores de falla del equipo. 

 Corregir fallas o problemas de funcionamiento en circuitos eléctricos y electrónicos. 

 Efectuar (01) calibración de parámetros con el respectivo certificado de calibración donde se 
especifique: equipos patrones utilizados, trazabilidad, parámetros calibrados, incertidumbre de 
medición, condiciones ambientales y método de calibración según aplique para los audiómetros. 

 Efectuar revisión de hardware y software de equipos de cómputo asociado según aplique 

 Revisión de cableado y tarjetas electrónicas. 
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Lote No. 6: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CALIBRACIÓN Y VISITAS CORRECTIVAS 
NECESARIAS PARA LOS VENTILADORES DE TRANSPORTE DE LOS ESM FAC. 
 

 Mantenimiento 

 
 

 
ESM 

 

 
EQUIPO 

 

 
MARCA 

 

 
MODELO 

CANTIDAD A 
ADQUIRIR 

(TOTAL VISTAS 
PREVENTIVAS X 

AÑO) 
2026 

 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

 
CACOM 1 

(Puerto Salgar, 
Cundinamarca) 

Ventilador de Transporte Impact 
EMV+ 

731 Series 
01 UND 

Ventilador de Transporte Zoll 
EMV+ 

731 Series 
01 UND 

Ventilador de Transporte Biorom Graphics 01 
UND 

CACOM 2 
(Apiay, Meta) 

Ventilador de Transporte Biorom Graphics 01 
UND 

CAMAN 
(Madrid, 

Cundinamarca) 
Ventilador de Transporte Impact 

EMV+ 
731 Series 

01 UND 

 
 

Obligaciones del contratista Lote 6: 

a. Cumplir con el cronograma de visitas de mantenimiento preventivo establecido por JEFSA para 
todo el año de la vigencia del contrato. 

b. Entregar por cada visita de mantenimiento realizado un reporte de servicio Técnico en donde se 
especifique los trabajos realizados y los repuestos instalados de forma clara (en caso de 
efectuarse), cada vez que se intervengan los equipos biomédicos, estos deben estar firmados por 
los respectivos supervisores o por el personal del ESM responsable de verificar el estado del 
equipo posterior al servicio técnico. 

 
c. Realizar visitas adicionales correctivas que se requieran de acuerdo a solicitud dentro del periodo 

que cubre la garantía y/o contrato, deberán ser atendidas o dar respuesta vía telefónica dentro de 
las 24 horas siguientes al llamado por parte del supervisor del contrato 

 
d. Realizar una evaluación acerca de las necesidades de repuestos para la vigencia e informar al 

Área de Ingeniería Biomédica de la JEFSA, con el fin de iniciar los trámites administrativos para 
su adquisición, después de efectuada la primera visita de mantenimiento preventivo. 

 
e. Garantizar que está en capacidad de ofrecer asesoría y/o capacitación para la manipulación de 

los equipos, cuando los usuarios lo requieran durante la visita técnica. 

f. Documentar la idoneidad, capacidad y conocimiento necesario para efectuar el mantenimiento de 
los equipos objeto del contrato. 

 
g. Poseer los manuales, planos y documentación técnica de los equipos biomédicos objeto del 

contrato, que les permita la realización de las rutinas de mantenimiento de acuerdo al fabricante. 
 
 

h. Garantizar con mínimo tres meses, el correcto funcionamiento del equipo objeto del 
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mantenimiento preventivo (el proveedor deberá ejecutar visitas de mantenimiento correctivo en 
caso de requerirse durante este lapso así se haya finalizado el plazo de ejecución del contrato y 
mientras esté vigente la garantía de calidad del servicio y correcto funcionamiento de los bienes). 

 
i. Realizar visitas adicionales correctivas que se requieran de acuerdo a solicitud, inspecciones y 

monitoreo de la operación de los equipos por 24 horas continuas en caso de emergencias por 
falla de los mismos. 

 
j. Recoger los equipos objeto del presente proceso en las instalaciones de la Jefatura Salud 

Fuerza Aérea (Dirección Av. Caracas #66-24, Bogotá) provenientes de los ESM FAC, posterior a 
la coordinación de recogida por parte del supervisor del contrato, para la realización de las 
actividades de mantenimiento y calibración, el mismo procedimiento se efectuará para el retorno 
de los ventiladores a las instalaciones de la Jefatura Salud. 

 
k. Garantizar que realizará las visitas de mantenimiento preventivo con base en los manuales de 

servicio y/o protocolos establecidos por el fabricante, se debe establecer una rutina de 
mantenimiento preventivo así: 

 
VENTILADORES DE TRANSPORTE 

 

 Desmonte del equipo y limpieza general. 

 Revisión de panel frontal de membrana 

 Revisión y verificación de fugas de los equipos. 

 Revisión de funcionamiento de blender, diafragma y válvula exhalatoria. 

 Calibración de transductores, revisión y limpieza de filtros. 

 Verificación de funcionamiento del cargador de batería y carga. 

 Calibración de parámetros de equipo por medio del software para la tecnología impact y 
calibración por patrón para tecnología Biorom, con el respectivo certificado de calibración donde 
se especifique: equipos patrones utilizados, trazabilidad, parámetros calibrados, incertidumbre de 
medición, condiciones ambientales y método de calibración. 

 Restablecimiento de fecha de mantenimiento por medio del software de la marca del equipo para 
tecnología Zoll Impact. 

 Pruebas de funcionamiento. 
 
 

Lote No. 7: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VISITAS CORRECTIVAS NECESARIAS 
PARA EL ERGOESPIROMETRO MARCA BTL DEL DIMAE. 

 

 Mantenimiento 

 

 
ESM 

 
EQUIPO 

 
MARCA 

 
MODELO 

CANTIDAD A 
ADQUIRIR (TOTAL 

VISITAS 
PREVENTIVAS X 

AÑO) 2026 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

DIMAE / CATAM (Bogotá 
D.C.) 

Ergoespirómetro BTL CardioPoint 01 UND 

 Obligaciones del contratista Lote 7: 
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a. Cumplir con el cronograma de visitas de mantenimiento preventivo establecido por la JEFSA 
FAC para todo el año de la vigencia del contrato en el lugar donde esté instalado el equipo. 

b. Entregar por cada visita de mantenimiento realizado un reporte de servicio Técnico en donde se 
especifique los trabajos realizados y los repuestos instalados de forma clara (en caso de 
efectuarse), cada vez que se intervengan los equipos biomédicos, este debe estar firmados por 
los respectivos supervisores o por el personal del ESM responsable de verificar el estado del 
equipo posterior al servicio técnico. 

 
c. Actualizar las hojas de vida de cada equipo según el formato establecido por la Jefatura Salud, 

después de cada sesión de mantenimiento, las cuales se encuentran en cada Establecimiento de 
Sanidad. 
 

d. Hacer las visitas adicionales correctivas que se requieran de acuerdo a solicitud, deberán ser 
atendidas o dar respuesta vía telefónica dentro de las 24 horas siguientes al llamado por parte del 
supervisor del contrato. 
 

e. Instalar los repuestos suministrados por la Institución independientemente de la modalidad de 
adquisición, compra y/o proveedor, los cuales son destinados para ser instalados en los 
equipos objeto del proceso. 

f. Después de efectuada la primera visita de mantenimiento preventivo, realizará una evaluación 
acerca de las necesidades de repuestos para la vigencia e informar al Área Ingeniería 
Biomédica de la JEFSA FAC, con el fin de iniciar los trámites administrativos para su 
adquisición. 

 
g. Que los gastos por desplazamiento del técnico y/o ingeniero a cada uno de los ESM FAC, corre 

por cuenta del contratista. 
 

h. Que está en capacidad de ofrecer asesoría y/o capacitación para la manipulación de los 
equipos, cuando los usuarios lo requieran durante la visita técnica. 

 
i. Tener la idoneidad, capacidad y conocimiento necesario para efectuar el mantenimiento de los 

equipos objeto del contrato. 
 

j. Poseer los manuales, planos y documentación técnica de los equipos biomédicos objeto del 
contrato, que les permita la realización de las rutinas de mantenimiento de acuerdo al 
fabricante. 
 

k. Que la visita de mantenimiento preventivo tiene mínimo tres meses de garantía (el proveedor 
deberá ejecutar visita de mantenimiento correctivo en caso de requerirse durante este lapso así 
se haya finalizado el plazo de ejecución del contrato y mientras esté vigente la garantía de 
calidad y correcto funcionamiento de los bienes). 
 

l. Que se realizará las visitas de mantenimiento preventivo con base en los manuales de servicio 
y/o protocolos establecidos por el fabricante, se debe establecer una rutina de mantenimiento 
preventivo así: 
 

ERGOESPIRÓMETRO 
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 Limpieza general de banda caminador y torre de computador y revisión de los sistemas 

mecánicos y electrónicos. 
 Verificación metrológica para verificación de configuración y Ajuste de parámetros en 

software (en caso de requerirse). 
 Actualización de software (en caso de requerirse). 
 Verificación de funciones de operación y ajustes de sistema. 
 Verificación de funciones de operación, conexión con PC y ajustes de software. 
 Revisión y mantenimiento de hardware y software. 
 Revisión de turbina. 
 Inspecciones y monitoreo de la operación de los equipos por 24 horas continuas en caso 

de emergencias por falla de los mismos 
 Pruebas de funcionamiento. 

 
Lote No. 8: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VISITAS CORRECTIVAS NECESARIAS 
PARA LA AUTOCLAVE DE GRAN VOLUMEN MARCA CISA DEL DMEFA. 

 

 Mantenimiento 
 

 
 

 
ESM 

 
 

 
EQUIPO 

 
 

 
MARCA 

 
 

 
MODELO 

CANTIDAD 
POR ADQUIRIR 

(TOTAL 
VISTAS 

PREVENTIVAS 
X AÑO) 

2026 

 

 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

DMEFA / ESM 
conjunto ARC –

FAC (Bogotá D.C.) 
Autoclave Cisa 4212HB 01 UND 

 
 

 Obligaciones del contratista Lote 8: 
 

a. Cumplir con el cronograma de visitas de mantenimiento preventivo establecido por la JEFSA 
FAC para todo el año de la vigencia del contrato en el lugar donde esté instalado el equipo. 

b. Entregar por cada visita de mantenimiento realizado un reporte de servicio Técnico en donde se 
especifique los trabajos realizados y los repuestos instalados de forma clara (en caso de 
efectuarse), cada vez que se intervengan los equipos biomédicos, este debe estar firmados por 
los respectivos supervisores o por el personal del ESM responsable de verificar el estado del 
equipo posterior al servicio técnico. 

 
c. Actualizar las hojas de vida de cada equipo según el formato establecido por la Jefatura Salud, 

después de cada sesión de mantenimiento, las cuales se encuentran en cada Establecimiento de 
Sanidad. 
 

d. Hacer las visitas adicionales correctivas que se requieran de acuerdo a solicitud, deberán ser 
atendidas o dar respuesta vía telefónica dentro de las 24 horas siguientes al llamado por parte del 
supervisor del contrato. 
 

e. Instalar los repuestos suministrados por la Institución independientemente de la modalidad de 
adquisición, compra y/o proveedor, los cuales son destinados para ser instalados en los 
equipos objeto del proceso. 
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f. Después de efectuada la primera visita de mantenimiento preventivo, realizará una evaluación 

acerca de las necesidades de repuestos para la vigencia e informar al Área Ingeniería 
Biomédica de la JEFSA FAC, con el fin de iniciar los trámites administrativos para su 
adquisición. 

 
g. Que los gastos por desplazamiento del técnico y/o ingeniero a cada uno de los ESM FAC, corre 

por cuenta del contratista. 
 

h. Que está en capacidad de ofrecer asesoría y/o capacitación para la manipulación de los 
equipos, cuando los usuarios lo requieran durante la visita técnica. 
 

i. Tener la idoneidad, capacidad y conocimiento necesario para efectuar el mantenimiento de los 
equipos objeto del contrato. 
 

j. Poseer los manuales, planos y documentación técnica de los equipos biomédicos objeto del 
contrato, que les permita la realización de las rutinas de mantenimiento de acuerdo al 
fabricante. 
 

k. Que la visita de mantenimiento preventivo tiene mínimo tres meses de garantía (el proveedor 
deberá ejecutar visita de mantenimiento correctivo en caso de requerirse durante este lapso así 
se haya finalizado el plazo de ejecución del contrato y mientras esté vigente la garantía de 
calidad y correcto funcionamiento de los bienes). 
 

l. Que se realizará las visitas de mantenimiento preventivo con base en los manuales de servicio 
y/o protocolos establecidos por el fabricante, se debe establecer una rutina de mantenimiento 
preventivo así: 

 
 
EQUIPO AUTOCLAVE CISA 

 

 Limpieza de la cámara 

 Limpieza del sistema electrónico. 

 Revisión y ajuste de borneras. 

 Limpieza del calderín. 

 Revisión bomba de vacío y bomba de inyección de agua 

 Revisión motorreductor de las puertas 

 Revisión empaques de la puerta 

 Revisión válvulas neumáticas y actuadores de las mismas 

 Revisión sensores de puerta 

 Actualización de software (en caso de requerirse) 

 Suministro e instalación de repuestos menores y consumibles. 

 Pruebas de funcionamiento. 

 
Lote No. 9: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REPUESTOS Y VISITAS CORRECTIVAS 

NECESARIAS PARA ESTERILIZADOR DE OXIDO DE ETILENO DEL DMEFA.  

 

 Mantenimiento 
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ESM 

 

 
EQUIPO 

 

 
MARCA 

 

 
MODELO 

CANTIDAD POR 
ADQUIRIR 

(TOTAL VISTAS 
PREVENTIVAS X 

AÑO) 2026 

 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

DMEFA / ESM 
Conjunto ARC – 

FAC (Bogotá D.C.) 

Esterilizador 
de óxido de 

etileno 
3M 

SteriVac 
5XL 

01 UND 

 Repuestos 

 

ESM EQUIPO MARCA REPUESTO 
MATERIAL 

SAP 

CANTIDAD POR 
ADQUIRIR 

(2026) 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

 

 
DMEFA / ESM 

Conjunto ARC –FAC 
(Bogotá D.C.) 

 

 
Esterilizador de 
óxido de etileno 

 
 

 
3M 

Filtro bacterial 2901580 01 UND 

Kit de filtros 
0.1 

2901578 
01 UND 

Kit de filtros 
0.3 

2901579 
01 UND 

Plunger spring 2901539 01 UND 

 

 Obligaciones del contratista Lote 9: 
 

a. Cumplir con el cronograma de visitas de mantenimiento preventivo establecido por JEFSA para 
todo el año de la vigencia del contrato. 
 

b. Entregar por cada visita de mantenimiento realizado un reporte de servicio Técnico en donde se 
especifique los trabajos realizados y los repuestos instalados de forma clara (en caso de 
efectuarse), cada vez que se intervengan los equipos biomédicos, estos deben estar firmados por 
los respectivos supervisores o por el personal del ESM responsable de verificar el estado del 
equipo posterior al servicio técnico. 

 
c. Realizar visitas adicionales correctivas que se requieran de acuerdo a solicitud dentro del periodo 

que cubre la garantía y/o contrato, deberán ser atendidas o dar respuesta vía telefónica dentro de 
las 24 horas siguientes al llamado por parte del supervisor del contrato 

 
d. Realizar una evaluación acerca de las necesidades de repuestos para la vigencia e informar al 

Área de Ingeniería Biomédica de la JEFSA, con el fin de iniciar los trámites administrativos para 
su adquisición, después de efectuada la primera visita de mantenimiento preventivo. 

 
e. Garantizar que está en capacidad de ofrecer asesoría y/o capacitación para la manipulación de 

los equipos, cuando los usuarios lo requieran durante la visita técnica. 
 

f. Documentar la idoneidad, capacidad y conocimiento necesario para efectuar el mantenimiento de 
los equipos objeto del contrato. 

 
 

g. Poseer los manuales, planos y documentación técnica de los equipos biomédicos objeto del 
contrato, que les permita la realización de las rutinas de mantenimiento de acuerdo al fabricante. 
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h. Garantizar con mínimo tres meses, el correcto funcionamiento del equipo objeto del 

mantenimiento preventivo (el proveedor deberá ejecutar visitas de mantenimiento correctivo en 
caso de requerirse. 

 
i. durante este lapso así se haya finalizado el plazo de ejecución del contrato y mientras esté 

vigente la garantía de calidad del servicio y correcto funcionamiento de los bienes). 
 

j. Realizar visitas adicionales correctivas que se requieran de acuerdo a solicitud, inspecciones y 
monitoreo de la operación de los equipos por 24 horas continuas en caso de emergencias por 
falla de los mismos. 

 
k. Los gastos por desplazamiento del técnico y/o ingeniero a cada uno de los ESM FAC, corre por 

cuenta del contratista. 
 

l. A garantizar que los repuestos a adquirir son nuevos (sin uso previo), no remanofacturados, 
originales y contramarcados de fábrica y en su empaque original. 

 
m. A garantizar que el material, con que han sido fabricados los repuestos y su composición son de 

alta calidad y deben estar respaldados por garantía. 

 

n. A garantizar que los repuestos suministrados por parte del contratista deben tener como mínimo 

(03) meses de garantía a partir de la entrega o instalación en el equipo. 

 

o. A garantizar que los repuestos suministrados deberán ser entregados y posteriormente instalados 
en el equipo en la visita de mantenimiento preventivo que corresponda, con el fin que sean 
verificador por parte del supervisor. Se deberán realizar pruebas de funcionamiento del equipo 
una vez instalados los repuestos. 

 
p. Garantizar que realizará las visitas de mantenimiento preventivo con base en los manuales de 

servicio y/o protocolos establecidos por el fabricante, se debe establecer una rutina de 
mantenimiento preventivo así: 

EQUIPO DE ESTERILIZACIÓN 3M 

 

 Verificación de funcionamiento y de todos los parámetros del esterilizador. 

 Limpieza de paredes, superficie interior y exterior de la cámara. 

 Verificación de estado de juntas, filtros de aire, separadores de humedad y micro humedad. 

 Verificación de funcionamiento de Sistema de control automático para la concentración de 
gas, temperatura, sistema de vacío por Venturi y humedad relativa en la cámara. 

 Pruebas de sistema de bloqueo de puerta y control de fugas. 

 Verificación de funcionamiento de pantalla digital, alarmas y panel de control. 

 Actualización de software (en caso de requerirse) 

 Limpieza interna y externa de equipo. 

 Revisión de conexiones eléctricas y electrónicas. 

 Pruebas de funcionamiento. 
 

 
Lote No. 10: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REPUESTOS Y VISITAS 
CORRECTIVAS NECESARIAS PARA EL ESTERILIZADOR DE PEROXIDO DE HIDRÓGENO MARCA 
TUTTNAUER DEL DMEFA.   
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 Mantenimiento 
 

ESM EQUIPO MARCA MODELO 

CANTIDAD POR 
ADQUIRIR 

(TOTAL 
VISTAS  

PREVENTIVA
S X AÑO) 

2026 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

CACOM 1 

(Puerto Salgar, 

Cundinamarca) 

 
Autoclave 

 
Tuttnauer 

 
3870 HSG-D 

 
01 

 
UND 

DMEFA / ESM 
conjunto ARC – 

FAC (Bogotá 
D.C.) 

Esterilizador de 
peróxido de 
hidrogeno 

 
Tuttnauer 

 
PlazMax 

 
01 

 
UND 

 Repuestos 

 

ESM EQUIPO MARCA REPUESTO 
MATERIAL 

SAP 
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 Obligaciones del contratista Lote 10: 
 

a. Cumplir con el cronograma de visitas de mantenimiento preventivo establecido por JEFSA para 
todo el año de la vigencia del contrato. 
 

b. Entregar por cada visita de mantenimiento realizado un reporte de servicio Técnico en donde se 
especifique los trabajos realizados y los repuestos instalados de forma clara (en caso de 
efectuarse), cada vez que se intervengan los equipos biomédicos, estos deben estar firmados por 
los respectivos supervisores o por el personal del ESM responsable de verificar el estado del 
equipo posterior al servicio técnico. 
 

c. Realizar visitas adicionales correctivas que se requieran de acuerdo a solicitud dentro del periodo 
que cubre la garantía y/o contrato, deberán ser atendidas o dar respuesta vía telefónica dentro de 
las 24 horas siguientes al llamado por parte del supervisor del contrato 
 

d. Realizar una evaluación acerca de las necesidades de repuestos para la vigencia e informar al 
Área de Ingeniería Biomédica de la JEFSA, con el fin de iniciar los trámites administrativos para 
su adquisición, después de efectuada la primera visita de mantenimiento preventivo. 
 

e. Garantizar que está en capacidad de ofrecer asesoría y/o capacitación para la manipulación de 
los equipos, cuando los usuarios lo requieran durante la visita técnica. 
 

f. Documentar la idoneidad, capacidad y conocimiento necesario para efectuar el mantenimiento de 
los equipos objeto del contrato. 
 

g. Poseer los manuales, planos y documentación técnica de los equipos biomédicos objeto del 
contrato, que les permita la realización de las rutinas de mantenimiento de acuerdo al fabricante. 
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h. Garantizar con mínimo tres meses, el correcto funcionamiento del equipo objeto del 
mantenimiento preventivo (el proveedor deberá ejecutar visitas de mantenimiento correctivo en 
caso de requerirse durante este lapso así se haya finalizado el plazo de ejecución del contrato y 
mientras esté vigente la garantía de calidad del servicio y correcto funcionamiento de los bienes). 
 

i. Realizar visitas adicionales correctivas que se requieran de acuerdo a solicitud, inspecciones y 
monitoreo de la operación de los equipos por 24 horas continuas en caso de emergencias por 
falla de los mismos. 

 

j. Los gastos por desplazamiento del técnico y/o ingeniero a cada uno de los ESM FAC, corre por 
cuenta del contratista. 

 
k. A garantizar que los repuestos a adquirir son nuevos (sin uso previo), no remanofacturados, 

originales y contramarcados de fábrica y en su empaque original. 
 

l. A garantizar que el material, con que han sido fabricados los repuestos y su composición son de 

alta calidad y deben estar respaldados por garantía. 

 

m. A garantizar que los repuestos suministrados por parte del contratista deben tener como mínimo 

(03) meses de garantía a partir de la entrega o instalación en el equipo. 

 

n. A garantizar que los repuestos suministrados deberán ser entregados y posteriormente instalados 
en el equipo en la visita de mantenimiento preventivo que corresponda, con el fin que sean 
verificador por parte del supervisor. Se deberán realizar pruebas de funcionamiento del equipo 
una vez instalados los repuestos. 
 

o. Garantizar que realizará las visitas de mantenimiento preventivo con base en los manuales de 

servicio y/o protocolos establecidos por el fabricante, se debe establecer una rutina de 

mantenimiento preventivo así: 

EQUIPO AUTOCLAVE TUTTNAUER 

 

 Limpieza de la cámara 

 Limpieza del sistema electrónico. 

 Revisión y ajuste de borneras. 

 Limpieza del calderín. 

 Revisión bomba de vacío y bomba de inyección de agua 

 Revisión motorreductor de las puertas 

 Revisión empaques de la puerta 

 Revisión válvulas neumáticas y actuadores de las mismas 

 Revisión sensores de puerta 

 Revisión y ajuste de los sensores de temperatura y transductores de presión. 

 Revisión y ajuste de presóstatos. 

 Actualización de software (en caso de requerirse) 

 Pruebas de funcionamiento. 

 El proveedor debe asesorar en el manejo de los equipos a los usuarios de los mismos en caso 
de ser necesario. 

 Inspecciones y monitoreo de la operación de los equipos en caso de emergencias por falla de 
los mismos (vía telefónica). 
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 La visita de mantenimiento preventivo debe tener como mínimo tres meses de garantía 
 

 
EQUIPO PERÓXIDO DE HIDROGENO 

 

 Limpieza de la cámara 

 Limpieza del sistema electrónico 

 Revisión interruptor automático y micro interruptor puerta 

 Revisión de temporizador y switch frontal 

 Revisión Indicadores lumínicos y seguro de la puerta 

 Revisión display, panel e impresora 

 Revisión de resistencias 

 Revisión de transductor de presión y flotador 

 Revisión de bomba de agua y bomba de vacío 

 Revisión de empaque de puerta 

 Revisión válvulas solenoides y sensor de temperatura 

 Revisión interruptores de presión 

 Válvula de aire 

 Relé sobre carga de bomba 

 

 

 

 
ST. JHEIMY KATERIN HUERTAS GIL 
GERENTE DE PROYECTO 


