



NIT: 900271666-1

SUMAPAZ LOCALIDAD 20
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CONTRATO CPS-363-2025
EQUIPOS PESADOS

IMPORTADORA IC COLOMBIA S.A.S.
SEPTIEMBRE DE 2025

BOGOTÁ
Secretaría Distrital de
Gobierno

www.gobiernobogota.gov.co

BANCO DE MAQUINARIA CUENCA RIO SUMAPAZ



NIT: 900271666-1

EQUIPO	MARCA	PLACA	ESTADO
VOLQUETA	CHEVROLET	OBH-070	OPERATIVO
VOLQUETA	CHEVROLET	OBG-932	OPERATIVO
VOLQUETA	CHEVROLET	OJY-030	OPERATIVO
VOLQUETA	CHEVROLET	OJY-031	OPERATIVO
VOLQUETA DOBLE TROQUE	INTERNATIONAL	GCW-944	OPERATIVO
CAMA BAJA	INTERNATIONAL SUPER EAGLE	OBI-874	OPERATIVO
VIBRO COMPACTADOR	DYNAPAC	CA150	OPERATIVO
RETRO EXCAVADORA	JOHN DEERE	310 SG	OPERATIVO
MOTO NIVELADORA	NEW HOLLAND	RG 140	OPERATIVO
EXCAVADORA	CASE	130 CX	INTERVENCION
VIBRO COMPACTADOR	AMMANN	ASC70	OPERATIVO
MINI CARGADOR	BOBCAT	S570	OPERATIVO
MOTO NIVELADORA	CASE	845	OPERATIVO



BANCO DE MAQUINARIA CUENCA RIO BLANCO



NIT: 900271666-1

EQUIPO	MARCA	PLACA	ESTADO
VOLQUETA	CHEVROLET	OBH-074	OPERATIVO
VOLQUETA	INTERNATIONAL	OBH-687	OPERATIVO
VOLQUETA	INTERNATIONAL	OBH-688	OPERATIVO
VOLQUETA	CHEVROLET	OLN-208	OPERATIVO
VOLQUETA DOBLE TROQUE	INTERNATIONAL	GCW-943	OPERATIVO
CARRO TANQUE	CHEVROLET	OKZ-956	OPERATIVO
VIBRO COMPACTADOR	DYNAPAC	CA150	OPERATIVO
RETRO EXCAVADORA	JOHN DEERE	310 SG	OPERATIVO
RETRO EXCAVADORA	CASE	590 SN	OPERATIVO
VIBRO COMPACTADOR	AMMANN	ASC70	OPERATIVO
MINI CARGADOR	BOBCAT	S570	OPERATIVO
CARGADOR	FIAT ALLIS	FR12	PARA DAR BAJA
MOTO NIVELADORA	JOHN DEERE	670	OPERATIVO



VOLQUETA CHEVROLET OBH-070



INTERVENCIONES:

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TERRITORIO	CANTIDAD
26/05/2025	26/05/2025	SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE	1
26/05/2025	26/05/2025	SUMINISTRO FILTRO TRAMPA	1
26/05/2025	26/05/2025	SUMINISTRO FILTRO DE AIRE EXTERNO MOTOR	1
26/05/2025	26/05/2025	SUMINISTRO FILTRO DE AIRE INTERNO MOTOR	1
26/05/2025	26/05/2025	SUMINISTRO FILTRO DE ACEITE MOTOR	1

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TALLER	CANTIDAD
27/05/2025	4/07/2025	LLANTA DELANTERA PARA TRACTOCAMIQN INTERNACIONAL Y VOLQUETA KODIAK VOLQUETA CHEVROLET ISU2U FVR / 295/30822,5	2
27/05/2025	4/07/2025	REENCAUCHE LLANTA 295/80R22,5	2
27/05/2025	4/07/2025	SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE	1
27/05/2025	4/07/2025	SUMINISTRO FILTRO TRAMPA	1
27/05/2025	4/07/2025	SUMINISTRO FILTRO DE AIRE EXTERNO MOTOR	1
27/05/2025	4/07/2025	SUMINISTRO FILTRO DE AIRE INTERNO MOTOR	1
27/05/2025	4/07/2025	SUMINISTRO FILTRO DE ACEITE MOTOR	1
27/05/2025	4/07/2025	SUMINISTRO FILTRO DE ACEITE BY PASS	1
27/05/2025	4/07/2025	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO RUTINARIO MOTOR	1
27/05/2025	4/07/2025	ACEITE PARA MOTOR DIESEL SAE 15W40 CERTIFICADO	8
27/05/2025	4/07/2025	REPARACION MOTOR DE ARRANQUE	1
27/05/2025	4/07/2025	MANO DE OBRA DESMONTAR Y MONTAR ARRANQUE	1
27/05/2025	4/07/2025	M.O EXT Y REP CAJA DE VELOCIDADES	1
27/05/2025	4/07/2025	CAJA EATON 6305	1
27/05/2025	4/07/2025	ACEITE PARA TRANSMISIÓN SAE 80W90 CERTIFICADO	3
27/05/2025	4/07/2025	REVISION Y ARREGLO LUCES DELANTERAS Y TRASERAS (INCLUYE BOMBILLOS)	1
27/05/2025	4/07/2025	M.O REVISION FUGA ACEITE TOMA FUERZA	1
27/05/2025	4/07/2025	CERTIFICACIÓN TÉCNICOMTECÁNICA EN CDA AUTORIZADO (VOLQUETAS, TRACTOCAMIÓN)	1
27/05/2025	4/07/2025	REPARACION GENERAL DE BASE SILLA CONDUCTOR Y TAPICERIA TIPO ORIGINAL	1
27/05/2025	4/07/2025	SUMINISTRO DE RETENEDOR RUEDA TRASERA	1
27/05/2025	4/07/2025	SUMINISTRO TERMINALES BARRA DE LA DIRECCIÓN	1
27/05/2025	4/07/2025	SUMINISTRO TERMINALES BRAZO DE LA DIRECCIÓN	1
27/05/2025	4/07/2025	MANO DE OBRA CAMBIO TERMINALES DE LA DIRECCIÓN	1
27/05/2025	4/07/2025	ALINEACIÓN VOLQUETA O TRACTOCAMIÓN	1
27/05/2025	4/07/2025	MANO DE OBRA DESMONTAR Y MONTAR PRENSA DISCO Y BALINERA INCLUYE DESMONTAR TRANSMISIÓN	1
27/05/2025	4/07/2025	M.O SERVICIO ELECTRICO GENERAL	1



VOLQUETA CHEVROLET OBH-070

INTERVENCIONES:

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TALLER	CANTIDAD
15/07/2025	18/07/2025	AUTOMATICO POLLAK PRECALENTAMIENTO	1
15/07/2025	18/07/2025	M.O SERVICIO ELECTRICO GENERAL	1
15/07/2025	18/07/2025	PLACA DE 7*40 3/16	1
15/07/2025	18/07/2025	M.O. REPARACION BASE PISO PASAJERO	1

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TERRITORIO	CANTIDAD
28/07/2025	28/07/2025	JUEGO DE TAPETES	1

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TALLER	CANTIDAD
5/08/2025	5/08/2025	LIMPIADOR CONTACTO ELECTRICO	1
5/08/2025	5/08/2025	M.O ARREGLO CONECTOR SENSOR ACEITE MOTOR CABLEADO CORTO	1

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO TERRITORIO	CANTIDAD
22/08/2025	22/08/2025	SUMINISTRO Y MONTAJE BATERÍA	2

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TALLER	CANTIDAD
25/08/2025	25/08/2025	MANO DE OBRA CAMBIO HOJA DELANTERA (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR MUELLE)	1
25/08/2025	25/08/2025	SUMINISTRO HOJA PRINCIPAL (PRIMERA) TRASERA	1
25/08/2025	25/08/2025	SUMINISTRO TORNILLO CENTRAL TRASERO	1
25/08/2025	25/08/2025	SUMINISTRO BUJE MUELLE TRASERO	1
25/08/2025	25/08/2025	SUMINISTRO PASADOR MUELLE TRASERO	1

FECHA INGRESO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TALLER	CANTIDAD
13/09/2025	13/09/2025	ACEITE PARA TRANSMISIÓN SAE 80W90 CERTIFICADO	2



900271656-1

VOLQUETA CHEVROLET OBG-932



INTERVENCIONES:

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TERRITORIO	CANTIDAD
26/05/2025	26/05/2025	SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE	1
26/05/2025	26/05/2025	SUMINISTRO FILTRO TRAMPA	1
26/05/2025	26/05/2025	SUMINISTRO FILTRO DE AIRE EXTERNO MOTOR	1
26/05/2025	26/05/2025	SUMINISTRO FILTRO DE AIRE INTERNO MOTOR	1
26/05/2025	26/05/2025	SUMINISTRO FILTRO DE ACEITE MOTOR	1

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TALLER	CANTIDAD
2/06/2025	2/06/2025	CAMBIO UNIDAD TRASERA Y REVISION GENERAL LUCES	1

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TERRITORIO	CANTIDAD
26/05/2025	26/05/2025	SUMINISTRO FILTRO DE ACEITE BY PASS	1

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TERRITORIO	CANTIDAD
15/07/2025	15/07/2025	SUMINISTRO Y MONTAJE BATERÍA	2

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TALLER	CANTIDAD
28/07/2025	28/07/2025	SWITCH POLLAK	1
28/07/2025	28/07/2025	M.O. REPARACION MOTOR AUTO CARPADO, .CAMBIO ESCOBILLAS, RESORTES DE PRESION, PORTA ESCOBILLAS, RODAMIENTO, RETEN, CORREGIR CORTOS CABLEADO	1
28/07/2025	28/07/2025	M.O. REPARACION INSTALACION POR CORTO MOTOR, CAMBIO DE SWITCHES, CAMBIO RESISTENCIA, REVISION CABLEADO ACTIVACION	1



VOLQUETA CHEVROLET OBG-932

INTERVENCIONES:



NIT: 900271666-1

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TALLER	CANTIDAD
12/08/2025	15/08/2025	SOPORTE MOTOR	2
12/08/2025	15/08/2025	LLANTA DELANTERA PARA TRACTOCAMIQN INTERNACIONAL Y VOLQUETA KODIAK VOLQUETA CHEVROLET ISUZU FVR / 295/30822,5	2
12/08/2025	15/08/2025	ALINEACIÓN VOLQUETA O TRACTOCAMIÓN	1
12/08/2025	15/08/2025	SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE	1
12/08/2025	15/08/2025	SUMINISTRO FILTRO TRAMPA	1
12/08/2025	15/08/2025	SUMINISTRO FILTRO DE AIRE EXTERNO MOTOR	1
12/08/2025	15/08/2025	SUMINISTRO FILTRO DE AIRE INTERNO MOTOR	1
12/08/2025	15/08/2025	SUMINISTRO FILTRO DE ACEITE MOTOR	1
12/08/2025	15/08/2025	SUMINISTRO FILTRO DE ACEITE BY PASS	1
12/08/2025	15/08/2025	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO RUTINARIO MOTOR	1
12/08/2025	15/08/2025	ACEITE PARA MOTOR DIESEL SAE 15W40 CERTIFICADO	10
12/08/2025	15/08/2025	REPARACION MOTOR DE ARRANQUE	1
12/08/2025	15/08/2025	MANO DE OBRA DESMONTAR Y MONTAR ARRANQUE	1
12/08/2025	15/08/2025	SUMINISTRO HOJA CUARTA TRASERA	1
12/08/2025	15/08/2025	SUMINISTRO TORNILLO CENTRAL TRASERO	1
12/08/2025	15/08/2025	SUMINISTRO BUJE MUELLE TRASERO	1
12/08/2025	15/08/2025	MANO DE OBRA CAMBIO HOJA MUELLE TRASERA (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR MUELLE)	1
12/08/2025	15/08/2025	CAMBIO UNIDAD TRASERA Y REVISION GENERAL LUCES	1
12/08/2025	15/08/2025	M.O GRADUAR FRENOS	1



FECHA INGRESO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TALLER	CANTIDAD
24/09/2025	24/09/2025	SUMINISTRO HOJA SEGUNDA DELANTERA	1
24/09/2025	24/09/2025	SUMINISTRO HOJA TERCERA DELANTERA	1
24/09/2025	24/09/2025	SUMINISTRO TORNILLO CENTRAL DELANTERO	1
24/09/2025	24/09/2025	SUMINISTRO HOJA QUINTA DELANTERA	1
24/09/2025	24/09/2025	MANO DE OBRA CAMBIO HOJA DELANTERA (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR MUELLE)	1
24/09/2025	24/09/2025	SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE	1
24/09/2025	24/09/2025	LAVADO GENERAL VOLQUETA SENCILLA (KODIAK, ISUZU, INTERNATIONAL)	1



VOLQUETA CHEVROLET OJY-030



INTERVENCIONES:

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TERRITORIO	CANTIDAD
26/05/2025	26/05/2025	SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE	1
26/05/2025	26/05/2025	SUMINISTRO FILTRO TRAMPA	1
26/05/2025	26/05/2025	SUMINISTRO FILTRO DE AIRE EXTERNO MOTOR	1
26/05/2025	26/05/2025	SUMINISTRO FILTRO DE AIRE INTERNO MOTOR	1
26/05/2025	26/05/2025	SUMINISTRO FILTRO DE ACEITE MOTOR	1



FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TALLER	CANTIDAD
26/05/2025	6/06/2025	VALVULA ALIVIO PRESION E AIRE	1
26/05/2025	6/06/2025	M.O GRADUACION PRESION DE AIRE SECADOR	1
26/05/2025	6/06/2025	M.O ESRVICIO ELECTRICO	1
26/05/2025	6/06/2025	M.O SERVICIO TORNO RECTIFICAR	1
26/05/2025	6/06/2025	EMPAQUE TAPA CARTER	1
26/05/2025	6/06/2025	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO RUTINARIO MOTOR	1
26/05/2025	6/06/2025	EMPAQUETADURA SUPERIOR	1
26/05/2025	6/06/2025	M.O DESMONTE E INSTALACION BOMBA HIDRAULICA	1
26/05/2025	6/06/2025	EMPAQUE TAPA REPARTICION	1
26/05/2025	6/06/2025	RETEN POLEA CIGÜEÑAL	1
26/05/2025	6/06/2025	M.O ENGRASAR SPLINDERES	1
26/05/2025	6/06/2025	M.O VERIFICAR FUGA CAPM FILTRO TANQUE	1
26/05/2025	6/06/2025	M.O DESMONTAR E INSTALAR SOPORTE SUJETADOR PASADOR MUELLE	1
26/05/2025	6/06/2025	M.O RECONSTRUIR BASES PASADOR MUELLE	1
26/05/2025	6/06/2025	MANO DE OBRA CAMBIA HOJA PRINCIPAL TRASERA (INCLUYE DESMONTAR Y MENTAR MUELLE)	1
26/05/2025	6/06/2025	SUMINISTRO TORNILLO CENTRAL TRASERO	1
26/05/2025	6/06/2025	SUMINISTRO BUJE MUELLE TRASERO	2
26/05/2025	6/06/2025	SUMINISTRO PASADOR MUELLE TRASERO	2
26/05/2025	6/06/2025	M.O CAMBIO SOPORTES DE CAJA	1
26/05/2025	6/06/2025	SOPORTE CAJA TRASEROS	1
26/05/2025	6/06/2025	SUMINISTRO SOPORTE TRASERO DEL MUELLE TRASERO(SAPO)	1
26/05/2025	6/06/2025	MANO DE OBRA CAMBIO SOPORTE DELANTERO O TRASERO DEL MUELLE TRASERO	1



VOLQUETA CHEVROLET OJY-030



INTERVENCIONES:

26/05/2025	6/06/2025	SUMINISTRO PASADOR MUELLE TRASERO	1
26/05/2025	6/06/2025	MANO DE OBRA CAMBIA DE BUJE MUELLE TRASERO	1
26/05/2025	6/06/2025	SUMINISTRO BUJE MUELLE TRASERO	1
26/05/2025	6/06/2025	REVISION Y ARREGLO LUCES DELANTERAS Y TRASERAS (INCLUYE BOMBILLOS)	1
26/05/2025	6/06/2025	SOPORTE MOTOR	2
26/05/2025	6/06/2025	M.O CAMBIO SOPORTE MOTOR	2

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TERRITORIO	CANTIDAD
30/06/2025	7/07/2025	SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE	1
30/06/2025	7/07/2025	SUMINISTRO FILTRO TRAMPA	1
30/06/2025	7/07/2025	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO RUTINARIO MOTOR	1
30/06/2025	7/07/2025	LAVADO DE TANQUE	1
30/06/2025	7/07/2025	REVISIÓN, MANTENIMIENTO DE CATALIZADOR	1
30/06/2025	7/07/2025	REVISION Y REPARACION DE INYECTOR	6
30/06/2025	7/07/2025	ARREGLO BOMBA INYECCION, CAMBIO PIÑON, TAPA, ARREGLO SOBRE MOTOR	1
30/06/2025	7/07/2025	M.O REPARACION RAIL	1

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TERRITORIO	CANTIDAD
7/07/2025	7/07/2025	BOSTER FRENO DE AHOGO	1

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TERRITORIO	CANTIDAD
7/08/2025	7/08/2025	SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE	1
7/08/2025	7/08/2025	SUMINISTRO FILTRO TRAMPA	1
7/08/2025	7/08/2025	SUMINISTRO FILTRO DE AIRE EXTERNO MOTOR	1
7/08/2025	7/08/2025	SUMINISTRO FILTRO DE AIRE INTERNO MOTOR	1
7/08/2025	7/08/2025	SUMINISTRO FILTRO DE ACEITE MOTOR	1



VOLQUETA CHEVROLET OJY-030

INTERVENCIONES:



NIT: 900271656-1

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TALLER	CANTIDAD
3/09/2025	28/08/2025	M.O POSTURA DE ESPUMA ASIENTO DE COPILOTO Y TAPIZADO	1
3/09/2025	28/08/2025	M.O POSTURA DE ESPUMA ASIENTO DE CONDUCTOR Y TAPIZADO	1
3/09/2025	28/08/2025	ARREGLO GENERAL DE AUTOCARPADO	1
3/09/2025	28/08/2025	REPARACION ELECTRICA ENCENDIDO-ACCESORIOS	1
3/09/2025	28/08/2025	M.O SERVICIO ELECTRICO GENERAL	1
3/09/2025	28/08/2025	SUMINISTRO SPLINDERES	2
3/09/2025	28/08/2025	MANO DE OBRA CAMBIO DE SPLINDERES	1
3/09/2025	28/08/2025	SUMINISTRO BUJE MUELLE DELANTERO	6
3/09/2025	28/08/2025	SUMINISTRO Y PASADOR MUELLE DELANTERO	6
3/09/2025	28/08/2025	MANO DE OBRA CAMBIO HOJA DELANTERA (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR MUELLE)	2
3/09/2025	28/08/2025	REVISIÓN, MANTENIMIENTO DE CATALIZADOR	1
3/09/2025	28/08/2025	PLUMILLA No. 20	3
3/09/2025	28/08/2025	M.O REVISION FUGA ACEITE TOMA FUERZA	1
3/09/2025	28/08/2025	M.O EXT Y REP PUENTE CHASIS Y REFUERZO CHASIS	1
3/09/2025	28/08/2025	MANO DE OBRA REPARACION TURBO CATRIDGE	1
3/09/2025	28/08/2025	M.O EXT Y REO CAJA DE DIRECCION	1
3/09/2025	28/08/2025	M.O ARREGLO BARRA Y CAJA DE DIRECCION	1



FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TALLER	CANTIDAD
24/09/2025	24/09/2025	SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE	1
24/09/2025	24/09/2025	SUMINISTRO FILTRO TRAMPA	1
24/09/2025	24/09/2025	SERVICIO DE SCANNER	1
24/09/2025	24/09/2025	IPR, CONTROL PRESION INYECCION	1
24/09/2025	24/09/2025	LAVADO GENERAL VOLQUETA SENCILLA (KODIAK, ISUZU, INTERNATIONAL)	1

VOLQUETA CHEVROLET OJY-031

INTERVENCIONES:

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TERRITORIO	CANTIDAD
26/05/2025	26/05/2025	SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE	1
26/05/2025	26/05/2025	SUMINISTRO FILTRO TRAMPA	1
26/05/2025	26/05/2025	SUMINISTRO FILTRO DE AIRE EXTERNO MOTOR	1
26/05/2025	26/05/2025	SUMINISTRO FILTRO DE AIRE INTERNO MOTOR	1
26/05/2025	26/05/2025	SUMINISTRO FILTRO DE ACEITE MOTOR	1

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TALLER	CANTIDAD
6/06/2025	8/07/2025	SUMINISTRO BUJE MUELLE DELANTERO	6
6/06/2025	8/07/2025	SUMINISTRO Y PASADOR MUELLE DELANTERO	6
6/06/2025	8/07/2025	M.O CAMBIO BUJES Y MUELLES DELANTEROS, CAMBIO PASADORES, DESMONTAR E INSTALAR ESPEJO DERECHO	1
6/06/2025	8/07/2025	SOLDADURA 7018 1/8	1
6/06/2025	8/07/2025	TORNILLO HEX 1/2*1-1/2	2
6/06/2025	8/07/2025	TUERCA HEX FLANGE	1
6/06/2025	8/07/2025	PLATINAS 5/16 SEGÚN PLANO	1
6/06/2025	8/07/2025	REPARACION GENERAL DE BASE SILLA CONDUCTOR Y TAPICERIA TIPO ORIGINAL	1
6/06/2025	8/07/2025	CORONA Y SPEED	1
6/06/2025	8/07/2025	CRUCETA DIFERENCIAL	1
6/06/2025	8/07/2025	SATELITE DIFERENCIAL	1
6/06/2025	8/07/2025	RETENEDOR SPEED	1
6/06/2025	8/07/2025	ACEITE PARA TRANSMISIÓN SAE 80W90 CERTIFICADO	4
6/06/2025	8/07/2025	M.O DESMONTAR E INSTALAR DIFERENCIAL	1
6/06/2025	8/07/2025	M.O SOLDADURA PUENTE CHASIS	1
6/06/2025	8/07/2025	M.O ARREGLO AUTOCARPADO	1
6/06/2025	8/07/2025	M.O DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL	1
6/06/2025	8/07/2025	M.O MANTENIMIENTO Y REPARACION GENERAL FRENO DE AHOGO	1
6/06/2025	8/07/2025	MANO DE OBRA REPARACION TURBO CATRIDGE	1



VOLQUETA CHEVROLET OJY-031



NIT: 900271666-1

INTERVENCIONES:

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TALLER	CANTIDAD
5/08/2025	5/08/2025	SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE	1
5/08/2025	5/08/2025	SUMINISTRO FILTRO TRAMPA	1
5/08/2025	5/08/2025	SERVICIO DE SCANNER	1
5/08/2025	5/08/2025	M.O CAMBIO FILTROS DE COMBUSTIBLE	1

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TALLER	CANTIDAD
1/09/2025	4/09/2025	SUMINISTRO PRENSA DEL EMBRAGUE	1
1/09/2025	4/09/2025	SUMINISTRO DISCO DEL EMBRAGUE	1
1/09/2025	4/09/2025	SUMINISTRO SALINERA DEL EMBRAGUE	1
1/09/2025	4/09/2025	MANO DE OBRA DESMONTAR Y MONTAR PRENSA DISCO Y BALINERA INCLUYE DESMONTAR TRANSMISIÓN	1
1/09/2025	4/09/2025	M.O RECTIFICADA VOLANTE	1
1/09/2025	4/09/2025	M.O EXT Y REP VOLANTE MOTOR	1
1/09/2025	4/09/2025	SUMINISTRO SALINERA DEL VOLANTE	1
1/09/2025	4/09/2025	M.O EXT Y REP RADIADOR	1
1/09/2025	4/09/2025	REVISION GENERAL Y ARREGLO RADIADOR	1
1/09/2025	4/09/2025	MANTENIMIENTO INTERCOOLER	1
1/09/2025	4/09/2025	JGO EMPAQUES MULTIPLE, EXOSTO Y TURBO	1
1/09/2025	4/09/2025	M.O EXT Y REP COMPRESOR DE AIRE	1
1/09/2025	4/09/2025	M.O ARREGLO VALVULAS, RACORES DE AIRE, MANGUERAS Y CHEQUES	1
1/09/2025	4/09/2025	SUMINISTRO EMPAQUETADURA COMPRESOR	1
1/09/2025	4/09/2025	M.O EXT Y REP TURBO	1
1/09/2025	4/09/2025	ESPEJO LATERAL	1
1/09/2025	4/09/2025	LÍQUIDO REFRIGERANTE	5

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TALLER	CANTIDAD
11/09/2025	11/09/2025	SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE	1
11/09/2025	11/09/2025	SUMINISTRO FILTRO TRAMPA	2
11/09/2025	11/09/2025	SUMINISTRO FILTRO DE AIRE EXTERNO MOTOR	1
11/09/2025	11/09/2025	SUMINISTRO FILTRO DE AIRE INTERNO MOTOR	1
11/09/2025	11/09/2025	SUMINISTRO FILTRO DE ACEITE MOTOR	1



BOGOTA



VOLQUETA DOBLE TROQUE INTERNATIONAL GCW-944

INTERVENCIONES:

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TERRITORIO	CANTIDAD
28/05/2025	28/05/2025	SUMINISTRO FILTRO DE AIRE EXTERNO MOTOR	1
28/05/2025	28/05/2025	SUMINISTRO FILTRO DE AIRE INTERNO MOTOR	1
28/05/2025	28/05/2025	SUMINISTRO FILTRO DE ACEITE MOTOR	1
28/05/2025	28/05/2025	SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO	1
28/05/2025	28/05/2025	LLANTA DELANTERA PARA TRACTOCAMIQN INTERNACIONAL Y VOLQUETA KODIAK VOLQUETA CHEVROLET ISU2U FVR / 295/30822,5	2

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TALLER	CANTIDAD
27/05/2025	27/05/2025	SUMINISTRO RIN 22,5	2
27/05/2025	27/05/2025	PERNO 4" PARA RIN ARTILLERO	2
27/05/2025	27/05/2025	SUMINISTRO ESPARRAGOS RUEDA	8
27/05/2025	27/05/2025	GRASA LITIO GRADO NLGI:3 PUNTO DE GOTEJO MINIMO:210°C RESISTENTE AL AGUA	3
27/05/2025	27/05/2025	SILICONA	1
27/05/2025	27/05/2025	SUMINISTRO DE RETENEDOR RUEDA DELANTERA	1
27/05/2025	27/05/2025	MANO DE OBRA CAMBIO RODAMIENTOS DELANTEROS	1
27/05/2025	27/05/2025	BOCIN RUEDA DELANTERA RIN ARTILLERO	1
27/05/2025	27/05/2025	SUMINISTRO EJE TRASERO (PALIAR)	1
27/05/2025	27/05/2025	MANO DE OBRA CAMBIO DE EJE TRASERO (PALIAR)	1

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TALLER	CANTIDAD
12/06/2025	12/06/2025	M.O VERIFICACION DE BATERIAS, MANTENIMIENTO DE BATERIAS, REVISION STOP TRASERO	1
12/06/2025	12/06/2025	INSTALACION CINTAS REFLECTIVAS SEGÚN NORMA	1
12/06/2025	12/06/2025	SUMINISTRO Y CAMBIO DE BATERÍA	1

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TALLER	CANTIDAD
28/07/2025	28/07/2025	BOMBILLA UNIDAD	1
28/07/2025	28/07/2025	REENCAUCHE LLANTA 295/80R22,5	4





NIT: 900271656-1

VOLQUETA DOBLE TROQUE INTERNATIONAL GCW-944

INTERVENCIONES:

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TALLER	CANTIDAD
1/08/2025	1/08/2025	SUMINISTRO HOJA CUARTA TRASERA	1
1/08/2025	1/08/2025	SUMINISTRO HOJA QUINTA TRASERA	1
1/08/2025	1/08/2025	SUMINISTRO TORNILLO CENTRAL TRASERO	1
1/08/2025	1/08/2025	SUMINISTRO BUJE MUELLE TRASERO (BRAZO TENSOR)	1
1/08/2025	1/08/2025	SUMINISTRO PASADOR MUELLE TRASERO (BRAZO TENSOR)	1
1/08/2025	1/08/2025	MANO DE OBRA CAMBIO HOJA TRASERA (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR MUELLE)	1
1/08/2025	1/08/2025	M.O SOLDAR BASE EXTINTOR	1
1/08/2025	1/08/2025	M.O REVISION Y CAMBIO ESPARRAGOS EJE TRASERO DERECHO	1

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TALLER	CANTIDAD
22/08/2025	22/08/2025	M.O BAJADA DE MUELLE IZQUIERDO, BAJADA SILLIN CORTE Y SOLDADURA	1
22/08/2025	22/08/2025	TORNILLO SILLIN	4
22/08/2025	22/08/2025	SUMINISTRO HOJA PRINCIPAL (PRIMERA) TRASERA	1
22/08/2025	22/08/2025	MANO DE OBRA CAMBIO HOJA TRASERA (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR MUELLE)	1

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TALLER	CANTIDAD
2/09/2025	2/09/2025	LLANTA DELANTERA PARA TRACTOCAMIQN INTERNACIONAL Y VOLQUETA KODIAK VOLQUETA CHEVROLET ISU2U FVR / 295/30822,5	2
2/09/2025	2/09/2025	LLANTA TRASERA PARA TRACTOCAMLON INTERNAGONAL Y VOLQUETA KODIAK VOLQUETA CHEVROLET ISUZU FVR / 295/FIOR22,5	4

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TALLER	CANTIDAD
4/09/2025	4/09/2025	SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO	1
4/09/2025	4/09/2025	SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO O TRAMPA	1
4/09/2025	4/09/2025	SUMINISTRO FILTRO DE AIRE EXTERNO MOTOR	1
4/09/2025	4/09/2025	SUMINISTRO FILTRO DE AIRE INTERNO MOTOR	1
4/09/2025	4/09/2025	SUMINISTRO FILTRO DE ACEITE MOTOR	1

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TALLER	CANTIDAD
9/09/2025	9/09/2025	REENCAUCHE LLANTA 295/80R22,5	4



CAMA BAJA INTERNATIONAL SUPER EAGLE OBI-874

INTERVENCIONES:



NIT: 900271656-1

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TERRITORIO	CANTIDAD
26/05/2025	26/05/2025	SUMINISTRO FILTRO DE ACEITE MOTOR	1
26/05/2025	26/05/2025	SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE	1
26/05/2025	26/05/2025	SUMINISTRO FILTRO SEPARADOR DE AGUA DE COMBUSTIBLE	1
26/05/2025	26/05/2025	SUMINISTRO FILTRO DE AIRE PRIMARIO MOTOR	1
26/05/2025	26/05/2025	SUMINISTRO FILTRO DE AIRE SECUNDARIO MOTOR	1

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TALLER	CANTIDAD
6/06/2025	4/06/2025	LAVADO GENERAL TRACTOCAMIÓN Y CAMA BAJA (INTERNATIONAL, TRACTEC)	1
6/06/2025	4/06/2025	LLANTA DELANTERA PARA TRACTOCAMIQN INTERNACIONAL Y VOLQUETA KODIAK VOLQUETA CHEVROLET ISU2U FVR / 295/30822,5	2
6/06/2025	4/06/2025	SUMINISTRO FILTRO DE ACEITE MOTOR	1
6/06/2025	4/06/2025	RETEN CIGÜEÑAL TRASERO	1
6/06/2025	4/06/2025	DISOLVENTE	1
6/06/2025	4/06/2025	EMPAQUETADURA CAJA	1
6/06/2025	4/06/2025	M.O BAJAR CARDAN PARA CAMBIO DE RETENEDOR TRANSMISION DELANTERA	1
6/06/2025	4/06/2025	M.O DESMONTE CAJA CAMBIO EMPAQUETADURA CAJA Y BOMBA MONTAR CAJA	1
6/06/2025	4/06/2025	MANO DE OBRA DESMONTAR Y MONTAR SOPORTE DEL MOTOR	2
6/06/2025	4/06/2025	SUMINISTRO SOPORTE COMPLETO DEL MOTOR	1
6/06/2025	4/06/2025	M.O ARREGLO CHAPAS, SEGUROS Y REVISAR CILINDROS PUERTAS	1
6/06/2025	4/06/2025	EMPAQUETADURA BOMBA CLUTCH	1
6/06/2025	4/06/2025	CARBON PISTON BOMBA	1
6/06/2025	4/06/2025	M.O ARREGLO VALVULAS, RACORES DE AIRE, MANGUERAS Y CHEQUES	1
6/06/2025	4/06/2025	SOPORTE GUARDABARRO INCLUYE FABRICACION PLATINAS	1
6/06/2025	4/06/2025	SUMINISTRO RETENEDOR DIFERENCIAL TRASERO	1
6/06/2025	4/06/2025	MANO DE OBRA CAMBIO DE RETENEDOR DIFERENCIAL TRASERO	1
6/06/2025	4/06/2025	CAMBIO BUJES CHASIS	1
6/06/2025	4/06/2025	M.O CAMBIO CAUCHOS TEMPLETES TANQUE GASOLINA	1
6/06/2025	4/06/2025	M.O SERVICIO ELECTRICO GENERAL	1



BOGOTA

CAMA BAJA INTERNATIONAL SUPER EAGLE OBI-874



NIT: 900271656-1

INTERVENCIONES:

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TALLER	CANTIDAD
7/07/2025	9/07/2025	CABLE 16CM	1
7/07/2025	9/07/2025	TERMINAL 10 AMP	2
7/07/2025	9/07/2025	TERMINAL 1/2	2
7/07/2025	9/07/2025	CABLE #14	1
7/07/2025	9/07/2025	CINTA NEGRA	1
7/07/2025	9/07/2025	TERMINAL 45	5
7/07/2025	9/07/2025	SENSOR PRESION ACEITE	1
7/07/2025	9/07/2025	M.O CORRECCION E INSTALACION DE BATERIA Y MASA DE CHASIS, REVISION CALBLE NEGATIVO DE BATERIA A ARRANQUE, REVISION ARNES DESMONTAR CONECCIONES DE SENSOR O CONECCION DE COMPUTADOR DE TORPEDO, CAMBIO SENSOR ACEITE, LIMPIEZA DEL MISMO DE TANQUE DE RECUPERACION, RETIRAR OXIDO DE TANQUE, ARREGLO DE CONECCION DE ARRANQUE, ARREGLO CABLEADO NEGATIVO DEL ARRANQUE A CHASIS, ARREGLO DE CONECCION DE CORRIENTE DE COMPUTADOR, REVISION FUNSION DEL ALTERNADO.	1



FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TERRITORIO	CANTIDAD
11/07/2025	11/07/2025	SUMINISTRO FILTRO SEPARADOR DE AGUA DE COMBUSTIBLE	1

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TERRITORIO	CANTIDAD
28/07/2025	28/07/2025	BOMBONA SUSPENSION	1

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TALLER	CANTIDAD
1/08/2025	1/08/2025	CABLE TERMINAL A REMOLQUE	1

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TERRITORIO	CANTIDAD
7/08/2025	7/08/2025	SUMINISTRO FILTRO DE ACEITE MOTOR	1
7/08/2025	7/08/2025	SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE	1
7/08/2025	7/08/2025	SUMINISTRO FILTRO SEPARADOR DE AGUA DE COMBUSTIBLE	1
7/08/2025	7/08/2025	SUMINISTRO FILTRO DE AIRE PRIMARIO MOTOR	1
7/08/2025	7/08/2025	SUMINISTRO FILTRO DE AIRE SECUNDARIO MOTOR	1

BOGOTÁ

VIBRO COMPACTADOR DYNAPAC CA150 S.J.

INTERVENCIONES:

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TERRITORIO	CANTIDAD
26/05/2025	26/05/2025	SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO	1
26/05/2025	26/05/2025	SUMINISTRO FILTRO DE ACEITE MOTOR	1
26/05/2025	26/05/2025	SUMINISTRO FILTRO DE AIRE INTERNO MOTOR	1
26/05/2025	26/05/2025	SUMINISTRO FILTRO DE AIRE EXTERNO MOTOR	1

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TERRITORIO	CANTIDAD
8/07/2025	8/07/2025	TUERCA SEG 7/8	1
8/07/2025	8/07/2025	TORNILLO HEX 7/8X4	1

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TERRITORIO	CANTIDAD
31/07/2025	31/07/2025	CARPA CABINA Y ADAPTACION ANCLAJES	1

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TERRITORIO	CANTIDAD
4/09/2025	4/09/2025	SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO	2



NIT: 900271666-1

BOGOTA

RETRO EXCAVADORA JOHN DEERE 310 SG

S.J.

INTERVENCIONES:

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TERRITORIO	CANTIDAD
5/06/2025	5/06/2025	SUMINISTRO FILTRO DE AIRE MOTOR EXTERNO	1
5/06/2025	5/06/2025	SUMINISTRO FILTRO DE AIRE MOTOR INTERNO	1
5/06/2025	5/06/2025	SUMINISTRO FILTRO ACEITE MOTOR	1
5/06/2025	5/06/2025	SUMINISTRO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE	1

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TERRITORIO	CANTIDAD
2/06/2025	2/06/2025	NEUMATICO TRASERO PARA RETROEXCAVADORA JD / 16,9-24	2

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TERRITORIO	CANTIDAD
28/08/2025	28/08/2025	M.O. REVISION ELECTRICA	1

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TERRITORIO	CANTIDAD
19/06/2025	19/08/2025	SENSOR TEMPERATURE	1
19/06/2025	19/08/2025	SEAL KIT BORE SWING	2
19/06/2025	19/08/2025	SEAL KIT ROD SWING	2
19/06/2025	19/08/2025	FABRICACION PASADOR TEMPLADO CON ARANDELA, LUBRICACION Y HUECO DIAMETRO 55,2X350MM DE LARGO	1
19/06/2025	19/08/2025	FABRICACION PASADOR TEMPLADO CON PLATINA, ROSCA INTERNA,GRASERA Y LUBRICACION DIAMETRO 64.7X290MM LARGO	1
19/06/2025	19/08/2025	FABRICACION PASADOR TEMPLADO CON PIN SEGER Y HUECO DIAMETRO 54.7X193MM LARGO	2
19/06/2025	19/08/2025	FABRICACION PASADOR TEMPLADO CON ARANDELA, HUECO DIAMETRO 50.1X310MM LARGO	1
19/06/2025	19/08/2025	FABRICACION PASADOR TEMPLADO CON PLATINA , HUECO DIAMETRO 65.15 X 185 MM LARGO	1
19/06/2025	19/08/2025	FABRICACION PASADOR TEMPLADO CON PIN SEGER Y HUECO DIAMETRO 54.8X 195 MM LARGO	1
19/06/2025	19/08/2025	FABRICACION PASADOR TEMPLADO CON ARANDELA Y HUECO DIAMETRO 50.2 X 320 MM LARGO	1



NIT: 900271666-1

BOGOTA

RETRO EXCAVADORA JOHN DEERE 310 SG

S.J.

INTERVENCIONES:

19/06/2025	19/08/2025	FABRICACION PASADOR TEMPLADO CON HUECO Y LUBRICACION DIAMETRO 76X 168 MM LARGO	1
19/06/2025	19/08/2025	FABRICACION PASADOR TEMPLADO CON PLATINA DIAMETRO 55.4 X 175 MM LARGO	1
19/06/2025	19/08/2025	FABRICACION PASADOR TEMPLADO CON PIN SEGER DIAMETRO 65.1 X 270 MM LARGO	1
19/06/2025	19/08/2025	FABRICACION PASADOR TEMPLADO CON PLATINA Y LUBRICACION DIAMETRO 75.6X 150 MM LARGO	2
19/06/2025	19/08/2025	FABRICACION BUJE TEMPLADO SEGUN MEDIDAS 60.6X50.2X25 MM LARGO	1
19/06/2025	19/08/2025	FABRICACION BUJE TEMPLADO SEGUN MEDIDAS 70.05X59.9X 44 MM LARGO	1
19/06/2025	19/08/2025	FABRICACION BUJE TEMPLADO SEGUN MEDIDAS 70.8X65.35X25 MM LARGO	1
19/06/2025	19/08/2025	FABRICACION BUJE TEMPLADO SEGUN MEDIDAS 70.2X 59.9 X 44 MM LARGO	1
19/06/2025	19/08/2025	FABRICACIONBUJE TEMPLADO SEGUN MEDIDAS 90.15X76.25 X 56 MM LARGO	1
19/06/2025	19/08/2025	FABRICACION PASADOR TEMPLADO CON HUECO Y LUBRICACION DIAMETRO 75.8X168MM LARGO	1
19/06/2025	19/08/2025	TORNILLERIA GENERAL, INCLUYE ARANDELAS, PINES Y TUERCAS, SOPORTES EN GOMA	1
19/06/2025	19/08/2025	MANO DE OBRA MONTAR Y DESMONTAR CILINDRO DEL BRAZO DEL BALDE EXCAVADOR	1
19/06/2025	19/08/2025	MANO DE OBRA REPARAR CILINDRO DEL BRAZO DEI BALDE EXCAVADOR	1
19/06/2025	19/08/2025	SUMINISTRO EMPAQUETADURA COMPLETA PARA EL CILINDRO DEL BRAZO DEL BALDE EXCAVADOR	1
19/06/2025	19/08/2025	SUMINISTRO EMBOLO PARA EL CILINDRO DEL BRAZO DEL BALDE EXCAVADOR	1
19/06/2025	19/08/2025	MANO DE OBRA MONTAR Y DESMONTAR CILINDRO IZQUIERDO O DERECHO DE GIRO DEJ AGUIIÓN	1
19/06/2025	19/08/2025	MANO DE OBRA REPARAR CILINDRO IZQUIERDO O DERECHO DE GIRO DEL AGUIIÓN	1
19/06/2025	19/08/2025	SUMINISTRO EMPAQUETADURA COMPLETA PARA EL CILINDRO IZQUIERDO O DERECHO DE GIRO DEL AGUIIÓN	1



NIT: 900271666-1

BOGOTA

RETRO EXCAVADORA JOHN DEERE 310 SG

S.J.

INTERVENCIONES:



NIT: 900271666-1

19/06/2025	19/08/2025	SUMINISTRO EMBOLO PARA EL CILINDRO IZQUIERDO O DERECHO DE GIRO DEL AGUIÓN	1
19/06/2025	19/08/2025	SUMINISTRO MANGUERA HIDRAULICA	1
19/06/2025	19/08/2025	PLACA DE 230X18 1/4 ANTIDESGASTE	1
19/06/2025	19/08/2025	PLACA DE 50X10 3/8 ANTIDESGASTE	2
19/06/2025	19/08/2025	PLACA DE 25X12 3/8 ANTIDESGASTE	2
19/06/2025	19/08/2025	PLACA DE 48.5X12 3/8 ANTIDESGAST	2
19/06/2025	19/08/2025	PLACA DE 48X17 3/8 ANTIDESGAST	1
19/06/2025	19/08/2025	PLACA 11.5X25 3/8 ANTIDESGASTE	2
19/06/2025	19/08/2025	PLACA DE 26X15 3/8 ANTIDES	2
19/06/2025	19/08/2025	INSUMOS SOLDADURA, INCLUYE SOLDADURA, DISCOS DE CORTE, DESBASTE Y FLAP	1
19/06/2025	19/08/2025	KIT ARANDELAS DE AJUSTE EN PASADORES EQUIPO TRASERO EQUIPO	1
19/06/2025	19/08/2025	SUMINISTRO TERMINALES DE DIRECCIÓN	1
19/06/2025	19/08/2025	MANO DE OBRA REPARAR CILINDRO DE DIRECCION	1
19/06/2025	19/08/2025	SUMINISTRO EMPAQUETADURA COMPLETA PARA EL CILINDRO DE DIRECCION	1
19/06/2025	19/08/2025	M.O EMBUJAR ÁPARTE TRASERA COM CAMBIO DE BRAZO BUM CON ARREGLO DE ALOJAMIENTOS DE CABALLETE BRAZO DE ARRASTRE, GIRO BALDE Y BIELAS, 41 DE ALOJAMIENTOS RECTIFICADOS	1
19/06/2025	19/08/2025	M.O.ARREGLO DE BLDE CON CAMBIO DE PLATINASDE PARTE DE ABAJO CON CAMBIO DE REFUERZOS Y SUNCHOS CACHETEROS, INCLUYE LATERALES Y SOLDAR FISURAS	1
19/06/2025	19/08/2025	SUMINISTRO MANGUERA HIDRAULICA	3
19/06/2025	19/08/2025	M.O. INSTALACION DE BOTELLAS DE DIRECCION CON CAMBIO DE BRAZOS Y ROTULAS, ALINEACION DE RUEDAS	1



FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TERRITORIO	CANTIDAD
19/08/2025	19/08/2025	VIDRIO CABINA DERECHO	1
19/08/2025	19/08/2025	SIKA FLEX	1

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TERRITORIO	CANTIDAD
11/09/2025	11/09/2025	SUMINISTRO COPA ARTILLERA PARA RINES	1

BOGOTA

MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140

INTERVENCIONES:

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TERRITORIO	CANTIDAD
26/05/2025	26/05/2025	SUMINISTRO FILTRO DE ACEITE MOTOR	1
26/05/2025	26/05/2025	SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE	1
26/05/2025	26/05/2025	SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE SEPARADOR DE AGUA	1
26/05/2025	26/05/2025	SUMINISTRO FILTRO DE AIRE PRIMARIO MOTOR	1
26/05/2025	26/05/2025	SUMINISTRO FILTRO DE AIRE SECUNDARIO MOTOR	1
FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TERRITORIO	CANTIDAD
4/06/2025	4/06/2025	SUMINISTRO CALZA PARA DIENTE DEL RIPPER	1
4/06/2025	4/06/2025	SUMINISTRO JUEGO DE CUCHILLAS	1
4/06/2025	4/06/2025	SUMINISTRO TORNILLERÍA CUCHILLAS (JUEGO COMPLETO DE TORNILLOS Y TUERCAS)	1
FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TERRITORIO	CANTIDAD
7/08/2025	7/08/2025	SUMINISTRO KIT DE AJUSTE CUCHILLA	1
FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TERRITORIO	CANTIDAD
12/08/2025	12/08/2025	TORNILLO 1-3/4- 12 X 7-1/2	2
12/08/2025	12/08/2025	NUT	2
12/08/2025	12/08/2025	SUPPORT	2
12/08/2025	12/08/2025	COPA FORCE 3/4 CORTA 12 PUNTAS 2.1/2	1
12/08/2025	12/08/2025	PITO 24V HELLA	1
FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TERRITORIO	CANTIDAD
28/08/2025	28/08/2025	MONTAJE DE LLANTA- INCLUIDO DESPINCHE NEUMÁTICO	3
FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TERRITORIO	CANTIDAD
11/09/2025	11/09/2025	SUMINISTRO FILTRO DE ACEITE MOTOR	1
11/09/2025	11/09/2025	SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE	1
11/09/2025	11/09/2025	SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE SEPARADOR DE AGUA	2
11/09/2025	11/09/2025	SUMINISTRO FILTRO DE AIRE PRIMARIO MOTOR	1
11/09/2025	11/09/2025	SUMINISTRO FILTRO DE AIRE SECUNDARIO MOTOR	1
FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TERRITORIO	CANTIDAD
24/09/2025	24/09/2025	M.O SOLDADURA TOPES DE CUCHILLA	1
24/09/2025	24/09/2025	SUMINISTRO JUEGO DE CUCHILLAS	1
24/09/2025	24/09/2025	SUMINISTRO TORNILLERÍA CUCHILLAS (JUEGO COMPLETO DE TORNILLOS Y TUERCAS)	1



NIT: 900271656-1



BOGOTA

EXCAVADORA CASE 130 CX

INTERVENCIONES:

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TERRITORIO	CANTIDAD
26/05/2025	26/05/2025	SUMINISTRO FILTRO DE ACEITE MOTOR	1
26/05/2025	26/05/2025	SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE	1
26/05/2025	26/05/2025	SUMINISTRO FILTRO PILOTO	1
26/05/2025	26/05/2025	SUMINISTRO FILTRO DE AIRE PRIMARIO MOTOR	1
26/05/2025	26/05/2025	SUMINISTRO FILTRO DE AIRE SECUNDARIO MOTOR	1

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TERRITORIO	CANTIDAD
2/06/2025	2/06/2025	SUMINISTRO DIENTES BALDE EXCAVADOR	1
2/06/2025	2/06/2025	SUMINISTRO PIN CALSA BALDE EXCAVADOR	1



NIT: 900271656-1

VIBRO COMPACTADOR AMMANN ASC70

S.J.

INTERVENCIONES:



NIT: 900271666-1

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TERRITORIO	CANTIDAD
26/05/2025	26/05/2025	SUMINISTRO FILTRO PRIMARIO DE COMBUSTIBLE	1
26/05/2025	26/05/2025	SUMINISTRO FILTRO SECUNDARIO DE COMBUSTIBLE	1
26/05/2025	26/05/2025	SUMINISTRO FILTRO DE ACEITE DEL MOTOR	1
26/05/2025	26/05/2025	SUMINISTRO FILTRO DE AIRE INTERNO MOTOR	1
26/05/2025	26/05/2025	SUMINISTRO FILTRO DE AIRE EXTERNO MOTOR	1



FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TALLER	CANTIDAD
27/05/2025	9/07/2025	SUMINISTRO FILTRO PRIMARIO DE COMBUSTIBLE	1
27/05/2025	9/07/2025	SUMINISTRO FILTRO SECUNDARIO DE COMBUSTIBLE	1
27/05/2025	9/07/2025	SUMINISTRO FILTRO DE ACEITE DEL MOTOR	1
27/05/2025	9/07/2025	SUMINISTRO FILTRO DE AIRE INTERNO MOTOR	1
27/05/2025	9/07/2025	SUMINISTRO FILTRO DE AIRE EXTERNO MOTOR	1
27/05/2025	9/07/2025	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO RUTINARIO MOTOR	1
27/05/2025	9/07/2025	SUMINISTRO MOTOR DE ARRANQUE	1
27/05/2025	9/07/2025	MANO DE OBRA DESMONTAR Y MONTAR INYECTORES	4
27/05/2025	9/07/2025	MANO DE OBRA DESMONTAR Y MONTAR BOMBA DE INYECCIÓN	1
27/05/2025	9/07/2025	INYECTOR NUEVO IMPORTADO	4
27/05/2025	9/07/2025	EMPAQUE CARTER	1
27/05/2025	9/07/2025	SOPORTE CABINA	2
27/05/2025	9/07/2025	DISCO PULIR 4 1/2X1/4X7/8	2
27/05/2025	9/07/2025	DISCO CORTE 4 1/2X0,0045X7/8	2
27/05/2025	9/07/2025	DISCO PULIR 7 X 7/8	1
27/05/2025	9/07/2025	SOLDADURA 70189 GRICON 15 1/8	5
27/05/2025	9/07/2025	WASA 3/4	2
27/05/2025	9/07/2025	ARANDELA 3/4	2
27/05/2025	9/07/2025	TUERCA STROVER 3/4	1



BOGOTA

VIBRO COMPACTADOR AMMANN ASC70

S.J.

INTERVENCIONES:

27/05/2025	9/07/2025	1/2 BOTELLA THINER	1
27/05/2025	9/07/2025	ESMALTE AMARILLO	1
27/05/2025	9/07/2025	WASA 5/16	4
27/05/2025	9/07/2025	TORNILLO HEX 5/16X1.1/2	4
27/05/2025	9/07/2025	ACEITE PARA TRANSMISIÓN SAE 80W90 CERTIFICADO	1
27/05/2025	9/07/2025	M.O INSTALAR COMPLEMENTOS RUEDAS PARA MOVILIZARLO	1
27/05/2025	9/07/2025	M.O SERVICIO DESMONTAR E INSTALAR ESPEJO	1
27/05/2025	9/07/2025	M.O REVISIÓN MODULO ENCENDIDO, CORREGIR CORTO ARNES LINEA STAR, FABRICAR ARNES SWICHE DE IGNICION, INSTALAR AUTOMATICO ARRANQUE, CAMBIO ARRANQUE	1
27/05/2025	9/07/2025	M.O CAMBIO SOPORTES CABINA(2)	1
27/05/2025	9/07/2025	M.O DESMONTAR E INSTALAR TAPA CARTER	1
27/05/2025	9/07/2025	M.O SOLDADURA FISURAS VIBRO Y MANTENIMIENTO REDUCTOR	1
27/05/2025	9/07/2025	M.O SERVICIO SCANNER Y CALIBRACION	1

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TERRITORIO	CANTIDAD
15/07/2025	15/07/2025	SERVICIO EN CAMPO • REVISIÓN DE FUSIBLES • DESMONTAR TIMÓN PARA PODER QUITAR TABLERO DE INSTRUMENTOS • DESMONTAR TABLERO DE INSTRUMENTOS • SE REALIZA INSPECCIÓN A EL CABLEADO DEL SWITCH DE ACTIVACIÓN VIBRACIÓN ENCONTRANDO EN BUEN ESTADO • SE REALIZA VERIFICACIÓN DEL CABLEADO DEL RELÉ QUE DA PASO A EL SISTEMA DE VIBRACIÓN EVIDENCIANDO QUE ESTÁ MAL CONECTADO Y POR ESO HACE MAL LA FUNCIÓN A LA HORA DE VIBRACIÓN • SE REALIZA LA CORRECCIÓN DE CONEXIONES DEL RELÉ DE SISTEMA DE VIBRACIÓN • PRUEBAS MÁQUINA	1

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TERRITORIO	CANTIDAD
1/08/2025	1/08/2025	MANGUERA ENSAMBLADA	1
1/08/2025	1/08/2025	KIT ABRAZADERA Y TORNILLOS	1

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TERRITORIO	CANTIDAD
3/09/2025	3/09/2025	EXTRACTOR TORNILLOS	1
3/09/2025	3/09/2025	TORNILLOS BASE RUEDA	6



NIT: 900271666-1

BOGOTA

MINI CARGADOR BOBCAT S570 S.J

INTERVENCIONES:

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TERRITORIO	CANTIDAD
26/05/2025	26/05/2025	SUMINISTRO FILTRO DE AIRE MOTOR EXTERNO	1
26/05/2025	26/05/2025	SUMINISTRO FILTRO DE AIRE MOTOR INTERNO	1
26/05/2025	26/05/2025	SUMINISTRO FILTRO ACEITE MOTOR	1
26/05/2025	26/05/2025	SUMINISTRO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE	1

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TALLER	CANTIDAD
4/08/2025	14/08/2025	MANO DE OBRA DESMONTAR Y MONTAR TURBO COMPRESOR	1
4/08/2025	14/08/2025	SUMINISTRO TURBOCOMPRESOR	1
4/08/2025	14/08/2025	ESQUINERA	2
4/08/2025	14/08/2025	TORNILLO CUCHILLA 5/8*2-1/4	4
4/08/2025	14/08/2025	TUERCA 5/8	4
4/08/2025	14/08/2025	PERA PRESION ACEITE	1
4/08/2025	14/08/2025	SUMINISTRO FILTRO DE AIRE MOTOR EXTERNO	1
4/08/2025	14/08/2025	SUMINISTRO FILTRO DE AIRE MOTOR INTERNO	1
4/08/2025	14/08/2025	SUMINISTRO FILTRO ACEITE MOTOR	1
4/08/2025	14/08/2025	SUMINISTRO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE	1
4/08/2025	14/08/2025	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO RUTINARIO MOTOR	1
4/08/2025	14/08/2025	MANO DE OBRA REPARAR MOTOR DE ARRANQUE	1
4/08/2025	14/08/2025	MANO DE OBRA DESMONTAR Y MONTAR MOTOR DE ARRANQUE	1
4/08/2025	14/08/2025	M.O LIMPIEZA MULTIPLE Y SISTEMAS RELACIONADOS A MOTOR POR CONTAMINACION DE ACEITE	1
4/08/2025	14/08/2025	M.O ARREGLO CONECTOR SENSOR ACEITE	1
4/08/2025	14/08/2025	AJUSTE Y MANTENIMIENTO DE EMPAQUE DE AJUSTE PUERTA	1



NIT: 900271656-1

BOGOTA

MOTONIVELADORA CASE 845

INTERVENCIONES:

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TERRITORIO	CANTIDAD
26/05/2025	26/05/2025	SUMINISTRO FILTRO DE ACEITE MOTOR	1
26/05/2025	26/05/2025	SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE	1
26/05/2025	26/05/2025	SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE SEPARADOR DE AGUA	1
26/05/2025	26/05/2025	SUMINISTRO FILTRO DE AIRE PRIMARIO MOTOR	1
26/05/2025	26/05/2025	SUMINISTRO FILTRO DE AIRE SECUNDARIO MOTOR	1

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TERRITORIO	CANTIDAD
4/06/2025	4/06/2025	SUMINISTRO CALZA PARA DIENTE DEL RIPPER	1
4/06/2025	4/06/2025	SUMINISTRO PIN CALZA PARA DIENTE DEL RIPPER	1
4/06/2025	4/06/2025	SUMINISTRO JUEGO DE CUCHILLAS	1
4/06/2025	4/06/2025	SUMINISTRO TORNILLERÍA CUCHILLAS (JUEGO COMPLETO DE TORNILLOS Y TUERCAS)	1

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TERRITORIO	CANTIDAD
8/06/2025	8/06/2025	SOLENOIDE DE APAGADO	1
8/06/2025	8/06/2025	MANO DE OBRA DESMONTAR Y MONTAR BOMBA DE INYECCIÓN	1

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TERRITORIO	CANTIDAD
15/07/2025	15/07/2025	FLASHER	1
15/07/2025	15/07/2025	SWITCH ENCENDIDO	1
15/07/2025	15/07/2025	<ul style="list-style-type: none"> SERVICIO EN CAMPO CAMBIO SWITCH DE IGNICIÓN SE REALIZA VERIFICACIÓN DE INSTALACIÓN LUCES DE PARQUEO, SE ADAPTA FLASHER DIRECCIONALES SE RECOMIENDA REVISIÓN ELÉCTRICA PARA REVISAR PERA DE ACEITE DE MOTOR, FLOTADOR DE COMBUSTIBLE Y REVISIÓN DE CABLEADO 	1

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TERRITORIO	CANTIDAD
29/07/2025	29/07/2025	MANIJAS	1
29/07/2025	29/07/2025	BOTELLA GATO CAPOT	1



NIT: 900271666-1

BOGOTA

MOTONIVELADORA CASE 845

INTERVENCIONES:



NIT. 900271656-1

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TERRITORIO	CANTIDAD
5/08/2025	5/08/2025	PERA PRESION ACEITE	1
5/08/2025	5/08/2025	FLOTADOR COMBUSTIBLE	1
5/08/2025	5/08/2025	M.O. REVISION ELECTRICA GENERAL, CAMBIO MEDIDOR DE COMBUSTIBLE, PERA PRESION ACEITE, CORRECCION DE CABLEADO EN MAL ESTADO, CORRECCION Y CAMBIO DE INVERSON DE CORRIENTE, PRUEBA DE EQUIPO	1
5/08/2025	5/08/2025	CHAPA CAPOT	1

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TERRITORIO	CANTIDAD
19/08/2025	19/08/2025	SUMINISTRO JUEGO DE CUCHILLAS	1
19/08/2025	19/08/2025	SUMINISTRO TORNILLERÍA CUCHILLAS (JUEGO COMPLETO DE TORNILLOS Y TUERCAS)	1
19/08/2025	19/08/2025	SUMINISTRO CALZA PARA DIENTE DEL RIPPER	1
19/08/2025	19/08/2025	SUMINISTRO PIN CALZA PARA DIENTE DEL RIPPER	1

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TERRITORIO	CANTIDAD
22/08/2025	22/08/2025	MANGUERA RADIADOR	1
22/08/2025	22/08/2025	ABRAZADERA CREMALLERA 2"	2

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TERRITORIO	CANTIDAD
2/09/2025	2/09/2025	SUMINISTRO FILTRO DE ACEITE MOTOR	1
2/09/2025	2/09/2025	SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE	1
2/09/2025	2/09/2025	SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE SEPARADOR DE AGUA	1
2/09/2025	2/09/2025	SUMINISTRO FILTRO DE AIRE PRIMARIO MOTOR	1
2/09/2025	2/09/2025	SUMINISTRO FILTRO DE AIRE SECUNDARIO MOTOR	1

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TERRITORIO	CANTIDAD
11/09/2025	11/09/2025	KIT AJUSTE CORREDERAS CUCHILLA	1
11/09/2025	11/09/2025	SOLDADURA BASES CORREDERA	1

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TERRITORIO	CANTIDAD
30/09/2025	30/09/2025	SUMINISTRO JUEGO DE CUCHILLAS	1
30/09/2025	30/09/2025	SUMINISTRO TORNILLERÍA CUCHILLAS (JUEGO COMPLETO DE TORNILLOS Y TUERCAS)	1
30/09/2025	30/09/2025	LLANTA PARA MOTONIVELADORA JD 670C Y CASE 845 / 14,00-24	2



VOLQUETA CHEVROLET OBH-074

INTERVENCIONES:

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TERRITORIO	CANTIDAD
26/05/2025	26/05/2025	SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE	1
26/05/2025	26/05/2025	SUMINISTRO FILTRO TRAMPA	1
26/05/2025	26/05/2025	SUMINISTRO FILTRO DE AIRE EXTERNO MOTOR	1
26/05/2025	26/05/2025	SUMINISTRO FILTRO DE AIRE INTERNO MOTOR	1
26/05/2025	26/05/2025	SUMINISTRO FILTRO DE ACEITE MOTOR	1

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TALLER	CANTIDAD
4/07/2025	28/08/2025	SOPORTE MOTOR	2
4/07/2025	28/08/2025	M.O CAMBIO SOPORTE MOTOR	1
4/07/2025	28/08/2025	SUMINISTRO RIN 22.5	2
4/07/2025	28/08/2025	M.O SERVICIO ELECTRICO GENERAL	1
4/07/2025	28/08/2025	M.O EXT Y REP RADIADOR	1
4/07/2025	28/08/2025	RADIADOR	1
4/07/2025	28/08/2025	SUMINISTRO RATCHET PARA FRENO TRASERO	2
4/07/2025	28/08/2025	M.O. CAMBIO DE MARTILOS DE FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS	1
4/07/2025	28/08/2025	SUMINISTRO DE RODAJAS FRENOS DELANTEROS (POR LLANTA)	2
4/07/2025	28/08/2025	SUMINISTRO DE RODAJAS FRENOS TRASEROS (POR LLANTA)	2
4/07/2025	28/08/2025	M.O MILLARE	1
4/07/2025	28/08/2025	M.O GUANTERA Y CHAPA	1
4/07/2025	28/08/2025	M.O REJILLA DEL PARLANTE RH	1
4/07/2025	28/08/2025	M.O INSTALAR SALIPADERA	1
4/07/2025	28/08/2025	ARREGLO BOMBA INYECCION, CAMBIO PIÑON, TAPA, ARREGLO SOBRE MOTOR	1
4/07/2025	28/08/2025	REVISION Y REPARACION DE INYECTOR	6
4/07/2025	28/08/2025	IPR, CONTROL PRESION INYECCION	1
4/07/2025	28/08/2025	SENSOR SPEED	1
4/07/2025	28/08/2025	SUMINISTRO TERMOSTATO	1
4/07/2025	28/08/2025	FABRICACION CAJA FUSIBLE	1



NIT: 900271656-1

BOGOTA

VOLQUETA CHEVROLET OBH-074

INTERVENCIONES:

4/07/2025	28/08/2025	M.O. DESMONTE E INSTALACION DE RAMPA BALANCINES CULATA Y CALIBRAR VALVULAS	1
4/07/2025	28/08/2025	M.O EXT Y REP COMPRESOR DE AIRE	1
4/07/2025	28/08/2025	MANO DE OBRA CAMBIO DE BOMBA HIDRÁULICA DIRECCIÓN.	1
4/07/2025	28/08/2025	M.O. CAMBIO MANGUERA PRESION ACEITE	1
4/07/2025	28/08/2025	MANO DE OBRA DESMONTAR Y MONTAR BOMBA HIDRÁULICA DEL VOLCO	1
4/07/2025	28/08/2025	SUMINISTRO EMPAQUETADURA BOMBA HIDRÁULICA DEL VOLCO	1
4/07/2025	28/08/2025	MANO DE OBRA REPARAR BOMBA HIDRÁULICA DEL VOLCO	1



NIT: 900271656-1

BOGOTA

VOLQUETA INTERNATIONAL OBH-687

INTERVENCIONES:

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TERRITORIO	CANTIDAD
26/05/2025	26/05/2025	ACEITE PARA MOTOR DIESEL SAE 15W40 CERTIFICADO	8
26/05/2025	26/05/2025	SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO	1
26/05/2025	26/05/2025	SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO O TRAMPA	1
26/05/2025	26/05/2025	SUMINISTRO FILTRO DE AIRE EXTERNO MOTOR	1
26/05/2025	26/05/2025	SUMINISTRO FILTRO DE AIRE INTERNO MOTOR	1
26/05/2025	26/05/2025	SUMINISTRO FILTRO DE ACEITE MOTOR	1

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TALLER	CANTIDAD
18/07/2025	30/09/2025	M.O POSTURA DE ESPUMA ASIENTO DE COPILOTO Y TAPIZADO	1
18/07/2025	30/09/2025	SUMINISTRO BOMBA HIDRÁULICA DEL VOLCO	1
18/07/2025	30/09/2025	MANO DE OBRA DESMONTAR Y MONTAR BOMBA HIDRÁULICA DEL VOLCO	1
18/07/2025	30/09/2025	M.O EXT Y REP RADIADOR	1
18/07/2025	30/09/2025	M.O ARREGLO RADIADOR	1
18/07/2025	30/09/2025	OVERHAUL INTERNATIONAL PISTON 1833092	1
18/07/2025	30/09/2025	BOMBA ACEITE 28MM	1
18/07/2025	30/09/2025	ASIENTO ADMISION	6
18/07/2025	30/09/2025	ASIENTO ESCAPE	6
18/07/2025	30/09/2025	BOMBA AGUA	1
18/07/2025	30/09/2025	BUJE BIELA	6
18/07/2025	30/09/2025	JGO BUJE EJE LEVAS	1
18/07/2025	30/09/2025	SELLO VALVULA	12
18/07/2025	30/09/2025	EMPAQUETADURA INFERIOR	1
18/07/2025	30/09/2025	RETEN DELANTERO	1
18/07/2025	30/09/2025	RETEN TRASERO	1
18/07/2025	30/09/2025	VALVULA ADMISION	6
18/07/2025	30/09/2025	VALVULA ESCAPE	6
18/07/2025	30/09/2025	GUIA VALVULA	12
18/07/2025	30/09/2025	CAMISILLA	4
18/07/2025	30/09/2025	EMPAQUETADURA ENFRIADOR	1
18/07/2025	30/09/2025	EMPAQUETADURA ENFRIADOR	1
18/07/2025	30/09/2025	M.O REPARACION GENERAL DE MOTOR Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO	1



NIT: 900271656-1

BOGOTA

VOLQUETA INTERNATIONAL OBH-687

INTERVENCIONES:

18/07/2025	30/09/2025	SERVICIO DE RECTIFICADORA GENERAL MOTOR	1
18/07/2025	30/09/2025	SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO	1
18/07/2025	30/09/2025	SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO O TRAMPA	1
18/07/2025	30/09/2025	SUMINISTRO FILTRO DE AIRE EXTERNO MOTOR	1
18/07/2025	30/09/2025	SUMINISTRO FILTRO DE AIRE INTERNO MOTOR	1
18/07/2025	30/09/2025	SUMINISTRO FILTRO DE ACEITE MOTOR	1
18/07/2025	30/09/2025	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO RUTINARIO MOTOR	1
18/07/2025	30/09/2025	ACEITE PARA MOTOR DIESEL SAE 15W40 CERTIFICADO	5
18/07/2025	30/09/2025	BASE BOMBIN COMBUSTIBLE	1
18/07/2025	30/09/2025	LÍQUIDO REFRIGERANTE	5
18/07/2025	30/09/2025	SUMINISTRO CORREA ÚNICA	1
18/07/2025	30/09/2025	MANO DE OBRA CAMBIO CORREA ÚNICA	1
18/07/2025	30/09/2025	IPR, CONTROL PRESION INYECCION	1
18/07/2025	30/09/2025	M.O EXT Y REP GALERIA LATERAL	1
18/07/2025	30/09/2025	REPARACION ELECTRICA ENCENDIDO-ACCESORIOS	1
18/07/2025	30/09/2025	REVISION SISTEMA ELECTRONICO MOTOR	1
18/07/2025	30/09/2025	ARNES INYECTORES	1
18/07/2025	30/09/2025	SUMINISTRO DE RETENEDOR RUEDA DELANTERA	2
18/07/2025	30/09/2025	SUMINISTRO DE RODAJAS FRENO DELANTERO (POR RUEDA)	2
18/07/2025	30/09/2025	MANO DE OBRA CAMBIO DE BANDAS FRENOS DELANTEROS O TRASEROS (INCLUYE MANO DE OBRA CAMBIO DE RODAJAS)	1
18/07/2025	30/09/2025	SUMINISTRO BANDAS FRENOS DELANTEROS (POR RUEDA)	2
18/07/2025	30/09/2025	SERVICIO DE RECONSTRUCCION DE LEVAS DE FRENOS X 2	1
18/07/2025	30/09/2025	CAMARA DE FRENO T30	2
18/07/2025	30/09/2025	M.O EXT Y REP DE CAMARAS TRAS	2
18/07/2025	30/09/2025	PLIMILLA NO. 20	2
18/07/2025	30/09/2025	SUMINISTRO ESPARRAGOS RUEDA	2
18/07/2025	30/09/2025	M.O ARREGLO VALVULAS, RACORES DE AIRE, MANGUERAS Y CHEQUES	1



NIT: 900271656-1

VOLQUETA INTERNATIONAL OBH-687

INTERVENCIONES:

18/07/2025	30/09/2025	MANO DE OBRA REVISAR Y CALIBRAR BOMBA DE INYECCIÓN	1
18/07/2025	30/09/2025	MANO DE OBRA DESMONTAR Y MONTAR BOMBA DE INYECCIÓN	1
18/07/2025	30/09/2025	SUMINISTRO EMPAQUETADURA BOMBA DE INYECCIÓN	1
18/07/2025	30/09/2025	MANO DE OBRA REPARACIÓN BOMBA DE INYECCIÓN	1
18/07/2025	30/09/2025	INYECTOR COMBUSTIBLE DT466	6
18/07/2025	30/09/2025	SUMINISTRO PERA DE TEMPERATURA	1
18/07/2025	30/09/2025	MANO DE OBRA CAMBIO DE PERA TEMPERATURA	1
18/07/2025	30/09/2025	M.O REVISION Y ARREGLO FLOTADOR COMBUSTIBLE	1
18/07/2025	30/09/2025	SERVICIO DE SCANNER	1
18/07/2025	30/09/2025	M.O ARREGLO Y MANTENIMIENTO FRENO DE AHOGO	1
18/07/2025	30/09/2025	M.O CAMBIO CAUCHOS TEMPLETES TANQUE GASOLINA	1
18/07/2025	30/09/2025	M.O DESMONTAR, LAVAR E INSTALAR TANQUE DE COMBUSTIBLE	1
18/07/2025	30/09/2025	ACEITE PARA TRANSMISIÓN SAE 80W90 CERTIFICADO	8
18/07/2025	30/09/2025	M.O. CAMBIO DE VALVULINAS CAJA Y DIFERENCIAL	1
18/07/2025	30/09/2025	LAVADO GENERAL VOLQUETA SENCILLA (KODIAK, ISUZU, INTERNATIONAL)	1



NIT: 900271656-1

VOLQUETA INTERNATIONAL OBH-688

INTERVENCIONES:

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TERRITORIO	CANTIDAD
26/05/2025	26/05/2025	SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO	1
26/05/2025	26/05/2025	SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO O TRAMPA	1
26/05/2025	26/05/2025	SUMINISTRO FILTRO DE AIRE EXTERNO MOTOR	1
26/05/2025	26/05/2025	SUMINISTRO FILTRO DE AIRE INTERNO MOTOR	1
26/05/2025	26/05/2025	SUMINISTRO FILTRO DE ACEITE MOTOR	1

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TALLER	CANTIDAD
26/05/2025	27/05/2025	REPARACION FAN CLUTCH	1
26/05/2025	27/05/2025	SUMINISTRO BALINERA FAN CLUTCH	1
26/05/2025	27/05/2025	VALVULA SOLENOIDE FAN CLUTCH	1
26/05/2025	27/05/2025	SERVICIO CAMBIO SOLENOIDE DE FANCLUT, REVISION INSTALACION DEL SENSOR TEMPERATURA CONEXION DE TORPEDO, REVISION MODULO DE CABINA, REVISION CONECCIONES DEL COMPUTADOR, BAJAR FANCLUT PARA REVISION FUNCION	1
26/05/2025	27/05/2025	LÍQUIDO REFRIGERANTE	5
26/05/2025	27/05/2025	IPR, CONTROL PRESION INYECCION	1
26/05/2025	27/05/2025	SUMINISTRO EMPAQUE TAPAVALVULAS MOTOR	1
26/05/2025	27/05/2025	MANO DE OBRA CAMBIO EMPAQUE TAPAVALVULAS MOTOR	1
26/05/2025	27/05/2025	REVISIÓN BOMBA DE ACEITE, DESMONTE E INSTALACION RADIADOR, POLEA BOMBA DE ACEITE,	1
26/05/2025	27/05/2025	REVISIÓN Y REPARACIÓN DE INYECTOR	2
26/05/2025	27/05/2025	REVISIÓN, MANTENIMIENTO, AJUSTE Y MANO DE OBRA DE INYECTORES	2
26/05/2025	27/05/2025	CAMBIO RETEN POLEA CIGÜEÑAL	1
26/05/2025	27/05/2025	RETEN CIGÜEÑAL INTERNO DELANTERO	1
26/05/2025	27/05/2025	SUMINISTRO DE TERMOSTATO	1
26/05/2025	27/05/2025	MANO DE OBRA CAMBIO DE TERMOSTATO	1
26/05/2025	27/05/2025	INSTALACION CINTAS REFLECTIVAS SEGÚN NORMA	1
26/05/2025	27/05/2025	LAVADO GENERAL VOLQUETA SENCILLA (KODIAK, ISUZU, INTERNATIONAL)	1
26/05/2025	27/05/2025	CERTIFICACIÓN TÉCNICOMTECÁNICA EN CDA AUTORIZADO (VOLQUETAS. TRACTOCAMIÓN)	1



NIT: 900271656-1

BOGOTA

VOLQUETA INTERNATIONAL OBH-688



NIT: 900271656-1

INTERVENCIONES:

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TALLER	CANTIDAD
22/06/2025	22/06/2025	SUMINISTRO HOJA SEGUNDA DELANTERA	1
22/06/2025	22/06/2025	SUMINISTRO TOMILLO CENTRAL DELANTERO	1
22/06/2025	22/06/2025	MANO DE OBRA CAMBIO DE HOJA MUELLE DELANTERO (INCLUYE MONTAR Y DESMONTAR MUELLE)	1
22/06/2025	22/06/2025	MANO DE OBRA CAMBIO DE EJE TRASERO (PALIAR)	1
22/06/2025	22/06/2025	EMPAQUE EJE TRASERO	1
22/06/2025	22/06/2025	MANGUERA HIDRAULICA	2
22/06/2025	22/06/2025	SUMINISTRO RODAMIENTOS INTERNOS TRASEROS	1
22/06/2025	22/06/2025	SUMINISTRO RODAMIENTOS EXTERNOS RUEDA TRASERA	1
22/06/2025	22/06/2025	MANO DE OBRA CAMBIO RODAMIENTOS RUEDA TRASERA	1
22/06/2025	22/06/2025	SUMINISTRO DE RETENEDOR RUEDA TRASERA	1



FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TALLER	CANTIDAD
13/06/2025	13/06/2025	REPARACION CUBICULO UNIDAD DELANTERA IZQ	1

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TALLER	CANTIDAD
12/07/2025	28/07/2025	M.O EXT Y REP CAJA DE VELOCIDADES	1
12/07/2025	28/07/2025	REPARACION GENERAL CAJA DE VELOCIDADES	1
12/07/2025	28/07/2025	ARREGLO Y RECTIFICACION Y PUESTA A PUNTO KIT DE EMBRAGUE	1
12/07/2025	28/07/2025	LLANTA DELANTERA PARA TRACTOCAMION INTERNACIONAL Y VOLQUETA KODIAK VOLQUETA CHEVROLET ISUZU FVR / 295/30822,5	2
12/07/2025	28/07/2025	LLANTA TRASERA PARA TRACTOCAMION INTERNACIONAL Y VOLQUETA KODIAK VOLQUETA CHEVROLET ISUZU FVR / 295/FIOR22,5	4
12/07/2025	28/07/2025	M.O ALINEACION	1
12/07/2025	28/07/2025	SUMINISTRO TERMINALES BRAZO DE LA DIRECCIÓN	1
12/07/2025	28/07/2025	MANO DE OBRA CAMBIO TERMINALES DE LA DIRECCIÓN	1
12/07/2025	28/07/2025	SUMINISTRO DE RODAJAS FRENO TRASERO (POR RUEDA)	1



VOLQUETA INTERNATIONAL OBH-688



NIT: 900271666-1

INTERVENCIONES:

12/07/2025	28/07/2025	MANO DE OBRA CAMBIO DE BANDAS FRENOS DELANTEROS O TRASEROS (INCLUYE MANO DE OBRA CAMBIO DE RODAJAS)	1
12/07/2025	28/07/2025	AISLANTE TERMICO	1
12/07/2025	28/07/2025	PEGANTE	1
12/07/2025	28/07/2025	LÍQUIDO REFRIGERANTE	4
12/07/2025	28/07/2025	REPARACION GENERAL DE BASE SILLA CONDUCTOR Y TAPICERIA TIPO ORIGINAL	1
12/07/2025	28/07/2025	SUMINISTRO DE BOMBA DE AGUA	1
12/07/2025	28/07/2025	MANO DE OBRA CAMBIO DE BOMBA DE AGUA	1
12/07/2025	28/07/2025	INSTALACION AISLANTE TERMICO ENTRE CABINA Y MOTOR	1
12/07/2025	28/07/2025	REVISION Y ARREGLO LUCES DELANTERAS Y TRASERAS (INCLUYE BOMBILLOS)	1
12/07/2025	28/07/2025	M.O CAMBIO SWITCH AUTO CARPADO, REVISIÓN GENERAL DE LUCES Y CAMBIO BOMBILLO	1
12/07/2025	28/07/2025	MANTENIMIENTO Y AJUSTE GENERAL SISTEMA DIRECCION	1
12/07/2025	28/07/2025	M.O ARREGLO VALVULAS, RACORES DE AIRE, MANGUERAS Y CHEQUES	1
12/07/2025	28/07/2025	SUMINISTRO ESPARRAGOS RUEDA	10
12/07/2025	28/07/2025	MANO DE OBRA REVISAR Y CALIBRAR INYECTORES	1
12/07/2025	28/07/2025	DIAGNOSTICO, DESMONTAJE MONTAJE PRUEBAS EN INYECTORES	6



FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TALLER	CANTIDAD
18/08/2025	22/08/2025	M.O SERVICIO ELECTRICO GENERAL	1
18/08/2025	22/08/2025	ARREGLO ENFRIADOR DE ACEITE	1
18/08/2025	22/08/2025	IPR, CONTROL PRESION INYECCION	1
18/08/2025	22/08/2025	SERVICIO DE SCANNER	1
18/08/2025	22/08/2025	MANO DE OBRA REVISAR Y CALIBRAR BOMBA DE INYECCIÓN	1
18/08/2025	22/08/2025	MANO DE OBRA REVISAR Y CALIBRAR INYECTORES	1
18/08/2025	22/08/2025	REPARACION MODULO ELECTRONICO	1
18/08/2025	22/08/2025	MANO DE OBRA DESMONTAR Y MONTAR BOMBA DE INYECCIÓN	1

VOLQUETA INTERNATIONAL OBH-688

INTERVENCIONES:

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TALLER	CANTIDAD
8/09/2025	8/09/2025	MANGUERA RADIADOR INFERIOR	1

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TALLER	CANTIDAD
30/09/2025	30/09/2025	MANGUERA FRENO	2
30/09/2025	30/09/2025	M.O SOLDADURA SOPORTE DE BASE SILLA	1
30/09/2025	30/09/2025	MANGUERA COMPRESOR	1
30/09/2025	30/09/2025	TUBO COMPRESOR	1
30/09/2025	30/09/2025	MANO DE OBRA MONTAJE Y DESMONTAJE COMOPRESOR	1
30/09/2025	30/09/2025	SUMINISTRO EMPAQUETADURA COMPRESOR	1



NIT: 900271656-1

VOLQUETA CHEVROLET OLN-208

INTERVENCIONES:

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TERRITORIO	CANTIDAD
26/05/2025	26/05/2025	SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE	1
26/05/2025	26/05/2025	SUMINISTRO FILTRO TRAMPA	1
26/05/2025	26/05/2025	SUMINISTRO FILTRO DE AIRE EXTERNO MOTOR	1
26/05/2025	26/05/2025	SUMINISTRO FILTRO DE AIRE INTERNO MOTOR	1
26/05/2025	26/05/2025	SUMINISTRO FILTRO DE ACEITE MOTOR	1

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TALLER	CANTIDAD
13/06/2025	13/06/2025	KIT CARDAN SOPORTE CARDAN	1

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TALLER	CANTIDAD
17/06/2025	18/06/2025	VENTAVIOLA	1
17/06/2025	18/06/2025	M.O EXT Y REP VENTAVIOLA	1
17/06/2025	18/06/2025	JUEGO SOPORTES TRASEROS CAJA VELOCIDADES	1
17/06/2025	18/06/2025	M.O CAMBIO SOPORTES DE CAJA	1
17/06/2025	18/06/2025	SUMINISTRO GRAPA TRASERA CON TUERCAS Y ARANDELAS	1
17/06/2025	18/06/2025	SUMINISTRO TORNILLO CENTRAL TRASERO	1
17/06/2025	18/06/2025	SUMINISTRO BUJE MUELLE TRASERO	1
17/06/2025	18/06/2025	SUMINISTRO PASADOR MUELLE TRASERO	1
17/06/2025	18/06/2025	MANO DE OBRA CAMBIA DE BUJE MUELLE TRASERO	1

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TALLER	CANTIDAD
28/06/2025	28/06/2025	TAPA RADIADOR	1



NIT: 900271656-1

VOLQUETA CHEVROLET OLN-208

INTERVENCIONES:

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TALLER	CANTIDAD
4/08/2025	12/08/2025	ARREGLO ENFRIADOR DE ACEITE	1
4/08/2025	12/08/2025	M.O SERVICIO ELECTRICO GENERAL	1
4/08/2025	12/08/2025	LÍQUIDO REFRIGERANTE	5
4/08/2025	12/08/2025	SUMINISTRO V MONTAJE BATERÍA	2
4/08/2025	12/08/2025	CARPA	1
4/08/2025	12/08/2025	JGO SALPICADERA	1
4/08/2025	12/08/2025	CERTIFICACIÓN TÉCNICOMTECÁNICA EN CDA AUTORIZADO (VOLQUETAS. TRACTOCAMIÓN)	1
4/08/2025	12/08/2025	SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE	1
4/08/2025	12/08/2025	M.O DESMONTE Y MONTE TUBO CARPADO, ENDEREZAR TUBO Y REFORZAR	1
4/08/2025	12/08/2025	M.O SOLDADURA COMPUERTA VOLCO, RECONSTRUIR GANCHOS COMPUERTA	1
4/08/2025	12/08/2025	M.O ARREGLO SUNCHO TANQUE	1
4/08/2025	12/08/2025	M.O CAMBIO SALPICADERAS	1
4/08/2025	12/08/2025	M.O DEMSONTAR E INSTALAR ENFRIADOR, REVISION PASO ACEITE MOTOR A REFRIGERANTE	1
4/08/2025	12/08/2025	M.O REVISION GENERAL DE FLUIDOS	1
4/08/2025	12/08/2025	ROTACIÓN DE LLANTAS DELANTERAS O DE PACHA PARA VOLQUETAS Y TRACTOCAMIÓN (POR LLANTA)	3
4/08/2025	12/08/2025	LAVADO GENERAL VOLQUETA SENCILLA (KODIAK, ISUZU, INTERNATIONAL)	1

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TALLER	CANTIDAD
26/08/2025	2/09/2025	SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE	1
26/08/2025	2/09/2025	SUMINISTRO FILTRO TRAMPA	2
26/08/2025	2/09/2025	REPARACION ELECTRICA ENCENDIDO-ACCESORIOS	1
26/08/2025	2/09/2025	PLUMILLA No. 20	3
26/08/2025	2/09/2025	M.O DESMONTAR, LAVAR E INSTALAR TANQUE DE COMBUSTIBLE	1
26/08/2025	2/09/2025	REVISIÓN, MANTENIMIENTO DE CATALIZADOR	1
26/08/2025	2/09/2025	DIAGNOSTICO, DESMONTAJE MONTAJE PRUEBAS EN INYECTORES	6
26/08/2025	2/09/2025	REVISION Y REPARACION DE INYECTOR	6
26/08/2025	2/09/2025	ARREGLO BOMBA INYECCION, CAMBIO PIÑON, TAPA, ARREGLO SOBRE MOTOR	1



NIT: 900271666-1

BOGOTÁ

INTERVENCIONES:

VOLQUETA DOBLE TROQUE INTERNATIONAL GCW-943



NIT: 900271656-1

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TERRITORIO	CANTIDAD
28/05/2025	28/05/2025	SUMINISTRO FILTRO DE AIRE EXTERNO MOTOR	1
28/05/2025	28/05/2025	SUMINISTRO FILTRO DE AIRE INTERNO MOTOR	1
28/05/2025	28/05/2025	SUMINISTRO FILTRO DE ACEITE MOTOR	1
28/05/2025	28/05/2025	SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO	1

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TERRITORIO	CANTIDAD
11/06/2025	11/06/2025	MANGUERA HIDRAULICA	1

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TALLER	CANTIDAD
4/07/2025	4/07/2025	REENCAUCHE LLANTA 295/80R22,5	4

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TERRITORIO	CANTIDAD
16/07/2025	16/07/2025	DESPINCHE VOLQUETA INTERNATIONAL. ISUZU Y TRACTOCAMIÓN INTERNATIONAL (SELLOMATIC)	1
16/07/2025	16/07/2025	SUMINISTRO RIN 22,5	1

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TERRITORIO	CANTIDAD
25/07/2025	25/07/2025	DESPINCHE VOLQUETA INTERNATIONAL. ISUZU Y TRACTOCAMIÓN INTERNATIONAL (SELLOMATIC)	1

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TERRITORIO	CANTIDAD
20/08/2025	20/08/2025	ROTACIÓN DE LLANTAS DELANTERAS O DE PACHA PARA VOLQUETAS Y TRACTOCAMIÓN (POR LLANTA)	1
20/08/2025	20/08/2025	SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO	1



INTERVENCIONES:

VOLQUETA DOBLE TROQUE INTERNATIONAL GCW-943



NIT: 900271656-1

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TALLER	CANTIDAD
4/09/2025	4/09/2025	SUMINISTRO DE RETENEDOR RUEDA DELANTERA	2
4/09/2025	4/09/2025	SUMINISTRO DE RETENEDOR RUEDA TRASERA	2
4/09/2025	4/09/2025	M.O SERVICIO ELECTRICO GENERAL	1
4/09/2025	4/09/2025	SERVICIO DE RECONSTRUCCION DE LEVAS DE FRENOS X 2	1
4/09/2025	4/09/2025	PLIMILLA NO. 22	2
4/09/2025	4/09/2025	MANO DE OBRA CAMBIO DE BANDAS FRENOS DELANTEROS O TRASEROS (INCLUYE MANO DE OBRA CAMBIO DE RODAJAS)	1
4/09/2025	4/09/2025	SUMINISTRO BANDAS FRENOS TRASEROS (POR RUEDA)	2
4/09/2025	4/09/2025	SUMINISTRO TERMINALES BARRA DE LA DIRECCIÓN	1
4/09/2025	4/09/2025	MANO DE OBRA CAMBIO TERMINALES DE LA DIRECCIÓN	1
4/09/2025	4/09/2025	GRASA LITIO GRADO NLGI:3 PUNTO DE GOTEO MINIMO:210°C RESISTENTE AL AGUA	3
4/09/2025	4/09/2025	REENCAUCHE LLANTA 295/80R22,5	4
4/09/2025	4/09/2025	LLANTA TRASERA PARA TRACTOCAMLON INTERNAGONAL Y VOLQUETA KODIAK VOLQUETA CHEVROLET ISUZU FVR / 295/FIOR22,5	2



FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TALLER	CANTIDAD
11/09/2025	11/09/2025	SUMINISTRO HOJA PRINCIPAL (PRIMERA) TRASERA	1
11/09/2025	11/09/2025	SUMINISTRO HOJA SEGUNDA TRASERA	1
11/09/2025	11/09/2025	SUMINISTRO HOJA TERCERA TRASERA	1
11/09/2025	11/09/2025	SUMINISTRO HOJA CUARTA TRASERA	1
11/09/2025	11/09/2025	SUMINISTRO HOJA QUINTA TRASERA	1
11/09/2025	11/09/2025	SUMINISTRO HOJA SEXTA TRASERA	1
11/09/2025	11/09/2025	SUMINISTRO HOJA SÉPTIMA TRASERA	1
11/09/2025	11/09/2025	SUMINISTRO HOJA OCTAVA TRASERA	1
11/09/2025	11/09/2025	SUMINISTRO HOJA NOVENA TRASERA	1
11/09/2025	11/09/2025	SUMINISTRO TORNILLO CENTRAL TRASERO	1

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TALLER	CANTIDAD
24/09/2025	24/09/2025	SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO	1
24/09/2025	24/09/2025	SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO O TRAMPA	1
24/09/2025	24/09/2025	SUMINISTRO FILTRO DE AIRE EXTERNO MOTOR	1
24/09/2025	24/09/2025	SUMINISTRO FILTRO DE AIRE INTERNO MOTOR	1
24/09/2025	24/09/2025	SUMINISTRO FILTRO DE ACEITE MOTOR	1



BOGOTÁ

CARRO TANQUE CHEVROLET OKZ-956

INTERVENCIONES:

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TALLER	CANTIDAD
29/05/2025	29/05/2025	SUMINISTRO FILTRO DE ACEITE MOTOR	1
29/05/2025	29/05/2025	SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE	1
29/05/2025	29/05/2025	SUMINISTRO FILTRO SEPARADOR DE AGUA DE COMBUSTIBLE	1
29/05/2025	29/05/2025	SUMINISTRO FILTRO DE AIRE	1
29/05/2025	29/05/2025	ACEITE PARA MOTOR DIESEL SAE 15W40 CERTIFICADO	4
29/05/2025	29/05/2025	BUJIA PRECALENTAMIENTO	4
29/05/2025	29/05/2025	DESMONTAR E INSTALAR BATERIAS Y ARREGLO DE POSTES	1
29/05/2025	29/05/2025	CAM BIO DE ACEITE Y FILTROS	1
29/05/2025	29/05/2025	REVISION ELECTRICA GENERAL ARREGLO CORTO Y CAMBIO LUCES	1

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TALLER	CANTIDAD
3/06/2025	4/06/2025	SUMINISTRO HOJA PRINCIPAL DELANTERA	2
3/06/2025	4/06/2025	SUMINISTRO AMORTIGUADORES DELANTEROS	1
3/06/2025	4/06/2025	TOPES GRAPA	1
3/06/2025	4/06/2025	TORNILLO CENTRAL MUELLE TRASERO	2
3/06/2025	4/06/2025	GRAPA 9106 X 5	1
3/06/2025	4/06/2025	LLANTA DELANTERA PARA CAMION TANQUE CHEVROLET NQR / 215/75 R17.5	2
3/06/2025	4/06/2025	CERTIFICACIÓN TÉCNICOMTECÁNICA EN CDA AUTORIZADO (VOLQUETAS. TRACTOCAMIÓN)	1
3/06/2025	4/06/2025	M.O INSTALACION DE CINTA REFLECTIVA	1



NIT: 900271656-1

BOGOTA

CARRO TANQUE CHEVROLET OKZ-956

INTERVENCIONES:

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TALLER	CANTIDAD
6/06/2025	19/06/2025	SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE	1
6/06/2025	19/06/2025	SUMINISTRO FILTRO SEPARADOR DE AGUA DE COMBUSTIBLE	1
6/06/2025	19/06/2025	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO RUTINARIO MOTOR	1
6/06/2025	19/06/2025	SENSOR FLUJO AIRE O MAP	1
6/06/2025	19/06/2025	SUMINISTRO Y CAMBIO DE BATERÍA	1
6/06/2025	19/06/2025	BORNE BATERIA	4
6/06/2025	19/06/2025	SODA CAUSTICA	2
6/06/2025	19/06/2025	CORREGIR ROSCAS VALVULAS EGR	1
6/06/2025	19/06/2025	DESMONTE E INSTALACION DE CATALIZADORES EGR	1
6/06/2025	19/06/2025	DESMONTE E INSTALACION DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	1
6/06/2025	19/06/2025	MANTENIMIENTO TANQUE DE COMBUSTIBLE	1
6/06/2025	19/06/2025	ARANDELA 5/8	1
6/06/2025	19/06/2025	SERVICIO DE SCANNER	1
6/06/2025	19/06/2025	LAVADO TANQUE , MANTENIMIENTO Y SOLDAR INTERCOOLER	1
6/06/2025	19/06/2025	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VALVULAS EGR Y CATALIZADORES	1
6/06/2025	19/06/2025	REVISION Y PUESTA A PUNTO SISTEMA DE INYECCION	1
6/06/2025	19/06/2025	M.O REPARACION RAIL	1
6/06/2025	19/06/2025	M.O CAMBIO DE TOBERAS Y CALIBRACION	4
6/06/2025	19/06/2025	M.O SERVICIO SOBRE MOTOR	1
6/06/2025	19/06/2025	SILICONA ULTRAGREY	1
6/06/2025	19/06/2025	M.O EXTRACCION TORNILLOS AL TURBO	1
6/06/2025	19/06/2025	M.O DESMONTAR E INSTALAR DUCTO INTERCOLER	1
6/06/2025	19/06/2025	M.O EMBUJAR ROSCA EN HIDOP	1

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TALLER	CANTIDAD
8/04/2025	8/04/2025	M.O CAMBIO DE RETENEDORES LATERALES	1
8/04/2025	8/04/2025	JUEGO RETENEDORES LINEA ALTA COMBUSTIBLE	4



NIT: 900271656-1



CARRO TANQUE CHEVROLET OKZ-956

INTERVENCIONES:



NIT: 900271656-1

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TALLER	CANTIDAD
11/08/2025	12/08/2025	M.O CAMBIO DE RETENEDORES LATERALES	1
11/08/2025	12/08/2025	JUEGO RETENEDORES LINEA ALTA COMBUSTIBLE	4
11/08/2025	12/08/2025	SERVICIO DE SCANNER	1
11/08/2025	12/08/2025	ELECTROVALVULA	1
11/08/2025	12/08/2025	ACCESORIOS INSTALACION FRENO AHOGO (RACORES, TORNILLERIA, BASES	1
11/08/2025	12/08/2025	BOSTER FRENO AHOGO	1
11/08/2025	12/08/2025	MANO DE OBRA FRENO AHOGO	1
11/08/2025	12/08/2025	EMPAQUE TURBO	1



FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TALLER	CANTIDAD
29/08/2025	13/09/2025	EMPAQUE TURBO	4
29/08/2025	13/09/2025	PERA TEMPERATURA	1
29/08/2025	13/09/2025	FILTRO TANQUE DEPOSITO COMBUSTIBLE 1300 GALONES	2
29/08/2025	13/09/2025	FABRICACION BUJES DE BRONCE CARCASA COMPRESOR, TORNILLO S/M EXTRAER Y ARAMAR	4
29/08/2025	13/09/2025	MANGUERA SISTEMA SUMINISTRO DE TANQUEO COMBUSTIBLE	1
29/08/2025	13/09/2025	PISTOLA SURTIDOR DE COMBUSTIBLE DE 1"	1
29/08/2025	13/09/2025	M.O. CAMBIO DE MANGUERA Y PISTOLA SURTIDOR	1
29/08/2025	13/09/2025	PLUMMILA No. 19	2
29/08/2025	13/09/2025	SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE	1
29/08/2025	13/09/2025	SUMINISTRO FILTRO SEPARADOR DE AGUA DE COMBUSTIBLE	1
29/08/2025	13/09/2025	M.O MANTENIMIENTO INTERCOLER	1
29/08/2025	13/09/2025	MANO DE OBRA DESMONTAR Y MONTAR PRENSA DISCO Y BALINERA (INCLUYE DESMONTAR TRANSMISIÓN PARA CAMBIO EMBRAGUE)	1
29/08/2025	13/09/2025	RODAMIENTO 6205	1
29/08/2025	13/09/2025	MANGUERA REFRIGERACION	1
29/08/2025	13/09/2025	M.O CALZADA DE DISCO	1
29/08/2025	13/09/2025	M.O REVISION PRENSA	1
29/08/2025	13/09/2025	M.O CEPILLAR VOLANTE	1
29/08/2025	13/09/2025	TAPIZADO DE SENTADERO Y POSTURA DE ESPUMA A ASIENTO CONDUCTOR	1

CARRO TANQUE CHEVROLET OKZ-956

INTERVENCIONES:

29/08/2025	13/09/2025	POSTURA DE ESPUMA A ASIENTO SILLA ACOMPAÑANTE Y TAPICERIA GENERAL	1
29/08/2025	13/09/2025	HECHURA SOBREFORRO SILLA CONDUCTOR	1
29/08/2025	13/09/2025	M.O ARREGLO PERSIANA	1
29/08/2025	13/09/2025	PERA PRESION DE ACEITE	1
29/08/2025	13/09/2025	MANGUERA CONEXIÓN SALIDA MOTOR A TURBO Y RETORNO	1
29/08/2025	13/09/2025	CANDADO	3
29/08/2025	13/09/2025	BORNE BATERIA	2
29/08/2025	13/09/2025	REPUESTO EXOSTO, ANILLO	1
29/08/2025	13/09/2025	REVISION ELECRICA GENERAL ARREGLO CORTO Y CAMBIO LUCES	1
29/08/2025	13/09/2025	JGO TAPETES	1
29/08/2025	13/09/2025	INYECTOR DE COMBUSTIBLE	4
29/08/2025	13/09/2025	SOPORTE CAJA	2
29/08/2025	13/09/2025	M.O. ASEGURAR CAPACETE A CHASIS, ASEGURAR ESTRUCTURA CAPACETE DEL SISTEMA SURTIDOR	1
29/08/2025	13/09/2025	LAVADA TANQUE COMBUSTIBLE 1300 GALONES	1



NIT: 900271656-1

BOGOTA

VIBRO COMPACTADOR DYNAPAC CA150

R.B.

INTERVENCIONES:



NIT: 900271656-1

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TERRITORIO	CANTIDAD
26/05/2025	26/05/2025	SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO	1
26/05/2025	26/05/2025	SUMINISTRO FILTRO DE ACEITE MOTOR	1
26/05/2025	26/05/2025	SUMINISTRO FILTRO DE AIRE INTERNO MOTOR	1
26/05/2025	26/05/2025	SUMINISTRO FILTRO DE AIRE EXTERNO MOTOR	1

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TERRITORIO	CANTIDAD
29/07/2025	29/07/2025	TARRO RECUPERADOR	1
29/07/2025	29/07/2025	PITO REVERSA	1
29/07/2025	29/07/2025	PITO	1
29/07/2025	29/07/2025	PACHA PRESION ACEITE	1
29/07/2025	29/07/2025	EXPLORADORA TRASERA	2
29/07/2025	29/07/2025	UNIDAD DELANTERA	2
29/07/2025	29/07/2025	PACHA BOMBA INYECCION	1
29/07/2025	29/07/2025	METRO CORAZA	3
29/07/2025	29/07/2025	SWITCH IGNICION	1
29/07/2025	29/07/2025	CONECTOR DE 2 PINES SIN CABLE	4
29/07/2025	29/07/2025	M.O. REVISION ELECTRICA GENERAL	1
29/07/2025	29/07/2025	CARPA CABINA Y ADAPTACION ANCLAJES	1

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TERRITORIO	CANTIDAD
21/07/2025	21/07/2025	KILO SOLDADURA	3
21/07/2025	21/07/2025	KILO SOLDADURA CHAFLANOR	1
21/07/2025	21/07/2025	M.O. SOLDADUR DE RODILLO GRANDE DE BASE METAPLAS	1

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TERRITORIO	CANTIDAD
19/08/2025	19/08/2025	ASIENTO APLICACIÓN STD VERSION LUJO	1



BOGOTÁ

VIBRO COMPACTADOR DYNAPAC CA150

R.B.

INTERVENCIONES:



NIT: 900271656-1

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TERRITORIO	CANTIDAD
9/09/2025	11/09/2025	MANO DE OBRA DESMONTAR Y MONTAR BOMBA DE INYECCIÓN	1
9/09/2025	11/09/2025	PUESTA A PUNTO BOMBA DE INYECCIÓN	1
9/09/2025	11/09/2025	MANO DE OBRA REPARAR BOMBA DE INYECCIÓN	1
9/09/2025	11/09/2025	SUMINISTRO EMPAQUETADURA COMPLETA BOMBA DE INYECCIÓN	1
9/09/2025	11/09/2025	BOMBA DE ALTA	1
9/09/2025	11/09/2025	M.O MANTENIMIENTO Y REPARACIO RAIL	1
9/09/2025	11/09/2025	VALVULA DE ALIVIO	1
9/09/2025	11/09/2025	M.O REPARACION DE INYECTORES	4

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TERRITORIO	CANTIDAD
11/09/2025	11/09/2025	LLANTA PARA VIBROCOMPACTADOR -8 PLY W 13 X 24 RIM; DYNAPAC CA 150 D Y AMMANN ASC70 / 14,9 - 24 TL	1

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TERRITORIO	CANTIDAD
16/09/2025	16/09/2025	SUMINISTRO MOTOR DE ARRANQUE	1

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TERRITORIO	CANTIDAD
24/09/2025	24/09/2025	RECARGA EXTINTOR	1



BOGOTÁ

RETRO EXCAVADORA JOHN DEERE 310 SG R.B.

INTERVENCIONES:



NIT: 900271666-1

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TERRITORIO	CANTIDAD
26/05/2025	26/05/2025	SUMINISTRO FILTRO DE ACEITE MOTOR	1
26/05/2025	26/05/2025	SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE	2
26/05/2025	26/05/2025	SUMINISTRO FILTRO DE AIRE PRIMARIO MOTOR	1
26/05/2025	26/05/2025	SUMINISTRO FILTRO DE AIRE SECUNDARIO MOTOR	1

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TERRITORIO	CANTIDAD
27/05/2025	27/05/2025	SUMINISTRO DE CRUCETA DEL CARDAN	2
27/05/2025	27/05/2025	YOKE	1
27/05/2025	27/05/2025	M.O MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE YOKE, CRUCETAS, RETENES Y RODAMIENTOS DEL REDUCTOR	1
27/05/2025	27/05/2025	RETEN REDUCTOR	1
27/05/2025	27/05/2025	RETEN BOCÍN	1
27/05/2025	27/05/2025	RETEN HOUSING	1
27/05/2025	27/05/2025	SEAL O RING SOMBRERO	1
27/05/2025	27/05/2025	MANO DE OBRA CAMBIO DE CRUCETA DEL CARDAN (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR CARDAN)	1
27/05/2025	27/05/2025	EJE LARGO TRANSMISION RH	1

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TERRITORIO	CANTIDAD
3/06/2025	3/06/2025	SUMINISTRO DIENTES BALDE EXCAVADOR	1
3/06/2025	3/06/2025	SUMINISTRO PIN DIENTE BALDE EXCAVADOR	1
3/06/2025	3/06/2025	SUMINISTRO CUCHILLA 2 MTS. 8 HUECOS	1
3/06/2025	3/06/2025	SUMINISTRO TORNILLERIA CUCHILLA (LUEGO COMPLETO DE TORNILLOS Y TUERCAS)	1
3/06/2025	3/06/2025	SUMINISTRO MANGUERA HIDRAULICA	2



BOGOTA

RETRO EXCAVADORA JOHN DEERE 310 SG R.B.

INTERVENCIONES:



NIT-900271666-1

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TERRITORIO	CANTIDAD
3/06/2025	3/06/2025	SUMINISTRO MANGUERA HIDRAULICA	1
3/06/2025	3/06/2025	SOLENOIDE VALVE	1
3/06/2025	3/06/2025	RELE DE SOLENOIDE STARTER	1
3/06/2025	3/06/2025	M.O. REVISION ELECTRICA	1
3/06/2025	3/06/2025	M.O SOLDADURA ESTABILIZADORA IZQUIERDO	1
3/06/2025	3/06/2025	SUMINISTRO SOLENOIDE DE CONTROL PRESION	1



FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TERRITORIO	CANTIDAD
9/06/2025	9/06/2025	AUTOMATICO AUXILIAR ELECTRICO CAJA FUSIBLES	1

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TERRITORIO	CANTIDAD
20/07/2025	20/07/2025	TUERCA SEG 1"	1
20/07/2025	20/07/2025	TORNILLO HEX 1"X10 EXTRAIN	1

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TERRITORIO	CANTIDAD
8/07/2025	8/07/2025	SUMINISTRO DE CALZAS CON SUS RESPECTIVOS PINOS PARA DIENTES DEL BALDE EXCAVADOR	1
8/07/2025	8/07/2025	SUMINISTRO DE CRUCETA DEL CARDAN	1
8/07/2025	8/07/2025	BOMBIN COMBUSTIBLE	1



FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TERRITORIO	CANTIDAD
11/07/2025	11/07/2025	LLANTA DELANTERA PARA RETROEXCAVADORA JD SG 310 / 12,5/80-18	2
11/07/2025	11/07/2025	NEUMATICO DELANTERO PARA RETROEXCAVADORA JD / 12,5-18	2
11/07/2025	11/07/2025	M.O REPARACION DE LLANTA VULCANIZADO	1

RETRO EXCAVADORA JOHN DEERE 310 SG R.B.

INTERVENCIONES:



NIT: 900271656-1

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TERRITORIO	CANTIDAD
21/07/2025	21/07/2025	PIN PIVOT FRONT AXLE	1
21/07/2025	21/07/2025	WASHER	3
21/07/2025	21/07/2025	BUSHING	2
21/07/2025	21/07/2025	M.O. EMBUJAR TROCHA DELANTERA, RECTIFICAR ALOJAMIENTO BASES Y PASADOR BUJES	1

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TERRITORIO	CANTIDAD
23/07/2025	23/07/2025	RETEN REDUCTOR	1
23/07/2025	23/07/2025	RETEN BOCÍN	1
23/07/2025	23/07/2025	RETEN HOUSING	1
23/07/2025	23/07/2025	SEAL O RING SOMBRERO	1
23/07/2025	23/07/2025	RING	1
23/07/2025	23/07/2025	BUJE EN BRONCE	1
23/07/2025	23/07/2025	BUJE EJE LARGO	1
23/07/2025	23/07/2025	GUARD	1
23/07/2025	23/07/2025	SINTESOLDA 24 HORAS	1
23/07/2025	23/07/2025	RODAMIENTO/PISTA CHANELA	1
23/07/2025	23/07/2025	RETEN CHANELA	1
23/07/2025	23/07/2025	M.O MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE YOKE, CRUCETAS, RETENES Y RODAMIENTOS DEL REDUCTOR	1
23/07/2025	23/07/2025	PIVOTE CHANELA	1
23/07/2025	23/07/2025	EJE YOKE LARGO LH	1
23/07/2025	23/07/2025	YOKE PORTACRUCETA	1
23/07/2025	23/07/2025	EJE YOKE CORTO	1
23/07/2025	23/07/2025	CRUCETA	2
23/07/2025	23/07/2025	SOPORTE MOTOR DEL	2
23/07/2025	23/07/2025	SOPORTE MOTOR TRAS	4
23/07/2025	23/07/2025	KILO SOLDADURA 53 X 1/8	1
23/07/2025	23/07/2025	KILO SOLDADURA 7018 15 1/8	5
23/07/2025	23/07/2025	KILO SOLDADURA 53 X 1/8	1
23/07/2025	23/07/2025	M.O. SOLDADURA FISULA BUM	1
23/07/2025	23/07/2025	M.O. RECONSTRUCCION BALDE TRASERO, BASE DIENTES Y LATERALES	1
23/07/2025	23/07/2025	RECONSTRUIR BASE PISTA TRANSMISIÓN DELANTERA ARMAR REDUCTOR CON CAMBIO DE BUJES Y SELLOS	1
23/07/2025	23/07/2025	CAMBIO SOPORTES MOTOR	1



RETRO EXCAVADORA JOHN DEERE 310 SG R.B.

INTERVENCIONES:



NIT: 900271656-1

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TERRITORIO	CANTIDAD
5/08/2025	5/08/2025	SUMINISTRO MANGUERA HIDRAULICA	1

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TERRITORIO	CANTIDAD
12/8/2025	19/08/2025	HOUSING CHANELA DERECHA	1
12/8/2025	19/08/2025	RETEN REDUCTOR	2
12/8/2025	19/08/2025	RETEN BOCÍN	2
12/8/2025	19/08/2025	RETEN HOUSING	2
12/8/2025	19/08/2025	SEAL O RING SOMBRERO	2
12/8/2025	19/08/2025	RODAMIENTO BOCÍN	2
12/8/2025	19/08/2025	RING	2
12/8/2025	19/08/2025	BUJE EN BRONCE	2
12/8/2025	19/08/2025	BUJE EJE LARGO	2
12/8/2025	19/08/2025	GUARD	2
12/8/2025	19/08/2025	SINTESOLDA 24 HORAS	1
12/8/2025	19/08/2025	ACEITE PARA TRANSMISIÓN SAE 80W90 CERTIFICADO	3
12/8/2025	19/08/2025	M.O ARAMAR DIFERENCIAL DELANTERA	1
12/8/2025	19/08/2025	M.O RECONSTRUCCION HOUSING ALOJAMIENTO PARTE DE CHANELAS	1
12/8/2025	19/08/2025	M.O INSTALACION TROCHA DELANTERA , INSTALACION DE PESA Y CARDAN	1

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TERRITORIO	CANTIDAD
20/08/2025	20/08/2025	RETEN SPEED	1



RETRO EXCAVADORA CASE 590 SN

INTERVENCIONES:

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TERRITORIO	CANTIDAD
26/05/2025	26/05/2025	SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE SEPARADOR DE AGUA (TRAMPA)	1
26/05/2025	26/05/2025	SUMINISTRO FILTRO DE ACEITE MOTOR	1
26/05/2025	26/05/2025	SUMINISTRO FILTRO DE ACEITE HIDRÁULICO	1
26/05/2025	26/05/2025	SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE	1
26/05/2025	26/05/2025	SUMINISTRO FILTRO DE AIRE PRIMARIO MOTOR	1
26/05/2025	26/05/2025	SUMINISTRO FILTRO DE AIRE SECUNDARIO MOTOR	1



NIT: 900271656-1

VIBRO COMPACTADOR AMMANN ASC70

R.B.

INTERVENCIONES:



NIT: 900271666-1

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TERRITORIO	CANTIDAD
26/05/2025	26/05/2025	SUMINISTRO FILTRO PRIMARIO DE COMBUSTIBLE	1
26/05/2025	26/05/2025	SUMINISTRO FILTRO SECUNDARIO DE COMBUSTIBLE	1
26/05/2025	26/05/2025	SUMINISTRO FILTRO DE ACEITE DEL MOTOR	1
26/05/2025	26/05/2025	SUMINISTRO FILTRO DE AIRE INTERNO MOTOR	1
26/05/2025	26/05/2025	SUMINISTRO FILTRO DE AIRE EXTERNO MOTOR	1

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TERRITORIO	CANTIDAD
8/07/2025	8/07/2025	PECHERA S/M	1
8/07/2025	8/07/2025	TAPA LLENADO ACEITE MOTOR	1

REQUERIMIENTO	FECHA	REQUERIMIENTO EN TERRITORIO	CANTIDAD
29/07/2025	29/07/2025	CONECTOR 3 PINES SIN CABLE	1
29/07/2025	29/07/2025	PITO	1
29/07/2025	29/07/2025	PITO REVERSA	1
29/07/2025	29/07/2025	TERMINAL PLANA	6
29/07/2025	29/07/2025	CONECTOR	1
29/07/2025	29/07/2025	M.O REVISION ELECTRICA GENERAL	1

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TERRITORIO	CANTIDAD
20/08/2025	20/08/2025	ALTERNADOR 24V 60A	1
20/08/2025	20/08/2025	REVISION ELECTRICA	1

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TERRITORIO	CANTIDAD
2/09/2025	2/09/2025	SUMINISTRO FILTRO PRIMARIO DE COMBUSTIBLE	1
2/09/2025	2/09/2025	SUMINISTRO FILTRO SECUNDARIO DE COMBUSTIBLE	1
2/09/2025	2/09/2025	SUMINISTRO FILTRO DE ACEITE DEL MOTOR	1
2/09/2025	2/09/2025	SUMINISTRO FILTRO DE AIRE INTERNO MOTOR	1
2/09/2025	2/09/2025	SUMINISTRO FILTRO DE AIRE EXTERNO MOTOR	1



BOGOTA

MINI CARGADOR BOBCAT S570 R.B.



NIT: 900271666-1

INTERVENCIONES:

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TERRITORIO	CANTIDAD
26/05/2025	26/05/2025	SUMINISTRO FILTRO DE AIRE MOTOR EXTERNO	1
26/05/2025	26/05/2025	SUMINISTRO FILTRO DE AIRE MOTOR INTERNO	1
26/05/2025	26/05/2025	SUMINISTRO FILTRO ACEITE MOTOR	1
26/05/2025	26/05/2025	SUMINISTRO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE	1

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TERRITORIO	CANTIDAD
27/05/2025	27/05/2025	LLANTA DELANTERA-TRASERA PARA MINICARGADOR 10X16,5	4
27/05/2025	27/05/2025	M.O ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE RINES	4

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TERRITORIO	CANTIDAD
13/07/2025	13/07/2025	MONTAJE DE LLANTA TRASERA- DELANTERA INCLUIDO DESPINCHE NEUMÁTICO	1

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TERRITORIO	CANTIDAD
5/08/2025	5/08/2025	CUCHILLA 8 HUECOS	1
5/08/2025	5/08/2025	TORNILLO CUCHILLA 5/8*2-1/4	8
5/08/2025	5/08/2025	TUERCA 5/8 CUCHILLA	8

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TERRITORIO	CANTIDAD
7/08/2025	7/08/2025	ESQUINERA	2
7/08/2025	7/08/2025	TORNILLO CUCHILLA 5/8*2-1/4	4
7/08/2025	7/08/2025	TUERCA 5/8 CUCHILLA	4

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TERRITORIO	CANTIDAD
2/09/2025	2/09/2025	SUMINISTRO FILTRO DE AIRE MOTOR EXTERNO	1
2/09/2025	2/09/2025	SUMINISTRO FILTRO DE AIRE MOTOR INTERNO	1
2/09/2025	2/09/2025	SUMINISTRO FILTRO ACEITE MOTOR	1
2/09/2025	2/09/2025	SUMINISTRO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE	1

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TERRITORIO	CANTIDAD
30/09/2025	30/09/2025	MANGUERA HIDRAULICA	1



BOGOTÁ

CARGADOR FIAT ALLIS FR12

INTERVENCIONES:

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TERRITORIO	CANTIDAD
26/05/2025	26/05/2025	SUMINISTRO FILTRO DE AIRE INTERNO MOTOR	1
26/05/2025	26/05/2025	SUMINISTRO FILTRO DE AIRE EXTERNO MOTOR	1
26/05/2025	26/05/2025	SUMINISTRO FILTRO ACEITE MOTOR	1
26/05/2025	26/05/2025	SUMINISTRO JUEGO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE (2 FILTROS)	1



NIT: 900271656-1

MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670



NIT: 900271656-1

INTERVENCIONES:

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TERRITORIO	CANTIDAD
26/05/2025	26/05/2025	SUMINISTRO FILTRO DE AIRE INTERNO MOTOR	1
26/05/2025	26/05/2025	SUMINISTRO FILTRO DE AIRE EXTERNO MOTOR	1
26/05/2025	26/05/2025	SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO	1
26/05/2025	26/05/2025	SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO	1
26/05/2025	26/05/2025	SUMINISTRO FILTRO ACEITE MOTOR	1

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TERRITORIO	CANTIDAD
27/05/2025	27/05/2025	LLANTA PARA MOTONIVELADORA JD 670C Y CASE 845 / 14,00-24	6
27/05/2025	27/05/2025	NEUMATICO PARA MOTONIVELADORA / 14,00-24	6

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TERRITORIO	CANTIDAD
30/05/2025	6/06/2025	SUMINISTRO TERMINALES DE DIRECCIÓN	1
30/05/2025	6/06/2025	MANO DE OBRA DESMONTAR Y MONTAR TERMINALES DE DIRECCIÓN	1
30/05/2025	6/06/2025	MANO DE OBRA CALIBRACIÓN Y PUESTA A PUNTO BOMBA HIDRÁULICA PRINCIPAL 1 INCLUYE TOMA DE PRESIONES DEL SISTEMA HIDRÁULICO)	1
30/05/2025	6/06/2025	EMPAQUETADURA CILINDRO DIRECCION	1
30/05/2025	6/06/2025	M.O RECTIFICADO INTERNO CAMISA CILINDRO DIRECCION	1
30/05/2025	6/06/2025	M.O CROMAR EJE CILINDRO DIRECCION	1
30/05/2025	6/06/2025	M.O RECONSTRUCCION CON SOLDADURA ESPIGO DE EJE CILINDRO DIRECCION	1
30/05/2025	6/06/2025	M.O DESARME, DIAGNOSTICO Y ENSAMBLE CILINDRO HIDRAULICO DE DIRECCION	1



BOGOTA

MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670

INTERVENCIONES:

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TERRITORIO	CANTIDAD
8/06/2025	8/06/2025	SOLENOIDE DE APAGADO	1
8/06/2025	8/06/2025	MANO DE OBRA DESMONTAR Y MONTAR BOMBA DE INYECCIÓN	1

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TERRITORIO	CANTIDAD
8/07/2025	8/07/2025	SUMINISTRO JUEGO DE CUCHILLAS	1
8/07/2025	8/07/2025	SUMINISTRO TORNILLERÍA CUCHILLAS (JUEGO COMPLETO DE TORNILLOS Y TUERCAS)	1
8/07/2025	8/07/2025	SUMINISTRO DE CALZA PARA DIENTE ESCARIFICADOR	10

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TERRITORIO	CANTIDAD
28/07/2025	28/07/2025	SUMINISTRO GUÍAS DE DESPLAZAMIENTO DE LA CUCHILLA	8

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TERRITORIO	CANTIDAD
18/09/2025	18/09/2025	M.O. ARREGLO CARDAN SISTEMA REFRIGERACION MOTOR	1

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TERRITORIO	CANTIDAD
30/09/2025	30/09/2025	LLANTA PARA MOTONIVELADORA JD 670C Y CASE 845 / 14,00-24	1



NIT: 900271656-1

BOGOTA

MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670



NIT: 900271656-1

INTERVENCIONES:

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TERRITORIO	CANTIDAD
24/08/2025	3/09/2025	ASIENTO APLICACIÓN STD VERSION LUJO	1
24/08/2025	3/09/2025	EXPLORADORA	2
24/08/2025	3/09/2025	M.O INSTALACION EXPLORADORAS, CORREGIR CORTO LUCES	1
24/08/2025	3/09/2025	MANGUERA HIDRAULICA	3
24/08/2025	3/09/2025	MANO DE OBRA DESMONTAR Y MONTAR RADIADOR	1
24/08/2025	3/09/2025	MANO DE OBRA SONDEAR, DESCOLMATAR Y LIMPIAR RADIADOR	1
24/08/2025	3/09/2025	SUMINISTRO Y CAMBIO PANEL RADIADOR	1
24/08/2025	3/09/2025	M.O CORREGIR FUGA DE AGUA, CAMBIO MANGUERAS	1
24/08/2025	3/09/2025	M.O DESMONTAR PLATINAS INTERNAS PARA EXTRAER TORNILLOS Y CODIFICAR ROSCAS	1
24/08/2025	3/09/2025	MANO DE OBRA DESMONTAR Y MONTAR TURBO COMPRESOR	1
24/08/2025	3/09/2025	M.O REPARACION TURBO	1
24/08/2025	3/09/2025	PLUMILLA NO. 21	1
24/08/2025	3/09/2025	M.O SERVICIO DESMONTAR E INSTALAR BOMBA PRESION , EMPAQUETAR Y CORREGIR FUGAS DE ACEITE	1

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TERRITORIO	CANTIDAD
8/09/2025	11/09/2025	MANO DE OBRA DESMONTAR Y MONTAR BOMBA DE INYECCIÓN	1
8/09/2025	11/09/2025	MANO DE OBRA REPARAR Y CALIBRAR BOMBA DE INYECCIÓN	1
8/09/2025	11/09/2025	SUMINISTRO EMPAQUETADURA COMPLETA BOMBA DE INYECCIÓN	1

FECHA INICIO	FECHA ENTREGA	REQUERIMIENTO EN TERRITORIO	CANTIDAD
16/09/2025	16/09/2025	SUMINISTRO JUEGO DE CUCHILLAS	1
16/09/2025	16/09/2025	SUMINISTRO TORNILLERÍA CUCHILLAS (JUEGO COMPLETO DE TORNILLOS Y TUERCAS)	1
16/09/2025	16/09/2025	MANO DE OBRA CAMBIO DE CUCHILLAS	1
16/09/2025	16/09/2025	SUMINISTRO DE DIENTE ESCARIFICADOR	11
16/09/2025	16/09/2025	SUMINISTRO DE CALZA PARA DIENTE ESCARIFICADOR	11
16/09/2025	16/09/2025	SUMINISTRO PIN O CUÑA PARA DIENTE ESCARIFICADOR	11
16/09/2025	16/09/2025	SUMINISTRO Y CAMBIO DE BATERÍA	2



BOGOTÁ



NIT: 900271666-1

MUCHAS GRACIAS

