EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTerritorio

CLIENTE

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL (ANSV)
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA DE PROYECTOS No. 219143

OBJETO

"IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL, PROGRAMA PEQUEÑAS GRANDES OBRAS PGO II, EN SIETE (7) ZONAS DEL PAIS, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 219143"

CONVOCATORIA ABIERTA
CAB 008-2020

INFORME DE RECOMENDACIÓN
GRUPO 3 - ZONA CENTRAL

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

1. EVALUACIÓN OFERTA ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

El día siete (7) de enero de 2021, de conformidad con lo establecido en el CAPÍTULO DÉCIMO CUARTO 14. CRONOGRAMA DEL PROCESO Y FIRMA DEL CONTRATO, la Adenda N° 5 y el numeral 6.2.3. ASIGNACIÓN DE PUNTAJE OFERTA ECONÓMICA y subsiguientes del Complemento de Reglas de Participación, la Entidad realizó la evaluación de las ofertas económicas de los oferentes habilitados.

- **Participación del Valor del Costo Directo**

Se procedió a determinar cuál de las OPCIONES establecidas en el numeral 6.2.3.2.1. Participación del Valor del Costo Directo y del Valor del Costo Indirecto, aplica para el presente proceso.

La Entidad tomó los centavos de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia en su sitio web que rige el día de hoy siete (7) de enero de 2021, fecha establecida para la Evaluación de la oferta Económica, de conformidad con lo previsto en el CRONOGRAMA DEL PROCESO en el Capítulo Décimo Cuarto del Complemento de Reglas de Participación y la Adenda N°5.

Teniendo en cuenta que la TRM es $3428,**04**, la opción seleccionada es la OPCIÓN 1: *"OPCIÓN 1: corresponderá a introducir m veces el 100% del VALOR DEL COSTO DIRECTO"*

- **Participación del Valor del Costo Indirecto**

Se procedió a determinar cuál de las OPCIONES establecidas en el numeral 6.2.3.2.1. Participación del Valor del Costo Directo y del Valor del Costo Indirecto, aplica para el presente proceso.

La Entidad tomó los centavos de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia en su sitio web que rigió el día catorce (14) de diciembre de 2020, fecha establecida como plazo para presentar ofertas, de conformidad con lo previsto en el CRONOGRAMA DEL PROCESO en el Capítulo Décimo Cuarto del Complemento de Reglas de Participación.

Teniendo en cuenta que la TRM es $3433,**45**, la opción seleccionada es la OPCIÓN 2: *"OPCIÓN 2: corresponderá a introducir m veces el 96% del VALOR DEL COSTO INDIRECTO"*

- **Determinación del Mecanismo a Aplicar para la Asignación de Puntaje por Oferta Económica**

Se procedió a determinar cuál de los cinco (5) mecanismos establecidos en el numeral 6.2.3.2.2. Determinación del Mecanismo a Aplicar para la Asignación de Puntaje por Oferta Económica, se utilizará para asignar el puntaje a las ofertas económicas para el Valor del Costo Directo.

La Entidad tomó los centavos de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia en su sitio web que rige el día de hoy siete (7) de enero de 2021, fecha establecida para la Evaluación de la oferta Económica, de conformidad con lo previsto en el CRONOGRAMA DEL PROCESO en el Capítulo Décimo Cuarto del Complemento de Reglas de Participación y la Adenda N° 5.

Teniendo en cuenta que la TRM es $3428,**04**, el mecanismo seleccionado corresponde a la **MEDIA GEOMÉTRICA**.

De igual manera, se procedió a determinar cuál de los cinco (5) mecanismos establecidos en el numeral 6.2.3.2.2. Determinación del Mecanismo a Aplicar para la Asignación de Puntaje por Oferta Económica, se utilizará para asignar el puntaje a las ofertas económicas para el Valor del Costo Indirecto.

La Entidad tomó los centavos de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia en su sitio web que rigió el día catorce (14) de diciembre de 2020, fecha establecida como plazo para presentar ofertas, de conformidad con lo previsto en el CRONOGRAMA DEL PROCESO en el Capítulo Décimo Cuarto del Complemento de Reglas de Participación.

Teniendo en cuenta que la TRM es $3433,**45**, el mecanismo seleccionado corresponde a la **MEDIA ARITMÉTICA ALTA**.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

- **Verificación de OFERTA ECONÓMICA**

Una vez seleccionado el mecanismo de acuerdo con lo indicado en los párrafos anteriores, se procedió a revisar las ofertas económicas de cada uno de los oferentes habilitados, con el objeto de determinar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el numeral 6.2.3.2.3 Verificación de OFERTA ECONÓMICA, encontrando que las once (11) de las doce (12) ofertas económicas habilitados cumplen con lo establecido en el Complemento Reglas de Participación.

La oferta económica del oferente No. 27 CONSORCIO 3H SEÑALIZACIÓN se encuentra incursa en causal de rechazo teniendo en cuenta que, una vez realizada la verificación de la oferta económica presentada, se evidenció que los ítems 8, 9 y 10 del formato presentado, tienen un valor unitario superior al 100% del valor unitario de dichos ítems descrito en el presupuesto estimado evaluable. En consecuencia, la oferta económica es rechazada de acuerdo con lo establecido en el numeral 6.2.3.2.3. Verificación de OFERTA ECONÓMICA del Complemento de Reglas de Participación, que cita:

"(…) Se verificará que cualquiera de los valores unitarios de los ítems de la oferta económica NO sean superiores al 100% del valor unitario del ítem correspondiente del presupuesto descrito en el anexo PRESUPUESTO ESTIMADO EVALUABLE, ***so pena de dar aplicación a las causales de rechazo****. (…)".*

El siguiente es el consolidado de los valores de las ofertas económicas de cada uno de los oferentes:

No.	OFERENTE	Vr. COSTO DIRECTO VERIFICADO	Vr. COSTO INDIRECTO VERIFICADO
4	**"CONSORCIO SEÑALIZANDO** INTEGRANTE 1: SOCINTER S.A.- (85%) INTEGRANTE 2:BB INGENIEROS S.A.S - (15%)"	**963.780.886,60**	**356.117.037,60**
5	**SEÑALIZACIONES Y COSNTRUCCIONES S.A.S – SEÑALCON S.A.S**	**919.962.290,11**	**339.926.066,20**
6	**INSEVIAL SAS**	**929.282.854,73**	**336.307.465,13**
8	**CONSORCIO SP - PGO II** INTEGRANTE 1: PINTUVIAL SAS - (66%) INTEGRANTE 2: SEÑALES LTDA- (34%)	**930.737.655,00**	**336.936.338,55**
15	**TRANSPORTE PLANEACIÓN Y DISEÑO INGENIERÍA S.A.**	**946.368.654,00**	**346.844.112,00**
16	**GESTIÓN VIAL INTEGRAL SAS**	**896.242.524,00**	**324.529.418,00**
17	**V&S COMERCIAL SAS**	**921.515.987,00**	**340.500.157,20**
18	**UNION TEMPORAL SEÑALIZACIÓN VIAL** INTEGRANTE 1: DISCEP SAS - (51%) INTEGRANTE 2: DICCO SAS– (49%)	**936.052.647,00**	**345.871.453,07**
20	**NSP DE COLOMBIA SAS**	**950.773.035,95**	**351.310.637,00**
22	**CONSORCIO SEÑALIZACIÓN VIAL HIC** INTEGRANTE 1: INGENIERIA Y PROYECTOS DE CONSTRUCCION S.A.S - (25%)	**933.310.627,00**	**344.858.276,68**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

	INTEGRANTE 2: HOL S.A.S – (24%) INTEGRANTE 3: PROYECTOS Y VIAS S.A.S. – (51%)		
28	**D&G INGENIEROS Y ARQUITECTOS LTDA**	**949.425.536,00**	**350.812.735,55**

- **Asignación de Puntaje Oferta Económica**

Con los valores ofertados y verificados, se procedió a calcular la MEDIA GEOMÉTRICA por concepto de Costos Directos, cuyo resultado es $ 939.427.769,09.

Así mismo, con los valores ofertados y verificados, se procedió a calcular la MEDIA ARITMÉTICA ALTA por concepto de Costos Indirectos cuyo resultado es $ 349.288.639,23.

Los puntajes obtenidos fueron los siguientes:

No.	OFERENTE	PUNTAJE OFERTA ECONÓMICA COSTO DIRECTO	PUNTAJE OFERTA ECONÓMICA COSTO INDIRECTO	PUNTAJE TOTAL OFERTA ECONÓMICA
4	**"CONSORCIO SEÑALIZANDO** INTEGRANTE 1: SOCINTER S.A.- (85%) INTEGRANTE 2:BB INGENIEROS S.A.S - (15%)"	15,80975	24,27861	**40,08835**
5	**SEÑALIZACIONES Y COSNTRUCCIONES S.A.S – SEÑALCON S.A.S**	29,37587	26,07763	**55,45351**
6	**INSEVIAL SAS**	26,49025	24,56165	**51,05190**
8	**CONSORCIO SP - PGO II** INTEGRANTE 1: PINTUVIAL SAS - (66%) INTEGRANTE 2: SEÑALES LTDA- (34%)	26,03985	24,82511	**50,86496**
15	**TRANSPORTE PLANEACIÓN Y DISEÑO INGENIERÍA S.A.**	21,20053	28,97589	**50,17642**
16	**GESTIÓN VIAL INTEGRAL SAS**	26,64027	19,62734	**46,26762**
17	**V&S COMERCIAL SAS**	28,89485	26,31814	**55,21300**
18	**UNION TEMPORAL SEÑALIZACIÓN VIAL** INTEGRANTE 1: DISCEP SAS - (51%) INTEGRANTE 2: DICCO SAS– (49%)	24,39434	28,56840	**52,96274**
20	**NSP DE COLOMBIA SAS**	19,83694	28,30580	**48,14275**
22	**CONSORCIO SEÑALIZACIÓN VIAL HIC** INTEGRANTE 1: INGENIERIA Y PROYECTOS DE CONSTRUCCION S.A.S - (25%) INTEGRANTE 2: HOL S.A.S – (24%) INTEGRANTE 3: PROYECTOS Y VIAS S.A.S. – (51%)	25,24326	28,14394	**53,38720**
28	**D&G INGENIEROS Y ARQUITECTOS LTDA**	20,25413	28,72299	**48,97711**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

2. RESULTADO FACTORES DE EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN

En aplicación al numeral 6.2. FACTORES DE EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN del Complemento de Reglas de Participación, se asignó puntaje de conformidad a los numerales 6.2.1. ASIGNACIÓN PUNTAJE APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL, 6.2.2. ASIGNACIÓN DE PUNTAJE FACTOR DE CALIDAD 6.2.3. ASIGNACIÓN DE PUNTAJE OFERTA ECONÓMICA de la siguiente manera:

Oferente No.	OFERENTE	PUNTAJE OBTENIDO APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	PUNTAJE OBTENIDO FACTOR DE CALIDAD	PUNTAJE OBTENIDO POR OFERTA ECONÓMICA	PUNTAJE TOTAL	ORDEN
4	**"CONSORCIO SEÑALIZANDO**	10	30	40,08835	**80,09**	**11**
5	**SEÑALIZACIONES Y COSNTRUCCIONES S.A.S – SEÑALCON S.A.S**	10	30	55,45351	**95,45**	**1**
6	**INSEVIAL SAS**	10	30	51,05190	**91,05**	**5**
8	**CONSORCIO SP - PGO II**	10	30	50,86496	**90,86**	**6**
15	**TRANSPORTE PLANEACIÓN Y DISEÑO INGENIERÍA S.A.**	10	30	50,17642	**90,18**	**7**
16	**GESTIÓN VIAL INTEGRAL SAS**	10	30	46,26762	**86,27**	**10**
17	**V&S COMERCIAL SAS**	10	30	55,21300	**95,21**	**2**
18	**UNION TEMPORAL SEÑALIZACIÓN VIAL**	10	30	52,96274	**92,96**	**4**
20	**NSP DE COLOMBIA SAS**	10	30	48,14275	**88,14**	**9**
22	**CONSORCIO SEÑALIZACIÓN VIAL HIC**	10	30	53,38720	**93,39**	**3**
28	**D&G INGENIEROS Y ARQUITECTOS LTDA**	10	30	48,97711	**88,98**	**8**

De acuerdo con lo indicado en el numeral 6.3. ORDEN DE ELEGIBILIDAD, el oferente que ocupa el primer lugar en el orden es **SEÑALIZACIONES Y COSNTRUCCIONES S.A.S – SEÑALCON S.A.S**.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Los valores de la OFERTA ECONÓMICA del oferente SEÑALIZACIONES Y COSNTRUCCIONES S.A.S – SEÑALCON S.A.S., se encuentran publicados en la PLATAFORMA DEL SECOP II.

En resumen, los valores de la oferta económica son:

VALOR GRUPO 3	
DESCRIPCIÓN	**VALOR TOTAL**
VALOR COSTO DIRECTO OBRA (A)	**919.962.290,11**
ADMINISTRACIÓN (B)	**275.988.687,03**
IMPREVISTOS (C)	**9.199.622,90**
UTILIDAD (D)	**45.998.114,51**
IVA UTILIDAD (E)	**8.739.641,76**
VALOR TOTAL OBRA (F) = (A+B+C+D+E)	**1.259.888.356,00**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

3. CONCLUSIÓN

De conformidad con lo expuesto, el Comité Evaluador del proceso de CONVOCATORIA ABIERTA CAB 008-2020 cuyo objeto consiste en contratar la: ***IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL, PROGRAMA PEQUEÑAS GRANDES OBRAS PGO II, EN SIETE (7) ZONAS DEL PAIS, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 219143***, recomienda al Ordenador del Gasto de ENTerritorio o su delegado, aceptar la oferta presentada por el oferente **SEÑALIZACIONES Y COSNTRUCCIONES S.A.S – SEÑALCON S.A.S**, Representante Legal SAMUEL SCHUSTER BEJMAN C.C. : 79.150.325, hasta por la suma de **MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS ($ 1.327.045.500,00) M/CTE**, teniendo en cuenta que el presupuesto oficial estimado POE para la ejecución del Grupo 3 **ES POR MONTO AGOTABLE**, y está compuesto por el valor de los costos directos e indirectos del Grupo 1 e incluye el A.I.U, el valor del IVA sobre la utilidad, los costos, gastos, impuestos, tasas, garantías y demás contribuciones a que hubiere lugar por la celebración, ejecución y liquidación del contrato.

El plazo previsto para la ejecución del contrato se señala a continuación:

El plazo previsto para la ejecución del contrato del grupo 3 será de CIENTO TREINTA Y CINCO (135) DÍAS CALENDARIO O HASTA AGOTAR RECURSOS, LO PRIMERO QUE OCURRA. El plazo de ejecución se contará a partir de suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

NOTA 1: La suscripción de las actas de inicio de los contratos, se realizarán previo cumplimiento de los siguientes requisitos: a) Perfeccionamiento de los contratos, que se dan con la suscripción de los mismos por las partes, b) Requisitos de Ejecución: Expedición de Registro Presupuestal y

aprobación de las Garantías y c) aprobación por parte de la Interventoría y aval por parte de la supervisión de ENTerritorio, de las hojas de vida del personal profesional y técnico presentado para la ejecución del proyecto.

NOTA 2: Cumplidos los requisitos previstos en las anteriores notas, la negativa o retraso por parte de los CONTRATISTAS a la suscripción de cualquiera de las actas de inicio, dará lugar a la efectividad de las cláusulas contractuales a que haya lugar.

NOTA 3: CONDICIÓN RESOLUTORIA El plazo de ejecución de los Contratos se encuentra condicionado a la vigencia del Contrato Interadministrativo No. 219143. En caso de que dicho contrato interadministrativo no sea prorrogado, esta circunstancia se entenderá por cumplida y el contrato se dará por terminado anticipadamente en la fecha de terminación del contrato interadministrativo No. 219143; situación que no generará obligaciones ni pagos a favor de los CONTRATISTAS, salvo aquellos efectivamente causados hasta la fecha de acaecimiento de la condición.

Dado en Bogotá D.C., a los siete (7) días del mes de enero de 2021.

COMITÉ EVALUADOR

Jurídico Comité Evaluador

RAÚL VARGAS TORRES
Técnico Comité Evaluador

ALEJANDRO SEBASTIAN PEÑA MORA
Financiero Comité Evaluador

JULY MARCELA ACOSTA
Jurídico Comité Evaluador

ELSA LUCIA RODRIGUEZ
Jurídico Comité Evaluador

VICTOR NAYNN PIÑEROS
Técnico Comité Evaluador

ANEXOS: EVALUACIÓN DE OFERTA ECONÓMICA CAB -008 - 2020
CERTIFICADOS TRM SUPERINTENDENCIA FINANCIERA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA