

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                    |                    |                 |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| NO DEL PROCESO EN EL SECOP      | 85-CMC-2026                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                    |                    |                 |
| CONTRATO No                     | 133-11-07-01-04                                                                                                                                                                                                                                                                                | FECHA DE SUSCRIPCIÓN |                    | 20 DE MAYO DE 2025 |                 |
| TIPO DE PERSONA                 | PERSONA JURIDICA                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                    |                    |                 |
| CLASE DE CONTRATO:              | PRESTACION DE SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                    |                    |                 |
| CONTRATISTA:                    | SACHE FUNDACION-HACIA ADELANTE                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                    |                    |                 |
| OBJETO:                         | PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA LA SENSIBILIZACION Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA BASADA EN GENERO, SOCIALIZACION DE LA RUTA DE ATENCION Y DENUNCIA EN CASOS DE VIOLENCIA FAMILIAR, DERECHOS DE LAS MUJERES Y AUTO CUIDADO EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE CURRILENSE. |                      |                    |                    |                 |
| CONDICIONES INICIALES           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                    |                    |                 |
| VALOR INICIAL CONTRATO:         | El presupuesto con el que cuenta actualmente el municipio de Curillo Caquetá asciende a la suma de <b>CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/C (\$ 49.000.000)</b>                                                                                                                               |                      |                    |                    |                 |
| NO DE CDP.                      | 154                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FECHA DE EXPEDICION  | 13 ABRIL de 2026   | VALOR              | \$ 49.000.000=  |
| NO DE RP                        | 236                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FECHA DE EXPEDICION  | 20 de MAYO de 2026 | VALOR              | \$ 49.000.000 = |
| PLAZO DE EJECUCIÓN:             | QUINCE (15) DIAS CALENDARIO                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                    |                    |                 |
| FECHA DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN : | 20 MAYO DE 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                    |                    |                 |
| FECHA DE INICIO:                | 20 DE MAYO DE 2026                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                    |                    |                 |
| FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:   | 04 DE JUNIO DE 2026                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                    |                    |                 |

| GARANTÍA                |                         |   |
|-------------------------|-------------------------|---|
| MOTIVO DE LA EXPEDICIÓN | SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO | X |
|                         | PRORROGA                |   |

Fecha de adopción:  
16 de septiembre de 2024

|                                                              |                        |                                       |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|
|                                                              | <b>VALOR</b>           |                                       |
|                                                              | <b>CESION</b>          |                                       |
|                                                              | <b>OTRA</b>            |                                       |
| <b>FECHA DE APROBACIÓN</b>                                   | 20/05/2026             |                                       |
| <b>PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NO.</b>                            | 61-46-101041208        | <b>FECHA DE EXPEDICIÓN</b> 20/05/2026 |
| <b>POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL<br/>EXTRA CONTRACTUAL</b> |                        | <b>FECHA DE EXPEDICIÓN</b>            |
| <b>COMPañía ASEGURADORA</b>                                  | SEGUROS DEL ESTADO S.A |                                       |
| <b>RIESGO ASEGURADO</b>                                      | <b>VALOR ASEGURADO</b> | <b>VIGENCIA</b>                       |
| Cumplimiento del contrato                                    | \$49.000.000           | 20/02/2026 al 10/12/2026              |
| Calidad del Servicio                                         | \$49.000.000           | 20/02/2026 al 10/12/2026              |
| Calidad y correcto funcionamiento de bienes                  | \$49.000.000           | 20/02/2026 al 10/12/2026              |

| MODIFICACIÓN                      |                 |                              |                  |              |     |
|-----------------------------------|-----------------|------------------------------|------------------|--------------|-----|
| <b>No.</b>                        | 1               | <b>FECHA DE SUSCRIPCION:</b> | 23 DE ABRIL 2026 |              |     |
| <b>TIPO DE MODIFICACION</b>       | <b>PRORROGA</b> |                              | X                |              |     |
|                                   | <b>VALOR</b>    |                              | N/A              |              |     |
|                                   | <b>CESION</b>   |                              | N/A              |              |     |
|                                   | <b>OTRA</b>     |                              | N/A              |              |     |
| <b>CDP</b>                        | N/A             | <b>FECHA DE EXPEDICIÓN</b>   | N/A              | <b>VALOR</b> | N/A |
| <b>RP</b>                         | N/A             | <b>FECHA DE EXPEDICIÓN</b>   | N/A              | <b>VALOR</b> | N/A |
| <b>NUEVO VALOR</b>                | N/A             |                              |                  |              |     |
| <b>NUEVA FECHA DE TERMINACION</b> |                 |                              |                  |              |     |

| <b>SUSPENSIÓN</b> | <b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b> | <b>TIEMPO DE SUSPENSIÓN</b> | <b>FECHA DE REINICIO</b> |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| N/A               | N/A                         | N/A                         | N/A                      |

|     |     |
|-----|-----|
| N/A | N/A |
|-----|-----|

En la Alcaldía del municipio de Curillo Caquetá el día diecisiete (17) de junio del 2026 nos reunimos, **JAVIER VILLANUEVA POSSO**, mayor de edad y con domicilio en Curillo – Caquetá, identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 17.645.491 expedida en Florencia -Caquetá, en su calidad de Alcalde del Municipio de Curillo – Caquetá, en uso de sus facultades contenidas en el artículo w315 de la constitución política, el art. 11, literal b) de la Ley 80 de 1993, la ley 136 de 1994, la ley 715 de 2001, y la ley 1551 de 2012, artículo 6, numeral 23, parágrafo 3°, actuando en nombre y representación legal del Municipio de Curillo – Caquetá, con NIT N° 800095757-6, quien para efectos del presente liquidación se denomina el MUNICIPIO; **YUDITH PAOLA ANGULO ORTEGA**, identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 30.509.653 expedida en Florencia –Caquetá en su calidad de supervisora del presente contrato de prestación de servicios según designación plataforma SECOP II por otra **LUZ ANGELA VASQUEZ HOYOS** identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 1.061.732.097 expedida en Popayán– Cauca, actuando en representación de la **SACHE FUNDACION-HACIA ADELANTE**, identificada con Nit. 901246342-9 en su calidad de Gerente, hemos convenido celebrar la presente acta de liquidación del Convenio No. 133-11-07-01-04 del veinte (20) de mayo de 2026, así:

previa las siguientes consideraciones:

- 1) Que el Municipio de Curillo – Caquetá celebró el pasado 20 de mayo del 2026 el Convenio No. 133-11-07-01-04 resultante del contrato de prestación de servicios **SACHE FUNDACION-HACIA ADELANTE**.

- 2) **INFORMES:** Que con relación a la ejecución del contrato se emitieron lo siguientes informes de cumplimiento:

| No de informe | Fecha de informe         |
|---------------|--------------------------|
| 1             | 20 DE MAYO AL 25 DE MAYO |

- 3) **BALANCE FINANCIERO:** Que con relación al contrato se emitió el siguiente balance financiero:

| CONCEPTO                                | VALOR        | FECHA                    | %    |
|-----------------------------------------|--------------|--------------------------|------|
| ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO.             | 0            |                          |      |
| ADICIÓN                                 | 0            |                          |      |
| UNICO PAGO                              | \$49.000.000 | 20/05/2026 AL 25/05/2026 | 100% |
| VALOR AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME | \$49.000.000 | 20/05/2026 AL 25/05/2026 | 100% |
| SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR            | \$0          | N/A                      | 0%   |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO                | \$           | N/A                      | 100% |

**SEGURIDAD SOCIAL:** Sobre el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social las partes se consideran a paz y salvo de conformidad con los informes de cumplimiento emitidos por el supervisor.

- 4) **CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:** De conformidad con los informes de supervisión se considera que el contratista cumplió a satisfacción con el contrato.
- 5) **ACUERDO O CONCILIACIONES:** N/A
- 6) **SALVEDADES:** N/A

Fecha de adopción:  
16 de septiembre de 2024



Conforme a lo anterior las partes declaran.

**PRIMERO:** Liquidar bilateralmente el contrato No. 133-11-07-01-04 del 20 de mayo cuyo objeto consiste en **“PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA LA SENSIBILIZACION Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA BASADA EN GENERO, SOCIALIZACION DE LA RUTA DE ATENCION Y DENUNCIA EN CASOS DE VIOLENCIA FAMILIAR, DERECHOS DE LAS MUJERES Y AUTO CUIDADO EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE CURILENSE.**

**SEGUNDO:** ordénese la liberación de los saldos a favor de la entidad

**TERCERO:** [Las partes en consideración a lo expuesto se consideran a paz y salvo. las partes se considerarán a paz y salvo una vez se hayan efectuados los pagos pendientes consignados en el balance financiero]

Como constancia de lo anterior se firma a los quince (17) de junio del 2026, en el Municipio de Curillo – Caquetá.

| Por la entidad                                                                     | Por la supervisión                                                                  | Por el contratista                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| <b>JAVIER VILLANUEVA POSSO</b><br>Alcalde Municipal                                | <b>YUDITH PAOLA ANGULO ORTEGA</b><br>Coordinadora de Integración Social             | <b>LUZ ANGELA VSQUEZ HOYOS</b><br>Representante legal Fundación Sache fundación      |

Proyectó

**Yudit Paola Angulo Ortega**  
Coordinadora de Integración Social

Revisó

  
**WILLIAM BUSTOS**  
Asesor de Contratación