

Fecha de adopción:
19 de marzo de 2025

Curillo, 17 de junio 2026

NO DEL PROCESO EN EL SECOP		85-CMC-2026			
CONTRATO No		133-11-07-01-04	FECHA DE SUSCRIPCIÓN		20 DE MAYODE 2026
TIPO DE PERSONA		JURIDICA			
CLASE DE CONTRATO:		PRESTACION DE SERVICIOS			
CONTRATISTA:	SACHE FUNDACION-HACIA ADELANTE	NIT		901246342-9	
	LUZ ANGELA VASQUEZ HOYOS	C.C		1.061.732.097	
OBJETO:		SENSIBILIZACION Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA BASADA EN GENERO, SOCIALIZACION DE LA RUTA DE ATENCION Y DENUNCIA EN CASOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, DERECHOS DE LAS MUJERES Y AUTO CUIDADO EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRES CURILLENC.			
CONDICIONES INICIALES					
VALOR DEL CONTRATO:		El presupuesto con el que cuenta actualmente el municipio de Curillo Caquetá asciende a la suma de CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/C (\$ 49.000.000.00)			
NO DE CDP.	187	FECHA DE EXPEDICIO N	07 MAYO de 2026	VALOR	\$ 49.000.000=
NO DE RP	236	FECHA DE EXPEDICIO N	07 MAYO de 2026	VALOR	\$ 49.000.000=
PLAZO DE EJECUCIÓN:		Sera de quince (15) DIAS CALENDARIO			
FECHA DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN:		20 MAYO DE 2026			
FECHA DE INICIO:		20 MAYO DE 2026			
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:		04 JUNION DE 2026			
GARANTÍA					
MOTIVO DE LA EXPEDICION		SUSCRIPCION DE CONTRATO		X	
FECHA DE APROBACIÓN		20/05/2026			
POLIZA DE CUMPLIMIENTO NO.		61-46-101041208	FECHA DE EXPEDICION		20/05/2026
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL			FECHA DE EXPEDICIÓN		
11COMPANIA ASEGURADORA		SEGUROS DEL ESTADO S. A			
RIESGO ASEGURADO		VALOR ASEGURADO		VIGENCIA	
Cumplimiento del contrato		\$4.900.000		20/05/2026 al 10/12/2026	
Calidad del Servicio		\$4.900.000		20/05/2026 al 10/12/2026	
Calidad del Correcto Funcionamiento		\$4.900.000		20/05/2026 al 10/12/2026	

1. **DESARROLLO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO:** Teniendo en cuenta que mediante plataforma SECOP II el día 20 de MAYO de 2026, el Ordenador del Gasto me designó como SUPERVISORA del contrato de la referencia, me permito realizar el informe de desarrollo

del objeto contractual correspondiente al PRIMER Y ULTIMO INFORME No. 20 de mayo al 04 junio del 2026 conformidad con lo dispuesto en el Manual de Contratación.

Las siguientes son las obligaciones ejecutadas por el contratista, que corresponden a un porcentaje de avance ejecutado del 100%.

En cumplimiento del objeto del contrato me permito constar que el contratista cumplió con las siguientes obligaciones pactadas, del aporte realizado por el municipio de Curillo:

En cumplimiento del objeto del contrato me permito constar que el contratista cumplió con las siguientes obligaciones pactadas, del aporte realizado como contrapartida.

Niveles de Cumplimiento: D=Deficiente, PM=Por mejorar, A= Aceptable, B=Bueno

ITEM	DESCRIPCION	UNIDA D DE MEDID A	CANT I DADE S	CANTI DADE S ENTR E GADA S	VALOR A PAGAR	AVAN CE	NIVEL DE CUMPLI MEINTO
1.	Suministrar alimentación consistente en platos de lechona de 250 gramos cada uno y jugo de frutas de 250 LM, envasados en tetra pack, para las mujeres que participen en la celebración de las madres, la cual se llevará a cabo en la vereda palizadas, previamente empacado y servidos en los lugares del evento.	unidades	200	200	\$ 5.000.000	100%	B
2.	Tortas lata grande por 100 porciones cada una para la celebración del día de las madres del municipio de Curillo.	global	22	22	\$ 6.600.000	100%	B
3.	cajas de jugos en tetra por 200ML por 24 unidades para la celebración del día de las madres.	Global	80	80	\$2.800.000	100%	B
4.	suministrar 100 paquetes de platos desechables x 20 unidades cada uno para torta, 20 paquetes de tenedores desechables, 20 paquetes de servilletas, 40 paquetes de vasos desechables de 7 onzas.	Global	1	1	\$1.500.000	100%	B
5.	suministrar flores rosas artesanales y/o naturales o recordatorios alusivos al día de la madres curillenses.	Global	1600	1600	\$5.600.000	100%	B
6.	Suministrar mil (1600) tablas de bingo, en adecuado estado y legibilidad, destinadas al desarrollo de actividades recreativas durante el evento de conmemoración del Día de las madres.	Global	1	1	\$990.000	100%	B
7.	Proporcionar Detalles y premios destinados a la actividad de la madre en el municipio de Curillo, Caquetá, en el marco del desarrollo de la actividad recreativa tipo bingo. El	Nevera convencional 235 litros	unidades	1	\$1.900.000	100%	B
		Ventiladores de piso Air turbo de 14 pulgadas de 4 aspas	unidades	4	\$1.000.000	100%	B
		Licuada con vaso de vidrio de 1.5 litros 2 velocidades + pulso	unidades	6	\$1.500.000	100%	B
		Edredones cubrelecho doble faz para cama doble (140X190)	unidades	9	\$1.521.000	100%	B
		Sandwicheras de acero inoxidable antiadherente de dos puestos	unidades	4	\$572.000	100%	B

	contratista deberá garantizar la adecuada provisión y entrega de dichos incentivos...	Ollas arroceras multiusos de 1 libra - 5 tazas	unidades	4	4	\$ 800.000	100%	B
		Juegos de ollas con orejas x 6 unidades con tapa de colores	unidades	4	4	\$936.000	100%	B
		Lavadora digital de 12 kilos de carga	unidades	1	1	\$ 2.000.000	100%	B
		Ollas freidoras de aire 1.9 litros	unidades	3	3	\$ 960.000	100%	B
		Tocador torrede correderas, con luces de 5 cajones	unidades	1	1	\$975.000	100%	B
		Ollas Presion de 6 litros con cierre externo	unidades	6	6	\$ 1.020.000	100%	B
		Vajillas de cuatro puestos 16 piezas	unidades	10	10	\$ 1.900.000	100%	B
8.	contratar los servicios de un artista cantante para amerizar la celebración del día de las madres.	global	1	1	\$ 3.000.000	100%	B	
9.	transporte vereda palizadas	global	1	1	\$ 1.000.000	100%	B	
10.	elaboración del plan de contingencia para la realización del evento denominado día de las madres.	global	1	1	\$1.500.000	100%	B	
11	Realizar un taller de PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO, SOCIALIZACIÓN DE LA RUTA DE ATENCIÓN Y DENUNCIA EN CASOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, DERECHOS DE LAS MUJERES Y AUTO CUIDADO EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRES CURILLENCE. brindado por un profesional en psicología especializado con experiencia en certificada en el tema a tratar. entrega de impresiones de ruta de atención.	Unidades	1	1	\$3.126.000	100%	B	
12	Decoración de lugar de evento, alusivo a la celebración del día de la madre con flores, velos, globos de colores , (Incluye Aseo antes y despuésdel evento). Zona urbana.	Unidades	1	1	\$ 2.800.000	100%	B	

1. OBSERVACIONES: N/A

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL: Sobre dicho aspecto se verificó el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud, pensión y ARL) correspondiente al respectivo periodo así:

MES DE MAYO 2026

SALUD	\$ 218.900
PENSIÓN	\$ 280.200
CCF	\$ 70.100
ARL	\$ 9.200
PARAFISCALES	\$ 52.500
N° DE PLANILLA	6021617695

1. BALANCE FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A LA FECHA. El siguiente es el

2. balance financiero de ejecución del contrato: **APORTE DEL MUNICIPIO**

CONCEPTO	VALOR	FECHA	%
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO.	0		
ADICIÓN	0		
UNICO PAGO	\$49.000.00	22/05/2026 AL 25/05/2026	100%
VALOR AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	\$49.000.000	22/05/2026 AL 25/05/2026	100%
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	\$0	N/A	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$	N/A	100%

3. CONCLUSION: Con base en todo lo expuesto anteriormente, el suscrito supervisor certifica que durante el PERIODO 01 comprendido entre el 22 de mayo al 25 de MAYO del 2026 contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato y todas las demás obligaciones pactadas, entre ellas las relativas al pago del sistema de seguridad social, con las obligaciones contractuales según lo dicho en este documento y en consecuencia autorizo el pago correspondiente al periodo relacionado por valor de **CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/C (\$ 49.000.000)**

Todos los documentos que se relacionen en el informe del contratista.

ANEXOS:

1. Factura Electrónica SF014, 2 folio
2. Informe del contrista. 42 folios
3. Planilla de seguridad social. 3 folio.
4. Verificación de planilla de seguridad social. 1 folio.
5. Rut. 4 folios.
6. Certificado bancario 1 folio
7. Certificado de afiliación ARL 1 folio
8. Declaración sugerida de estampillas 1 folio
9. Acta de entrega al supervisor 17 folios
10. Certificaciones de entrega de vereda palizadas 2 folios
11. certificación de entrega de detalles en el Municipio 7 folios.
12. Planilla de asistencia 21 folios.
13. Plan de contingencia 43 folios.
14. Certificación de entrega de detalles 21 folios
15. Hoja de vida profesional taller de prevención de violencia basado en género 44 folios.
16. Informe de profesional sobre el taller de prevención de violencia basada en género 5 folios.

YUDITH PAOLA ANGULO ORTEGA
Coordinadora de Integración Social
SUPERVISORA