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Dependencia solicitante 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 
GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

 
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD: 
 
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - Superservicios es un 
organismo de carácter técnico, creado por la Constitución Política de Colombia de 
1991, que, por delegación del Presidente de la República de Colombia, ejerce las 
funciones de inspección, vigilancia y control a entidades y empresas prestadoras de 
servicios públicos domiciliarios. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 15 de la Ley 142 de 1994 y el artículo 
28 del Decreto 1369 de 2020, la Dirección Administrativa de la Superservicios tiene 
entre sus funciones: 
 

“1. Dirigir, organizar y controlar los servicios administrativos necesarios para 
el funcionamiento de la Superintendencia, bajo las directrices de la Secretaria 
General.  
(…)  
3. Ejecutar los procesos relacionados con la gestión precontractual, 
contractual y pos contractual, garantizando que se ajusten al marco legal de 
la contratación y los planes, programas y proyectos de la entidad.  
(…)  
11. Atender las actividades relacionadas con la adquisición, almacenamiento 
y suministro de bienes y servicios que requieran las diferentes 
dependencias”. 

 
Que, para el cumplimiento de las funciones antes descritas, el artículo primero de la 
Resolución No. 20211000000715 del 19 de enero de 2021, creó el Grupo de 
Servicios Administrativos, el cual integra la Dirección Administrativa y asigna, entre 
otras, las funciones:  
 

“1. Coordinar la prestación de los servicios administrativos para el 
funcionamiento de la Superintendencia, salvo los que por delegación 
administrativa le corresponde a las Direcciones Territoriales.  
2. Apoyar a la Dirección Administrativa en la planeación y adquisición de 
bienes y servicios que se requieran para el funcionamiento de la Entidad. 
3. Coordinar y hacer seguimiento a la prestación de los servicios 
administrativos de aseo, vigilancia, transporte, fotocopiado, combustible, y 
demás que requiera la entidad.”  
4. Coordinar las acciones de uso, mantenimiento y conservación de la planta 
física de la entidad. 
5. Programar y ejecutar las acciones necesarias para el mantenimiento 
preventivo y correctivo de los equipos a cargo.” (Subrayado fuera de texto 
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original). 
 

Para la prestación de servicios de la Entidad, se cuenta en la sede principal de la 
Carrera 18 # 84 – 35 de la ciudad de Bogotá con un sistema de transporte vertical, 
consistente en dos (2) ascensores marca LG-SIGMA modernizados, destinados 
para transporte de personas (funcionarios, contratistas, personal de aseo y 
vigilancia y pasajeros en general) y objetos. El recorrido de los ascensores cubre 
diez (10) pisos (incluido 2 sótanos). Al respecto, como parte de la responsabilidad 
de las entidades públicas de garantizar una infraestructura adecuada para la 
correcta y eficiente prestación de los servicios, es esencial asegurar condiciones de 
comodidad, seguridad, oportunidad, accesibilidad e inclusión al medio físico para 
funcionarios, colaboradores y usuarios que visitan sus instalaciones, especialmente 
aquellos con movilidad reducida.  Por lo tanto, se hace necesario velar por el 
cuidado y mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles a cargo de la Entidad. 
 
Es así, que la Superservicios con el objetivo de cumplir con lo establecido en la Ley 
Estatutaria 1618 de 2013, “por medio de la cual se establecen las disposiciones 
para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad” 
debe garantizar el ejercicio efectivo de todos los derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión. Para ello, debe adoptar las medidas necesarias y 
proporcionar espacios en condiciones aptas y accesibles para el desplazamiento de 
sus funcionarios, colaboradores y visitantes, teniendo en cuenta que los ascensores 
son un apoyo para la movilidad de las personas en condición de discapacidad que 
concurren a la Entidad. 
 
Frente a los sistemas de transporte vertical en Bogotá, el Acuerdo Distrital 470 de 
2011, expedido por el Concejo de Bogotá, en su artículo 2, señala:  
 

“Artículo 2. Revisión general anual de los sistemas de transporte vertical en 
edificaciones y puertas eléctricas. Dentro del año siguiente a la expedición 
del presente Acuerdo, será obligación de las personas naturales y/o jurídicas 
propietarias y/o que administren sistemas de transporte vertical en 
edificaciones y puertas eléctricas que estén al servicio público o privado en 
el Distrito Capital, realizar la revisión general de los mismos. Para los años 
siguientes, esta revisión se efectuará en períodos no mayores a un (1) año. 

 
Los administradores y/o propietarios de sistemas de transporte vertical en 
edificaciones y puertas eléctricas que estén al servicio público o privado en 
el Distrito Capital, contratarán el diagnóstico y la revisión del funcionamiento 
de tales aparatos con personas naturales y/o jurídicas calificadas y 
acreditadas por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia-ONAC 
o entidad que la reemplace o sustituya, las cuales certificarán su óptima 
operación de conformidad con la correspondiente Norma Técnica 
Colombiana. 
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Parágrafo 1o. De acuerdo con los resultados que arroje la revisión general, 
las personas naturales y/o jurídicas propietarias y/o que administren sistemas 
de transporte vertical en edificaciones y puertas eléctricas que estén al 
servicio público o privado en el Distrito Capital, realizarán el mantenimiento 
preventivo o correctivo que corresponda. 
 
Parágrafo 2°. En ningún caso la revisión general anual reemplaza el 
mantenimiento preventivo que se debe realizar a los sistemas de transporte 
vertical en edificaciones y puertas eléctricas, con la periodicidad establecida 
por las empresas fabricantes y/o instaladoras.” 

 
Que mediante el Acuerdo No. 786 de 2020 expedido por el Concejo de Bogotá, en 
el artículo 3, se señala: 
 

ARTÍCULO 3o. VERIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO. El Instituto Distrital de 
Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER-, en el marco de sus 
funciones y competencias, será la entidad encargada del cumplimiento de lo 
preceptuado en el presente Acuerdo, para lo cual deberá anualmente: (…). 
b. Verificar todas las edificaciones que cuenten con sistemas de transporte 
vertical y/o andenes móviles y/o puertas eléctricas y que por mal 
funcionamiento o por no exhibir la respectiva certificación de revisión, sean 
denunciados por los ciudadanos.  

 
(…) 

 
PARÁGRAFO 1o. En todo caso, la función de verificar el cumplimiento a que 
se refiere el presente artículo no exonera a los responsables de las 
edificaciones que aglomeren público y cuenten con sistemas de transporte 
vertical y/o andenes móviles y/o puertas eléctricas, de cumplir con las 
obligaciones emanadas de las normas que lo complementen, modifiquen, 
reemplacen o aclaren. Negrilla fuera del texto original”. 

 
Que, de conformidad con lo dispuesto en la Norma Técnica Colombiana - NTC 5926-
1 expedida por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación - 
ICONTEC, se definen los criterios para las inspecciones de ascensores, escaleras 
mecánicas, andenes móviles y puertas eléctricas.  Esta norma regula el uso del 
transporte vertical y establece las especificaciones necesarias para garantizar la 
seguridad de estos equipos, por lo que es necesario contratar el servicio de 
mantenimiento de ascensores de la entidad, prestado ya sea por una persona 
natural o jurídica que permita a la Entidad dar cumplimiento a la misma y garantizar 
así los estándares mínimos de seguridad para los sistemas de transporte vertical. 
 
Con lo expuesto anteriormente y con el objetivo de garantizar el funcionamiento de 
los ascensores, en condiciones óptimas de seguridad, servicio continuo y 
comodidad, protegiendo la vida e integridad física de los usuarios, la Superservicios 
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considera la necesidad de contar con mantenimientos preventivos y correctivos. 
Estos servicios son fundamentales para corregir fallas o intermitencias en la 
prestación del servicio, derivadas del uso habitual de los equipos.  
 
De conformidad con el argumento técnico y normativo, es necesario mantener en 
adecuadas condiciones de operación y seguridad los ascensores de la sede 
principal de la Superservicios ubicada en la Carrera 18 # 84 – 35 de la ciudad de 
Bogotá D.C., teniendo en cuenta que los ascensores, como cualquier tipo de 
máquina de funcionamiento mecánico, eléctrico y electrónico, contienen partes y 
piezas que sufren un desgaste o deterioro natural en virtud de su funcionamiento, 
pudiendo presentar fallas en su operación, es necesario contar con los 
mantenimientos preventivos y correctivos de manera periódica, para poder 
garantizar el buen funcionamiento de los equipos. 
 
Al ser estos equipos de uso permanente, es necesario y pertinente contratar el 
servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, con suministro de repuestos y 
mano de obra, mediante un proceso de selección que permita satisfacer la 
necesidad de la Superservicios de la sede principal ubicada en la carrera 18 No. 84 
– 35 de mantener los ascensores en correcto y óptimo funcionamiento y de acuerdo 
a los estándares técnicos vigentes para la adecuada ejecución de este tipo de 
labores, dado que la entidad no cuenta con el personal ni los equipos que se 
requieren para satisfacer la necesidad planteada. 
 
Finalmente, se analizaron las disposiciones contenidas en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. 
del Decreto 1860 de 2021 “Fomento a la ejecución de contratos estatales por parte 
de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en 
proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección 
constitucional” concluyendo que, no es pertinente y procedente incluir en el presente 
proceso contractual la referida disposición de provisión de personal en las 
condiciones definidas, teniendo en cuenta las obligaciones contractuales, las 
especificaciones técnicas y las actividades a ejecutar del presente proceso, toda 
vez que se requiere de conocimientos técnicos y específicos para dar cumplimiento 
al contrato resultado del presente proceso. 
 
2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL 
  

Número de consecutivo en el PAA 052005726 

Fecha de aprobación PAA 04 de junio 2026 

CDP: 94628 del 05 de junio 2026 

Objeto de Gasto  
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, 

REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO 

SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) 

Nivel Ordinal A-02-02-02-008-007 
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3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES 
 

3.1. Objeto: Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a los 
ascensores de la sede principal de la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios. 
 

3.2 CLASIFICACIÓN UNSPSC 
 
Los bienes o servicios objeto del presente Proceso de Contratación está codificado 
en el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC). 
 
A través de la herramienta de clasificación de bienes y servicios contenida en: 
www.colombiacompra.gov.co > Datos de Compra Pública > Abastecimiento 
Estratégico > Más Información > Herramientas de Visualización para el 
análisis de la Demanda y Oferta > Clasificador de Bienes y Servicios; se 
identificó la codificación para clasificar el bien o servicio a adquirir, basada en 
estándares acordados por los sectores industriales, comerciales, de servicio y de 
gobierno. 
 

Tabla - Codificación del bien o servicio en el sistema UNSPSC  
 

Nombre del Producto 
Código de 
Segmento 

Código 
Familia 

Código  
-Clase 

Código -
Producto 

Ascensores 24000000 24100000 24101600 24101601 

Servicios de 
mantenimiento de 
ascensores 

72000000 72100000 72101500 72101506 

Servicio de instalación, 
mantenimiento y 
reparación de 
ascensores 

72000000 72150000 72154000 72154010 

 
Nota 1: La Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente 
a través de la Circular Externa Única estableció respecto de los niveles de 
clasificación lo siguiente: “(…) La clasificación del proponente no es un requisito 
habilitante sino un mecanismo para establecer un lenguaje común entre los 
partícipes del Sistema de Compras y Contratación Pública. En consecuencia, las 
Entidades Estatales no pueden excluir a un proponente que ha acreditado los 
requisitos habilitantes exigidos en un Proceso de Contratación por no estar inscritos 
en el RUP con el código de los bienes, obras o servicios del objeto del tal Proceso 
de Contratación (…)”. La experiencia es un requisito habilitante. Los proponentes 
deben inscribir en el RUP su experiencia usando los códigos del Clasificador de 
Bienes y Servicios. Por su parte las Entidades Estatales al establecer el requisito 
habilitante de experiencia deben incluir los códigos específicos del objeto a contratar 
o el de bienes, obras o servicios afines al Proceso de Contratación respecto de los 
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cuales los proponentes deben acreditar su experiencia (…)”1, es de indicar que, para 
el presente proceso no es necesario como requisito habilitante la inscripción en el 
RUP, de conformidad con la modalidad de selección. 
 
4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
 
El contratista deberá cumplir con los siguientes requerimientos técnicos mínimos, los 
cuales se entienden aceptados con la suscripción de la carta de presentación de oferta: 
 

DOS (2) ASCENSORES LG - SIGMA: 
Tipo de Ascensores Ascensor para pasajeros 
Pisos/Recorridos 10/32m 
Paradas No. De puertas 10*10 
Indicador de pisos internos y externos -2 al 8 
Pisos Principales Primero (1) 
Capacidad 600 kg, ( 8 personas estándar) 
Control V3F 
Modelo Monarch 
Motor Trifásico 
Seguridades En cabina, Hall y cuarto de maquinas 
Tracción Eléctrica VVVF 
Velocidad 0.9m/min 0.9m/min 
Maniobra Full colectivo. Control eléctrico 

Alimentación Eléctrica 
Sistema Trifásico 3x208/208 voltios, 
60Hz, (Hertz frecuencia de variación ) 
luz 110v 

Potencial según capacidad de carga 6.7 KWA 
Terminación de cabina Lamina cold rolled – Pintura 
Piso Tableta 
Techo Acero Inoxidable 

Comando de cabina B 
Botón de alarma, botones de abrir 
y cerrar puertas, indicador
 digital de 
posición mediante matriz de diodos, 
luz de emergencia 

Pasamanos En acero Inoxidable 
Marcos, puertas y pisos Lamina en pintura 

 
Requerimientos: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo, así como cualquier 
reparación y/o mejora a los ascensores de la Superservicios, para lo cual se debe tener 
en cuenta lo siguiente: 
 
Mantenimiento Preventivo: Se debe programar una (1) visita mensual durante la 
ejecución del contrato, en la cual se deben realizar todas las actividades requeridas del 

                                                           
1 Colombia Compra Eficiente - Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente – Capítulo 3. Clasificador de Bienes y servicios. 
https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_circulares/cce_circular_unica.pdf 
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mantenimiento preventivo, que garanticen el correcto funcionamiento y prevengan las 
posibles fallas de los ascensores de manera oportuna, incluyendo la mano de obra que 
requieren las actividades que a continuación se detallan, así: 

 

 
 
 
 
 
 

 
ACTIVIDADES DE 
MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO 
(incluye mano de 

obra) 

1. Ajustar y calibrar los reguladores de velocidad y sistemas de 
seguridad de puertas en cada piso y cabinas. 

2. Lubricar y limpiar los rieles, guías de cabinas y contrapesos 
3. Verificar y corregir los desgastes de elementos deslizantes 

y/o de contacto. 
4. Verificar y corregir la oxidación, desgaste o ruptura de cables 

de tensión. 
5. Lubricar el conjunto de puertas de cada piso. 
6. Verificar y corregir el estado de puertas de cabinas, rolletes, 

correderas y zapatas. 
7. Realizar el aseo y limpieza de los equipos en general 

incluyendo cuarto de máquinas y fosos. 
8. Revisar los niveles de aceite y engrase de poleas. 
9. Verificar el estado de las baterías y fuentes de comunicación. 
10. Revisar el estado de los cables viajeros y conexiones en las 

cajas de empalme. 
11. Garantizar el funcionamiento de las alarmas de emergencia 

y los citófonos 
12. Calibrar los timbres de parada en cada piso, así como las 

alarmas sonoras de sobrepeso en cada cabina. 
13. Mantener la iluminación adecuada en cada cabina. 
14. Mantener y calibrar el sistema de ventilación de las cuatro 

cabinas, para ser controlado por la temperatura interna de 
las mismas.  

15. Realizar verificación del recorrido de las puertas internas de 
la cabina y puertas externas de cada piso, garantizando su 
correcto funcionamiento. 

16. Los demás requisitos para mantenimiento incluidas en la 
norma NTC 5926-1 expedida por el Instituto Colombiano de 
Normas Técnicas y Certificación - ICONTEC. 

 
Nota 1. El mantenimiento preventivo incluye mano de obra la 
cual garantizará el desarrollo de las actividades descritas. 

 
Mantenimiento Correctivo: Son todas aquellas intervenciones que solucionen 
alguna falla puntual del ascensor y que requieran cambio de piezas desgastadas o 
defectuosas, así como intervenciones complejas que no se puedan realizar como 
parte del mantenimiento preventivo, garantizando la mano de obra que lleve a cabo 
el arreglo oportuno del mismo. Es de anotar que, de los mantenimientos de 
contratos anteriores, se analizaron los elementos que pueden llegar a utilizarse 
como bolsa de repuestos durante la ejecución de este contrato, los cuales 
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garantizan el buen funcionamiento del ascensor, por lo que es pertinente tenerlos 
disponibles dentro de la ejecución del contrato a suscribir, así: 
 

 
 
 
 

FUNCIONES 
BÁSICAS A 

GARANTIZAR 
CON EL  

MANTENIMIENT
O 

PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO 

1. Operación Automática. 
2. Apertura de puertas desde cabina. 
3. Cierre rápido de puertas. 
4. Protección de arranque. 
5. Protección de antideslizamiento. 
6. Transductor de fallas (VVF). 
7. Ventilación en cabina. 
8. Auto diagnóstico de fallas. 
9. Indicador de posición y dirección en cabina. 
10. Alarma y botón de pánico. 
11. Capacidad de peso. 
12. Protección de sobre – velocidad (Regulador de 

velocidad). Barrera infrarroja multi-haces para protección 
de usuarios (cortina puerta). 

 

 
 
 
 

FUNCIONES 
BÁSICAS A 

GARANTIZAR 
CON EL  

MANTENIMIENT
O 

PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO 

1. Aceitera de lubricación de rieles de cabina y contrapeso 
con su respetiva base  

2. Aisladores para contactos 
3. Alarma de sobrepeso 
4. Amortiguador para puertas batientes 
5. Bandas para los frenos de la maquina 
6. Batería de 12V - 7 amp 
7. Bobina del panel de control 
8. Bobinas para Contactores RJ 12 
9. Bobinas para Contactores RJ 22 
10. Bobinas para Contactores y relevos auxiliares 
11. Bombillo de los botones de llamada y marcación 
12. Botonera BXG 411 Flecha Sube y baja con pulsadores 

anti vandálicos iluminación tipo LED código Brille 
indicador de posición LED 

13. Botonera de cabina para 10 Paradas con pulsadores anti 
vandálicos iluminación tipo LED código Brille indicador 
de posición LED 

14. Botonera de hall BXG 411 flecha bajar con pulsadores 
anti vandálicos iluminacion tipo LED código brille 
indicador de posicione LED 

15. Botoneras de registro para los comandos de cabinas 
16. Botones de parada de emergencia en cuarto de 

máquinas 
17. Botones de parada de emergencia en foso 
18. Botones de registro para las llamadas de Hall 
19. Breaker de control mono polar y tripolares 
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20. Breiker totalizador trifasico 
21. Bujes para los embragues de operadores de puerta 
22. Bujes y rodamientos para operadores de puertas  
23. Cable Instrumentación 4 Lineas para periféricos de foso 
24. Cable limitador de velocidad 
25. Caja de Inspecciones con tarjeta CTB 
26. Cerradura o chapa para la puerta de maquina  
27. Contacto de relevadores 
28. Contactos fijos para cerradura 
29. Contactor de 18 AMP - 110 voltios 
30. Contactor de fuerza 
31. Contactos para cerraduras de puertas para los 

interruptores principales  
32. Corral para cabina  
33. Correas cremalleras y cadenas para operador de puertas 
34. Correas para operadores de puertas 
35. Dispositivo de seguridad eléctrica de reposición manual 

para la pesa del limitador de velocidad (incluye soportes 
de fijación y cableado) 

36. Dispositivo de sobrecarga  
37. Faldón guarda pies con sus respectivas bases y soportes 
38. Gate swicht 
39. Guaya para gobernador de velocidad 
40. Guayas transportadoras de puertas Inductores para 

selectores 
41. Inductores para señalización 
42. Interruptor de puertas de hall 
43. Interruptores para límite de seguridad 
44. Juego de bujes para acople de motor de la máquina 

tractora 
45. Juego de soporte metálicos para guías de cabina 
46. Lámina de superboard en todo el recorrido  
47. Lámina para ocultar cables expuestos  
48. Limitador de velocidad con su respectiva contrapesa  
49. Lubricantes adecuados para chumaceras y bujes 
50. Micro conductores integrados micro relevos de controles 
51. Micro swichts para operadores de puertas de cabinas 
52. Microcomponentes para tarjetas electrónicas 
53. Micros para final de recorrido 
54. Panel LED Incrustar 3W Luz Blanca 120 LM 
55. Patines para retroceso de puerta 
56. Pin para terminales de cables de tracción de cabina y 

contrapeso  
57. Placa de identificación de cables de tracción  
58. Polea transportadora de fuerza 
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59. Polea transportadora de puertas 
60. Poleas deflectoras para pesas impulsoras de puertas 
61. Recolectora de aceite  
62. Rodamientos para las máquinas tractoras 
63. Rodamientos para polea de desvío 
64. Rolletes de operador de puertas 
65. Ruedas guiadoras para cabina 
66. Seguro de pesas de contrapeso  
67. Stop de bancada con su respectivo cableado  
68. Stop de emergencia para ingresar al foso incluye 

cableado y tuberia EMT  
69. Suspensiones colgantes de puertas 
70. Tacos protectores de diversos amperajes para protección 

de control 
71. Temporizadores 
72. Un (1) Kit de emergencia (Citófono Cabina Citófono 

portería Luz de emergencia Alarma 12V Stop de 
emergencia 

73. Variador Monarch Nice D-A-S0P4 para operador de 
puertas automáticas de cabina 

74. Zapatas de cabina 
75. Zapatas de contrapeso 
76. Zapatas de puertas 
 
Nota 1: El contratista debe otorgar Garantía Técnica de un 
(1) año, de las partes, repuestos o elementos que se instalen 
a los equipos de la Entidad, contados a partir de la expedición 
del certificado de cumplimiento expedido para el supervisor. 
 
Nota 2: El mantenimiento correctivo incluye mano de obra la 
cual garantizara el desarrollo de las actividades descritas. 
 
Nota 3: En caso de presentarse el cambio de algún repuesto 
no contemplado en el contrato, para establecer el valor de 
este, la SUPERSERVICIOS deberá proceder mediante tres 
(3) cotizaciones incluida la del contratista, donde se 
determinará el precio de menor valor promedio para dicho 
bien, insumo o repuesto a fin de determinar el precio de 
mercado. La aprobación del repuesto corresponderá 
exclusivamente al Supervisor del contrato, previa verificación 
de las cotizaciones obtenidas y las condiciones técnicas 
requeridas.  Parágrafo: Condición tal que se aprueba con la 
firma del contrato. 

 
Nota: De las actividades realizadas, el contratista deberá presentar Informe 
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Técnico a la supervisión dando cumplimiento a la NORMA TÉCNICA COLOMBIANA 
NTC 5926-1. 
  
Además de lo anterior, resulta indispensable atender las observaciones 
consignadas en el informe de certificación emitido conforme a la norma NTC 5926-
1, en el marco del Contrato No. 809 de 2025, en el cual se establece la necesidad 
de realizar seguimiento al factor de deslizamiento, el cual se encuentra en un valor 
cercano al límite permitido. De acuerdo con dicho informe, se registran los 
siguientes valores: “medida de deslizamiento de la polea de 27 mm en un recorrido 
de 30 m, con un factor de deslizamiento de 0,9.” 
 
Esta condición afecta la correcta transmisión de movimiento entre los cables de 
tracción y la polea motriz, lo que puede comprometer el adecuado funcionamiento 
del sistema de transporte vertical, afectando la precisión en la nivelación, la 
estabilidad en el desplazamiento de la cabina y la seguridad de los usuarios. 
 
Por lo anterior, se hace necesario realizar el cambio de las poleas de tracción e 
intervenir el componente mecánico de los equipos, con el fin de restablecer las 
condiciones óptimas de funcionamiento, mitigar riesgos y garantizar el 
cumplimiento de los estándares técnicos y de seguridad exigidos por la 
normatividad vigente. 
 
5. ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO 
 
El objetivo del estudio es realizar un análisis de la oferta y la demanda para el sector, 
permitiendo identificar aspectos técnicos y financieros, así mismo definir el 
presupuesto para la adquisición de los bienes y/o servicios requeridos por el área 
técnica, basados en históricos y cotizaciones obtenidas de diferentes empresas. 
 
Lo anterior pretendiendo que la SSPD obtenga la mejor oferta económica, 
seleccionando el mejor contratista para suplir sus necesidades, mitigando el riesgo 
de incumplimiento por parte de este. 
 
5.1.1. Análisis de la Demanda:  
 
a) ¿Cómo la Entidad en el pasado ha adquirido el bien, obra o servicio a contratar? 
  
Con el fin de verificar si es posible realizar un análisis de costos históricos, se 
consultó en las bases de datos de la Entidad y del SECOP, contratos celebrados 
por la SSPD en los años anteriores, encontrando lo siguiente: 
 

No. Proceso SSPD MC 002-2025 

No. de Contrato 
año 

035 DE 2025 

Nombre o razón COMPAÑIA DE SERVICIOS TECNICOS BOV SAS 



 

ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR 
MINIMA CUANTÍA 

 

 

 
AS-F-004 V. 11                                                                                                                                                    Página 12 de 50 
                                                                                                                             

 

social del 
Contratista 

Objeto 

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, 
incluyendo mano de obra y repuestos, de dos (2) ascensores 
marca LG-SIGMA modernizados, en el edificio de la sede 
principal de la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios. 

Valor del contrato $78.800.410,42 

Plazo de 
ejecución 

1 año y 2 meses 

Link SECOP 1 o 2 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDe
tail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7893502&isFromPublicArea=Tr
ue&isModal=False 

 

No. Proceso SSPD-MC-07-2024 

No. de Contrato 
año 

295 DE 2024 

Nombre o razón 
social del 
Contratista 

IR ELEVADORES S.A.S 

Objeto 

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo 
(con suministro de repuestos) de dos (2) ascensores marca 
LG – SIGMA modernizados, incluyendo el servicio técnico, en 
el edificio de la Sede Central de la Superservicios ubicada en 
la Carrera 18 # 84 –35 de la ciudad de Bogotá D.C. 

Valor del contrato $ 8.040.000 

Plazo de 
ejecución 

8 Meses 

Link SECOP 1 o 2 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDe
tail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5950586&isFromPublicArea=Tr
ue&isModal=true&asPopupView=true 

 

No. Proceso SSPD-MC-05-2023 

No. de Contrato 
año 

182 DE 2023 

Nombre o razón 
social del 
Contratista 

IR ELEVADORES S.A.S 

Objeto 

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo 
(con suministro de repuestos) de dos (2) ascensores marca 
LG – SIGMA modernizados, incluyendo el servicio técnico, en 
el edificio de la Sede Central de la Superservicios ubicada en 
la Carrera 18 # 84 –35 de la ciudad de Bogotá D.C. 

Valor del contrato $ 14.000.000 
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Plazo de 
ejecución 

8 Meses 

Link SECOP 1 o 2 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDe
tail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4155897&isFromPublicArea=Tr
ue&isModal=true&asPopupView=true 

 

No. Proceso SSPD-MC-07-2022 

No. de Contrato 
año 

350 DE 2022 

Nombre o razón 
social del 
Contratista 

1 A SOLUCIONES GS S.A.S. 

Objeto 

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo 
(con suministro de repuestos) de dos (2) ascensores marca 
LG – SIGMA modernizados, incluyendo el servicio técnico, en 
el edificio de la Sede Central de la Superservicios ubicada en 
la Carrera 18 # 84 –35 de la ciudad de Bogotá D.C. 

Valor del contrato $ 22.400.000 

Plazo de 
ejecución 

8 Meses 

Link SECOP 1 o 2 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDe
tail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2856607&isFromPublicArea=Tr
ue&isModal=true&asPopupView=true 

 

No. Proceso SSPD-MC-008-2021 

No. de Contrato 
año 

437 DE 2021. 

Nombre o razón 
social del 
Contratista 

DYF MANTENIMIENTO Y SERVICIOS S.A. 

Objeto 

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo 
(con suministro de repuestos) de dos (2) ascensores marca 
LG – SIGMA modernizados, incluyendo el servicio técnico, en 
el edificio de la Sede Central de la Superservicios ubicada en 
la Carrera 18 # 84 –35 de la ciudad de Bogotá D.C. 

Valor del contrato $ 22.400.000,00 

Plazo de 
ejecución 

8 meses. 

Link SECOP 1 o 2 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDe
tail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1839569&isFromPublicArea=Tr
ue&isModal=true&asPopupView=true 
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INSUMOS DE ANÁLISIS ESTRATÉGICOS-MAE  
 
A través de la herramienta de visualización para el análisis de la demanda y oferta 
desarrollada por Colombia Compra Eficiente-CCE en el marco del Modelo de 
Abastecimiento Estratégico-MAE contenida en: www.colombiacompra.gov.co > 
Datos de Compra Pública > Abastecimiento Estratégico > Más Información > 
Herramientas de Visualización para el análisis de la Demanda y Oferta > 
HERRAMIENTA DE ANÁLISIS DE LA DEMANDA, se consultó  ¿Cómo la Entidad 
en el pasado ha adquirido el bien, obra o servicio a contratar?, para los últimos 5 
años, consulta realizada en fecha 20 de abril del 2026 a través del código UNSPSC 
24101601 Elevadores, 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores y 
72154010 Servicio de instalación, mantenimiento y reparación de ascensores. 
 

   
 
Filtros Análisis de la demanda ¿Cómo la Entidad en el pasado ha adquirido el bien, 

obra o servicio a contratar? 
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Durante el período comprendido entre 2021 y 2025, la entidad registró una ejecución 
presupuestal por valor de $476.229.894, correspondiente a procesos contractuales 
asociados a los códigos UNSPSC de bienes y servicios definidos para el presente 
análisis. La mayor parte de la contratación se realizó a través de la plataforma 
SECOP II. Asimismo, se identifica que el año 2022 presentó el mayor nivel de gasto, 
con un monto aproximado de $0,27 mil millones, destacándose el mes de diciembre 
como el de mayor ejecución, con cerca de $217,6 millones, según se evidencia en la 
gráfica anterior. 
 
Por su parte, durante el período analizado, la entidad ha ejecutado un total de 20 
contratos asociados a los códigos UNSPSC de bienes y servicios definidos para el 
presente análisis. Se observa que el año 2021 registró la mayor suscripción de 
contratos, con un total de siete (7), siendo el mes de junio de esa misma vigencia el 
de mayor número de contratos suscritos. 
 

  
 
En relación con el valor total ejecutado por familia de los códigos UNSPSC de bienes 
y servicios definidos para el presente análisis, se evidencia que la familia 7210, 
correspondiente a servicios de mantenimiento, reparaciones e instalaciones, 
concentra el mayor valor de ejecución durante el período analizado. 
 
Finalmente, en cuanto al valor total estimado por modalidad de selección, se observa 
que la modalidad de Mínima Cuantía ha sido la más utilizada por la Entidad, 
concentra más de $0,2 mil millones ejecutados por la entidad durante el período 
analizado. Lo anterior permite concluir que la Superservicios ha optado por esta 
modalidad como el principal mecanismo de contratación para la adquisición de los 
bienes y servicios evaluados. 
 
b.) ¿Cómo adquieren las otras Entidades Estatales este bien, obra o servicio? 
 
El propósito de este estudio es analizar las condiciones en las cuales se adquirió en 
el pasado el objeto a contratar por otras entidades, para extraer las mejores prácticas 
e información pertinente para el Proceso de Contratación, dicha información es 
tomada de la página de contratación estatal SECOP I y/o II, encontrando cuatro (4) 
procesos.  
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Entidad Contratante ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA 

No Proceso 204-MDN-COGFM-ESDEG-2025 

No de Contrato 199-MDN-COGFM-ESDEG-2025 

Nombre o razón social 
del Contratista 

1 A SOLUCIONES GS S.A.S. 

Objeto 
Servicio de mantenimiento ascensores de la escuela 
superior de guerra general Rafael Reyes Prieto. 

Valor del contrato $74.200.000 

Plazo de ejecución 1 año y 3 meses 

Link SECOP 1 o 2 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9123239&isFrom
PublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true 

Características y 
especificaciones técnicas 
similares 

SI X 

NO  

 

Entidad Contratante FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN 

No Proceso FGN-NC-MC-0006-2024 

No de Contrato FGN-NC-0025-2024 

Nombre o razón social 
del Contratista 

ESTILO INGENIERIA S.A. 

Objeto 

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y 
correctivo técnico integral especializado con suministro 
de insumos y repuestos para cinco (5) ascensores de 
pasajeros marca GOLD STAR (GOLD STAR MODELO 
LVP10 CO). 

Valor del contrato $62.532.502 

plazo de ejecución 
Hasta el 30 de noviembre de 2024 contado a partir de la 
suscripción del acta de inicio. 

Link SECOP 1 o 2 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5690599&isFrom
PublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true 

Características y 
especificaciones técnicas 
similares 

SI X 

NO  

 

Entidad Contratante AEROCIVIL 

No Proceso 23000754 H3 de 2023 

No de Contrato 23000754 H3 2023 

Nombre o razón social 
del Contratista 

JUAN DANIEL TORRES RIVAS 

Objeto 
Mantener de manera preventiva y correctiva los 
ascensores de los aeropuertos y estación espinal 
adscritos a la regional centro sur. 
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Valor del contrato $47.382.950 

plazo de ejecución Sin exceder el 15 de diciembre 2023. 

Link SECOP 1 o 2 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4503823&isFrom
PublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true 

Características y 
especificaciones técnicas 
similares 

SI X 

NO  

 

Entidad Contratante PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION 

No Proceso MC-002-2022 

No de Contrato 060-2022 

Nombre o razón social 
del Contratista 

DYF MANTENIMIENTO Y SERVICIOS SAS 

Objeto 

Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y 
correctivo para el ascensor instalado en la carrera 19b 
no. 22b-20 de Bogotá barrio Samper Mendoza de la 
procuraduría general de la nación 

Valor del contrato $12.000.000 

plazo de ejecución 

El plazo de ejecución del contrato será a partir de la 
firma del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2022. 
El acta de inicio debe suscribirse por el CONTRATISTA 
y el supervisor del contrato dentro de los tres (3) días 
calendario siguiente a la firma del contrato, previo 
cumplimiento de los requisitos de legalización y 
ejecución del mismo. 

Link SECOP 1 o 2 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2835365&isFrom
PublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true 

Características y 
especificaciones técnicas 
similares 

SI X 

NO  

 
De acuerdo con la información anterior, se concluye que algunas entidades que 
cuentan con sistemas de transporte vertical han adelantado procesos contractuales 
con objetos y modalidades de selección similares al del presente proceso, cuyos 
presupuestos oficiales han variado en función de las necesidades y cantidades a 
contratar. 
 
Teniendo presente que en el mercado se evidencian entidades que han contratado 
este tipo de servicios, se concluye que existe pluralidad de oferentes; por lo tanto, se 
toma como referencia, la información que contienen dichos procesos con cuantías 
similares y objetos similares al que la entidad está adelantando, por lo que para el 
requisito de experiencia las certificaciones de experiencia han oscilado en un máximo 
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de tres (3) certificaciones de contratos ejecutados satisfactoriamente, conforme al 
estudio del sector realizado, la Superservicios requerirá como soporte para la 
acreditación de la experiencia un máximo de tres (3) certificados de experiencia que 
sumen el 100% del Presupuesto Oficial, considerándolo adecuado y proporcional, 
atendiendo la naturaleza y la cuantía del proceso. 
 
INSUMOS DE ANÁLISIS ESTRATÉGICOS-MAE  
 
A través de la herramienta de visualización para el análisis de la demanda y oferta 
desarrollada por Colombia Compra Eficiente-CCE en el marco del Modelo de 
Abastecimiento Estratégico-MAE contenida en: www.colombiacompra.gov.co > 
Datos de Compra Pública > Abastecimiento Estratégico > Más Información > 
Herramientas de Visualización para el análisis de la Demanda y Oferta > 
HERRAMIENTA DE ANÁLISIS DE LA DEMANDA, se consultó  ¿Cómo adquieren 
las otras Entidades Estatales este bien, obra o servicio?, para los últimos 5 años, 
consulta realizada en fecha abril 21 de 2026 a través del código UNSPSC 24101601 
Elevadores, 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores y 72154010 
Servicio de instalación, mantenimiento y reparación de ascensores, lo cual respalda 
la información descrita previamente. 

 

         
 

Filtros Análisis de la demanda ¿Cómo adquieren las otras Entidades Estatales este 
bien, obra o servicio? 
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Con base en la información reportada en la herramienta de análisis de la demanda 
del MAE, los códigos UNSPSC de bienes y servicios establecidos para el filtro del 
análisis, y teniendo en cuenta un presupuesto similar al que la Entidad pretende 
contratar, se identifica que durante el periodo comprendido entre 2021 y 2025, las 
entidades estatales celebraron contratos por un valor de $549,29 mil millones, lo que 
equivale a una ejecución total de veintisiete mil seiscientos sesenta y siete (27.667) 
contratos. 
 
En cuanto a la distribución anual de la ejecución contractual, en el año 2021 se 
celebraron siete mil setecientos noventa y cinco (7.795) contratos, lo que representa 
el 28,17% del total, siendo el año con mayor ejecución contractual dentro del período 
analizado. 
 
Por su parte, en relación de contratos ejecutados anualmente se evidencia que para 
el año 2022 se ejecutaron cinco mil ochocientos veintiocho (5.828) contratos, 
equivalentes al 21,07% del total. En 2023 se suscribieron cinco mil ochenta y un 
(5.081) contratos, correspondientes al 18,36%. Por su parte, en 2024 se registraron 
cuatro mil cientos sesenta y seis (4.166) contratos, que representan el 15,06%, 
siendo este el año con menor participación en la ejecución contractual. Finalmente, 
en 2025 se ejecutaron cuatro mil setecientos noventa y siete (4.797) contratos, 
equivalentes al 17,34% del total de contratos suscritos durante el período analizado. 
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En relación con el valor total por familia, la ejecución contractual se concentra en la 
familia 7210 Servicios de mantenimiento y reparación de construcciones e 
instalaciones, con cerca de $500 mil millones y aproximadamente 25.000 contratos, 
lo que la posiciona como la de mayor participación. En contraste, la familia 7215 
Servicios de mantenimiento y construcción de comercio especializado registra 
alrededor de $50 mil millones y 4.000 contratos. 
 
Por otra parte, la modalidad de selección más utilizada por las entidades de acuerdo 
con la clasificación de los códigos UNSPSC empleada como filtro y el presupuesto 
histórico promedio ejecutado por la Superservicios es la modalidad competitiva, con 
una ejecución superior a los $0,2 billones. Le siguen el Régimen Especial, con cerca 
de $0,13 billones, y la contratación directa, con aproximadamente $0,11 billones. 
Otras modalidades, como la Selección Abreviada de Menor Cuantía y el Concurso 
de Méritos, presentan una participación menor. 
 
En este contexto, la modalidad de Mínima Cuantía resulta adecuada para el presente 
proceso, en atención a la cuantía a contratar frente al presupuesto anual de la 
entidad, ya que permite optimizar tiempos, facilitar la participación de proveedores y 
obtener precios competitivos, garantizando los principios de eficiencia, economía y 
transparencia conforme a la normatividad vigente. 
 
Por su parte, en cuanto al valor estimado y al número de contratos por proveedor, se 
evidencia que Ascensores Schindler de Colombia S.A.S. presenta el mayor valor 
adjudicado, con cerca de $5,5 mil millones, seguido por Otis Colombia (alrededor de 
$4,5 mil millones) y Mitsubishi Electric de Colombia Ltda. (aproximadamente $4,3 mil 
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millones). Los demás proveedores registran valores entre $1,0 y $2,5 mil millones. 
 
Finalmente, en relación al número de contratos, Ascensores Schindler de Colombia 
S.A.S. lidera con más de 250 contratos, seguido por Mitsubishi Electric de Colombia 
Ltda. (alrededor de 190) y Otis Colombia (cerca de 180). Los demás proveedores se 
sitúan entre 60 y 140 contratos. 
 
5.2.  Análisis de la oferta: 
 
Mediante la plataforma SECOP II se publicó, el día 27 de abril del 2026, el evento de 
cotización estableciendo como plazo para la presentación de observaciones o 
aclaraciones hasta el 30 de abril y como fecha de cierre para la presentación de las 
cotizaciones el día 05 de mayo del 2026, lo cual puede validarse en el siguiente 
link:https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?notic
eUID=CO1.NTC.10243497&isFromPublicArea=True&isModal=False conforme al 
pantallazo adjunto. 
 

 
 
No obstante, al momento del cierre únicamente se recibió una (1) cotización a través 
de dicha plataforma. En consecuencia, de manera paralela se solicitaron 
cotizaciones mediante correo electrónico a treinta (30) empresas identificadas como 
posibles proveedores, con el fin de realizar el estudio de mercado correspondiente. 
 
De los oferentes invitados, dos (2) presentaron cotización, y una vez verificada la 
documentación, se constató que cumplen con las especificaciones establecidas en 
la ficha técnica, remitida por la Entidad. 
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Cotización  

Fuente de consulta  
(solicitud directa – 

SECOP – Datos 
abiertos) 

La cotización cumple con 
las Especificaciones 

requeridas 
SI/NO 

La cotización se 
tiene en cuenta para 

el estudio 
SI/NO 

Cotización 1 
SERBAL ELEVADORES SAS 

Solicitud directa SI SI 

Cotización 2 
ELEVADORES COMPANY SAS 

SECOP SI SI 

Cotización 3 
COMPAÑÍA DE SERVICIOS 

 TECNICOS BOV SAS 
Solicitud directa SI SI 

 
INSUMOS DE ANÁLISIS ESTRATÉGICOS-MAE  
 
A través de la herramienta de visualización para el análisis de la demanda y oferta 
desarrollada por Colombia Compra Eficiente-CCE en el marco del Modelo de 
Abastecimiento Estratégico-MAE contenida en: www.colombiacompra.gov.co > 
Datos de Compra Pública > Abastecimiento Estratégico > Más Información > 
Herramientas de Visualización para el análisis de la Demanda y Oferta > 
HERRAMIENTA DE ANÁLISIS DE LA OFERTA, se consultó los posibles oferentes 
que han participado en los últimos 5 años en algún proceso de contratación a través 
de SECOP I, SECOP II o la TVEC, para diferentes entidades estatales, consulta 
realizada en fecha abril 22 del 2026 a través de los códigos UNSPSC 24101601 
Elevadores, 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores y 72154010 
Servicio de instalación, mantenimiento y reparación de ascensores, la cual arrojo los 
siguientes resultados, consulta que permitió determinar que el proceso cuenta con 
posible pluralidad de competencia. 
 

    
 

Filtros Análisis de la Oferta 
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Con base en la información procesada mediante la herramienta de análisis de la 
oferta del MAE, considerando los códigos UNSPSC definidos para el filtro y un 
presupuesto similar al que la Entidad pretende contratar, se identificó que los 
proveedores han suscrito contratos por un valor total aproximado de $549.290 
millones. 
 
En relación al comportamiento mensual se evidencia una contratación relativamente 
constante a lo largo del año; no obstante, se presenta un incremento significativo en 
octubre de 2021, mes en el que se alcanza el mayor nivel de ejecución, con valores 
cercanos a $37 mil millones. 
 
En línea con lo anterior, durante el período analizado de los últimos cinco años (2021 
a 2025), se registró un total aproximado de 27.667 contratos, suscritos mediante los 
códigos UNSPSC de bienes y servicios definidos para el análisis en las plataformas 
SECOP I y SECOP II. Siendo el año 2021 en donde se ejecutó la mayor cantidad de 
contratos celebrados, con cerca de 7.795 registros, los cuales fueron celebrados con 
un número significativo de proveedores, lo que, junto con un valor total aproximado 
de $549.290 millones, permite concluir que existe pluralidad de oferentes en el 
mercado para atender la necesidad de la Superservicios mediante el presente 
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proceso. 
 

 
 
En relación con el valor total estimado adjudicado por proveedor, se evidencia que 
Ascensores Schindler de Colombia S.A.S. concentra el mayor monto contratado, con 
un valor cercano a los $55 mil millones, posicionándose como el principal proveedor 
en términos de valor, seguido por Otis Colombia y Mitsubishi Electric de Colombia 
Ltda. 
 
Por su parte, el análisis del número de contratos muestra que Ascensores Schindler 
de Colombia S.A.S. también lidera en cantidad de contratos suscritos, superando los 
250 contratos, seguido por Mitsubishi Electric de Colombia Ltda. y Otis Colombia, lo 
que permite evidenciar la participación de múltiples proveedores y, en consecuencia, 
la existencia de pluralidad de oferentes en el mercado para la ejecución de estos 
contratos. 

 
 
Finalmente, se identifica que la modalidad más utilizada por las entidades estatales 
para los procesos de contratación de los bienes y servicios analizados durante el 
periodo 2021 a 2025 corresponde a la modalidad competitiva, con un valor 
aproximado de $0,31 billones, en la que se destaca principalmente la Mínima 
Cuantía. Le siguen la modalidad de Régimen Especial, con cerca de $0,13 billones, 
y la Contratación Directa, con un valor aproximado de $0,11 billones. 
 
En este contexto, se concluye que la modalidad predominante es la Mínima Cuantía 
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dentro del esquema competitivo y, considerando un presupuesto similar al que la 
Entidad pretende contratar, esta resulta adecuada para el presente proceso. 
 
5.3 CALCULO PRESUPUESTO ESTIMADO 
 
FUNDAMENTO TEÓRICO Y METODOLOGÍA UTILIZADA PARA ANÁLISIS DE 
PRECIOS 
 
Para la determinación del presupuesto estimado para contratar la prestación del 
servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a los ascensores de la sede 
principal de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, se dio 
aplicación a la metodología establecida en la guía para la elaboración de estudios 
del sector “Guía para la Elaboración de Estudios de Sector G-EES2, de la Agencia 
Nacional de Contratación Pública de Colombia Compra Eficiente, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015. 
 
Para tal efecto, se analizaron tres (3) cotizaciones obtenidas del mercado las cuales 
fueron analizadas, encontrando que contenían una dispersión importante en los 
precios cotizados de manera unitaria para los ítems de mantenimiento correctivos. 
 
En consecuencia, se aplicó indicadores estadísticos por Media Aritmética para el 
ítem de mantenimientos preventivos y de Media Armónica para los ítems que 
comprenden los mantenimientos correctivos , teniendo en cuenta que para 
determinar el precio techo unitario por ítem, se retiraron para el ejercicio aritmético 
los valores artificialmente bajos o los valores que superan el precio de mercado 
quitando de la muestra un cierto porcentaje de datos extremos correspondiente al 
20% de distorsión, comparados con las demás cotizaciones recibidas a fin de 
determinar el valor representativo dentro del conjunto de datos permitiendo de esa 
forma estimar el valor techo para cada uno de los ítems que comprenden los 
mantenimientos correctivos, determinando un valor cercano a los del mercado. 
 
Se aclara que para los mantenimientos correctivos se contemplaron repuestos 
nuevos a fin de atender las observaciones consignadas en el informe de certificación 
emitido conforme a la norma NTC 5926-1, en el marco del Contrato No. 809 de 
2025, en el cual se establece la necesidad de realizar seguimiento al factor de 
deslizamiento, el cual se encuentra en un valor cercano al límite permitido. De 
acuerdo con dicho informe, se registran los siguientes valores: “medida de 
deslizamiento de la polea de 27 mm en un recorrido de 30 m, con un factor de 
deslizamiento de 0,9.” 
 
Una vez se logra determinar de manera unitaria el presupuesto estimado para cada 
uno de los ítems a contratar, se dispone a estimar el presupuesto total para el 
presente proceso, permitiendo en todo momento evaluar y adjudicar la oferta de 

                                                           
2 https://www.colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2025/09/Guia-para-la-Elaboracion-de-Estudios-del-Sector-V3.pdf 
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menor precio ofertado para el conjunto de ítem a cotizar, estimando para los 
mantenimientos preventivos un valor fijo el cual resultara de la oferta allegada y para 
los mantenimientos correctivos se determina un precio unitario para cada ítem, 
permitiendo que se agote el presupuesto disponible para los mantenimientos 
correctivos por bolsa monto agotable, dejando sujetas las cantidades de repuestos 
a las necesidades de cada ascensor, las cuales podrán ser uno (1) o más de uno 
(1), permitiendo determinar un presupuesto global estimado fijo, que será ejecutado 
de acuerdo con el menor precio ofertado para cada uno de los ítem que integran los 
mantenimientos correctivos, sin que se supere el valor techo estimado en el 
presente análisis, el cual se ejecutara como resultado de multiplicar las cantidades 
requeridas por ítem por el menor precio unitario presentado en la oferta, 
respectivamente. 
 
A continuación, el análisis por cada uno de los mantenimientos: 
 
1. Mantenimientos preventivos: 
 

 
 
 
Del análisis efectuado se concluye que para el componente de mantenimiento 
preventivo se dispone de un presupuesto máximo de CUATRO MILLONES 
CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS DOS PESOS M/CTE 
($4.450.602), correspondiente a la ejecución de seis (6) mantenimientos 
preventivos durante la vigencia contractual, los cuales deberán realizarse 
mensualmente a los dos (2) ascensores objeto del contrato. 
 
En consecuencia, el valor total ofertado para este ítem no podrá superar el 
presupuesto máximo establecido. Las propuestas que excedan dicho valor serán 
rechazadas por superar el presupuesto oficial asignado al componente de 
mantenimiento preventivo. 
 
Para efectos de evaluación económica, la Entidad analizará el valor total ofertado 
para este ítem, correspondiente a los seis (6) mantenimientos preventivos 
requeridos, verificando que su sumatoria no exceda el presupuesto máximo 
señalado y que la oferta cumpla con las demás condiciones previstas en el proceso 
de selección, toda vez que el valor a adjudicar para este ítem será el total ofertado 
el cual será igual o menor a $ 4.450.602

DESCRIPCION
CANTIDAD 

REQUERIDA

PRECIO 

UNITARIO

SIN IVA

IVA (19%)
PRECIO 

INCLUIDO IVA

PRECIO 

UNITARIO

SIN IVA

IVA (19%)
PRECIO 

INCLUIDO IVA

PRECIO 

UNITARIO

SIN IVA

IVA (19%) PRECIO INCLUIDO IVA

PRECIO 

UNITARIO 

IVA 

INCLUIDO 

VALOR TOTAL

$ 4.998.000 $ 2.284.800 $ 6.069.000

Servicio de Mantenimiento Preventivo 

(inspección del funcionamiento del equipo).
6 $ 700.000 $ 133.000 $ 833.000 $ 320.000 $ 60.800 $ 380.800 $ 850.000 $ 161.500 $ 1.011.500 $ 741.767 $ 4.450.602

COTIZACION 1 

SERBAL ELEVADORES SAS

COTIZACION 2 

ELEVADORES COMPANY SAS

COTIZACION 2 

COMPAÑÍA DE SERVICIOS TECNICOS BOV 

SAS

MEDIA ARITMETICA

PRECIO TECHO IVA INCLUIDO
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2. Mantenimientos Correctivo: 
 

 

DESCRIPCION
CANTIDAD 

REQUERIDA

PRECIO 

UNITARIO

SIN IVA

IVA (19%)
PRECIO INCLUIDO 

IVA

PRECIO 

UNITARIO

SIN IVA

IVA (19%)
PRECIO 

INCLUIDO IVA

PRECIO 

UNITARIO

SIN IVA

IVA (19%) PRECIO INCLUIDO IVA

PRECIO 

UNITARIO IVA 

INCLUIDO 

VALOR TOTAL

Servicios de Mantenimiento Correctivo

(Incluye repuesto, instalación y mano de obra)
Aceitera de lubricación de rieles de cabina y 

contrapeso con su respetiva base 
1 $ 75.000 $ 14.250 $ 89.250 $ 50.000 $ 9.500 $ 59.500 $ 420.000 $ 79.800 $ 499.800 71.400$           71.400$                  

Aisladores para contactos 1 $ 150.000 $ 28.500 $ 178.500 $ 8.000 $ 1.520 $ 9.520 $ 260.000 $ 49.400 $ 309.400 226.391$        226.391$                

Alarma de sobrepeso 1 $ 900.000 $ 171.000 $ 1.071.000 $ 80.000 $ 15.200 $ 95.200 $ 2.500.000 $ 475.000 $ 2.975.000 1.575.000$     1.575.000$            

Amortiguador para puertas batientes 1 $ 80.000 $ 15.200 $ 95.200 $ 280.000 $ 53.200 $ 333.200 148.089$        148.089$                

Bandas para los frenos de la maquina 1 $ 500.000 $ 95.000 $ 595.000 $ 680.000 $ 129.200 $ 809.200 $ 3.400.000 $ 646.000 $ 4.046.000 685.763$        685.763$                

Batería de 12V - 7 amp 1 $ 80.000 $ 15.200 $ 95.200 $ 280.000 $ 53.200 $ 333.200 $ 1.600.000 $ 304.000 $ 1.904.000 567.149$        567.149$                

Bobina del panel de control 1 $ 105.000 $ 19.950 $ 124.950 $ 550.000 $ 104.500 $ 654.500 $ 3.400.000 $ 646.000 $ 4.046.000 209.840$        209.840$                

Bobinas para Contactores RJ 12 1 $ 95.000 $ 18.050 $ 113.050 $ 120.000 $ 22.800 $ 142.800 $ 1.600.000 $ 304.000 $ 1.904.000 126.196$        126.196$                

Bobinas para Contactores RJ 22 1 $ 95.000 $ 18.050 $ 113.050 $ 120.000 $ 22.800 $ 142.800 $ 1.600.000 $ 304.000 $ 1.904.000 126.196$        126.196$                

Bobinas para Contactores y relevos auxiliares 1 $ 250.000 $ 47.500 $ 297.500 $ 120.000 $ 22.800 $ 142.800 $ 530.000 $ 100.700 $ 630.700 404.295$        404.295$                

Bombillo de los botones de llamada y marcación 1 $ 5.000 $ 950 $ 5.950 $ 50.000 $ 9.500 $ 59.500 $ 480.000 $ 91.200 $ 571.200 107.774$        107.774$                

Botonera BXG 411 Flecha Sube y baja con pulsadores 

antivandalicos iluminacio tipo LED codigo Brille 

indicador de posicion LED

1 $ 1.300.000 $ 247.000 $ 1.547.000 $ 350.000 $ 66.500 $ 416.500 $ 1.600.000 $ 304.000 $ 1.904.000 1.707.035$     1.707.035$            

Botonera de cabina para 10 Paradas con pulsadores 

antivandálicos iluminación tipo LED código Brille 

indicador de posición LED

1 $ 2.500.000 $ 475.000 $ 2.975.000 $ 350.000 $ 66.500 $ 416.500 $ 4.300.000 $ 817.000 $ 5.117.000 3.762.500$     3.762.500$            

Botonera de hall BXG 411 flecha bajar con pulsadores 

antivandalicos iluminacion tipo LED codigo brille 

indicador de posicione LED

1 $ 1.300.000 $ 247.000 $ 1.547.000 $ 350.000 $ 66.500 $ 416.500 $ 1.600.000 $ 304.000 $ 1.904.000 1.707.035$     1.707.035$            

Botoneras de registro para los comandos de cabinas 1 $ 190.000 $ 36.100 $ 226.100 $ 1.600.000 $ 304.000 $ 1.904.000 $ 1.400.000 $ 266.000 $ 1.666.000 1.777.067$     1.777.067$            

Botones de parada de emergencia en cuarto de 

máquinas
1 $ 110.000 $ 20.900 $ 130.900 $ 90.000 $ 17.100 $ 107.100 $ 820.000 $ 155.800 $ 975.800 117.810$        117.810$                

Botones de parada de emergencia en foso 1 $ 180.000 $ 34.200 $ 214.200 $ 90.000 $ 17.100 $ 107.100 $ 820.000 $ 155.800 $ 975.800 142.800$        142.800$                

Botones de registro para las llamadas de Hall 1 $ 190.000 $ 36.100 $ 226.100 $ 85.000 $ 16.150 $ 101.150 $ 480.000 $ 91.200 $ 571.200 323.965$        323.965$                

Breaker de control mono polar y tripolares 1 $ 750.000 $ 142.500 $ 892.500 $ 80.000 $ 15.200 $ 95.200 $ 2.300.000 $ 437.000 $ 2.737.000 1.346.066$     1.346.066$            

Breiker totalizador trifasico 1 $ 1.100.000 $ 209.000 $ 1.309.000 $ 350.000 $ 66.500 $ 416.500 $ 2.300.000 $ 437.000 $ 2.737.000 1.771.000$     1.771.000$            

Bujes para los embragues de operadores de puerta 1 $ 50.000 $ 9.500 $ 59.500 $ 90.000 $ 17.100 $ 107.100 $ 650.000 $ 123.500 $ 773.500 76.500$           76.500$                  

Bujes y rodamientos para operadores de puertas 1 $ 150.000 $ 28.500 $ 178.500 $ 250.000 $ 47.500 $ 297.500 $ 650.000 $ 123.500 $ 773.500 223.125$        223.125$                

Cable Instrumentación 4 Lineas para periféricos de 

foso x Metro
1 $ 1.000.000 $ 190.000 $ 1.190.000 $ 18.000 $ 3.420 $ 21.420 $ 250.000 $ 47.500 $ 297.500 39.963$           39.963$                  

Cable limitadores de velocidad x Metro 1 $ 760.000 $ 144.400 $ 904.400 $ 14.000 $ 2.660 $ 16.660 $ 230.000 $ 43.700 $ 273.700 420.227$        420.227$                

Caja de Inspecciones con tarjeta CTB 1 $ 1.000.000 $ 190.000 $ 1.190.000 $ 850.000 $ 161.500 $ 1.011.500 $ 420.000 $ 79.800 $ 499.800 1.093.514$     1.093.514$            

Cerradura o chapa para la puerta de maquina 1 $ 120.000 $ 22.800 $ 142.800 $ 140.000 $ 26.600 $ 166.600 $ 420.000 $ 79.800 $ 499.800 153.785$        153.785$                

Contacto de relevadores 1 $ 280.000 $ 53.200 $ 333.200 $ 80.000 $ 15.200 $ 95.200 $ 520.000 $ 98.800 $ 618.800 433.160$        433.160$                

Contacto fijos para cerradura 1 $ 150.000 $ 28.500 $ 178.500 $ 90.000 $ 17.100 $ 107.100 $ 630.000 $ 119.700 $ 749.700 133.875$        133.875$                

Contactor de 18 amp - 110 voltios 1 $ 420.000 $ 79.800 $ 499.800 $ 450.000 $ 85.500 $ 535.500 $ 1.400.000 $ 266.000 $ 1.666.000 517.035$        517.035$                

Contactor de fuerza 1 $ 550.000 $ 104.500 $ 654.500 $ 520.000 $ 98.800 $ 618.800 $ 2.100.000 $ 399.000 $ 2.499.000 636.150$        636.150$                

Contactos para cerraduras de puertas para los 

interruptores principales 
1 $ 280.000 $ 53.200 $ 333.200 $ 120.000 $ 22.800 $ 142.800 $ 520.000 $ 98.800 $ 618.800 433.160$        433.160$                

Corral para cabina 1 $ 500.000 $ 95.000 $ 595.000 $ 450.000 $ 85.500 $ 535.500 $ 1.800.000 $ 342.000 $ 2.142.000 563.685$        563.685$                

Correas cremalleras y cadenas para operador de 

puertas
1 $ 420.000 $ 79.800 $ 499.800 $ 380.000 $ 72.200 $ 452.200 $ 850.000 $ 161.500 $ 1.011.500 474.810$        474.810$                

Correas para operadores de puertas 1 $ 420.000 $ 79.800 $ 499.800 $ 360.000 $ 68.400 $ 428.400 $ 850.000 $ 161.500 $ 1.011.500 461.354$        461.354$                

COTIZACION 1 

SERBAL ELEVADORES SAS

COTIZACION 2 

ELEVADORES COMPANY SAS

COTIZACION 2 

COMPAÑÍA DE SERVICIOS TECNICOS BOV SAS

MEDIA ARMONICA

PRECIO TECHO IVA INCLUIDO
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Dispositivo de seguridad eléctrica de reposición 

manual para la pesa del limitador de velocidad 

(incluye soportes de fijación y cableado)

1 $ 1.100.000 $ 209.000 $ 1.309.000 $ 120.000 $ 22.800 $ 142.800 $ 850.000 $ 161.500 $ 1.011.500 1.141.180$     1.141.180$                     

Dispositivo de sobrecarga 1 $ 900.000 $ 171.000 $ 1.071.000 $ 1.450.000 $ 275.500 $ 1.725.500 $ 2.500.000 $ 475.000 $ 2.975.000 1.321.660$     1.321.660$                     

Faldón guarda pies con sus respectivas bases y 

soportes
1 $ 300.000 $ 57.000 $ 357.000 $ 450.000 $ 85.500 $ 535.500 $ 830.000 $ 157.700 $ 987.700 428.400$        428.400$                        

Gate swicht 1 $ 120.000 $ 22.800 $ 142.800 $ 90.000 $ 17.100 $ 107.100 $ 930.000 $ 176.700 $ 1.106.700 122.400$        122.400$                        

Guaya para gobernador de velocidad 1 $ 760.000 $ 144.400 $ 904.400 $ 14.000 $ 2.660 $ 16.660 32.718$           32.718$                           

Guayas transportadoras de puertas Inductores para 

selectores
1 $ 420.000 $ 79.800 $ 499.800 $ 35.000 $ 6.650 $ 41.650 $ 850.000 $ 161.500 $ 1.011.500 669.024$        669.024$                        

Inductores para señalización 1 $ 90.000 $ 17.100 $ 107.100 $ 140.000 $ 26.600 $ 166.600 $ 940.000 $ 178.600 $ 1.118.600 130.383$        130.383$                        

Interruptor de puertas de hall 1 $ 90.000 $ 17.100 $ 107.100 $ 120.000 $ 22.800 $ 142.800 $ 630.000 $ 119.700 $ 749.700 122.400$        122.400$                        

Interruptores para límite de seguridad 1 $ 150.000 $ 28.500 $ 178.500 $ 120.000 $ 22.800 $ 142.800 $ 630.000 $ 119.700 $ 749.700 158.667$        158.667$                        

Juego de bujes para acople de motor de la máquina 1 $ 1.100.000 $ 209.000 $ 1.309.000 $ 680.000 $ 129.200 $ 809.200 $ 5.400.000 $ 1.026.000 $ 6.426.000 1.000.135$     1.000.135$                     

Juego de soporte metálicos para guías de cabina 1 $ 500.000 $ 95.000 $ 595.000 $ 150.000 $ 28.500 $ 178.500 $ 1.300.000 $ 247.000 $ 1.547.000 859.445$        859.445$                        

Lámina de superboard en todo el recorrido 1 $ 11.200.000 $ 2.128.000 $ 13.328.000 $ 130.000 $ 24.700 $ 154.700 $ 750.000 $ 142.500 $ 892.500 263.694$        263.694$                        

Lámina para ocultar cables expuestos 1 $ 180.000 $ 34.200 $ 214.200 $ 120.000 $ 22.800 $ 142.800 $ 750.000 $ 142.500 $ 892.500 345.484$        345.484$                        

Limitador de velocidad con su respectiva contrapesa 1 $ 1.500.000 $ 285.000 $ 1.785.000 $ 1.700.000 $ 323.000 $ 2.023.000 $ 4.200.000 $ 798.000 $ 4.998.000 1.896.563$     1.896.563$                     

Lubricantes adecuados para chumaceras y bujes 1 $ 80.000 $ 15.200 $ 95.200 $ 120.000 $ 22.800 $ 142.800 $ 380.000 $ 72.200 $ 452.200 114.240$        114.240$                        

Micro conductores integrados micro relevos de 

controles
1 $ 80.000 $ 15.200 $ 95.200 $ 90.000 $ 17.100 $ 107.100 $ 420.000 $ 79.800 $ 499.800 100.800$        100.800$                        

Micro swichts para operadores de puertas de cabinas 1 $ 80.000 $ 15.200 $ 95.200 $ 90.000 $ 17.100 $ 107.100 $ 370.000 $ 70.300 $ 440.300 100.800$        100.800$                        

Microcomponentes para tarjetas electrónicas 1 $ 300.000 $ 57.000 $ 357.000 $ 150.000 $ 28.500 $ 178.500 $ 4.300.000 $ 817.000 $ 5.117.000 238.000$        238.000$                        

Micros para final de recorrido 1 $ 150.000 $ 28.500 $ 178.500 $ 140.000 $ 26.600 $ 166.600 $ 380.000 $ 72.200 $ 452.200 172.345$        172.345$                        

Panel LED Inscrustar 3W Luz Blanca 120 LM 1 $ 250.000 $ 47.500 $ 297.500 $ 19.000 $ 3.610 $ 22.610 $ 210.000 $ 39.900 $ 249.900 271.631$        271.631$                        

Patines para retroceso de puerta 1 $ 100.000 $ 19.000 $ 119.000 $ 110.000 $ 20.900 $ 130.900 $ 360.000 $ 68.400 $ 428.400 124.667$        124.667$                        

Pin para terminales de cables de tracción de cabina y 

contrapeso 
1 $ 500.000 $ 95.000 $ 595.000 $ 8.000 $ 1.520 $ 9.520 $ 55.000 $ 10.450 $ 65.450 16.623$           16.623$                           

Placa de identificación de cables de tracción 1 $ 100.000 $ 19.000 $ 119.000 $ 15.000 $ 2.850 $ 17.850 $ 310.000 $ 58.900 $ 368.900 179.952$        179.952$                        

Polea transportadoras de fuerza 1 $ 550.000 $ 104.500 $ 654.500 $ 1.300.000 $ 247.000 $ 1.547.000 $ 6.400.000 $ 1.216.000 $ 7.616.000 919.838$        919.838$                        

Polea transportadoras de puertas 1 $ 90.000 $ 17.100 $ 107.100 $ 450.000 $ 85.500 $ 535.500 $ 1.500.000 $ 285.000 $ 1.785.000 178.500$        178.500$                        

Poleas deflectoras para pesas impulsoras de puertas 1 $ 80.000 $ 15.200 $ 95.200 $ 750.000 $ 142.500 $ 892.500 $ 380.000 $ 72.200 $ 452.200 600.266$        600.266$                        

Recolectora de aceite 1 $ 90.000 $ 17.100 $ 107.100 $ 50.000 $ 9.500 $ 59.500 $ 420.000 $ 79.800 $ 499.800 76.500$           76.500$                           

Rodamientos para las máquinas tractoras 1 $ 420.000 $ 79.800 $ 499.800 $ 950.000 $ 180.500 $ 1.130.500 $ 1.800.000 $ 342.000 $ 2.142.000 693.154$        693.154$                        

Rodamientos para polea de desvío 1 $ 220.000 $ 41.800 $ 261.800 $ 250.000 $ 47.500 $ 297.500 $ 650.000 $ 123.500 $ 773.500 278.511$        278.511$                        

Rolletes de operador de puertas 1 $ 120.000 $ 22.800 $ 142.800 $ 70.000 $ 13.300 $ 83.300 $ 480.000 $ 91.200 $ 571.200 105.222$        105.222$                        

Ruedas guiadoras para cabina 1 $ 220.000 $ 41.800 $ 261.800 $ 250.000 $ 47.500 $ 297.500 $ 850.000 $ 161.500 $ 1.011.500 278.511$        278.511$                        

Seguro de pesas de contrapeso 1 $ 900.000 $ 171.000 $ 1.071.000 $ 70.000 $ 13.300 $ 83.300 $ 4.500.000 $ 855.000 $ 5.355.000 1.785.000$     1.785.000$                     

Stop de bancada con su respectivo cableado 1 $ 90.000 $ 17.100 $ 107.100 $ 90.000 $ 17.100 $ 107.100 $ 380.000 $ 72.200 $ 452.200 107.100$        107.100$                        

Stop de emergencia para ingresar al foso incluye 

cableado y tuberia EMT 
1 $ 120.000 $ 22.800 $ 142.800 $ 120.000 $ 22.800 $ 142.800 $ 820.000 $ 155.800 $ 975.800 142.800$        142.800$                        

Suspensiones colgantes de puertas 1 $ 180.000 $ 34.200 $ 214.200 $ 90.000 $ 17.100 $ 107.100 $ 360.000 $ 68.400 $ 428.400 285.600$        285.600$                        

Tacos protectores de diversos amperajes para 

protección de control
1 $ 300.000 $ 57.000 $ 357.000 $ 80.000 $ 15.200 $ 95.200 $ 560.000 $ 106.400 $ 666.400 464.931$        464.931$                        

Temporizadores 1 $ 300.000 $ 57.000 $ 357.000 $ 110.000 $ 20.900 $ 130.900 $ 530.000 $ 100.700 $ 630.700 191.561$        191.561$                        

Un (1) Kit de emergencia (Citófono Cabina Citófono 

portería Luz de emergencia Alarma 12V Stop de 

emergencia

1 $ 1.200.000 $ 228.000 $ 1.428.000 $ 450.000 $ 85.500 $ 535.500 $ 2.300.000 $ 437.000 $ 2.737.000 778.910$        778.910$                        

Variador Monarch Nice D-A-S0P4 para operador de 

puertas automáticas de cabina
1 $ 1.800.000 $ 342.000 $ 2.142.000 $ 1.400.000 $ 266.000 $ 1.666.000 $ 8.500.000 $ 1.615.000 $ 10.115.000 1.874.250$     1.874.250$                     

Zapatas de cabina 1 $ 450.000 $ 85.500 $ 535.500 $ 250.000 $ 47.500 $ 297.500 $ 420.000 $ 79.800 $ 499.800 414.964$        414.964$                        

Zapatas de contrapeso 1 $ 450.000 $ 85.500 $ 535.500 $ 190.000 $ 36.100 $ 226.100 $ 420.000 $ 79.800 $ 499.800 361.837$        361.837$                        

Zapatas de puertas 1 $ 320.000 $ 60.800 $ 380.800 $ 90.000 $ 17.100 $ 107.100 $ 420.000 $ 79.800 $ 499.800 432.260$        432.260$                        

$ 52.365.950 $ 26.853.540 $ 121.064.650 $ 42.344.640

Preventivo

Correctivo

$ 46.795.242

$ 4.450.602

$ 42.344.640

Total Presupuesto Estimado
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Del análisis efectuado se concluye que para los mantenimientos correctivos se 
estimaron los precios unitarios máximos de referencia para cada uno de los ítems 
requeridos. En consecuencia, los oferentes deberán presentar su propuesta 
económica teniendo en cuenta dichos valores, sin que el precio unitario ofertado para 
ningún ítem pueda superar el valor techo establecido por la Entidad. 
 
Lo anterior obedece a que el componente de mantenimiento correctivo se ejecutará 
bajo la modalidad de bolsa de monto agotable, por lo que las cantidades 
efectivamente requeridas dependerán de las necesidades que se presenten en cada 
uno de los ascensores durante la ejecución contractual. En tal sentido, la Entidad 
podrá requerir uno (1), varios o ninguno de los ítems previstos, según las condiciones 
de funcionamiento de los equipos y hasta el agotamiento de los recursos disponibles. 
 
El presupuesto oficial destinado para la ejecución de los mantenimientos correctivos 
corresponde a la suma de CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE 
($42.344.640), valor que será adjudicado en su totalidad para ejecución por bolsa de 
monto agotable. 
 
En consecuencia, para efectos de la presentación de la oferta económica en la 
plataforma SECOP II, los proponentes deberán diligenciar como valor total de este 
componente la suma de $42.344.640. Las propuestas cuyos precios unitarios 
superen los valores techo definidos para cualquiera de los ítems serán rechazadas 
por exceder el presupuesto oficial establecido. 
 
Para efectos de la evaluación económica, la Entidad analizará los precios unitarios 
ofertados para cada uno de los ítems de MANTENIMIENTO CORRECTIVO, 
verificando que estos no excedan los valores máximos establecidos como referencia 
en el estudio de mercado, identificando el menor valor ofertado y que la propuesta 
cumpla con las demás condiciones previstas en los documentos del proceso. Se 
precisa que, independientemente del resultado de la evaluación económica, el valor 
adjudicado para este componente corresponderá a la suma de $42.344.640, la cual 
será ejecutada bajo la modalidad de bolsa de monto agotable. 
 
El contratista debe garantizar el suministro de los repuestos, teniendo presente que 
incluye la instalación y mano de obra, en todo momento la Entidad se compromete a 
observar el presupuesto a agotar para adquirir los repuestos en las cantidades 
necesarias, sin superar el valor estimado. 
 
De lo anterior se concluye que, el objeto a contratar (servicios y bienes) son 
gravados a la tarifa general de acuerdo con el Estatuto Tributario Nacional, sin 
embargo, la aplicación de los tributos aplicará al momento del pago según las 
responsabilidades que el proveedor tenga en su RUT, por lo que de conformidad 
con la naturaleza del servicio que la Entidad pretende adquirir en la presente 
contratación, se aplicará la tarifa general del Impuesto sobre las ventas del 
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diecinueve por ciento (19%). De igual manera, se aplicarán los correspondientes 
impuestos y estampillas de carácter nacional, departamental, y territorial (Si a ello 
hubiere lugar), dependiendo el lugar de ejecución de los diferentes servicios que se 
llevarán a cabo en cumplimiento del objeto contractual. 
 
Finalmente, es necesario que se adjunte al cuestionario de la plataforma Secop II, el 
Anexo No. 01 – Propuesta económica totalmente diligenciado. 
 
5.4. CONCLUSION  
 
Una vez realizado el análisis de precios unitarios para cada ascensor de la Entidad, 
podemos concluir que los valores presentados a través de las cotizaciones están 
acordes a los del mercado y cumplen con las especificaciones requeridas por el 
área para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de dos (2) ascensores 
marca LG SIGMA. 
 
Es así como se establece el valor del presupuesto para el presente proceso en la 
suma de CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL 
DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE ($46.795.242) INCLUIDO EL 
IVA, así como todos los tributos o gastos que se generen con ocasión a la 
celebración, ejecución y liquidación del contrato, valor que incluye todos los costos 
directos e indirectos, el cual servirá como presupuesto oficial del proceso y se 
ampara en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP No. 94626 de 05 de 
junio del 2026 correspondiente al rubro A-02-02-02-008-007 - Servicios de 
mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción). 
 

6. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 
El valor estimado del contrato es de hasta CUARENTA Y SEIS MILLONES 
SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS 
PESOS M/CTE ($46.795.242) INCLUIDO EL IVA, y todos los tributos o gastos que 
se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato; valor 
discriminado y distribuidos así: 
 

 Mantenimientos preventivos: CUATRO MILLONES 
CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS DOS PESOS M/CTE 
($4.450.602), por concepto de seis (6) mantenimientos preventivos, los cuales 
deberán realizarse mensualmente a los dos (2) ascensores durante la 
vigencia del contrato. Es necesario indicar que el valor a ofertar no podrá 
superar el monto antes mencionado.  
 

 Mantenimientos Correctivo: CUARENTA Y DOS MILLONES 
TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA 
PESOS M/CTE ($42.344.640), correspondiente a bolsa monto agotable 
destinada a la lista de repuestos que integran los mantenimientos correctivos. 
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Dicho valor se ejecutará de acuerdo con el servicio efectivamente prestado, 
incluyendo repuestos, mano de obra e instalación, conforme a la propuesta de 
precios unitarios presentada. 
 
Sin embargo, su ejecución se realizará de acuerdo con las necesidades reales del 
servicio. Asimismo, se aclara que la oferta no podrá superar el valor techo 
establecido para cada ítem, de acuerdo con el estudio de mercado previamente 
realizado. 
 
7. FORMA DE PAGO: La SUPERSERVICIOS pagará al contratista, de acuerdo con 

el servicio efectivamente prestado, conforme a los valores contenidos en la oferta, 
entendiéndose como valor de referencia el precio unitario para cada ítem, valor 
que incluye en todo momento los repuestos, instalación y mano de obra, como 
resultado de multiplicar la cantidad requerida por ítem por el precio unitario 
ofertado y no podrá superar en ningún momento el presupuesto estimado para 
dichos mantenimientos. 

 
Se realizará en pagos mensuales vencidos previa presentación de la factura, 
dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la expedición de la factura, 
en donde se indique claramente el valor a pagar, incluyendo impuestos y recibido 
a satisfacción del supervisor del contrato, por lo anterior, para el pago se deberán 
presentar los siguientes documentos: 
 
a) Certificación de cumplimiento de los pagos de que trata el artículo 50 de la 

Ley 789 de 2002. 
b) Remisión de entrega de los repuestos, donde se evidencie cada uno de los 

ítems recibidos junto con el formato de solicitud del pedido y que corresponda 
con la factura a radicar. 

c) Certificación de ejecución del contrato expedida por el Supervisor donde 
conste el cumplimiento de todas las obligaciones. 

d) Factura en donde se indique claramente el valor a pagar discriminando 
impuestos si los hay y señalar adicionalmente: 
 
 El valor mensual correspondiente al servicio efectivamente prestado 

incluido la mano de obra según el número de mantenimiento(s) 
preventivo(s), de conformidad con la propuesta presentada. 
 

 El valor correspondiente a mantenimiento correctivo por el servicio 
efectivamente prestado incluyendo mano de obra y repuestos, de 
conformidad con la propuesta presentada. Para el mantenimiento 
correctivo es necesario previa autorización del Supervisor del Contrato de 
la actividad a realizar. 
 

e) Informe técnico de actividades, mensual dentro del cual deberá adjuntar una 
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copia de la hoja de vida de cada uno de los equipos, actualizada al momento 
de su presentación. 

f) Certificado de disposición final de residuos peligrosos, dentro de los 
parámetros establecidos en el Decreto 4741 de 2005, en caso de que 
aplique. 

 
Nota 1: Los pagos se realizarán dentro de los treinta (30) días calendario siguientes 
a la fecha en que el Contratista presente la factura y que el Supervisor expida la 
certificación en la que conste el cumplimiento del objeto y las obligaciones del 
contrato y que verificó que el Contratista se encuentra al día en los pagos al Sistema 
de Seguridad Social Integral, de acuerdo con lo previsto en la normatividad vigente. 
De todas formas, los pagos estarán sujetos a la disponibilidad de PAC. 
 
Nota 2. RETENCIONES: La Superservicios hará las retenciones a que haya lugar 
sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 
 
Nota 3: DEMORAS E INTERESES MORATORIOS: La SUPERSERVICIOS no se 
hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
CONTRATISTA cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la 
documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones 
establecidas en el presente documento.  
 
8. PLAZO: El plazo de ejecución será hasta el 30 de diciembre del 2026, o hasta 

agotar el monto total del contrato, lo que ocurra primero sin sobrepasar la 
vigencia fiscal; contado a partir de la suscripción del acta de inicio, la cual no 
podrá ser anterior al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución del contrato. 

 
9.  LUGAR DE EJECUCIÓN: La ejecución se realizará en la sede principal de la 

Superservicios, ubicada en la carrera 18 No. 84 - 35, de la ciudad de Bogotá D.C. 
 

10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: 
 

A. Suscribir los formatos y demás documentos que resulten necesarios para la 
realización del servicio a prestar. 

B. Constituir dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la adjudicación del 
contrato, la garantía única de cumplimiento, establecida en el contrato, y 
mantener actualizadas las mismas durante la ejecución y liquidación, así 
como el término señalado para cada una. 

C. Cumplir con el objeto del contrato, las condiciones y especificaciones 
técnicas y económicas, manteniendo los valores ofertados durante la 
ejecución del contrato. 

D. Elaborar por escrito un diagnóstico técnico del estado actual de 
funcionamiento de los ascensores y presentarlo durante los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio, conforme al cronograma 
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concertado con la supervisión o cuando sea requerido esta.  
E. Establecer un cronograma de actividades para la realización de 

mantenimientos preventivos mensuales y enviarlo por correo al supervisor 
para su aprobación. 

F. Elaborar hoja de vida de cada ascensor, la cual debe contener como mínimo: 
diagnóstico inicial, todas las intervenciones realizadas, incluidos los 
mantenimientos preventivos y correctivos. Una copia de esta hoja de vida 
será entregada al supervisor del contrato como informe final en la ejecución 
del contrato. Sin embargo, esta será revisada para la expedición del 
certificado de cumplimiento, el cual tendrá que estar anexo a la factura del 
periodo correspondiente a cobrar. 

G. Entregar al supervisor del contrato un informe escrito, donde se relacionen 
los servicios prestados durante el periodo facturado, detallando los servicios 
prestados por mantenimiento preventivo y/o mantenimiento correctivo, 
incluyendo en los dos casos la mano de obra. 

H. Realizar el servicio de mantenimiento correctivo cada vez que se reporten 
fallas de los ascensores, brindando asistencia en sitio en un tiempo no mayor 
a dos (2) horas hábiles siguientes al reporte de la falla por parte del 
supervisor. 

I. Entregar e instalar los repuestos a que haya lugar, en un término no superior 
a 72 horas contados a partir del recibo de la solicitud escrita efectuada por el 
supervisor del contrato, previa remisión del listado de repuestos a instalar. El 
contratista deberá garantizar que los repuestos o partes son nuevos, 
originales y de primera calidad, entregando la garantía de fábrica establecida 
para cada repuesto. 

J. El mantenimiento preventivo consistirá una (1) visita mensual durante la 
ejecución del contrato, en la cual se deben realizar todas las actividades y 
que garanticen el correcto funcionamiento y prevengan las posibles fallas de 
los ascensores de manera oportuna, incluyendo la mano de obra que 
requieren las actividades que se describen en las especificaciones técnicas, 
tales como inspeccionar, limpiar, lubricar y ajustar en general los sistemas 
electrónicos y electromecánicos a que haya lugar, a fin de mantener los 
equipos en condiciones normales de seguridad y funcionamiento. 

K. El mantenimiento correctivo consistirá en el conjunto de operaciones 
necesarias, cambio de repuestos y suministro de los mismos para mantener 
los ascensores en buenas condiciones de funcionamiento y seguridad, 
realizando las reparaciones a que haya lugar de los dos (2) ascensores 
marca LG – SIGMA, dentro o fuera del horario laboral de la Entidad (Horario 
de la Entidad de 7:00 A.M. a 4:00 P.M), de acuerdo con el cronograma de 
mantenimiento preventivo y correctivo, garantizando buenas condiciones de 
seguridad y funcionamiento.  

L. Efectuar los mantenimientos preventivos y correctivos aplicando los 
protocolos de certificación, las recomendaciones de las Normas Técnicas 
Colombianas de INCONTEC, el Acuerdo Distrital 470 de 2011, reglamentado 
por el Decreto Distrital 663 de 2011, y todas las demás normas vigentes 
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aplicables a los sistemas de transporte vertical (ascensores). 
M. Informar de inmediato al supervisor del contrato mediante correo electrónico, 

las fallas detectadas que son propias del mantenimiento preventivo, para dar 
tiempo a tomar medidas correctivas o controles de forma periódica o 
continua. 

N. Prestar el servicio de atención de llamadas y correos electrónicos de 
emergencia o desvare, atendiendo las novedades las 24 horas del día 
incluyendo domingos y festivos. 

O. Contar con un operario de soporte técnico de primer nivel, que atienda los 
requerimientos a que haya lugar, de manera telefónica y/o presencialmente 
las 24 horas del día, los siete (7) días de la semana, incluyendo festivos, 
durante el plazo de ejecución del contrato, lo anterior no generará ningún 
costo adicional para la Superservicios.  

P. Cumplir con toda la normatividad vigente asociada a los temas de Seguridad 
y Privacidad de la Información que apliquen en la entidad para todos los 
contratistas. 

Q. En el evento de ser necesario el reemplazo de repuestos no contemplados 
en el contrato, el contratista deberá informar previamente al Supervisor del 
contrato. Para establecer su valor, el contratista presentará una (1) cotización 
y la supervisión designada gestionará dos (2) cotizaciones adicionales, con 
el fin de verificar el precio del mercado para su respectiva aprobación. Para 
la aceptación se tomará la de menor valor, con la finalidad de analizar, 
comparar, conocer e identificar las condiciones del mercado, el cual estará 
sujeto a la aprobación previa del supervisor del contrato, antes de la 
prestación del servicio. Los repuestos deben ser nuevos y deben cumplir con 
los parámetros técnicos exigidos por el fabricante de la marca y las normas 
técnicas, ofreciendo la garantía comercial correspondiente 

R. En caso de requerirse el reemplazo de algún repuesto no contemplado en el 
contrato, la SUPERSERVICIOS deberá verificar su valor mediante las tres 
(3) cotizaciones incluida la del contratista, donde se determinará el precio de 
menor valor promedio para dicho bien, insumo o repuesto a fin de determinar 
el precio de mercado. La aprobación del repuesto corresponderá al 
Supervisor del contrato, seleccionando aquel con el menor precio, (en todo 
caso deberá ser aprobado por el contratista y supervisor del contrato). 

S. Aceptar con la firma del contrato el menor valor de los repuestos distintos a 
los descritos en las especificaciones técnicas una vez se garantice el 
procedimiento, cuando se requiera cambio de algún repuesto no 
contemplado en el contrato. 

T. Mantener los valores ofertados para cada ítem que integran tanto los 
mantenimientos preventivos y correctivos, incluyendo la mano de obra 
requerida, garantizando el desarrollo de las actividades descritas en las 
Especificaciones Técnicas durante la ejecución del contrato, incluyendo 
adiciones y prórrogas. 

U. Realizar el aseo a que haya lugar en las áreas de intervención, así mismo, 
adoptar las medidas preventivas necesarias, con la finalidad de proteger los 
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equipos, puestos de trabajo y en general, los lugares cercanos a la 
intervención. 

V. Asumir por su cuenta y riesgo la adquisición de materiales, herramientas, así 
como los costos derivados de fletes, seguros, bodegaje y movimientos 
técnicos que requiera para cumplir con el contrato celebrado. 

W. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que 
conozca por causa o con ocasión del contrato, así como, respetar la 
titularidad de los derechos de autor, en relación con los documentos, obras, 
creaciones que se desarrollen en ejecución del contrato. 

X. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando 
dilaciones que puedan presentarse y en general se obliga a cumplir con lo 
establecido en la Ley 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos 
reglamentarios. 

Y. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del 
presente contrato, y de la ejecución de este, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos 
reglamentarios y la Ley 1474 de 2011. 

Z. Asegurar la disponibilidad de la totalidad de los bienes a proveer dentro de 
los repuestos requeridos y la calidad de estos.  

AA. Satisfacer las demás obligaciones a su cargo y que se deriven por la 
naturaleza del contrato y de las exigencias legales. 

 
OBLIGACIONES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: 
 

A. Contar con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
implementado, de acuerdo con la Resolución 312 de 2019, lo cual lo certifica 
tanto el Representante Legal como un profesional o tecnólogo con licencia, 
según el número de trabajadores; para el cumplimiento de esta obligación, 
se debe presentar certificación firmada por el representante legal que 
estipule el cumplimiento normativo en materia ambiental y SST. 

B. Designar un coordinador de trabajo en alturas conforme a lo establecido en 
la Resolución 4272 de 2021 del Ministerio del Trabajo. El coordinador de 
trabajo en alturas deberá acompañar, supervisar y controlar 
permanentemente al personal técnico que realice trabajos de mantenimiento 
en alturas y cuarto de máquinas, garantizando el cumplimiento estricto del 
programa de prevención y protección contra caídas y de todas las medidas 
de seguridad aplicables, de conformidad con lo dispuesto en la mencionada 
norma y en el marco del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo previsto en el Decreto 1072 de 2015. 

C. Presentar a la Entidad el certificado de trabajo en alturas vigente de los 
operarios que ejecutarán las actividades objeto del contrato, así como la 
certificación del coordinador de trabajo en alturas designado. Dichas 
certificaciones deberán encontrarse vigentes al momento de la presentación 
de la propuesta y mantenerse actualizadas durante toda la ejecución del 
contrato, conforme a la normatividad aplicable en materia de Seguridad y 
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Salud en el Trabajo. 
D. Garantizar que todos los trabajadores vinculados para la ejecución del 

contrato, cuenten con los elementos de protección personal (EPP) y 
capacitación sobre su uso, para ello deberá presentar formato de entrega de 
elementos de protección personal y formatos de capacitación. 

E. Entregar a la Entidad las fichas técnicas de los elementos de protección 
personal (EPP) utilizados por el personal que ejecute las actividades objeto 
del contrato, así como presentar las inspecciones realizadas a dichos 
elementos. Estas inspecciones deberán estar debidamente diligenciadas y 
firmadas por el coordinador de trabajo en alturas, garantizando que los EPP 
se encuentren en condiciones adecuadas de uso y cumplan con la 
normatividad vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

F. Garantizar que todos los trabajadores vinculados para la ejecución del 
contrato se encuentren afiliados al Sistema de Seguridad Social, incluidos 
riesgos laborales y demostrar la certificación de pago durante la ejecución 
del contrato. 

G. Garantizar la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación 
de controles, documentados en el marco de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo durante la ejecución del contrato, para ello deberá presentar la matriz 
con la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de 
controles 

H. Deberá contar con el Programa de prevención y protección contra caídas y 
entregar copia a la Entidad, asegurando su cumplimiento por parte de todos 
los trabajadores vinculados al contrato. 

I. Presentar el concepto médico apto de todos los trabajadores vinculados al 
contrato, no inferior a un año. Dicho certificado deberá estar vigente durante 
la ejecución del contrato. 

J. Presentar a la Entidad los Permisos de Trabajo y las ATS (Análisis de Trabajo 
Seguro) firmados por el coordinador de trabajo en alturas designado, estos 
documentos serán previamente validados por el Grupo de Bienestar, 
Seguridad y Salud en el Trabajo de la Superservicios, antes de dar inicio a 
las labores de mantenimiento. 

 
OBLIGACIONES DE GESTIÓN AMBIENTAL: 
 

A. Entregar al supervisor del contrato la licencia ambiental del gestor de 
residuos peligrosos que se hará cargo de la disposición final de residuos 
peligrosos, de acuerdo al Decreto 4741 de 2005, o la normatividad vigente 
aplicable.  

B. Entregar a la supervisión los certificados de disposición final de los residuos 
peligrosos generados durante la ejecución del objeto contractual, los cuales 
deberán ser expedidos por el gestor de residuos peligrosos del punto anterior.  

C. En caso de no generarse residuos peligrosos durante la ejecución del 
contrato, el contratista deberá entregar un certificado firmado por el 
representante legal, en el cual manifiesta de manera clara que durante la 
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ejecución del contrato no se originaron.  
D. Suministrar a la supervisión del contrato las hojas de seguridad de los 

productos químicos empleados para los mantenimientos a maquinaría 
producto de la ejecución del objeto contractual, las cuales deben tener una 
vigencia no mayor a 5 años, en español, identificación del Sistema 
Globalmente Armonizado- SGA y 16 secciones reglamentarias (Decreto 1496 
de 2018, Resolución 773 de 2021) 

E. En desarrollo de la prestación del servicio, el contratista deberá hacerse 
cargo de la recolección y disposición final de los residuos peligrosos de esta 
actividad, bajo sus propios costos y logística requerida. 

F. Garantizar que todas las sustancias con las que realizan las actividades 
propias del contrato no se reenvasen en recipientes de alimentos y que todas 
las sustancias empleadas cuenten con etiquetas de identificación. 

 
11.  MODALIDAD DE MINIMA CUANTIA Y SU JUSTIFICACIÓN. 
 
El presente contrato se rige por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 
1082 de 2015, el Artículo 30 de la Ley 2069 de 2020 y demás normas que las 
modifiquen, adicionen o reglamenten. 
 
En consideración al objeto a contratar y teniendo en cuenta que el presupuesto 
oficial estimado para la presente contratación no supera el diez por ciento (10%) de 
la Menor Cuantía de la Entidad se optará por hacer uso de la modalidad de mínima 
cuantía, establecida en el artículo 2° de la Ley 1150 de 2007 el cual fue adicionado 
por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, reglamentada en los artículos 
2.2.1.2.1.5.1 y 2.2.1.2.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, el Artículo 30 de la Ley 2069 
de 2020, y Decreto 1860 de 2021, cuya adjudicación se llevará a cabo teniendo en 
cuenta el menor precio, siempre y cuando cumpla con las condiciones técnicas y 
jurídicas exigidas en la invitación pública. 
 
Para la selección del contratista la entidad aplicará los principios de economía, 
transparencia y responsabilidad definidos en la Ley 80 de 1993 y los postulados 
que rigen la función administrativa. 
 

12. REQUISITOS HABILITANTES 
 
La verificación de los requisitos habilitantes se realizará individualmente por parte 
de los miembros que conformen el Comité Evaluador de acuerdo a las funciones 
asignadas en el manual de contratación, y se efectuará de la siguiente manera: 
 
La SUPERSERVICIOS efectuará la verificación de la capacidad jurídica, capacidad 
técnica y experiencia mínima, que se establezcan para el presente proceso de 
selección al oferente que presente el menor precio. 
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12.1 Capacidad Jurídica.  
 
En el presente Proceso de Contratación pueden participar personas naturales o 
jurídicas, nacionales o extranjeras; consorcios, uniones temporales o promesas de 
sociedad futura, cuyo objeto social esté relacionado con el objeto del contrato a 
celebrar.  La duración de esta asociación debe ser por lo menos por la vigencia del 
Contrato y un año más. 

 
La SUPERSERVICIOS también revisará que los Proponentes no se encuentren en 
causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflictos de interés para celebrar o 
ejecutar el contrato. Para ello, revisará el boletín de responsables fiscales, el 
certificado de antecedentes disciplinarios y el certificado de antecedentes judiciales.  

 
Las personas jurídicas extranjeras deberán allegar los documentos que acrediten 
su existencia y representación legal y acreditar en el país un apoderado domiciliado 
en Colombia debidamente facultado para presentar la propuesta y celebrar el 
contrato, así como para representarlas judicial y extrajudicialmente. Si el 
proponente es un agente comercial de una sociedad extranjera, deberá tener 
domicilio en Colombia y presentar además un certificado expedido por la Cámara 
de Comercio respectiva en que conste que tiene facultades o poderes suficientes 
para ello, derivados del contrato de agencia. 
 
 
12.2 Capacidad Técnica. 

Para efectos de verificar la capacidad jurídica, el proponente deberá entregar con su 
oferta los siguientes documentos: 
 

 Carta de presentación de la propuesta.  

 Certificado de existencia y representación legal o registro de matrícula mercantil 
(cuando aplique) 

 Certificación o constancia de cumplimiento de aportes parafiscales y seguridad 
social.   

 Documento de conformación del consorcio o unión temporal (cuando aplique) 

 Copia del Registro Único Tributario – RUT. 

 Certificado del sistema de información y registro de sanciones y causas de 
inhabilidad – SIRI vigente expedido por la Procuraduría General de la Nación. 

 Certificado boletín de responsables fiscales de la Contraloría General de la 
República. 

 Certificado de antecedentes judiciales expedido por la Policía Nacional. 

 Certificado de Registro de Deudores Alimentarios – REDAM. 

 Certificado del registro nacional de medidas correctivas. 

 Certificado de inspección vigilancia y control. (cuando aplique) 

 Documento de identidad persona natural, representante legal o apoderado.  
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12.2.1 Experiencia Mínima Del Proponente:  
 
Como factor habilitante de la propuesta, el proponente deberá acreditar experiencia en 
la ejecución de hasta tres (3) contratos ejecutados y terminados, cuyo objeto o alcance 
u obligaciones especiales del contratista o especificaciones técnicas se encuentre 
relacionado con: mantenimiento preventivo y correctivo de ascensores y cuya sumatoria 
del valor total ejecutado sea igual o superior al 100% del presupuesto oficial asignado 
para el presente proceso de selección. 
 
El proponente debe allegar certificaciones o actas de liquidación de contratos que 
acrediten la experiencia requerida y reúnan como mínimo los siguientes datos:  

i. Nombre de la entidad contratista y contratante.   
ii. Objeto, del contrato.  

iii. Vigencia del Contrato. Indicando fecha de inicio de la ejecución y 
terminación.  

iv. Valor total del contrato: Deberá indicarse el valor total de cada contrato, 
incluidas las adiciones que pudieron presentarse durante su ejecución.  El 
valor se verificará en salarios mínimos legales mensuales vigentes al 
momento de la suscripción de los mismos 

v. Dirección y teléfono de la entidad o empresa contratante. 
Nota 1: En caso que se relacionen contratos cuyo objeto relacione otros bienes o 
servicios, se deberá especificar claramente en la certificación allegada el valor 
ejecutado de los bienes o servicios que estén relacionados con el objeto del 
presente proceso de selección. 

 
Nota 2: Si el contrato correspondiente fue ejecutado en Consorcio o Unión 
Temporal, el proponente deberá anexar el documento de constitución de los 
mismos a fin de determinar el porcentaje de participación que el proponente tuvo 
en la ejecución del respectivo contrato, a efectos de establecer frente a esta 
participación, el valor del contrato a tener en cuenta. Cuando dicho porcentaje no 
se encuentre especificado en el documento solicitado ni en la certificación, el valor 
total ejecutado se dividirá entre el número de integrantes del correspondiente 
consorcio o unión temporal. Se acepta como equivalente a la certificación de 
experiencia de los contratos ejecutados con entidades estatales, copia del acta de 
recibo final de obra o de liquidación siempre que de las mismas se extracte la 
información expresada en este numeral. 

  
Nota 3: En caso de encontrarse alguna inconsistencia entre la información 
relacionada y la certificada, primará la información contenida en esta última. 
 
En caso de encontrarse alguna inconsistencia entre la información relacionada y la 
certificada, primará la información contenida en esta última. 
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12.2.1.1. CRITERIO DIFERENCIAL DE EXPERIENCIA 
 
Criterio diferencial Mipymes 
 
De conformidad con lo establecido en el Decreto 1860 de 2021, respecto a la 
experiencia habilitante, se establece un criterio diferencial para las Mipymes 
colombianas, con relación al número de contratos para la acreditación de 
experiencia. 
 
Para el cumplimiento del requisito de experiencia mínima, el proponente deberá 
acreditar experiencia de hasta cuatro (4) contratos ejecutados y terminados cuyo 
objeto o alcance u obligaciones especiales del contratista o especificaciones 
técnicas se encuentre relacionado con: mantenimiento preventivo y correctivo de 
ascensores, para lo cual deberán dar cumplimiento a las condiciones establecidas 
en el numeral Experiencia Mínima del Proponente. 
 
Tratándose de proponentes plurales, los criterios diferenciales solo se aplicarán si 
por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme, bajo los criterios 
dispuestos en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y que tiene una 
participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unión 
temporal. 
 
Para acreditar la condición de Mipyme, el proponente aportará la copia del registro 
mercantil, del certificado de existencia y representación legal o del Registro Único 
de Proponentes, según corresponda conforme a las disposiciones legales, con una 
fecha de máximo sesenta (60) días calendario anteriores a la prevista en el 
cronograma del Proceso de Contratación para el inicio del plazo para solicitar la 
convocatoria limitada. 
 
Nota. El cumplimiento de la anterior disposición y de conformidad con en el 
Parágrafo 3 del Artículo 2.2.1.2.4.2.18. del Decreto 1860 de 2021, la Experiencia 
Mínima Diferencial para MIPYME no será aplicable en las convocatorias limitadas a 
MIPYME que se realicen conforme a los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 del 
decreto en mención. 
 
12.2.2. Requisito Técnico Habilitante Adicional:  
 
12.2.2.1. Cumplimiento Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
El contratista debe cumplir con toda la normatividad vigente asociada a Seguridad 
y Salud en el Trabajo que apliquen en la entidad para todos los contratistas, así 
como contar con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, lo cual 
se acreditará por parte del proponente a través de una certificación expedida por el 
Representante donde garantice lo aquí señalado. 
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12.2.2.2. Manejo de residuos y disposición final. 
 
El oferente debe cumplir con la normatividad ambiental, en especial con lo señalado 
en el Decreto 4741 de 2005, acreditando a través de la presentación de una copia 
del convenio suscrito con la empresa gestora de residuos, la cual debe contar con 
una licencia otorgada por la autoridad ambiental competente, y/o certificado emitido 
por el representante legal del oferente, donde indique que se compromete a 
entregar los residuos peligrosos derivados de las actividades del presente contrato 
a gestores ambientales debidamente acreditados por la autoridad ambiental 
competente. 
 
12.2.2.3. Perfiles del grupo básico de personal. 
 
El oferente deberá certificar y anexar a la propuesta que cuenta con el personal 
relacionado a continuación, la cual debe contener nombre del contratante y 
contratista, objeto, plazo y valor del contrato 
 
Para certificar la anterior solicitud, el proponente deberá diligenciar el Anexo N° 02 
“Experiencia del personal técnico” este documento, y a su vez, allegar junto con su 
propuesta las hojas de vida, los soportes académicos y/o certificados de estudio, 
las certificaciones laborales o de contratos de prestación de servicios (donde sea 
evidenciable nombre del contratante, el objeto contractual, las obligaciones 
ejecutadas y su vigencia, o el cargo desempeñado junto con las funciones 
desarrolladas, debidamente suscrita por el responsable. En caso de no ser posible 
allegar certificación con funciones o actividades, se aceptará copia del contrato 
acompañada del acta de liquidación correspondiente, adicionalmente, deberá 
allegarse certificado de trabajo en alturas vigente) 
 

PERSONAL 
ESTUDIOS 

REQUERIDOS 
EXPERIENCIA MÍNIMA 

Un (1) Tecnólogo o 
técnico electrónico, 

mecánico, eléctrico o 
electromecánico. 

Tecnólogo o 
Técnico 

* Dos (2) años de experiencia relacionada con 
la ejecución de labores de mantenimiento 
preventivo y correctivo de ascensores tipo 
pasajero. 
* Certificado de trabajo en altura vigente. 
* Certificados de estudio. 
* Tarjeta o Matrícula profesional, Si Aplica. 
* Certificado de antecedentes profesionales, si 
aplica. 

 
Nota 1: Conforme lo indicado en este numeral, será NO HABILITADA la propuesta 
que no presente o no cumpla con el personal y experiencia mínima requerida y 
enunciada en el cuadro anterior. 
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Nota 2: Si por fuerza mayor, el equipo de trabajo presentado en la propuesta no 
pueda cumplir estrictamente con la ejecución de las actividades de mantenimiento, 
estos podrán ser reemplazados durante la ejecución del contrato, previa aprobación 
por parte del supervisor que designe la Superservicios. De cualquier forma, el 
reemplazante deberá reunir condiciones iguales o superiores al reemplazado. 
Nota 3: Como Experiencia Aceptable de los operarios se entiende el tiempo 
transcurrido desde el momento en que la norma que reglamente la respectiva 
profesión establezca el ejercicio legal de la misma, o a partir de la fecha de grado 
para aquellas que no estén reglamentadas o que hayan sido reglamentadas con 
posterioridad a esta fecha, hasta la fecha de cierre del plazo del proceso. En el caso 
de profesionales que hayan ejercido la profesión en el exterior con anterioridad a la 
obtención de la matrícula en el país, esa experiencia se tomará a partir de la fecha 
de la matrícula o su equivalente en el país de origen o donde hubiere trabajado. 
 
No se aceptarán auto certificaciones suscritas por el propio profesional propuesto. 
Así mismo, en el evento en que el proponente sea el que certifique a los 
profesionales de su equipo de trabajo, adicionalmente a la certificación laboral o 
contractual correspondiente, deberá allegarse los soportes contractuales o 
laborales de su vinculación durante dichos periodos de tiempo. 
 
13. ANÁLISIS DE RIESGOS Y LA FORMA DE MITIGARLOS. 
 
La SSPD, identifica los siguientes riesgos asociados con el proceso de contratación 
objeto del presente estudio. 
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13.1 ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE LOS MECANISMOS DE 
COBERTURA QUE GARANTIZAN LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 
 
De conformidad con este estudio, para la presente contratación se exigirá el cubrimiento 
de los siguientes riesgos, con una cualquiera de las garantías señaladas: 
 

AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA 

Cumplimiento 
10% del valor 
del contrato. 

Igual al plazo de ejecución del contrato y 
seis (6) meses más, contados a partir de 
la suscripción del contrato. 

Calidad del servicio 
10% del valor 
del contrato. 

Igual al plazo de ejecución del contrato y 
seis (6) meses más. 

Calidad y correcto 
funcionamiento 

10% del valor 
del contrato. 

Doce (12) meses, contados a partir de la 
terminación del plazo de ejecución. 

Salarios, prestaciones 
sociales e 
indemnizaciones laborales 

5% del valor del 
contrato. 

Igual al plazo de ejecución del contrato y 
tres (3) años más. 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

200 SMLMV. 
Igual al plazo de ejecución del contrato, 
contados a partir de la suscripción del 
contrato. 

 
Nota 1: En todo caso de conformidad al Decreto 1082 de 2015 la garantía de 
cumplimiento debe estar vigentes hasta la liquidación del contrato o hasta que la Entidad 
Estatal verifique el cumplimiento de todas las actividades. 
 
NOTA 2: El contratista se compromete a ampliar, modificar o prorrogar la garantía única, 
en el evento que durante la ejecución contractual se aumente el valor del contrato, se 
prorrogue o suspenda. Así mismo, deberá restablecer el valor de la garantía cuando éste 
se haya visto reducido por razón de las reclamaciones efectuadas por la Entidad, al tenor 
de lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015. 
 
14.  COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN  
 
La SUPERSERVICIOS, está comprometida con la prevención de los actos de corrupción 
en la contratación estatal con base en la Constitución Política, la ley, los tratados 
internacionales y, en especial, con los principios de transparencia, buena fe, planeación, 
eficacia, precaución y moralidad administrativa. 

 
15. SUPERVISIÓN   
 
La SUPERSERVICIOS realizará la supervisión del presente contrato por intermedio del 
Profesional Universitario del Grupo de Servicios Administrativos - Duvier Andrés 
Astudillo Andrade o quien designe el  ordenador del gasto, quien será responsable de 
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velar por los intereses de la Entidad en procura de que el CONTRATISTA cumpla con las 
obligaciones contractuales y dará cumplimiento a los Manuales, procesos y 
procedimientos del Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios que se relacionen con 
su actividad de supervisión. 
 
 
 
 
JULIANA CAROLINA PÉREZ CASTRO  
Coordinadora Grupo de Servicios Administrativos 
 
Anexos. Estudio de Mercado, Oferta económica precios techos – Cotizaciones – CDP. 
 
Proyectó: Duvier Andrés Astudillo Andrade - Profesional Universitario - GSA. 
Revisó:  Jessica Alexandra Bohórquez Ruiz – Abogada Contratista – GCYA. 
 Leidy Johanna Reyes Peña – Contratista GSA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR 
MINIMA CUANTÍA 

 

 

 
 
AS-F-004 V. 11                                                                                                                                                    Página 47 de 50 

 

ANEXO Nº 01 
Propuesta Económica 

 
El proponente deberá presentar, junto con su oferta, la respectiva Propuesta 
Económica a través de la plataforma SECOP II. Para tal efecto, deberá diligenciar 
el valor de su Oferta Económica en la Sección "Propuesta Económica" del pliego 
electrónico, así como la totalidad de los ítems descritos en el Formato de Oferta 
Económica, el cual deberá ser igualmente incluido en la plataforma SECOP II. 
 
Se aclara que los valores consignados en el documento anexo y los registrados en 
la plataforma deberán ser exactamente los mismos. 
 
NOTA: El valor deberá prever todos los costos directos, indirectos e IVA, teniendo 
en cuenta las diferentes obligaciones descritas en la invitación. 
 
ITEM 1: Mantenimientos preventivos 
 

 
 
ITEM 2: Mantenimientos Correctivo: 
 

 
 

DESCRIPCION
CANTIDAD 

REQUERIDA

PRECIO 

UNITARIO

SIN IVA

IVA (19%)

PRECIO 

INCLUIDO 

IVA

TOTAL TECHO

PRECIO 

UNITARIO

SIN IVA

IVA (19%)

PRECIO 

UNITARIO 

INCLUIDO 

IVA

TOTAL 

OFERTA

Servicio de Mantenimiento Preventivo mensual para dos (2) 

ascensores incluye mano de obra (inspección del 

funcionamiento del equipo).

6 $ 623.334 $ 118.433 $ 741.767 $ 4.450.602

OFERTA PRESENTADAPRECIOS TECHOS

PRECIO 

UNITARIO

SIN IVA

IVA (19%)

PRECIO 

INCLUIDO 

IVA

TOTAL TECHO
PRECIO UNITARIO

SIN IVA
IVA (19%)

PRECIO UNITARIO 

INCLUIDO IVA
TOTAL OFERTA

Aceitera de lubricación de rieles de cabina y contrapeso con su 

respetiva base 
1 $ 60.000 $ 11.400 $ 71.400 $ 71.400

Aisladores para contactos 1 $ 190.245 $ 36.146 $ 226.391 $ 226.391

Alarma de sobrepeso 1 $ 1.323.529 $ 251.471 $ 1.575.000 $ 1.575.000

Amortiguador para puertas batientes 1 $ 124.445 $ 23.644 $ 148.089 $ 148.089

Bandas para los frenos de la maquina 1 $ 576.271 $ 109.492 $ 685.763 $ 685.763

Batería de 12V - 7 amp 1 $ 476.596 $ 90.553 $ 567.149 $ 567.149

Bobina del panel de control 1 $ 176.336 $ 33.504 $ 209.840 $ 209.840

Bobinas para Contactores RJ 12 1 $ 106.047 $ 20.149 $ 126.196 $ 126.196

Bobinas para Contactores RJ 22 1 $ 106.047 $ 20.149 $ 126.196 $ 126.196

Bobinas para Contactores y relevos auxiliares 1 $ 339.744 $ 64.551 $ 404.295 $ 404.295

Bombillo de los botones de llamada y marcación 1 $ 90.566 $ 17.208 $ 107.774 $ 107.774

Botonera BXG 411 Flecha Sube y baja con pulsadores antivandalicos 

iluminacio tipo LED codigo Brille indicador de posicion LED
1 $ 1.434.483 $ 272.552 $ 1.707.035 $ 1.707.035

Botonera de cabina para 10 Paradas con pulsadores antivandálicos 

iluminación tipo LED código Brille indicador de posición LED
1 $ 3.161.765 $ 600.735 $ 3.762.500 $ 3.762.500

Botonera de hall BXG 411 flecha bajar con pulsadores antivandalicos 

iluminacion tipo LED codigo brille indicador de posicione LED

1 $ 1.434.483 $ 272.552 $ 1.707.035 $ 1.707.035

Botoneras de registro para los comandos de cabinas 1 $ 1.493.334 $ 283.733 $ 1.777.067 $ 1.777.067

Botones de parada de emergencia en cuarto de máquinas 1 $ 99.000 $ 18.810 $ 117.810 $ 117.810

Botones de parada de emergencia en foso 1 $ 120.000 $ 22.800 $ 142.800 $ 142.800

Botones de registro para las llamadas de Hall 1 $ 272.239 $ 51.726 $ 323.965 $ 323.965

Breaker de control mono polar y tripolares 1 $ 1.131.148 $ 214.918 $ 1.346.066 $ 1.346.066

Breiker totalizador trifasico 1 $ 1.488.235 $ 282.765 $ 1.771.000 $ 1.771.000

Bujes para los embragues de operadores de puerta 1 $ 64.286 $ 12.214 $ 76.500 $ 76.500

Bujes y rodamientos para operadores de puertas 1 $ 187.500 $ 35.625 $ 223.125 $ 223.125

Cable Instrumentación 4 Lineas para periféricos de foso 1 $ 33.582 $ 6.381 $ 39.963 $ 39.963

Cable limitadores de velocidad 1 $ 353.132 $ 67.095 $ 420.227 $ 420.227

Servicios de Mantenimiento Correctivo

(Incluye repuesto, instalación y mano de obra)
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NOTAS: 
 

1. El proponente que no sea responsable del IVA debe informarlo en la carta de 
presentación y adjuntar los soportes que acrediten dicha condición, cuando 
haya lugar a ello. 

2. Los valores ofertados deberán incluir la totalidad de los costos directos e 
indirectos necesarios para la correcta ejecución del contrato, así como los 
impuestos, tasas, contribuciones y demás gravámenes a que haya lugar, de 
conformidad con la normatividad vigente y las obligaciones establecidas en 
los estudios previos. 

3. El valor total de la propuesta no puede superar el 100% del presupuesto 
oficial estimado, así como para cada uno de los precios techo definidos para 
cada ítem, tanto para los mantenimientos preventivos como para los 
mantenimientos correctivos, so pena de rechazo de la propuesta. 

Caja de Inspecciones con tarjeta CTB 1 $ 918.919 $ 174.595 $ 1.093.514 $ 1.093.514

Cerradura o chapa para la puerta de maquina 1 $ 129.231 $ 24.554 $ 153.785 $ 153.785

Contacto de relevadores 1 $ 364.000 $ 69.160 $ 433.160 $ 433.160

Contacto fijos para cerradura 1 $ 112.500 $ 21.375 $ 133.875 $ 133.875

Contactor de 18 amp - 110 voltios 1 $ 434.483 $ 82.552 $ 517.035 $ 517.035

Contactor de fuerza 1 $ 534.580 $ 101.570 $ 636.150 $ 636.150

Contactos para cerraduras de puertas para los interruptores 

principales 
1 $ 364.000 $ 69.160 $ 433.160 $ 433.160

Corral para cabina 1 $ 473.685 $ 90.000 $ 563.685 $ 563.685

Correas cremalleras y cadenas para operador de puertas
1 $ 399.000 $ 75.810 $ 474.810 $ 474.810

Correas para operadores de puertas 1 $ 387.692 $ 73.662 $ 461.354 $ 461.354

Dispositivo de seguridad eléctrica de reposición manual para la pesa 

del limitador de velocidad (incluye soportes de fijación y cableado) 1 $ 958.975 $ 182.205 $ 1.141.180 $ 1.141.180

Dispositivo de sobrecarga 1 $ 1.110.639 $ 211.021 $ 1.321.660 $ 1.321.660

Faldon guarda pies con sus respectivas bases y soportes 1 $ 360.000 $ 68.400 $ 428.400 $ 428.400

Gate swicht 1 $ 102.857 $ 19.543 $ 122.400 $ 122.400

Guaya para gobernador de velocidad 1 $ 27.494 $ 5.224 $ 32.718 $ 32.718

Guayas transportadoras de puertas Inductores para selectores 1 $ 562.205 $ 106.819 $ 669.024 $ 669.024

Inductores para señalización 1 $ 109.566 $ 20.817 $ 130.383 $ 130.383

Interruptor de puertas de hall 1 $ 102.857 $ 19.543 $ 122.400 $ 122.400

Interruptores para límite de seguridad 1 $ 133.334 $ 25.333 $ 158.667 $ 158.667

Juego de bujes para acople de motor de la máquina tractora 1 $ 840.450 $ 159.685 $ 1.000.135 $ 1.000.135

Juego de soporte metálicos para guías de cabina 1 $ 722.223 $ 137.222 $ 859.445 $ 859.445

Lámina de superboard en todo el recorrido 1 $ 221.592 $ 42.102 $ 263.694 $ 263.694

Lámina para ocultar cables expuestos 1 $ 290.323 $ 55.161 $ 345.484 $ 345.484

Limitador de velocidad con su respectiva contrapesa 1 $ 1.593.750 $ 302.813 $ 1.896.563 $ 1.896.563

Lubricantes adecuados para chumaceras y bujes 1 $ 96.000 $ 18.240 $ 114.240 $ 114.240

Micro conductores integrados micro relevos de controles 1 $ 84.706 $ 16.094 $ 100.800 $ 100.800

Micro swichts para operadores de puertas de cabinas 1 $ 84.706 $ 16.094 $ 100.800 $ 100.800

Microcomponentes para tarjetas electrónicas 1 $ 200.000 $ 38.000 $ 238.000 $ 238.000

Micros para final de recorrido 1 $ 144.828 $ 27.517 $ 172.345 $ 172.345

Panel LED Inscrustar 3W Luz Blanca 120 LM 1 $ 228.261 $ 43.370 $ 271.631 $ 271.631

Patines para retroceso de puerta 1 $ 104.762 $ 19.905 $ 124.667 $ 124.667

Pin para terminales de cables de tracción de cabina y contrapeso 1 $ 13.969 $ 2.654 $ 16.623 $ 16.623

Placa de identificación de cables de tracción 1 $ 151.220 $ 28.732 $ 179.952 $ 179.952

Polea transportadoras de fuerza 1 $ 772.973 $ 146.865 $ 919.838 $ 919.838

Polea transportadoras de puertas 1 $ 150.000 $ 28.500 $ 178.500 $ 178.500

Poleas deflectoras para pesas impulsoras de puertas 1 $ 504.425 $ 95.841 $ 600.266 $ 600.266

Recolectora de aceite 1 $ 64.286 $ 12.214 $ 76.500 $ 76.500

Rodamientos para las máquinas tractoras 1 $ 582.482 $ 110.672 $ 693.154 $ 693.154

Rodamientos para polea de desvío 1 $ 234.043 $ 44.468 $ 278.511 $ 278.511

Rolletes de operador de puertas 1 $ 88.422 $ 16.800 $ 105.222 $ 105.222

Ruedas guiadoras para cabina 1 $ 234.043 $ 44.468 $ 278.511 $ 278.511

Seguro de pesas de contrapeso 1 $ 1.500.000 $ 285.000 $ 1.785.000 $ 1.785.000

Stop de bancada con su respectivo cableado 1 $ 90.000 $ 17.100 $ 107.100 $ 107.100

Stop de emergencia para ingresar al foso incluye cableado y tuberia 

EMT 

1 $ 120.000 $ 22.800 $ 142.800 $ 142.800

Suspensiones colgantes de puertas 1 $ 240.000 $ 45.600 $ 285.600 $ 285.600

Tacos protectores de diversos amperajes para protección de control 1 $ 390.698 $ 74.233 $ 464.931 $ 464.931

Temporizadores 1 $ 160.976 $ 30.585 $ 191.561 $ 191.561

Un (1) Kit de emergencia (Citófono Cabina Citófono portería Luz de 

emergencia Alarma 12V Stop de emergencia

1 $ 654.546 $ 124.364 $ 778.910 $ 778.910

Variador Monarch Nice D-A-S0P4 para operador de puertas 

automáticas de cabina

1 $ 1.575.000 $ 299.250 $ 1.874.250 $ 1.874.250

Zapatas de cabina 1 $ 348.709 $ 66.255 $ 414.964 $ 414.964

Zapatas de contrapeso 1 $ 304.065 $ 57.772 $ 361.837 $ 361.837

Zapatas de puertas 1 $ 363.244 $ 69.016 $ 432.260 $ 432.260

$ 42.344.640TOTAL CORRECTIVOS
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4. Para los mantenimientos preventivos, el valor adjudicado corresponderá al 
valor total ofertado por el proponente adjudicatario, siempre que no exceda 
el presupuesto oficial establecido para este componente. 

5. Para los mantenimientos correctivos, se evaluará la oferta de menor valor 
presentada para cada uno de los ítems, y no podrán superar los valores techo 
definidos por la Entidad. El incumplimiento de esta condición dará lugar al 
rechazo de la propuesta. 

6. Los valores techo señalados en cada uno de los ítems, son de referencia, 
precisando que para los Mantenimiento Correctivos se ejecutará por bolsa 
monto agotable y corresponde al menor valor ofertado, y la cantidad estará 
sujeta a las necesidades de cada ascensor, las cantidades podrán ser mayor 
o menor a 1.  

7. El valor a adjudicar y a pagar en todo momento será el presentado en la 
oferta, entendiéndose que es el precio unitario ofertado para cada ítem, valor 
que incluye en todo momento los repuestos, instalación y mano de obra, 
como resultado de multiplicar la cantidad requerida por ítem por el precio 
unitario ofertado y no podrá superar en ningún momento el presupuesto 
estimado para dichos mantenimientos. 

8. En caso de presentarse inconsistencias entre la información registrada por el 
proponente en la plataforma SECOP II y la contenida en documentos anexos 
a la propuesta, prevalecerá la información consignada en la plataforma, sin 
perjuicio de las verificaciones o aclaraciones que la Entidad considere 
procedentes dentro del proceso de evaluación. 
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ANEXO N° 02 
 

EXPERIENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO 
 

NOMBRE DEL 
PROPONENTE 

  

NOMBRE DEL TÉCNICO   

TÍTULO (Técnico en:)   

CARGO POR OCUPAR   

  

CONTRATANTE (1) OBJETO DE CONTRATO FECHA INICIO 
FECHA 

FIN 
CARGO 

DESEMPEÑADO 

          

          

          

          

          

          

(1) Razón social del contratante para el cual desempeña o desempeñó el trabajo 

La información del presente formulario es absoluta responsabilidad del proponente y deberá allegarse al 
mismo con la documentación soporte. 

 
 
 
 
Firma del profesional o técnico: _____________________________ 
 
 
 
 
 
Firma del representante Legal: _______________________________ 
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