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A continuación, se presenta el estudio de conveniencia y necesidad de conformidad con lo establecido por los 
numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011 y 
el artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015 y aquellos que lo modifiquen. 
 
 
Realizado el análisis se determinó que corresponde a la modalidad de SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTIA, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y mediante el procedimiento 
establecido por el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015. Es decir, corresponde a una contratación 
de   cuyo valor no excede del diez por ciento (10%) de la menor cuantía de la DIAN, equivalente a 100 SMMLV, 
lo anterior con independencia de su objeto. 
 
 

1. ANALISIS SOBRE LA CONVENIENCIA Y DESCRIPCIÓN SUCINTA DE LA 
NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN 

 
Para la DIAN es conveniente la celebración del contrato con el objeto señalado en el numeral 2 del presente 
documento con el fin de dar cumplimiento a las competencias y funciones de la División Administrativa y 
Financiera, establecidas en el Art. 2, numeral 2.1 y Art. 3 de la Resolución No. 000069 del 09 de agosto de 
2021de conformidad con el Decreto 1742 de 2020 por el cual se modifica la estructura de la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-". 
 
 
El Proceso de contratación que se solicita iniciar, busca asegurar la prestación de los servicios de la entidad 
de manera segura, eficiente y eficaz. Para cumplir debidamente este servicio se requiere mantener en óptimas 
condiciones los bienes muebles e inmuebles donde funciona la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas 
de Barrancabermeja y su Archivo Central a fin de prolongar su vida útil, entre los cuales se encuentra el 
sistema de la alarma de evacuación del edificio sede y sistema contra incendio del archivo central de la 
Dirección Seccional. 
 
Asimismo, brindar seguridad y bienestar tanto a los funcionarios como visitantes frente a riesgos de diferente 
índole que pueden ser derivados de condiciones naturales y/o sociales y que hacen vulnerables no solo la 
infraestructura física sino el recurso humano que labora e interactúa con la institución disminuyendo el riesgo 
de afectación en la salud e integridad de los mismos y mitigando el riesgo de pérdida o deterioro del patrimonio 
histórico de la entidad como es el archivo documental y el deterioro o pérdida de los bienes muebles que allí 
se encuentran, evitando así incidentes como el ocurrido en abril de 2018 en el archivo central de la Inspección 
de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja en el cual se incendió el 50% del archivo documental de dicha 
entidad1, el cual se encontraba en la misma edificación donde funciona el archivo central de la Entidad. 
 
El propósito fundamental es reducir en todo lo posible el riesgo de incendio en la edificación del Edificio Sede 
y el archivo central, evitar la propagación del fuego tanto dentro de la edificación como hacia las estructuras 
aledañas, facilitar las tareas de evacuación de los ocupantes de las edificaciones en caso de incendio, facilitar 
el proceso de extinción del incendio en las edificaciones y minimizar el riesgo de colapso de las estructuras 
durante las labores de evacuación y extinción. Siendo en cualquier caso el principal propósito, la protección a 
la vida. 
 
Con fundamento en lo expuesto y considerando que la entidad no cuenta con personal idóneo para desarrollar 
la instalación y mantenimiento del sistema de detección de humo del archivo central de la DIAN Seccional 
Barrancabermeja se requiere adelantar la presente contratación por extrema necesidad para salvaguardar la 
salud, integridad, seguridad y adecuadas condiciones laborales de funcionarios y usuarios y el patrimonio 
histórico y bienes muebles de la Entidad que allí se encuentran. 
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En consecuencia, si la DIAN no adjudica el contrato en la actual vigencia, se afecta el cumplimiento de la 
ejecución presupuestal del año 2026 y se podría poner en riesgo la salud, integridad, seguridad y adecuadas 
condiciones laborales de funcionarios y usuarios y del patrimonio público, por incendio y perdida del archivo 
documental, patrimonio histórico de la entidad y bienes muebles de la misma. 
 
Por lo anterior se encuentra justificada la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y/correctivo 
con adquisición de equipos para el sistema de alarmas de la entidad, con el fin de proteger el patrimonio 
público nacional, e igualmente la seguridad e integridad de quienes visitan las instalaciones de la DIAN. 
 
La presente contratación se financiará con recursos de funcionamiento y corresponde a la línea No. 220 del 
Plan Anual de Adquisiciones aprobado para esta vigencia. 
 
De conformidad con los Art. 2.2.1.2.1.2.7 y 2.2.1.2.1.2.9 del Decreto 1082 de 2015, y la  Directiva Presidencial 

Haga clic o pulse aquí para escribir texto. del Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha. 
las Entidades Estatales de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional, obligadas a aplicar 
la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, están forzadas a adquirir Bienes y Servicios de Características 
Técnicas Uniformes a través de los Acuerdos Marco de Precios vigentes. NO APLICA 
 
Por lo anterior, se deja constancia de que el día Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha. se consultaron 
los Acuerdos Marco de Precios vigentes publicados en SECOP por Colombia Compra Eficiente, y NO existe 
AMP suscrito para la adquisición de los Haga clic o pulse aquí para escribir texto. objeto de la presente 
contratación. NO APLICA  
 
Para la presente contratación y referente autorización para iniciar Proceso de Contratación (Art. 
2.8.4.3.5 del D.1068/2015):  
 

☒ El objeto del contrato no requiere la autorización de inicio de proceso 

☐ El objeto del contrato corresponde a un suministro, mantenimiento o reparación de bienes mueble o de 
adquisición de bienes inmuebles por lo que se requiere la autorización para iniciar proceso de 
contratación, la cual se anexa.  

 
Para la presente contratación y referente a los estudios y diseños para establecer la viabilidad del 
proyecto y su impacto social, económico y ambiental (Art. 25, Num. 12 de la Ley 80 de 1993, modificado 
por el Art. 87 de la Ley 1474 de 2011): 

☐ Al ser un contrato de obra se anexan estudios y diseños que permiten establecer la viabilidad del 
proyecto y su impacto social, económico y ambiental.  

☒ Como no se trata de un contrato de obra no aplica.   

 
Prohibición o restricción de normas de austeridad: Se deja expresa constancia de que se verificaron las 
prohibiciones y restricciones de austeridad consagradas en el Decreto 1068 de 2015, Decreto 0199 del 20 de 
febrero de 2024 y Directiva Presidencial No 014 de 27/12/2024 y aquellos que lo modifique, adicionen y 
complementen y se encontró que el objeto del contrato. no está dentro de los contratos afectados por 
dichas normas. 
 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR 
 
2.1  Objeto  

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO CON ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL SISTEMA 
DE ALARMAS DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE BARRANCABERMEJA 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0080_1993.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1150_2007.html
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2.2 Alcance del Objeto  

El contratista desarrollará el objeto contractual en los siguientes inmuebles donde funciona la Dirección 
Seccional: 
 
 

 
A continuación, se exponen las actividades a realizar y los materiales requeridos para el cumplimiento del 
objeto del presente proceso. 
 
 

Edificio LUISA - Seccional Barrancabermeja 

ITEM CANT. UNIDAD DESCRIPCION  

 

1 2 Unidad 

Mando de activación 5 botones tipo industrial inalámbrico, 
permite la activación de 4 tipos de emergencia y la 
desactivación del sistema general. Incluye lámina de 
señalización personalizada con el nombre y color 
representativo de cada emergencia. Funciona a una distancia 
máxima de 40 metros  

 

2 1 Unidad 

SISTEMA DE ALARMA DE EMEREGENCIA SAE 3 
(INDUSTRIAL).  Módulo sonoro expandible que emite sonidos 
y mensajes preestablecidos. Posee dos cornetas con una 
potencia de 40W cada uno. Puede adicionar los módulos de 
alarma que sean necesarios para cubrir las zonas deseadas.  
Incluye luz rotatoria de emergencia y batería de respaldo 
interna.  Requiere punto eléctrico  

 

3 1 Global 
Mano de obra instalación y puesta en funcionamiento sistema 
de alarma inalámbrico 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

SEDE ÁREAS MTS 2 DIRECCIÓN DESCRIPCIÓN 

INSTALACIONES DEL 
EDIFICIO  

1125 
Calle 49 No. 9 - 09 Edificio Luisa 
Sector Comercial -  
Barrancabermeja-Santander. 

Alarma de 
evacuación 

ARCHIVO CENTRAL 140 
Calle 49 No.  5-03 Oficina 202  
Barrancabermeja-Santander. 

Alarma 
contraincendios 
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ARCHIVO CENTRAL 

ITEM CANT. UNIDAD DESCRIPCION  

 

4 1 GLOBAL 
Mantenimiento General, cambio de elementos y reconfiguración 
sistema de alarma archivo central sede de la DIAN 
Barrancabermeja. 

 

5 1 UNIDAD 
Sensor de humo iónico para central de alarma archivo central Dian 
sede Barrancabermeja 

 

6 1 UNIDAD 
Adaptador de corriente de 110 voltio AC a 24 voltios AC, para central 
de alarma archivo central Dian sede Barrancabermeja 

 

7 12 MES 
Servicio plan de datos, para discador central de alarma archivo 
central Dian sede Barrancabermeja 

 

8 1 UNIDAD 
activador magnético para puerta del Archivo central de la DIAN 
Barrancabermeja. 

 

9 12 MES 
Suministro plan de internet empresarial para equipo DVR del Archivo 
Central de la DIAN Barrancabermeja. 

 

10 1 GLOBAL 
Instalación de APP en unidad móvil para monitoreo remoto de las 
cámaras en el Archivo Central de la DIAN Barrancabermeja. 
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2.3 Garantía legal y suplementaria  

La GARANTÍA LEGAL es la obligación temporal, solidaria a cargo del productor (fabricante) y proveedor 
(contratista), de responder por el buen estado del producto y la conformidad del mismo con las condiciones de 
idoneidad, calidad y seguridad ofrecidas. De conformidad con el Art. 5, Num.5 de la Ley 1480 de 2011, la 
garantía legal no tiene contraprestación adicional al precio del producto 
 
El término de la GARANTÍA LEGAL DE CALIDAD debe ser la que establezca el proveedor de los repuestos 
instalados a partir de la suscripción del ACTA DE ENTREGA de los bienes. Para el cumplimiento de este 
requisito, se aceptará la GARANTÍA LEGAL DE CALIDAD del fabricante por Elija un elemento., y la GARANTÍA 
SUPLEMENTARIA por dos (2) meses por parte del fabricante y proveedor (contratista) 
  
Los aspectos incluidos en la GARANTÍA LEGAL están definidos en el Art. 11 de la Ley 1480 de 2011, que 
incluye en el Num. 5, la obligación de disponer de asistencia técnica para la instalación, mantenimiento de los 
productos y su utilización, de acuerdo con el MANUAL DEL PRODUCTO entregado. La asistencia técnica 
para la instalación, mantenimiento y utilización (soporte) No tendrá costo adicional al precio 
 
2.4 Clasificación de Bienes y Servicios - Clasificación UNSPSC 

El bien está codificado en el UNSPSC como se indica a continuación:  
 

CLASIFICACIÓN 
UNSPSC 

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 

92121702  

92 Servicios 
de Defensa 
Nacional, 
Orden Publico, 
Seguridad y 
Vigilancia 

9212 Seguridad y 
protección 
personal 

921217 
Servicios de 
sistemas de 
seguridad 

92121702 
Mantenimiento o 
monitoreo de 
alarmas contra 
incendios 

 

3. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS 
 
3.1 Requisitos exigidos al oferente y/o a la oferta 

De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, se debe hacer el 
análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva 
legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo 
 
Los siguientes son los documentos de verificación de contenido técnico requeridos para participar en 
el Proceso de contratación 
 
3.1.1 Experiencia del proponente en contratos ejecutados  
 
La experiencia acreditada, es el conocimiento del proponente derivado de su participación previa en 
actividades iguales o similares a las del objeto contractual del Proceso de Contratación, la cual será verificada 
por la UAE-DIAN con la presentación de mínimo una (1) y hasta tres (3) certificaciones de experiencia 
expedida(s) por contratante público o privado, en la(s) que conste que el proponente o de cada uno de los 
integrantes del Consorcio o Unión Temporal del proponente, ejecutó contrato(s) por 6.57 SMMLV desde el 
año 2020 a más tardar a la fecha definitiva de Cierre del Proceso de Contratación, cuyo objeto sea igual o 
tenga relación sustancial con el objeto del contrato del Proceso de Contratación. 
 
Las certificaciones deberán presentarse de conformidad con los términos y condiciones de la invitación 
pública. 
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• Ciudad y fecha de expedición de la certificación 

• Nombre, Nit, dirección, teléfono del contratante que expide la certificación 

• Nit y nombre del contratista 

• Número de contrato 

• Objeto del Contrato 

• Valor del contrato 

• Fecha de inicio del contrato 

• Fecha de terminación del contrato 

• Nombre y firma de quien expide la certificación. 

 
Si se trata de un consorcio o de una unión temporal se debe anexar el documento de conformación del mismo 
donde se señala el nombre de quienes lo conforman y el porcentaje participación cada uno de sus miembros. 
 
La certificación deberá ser suscrita por parte del contratante de los bienes, obra, consultoría o servicio que 
certifica la experiencia del proponente o del miembro del Consorcio o de la Unión Temporal que se presenta 
al presente proceso de selección.  
 
Las certificaciones deberán contener la información del Formato No. 3 expedidas por el contratante de los 
bienes, obra, consultoría o servicio que certifica la experiencia del proponente o del integrante del proponente 
que se presenta en Consorcio o Unión Temporal.  
 
La DIAN aceptará cualquier otro modelo de certificación, siempre y cuando éste venga debidamente suscrito 
por el contratante del bien, obra, consultoría o servicio que certifica la experiencia del proponente o del 
integrante del proponente que se presenta en Consorcio, Unión Temporal y donde se pueda establecer la 
totalidad de la información del Formato No. 3 “Certificación de Experiencia”.  
 
La DIAN aceptará cualesquier otras formas de certificación de la experiencia como copias de contrato, acta 
de inicio, acta de liquidación de contrato, factura de suministro siempre que se pueda establecer la información 
contenida en el Formato No. 3 “Certificación de Experiencia”. 
 
Si las certificaciones o formatos involucran obras, bienes, consultorías y/o servicios diferentes a los que se 
exigen en el presente proceso, deberá discriminarse el valor correspondiente a éstos y no serán tenidos en 
cuenta para efectos de la sumatoria de la acreditación. 
 
Los valores de las certificaciones deben ser expresados en pesos colombianos, no obstante, si dichos valores 
se expresan en dólares americanos los mismos se convertirán a la tasa de cambio del dólar americano a la 
fecha de iniciación del respectivo contrato.  

 
Se aceptan certificaciones dirigidas a otras entidades siempre y cuando del contenido de estas, se pueda 
certificar el cumplimiento de los requisitos exigidos, de lo contrario no serán tenidas en cuenta.  

 
LA DIAN se reserva la facultad de comprobar la autenticidad de los documentos aportados y de verificar la 
información a través de todos los medios que estime necesarios. A su vez, el proponente se compromete a 
facilitar toda la documentación que se requiere para este fin.  

 
Cuando el proponente certifique contratos en los cuales participó en Unión Temporal o Consorcio, la 
certificación deberá indicar el número de integrantes y el correspondiente porcentaje real de participación y se 
le acreditará en la evaluación su porcentaje real de participación dentro de la Unión Temporal o Consorcio.  

 
En caso de no ser posible la determinación del porcentaje de participación, se tomará el valor total del contrato 
certificado dividido entre el número de integrantes del Consorcio o Unión Temporal. 
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La sumatoria del valor de los contratos ejecutados y certificados debe ser igual o superior al valor del 
presupuesto del presente proceso, expresado en SMMLV, es decir, 6.57 SMMLV. 
 
Las certificaciones deberán presentarse de conformidad con los términos y condiciones de la invitación pública. 
 
Nota 1: En el evento que de las certificaciones allegadas no se pueda extraer la información requerida, la DIAN 
podrá solicitar la documentación que considere necesaria para verificar la experiencia.  
 
En caso de consorcios o uniones temporales la experiencia aquí solicitada puede ser aportada por cualquiera 
de sus integrantes. 
 
 
3.1.1.1 Experiencia del proponente No Mipyme 
 
La experiencia acreditada es el conocimiento del proponente derivado de su participación previa en actividades 
iguales o similares a las del objeto contractual del Proceso de Contratación, la cual será verificada por la UAE-
DIAN con la presentación de mínimo una ( 1 ) y hasta máximo tres ( 3 ) certificaciones de experiencia 
expedida(s) por contratante público o privado, en la(s) que conste que el proponente o cada uno de los 
integrantes del Consorcio o Unión Temporal del proponente, ejecutó contrato(s) por un valor total equivalente 
a 6.57 SMMLV a más tardar a la fecha definitiva de Cierre del Proceso de Contratación, cuyo objeto sea igual 
o tenga relación sustancial con el objeto del contrato del Proceso de Contratación, es decir, que contengan los 
siguientes aspectos:  
 

“Mantenimiento o monitoreo de alarmas contra incendios” 
 
3.1.1.2. Experiencia del proponente que acredite la calidad de Mipyme 
 
La experiencia acreditada es el conocimiento del proponente derivado de su participación previa en actividades 
iguales o similares a las del objeto contractual del Proceso de Contratación, la cual será verificada por la UAE-
DIAN con la presentación de mínimo una ( 1 ) y hasta máximo tres ( 3 ) certificaciones de experiencia 
expedida(s) por contratante público o privado, en la(s) que conste que el proponente o cada uno de los 
integrantes del Consorcio o Unión Temporal del proponente, ejecutó contrato(s) por un valor total equivalente 
a 6.57 SMMLV a más tardar a la fecha definitiva de Cierre del Proceso de Contratación, cuyo objeto sea igual 
o tenga relación sustancial con el objeto del contrato del Proceso de Contratación, es decir, que contengan los 
siguientes aspectos:  
 

“Mantenimiento o monitoreo de alarmas contra incendios” 
 
3.1.2. NOTAS GENERALES PARA LA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA:  
 
Nota 1: Si se trata de un consocio o de una unión temporal, se debe anexar el documento de conformación de 
este, en el que se señale el nombre de quienes lo conformen y el porcentaje de participación de cada uno de 
sus miembros.  
 
Nota 2: LA DIAN exige que todos los integrantes del Consorcio o Unión Temporal aporten experiencia. La 
experiencia de los proponentes plurales será la sumatoria de la experiencia de sus integrantes, de manera 
proporcional a los porcentajes de participación que expresamente se determinen en el documento de 
conformación, para la presentación de la propuesta dentro del presente proceso de selección.  
 
Nota 3: En el evento en que, para la verificación de la experiencia exigida se requiera constatar información 
adicional a la certificada aportada, la entidad podrá solicitar y el proponente podrá aportar copia de contratos, 
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actas de liquidación, o documentos contractuales adicionales, siempre que correspondan a los contratos 
certificados y aportados como experiencia del proponente.  
 
Nota 4: Para calcular el valor del contrato expresado en SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES 
VIGENTES -SMMLV se dividirá el valor total del mismo en el valor del salario mínimo mensual legal vigente 
del año de suscripción del contrato. Si el contrato certificado tuvo adiciones en valor, para calcular el valor de 
la adición expresada en SMMLV se dividirá el valor de la adición en el valor del SMMLV del año de suscripción 
de la adición. 
 
Las certificaciones sobre experiencia del proponente deben ser expedidas únicamente por el contratante y 
suscritos por las personas competentes o autorizadas para ello.  
 
Se puede presentar una sola certificación o formato o un número inferior al establecido, si dicha(s) 
certificación(es) o formato(s) cumple(n) con la totalidad de la información y requisitos establecidos. Cuando se 
trate de contratos que hayan sido ejecutados como parte de una unión temporal o consorcio, solo se tendrá 
en cuenta el porcentaje correspondiente a la participación del proponente en dicho contrato.  
 
LA DIAN se reserva la facultad de comprobar la autenticidad de los documentos aportados y de verificar la 
información a través de todos los medios que estime necesarios. A su vez, el proponente se compromete a 
facilitar toda la documentación que se requiera para este fin.  
 
Las certificaciones deberán presentarse de conformidad con los términos y condiciones de la invitación 
pública. 
 
3.1.2 Otros requisitos adicionales del proponente  
 
Con base en lo previsto por el inciso 3 del numeral 6.1 del artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado por 
el artículo 221 del Decreto 19 de 2012, y teniendo en cuenta que por las características del objeto a contratar 
se requiere verificar requisitos adicionales del proponente, se solicitarán los siguientes: 
 
Para participar en el proceso de selección, los PROPONENTES deben adjuntar a su propuesta los siguientes 
documentos: 
 

1. Plan de emergencias, de conformidad el Art. 24 de la Resolución 1409/2012. 

 
2. Certificación expedida con una fecha no mayor a un (1) mes por la Administradora de Riesgos 

Laborales a la que se encuentre afiliado, en la que se certifique que la empresa contratista cumple 
con las fases de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
establecidas en la Resolución 0312 de 2019 y demás que la modifiquen y complementen, de acuerdo 
a los criterios del artículo 13, en la cual, además debe certificar el porcentaje de avance de su SG-
SST. 
 

3. FORMATO No. 6 FT-FN-1507 REGISTRO A TERCEROS (campos 31 y 32 son listas desplegables), 
debidamente diligenciado y firmado. 
 

4. FORMATO No.7 FORMATO TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, debidamente 
diligenciado, con firma y huella. 
 

5. Certificación bancaria con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días anteriores a la fecha 
de cierre de presentación de ofertas. 
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3.1.3 Propuesta técnica (si aplica):  
 
La propuesta técnica deberá contener los siguientes documentos y requisitos: El proponente deberá 
manifestar por escrito el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos exigidos en el ANEXO No. 1 – 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, para tal fin, deberá diligenciar y presentar el Formato No. 5 
“ACREDITACIÓN CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS” suministrado por la Entidad. La 
División Administrativa y Financiera verificará que dichos bienes o elementos cumplan con las especificaciones 
requeridas. La documentación debe estar en idioma español o en inglés con traducción simple al castellano, 
cuando aplique, (ii) Hojas de vida del equipo de trabajo, (iii) Garantía suplementaria expedida por el fabricante 
y/o proveedor para extender el plazo de la garantía legal de calidad por __ años; etc.) 
 
3.2 Condiciones técnicas para la ejecución del contrato 

El objeto por contratar se ejecutará teniendo en cuenta las especificaciones técnicas de obligatorio 
cumplimiento que se encuentran establecidas en el ANEXO No. 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS de los 
presentes Estudios Previos. 
 
La propuesta técnica deberá contener la Acreditación de cumplimiento del ANEXO No. 1 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – FICHA TÉCNICA (Formato N°. 5).  
 
Este documento deberá ser presentado por el proponente o por cualquiera de los integrantes del consorcio o 
de la Unión Temporal. 
 
DILIGENCIAMIENTO DE: (Requisitos generales técnicos) Formatos No. 4 – No 5 y PROPUESTA 
ECONOMICA deberá diligenciar el FORMATO No. 8 en la invitación publica junto con la oferta de precio, la 
cual no podrá superar el presupuesto oficial asignado o los precios de referencia cuando este último aplique. 
 
Todos los valores de la oferta deberán ser expresados en pesos colombianos. 
 
El objeto contratado se ejecutará teniendo en cuenta las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento 
que se encuentran establecidas en el ANEXO TÉCNICO No. 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – FICHA 
TÉCNICA, de los presentes Estudios Previos. Las especificaciones técnicas para la ejecución de las 
actividades propias del objeto a contratar serán comunes al mercado en Colombia, por ende, todos los 
elementos que se encuentren relacionados con la prestación del servicio deben ser productos y sistemas 
homologados para construcción, cumplirán con las normas aplicadas al proceso. 
 
 
3.2.1 Documentos técnicos para el desarrollo del proyecto cuando el contrato incluye diseño y 

construcción. – NO APLICA 
 
OPCIÓN No. 1.  
Por tratase de un contrato de obra, en cumplimiento del Art. 25, Num. 12 de la Ley 80 de 1993, modificado por 
el Art. 87 de la Ley 1474 de 2011, se anexan estudios y diseños que permiten establecer la viabilidad del 
proyecto y su impacto social, económico y ambiental, y documentos técnicos para el desarrollo del proyecto.  
 
OPCIÓN No. 2.  
(NO APLICA) 
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3.3 Autorizaciones, permisos y licencias requeridos para la ejecución del objeto  

 
OPCIÓN No. 1. – NO APLICA  
De conformidad con el Art.124 De Haga clic o pulse aquí para escribir texto., del  Haga clic aquí o pulse para 
escribir una fecha. la prestación del servicio de Haga clic o pulse aquí para escribir texto. requiere Licencia 
vigente de Haga clic o pulse aquí para escribir texto. expedida por Haga clic o pulse aquí para escribir texto.. 
Por lo anterior, la acreditación de dicha Licencia debe ser un requisito de VERIFICACIÓN JURÍDICA dentro 
del Proceso de Contratación.  
.  
 
OPCIÓN No. 2. NO APLICA 
Las obras que se derivan de la ejecución del contrato requieren las siguientes licencias y permisos:Haga clic 
o pulse aquí para escribir texto..Se deja expresa constancia de que la DIAN obtuvo y tiene vigentes hasta 
Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha. las licencias y permisos que se requieren para la ejecución de 
la obra.  
 
OPCIÓN No. 3.  
Las ejecuciones de las actividades derivadas del contrato no requieren licencia, autorización o permiso alguno.  
 
3.4 Obligaciones del contratista 

3.4.1 Obligaciones generales del contratista 
 

3.4.1.1. Cumplir la Constitución y la normatividad que rige la contratación con entidades del Estado 

3.4.1.2. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas del proceso de contratación. 

3.4.1.3. Cumplir el contrato con la calidad y oportunidad pactada.  

3.4.1.4. Suscribir en conjunto con el Supervisor el FT-ADF-2085 ACTA DE INICIO del contrato, 

cronograma y demás actas que se requieran durante su ejecución. 

3.4.1.5. Colaborar a la DIAN para que la finalidad del proceso de contratación se cumpla.  

3.4.1.6. Cumplir oportunamente sus obligaciones con el SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 

INTEGRAL EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES, así como aportes parafiscales, 

cuando haya lugar. (A) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA CON PERSONAL: Para el efecto 

debe: (i) Presentar al supervisor relación del personal con el que ejecutará el contrato, junto con la 

afiliación a AFP, EPS y ARL[1], como requisito para la suscripción del FT-ADF-2085 ACTA DE INICIO; 

(ii) Acreditar al supervisor para la suscripción del FT-ADF-2085 ACTA DE INICIO, que la cobertura 

del Sistema General de Riesgos Laborales del personal con el que ejecutará el contrato ya inició, de 

conformidad con lo establecido en el Art. 2.2.4.2.2.6 del D.1072/2015[2]; (iii) Acreditar mensualmente 

el pago oportuno y completo de la seguridad social y parafiscales del personal con el que ejecuta el 

contrato; (iv) El contratista debe contribuir al cumplimiento oportuno de las obligaciones que frente al 

Sistema de Seguridad Social Integral se deriven para la UAE-DIAN y Contratista, establecidas en las 

Leyes 789 de 2002, 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007, 1562 de 2012, 1553 de 2015, Decreto 

1072 de 2015 y demás que las adicionen, complementen o modifiquen.  

3.4.1.7. Durante el plazo de ejecución del contrato: (i) mantener fijos los precios ofertados y pactados; 

(ii) cumplir las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales ofertadas; (iii) 

responder requerimientos del Supervisor dentro del menor término posible; (iv) mantener actualizada 

https://usc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es-ES&rs=en-US&wopisrc=https%3A%2F%2Fdiancolombia-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fjtorresr1_dian_gov_co%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F1eacee1cab1d4212a72e08784cf5d8ff&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=1826CBA1-8085-A000-5684-6893598B1D7E.0&uih=sharepointcom&wdlcid=es-ES&jsapi=1&jsapiver=v2&corrid=243c0847-6a0e-e5e2-c033-a9b890676697&usid=243c0847-6a0e-e5e2-c033-a9b890676697&newsession=1&sftc=1&uihit=docaspx&muv=1&ats=PairwiseBroker&cac=1&sams=1&mtf=1&sfp=1&sdp=1&hch=1&hwfh=1&dchat=1&sc=%7B%22pmo%22%3A%22https%3A%2F%2Fdiancolombia-my.sharepoint.com%22%2C%22pmshare%22%3Atrue%7D&ctp=LeastProtected&rct=Normal&wdorigin=ItemsView&wdhostclicktime=1759329431535&afdflight=28&csiro=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush#_ftn1
https://usc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es-ES&rs=en-US&wopisrc=https%3A%2F%2Fdiancolombia-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fjtorresr1_dian_gov_co%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F1eacee1cab1d4212a72e08784cf5d8ff&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=1826CBA1-8085-A000-5684-6893598B1D7E.0&uih=sharepointcom&wdlcid=es-ES&jsapi=1&jsapiver=v2&corrid=243c0847-6a0e-e5e2-c033-a9b890676697&usid=243c0847-6a0e-e5e2-c033-a9b890676697&newsession=1&sftc=1&uihit=docaspx&muv=1&ats=PairwiseBroker&cac=1&sams=1&mtf=1&sfp=1&sdp=1&hch=1&hwfh=1&dchat=1&sc=%7B%22pmo%22%3A%22https%3A%2F%2Fdiancolombia-my.sharepoint.com%22%2C%22pmshare%22%3Atrue%7D&ctp=LeastProtected&rct=Normal&wdorigin=ItemsView&wdhostclicktime=1759329431535&afdflight=28&csiro=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush#_ftn2
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la información requerida por el SIIF; (v) presentar oportunamente las facturas, documento equivalente 

o solicitud de pago, con los soportes de pago completos, para o retrasar la ejecución presupuestal del 

contrato, ni acumular facturas pendientes por pagar; (vi) mantener actualizada la cobertura en valor y 

tiempo de la(s) garantía(s) del contrato, sin previo requerimiento de la DIAN; (vii) en caso de fuerza 

mayor o caso fortuito que impida la ejecución el contrato, presentar al Supervisor soportes que lo 

justifiquen; (viii) informar a la aseguradora cualquier modificación del contrato y mantener 

actualizada(s) la(s) garantía(s) y entregar a la DIAN el documento que acredite la debida notificación 

de la modificación a la aseguradora que expidió la(s) garantía(s) del contrato; y (ix) disponer de 

canales de comunicación y tiempos de respuesta mínimos. 

3.4.1.8. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al Supervisor del contrato. 

3.4.1.9.Cumplir las siguientes OBLIGACIONES DE CONFIDENCIALIDAD Y SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN: (i)  Custodiar y cuidar la documentación e información que en cumplimiento del objeto 

contractual le sea entregada por la UAE-DIAN, así como a la que tenga acceso con ocasión de la 

ejecución del contrato, e impedir o evitar su sustracción, destrucción, ocultamiento o utilización 

indebida; (ii) Mantener la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de la que haga 

uso o tenga conocimiento en el cumplimiento del objeto contractual, comprometiéndose a no utilizarla 

para provecho propio, ni divulgarla, comercializarla, publicarla, cederla, revelarla o reproducirla de 

manera directa e indirecta o ponerla a disposición de terceros que no estén autorizados por la UAE-

DIAN para conocerla; (iii) No ejercer actos que comprometan o afecten a la UAE-DIAN, utilizando 

inclusive después de terminada la relación contractual, para su beneficio o el de terceros: información 

de contribuyentes y responsables de obligaciones administradas por la UAE-DIAN, bases de datos de 

cualquier índole, software, procedimientos, claves secretas, métodos, estudios, estadísticas, 

proyectos y demás información técnica, financiera, económica, comercial o cualquier otra información 

utilizada o elaborada por la UAE-DIAN en cumplimiento de su misión institucional; (iv) Cumplir con la 

legislación vigente y las medidas y protocolos de seguridad que la entidad ha implementado para 

asegurar la confidencialidad, secreto e integridad de los datos de carácter personal, privado o 

sensibles a los que tenga acceso; (v) Adoptar todas las precauciones necesarias y adecuadas para la 

conservación, protección, custodia y reserva de la información que reciba, produzca, procese o tenga 

acceso, aplicando las medidas de seguridad que prevengan su fuga, perdida o difusión no autorizada; 

(vi) No transferir, ceder o divulgar el “usuario” y “contraseña” que le sea asignado (si aplica), teniendo 

en cuenta que se encontrarían bajo su responsabilidad todas las acciones que se realicen con estos; 

(vii) Devolver en los términos establecidos en el contrato, toda la información que le sea entregada o 

que haya obtenido de la UAE-DIAN en cumplimiento del contrato; (viii) Conocer, respetar y cumplir 

las políticas de buen gobierno, normas y medidas de seguridad implementadas por la UAE-DIAN y 

demás normatividad interna relacionada, a fin de garantizar la seguridad y protección de los activos 

de información de la entidad; y (ix) Para el caso del manejo de información que incluya datos 

personales, debe dar estricto cumplimiento a las disposiciones constitucionales y legales sobre la 

protección del derecho fundamental de habeas data, en particular lo dispuesto en el Art. 15 de la 

Constitución Política y la Ley 1581 de 2012 y demás normas que la reglamenten, modifiquen o 

deroguen; (x) establecer este documento con sus condiciones como acuerdo de confidencialidad, (xi) 

mantener el tratamiento de la información a pesar que la vinculación haya terminado con la DIAN. (xii) 

Aplicar las medidas establecidas para preservar y proteger los derechos de autor y propiedad 

intelectual de la UAE-DIAN confirmando que conoce y aplica; a) El procedimiento para la identificación 

y protección de los derechos de autor y propiedad intelectual; b) La responsabilidad de contar con 
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software acreditado y de fuentes conocidas para las actividades relacionadas con el objeto de la 

relación contractual con la UAE-DIAN; b) Los términos y condiciones de uso de los activos de 

información utilizados para el cumplimiento de la relación contractual con la UAE-DIAN presentes en 

el documento MN-IIT-0072 “MANUAL DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN”; f) Alinea sus procedimientos para preservar los derechos de autor y propiedad 

intelectual de la UAE-DIAN; g) Cualquier tipo de medida que  establezca la ley de derechos de autor 

y propiedad intelectual. (xiii) Colaborar con la identificación, valoración y tratamiento de los riesgos de 

seguridad de la información identificados y relacionados con el desarrollo del objeto contractual. (xiv) 

Colaborar con la notificación a través de la mesa de servicios y gestión de eventos y/o incidentes de 

seguridad de la información identificados y relacionados con el desarrollo del objeto contractual. (xv) 

Con los espacios para realizar revisiones in situ o a distancia que permitan identificar el nivel de 

cumplimiento de los requisitos de seguridad de la información establecidos en el documento MN-IIT-

0072 “MANUAL DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN”; (xvi) 

Remediar las situaciones que impacten o afecten el cumplimiento de los requisitos de seguridad de la 

información en las actividades relacionadas con el cumplimiento del objeto de la relación contractual. 

(xvii) Confirmar que directamente y/o sus colaboradores (cuando deba subcontratar personal para 

ejecutar el contrato), conocen y cumplen las políticas y lineamientos de seguridad de la información 

establecidos por la UAE-DIAN. (xviii) Finalizado el objeto de la relación contractual, se debe confirmar: 

a) el retiro de todos los derechos de acceso provistos durante la ejecución de las actividades 

establecidas en el objeto de la relación contractual; b) La confirmación de la destrucción y disposición 

final de la información provista por parte de la UAAE-DIAN para el cumplimiento del objeto de la 

relación contractual; d) Confirmar la portabilidad o eliminación segura de la información; e) Mantener 

la confidencialidad de la información compartida relacionada con el objeto de la relación contractual 

durante y después de la ejecución del contrato; f) Comunicar oportunamente a través de la herramienta 

de Gestión de Mesa de Servicio cualquier evento o incidente que afecte los activos de información de 

la UEA-DIAN. (xix) Comunicar oportunamente a través de la herramienta de Gestión de Mesa de 

Servicio cualquier situación de riesgo de seguridad de la información que afecte los activos de la UEA-

DIAN. (xix) Permitir realizar verificaciones sobre el nivel de cumplimiento que tiene el contratista frente 

los requerimientos de seguridad de la información; y (xx) Guardar total reserva de la información que 

conozca con ocasión de la ejecución del contrato, salvo requerimiento de autoridad competente.  

3.4.1.10. Cumplir las siguientes OBLIGACIONES PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS 

PERSONALES: (i) tratar los Datos Personales transmitidos por cuenta de la DIAN exclusivamente 

con el propósito de cumplir con las obligaciones establecidas en este Contrato; (ii) No revelar ni usar 

ningún Dato Personal transmitido por la DIAN, salvo que sea necesario para cumplir con las 

obligaciones y finalidades establecidas en virtud de este Contrato; (iii) No revelar Datos Personales a 

ningún tercero, subcontratista, salvo que dicho tercero se someta a las obligaciones establecidas en 

este Contrato, permaneciendo en todo caso la parte encargada del tratamiento, como Responsable 

de la información transmitida; (iv) Implementar, mantener y exigir a todos sus subcontratistas, 

colaboradores, empleados, directivos, agentes, entre otros, que implementen y mantengan las 

medidas humanas, tecnológicas y administrativas de seguridad y protección de la información que 

sean necesarias para garantizar la protección de los Datos Personales transmitidos contra amenazas 

o peligros que afecten su seguridad y/o integridad, impedir su adulteración, modificación o copia no 

autorizada, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento, o cualquier uso de los mismos 

que pueda generar algún perjuicio al Titular de los Datos Personales y/o a la DIAN como al contratista 

(responsable de la información); (v) dar el Tratamiento a los Datos Personales, establecido en su 
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Política de Tratamiento de Datos Personales, dando estricto cumplimiento a los principios establecidos 

en el Régimen Legal de Protección de Datos Personales; (vi) Mantener la confidencialidad en relación 

con el Tratamiento de los Datos Personales transmitidos por la DIAN; (vi) Garantizar al Titular, en todo 

tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de Habeas Data, que implica conocer, actualizar y 

rectificar sus datos personales; (vii) Realizar la actualización, rectificación o supresión de los Datos 

Personales transmitidos por la DIAN, respetando los procedimientos establecidos en el Régimen Legal 

de Protección de Datos; (viii) Actualizar los Datos Personales transmitidos por la DIAN en un plazo no 

mayor a los cinco (5) días hábiles siguientes contados a partir del acceso a la actualización; (ix) 

Adelantar y dar respuesta a las consultas y reclamos formulados por el Titular de los Datos Personales 

transmitidos por la DIAN; (x) No divulgar los datos personales transmitidos por la DIAN, ni de forma 

directa o indirecta, a ninguna persona natural o jurídica sin obtener previamente el consentimiento 

previo y por escrito del Titular y/o de la DIAN. Los Datos Personales solo podrán ser revelados 

únicamente a las personas expresamente autorizadas de acuerdo con las disposiciones del Régimen 

Legal de Protección de Datos en Colombia; (xi) Tratar los Datos Personales transmitidos por la DIAN 

exclusivamente con el propósito de cumplir con las obligaciones establecidas en este Contrato; (xii) 

No utilizar los Datos Personales trasmitidos por la DIAN con un propósito diferente al establecido en 

el presente Contrato, a menos que se obtenga el consentimiento previo y por escrito por parte del 

Titular y/o DIAN; (xiii) Cumplir con las obligaciones que tenga como Encargado del Tratamiento, bajo 

las Políticas de Tratamiento de Datos Personales y el Manual de Protección de Datos Personales de 

la DIAN, que se encuentran publicadas en la página web; (xiv) Cumplir con todas las demás 

obligaciones estipuladas en el marco del Régimen Legal de Protección de Datos Personales; (xv) El 

contratista será Responsable frente a cualquier reclamación, queja, demanda, acción, pretensión de 

los Titulares, que surja en contra de la DIAN, por el Tratamiento indebido que haga de la información. 

En consecuencia, deberá garantizar, proteger, defender, indemnizar y mantener indemne a la DIAN y 

a sus representantes y servidores públicos con respecto a cualquier reclamación, queja, demanda, 

acción, pretensión, perjuicio, daño, pasivo y/o contingencia que surjan en contra de la DIAN 

relacionada directa o indirectamente, en conexión con cualquier indebido Tratamiento que el 

contratista realice sobre los Datos Personales transmitidos por la DIAN; (xvi) Periódicamente y previa 

solicitud por escrito por parte de la DIAN, el contratista permitirá que se lleven a cabo visitas e 

inspecciones a las instalaciones, sedes e infraestructura tecnológica utilizada por el contratista para 

el Tratamiento de los Datos Personales transmitidos por la DIAN, directamente o de un tercero 

autorizado, para asegurar el cumplimiento de los términos de este Contrato y de la normatividad 

aplicable; (xvii) el contratista como Encargado del Tratamiento, reconoce expresamente que los datos 

personales a los que tendrá acceso son de exclusiva propiedad de la DIAN, por lo que no podrá 

utilizarlos sino para los fines autorizados por el Titular de la información; (xviii) el contratista se obliga 

a no realizar ninguna cesión de datos personales a los que tenga acceso, sin la debida autorización 

escrita de la DIAN; y (xix) Según la instrucción que por escrito entregue el supervisor al contratista, en 

principio toda la información suministrada deberá ser destruida y la evidencia de ello deberá ser 

entregada al supervisor al momento de la terminación del contrato, o en caso de no ser destruida la 

información, se devolverá al supervisor mediante comunicación escrita. En todo caso, las obligaciones 

sobre el manejo de la confidencialidad de la información serán a perpetuidad incluso después de que 

el contrato haya sido terminado o finalizado. 

3.4.1.11. Cumplir las siguientes OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO: (A) OBLIGACIONES GENERALES: (i) Asistir a las capacitaciones de seguridad y salud 

en el trabajo a las que lo convoque la UAE-DIAN y tener en cuenta las precauciones que incluyen: (a) 
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Procurar el cuidado integral de la salud del personal con el que ejecuta el contrato, (b) Suministrar y 

exigir a su personal la utilización permanente de los elementos de protección personal necesarios para 

ejecutar la actividad contratada, para lo cual asumirá su costo ; (c) Informar inmediatamente al 

supervisor la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales; (d) Participar 

en las actividades de Prevención y Promoción organizadas por la UAE-DIAN o ARL; (e) Cumplir las 

Políticas, normas, reglamentos, instrucciones y lineamientos de Seguridad y Salud en el Trabajo 

dispuestos en la ley y en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de la 

UAE-DIAN; (vi) reportar oportunamente al supervisor cualquier acto o condición insegura que observe 

en las instalaciones de la DIAN o por fuera, que pueda considerarse como una amenaza o riesgo de 

seguridad y salud en el trabajo; y (f) Acreditar al supervisor el pago de los aportes al Sistema de 

Seguridad Social Integral y de los intereses moratorios a que hubiere lugar; (B) OBLIGACIONES DEL 

CONTRATISTA CON PERSONAL: (i) para la suscripción del FT-ADF-2085 ACTA DE INICIO, el 

contratista debe entregar al Supervisor relación del personal que pondrá a disposición para la 

ejecución del contrato, con copia de la afiliación a seguridad social a pensión, salud y riesgos laborales 

de la totalidad del personal; (ii) permitir que el personal con el que ejecutará el contrato asista a las 

capacitaciones en SST programadas por la DIAN (Art.2.2.4.6.11 del D.1072/15); (ii) pagar 

oportunamente aportes a seguridad social del personal con el que ejecute el contrato; (iii) contribuir al 

cumplimiento de la política de seguridad y salud en el trabajo de la DIAN adoptada mediante 

Resolución No. 000062 de septiembre 1 de 2016; (iv) garantizar la utilización permanente de 

elementos de protección personal (EPP) necesarios por parte del personal con el que ejecutará el 

contrato, para evitar accidentes de trabajo y/o enfermedades laborales; (v) cumplir la normatividad 

laboral y de seguridad y salud en el trabajo vigente en Colombia; (vi) cumplir las normas técnicas de 

Seguridad y Salud en el Trabajo aplicables a las actividades derivadas de las obligaciones del contrato; 

(vii) implementar las acciones que sean necesarias como resultado de la autoevaluación de los 

Estándares Mínimos a la que hace referencia el Art. 28 de la Resolución No. 000312 del 13 de febrero 

de 2019 del Ministerio del Trabajo; (viii) presentar a la ARL el plan de mejoramiento conforme a la 

evaluación de los Estándares Mínimos de SST y cumplir su implementación y recomendaciones de la 

ARL; (ix) cumplir los planes de mejoramiento solicitados por el Ministerio del Trabajo, de conformidad 

con el Art. 29 de la Res. 000312 de 2019 del Ministerio del Trabajo o normas que la modifiquen, 

adicionen y/o sustituyan; (x) cumplir con el pago de aportes de seguridad social, prestaciones sociales, 

aportes parafiscales, horas extras, dominicales, festivos, recargos nocturnos, indemnizaciones, 

liquidación de prestaciones e incapacidades y demás costos derivados de la relación laboral con el 

personal que requiera para la ejecución el contrato, de conformidad con la normatividad laboral 

vigente; (xi) Cumplir todos los costos, gastos, erogaciones asociadas al personal, como prestaciones 

sociales contribuciones, dotaciones, capacitaciones, incapacidades, costos asociados a seguridad y 

salud en el trabajo, exámenes básicos de seguridad y cualquier otro gasto requerido para cumplir la 

normatividad laboral vigente; (C) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN: (i) El contratista se debe afiliar al Sistema General de 

Riesgos Laborales en cumplimiento del Art. 2.2.4.2.2.6 del D.1072/2015, como mínimo un día antes 

del inicio de la ejecución del contrato. La finalización de la cobertura de la ARL debe corresponder a 

la fecha de terminación de este contrato; (ii) El contratista debe contribuir al cumplimiento oportuno de 

las obligaciones que frente al Sistema de Seguridad Social Integral se deriven para la UAE-DIAN y 

Contratista, establecidas en las Leyes 789 de 2002, 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007, 1562 

de 2012,1553 de 2015, Decreto 1072 de 2015 y Decreto 1273 de 2018, y demás que las adicionen, 

complementen o modifiquen; (iii) Si el contratista celebra o ejecuta simultáneamente varios contratos, 

debe estar afiliado al Sistema General de Riesgos Laborales por la totalidad de los contratos suscritos, 
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en la misma ARL, y debe informar al Supervisor cual es la ARL a la que se encuentra afiliado, para 

que la DIAN pueda realizar la correspondiente novedad en la afiliación del nuevo contrato, de 

conformidad con el Art. 2.2.4.2.2.9 del D.1072/2015; (iv) El contratista debe pagar mes vencido el valor 

de la cotización al Sistema General de Riesgos Laborales, cuando la afiliación sea por riesgo I, II o III, 

conforme la clasificación de actividades económicas establecidas en el Decreto 1607 de 2002 o la 

norma que lo modifique, adicione o sustituya, y la UAE-DIAN debe pagar el valor de la cotización mes 

vencido, cuando la afiliación del contratista sea por riesgo IV o V, de conformidad con el Art. 

2.2.4.2.2.13 del D.1072/2015; y (v) dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la suscripción del 

FT-ADF-2085 ACTA DE INICIO, el contratista debe entregar a la Subdirección de Talento Humano de 

la DIAN examen médico ocupacional vigente (Art.2.2.4.2.2.18, D.1072/2015) para que sea incluido en 

el Sistema de vigilancia epidemiológica de la DIAN (N/A). 

3.4.1.12. Cumplir las siguientes OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL: (i) 

Privilegiar el uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TICs para adelantar las 

actividades objeto del contrato, con el fin de evitar el uso de documentos impresos; (ii) de ser 

inminentemente necesario el uso de documentos impresos, el contratista debe hacer uso de papel 

ecológico, por tratarse de un insumo reciclable, biodegradable, libre de químicos blanqueadores y 

muchos de los cuales son elaborados con fibra de caña de azúcar, de acuerdo con la oferta presente 

en el mercado nacional; (iii) optimizar el uso de recursos como papel y todo lo que se requiere durante 

las actividades asociadas al objeto del contrato; (iv) ahorrar recursos naturales como agua y energía, 

así como los recursos que la DIAN destine para la ejecución de las actividades objeto del contrato; y 

(v) cumplir normatividad ambiental y de sostenibilidad vigente asociada a las actividades que se 

deriven de la ejecución el contrato.   

3.4.1.13. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de 

obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a LA DIAN a través 

del Supervisor, acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas, y a las demás autoridades 

competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. 

3.4.1.14. Constituir y entregar a la DIAN las garantías pactadas, dentro de los tres (3) días hábiles 

siguientes a la suscripción del contrato o de la modificación, prórroga y/o adición del contrato.  

3.4.1.15. Ejecutar el contrato con suma diligencia y cuidado para evitar la generación de daño a 

servidores públicos, contratistas, visitantes y/o bienes de la DIAN; 

3.4.1.16. Responder por la conservación y uso adecuado de los bienes y documentos que le sean 

entregados por la DIAN en ejecución del contrato. 

3.4.1.17. Prestar el servicio con la oportunidad y calidad pactada, asumiendo el riesgo del no pago de 

los servicios prestados con calidad inferior a la pactada y certificados como no recibidos a satisfacción 

por el supervisor, así como el riesgo de la indemnización de perjuicios causados por incumplimiento, 

mora o mala calidad del servicio.  

3.4.1.18. En general las que se desprendan de la naturaleza del contrato y de su objeto. 

3.4.2 Obligaciones especiales del contratista 
 
3.4.2.1. Presentar al Supervisor el cronograma para atender requerimientos, cuando a ello hubiere 

lugar y cumplir con los términos establecidos en éste 
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3.4.2.2. Cumplir con la totalidad de los requerimientos técnicos contenidos en el Anexo No. 1 

Especificaciones Técnicas y las demás obligaciones contractuales.  

3.4.3.3. Cumplir con las disposiciones y requisitos exigidos frente al Sistema de Gestión ambiental, 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST y Plan Estratégico de Seguridad 

Vial – PESV, a las que haya lugar, establecidos en los numerales 3.4.3 y 3.4.5 de los presentes 

estudios previos. 

3.4.3.4  Mantener la estricta confidencialidad y reserva sobre los documentos o información que 

llegare a conocer en virtud del contrato, para lo cual, firmará un acuerdo de confidencialidad, tanto por 

parte del representante legal, como por los colaboradores a su cargo, conjuntamente con la 

suscripción del acta de inicio. Formato FT-IIT-2635 “Compromiso de Confidencialidad y no Divulgación 

de la Información Reservada o Clasificada para Servidores Públicos”, cuando aplique. 

3.4.3.5 Acreditar para cada uno de los pagos que se encuentra al día en el pago de aportes relativos 

al sistema de seguridad social integral (salud, pensión y ARL), así como los aportes parafiscales 

(SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar), cuando corresponda y allegar Certificación 

expedida por el Revisor Fiscal o Representante Legal, según sea el caso, de acuerdo con lo ordenado 

en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002 y demás normas concordantes.  Los 

documentos mencionados deben ser enviados mensualmente independientemente de que se haya 

realizado o no mantenimientos y/o facturación durante el mes. 

3.4.3.6 Presentar al Supervisor, el cronograma para atender requerimientos, cuando a ello hubiere 

lugar y cumplir con los términos establecidos en éste. 

3.4.3.7 Garantizar la oportuna, eficaz y eficiente prestación del objeto contratado y responder por su 

calidad, sin perjuicio de la respectiva garantía o de la declaración de caducidad.  

3.4.3.8 Disponer del personal exigido para la ejecución de los trabajos, según se establece en los 

estudios previos.  

3.4.3.9 Entregar al SUPERVISOR las fichas técnicas de cada uno de los bienes objeto del contrato, 

expedidas por el fabricante, que deben corresponder a las especificaciones establecidas en el ANEXO 

No. 1 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.  

3.4.3.10 El CONTRATISTA se obliga solidariamente con el FABRICANTE, a responder por el buen 

estado de los bienes objeto del contrato y por sus condiciones de idoneidad, calidad y seguridad 

legalmente exigibles y ofrecidas 

3.4.3.11  El CONTRATISTA se obliga a entregar a la DIAN información completa, veraz, transparente, 
oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea respecto de los bienes que en cumplimiento del 
contrato entregue, así como sobre los riesgos que puedan derivarse de su consumo o utilización, los 
mecanismos de protección de sus derechos y las formas de ejercerlos.  

 
3.4.3.12 El CONTRATISTA en su calidad de proveedor será solidariamente responsable con el 
fabricante por los daños causados por los defectos de sus productos, sin perjuicio de las acciones de 
repetición a que haya lugar. Como daño se entienden los siguientes: (a) Muerte o lesiones corporales, 
causadas por el producto defectuoso; y (b) Los producidos a una cosa diferente del producto 
defectuoso, causados por el mismo. Lo anterior sin perjuicio de que la DIAN o el tercero afectado 
pueda reclamar otro tipo de indemnizaciones de acuerdo con la ley.  
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3.4.3.13  Entregar al SUPERVISOR los (bienes, servicios o productos) objeto del contrato, 
cumpliendo la totalidad de las especificaciones contenidas en el ANEXO No. 1 – 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS y demás anexos que hacen parte integral del pliego y del 
contrato. 

3.4.3.14 Entregar a la DIAN el MANUAL DEL PRODUCTO del fabricante de los bienes objeto del 
contrato, en idioma castellano, en los que se especifiquen las instrucciones para la instalación, 
mantenimiento y utilización de los productos de acuerdo con la naturaleza de los mismos.  

3.4.3.15 Suscribir con el SUPERVISOR el ACTA DE ENTREGA de los bienes objeto del contrato, 
dejando constancia de la fecha, para efectos del cómputo del término de la GARANTÍA LEGAL de 
los bienes.  

3.4.3.16 Responder por la calidad, idoneidad, seguridad y el buen estado y funcionamiento de los 
productos (bienes) que entregará a la DIAN en ejecución del contrato, durante el término de la 
garantía legal y suplementaria contada a partir de la instalación y ENTREGA en funcionamiento de 
los mismos.  

3.4.3.17 Responder por la reparación totalmente gratuita de los defectos de fábrica de los productos 
(bienes) entregados, así como por su transporte de ser necesario, y el cambio oportuno de los 
repuestos, cuando durante el término de la GARANTÍA LEGAL Y SUPLEMENTARIA de los bienes 
entregados, la DIAN le informe de alguna falla de los mismos (reclamación). Si el bien no admite 
reparación, el proveedor (CONTRATISTA) deberá proceder a la reposición total del bien o a la 
devolución del dinero, mediante consignación en la cuenta del tesoro nacional que para el efecto 
le sea informada. En caso de repetirse la falla y atendiendo a la naturaleza del bien y a las 
características del defecto, a elección de la DIAN, el proveedor (CONTRATISTA) deberá efectuar 
una nueva reparación (mantenimiento correctivo) o la devolución total del precio pagado o el 
cambio por otro bien de las mismas especificaciones técnicas. 

3.4.3.18 Disponer de asistencia técnica para la instalación, mantenimiento y uso (soporte) de los 
productos (bienes) objeto del contrato, durante el término de su GARANTÍA LEGAL Y 
SUPLEMENTARIA, a partir de la instalación y ENTREGA en funcionamiento de los mismos. Esta 
asistencia técnica no tendrá ningún costo adicional al precio y hace parte de la GARANTÍA LEGAL 
Y SUPLEMENTARIA de los bienes entregados a título de venta.  

3.4.3.19 Responder por la asistencia técnica de instalación, asistencia técnica de uso (soporte) y 
asistencia técnica de mantenimiento, de conformidad con la periodicidad, protocolos, rutinas y/o 
procedimientos exigidos en el MANUAL DEL PRODUCTO, sin costo adicional al precio.  

3.4.3.20 Contar con la disponibilidad de repuestos, partes, insumos y mano de obra capacitada, 
durante el periodo de la GARANTÍA LEGAL Y SUPLEMENTARIA que corresponde a 15 MESES 
para el caso de la Batería y la que otorgue el proveedor para los demás repuestos.    

3.4.3.21 Prestar los servicios de transporte, entrega, instalación, migración, configuración y puesta 
en funcionamiento de los equipos adquiridos. 

3.4.3.22 Realizar el cronograma con la programación de las visitas de los mantenimientos 
preventivos. Este cronograma debe entregarse durante el plazo de instalación y puesta en 
funcionamiento de los equipos. NO APLICA 

3.4.3.23 Presentar como requisito para la entrega de los bienes objeto del contrato, el cronograma 
de los mantenimientos preventivos que efectuará el CONTRATISTA durante el periodo de la 
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garantía de calidad de los bienes entregados, con la periodicidad establecida en el manual de uso 
y mantenimiento del fabricante, cuando haya lugar. 

3.4.3.24 El CONTRATISTA responderá por el cumplimiento de la garantía de calidad de los 
equipos entregados, exigida en el ANEXO No. 1 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, y que incluye 
la asistencia técnica para el mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes entregados. Si el 
CONTRATISTA no realiza el mantenimiento preventivo de los bienes durante el periodo de la 
garantía, con la periodicidad exigida en el manual de uso y mantenimiento del fabricante, no podrá 
alegar la exoneración de su responsabilidad por la falta de dichos mantenimientos, y deberá 
responder por la garantía legal de conformidad con el Art. 7 y siguientes de la Ley 1480 de 2011.  

3.4.3.25 Entregar el pedido a la persona autorizada por el supervisor del contrato según la solicitud 
que se envíe por correo electrónico o por el medio que se convenga. Previo a esto, se definirá 
quienes son las personas autorizadas (y sus reemplazos) que puede(n) hacer las solicitudes y 
recibidos de los elementos solicitados. Si la entrega se realiza a una persona diferente, el 
contratista asumirá la responsabilidad de la perdida, extravío o daño de los elementos y la Entidad 
contratante no estará obligada al pago si no se verifica el recibo a satisfacción. 

3.4.3.26 Entregar los pedidos de acuerdo con las cantidades requeridas, cumpliendo con las 
especificaciones técnicas solicitadas.  

3.4.3.27 Entregar copia vigente de los permisos, certificaciones, manuales, garantías y 
documentación soporte, expedidas por el fabricante o la autoridad competente de aquellos 
productos que así lo requieran.  

3.4.3.28 Atender en el menor tiempo, las solicitudes eventuales e imprevistas que se presenten, 
incluyendo los requerimientos de bienes que no estén incluidos en el listado original, siempre y 
cuando guarden relación con el objeto contractual. 

Los siguientes requisitos se encuentran en la CT-ADF-0104 “Cartilla de Requisitos Mínimos 
ambientales para participar en procesos de contratación con la UAE-DIAN a nivel nacional” 
Numeral 6.3.1. “Requisitos ambientales de verificación que deben ser cumplidos por los oferentes 
y/o Contratistas o los productos ofrecidos, para participar en los procesos de contratación con la 
UAE-DIAN que tengan por objeto Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y 
correctivo integral (con suministro de insumos y repuestos originales) para los vehículos 
de la DIAN”. 

3.4.3.29 El contratista deberá acatar el Sistema de Gestión Ambiental (SGA) de la DIAN, por ende, 
seguir los lineamientos y recomendaciones que en este se imparten junto con los programas del uso 
racional del agua y la energía, manejo adecuado de los materiales, residuos sólidos y desechos 
que se manipulen en ejercicio de las actividades derivadas de la ejecución del contrato; deberá 
garantizar el cumplimiento de la totalidad de las normas ambientales vigentes, asumiendo la 
responsabilidad por las consecuencias que se puedan derivar de su inobservancia.  

3.4.3.30 El contratista deberá prever los costos ambientales en que deban incurrir por el 
cumplimiento o el incumplimiento de las medidas ambientales antes, durante y después de la 
ejecución del objeto del contrato.  

3.4.3.31  El Contratista deberá mantener en perfecto aseo el sitio donde se ejecuten las diferentes 
actividades y deberá retirar todo el material sobrante contaminante después de cada servicio y 
entregar los sitios de los equipos en perfecto estado de limpieza durante y al finalizar la ejecución 
de los trabajos. 



 

ESTUDIO PREVIO Y DOCUMENTOS 
CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA FT-ADF-2050 

Proceso: Administrativo y Financiero Versión 7 

El contenido de este documento es información pública 
 

Página 19 de 67 

3.4.3.32 Responder al Supervisor todas las observaciones técnicas y administrativas en cuanto a 

calidad, programación, seguridad industrial y manejo ambiental, así como la información pertinente 

que se derive de la ejecución del objeto contratado 

3.4.3 Sistema de Gestión ambiental 
 
En el marco de estas políticas, la DIAN, a través de su Código de Buen Gobierno y Ética (CG-IC-0001), adoptó 
la Política de Gestión Ambiental, comprometiéndose a promover el ahorro de recursos naturales, optimizar 
insumos, controlar emisiones y reducir la generación de residuos. Todo esto con el fin de prevenir impactos 
negativos y contribuir al desarrollo sostenible.  
 
Por lo tanto, la DIAN busca fomentar la contratación sustentable, considerando no solo criterios económicos y 
técnicos, sino también el ciclo de vida de los productos y su impacto ambiental y social. Además, se promoverá, 
siempre que sea viable jurídica y financieramente, la participación comunitaria en los proyectos desarrollados 
por la entidad. 
 
Para promover la competitividad de las eco-industrias, es necesario incluir criterios de sostenibilidad ambiental 
en los Procesos de Contratación. Esto implica valorar el impacto ambiental de los bienes o servicios a lo largo 
de su ciclo de vida. Se busca priorizar aquellos que utilicen racional y eficientemente los recursos (naturales, 
humanos y económicos) y generen beneficios ambientales, sociales y económicos. Acorde con esta directriz, 
la DIAN ha establecido la Cartilla CT-ADF-0104: "Requisitos mínimos ambientales para participar en procesos 
de contratación con la UAE-DIAN a Nivel Nacional". 
 
Aunado a lo anterior, en la CUMBRE DE LA TIERRA del año 2012 se hizo el lanzamiento de la Iniciativa de 
Compras Públicas sostenibles, en la que participa Colombia quien se comprometió a desarrollar la estrategia 
entre otras, de (i) La definición, reglamentación e implementación de un Plan de Contratación Pública 
sostenible, basado en un sistema de información verificable, preciso y no engañoso de la calidad ambiental 
de los bienes y servicios sostenibles; y (ii) El desarrollo de normas internas para Comités de Adquisiciones. 
Asimismo, en el año 2024 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en conjunto con Colombia Compra 
Eficiente (CCE), expidió la Guía de Compras Sostenibles y Socialmente Responsables, con el propósito de 
fortalecer las capacidades de los servidores públicos en la planificación, ejecución y seguimiento de criterios 
de sostenibilidad. 
 
De acuerdo con lo anterior, los CONTRATISTAS de la DIAN sin excepción, deben cumplir la legislación 
ambiental vigente, sin necesidad de requerimiento previo o expreso; y deben obtener y mantener vigentes las 
licencias o permisos de autoridades ambientales que de conformidad con la normatividad vigente sean 
necesarias para cumplir sus obligaciones contractuales y/o postcontractuales.  
 
Igualmente, los CONTRATISTAS deben prever los costos en los que deben incurrir para el cumplimiento de 
las normas ambientales, antes, durante y después de la ejecución del contrato. Para ello, la DIAN se reserva 
el derecho de realizar AUDITORÍAS DE SEGUNDA PARTE, con el fin de verificar el cumplimiento de las 
normas ambientales.  
 
La COORDINACIÓN DE PROCESOS Y RIESGOS OPERACIONALES de la SUBDIRECCIÓN DE 
PROCESOS, mediante correo electrónico de junio 18 de 2026, recomendó lo siguiente: 
 
Para este objeto contractual es importante tener en cuenta los siguientes requisitos ambientales, ampliamente 
descritos en el documento CT-ADF-0104 “Cartilla de Requisitos Mínimos Ambientales para participar en 
procesos de contratación con la UAE-DIAN a Nivel Nacional”, relacionados en el numeral 6.1.4 de la 
cartilla mencionada, los cuales se indican a continuación:  
 
i. OBLIGACIONES GENERALES AMBIENTALES DEL CONTRATISTA: 
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1. El contratista deberá acatar el Sistema de Gestión Ambiental (SGA) de la DIAN, por ende, seguir los 

lineamientos y recomendaciones que en este se imparten junto con los programas del uso racional del 
agua y la energía, manejo adecuado de los materiales, residuos sólidos y desechos que se manipulen en 
ejercicio de las actividades derivadas de la ejecución del contrato; deberá garantizar el cumplimiento de 
la totalidad de las normas ambientales vigentes, asumiendo la responsabilidad por las consecuencias que 
se puedan derivar de su inobservancia.  

2. El contratista deberá prever los costos ambientales en que deban incurrir por el cumplimiento o el 
incumplimiento de las medidas ambientales antes, durante y después de la ejecución del objeto del 
contrato. 

3. El Contratista deberá mantener en perfecto aseo el sitio donde se ejecuten las diferentes actividades y 
deberá retirar todos los escombros y material sobrante contaminante después de cada servicio y entregar 
los sitios de los equipos en perfecto estado de limpieza durante y al finalizar la ejecución de los trabajos.  

4. Responder al Supervisor todas las observaciones técnicas y administrativas en cuanto a calidad, 
programación, seguridad industrial y manejo ambiental, así como la información pertinente que se derive 
de la ejecución del objeto contratado 

 
“Adicionalmente es importante tener en cuenta las siguientes precisiones que aplican para todos los objetos 
contractuales de la Entidad:  
   
Precisiones generales asociadas a la gestión ambiental:  
    
La protección del medio ambiente ocupa un lugar trascendental en el ordenamiento jurídico colombiano, 
porque es una obligación del Estado y de todas las personas, y a la vez un derecho constitucional exigible por 
diversas vías judiciales. Por lo anterior, es un fin del Estado la prevención y el control de los factores de 
deterioro ambiental y por lo anterior, su contratación debe buscar entre otros, el cumplimiento de este fin (Art.3, 
L.80/93).   
    
La DIAN en el CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO - CG-PEC-0001 (Versión 13) adoptó la POLÍTICA DE 
GESTIÓN AMBIENTAL, mediante la cual se comprometió a promover el ahorro de recursos naturales, 
optimizar insumos disponibles, controlar emisiones y generación de residuos, para prevenir y reducir impactos 
ambientales negativos, haciendo un uso racional de los recursos para contribuir al desarrollo sostenible y 
cuidado del medio ambiente.   
    
La DIAN busca promover la contratación sustentable, en donde no solamente se tendrá en cuenta el criterio 
económico o técnico para la compra de bienes, servicios o ejecución de obras, sino también el CICLO DE 
VIDA DEL PRODUCTO y aquellos aspectos que mejoren el ambiente, con el fin de que su impacto ambiental 
y social sea menor. Igualmente, y con el fin de considerar el impacto en las comunidades, se buscará en tanto 
sea viable financiera y jurídicamente, la participación comunitaria en los proyectos que desarrolle la entidad.   
    
De acuerdo con lo anterior, los CONTRATISTAS de la DIAN sin excepción, deben cumplir la legislación 
ambiental vigente, sin necesidad de requerimiento previo o expreso; y deben obtener y mantener vigentes las 
licencias o permisos de autoridades ambientales que de conformidad con la normatividad vigente sean 
necesarias para cumplir sus obligaciones contractuales y/o postcontractuales.   
    
Para el efecto, los CONTRATISTAS deben prever los costos en los que deben incurrir para el cumplimiento 
de las normas ambientales, antes, durante y después de la ejecución del contrato. Para ello, la DIAN se reserva 
el derecho de realizar AUDITORÍAS DE SEGUNDA PARTE, con el fin de verificar el cumplimiento de las 
normas ambientales” 
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3.4.3.1 Licencias o permisos ambientales que debe acreditar el PROPONENTE como requisito para 
participar en el Proceso de Contratación:  

 
OPCIÓN 1: NO APLICA. 
Para ejecutar el contrato es necesario que el PROPONENTE tenga Licencia vigente para 
_____________________ expedida por __________________________. Por lo anterior, será requisito de 
VERIFICACIÓN JURÍDICA HABILITANTE, la acreditación de la licencia en mención por parte de los 
interesados en participar dentro del Proceso Contractual.  

 
OPCIÓN 2:  
 
Para ejecutar el contrato NO es necesario que el PROPONENTE tenga licencia ambiental alguna 
 
3.4.4 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST 
 
La POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de la DIAN fue adoptada mediante la Resolución 
No. 0062 de 01/09/2016, la cual compromete a la Entidad a proteger al personal, sus contratistas y 
subcontratistas, frente a los riesgos laborales a los que se encuentren expuestos, para prevenir accidentes de 
trabajo y enfermedades de origen laboral, promoviendo la cultura del autocuidado.  
 
De conformidad con el parágrafo 2 del Art. 2.2.4.6.4 del Decreto 1072 de 2015, “dentro de los parámetros de 
selección y evaluación de proveedores y contratistas, el contratante podrá incluir criterios que le permitan 
conocer que la empresa a contratar cuente con el SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO (SG-SST) 
 
El artículo 2.2.4.7.5. del Decreto 1072 de 2015 define el Sistema de Estándares Mínimos como el conjunto de 
normas, requisitos y procedimientos “de obligatorio cumplimiento” mediante los cuales se establece, 
registra, verifica y controla el cumplimiento de las condiciones básicas de capacidad tecnológica y científica; 
de suficiencia patrimonial y financiera; y de capacidad técnico-administrativa, indispensables para el 
funcionamiento, ejercicio y desarrollo de actividades de los diferentes actores en el Sistema General de 
Riesgos Laborales, los cuales buscan dar seguridad a los usuarios frente a los potenciales riesgos asociados 
a la atención, prestación, acatamiento de obligaciones, derechos, deberes, funciones y compromisos en SST 
y riesgos laborales. 
 
El parágrafo 1 del artículo 2.2.4.6.37. del Decreto. 1072 de 2015, dispone que el Ministerio del Trabajo definirá 
el proceso de implementación del Sistema de Gestión de SST de acuerdo con las fases descritas en dicho 
artículo y determinará los Estándares Mínimos que permitan verificar el cumplimiento de los requisitos para la 
implementación del referido sistema. 
 
El Capítulo 6 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015 establece las directrices de 
obligatorio cumplimiento para implementar el Sistema de Gestión de SST que deben ser aplicadas por todos 
los empleadores públicos y privados, los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial 
o administrativo, las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, las empresas de servicios 
temporales y tener cobertura sobre los trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los 
trabajadores en misión. 
 
De conformidad con lo establecido en el numeral 5 del artículo 2.2.4.6.8. del Decreto 1072. de 2015, como 
parte de las obligaciones de los empleadores en desarrollo del Sistema de Gestión de SST, está la garantizar 
que opera bajo el cumplimiento de la normatividad nacional vigente aplicable en materia de SST, en armonía 
con los estándares mínimos del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos 
Laborales. 
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Mediante la Resolución No. 312 de 2019 del Ministerio del Trabajo se definieron los Estándares Mínimos del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST y mediante la Circular No. 082 de 2022, 
Circular No. 021 de febrero 23 de 2023, Circular No. 0093 del 18 de diciembre de 2023 y Circular No. 009 del 
22 de enero de 2025 del Ministerio del Trabajo, se han establecido los plazos para efectuar el registro anual 
de autoevaluaciones y planes de mejoramiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
SG-SST.  
 
Por lo anterior, para participar en el Proceso de contratación los PROPONENTES, y en el caso de uniones 
temporales o consorcios cada una de las empresas que lo integren, deben acreditar como REQUISITOS DE 
VERIFICACIÓN JURÍDICOS: (i) Que se encuentran a paz y salvo por concepto de seguridad social y 
parafiscales. Cuando la contratación se realice con personas jurídicas, se deberá acreditar el pago de los 
aportes de sus empleados a los sistemas mencionados mediante certificación expedida por el revisor fiscal, 
cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal durante un lapso 
equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para que se hubiera constituido la sociedad, el 
cual en todo caso no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del contrato. En el evento 
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la 
fecha de su constitución. (Art.50 de la Ley 789 de 2002); (ii) Que no está incurso en la causal de inhabilidad 
para contratar con el Estado, consagrada en el Art. 5 de la Ley 828 de 2003, modificada por el Decreto 126 
de 2010, que consiste en tener multa pendiente por pagar, impuesta por el Ministerio de Salud y la Protección 
Social; (iii) Que el resultado de la autoevaluación de los Estándares Mínimos es “ACEPTABLE”, de 
conformidad con el Art. 28 de la Resolución No. 0312 del 13 de febrero de 2019 del Ministerio del Trabajo y 
que debe ser presentado en la aplicación https://sgrl.mintrabajo.gov.co dentro de los periodos establecidos en 
la Circular No. 009 del 22 de enero de 2025.  Para el efecto, el proponente deberá descargar el reporte en 
formato PDF de las autoevaluaciones que hayan reportado en el sistema, allegando el respectivo formato con 
su oferta, para su verificación.  
 
Es preciso indicar que, para suscribir el ACTA DE INICIO de ejecución del contrato, el CONTRATISTA debe 
cumplir los siguientes requisitos: (i) Entregar al Supervisor relación del personal que pondrá a disposición para 
la ejecución del contrato; y (ii) Entregar al Supervisor copia de la afiliación a seguridad social en pensiones, 
salud y riesgos laborales de la totalidad del personal con el que ejecutará el contrato.  
 
Adicionalmente durante el plazo de ejecución del contrato, el CONTRATISTA deberá cumplir las siguientes 
obligaciones: (i) Permitir que el personal con el que ejecutará el contrato, asista a las capacitaciones en SST 
programadas por la UAE-DIAN (Art.2.2.4.6.11 del D.1072/15); (ii) Pagar oportunamente aportes a seguridad 
social del personal con el que ejecute el contrato; (iii) Contribuir al cumplimiento de la POLÍTICA DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de la UAE-DIAN adoptada mediante RES.0062 DE 01/09/2016; 
(iv) Cumplir las normas laborales y de seguridad y salud en el trabajo vigentes en Colombia; (v) Cumplir las 
normas técnicas de Seguridad y Salud en el Trabajo aplicables a las actividades derivadas de las obligaciones 
del contrato; (vi) Reportar cualquier acto o condición insegura que observe dentro de la entidad o por fuera, 
que pueda considerarse como una amenaza para la misma; (vii) presentar autoevaluación de los Estándares 
Mínimos de seguridad y salud en el trabajo sea “ACEPTABLE”, de conformidad con el Art. 28 de la Resolución 
No. 0312 del 13 de febrero de 2019 del Ministerio del Trabajo y que la correspondiente a la vigencia 2023 sea 
registrada en la aplicación disponible https://sgrl.mintrabajo.gov.co dentro de los periodos establecidos en la 
Circular No. 009 del 22 de enero de 2025; (viii) presentar a la ARL el plan de mejoramiento conforme a la 
evaluación de los Estándares Mínimos de SST, y cumplir sus recomendaciones; y (ix) cumplir los planes de 
mejoramiento solicitados por el Ministerio del Trabajo, de conformidad con el Art. 29 de la Res. 0312 de 2019 
del Ministerio del Trabajo. 
 
La Coordinación de Bienestar y Riesgos Laborales de la Subdirección de Desarrollo        del Talento 
Humano, recomendó exigir los siguientes requisitos en Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo al tipo de 
actividad a contratar: 
 

https://sgrl.mintrabajo.gov.co/
https://sgrl.mintrabajo.gov.co/
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Requisitos Generales en Seguridad y Salud en el Trabajo – SST: 
 

1. Cumplir con la aplicación de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo (Resolución 0312 de 2019), de acuerdo con su clasificación del riesgo y cantidad de 
trabajadores, para esto, debe presentar evidencia del reporte de autoevaluación de los estándares 
mínimos del SGSST al Fondo de Riesgos Laborales del año inmediatamente anterior. No están 
obligados a implementar estos estándares mínimos, los trabajadores independientes con afiliación 
voluntaria al Sistema General de Riesgos Laborales. 
 

2. El contratista o proveedor debe suministrar la relación del personal con el que ejecutará el contrato, 
acreditando su afiliación a riesgos laborales (Art.2.2.4.2.2.5, D.1072/2015), la cual debe estar acorde 
a la actividad contratada según las definiciones de niveles de riesgos dispuestas en el Decreto 768 de 
2022 (aplica solo para contratos bajo modalidad de prestación de servicios en las instalaciones de la 
DIAN). 
 

3. Identificar, prevenir y mitigar riesgos de seguridad y salud en el trabajo del personal con el que ejecute 
el contrato, para esto debe presentar la matriz de identificación de peligros, prevención y evaluación 
de riesgos y establecimiento de controles (Artículos 2.2.4.6.8 numeral 6, 2.2.4.6.12 numeral 3 y 
2.2.4.6.15 del Decreto 1072 de 2015). 
 

4. Reportar al supervisor del contrato cualquier acto o condición insegura encontrada en la entidad 
durante la ejecución del contrato. 
 

5. Participar en las actividades lideradas por la Coordinación de Bienestar y Riesgos Laborales de la 
UAE-DIAN, que se realicen durante la ejecución del contrato (aplica solo para contratos bajo 
modalidad de prestación de servicios en las instalaciones de la DIAN). 
 

6. Contribuir al cumplimiento de la Política de seguridad y salud en el trabajo de la UAE-DIAN, adoptada 
mediante Resolución No. 0062 de 2016. 
 

7. Los contratistas y subcontratistas deben conocer los protocolos de reporte de accidente de trabajo de 
su empresa, y entre estos, conocer los números de contacto de las personas responsables del SG-
SST para poderlos contactar en caso de emergencia (aplica solo para contratos bajo modalidad de 
prestación de servicios en las instalaciones de la DIAN). 
 

8. En caso de accidente de trabajo, el contratista debe enviar el FURAT (Formato Único de Reporte de 
Accidente de Trabajo) al buzón de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Coordinación de Bienestar y 
Riesgos Laborales de la UAE-DIAN, al correo: seguridad_salud@dian.gov.co con copia al supervisor, 
máximo cinco (5) primeros días hábiles después del evento (aplica solo para contratos bajo modalidad 
de prestación de servicios en las instalaciones de la DIAN). 
 

9. Responder cuando sea necesario sobre otros requisitos solicitados en cualquiera de las etapas del 
contrato a la Coordinación de Bienestar y Riesgos Laborales de la UAE-DIAN. 
 

10.  Acreditar que el contratista o proveedor realiza exámenes médicos ocupacionales de ingreso y 
periódicos a sus trabajadores (Resolución 2346 de 2007). 
 

11. Inducción en SG-SST de la empresa contratista o proveedora. La empresa contratista o proveedora 
debe presentar evidencia de la realización y asistencia a la inducción en Seguridad y Salud en el 
Trabajo (o reinducción según sea el caso) de su empresa, que incluya al personal que va a ejecutar 
actividades en las instalaciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
 

mailto:subdir_personal_bienestaryseguridad@dian.gov.co
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12. Inducción en SGSST de la UAE-DIAN. El personal de la empresa contratista, previo a la ejecución de 
actividades en las instalaciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, debe asistir a la 
proyección de la inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo programada por el área encargada de 

la supervisión del contrato; los vídeos de inducción se encuentran alojados en el siguiente enlace: 
Inducción SST se debe dejar evidencia de la asistencia a esta inducción para anexar a la carpeta de 
supervisión (aplica solo para contratos bajo modalidad de prestación de servicios en las instalaciones 
de la DIAN). 
 

Requisitos SST para riesgos eléctricos: 
 

1. Anexar programa de riesgo eléctrico, en el cual se relacionen las actividades encaminadas a la protección 
de la seguridad de los trabajadores y de las instalaciones, las cuales deben cumplir con la normativa 
vigente en SST y que acaten las reglamentaciones dispuestas por el RETIE vigente. 

 
2. Las personas que realizan trabajos con riesgo eléctrico deben ser competentes y deben tener 

capacitaciones especificas en los riesgos de la labor contratada. 
 
3. Las personas que realizan trabajos con riesgo eléctrico deben contar con Soporte del Cumplimiento de 

las Matrículas por Nivel de Competencia en los siguientes niveles: 

• Ingeniero Electricista/Electromecánico: Adjuntar matrícula ACIEM, conforme a la Ley 51 de 
1986 y Ley 842 de 2003. Verificar en https://www.consejoprofesional.org.co. 

• Tecnólogo Electricista/Electromecánico: Adjuntar matrícula CONATEL, según la Ley 392 de 
1997 y Ley 842 de 2003. Verificar en http://www.conaltel.org/c_sancionados.php. 

• Técnico Electricista: Adjuntar matrícula CONTE conforme al Decreto Reglamentario 991/91 y 
sus modificaciones. Verificar en https://www.conte.org.co/matriculassc/control/. 
 

4. El contratista debe disponer de mecanismos, herramientas y los elementos de protección personal para 
su personal, requeridos para riesgo eléctrico de quienes se encuentren expuestos, así como personal 
competente para la ejecución de actividades. 

 
5. Elementos de Protección Mínimos contra riesgos eléctricos: 

1. Guantes dieléctricos: Los trabajadores deben usar guantes con certificación NTC 1665, diseñados 
para resistir el voltaje específico del equipo intervenido. Deben ser inspeccionados antes de cada 
uso. 

2. Botas dieléctricas: Uso obligatorio de botas con aislamiento eléctrico que cumplan con la norma 
NTC-ISO 20345. 

3. Casco de seguridad dieléctrico: Casco certificado bajo NTC 5771 para evitar descargas por 
contacto accidental con conductores energizados. 

4. Ropa de trabajo ignífuga: Prendas con resistencia al arco eléctrico y al fuego, certificadas según la 
norma NFPA 70E o NTC 2235. 

5. Gafas de seguridad dieléctrica: Protección ocular con lentes certificados según la norma ANSI 
Z87.1, resistentes a impactos y arcos eléctricos. 

6. Guantes de trabajo mecánico: Uso obligatorio de guantes certificados bajo NTC 1833, resistentes 
a cortes y abrasiones, para manipulación de herramientas o componentes eléctricos. 

7. Protección visual Gafas con filtro UV y antiimpacto: Certificación bajo la norma ANSI Z87.1, 
necesarias si las actividades implican trabajos de soldadura, corte o manipulación de equipos de 
iluminación. 

8. Otros según el tipo de trabajo y riesgos específicos. 
 

6. Herramientas y equipos especializados: 

• Herramientas aisladas: Todo el equipo debe cumplir con la norma IEC 60900, para evitar descargas 
eléctricas durante el uso. 

https://diancolombia-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cvillanuevac_dian_gov_co/Er4rIl9DiPRDm58Wg2tSKIQBefqqom35BM5Yo_I1OGzEaA?e=xIVSKo
https://diancolombia-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cvillanuevac_dian_gov_co/Er4rIl9DiPRDm58Wg2tSKIQBefqqom35BM5Yo_I1OGzEaA?e=xIVSKo
https://www.consejoprofesional.org.co/
http://www.conaltel.org/c_sancionados.php
https://www.conte.org.co/matriculassc/control/
https://diancolombia-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cvillanuevac_dian_gov_co/Er4rIl9DiPRDm58Wg2tSKIQBefqqom35BM5Yo_I1OGzEaA?e=xIVSKo
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• Detector de voltaje portátil con calibración vigente: Uso obligatorio para verificar la desenergización 
de los sistemas antes de realizar el mantenimiento. 

• Otros según el tipo de trabajo y riesgos específicos. 
 
7. Antes de realizar la actividad: Se debe hacer la planeación y programación del trabajo, determinando el 

método de trabajo a realizar.  Esto debe quedar documentado y divulgado al personal que desarrolla la 
actividad, así como al personal expuesto o que se encuentre dentro de las instalaciones.  Cualquier 
cambio debe quedar contemplado dentro de del documento y así mismo su divulgación. 

 
8. Diligenciar los permisos de trabajo por el personal experto y validado por el supervisor del contratista, así 

como del encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo, relacionando los riesgos a los que se 
encuentran expuestos y mecanismos de control. 

 
9. Siempre que se trabaje en áreas con secciones múltiples muy semejantes como el caso de una sección 

de subestación, se debe marcar la sección de trabajo, acordonándola o usando barreras con avisos 
preventivos, a fin de que sean identificadas claramente cuáles son las partes desenergizadas y cuáles 
las energizadas. 

 
10. Durante el desarrollo de la actividad, El supervisor debe hacer cumplir las normas y procedimientos 

seguros de trabajo, contemplando también la señalización, demarcación, aislamiento de dichos 
procedimientos y demás normas contempladas en el programa de riesgo eléctrico de la empresa 
contratista. 

 
Requisitos SST para riesgos en trabajos en alturas: 

 
1. Para los trabajos con riesgo de trabajo en alturas (Res. 4272 de 2021) Toda actividad que realiza un 

trabajador que ocasione la suspensión y/o desplazamiento, en el que se vea expuesto a un riesgo de 
caída, mayor a 2.0 metros, con relación del plano de los pies del trabajador al plano horizontal inferior 
más cercano a él. Debe existir un Coordinador de trabajo en Alturas. La designación del coordinador de 
trabajo en alturas no significa la creación de un nuevo cargo, ni aumento en la nómina de la empresa, 
esta función puede ser llevada a cabo por el coordinador o ejecutor del Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo (programa de salud ocupacional) o cualquier otro trabajador designado por el 
empleador”).  Esta persona debe también diligenciar el análisis de trabajo seguro, quien revise 
previamente, durante y al finalizar las condiciones del lugar de trabajo, garantizando la seguridad de los 
trabajadores y las instalaciones.  Así mismo, debe prever que las herramientas y/o equipos a usar son 
las necesarias y acordes a las condiciones del lugar.  El análisis de trabajo seguro y el permiso de trabajo 
deben estar completamente diligenciados y divulgados a los trabajadores y personas expuestas en el 
lugar de trabajo.  Se debe realizar un análisis de trabajo seguro y un permiso de trabajo para cada 
jornada de trabajo. 

 
2. Cumplir con lo establecido en la Res. 4272 de 2021 y las demás normas que lo complementen. 
3. Entregar Certificaciones de capacitación: coordinador de trabajo en aturas con soportes de certificación 

vigente, al igual que certificaciones de curso de trabajo en alturas nivel avanzado vigente para personal 
operativo que realiza el trabajo en alturas. 

4. Soporte que evidencie la última inspección de equipos de protección contra caídas que va a desarrollar 
las actividades contratadas por la entidad. 

5. Remitir Copia de Conceptos de aptitud médica laboral expedidos al personal que desarrollará actividades 
de alturas y al coordinador de trabajo en alturas vigente. 

6. El contratista debe suministrar todos los elementos de protección personal y protección contra caídas 
para trabajo en alturas conforme lo establecido en la Resolución 4272 de 2021. 
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** Trabajo en alturas: Toda actividad que realiza un trabajador que ocasione la suspensión y/o 
desplazamiento, en el que se vea expuesto a un riesgo de caída, mayor a 2.0 metros, con 
relación del plano de los pies del trabajador al plano horizontal inferior más cercano a él. (Res. 
4272 de 2021).    

 
  
Requisitos generales para atención de emergencias: 

 
1. Remitir Plan de respuestas a emergencias por la labor contratada, de acuerdo con los riesgos 

relacionados, indicando recursos técnicos y humanos que soporten cualquier tipo de evento, los cuales 
deberán mantenerse en todo momento mientras se realice la actividad contratada.  Dentro del plan de 
emergencias se debe dar a conocer los protocolos de emergencias para las diferentes amenazas 
identificadas. 

 
2. Contar con personal competente para la atención de emergencias. 
 
3. Para los trabajos de alto riesgo, debe demostrarse que los brigadistas están capacitados y certificados 

para este tipo de emergencias o rescates. 
 
4. El responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo debe tener la base de datos del personal que realiza 

la actividad en el que se pueda conocer la EPS a la que se encuentran afiliados, así como la 
identificación de los contactos a contactar en caso de emergencia. 

 
5. El contratista debe contar con la dotación de elementos de protección personal para los brigadistas, los 

cuales deben estar anexos a la matriz de EPP de la empresa contratista. 
 
6. Disponer de medios de comunicación para la atención de emergencias, enlazadas con el comité 

operativo de emergencias.  
 

Requisitos para transporte de personas o carga 
 
Implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial conforme a la Resolución 40595 de 2022 y/o 
normatividad vigente, en dónde se acredite por medio de certificado no mayor a 12 meses de la ARL o 
Profesional o Especialista en SST con licencia vigente, el cumplimiento mínimo de: 
 
Diagnóstico y caracterización de los riesgos de seguridad vial de la empresa. asociados a la flota de 
vehículos o al personal de conductores. 

 
1. Capacitaciones en seguridad vial a los trabajadores de su entidad organización o empresa 

independientemente del cargo o rol que desempeñe 
2. Compromisos claros del nivel directivo de la entidad organización o empresa orientados al 

cumplimiento de las acciones y estrategias en seguridad vial. 
3. Actividades de inspección y mantenimiento periódico a los vehículos de la entidad 

organización o empresa incluidos los vehículos propios de los trabajadores puestos al servicio 
de la organización para el cumplimiento misional de su objeto o función. 

4. Plan de emergencias por la labor contratada, de acuerdo con los riesgos relacionados, 
indicando recursos técnicos y humanos que soporten cualquier tipo de evento, los cuales 
deberán mantenerse en todo momento mientras se realice la actividad contratada.  Dentro del 
plan de emergencias se debe dar a conocer los protocolos de emergencias para las diferentes 
amenazas y riesgos identificados. 

 
Sin embargo, siguiendo los lineamientos del formato FT-ADF-2617 Solicitud de Adquisición, todos los temas 
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relacionados con el Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV) son competencia de la Coordinación de 
Servicios Generales, por lo cual se recomienda contactarlos para validar los requerimientos específicos del 
PESV en este proceso contractual 
 
3.4.5 Plan Estratégico de Seguridad Vial – PESV 
 
La DIAN en cumplimiento de la legislación vigente ha definido la Cartilla Plan Estratégico de Seguridad Vial 
- CT-ADF-0075 la cual tiene como objetivos específicos: Contribuir al fortalecimiento de la gestión institucional 
en materia de seguridad vial, mediante lineamientos para funcionarios y contratistas de la entidad; (ii) 
Garantizar la idoneidad en materia de seguridad vial, de los funcionarios propios y contratados que participen 
en las actividades de la entidad; (iii) Establecer directrices para una oportuna atención a víctimas en 
accidentes de tránsito donde se encuentren involucrados contratistas y/o vehículos (propios o contratados) 
durante el cumplimiento de sus funciones; y (iv) Gestionar las estrategias adoptadas en la Entidad para 
garantizar las actividades de mantenimiento a los vehículos (propios o contratados) que intervengan en la 
actividades de su PESV.  
 
Por lo anterior, cuando el proponente / contratista está obligado a tener Plan Estratégico de Seguridad 
Vial -PESV y no presenta a la DIAN la constancia de su registro ante la entidad correspondiente, la DIAN 
remitirá esta información a la Superintendencia de Puertos y Transporte para que adelante las actuaciones 
administrativas que sean de su competencia 
 
La Coordinación de Servicios Generales, informó lo siguiente: 
 
El Artículo 12 de la Ley 1503 de 2011, por la cual se promueve la formación de hábitos, 
comportamientos y conductas seguras en la vía y se dictan otras disposiciones (Ministerio de 
Transporte), y que fue modificado por el artículo 110 del Decreto Ley 2106 de 2019, donde establece que 
«Toda entidad, organización o empresa del sector público o privado, que cuente con una flota de vehículos 
automotores o no automotores superior a diez (10) unidades, o que contrate o administre personal de 
conductores, deberá diseñar e implementar un Plan Estratégico de Seguridad Vial en función de su 
misionalidad y tamaño, de acuerdo con la metodología expedida por el Ministerio de Transporte y articularlo 
con su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo –SGSST, y el Artículo 1, de la Resolución 
0040595 de 2022 (Ministerio de Transporte), adopta la Metodología para el diseño, implementación y 
verificación de los planes de seguridad vial. 
  
Conforme a lo anterior, y acorde con el siguiente objeto de contrato “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O 
CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES, PARA EL VEHÍCULO 
ASIGNADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS 
DE BARRANCABERMEJA”, la exigencia del Plan Estratégico de Seguridad Vial dependerá, por una parte, 
de la misionalidad del contratista y por otra, de la cantidad de vehículos y de la cantidad de conductores que 
contrate o administre para cumplir dicha misionalidad. En otras palabras: 
    
El Artículo 12 de la Ley 1503 de 2011, por la cual se promueve la formación de hábitos, comportamientos y 
conductas seguras en la vía y se dictan otras disposiciones (Ministerio de Transporte), y que fue modificado 
por el artículo 110 del Decreto Ley 2106 de 2019, donde establece que «Toda entidad, organización o empresa 
del sector público o privado, que cuente con una flota de vehículos automotores o no automotores superior a 
diez (10) unidades, o que contrate o administre personal de conductores, deberá diseñar e implementar un 
Plan Estratégico de Seguridad Vial en función de su misionalidad y tamaño, de acuerdo con la metodología 
expedida por el Ministerio de Transporte y articularlo con su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo –SGSST, y el Artículo 1, de la Resolución 0040595 de 2022 (Ministerio de Transporte), el cual adopta 
la Metodología para el diseño, implementación y verificación de los planes de seguridad vial. 
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Conforme a lo anterior, la exigencia del Plan Estratégico de Seguridad Vial dependerá, por una parte, de la 
misionalidad del contratista y por otra, de la cantidad de vehículos y de la cantidad de conductores que contrate 
o administre para cumplir dicha misionalidad. En otras palabras: 
  

Nivel de diseño e implementación 

del PESV 

Misionalidad de la organización 

1. Empresas dedicadas 

a la prestación del 

servicio de transporte 

terrestre automotor 

2. Organizaciones dedicadas a actividad 

diferente al transporte 

Tamaño de la 

organización 

No aplica 
Entre 1 y 10 vehículos o un 

conductor 
Entre 1 y 10 vehículos o un conductor 

1. Básico 
Entre 11 y 19 vehículos o entre 2 

y 19 conductores 
Entre 11 y 49 vehículos o entre 2 y 49 conductores 

2. Estándar 
Entre 20 y 50 vehículos o entre 20 

y 50 conductores 

Entre 50 y 100 vehículos o entre 50 y 100 

conductores 

3. Avanzado 
Mas de 50 vehículos o más de 50 

conductores 
Más de 100 vehículos o más de 100 conductores 

  
Conforme a lo anterior y teniendo en cuenta que, según lo enviado por su despacho, no hay definición de 
actividades de transporte de bienes y/o personas de la entidad, acorde con los objetos de 
contrato “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO CON ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA 
EL SISTEMA DE ALARMAS DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE 
BARRANCABERMEJA”, no se debe exigir el Plan Estratégico de Seguridad Vial. 
 

OPCIÓN 1: (Para contratos de transporte) NO APLICA 
Como el contrato tiene por objeto el transporte de Elija un elemento., los proponentes y cuando aplique cada 
uno de los integrantes del consorcio o unión temporal, deberán: 
 

• Informar en la carta de presentación de la oferta si para el cumplimiento de su misión o el desarrollo de 
su objeto social deben fabricar, ensamblar, comercializar, contratar o administrar flotas de vehículos 
automotores o no automotores superiores a diez (10) unidades, o si deben contratar o administrar personal 
de conductores  

• Presentar como requisito de verificación técnica adicional, copia del radicado de registro del Plan 
Estratégico de Seguridad Vial -PESV ante la Entidad correspondiente o copia de su aprobación para 
acreditar el cumplimiento del Art.12, L.1503/12 y Art. 2.2.4.6.4., D.1072/15. En caso de no adjuntar el 
documento se considerará como rechazada la oferta presentada.  

 
OPCIÓN 2: (Para contratos distintos al de transporte) 
Dado que para el cumplimiento del contrato se requieren actividades conexas de transporte, sin que estas 
constituyan el objeto principal del mismo, EL PROPONENTE o cada uno de los integrantes del Consorcio o 
unión temporal según el caso, deberá: 
 

• Informar si para el cumplimiento de su misión debe fabricar, ensamblar, comercializar, contratar o 
administrar flotas de vehículos automotores o no automotores superiores a diez (10) unidades; o debe 
contratar o administrar personal de conductores;  
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• Informar si las actividades conexas de transporte las realizará a través de un tercero y presentar en la 
debida oportunidad la licencia vigente para la prestación del servicio de transporte, expedida por el 
Ministerio de Transporte o autoridad local competente  

 

Durante el plazo de ejecución del contrato el contratista, si antes no lo ha realizado, presentara copia del 
registro de su PESV (o del PESV del tercero subcontratado) ante la autoridad competente o copia de su 
aprobación. 
 

Adicionalmente, según el Num.3.10.3 del Plan Estratégico de Seguridad Vial - CT-ADF-0075 se estableció 
que la DIAN durante el plazo de ejecución de sus contratos, podrá realizar auditorías a contratistas. Por lo 
anterior, los contratistas de la DIAN tienen la obligación de permitir la realización de estas auditorías y de 
adoptar el tratamiento que sea necesario para prevenir la ocurrencia de riesgos viales 
 
NOTA: La DIAN dentro del Proceso de Selección solo verificará el registro o aprobación del PESV, sin revisar 
su contenido, porque esta revisión compete de manera exclusiva al organismo de tránsito correspondiente.  
 
3.5 Supervisión y/o interventoría 

OPCIÓN No. 1 (SUPERVISION) 
El seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del 
contrato puede ser ejercido por el personal de la planta de personal de la División Administrativa y Financiera, 
porque no requiere conocimientos especializados con los que no cuente la entidad.  
 
Si durante la ejecución del contrato la DIAN necesita reemplazar el supervisor, la asignación de funciones al 
nuevo supervisor la realizará el Subdirector de Compras y Contratos de la DIAN,  y será comunicada por escrito 
al contratista y publicada en el SECOP II, sin que para el efecto la DIAN requiera autorización previa o posterior 
del contratista. 
 
Las obligaciones y deberes derivadas de la supervisión se deben cumplir desde la fecha de comunicación de 
la asignación de la supervisión del contrato y hasta la expedición de la certificación de cierre del expediente 
contractual.  
 
Durante la etapa postcontractual el supervisor verificará la calidad de los bienes, servicios y/o estabilidad de 
la obra entregada, durante la totalidad del término de calidad pactado, para reportar oportunamente al el 
Subdirector de Compras y Contratos de la DIAN,  cualquier falla que deba ser reclamado al contratista y 
aseguradora. 
 
(Párrafo aplicable cuando supere la menor cuantía) De conformidad con el Art. 83 de la Ley 1474 de 2011, 
aunque el presupuesto del Proceso de Contratación supera la menor cuantía de la entidad, no es necesaria 
la contratación de interventoría, porque la ejecución del contrato que se pretende adjudicar no implica la 
realización de actividades de alta complejidad que no puedan ser objeto de verificación y seguimiento por 
parte de profesionales de la planta de personal de la entidad.  
 
OPCIÓN No. 2 (INTERVENTORÍA) NO APLICA 
El seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del 
contrato, será ejercido por una INTERVENTORÍA contratada con una persona independiente de la entidad 
contratante y del contratista, quien responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los 
términos del Art. 53 de la Ley 80 de 1993, Art. 82 y siguientes de la Ley 1474 de 2011 y Ley 1882 de 2018, 
dado que no es posible hacerlo con el personal de la Entidad, teniendo en cuenta que: .Haga clic o pulse aquí 
para escribir texto.. 
 
Así, de conformidad con el Art. 83 de la Ley 1474 de 2011, no serán concurrentes en relación con un mismo 
contrato, las funciones de supervisión e interventoría.  
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Por lo anterior, como es necesario adelantar de manera simultánea un Concurso de Méritos para seleccionar 
al interventor, se aclara que se radicó el Formato FT-ADF-2617 Solicitud de adquisición el día. Haga clic aquí 
o pulse para escribir una fecha. Radicado No,.Haga clic o pulse aquí para escribir texto..Haga clic aquí o pulse 
para escribir una fecha.: para que se inicie el Proceso de selección del interventor. 
 
3.5.1 Obligaciones generales del supervisor 
 
El supervisor tendrá las obligaciones generales establecidas en el Art. 82 y siguientes de la Ley 1474 de 2011, 
MN-ADF-013 MANUAL DE CONTRATOS, la CT-ADF-0109 Cartilla de supervisión e interventoría, PR-
ADF-0433 ETAPA CONTRACTUAL, PR-ADF-0434 ETAPA POSCONTRACTUAL, IN-ADF-087 
INSTRUCTIVO MODIFICACIÓN DE CONTRATOS, IN-ADF-088 INSTRUCTIVO PROCESO 
SANCIONATORIO, publicados en el Listado Maestro de Documentos del Sistema de Gestión de Calidad.  
 
 
3.5.2 Obligaciones especiales del supervisor o interventor.  

 

En términos generales, el objeto de la Supervisión será verificar, asesorar, controlar y aprobar el desarrollo 
de un contrato, de acuerdo con su alcance, haciendo cumplir, en lo aplicable, las especificaciones técnicas y 
actividades administrativas, legales, contables, financieras, presupuestales y contractuales, al igual que 
asegurar la calidad de los bienes y/o servicios contratados. 
 
El supervisor tendrá las obligaciones generales establecidas en el Art. 82 y siguientes de la Ley 1474 de 
2011, la CT-ADF-0109 Cartilla de supervisión y/o interventoría, publicados en el Listado Maestro de 
Documentos del Sistema de Gestión de Calidad. 
 
De acuerdo con el objeto, la naturaleza y las características del contrato, los supervisores, tendrán las    
funciones atribuidas y responsabilidades establecidas en las disposiciones legales para el ejercicio de la 
supervisión, las establecidas en la Resolución N°. 5112 de 2001; Artículos 83 y 84 del Estatuto anticorrupción 
y Memorandos Internos N°. 000552 del 26 de octubre de 2011, 00297 del 11 de julio de 2012; 000354 del 27 
de septiembre de 2013; el 00407 del 14 de noviembre de 2013; y 000096 del 30 de marzo 2017, de la DIAN 
y las siguientes funciones especiales  

 

3.5.2.1 Elaborar y presentar el informe final de ejecución y el acta de liquidación del contrato. 

3.5.2.2 Verificar el cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley 100 de 1993 y sus decretos 
reglamentarios. Inspeccionar y verificar la calidad y correcto funcionamiento de los bienes 
suministrados, como también el      cumplimiento de las especificaciones técnicas de los mismos. 

3.5.2.3 Solicitar al contratista las pruebas de calidad que estime convenientes para establecer y evaluar el 
correcto funcionamiento del objeto contratado. 

3.5.2.4 Controlar que los recursos asignados se ejecuten de acuerdo con lo pactado en el contrato. 

3.5.2.5 Suministrar al contratista la información necesaria para el cabal cumplimiento del objeto contratado.  

3.5.2.6 En el caso de requerirse un insumo no contratado, este se hará previa presentación de la cotización   
correspondiente para su revisión y aprobación por parte de la supervisión.  

3.5.2.7 Inspeccionar y verificar la calidad y correcto funcionamiento de los bienes y servicios contratados, 
como también el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los mismos. 
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3.5.2.8 Remitir el debido cumplido a satisfacción de la prestación del servicio contratado, para que se realice 
el respectivo pago. 

3.5.2.9 Presentar al Supervisor el cronograma para atender requerimientos, cuando a ello hubiere lugar y 
cumplir con los términos establecidos en éste. 

3.5.2.10 Verificar el cumplimiento por parte del contratista de los requisitos exigidos frente al Sistema de   
Gestión ambiental, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST y Plan 
Estratégico de Seguridad Vial – PESV de la DIAN, cuando aplique. 

3.5.2.11 Controlar que los recursos asignados se ejecuten de acuerdo con lo pactado en el contrato.  

3.5.2.12 Aportar la información requerida por el contratista de manera oportuna, de acuerdo con el 
cronograma de trabajo acordado para el cumplimiento a satisfacción del objeto del contrato. 

3.5.2.13 Exigir del Contratista la ejecución idónea del objeto del contrato, bajo las condiciones económicas, 
técnicas y financieras estipuladas en las cláusulas correspondientes y de acuerdo con la propuesta. 

3.5.2.14 Vigilar la debida y oportuna ejecución del contrato y el cumplimiento de todas las obligaciones 
contractuales.  

3.5.2.15 Coordinar la logística necesaria para que la ejecución del contrato se realice de forma oportuna y 
eficiente. 

3.5.2.16 Verificar que el contratista realice las actividades correspondientes en los términos establecidos en 
el cronograma. 

3.5.2.17 Elaborar y publicar en el SECOP II, los informes parciales y final de ejecución del contrato dentro de 
los tres (3) días siguientes a su expedición. 

3.5.2.18 Realizar el seguimiento a la matriz de riesgos de acuerdo con la periodicidad establecida en la 
misma.  

 
3.6 Obligaciones de la DIAN 

La DIAN tendrá las siguientes obligaciones: 
 
3.6.1. Expedir el registro presupuestal. 
3.6.2. Aprobar oportunamente las garantías constituidas por el contratista. 
3.6.3. Por intermedio del supervisor, suscribir el acta de inicio con el contratista. 
3.6.4. Por intermedio del supervisor, verificar que los servicios se cumplan con la calidad y oportunidad 

pactada. 
3.6.5. Por intermedio del supervisor, suministrar al contratista la información y documentos que este requiera 

para ejecutar el contrato. 
3.6.6. Ejercer la supervisión durante el plazo de ejecución y etapa postcontractual, hasta la expedición de la 

constancia de cierre del expediente contractual.  
3.6.7. Pagar al contratista el valor bajo las condiciones y oportunidad pactadas. 
3.6.8. Apoyar al contratista a través del supervisor, en los aspectos de competencia de la DIAN.  
3.6.9. Promover la liquidación del contrato en el plazo pactado y en su defecto, dentro del plazo establecido 

en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.  
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3.6.10. Adelantar las gestiones necesarias para ejercer los derechos y deberes que de conformidad con el 
artículo 4, 5, 14, 15, 16, 17, 18, 25, 26, 27, 28, 44, 45 de la Ley 80 de 1993, artículo 7 y 17 de la Ley 
1150 de 2007 y artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 tienen las entidades estatales contratantes.  

3.6.11. Las demás establecidas en la Ley 
 

 
3.7  Cláusulas sancionatorias  

El contrato incluye CLÁUSULA DE MULTAS hasta por el 10% del valor del contrato y CLÁUSULA PENAL 
PECUNIARIA como tasación anticipada de perjuicios, hasta por el 20% del valor del contrato.  
 
3.7.1. Penal Pecuniaria 
  
Si el CONTRATISTA no cumple total o parcialmente el objeto, alcance o a las obligaciones principales, la 
DIAN, previo agotamiento del procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, mediante 
acto administrativo motivado declarará el incumplimiento del contrato para hacer efectiva la CLÁUSULA 
PENAL PECUNIARIA hasta por el VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del contrato, pactada como 
estimación anticipada de perjuicios, sin que lo anterior sea óbice para que la DIAN imponga multas por mora 
(simple retardo) y/o reclame ante el Juez del Contrato la indemnización de mayores perjuicios que no se 
encuentren cubiertos por la CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA.    
  
La cláusula penal se pacta bajo las siguientes condiciones: (i) la obligación principal del contratista 
corresponde al cumplimiento del objeto, alcance del objeto, especificaciones técnicas, obligaciones generales 
y específicas del contratista y condiciones de ejecución pactadas, incluyendo plazos y cronograma; (ii) las 
obligaciones accesorias del contratista, que no están cubiertas por la cláusula penal, corresponden a garantías 
contractuales y obligaciones de reporte; (iii) La declaratoria de incumplimiento para hacer efectiva la 
CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA, no genera como consecuencia la extinción de la obligación principal o 
accesoria; (iv) El vencimiento del plazo constituirá en mora al CONTRATISTA, sin que sea necesario la 
comunicación de requerimiento alguno por parte de la DIAN; (v) El valor de la CLÁUSULA PENAL 
PECUNIARIA se compensará de las sumas adeudadas por la DIAN al CONTRATISTA, si las hubiere, o 
haciendo efectiva la garantía de cumplimiento o a través del cobro coactivo; (vi) Habrá lugar a exigir la pena, 
sin que el CONTRATISTA pueda alegar que la inejecución de lo pactado no ha inferido perjuicio a la DIAN o 
le ha producido beneficio al CONTRATISTA, de conformidad con el Art.1599 del Código Civil; (vii) la 
declaratoria del incumplimiento para hacer efectiva la cláusula penal pactada se realizará mediante acto 
administrativo motivado, de conformidad con el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y artículo 2.2.1.2.3.1.19. 
del Decreto 1082 de 2015; (viii) con fundamento en los artículos 1596 del Código Civil y 867 del Código de 
Comercio, el deudor (Contratista) tiene derecho a que se rebaje proporcionalmente la pena estipulada por falta 
de cumplimiento, cuando éste ha sido en parte. Si el contratista cumple solamente una parte de la obligación 
principal y el supervisor la acepta, tendrá derecho para que se rebaje proporcionalmente la pena estipulada 
por falta de cumplimiento de la obligación principal, garantizando principio de proporcionalidad y razonabilidad; 
(ix) dentro del procedimiento administrativo sancionatorio el contratista y su garante podrán ejercer su derecho 
de contradicción y de defensa, en desarrollo de lo cual podrán rendir las explicaciones del caso, aportar 
pruebas y controvertir las presentadas por la entidad. La DIAN resolverá el proceso administrativo 
sancionatorio mediante acto administrativo motivado en la que se consignará lo ocurrido en desarrollo de la 
audiencia del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, que se entenderá notificada en audiencia y contra el que 
solo procede el recurso de reposición que se interpondrá, sustentará, decidirá y notificará en la misma 
audiencia; (x) en el proceso administrativo sancionatorio se aplicarán de manera subsidiaria, las normas del 
código civil y código de comercio que regulan el pacto de cláusula penal y su reclamación, en lo que no esté 
regulado en el contrato y Ley 80 de 1993 y normas que la modifiquen y/o reglamenten, y (xi) la garantía de 
cumplimiento cubre a la DIAN de los perjuicios derivados del El incumplimiento total o parcial del contrato, 
cuando el incumplimiento sea imputable al contratista y el pago del valor de las multas y de la cláusula penal 
pecuniaria. Por lo anterior, si dentro del proceso administrativo sancionatorio contractual la DIAN mediante 
acto administrativo declara el incumplimiento del contrato para hacer efectiva la cláusula penal pactada, la 



 

ESTUDIO PREVIO Y DOCUMENTOS 
CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA FT-ADF-2050 

Proceso: Administrativo y Financiero Versión 7 

El contenido de este documento es información pública 
 

Página 33 de 67 

notificación de dicho acto administrativo a la aseguradora se constituirá en la reclamación del pago de la 
cláusula penal (Art.2.2.1.2.3.1.7., D.1082/2015)  
  
OPCIÓN 1: La cláusula penal estará vigente durante el plazo de ejecución del contrato, hasta su liquidación 
bilateral, unilateral o judicial.  
  
OPCIÓN 2 (CUANDO HAYA OBLIGACIONES POSTVENTA):. La cláusula penal estará vigente durante el 
plazo de ejecución del contrato, el plazo para el cumplimiento de las obligaciones postventa de 
_________________ (incluir obligaciones postventa tales como: (i) asistencia técnica de uso (soporte); y (ii) 
asistencia técnica de mantenimiento), hasta su liquidación bilateral, unilateral o judicial.  
  

 
3.7.2. Multas.  
 
En caso de retardo en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones del CONTRATISTA, la DIAN, previo 
agotamiento del procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, mediante acto 
administrativo motivado, impondrá al contratista multa equivalente al ___% del valor del contrato, por cada día 
de atraso en el cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones, sin que el valor total de la multa supere el 
10% del valor total del contrato vigente a la fecha de inicio del proceso administrativo sancionatorio contractual.   
  
La imposición de multas se pacta bajo las siguientes condiciones: (i) La imposición de la multa no genera como 
consecuencia la extinción de la obligación principal; (ii) El vencimiento del plazo pactado o establecido en el 
cronograma, constituirá en mora al contratista, sin que sea necesario la comunicación de requerimiento alguno 
por parte de la DIAN; (iii) El valor de la MULTA se compensará de las sumas adeudadas por la DIAN al 
CONTRATISTA, si las hubiere, haciendo efectiva la garantía de cumplimiento o a través del cobro coactivo, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007; (iv) La MULTA se impondrá por 
el simple retardo en el cumplimiento de alguna de las obligaciones del contratista, sin que pueda alegar que 
la inejecución de lo pactado no ha inferido perjuicio a la DIAN o le ha producido beneficio al contratista.  
  
Durante el plazo de ejecución del contrato, si el contratista incumple sus obligaciones frente al sistema de 
seguridad social, la DIAN le impondrá multas sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento, previa verificación 
de la mora mediante liquidación efectuada por la entidad administradora, y si el incumplimiento se mantiene 
por cuatro (4) meses, la DIAN dará aplicación a la cláusula excepcional de caducidad administrativa en 
cumplimiento del artículo 1 de la Ley 828 de 2003.    
  
Todo incumplimiento de las obligaciones que tenga el contratista frente al sistema de seguridad social será 
reportado por el supervisor al Ministerio del Trabajo, Superintendencia Nacional de Salud y a la UGPP, para 
que inicien las investigaciones administrativas que correspondan, en cumplimiento del Art. 5 de la Ley 828 de 
2003.   
  
OPCIÓN 1: La cláusula de multas estará vigente durante el plazo de ejecución del contrato.  
  
OPCIÓN 2 (CUANDO HAYA OBLIGACIONES POSTVENTA):   La cláusula de multas estará vigente durante 
el plazo de ejecución del contrato y el plazo para el cumplimiento de las obligaciones postventa de 
_________________ (incluir obligaciones postventa tales como: (i) asistencia técnica de uso (soporte); y (ii) 
asistencia técnica de mantenimiento. 
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3.7.3. Caducidad especial 
 
Si el contratista (persona jurídica) oculta o colabora en el pago de la liberación de un secuestro de un 
empleado del mismo, o de una de sus filiales, el Gobierno quedará facultada para decretar la caducidad del 
contrato. En caso de que el hecho sea cometido por un empleado o delegado de un subcontratista del 
contratista, si ésta es extranjera, el Gobierno ordenará su inmediata expulsión del país (Art.25, L.40/93). Así 
mismo, si el contratista incurre en cualquiera de las conductas descritas en el Art. 90 de la Ley 418 de 1997, 
la DIAN mediante acto administrativo declarará la caducidad del contrato, haciendo efectiva la cláusula penal 
pecuniaria. En firme la decisión, se liquidará el contrato sin indemnización alguna a favor del contratista.  
 

3.8 Costos derivados a cargo del contratista.  

Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasión del análisis de los Documentos del Proceso, 
la presentación de observaciones, la preparación y presentación de las Ofertas, la presentación de 
observaciones a las mismas, la asistencia a audiencias públicas y cualquier otro costo o gasto relacionado 
con la participación en el Proceso de Contratación estará a cargo exclusivo de los interesados y Oferentes.  
 
Para la presentación de la OFERTA ECONÓMICA el futuro contratista debe tener en cuenta que el valor de 
los Bienes y Servicios ofrecidos debe incluir la totalidad de los costos directos e indirectos necesarios para 
ejecutar el contrato, y cumplir de manera satisfactoria la totalidad de obligaciones, especificaciones y 
condiciones de ejecución del contrato, incluyendo entre otros conceptos, los costos de garantías, carga 
tributaria, seguridad social y riesgos asumidos en la Matriz de Riesgos del Proceso de Contratación. Los 
contratistas responderán cuando formulen propuestas en las que fijen condiciones económicas y de 
contratación artificialmente bajas, con el propósito de obtener la adjudicación del contrato (Art.26, Num.6, 
L.80/93) 
 
 

4. ANÁLISIS ECONÓMICO DE SECTOR - VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU 
JUSTIFICACIÓN 

 
De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, se debe hacer el 
análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva 
legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgo.  
 
La Guía para elaboración de Estudios de Sector expedida por Colombia Compra Eficiente establece que el 
análisis del sector debe cubrir tres (3) áreas: A. Aspectos generales. B. Estudio de la oferta. C. Estudio de la 
demanda. 
 
Dentro de las recomendaciones establecidas por Colombia Compra Eficiente para realizar estudios de sector 
en Procesos de contratación para la modalidad de selección de mínima cuantía, establece lo siguiente:  
 
“En los Procesos de Contratación de mínima cuantía el alcance del estudio de sector debe ser proporcionado 
al valor del Proceso de Contratación, la naturaleza del objeto a contratar, el tipo de contrato y a los Riesgos 
identificados para el Proceso de Contratación.  
 
En esta modalidad de selección no es necesario hacer un estudio extensivo de las condiciones generales de 
los potenciales oferentes, definir su participación en el PIB industrial o estudiar la estructura de los estados 
financieros de los posibles proveedores y de la industria. En estos casos, es necesario revisar las condiciones 
particulares de otros Procesos de Contratación similares, acopiar información suficiente de precios, calidad, 
condiciones y plazos de entrega con otros clientes del proveedor públicos o privados, solicitar información a 
los proveedores, verificar la idoneidad de los mismos y plasmar tal información en los Documentos del 
Proceso, siempre con el propósito de que la decisión de negocio sea adecuada y garantice la satisfacción de 
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la necesidad de la Entidad Estatal, cumpliendo los objetivos de eficiencia, eficacia y economía y buscando 
promover la competencia. 
 
Si a pesar de tratarse de un Proceso de Contratación de mínima cuantía, el objeto a contratar es muy 
importante para la Entidad Estatal (por ejemplo, software crítico para la actividad misional) o si los Riesgos 
exigen un tratamiento especial como en el caso que se ofrezcan comúnmente en el mercado plazos largos de 
entrega del bien, obra o servicio, el análisis de sector debe ser más complejo y agregar mayor información 
general y detallada de los potenciales proveedores y el sector bien, obra o servicio, el análisis de sector debe 
ser más complejo y agregar mayor información general y detallada de los potenciales proveedores y el sector.” 
 
Adicionalmente, el numeral 4° del artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, señala que los Estudios 
Previos para la contratación de mínima cuantía deben contener el “valor estimado del contrato y su 
justificación”.  
 
Para el presente Proceso de contratación el Análisis Económico de Sector y el Estudio de Mercado realizado 
es el siguiente: 
 
4.1 Análisis económico de sector  

De acuerdo con la clasificación del Portal de Información Empresarial (PIE) de la SuperSociedades, el actual 
Proceso contractual se encuentra clasificado en el Macrosector Terciario o de servicios administrativos,.Sector 
actividades de servicios a edificios y paisajismo Teniendo en cuenta que, según la Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (Rev. 4 adaptada para Colombia)-CIIU, los bienes 
o servicios requeridos se encuentran clasificados en la actividad económica CIIU 8020.-V4) “Actividades de 
servicios de sistemas de seguridad”, la cual incluye “el monitoreo remoto y mantenimiento de alarmas 
electrónicas (robo o incendio)  
 
4.1.1 Aspectos generales. 
 
Es de suma importancia que los sistemas contraincendios estén dispuestos de acuerdo a las circunstancias 
arquitectónicas del edificio. Tanto las válvulas de diluvio como tuberías, ventanas y paredes tienen la función 
de retardar el avance del fuego. Aquí entra en juego los llamados “sectores de incendio”. Esto es, la división 
del edificio en sectores de incendio de determinados tamaños máximos, sectores limitados por paredes, techo, 
suelo y puertas de una cierta resistencia al fuego. 
 
En la evacuación, pasar de un sector a otro, es llegar a un lugar más seguro. Todo edificio, completo, ha de 
ser también un sector de incendio para evitar que el fuego pase a los edificios colindantes. 
 
Los sistemas contra incendio también comprenden los medios activos que comprenden la emisión de alerta y 
señalización, así como detención del fuego a través de detectores automáticos o manuales.  Así pues, los 
sistemas contra incendio contemplan tres instancias, protección, detección y prevención. 

 
- Económico 
 

Este servicio esta categorizado en el contexto local y nacional como del sector industrial que brinda una 
solución a las necesidades de seguridad frente a riesgos que pueden ser derivados de condiciones naturales 
y sociales que hacen vulnerables a las infraestructuras físicas.  Para este tipo de inmuebles por lo general los 
sistemas de alarmas de evacuación y de contraincendios son los suficientemente completos para alertar al 
personal y de esa manera iniciar las medidas de evacuación respectivas, tanto en unidades residenciales, 
edificios, urbanizaciones y construcciones públicas o privadas. 
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El Departamento Nacional de Estadística en su Boletín Técnico del PIB del primer trimestre de 2026pr, señala 
que el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,2% respecto al mismo periodo de 2025pr (ver tabla 
1). Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 
 
• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; 

Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 5,7% (contribuye 0,9 puntos 
porcentuales a la variación anual).  

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y 
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,9% (contribuye 0,6 puntos porcentuales a la 
variación anual).  

• Industrias manufactureras crece 2,9% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación anual).  

 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto 
estacional y calendario crece 0,6%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas 
relacionadas:  
 
 
• Industrias manufactureras crece 2,3%.  

• Actividades financieras y de seguros crece 2,2%.  

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los 
hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales 
como productores de bienes y servicios para uso propio crece 1,4%.). 
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Fuente: DANE 2026 – Boletín Técnico PIB primer trimestre 2026pr 
 
 

Por otra parte, el DANE en su encuesta mensual de servicios (EMS) del mes de marzo de 2026, indica que la 

variación anual de los ingresos nominales refleja que catorce de los dieciocho subsectores de servicios 

presentaron variación positiva en los ingresos totales, en comparación con marzo de 2025, como se observa 

en el siguiente gráfico: 
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Fuente: DANE 2026 – Encuesta mensual de servicios - marzo 2026pr 
 
 
Finalmente, por la naturaleza del objeto contractual se hace necesario incluir en el presente estudio del sector 
el comportamiento del dólar, pues a pesar de ser un servicio, sus principales insumos son productos 
importados; los cuales se ven seriamente afectados con cualquier fluctuación en la divisa americana 
 
 
Aspectos políticos, sociales y ambientales NO APLICA 
  
(Deberá hacerse una breve descripción de la información en el caso que aplique para los aspectos políticos, 
sociales y ambientales, en caso contrario, indicar que no aplica para el proceso). 
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Fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de población en pobreza extrema, desplazados 
por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial 
protección constitucional. NO APLICA 
 
(Deberá hacerse una breve descripción de la información en el caso que apliquen el fomento a la ejecución 
de contratos estatales por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en 
proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional,   incorporadas en 
el Decreto 1860 de 2021, en caso contrario, indicar que no aplica para el proceso). 

______________________________________________________________________ 
 

- Regulatorio 
 

El Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR10 con su título J: Requisitos de 
Protección Contra Incendio en Edificaciones y su título K: Requisitos Complementarios, nos expone 
los requisitos mínimos que toda edificación deberá cumplir para la protección contra incendio de 
acuerdo a su uso y grupo de ocupación. 
 
NFPA 72 “Código nacional de alarmas de Incendio y señalización”. 
 
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, RETIE, el Código Eléctrico Colombiano – NTC 2050 
y el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público – RETILAP. 
 

4.1.2 Estudio de la oferta. 
 
- ¿Quién vende? 
 
Con ocasión al estudio económico realizado a nivel local se pudo constatar que en el mercado existen 
personas naturales y jurídicas que se dedican al ejercicio de la ingeniería en actividades como la compra, 
venta, distribución, diseño, cálculo, consultoría, asesoría, instalación, mantenimiento y puesta en 
funcionamiento de sistemas de alarma de evacuación y de contraincendios de todo tipo y tamaño. 
 
Una vez indagado el mercado y luego de consultar el historial de los archivos que posee la División 
Administrativa y Financiera de la DIAN – Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Barrancabermeja, 
así como, los proponentes que se han presentado en Procesos similares de la Entidad, y Procesos 
adelantados por otras entidades públicas, se establece una muestra representativa de personas jurídicas y/o 
naturales que eventualmente pueden ofrecer los bienes o servicios requeridos, así:  

 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL NIT 

INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES SAS 829.003.491-4 

TECSIMA TECNOLOGÍAS EN SERVICIOS 
INDUSTRIALES & MEDIO AMBIENTE SAS- 
TECSIMA SAS. 

901.244.028-1 

ENGINEER SAS 901.231.436-7 

COMPUTER STORE 1096212589-6 

SELTEC S&T 91.443.846-6 

G&C SECURITY 1098614066-9 

MANUEL SALVADOR  SOTO 3557554-0 

SG TECHNOLOGY 37.577.456-6 
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MEDYSEG INGENIERÍA 900923693-1 

FOCUS INGENIERÍA SAS 804.014.767-8 

EFISEG ELECTRONIC 1193227432-6 

PORON SAS 900123383 

I PROTECT GPS TECHNOLOGY S.A.S 901079129 

ADMISERVIRB 901357637 

 
  
Análisis de MIPYMES 
  
De la muestra representativa conformada por catorce (14) personas jurídicas se procedió a verificar en 
el Registro Único Empresarial y Social (RUES) de las Cámaras de Comercio la información correspondiente 
a la clasificación según el tamaño empresarial, encontrando lo siguiente: 
 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL NIT 
CLASIFICACIÓN 
SEGÚN TAMAÑO 
EMPRESARIAL 

INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES SAS 829.003.491-4 Microempresa  

TECSIMA TECNOLOGÍAS EN SERVICIOS 
INDUSTRIALES & MEDIO AMBIENTE SAS- 
TECSIMA SAS. 

901.244.028-1 
Microempresa 

ENGINEER SAS 901.231.436-7 Microempresa 

COMPUTER STORE 1096212589-6 Microempresa 

SELTEC S&T 91.443.846-6 Microempresa 

G&C SECURITY 1098614066-9 Microempresa 

MANUEL SALVADOR  SOTO 3557554-0 No registra 

SG TECHNOLOGY – Luzdary Segura Gómez 37.577.456-6 Microempresa  

MEDYSEG INGENIERÍA 900923693-1 Pequeña empresa 

FOCUS INGENIERÍA SAS 804.014.767-8 Pequeña empresa 

EFISEG ELECTRONIC 1193227432-6 No registra 

PORON SAS 900123383 Microempresa 

I PROTECT GPS TECHNOLOGY S.A.S 901079129 Microempresa 

ADMISERVIRB 901357637 Microempresa 

 
 
De la tabla anterior se encuentra que doce (12) empresas pertenecen a Mipymes. Por lo tanto y conforme al 
Decreto 1860 de 2021, la que cumpla con los requisitos solicitados en el presente estudio, estaría facultado 
para el cumplimiento del presente objeto contractual. 
  
Una vez revisado en este Análisis de Sector los factores diferenciales para MIPYME, conforme al Decreto 
1860 de 2021, se encontró que doce (12) empresas están enmarcadas como MIPYME cumpliendo con las 
condiciones de número de contratos para la acreditación de la experiencia, por lo que para establecer un 
diferencial y beneficio para las empresas MIPYMES, se recomienda desde este Análisis de Sector lo siguiente: 
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1. Incluir como factor diferencial el número de contratos para acreditar la experiencia, con la presentación 

de mínimo una (1) y hasta tres (3) certificaciones de experiencia expedida(s) por contratante público 
o privado, en la(s) que conste que el proponente o cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión 
Temporal, ejecutó contrato(s) por 6.57 SMMLV, de acuerdo con lo planteado por la División 
Administrativa y Financiera en el “FT – ADF- 2617 SOLICITUD DE ADQUISICIÓN”. 

  
2. Los demás proponentes, deberán presentar mínimo una (1) y hasta dos (2) certificaciones de 

experiencia expedida(s) por contratante público o privado, en la(s) que conste que el proponente o 
cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, ejecutó contrato(s) por 6.57 SMMLV, a 
más tardar a la fecha definitiva de Cierre del Proceso de Contratación. 

 
. 
 
Análisis de contratación por lotes o segmentos NO APLICA 
  
Deberá hacerse una breve descripción de la información para determinar la viabilidad de realizar el proceso 
de contratación por lotes o segmentos, de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.19 del Decreto 1082 de 2015, 
adicionado por el artículo 6 del Decreto 142 de 2023. 
 
(Para realizar un estudio acertado, se debe verificar en el mercado cuales son las condiciones en las 
que necesariamente puede ser ejecutado el objeto del contrato, para evitar la inclusión de requisitos u 
obligaciones que puedan ser incumplidas) 
 
4.1.3 Estudio de la demanda. 

 
- ¿Cómo ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado este bien o servicio? 

 
 

- ¿Cómo ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado este bien o servicio? 
 
La Entidad en los años 2015, 2016, 2018 y 2020 ha adquirido el mismo servicio mediante los procesos que a 
continuación se relacionan y que se tuvieron en cuenta para el presente estudio. 
 

Modalidad 
contractual: 

Mínima Cuantía Mínima Cuantía Mínima Cuantía Mínima Cuantía 

Contratista: INGENIERIA Y 
SUMINISTROS 
INDUSTRIALES DE 
COLOMBIA SAS. 

INGENIERIA Y 
SUMINISTROS 
INDUSTRIALES DE 
COLOMBIA SAS. 

INGENIERIA Y 
SUMINISTROS 
INDUSTRIALES DE 
COLOMBIA SAS. 

TECSIMA 
TECNOLOGIAS EN 
SERVICIOS 
INDUSTRIALES & 
MEDIO AMBIENTE SAS 

Contrato No.: 129-201-011-2015 29-010-2016 29-006-2018 29-008-2020 
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Objeto: Mantenimiento 
preventivo y correctivo, a 
todo costo, para seis (6) 
puertas de vidrio de 
seguridad y el suministro 
de un gato hidráulico para 
una de las puertas 
instaladas en el edificio 
donde funciona la 
Dirección Seccional de 
Impuestos y Aduanas de 
Barrancabermeja. 

Mantenimiento 
preventivo y correctivo, 
a todo costo, para siete 
(7) puertas de vidrio de 
seguridad y el 
suministro de un gato 
hidráulico para una de 
las puertas instaladas 
en el edificio sede de la 
Dirección Seccional de 
Impuestos y Aduanas 
de Barrancabermeja. 

Servicio de 
mantenimiento 
preventivo y correctivo 
para siete (7) puertas 
de vidrio de seguridad y 
mantenimiento de 
divisiones metálicas 
para los baños de 
todos los pisos del 
edificio central de la 
Dirección Seccional de 
Impuestos y Aduanas 
de Barrancabermeja. 

Servicio de instalación, 
mantenimiento y puesta 
en funcionamiento a todo 
costo del sistema de 
detección de humo en el 
Archivo Central de la 
Dirección Seccional de 
Impuestos y Aduanas de 
Barrancabermeja. 

Valor total: $999.920 IVA incluido $1.000.000 IVA 
incluido 

 

$4.801.650 IVA 
incluido 

 

$2.439.562 IVA incluido 

Forma de 
pago: 

Dos (2) pagos: 70% en 
septiembre y 30% en 
diciembre de 2015. 

Dos (2) pagos: 80% en 
noviembre y 20% en 
diciembre de 2016. 

Un solo pago y una vez 
los bienes, obras y/o 
servicios y estos hayan 
sido recibidos a entera 
satisfacción por parte 
del Supervisor del 
Contrato.  

En un solo pago dentro 
de los treinta (30) días 
siguientes a la 
Disponibilidad del P.A.C 
(Plan Anual 
Mensualizado de Caja). 
 

Fecha de 
suscripción: 

25-08-2015 29-010-2016 27-03-2018 09-10-2020 

Vigencia y 
plazo de 
ejecución: 

26-08-2015 AL 31-12-
2015 

01-11-2016 al 31-12-
2016 

27-03-2018 al 26-04-
2018 

09-10-2020 al 08-11-
2020 

Garantías 
Exigidas: 

N/A N/A N/A N/A 

Link Secop  https://www.contratos.go
v.co/consultas/detallePro
ceso.do?numConstancia
=15-13-4153639 

https://www.contratos.
gov.co/consultas/detall
eProceso.do?numCon
stancia=16-13-
5732832 

https://www.contratos.
gov.co/consultas/detall
eProceso.do?numCon

stancia=18-13-
7978228 

https://community.secop.
gov.co/Public/Tendering/
OpportunityDetail/Index?
noticeUID=CO1.NTC.147
7359&isFromPublicArea
=True&isModal=true&as

PopupView=true 

 
- ¿Cómo adquieren las Entidades Estatales y las empresas privadas este bien o servicio?  

 

Entidad: BIBLIOTECA 
DEPARTAMENTAL 
JORGE GARCES 
BORRERO 

COMPUTADORES PARA 
EDUCAR CPE 

MINISTERIO DE CULTURA 

Modalidad 
contractual: 

Mínima Cuantía Mínima Cuantía Mínima Cuantía 

Contratista: IIS TECHNOLOGY 
SOLUTIONS SAS 

INGENIERÍA DOMÓTICA HJC 
SAS 

INGENIERÍA DOMÓTICA HJC 
SAS 

Contrato No.: 231020601221-2018 63-19 2778 

Objeto: Mantenimiento preventivo 
y correctivo de 120 

Prestación del servicio de 
mantenimiento a los equipos del 

Prestar el servicio de 
mantenimiento preventivo y 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1477359&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1477359&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1477359&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1477359&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1477359&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1477359&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1477359&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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sensores de humo, 40 
sensores de movimiento, 
30 sirenas, 30 dispositivos 
de activación manual, un 
teclado, 3 detectores de 
humo CRC 02105 2.5 OZ, 
2 baterías 15v 7 amp, una 
unidad de mando 
analógica AFP400, 1 
Teclado y revisión del 
cableado existente 
incluyendo repuestos y 
accesorios del circuito de 
alarmas y sensores de la 
Biblioteca Departamental 

sistema de alarma de detección 
de incendios. 

correctivo del sistema contra 
incendio y el sistema de control 
de acceso de puertas ubicadas 
en las instalaciones del Teatro 
colón. 

Valor total: $10.870.000  $2.214.590 $4.183.250 

Forma de pago: Único pago: Treinta (30) 
días después de la 
prestación del servicio y de 
la presentación de la 
cuenta de cobro. 

COMPUTADORES PARA 
EDUCAR CPE para un(1) 
pago al contratista el valor 
del contrato de conformidad 
con los servicios 
efectivamente prestados 
previo informe y 
certificación de 
cumplimiento a satisfacción 
expedida por el supervisor 
del contrato. 

EL MINISTERIO pagará al 
CONTRATISTA, el valor del 
contrato, previa giro de PAC por 
parte del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público mediante un 
UNICO PAGO previa prestación 
del servicio, presentación de la 
factura, certificado de aportes 
parafiscales vigente y 
certificación donde conste el 
cumplimiento del objeto y 
obligaciones del contrato 
expedida por el supervisor del 
mismo. 

Fecha de 
suscripción: 

28-08-2018 25-10-2019 11-08-2020 

Vigencia y plazo 
de ejecución: 

29-08-2018 al 31-12-2018 25-10-2019 AL 25-11-2019 30-11-2020 

Garantías 
Exigidas: 

Cumplimiento:10% 
Calidad del servicio: 10 %. 

Cumplimento: 10% del valor 
del contrato por el término 
de ejecución del contrato y 
seis (4) meses más. 
Calidad del servicio: 10% 
del valor del contrato por el 
término de un cuatro (4) 
meses más. 
Responsabilidad Civil 
extracontractual: 200 
SMMLV durante el plazo de 
ejecución del contrato. 

 

Cumplimento: 20% del valor del 
contrato por el término de 
ejecución del contrato y seis (6) 
meses más. 
Calidad del servicio: 10% del 
valor del contrato por el término 
de un (1) año a partir de la fecha 
de terminación del plazo de 
ejecución del contrato. 
Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales: 5% 
del valor del contrato con vigencia 
equivalente al plazo de ejecución 
del contrato y tres (3) años más. 
Amparo de Provisión de 
repuestos y accesorios: 10% del 
valor del contrato con una 
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vigencia del plazo de duración del 
contrato y seis (6) meses más a 
partir de la fecha de suscripción 
del contrato. 
Responsabilidad Civil 
extracontractual: 200 SMMLV 
con vigencia igual al plazo de 
ejecución del contrato, contada a 
partir de la suscripción de este. 
 

Link Secop  https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?notic
eUID=CO1.NTC.501856&i
sFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupVie
w=true 

https://community.secop.go
v.co/Public/Tendering/Oppo
rtunityDetail/Index?noticeUI
D=CO1.NTC.950747&isFro
mPublicArea=True&isModal
=true&asPopupView=true 

https://community.secop.gov.co/
Public/Tendering/OpportunityDet
ail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1
362938&isFromPublicArea=True
&isModal=true&asPopupView=tr
ue 

 
4.2 Presupuesto oficial estimado del contrato y su justificación  

El presupuesto oficial estimado para el presente Proceso de selección será hasta por ONCE MILLONES 
CUATROSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS  ($ 11.462.587) 
incluido el por concepto de Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.). Este valor incluye la totalidad de costos 
directos e indirectos a los que haya lugar. 
 
La determinación del valor estimado del contrato se efectúo con base en los precios obtenidos del resultado 
del estudio de mercado. El cual se estableció así: 
 
El día treinta (30) de marzo y veinticuatro (24) de abril del año en curso, se efectuó la consulta de los precios 
del mercado para contratar: 

OBJETO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO CON ADQUISICIÓN DE 
EQUIPOS PARA EL SISTEMA DE ALARMAS DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS DE BARRANCABERMEJA  

 

Para tal efecto, se dieron a conocer los estudios y documentos previos y condiciones esenciales del contrato 
a los consultados: 

Medio  (X) Fecha No. Comunicaciones 

Telefónicamente    

14 solicitudes de cotización 
enviadas por correo oficial 

Vía fax   

Correo electrónico  X 30/03/2026; 24/04/2026 

Personalmente   

Comunicación escrita    

Estudio especializado    

 

 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.501856&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.501856&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.501856&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.501856&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.501856&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.501856&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.501856&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.950747&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.950747&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.950747&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.950747&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.950747&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.950747&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1362938&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1362938&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1362938&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1362938&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1362938&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1362938&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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  Los consultados fueron: 

 

CONSULTADO (1) Teléfono Fecha Valor cotizado Observación 

INFORMÁTICA Y 
TELECOMUNICACIONES SAS 

3187826458 30/03/2026  
 

No dio respuesta 

TECSIMA TECNOLOGÍAS EN 
SERVICIOS INDUSTRIALES & 

MEDIO AMBIENTE SAS- 
TECSIMA SAS. 

3105528780 30/03/2026  No dio respuesta 

ENGINEER SAS 3506852221 30/03/2026  No dio respuesta 

COMPUTER STORE 3053301478 30/03/2026  No dio respuesta 

SELTEC S&T 3186002428 30/03/2026   

G&C SECURITY 3006123237 30/03/2026  No dio respuesta 

MANUEL SALVADOR 

SOTO 
3124457565 30/03/2026 $14.606.693 IVA Incluido 

SG TECHNOLOGY 3176939203 30/03/2026  No dio respuesta 

MEDYSEG INGENIERÍA 3005565525 30/03/2026  No dio respuesta 

FOCUS INGENIERÍA SAS 3209802552 24/04/2026  No dio respuesta 

EFISEG 3228597579 24/04/2026 $19.141.000 IVA Incluido 

PORON SAS 3112325247 24/04/2026 $ 30.502.996 IVA Incluido 

I PROTECT GPS TECHNOLOGY 
S.A.S 

3506322218 24/04/2026 $ 26.077.600 IVA Incluido 

ADMISERVIRB 3167492815 24/04/2026 $15.469.319 IVA Incluido 

 

Informados adecuadamente los consultados únicamente se obtuvo respuesta por parte de los 
proveedores: MANUEL SALVADOR SOTO ROMERO, EFISEG, PORÓN SAS, I PROTECT GPS 
TECHNOLOGY S.A.S, ADMISERVIRB, no obstante, sólo cuatro ofertaron precios razonables, 
debido a la dispersión del valor cotizado por PORÓN SAS no se tendrá en cuenta esta cotización 
en la elaboración del presente estudio;   
 

 

ANÁLISIS  
 

Como antecedente histórico se tiene que la Entidad en los años 2015, 2016, 2018 y 2020 ha adquirido un 
servicio similar, no obstante, la obsolescencia y el tiempo de uso de los equipos de contraincendios y los 
elementos de la alarma de evacuación requieren para su mantenimiento correctivo el reemplazo de varios de 
los elementos que la conforman tales como cables, sensores, dispositivos de activación, baterías, detectores 
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infrarrojos, sirenas, entre otros; para los años 2021, 2022, 2023,2024 y 2025 no se contrataron servicios por 
este concepto. 

Los siguientes son los procesos con los cuales se ha prestado un servicio similar a la entidad que, aunque no 
son un parámetro de comparación y de referencia, son un indicativo de la intervención en materia preventiva 
que los sistemas contra-incendio y de evacuación han tenido en los últimos cinco años y para lo cual se deja 
su trazabilidad: 

 

AÑO CONTRATISTA NIT No. CONTRATO 
VALOR IVA 
INCLUIDO 

2015 

INGENIERIA Y SUMINISTROS 
INDUSTRIALES DE COLOMBIA 
SAS. 

900.361.873-6 129-201-011-2015 
$999.920 
IVA incluido 

2016 

INGENIERIA Y SUMINISTROS 
INDUSTRIALES DE COLOMBIA 
SAS. 

900.361.873-6 29-010-2016 
$1.000.000 
IVA incluido 

2018 
INGENIERIA Y SUMINISTROS 
INDUSTRIALES DE COLOMBIA 
SAS. 

900.361.873-6 
29-006-2018 

$4.801.650 
IVA incluido 

2020 

TECSIMA TECNOLOGÍAS EN 
SERVICIOS INDUSTRIALES & 
MEDIO AMBIENTE SAS- TECSIMA 
SAS. 

901.244.028-1 

29-008-2020 
$2.439.562 
IVA incluido 

 

A continuación, se realiza un comparativo de los precios ofertados por los cuatro (4) cotizantes, las cuales 
cumplieron con el objeto a contratar en todos sus componentes: 
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1 2 UNIDAD

Mando de activación 5 botones tipo industrial

inalámbrico, permite la activación de 4 tipos de

emergencia y la desactiviación del sistema general.

Incluye lámina de señalización personalizada con el

nombre y color representativo de cada emergencia.

Funciona a una distancia máxima de 40 metros 

 $     1,856,855  $     3,713,710  $  1,650,000  $     3,300,000  $ 1,071,000  $      2,142,000  $ 1,011,500  $   2,023,000 

2 1 UNIDAD

SISTEMA DE ALARMA DE EMEREGENCIA SAE 3

(INDUSTRIAL). Módulo sonoro expandible que emite

sonidos y mensajes preestablecidos. Posee dos

cornetas con una potencia de 40W cada uno. Puede

adicionar los módulos de alarma que sean necesarios

para cubrir la zonas deseadas. Incluye luz rotatoria de

emergencia y batería de respaldo interna. Requiere

punto eléctrico 

 $     4,325,369  $     4,325,369  $  3,900,000  $     3,900,000  $ 2,261,000  $      2,261,000  $ 7,735,000  $   7,735,000 

3 1 GLOBAL
Mano de obra instalación y puesta en funcionamiento

sistema de alarma inalámbrico
 $        686,914  $        686,914  $  1,800,000  $     1,800,000  $ 1,525,469  $      1,525,469  $ 2,380,000  $   2,380,000 

4 2 GLOBAL
Capacitación operatvidad del sistema de alarma

inalámbrico al personal designado de operación
 $                   -  $                   -  $     225,000  $        450,000  $    416,500  $         833,000  $    416,500  $      833,000 

5 1 GLOBAL

Mantenimiento General, combio de elementos y

reconfiguración sistema de alarma archivo central sede

de la DIAN Barrancabermeja.

 $     1,100,000  $     1,100,000  $  2,200,000  $     2,200,000  $    476,000  $         476,000  $ 1,785,000  $   1,785,000 

6 1 UNIDAD
Bateria de 12 voltios 7 amperios, de alarma archivo

central Dian sede Barrancabermeja
 $        115,000  $        115,000  $     150,000  $        150,000  $    226,100  $         226,100  $    297,500  $      297,500 

7 1 UNIDAD
Sensor de humo Ionico para central de alarma archivo

central Dian sede Barrancabermeja
 $        294,000  $        294,000  $     190,000  $        190,000  $      83,300  $           83,300  $    476,000  $      476,000 

8 1 UNIDAD

Adaptador de corriente de 110 voltio AC a 24 voltios

AC, para central de alarma archivo central Dian sede

Barrancabermeja

 $          78,000  $          78,000  $     185,000  $        185,000  $    249,900  $         249,900  $    357,000  $      357,000 

9 1 UNIDAD

Discador telefonico Gsm digital 4G, para central de

alarmadel archivo central de la Dian sede

Barrancabermeja

 $     1,100,000  $     1,100,000  $     676,000  $        676,000  $    333,200  $         333,200  $ 1,666,000  $   1,666,000 

10 1 UNIDAD
Sensor infrarojo doble tecnologia, para central de

alarma archivo central Dian sede Barrancabermeja
 $        114,700  $        114,700  $     120,000  $        120,000  $      83,300  $           83,300  $    535,500  $      535,500 

11 12 MES
Servicio plan de datos, para discador central de alarma

archivo central Dian sede Barrancabermeja
 $                   -  $                   -  $       90,000  $     1,080,000  $      83,300  $         999,600  $      41,650  $      499,800 

12 1 UNIDAD
activador magnético ára puerta del Archivo central de la

DIAN Barrancabermeja.
 $        440,000  $        440,000  $       60,000  $          60,000  $      29,750  $           29,750  $    297,500  $      297,500 

13 12 MES
Suministro plan de internet empresarial para equipo DVR

del Archivo Central de la DIAN Barrancabermeja.
 $                   -  $                   -  $     150,000  $     1,800,000  $      83,300  $         999,600  $    147,759  $   1,773,108 

14 1 UNIDAD

Instalacion de APP en unidad movil para monitoreo

remoto de las camaras en el Archivo Central de la DIAN

Barrancabermeja.

 $          80,000  $          80,000  $     250,000  $        250,000  $    178,500  $         178,500  $    357,000  $      357,000 

15 1 UNIDAD

Suministro, instalación y puesta en funcionamiento a

todo costo de Disco duro interno 4TB para el Archivo

Central de la DIAN Barrancabermeja.

 $        975,000  $        975,000  $     950,000  $        950,000  $ 1,071,000  $      1,071,000  $    833,000  $      833,000 

16 1 UNIDAD
Suministro de equipo UPS de 1kva 4 salidas de 110

voltios para el sistema de CCTV
 $        287,000  $        287,000  $     590,000  $        590,000  $    833,000  $         833,000  $ 1,071,000  $   1,071,000 

17 1 UNIDAD

Suministro e instalacion, configuracion y mano de obra

para Cámaras de seguridad Full HD 1080, incluye video

balun, caja plastica, cargadores y rack cubo para el

Archivo Central de la DIAN Barrancabermeja.

 $     1,157,000  $     1,157,000  $     990,000  $        990,000  $ 2,380,000  $      2,380,000  $ 2,951,200  $   2,951,200 

18 1 UNIDAD

Visita verif icación del correcto funcionamiento del

sistema de alarma del edif icio sede y sistema de alarma

del archivo central de la DIAN Barrancabermeja

 $        140,000  $        140,000  $     450,000  $        450,000  $    833,000  $         833,000  $    952,000  $      952,000 

 $   14,606,693  $   19,141,000 15,537,719$     26,822,608$  

PRECIO 

UNITARIO IVA 

INCLUIDO

ITEM CANT UNIDAD DESCRIPCIÓN 

COTIZANTE 4 - I PROTECT

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO CON ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL SISTEMA DE ALARMAS DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE BARRANCABERMEJA - 

2026

PRECIO 

UNITARIO 

IVA 

INCLUIDO

VALOR 

TOTAL IVA 

INCLUIDO

VALOR 

TOTAL IVA 

INCLUIDO

VALOR TOTAL 

IVA INCLUIDO

COTIZANTE 1  - MANUEL 

SOTO

 COTIZANTE 3 - 

ADMISERVIRB

PRECIO 

UNITARIO 

IVA 

INCLUIDO

VALOR TOTAL DE LA COTIZACIÓN IVA INCLUIDO

COTIZANTE 2 - EFISEG

PRECIO 

UNITARIO 

IVA 

INCLUIDO

VALOR 

TOTAL IVA 

INCLUIDO
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DEL VALOR TOTAL DE LAS COTIZACIONES CON LAS CANTIDADES REQUERIDAS PARA 
LA VIGENCIA 2026 

Se determinó el valor total de cada cotización multiplicando las cantidades de cada ítem requeridas 
por el precio unitario cotizado IVA Incluido 

 

COMPARATIVO DE PRECIOS VIGENCIA 2026 

 

CONSULTADOS 
VALOR TOTAL DE LA COTIZACIÓN 
IVA INCLUIDO 

COTIZANTE 1  $                   14,606,693  

COTIZANTE 2  $                   19,141,000  

COTIZANTE 3  $                   15,537,719  

COTIZANTE 4  $                   26,822,608  

MEDIA ARITMÉTICA  $                   19,027,005  

MEDIA ARMÓNICA  $                   17,989,888  

 

CÁLCULO DE MEDIA ARMÓNICA Y MEDIA ARITMÉTICA DE LOS PRECIOS UNITARIOS 
OFERTADOS VIGENCIA 2026 

 
 

Con el fin de establecer los precios unitarios de referencia para la vigencia 2026 se procede al cálculo 
de la media aritmética y media armónica de los precios unitarios ofertados por MANUEL SALVADOR 
SOTO ROMERO, EFISEG, PORÓN SAS, I PROTECT GPS TECHNOLOGY S.A.S, ADMISERVIRB, 
como se indica en el siguiente cuadro. 

 

CÁLCULO MEDIA ARITMÉTICA Y MEDIA ARMÓNICA VIGENCIA 2026 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO CON ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL SISTEMA DE ALARMAS DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS DE BARRANCABERMEJA 

ITEM CANT UNIDAD DESCRIPCIÓN 

COTIZANTE 
1 

COTIZANTE 
2 

COTIZANTE 
3 

COTIZANTE 
4 

MEDIA 
ARITMÉTICA 

MEDIA 
ARMÓNICA PRECIO 

UNITARIO 
OFERTADO 
ANTES DE 

IVA 

PRECIO 
UNITARIO 

OFERTADO 
ANTES DE 

IVA 

PRECIO 
UNITARIO 

OFERTADO 
ANTES DE 

IVA 

PRECIO 
UNITARIO 

OFERTADO 
ANTES DE 

IVA 
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1 2 UNIDAD 

Mando de activación 5 
botones tipo industrial 
inalámbrico, permite la 
activación de 4 tipos de 

emergencia y la 
desactivación del 

sistema general. Incluye 
lámina de señalización 
personalizada con el 

nombre y color 
representativo de cada 

emergencia. Funciona a 
una distancia máxima de 

40 metros 

1,560,382 1,386,555 900,000 850,000 1,174,234 1,095,992  

2 1 UNIDAD 

SISTEMA DE ALARMA 
DE EMEREGENCIA 

SAE 3 (INDUSTRIAL).  
Módulo sonoro 

expandible que emite 
sonidos y mensajes 

preestablecidos. Posee 
dos cornetas con una 
potencia de 40W cada 

uno. Puede adicionar los 
módulos de alarma que 
sean necesarios para 

cubrir las zonas 
deseadas.  Incluye luz 

rotatoria de emergencia 
y batería de respaldo 

interna.  Requiere punto 
eléctrico 

3,634,764 3,277,311 1,900,000 6,500,000 3,828,019 3,173,568  

3 1 GLOBAL 

Mano de obra instalación 
y puesta en 

funcionamiento sistema 
de alarma inalámbrico 

577,239 1,512,605 1,500,000 2,000,000 1,397,461 1,123,544  

4 2 GLOBAL 

Capacitación 
operatividad del sistema 
de alarma inalámbrico al 
personal designado de 

operación 

0 189,076 350,000 350,000 296,359 272,649  

5 1 GLOBAL 

Mantenimiento General, 
cambio de elementos y 
reconfiguración sistema 

de alarma archivo 
central sede de la DIAN 

Barrancabermeja. 

924,370 1,848,739 400,000 1,500,000 1,168,277 835,179  

6 1 UNIDAD 

batería de 12 voltios 7 
amperios, de alarma 
archivo central Dian 

sede Barrancabermeja 

96,639 126,050 190,000 250,000 165,672 145,221  

7 1 UNIDAD 

Sensor de humo iónico 
para central de alarma 

archivo central Dian 
sede Barrancabermeja 

247,059 159,664 70,000 400,000 219,181 147,621  

8 1 UNIDAD 

Adaptador de corriente 
de 110 voltio AC a 24 

voltios AC, para central 
de alarma archivo 
central Dian sede 
Barrancabermeja 

65,546 155,462 210,000 300,000 182,752 134,300  

9 1 UNIDAD 
Discador telefónico Gsm 
digital 4G,  para central 
de alarma del archivo 

924,370 568,067 280,000 1,400,000 793,109 561,176  
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central de la Dian sede 
Barrancabermeja 

10 1 UNIDAD 

Sensor infrarrojo doble 
tecnología,  para central 

de alarma archivo 
central Dian sede 
Barrancabermeja 

96,387 100,840 70,000 450,000 179,307 108,697  

11 12 MES 

Servicio plan de datos, 
para discador central de 
alarma archivo central 

Dian sede 
Barrancabermeja 

0 75,630 70,000 35,000 60,210 53,496  

12 1 UNIDAD 

activador magnético 
para puerta del Archivo 

central de la DIAN 
Barrancabermeja. 

369,748 50,420 25,000 250,000 173,792 60,116  

13 12 MES 

Suministro plan de 
internet empresarial para 
equipo DVR del Archivo 

Central de la DIAN 
Barrancabermeja. 

0 126,050 70,000 124,167 106,739 99,099  

14 1 UNIDAD 

instalación de APP en 
unidad móvil para 

monitoreo remoto de las 
cámaras en el Archivo 

Central de la DIAN 
Barrancabermeja. 

67,227 210,084 150,000 300,000 181,828 134,976  

15 1 UNIDAD 

Suministro, instalación y 
puesta en 

funcionamiento a todo 
costo de Disco duro 
interno 4TB para el 

Archivo Central de la 
DIAN Barrancabermeja. 

819,328 798,319 900,000 700,000 804,412 797,953  

16 1 UNIDAD 

Suministro de equipo 
UPS de 1kva 4 salidas 
de 110 voltios para el 

sistema de CCTV 

241,176 495,798 700,000 900,000 584,244 459,613  

17 1 UNIDAD 

Suministro e instalación, 
configuración y mano de 
obra para Cámaras de 

seguridad Full HD 1080, 
incluye video balun, caja 

plástica, cargadores y 
rack cubo para el 

Archivo Central de la 
DIAN Barrancabermeja. 

972,269 831,933 2,000,000 2,480,000 1,571,050 1,276,419  

18 1 UNIDAD 

Visita verificación del 
correcto funcionamiento 
del sistema de alarma 

del edificio sede y 
sistema de alarma del 
archivo central de la 

DIAN Barrancabermeja 

117,647 378,151 700,000 800,000 498,950 289,372  

 

 

Debido a la dispersión de los precios de las cuatro (4) cotizaciones presentadas, se utiliza la fórmula 
de media armónica de los precios ofertados para establecer los precios de referencia para la vigencia 
2026. 
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Ajustando las cantidades requeridas considerando los recursos programados en el Plan Anual de 
Adquisiciones para la vigencia 2026, así como los precios unitarios de referencia calculados 
mediante media armónica y atendiendo las políticas de racionalización del gasto del Gobierno 
Nacional, en virtud de lo señalado en el Plan de Austeridad del Gasto 2026 que establecen medidas 
de mejoramiento y racionalización del gasto público, así como manejo de recursos públicos 
ajustados a los criterios de eficiencia, economía y eficacia, podemos determinar los precios de 
referencia incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), Administración Imprevistos y Utilidad 
(A.I.U) cuando a ellos hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional 
y/o municipal de carácter legal, costos directos e indirectos así: 

 

 

CÁLCULO DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2026 

 
El presupuesto oficial estimado es de ONCE MILLONES CUATROSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL 
QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MCTE ($ 11.462.587), incluido el Impuesto al Valor Agregado 
(I.V.A.), Administración Imprevistos y Utilidad (A.I.U) cuando a ellos hubiere lugar y demás impuestos, 
tasas, contribuciones de carácter nacional y/o municipal de carácter legal, costos directos e indirectos.  

ITEM CANT UNIDAD DESCRIPCIÓN 

PRECIO 

UNITARIO 

ESTIMADO 

ANTES DE IVA

VALOR DEL 

IVA

PRECIO 

UNITARIO 

ESTIMADO 

IVA INCLUIDO

VALOR TOTAL 

IVA INCLUIDO

1 2 UNIDAD

Mando de activación 5 botones tipo industrial inalámbrico, permite la

activación de 4 tipos de emergencia y la desactiviación del sistema general.

Incluye lámina de señalización personalizada con el nombre y color

representativo de cada emergencia. Funciona a una distancia máxima de

40 metros - para edif icio sede DIAN Barrancabermeja

 $  1,095,992  $     208,238  $  1,304,230  $      2,608,460 

2 1 UNIDAD

SISTEMA DE ALARMA DE EMEREGENCIA SAE 3 (INDUSTRIAL). Módulo

sonoro expandible que emite sonidos y mensajes preestablecidos. Posee

dos cornetas con una potencia de 40W cada uno. Puede adicionar los

módulos de alarma que sean necesarios para cubrir la zonas deseadas.

Incluye luz rotatoria de emergencia y batería de respaldo interna. Requiere

punto eléctrico - para edif icio sede DIAN Barrancabermeja

 $  3,173,568  $     602,978  $  3,776,546  $      3,776,546 

3 1 GLOBAL
Mano de obra instalación y puesta en funcionamiento sistema de alarma

inalámbrico para edif icio sede DIAN Barrancabermeja
 $  1,123,544  $     213,473  $  1,337,017  $      1,337,017 

4 1 GLOBAL
Mantenimiento General, combio de elementos y reconfiguración sistema de

alarma archivo central sede de la DIAN Barrancabermeja.
 $    835,179  $     158,684  $     993,863  $         993,863 

5 1 UNIDAD
Sensor de humo Ionico para central de alarma archivo central Dian sede

Barrancabermeja
 $    147,621  $       28,048  $     175,669  $         175,669 

6 1 UNIDAD
Adaptador de corriente de 110 voltio AC a 24 voltios AC, para central de

alarma archivo central Dian sede Barrancabermeja
 $    134,300  $       25,517  $     159,817  $         159,817 

7 12 MES
Servicio plan de datos, para discador central de alarma archivo central

Dian sede Barrancabermeja
 $      53,496  $       10,164  $      63,660  $         763,920 

8 1 UNIDAD
activador magnético ára puerta del Archivo central de la DIAN

Barrancabermeja.
 $      60,116  $       11,422  $      71,538  $           71,538 

9 12 MES
Suministro plan de internet empresarial para equipo DVR del Archivo

Central de la DIAN Barrancabermeja.
 $      99,099  $       18,829  $     117,928  $      1,415,136 

10 1 GLOBAL
Instalacion de APP en unidad movil para monitoreo remoto de las camaras

en el Archivo Central de la DIAN Barrancabermeja.
 $    134,976  $       25,645  $     160,621  $         160,621 

11,462,587$     

PRECIOS DE REFERENCIA VIGENCIA 2026

PRESUPUESTO OFICIAL 2026
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La determinación del valor estimado para el presente proceso se efectuó con base en los siguientes aspectos: 

 

1 Consulta documental de contratos ejecutados por esta seccional en los años 
2015, 2016, 2018  y 2020 

x 

2 Solicitud de Cotizaciones para establecer parámetros de la presente necesidad. x 

3 Políticas de Buen Gobierno y las Normas de Austeridad del Decreto 1068 de 
2015, Directiva Presidencial No. 008 de septiembre 17 de 2022, Decreto 397 del 
17 de marzo de 2022, Memorando No. 000188 del 14-10-2022, Plan de 
Austeridad y eficiencia en el gasto público periodo 2022-2032 contenido en el 
artículo 19 de la Ley 2155 del 14-09-2021. 

x 

 

 
OPCIÓN 1 Cuando el presupuesto oficial está previsto con cargo a recursos de la vigencia fiscal del 
año en curso 
El valor del presupuesto se encuentra cubierto el certificado de disponibilidad presupuestal No. 1726.de 
fecha.4/03/2026.  
 
El presupuesto oficial para el Proceso de selección se distribuye así:  

Rubro Descripción Línea del 
PAA 

A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E 
INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) 

220 

Denominación del Proyecto de Inversión (Haga clic o pulse aquí para escribir texto.) 

(Si Aplica) 

 
 
OPCIÓN 2 Cuando el presupuesto oficial de la contratación involucra recursos de vigencias futuras 
aprobadas – NO APLICA 
El valor del presupuesto se encuentra cubierto así:  
$ Haga clic o pulse aquí para escribir texto.:de la vigencia 20Haga clic o pulse aquí para escribir texto., con 
cargo al certificado de disponibilidad presupuestal No: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. de: Haga clic 
aquí o pulse para escribir una fecha.  
 
Vigencia Futura para el año 20. Haga clic o pulse aquí para escribir texto. por valor de $ Haga clic o pulse aquí 
para escribir texto.:aprobada mediante oficio No. Haga clic o pulse aquí para escribir texto. Del. Haga clic aquí 
o pulse para escribir una fecha. por el Director General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, para la vigencia 20 Haga clic o pulse aquí para escribir texto.. 
 
 
 
El presupuesto oficial para el Proceso de selección se distribuye por años y por ítems así: 

 Rubro Descripción Línea del PAA Valor Año 

     

 

Denominación del Proyecto de Inversión 

(Si Aplica) 
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Soporte de los cálculos del presupuesto de la contratación a precios unitarios 
 
El presupuesto se obtuvo de la sumatoria de los precios unitarios de referencia calculados mediante media 
armónica, IVA Incluido, multiplicados por las cantidades requeridas en cada uno de los ítems, como se observa 
en el numeral 4.2 de este documento. 
 
4.3 Adjudicación 

4.3.1 Adjudicación parcial (NO APLICA) 
OPCIÓN 1:  
Para garantizar una mayor pluralidad de oferentes y evitar que el Proceso se pueda declarar desierto, se 
considera conveniente que se permita la presentación de ofertas parciales y la adjudicación parcial de 
contratos por Elija un elemento. 
 
OPCIÓN 2:  
En el Proceso de Contratación no es posible permitir la presentación de ofertas parciales y la adjudicación 
parcial porque varios proveedores en el mercado se encuentran en capacidad de cumplir de manera 
satisfactoria y oportuna el objeto del contrato, y su adjudicación a un solo contratista genera un mayor ahorro 
y eficiencia en los trámites administrativos. 
 
4.3.2 Valor de adjudicación 
 
El contratista será seleccionado mediante comunicación de aceptación de la OFERTA DE MENOR PRECIO, 
siempre y cuando el proponente cumpla con los requisitos de participación habilitantes y la oferta cumpla con 
las condiciones técnicas y económicas exigidas en la invitación pública.  
 
 
OPCIÓN No. 1: 
El VALOR DEL CONTRATO corresponderá al valor de la OFERTA ECONÓMICA presentada dentro del 
Proceso de Contratación por el proponente al que se le adjudique el contrato, incluida la totalidad de costos 
directos e indirectos a los que haya lugar que deben ser tenidos en cuenta por el proponente antes de presentar 
su oferta, entre ellos el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), Administración Imprevistos y Utilidad (A.I.U) y 
demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o municipal de carácter legal. 
 
OPCIÓN No. 2: (Aplica para suministros o servicios en los que las cantidades no son determinadas al 
momento de la adjudicación) – NO APLICA 
El VALOR DEL CONTRATO es indeterminado a la fecha de su celebración, pero determinable durante su 
ejecución, dependiendo de las necesidades de consumo de la DIAN.  
 
Por lo anterior, el contrato se adjudicará por el VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL y su VALOR 
DEFINITIVO solo se podrá determinar al vencimiento del plazo de ejecución del contrato, multiplicando las 
cantidades ejecutadas por los precios unitarios pactados. El valor unitario pactado corresponderá al ofrecido 
por el adjudicatario en su propuesta económica dentro del Proceso de Contratación, incluido IVA.  
 
Para la adjudicación del contrato la OFERTA DE MENOR PRECIO será determinada comparando el resultado 
de la sumatoria de los precios unitarios ofertados antes de IVA, con cantidades igual a 1 por cada uno de los 
ítems. Todos los precios unitarios antes de IVA, deben ser iguales o inferiores al precio unitario de referencia 
incluido en el Anexo No.Haga clic o pulse aquí para escribir texto.. Si la Oferta Económica incluye algún precio 
unitario antes de IVA que supere el precio unitario de referencia antes de IVA, dicha oferta deberá ser 
rechazada.  
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OPCION A EVALUAR (SI LA OFERTA ECONOMICA ES INFERIOR AL PRESUPUESTO OFICIAL): La 
cantidad de Haga clic o pulse aquí para escribir texto.:Haga clic o pulse aquí para escribir texto. : que la 
DIAN necesita adquirir para Haga clic o pulse aquí para escribir texto.  corresponde a Haga clic o pulse 
aquí para escribir texto. Sin embargo, por restricción presupuestal, al realizar el estudio de mercado se 
evidenció que en principio solo se podrían adquirir Haga clic o pulse aquí para escribir texto. . Por lo anterior, 
si la oferta económica presentada por el adjudicatario permite a la DIAN obtener un excedente presupuestal 
con el que se pueda adquirir un mayor número de Haga clic o pulse aquí para escribir texto., se prevé la 
posibilidad de suscribir una modificación del contrato para adicionar su valor (sin sobrepasar el 50% de su 
valor inicial expresado en SMMLV en cumplimiento del Art. 40, L.80/93) y adicionar cantidades (sin 
sobrepasar el número máximo de Haga clic o pulse aquí para escribir texto. Haga clic o pulse aquí para 
escribir texto. requeridos por la DIAN en la actual vigencia). (Eliminar párrafo cuando no aplique) 
 
4.4 Forma de pago 

La DIAN efectuará los pagos en pesos colombianos así: pagos por mensualidad  vencida, correspondientes a 
las prestaciones ejecutadas en el periodo por el contratista y certificadas por el supervisor dentro de los treinta 
(30) días siguientes a la radicación de la factura y la disponibilidad del P.A.C (Plan Anual Mensualizado de 
Caja) para la vigencia correspondiente, previa entrega y recibo de los bienes y/o servicios a entera satisfacción 
por parte del supervisor del contrato y de la presentación de la factura con todos los documentos soportes 
ante el supervisor del contrato, para que éste trámite su pago 
 
Los pagos se estiman de conformidad con el cronograma estimado del contrato así:  
 

ACTIVIDAD, INFORME O 
PRODUCTO A ENTREGAR 

PLAZO O FECHA 
DE ENTREGA 

% AVANCE 
EJECUCIÓN 

TÉCNICA  
% DE PAGO  

1 Mantenimiento preventivo 
y/o correctivo con adquisición 
de equipos para el sistema de 

alarmas de la dirección 
seccional de impuestos y 

aduanas de Barrancabermeja. 

31 Diciembre de 
2026 

100% Ejecución de la totalidad de las 
actividades previstas, se realizará 

pago dentro de los treinta (30) 
días siguientes a la Disponibilidad 

del P.A.C (Plan Anual 
Mensualizado de Caja) previa 

entrega y recibo de los bienes y/o 
servicios a entera satisfacción por 
parte del supervisor del contrato 

TOTALES 
Plazo de ejecución 
total 176 _______ 

100% de 
ejecución 

100% de pago 

 
Documentos soportes para el pago: a) Factura electrónica dando estricto cumplimiento a las exigencias 
legales que establece el artículo 617 del Estatuto Tributario, y para las facturas electrónicas lo establecido en 
los Art. 1.6.1.4.13 a 1.6.1.4.23 del Decreto 1625 de 2016 y las normas que lo modifiquen; b) Acreditación 
conforme a la Ley vigente aplicable, de cumplimiento del contratista de sus obligaciones ante el Sistema de 
Seguridad Social Integral en Salud, pensiones y riesgos laborales, así como aportes parafiscales: Sena, ICBF 
y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda; c) ACTA DE ENTREGA y recibo a satisfacción de 
los bienes u obras, firmada por el Supervisor o Interventor del contrato (cuando se trate de adquisición de 
bienes). d) Certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor o interventor del contrato, 
según corresponda, en la cual conste el valor a pagar al contratista y d) Comprobante de ingreso o registro 
en el aplicativo de Inventarios de LA DIAN, en el que conste que los bienes efectivamente se recibieron en la 
Entidad (cuando se trate de adquisición de bienes), y (e) ACTA DE ENTREGA y recibo a satisfacción de los 
bienes u obras, firmada por el Supervisor o Interventor del contrato (cuando se trate de adquisición de bienes). 
 
Si las facturas no han sido correctamente elaboradas, o no se acompañan de los documentos requeridos para 
el pago, el término para éste sólo efecto empezará a contar desde la fecha en que el CONTRATISTA aporte 
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el último de los documentos, de lo cual se dejará expresa constancia. La demora del CONTRATISTA en la 
entrega de la totalidad de los documentos que son requisito para el pago será su responsabilidad, y en 
consecuencia no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.  
 
El CONTRATISTA no podrá librar factura alguna que no corresponda a obras y/o bienes entregados real y 
materialmente, o a servicios efectivamente prestados, y recibidos a satisfacción por el supervisor o interventor 
del contrato, según el caso. Corresponderá al supervisor o interventor del contrato, aceptar o rechazar la 
factura por escrito, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción, si considera que incluye obras 
y/o bienes que no han sido entregados real y materialmente, o servicios que no han sido efectivamente 
prestados (Art.86, L.1676/13) 
 
El contratista debe ingresar al SECOP II el número y fecha de radicación de la factura entregada previamente 
en físico al supervisor o interventor, según el caso, con la totalidad de los soportes necesarios para el pago, 
incluyendo la certificación de cumplimiento.  
 
En el caso de factura electrónica, ésta y sus soportes deberán enviarse al correo electrónico del supervisor 
y/o interventor del contrato, según el caso.  
 
El Supervisor remitirá directamente a la la División Administrativa y Financiera de la Dirección Seccional o 
quien haga sus veces de LA DIAN la factura presentada por el contratista en físico con los documentos 
exigidos para el pago.  
 
Los pagos se efectuarán, mediante consignación en la cuenta bancaria que informe el Contratista, para lo cual 
el Contratista deberá presentar a través de SECOP II certificación de la entidad bancaria en la que conste 
quién es el cuentahabiente, su identificación, el número, el tipo de cuenta y si a la fecha está activa, a través 
de la División Administrativa y Financiera de la Dirección Seccional o quien haga sus veces:la de la Entidad.  
 
NOTA: Las facturas que se tramiten para pago y que incluyan pagos por concepto de bienes devolutivos, 
deberán ir acompañadas del comprobante de ingreso o registro en el aplicativo de Inventarios de LA DIAN, 
donde conste que los bienes efectivamente se recibieron en la Entidad y acta de entrega y recibo a satisfacción 
firmada por el Supervisor del contrato. Sin el cumplimiento de estos requisitos no se podrán pagar estas 
facturas.  
 
 

5. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
5.1 Vigencia, plazo de ejecución y liquidación del contrato 

OPCIÓN 1: (Aplica cuando no existen obligaciones postventa) 
 
5.1.1 Plazo estimado para el cumplimiento de requisitos de ejecución:  
 
Para la suscripción del acta de inicio es necesario el cumplimiento previo de los siguientes requisitos: (i) Que 
la DIAN expida registro presupuestal dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de 
perfeccionamiento del contrato, (ii) Que el contratista constituya y entregue a la DIAN las garantías 
contractuales dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de perfeccionamiento del contrato; (iii) 
Que la DIAN apruebe las garantías contractuales dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de 
su entrega; (iv) Que el contratista acredite dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de 
perfeccionamiento del contrato, paz y salvo actualizado por concepto de seguridad social y parafiscales, si el 
presentado dentro del Proceso de Contratación perdió vigencia por cambio de mes; (v) Que se comunique al 
supervisor y publique en SECOP II el documento “Comunicación designación supervisor”; (vi)  verificación de 
la afiliación a EPS, AFP y ARL del personal dispuesto por el contratista para la ejecución del contrato; entre 
otros) 
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5.1.2 Plazo para la ejecución del contrato:  
 
El plazo para la ejecución del contrato será aproximadamente desde julio 9 de 2026, hasta diciembre 31 de 
2026 y/ó hasta el agotamiento de la partida presupuestal, lo que primero ocurra, contado a partir de la firma 
del acta de inicio de ejecución del contrato suscrita entre el Contratista y el Supervisor designado por la DIAN.  
 
El plazo de ejecución estimado es suficiente para que el Contratista y la DIAN puedan cumplir de manera 
satisfactoria sus obligaciones contractuales, y que se concreta en el siguiente cronograma (si aplica):  
 

ACTIVIDAD, INFORME O PRODUCTO A ENTREGAR PLAZO O FECHA DE ENTREGA 

1. Mantenimiento preventivo y/o correctivo con 
adquisición de equipos para el sistema de alarmas 
de la dirección seccional de impuestos y aduanas 
de Barrancabermeja. 

 
Diciembre 31 de 2026  

TOTALES 
Plazo de ejecución total 176 días 
calendario 

 
Así, en la actual vigencia es posible adelantar el Proceso de Selección, la adjudicación, perfeccionamiento, 
cumplimiento de requisitos de ejecución y ejecución del contrato antes del 31 de diciembre del año en curso, 
y no se prevé la necesidad de obtener autorización de vigencias futuras 
 
5.1.3 Plazo para la liquidación del contrato: Aplica   
 
El plazo para la liquidación bilateral del contrato que será de seis (6) meses contados a partir del vencimiento 
del plazo de ejecución, sin perjuicio del plazo para la liquidación bilateral, unilateral y/o judicial establecido en 
el Art. 11 de la Ley 1150 de 2007.  
 
5.1.4 Vigencia:  
 
La vigencia del contrato comprende: el plazo de ejecución del contrato 
 

OPCIÓN No. 2 (Solo aplica si existen obligaciones postventa) NO APLICA 

 
5.1.1 Plazo para cumplimiento de requisitos de ejecución:  
 
Para la suscripción del acta de inicio es necesario el cumplimiento previo de los siguientes requisitos: (i) Que 
la DIAN expida registro presupuestal dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de 
perfeccionamiento del contrato, (ii) Que el contratista constituya y entregue a la DIAN las garantías 
contractuales dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de perfeccionamiento del contrato; (iii) 
Que la DIAN apruebe las garantías contractuales dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de 
su entrega; (iv) Que el contratista acredite dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de 
perfeccionamiento del contrato, paz y salvo actualizado por concepto de seguridad social y parafiscales, si el 
presentado dentro del Proceso de Contratación perdió vigencia por cambio de mes; (v) Que se comunique al 
supervisor y publique en SECOP II el documento “Comunicación designación de supervisor”; (vi) ______ y (vi) 
_______ (se deben incluir otros requisitos de verificación específicos de cada contrato, tales como (i) 
aprobación de hojas de vida del equipo de trabajo, (ii) verificación de la afiliación a EPS, AFP y ARL del 
personal dispuesto por el contratista para la ejecución del contrato; entre otros) 
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5.1.2 Plazo para la ejecución del contrato:  
 
El plazo para la ejecución del contrato será_(Escoger entre las siguientes opciones: (i) hasta el _______ (fecha 
cierta que no puede exceder del 31 de diciembre de la vigencia fiscal) o hasta el agotamiento de la partida 
presupuestal, lo primero que ocurra, o (ii) … de ___ (días, meses o años, sin exceder el 31 de diciembre de la 
vigencia fiscal, salvo que cuente con autorización de vigencias futuras), contado a partir de la firma del acta 
de inicio de ejecución del contrato suscrita entre el Contratista y el Supervisor designado por LA DIAN.  
 
El plazo de ejecución estimado es suficiente para que el Contratista y la DIAN puedan cumplir de manera 
satisfactoria sus obligaciones contractuales, y que se concreta en el siguiente cronograma (si aplica):  
 

ACTIVIDAD, INFORME O PRODUCTO A ENTREGAR PLAZO O FECHA DE ENTREGA 

1  

2  

ETC  

TOTALES Plazo de ejecución total _______ 

 
(Dependiendo de si el contrato requiere o no la aprobación de vigencias futuras, se debe escoger una de las 
siguientes opciones: (i) Así, en la actual vigencia es posible adelantar el Proceso de Selección, la adjudicación, 
perfeccionamiento, cumplimiento de requisitos de ejecución y ejecución del contrato antes del 31 de diciembre 
del año en curso, y no se prevé la necesidad de obtener autorización de vigencias futuras, o (ii) Así, como la 
contratación implica la ejecución de prestaciones o la entrega de obras o bienes en la(s) vigencia(s) ____ y 
_____, la entidad obtuvo autorización de vigencias futuras mediante oficio No. ________ de __________, en 
cumplimiento del principio de anualidad presupuestal.  
 
5.1.3 Plazo para el cumplimiento de obligaciones postventa: NO APLICA 
 
A partir de la ENTREGA de los bienes objeto del contrato, las obligaciones postventa de asistencia técnica de 
mantenimiento preventivo y/o correctivo y asistencia técnica de uso (soporte) que debe realizar el contratista 
de conformidad con el MANUAL DEL PRODUCTO y sin costo adicional al precio, se extienden durante el 
término de la GARANTÍA LEGAL de un (1) año y suplementaria de.Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 
Durante este término se pactará CLÁUSULA DE PERVIVENCIA para mantener vigente el contrato respecto 
del cumplimiento de las obligaciones postventa. Para conminar su cumplimiento, durante la vigencia de la 
CLÁUSULA DE PERVIVENCIA la DIAN podrá imponer al contratista MULTA equivalente al 0,20% del valor 
del contrato por cada día de mora, sin superar el 10% del valor del contrato, y podrá declarar el incumplimiento 
del contrato para hacer efectiva la CLÁUSULA PENAL hasta por el 20% del valor del contrato, pactada como 
tasación anticipada de perjuicios, y podrá reclamar ante el juez del contrato la indemnización de los mayores 
perjuicios causados, sin que implique renuncia al cumplimiento de la obligación principal del servicio post-
venta. La imposición de multas y la declaratoria de incumplimiento para hacer efectiva la cláusula penal estarán 
precedidas de audiencia en la que se garantice el debido Proceso del contratista y el garante de conformidad 
con el Art. 17 de la Ley 1150 de 2007 y Art. 86 de la Ley 1474 de 2011. 
 
5.1.4 Plazo para la liquidación del contrato:  
 
El plazo para la liquidación bilateral del contrato que será de seis (6) meses contados a partir del vencimiento 
del plazo para el cumplimiento de obligaciones postventa, sin perjuicio del plazo para la liquidación bilateral, 
unilateral y/o judicial establecido en el Art. 11 de la Ley 1150 de 2007. 
 
 
 
 
 



 

ESTUDIO PREVIO Y DOCUMENTOS 
CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA FT-ADF-2050 

Proceso: Administrativo y Financiero Versión 7 

El contenido de este documento es información pública 
 

Página 58 de 67 

5.1.5 Vigencia: 
 
La vigencia del contrato comprende: (i) el plazo para cumplimiento de requisitos de ejecución; (ii) el plazo de 
ejecución del contrato; (iii) el plazo para cumplimiento de obligaciones postventa; y (iv) el plazo para la 
liquidación bilateral del contrato. 

 
5.2 Lugar de ejecución o sitio de entrega 

Las actividades derivadas de la ejecución del objeto contratado se desarrollarán en la ciudad de 
Barrancabermeja en el establecimiento del proponente a quien se le adjudique el contrato. 
 

 

6. ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.6.1. y 
2.2.1.1.1.6.3. del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, la Entidad Estatal debe realizar dentro de los Estudios 
Previos el análisis de Riesgo y la forma de mitigarlo.  
 
El riesgo, es definido como un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro 
de los objetivos del Proceso de contratación o en la ejecución de un contrato.  
 
Para tal efecto, Colombia Compra Eficiente recomienda a las entidades en el “Manual para la identificación y 
Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación” elaborar la matriz que incluya todos los riesgos 
identificados dentro del Proceso de contratación (incluyendo cuando aplique los de los sistemas de gestión 
ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo y los correspondientes al Plan Estratégico de Seguridad Vial), 
estableciendo su clasificación, la probabilidad de ocurrencia estimada, su impacto, la parte que debe asumir 
el riesgo, los tratamientos que se pueden realizar y las características del monitoreo más adecuado para 
administrarlo.  
 
Los riesgos asociados al Proceso de contratación son los siguientes:  
 

SEDE ÁREAS MTS 2 DIRECCIÓN DESCRIPCIÓN 

INSTALACIONES DEL 
EDIFICIO  

1125 
Calle 49 No. 9 - 09 Edificio Luisa 
Sector Comercial -  
Barrancabermeja-Santander. 

Alarma de 
evacuación 

ARCHIVO CENTRAL 140 
Calle 49 No.  5-03 Oficina 202  
Barrancabermeja-Santander. 

Alarma 
contraincendios 
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N
° 
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e
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e
n

te
 

E
ta

p
a
 

T
ip

o
 

Descripción (Que puede pasar y 
cómo puede ocurrir) 

Consecuencia de la ocurrencia 
del evento 

P
ro

b
a

b

il
id

a
d

 

Im
p

a
c

t

o
 

V
a

lo
ra

c
ió

n
 

d
e

l 

R
ie

s
g

o
 

C
a

te
g

o

rí
a

 

1 

G
e

n
e

ra
l 

E
x
te

rn
o
 

P
la

n
e

a
c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a
le

s
 Los consultados no suministran 

respuesta a la solicitud de cotización. 
No se obtiene materia prima para 
iniciar el proceso. 

R
a

ro
 

C
a

ta
s
tr

ó
fi
c
o
 

5
 

A
lt
o
 

2 

G
e

n
e

ra
l 

E
x
te

rn
o
 

S
e

le
c
c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a
le

s
 No se presente propuesta alguna o si la 

única propuesta presentada no cumple 
con uno o varios de los requisitos 
habilitantes, los cuales no subsana. 

Se declara desierto el proceso de 
selección. 

P
ro

b
a

b
le

 

C
a
ta

s
tr

ó
fi
c
o
 

9
 

E
x
tr

e
m

o
 

3 

E
s
p

e
c
if
ic

o
 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a
le

s
  

  

 

 

 
 
Incumplimiento de las obligaciones del 
contrato. 

 
 
Demora en la ejecución del contrato. 

R
a
ro

 

In
s
ig

n
if
ic

a
n

te
 

2
 

B
a

jo
 

4 

G
e

n
e

ra
l 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a
le

s
  

 
Mala calidad del bien o servicio 
suministrado. 

 
 
El bien o servicio prestado no 
cumple con las especificaciones 
técnicas. P

o
s
ib

le
 

M
e

n
o

r 

5
 

M
e

d
io

 

5 

G
e

n
e

ra
l 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a
le

s
  

 
Disponibilidad de recursos humanos y 
técnicos para la prestación del servicio. 

 
 
Demora en la ejecución del contrato. 

R
a
ro

 

M
e

n
o

r 

3
 

B
a

jo
 

6 

E
s
p

e
c
if
ic

o
 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

E
c
o

n
ó

m
ic

o
  

 
Incremento en los costos. 

 
 
Poner en riesgo las obligaciones 
contractuales. 

P
o

s
ib

le
 

M
a

y
o

r 

7
 

A
lt
o
 

7 

G
e

n
e

ra
l 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

R
e
g

u
la

to
ri

o
  

Cambios normativos o de legislación 
tributaria (creación de nuevos 
impuestos o modificaciones del régimen 
aduanero) 

 
Se ven afectadas las condiciones 
técnicas, administrativas y legales. 

P
o

s
ib

le
 

M
o

d
e

ra
d

o
 

6
 

A
lt
o
 

8 

E
s
p

e
c
if
ic

o
 

In
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a
le

s
  

 
Presentación incompleta de los 
documentos requeridos para efectuar el 
pago. 

 
 
El no pago o pago tardío de la 
factura por causa atribuibles al 
contratista. P

o
s
ib

le
 

M
e

n
o

r 

5
 

M
e

d
io
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N° 

¿A 
quién 
se le 

asigna 
el 

riesgo
? 

Tratamiento
/ Controles 

a ser 
implementa

dos 

Impacto 
después del 
tratamiento 

¿Afecta 
la 

ejecució
n del 

contrato
? 

Persona 
responsable 

para 
implementar 

el 
tratamiento 

Fecha 
estimada 
en que 
inicia el 

tratamiento 

Fecha 
estimada 
en que se 
termina el 
tratamient

o 

Monitoreo y revisión 
P

ro
b

a
b

il
id

a

d
 

Im
p

a
c

to
 

V
a

lo
ra

c
ió

n
 

d
e

l 
ri

e
s
g

o
 

C
a

te
g

o
rí

a
 

¿Cómo se 
realiza el 

monitoreo? 

Periodici
dad 

¿Cuánto
? 

1 

E
n

ti
d

a
d
 

Enviar 
Solicitud de 
cotizaciones 
a otros 
posibles 
oferentes. 

R
a

ro
 

In
s
ig

n
if
ic

a
n

t

e
2

2
 

2
 

B
a

jo
 

SI 
Director 

seccional  
27-03-2026 11-06-2026 

Búsqueda en 
internet de 
posibles 
oferentes. 

Semanal 

2 

E
n

ti
d

a
d
 

Lanzar el 
proceso 
nuevamente. 

R
a
ro

 

In
s
ig

n
if
ic

a
n

t

e
2

2
 

2
 

B
a

jo
 

SI 
Director 

seccional 
24-07-2026 10-08-2026 

Revisión de 
las 
propuestas 
recibidas 

Semanal 

3 

C
o
n

tr
a

ti
s
ta

 

Tener en 
cuenta los 
estudios 
previos, 
invitación 
pública y la 
oferta 
presentada 

R
a
ro

 

In
s
ig

n
if
ic

a
n

te
 

2
 

B
a

jo
 

SI 
Supervisor 

del Contrato 
09-07-2026 31-12-2026 

Revisión 
Estudios 
previos, 

invitación 
pública y 

oferta 
presentada. 

Semanal 

4 

C
o
n

tr
a

ti
s
ta

 

Indemnizar o 
reparar el 
daño 
causado por 
el producto 
de mala 
calidad o 
defectuoso 

R
a
ro

 

M
e

n
o

r 

3
 

B
a

jo
 

SI 
Supervisor 

del Contrato 
09-07-2026 31-12-2026 

Solicitar 
Garantías de 
los materiales 
utilizados en 

el 
mantenimient

o. 

Trimestral 

5 

C
o
n

tr
a

ti
s
ta

 

Tener en 
cuenta los 
estudios 
previos, 
invitación 
pública y la 
oferta 
presentada 

R
a
ro

 

In
s
ig

n
if
ic

a
n

te
 

2
 

B
a

jo
 

SI 
Supervisor 

del Contrato  
09-07-2026 31-12-2026 Inspección Trimestral 

6 

C
o
n

tr
a

ti
s
ta

 

Tener en 
cuenta los 
estudios 
previos, 
invitación 
pública y la 
oferta 
presentada 

R
a

ro
 

In
s
ig

n
if
ic

a
n

te
 

2
 

B
a

jo
 

SI 
Supervisor 

del Contrato 
09-07-2026 31-12-2026 

Monitoreo de 
precios. 

Semanal 
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7 

C
o

n
tr

a
ti
s
ta

 y
 E

n
ti
d

a
d
 

Continúo 
estudio de la 
normatividad 
contractual y 
capacitación 
en cuanto a 
los cambios 
que se 
presenten en 
la 
normatividad 
contractual y 
tributaria 

Im
p

ro
b

a
b

le
 

M
e

n
o

r 

2
 

B
a

jo
 

SI 
Supervisor 

del Contrato 
09-07-2026 31-12-2026 

Consultar las 
nuevas 
normas 

emitidas. 

Quincenal 

8 

C
o
n

tr
a

ti
s
ta

 

Asumir el 
riesgo por la 
demora en el 
envío o 
entrega de 
los 
documentos 

R
a
ro

 

In
s
ig

n
if
ic

a
n

te
 

2
 

B
a

jo
 

SI 
Supervisor 

del Contrato 
09-07-2026 31-12-2026 

Verificación 
de fechas de 
recepción de 
la factura y 
documentos 

soporte. 

Mensual 

 
 
 

7. GARANTIAS 
 
OPCIÓN 1 (Sin garantías): NO APLICA 
De conformidad con los estudios y documentos previos de la presente contratación, atendiendo a la naturaleza 
del objeto, plazo y valor de la misma, circunscrita a la modalidad de mínima cuantía, y confluyendo 
herramientas adecuadas de seguimiento y control para la eficaz ejecución del contrato, y que la forma de pago 
se pactó en un esquema adecuado de verificación de cumplimiento, no se exigirá al contratista constitución 
garantías para el presente Proceso de contratación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
2.2.1.2.1.5.4. subsección Quinta, sección 1, capítulo 2 del Decreto 1082 de 2015 por cuanto:Haga clic o pulse 
aquí para escribir texto. . 
 
NOTA: El inciso 5° del Art. 7° de la Ley 1150 de 2007 establece lo siguiente: “Las garantías no serán 
obligatorias en los contratos de empréstito, en los interadministrativos, en los de seguro y en los contratos 
cuyo valor sea inferior al 10% de la menor cuantía a que se refiere esta ley, caso en el cual corresponderá a 
la entidad determinar la necesidad de exigirla, atendiendo a la naturaleza del objeto del contrato y a la forma 
de pago, así como en los demás que señale el reglamento” 
 
OPCIÓN 2 (Con garantías)  
 
En cumplimiento de lo dispuesto en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.3.1.1. y siguientes 
del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, EL PROPONENTE Y EL CONTRATISTA deberán garantizar a la 
DIAN el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de la presentación de la oferta, el contrato y su liquidación 
y los riesgos a los que se encuentran expuestas las Entidades Estatales derivados de la responsabilidad 
extracontractual, a través de una garantía la cual debe cubrir los riesgos que se incluyen a continuación, por 
los siguientes motivos: asegurar el cumplimiento y efectividad de los mantenimiento con adquisición de 
equipos para los sistemas de alarma a desarrollar en las edificaciones indicadas en el presente estudio  .  
 

Garantía  Si  No 
Seriedad de la Oferta   X 
Cumplimiento del contrato X  
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Calidad y correcto funcionamiento de los bienes suministrados  X  
Calidad de los servicios suministrados       X  
Estabilidad y Calidad de la Obra   X 
Pago de Salarios, Prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales       X 
Responsabilidad Civil Extracontractual       X  

 
 
Los riesgos que debe cubrir, el monto y la vigencia de los mecanismos de cobertura se determinan teniendo 
en cuenta el objeto, la naturaleza y las características del contrato a celebrar, así:  
 
a) Para amparar los riesgos derivados del incumplimiento de la oferta – NO APLICA 

 

Garantía 
solicitada 

Análisis Cuantía del Amparo 
Vigencia del 

Amparo 

Seriedad de 
la Oferta 

Cubre a la Entidad de los perjuicios 
derivados del incumplimiento del 
ofrecimiento en los eventos establecidos en 
el Art. 2.2.1.2.3.1.6 del D.1082 de 2015 

Haga clic o pulse aquí 
para escribir texto.% del 
valor valor del 
presupuesto oficial  
(Por lo menos el 10% del 
valor del presupuesto 
oficial)  

Tres meses a partir 
de la fecha de 
cierre del Proceso 
de selección 

 
Cuando la oferta es presentada por un proponente plural, como unión temporal, consorcio o promesa de 
sociedad futura, la garantía debe ser otorgada por todos sus integrantes (Art. 2.2.1.2.3.1.4, D.1082/2015) 
 
b) Para amparar los riesgos de naturaleza contractual o extracontractual derivados del 

incumplimiento del contrato 
 
Las clases de garantías, los riesgos que debe cubrir la garantía de cumplimiento del contrato, el cubrimiento 
de la responsabilidad civil extracontractual y la suficiencia de las garantías están consagradas en los artículos 
2.2.1.2.3.1.7., 2.2.1.2.3.1.8., 2.2.1.2.3.1.10., 2.2.1.2.3.1.11, 2.2.1.2.3.1.12, 2.2.1.2.3.1.13, 2.2.1.2.3.1.14, 
2.2.1.2.3.1.15, 2.2.1.2.3.1.16 y 2.2.1.2.3.1.17, del Decreto Reglamentario 1082 de 2015  
 

Garantía solicitada 
Cuantía del Amparo- 

Suficiencia de la garantía 
Vigencia del Amparo 

Cumplimiento del contrato 

Por el 30% del valor total del 
contrato.  

 

Por un término igual al plazo de ejecución del 
contrato y seis (6) meses previstos para su 
liquidación, o (ii) Por un término igual al plazo 
de ejecución del contrato, más el plazo para 
el cumplimiento de obligaciones postventa, 
más _____ meses previstos para su 
liquidación 

Calidad y correcto 
funcionamiento de los bienes  

Por el 20% del valor total del 
contrato.  

 

Por un término de seis (6) meses contados a 
partir de la entrega de los bienes.  
Sin embargo, para el cumplimiento de 
requisitos de ejecución, el contratista debe 
constituir el amparo por el término de ___ 
meses contados a partir del vencimiento del 
plazo de ejecución del contrato.  
(La vigencia debe corresponder al plazo de 
la garantía legal y suplementaria de calidad, 
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Garantía solicitada 
Cuantía del Amparo- 

Suficiencia de la garantía 
Vigencia del Amparo 

que incluye obligaciones postventa de 
asistencia técnica de uso y/o mantenimiento 
preventivo y/o correctivo de bienes) 

Calidad del Servicio 
Por el 20% del Valor total del 
contrato.  

Por un término igual al plazo de ejecución 
del contrato y 6 meses previstos para su 
liquidación.  

 
 
c) Para amparar los riesgos derivados de la responsabilidad civil extracontractual. –  
 
(Se debe incluir en los contratos de obra y en aquellos en que por su objeto o naturaleza la Entidad lo considere 
necesario con ocasión de los riesgos del contrato)  
 

Garantía solicitada Cuantía del Amparo- Suficiencia del seguro 
Vigencia del 

Amparo 

Póliza de seguro de 
Responsabilidad civil 
Extracontractual cumpliendo los 
requisitos establecidos en el 
Decreto Reglamentario 1082 de 
2015 

El valor asegurado por los contratos de seguro que 
amparan la responsabilidad civil extracontractual 
no debe ser inferior a 200 SMMLV 
(El valor asegurado se establece teniendo en 
cuenta las cuantías determinadas por el Art. 
2.2.1.2.3.1.17. del D.1082/2015).  
 

Por un término 
igual al plazo de 
ejecución del 
contrato. 

 
Amparos y límites de la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: 

1. Modalidad de ocurrencia. La compañía de seguros debe expedir el amparo en la modalidad de 
ocurrencia. En consecuencia, el contrato de seguro no puede establecer términos para presentar la 
reclamación, inferiores a los términos de prescripción previstos en la ley para la acción de 
responsabilidad correspondiente.  

2. Intervinientes. La Entidad Estatal y el contratista deben tener la calidad de asegurado respecto de los 
daños producidos por el contratista con ocasión de la ejecución del contrato amparado, y serán 
beneficiarios tanto la Entidad Estatal como los terceros que puedan resultar afectados por la 
responsabilidad del contratista o sus subcontratistas.  

3. El amparo de responsabilidad civil extracontractual debe contener, además de la cobertura básica de 
predios, labores y operaciones, mínimo los siguientes amparos:  
3.1.   Cobertura expresa de perjuicios por daño emergente y lucro cesante.  
3.2.   Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales.  
3.3.  Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas, salvo 
que el subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad extracontractual, con los mismos 
amparos aquí requeridos.  
3.4.   Cobertura expresa de amparo patronal.  
3.5.   Cobertura expresa de vehículos propios y no propios 

 
(Señale los amparos que debe cubrir la póliza, cuando lo considere necesario puede solicitar la asesoría 
puntual del corredor de seguros de la entidad, a través de la Coordinación de Servicios Generales de la 
Subdirección Recursos Administrativos o quien haga sus veces) 
 
d) Seguro de protección de los bienes (Art.2.2.1.2.3.2.11, D.1082/15) –  
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Garantía Solicitada 
Cuantía del Amparo- 

Suficiencia del seguro 
Vigencia del Amparo 

Protección de los bienes 

Por el Haga clic o pulse aquí para 
escribir texto. % del valor de 
reposición a nuevos de los bienes 
que podrían resultar afectados 
como consecuencia de la 
ejecución del contrato 

Durante el plazo de ejecución del 
contrato.  

 
OPCIÓN 1: NO APLICA 
 
Analizados los riesgos que se pueden presentar durante la ejecución del contrato, se evidencia que es posible 
el de DAÑO DE BIENES DE LA ENTIDAD, CON OCASIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, ya que 
se realizarán actividades de:Haga clic o pulse aquí para escribir texto.:, que pueden afectar los bienes 
(muebles o inmuebles) ubicados en.Haga clic o pulse aquí para escribir texto.  
 
Para evitar la ocurrencia del riesgo, la UAE-DIAN debe: (i) Haga clic o pulse aquí para escribir texto., (ii) Haga 
clic o pulse aquí para escribir texto. y (iii) Haga clic o pulse aquí para escribir texto. Por su parte, para evitar la 
ocurrencia del riesgo, el CONTRATISTA debe: (i). Haga clic o pulse aquí para escribir texto., (ii) Haga clic o 
pulse aquí para escribir texto.:y (iii) Haga clic o pulse aquí para escribir texto.  
 
Los bienes que pueden resultar afectados con ocasión de la ejecución del contrato se encuentran amparados 
por la PÓLIZA DE SEGUROS MULTIRIESGO, Tipo de Póliza TODO RIESGO DAÑO MATERIAL No. .Haga 
clic o pulse aquí para escribir texto..expedida por Haga clic o pulse aquí para escribir texto. con una vigencia 
de Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha. hasta. Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha. En 
virtud del pago de la indemnización que por la ocurrencia del siniestro deba realizar Haga clic o pulse aquí 
para escribir texto. , se subrogará hasta la concurrencia de su importe, en todos los derechos del asegurado 
(UAE-DIAN) contra las personas responsables del siniestro (CONTRATISTA).  
 
La UAE-DIAN se debe abstener de exigir al contratista la constitución de la póliza TODO RIESGO DAÑO 
MATERIAL para amparar los bienes de la entidad que pueden resultar afectados con ocasión de la ejecución 
del contrato, para evitar las consecuencias de nulidad derivada de la COEXISTENCIA DE CONTRATOS DE 
SEGUROS establecidas en el Art. 1092 y siguientes del Código de Comercio.  
 
OPCIÓN 2: NO APLICA 
Analizados los riesgos que se pueden presentar durante la ejecución del contrato, se evidencia que es posible 
el de DAÑO DE BIENES DE LA ENTIDAD, CON OCASIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, porque 
el CONTRATISTA realizará actividades de Haga clic o pulse aquí para escribir texto. , que pueden afectar los 
bienes (muebles o inmuebles) ubicados en. Haga clic o pulse aquí para escribir texto.  
 
Para evitar la ocurrencia del riesgo, la UAE-DIAN debe: (i) Haga clic o pulse aquí para escribir texto., (ii) Haga 
clic o pulse aquí para escribir texto. y (iii) Haga clic o pulse aquí para escribir texto. Por su parte, para evitar la 
ocurrencia del riesgo, el CONTRATISTA debe: (i). Haga clic o pulse aquí para escribir texto., (ii) Haga clic o 
pulse aquí para escribir texto.:y (iii) Haga clic o pulse aquí para escribir texto.  
 
Los bienes que pueden resultar afectados con ocasión de la ejecución del contrato se encuentran amparados 
por la PÓLIZA DE SEGUROS MULTIRIESGO, Tipo de Póliza TODO RIESGO DAÑO MATERIAL No. Haga 
clic o pulse aquí para escribir texto. expedida por Haga clic o pulse aquí para escribir texto. con una vigencia 
de Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha. hasta Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha.,  
 
Sin embargo, la póliza en mención excluye de manera específica el amparo que tenga como causa la 
responsabilidad contractual de un tercero (en este caso la del contratista), razón por la cual, en cumplimiento 
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del Art.2.2.1.2.3.2.11, D.1082/15, el contratista debe ____________________________ (El Área de Origen 
debe solicitar concepto al corredor de seguros de la DIAN, a través del Jefe de la Coordinación de Servicios 
Generales de la Subdirección Administrativa o quien haga sus veces, para que en cada caso se analice cuál 
sería el producto que mejor cubriría el riesgo, analizando si procede o no la exigencia de seguros tales como 
(i) Todo riesgo daños materiales, (ii) Todo riesgo montaje, (iii) Seguro para obras civiles terminadas; o (iv) 
Todo Riesgo construcción. El concepto del corredor de seguros se debe adjuntar como soporte de los Estudios 
Previos) 
 
OPCIÓN 3: 
Analizados los riesgos que se pueden presentar durante la ejecución del contrato, se evidencia que NO existe 
riesgo de DAÑO DE BIENES DE LA ENTIDAD, CON OCASIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, razón 
por la cual no es necesario solicitarle al contratista la constitución de contrato de seguro adicional por este 
concepto.  
  

8. RECOMENDACIÓN  
 
Con la presentación de este Estudio Previo y sus anexos, se evidencia la oportunidad y conveniencia de iniciar 
el Proceso de contratación para cumplir con los propósitos establecidos para la buena marcha y efectivo 
cumplimiento de los fines de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
y satisfacer la necesidad de la División Administrativa y Financiera, en el cumplimiento del objeto establecido. 
 
Atentamente, 
 
Se firma en Barrancabermeja, el 19/06/2026. 
 
 
 
 
 

_____________________________________ 
NEBARDO MELO MANCILLA 

Director Seccional de Impuestos y Aduanas de 
Barrancabermeja 

 
 

 
_________________________________ 

LISETH PAOLA TORRES VEGARA 
Jefe División Administrativa y Financiera (A) 

 
Revisó:      Liseth Paola Torres Vergara 

                    Jefe Administrativa y Financiera     
                               

Proyectó:  Ximena Andrea Ruiz Rojas 
                    Gestor III                                   

      
 
Anexos:  

1 Anexo No. 1 - Especificaciones Técnicas  ( folios) 
2 Anexo No. 2 – Precios de referencia  ( folios) 
3 Anexo No. 3 – Matriz de riesgos  ( folios) 
4 Certificado de Disponibilidad Presupuestal  ( folios) 
5 Autorización de vigencias futuras  ( folios) 
6 Constancia Estudio de Mercado  ( folios) 
7 Solicitud de cotizaciones ( folios) 
8 Cotizaciones  ( folios) 
9 Análisis de Precios Unitarios – Contratos de Obra ( folios) 
10 Autorización inicio de Proceso, Art. 2.8.4.3.5, D.1068/2015 ( folios) 
11 Diseños, estudios, planos y evaluaciones necesarias (Art.26, Num.3, L.80/93) ( folios) 
12 Copia de licencias, autorizaciones y/o permisos necesarios para iniciar el Proceso de Contratación  ( folios) 
13 Otros soportes (se deben describir) ( folios) 
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CONTROL DE CAMBIOS 
 

Versión 
Vigencia Descripción de Cambios 

Desde Hasta 

7 12/03/2026  

 

Se ajustó el formato con control de contenido en algunos campos editables. 

Se actualizó el numeral 3.4.3. Sistema de Gestión ambiental. 

Se actualizó el numeral 3.4.5 Plan Estratégico de Seguridad Vial – PESV conforme lo 
establecido en el Artículo 12 de la Ley 1503 de 2011, por la cual se promueve la 
formación de hábitos, comportamientos y conductas seguras en la vía y se dictan otras 
disposiciones (Ministerio de Transporte), y que fue modificado por el artículo 110 del 
Decreto Ley 2106 de 2019. 

Se actualizó el numeral. 

Se actualizó el numeral 3.5 Supervisión y/o interventoría, complementando las 
obligaciones del supervisor en las distintas etapas del proceso de Gestión Contractual. 

Se actualizo el numeral 3.5.1 Obligaciones generales del supervisor. 

Se actualizó la numeración del numeral 3.6 Obligaciones de la DIAN 

Se incluyó la referencia a la publicidad y confidencialidad de documentos. 

Se incorporó una nota relacionada con el tiempo necesario para la aprobación de las 
garantías 

Se actualizaron las instrucciones de diligenciamiento haciendo referencia a eliminar 
partes del documento en caso de que algún numeral no aplique. 

Se actualizaron los fundamentos jurídicos conforme a la normatividad aplicable. 

Se incorporó la funcionalidad de insertar la firma digital de los aspectos técnicos y 
jurídicos, así como la trazabilidad de la elaboración y revisión con control de contenido. 
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