ESTUDIO DEL SECTOR Y/O MERCADO DE JUNIO DE 2026

1. Objeto

La Entidad requiere contratar un proveedor para el proceso de: SE REQUIERE CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS INSTITUCIONALES SGP

2. Justificación

SE REQUIERE CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS INSTITUCIONALES SGP
Teniendo en cuenta lo anterior se requiere dar cumplimiento a la normatividad vigente, para lo cual el Colegio ha realizado un diagnóstico que ha permitido identificar y verificar todas las necesidades de la institución.

3. Objetivo del Estudio

3.1 El presente estudio tiene como objetivo realizar un análisis de la oferta y demanda del mercado, con el fin de Contratar un proveedor que otorgue: SE REQUIERE CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS INSTITUCIONALES SGP
3.2 Conocer las características fundamentales que conforman el sector del mercado que garantice el cumplimiento del objeto a contratar, las personas naturales y jurídicas, que conforman este segmento del mercado y que cuenta con la capacidad de suplir esta contratación por parte del FSE.
3.3 Determinar las variables financieras y técnicas que sirvan de base para estructurar el proceso de selección, garantizando la pluralidad de oferentes y su selección objetiva.
3.4 conocer los precios del mercado y así establecer un presupuesto base que nos sirva para realizar el proceso a contratar.

4. Ficha Resumen

Ficha de Resumen Estudio de Mercado

Requerimiento
SE REQUIERE CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS INSTITUCIONALES SGP

Area solicitante	Rectoría					
Proveedores	Consultados	3	Participaron	2	% de Partic.	67%
Fecha inicio del estudio	9/06/2026		Fecha finalización		9/06/2026	
Valor estimado del contrato	($13.899.350) Trece Millones Ochocientos Noventa y Nueve Mil Trescientos Cincuenta Pesos M/Cte					
Plazo Estimado de ejecución	(20) Veinte Días contados a partir del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y/o hasta el 31 de diciembre de 2026					
Modalidad de contratación	Contratación Régimen Especial - FSE					

Se analizaron algunos de los procesos publicados en la Página de SECOP 2 de objetos iguales y similares proceso con las cuales se determinó el presupuesto para la presente convocatoria.

5. Análisis de la Situación Actual

5.1 Histórico de la Contratación

Se revisó la base de datos de contratación del FSE sobre contrataciones anteriores para este objeto, así como contrataciones similares en el sistema electrónico de Contratación Pública SECOP, que nos permitan definir parámetros claves para la estructuración del proceso contractual, permitiendo sustentar y seleccionar desde la eficiencia, eficacia y economía la decisión de escoger la modalidad de contratación, la elección del proveedor y la forma en la que se pactará el contrato.

Para identificar experiencias de contratación similares que permitan definir parámetros clave para la estructuración del proceso contractual, se identificaron procesos de contratación de manera aleatoria en el sistema electrónico de Contratación Pública SECOP procesos adelantados por los Fondos de Servicios Educativos de Bogotá con relación a la actividades a ejecutar, permitiendo sustentar y seleccionar desde la eficiencia eficacia y economía la decisión de escoger la modalidad de contratación, la elección del proveedor y la forma en que se pactará el contrato.

6. Análisis del Entorno

ESTUDIO DEL SECTOR Y/O MERCADO DE JUNIO DE 2026

6.1 Análisis Proveedores en el mercado

Durante el análisis de potenciales proveedores para contratar la necesidad requerida por la IED, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en la ficha técnica, se identificó que por lo menos (3) empresas podrían cumplir con los requerimientos establecidos en las mismas, a las cuales se procedió a enviar solicitud de cotización.

Como resultado de lo anterior, de estas empresas (2) enviaron cotización, las demás empresas no manifestaron interés alguno.

6.2 Aspectos Técnicos

El objeto del Contrato debe ser entregado bajo los lineamentos dados por la Institución.

6.3 Análisis de la oferta

CODIGO CIIU	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD ECONOMICA
7310	Publicidad

6.4 Estudio de Costos

Se requirieron a posibles oferentes, con el fin de obtener un valor ajustado a las condiciones de mercado, solicitando discriminación del costo más el impuestos al valor agregado (IVA) a los oferentes que les aplique éste impuesto, se recibieron (2) cotizaciones, además se analizaron algunos de los procesos publicados en la Página de SECOP 2, catálogos de la TVEC o en Internet de objetos iguales y similares que nos permitieron encontrar el prespuesto que manejará el presente proceso

6.5 Precios Promedio del Mercado.

De acuerdo a las cotizaciones allegadas y el valor historico consultado en el Secop, se determinó el valor promedio calculado dado un conjunto numérico de datos, x1, x2, …, xn, se define su media aritmética como la suma de cotizaciones recibidas dividido entre la cantidad de las mismas y de acuerdo a los requerimientos técnicos que se visualizan a continuación.

7. Requerimientos Comparados

Valores totales incluido IVA

					1-Cotización	2-Cotización	3-Cotización	
Item	Cant.	Und/Med	Descripción	Historico/Secop	Lily Catalina Piernagorda Galindo	Ines Galindo		**Promedio Aritm.**
1	3	Unidad	Encuadernación pasta dura con marca dorada según requerimiento del dorado de 658 folios		$ 180.000	$ 186.000		$ 183.000
2	1450	Unidad	Manilla en tela (Andres Cardenas)		$ 652.500	$ 942.000		$ 797.250
3	3	Unidad	Empaste de libros		$ 180.000	$ 171.000		$ 175.500
4	1	Unidad	Banner Matematicas 2,25 x 1,5		$ 115.000	$ 110.000		$ 112.500
5	1	Unidad	Sello Firma profe con tinta indeleble		$ 55.000	$ 51.000		$ 53.000
6	1	Unidad	Banner Literatura 2,25 x 1,5		$ 115.000	$ 105.000		$ 110.000
7	1	Unidad	Placa de reconocimiento en acrilico		$ 60.000	$ 55.000		$ 57.500
8	1	Unidad	Banner Inauguracion Juegos		$ 115.000	$ 105.000		$ 110.000
9	1	Unidad	Vinilos emisora laminado en brillante		$ 146.000	$ 135.000		$ 140.500
10	85	Unidad	Medallas dia del maestro		$ 467.500	$ 586.500		$ 527.000
11	38	Unidad	Paletas de Evacuacion con vinilo Impreso y Borraseco		$ 950.000	$ 836.000		$ 893.000
12	1	Unidad	Cartelera Informativa Entrada		$ 250.000	$ 235.000		$ 242.500
13	100	Unidad	Brazalete		$ 350.000	$ 490.000		$ 420.000
14	2	Unidad	Juego de fichas, letras y numeros, tamaños media carta, vinilo laminado sobre lamina de poliestireno C-60 (1 Cara)		$ 380.000	$ 420.000		$ 400.000
15	12	Unidad	Señal Protocolo de lavado de Manos (8 Adultos) (4 Niños)		$ 96.000	$ 145.200		$ 120.600
16	75	Unidad	Rutas DEA		$ 525.000	$ 637.500		$ 581.250
17	18	Unidad	Señales de Area en acrilico de 2 mm con vinilo laminado en blanco * Enfermería * Emisora * Astronomía * Baño docentes * Baño niñas 1 * Baño niños 3 * Punto de lavado 3 *Cuarto de control *Uso exclusivo para personas con discapacidad 3 *Prohibido fumar 3		$ 198.000	$ 252.000		$ 225.000

ESTUDIO DEL SECTOR Y/O MERCADO DE JUNIO DE 2026

18	40	Unidad	Señales de informativas en acrilico de 2 mm con vinilo laminado en blanco * Punto de lavado 3 * No correr en los pasillos 24 * No correr en las escaleras 10 * Estacionamiento exclusivo para motos 3		$ 440.000	$ 560.000		$ 500.000
19	60	Unidad	Carpeta para Observadores en Sintetico Negro con Gancho industrial, Impresión en tintas UV		$ 2.220.000	$ 2.100.000		$ 2.160.000
20	6	Unidad	Plano de evacuacion en acrilico con vinilo espejo de 50 x 35 ctm		$ 270.000	$ 252.000		$ 261.000
21	9	Unidad	Placas de acrilico de 4 mm con Vinilo laminado a espejo, distanciadores 20 x 98 ctm (Frases)		$ 495.000	$ 468.000		$ 481.500
22	940	Unidad	Paq de manilla con tarjeta		$ 470.000	$ 799.000		$ 634.500
23	5	Unidad	Paquete de Fommy Octavo x 10 und		$ 34.000	$ 30.500		$ 32.250
24	10	Unidad	Lana surtida x 10		$ 145.000	$ 120.000		$ 132.500
25	5	Unidad	Caja de lapiz negro X 12		$ 39.000	$ 29.000		$ 34.000
26	130	Unidad	Libreta pasta blanda con logo personalizada		$ 780.000	$ 1.287.000		$ 1.033.500
27	10	Unidad	Pañoleta con logo		$ 35.000	$ 28.000		$ 31.500
28	6	Unidad	Cojines azul con el logo de OFB - orientación		$ 132.000	$ 108.000		$ 120.000
29	6	Unidad	Mantas de 100 x 72 aprox con el logo y orientación		$ 108.000	$ 96.000		$ 102.000
30	135	Unidad	pelotas anti-estrés colores surtidos marcado a 1 tinta		$ 472.500	$ 513.000		$ 492.750
31	2	Unidad	Morral tipo Botiquin		$ 36.000	$ 32.000		$ 34.000
32	200	Unidad	Pin en acrilico corte laser		$ 760.000	$ 500.000		$ 630.000
33	1800	Unidad	Sticker e 4 x 4 ctm		$ 630.000	$ 1.080.000		$ 855.000
34	155	Unidad	Pin en acrilico corte laser		$ 589.000	$ 496.000		$ 542.500
35	13	Unidad	Afiche impreso en propalmate tamaño pliego		$ 286.000	$ 286.500		$ 286.250
36	1	Unidad	Paq de 127 impresiones en media carta impresión en vinilo laminado Abcedario y numeros del 1 al 100		$ 380.000	$ 395.000		$ 387.500

Cotizante	Valor Cotizado
Historico / Disponible Ctto Bolsa	$ -
Lily Catalina Piernagorda Galindo / ítem cotizados (36)	$ 13.156.500
Ines Galindo / ítem cotizados (36)	$ 14.642.200
	$ -
Promedio del Estudio de Mercado IVA incluido	$ 13.899.350

Dado lo anterior se define la media aritmética como el mejor modelo para calcular el presupuesto oficial de este proceso, basados en los valores presentados por los proponentes como cotización para la adquisición de los bienes o servicios descritos dentro de las especificaciones técnicas de este proceso y en vista que entre los valores cotizados no contempla una diferencia significativa o mayor dispersión, y atendiendo el valor asignado en el plan de compras se estipula como presupuesto oficial: ($13.160.000) Trece Millones Ciento Sesenta Mil Pesos M/Cte

8. Clasificación por Código UNSPSC

80141630

9. Aspectos Legales

- Artículos 1518 y 1519 del Código Civil: Objeto y causa lícita.
- Manual de contratación interno de la I.E.D.
- Artículo 50 de la Ley 789 de 2002: Establecer el cumplimiento del pago de los aportes parafiscales.
- Inexistencia de inhabilidad o incompatibilidad legal para contratar con el Estado.

10. Análisis del Riesgo

ESTUDIO DEL SECTOR Y/O MERCADO DE JUNIO DE 2026

10.1 Tipificación, estimación y asignación de riesgos previsibles

La I.E.D. ha realizado el análisis de los riesgos desde la perspectiva técnica, económica y jurídica para adelantar el presente proceso contractual de conformidad con lo establecido por Colombia Compra Eficiente para el manejo del riesgo previsible de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto estos expidan.

10.2 Riesgos del proceso y que asume el contratista seleccionado

10.2.1 Toda norma de obligatorio cumplimiento para el Colegio, que modifique las condiciones pactadas en el contrato, sobre todo en cuanto a las cláusulas que contienen obligaciones del contratista, serán introducidas al contrato, sin que medie negociación alguna con el contratista, toda vez que el Colegio no tiene la facultad de negociar apartes normativos de obligatorio cumplimiento.

10.2.2 De acuerdo con las leyes legales vigentes, durante el desarrollo del contrato no podrá haber incrementos o modificaciones al valor pactado, pues el proponente debe prever y así mismo asumir todos los riesgos inherentes a la contratación, incluido el aumento o mejoramiento de precios en el mercado.

10.2.3 El proveedor de bienes o servicios debe prever los riesgos de seguridad industrial, riesgos laborales y riesgos de abastecimientos, que tiene implícita la actividad contratada, ya que estos serán responsabilidad del contratista.

10.3 Calificación específica de riesgos asociada al proceso

El COLEGIO ORLANDO FALS BORDA IED. evalúa cada uno de los riesgos identificados, estableciendo el impacto de los mismos frente al logro de los objetivos del Proceso de Contratación y su probabilidad de ocurrencia. Esta evaluación tiene como fin asignar a cada Riesgo una calificación en términos de impacto y de probabilidad, la cual permite establecer la valoración de los Riesgos identificados y las acciones que se deban efectuar.

10.4 Monitoreo para mitigación los riesgos.

El COLEGIO ORLANDO FALS BORDA IED configurará herramientas adecuadas de seguimiento y control para la eficaz ejecución del contrato, se pactan cláusulas excepcionales y se estipula que en la forma de pago del contrato se prevé un esquema adecuado de verificación de cumplimiento.

El COLEGIO ORLANDO FALS BORDA IED realizará un monitoreo constante a los Riesgos del Proceso de Contratación pues las circunstancias cambian rápidamente y los Riesgos no son estáticos. La matriz y el plan de tratamiento serán revisadas constantemente y si es necesario, hacer ajustes al plan de tratamiento de acuerdo con las circunstancias.

El COLEGIO ORLANDO FALS BORDA IED evalúa cada uno de los Riesgos identificados, estableciendo el impacto de estos frente al logro de los objetivos del Proceso de Contratación y su probabilidad de ocurrencia. Esta evaluación tiene como fin asignar a cada Riesgo una calificación en términos de impacto y de probabilidad, la cual permite establecer la valoración de los Riesgos identificados y las acciones que se deban efectuar.

Tabla 4 - Valoración del Riesgo

		Impacto				
Calificación Cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación Monetaria		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5
Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6

ESTUDIO DEL SECTOR Y/O MERCADO DE JUNIO DE 2026

Probabilidad							
	excepcionalmente)						
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	6	7	8	9	10

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo

11 Observaciones

Observaciones: Los documentos del proceso forman parte de este y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones del proceso actual.

DOCUMENTO FIRMADO EN ORIGINAL

Nilson Guillermo Traslaviña Díaz
Rector(a) Ordenador(a) del Gasto

Elaboró: Alba Lucia Garces Rincon