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SOLICITUD DE PRECOTIZACIONES 
PARA EL ESTUDIO DE MERCADOS 

 
El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Centro Nacional Colombo Alemán, de conformidad con 
los principios de transparencia para la contratación, convoca públicamente a todos los interesados 
a participar con sus precotizaciones, como parte del estudio de mercado del proceso que tiene por 
finalidad de 8_9207_440 CONTRATAR LA ADQUISICION, INSTALACIÓN, DISEÑO, TRAMITE, 
PERMISO Y LEGALIZACION DE MEDIDORES BIDIRECCIONALES DE SISTEMAS SOLARES 
SEDE DE ENERGÍA Y LOGÍSTICA, información que permitirá a la entidad realizar la proyección 
del presupuesto requerido para la contratación. 

 
Se solicita registrar sus precotizaciones a los siguientes contactos: Plataforma Transaccional 
SECOP II: 

https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii 
 

Por favor si anexa algún archivo digital, este debe venir en formato PDF, Word o Excel, en ningún 
caso se aceptan archivos comprimidos. 

 
En caso de indisponibilidad Pagina SECOP II, y si usted considera puede enviar su pre-cotización 

digitalizada por medio de correo electrónico. comprascolombo@sena.edu.co. 
 

FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE PRECOTIZACIONES: 16 de Junio de 2026. 
 

a. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A PRECOTIZAR: 

8_9207_440 CONTRATAR LA ADQUISICION, INSTALACIÓN, DISEÑO, TRAMITE, PERMISO 
Y LEGALIZACION DE MEDIDORES BIDIRECCIONALES DE SISTEMAS SOLARES SEDE DE 
ENERGÍA Y LOGÍSTICA. 

 
b. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS: 

 
1. Elementos y/o Servicios Solicitados: Los servicios solicitados para precotizar, son los 

Siguientes: 
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ITEMS DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

1 
Diseños de sistemas fotovoltaicos, incluye 
memorias de cálculos y parametrización  
129.71 KWP Nodo transporte y logística  

UND 1 

    

2 
Diseños de sistemas fotovoltaicos, incluye 
memorias de cálculos y parametrización  
52,32 KWP Nodo De energía 

UND 1 

    

3 

Tramites, permiso y legalización de solicitud 
de medidas bidireccional, incluye suministro 
e instalación de medidor y pago de factura 
por solicitud ante  operador de RED y 
calibración de medidor en laboratorio de  
AIR-E 

UND 2 

    

4 
certificación retie de sistema fotovoltaico, 
incluye logística y representación por 
ingeniero eléctrico certificado 

UND 2 

    

      

    SUBTOTAL  
    IVA 19%  
    TOTAL  

 
c. PLAZO DE EJECUCIÓN: 

 
El plazo para la ejecución del objeto del contrato será contado a partir de la legalización del contrato y la aprobación del 
mecanismo de cobertura del riesgo este plazo puede ser modificado según criterios del comité estructurador del proceso. 

d. LUGAR DE EJECUCIÓN: 
 

El contrato de adquisición se ejecutará para el Centro Nacional Colombo Alemán, SENA, Regional Atlántico. 

 
 
 
 
 
 
 

DORYS ESTHER DEL TORO RUIZ 

Subdirectora (E) del Centro Nacional Colombo Aleman 

 

Elaboró: Kisay Romero David  
Apoyo administrativo contratación de Bienes y servicios 
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