				DETEINSA		CSI		PROYECCION	
ITEMS	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/PARCIAL	V/UNITARIO	V/PARCIAL	V/UNITARIO	V/PARCIAL
1	Diseños de sistemas fotovoltaicos, incluye memorias de calculos y parametrizacion 129.71 KWP Nodo transporte y Logistica	UND	1	$ 7.500.000	$ 7.500.000	$ 7.739.550	$ 7.739.550	$ 7.619.775	$ 7.619.775
2	Diseños de sistemas fotovoltaicos, incluye memorias de calculos y parametrizacion 52,32 KWP Nodo De Energia	UND	1	$ 7.500.000	$ 7.500.000	$ 7.739.550	$ 7.739.550	$ 7.619.775	$ 7.619.775
3	Tramites, permiso y legalizacion de solicitud de medidas bidireccional, incluye suministro e instalacion de medidor y pago de factura por solicitud ante operador de RED y calibracion de medidor en laboratorio de AIR-E	UND	2	$ 15.014.695	$ 30.029.389	$ 13.595.400	$ 27.190.800	$ 14.305.047	$ 28.610.095
4	Certificacion retie de sistema fotovoltaico, incluye logistica y representacion por ingeniero electrico certificado	UND	2	$ 12.000.000	$ 24.000.000	$ 11.708.970	$ 23.417.940	$ 11.854.485	$ 23.708.970
				SUB TOTAL	$ 69.029.389	SUB TOTAL	$ 66.087.840	SUB TOTAL	$ 67.558.615
				IVA 19%	$ 13.115.584	IVA 19%	$ 12.556.690	IVA 19%	$ 12.836.137
				VALOR TOTAL	$ 82.144.973	VALOR TOTAL	$ 78.644.530	VALOR TOTAL	$ 80.394.751