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Mediante el presente escrito, la Directora Técnica de la EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL, 
URBANO Y RURAL DE RISARALDA EDUR E.I.C.E, se permite realizar el estudio previo para la 
celebración de un contrato, cuyo objeto se señalará más adelante y de conformidad con  en el artículo 1 
del Acuerdo 16 de 2026, Por medio del cual se modifica transitoriamente el artículo 24 “contratación 
directa” del acuerdo 08 de 2024 reglamento de contratación de la Empresa de Desarrollo Territorial, 
Urbano y Rural de Risaralda - EDUR E.I.C.E.”, el presente proceso de selección se adelantará bajo la 
modalidad de Solicitud Privada de Oferta, en los siguientes términos: 
 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 
 
El artículo 2° de la Constitución Política de Colombia, establece que son fines esenciales del Estado: 
servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, 
derechos y deberes consagrados en la Constitución facilitar la participación de todos en las decisiones 
que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la 
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia 
de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas 
residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades y para 
asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. 
 
De conformidad con el artículo 3 de la Ordenanza 005 del 19 de marzo de 2020 de la Honorable 
Asamblea Departamental de Risaralda y el artículo 5 del Acuerdo 06 del 2 de octubre de 2020 de la 
Junta Directiva de la Empresa de Desarrollo Territorial, Urbano y Rural de Risaralda EDUR, la empresa 
tiene como objeto social: “Gestar, planear, formular, coordinar, promover, impulsar, desarrollar, ejecutar, 
estructurar, gestionar, contratar, administrar, evaluar y llevar a cabo todas las actividades comerciales o 
industriales, de servicios, suministro, consultoría, construcción, interventoría, asistencia técnica, gestión 
social, ambiental, predial y financiera, gerencia de proyecto, directa o indirectamente relacionadas con 
la formulación, diseño y ejecución de planes, programas y proyectos de vivienda, infraestructura, 
administración de recursos, equipamiento colectivo y comunitario y medio ambiente, tanto urbanos como 
rurales en el departamento de Risaralda o en virtud del principio de coordinación y colaboración, en todo 
el territorio nacional”. 
En cumplimiento de su objeto social se le asignaron a la EDUR funciones específicas de adelantar 
asuntos determinados por ley 388 de 1997, especialmente en lo relacionado con el desarrollo de 
infraestructura y de mejoramiento del entorno entre otros.  
 
El Departamento de Risaralda, tiene como propósito darle cumplimiento al PLAN DE DESARROLLO 
para el periodo 2024-2027, “RISARALDA EQUITATIVA E INCLUYENTE”, el cual pretende lograr al 
final del periodo de gobierno, y que tienen como finalidad, mejorar los niveles de desarrollo educativo, 
social, institucional, económico y ambiental, cerrando brechas de inequidad y generando dinámicas de 
transformación en el sector productivo, en armonía con el ordenamiento del territorio, impulsando la 
inclusión social con el fin de impactar la calidad de vida de la población de Risaralda. 
 
El Departamento de Risaralda enfrenta actualmente un desafío crítico en materia de movilidad y 
conectividad, derivado de un diagnóstico que revela que solo el 39.7% de su red vial se encuentra en 
buen estado. Esta situación no solo limita el tránsito eficiente, sino que se ha identificado como una 
barrera estructural que impide el cierre de brechas de inequidad, especialmente en las zonas rurales 
donde el deterioro de la malla vial dificulta el acceso de la población a servicios fundamentales como 
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salud, educación y mercados regionales. Durante el proceso de formulación del Plan de Desarrollo, el 
"clamor de las comunidades" identificó de manera recurrente el mantenimiento y mejoramiento de las 
vías como la prioridad número uno para garantizar la seguridad territorial y el bienestar social. 
Por otro lado, la red vial no debe entenderse únicamente como un sistema de interconexión, sino como 
el soporte físico esencial para la transformación del sector agrícola, el cual se proyecta como la base 
principal del desarrollo económico departamental para el periodo 2024-2027. Desde una perspectiva 
técnica, el actual deterioro de las vías, donde una proporción significativa de la red terciaria y secundaria 
presenta fallas estructurales, genera un incremento exponencial en los costos de operación vehicular y 
tiempos de viaje, lo cual impacta directamente en la competitividad de las cadenas productivas de café, 
plátano y otros rubros estratégicos.  
 
La infraestructura vial es el eje transversal que permite el goce efectivo de derechos fundamentales. El 
mal estado de las vías actuales actúa como un factor de exclusión social, impidiendo que los equipos de 
atención primaria en salud lleguen a las comunidades rurales dispersas y que los estudiantes accedan 
de manera segura a sus instituciones educativas. Técnicamente, el mejoramiento de la malla vial es una 
condición necesaria para la operatividad de las "Redes Integradas de Servicios de Salud" y para el 
cumplimiento de programas sociales como el transporte escolar. Por tanto, la justificación de este 
proyecto trasciende lo civil para convertirse en un imperativo ético y administrativo que busca cerrar las 
brechas de inequidad identificadas en el diagnóstico situacional del departamento, asegurando que la 
inversión pública genere un valor social real y medible en la calidad de vida de los risaraldenses. 
 
Desde una perspectiva económica, la intervención en infraestructura vial es imperativa para materializar 
la visión de Risaralda al 2027, la cual busca consolidar al sector agrícola como la base principal del 
desarrollo económico departamental. La falta de vías adecuadas encarece los costos de transporte y 
disminuye la competitividad de los productores locales, contraviniendo el objetivo de transformar la 
producción de manera eficiente. Por tanto, la contratación de obras y diseños no es solo una acción de 
mantenimiento, sino una estrategia de competitividad territorial orientada a mejorar la posición del 
departamento en el Índice Departamental de Competitividad (IDC), donde la infraestructura es un pilar 
fundamental para mantener y superar el cuarto lugar nacional que actualmente ostenta la región. 
 
Bajo este contexto, el Departamento de Risaralda, celebró con la Empresa Territorial de Desarrollo 
Urbano y Rural de Risaralda “EDUR” el CONTRATO INTERADMINSTRATIVO No.2724 de 2026, PARA 
LA GERENCIA DE DIFERENTES PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL 
DEPARTAMENTO DE RISARALDA”, con el fin de realizar las obras de infraestructura que mejoren las 
condiciones de transitabilidad en el Departamento. Los proyectos de infraestructura vial se desarrollarán 
a través de la construcción de placas huellas y/o pavimentos en diferente Municipios del Departamento 
de Risaralda.  
    
El presente documento contiene todo lo referente a los proyectos cuyo objeto es la “INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE 
EJECUCION A MONTO AGOTABLE, DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA VIAL EN VARIOS MUNICIPOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, EN 
EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO INTERADMINSTRATIVO NO. 2724 DE 2026”. 
 
La EDUR en cumplimiento de sus actividades misionales, llevó a cabo la respectiva fase de inspección 
inicial para lo cual se realiza las respectivas visitas y reunión con el personal directivo, determinando las 
necesidades de intervención con el recurso disponible dando como resultado el presupuesto y la ficha 



ESTUDIOS PREVIOS 

 

 

 
 Carrera 7 Nº 23 - 60 Pereira / Risaralda  
 PBX: (+57) 3248551 
 Edur.gov.co 

Página 3 | 23 

de aprobación de la etapa del CONTRATO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA VIAL EN VARIOS MUNICIPOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA del 
proyecto. 
  
En consonancia con lo anterior, se hace necesario llevar a cabo un proceso contractual bajo la modalidad 
de Solicitud Privada de Oferta con una persona natural, jurídica o proponente plural, que cumpla con la 
capacidad técnica, para la ejecución del contrato de INTERVENTORIA de acuerdo con lo establecido 
en el presente estudio previo. 
  
 
DESCRIPCION DEL PROYECTO A EJECUTAR 
 
El proyecto de “EJECUCION A MONTO AGOTABLE, DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA VIAL EN VARIOS MUNICIPOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, EN 
EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO INTERADMINSTRATIVO NO. 2724 DE 2026” 
cuenta con las certificaciones correspondientes, en la cuales se establecen que el proyecto se puede 
ejecutar.  
 
Dentro de este proyecto se encuentra el componente de INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE EJECUCION A 
MONTO AGOTABLE, DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN 
VARIOS MUNICIPOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO INTERADMINSTRATIVO NO. 2724 DE 2026, que apoye los procesos de la Dirección 
Técnica, para el cumplimiento de las funciones misionales de la EDUR, para lo cual requiere adelantar 
un contrato de acuerdo a la clasificación de bienes y servicios de la página COLOMBIA COMPRA 
EFICIENTE, de un proveedor cuya actividad sea igual o similar a las establecidas en el código UNSPSC  
811015 Producto: Ingeniería civil y arquitectura es el que corresponde para este proceso en particular 
que esté en capacidad de realizar estas funciones. 
 
En este sentido, y en cumplimiento de las obligaciones pactadas en el convenio, la EDUR requiere 
adelantar el presente proceso de contratación, mediante el cual se garantizará la adecuada ejecución 
de las obras y actividades asociadas, en estricto cumplimiento de los parámetros establecidos por el 
Departamento de Risaralda, y la normatividad vigente, contribuyendo al mejoramiento de las condiciones 
de vida de los usuarios beneficiarios de las obras. 
 
 
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:  
 
“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL 
CONTRATO DE EJECUCION A MONTO AGOTABLE, DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA VIAL EN VARIOS MUNICIPOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, EN EL 
MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO INTERADMINSTRATIVO NO. 2724 DE 2026”. 
 
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR:  
 
Durante la ejecución del contrato, el interventor realizará los trabajos requeridos de acuerdo con la mejor 
práctica de la arquitectura e ingeniería, con el personal idóneo y dedicando el tiempo necesario para 
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cumplir las obligaciones contraídas con el fin de permitir que el objeto del contrato se cumpla dentro del 
tiempo y plazo programado.  
 
El personal mínimo requerido es el siguiente: 

DESCRIPCIÓN 
DEL 
CARGO 

FORMACIÓN DEL 
PROFESIONAL 

EXPERIENCIA 
GENERAL MÍNIMA 

ACREDITACIÓN O 
EXPERIENCIA 
ESPECIFICA 

DEDICAC
IÓN 

DIRECTOR DE 
INTERVENTORÍA 

TITULO PROFESIONAL 
COMO INGENIERO CIVIL, 
O INGENIERO DE VÍAS 
DEBIDAMENTE 
MATRICULADO Y CON 
TARJETA PROFESIONAL 
VIGENTE. CON 
ESPECIALIZACIÓN EN 
VÍAS O PAVIMENTOS O 
ESPECIALIZACIÓN EN 
GERENCIA DE 
PROYECTOS.   
  

MINIMO 10 AÑOS EN 
EL EJERCICIO DE LA 
PROFESIÓN 
CONTADOS A PARTIR 
DE LA EXPEDICIÓN 
DE LA TARJETA 
PROFESIONAL 

EXPERIENCIA 
COMO DIRECTOR 
DE INTEVENTORÍA 
MAYOR O IGUAL A 
12 MESES EN 
PROYECTOS 
VIALES  

50% 

RESIDENTE DE 
INTERVENTORÍA  

INGENIERO CIVIL, O 
INGENIERO DE VIAS 
DEBIDAMENTE 
MATRICULADO Y CON 
TARJETA PROFESIONAL  

MINIMO 3 AÑOS EN 
EL EJERCICIO DE LA 
PROFESIÓN 
CONTADOS A PARTIR 
DE LA EXPEDICIÓN 
DE LA TARJETA 
PROFESIONAL 

EXPERIENCIA 
MAYOR O IGUAL A 
12 MESES COMO 
RESIDENTE DE 
OBRA O 
INTERVENTORÍA 
EN PROYECTOS 
VIALES  

100% 

ASESOR 
SEGURIDAD 
INDUSTRIAL-
SALUD 
OCUPACIONAL 

PROFESIONAL EN 
SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO, 
ARQUITECTO Ó 
INGENIERO CON 
ESPECIALIZACIÓN EN 
SST 

MINIMO 1 AÑO EN EL 
EJERCICIO DE LA 
PROFESIÓN 
CONTADOS A PARTIR 
DE LA EXPEDICIÓN 
DE LA TARJETA 
PROFESIONAL 

N.A. 60% 

 

Nota1: En todo caso, el contratista deberá disponer del personal requerido para garantizar el 
cumplimiento del objeto contractual, conforme al presupuesto y cronograma establecido. 

Nota2: Se aclara que, para la ejecución del contrato, el Interventor, previo al acta de inicio, deberá 
presentar a la supervisión la totalidad del equipo de trabajo establecido en el presupuesto oficial de la 
invitación, cuya experiencia deberá estar relacionada directamente con el objeto de la interventoría a 
contratar 

La Interventoría se debe realizar teniendo en cuenta los alcances de los componentes de la EJECUCION 
A MONTO AGOTABLE, DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN 
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VARIOS MUNICIPOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO INTERADMINSTRATIVO NO. 2724 DE 2026. 
 
OBLIGACIONES ESPECIALES 
 
• Elaborar un cronograma de las actividades a desarrollar durante la ejecución del contrato, de acuerdo 
con el desarrollo de la interventoría. 
 
• Presentar dentro de los cinco (5) días calendario, siguientes a la iniciación de la interventoría la 
siguiente documentación: 1) Programa personal, 2) Programa de trabajo e inversión. 
 
• Evaluar e inspeccionar las áreas a desarrollar de acuerdo con la programación presentada, con el fin 
de controlar las áreas contiguas y hacer las recomendaciones pertinentes. 
 
• Tomar registro fotográfico de los sitios o lugares donde se están desarrollando la interventoría. 
 
• Suministrar el personal idóneo para la ejecución del objeto contractual. 
 
• Elaborar todos los informes relacionados con la ejecución del contrato. 
 
• Presentar dichos informes por escrito, garantizando que la redacción sea clara y precisa. 
 
• Realizar reuniones con la supervisión durante la ejecución de este. 
 
• Mantener durante la ejecución del contrato el recurso humano, técnico, físico y demás ofrecidos en la 
propuesta. 
 
• Hacer las recomendaciones que contribuyan al mejor desempeño para la materialización de la obra. 
 
• Informar de inmediato y por escrito, a la EDUR la ocurrencia de situaciones de fuerza mayor o caso 
fortuito que puedan afectar la ejecución del contrato, incluyendo las recomendaciones que procedan 
según el caso. 
 
• El contratista se obliga a entregar a la EDUR todos los informes, anexos, documentos, planos que se 
elaboren durante la ejecución del contrato. 
 
• Cumplir con el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscal, conforme a lo 
señalado en el Artículo 50 de La Ley 789 de 2002 y normas reglamentarias. 
 
• Asistir a todas las reuniones programadas que sean necesarias para lograr la debida ejecución del 
contrato  
 
OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR 
 
a) Cumplir a cabalidad con las obligaciones establecidas en el objeto, el alcance contractual y la 

propuesta presentada y los tiempos pactados para la ejecución del contrato.  
b) Cumplir con la obligación de confidencialidad y de protección de datos personales.  
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c) Cumplir con las cotizaciones al Sistema de General de Seguridad Social Integral, conforme a lo 
previsto en las normas aplicables de la materia.  

d) Presentar documento equivalente de conformidad con la forma de pago estipulada en el presente 
contrato y los formatos de calidad adoptados por la Entidad.  

e) Entregar todos y cada uno de los documentos que le hayan sido suministrados con ocasión de la 
ejecución del contrato, una vez finalizado el mismo.  

f) Cumplir con las normas del Sistema General de Riesgos Laborales, en especial, las siguientes:  
g) Procurar el cuidado integral de su salud. ii) Contar con los elementos de protección personal 

necesarios para ejecutar la actividad contratada, para lo cual asumirá su costo. iii) Informar a la 
EDUR la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. iv) Informar 
oportunamente a los contratantes toda novedad derivada del contrato. Las demás que por su 
naturaleza se deriven de la adecuada ejecución del presente contrato.  

h) Cumplir con las normas del Sistema General de Riesgos Laborales, en especial, las siguientes: i) 
Procurar el cuidado integral de su salud. ii) Contar con los elementos de protección personal 
necesarios para ejecutar la actividad contratada, para lo cual asumirá su costo. iii) Informar a la 
EDUR la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. iv) Informar 
oportunamente a los contratantes toda novedad derivada del contrato. 

i) Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún 
efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 

j) CAMBIOS DE PERSONAL: En caso de que durante la ejecución del Contrato alguno de los 
Profesionales ofrecidos requiera ser cambiado, será necesario reemplazarlo por otro igual o de 
mayor experiencia al inicialmente contratado y deberá ser previamente aprobado por la EDUR. 
Igualmente, la EDUR se reserva el derecho de solicitar cambios en el personal vinculado al Contrato. 

k) Entregar, al momento de la suscripción del acta de inicio, las hojas de vida del personal idóneo que 
participará en la ejecución del contrato, junto con los certificados de afiliación al Sistema de 
Seguridad Social Integral vigentes (salud, pensión y riesgos laborales). Igualmente, llevar a cabo los 
trámites y presentar la documentación requerida para la legalización del SFV. 

l) Las demás que por su naturaleza se deriven de la adecuada ejecución del presente contrato. 
 
 

a) Realizar el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional a cargo del contratista de obra, 
efectuando las acciones pertinentes para que ejecute el objeto contractual. 
 

b) Vigilar y hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones pactadas en los contratos de obra 
que celebre la entidad para, “LA REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL 
DEPARTAMENTO DE RISARALDA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 
2713 DE 2025”, procurando que se desarrollen dentro de los presupuestos de tiempo e inversión 
previstos, para proteger efectivamente los intereses de la EDUR en su calidad de gerente integral. 
 

c) Acompañar a las partes para llegar a las soluciones pertinentes que aseguren la finalización del 
contrato con éxito, facilitando la interacción entre las mismas. 
 

d) Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente aplicable al contrato. 
 

e) Mantener informado al ordenador del gasto en forma continua, oportuna y periódica sobre el 
avance presentado en el desarrollo del contrato, además de los hechos o circunstancias que 
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puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner 
en riesgo el cumplimiento del contrato o cuando tal incumplimiento se presente. 

 

f) Vigilar que las asignaciones presupuestales definidas dentro de del contrato se cumplan tal como 
fueron acordadas. 
 

g) Propender porque no se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas tendientes a 
solucionar eventuales controversias. 
 

h) Velar por que la ejecución del contrato no se interrumpa injustificadamente. 
 

ACCIONES ADMINISTRATIVAS: 

a)    Elaborar y suscribir las actas a que haya lugar con ocasión a la ejecución del contrato de obra 
que se adelanten, a saber: 
 

1) Actas de informes de avances a efectos de controlar el desarrollo del objeto. 
2) Acta de suspensión y reiniciación, cuando se formaliza el acuerdo de dar por terminada la 

suspensión y reiniciar la ejecución del contrato, previa modificación de la vigencia de la póliza 
como obligación a cargo del contratista. 

3) Acta o informe definitivo de recibo a satisfacción de cada uno de los componentes del 
proyecto para la construcción. 

4) Acta de liquidación. 
5) Solicitud de modificación, adición y/o prórroga 

 

b)    Remitir toda la documentación que se produzca dentro de las etapas contractual y post 
contractual, al coordinador de los contratos, para su archivo en el expediente respectivo. 
 

c)    Vigilar el cumplimiento de los plazos, la vigencia del contrato y de los riesgos amparados de la 
garantía única. 
 

d)    Controlar los amparos de la garantía única y la vigencia de cada uno de ellos ante el posible 
incumplimiento por parte del contratista de conformidad con lo pactado en el contrato. 
 

e) Exigir al contratista la presentación de los certificados de modificación a la póliza cuando se 
suscriban prórrogas, adiciones, suspensiones para su correspondiente aprobación por el 
funcionario competente y que se encuentren debidamente vigentes durante la ejecución del 
contrato de obra. 
 

f) Sustentar por escrito las recomendaciones que se hagan por su parte, frente al desarrollo del 
contrato. 
 

g) Presentar por escrito al contratista las observaciones o recomendaciones que estime oportunas 
y procedentes para el óptimo cumplimiento del objeto contractual. 
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h) Estudiar y preparar de manera oportuna, la respuesta a cualquier solicitud del contratista, con 
relación a la ejecución del contrato y remitirla inmediatamente al ordenador del gasto con el fin 
de evitar que se configure el silencio administrativo positivo. 

 

ACCIONES FINANCIERAS Y CONTABLES: 

a) Controlar que el contratista de obra cancele cumplidamente las obligaciones laborales y 
tributarias que se deriven de la ejecución del contrato y aportar los certificados de paz y salvo del 
Sena y juzgados que evidencien tal situación. 

 

b) Vigilar los registros y soportes de la ejecución de la inversión de los recursos asignados para la 
ejecución del objeto. Esta se dirige a vigilar la globalidad de la inversión del presupuesto asignado 

 

c) Para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Con su ejercicio se constata que el gasto 
se efectúe de manera ajustada a la destinación y montos previstos en el contrato y conducir el 
correcto manejo de los dineros públicos. 

 

d) Revisar las facturas y/o cuentas de cobro presentadas por el contratista a la EDUR, en caso de 
ser necesarias, registrar cronológicamente los pagos y deducciones del contrato.  

 

e) Vigilar que no se asuman compromisos que no tengan la respectiva disponibilidad presupuestal. 
En el evento de requerirse mayores recursos, el interventor del contrato deberá motivar la 
solicitud y dar visto bueno a la respectiva adición presupuestal. 

 

f) Verificar que se expidan los registros presupuestales en el caso de que se presenten adiciones, 
modificaciones o cesiones del contrato. 

 

g) Presentar a la finalización del contrato el informe del balance final de ejecución del contrato a 
efectos de elaborar el acta de liquidación respectiva. 

 

ACCIONES LEGALES: 

a) Controlar y verificar que el contratista cumpla con las obligaciones relacionadas con los aportes 
al sistema general de Seguridad Social, salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la 
Caja de Compensación Familiar, Instituto de Bienestar Familiar y al SENA cuando haya lugar a 
ello. El interventor deberá informar a la Oficina Jurídica el incumplimiento de esta obligación. 
 

b) Expedir el recibo a satisfacción de los bienes o servicios, el cual debe ser acorde con las 
obligaciones y el objeto pactado en el contrato 
 

c) Certificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, previo a cada pago pactado en el 
contrato, especificando con claridad el desarrollo del mismo, este documento es indispensable 
para que se efectué el pago correspondiente al contratista. 
 



ESTUDIOS PREVIOS 

 

 

 
 Carrera 7 Nº 23 - 60 Pereira / Risaralda  
 PBX: (+57) 3248551 
 Edur.gov.co 

Página 9 | 23 

d) Vigilar que la ejecución del contrato se realice conforme a lo estipulado en el mismo, es decir que 
se efectúe de acuerdo con los requerimientos contractuales, tales como: el objeto, las 
obligaciones, el plazo de ejecución, el valor y la forma de pago, etc. 
 

e) Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista, lo que incluye la verificación del 
cumplimiento de las especificaciones inherentes al proyecto, bienes, obras, o servicios 
contratados previstos en la oferta, pliego de condiciones y obligaciones del contrato. 
 

f) Hacer seguimiento al programa de trabajo del contrato de obra a efectos de emitir oportunamente 
concepto técnico sobre una eventual prórroga, adición, modificación o suspensión solicitada por 
el contratista, debidamente justificada y suscrita por el interventor. 
 

g) Generar alertas sobre el incumplimiento del programa de trabajo del contrato. 
 

h) Verificar que el objeto inicial del contrato no cambie cuando se presente una adición o 
modificación del contrato.  
 

i) Dar aviso inmediato a la ocurrencia de los hechos y por escrito al ordenador del gasto y a la 
Dirección Jurídica sobre cualquier retraso, incumplimiento parcial o total de las obligaciones o 
irregularidades que se presenten durante la ejecución del contrato, para que se adopten 
oportunamente medidas pertinentes. 
 

j) Orientar al contratista de obra sobre la mejor manera de cumplir sus obligaciones, informándolo 
sobre los trámites, procedimientos y reglamentos de la EDUR. 
 

k) Requerir por escrito al contratista cuando se presenten incumplimientos, con el objeto de 
conminarlo a que cumpla, en las condiciones y términos pactados en el contrato. 
 

l) Teniendo en cuenta lo anterior, el interventor podrá recomendar la aplicación de multas o 
sanciones. 
 

m) Liquidar los contratos; el interventor deberá verificar y dejar constancia del cumplimiento de las 
obligaciones del contratista indicando con precisión y claridad ítem contratados, ítem ejecutados 
pactados, frente a los aportes durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre 
el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas. 
 

n) Ninguna actividad que no se encuentre debidamente aprobado por el ordenador del gasto 
mediante otro si, será aprobado y será responsabilidad única y exclusiva de quien lo hubiera 
autorizado. 

 

ACCIONES TECNICAS: 

a) Verificar de acuerdo con la naturaleza del contrato que se cumplan a cabalidad las normas 
técnicas de protección al medio ambiente. 
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b) Verificar que cada uno de los procesos a cargo del contratista se adelanten de conformidad con 
las especificaciones señaladas en los estudios previos, pliegos de condiciones, oferta, 
requerimientos de diseño y entregables. 

 

c) Realizar acompañamiento en las visitas técnicas al sitio del proyecto. 
 

d) Revisar y aprobar el presupuesto detallado para la ejecución de la obra. 
 

e) El interventor deberá conocer los procedimientos técnicos, normatividad vigente y estándares 
para la realización de la obra. 

 

f) Tener conocimiento completo y detallado del proyecto, pliegos de condiciones, propuesta técnica 
y económica de los contratistas, y cualquier otro documento que haga parte de los contratos.  

 

g) Organizar, realizar y verificar personalmente el control de entrega de los documentos (relativos a 
la obra ejecutada por el contratista. 

 

h) Exigir, verificar e implementar las medidas correctivas de las actividades incorrectamente 
ejecutadas, para que el contratista de obra a su costa ejecute sin derecho a remuneración distinta 
a la que hubiere demandado la ejecución correcta de las actividades, de acuerdo con las 
condiciones del contrato y normas técnicas aplicables. 
 

i)  Suministrar informes mensuales del desarrollo de los contratos de interventoría y de obra. 
 

j)   Mantener durante el tiempo de ejecución del contrato el personal necesario y suficiente para el 
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones establecidas en el mismo. En todo caso el 
número, formación profesional, tecnológica o técnica, la experiencia y dedicación de dicho 
personal deberá corresponder como mínimo al establecido en la invitación de la interventoría. Si 
durante la ejecución del contrato el cambio de alguno de los profesionales deberá reemplazarse 
por otro de igual o mayor calidad, previamente aprobado por el supervisor del contrato de la 
EDUR. 
 

k) Cumplir con todas las leyes laborales vigentes a la fecha de liquidación del contrato y al pago por 
su cuenta, de todos los salarios y prestaciones sociales de Ley 

 

OBLIGACIONES DE LA EDUR. En virtud del presente contrato serán obligaciones de la EDUR las 

siguientes: 

a)    Formular al INTERVENTOR las observaciones e indicaciones necesarias para la ejecución del 
contrato. 

b)    Entregar la información suficiente para que el INTERVENTOR cumpla el objeto del contrato. 
c)    Pagar al INTERVENTOR la suma acordada en los términos y condiciones definidos en el    

contrato. 
d)    Resolver las peticiones presentadas por el INTERVENTOR en los términos consagrados por la 

ley. 
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   Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman 
parte. 
 
 
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 
 
El servicio objeto del presente Proceso de Contratación está codificada en el Clasificador de Bienes y 
Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) con el nivel como se indica en la siguiente tabla: 
  
Tabla 1  
 

CÓDIGO UNSPSC SERVICIOS 

811015 Ingeniería civil y arquitectura 

 
MODALIDAD DE SELECCIÓN 
 
En virtud a lo establecido en el artículo 23 literal A del Acuerdo 08 del 25 de abril de 2024, por medio del 
cual se adopta el reglamento de Contratación de la EDUR, y conforme a la cuantía, este proceso debe 
adelantarse bajo la modalidad de Solicitud Privada de Oferta, bajo la naturaleza de Contrato de 
Interventoría. 
 
RESPALDO PRESUPUESTAL: 
 
El pago del valor del contrato se sujetará a las apropiaciones que para tal efecto se hallen previstas en 
el Presupuesto de LA EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE 
RISARALDA E.I.C.E, así: 
 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 

CERTIFICADO 

DE 

CONVENIENCI

A No. 

CERTIFICAD

O 

DISPONIBILID

AD 

PRESUPUES

TAL No. 

RUBRO 

PRESUPUESTA

L 

VALOR DEL 

CDP 

MEJORAMIENTO Y 
REHABILITACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA 
VIAL 
EN EL DEPARTAMENTO 
DE RISARALDA 

No. 469 del 

03/06/2026 

No. 439 del 

03/06/2026  
2.3.2.02.02.008 

$ 

392.395.158 

 
 
Este valor incluye todos los impuestos, tasas y estampillas que se requieran para la ejecución y 
cumplimiento del objeto del presente contrato, para lo anterior la EDUR certifica la existencia de recursos 
según el certificado de disponibilidad expedida por la Dirección Administrativa y Financiera. Lo que de 
antemano aceptan los participantes. 



ESTUDIOS PREVIOS 

 

 

 
 Carrera 7 Nº 23 - 60 Pereira / Risaralda  
 PBX: (+57) 3248551 
 Edur.gov.co 

Página 12 | 23 

 
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 
El sistema para determinar el valor del contrato es el que se indica en el presupuesto oficial elaborado 
por la EDUR el valor que incluye todos los impuestos, tasas y contribuciones que establece la Ley, 
incluida la Contribución y el pago del FIC.  
 
Para establecer el valor del presupuesto oficial, la EDUR realizo la estimación del presupuesto oficial de 
acuerdo con la tabla de honorarios fijadas para la vigencia 2026 por la EDUR. 
 
 
PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO 
 
Para la celebración del Contrato referenciado se ha establecido un presupuesto oficial de 
TRESCIENTOS NOVEVENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO 
CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($392.395.158). IVA INCLUIDO, el cual se discrimina en el 
presupuesto anexo al presente estudio previo.  
 
En todo caso la EDUR, revisó este presupuesto de actividades, el cual será el presupuesto oficial de 
referencia utilizado para efectos de evaluar la propuesta económica. El costo de las propuestas no debe 
exceder dicho valor. 
 
ASPECTOS TRIBUTARIOS Y FINANCIEROS DEL CONTRATO 
 

IMPUESTO PORCENTAJE 

ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 2% 

ESTAMPILLA PRO DESARROLLO 2% 

ESTAMPILLA PRO CULTURA 1,5% 

ESTAMPILLA PRO DEPORTE 2,5% 

ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% 

ICA 1% 

IVA DEFINIR 

RETEFUENTE DEFINIR 

 
 
FORMA DE PAGO: 
 
La EDUR pagará al CONTRATISTA el valor del presente contrato de la siguiente manera:  
 
Se dará un anticipo correspondiente al 20% del valor total del contrato.  
 
El pago del 95% del valor del contrato será cancelado al interventor mediante el pago de actas en 
porcentajes similares al avance del contrato de consultoría, a cada acta se le descontará las retenciones 
y deducciones de ley.  
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El pago del 5% restante del valor del contrato será cancelado al contratista a la suscripción del acta de 
liquidación; a este pago se le descontará las retenciones y deducciones de ley.  
 
Los pagos se harán dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la radicación de todos los 
documentos por parte del Interventor y/o supervisor ante la entidad previo su visto bueno.  
 
El Contratista para cada pago debe presentar el informe mensual de la interventoría e informes de los 
asesores, copias de los pagos de autoliquidaciones EPS, ARL, Pensión, pago de aportes parafiscales; 
dicha documentación será verificada por la supervisión previo a cada acta de pago. 
 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El Contrato tendrá una duración de SIETE (7) MESES calendario a partir de la firma del acta de inicio y 
previo el cumplimiento de los requisitos de legalización del contrato, sin exceder el 31 de diciembre de 
2026. 
 
 
IDONEIDAD Y EXPERIENCIA:  
 

COMPONENTES DE LA CAPACIDAD JURÍDICA 

ÍTEM CARACTERÍSTICAS ACREDITACIÓN 

CAPACIDAD 
JURÍDICA 

PERSONA NATURAL:  
- Profesional en ingeniería civil  

- cuya expedición de la matrícula profesional 

sea mínima 10 años con anterioridad a la 

contratación 

- Mayoría de edad.  

  

PERSONA JURÍDICA NACIONAL O 
EXTRANJERA CON SUCURSAL EN 
COLOMBIA: 
- Que el objeto de la sociedad permita 

ejecutar las actividades descritas en el 

objeto del presente proceso de contratación. 

- Acreditar que su duración no será inferior a 

la del plazo del contrato y un año más. 

- En caso de limitaciones del representante 

legal para contratar, acreditar su capacidad 

a través de una autorización suficiente 

otorgada por parte del órgano social 

competente respectivo para cada caso 

- Nombramiento del revisor fiscal en caso de 

que exista 

Copia de la cédula de 
Ciudadanía del proponente o 
representante legal de la 
persona jurídica o proponente 
plural (principal y suplente en 
caso de haberlo designado) 
 
 
PERSONA NATURAL: Copia 
de la Matrícula Profesional y 
certificado de antecedentes y 
vigencia de la profesión. 
 
 
PERSONA JURÍDICA: 
Certificado de existencia y 
representación cuya 
expedición no supere los 30 
días  
Autorización para contratar (Si 
aplica) 
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- Las personas jurídicas extranjeras con 

actividades permanentes en la República de 

Colombia (contratos de obra o servicios) 

deberán estar legalmente establecidas en el 

territorio nacional de acuerdo con los 

artículos 471 y 474 del Código de Comercio. 

 
PROPONENTES PLURALES: 
- Los integrantes del proponente plural deben 

cumplir con los requisitos anteriormente 

descritos de acuerdo a su calidad, sea 

persona natural o jurídica. 

- Clasificarlo en Unión Temporal o Consorcio 

- Acreditar el nombramiento de un 

representante y un suplente, este último en 

caso de considerarlo conveniente 

- Acreditar que la vigencia de la estructura 

plural no sea inferior a la del plazo del 

contrato y un año adicional. 

- El proponente plural debe señalar 

expresamente cuál es el porcentaje de 

participación de cada uno de sus miembros. 

La sumatoria del porcentaje de participación 

no podrá ser diferente al 100%. 

PROPONENTES PLURALES: 
Certificado de Conformación 
de Proponente Plural suscrito 
por todos los integrantes. 
 
De acuerdo con en el artículo 
20 de la Ley 842 de 2003, si el 
representante legal o el 
apoderado del oferente 
individual persona jurídica o el 
representante legal o 
apoderado de la estructura 
plural, no posee título de 
ingeniero civil, la oferta tendrá 
que ser avalada por un 
ingeniero civil, para lo cual 
debe adjuntar copia de la 
tarjeta profesional y copia del 
certificado de vigencia de 
matrícula profesional expedida 
por la autoridad competente, 
vigente a la fecha de cierre de 
este procedimiento de 
selección. 

SOCIEDADES 
ANÓNIMAS 

En caso de ser sociedad anónima colombiana 

Certificación del revisor fiscal 
en caso de ser sociedad 
anónima colombiana, en la que 
conste si es abierta o cerrada. 

ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 

Relacionada con el área a contratar RUT 

PAGO DE 
APORTES A LA 
SGSS 

Persona Natural: Encontrarse afiliado al 
sistema integral de seguridad social (salud y 
pensión). 
 
Persona jurídica: Encontrarse al día en el 
pago de seguridad social y parafiscales, de 
los últimos seis (6) meses, de conformidad 
con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

PERSONA NATURAL: 
Aportar los certificados de 
afiliación vigentes al sistema 
integral de seguridad social 
(salud y pensión). 
 
PERSONA JURÍDICA: Pagos 
de seguridad social y aportes 
legales suscrito por el revisor 
fiscal, de acuerdo con los 
requerimientos de ley o por el 
representante legal, bajo la 
gravedad del juramento, 
cuando no se requiera revisor 
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fiscal, en el que conste el pago 
de los aportes de sus 
empleados a los sistemas de 
salud, riesgos profesionales, 
pensiones y aportes a las 
Cajas de Compensación 
Familiar, al Instituto 
Colombiano de Bienestar 
Familiar, al Servicio Nacional 
de Aprendizaje y  al Fondo 
Nacional de Formación 
Profesional para la Industria de 
Construcción, cuando a ello 
haya lugar 
(Deberá anexar copia de la 
cédula, tarjeta profesional y 
presentar antecedentes del 
revisor fiscal). 

VERIFICACIÓN 
DE 
ANTECEDENTE
S 

Acreditar que no se encuentra incurso en 
ninguna inhabilidad o incompatibilidad para 
contratar, en caso de personas jurídicas los 
antecedentes deben ser acreditados para el 
representante legal y la persona jurídica. 

Certificado de antecedentes 
disciplinarios 

Certificado de antecedentes 
fiscales 

Certificado de antecedentes 
penales 

Certificado de antecedentes 
Registro nacional de medidas 
correctivas 

Certificado del registro de 
Deudores Alimentarios 
Morosos - REDAM 

 
 
 

GARANTÍA DE 
SERIEDAD DE LA 
OFERTA 

El proponente deberá constituir a 
favor de la EMPRESA DE 
DESARROLLO TERRITORIAL, 
URBANO Y RURAL DE RISARALDA 
EDUR NIT: 900.118.630-3, una 
garantía consistente en una póliza 
expedida por una compañía de 
seguros legalmente autorizada para 
operar en Colombia, con las 
siguientes características: 

- Constituida por un valor 
equivalente al diez por ciento 
(10%) del valor total de la 

Aportar la garantía de 
seriedad de la oferta con el 
anexo clausulado, suscrita por 
la persona natural o el 
representante legal de la 
persona jurídica o proponente 
plural. 
 
Recibo de Pago de la 
Garantía 
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propuesta para el presente 
proceso 

- La vigencia de la garantía 
deberá ser de noventa (90) 
días calendario, iniciando su 
vigencia el día fijado como 
fecha de cierre de la 
invitación. 

CERTIFICADO 
DE INSCRIPCIÓN 
EN EL REGISTRO 
ÚNICO DE 
PROPONENTES - 
RUP 

El proponente, sea persona natural o 
jurídica y cuando se trate de 
consorcio o unión temporal, cada uno 
de los integrantes deberá acreditar lo 
siguiente: 
 
Los certificados de los contratos para 
acreditar la experiencia, deben estar 
inscritos en el Registro Único de 
Proponentes (RUP), el proponente 
debe acreditar que cuenta con el 
siguiente código de clasificación de 
Bienes y Servicios de Naciones 
Unidas:  
 
 
811015 Producto: Servicios 
de Ingeniería Civil y Arquitectura 

Deberá presentar el 
certificado de inscripción en el 
registro único de proponentes 
– RUP, el cual debe estar 
vigente y en firme a la fecha 
de cierre y no puede tener 
fecha de expedición superior 
a 30 DÍAS CALENDARIO, 
previos a la fecha señalada 
para la presentación de las 
propuestas. 

 
 
 
EXPERIENCIA REQUERIDA 
 
El proponente deberá acreditar en su propuesta que cuenta con experiencia en máximo tres (03) 
contratos de interventoría a PROYECTOS OBRAS VIALES, cuya sumatoria sea igual o mayor al 100% 
del presupuesto oficial (Expresado en SMMLV).  
 
Para contratos ejecutados en modalidad de Consorcio o Unión Temporal, la experiencia será tenida en 
cuenta al 100% a cada integrante del Consorcio o Unión Temporal.  
 

El oferente debe presentar certificados de experiencia del contrato o actas de liquidación o equivalente 
expedidos por el contratante, en los cuales se indique como mínimo la siguiente información:  
 

• Nombre de la entidad contratante  

• Número de contrato y fecha de suscripción  

• Objeto  

• Fecha de inicio y fecha de terminación, indicando las fechas de suspensión si las hubiere.  

• Firma del funcionario o persona que la expiden.  

• Nombre del contratista.  

• Alcance.  
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• Actividades y cantidades ejecutadas 

 
Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia. Los Oferentes Plurales deben indicar qué integrante 
aporta cada uno de los contratos señalados en el Formato 3 – Experiencia. Este documento debe 
presentarlo el Oferente Plural y no sus integrantes.  
 
Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Esta fecha 
corresponde al momento de terminación de la ejecución del Contrato, por lo que no necesariamente 
coincide con la fecha de entrega y/o recibo final, liquidación o acta final, salvo que de los documentos 
aportados se derive tal información.   
 

 
CRITERIOS DIFERENCIALES 

 
DECRETO 1860 DE 2021 - DECRETO 287 DE 2026: 
 
Teniendo en cuenta lo estipulado en los artículos 2.2.1.2.4.2.15. “CRITERIOS DIFERENCIALES PARA 
EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES EN EL SISTEMA DE COMPRAS PÚBLICAS”, 
2.2.1.2.4.2.18. “CRITERIOS DIFERENCIALES PARA MIPYME EN EL SISTEMA DE COMPRAS 
PÚBLICAS” del decreto 1860 de 2021” y el artículo 2.2.1.2.4.2.7.3 del decreto 287 de 2026 “CRITERIOS 
HABILITANTES DIFERENCIALES EN FAVOR DE LOS EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD”, los proponentes que acrediten alguna de las dos condiciones 
anteriormente mencionadas, podrán un máximo de CINCO (5) CERTIFICADOS DE EXPERIENCIA. 
 
 
Tratándose de proponentes plurales, los criterios diferenciales solo se aplicarán si, por lo menos uno de 
los integrantes acredita que es emprendimiento y empresa de mujeres o de personas con discapacidad, 
o si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme, y tiene una participación igual o 
superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unión temporal, aportando la experiencia requerida, 
como mínimo, en una proporción equivalente a su participación en la conformación del proponente plural. 
 
Para acreditar los “Criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema 
de compras públicas” se debe diligenciar el formato correspondiente adjunto a estos estudios. 
   

 
 
CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 
 
La Entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la 
misma sea válida como experiencia requerida:  
 
Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio o en 
Unión Temporal, el porcentaje de participación del integrante deberá estar debidamente certificado en 
documento de conformación consorcial o en alguno de los documentos válidos para la acreditación.  
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Cuando el contrato que se pretende adjuntar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio o en 
Unión Temporal, el valor a considerar será el definido en el documento que le certifiquen al contratante. 
 
En estos casos, la experiencia efectivamente acreditada para el procedimiento de selección será la 
presentada multiplicada por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los integrantes que 
presentan la oferta. 
 
Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio o una Unión 
Temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un Oferente Plural para participar en el presente 
proceso, dicho Contrato se entenderá aportado como un (1) solo Contrato y se tendrá en cuenta para el 
aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o de la Unión 
Temporal que ejecutaron el Contrato y que están participando en el presente Proceso de Contratación. 
 
El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditación de valores y cantidades 
intervenidas deberá evaluarse de acuerdo con lo señalado en este capítulo, la Entidad Estatal solo tendrá 
en cuenta los valores y cantidades ejecutadas relacionadas con este tipo de infraestructura. 
 
Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores y cantidades intervenidas dentro del 
respectivo contrato, empleando alguno de los documentos válidos establecidos en los pliegos de 
condiciones. En todo caso, la Entidad Estatal permitirá la subsanación, en los términos que establezcan 
los pliegos de condiciones, requiriendo al Oferente para que acredite los valores ejecutados y cantidades 
intervenidas. De no lograrse la discriminación de los valores y cantidades ejecutadas en el marco del 
respectivo contrato, la Entidad Estatal no lo tendrá en cuenta para la verificación. 
 
Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas no 
se puede constatar la ejecución de contratos que deben ser certificados por los terceros que recibieron 
las obras. Para la aplicación de esta regla, se entiende por auto certificaciones aquellas expedidas por 
el mismo Oferente, sus representantes o los integrantes del Oferente Plural para acreditar su propia 
experiencia. 
 
Para los contratos que sean aportados por socios de empresas que no cuentan con más de tres (3) años 
de constituidas, deben adjuntar un documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o 
contador público (según corresponda) donde se indique la conformación de la empresa. La entidad 
tendrá en cuenta la experiencia individual de los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades 
con menos de tres (3) años de constituidas. 
 
En caso de que las obras certificadas se hayan ejecutado en consorcio o unión temporal, y la 
presentación de la presente propuesta se realice por los mismos consorciados, la experiencia 
contabilizada será tenida en cuenta en su totalidad solo para uno de los consorciados o unidos 
temporalmente.  
 
Los contratos que se presentan para certificar la experiencia deben estar inscritos en el Registro Único 
de Proponentes presentado y se deben resaltar dentro del documento. 
 
CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 
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El Comité de Evaluación analizará los indicadores que más adelante se relacionan, para cada uno de 
los proponentes, a fin determinar la solvencia económica para contratar con la EDUR. 
 
Teniendo en cuenta la complejidad del proyecto con el alcance, tiempo y valor del mismo, se considera 
pertinente que los Oferentes acrediten los siguientes indicadores en los términos señalados en la 
MATRIZ 2 – indicadores financieros y organizacionales interventoría de obra pública de infraestructura 
de transporte: 
 

Indicador Valor concertado 

 
Índice de liquidez 

≥1 
 

 
Índice de endeudamiento 

 
≤ 70% 
 

 
Razón de cobertura de 
Intereses 

 
≥ 𝟏 

 

 
Rentabilidad del 
patrimonio 

 
≥ 𝟎 

 

 
Rentabilidad del activo 

 
≥ 𝟎 

 

 
MATRIZ 2 – indicadores financieros y organizacionales interventoría de obras para infraestructura de 
transporte 
Si el Oferente es Plural cada indicador debe calcularse así: 
 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) n

i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) n
i=1

 

 
Donde n es el número de integrantes del Oferente Plural (Unión Temporal o Consorcio). El Oferente que 
no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez.  El Oferente que no tiene 
gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura de intereses, siempre y cuando la 
utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0). 
 
Acreditación de la capacidad financiera: La evaluación financiera de las propuestas se efectuará a 
partir de la información registrada en el RUP de la vigencia 2026. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE 
 
La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con el siguiente 
puntaje: 
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Concepto Puntaje máximo 

Oferta Económica  100 

Total 100 

 
 
Para calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta económica o el 
obtenido de la corrección aritmética. 
 
El valor de la propuesta económica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los 
costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra del proceso, los riesgos y 
la administración de estos. 
 
Al formular la oferta, el Oferente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y 
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y 
dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones contemplados por las 
autoridades. 
 
Los estimativos técnicos que hagan los Oferentes para la presentación de sus ofertas deben tener en 
cuenta que la ejecución del Contrato se regirá íntegramente por lo previsto en los Documentos del 
Proceso y que en sus cálculos económicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios 
para cumplir con las obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos. 
 
El presupuesto oficial publicado por la Entidad es únicamente de referencia, constituye una guía para la 
preparación de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante es deber de los Oferentes hacerlos conocer 
dentro del plazo establecido en el Cronograma para allegar observaciones al proyecto de Pliego de 
Condiciones para que la Entidad los pueda estudiar. 
 
CORRECCIONES ARITMÉTICAS. La Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por: 
 
Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un error que 
surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada. 
 
El ajuste al Peso ya sea por exceso o por defecto de los Precios contenidos en la propuesta económica 
de las operaciones aritméticas a que haya lugar y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del 
Peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del 
Peso y cuando la fracción decimal del Peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al 
número entero. 
 
La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignará el puntaje de conformidad con la 
presente invitación. 
 
ASIGNACIÓN DE PUNTAJES 
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El único criterio de evaluación es al MENOR PRECIO, las propuestas se ordenarán en orden 
descendentes por precio total de la propuesta y se dará una asignación del máximo puntaje a la 
propuesta más económica, sucesivamente se reducirá 5 puntos en el orden de las demás propuestas. 
 
PROCEDIMIENTO PARA LA INVITACIÓN A PARTICIPAR DEL PROCESO MEDIANTE LA 
SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA 
 
Para realizar la solicitud privada de oferta la entidad seleccionará a mínimo tres (03) proveedores 
inscritos en el listado de proveedores de la entidad que puedan cumplir con los requisitos solicitados en 
el proceso, y realizará invitación a manifestar interés de participar en el proceso a través de correo 
electrónico oficial de la entidad). 
 
Los proveedores invitados a participar tendrán un plazo máximo de veinte cuatro (24) horas para 
manifestar su interés mediante oficio de respuesta, donde además deben establecer la forma en la que 
desean participar en el proceso, la cual puede ser como persona natural, persona jurídica o proponente 
plural. 
 
De acuerdo con los requisitos establecidos, analizados por el personal técnico de la EDUR y de acuerdo 
con las características requeridas para la debida ejecución del contrato las personas invitadas a 
participar de la presente invitación son: 
 
 

NOMBRE 
COMPLETO 

NIT  Ó CEDULA CORREO ELECTRONICO Notas 

LUIS ALBERTO 
PASMIÑO VILLEGAS 

1.111.795.839 luispasminov@gmail.com 
Inscrito en el 
listado de 
proveedores  

CARLOS ARTURO 
PINEDA MARTÍNEZ 

10.116.665 carlospineda64@gmail.com 
Inscrito en el 
listado de 
proveedores 

HERNANDEZ 
PANTOJA SAS BIC 

800.221.051-6 hernandezpantojasas@gmail.com 
Inscrito en el 
listado de 
proveedores 

 
 
TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO. 
 
Se establece la matriz de riesgos en documento anexo el cual hace parte integral del presente estudio 
previo. 
 
ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS:  
 
Es necesario solicitar las siguientes garantías en razón a las obligaciones derivadas del presente 
proceso y conforme la naturaleza del objeto, por lo tanto, se considera necesaria la expedición de 
garantías que permitan a la entidad, generar una cobertura que mitigue el riesgo que pueda derivarse 
de su ejecución, garantizando el cumplimiento del contrato. Por lo anterior, se requiere que el 
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CONSULTOR otorgue a favor de la EDUR, la garantía de cumplimiento que le permita a este último 
estar amparado, en las siguientes condiciones. 
 
 
 

GARANTI
A 

PORCENTAJE VIGENCIA 

Cumplimiento del contrato Por el diez por ciento (10%) 
del valor total del contrato 

La del contrato y cuatro (4) meses 
más 

Calidad Del Servicio 
 
Por el diez (10%) por ciento 
del valor total del contrato 

La del contrato y dos (02) años 
más 

 
Pago de salarios y 
prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales 

Por el diez por ciento (10%) 
del valor total del contrato 

Por el término del contrato y tres 
(3) años más 

Pago de anticipo 

Por el ciento por ciento 
(100%) de la suma 
establecida como anticipo, 
ya sea este en dinero o en 
especie. 
 

vigente hasta la liquidación del 
contrato o hasta la amortización del 
anticipo 

 
 
SUPERVISIÓN: El seguimiento del cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato que se 
derive del presente proceso, será realizada por la supervisión que designe para tal efecto la EDUR, 
quien velará por los intereses de la empresa y tendrá las funciones definidas en el Manual de 
Supervisión e Interventoría Resolución No. 125 del 05 de agosto de 2025 o la norma aplicable. 
 
Este estudio evidencia la existencia de la necesidad planteada, por lo que resulta imprescindible 
adelantar el correspondiente proceso de contratación, para la buena marcha y efectivo cumplimiento 
de los cometidos de la Entidad. 
 
Este estudio evidencia la existencia de la necesidad planteada, por lo que resulta imprescindible 
adelantar el correspondiente proceso de contratación, para la buena marcha y efectivo cumplimiento de 
los cometidos de la Entidad. 
 
 
Se firma el 10 de Junio de 2026 
 
 
 
NADIA ALEJANDRA MARÍN TORRES 
Directora Técnica 
Empresa de Desarrollo Territorial, Urbano y Rural de Risaralda EDUR 
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Revisión legal:  
 
 
DANIELA FORONDA TAMAYO 
Jefe oficina jurídica  
           
    
Proyección Técnica:  Patricia Cortés Marín 
Ingeniera Apoyo Técnico – Contratista 


