
 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO PREVIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD PARA REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO, 

ADECUACIONES, DESMONTES, CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN, REFUERZOS, PINTURA, LIMPIEZAS, 

SOLDADURAS ENTRE OTROS EN LA INFRAESTRUCTURA DE LAS DOS SEDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

TÉCNICA EMPRESARIAL LLANO LINDO “ITELL”. 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1 FECHA DE PRESENTACIÓN 12 de junio  de 2026 

1.2 DEPENDENCIA Rectoría 

2. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL 

2.1. CODIGOS  2.2.2.2 

2.2 NOMBRE CODIGO PRESUPUESTAL Mantenimientos –  Nación  

2.3 POBLACIÓN BENEFICIADA CON EL OBJETO o 

PRODUCTO A CONTRATAR 
2.719 estudiantes matriculados en el SIMAT  

2.4 EMPLEOS GENERADOS CON LA INVERSION 1 

3. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

3.1 IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD: Se procede a realizar el presente estudio previo en acatamiento a lo 
señalado en el Decreto No 1075 de 2.015. ARTÍCULO 2.3.1.6.3.11. Utilización de los recursos. Los recursos sólo 

pueden utilizarse en los siguientes conceptos, siempre que guarden estricta relación con el Proyecto Educativo 
Institucional: 2. Mantenimiento, conservación, reparación, mejoramiento y adecuación de los bienes muebles e 

inmuebles del establecimiento educativo, y adquisición de repuestos y accesorios. Las obras que impliquen 

modificación de la infraestructura del establecimiento educativo estatal deben contar con estudio técnico y aprobación 
previa de la entidad territorial certificada respectiva. 14. Acciones de mejoramiento de la gestión escolar y académica, 

enmarcadas en los planes de mejoramiento institucional., y lo previsto en la Ley 80 de 1.993 y el decreto 1082 de 
2015, como justificación a la necesidad de realizar la siguiente contratación: 

 

La Institución Educativa Técnica Empresarial Llano Lindo ITELL, presta los servicios Educativos en el municipio de 
Yopal, Casanare, en la actualidad cuenta con 2.719 estudiantes matriculados en el SIMAT, teniendo como misión la 

prestación del servicio educativo desde el grado de transición hasta el grado 11 la media, por lo tanto para  dar 
cumplimiento a la misión institucional dentro sus lineamientos, planes y programas tiene estipulado en  el plan de 

mejoramiento (PMI), la  contratación de bienes y servicio que sean requeridos a fin de garantizar el normal 

funcionamiento de la institución educativa  en beneficio de los estudiantes, servidores y usuarios, presenta mediante 
el presente documento la conveniencia y oportunidad de contratar el servicio para realizar obras  de mantenimiento,  

adecuaciones, desmontes, construcción, instalación, refuerzos, pintura, limpiezas, soldaduras entre otros en la 
infraestructura de las dos sedes, se requiere hacer estas intervenciones pequeñas de obra debido al deterioro que se 

viene presentado  por la falta de mantenimientos, el uso constante dado por estudiantes, a veces el mal uso,  el paso 
del tiempo, el polvo, las fuertes lluvias, la humedad, los cambios bruscos en el fluido eléctrico por mencionar algunos 

factores han hecho que estas plantas físicas se menoscaben, con estas pequeñas intervenciones de obra se busca 

facilitar mejores ambientes que sean más higiénico, seguros, facilitar la limpieza diaria, reducir la acumulación de 
bacterias y alérgenos como el polvo, los ácaros que se acumulan en el piso, buscando el beneficio para los estudiantes 

que sufren de alergias o problemas respiratorios enfermedades muy comunes en los niños por mencionar algunos, 
todos estos mantenimientos se realizan con el fin de ofrecer una educación con calidad a los estudiantes al tener 

plantas físicas seguras y en armonía a los estamentos públicos, también  mejorar el nivel de vida dentro de la 

institución,  ofrecer a propios y visitantes un impacto agradable de la institución y  en virtud a que los bienes muebles 
e inmuebles que son patrimonio público no sufran menoscabo en su valor. 

La contratación objeto de este estudio se encuentra amparado en el plan de compras aprobado por el consejo Directivo 

de la Institución. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 ANALISIS DE OPORTUNIDAD: Es oportuno adelantar el proceso de contratación para realizar obras de  
mantenimiento, adecuaciones, desmontes, construcción, instalación, refuerzos, pintura, limpiezas, soldaduras  en la 

infraestructura de las dos sedes de la Institución Educativa Técnica Empresarial Llano Lindo “ITELL”, con el propósito 

de brindar una educación con calidad ofreciendo a los estudiantes plantas físicas seguras, funcionales y en armonía 
a los estamentos públicos,  teniendo presente que la institución cuenta con la disponibilidad presupuestal para realizar 

el correspondiente proceso de contratación, con una persona natural o jurídica que haga el respectivo servicio. 

3.3 SUPERVISION: La entidad efectuará la Supervisión del Contrato a través del rector. 

4.  FUNDAMENTOS JURIDICOS 

DECRETO 1075 DE  2015 DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.  
Artículo 2.3.1.6.3.6. Responsabilidades de los rectores o directores rurales.  Numeral 4. Celebrar los contratos, 

suscribir los actos administrativos y contratos los gastos con cargo a los recursos del Fondo de Servicios Educativos, 
de acuerdo con el flujo de caja y el plan operativo de la respectiva vigencia fiscal, previa disponibilidad presupuestal 

y de tesorería. 

 
Artículo 2.3.1.6.3.10. Ejecución del presupuesto. Enciso 2. El rector o Director rural no puede asumir compromisos, 

obligaciones o pagos por encima del flujo de caja o sin contar con disponibilidad de recursos en tesorería, ni puede 
contraer obligaciones imputables al presupuesto de gastos del Fondo de Servicios Educativos sobre apropiaciones 

inexistentes o que excedan el saldo disponible.  
 

Artículo 2.3.1.6.3.17. Régimen de contratación. La celebración de contratos a que haya lugar con recursos del Fondo 

de Servicios Educativos, debe realizarse con estricta sujeción a lo dispuesto en el estatuto contractual de la 
administración pública, cuando supere la cuantía de veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes.  

   
Si la cuantía es inferior a los veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes se deben seguir los 

procedimientos establecidos en el reglamento expedido por el consejo directivo, de conformidad con lo dispuesto en 

el artículos 13 de la Ley 715 de 2001, y en todo caso siguiendo los principios de transparencia, economía, publicidad, 
y responsabilidad, de conformidad con los postulados de la función administrativa.  

 
Parágrafo. Cuando un particular destine bienes o servicios para provecho directo de la comunidad educativa, debe 

realizarse un contrato entre este y el rector o director rural, previa autorización del consejo directivo, en el cual se 
señale la destinación del bien y la transferencia o no de la propiedad. Este contrato se regirá por las normas del 

Código Civil. 

5. DEFINICIÓN TECNICA 

5.1 DESCRIPCIÓN: realizar obras de  mantenimiento, adecuaciones, desmontes, construcción, instalación, refuerzos, 

pintura, limpiezas, soldaduras  en la infraestructura de las dos sedes de la Institución Educativa Técnica Empresarial 
Llano Lindo “ITELL”, conforme a las cantidades solicitadas por la institución y conforme a las especificaciones técnicas 

descritas en el presente estudio. 

5.2 ACTIVIDADES A DESARROLLAR: Para cumplir con el objeto contractual, se requiere la realización de las siguientes 
actividades:  

1. realizar el mantenimiento y adecuaciones  en los sitios y/o  bienes asignados por el rector.  

2. cumplir con las especificaciones técnicas y operativas ofrecidas en la propuesta.  

3. mantener los precios establecidos en la oferta que acompaña la propuesta presentada por el proponente 

seleccionado.  

4. entregar los inmuebles y/o muebles  con sus respectivos mantenimientos en las cantidades y dentro de los tiempos 

establecidos por la institución.  

5. reponer dentro de los tres días hábiles siguientes, cuando los mantenimientos  no satisfagan las necesidades 

técnicas.  



 

 

 

 

 

 

 

 

6. entregar a la supervisión del contrato la respectiva factura discriminando las cantidades y los valores desagregados 

por ítems. 

7. informar a la supervisión del contrato sobre cualquier irregularidad que advierta en desarrollo del contrato.  

8. cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social. 

9. las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato. 

5.3 La Institución educativa en años anteriores realizó el siguiente proceso de contratación relacionado con el presente 

objeto: 

Año N° Contrato Contratista Objeto valor 

2024 011 NELSON ENRIQUE 
HERNÁNDEZ CERÓN 

REALIZAR LA ADECUACIÓN DEL ACCESO PRINCIPAL EN LA SEDE 
PRIMARIA Y EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES SANITARIAS DE LAS 
SEDES DE PRIMARIA Y BACHILLERATO EN LA INFRAESTRUCTURA DE  LA  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA EMPRESARIAL LLANO LINDO 
“ITELL”. 

$25.798.859 

2025 022 KAREN FERNANDA 
JIMENEZ 
HERNANDEZ 

REALIZAR OBRAS DE  MANTENIMIENTO, ADECUACIONES, DESMONTES, 
CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN, REFUERZOS, PINTURA, LIMPIEZAS, 
SOLDADURAS  EN LA INFRAESTRUCTURA DE LAS DOS SEDES DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA EMPRESARIAL LLANO LINDO 
“ITELL”. 

$22.383.565 

 

5.4 PRECIOS DEL MERCADO: Para la elaboración del presente estudio previo y en aras de conocer precios actuales la 

Institución Educativa realizo análisis de mercado mediante cotizaciones consultando los precios por cotización de 

mercado teniendo en cuenta la siguiente discriminación. 

ANÁLISIS PRECIOS DEL MERCADO 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO COTIZACIÓN 1 COTIZACIÓN 2 COTIZACIÓN 2 

adecuación y mantenimiento $29.823.900.oo   $29.990.000.oo      $30,050,000.oo 

 

5.5 ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL OBJETO O PRODUCTO A CONTRATAR: Para el desarrollo de la obra se 
requiere de los siguientes ítems con sus características técnicas y descripción que se detalla a continuación:  

 

ITEM DESCRIPCIÓN MEDIDA CANTIDAD 

1 

Adecuación integral de portón corredizo sede primaria. Incluye soldadura de platina en riel superior, 
ajuste mecánico, lubricación de rieles y rodachinas, aplicación de anticorrosivo negro base y pintura 
frontal tricromática. Azul, blanco, verde con compresor  a todo costo. Global 1 

2 
Desmonte de 91,67 m² de cielo raso en dreywoll e instalación de cielo raso en lámina PVC blanca de 
8 mm sobre estructura existente. Incluye instalación de 4 luminarias LED de 36 W. Sede primaria. Gl 91.67 m/2 

3 

Suministro e instalación de cerramiento en malla eslabonada 23.25 ml x 3.50 Incluye 6 postes 
galvanizados de 4 metros colocados con zapata en concreto con platina y canastilla de anclaje, 
ángulos superior e inferior, tensado, soldadura de refuerzo y fijación estructural a viga de concreto. 
Sede primaria. Gl 81.73 m/2 

4 

Suministro e instalación de cubierta metálica 3,00 x 3,00 m a dos aguas, estructura en perfil metálico 
3 x 1 ½ calibre 20 y perfil 2 x 1 calibre 20, teja arquitectónica calibre 22 y pintura anticorrosiva. Sede 
primaria. Global 9 m/2  

5 
Construcción de caseta para residuos sede B. Incluye muro en ladrillo a la vista de 1 m de altura por 
5.80 muro lineal, puerta metálica galvanizada y cerramiento en malla eslabonada. Global 1 

6 
Refuerzo estructural de malla eslabonada en bodega bajo escaleras sede primaria mediante soldadura 
y aseguramiento de puntos críticos. Und 1 

7 

Suministro e instalación de dos rejas metálicas para cerramiento de pasillo. Incluye marco metálico 
en perfil 2 x 2 calibre 22” portacandado, pasador, soldadura y anclajes. Medidas 2,00 x 1,00 m. Sede 
primaria. Und 2 

8 Instalación de manija de seguridad para puerta de aula sede primaria. Und 1 

9 
Refuerzo de tres puertas de acceso y baños sede preescolar, incluye ajuste de bisagras y fijación con 
remaches estructurales. Gl 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

10 Suministro e instalación de seis seguros para ventanas de aluminio sede preescolar. Und 6 
11 Suministro e instalación de cuatro chapas doble bola para aulas sede preescolar. Und 4 

12 
Suministro e instalación de una chapa doble bola para aula docentes sede B, ajuste de puerta con 
bisagra, remache y puntos de soldadura Global 1 

13 
Construcción de pileta para implementos de aseo en mampostería revestida. Incluye enchape, llave 
de suministro, desagüe con rejilla y acabado final. Sede primaria. Und 1 

14 
Instalación de 1.280 m² de poli sombra densidad 90%. Incluye refuerzo perimetral, tensado, sistema 
de anclaje y fijación resistente a cargas de viento. Sede bachillerato. Gl 1 

15 
Suministro e instalación de canaleta metálica para aguas lluvias. Incluye soportes, pendientes, 
uniones y sellado impermeable. Sede primaria. Ml 34.2 

16 
Limpieza y mantenimiento de canal de aguas lluvias de 66 ml. Incluye retiro de sedimentos, limpieza 
interna y extensión de descarga en tubería de 4". Sede primaria. Gl 1 

17 
Limpieza y mantenimiento complementario de canal de aguas lluvias de 34.20 metros. Incluye 
optimización hidráulica y adecuación de puntos de evacuación. Sede primaria. Gl 1 

18 
Pintura de portón principal sede B. Aplicación tricromática colores verde, blanco y azul en esmalte 
mediante compresor, preparación superficial y acabado uniforme. Sede B. Und 1 

19 
Reparación de gotera en escaleras sede B. Incluye resane, pañete, sellado y aplicación de pintura de 
acabado. Sede primaria. Und 1 

20 

Suministro e instalación de cubierta metálica sencilla de 3,00 m x 3,00 m en Sede B. Incluye 
fabricación y montaje de estructura portante en tubería rectangular metálica de 2" x 1½" y columnas 
en tubería redonda de 2", corte, armado, soldadura, nivelación, anclaje y aplicación de pintura 
anticorrosiva. Instalación de cinco (5) tejas de zinc galvanizado con sus respectivos elementos de 
fijación, traslapos y ajustes para garantizar estabilidad estructural y adecuada evacuación de aguas 
lluvias. Incluye materiales, mano de obra, transporte, equipos y herramientas necesarias para su 
correcta ejecución. Global 1 

21 

Reparación del sistema eléctrico del aula de informática – Sede A. Incluye diagnóstico y verificación 
de funcionamiento de UPS, inspección de tablero eléctrico (caja de tacos), revisión de continuidad y 
estado de conductores, ejecución de puenteado y reconexión de líneas del circuito eléctrico, ajuste 
de conexiones, corrección de fallas de alimentación y pruebas de funcionamiento para restablecer la 
operatividad y estabilidad del sistema eléctrico. Incluye mano de obra, materiales menores y 
herramientas necesarias para la intervención. Global 1 

22 

Instalación de timbre eléctrico en pasillo de la Sede B y adecuación de alimentación eléctrica para 
salón de clases. Incluye suministro e instalación de timbre, canalización y cableado requerido, 
conexión al circuito existente, pruebas de funcionamiento y ajuste de operación. Adicionalmente, 
comprende la suspensión y redistribución del fluido eléctrico del salón de clases mediante conexión 
a UPS de alta capacidad, revisión de carga, adecuación de conductores, ajuste de protecciones 
eléctricas y verificación de continuidad y estabilidad del suministro energético. Incluye mano de obra, 
materiales menores, herramientas y pruebas finales de funcionamiento. Global 1 

23 

Reparación de corto circuito en Cafetería No. 1 – Sede A. Incluye diagnóstico y localización de falla 
eléctrica, aislamiento y corrección del punto de corto circuito, suministro e instalación de dos (2) 
breakers termo magnéticos de 25 amperios, suministro e instalación de ocho (8) metros de cable 
eléctrico calibre No. 12, reconexión de circuito, ajuste de terminales y protecciones, verificación de 
continuidad, medición de voltaje y pruebas finales de funcionamiento para garantizar la seguridad y 
estabilidad del sistema eléctrico. Incluye materiales, mano de obra, herramientas y puesta en servicio. Global 1 

24 

Mantenimiento correctivo del sistema hidráulico – Sede B. Incluye inspección general de la red 
hidráulica, destaponamiento de tuberías sondeo mecánico, localización y remoción de obstrucciones, 
suministro e instalación de flotador, ajuste de conexiones, pruebas de funcionamiento para garantizar 
el adecuado suministro y evacuación del sistema. Incluye mano de obra, materiales menores, 
herramientas especializadas y disposición de residuos generados durante la intervención. Global 1 

25 

Adecuación de dos aulas de clase en la sección de preescolar. Incluye preparación integral de 
superficies mediante raspado, lijado y resane de fisuras, grietas e imperfecciones en muros y 
elementos arquitectónicos; aplicación de sellador cuando se requiera y pintura de acabado uniforme 
en las áreas intervenidas. Comprende mano de obra, materiales menores, protección de elementos 
existentes, limpieza final y entrega de espacios en óptimas condiciones estéticas y funcionales. Global 1 

26 

Limpieza manual y adecuación de área encerrada alrededor del tanque aéreo – Sede B. Incluye retiro 
residuos sólidos y material acumulado en la zona perimetral del tanque aéreo; recolección, cargue, 
traslado y disposición final de los residuos generados. Comprende limpieza general del área 
intervenida, garantizando condiciones adecuadas de acceso, seguridad, salubridad y mantenimiento 
preventivo de la infraestructura hidráulica. Global 1 

27 

Suministro e instalación de puerta metálica para proyecto de laboratorio – Sede B. Incluye fabricación, 
suministro y montaje de puerta metálica de 2,00 m de alto por 1,00 m de ancho, elaborada en tubería 
estructural y lámina metálica calibre 22”  para uso institucional. Comprende marco metálico perfil de 
3 x 1 ½ , bisagras reforzadas, chapa de seguridad con manija de 2 tambores, soldadura, anclajes, Unidad 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

nivelación, aplicación de pintura anticorrosiva y acabado final. Incluye materiales, transporte, mano 
de obra, herramientas y pruebas de funcionamiento para garantizar un adecuado cierre, seguridad y 
durabilidad del elemento instalado. 

28 

Suministro e instalación de diez (10) bombillos LED de 50 W en áreas de aula de informática salón 
6F. Incluye desinstalación de luminarias o bombillos existentes, verificación de portalámparas, 
instalación de nuevos equipos, conexión eléctrica, ajuste de contactos y pruebas de funcionamiento 
para garantizar correcta iluminación y seguridad del sistema eléctrico. Alquiler de andamios y 
transporte. Incluye suministro de andamios  para trabajo en altura, montaje y desmontaje en sitio, 
transporte de equipos y herramientas, así como su utilización para la correcta ejecución de las labores 
eléctricas y de mantenimiento, garantizando condiciones de seguridad industrial durante la 
intervención. Unidad 10 

29 

Trabajos de soldadura en reja de acceso al restaurante escolar – Sede A e instalación de argollas 
porta candado en puertas de baños de estudiantes de inclusión – Sede B. Incluye intervención de 
soldadura en puntos de unión, refuerzo estructural de la reja existente, corrección de fisuras o 
desprendimientos, desbaste y limpieza de cordones de soldadura, así como aplicación de protección 
anticorrosiva. Adicionalmente, comprende el suministro e instalación de argollas metálicas porta 
candado en puertas de baños de la Sede B, incluyendo perforación, fijación mediante soldadura o 
anclaje mecánico según el caso, ajuste de alineación y pruebas de cierre para garantizar seguridad y 
funcionalidad. Incluye mano de obra, materiales, equipos, herramientas y acabados finales. Global 1 

30 

Suministro e instalación de cuatro (4) soportes para televisores en sedes A y B. Incluye suministro de 
soportes metálicos de alta resistencia tipo pared, trazado y nivelación de puntos de anclaje, 
perforación, instalación de chazos y pernos de fijación, montaje y ajuste de soportes, verificación de 
nivelación y capacidad de carga, y pruebas de estabilidad. Distribución: un (1) soporte en Sede B, 
salón grado 11°, y tres (3) soportes en Sede A, salones 1, 3 y 4. Incluye mano de obra, materiales, 
herramientas y elementos de fijación necesarios para su correcta instalación. Unidad 4 

31 

Suministro e instalación de elementos para sistema sanitario. Incluye suministro e instalación de 
tanque sanitario tipo “Tapa Grif Laguna Blanco” de 4,8 litros, con sus respectivos accesorios de 
funcionamiento, ajuste y conexión a la red hidráulica existente. Adicionalmente, comprende 
suministro de doce (12) unidades de paquete Griflex de 50 cm para conexión sanitaria, incluyendo 
mangueras flexibles, adaptadores, sellos y elementos de fijación. Incluye desmontaje de elementos 
existentes si aplica, instalación de nuevos componentes, ajustes de conexión, verificación de 
estanqueidad, pruebas de funcionamiento del sistema sanitario, mano de obra, materiales, 
herramientas y accesorios necesarios para su correcta operación. Global 1 

 

6. SOPORTE TÉCNICO  

6.1 SOPORTE TECNICO N/A 

6.2 SOPORTE AMBIENTAL N/A 

7. SOPORTE ECONOMICO (PRESUPUESTO, CONSULTAS, COTIZACIONES ETC) 

VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS PESOS M/L ($29.823.900.oo).    

8. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 

Régimen especial (DE 
0 A 20 S.M.L.V). 

Contratación por invitación (DE 
28 A 280 S.M.L.V) 

Invitación Publica (DE 280 A 1000 S.M.L.V) 

X   

8.1 JUSTIFICACION 

DE LA MODALIDAD 

Los fundamentos jurídicos de la presente modalidad de selección corresponden a un proceso 

de contratación del Régimen Especial, que no excede de 20 S.M.M.LV, en los términos del 

decreto 1075 de 2015 y  manual interno de contratación, cuantía que corresponde en la 

presente vigencia  a:  $ 35.018.100.oo 

8.2 JUSTIFICACIÓN 

DE LOS  FACTORES 

DE SELECCIÓN 

PROCESO FACTORES CONSECUENCIA 

VERIFICACIÓN 
CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN  HABILITA/INHABILITA 

EXPERIENCIA  HABILITA/INHABILITA 

EVALUACION 
PRECIO X PUNTUACIÓN 

CALIDAD (PROPUESTA TÉCNICA)  PUNTUACIÓN 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

8.3 FACTORES DE CALIFICACION 
Las propuestas serán evaluadas teniendo en cuenta los siguientes factores, sobre una asignación máxima total de 

mil (1.000) puntos: 

FACTORES A EVALUAR PUNTOS TOTAL PUNTOS 

ECONOMICO 1.000 1.000 
TOTAL  1.000 

 

9. TIPOLOGÍA DEL CONTRATO 

9.1 Suministro  

9.2 Prestación de Servicios   

9.3 Compraventa  

9.4 Obra X 

9.5 Seguros  

9.6 Concesión  
 

10.RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN 

10.1 POSIBLES RIESGOS 

La institución Educativa teniendo en cuenta que los pagos de bienes y servicios contratados se efectúan contra entrega 
del bien o servicio recibido a satisfacción por parte de la Institución Educativa, previa certificación del supervisor, se 

considera que este no representa riesgo en razón a la naturaleza, por lo tanto, no se exige pólizas. 

10.2 

COBERTURA DE 

RIESGOS 

Pólizas N/A. 
 

11. CONDICIONES DEL OBJETO CONTRACTUAL 

11.1 OBJETO A 
CONTRATAR: 

REALIZAR OBRAS DE  MANTENIMIENTO, ADECUACIONES, DESMONTES, CONSTRUCCIÓN, 

INSTALACIÓN, REFUERZOS, PINTURA, LIMPIEZAS, SOLDADURAS  EN LA INFRAESTRUCTURA DE 

LAS DOS SEDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA EMPRESARIAL LLANO LINDO “ITELL”. 

11.2 

PRESUPUESTO 
OFICIAL 

VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS PESOS M/L 

($29.823.900.oo). 

11.3 TIEMPO 

DE EJECUCION 
Diecinueve (19) días corrientes. 

11.4 LUGAR DE 

EJECUCION 

Institución Educativa Técnica Empresarial Llano Lindo ITELL - Ciudadela Llano Lindo -  Municipio 

de Yopal. 

11.5 FORMA DE 

PAGO 

La Institución pagará al contratista el valor del 100% del presente contrato de obra una vez sea 

recibido a entera satisfacción el servicio de obra y una vez se firme la correspondiente acta de 

liquidación. Previa certificación de cumplimiento suscrita por el Ordenador del Gasto y/o supervisor 
del contrato. De igual forma presente la respectiva factura y/o informe de actividades. 

12. JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN QUE PERMITEN ESCOGER LA OFERTA MAS 
FAVORABLE: Se realizara de conformidad con el manual interno de contratación. Factor de selección: Para todos los 

casos el factor de selección que se aplicará para esta modalidad es el MENOR PRECIO.  Siempre que cumpla con las 

condiciones establecidas en la invitación. 
 

REQUISITOS HABILITANTES: Documentos de contenido jurídico: 
1. Fotocopia de la cedula. 

2. Fotocopia de Cámara de comercio (último año renovado), para servicios (experiencia o estudios certificados) 

3. Certificación de antecedentes disciplinarios – no mayor a 30 días. 
4. Certificado de antecedentes fiscales – no mayor a 30 días. 

5. Certificado de antecedentes judiciales – no mayor a 30 días. 



 

 

 

 

 

 

 

 

6. Certificado de medidas correctivas – no mayor a 30 días. 
7. Certificación de pago a los aportes a seguridad social  

8. Certificación bancaria (impresión vigente). 

9. REDAM 
10. certificado de inhabilidades sexuales. 

 
Documentos de contenido Económico: 

11. Propuesta económica  

12. Rut expedido por la Dian (impresión vigente). 
 

Aprobó Estudio Previo:       

                 

                                      

Nombre: Lic. ELIAS LOZANO LOSADA. 

 Cargo:  Rector             

 

 

Proyectó:  
E. Magaldy García H. 

Contadora Externa  CPSP 005/2026 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


