

2.OBJETO CONTRACTUAL

EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA SEDE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA, ASÍ COMO EL AJUSTE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ACTUALES

3.7 CAPITAL DE TRABAJO

$$CT = AC-PC \geq CTd$$

El Capital de Trabajo (CT) del oferente deberá ser **mayor o igual** al Capital de Trabajo demandado CTd

$$CTd = \left(\frac{POE - \text{Anticipo o Pago anticipado}}{\text{Plazo estimado de ejecución del contrato (en meses)}} \right) * n$$

Presupuesto Oficial Estimado	32.921.873.713,00
GASTOS REEMBOLSABLES	190.301.361,00
FASE AJUSTE A DISEÑOS	426.963.394,00
Base Anticipo	32.304.608.958,00
% Anticipo	40%
Valor anticipo	12.921.843.583,20
Plazo estimado de ejecución	24
Meses de apalancamiento	8

Capital de Trabajo demandado	6.666.676.709,93
-------------------------------------	-------------------------

2.OBJETO CONTRACTUAL

EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA SEDE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA, ASÍ COMO EL AJUSTE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ACTUALES

3.8 PATRIMONIO

$$P = AT - PT \geq Pd$$

El Patrimonio (P) del oferente deberá ser mayor o igual al Patrimonio demandado (requerido) (Pd):

Patrimonio requerido	$Pd = POE \times 25\%$
Patrimonio requerido Mipymes	$Pd = POE \times 20\%$

Presupuesto Oficial Estimado	32.921.873.713,00
Salario Minimo	1.750.905,00
No. SMMLV 2026	18.802,78
Plazo estimado de ejecución	24

Patrimonio demandado	8.230.468.428,25
Patrimonio demandado Mipymes	6.584.374.742,60