Alcaldía de Medellín

**Objeto:** Suscripción al soporte y actualización del sistema de filtrado de contenido web SWG.

**Duracion**: 12 Meses

**PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL**

**ESTUDIO DE MERCADO**

**Suscripción al soporte y actualización del sistema de filtrado de contenido web SWG.**

| ITEM | Descripción | Tiempo de servicio | Cantidad | Productos con IVA | Cotización 1 | | | Cotización 2 | | | 2025 | | | Cotizacion 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Valor unidad sin IVA | Total en pesos sin IVA | Total en pesos con IVA | Valor unidad sin IVA | Total en pesos sin IVA | Total en pesos con IVA | Valor unidad sin IVA | Total en pesos sin IVA | Total en pesos con IVA | Valor presente Neto | Valor Promedio del valor presente + cotizaciones. |
| GAMECE-AA-II | Renovacion: Skyhigh SWG Anti-Malware AddOn (12 Meses) | Por un (1) año | 7001 | 19% | $ 3.540 | $ 24.783.540 | $ 29.492.413 | $ 4.248 | $ 29.740.248 | $ 35.390.895 | $ 2.823 | $ 19.761.950 | $ 23.516.720 | $ 20.769.809 | $ 25.097.866 |
| WSGECE-AA-II | Renovacion: Skyhigh SWG Software - Subscription (12 Meses) | Por un (1) año | 7001 | 19% | $ 6.060 | $ 42.426.060 | $ 50.487.011 | $ 7.272 | $ 50.911.272 | $ 60.584.414 | $ 4.995 | $ 34.968.122 | $ 41.612.065 | $ 36.751.496 | $ 43.362.943 |
| WBG5500FARMAA | Advanced RMA (next business day ship) Hardware Support | Por un (1) año | 1 | 19% | $ 23.969.940 | $ 23.969.940 | $ 28.524.229 | $ 28.284.529 | $ 28.284.529 | $ 33.658.590 | $ 20.583.527 | $ 20.583.527 | $ 24.494.397 | $ 21.633.287 | $ 24.629.252 |
| MVWECE-AA-AI | Renovacion: Skyhigh SWG (12 Meses) - **(No incluye IVA)** | Por un (1) año | 1001 | 0% | $ 47.266 | $ 47.312.937 | $ 47.312.937 | $ 57.191 | $ 57.248.651 | $ 57.248.651 | $ 38.690 | $ 38.728.422 | $ 38.728.422 | $ 40.703.572 | $ 48.421.720 |
| UEPECE-AA-AI | Renovacion: Trellix ePO-SaaS for SSE - AddOn (12 Meses) **(No incluye IVA)** | Por un (1) año | 1001 | 0% | $ 23.575 | $ 23.598.201 | $ 23.598.201 | $ 29.233 | $ 29.261.773 | $ 29.261.773 | $ 21.054 | $ 21.074.786 | $ 21.074.786 | $ 22.149.600 | $ 25.003.191 |
| MVWECE-AA-AI | Renovacion: Skyhigh SWG (8 Meses) **(No incluye IVA)** | Por (8) meses | 2001 | 0% | $ 27.242 | $ 54.510.824 | $ 54.510.824 | $ 32.690 | $ 65.412.990 | $ 65.412.990 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 39.974.605 |
| UEPECE-AA-AI | Renovacion: Trellix ePO-SaaS for SSE - AddOn (8 Meses) **(No incluye IVA)** | Por (8) meses | 2001 | 0% | $ 14.669 | $ 29.351.982 | $ 29.351.982 | $ 17.016 | $ 34.048.296 | $ 34.048.296 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 21.133.426 |
| WBG-5500-FI | Adquisición: Skyhigh SWG WG5500-F Appliance (12 Meses) | Por un (1) año | 1 | 19% | $ 154.260.484 | $ 154.260.484 | $ 183.569.975 | $ 190.511.697 | $ 190.511.697 | $ 226.708.920 | $ 131.564.620 | $ 131.564.620 | $ 156.561.898 | $ 138.274.416 | $ 161.015.532 |
| WBG5500FARMAI | Adquisición: Advanced RMA (next business day ship) Hardware Support (12 Meses) | Por un (1) año | 1 | 19% | $ 39.659.880 | $ 39.659.880 | $ 47.195.257 | $ 48.979.952 | $ 48.979.952 | $ 58.286.143 | $ 25.206.295 | $ 25.206.295 | $ 29.995.491 | $ 26.491.816 | $ 38.377.216 |
| MST Soporte | Soporte platinum 7X24 con visitas de mantenimiento mensual de (4) horas remotas | Por un (1) año | 12 | 19% | $ 3.503.999 | $ 42.047.986 | $ 50.037.103 | $ 4.327.439 | $ 51.929.262 | $ 61.795.822 | $ 2.581.332 | $ 30.975.981 | $ 36.861.417 | $ 32.555.756 | $ 42.177.668 |
| MST Servicios | Servicios de implementacion 5x8 remotos mas Gte de proyectos y transferencia de conocimiento de cuatro horas | Por un (1) año | 1 | 19% | $ 7.758.144 | $ 7.758.144 | $ 9.232.192 | $ 9.581.308 | $ 9.581.308 | $ 11.401.757 | $ 4.965.042 | $ 4.965.042 | $ 5.908.400 | $ 5.218.259 | $ 7.519.237 |
| | **TOTAL** | | | | | | **$ 553.312.125** | | | **$ 673.798.250** | | | **$ 378.753.595** | | **$ 476.712.656** |

**Análisis:**

**El proceso busca la suscripción al soporte y actualización de un sistema filtrado de contenido web SWG.**

Comparando el valor de cada propuesta económica se determina lo siguiente:

** Solo cuatro (4) componentes no incluyen el IVA debido a que son licencia cloud que se usarán en nube. (MVWECE-AA-AI) (UEPECE-AA-AI)

** Se realiza la consulta en Atenea y esta necesidad no aplica a la herramienta de Atenea.

** Se recibe propuesta actualizada con menor valor por el único participante del RFI.

** Se recibe propuesta actualizada por otro canal autorizado mediandte correo electrónico.

** Se trae a valor presente el presupuesto adjudicado del contrato de la vigencia 2025 y se promedia con las cotizaciones 1 y 2 para obtener la tercera cotizacion.

** Seleccionar la propuesta económica del menor valor para la definición del presupuesto oficial del proyecto.

| | |
|---|---|
| **Valor obtenido para la Tercera cotización: | $ 476.712.656 |
| **Valor Promedio obtenido de las tres cotizaciones: | $ 567.941.010 |
| **Valor del Presupuesto Seleccionado: | $ 553.312.125 |

**John Fredy Diaz Diaz**
**Técnico**