



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA

Fecha:	Santiago de Cali, 19 de Junio de 2026		
Hora de inicio:	11:00	Hora finalización	11:30
Lugar:	Sala de Juntas Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca		

ACTA 053 AREAD- GRUCO - 2.25

Que trata de la presentación de las recomendaciones y adjudicación, que se hacen por parte de los comités técnico jurídico y económico al proceso de contratación de mínima cuantía PN UPRES VALLE MIC 444/2026 cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS DE EQUIPO BIOMEDICO BASICO, DE APOYO HOSPITALARIO Y ODONTOLOGICO DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA"

ORDEN DEL DÍA

- 1) Verificación de asistentes
- 2) Antecedentes Proceso de Contratación
- 3) Presentación Evaluación
- 4) Recomendación

DESARROLLO

1. VERIFICACIÓN DE ASISTENTES

En las instalaciones de la sala de juntas de la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca el día 19 de Junio de 2026, siendo las 11:00 horas, se reunieron los integrantes del Comité evaluador técnico, jurídico y económico, para la presentación de las evaluaciones del proceso de contratación cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS DE EQUIPO BIOMEDICO BASICO, DE APOYO HOSPITALARIO Y ODONTOLOGICO DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA"

COMITÉ EVALUADOR	
TECNICO	SI. JOHN FREIDY ESCOBAR RODRIGUEZ
	CPS- DIANA ALEJANDRA MEDINA SANABRIA
ECONÓMICO	CPS. CESAR ORLANDO QUINTERO SALAZAR
JURÍDICO	ABG. KELLY JULIETH IBARRA ALVAREZ

INTEGRANTES OFICINA DE CONTRATOS	
1	IJ. LIBARDO JOSÉ TULCANEZ ECHEVERRÍA - JEFE GRUPO CONTRATOS UPRES
2	SI. YURANY ANGULO ANGULO - ANALISTA CONTRATOS

INVITADO - RESPONSABLE DEL PROCESO	
1	IT. DUBERNEY RUIZ CORTES – JEFE LOGISTICA UPRES DEVAL (E)

2. ANTECEDENTES PROCESO DE CONTRATACIÓN

Objeto del proceso: "PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS DE EQUIPO BIOMEDICO BASICO, DE APOYO HOSPITALARIO Y ODONTOLOGICO DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA"

- ✓ Presupuesto Oficial: por valor de **CIENTO UN MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS (\$101.466.309.00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA.** Amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF No. 111126 del 20 de MAYO de 2026, expedido por el jefe de Presupuesto de La Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca..
- ✓ Fecha de Publicación: 21 de Mayo de 2026
- ✓ Fecha de cierre: 28 de Mayo de 2026

Que, durante el término previsto dentro del cronograma del proceso, para realizar observaciones, aclaraciones, comentarios, sugerencias o consultas a la Invitación Pública, **SI** se presentaron observaciones a la presente invitación pública las cuales fueron respondidas en los tiempos establecidos a través de la plataforma de Secop II

- ✓ **Presentaron ofertas:** 07 entidades

Continuación acta No. 053 Que trata de la presentación de las recomendaciones y adjudicación, que se hacen por parte de los comités técnico jurídico y económico al proceso de contratación de mínima cuantía PN UPRES VALLE MIC 444/2026 cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS DE EQUIPO BIOMEDICO BASICO, DE APOYO HOSPITALARIO Y ODONTOLOGICO DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA"

Referencia de oferta	Entidad	Evaluación	Presentado	Oferta
MCL DE COLOMBIA S.A.S	MCL DE COLOMBIA	Oferta en evaluación	28/05/2026 3:45 PM	31 274 514 COP
PN UPRES VALLE MIC 444/2026	SOLUCIONES HOSPITALARIAS	Oferta en evaluación	28/05/2026 3:14 PM	101 466 309 COP
PN UPRES VALLE MIC 444/2026 Mto By C/ Repuestos Biomedico	IMEDSUR SAS	Oferta en evaluación	28/05/2026 2:29 PM	101 466 309 COP
PN UPRES VALLE MIC 444/2026	EDUARD YESID MORENO VELASCO	Oferta en evaluación	28/05/2026 2:22 PM	101 466 309 COP
MCL DE COLOMBIA (MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS DE EQUIPO BIOMEDICO BASICO CALI VALLE DEL CAUCA)	MAYDY JULIETH GODOY BALLESTEROS	Oferta en evaluación	27/05/2026 8:25 PM	101 466 309 COP
PROPUESTA MTO EQUIPO BIOMEDICO UPRES VALLE	BEIMED SAS	Oferta en evaluación	27/05/2026 5:46 PM	101 466 309 COP
PN UPRES VALLE MIC 444/2026	TOOLS & SERVICES S.A.S	Oferta en evaluación	27/05/2026 4:23 PM	101 466 309 COP

ORDEN	ENTIDAD	PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO
1	EDUARD YESID MORENO VELASCO / BIOEMEDIC INGENIERIA BIOMEDICA	63%
2	MAYDY JULIETH GODOY BALLESTEROS	40%
3	SOLUCIONES HOSPITALARIAS	30%
4	BEIMED SAS	25%
5	IMEDSUR SAS	23%
6	MCL DE COLOMBIA	19.9 %
7	TOOLS & SERVICES S.A.S	10%

Teniendo en cuenta que el oferente **EDUARD YESID MORENO VELASCO** entidad que presento mayor porcentaje de descuento; por lo anterior se procede a remitir a los comités con el fin de evaluar así:

3. PRESENTACIÓN EVALUACIONES

El día 04 de Junio de 2026 se procedió a publicar el informe preliminar de evaluación en la cual se evalúa el proponente de la entidad **EDUARD YESID MORENO VELASCO / BIOEMEDIC INGENIERIA BIOMEDICA** otorgando como plazo de observaciones y subsanaciones hasta el día 05 de Junio de 2026 a las 18:00 horas;

El oferente **EDUARD YESID MORENO VELASCO / BIOEMEDIC INGENIERIA BIOMEDICA** no presento subsanaciones al proceso durante el tiempo establecido.

PROPONENTE	VERIFICACIÓN ECONÓMICA		VERIFICACIÓN JURÍDICA		VERIFICACIÓN TÉCNICA	
	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
EDUARD YESID MORENO VELASCO / BIOEMEDIC INGENIERIA BIOMEDICA	X		X			X
CONCLUSION					NO CUMPE	

Que, conforme a lo dispuestos en la invitación del presente proceso, se estableció en el numeral 1. Datos del proceso Causales de rechazo de la propuesta o declaratoria desierta del proceso literal k lo siguiente:

K. En el evento en que la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca de la Policía Nacional haya solicitado al oferente por escrito con posterioridad a la presentación de la oferta, aclaraciones o explicaciones relacionadas con información de la misma y éste no de respuesta hasta el vencimiento del término de traslado del informe de evaluación.

Por lo anterior se rechaza la propuesta presentada por la entidad **EDUARD YESID MORENO VELASCO / BIOEMEDIC INGENIERIA BIOMEDICA**

Así las cosas, se precede a realizar la verificación de las siguiente oferta la cual se encuentra de segunda en orden de elegibilidad según el porcentaje de descuento, Para este caso los proponentes **MAYDY JULIETH GODOY BALLESTEROS**

El día 11 de Junio de 2026 se procedió a publicar el informe preliminar de evaluación en la cual se evalúa el proponente de la entidad **MAYDY JULIETH GODOY BALLESTEROS** otorgando como plazo de observaciones y subsanaciones hasta el día 12 de Junio de 2026 a las 18:00 horas;

Continuación acta No. 053 Que trata de la presentación de las recomendaciones y adjudicación, que se hacen por parte de los comités técnico jurídico y económico al proceso de contratación de mínima cuantía PN UPRES VALLE MIC 444/2026 cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS DE EQUIPO BIOMEDICO BASICO, DE APOYO HOSPITALARIO Y ODONTOLOGICO DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA"

El oferente **MAYDY JULIETH GODOY BALLESTEROS** presento subsanaciones al proceso durante el tiempo establecido en plataforma de Secop II, mediante mensaje de referencia **CO1.MSG.9575445**, las cuales fueron remitidas al comité técnico evaluador para la verificación de las mismas determinando que de acuerdo a la subsanación realizada el oferente no cumplió con los requisitos técnicos exigidos.

RESULTADO DE LA EVALUACION

PROPONENTE	VERIFICACIÓN ECONÓMICA		VERIFICACIÓN JURÍDICA		VERIFICACIÓN TÉCNICA	
	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
MAYDY JULIETH GODOY BALLESTEROS	X		X			X
CONCLUSION					NO CUMPE	

Que, conforme a lo dispuestos en la invitación del presente proceso, se estableció en el numeral 1. Datos del proceso Causales de rechazo de la propuesta o declaratoria desierta del proceso literal k lo siguiente:

1. Cuando la oferta no cumpla con las especificaciones técnicas mínimas exigidas.

Por lo anterior se rechaza la propuesta presentada por la entidad **MAYDY JULIETH GODOY BALLESTEROS**

Así las cosas, se precede a realizar la verificación de las siguiente oferta la cual se encuentra de segunda en orden de elegibilidad según el porcentaje de descuento, Para este caso los proponentes **SOLUCIONES HOSPITALARIAS**

El día 17 de Junio de 2026 se procedió a publicar el tercer informe preliminar de evaluación en la cual se evalúa el proponente de la entidad **SOLUCIONES HOSPITALARIAS DE LA COSTA SAS** otorgando como plazo de observaciones y subsanaciones hasta el día 18 de Junio de 2026 a las 18:00 horas; quedando de la siguiente manera:

RESULTADO DE LA EVALUACION

PROPONENTE	VERIFICACIÓN ECONÓMICA		VERIFICACIÓN JURÍDICA		VERIFICACIÓN TÉCNICA	
	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
SOLUCIONES HOSPITALARIAS DE LA COSTA SAS	X		X		X	
CONCLUSION					CUMPLE	

Durante el plazo para presentar observaciones al informe preliminar de evaluación NO se presentaron observaciones al mismo.

RESULTADO DE LA EVALUACION

CONCEPTO: Conforme a las evaluaciones jurídica, técnica y económica, realizada a las ofertas presentadas dentro del **PROCESO PN UPRES VALLE MIC 444/2026** cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS DE EQUIPO BIOMEDICO BASICO, DE APOYO HOSPITALARIO Y ODONTOLOGICO DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA." se concluye que el oferente **SOLUCIONES HOSPITALARIAS DE LA COSTA SAS - CUMPLE** con todos los requisitos económicos, técnicos y jurídicos.

RECOMENDACION

De acuerdo a lo anterior el comité evaluador y el comité de adquisiciones, RECOMIENDA a la Jefatura de la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca, adjudicar el proceso **PN UPRES VALLE MIC 444/2026** cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS DE EQUIPO BIOMEDICO BASICO, DE APOYO HOSPITALARIO Y ODONTOLOGICO DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA" a la entidad **SOLUCIONES HOSPITALARIAS DE LA COSTA SAS** con NIT 900.049.143 - 1 Representada legalmente por la señor **CARLOS JULIO MEJÍA FERREIRA** identificada con cedula de ciudadanía número **8.668.441** de Barranquilla, por un valor de **OCHENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS (\$ 86.502.856.00)** distribuidos de la siguiente manera para mantenimientos preventivos la suma de **TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS (\$ 34.914.725)** y para mantenimientos correctivos y/o bolsa de repuesto la suma de **CINCUENTA Y**

Continuación acta No. 053 Que trata de la presentación de las recomendaciones y adjudicación, que se hacen por parte de los comités técnico jurídico y económico al proceso de contratación de mínima cuantía PN UPRES VALLE MIC 444/2026 cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS DE EQUIPO BIOMEDICO BASICO, DE APOYO HOSPITALARIO Y ODONTOLÓGICO DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA"

UN MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS (\$51.588.131) amparado con el certificado de disponibilidad presupuestal SIIF No. 111126 del 20 de MAYO de 2026 expedido por el Jefe del Grupo de Presupuestos de la Unidad Prestadora de salud Valle del Cauca.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO CLINICA ESPCO DEVAL Y ESPRI FATIMA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE EQUIPOS	CANTIDAD VISITAS	VALOR UNITARIO INCLUIDO EL 30% DE DESCUENTO OFERTADO	VALOR TOTAL INCLUIDO EL 30% DE DESCUENTO OFERTADO
1	TENSIOMETRO	78	1	\$ 18.591	\$ 1.450.067
2	BASCULA PARA SILLA DE RUEDAS	1	1	\$ 39.416	\$ 39.416
3	BASCULA DE CONSULTORIO	55	1	\$ 16.541	\$ 909.755
4	BASCULA PEDIATRICA	10	1	\$ 19.201	\$ 192.010
5	EQUIPO DE ORGANOS PARED	63	1	\$ 22.926	\$ 1.444.319
6	EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL	8	1	\$ 18.744	\$ 149.951
7	ELECTROCARDIOGRAFO	3	1	\$ 38.226	\$ 114.679
8	MONITOR DE SIGNOS VITALES	35	2	\$ 38.214	\$ 2.674.959
9	DOPPLER FETAL	9	1	\$ 32.169	\$ 289.517
10	AGITADOR DE MAZZINI	3	1	\$ 19.726	\$ 59.178
11	AGITADOR VORTEX	1	1	\$ 19.674	\$ 19.674
12	ASPIRADOR DE SECRECIONES	10	1	\$ 28.673	\$ 286.727
13	BAÑO MARIA	1	1	\$ 23.717	\$ 23.717
14	BICICLETA ESTATICA	8	1	\$ 47.127	\$ 377.014
15	CALENTADOR DE FLUIDOS	1	1	\$ 31.884	\$ 31.884
16	CAMINADORA	3	1	\$ 19.665	\$ 58.995
17	CARDIOESFIBRILADOR	6	2	\$ 55.797	\$ 669.564
18	CABINA DE FLUJO LAMINAR	1	1	\$ 75.322	\$ 75.322
19	CRANEOTOMO	1	1	\$ 55.504	\$ 55.504
20	CUNA DE CALOR RADIANTE	2	2	\$ 39.824	\$ 159.298
21	CUNA ELECTRICA	7	1	\$ 37.209	\$ 260.460
22	CAMA ELECTRICA	36	1	\$ 37.883	\$ 1.363.799
23	DESCONGELADOR DE PLASMA	1	1	\$ 32.780	\$ 32.780
24	DESFIBRILADOR DEA	3	2	\$ 47.096	\$ 282.576
25	ELECTROCAUTERIO	1	1	\$ 42.214	\$ 42.214
26	ELIPTICA	5	1	\$ 45.291	\$ 226.454
27	ESCALADORA	2	1	\$ 45.709	\$ 91.417
28	FOROPTER	2	1	\$ 53.761	\$ 107.523
29	FLUJOMETRO	17	1	\$ 18.005	\$ 306.092
30	GRUA DE PISCINA	1	1	\$ 47.280	\$ 47.280
31	INCUBADORA DE TRANSPORTE	1	2	\$ 48.438	\$ 96.876
32	INCUBADORA BIOLÓGICA	2	1	\$ 33.511	\$ 67.022
33	INCUBADORA DE CULTIVOS	1	1	\$ 22.560	\$ 22.560
34	LAMPARA AUXILIAR	16	1	\$ 14.990	\$ 239.837
35	LAMPARA CIELITICA	3	1	\$ 66.556	\$ 199.668
36	LARINGOSCOPIO	17	1	\$ 15.889	\$ 270.118
37	LAVADORA ULTRASONICA	1	1	\$ 27.227	\$ 27.227
38	MASAJEADOR TERAPEUTICO	7	1	\$ 19.598	\$ 137.185
39	MESA DE BIPEDESTACION	1	1	\$ 22.431	\$ 22.431
40	MICROSCOPIO DE LABORATORIO	5	1	\$ 37.573	\$ 187.866
41	MONITOR FETAL	1	2	\$ 46.814	\$ 93.628
42	MULTIGIMNASIO	1	1	\$ 79.076	\$ 79.076
43	SISTEMA DE VACIO	1	1	\$ 1.600.308	\$ 1.600.308
44	RESECTOSCOPIO BIPOLAR	1	1	\$ 55.988	\$ 55.988
45	OXIMETRO PORTATIL	3	1	\$ 27.476	\$ 82.427
46	PIANO CUENTA CELULAS	2	1	\$ 23.304	\$ 46.607
47	RESTAURADOR MMII - MMSS	5	1	\$ 33.265	\$ 166.327
48	SIERRA CORTA YESOS	1	1	\$ 32.588	\$ 32.588
49	TANQUE DE REMOLINOS	2	1	\$ 40.656	\$ 81.312
50	TENS	3	1	\$ 32.645	\$ 97.936
51	TORNIQUETE	1	1	\$ 45.078	\$ 45.078
52	TRACCION CERVICAL	1	1	\$ 26.914	\$ 26.914
53	TRACCION LUMBAR	1	1	\$ 27.952	\$ 27.952
54	UNIDAD DE PAQUETES CALIENTES	2	1	\$ 32.117	\$ 64.235
55	TANQUE DE PARAFINA	2	1	\$ 23.964	\$ 47.928
56	MESA DE CIRUGIA	3	1	\$ 69.612	\$ 208.837
57	REGULADOR DE VACIO	31	1	\$ 19.256	\$ 596.924
58	UNIDAD DE OPTOMETRIA	2	1	\$ 57.406	\$ 114.811
59	RETINOSCOPIO BINOCULAR	1	1	\$ 39.464	\$ 39.464
60	LAMPARA DE HENDIDURA	2	1	\$ 44.934	\$ 89.869
61	PROYECTOR	2	1	\$ 38.104	\$ 76.208
62	QUERATOMETRO	2	1	\$ 54.256	\$ 108.511
63	LENSOMETRO	3	1	\$ 56.082	\$ 168.246
64	ECOGRAFO MINDRAY	1	1	\$ 56.120	\$ 56.120
65	AUTOCLAVE A VAPOR	2	2	\$ 55.563	\$ 222.253
66	MESA PUENTE	39	1	\$ 54.463	\$ 2.124.049
67	CARRO DE HISTORIAS CLINICAS	5	1	\$ 18.720	\$ 93.601
68	CARRO DE MEDICAMENTOS	7	1	\$ 19.177	\$ 134.236
69	CAMILLA DE TRANSPORTE	50	1	\$ 36.035	\$ 1.801.730
70	CAMILLA PARA AMBULANCIA	5	1	\$ 52.323	\$ 261.615
71	UNIDAD ODONTOLÓGICA FIJA INCLUYE PIEZAS DE ALTA Y BAJA, VELOCIDAD	5	1	\$ 71.530	\$ 357.651
72	CAVITRON O SCALER	8	1	\$ 32.069	\$ 256.553
73	LAMPARA DE FOTOCURADO	7	1	\$ 27.708	\$ 193.957
74	EQUIPO PERIAPICAL RX	1	2	\$ 51.680	\$ 103.361
75	IMPRESORA RADIOGRÁFICA Y SCANER DENTAL	1	1	\$ 62.155	\$ 62.155
76	COMPRESOR DE AIRE SECO	8	1	\$ 75.913	\$ 607.303

Continuación acta No. 053 Que trata de la presentación de las recomendaciones y adjudicación, que se hacen por parte de los comités técnico jurídico y económico al proceso de contratación de mínima cuantía PN UPRES VALLE MIC 444/2026 cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS DE EQUIPO BIOMEDICO BASICO, DE APOYO HOSPITALARIO Y ODONTOLÓGICO DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA"

77	DETECTOR Y ROTADOR DE CONDUCTO	1	1	\$ 58.628	\$ 58.628
78	NEUMOINSUFLADOR MARCA RICHARDWOLF	1	1	\$ 52.555	\$ 52.555
79	UNIDAD ODONTOLÓGICA PORTÁTIL INCLUYE PIEZAS DE ALTA Y BAJA, VELOCIDAD	3	1	\$ 57.190	\$ 171.570
80	UNIDAD OTORRINONARINGOLOGIA	1	1	\$ 75.913	\$ 75.913
81	CARRO DE TRANSPORTE DE INSTRUMENTAL ESTERIL EN ACERO INOXIDABLE	3	1	\$ 30.095	\$ 90.285
82	SILLA DE RUEDAS	3	1	\$ 27.565	\$ 82.696
83	ELECTROESTIMULADOR	6	1	\$ 31.730	\$ 190.382
84	ULTRASONIDO	3	1	\$ 53.180	\$ 159.539
85	VENTILADOR DE TRANSPORTE	3	2	\$ 85.455	\$ 512.728
86	CENTRIFUGA 60 TUBOS	2	1	\$ 58.628	\$ 117.256
87	DESHUMIFICADOR	5	1	\$ 64.670	\$ 323.348
88	SELLADORA	1	1	\$ 68.540	\$ 68.540
89	NEBULIZADOR	3	1	\$ 45.134	\$ 135.402
90	CABINA SONOAMORTIGUADA	1	1	\$ 185.471	\$ 185.471
91	UNIDAD DE TERAPIA LASER	1	1	\$ 87.500	\$ 87.500

MANTENIMIENTO PREVENTIVOS ESPRIS (PALMIRA, BUGA, TULUA, ROLDANILLO Y BUENAVENTURA)

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE EQUIPOS	CANTIDAD VISITAS	VALOR UNITARIO INCLUIDO EL 30% DE DESCUENTO OFERTADO	VALOR TOTAL INCLUIDO EL 30% DE DESCUENTO OFERTADO
1	TENSIOMETRO	48	1	\$ 22.831	\$ 1.095.898
2	BASCULA DE CONSULTORIO	33	1	\$ 18.359	\$ 605.844
3	BASCULA PEDIATRICA	8	1	\$ 21.351	\$ 170.811
4	EQUIPO DE ORGANOS PARED	63	1	\$ 27.160	\$ 1.711.080
5	EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL	1	1	\$ 22.976	\$ 22.976
6	ELECTROCARDIOGRAFO	5	1	\$ 42.489	\$ 212.443
7	MONITOR DE SIGNOS VITALES	8	2	\$ 43.147	\$ 690.357
8	DOPPLER FETAL	9	1	\$ 36.567	\$ 329.099
9	ASPIRADOR DE SECRECIONES	2	1	\$ 32.838	\$ 65.675
10	CAMINADORA	1	1	\$ 19.666	\$ 19.666
11	DESFIBRILADOR DEA	5	2	\$ 47.058	\$ 470.582
12	ELIPTICA	1	1	\$ 49.456	\$ 49.456
13	INCUBADORA BIOLOGICA	3	1	\$ 35.895	\$ 107.686
14	LAMPARA AUXILIAR	8	1	\$ 18.908	\$ 151.262
15	LARINGOSCOPIO	1	1	\$ 12.650	\$ 12.650
16	MASAJEADOR TERAPEUTICO	1	1	\$ 33.320	\$ 33.320
17	MONITOR FETAL	1	2	\$ 51.997	\$ 103.993
18	OXIMETRO PORTATIL	1	1	\$ 37.018	\$ 37.018
19	AUTOCLAVE A VAPOR	5	1	\$ 65.432	\$ 327.159
20	CAMILLA DE TRANSPORTE	7	1	\$ 66.640	\$ 466.480
21	UNIDAD ODONTOLÓGICA FIJA INCLUYE PIEZAS DE ALTA Y BAJA, VELOCIDAD	6	1	\$ 75.510	\$ 453.058
22	CAVITRON O SCALER	7	1	\$ 32.245	\$ 225.714
23	LAMPARA DE FOTOCURADO	6	1	\$ 27.565	\$ 165.392
24	COMPRESOR DE AIRE SECO	5	1	\$ 64.829	\$ 324.146
25	UNIDAD ODONTOLÓGICA PORTÁTIL INCLUYE PIEZAS DE ALTA Y BAJA, VELOCIDAD	3	1	\$ 108.290	\$ 324.870
26	ELECTROESTIMULADOR	1	1	\$ 58.310	\$ 58.310
27	ULTRASONIDO	1	1	\$ 111.331	\$ 111.331
28	DESHUMIFICADOR	5	1	\$ 93.555	\$ 467.775
29	SELLADORA	2	1	\$ 48.390	\$ 96.781
30	NEBULIZADOR	9	1	\$ 39.267	\$ 353.399

MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CANTIDAD VISITAS	VALOR TOTAL INCLUIDO EL 30% DE DESCUENTO OFERTADO
1	BASCULA CON TALLIMETRO DE LA MARCA HEALTH O METER	CAMBIO E INSTALACION TALLIMETRO	1	\$ 45.037
		CAMBIO E INSTALACION PLATAFORMA	1	\$ 189.615
		CAMBIO E INSTALACION DE CONTRAPESO	1	\$ 108.704
		CAMBIO E INSTALACION DE PLOMOS DE CONTRAPESO	1	\$ 80.659
		CAMBIO E INSTALACION ESCALA GRADUADA	1	\$ 281.063
		CAMBIO E INSTALACION TAPETE EXTERNO	1	\$ 94.112
		CAMBIO E INSTALACION RESORTES INTERNOS	1	\$ 30.217
		CAMBIO E INSTALACION TORNILLO DE AJUSTE	1	\$ 22.516
		CAMBIO E INSTALACION BRAZO KILOS/LIBRAS	1	\$ 205.174
		CAMBIO E INSTALACION BASE METALICA	1	\$ 141.853
2	BASCULA DE PISO ANALOGA DE LA MARCA HEALTH O METER	CAMBIO E INSTALACION GALGAS DE PESADO.	1	\$ 46.580
		CAMBIO E INSTALACION RUEDA DE AJUSTE A CERO.	1	\$ 46.716
		CAMBIO E INSTALACION ESCALA DE PESO.	1	\$ 44.312
		CAMBIO E INSTALACION ACRILICO.	1	\$ 32.990
		CAMBIO E INSTALACION AGUJA.	1	\$ 21.907
		CAMBIO E INSTALACION RESORTESINTERNOS	1	\$ 19.391

Continuación acta No. 053 Que trata de la presentación de las recomendaciones y adjudicación, que se hacen por parte de los comités técnico jurídico y económico al proceso de contratación de mínima cuantía PN UPRES VALLE MIC 444/2026 cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS DE EQUIPO BIOMEDICO BASICO, DE APOYO HOSPITALARIO Y ODONTOLOGICO DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA"

		CAMBIO E INSTALACIÓN TAPETE EXTERNO	1	\$ 109.098
3	BASCULA DE PISO DIGITAL MARCA SECA	CAMBIO E INSTALACION TAPA DE BATERIAS	1	\$ 75.830
		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY DE VISUALIZACION	1	\$ 316.833
		CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL	1	\$ 497.410
		CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	1	\$ 423.702
		CAMBIO E INSTALACION SENSORES DE PESO	1	\$ 284.736
		CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA	1	\$ 256.608
4	PESA PAÑAL ANALOGA SIN MARCA	CAMBIO E INSTALACION RUEDA DE AJUSTE A CERO.	1	\$ 246.138
		CAMBIO E INSTALACION ESCALA DE PESO.	1	\$ 198.517
		CAMBIO E INSTALACION ACRILICO.	1	\$ 239.465
		CAMBIO E INSTALACION AGUJA.	1	\$ 93.983
		CAMBIO E INSTALACION RESORTESINTERNOS	1	\$ 92.502
5	BALANZA PESA BEBE MARCA SECA DIGITAL	CAMBIO E INSTALACION TAPA DE BATERIAS	1	\$ 32.397
		CAMBIO E INSTALACION CARGADOR DE CORRIENTE	1	\$ 127.562
		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY DE VISUALIZACION	1	\$ 164.515
		CAMBIO E INSTALACION COLCHONETA	1	\$ 53.151
		CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL	1	\$ 355.352
		CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	1	\$ 169.070
		CAMBIO E INSTALACION SENSORES DE PESO	1	\$ 96.178
		CAMBIO E INSTALACION GALGAS DE PESADO.	1	\$ 45.558
		CAMBIO E INSTALACION PLATILLO DE LA BALANZA	1	\$ 50.620
		CAMBIO E INSTALACION BATERIAS	1	\$ 41.504
		CAMBIO E INSTALACION CARCAZA	1	\$ 111.364
6	BASCULA DE PISO DIGITAL DE LA MARCA HEALTH O METER	CAMBIO E INSTALACION TAPA DE BATERIAS	1	\$ 98.990
		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY DE VISUALIZACION	1	\$ 247.346
		CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL	1	\$ 382.764
		CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	1	\$ 400.541
		CAMBIO E INSTALACION SENSORES DE PESO	1	\$ 276.635
		CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA	1	\$ 253.134
		CAMBIO E INSTALACION CARCAZA	1	\$ 378.238
7	BASCULA PESA BEBE ANALOGA SIN MARCA	CAMBIO E INSTALACION GALGAS DE PESADO.	1	\$ 49.407
		CAMBIO E INSTALACION RUEDA DE AJUSTE A CERO.	1	\$ 49.099
		CAMBIO E INSTALACION ESCALA DE PESO.	1	\$ 46.502
		CAMBIO E INSTALACION ACRILICO.	1	\$ 163.313
		CAMBIO E INSTALACION AGUJA.	1	\$ 27.802
		CAMBIO E INSTALACION COLCHONETA	1	\$ 65.311
		CAMBIO E INSTALACION RESORTESINTERNOS	1	\$ 25.998
		CAMBIO E INSTALACION BANDEJA DE PESADO	1	\$ 215.656
8	DESFIBRILADOR MARCA MINDRAY	CAMBIO E INSTALACION JUEGO DE PALAS ADULTO.	1	\$ 1.369.601
		CAMBIO E INSTALACION JUEGO DE PALAS PEDIATRICAS.	1	\$ 1.369.601
		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY.	1	\$ 709.843
		CAMBIO E INSTALACION MANDO DE SELECCIÓN DE ENERGIA.	1	\$ 302.798
		CAMBIO E INSTALACION IMPRESORA TERMICA.	1	\$ 682.163
		CAMBIO E INSTALACION TAPA DE IMPRESORA.	1	\$ 175.262
		CAMBIO E INSTALACION CABLE DE 5 ECG DE 5 DERIVADAS.	1	\$ 326.103
		CAMBIO E INSTALACION BATERIA RECARGABLE.	1	\$ 1.597.627
		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AC.	1	\$ 41.267
		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE ENTRADA DE ECG.	1	\$ 77.132
		CAMBIO E INSTALACION PALAS INTERNAS.	1	\$ 269.940
		CAMBIO E INSTALACION BOTONES DE MANDO.	1	\$ 734.919
		CAMBIO E INSTALACION CARCAZA DELANTERA.	1	\$ 770.125
		CAMBIO E INSTALACION CARCAZA TRASERA.	1	\$ 1.035.619
		CAMBIO E INSTALACIONPALAS INTERNAS.	1	\$ 272.916
		CAMBIO E INSTALACION CABLE PARA MARCAPASOS	1	\$ 1.945.941
9	DESFIBRILADOR DEA SAMARITAN	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY.	1	\$ 1.171.769
		CAMBIO E INSTALACION BATERIA	1	\$ 1.402.066
		CAMBIO E INSTALACION SENSORES DE PESO	1	\$ 210.272
		CAMBIO E INSTALACION TAPA PARA BATERIA	1	\$ 151.257

Continuación acta No. 053 Que trata de la presentación de las recomendaciones y adjudicación, que se hacen por parte de los comités técnico jurídico y económico al proceso de contratación de mínima cuantía PN UPRES VALLE MIC 444/2026 cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS DE EQUIPO BIOMEDICO BASICO, DE APOYO HOSPITALARIO Y ODONTOLOGICO DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA"

		CAMBIO E INSTALACION SOPORTES DE BASCULA	1	\$ 217.377
		CAMBIO E INSTALACION DE ELECTRODOS HEARTSINE	1	\$ 1.140.981
10	ELECTROCARDIOGRAFO COMEN	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	1	\$ 572.112
		CAMBIO E INSTALACION CARCASA	1	\$ 609.406
		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	1	\$ 102.999
		CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	1	\$ 1.676.254
		CAMBIO E INSTALACION MEMBRANAS DE CONTROL	1	\$ 548.064
		CAMBIO E INSTALACION DISIPADOR DE CALOR O VENTILADOR	1	\$ 191.162
		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	1	\$ 64.356
		CAMBIO E INSTALACION PARLANTE	1	\$ 94.945
		CAMBIO E INSTALACION CABLE ECG	1	\$ 353.256
		CAMBIO E INSTALACION IMPRESORA TERMICA COMPLETA	1	\$ 602.817
		CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA	1	\$ 467.375
		CAMBIO E INSTALACION DE JUEGO DE ELECTRODOS CHUPA	1	\$ 160.357
		CAMBIO E INSTALACION DE PINZAS	1	\$ 140.783
		CAMBIO E INSTALACION TECLADO SILICONADO	1	\$ 327.324
		CAMBIO E INSTALACION TAPA DE IMPRESORA	1	\$ 151.302
		CAMBIO E INSTALACION DE CLAMPS	1	\$ 141.860
11	ELECTROCARDIOGRAFO EDAN	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	1	\$ 572.112
		CAMBIO E INSTALACION CARCASA	1	\$ 609.406
		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	1	\$ 102.999
		CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	1	\$ 1.676.254
		CAMBIO E INSTALACION MEMBRANAS DE CONTROL	1	\$ 548.064
		CAMBIO E INSTALACION DISIPADOR DE CALOR O VENTILADOR	1	\$ 191.162
		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	1	\$ 64.356
		CAMBIO E INSTALACION PARLANTE	1	\$ 94.945
		CAMBIO E INSTALACION CABLE ECG	1	\$ 353.256
		CAMBIO E INSTALACION IMPRESORA TERMICA COMPLETA	1	\$ 602.817
		CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA	1	\$ 467.375
		CAMBIO E INSTALACION DE JUEGO DE ELECTRODOS CHUPA	1	\$ 160.357
		CAMBIO E INSTALACION DE PINZAS	1	\$ 140.783
		CAMBIO E INSTALACION TECLADO SILICONADO	1	\$ 327.324
		CAMBIO E INSTALACION TAPA DE IMPRESORA	1	\$ 151.302
		CAMBIO E INSTALACION DE CLAMPS	1	\$ 141.860
12	ELECTROCARDIOGRAFO SCHILLER	CAMBIO E INSTALACION DE CABLE EKG	1	\$ 303.720
		CAMBIO E INSTALACION DE INTERFAZ MONITOR A CABLE EKG	1	\$ 202.480
		CAMBIO E INSTALACION DE TOUCH SCREEN	1	\$ 451.285
		CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA	1	\$ 253.100
		CAMBIO E INSTALACION DE CARGADOR	1	\$ 177.170
		CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AC	1	\$ 86.054
		CAMBIO E INSTALACION DE MAIN BOARD	1	\$ 809.918
		CAMBIO E INSTALACION DE IMPRESORA COMPLETA	1	\$ 212.603
		CAMBIO E INSTALACION DE CLAMPS	1	\$ 166.187
		CAMBIO E INSTALACION DE ELECTRODOS DE SUCCION	1	\$ 75.930
		CAMBIO E INSTALACION DE PAPEL PARA IMPRESORA	1	\$ 40.496
		CAMBIO E INSTALACION DE CARCASA DELANTERA	1	\$ 212.603
		CAMBIO E INSTALACION DE CARCASA TRASERA	1	\$ 177.170
		CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR DEL CABLE DEL CARGADOR	1	\$ 129.744
		CAMBIO E INSTALACION DEL PULSADOR DE ENCENDIDO	1	\$ 45.558
		13	EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL MARCA WELCH ALLYN	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA
CAMBIO E INSTALACION LUPA OTOSCOPIO	1			\$ 45.604
CAMBIO E INSTALACION CONOS OTOSCOPIO	1			\$ 52.361
CAMBIO E INSTALACION BATERIARECARGABLE	1			\$ 48.321
CAMBIO E INSTALACION DE BOMBILLO PARA OFTALMOSCOPIO	1			\$ 140.783
CAMBIO E INSTALACION DE BOMBILLO PARA OTOSCOPIO	1			\$ 140.783
14	EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL Y DE PARED MARCA RIESTER	CAMBIO DE INSTALACION DE CABEZAL DE OTOSCOPIO	1	\$ 479.600
		CAMBIO E INSTALACION DE CABEZAL DE OFTALMOSCOPIO	1	\$ 483.108
		CAMBIO E INSTALACION CARCAZA	1	\$ 389.742
		CAMBIO E INSTALACION LUPA OTOSCOPIO	1	\$ 45.604
		CAMBIO E INSTALACION CONOS OTOSCOPIO	1	\$ 66.301
		CAMBIO E INSTALACION BATERIARECARGABLE	1	\$ 78.198

Continuación acta No. 053 Que trata de la presentación de las recomendaciones y adjudicación, que se hacen por parte de los comités técnico jurídico y económico al proceso de contratación de mínima cuantía PN UPRES VALLE MIC 444/2026 cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS DE EQUIPO BIOMEDICO BASICO, DE APOYO HOSPITALARIO Y ODONTOLÓGICO DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA"

		CAMBIO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO PARA OFTALMOSCOPIO	1	\$ 140.783
		CAMBIO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO PARA OTOSCOPIO	1	\$ 140.760
		CAMBIO DE INSTALACION DE CABEZAL DE OTOSCOPIO	1	\$ 479.600
		CAMBIO E INSTALACION DE CABEZAL DE OFTALMOSCOPIO	1	\$ 482.135
15	EQUIPOS DE ORGANOS DE PARED MARCA WELCH ALLYN	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE ENCENDIDO DE LOS CABEZALES.	1	\$ 68.938
		CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD.	1	\$ 739.845
		CAMBIO E INSTALACION CABEZAL DE OTOSCOPIO.	1	\$ 585.759
		CAMBIO E INSTALACION CABEZAL DE OFTALMOSCOPIO.	1	\$ 588.979
		CAMBIO E INSTALACION MANGO CON MANGUERA DE OFTALMOSCOPIO.	1	\$ 766.040
		CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO.	1	\$ 19.689
		CAMBIO E INSTALACION MANGO CON MANGUERA DE OTOSCOPIO.	1	\$ 615.427
		CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE CON ADAPTADOR DC	1	\$ 388.380
		CAMBIO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO PARA OFTALMOSCOPIO	1	\$ 140.783
		CAMBIO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO PARA OTOSCOPIO	1	\$ 140.783
		CAMBIO E INSTALACIÓN DE FUSIBLES INTERNOS	1	\$ 21.681
		16	LARINGOSCOPIO MARCA WELCH ALLYN	CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 00
CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 0	1			\$ 45.558
CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 1	1			\$ 45.558
CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 2	1			\$ 45.558
CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 3	1			\$ 45.558
CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 4	1			\$ 45.558
CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 00	1			\$ 45.558
CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 0	1			\$ 45.558
CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 1	1			\$ 45.558
CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 2	1			\$ 45.558
CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 3	1			\$ 45.558
CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 4	1			\$ 45.558
CAMBIO E INSTALACION MANGO PARA LARINGO	1			\$ 803.893
CAMBIO E INSTALACIÓN DE BATERIA RECARGABLE	1			\$ 90.570
CAMBIO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO	1			\$ 140.783
CAMBIO E INSTALACION TAPA CON RESORTE DE MANGO	1			\$ 169.102
CAMBIO E INSTALACION CARGADOR PARA BATERIA RECARGABLE	1			\$ 169.072
CAMBIO E INSTALACIÓN DE PORTABOMBILLO	1			\$ 318.422
17	LARINGOSCOPIO STANDARD, STAINLESS, RUSH Y SIN MARCA	CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 00	1	\$ 45.558
		CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 0	1	\$ 45.558
		CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 1	1	\$ 45.558
		CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 2	1	\$ 45.558
		CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 3	1	\$ 45.558
		CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 4	1	\$ 45.558
		CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 00	1	\$ 45.558
		CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 0	1	\$ 45.558
		CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 1	1	\$ 45.558
		CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 2	1	\$ 45.558
		CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 3	1	\$ 45.558
		CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 4	1	\$ 45.558
		CAMBIO E INSTALACION MANGO PARA LARINGO	1	\$ 803.477
		CAMBIO E INSTALACIÓN DE BATERIA RECARGABLE	1	\$ 90.570
		CAMBIO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO	1	\$ 140.783
		CAMBIO E INSTALACION TAPA CON RESORTE DE MANGO	1	\$ 169.101
		CAMBIO E INSTALACIÓN DE PORTABOMBILLO	1	\$ 278.749
		18	MONITOR MULTIPARÁMETRO MARCA MINDRAY	CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE CARGA AC/DC
CAMBIO E INSTALACION SET ECG 5 DERIVADAS	1			\$ 422.005
CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSOR SpO2	1			\$ 363.242
CAMBIO E INSTALACION SENSOR SpO2 COMPLETO	1			\$ 541.552
CAMBIO E INSTALACION BATERIA	1			\$ 1.317.553
CAMBIO E INSTALACION CABLE PRESION INVASIVA	1			\$ 548.103
CAMBIO E INSTALACION TARJETA CPU/NIBP	1			\$ 1.192.542
CAMBIO E INSTALACION CABLE TRONCAL ECG 5 DERIVADAS	1			\$ 571.926
CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	1			\$ 956.475
CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA	1			\$ 679.026
CAMBIO E INSTALACION TOUCH SCREEN (si aplica)	1			\$ 1.605.091
CAMBIO E INSTALACION BUS DE DATOS BOARD DE PANTALLA	1			\$ 250.026

Continuación acta No. 053 Que trata de la presentación de las recomendaciones y adjudicación, que se hacen por parte de los comités técnico jurídico y económico al proceso de contratación de mínima cuantía PN UPRES VALLE MIC 444/2026 cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS DE EQUIPO BIOMEDICO BASICO, DE APOYO HOSPITALARIO Y ODONTOLOGICO DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA"

		CAMBIO E INSTALACION TARJETA FRONT PANEL	1	\$ 843.069
		CAMBIO E INSTALACION BRAZALETE	1	\$ 97.340
		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	1	\$ 143.895
		CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSOR NIBP	1	\$ 354.752
		CAMBIO E INTALACION DE CONECTOR NIBP	1	\$ 188.027
		CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA NIBP	1	\$ 120.898
		CAMBIO E INSTALACION DE CUF DE NIBP	1	\$ 316.385
		CAMBIO E INSTALACION MANGUERAS DE SILICONA INTERNAS.	1	\$ 390.510
		CAMBIO E INSTALACION PUERTOS DE CONEXIÓN DE LOS ACCESORIOS	1	\$ 672.652
		CAMBIO E INSTALACION DE ALTAVOZ / PARLANTE	1	\$ 440.119
		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	1	\$ 118.952
		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE TEMPERATURA	1	\$ 551.153
		CAMBIO E INSTALACION ELECTROVALVULAS.	1	\$ 177.211
		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY.	1	\$ 888.654
		CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD.	1	\$ 1.391.425
		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE SPO2 INTERNO.	1	\$ 144.025
		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE ECG INTERNO.	1	\$ 111.390
		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE NIBP INTERNO.	1	\$ 94.945
		CAMBIO E INSTALACION BOMBA DE NIBP.	1	\$ 616.534
		CAMBIO E INSTALACION BATERIA.	1	\$ 593.036
		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AC.	1	\$ 48.066
		CAMBIO E INSTALACION PANEL FRONTAL.	1	\$ 633.722
		CAMBIO E INSTALACION SENSOR COMPLETO SPO2	1	\$ 233.777
		CAMBIO E INSTALACION CABLES EXTENSORES NIBP	1	\$ 133.087
		CAMBIO E INSTALACION CABLE ECG CON LATIGUILLOS 5 DERIVADAS	1	\$ 285.327
		CAMBIO E INSTALACION MANGUERAS DE SILICONA INTERNAS.	1	\$ 126.480
		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES.	1	\$ 15.566
		CAMBIO E INSTALACION DE BRAZALETE	1	\$ 37.784
		CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AC GRADO HOSPITALARIO	1	\$ 86.686
		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE TEMPERATURA	1	\$ 365.982
		REPARACION E INSTALACION DE CARCASA DELANTERA	1	\$ 412.640
		REPARACION E INSTALACION DE CARCASA TRASERA	1	\$ 99.789
		CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR NIBP	1	\$ 172.070
		CAMBIO E INSTALACION DE CUFF PARA NIBP	1	\$ 106.315
		CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA NIBP	1	\$ 177.464
		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	1	\$ 1.292.222
		CAMBIO E INSTALACION CARCASA	1	\$ 1.094.522
		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	1	\$ 94.685
		CAMBIO E INSTALACION ELECTROVALVULAS NIBP	1	\$ 555.371
		CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	1	\$ 1.751.567
		CAMBIO E INSTALACION CONTROLES DE MANDO	1	\$ 892.963
		CAMBIO E INSTALACION SENSOR COMPLETO SPO2	1	\$ 207.429
		CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSORES NIBP	1	\$ 196.331
		CAMBIO E INSTALACION CABLE ECG CON LATIGUILLOS	1	\$ 282.351
		CAMBIO E INSTALACION BRAZALETE UNA VIA VELRO ADULTO	1	\$ 49.105
		CAMBIO E INSTALACION PERILLA SELECCIONADORA	1	\$ 211.499
		CAMBIO E INSTALACION DISPADOR DE CALOR O VENTILADOR	1	\$ 199.672
		CAMBIO E INSTALACION PARLANTE	1	\$ 185.744
		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	1	\$ 62.992
		CAMBIO E INSTALACION MODULO CONECTOR DE PARAMETROS	1	\$ 600.178
		CAMBIO E INSTALACION BATERIAS	1	\$ 810.282
		CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR DE SPO2 DE 2 GUIAS	1	\$ 408.298
		CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR ECG	1	\$ 111.631
		CAMBIO E INTALACION DE CONECTOR NIBP	1	\$ 73.497
		CAMBIO E INSTALACION DE CUF DE NIBP	1	\$ 199.232
		CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA NIBP	1	\$ 97.401
		CAMBIO E INSTALACION CARRO DE TRANSPORTE	1	\$ 425.090
		CAMBIO E INSTALACION DE EXTENSION DE SENSOR SPO2	1	\$ 191.680
19	MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA MINDRAY			
20	MONITOR DE SIGNOS VITALES EDAN			

Continuación acta No. 053 Que trata de la presentación de las recomendaciones y adjudicación, que se hacen por parte de los comités técnico jurídico y económico al proceso de contratación de mínima cuantía PN UPRES VALLE MIC 444/2026 cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS DE EQUIPO BIOMEDICO BASICO, DE APOYO HOSPITALARIO Y ODONTOLOGICO DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA"

21	MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA COMEN	CAMBIO E INSTALACIÓN BATERIA	1	\$ 671.678
		CAMBIO E INSTALACIÓN BOARD ECG	1	\$ 702.853
		CAMBIO E INSTALACIÓN BOARD NIBP	1	\$ 648.122
		CAMBIO E INSTALACIÓN BOARD SPO2	1	\$ 540.935
		CAMBIO E INSTALACIÓN BOMBA DE NIBP	1	\$ 261.765
		CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE ECG CON LATIGUILLOS 3 DERIVADAS	1	\$ 276.513
		CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE ECG CON LATIGUILLOS 5 DERIVADAS	1	\$ 276.513
		CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE EXTENSORES NIBP	1	\$ 134.561
		CAMBIO E INSTALACIÓN CONECTOR AC	1	\$ 67.270
		CAMBIO E INSTALACIÓN DE BRAZALETE	1	\$ 51.309
		CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLE AC GRADO HOSPITALARIO	1	\$ 102.568
		CAMBIO E INSTALACIÓN DISPLAY	1	\$ 589.672
		CAMBIO E INSTALACIÓN KIT DE ELECTROVALVULAS	1	\$ 405.521
		CAMBIO E INSTALACIÓN FUSIBLES	1	\$ 19.743
		CAMBIO E INSTALACIÓN MAIN BOARD	1	\$ 2.149.676
		CAMBIO E INSTALACIÓN MODULO DE TEMPERATURA	1	\$ 538.206
		CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR COMPLETO SPO2	1	\$ 222.688
		CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR DE TEMPERATURA	1	\$ 298.677
		CAMBIO E INSTALACIÓN DE CARCASA DELANTERA	1	\$ 390.925
		CAMBIO E INSTALACIÓN DE CARCASA TRASERA	1	\$ 444.602
22	MONITOR MARCA HEAL FORCE	CAMBIO E INSTALACIÓN BATERIA	1	\$ 671.966
		CAMBIO E INSTALACIÓN BOMBA DE NIBP	1	\$ 231.050
		CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE ECG CON LATIGUILLOS	1	\$ 264.870
		CAMBIO E INSTALACIÓN CONECTOR AC	1	\$ 52.627
		CAMBIO E INSTALACIÓN DE BRAZALETE	1	\$ 66.324
		CAMBIO E INSTALACIÓN DE CARCASAS	1	\$ 804.131
		CAMBIO E INSTALACIÓN DISPLAY	1	\$ 881.875
		CAMBIO E INSTALACIÓN ELECTROVALVULAS	1	\$ 585.605
		CAMBIO E INSTALACIÓN FUSIBLES	1	\$ 19.743
		CAMBIO E INSTALACIÓN MAIN BOARD	1	\$ 1.638.281
		CAMBIO E INSTALACIÓN PANEL DE CONTROL (BOTONES, MEMBRANAS)	1	\$ 568.795
		CAMBIO E INSTALACIÓN PARLANTE	1	\$ 103.269
		CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR COMPLETO SPO2	1	\$ 231.505
		CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR DE TEMPERATURA	1	\$ 361.736
		CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETAS ELECTRONICAS	1	\$ 1.286.688
		CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA NIBP	1	\$ 119.732
		CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR NIBP	1	\$ 86.020
CAMBIO E INSTALACION CUFF PARA NIBP	1	\$ 215.636		
23	MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA GENERAL MEDITECH	CAMBIO E INSTALACION ELECTROVALVULAS.	1	\$ 423.028
		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY.	1	\$ 948.733
		CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD.	1	\$ 1.382.425
		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE SPO2 INTERNO.	1	\$ 244.320
		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE ECG INTERNO.	1	\$ 192.951
		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE NIBP INTERNO.	1	\$ 101.868
		CAMBIO E INSTALACION BOMBA DE NIBP.	1	\$ 287.300
		CAMBIO E INSTALACION BATERIA.	1	\$ 664.360
		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AC.	1	\$ 53.008
		CAMBIO E INSTALACION PANEL FRONTAL.	1	\$ 725.778
		CAMBIO E INSTALACION SENSOR COMPLETO SPO2	1	\$ 223.067
		CAMBIO E INSTALACION CABLES EXTENSORES NIBP	1	\$ 147.757
		CAMBIO E INSTALACION CABLE ECG CON LATIGUILLOS 5 DERIVADAS	1	\$ 276.962
		CAMBIO E INSTALACION CABLE ECG CON LATIGUILLOS 3 DERIVADAS	1	\$ 264.870
		CAMBIO E INSTALACION MANGUERAS DE SILICONA INTERNAS.	1	\$ 108.135
		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES.	1	\$ 19.743
		CAMBIO E INSTALACIÓN DE BRAZALETE	1	\$ 52.222
		CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLE AC GRADO HOSPITALARIO	1	\$ 102.466
		CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR DE TEMPERATURA	1	\$ 261.300
		REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE CARCASA	1	\$ 794.716
		CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR NIBP	1	\$ 141.446
		CAMBIO E INSTALACION DE CUFF PARA NIBP	1	\$ 176.275
		CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA NIBP	1	\$ 122.373
24	MONITOR FETAL MARCA EDAN Y PHILIPS	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	1	\$ 1.077.287
		CAMBIO E INSTALACION CARCASA	1	\$ 755.305

Continuación acta No. 053 Que trata de la presentación de las recomendaciones y adjudicación, que se hacen por parte de los comités técnico jurídico y económico al proceso de contratación de mínima cuantía PN UPRES VALLE MIC 444/2026 cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS DE EQUIPO BIOMEDICO BASICO, DE APOYO HOSPITALARIO Y ODONTOLOGICO DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA"

		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	1	\$ 71.733
		CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	1	\$ 1.551.500
		CAMBIO E INSTALACION MEMBRANAS DE CONTROL	1	\$ 468.648
		CAMBIO E INSTALACION DISPADOR DE CALOR O VENTILADOR	1	\$ 112.053
		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	1	\$ 19.743
		CAMBIO E INSTALACION CORREA SUJECION PARA TOCO	1	\$ 146.607
		CAMBIO E INSTALACION TOCO TRANSDUCTORES	1	\$ 1.415.046
		CAMBIO E INSTALACION TOCO ULTRASONIDO	1	\$ 1.415.046
		CAMBIO E INSTALACION PULSADOR DE EVENTOS	1	\$ 264.870
		CAMBIO E INSTALACION PARLANTE	1	\$ 81.156
		CAMBIO E INSTALACION IMPRESORA COMPLETA	1	\$ 898.050
		CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA	1	\$ 731.301
25	NEGATOSCOPIO SIN MARCA	CAMBIO E INSTALACION STARTER	1	\$ 26.940
		CAMBIO E INSTALACION BALASTROS	1	\$ 88.098
		CAMBIO E INSTALACION SWITCH ENCENDIDO	1	\$ 24.002
		CAMBIO E INSTALACION DE CLAVIJA	1	\$ 13.975
		CAMBIO E INSTALACION DE TUBO OBOMBILLO	1	\$ 59.228
		CAMBIO E INSTALACION SOCKETS	1	\$ 28.708
26	OTOSCOPIO MARCA WELCH ALLYN	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA	1	\$ 404.485
		CAMBIO E INSTALACION CONOS	1	\$ 58.790
		CAMBIO E INSTALACION CABEZOTE DE OTOSCOPIO	1	\$ 318.615
		CAMBIO E INSTALACION LUPA DE OTOSCOPIO	1	\$ 98.006
27	PULSIOXIMETRO DIGITAL (CHOICEMMED,FINGERTIP Y SIN MARCA)	CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA AAA	1	\$ 5.641
		CAMBIO E INSTALACION DE RESORTE	1	\$ 19.744
		CAMBIO E INSTALACION DE TAPA DE BATERIAS	1	\$ 16.923
		CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA	1	\$ 131.612
		CAMBIO E INSTALACION DE SENSOR SPO2	1	\$ 558.465
		CAMBIO E INSTALACION DE CABLE DEL CARGADOR	1	\$ 124.103
		CAMBIO E INSTALACION DEL CARGADOR	1	\$ 197.437
		CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR DE ENTRADA DEL CABLE DEL CARGADOR	1	\$ 208.719
		CAMBIO E INSTALACION DE MEMBRANA	1	\$ 191.796
		CAMBIO E INSTALACION DE PULSADORES	1	\$ 125.231
		CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD DE SPO2.	1	\$ 435.435
28	PULSOXIMETRO MARCA EDAN	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC.	1	\$ 70.237
		CAMBIO E INSTALACION CARGADOR	1	\$ 251.817
		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AC	1	\$ 53.201
		CAMBIO E INSTALACION CARCASA.	1	\$ 497.970
		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY.	1	\$ 219.246
		CAMBIO E INSTALACION TECLADO TIPO MEMBRANA.	1	\$ 202.180
		CAMBIO E INSTALACION BATERIA RECARGABLE.	1	\$ 147.287
		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE ENTRADA SENSOR.	1	\$ 92.710
		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE SATURACION SEGUN REFERENCIA.	1	\$ 211.896
29	PULSIOXIMETRO DIGITAL (CHOICEMMED,FINGERTIP Y SIN MARCA)	CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA AAA	1	\$ 5.641
		CAMBIO E INSTALACION DE RESORTE	1	\$ 19.744
		CAMBIO E INSTALACION DE TAPA DE BATERIAS	1	\$ 16.923
		CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA	1	\$ 131.612
		CAMBIO E INSTALACION DE SENSOR SPO2	1	\$ 558.465
		CAMBIO E INSTALACION DE CABLE DEL CARGADOR	1	\$ 124.103
		CAMBIO E INSTALACION DEL CARGADOR	1	\$ 197.437
		CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR DE ENTRADA DEL CABLE DEL CARGADOR	1	\$ 208.719
		CAMBIO E INSTALACION DE MEMBRANA	1	\$ 191.796
		CAMBIO E INSTALACION DE PULSADORES	1	\$ 125.231
30	REGULADOR DE VACIO MARCA CHEMETRON-PRECISION MEDICAL	CAMBIO E INSTALACION CARCAZA	1	\$ 200.396
		CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO DE VACIO	1	\$ 148.316
		CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA	1	\$ 99.595
		CAMBIO E INSTALACION RESORTE	1	\$ 34.975
		CAMBIO E INSTALACION DIAFRAGMA	1	\$ 86.054
		CAMBIO E INSTALACION ACOUPLE MANGUERA DE PACIENTE	1	\$ 42.015
		CAMBIO E INSTALACION CONEXION RAPIDA PARED	1	\$ 117.944
31	SUCCIONADOR MARCA THOMAS	CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO DE VACIO	1	\$ 114.195
		CAMBIO E INSTALACION MOTOR	1	\$ 871.448
		CAMBIO E INSTALACION PISTONES	1	\$ 174.382
		CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES	1	\$ 94.228
		CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA DE SUCCION	1	\$ 117.053
		CAMBIO E INSTALACION FILTROS	1	\$ 34.157

Continuación acta No. 053 Que trata de la presentación de las recomendaciones y adjudicación, que se hacen por parte de los comités técnico jurídico y económico al proceso de contratación de mínima cuantía PN UPRES VALLE MIC 444/2026 cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS DE EQUIPO BIOMEDICO BASICO, DE APOYO HOSPITALARIO Y ODONTOLÓGICO DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA"

		CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA PISTON	1	\$ 198.710
		CAMBIO E INTALACION PERILLA REGULADA	1	\$ 113.544
		CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERAS	1	\$ 44.405
		CAMBIO E INSTALACION DE BASE	1	\$ 156.470
		CAMBIO E INSTALACION DE VASO	1	\$ 176.484
32	SUCCIONADOR MARCA DEVILBISS	CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO DE VACIO	1	\$ 124.974
		CAMBIO E INSTALACION MOTOR	1	\$ 803.166
		CAMBIO E INSTALACION PISTONES	1	\$ 181.567
		CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES	1	\$ 94.228
		CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA DE SUCCION	1	\$ 119.640
		CAMBIO E INSTALACION FILTROS	1	\$ 31.539
		CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA PISTON	1	\$ 198.710
		CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERAS	1	\$ 76.654
		CAMBIO E INSTALACION DE VASO	1	\$ 176.195
33	SUCCIONADOR MARCA SPARMAX	CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO DE VACIO	1	\$ 114.577
		CAMBIO E INSTALACION MOTOR	1	\$ 871.448
		CAMBIO E INSTALACION PISTONES	1	\$ 176.392
		CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES	1	\$ 91.641
		CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA DE SUCCION	1	\$ 119.640
		CAMBIO E INSTALACION FILTROS	1	\$ 31.539
		CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA PISTON	1	\$ 198.710
		CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERAS	1	\$ 44.116
		CAMBIO E INSTALACION DE VASO	1	\$ 176.484
34	SUCCIONADOR MARCA PHLEGM SUCTION UNIT	CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO DE VACIO	1	\$ 114.577
		CAMBIO E INSTALACION MOTOR	1	\$ 871.448
		CAMBIO E INSTALACION PISTONES	1	\$ 176.392
		CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES	1	\$ 91.641
		CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA DE SUCCION	1	\$ 119.640
		CAMBIO E INSTALACION FILTROS	1	\$ 31.539
		CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA PISTON	1	\$ 198.710
		CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERAS	1	\$ 44.024
		CAMBIO E INSTALACION DE VASO	1	\$ 176.195
35	SUCCIONADOR MARCA MADELAI	CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO DE VACIO	1	\$ 103.771
		CAMBIO E INSTALACION MOTOR	1	\$ 733.989
		CAMBIO E INSTALACION PISTONES	1	\$ 148.823
		CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES	1	\$ 75.930
		CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA DE SUCCION	1	\$ 114.695
		CAMBIO E INSTALACION FILTROS	1	\$ 25.310
		CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA PISTON	1	\$ 167.046
		CAMBIO E INSTALACION DE SET DE TUBOS DE SILICONA	1	\$ 169.232
		CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERAS	1	\$ 36.446
		CAMBIO E INSTALACION DE VASO	1	\$ 148.316
36	TENSIOMETRO DE PARED MARCA WELCH ALLYN O TYCOS	CAMBIO E INSTALACION MANGUERA ESPIRALADA	1	\$ 45.146
		CAMBIO E INSTALACION ACRILICO PROTECTOR MANOMETRO	1	\$ 21.729
		CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO	1	\$ 78.830
		CAMBIO E INSTALACION DE BRAZALETE 2 VIAS	1	\$ 44.042
		CAMBIO E INSTALACION DEPERA INSUFLADORA	1	\$ 32.388
37	TENSIOMETRO MARCA PRESTIGE	CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO	1	\$ 65.806
		CAMBIO E INSTALACION MANGUERA	1	\$ 41.744
		CAMBIO E INSTALACION ACRILICO DE MANOMETRO	1	\$ 22.000
		CAMBIO E INSTALACION BRAZALETE DE 2 VIAS	1	\$ 40.615
		CAMBIO E INSTALACION DE PERA	1	\$ 45.175
38	TENSIOMETRO DE TRANSPORTE MARCA RIESTER	CAMBIO E INSTALACION MANGUERA ESPIRALADA	1	\$ 48.549
		CAMBIO E INSTALACION ACRILICO PROTECTOR MANOMETRO	1	\$ 45.614
		CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO	1	\$ 257.109
		CAMBIO E INSTALACION DE BRAZALETE 2 VIAS	1	\$ 45.702
		CAMBIO E INSTALACION DEPERA INSUFLADORA	1	\$ 34.163
39	TENSIOMETRO DE PARED MARCA BOKANG	CAMBIO E INSTALACION DE MANOMETRO	1	\$ 101.240
		CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA EN ESPIRAL	1	\$ 45.128
		CAMBIO E INSTALACION DE PERA	1	\$ 29.898
		CAMBIO E INSTALACION DE BRAZALETE DOBLE VIA	1	\$ 37.795
		CAMBIO E INSTALACION DE ACRILICO PROTECTOR DE MANOMETRO	1	\$ 33.846
40	TENSIOMETRO DE ESTUCHE DE LAS MARCAS (WELCHALLYN, GMD, ALPK2, TYCOS, SPHYGNOMANOMETER)	CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO	1	\$ 146.864
		CAMBIO E INSTALACION MANGUERA PARA TENSIOMETRO	1	\$ 40.767
		CAMBIO E INSTALACION RUEDAS	1	\$ 35.389

Continuación acta No. 053 Que trata de la presentación de las recomendaciones y adjudicación, que se hacen por parte de los comités técnico jurídico y económico al proceso de contratación de mínima cuantía PN UPRES VALLE MIC 444/2026 cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS DE EQUIPO BIOMEDICO BASICO, DE APOYO HOSPITALARIO Y ODONTOLOGICO DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA"

		CAMBIO E INSTALACIÓN BRAZALETE DE 2 VÍAS	1	\$ 33.915
		CAMBIO E INSTALACIÓN DE PERA	1	\$ 26.829
		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE OXIGENO.	1	\$ 896.929
		CAMBIO E INSTALACION FILTRO BACTERIANO.	1	\$ 297.848
		CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE AIRE	1	\$ 663.389
		CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE OXIGENO	1	\$ 868.723
		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE FLUJO	1	\$ 1.494.882
		CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	1	\$ 2.107.848
		CAMBIO E INSTALACION BATERIAS	1	\$ 1.340.921
		CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE ECG, NIBP, SPO2, TEMP	1	\$ 896.929
		CAMBIO E INSTALACION ALARMAS AUDIBLES Y/O VISUALES	1	\$ 338.464
		CAMBIO E INSTALACION PANTALLA TACTIL TFT	1	\$ 2.131.193
		CAMBIO E INSTALACION CONTROLES	1	\$ 1.026.176
		CAMBIO E INSTALACION BOMBILLOS	1	\$ 282.053
		CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES	1	\$ 217.765
		CAMBIO E INSTALACION CONEXIONES O2	1	\$ 676.927
		CAMBIO E INSTALACION NEUMATICO	1	\$ 1.297.444
		CAMBIO E INSTALACION VALVULA INSPIRATORIA	1	\$ 1.015.391
		CAMBIO E INSTALACION VALVULA ESPIRATORIA	1	\$ 1.015.391
		CAMBIO E INSTALACION TECLADO.	1	\$ 1.991.295
		CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE SEGURIDAD.	1	\$ 1.080.827
		CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA EXALATORIA	1	\$ 1.049.238
		CAMBIO E INSTALACION SOPORTE DE MEMBRANA EXALATORIA	1	\$ 564.106
		CAMBIO E INSTALACION CABLE SENSOR DE FLUJO	1	\$ 676.927
		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE FLUJO	1	\$ 1.494.882
		CAMBIO E INSTALACION MANGUERA HFO CON T	1	\$ 507.695
		CAMBIO E INSTALACION MANGUERA DE O2	1	\$ 896.929
		CAMBIO E INSTALACION MANGUERA DE AIRE	1	\$ 896.929
		CAMBIO E INSTALACION FILTRO PEEP.	1	\$ 1.162.059
		CAMBIO E INSTALACION TRASDUCTOR DE PRESION.	1	\$ 496.978
		CAMBIO E INSTALACION TRAMPA DE AGUA EN MANGUERA DE AIRE	1	\$ 733.338
		CAMBIO E INSTALACION BRAZO PORTA CIRCUITO	1	\$ 401.644
		CAMBIO E INSTALACION CARRO DE TRANSPORTE	1	\$ 1.325.650
		CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERAS AIRE-OXIGENO	1	\$ 398.259
		CAMBIO E INSTALACION DE ACOPLER PARA MANGUERAS	1	\$ 61.487
		CAMBIO E INSTALACION CONEXIÓN DE SENSOR DE CO2	1	\$ 507.695
		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	1	\$ 67.693
		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	1	\$ 98.155
		CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR	1	\$ 1.297.444
		CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR EN T8	1	\$ 197.437
		CAMBIO E INSTALACION VALVULAS	1	\$ 1.100.007
		CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE GAMA TRENDELEBURG.	1	\$ 5.605.202
		CAMBIO E INSTALACION CORDON DE PODER SELLADO.	1	\$ 721.278
		CAMBIO E INSTALACION CONTROL REMOTO MANUAL.	1	\$ 1.166.872
		CAMBIO E INSTALACION MOTOR DE AJUSTE DE ALTURA.	1	\$ 1.768.591
		CAMBIO E INSTALACION MOTOR DE AJUSTE SECCIÓN PIECEROS.	1	\$ 1.048.972
		CAMBIO E INSTALACION MOTOR DE AJUSTE SECCIÓN CABECERO.	1	\$ 1.048.972
		CAMBIO E INSTALACION GAS SPRING.	1	\$ 632.680
		CAMBIO E INSTALACION RUEDA DE DIRECCIÓN DE 12,5 cm - 125 mm.	1	\$ 290.278
		CAMBIO E INSTALACION SET DE BATERIAS.	1	\$ 707.090
		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	1	\$ 104.590
		CAMBIO E INSTALACION RUEDAS	1	\$ 330.456
		CAMBIO E INSTALACION BARANDAS	1	\$ 479.600
		CAMBIO E INSTALACION CABLES DE BARANDAS A CAJA DE TARJETA ELECTRONICA	1	\$ 1.308.521
		CAMBIO E INSTALACION SEGUROS DE BARANDAS	1	\$ 423.792
		CAMBIO E INSTALACION SISTEMAS MECANICOS DE MOVIMIENTOS	1	\$ 905.376
		CAMBIO E INSTALACION TARJETA ELECTRONICA	1	\$ 930.397
		CAMBIO E INSTALACION COLCHONETA	1	\$ 214.103
		CAMBIO E INSTALACION ACEITE	1	\$ 226.974
41	VENTILADOR MARCA ACUTRONIC			
42	CAMA MARCA MERIVARA-LOS PINOS LOS PINOS			
43	CAMA CUNA, MESA DE PROCEDIMIENTOS MARCA RIWOPLAN-LOS PINOS			

Continuación acta No. 053 Que trata de la presentación de las recomendaciones y adjudicación, que se hacen por parte de los comités técnico jurídico y económico al proceso de contratación de mínima cuantía PN UPRES VALLE MIC 444/2026 cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS DE EQUIPO BIOMEDICO BASICO, DE APOYO HOSPITALARIO Y ODONTOLOGICO DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA"

		CAMBIO E INSTALACION SISTEMA HIDRAULICO	1	\$ 1.258.781		
		CAMBIO E INSTALACION CONTROL	1	\$ 38.298		
		CAMBIO E INTALACION DE FUSIBLES	1	\$ 27.950		
44	CAMILLAS DE LA MARCA HILL ROM-LOS PINOS	CAMBIO E INSTALACION BARANDAS	1	\$ 503.065		
		CAMBIO E INSTALACION FRENOS	1	\$ 172.108		
		CAMBIO E INSTALACION LLANTAS	1	\$ 134.676		
		CAMBIO E INSTALACION TORNILLO SIN FIN	1	\$ 442.418		
		CAMBIO E INSTALACION PEDALES	1	\$ 1.015.391		
		CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE FRENOS	1	\$ 733.338		
		CAMBIO E INSTALACION SET DE TORNILLERIA	1	\$ 451.285		
		CAMBIO E INSTALACION PISTONES	1	\$ 789.748		
		CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE FRENOS.	1	\$ 850.672		
		CAMBIO E INSTALACION MANGOS ESTERILIZABLES.	1	\$ 1.207.187		
45	LÁMPARA CIELITICA MARCA ILUMITEC	CAMBIO E INSTALACION TAPAS LATERALES	1	\$ 1.616.728		
		CAMBIO E INSTALACION BRAZOS.	1	\$ 2.678.376		
		CAMBIO E INSTALACION SOCKETS.	1	\$ 496.978		
		CAMBIO E INSTALACION TAPA DE TECHO.	1	\$ 569.748		
		CAMBIO E INSTALACION TARJETA TABLERO DE MANDO.	1	\$ 1.434.522		
		CAMBIO E INSTALACION CABLEADO INTERNO.	1	\$ 296.720		
		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES.	1	\$ 15.692		
		CAMBIO E INSTALACION REFLECTORES	1	\$ 757.030		
		CAMBIO E INSTALACION FILTROS	1	\$ 378.492		
		CAMBIO E INSTALACION PORTABOMBILLOS ORIGINAL	1	\$ 1.162.059		
		CAMBIO E INSTALACION BOMBILLOS	1	\$ 365.098		
		CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA DE CONTROL	1	\$ 1.917.961		
		CAMBIO E INSTALACION ACRILICOS SATELITES	1	\$ 1.133.852		
		CAMBIO E INSTALACION TARJETAS SATELITES	1	\$ 1.346.374		
		46	LAMPARAS PIELITICAS MARCA HERAUS	CAMBIO E INSTALACION SISTEMA ELECTRICO DE ENCENDIDO	1	\$ 1.648.012
				CAMBIO E INSTALACION CARCAZA	1	\$ 1.672.486
				CAMBIO E INSTALACION ARCILICO	1	\$ 463.387
				CAMBIO E INSTALACION SOCKETS	1	\$ 530.317
CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	1			\$ 103.958		
CAMBIO E INSTALACION PORTABOMBILLOS ORIGINAL	1			\$ 1.211.164		
CAMBIO E INSTALACION RUEDAS CON FRENOS (UNIDAD)	1			\$ 167.365		
CAMBIO E INSTALACION CONECTOR HEMBRA AC	1			\$ 113.918		
CAMBIO E INSTALACION BOMBILLERIA	1			\$ 488.775		
47	MESA DE CIRUGIA MARCA MAQUET			CAMBIO E INSTALACION BRAZERO COMPLETO	1	\$ 1.881.767
		CAMBIO E INSTALACION LLANTAS (UNIDAD)	1	\$ 255.154		
		CAMBIO E INSTALACION BUJE CON SEGURO PARA TABLA TRASLUCIDA SPACER S/N 77643-056.	1	\$ 418.471		
		CAMBIO E INSTALACION PISTONES NEUMATICOS (UNIDAD)	1	\$ 2.476.547		
		CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE FIJACION CLAMP PARA ACCESORIOS	1	\$ 787.981		
		CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DEFRENOS	1	\$ 738.466		
		CAMBIO E INSTALACION ACEITE	1	\$ 187.838		
		CAMBIO E INSTALACION TABLAS RADIOLUCIDAS (UNIDAD)	1	\$ 1.768.880		
		CAMBIO E INSTALACION TAPAS DE BASE	1	\$ 766.329		
		CAMBIO E INSTALACION BATERIA	1	\$ 847.610		
		CAMBIO E INSTALACION DE SOPORTES DE TAPA BASE	1	\$ 567.600		
		CAMBIO E INSTALACION MANGUERA HIDRAULICA DE PRESION	1	\$ 601.142		
		CAMBIO E INSTALACION CONTROL REMOTO	1	\$ 1.414.757		
		CAMBIO E INSTALACION MANIFOLD NEUROCIRUGIA	1	\$ 2.678.341		
		CAMBIO E INSTALACION PIECERO	1	\$ 2.004.602		
		CAMBIO E INSTALACION PIERNERAS COMPLETAS	1	\$ 693.943		
		CAMBIO E INSTALACION SET DE COLCHONETAS	1	\$ 837.983		
		CAMBIO E INSTALACION PINONERIA CON SEGUROS PARA PIERNERA	1	\$ 760.689		
		CAMBIO E INSTALACION CORREA SUJECION TRONCO PACIENTE	1	\$ 575.611		
		48	MESA DE CIRUGIA MARCA AMSCO-DESTRADE	CAMBIO E INSTALACION TORNILLERIA	1	\$ 421.401
CAMBIO E INSTALACION BRAZERO COMPLETO	1			\$ 1.881.767		
CAMBIO E INSTALACION LLANTAS (UNIDAD)	1			\$ 255.154		
CAMBIO E INSTALACION BUJE CON SEGURO PARA TABLA TRASLUCIDA SPACER S/N 77643-056.	1			\$ 418.471		
		CAMBIO E INSTALACION PISTONES NEUMATICOS (UNIDAD)	1	\$ 2.476.547		

Continuación acta No. 053 Que trata de la presentación de las recomendaciones y adjudicación, que se hacen por parte de los comités técnico jurídico y económico al proceso de contratación de mínima cuantía PN UPRES VALLE MIC 444/2026 cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS DE EQUIPO BIOMEDICO BASICO, DE APOYO HOSPITALARIO Y ODONTOLOGICO DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA"

		CAMBIO E INSTALACIÓN SISTEMA DE FIJACION CLAMP PARA ACCESORIOS	1	\$ 787.981
		CAMBIO E INSTALACIÓN SISTEMA DEFRENOS	1	\$ 738.466
		CAMBIO E INSTALACIÓN ACEITE	1	\$ 187.838
		CAMBIO E INSTALACIÓN TABLAS RADIOLUCIDAS (UNIDAD)	1	\$ 1.768.880
		CAMBIO E INSTALACIÓN TAPAS DE BASE	1	\$ 766.329
		CAMBIO E INSTALACIÓN BATERIA	1	\$ 847.610
		CAMBIO E INSTALACIÓN DE SOPORTES DE TAPA BASE	1	\$ 567.600
		CAMBIO E INSTALACIÓN MANGUERA HIDRÁULICA DE PRESIÓN	1	\$ 601.142
		CAMBIO E INSTALACIÓN CONTROL REMOTO	1	\$ 1.414.757
		CAMBIO E INSTALACIÓN MANIFOLD NEUROCIRUGIA	1	\$ 2.678.341
		CAMBIO E INSTALACIÓN PIECERO	1	\$ 2.004.602
		CAMBIO E INSTALACIÓN PIERNERAS COMPLETAS	1	\$ 693.943
		CAMBIO E INSTALACION CORREA SUJECION TRONCO PACIENTE	1	\$ 250.341
		CAMBIO E INSTALACIÓN SET DE COLCHONETAS	1	\$ 894.679
		CAMBIO E INSTALACIÓN TORNILLERIA	1	\$ 421.401
49	MESA DE CIRUGIA MARCA AMTAI	CAMBIO E INSTALACIÓN BRAZERO COMPLETO	1	\$ 1.881.767
		CAMBIO E INSTALACIÓN LLANTAS (UNIDAD)	1	\$ 255.154
		CAMBIO E INSTALACIÓN BUJE CON SEGURO PARA TABLA TRASLUCIDA SPACER S/N 77643-056.	1	\$ 496.413
		CAMBIO E INSTALACIÓN PISTONES NEUMATICOS (UNIDAD)	1	\$ 2.282.722
		CAMBIO E INSTALACIÓN SISTEMA DE FIJACION CLAMP PARA ACCESORIOS	1	\$ 787.981
		CAMBIO E INSTALACIÓN SISTEMA DE FRENOS	1	\$ 731.982
		CAMBIO E INSTALACIÓN ACEITE	1	\$ 186.236
		CAMBIO E INSTALACIÓN TABLAS RADIOLUCIDAS (UNIDAD)	1	\$ 1.768.880
		CAMBIO E INSTALACIÓN TAPAS DE BASE	1	\$ 766.329
		CAMBIO E INSTALACIÓN BATERIA	1	\$ 692.839
		CAMBIO E INSTALACIÓN DE SOPORTES DE TAPA BASE	1	\$ 308.104
		CAMBIO E INSTALACIÓN MANGUERA HIDRÁULICA DE PRESIÓN	1	\$ 554.046
		CAMBIO E INSTALACIÓN CONTROL REMOTO	1	\$ 1.415.623
		CAMBIO E INSTALACIÓN MANIFOLD NEUROCIRUGIA	1	\$ 2.678.341
		CAMBIO E INSTALACIÓN PIECERO	1	\$ 2.004.891
		CAMBIO E INSTALACION CORREA SUJECION TRONCO PACIENTE	1	\$ 389.204
		CAMBIO E INSTALACIÓN PIERNERAS COMPLETAS	1	\$ 694.231
		CAMBIO E INSTALACIÓN SET DE COLCHONETAS	1	\$ 837.983
		CAMBIO E INSTALACION PIÑONERIA CON SEGUROS PARA PIERNERA	1	\$ 627.822
		CAMBIO E INSTALACIÓN TORNILLERIA	1	\$ 421.979
50	MESA DE CIRUGÍA MARCA MINDRAY-BARRFAB	CAMBIO E INSTALACIÓN BRAZEROCOMPLETO	1	\$ 1.881.767
		CAMBIO E INSTALACIÓN BUJE CON SEGURO PARA TABLA TRASLUCIDA SPACER S/N 77643-056.	1	\$ 314.895
		CAMBIO E INSTALACIÓN LLANTAS (UNIDAD)	1	\$ 387.468
		CAMBIO E INSTALACIÓN PISTONES NEUMATICOS (UNIDAD)	1	\$ 2.476.836
		CAMBIO E INSTALACIÓN SISTEMA DE FIJACION CLAMP PARA ACCESORIOS	1	\$ 787.981
		CAMBIO E INSTALACIÓN SISTEMA DEFRENOS	1	\$ 748.281
		CAMBIO E INSTALACIÓN MANIFOLD NEUROCIRUGIA	1	\$ 1.914.846
		CAMBIO E INSTALACIÓN TABLAS RADIOLUCIDAS (UNIDAD)	1	\$ 943.814
		CAMBIO E INSTALACIÓN TAPAS DE BASE	1	\$ 895.745
		CAMBIO E INSTALACIÓN ACEITE	1	\$ 831.502
		CAMBIO E INSTALACIÓN BATERIA	1	\$ 487.891
		CAMBIO E INSTALACIÓN CONTROL REMOTO	1	\$ 897.502
		CAMBIO E INSTALACION CORREA SUJECION TRONCO PACIENTE	1	\$ 365.168
		CAMBIO E INSTALACIÓN DE SOPORTES DE TAPA BASE	1	\$ 815.043
		CAMBIO E INSTALACIÓN MANGUERA HIDRÁULICA DE PRESIÓN	1	\$ 648.238
		CAMBIO E INSTALACIÓN PIECERO	1	\$ 2.004.891
		CAMBIO E INSTALACIÓN PIERNERAS COMPLETAS	1	\$ 694.231
		CAMBIO E INSTALACIÓN SET DE COLCHONETAS	1	\$ 837.983
		CAMBIO E INSTALACION MULTITOMA ELECTRICA GRADO MEDICO	1	\$ 213.912

Continuación acta No. 053 Que trata de la presentación de las recomendaciones y adjudicación, que se hacen por parte de los comités técnico jurídico y económico al proceso de contratación de mínima cuantía PN UPRES VALLE MIC 444/2026 cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS DE EQUIPO BIOMEDICO BASICO, DE APOYO HOSPITALARIO Y ODONTOLÓGICO DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA"

		CAMBIO E INSTALACION PIÑONERIA CON SEGUROS PARA PIERNERA	1	\$ 835.035
		CAMBIO E INSTALACION TORNILLERIA	1	\$ 421.401
51	FOROPTER MARCA BURTON	CAMBIO E INSTALACION LENTES AUXILIARES	1	\$ 705.555
		CAMBIO E INSTALACION MANDO DE LENTES AUXILIARES	1	\$ 1.308.809
		CAMBIO E INSTALACION DIASPORAMETRO	1	\$ 530.317
		CAMBIO E INSTALACION MANDO DE POTENCIA DE CILINDRO	1	\$ 424.081
		CAMBIO E INSTALACION MANDO DEL EJE DEL CILINDRO	1	\$ 321.911
		CAMBIO E INSTALACION PALANCA DE CONVERGENCIA	1	\$ 357.323
		CAMBIO E INSTALACION CILINDRO CRUZADO	1	\$ 282.682
		52	LAMPARA DE HENDIDURA MARCA HAAG STREIT-REICHERT INC	CAMBIO E INSTALACION DIMER
CAMBIO E INSTALACION TRANSFORMADOR	1			\$ 637.672
CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO	1			\$ 88.494
CAMBIO E INSTALACION ESPEJO REFLECTOR	1			\$ 282.720
CAMBIO E INSTALACION LENTES	1			\$ 159.193
CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE ILUMINACIÓN	1			\$ 1.017.512
CAMBIO E INSTALACION JOYSTICK DE CONTROL DE MOVIMIENTOS DEL EQUIPO	1			\$ 653.441
CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	1			\$ 103.958
53	OFTALMOSCOPIO INDIRECTO WELCH ALLYN-KEELER	CAMBIO E INSTALACION ADAPATADOR DE VOLTAJE.	1	\$ 752.667
		CAMBIO E INSTALACION PERILLA DE AJUSTE FRONTAL.	1	\$ 98.719
		CAMBIO E INSTALACION TORNILLO ABRAZADERA.	1	\$ 121.291
		CAMBIO E INSTALACION CUBIERTA DE VIDRIO.	1	\$ 121.510
		CAMBIO E INSTALACION OCULAR.	1	\$ 329.029
		CAMBIO E INSTALACION AJUSTE DE APERTURA.	1	\$ 200.862
		CAMBIO E INSTALACION FILTROS.	1	\$ 246.972
		CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO.	1	\$ 208.048
54	OFTALMOSCOPIO INDIRECTO CON FUENTE DE LUZ MARCA KEELER	CAMBIO E INSTALACION ADAPATADOR DE VOLTAJE.	1	\$ 1.304.159
		CAMBIO E INSTALACION PERILLA DE AJUSTE FRONTAL.	1	\$ 114.900
		CAMBIO E INSTALACION TORNILLO ABRAZADERA.	1	\$ 67.634
		CAMBIO E INSTALACION CUBIERTA DE VIDRIO.	1	\$ 553.711
		CAMBIO E INSTALACION OCULAR.	1	\$ 522.005
		CAMBIO E INSTALACION AJUSTE DE APERTURA.	1	\$ 144.227
		CAMBIO E INSTALACION FILTROS.	1	\$ 227.395
		CAMBIO E INSTALACION REOSTATO.	1	\$ 230.058
		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC.	1	\$ 96.121
		CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO.	1	\$ 88.992
55	PROYECTOR MARCA CARL ZEISS-REICHERT INC	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO.	1	\$ 44.575
		CAMBIO E INSTALACION PORTA BOMBILLO.	1	\$ 267.779
		CAMBIO E INSTALACION CONTROL.	1	\$ 218.123
		CAMBIO E INSTALACION FILTRO ROJO.	1	\$ 108.326
		CAMBIO E INSTALACION FILTRO VERDE.	1	\$ 108.326
		CAMBIO E INSTALACION BOMBILLO	1	\$ 154.391
56	QUERATOMETRO MARCA TOPCON-HUVITZ CO LTD	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	1	\$ 90.609
		CAMBIO E INSTALACION OCULARES	1	\$ 707.379
		CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE AJUSTE DE MEDIDAS VERTICALES	1	\$ 601.142
		CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE AJUSTE DE MEDIDAS HORIZONTALES	1	\$ 583.292
		CAMBIO E INSTALACION PERILLA DE FOCO	1	\$ 417.229
		CAMBIO E INSTALACION PERILLA DE AJUSTE DE BARBILLA	1	\$ 387.350
		CAMBIO E INSTALACION PERILLA DE AJUSTE DE ALTURA VERTICAL DEL EQUIPO	1	\$ 381.817
		CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO	1	\$ 98.221
		CAMBIO E INSTALACION MANIVELA DE ROTACION DEL EJE DE ASTIGMATISMO	1	\$ 370.051
		CAMBIO E INSTALACION OCLUSOR.	1	\$ 301.400
		CAMBIO E INSTALACION MIRAS.	1	\$ 251.048
		CAMBIO E INSTALACION DE BOMBILLO	1	\$ 179.752
57	LAMPARA CUELLO DE CISNE MARCA KRAMER-WELCHALLYN	CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AC	1	\$ 74.895
		CAMBIO E INSTALACION DE INTERRUPTOR	1	\$ 54.998
		CAMBIO E INSTALACION DE BOMBILLO	1	\$ 49.239
		CAMBIO E INSTALACION DE CABEZAL Y/O ESTRUCTURA	1	\$ 240.735
58	SERVOCUNA MARCA MEDIX-MATRIX-R	CAMBIO E INSTALACION PARLANTE	1	\$ 85.713
		CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	1	\$ 1.346.903
		CAMBIO E INSTALACION DISPLAYS	1	\$ 853.777
		CAMBIO E INSTALACION FRENOS	1	\$ 202.504
		CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL (BOTONES O MEMBRANAS)	1	\$ 1.390.390

Continuación acta No. 053 Que trata de la presentación de las recomendaciones y adjudicación, que se hacen por parte de los comités técnico jurídico y económico al proceso de contratación de mínima cuantía PN UPRES VALLE MIC 444/2026 cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS DE EQUIPO BIOMEDICO BASICO, DE APOYO HOSPITALARIO Y ODONTOLOGICO DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA"

		CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA CALEFACTORA	1	\$ 262.697
		CAMBIO E INSTALACION ACRILICOS LATERALES, CABEZA Y PIES	1	\$ 714.859
		CAMBIO E INSTALACION RUEDAS	1	\$ 163.699
		CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AC	1	\$ 104.879
		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE PIEL	1	\$ 353.545
		CAMBIO E INSTALACION TAPA DEL TANQUE	1	\$ 803.580
		CAMBIO E INSTALACION CESTAS	1	\$ 308.002
		CAMBIO E INSTALACION SOPORTE POSICIONADOR PARA VASOS	1	\$ 571.838
		CAMBIO E INSTALACION SEPARADORES PARA CESTA	1	\$ 424.525
		CAMBIO E INSTALACION FILTROS	1	\$ 696.530
		CAMBIO E INSTALACION TUBO	1	\$ 433.234
		CAMBIO E INSTALACION BANDEJA PARA EL BAÑO	1	\$ 608.614
		CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO	1	\$ 88.494
		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	1	\$ 78.967
		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	1	\$ 40.496
		CAMBIO E INSTALACION TEMPORIZADOR	1	\$ 532.190
		CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	1	\$ 118.451
		CAMBIO E INSTALACION TANQUE DE ACERO INOXIDABLE	1	\$ 733.338
		CAMBIO E INSTALACION CARCASA	1	\$ 690.556
		CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL	1	\$ 511.435
		CAMBIO E INSTALACION TRANSFORMADOR DE ULTRASONIDO	1	\$ 324.925
		CAMBIO E INSTALACION PLACA Y ENFRIADOR	1	\$ 552.824
		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE TEMPERATURA	1	\$ 517.842
		CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE TEMPERATURA	1	\$ 319.848
		CAMBIO E INSTALACION TERMOSTATO	1	\$ 182.085
		CAMBIO E INSTALACION TRANSDUCTOR PIEZO ELECTRICO	1	\$ 556.773
		CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	1	\$ 422.469
		CAMBIO E INSTALACION BOBINA	1	\$ 683.845
		CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR	1	\$ 670.663
		CAMBIO E INSTALACION SELECTOR GIRATORIO	1	\$ 431.992
		CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO.	1	\$ 33.756
		CAMBIO E INSTALACION LAPIZ COMPLETO CON CONECTOR.	1	\$ 694.386
		CAMBIO E INSTALACION PEDAL DE FUNCIONAMIENTO.	1	\$ 138.982
		CAMBIO E INSTALACION BOTON DE REGULACION DE PRESION DE AGUA.	1	\$ 180.203
		CAMBIO E INSTALACION SOLENOIDES PASO DE AGUA.	1	\$ 272.252
		CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE SALIDA DE AGUA.	1	\$ 72.922
		CAMBIO E INSTALACION PUNTAS DE INSERCIÓN COMPATIBLES CON EL EQUIPO.	1	\$ 282.355
		CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL.	1	\$ 805.909
		CAMBIO E INSTALACION JUEGO DE CONECTORES RAPIDOS.	1	\$ 166.394
		CAMBIO E INSTALACION DE FUENTE DE ALIMENTACION	1	\$ 321.796
		CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE AGUA (UNIDAD)	1	\$ 116.962
		CAMBIO E INSTALACION MANGUERA DE AGUA	1	\$ 58.863
		CAMBIO E INSTALACION MANGUERA DE TRANSDUCTOR	1	\$ 118.768
		CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO.	1	\$ 41.668
		CAMBIO E INSTALACION LAPIZ COMPLETO CON CONECTOR.	1	\$ 687.054
		CAMBIO E INSTALACION PEDAL DE FUNCIONAMIENTO.	1	\$ 141.638
		CAMBIO E INSTALACION BOTON DE REGULACION DE PRESION DE AGUA.	1	\$ 180.252
		CAMBIO E INSTALACION SOLENOIDES PASO DE AGUA.	1	\$ 259.741
		CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE SALIDA DE AGUA.	1	\$ 78.250
		CAMBIO E INSTALACION PUNTAS DE INSERCIÓN COMPATIBLES CON EL EQUIPO.	1	\$ 286.296
		CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL.	1	\$ 770.111
		CAMBIO E INSTALACION JUEGO DE CONECTORES RAPIDOS.	1	\$ 263.652
		CAMBIO E INSTALACION DE FUENTE DE ALIMENTACION	1	\$ 400.534
		CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE AGUA (UNIDAD)	1	\$ 117.266
59	LAVADORA MARCA BIOSONIC-CRISTOFOLI Y SOLTEC			
60	CAVITRON MARCA FROGENT- DENTSPLY			
61	CAVITRON MARCA NSK-BEYES-WOODPECKER			

Continuación acta No. 053 Que trata de la presentación de las recomendaciones y adjudicación, que se hacen por parte de los comités técnico jurídico y económico al proceso de contratación de mínima cuantía PN UPRES VALLE MIC 444/2026 cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS DE EQUIPO BIOMEDICO BASICO, DE APOYO HOSPITALARIO Y ODONTOLOGICO DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA"

		CAMBIO E INSTALACIÓN MANGUERA DE AGUA	1	\$ 59.371
		CAMBIO E INSTALACIÓN MANGUERA DE TRANSDUCTOR	1	\$ 788.518
62	MICROSCOPIO MARCA TENSO-LW SCIENTIFIC	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL.	1	\$ 705.334
		CAMBIO E INSTALACION LENTES OCULARES.	1	\$ 1.179.227
		CAMBIO E INSTALACION CONDENSADOR.	1	\$ 300.439
		CAMBIO E INSTALACION SOPORTE DE BOMBILLO.	1	\$ 214.498
		CAMBIO E INSTALACION POTENCIOMETRO DE LUZ.	1	\$ 184.474
		CAMBIO E INSTALACION OBJETIVO.	1	\$ 1.699.096
		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES.	1	\$ 33.218
		CAMBIO E INSTALACION FILTRO UV.	1	\$ 100.462
		CAMBIO E INSTALACION PINONERA INTERNA DE MOVIMIENTO DEL CONDENSADOR.	1	\$ 372.166
		CAMBIO E INSTALACION CAUCHO DE LOS OCULARES.	1	\$ 107.190
		CAMBIO E INSTALACION MICROMETRO	1	\$ 295.181
		CAMBIO E INSTALACION MACROMETRO	1	\$ 459.622
		CAMBIO E INSTALACION TORNILLO CARRO MOVIL.	1	\$ 171.214
		CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO	1	\$ 61.154
		CAMBIO E INSTALACION DE BOMBILLO	1	\$ 145.077
		CAMBIO E INTALACION CABLE ALIMENTACION A.C	1	\$ 94.685
		CAMBIO E INTALACION CAUCHOS DE SOPORTE (UNIDAD)	1	\$ 135.338
63	LAMPARA FOTOCURADO MARCA GNATUS-WOODPECKER	CAMBIO E INSTALACION FIBRA OPTICA.	1	\$ 183.173
		CAMBIO E INSTALACION PROTECTOR OCULAR.	1	\$ 233.493
		CAMBIO E INSTALACION FILTRO UV INTERNO.	1	\$ 105.659
		CAMBIO E INSTALACION PILA RECARGABLE.	1	\$ 195.164
		CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE REFRIGERACION.	1	\$ 76.069
		CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO.	1	\$ 38.119
		CAMBIO E INSTALACION EMOBINADO TRANSFORMADOR.	1	\$ 261.061
		CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL DEL MAGO DE LA LAMPARA.	1	\$ 190.152
		CAMBIO E INSTALACION CABLE DE INTERFASE ENTRE LAMPARA Y EQUIPO.	1	\$ 256.481
		CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL DEL EQUIPO.	1	\$ 520.656
		CAMBIO E INSTALACION FILTRO.	1	\$ 119.816
		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC.	1	\$ 70.237
		CAMBIO E INSTALACION BATERIA DE LITIO	1	\$ 294.574
		CAMBIO E INSTALACION BUJE DE FIBRA	1	\$ 78.309
		CAMBIO E INSTALACION DE LED LUZ AZUL	1	\$ 193.716
		CAMBIO E INSTALACION KIT DE TARJETA PRINCIPAL Y LAPIZ DE LA LAMPARA	1	\$ 1.180.153
64	MICROMOTOR ODONTOLOGICO MARCA NSK	CAMBIO E INSTALACION PINONES.	1	\$ 86.305
		CAMBIO E INSTALACION RODAMIENTOS INTERNOS.	1	\$ 112.349
		CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES TRACEROS.	1	\$ 46.043
		CAMBIO E INSTALACION VASTAGO INFERIOR	1	\$ 139.364
		CAMBIO E INSTALACION VASTAGO SUPERIOR	1	\$ 117.488
		CAMBIO E INSTALACION DE FILTROS	1	\$ 63.396
		CAMBIO E INSTALACION RESORTES Y TAPA SUPERIOR E INFERIOR INTERNA	1	\$ 85.025
		CAMBIO E INSTALACION ROSCA BORDEN	1	\$ 100.050
		CAMBIO E INSTALACION TAMBOR Y ASPAS	1	\$ 154.739
		CAMBIO E INSTALACION TORNILLOS (UNIDAD)	1	\$ 41.924
65	CONTRAANGULO MARCA NSK	CAMBIO E INSTALACION CONTRAANGULO COMPLETO SEGUN REFERENCIA	1	\$ 465.974
		CAMBIO E INSTALACION CABEZA DEL CONTRA ANGULO SEGUN REFERENCIA	1	\$ 350.611
		CAMBIO E INSTALACION MANO DE OBRA PREVENTIVA	1	\$ 79.026
		CAMBIO E INSTALACION PISTILLOS (UNIDAD)	1	\$ 70.237
66	PIEZA DE MANO DE ALTA Y BAJA ODONTOLOGICOS DE LA MARCA MEDIDENTAL-NSK	CAMBIO E INSTALACION RODAMIENTOS NKS ESTANDAR O MINI	1	\$ 123.510
		CAMBIO E INSTALACION TURBINA PLUS BOTON.	1	\$ 285.863
		CAMBIO E INSTALACION RODAMIENTOS INTERNOS SEGUN REFERENCIA.	1	\$ 119.365
		CAMBIO E INSTALACION TAPA PARA PIEZA DE ALTA ESTANDAR O MINI.	1	\$ 522.953
		CAMBIO E INSTALACION TUBOS INTERNOS DE ENTRADA Y SALIDA DE AIRE Y AGUA.	1	\$ 104.360

Continuación acta No. 053 Que trata de la presentación de las recomendaciones y adjudicación, que se hacen por parte de los comités técnico jurídico y económico al proceso de contratación de mínima cuantía PN UPRES VALLE MIC 444/2026 cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS DE EQUIPO BIOMEDICO BASICO, DE APOYO HOSPITALARIO Y ODONTOLOGICO DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA"

		CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR ESPECIAL DE 2 A 3 VIAS PARA PIEZA DE ALTA SEGÚN REFERENCIA.	1.	\$ 115.073
		CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR ESPECIAL DE 3 A 2 VIAS PARA PIEZA DE ALTA SEGÚN REFERENCIA.	1	\$ 93.678
		CAMBIO E INSTALACION ACOPLE RAPIDO - ROTOR QUIT - PARA PIEZA DE ALTA	1	\$ 58.923
		CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES TRACEROS DE LA PIEZA DE ALTA.	1	\$ 107.751
		CAMBIO E INSTALACION TURBINA ESTÁNDAR NSK.	1	\$ 353.545
		CAMBIO E INSTALACION TURBINA MINI SEGÚN REFERENCIA.	1	\$ 144.226
		CAMBIO E INSTALACION LLAVE CAMBIAFRESAS W&H.	1	\$ 67.120
		CAMBIO E INSTALACION LLAVE CAMBIAFRESAS ESTÁNDAR Y MINI.	1	\$ 92.192
		CAMBIO E INSTALACION DE RODAMIENTOS	1	\$ 325.850
		CAMBIO E INSTALACION TURBINA	1	\$ 185.449
67	UNIDAD ODONTOLOGICA MARCA BELMONT	CAMBIO EN INSTALACION JERINGA TRIPLE DCI	1	\$ 247.309
		CAMBIO EN INSTALACION KIT VALVULA MASTER	1	\$ 79.288
		CAMBIO E INSTALACION KIT MANGUERA BOQUILLA EYECTOR DE ALTA SUCCION	1	\$ 95.238
		CAMBIO EN INSTALACION CIRCUITO TARJETA ELECTRONICA PRINCIPAL	1	\$ 289.767
		CAMBIO E INSTALACION KIT MANGUERA Y BOQUILLA DE BAJA SUCCION	1	\$ 129.089
		CAMBIO E INSTALACION RECOLECTOR DE SOLIDOS EYECTOR	1	\$ 211.896
		CAMBIO EN INSTALACION KIT CALENTADOR DE AGUA	1	\$ 171.598
		CAMBIO EN INSTALACION KIT CONJUNTO MANGUERA TERMINALBORDEN	1	\$ 85.148
		CAMBIO EN INSTALACION KIT VALVULA MEMBRANA CONTROL-AGUA AIRE PUNTAS	1	\$ 79.701
		CAMBIO EN INSTALACION LATERAL REFLECTOR	1	\$ 157.353
		CAMBIO EN INSTALACION POTENCIOMETROS DE ASCENSO Y DESCENSO	1	\$ 71.273
		CAMBIO EN INSTALACION PROTECTOR FRONTAL REFLECTOR	1	\$ 137.525
		CAMBIO EN INSTALACION RESERVORIO DE ACEITE HIDRAULICO	1	\$ 172.852
		CAMBIO EN INSTALACION TAPIZADO LARGUERO SILLON	1	\$ 461.707
		CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	1	\$ 587.995
		CAMBIO E INSTALACION TARJETAS SWITCH	1	\$ 339.690
		CAMBIO E INSTALACION BOTELLA DE RESERVORIO	1	\$ 116.455
		CAMBIO E INSTALACION MANGUERAS	1	\$ 64.232
		CAMBIO E INSTALACION MOTOR	1	\$ 860.745
		CAMBIO E INSTALACION VALVULAS DE SEGURIDAD	1	\$ 232.292
		CAMBIO E INSTALACION MANOMETROS	1	\$ 103.821
		CAMBIO E INSTALACION O-RINGS	1	\$ 36.424
		CAMBIO E INSTALACION RACORES	1	\$ 64.223
		CAMBIO E INSTALACION REGISTRO DE AGUA	1	\$ 60.558
		CAMBIO E INSTALACION REJILLA PARA ESCUPIDERA	1	\$ 163.032
		CAMBIO E INSTALACION EQUIPO ODONTOLOGICO	1	\$ 4.422.623
		CAMBIO E INSTALACION BOQUILLA PARA EYECTOR	1	\$ 66.001
		CAMBIO E INSTALACION PORTA BOMBILLO	1	\$ 123.510
68	ELIPTICA MARCA STAR TRACK-PRECOR Y PROTEUS SPORT	CAMBIO E INSTALACION CALA PIES (PEDALES)	1	\$ 197.437
		CAMBIO E INSTALACION CORREA DENTADA	1	\$ 91.116
		CAMBIO E INSTALACION *SENSORES	1	\$ 303.720
		CAMBIO E INSTALACION *DISPLAY DE VISUALIZACION	1	\$ 231.085
		CAMBIO E INSTALACION *SOPORTES DE CAUCHO	1	\$ 129.744
		CAMBIO E INSTALACION *MAIN BOARD	1	\$ 476.943
		CAMBIO E INSTALACION *BOTONES Y MEMBRANA DE PODER	1	\$ 789.748
		CAMBIO E INSTALACION JUEGO DE RUEDAS	1	\$ 846.159
		CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE POTENCIA	1	\$ 607.439
69	BICICLETA ESTATICA RECLINADA STARC TRACK-PRECO, CIRCLE, CARDIO KIDS Y SCHWINN	CAMBIO E INSTALACION DEL MARCO DE LA BICICLETA	1	\$ 733.338
		CAMBIO E INSTALACION DEL PANEL FRONTAL	1	\$ 451.285
		CAMBIO E INSTALACION DE BATERIAS	1	\$ 202.480
		CAMBIO E INSTALACION DEL CONJUNTO DEL ASIENTO	1	\$ 78.975
		CAMBIO E INSTALACION DE TORNILLO CABEZA REDONDA M816	1	\$ 129.744

Continuación acta No. 053 Que trata de la presentación de las recomendaciones y adjudicación, que se hacen por parte de los comités técnico jurídico y económico al proceso de contratación de mínima cuantía PN UPRES VALLE MIC 444/2026 cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS DE EQUIPO BIOMEDICO BASICO, DE APOYO HOSPITALARIO Y ODONTOLOGICO DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA"

		CAMBIO E INSTALACION DE CRUZ EMPOTRADA TORNILLO DE CABEZA TRONCACONICA TOCANDO ST4.29.5	1	\$ 33.846
		CAMBIO E INSTALACION DE TORNILLO DE FIJACION DE CABEZA HUECA CON LA TAZA PUNTO M840	1	\$ 33.846
		CAMBIO E INSTALACION DE ARANDELA PLANA	1	\$ 33.846
		CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA DEL MONITOR	1	\$ 394.874
		CAMBIO E INSTALACION DEL CABLE COAXIAL QUE COMUNICA LA PANTALLA CON LA BICICLETA	1	\$ 220.002
		CAMBIO E INSTALACION DE PEDAL	1	\$ 135.386
		CAMBIO E INSTALACION DE CORREA DE PEDAL	1	\$ 73.334
		CAMBIO E INSTALACION DE BIELAS DE PEDAL DERECHO/IZQUIERDO	1	\$ 45.128
		CAMBIO E INSTALACION DE CARCASAS	1	\$ 116.426
		CAMBIO E INSTALACION DE SOPORTES DE LA BICICLETA	1	\$ 253.848
		CAMBIO E INSTALACION DE TORNILLO DE AJUSTE DE LA ALTURA DEL SILLIN	1	\$ 293.595
		CAMBIO E INSTALACION DE VENTILADOR	1	\$ 1.721.077
		CAMBIO E INSTALACION DE DISPLAY	1	\$ 340.409
		CAMBIO E INSTALACION DE LA MEMBRANA	1	\$ 2.328.516
		CAMBIO E INSTALACION DE TECLADO NUMERICO	1	\$ 2.885.335
70	CAMINADORA/TROTADORA STARC TRACK-PRECOR Y KIDS BIG FOOT	CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR AC	1	\$ 67.693
		CAMBIO E INSTALACION DE MOTOR	1	\$ 1.128.212
		CAMBIO E INSTALACION DE CALBE AC	1	\$ 67.693
		CAMBIO E INSTALACION DE BANDA	1	\$ 507.695
		CAMBIO E INSTALACION DE DISPLAY	1	\$ 202.480
		CAMBIO E INSTALACION DE PANEL FRONTAL	1	\$ 169.232
		CAMBIO E INSTALACION DE SISTEMA DE BLOQUEO	1	\$ 67.693
		CAMBIO E INSTALACION DE VENTILADOR	1	\$ 40.496
		CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA PRINCIPAL DEL PANEL FRONTAL	1	\$ 338.464
		CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA PRINCIPAL DE LA BANDA	1	\$ 507.695
		CAMBIO E INSTALACION DEL CABLEADO DE CONEXIÓN	1	\$ 282.053
		CAMBIO E INSTALACION DE LOS SOPORTES DE LA CAMINADORA	1	\$ 169.232
		CAMBIO E INSTALACION DE LA BASE DE LA BANDA	1	\$ 282.053
		CAMBIO E INSTALACION DE ARANDELA DE SEGURIDAD	1	\$ 45.128
		CAMBIO E INSTALACION DE TUERCA HEXAGONAL	1	\$ 16.923
		CAMBIO E INSTALACION DE BOLT ALLEN HEAD M650	1	\$ 28.205
		CAMBIO E INSTALACION DE TONRILLO CABEZA HEXAGONAL M10140	1	\$ 28.205
		CAMBIO E INSTALACION DE BOLT ALLEN HEAD M625	1	\$ 28.205
		CAMBIO E INSTALACION DE ARANDELA D6	1	\$ 28.205
		CAMBIO E INSTALACION DEL CUELLO CONECTOR DEL PANEL CON LA BANDA	1	\$ 101.539
		CAMBIO E INSTALACION DE PERNOS DE CABEZA M1020 ALLEN	1	\$ 28.205
		CAMBIO E INSTALACION DE ARANDELA D10	1	\$ 28.205
		CAMBIO E INSTALACION DE PASAMANOS	1	\$ 270.771
		CAMBIO E INSTALACION DE BOLT ALLEN HEAD M825	1	\$ 28.205
71	TANQUE DE PARAFINA MARCA PARABATH	CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA.	1	\$ 264.478
		CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE TEMPERATURA.	1	\$ 205.250
		CAMBIO E INSTALACION PILOTO DE ENCENDIDO.	1	\$ 89.134
		CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE PUERTA.	1	\$ 255.732
		CAMBIO E INSTALACION MANIJA.	1	\$ 101.816
72	PAQUETES CALIENTES MARCA CHATTANOOGA	CAMBIO E INSTALACION CABLE AC.	1	\$ 70.237
		CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA CALEFACTORA	1	\$ 233.488
		CAMBIO E INSTALACION TERMOSTATO	1	\$ 141.378
		CAMBIO E INSTALACION SWITCH	1	\$ 43.000
		CAMBIO E INSTALACION SWITCH	1	\$ 43.000
		CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE DRENAJE DE TANQUE	1	\$ 87.889
		CAMBIO E INSTALACION RECEPTACULO CABLE AC	1	\$ 65.120
		CAMBIO E INSTALACION FIBRA DE VIDRIO AISLADORA DE CALOR	1	\$ 100.542
		CAMBIO E INSTALACION REJILLA PORTA PAQUETES EN ACERO INOXIDABLE	1	\$ 158.922
		CAMBIO E INSTALACION TERMOCUPLA	1	\$ 100.050
		RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO	1	\$ 218.439
		REGLETA ELECTRONICA	1	\$ 144.502
		CAMBIO E INSTALACION DE INDICADORES LUMINICOS	1	\$ 63.434

Continuación acta No. 053 Que trata de la presentación de las recomendaciones y adjudicación, que se hacen por parte de los comités técnico jurídico y económico al proceso de contratación de mínima cuantía PN UPRES VALLE MIC 444/2026 cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS DE EQUIPO BIOMEDICO BASICO, DE APOYO HOSPITALARIO Y ODONTOLOGICO DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA"

		CAMBIO E INSTALACIÓN VALVULA DE DESAGUA	1	\$ 81.043
		CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE DE PUERTA	1	\$ 148.320
		CAMBIO E INSTALACION REJILLA PORTAPAQUETES	1	\$ 158.922
		CAMBIO E INSTALACIÓN FIBRA DE VIDRIO AISLADORA DE CALOR	1	\$ 70.237
		CAMBIO E INSTALACION DE CABLEADO INTERNO	1	\$ 76.069
		CAMBIO E INSTALACION DE INTERRUPTOR ONOFF	1	\$ 58.790
		CAMBIO E INSTALACIÓN DE TERMOSTATO	1	\$ 88.098
		CAMBIO E INSTALACIÓN DE PERILLA	1	\$ 68.230
		CAMBIO E INSTALACION MANIJA DE PUERTA	1	\$ 88.098
73	PAQUETES FRIOS MARCA CHATTANOOGA	CAMBIO E INSTALACION SERPENTIN.	1	\$ 124.339
		CAMBIO E INSTALACION GAS INTERNO DE LA UNIDAD DE REFRIGERACIÓN.	1	\$ 333.366
		CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR.	1	\$ 671.966
		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC.	1	\$ 70.237
		CAMBIO E INSTALACION ESPUMA AISLADORA DE FRIO	1	\$ 159.153
		CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE DRENAJE DE TANQUE	1	\$ 84.638
		CAMBIO E INSTALACION REJILLA PORTA PAQUETES EN ACERO INOXIDABLE	1	\$ 166.815
		CAMBIO E INSTALACION MANIJA DE PUERTA	1	\$ 88.098
74	TENS MARCA GRAFCO-CHATTANOOGA	CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	1	\$ 228.244
		CAMBIO E INSTALACION CARCAZA	1	\$ 174.131
		CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL (BOTONES Y PERILLAS)	1	\$ 187.491
		CAMBIO E INSTALACION REGULADORES DE POTENCIA	1	\$ 99.105
		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	1	\$ 148.215
		CAMBIO E INSTALACION BOTÓN DE ON/OFF	1	\$ 39.463
		CAMBIO E INSTALACION CABLE DE CONEXIÓN DE ELECTRODOS	1	\$ 147.182
		CAMBIO E INSTALACION CARGADOR + BATERIA 9V RECARGABLE	1	\$ 219.535
		CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA 9V	1	\$ 49.404
		CAMBIO E INSTALACION DE CABLE DE ELECTRODOS	1	\$ 131.039
		CAMBIO E INSTALACION ELECTRODOS DE CARBÓN DE 2.5 MM	1	\$ 170.585
		CAMBIO E INSTALACION ELECTRODOS DE CARBÓN DE 5.0 MM. PARA TENS	1	\$ 169.632
75	TORNQUETE NEUMATICO MARCA VBM	CAMBIO E INSTALACION BOMBA DE PRESION	1	\$ 67.315
		CAMBIO E INSTALACION MANGUERAS	1	\$ 50.911
		CAMBIO E INSTALACION BRAZALETES	1	\$ 43.770
		CAMBIO E INSTALACION SWITCH	1	\$ 34.777
		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AC	1	\$ 37.640
		CAMBIO E INSTALACION CONECTORES PARA MANGUERAS	1	\$ 24.682
76	ELECTROESTIMULADOR MARCA GRAFO	CAMBIO E INSTALACION CABLE INTERMEDIO DE ULTRASONIDO.	1	\$ 1.001.853
		CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL.	1	\$ 891.858
		CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO.	1	\$ 91.116
		CAMBIO E INSTALACION CABEZOTE DE ULTRASONIDO.	1	\$ 2.052.637
		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY.	1	\$ 723.561
		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC.	1	\$ 81.051
		CAMBIO E INSTALACION ELECTRODOS	1	\$ 153.101
		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	1	\$ 51.246
		CAMBIO E INSTALACION PRESETS	1	\$ 141.026
		CAMBIO E INSTALACION PERILLAS	1	\$ 95.898
		CAMBIO E INSTALACION PUERTO DE ALIMENTACIÓN (AC-DC)	1	\$ 66.353
77	ULTRASONIDO MARCA CHATTANOOGA	CAMBIO E INSTALACION CABLE INTERMEDIO DE ULTRASONIDO.	1	\$ 1.167.681
		CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL.	1	\$ 1.157.906
		CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO.	1	\$ 43.668
		CAMBIO E INSTALACION CABEZOTE DE ULTRASONIDO.	1	\$ 2.244.430
		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY.	1	\$ 652.379
		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC.	1	\$ 70.526
		CAMBIO E INSTALACION ELECTRODOS	1	\$ 166.254
		CAMBIO E INSTALACION PUERTO DE ALIMENTACIÓN (AC-DC)	1	\$ 64.602
78	AGITADOR DE MAZZINI MARCA INDULAB- HELMER	CAMBIO E INSTALACION CORREA.	1	\$ 145.688
		CAMBIO E INSTALACION BOTON O ENCODER PARA FIJAR RPM.	1	\$ 220.860
		CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO.	1	\$ 34.901
		CAMBIO E INSTALACION MOTOR.	1	\$ 639.988
		CAMBIO E INSTALACION BANDEJA DE AGITACIÓN.	1	\$ 193.468

Continuación acta No. 053 Que trata de la presentación de las recomendaciones y adjudicación, que se hacen por parte de los comités técnico jurídico y económico al proceso de contratación de mínima cuantía PN UPRES VALLE MIC 444/2026 cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS DE EQUIPO BIOMEDICO BASICO, DE APOYO HOSPITALARIO Y ODONTOLOGICO DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA"

		CAMBIO E INSTALACION TARJETA ELECTRONICA.	1	\$ 381.786
		CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DC	1	\$ 60.558
		CAMBIO E INSTALACION COPA AGITACION	1	\$ 69.875
		CAMBIO E INSTALACION DE POTENCIOMETRO	1	\$ 52.315
79	AGITADOR DE MAZZINI MARCA LAB ROTATOR	CAMBIO E INSTALACION CORREA.	1	\$ 145.688
		CAMBIO E INSTALACION BOTON O ENCODER PARA FIJAR RPM.	1	\$ 210.147
		CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO.	1	\$ 34.901
		CAMBIO E INSTALACION MOTOR.	1	\$ 459.057
		CAMBIO E INSTALACION BANDEJA DE AGITACION.	1	\$ 193.468
		CAMBIO E INSTALACION TARJETA ELECTRONICA.	1	\$ 381.786
		CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DC	1	\$ 60.558
		CAMBIO E INSTALACION COPA AGITACION	1	\$ 69.875
		CAMBIO E INSTALACION DE POTENCIOMETRO	1	\$ 52.315
80	AGITADOR VORTEX MARCA BOECO	CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO	1	\$ 46.924
		CAMBIO E INSTALACION BOTON O ENCODER PARA FIJAR RPM.	1	\$ 186.269
		CAMBIO E INSTALACION MOTOR.	1	\$ 646.525
		CAMBIO E INSTALACION CABLE DE ALIMENTACION.	1	\$ 55.569
		CAMBIO E INSTALACION COPA DE AGITACION.	1	\$ 69.875
		CAMBIO E INSTALACION TARJETA ELECTRONICA.	1	\$ 383.230
81	BALANZA ANALITICA MARCA METTLER TOLEDO	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY.	1	\$ 453.792
		CAMBIO E INSTALACION TECLADO TIPO MEMBRANA.	1	\$ 710.617
		CAMBIO E INSTALACION PLATILLO.	1	\$ 290.281
		CAMBIO E INSTALACION CARGADOR	1	\$ 119.532
		CAMBIO E INSTALACION CABLE DE ALIMENTACION.	1	\$ 73.308
		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC	1	\$ 105.659
82	BALANZA DIGITAL MARCA KERN	CAMBIO E INSTALACION DISPLAY.	1	\$ 593.914
		CAMBIO E INSTALACION BATERIA.	1	\$ 142.284
		CAMBIO E INSTALACION CARGADOR	1	\$ 64.975
		CAMBIO E INSTALACION TECLADO DE MEMBRANA.	1	\$ 656.983
		CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE VOLTAJE	1	\$ 141.072
83	CABINA DE FLUJO LAMINAR MARCA LABCONCO.-ESCO	CAMBIO E INSTALACION CANASTILLA DEL BLOWER	1	\$ 451.127
		CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO.	1	\$ 62.049
		CAMBIO E INSTALACION VENTANILLA PRINCIPAL.	1	\$ 951.236
		CAMBIO E INSTALACION FILTROS	1	\$ 1.839.910
		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC.	1	\$ 96.410
		CAMBIO E INSTALACION FILTROS ULPA	1	\$ 1.956.618
		CAMBIO E INSTALACION BALASTOS	1	\$ 161.873
		CAMBIO E INSTALACION SOCKETS BOMBILLO UV	1	\$ 181.024
		CAMBIO E INSTALACION SOCKET BOMBILLO FLUORESCENTE	1	\$ 128.734
		CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD	1	\$ 2.138.569
		CAMBIO E INSTALACION TOMAS AC INTERNAS	1	\$ 66.121
		CAMBIO E INSTALACION REJILLAS PROTECTORAS DE FILTRO	1	\$ 330.682
		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY DE VISUALIZACION PARAMETROS	1	\$ 868.980
		CAMBIO E INSTALACION TARJETA Y MEMBRANA DE CONTROL	1	\$ 1.617.746
		CAMBIO E INSTALACION MOTOR O BLOWER	1	\$ 2.712.937
		CAMBIO E INSTALACION REJILLA PROTECTORA DEL FILTRO	1	\$ 398.828
		CAMBIO E INSTALACION BOMBILLA LUZ BLANCA	1	\$ 148.856
		CAMBIO E INSTALACION FILTROS ULPA CON FILTRACION AL 99,9995%	1	\$ 1.777.175
		CAMBIO E INSTALACION BOMBILLA UV	1	\$ 186.052
84	CONTADOR DE CELULAS MARCA KRAMER	CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL.	1	\$ 450.840
		CAMBIO E INSTALACION PULSADORES.	1	\$ 66.121
		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY.	1	\$ 435.334
		CAMBIO E INSTALACION TECLADO DE MEMBRANA.	1	\$ 244.972
		CAMBIO E INSTALACION CABLE AC.	1	\$ 70.237
		CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO Y APAGADO	1	\$ 56.729
		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLE Y PORTA FUSIBLE	1	\$ 45.027
85	BAÑO SEROLOGICO MARCA MEMMERT	CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE TEMPERATURA.	1	\$ 307.283
		CAMBIO E INSTALACION PERILLA DE GRADUACION TEMPERATURA.	1	\$ 161.684
		CAMBIO E INSTALACION PORTAGRADILLA.	1	\$ 408.042

Continuación acta No. 053 Que trata de la presentación de las recomendaciones y adjudicación, que se hacen por parte de los comités técnico jurídico y económico al proceso de contratación de mínima cuantía PN UPRES VALLE MIC 444/2026 cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS DE EQUIPO BIOMEDICO BASICO, DE APOYO HOSPITALARIO Y ODONTOLOGICO DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA"

		CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO.	1	\$ 50.623
		CAMBIO E INSTALACION TERMOSTATO.	1	\$ 177.890
		CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA.	1	\$ 260.832
		CAMBIO E INSTALACION TARJETA ELECTRONICA.	1	\$ 541.654
		CAMBIO E INSTALACION CABLE DE ALIMENTACIÓN.	1	\$ 62.042
		CAMBIO E INSTALACIÓN DE TERMOSTATO	1	\$ 124.493
		CAMBIO E INSTALACIÓN PILOTOS DE ENCENDIDO	1	\$ 123.510
		CAMBIO E INSTALACIÓN RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO	1	\$ 285.863
86	INCUBADORA DE CULTIVOS MARCA MEMMERT-FANEM	CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO.	1	\$ 326.356
		CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE TEMPERATURA.	1	\$ 307.283
		CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE TIEMPO.	1	\$ 141.228
		CAMBIO E INSTALACION FILTRO PARA INCUBADORA DE CO2	1	\$ 265.159
		CAMBIO E INSTALACION TERMOCUPLA.	1	\$ 293.467
		CAMBIO E INSTALACION MANIJA DE APERTURA.	1	\$ 159.211
		CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO.	1	\$ 64.565
		CAMBIO E INSTALACION TARJETA ELECTRONICA O PRINCIPAL.	1	\$ 2.055.850
87	INCUBADORA DE CULTIVOS MARCA THERMOSICENTIFIC-3M	CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO.	1	\$ 354.122
		CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE TEMPERATURA.	1	\$ 463.449
		CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE TIEMPO.	1	\$ 152.714
		CAMBIO E INSTALACION FILTRO PARA INCUBADORA DE CO2	1	\$ 244.388
		CAMBIO E INSTALACION TERMOCUPLA.	1	\$ 293.467
		CAMBIO E INSTALACION MANIJA DE APERTURA.	1	\$ 158.221
		CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO.	1	\$ 64.565
		CAMBIO E INSTALACION TARJETA ELECTRONICA O PRINCIPAL.	1	\$ 2.055.850
88	SISTEMA DE HIPOTERMIA MTRC CRITICOOL/CALENTADOR DE FLUIDOS	CAMBIO E INSTALACION PANTALLA TÁCTIL	1	\$ 750.261
		CAMBIO E INSTALACION SENSORES	1	\$ 560.720
		CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	1	\$ 789.748
		CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL	1	\$ 91.116
		CAMBIO E INSTALACION FILTRO	1	\$ 302.152
		CAMBIO E INSTALACION MANTA	1	\$ 225.642
		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	1	\$ 22.779
		CAMBIO E INSTALACION VENTILADORES	1	\$ 56.411
		CAMBIO E INSTALACION INTERRUPTOR DE ENCENDIDO	1	\$ 39.488
		CAMBIO E INSTALACION SONDAS DE TEMPERATURA	1	\$ 198.552
		CAMBIO E INSTALACION EVAPORADOR	1	\$ 197.437
		CAMBIO E INSTALACION CONDENSADOR	1	\$ 39.488
		CAMBIO E INSTALACION VALVULA	1	\$ 45.128
		CAMBIO E INSTALACION BOMBA	1	\$ 619.356
		CAMBIO E INSTALACION DISCO TERMICO	1	\$ 253.848
		CAMBIO E INSTALACION CALENTADOR	1	\$ 1.088.328
		CAMBIO E INSTALACION TUBO CAPILAR	1	\$ 112.821
		CAMBIO E INSTALACION SERPENTIN	1	\$ 169.232
		CAMBIO E INSTALACION MOTOR DEL VENTILADOR	1	\$ 84.616
		CAMBIO E INSTALACION REJILLA	1	\$ 33.846
		CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR	1	\$ 507.695
89	FLUJOMETRO DE LAS MARCAS (TIMETER,GENTEC,OXYGEN,AMVEX,IMETAN,OHIO)	CAMBIO E INSTALACION ACOPLE CHEMETRON	1	\$ 113.089
		CAMBIO E INSTALACION REPOSICIÓN DE FLUJOMETRO	1	\$ 172.255
		CAMBIO E INSTALACIÓN ACOPLE OHMEDA	1	\$ 110.347
		CAMBIO E INSTALACIÓN DOSIFICADOR	1	\$ 121.118
		CAMBIO E INSTALACIÓN EMPAQUES	1	\$ 112.302
		CAMBIO E INSTALACIÓN PERILLA REGULADORA DE O2	1	\$ 91.708
		CAMBIO E INSTALACIÓN RACORES	1	\$ 54.763
		CAMBIO E INSTALACIÓN REPOSICIÓN DE ESCALA DE FLUJO O CUPULA ACRILICA	1	\$ 129.024
		CAMBIO E INSTALACION DE BALIN	1	\$ 46.173
90	AUTOCLAVE DE MESA MARCA TUTTNAUER	CAMBIO E INSTALACION TAPA CON SEGUROS	1	\$ 1.721.077
		CAMBIO E INSTALACION MANOMETROS	1	\$ 135.386
		CAMBIO E INSTALACION DISPLAY	1	\$ 190.183
		CAMBIO E INSTALACION BOMBA DE VACIO	1	\$ 552.824
		CAMBIO E INSTALACION BOMBA DE AGUA	1	\$ 428.721
		CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE EMERGENCIA	1	\$ 298.657
		CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIAS	1	\$ 338.464
		CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	1	\$ 622.625

Continuación acta No. 053 Que trata de la presentación de las recomendaciones y adjudicación, que se hacen por parte de los comités técnico jurídico y económico al proceso de contratación de mínima cuantía PN UPRES VALLE MIC 444/2026 cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS DE EQUIPO BIOMEDICO BASICO, DE APOYO HOSPITALARIO Y ODONTOLOGICO DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA"

		CAMBIO E INSTALACION IMPRESORA TERMICA	1	\$ 404.959
		CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO	1	\$ 91.071
		CAMBIO E INSTALACION VALVULAS SOLENOIDES	1	\$ 496.075
		CAMBIO E INSTALACION MEMBRANAS DE CONTROL	1	\$ 344.215
		CAMBIO E INSTALACION MANGUERAS DE ALTA TEMPERATURA	1	\$ 259.489
		CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE PARA PUERTA	1	\$ 658.059
		CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES	1	\$ 68.755
		CAMBIO E INSTALACION BOARD, MAIN CONTROL	1	\$ 1.297.444
		CAMBIO E INSTALACION BOMBA DE VACIO	1	\$ 902.570
		CAMBIO E INSTALACION BOTÓN ON/OFF	1	\$ 78.975
		CAMBIO E INSTALACION CABLEADO ELÉCTRICO	1	\$ 315.900
		CAMBIO E INSTALACION CARCAZA SUPERIOR	1	\$ 1.449.753
		CAMBIO E INSTALACION CONECTOR HEMBRA DE CABLE AC	1	\$ 227.790
		CAMBIO E INSTALACION CONTACTOR	1	\$ 283.471
		CAMBIO E INSTALACION DE FILTROS	1	\$ 455.073
		CAMBIO E INSTALACION RELE DE POTENCIA DE ESTADO SOLIDO	1	\$ 400.523
		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE NIVEL DE AGUA CÁMARA	1	\$ 491.013
		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE NIVEL DE AGUA TANQUE	1	\$ 577.081
		CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE PRESION	1	\$ 840.291
		CAMBIO E INSTALACION TANQUE DE AGUA	1	\$ 1.913.433
		CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE POTENCIA	1	\$ 880.006
		CAMBIO E INSTALACION TECLADO DE MEMBRANA	1	\$ 552.824
		CAMBIO E INSTALACION TERMOCUPLA PARA AUTOCLAVE	1	\$ 911.159
		CAMBIO E INSTALACION TERMOSTATO	1	\$ 633.065
		CAMBIO E INSTALACION VÁLVULA DEALIVIO	1	\$ 501.137
		CAMBIO E INSTALACION VÁLVULA DE DESAGÜE	1	\$ 440.393
		CAMBIO E INSTALACION VÁLVULA DE BOARD DE MANDO DE CONTROL	1	\$ 428.721
		CAMBIO E INSTALACION DE TECLADO	1	\$ 552.824
		CAMBIO E INSTALACION DE SOPORTES E INSTARFAZ ENTRE TARJETAS	1	\$ 506.199
		CAMBIO E INSTALACION BOARD, I/O EXTENSION	1	\$ 880.006
		CAMBIO E INSTALACION VÁLVULA DE SEGURIDAD	1	\$ 607.439
		CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE CEDEMENTO DE 5 MICRAS	1	\$ 496.075
		CAMBIO E INSTALACION FILTRO CARBON ACTIVO DE 5 MICRAS	1	\$ 394.835
		CAMBIO E INSTALACION FILTRO RESINA MIXTA	1	\$ 339.154
		CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA PARA OSMOSIS INVERSA 160 GALONES	1	\$ 1.214.878
91	FONENDOSCOPIOS DE LAS MARCAS (RIESTER, PRESTIGE, ALPK2, NUBENCO, NACIONAL O SIN MARCA, LORD, GMD, WELCHALLYN, MDF)	CAMBIO E INSTALACION DE OLIVAS	1	\$ 28.205
		CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA	1	\$ 62.052
		CAMBIO E INSTALACION DE CAMPANA	1	\$ 38.359
		CAMBIO E INSTALACION DE MEMBRANA	1	\$ 28.347
		CAMBIO E INSTALACION DE BINAURAL	1	\$ 64.287
92	FOTOSFORO MARCA RIESTER-WELCHALLYN	CAMBIO E INSTALACION DE BATERIAS RECARGABLES	1	\$ 208.503
		CAMBIO E INSTALACION DE CABLEADO	1	\$ 138.118
		CAMBIO E INSTALACION DE CARGADOR Y CABLE	1	\$ 177.006
		CAMBIO E INSTALACION BOMBILLO LED	1	\$ 94.090
		CAMBIO E INSTALACION SWITCH ON/OFF.	1	\$ 45.030
		CAMBIO E INSTALACION DE PERILLA AJUSTE	1	\$ 58.226
93	REGULADOR DE OXIGENO (YUGO Y MANOMETRO)	CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO BAJA PRESION	1	\$ 162.191
		CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO ALTA PRESION	1	\$ 162.191
		CAMBIO E INSTALACION REPOSICION REGULADOR DE YUGO	1	\$ 317.368
		CAMBIO E INSTALACION REPOSICION REGULADOR DE MANOMETRO	1	\$ 347.477
		CAMBIO E INSTALACION ORINGS	1	\$ 162.191
		CAMBIO E INSTALACION DE ACOPLE	1	\$ 224.716
94	INCUBADORA DE TRANSPORTE DE LA MARCA DAVID-FANEM	CAMBIO E INSTALACION CUPULA	1	\$ 3.050.446
		CAMBIO E INSTALACION MOTOR	1	\$ 4.125.504
		CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA CALEFACTORA	1	\$ 1.067.653
		CAMBIO E INSTALACION SENSORES	1	\$ 1.413.812
		CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS	1	\$ 2.981.962
		CAMBIO E INSTALACION DISPLAYS	1	\$ 1.729.629
		CAMBIO E INSTALACION HUMIDIFICADOR	1	\$ 1.433.345

Continuación acta No. 053 Que trata de la presentación de las recomendaciones y adjudicación, que se hacen por parte de los comités técnico jurídico y económico al proceso de contratación de mínima cuantía PN UPRES VALLE MIC 444/2026 cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS DE EQUIPO BIOMEDICO BASICO, DE APOYO HOSPITALARIO Y ODONTOLÓGICO DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA"

	CAMBIO E INSTALACION COLCHONETA	1	\$ 320.849
	CAMBIO E INSTALACION SOPORTES DE BANDEJA	1	\$ 527.850
	CAMBIO E INSTALACION BANDEJA	1	\$ 677.659
	CAMBIO E INSTALACION CABLES DE COMUNICACIÓN	1	\$ 699.591
	CAMBIO E INSTALACION MEMBRANAS DE CONTROL	1	\$ 934.343
	CAMBIO E INSTALACION FILTROS	1	\$ 56.901
	CAMBIO E INSTALACION ACRILICO	1	\$ 1.104.729
	CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL	1	\$ 892.310
	CAMBIO E INSTALACION ASAS / PROTECTORES LATERALES	1	\$ 1.039.132
	CAMBIO E INSTALACION BANDEJA PORTACOLCHON	1	\$ 738.718
	CAMBIO E INSTALACION FRENOS	1	\$ 562.323
	CAMBIO E INSTALACION FUENTE DE ALIMENTACION PRINCIPAL	1	\$ 1.444.377
	CAMBIO E INSTALACION RELE MONITOR DE LINEA	1	\$ 891.123
	CAMBIO E INSTALACION RELE DE SEGURIDAD DEL CALEFACTOR	1	\$ 435.284
	CAMBIO E INSTALACION OSCILADOR	1	\$ 972.420
	CAMBIO E INSTALACION VENTAVIOLA	1	\$ 503.967
	CAMBIO E INSTALACION BATERIAS	1	\$ 1.278.444
	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE PIEL Y AIRE	1	\$ 729.458
	CAMBIO E INSTALACION RUEDAS	1	\$ 485.247
	CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AC	1	\$ 121.783
	CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE RECONOCIMIENTO DE DISIPADOR	1	\$ 814.595

OBSERVACIONES GENERALES:

- ✓ La adjudicación se hará mediante comunicación de aceptación de la oferta, a la entidad que cumpla con los requisitos definidos en la invitación, que se publicará en el SECOP II.
- ✓ Con la publicación de la comunicación de aceptación en el SECOP II el proponente seleccionado quedará informado de la aceptación de su oferta.
- ✓ La comunicación de aceptación junto con la oferta constituye para todos los efectos el contrato celebrado.
- ✓ Reintegrar al presupuesto de la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca el equivalente a **CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS (\$ 14.963.453)** correspondientes al CDP No. 111126 del 20 de MAYO de 2026, sobrante del presupuesto oficial asignado al proceso de contratación.

Mayor YADY MARTINEZ MUÑOZ
Jefe Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca

Elaboró: Sr. YURANY ANGULO ANGULO
ARLOG/GRUCO.

Revisó: IJ. LIBARDO J. TULCANEZ E.
ARLOG/GRUCO

Revisó: IT. JOSE HERNANDEZ SERNA.
UPRES/ARLOG (E)

Revisó: Sr. ANGÉLICA MARIA LEMOS
UPRES/ASJUR.

Revisó: Abg. CAROLINA DIEZ NARANJO
UPRES/ASJUR.

Fecha de elaboración: 19/06//2026
Ubicación: F: /Procesoscontractuales2026
Dirección: Avenida 10N 16N-21 Barrio Granada
Teléfono: 6604128
Correo: deval.upres-con@policia.gov.co
www.policia.gov.co

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA

Fecha:	Santiago de Cali, 19 de Junio de 2026	
Hora de inicio:	11:00 horas	Hora finalización: 11:30 horas
Lugar:	Sala de Juntas Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca	

ACTA 053- AREAD - GRUCCO - 2.25

Que trata de la presentación de las recomendaciones y adjudicación, que se hacen por parte de los comités técnico jurídico y económico al proceso de contratación de mínima cuantía PN UPRES VALLE MIC 444/2026 cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS DE EQUIPO BIOMEDICO BASICO, DE APOYO HOSPITALARIO Y ODONTOLÓGICO DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA"

ASISTENTES

		PCOMITÉ EVALUADOR							
GR	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD O DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	CEDULA DE CIUDADANÍA	TELÉFONO	FIRMA			
CPS	CESAR ORLANDO QUINTERO SALAZAR	ECONOMICO	orlando.quintero1795@correo.policia.gov.co	94.477.505	3102107286				
ABG	KELLY JULIETH IBARRA ALVAREZ	JURIDICO	deval.rases-asi@policia.gov.co	1143846031	3206372261				
SI	JOHN FREIDY ESCOBAR RODRIGUEZ	TECNICO	john.escobar2868@correo.policia.gov.co	1113646122	3108922640				
CPS	DIANA ALEJANDRA MEDINA SANABRIA	TECNICO	dianamedinas.a@gmail.com	1.005.871.926	3188256705				

INTEGRANTES OFICINA DE CONTRATOS

GR	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD O DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	CEDULA DE CIUDADANÍA	TELÉFONO	FIRMA			
IJ	LIBARDO JOSE TULCANEZ ECHEVERRIA	Jefe Grupo de Contratos UPRES	libardo.tulcanez@correo.policia.gov.co	1.085.254.849	3188666793				
SI	YURANY ANGULO ANGULO	Analista de Contratos	Yurany_angulo@correo.policia.gov.co	1.081.699.781	3203544348				

DUÑO DE LA NECESIDAD

GR	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD O DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	CEDULA DE CIUDADANÍA	TELÉFONO	FIRMA			
IT	DUBERNEY RUIZ CORTES	Dueño de la Necesidad	duberney.ruiz1936@correo.policia.gov.co	1090174829	3204208334				

Avención 10 Norte No. 16N-21.
 Teléfono 6604128
 Devall.upres-con@policia.gov.co
 www.policia.gov.co



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA

Fecha:	Santiago de Cali, 19 de Junio de 2026	Hora finalización:	11:30 horas
Hora de inicio:	11:00 horas	Lugar: Sala de Juntas Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca	

ACTA 053-AREAD - GRUCO - 2.25

Que trata de la presentación de las recomendaciones y adjudicación, que se hacen por parte de los comités técnico jurídico y económico al proceso de contratación de mínima cuantía PN UPRES VALLE MIC 444/2026 cuyo objeto es: "PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS DE EQUIPO BIOMEDICO BASICO, DE APOYO HOSPITALARIO Y ODONTOLOGICO DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA"

ASISTENTES

PCOMITÉ EVALUADOR

GR	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD O DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	CEDULA DE CIUDADANIA	TELÉFONO	FIRMA
CPS	CESAR ORLANDO QUINTERO SALAZAR	ECONOMICO	odando.quintero1795@correo.policia.gov.co	94.477.505	3102107286	
ABG	KELLY JULIETH IBARRA ALVAREZ	JURIDICO	deval.rases-asj@policia.gov.co	1143846031	3206372261	
SI	JOHN FREIDY ESCOBAR RODRIGUEZ	TECNICO	john.escoaba2888@correo.policia.gov.co	1113646122	3108922640	
CPS	DIANA ALEJANDRA MEDINA SANABRIA	TECNICO	dianamedinasa.a@gmail.com	1.005.871.926	3188256705	

INTEGRANTES OFICINA DE CONTRATOS

GR	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD O DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	CEDULA DE CIUDADANIA	TELÉFONO	FIRMA
IJ	LIBARDO JOSE TULCANEZ ECHEVERRIA	Jefe Grupo de Contratos UPRES	libardo.tulcanez@correo.policia.gov.co	1.085.254.849	3188666793	
SI	YURANY ANGULO ANGULO	Analista de Contratos	Yurany.angulo@correo.policia.gov.co	1.081.699.781	3203544348	

DUÑO DE LA NECESIDAD

GR	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD O DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	CEDULA DE CIUDADANIA	TELÉFONO	FIRMA
IT	DUBERNNEY RUIZ CORTES	Dueño de la Necesidad	dubernmey.ruiz1936@correo.policia.gov.co	1090174829	3204208334	Dubernney Ruiz Cortes

Avenda 10 No. 164-21,
Calle 10 No. 164-21,
Calle 10 No. 164-21,
Calle 10 No. 164-21