Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9585731
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	3 horas de tiempo transcurrido *(22/06/2026 6:02:17 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	ACTA DE EJECUCIÓN Nº 7 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MARCO ENV-09-09-1421-24
Objeto del contrato	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURÍDICOS PARA LA GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE LA VÍA DEL ESCOBERO Y SU ÁREA DE INFLUENCIA PARA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☑ Sí ☐ No
Duración del contrato	9 Meses
¿Justificación de la asociación?	☐ Interventoría ☑ Intermediario
Contrato(s) asociado(s)	ENV-09-09-1421-24 Agregar
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	24/03/2027 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑ Sí ☐ No *
Fecha de inicio de liquidación	25/03/2027 12:01:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	24/09/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE ENVIGADO*

COLOMBIA, Envigado

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

DESUR

COLOMBIA, Envigado
Número de documento 901387801

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ESTEBAN SALAZAR RAMÍREZ* *Fecha de aprobación:* *22/06/2026 6:45:30 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JUAN JOSE OROZCO VALENCIA* *Fecha de aprobación:* *22/06/2026 9:05:36 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Contratación directa
Unidad de contratación	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Proceso de Contratación	ENV-09-09-1421-24
Título de la oferta	
Cuantía del contrato	6.946.586.888 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	-

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos?	☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago	Abono en cuenta
Plazo de pago de la factura	30 días

Comentarios

Número del Contrato	CO1.PCCNTR.9585731
Proveedor	EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO
Creado por	

Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Cra 40 # 39 Sur - 59
Ubicación CO-ANT-05266 - Envigado
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Envigado
Dirección Cra 40 # 39 Sur - 59
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Cra 40 # 39 Sur - 59	COLOMBIA > Antioquia > Envigado

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.9585731

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
6.946.586.888,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80101600	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MARCO - CONSOLIDACION DE LADERA	1,00	UN	0,00	6.946.586.888,00	6.946.586.888,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia Seleccione

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐

	Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
	Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
	Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
	Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
	Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	DOCUMENTOS DESUR.zip	DOCUMENTOS DESUR.zip	(detalle)
☐	CC-F-026 Acta de Verificación ENV-09-09-1421-24-7.pdf	CC-F-026 Acta de Verificación ENV-09-09-1421-24-7.pdf	(detalle)
☐	CC-F-044 Designacion Supervisor ENV-09-09-1421-24-7.pdf	CC-F-044 Designacion Supervisor ENV-09-09-1421-24-7.pdf	(detalle)
☐	CC-F-059 Matriz de riesgos Pav. Escobero.pdf	CC-F-059 Matriz de riesgos Pav. Escobero.pdf	(detalle)
☐	CC-F-103 Estudios Previos pav. Escobero.pdf	CC-F-103 Estudios Previos pav. Escobero.pdf	(detalle)
☐	CC-F-234 Analisis del sector Pav. El Escobero.pdf	CC-F-234 Analisis del sector Pav. El Escobero.pdf	(detalle)
☐	CDP 110-20261307 Señalización Vertical Escobero $463.105.362.pdf	CDP 110-20261307 Señalización Vertical Escobero $463.105.362.pdf	(detalle)
☐	CDP 110-20261370 Señalización Vertical Escobero $4.900.000.000.pdf	CDP 110-20261370 Señalización Vertical Escobero $4.900.000.000.pdf	(detalle)
☐	CDP 110-20261398 Señalización Vertical Escobero $1.500.000.000.pdf	CDP 110-20261398 Señalización Vertical Escobero $1.500.000.000.pdf	(detalle)
☐	Invitacion a Contratar - Acta de Ejecución 7 - ENV-09-09-1421-24.pdf	Invitacion a Contratar - Acta de Ejecución 7 - ENV-09-09-1421-24.pdf	(detalle)
☐	Presupuesto componentes + gerencia Pav. Escobero.xlsx	Presupuesto componentes + gerencia Pav. Escobero.xlsx	(detalle)
☐	Respuesta a invitacion DeSur.pdf	Respuesta a invitacion DeSur.pdf	(detalle)
☐	Resolución 20260030064 de 2026.pdf	Resolución 20260030064 de 2026.pdf	(detalle)
☐	CC-F-219 Clausulado Anexo ENV-09-09-1421-24-7.pdf	CC-F-219 Clausulado Anexo ENV-09-09-1421-24-7.pdf	(detalle)
☐	HOJAS DE VIDA - DESUR.zip	HOJAS DE VIDA - DESUR.zip	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JUAN JOSE OROZCO V	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	98562153	Guardar y notificar
Supervisor	GUSTAVO ADOLFO RE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	98670365	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	JUAN JOSE OROZCO V	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	98562153	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	JUAN JOSE OROZCO VALENCIA	22/06/2026 9:05:37 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JUAN JOSE OROZCO VALENCIA
Supervisor	GUSTAVO ADOLFO RENDÓN RODAS	22/06/2026 9:05:37 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JUAN JOSE OROZCO VALENCIA
Ordenador del pago	JUAN JOSE OROZCO VALENCIA	22/06/2026 9:05:37 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JUAN JOSE OROZCO VALENCIA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos: **Valor**

Presupuesto General de la ☐Sí ☑No *

Nación - PGN		
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	6.863.105.362
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	83.481.526
Total	6.946.586.888	

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024052660173	2026	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	20261370	CDP	No se ha iniciado		4.900.000.000 COP	09-00-00-0	-	Editar
☐	20261307	CDP	No se ha iniciado		463.105.362 COP	09-00-00-0	-	Editar
☐	20261398	CDP	No se ha iniciado		1.500.000.000 COP	09-00-00-0	-	Editar
☐	0000000	CDP	No se ha iniciado		83.481.526 COP	00-00-00-0	-	Editar

Saldo de CDP	0 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	0 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP	0 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-