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1. INFORMACIÓN GENERAL 

 
REGISTRO BP y P No.: 2020 00415 0118 
 
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: CONTRATACIÓN DIRECTA 
 
DEPENDENCIA:  SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA 
 
DOCUMENTO:  ESTUDIOS PREVIOS Y SOPORTES 
 
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS  PROFESIONALES PARA DESARROLLAR EL 
PROGRAMA No. 85  DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA 
ACTIVIDAD 1,17-2 
  
FUNCIONARIO QUE PRESENTA EL ESTUDIO: ELKIN ALEJANDRO RINCÓN 
SALAMANCA - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 
 
CIUDAD Y FECHA: ENERO DEL 2021 
 

 
2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA 

CONTRATACIÓN 
 

La Secretaria de Infraestructura Pública del Departamento de Boyacá tiene a su cargo las 
Atendiendo los lineamientos y directrices impartidas por el Gobierno Nacional a través de 
La Resolución 385 del 22 de Marzo de 2020 expedidas por el Ministerio de Salud, el 
Ministerio de Transporte y el Señor Presidente de la República, dentro de la Declaratoria 
de Emergencia Sanitaria para hacer frente al COVID-19, y por la Gobernación de Boyacá, 
bajo el decreto 192 de 19 de marzo de 2020, donde se declaró simulacro de aislamiento 
preventivo entre las 12:00 horas del viernes 20 de marzo de 2020 hasta las 23:59 horas 
del martes 24 de marzo de 2020 y posteriormente aislamiento preventivo obligatorio 
Nacional ordenado bajo Decreto 457 de 2020 expedido por la Presidencia de la Republica 
de Colombia, a partir del día 24 de marzo de 2019, desde las 23:59 horas hasta el día 13 
de abril de 2019 a las (00:00 a.m.) horas, posteriormente ampliado mediante decreto 531 
del 8 de abril de 2020, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril de 2020, 
hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 27 de abril de 2020, posteriormente ampliado 
mediante decreto 593 del 24 de abril de 2020, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del 
día 27 de abril de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 11 de mayo de 2020 y 
posteriormente ampliado mediante decreto 636 del 6 de mayo de 2020, a partir de las 
cero horas (00:00 a.m.) del día 11 de mayo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del 
día 25 de Mayo de 2020 como medida de contención ante el COVID-19 en todo el 
territorio nacional. Finalmente, mediante el Decreto 749 del 28 de mayo de 2020, el 
Presidente de la República ordena el Aislamiento Preventivo Obligatorio de todas las 
personas habitantes de la República de Colombia, del 1° de junio de 2020, hasta las cero 
horas del 1° de julio de 2020, en el marco de la Emergencia Sanitaria por causa del 
coronavirus covid-19. Del mismo modo, el Gobernado de Boyacá expidió el Decreto 273 
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del 31 de mayo de 2020, por el cual se adoptan medidas de orden público acordes al 
Decreto 749 de 2020 del Gobierno Nacional y demás en el marco de la Emergencia 
Sanitaria por causa del coronavirus covid-19. Igualmente se dispone en el artículo 3 
numeral 18, la “ejecución de obras de Infraestructura de transporte y obra pública, así 
como la cadena de suministros de materiales e insumos relacionados con la ejecución de 
las mismas”.  

 
Teniendo en cuenta el protocolo de Bioseguridad necesario para prevenir, reducir la 
exposición y mitigar el riesgo de contagio por el coronavirus COVID-19, dentro de las 
actividades propias del proyecto, se establecen  medidas con el fin de reducir el riesgo de 
exposición del personal profesional de apoyo en el desarrollo de los proyectos de la 
Secretaria de Infraestructura Pública, los cuales son ejecutados en los diferentes 
Municipios del Departamento, Para todos los casos en que se pueda realizar el 
teletrabajo, y cuando surja la necesidad imperativa de realizar visitas técnicas a obra, se 
deberán implementar y cumplir todos los protocolos de bioseguridad establecidos por la 
entidad. Por lo anterior para la ejecución del contrato se deberá coordinar entre 
contratante y contratista las acciones necesarias que permitan la ejecución del contrato 
durante el tiempo que determinen las normas mencionadas o aquellas que las modifiquen 
y/o en su momento adecuar el mismo una vez se termine la emergencia económica, 
social y ecológica en todo el territorio nacional, hasta la culminación del plazo del contrato.  
 
De la misma manera, la Secretaria de Infraestructura Pública del Departamento de 
Boyacá tiene a su cargo las funciones de a) Obras Públicas, b) Técnica, c) Gestión de 
riesgo, d) Vivienda actualmente; de acuerdo al gran volumen de actividades a ejecutar en 
estas áreas, por tanto, la necesidad que se pretende satisfacer es la de contratar personal 
de apoyo, en busca del cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente 
prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de la 
Administración Departamental, en cumplimiento de la LEY 80 DE 1993, LEY 1150 DE 
2007 Y EL DECRETO 1082 DE 2015. Bajo estas circunstancias se requiere contratar en 
forma inmediata Un (1) Profesional con Título de Ingeniero Electromecánico  con 
experiencia profesional de 5 a 7 meses. 
 
Por lo expuesto, se requiere de personal adicional al existente en la Secretaría de 
Infraestructura en consecuencia y, la necesidad de la dependencia se ajusta a las 
causales de contratación directa para la prestación de servicios profesionales  a la 
gestión. En conclusión y en aras de mejorar el cumplimiento de las funciones de la 
Secretaría se hace necesario contratar una persona idóneo y con la experiencia laboral, a 
fin de agilizar todos los trámites de la Secretaria de Infraestructura con los cuales se 
podrá dar cumplimiento a las metas establecidas en el plan de desarrollo. 
 
Por lo anterior se requiere contratar el personal de apoyo necesario con el fin de 
garantizar el cumplimiento de los deberes y fines esenciales del estado, esto en virtud de 
diversos pronunciamientos jurisprudenciales y doctrinales al respecto, a saber: En 
Sentencia de Constitucionalidad C- 713 de 2009 M.P. Dra. MARÍA VICTORIA CALLE 
CORREA, hace la Corte hincapié en la relación existente entre la Contratación Pública y 
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los Fines Esenciales del Estado: “El fin de la contratación pública en el Estado Social de 
Derecho está directamente asociado al cumplimiento del interés general, puesto que el 
contrato público es uno de aquellos “instrumentos jurídicos de los que se vale el Estado 
para cumplir sus finalidades, hacer efectivos los deberes públicos y prestar los servicios a 
su cargo, con la colaboración de los particulares a quienes corresponde ejecutar, a 
nombre de la administración, las tareas acordadas. El interés general, además de guiar y 
explicar la manera como el legislador está llamado a regular el régimen de contratación 
administrativa, determina las actuaciones de la Administración, de los servidores que la 
representan y de los contratistas, estos últimos vinculados al cumplimiento de las 
obligaciones generales de todo contrato y por ende supeditados al cumplimiento de los 
fines del Estado”  
 
La presente contratación requiere un desplazamiento constante a los 123 municipios del 
Departamento de Boyacá, según la asignación realizada por la Dirección Desarrollo de la 
Infraestructura vial, conforme a solicitudes realizadas por la Secretaría de Infraestructura 
Pública para las respectivas visitas técnicas a Obras ejecutadas por la Dirección en 
mención. De acuerdo a lo anterior, se requiere que sea afiliado en la ARL con nivel de 
riesgo cinco (5). En busca del cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente 
prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de la 
Administración Departamental, en cumplimiento de la LEY 80 DE 1993, LEY 1150 DE 
2007 Y EL DECRETO 1082 DE 2015. 
 
Por esto y en desarrollo del proyecto “FORTALECIMIENTO EN EL DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES Y PROYECTOS VIALES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 
PÚBLICA PARA EL AÑO 2021 EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ” se requiere la 
celebración del presente Contrato. Proyecto que se encuentra registrado en el Banco de 
Programas y Proyectos de Inversión Departamental No. 2020 00415 0118 del 18 de 
Noviembre de 2020. 
 
Línea estratégica:    Conectividad y Transporte  
 
Componente:            Infraestructura Para El Transporte  
 
Programa:                 Mejores Vías Para Boyacá Que Avanza  
 
Subprograma:          Avanzando En Conexión Vial  
 
Objetivo Subprograma: Mejorar la conectividad vial primaria, secundaria y terciaria 
brindando vías cómodas que permitan el tránsito y el transporte de la población y sus 
productos a los centros poblados de acopio  
 
Meta: Realizar el mejoramiento de 150 Km de la red vial primaria, secundaria y terciaria.  
 
Actividad Proyecto: 1.17 REALIZAR SUPERVISIONES, VISITAS TÉCNICAS, 
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, 
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES 
ESENCIALES Y LA IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR 
 

 
3.1. Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS  PROFESIONALES PARA DESARROLLAR 
EL PROGRAMA No. 85  DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA 
ACTIVIDAD 1,17-2 
 
3.2. IDENTIFICACIÓN DENTRO DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS – 
CÓDIGO UNSPSC: 80111620 Producto: Servicios de Personal Temporal  
 
3.3. Identificación del Contrato o Convenio a Celebrar: Contrato de Prestación de 
Servicios 
 
3.4. Identificación de las partes: Departamento de Boyacá con NIT 891800498-1 y una 
persona Natural 
 
3.5. ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES A CONTRATAR O A REALIZAR: 
 
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
1. Dar cumplimiento a los derechos y deberes consagrados en el artículo 5º de la Ley 
80 de 1993.  
2. Conocer íntegramente los manuales del Sistema Integrado de Gestión de Calidad de 
la Gobernación de Boyacá y aplicar los procedimientos con sus respectivos formatos 
en desarrollo del contrato y participar en la actualización de procedimientos del sistema 
según asignación.   
3. Previo a la ejecución del contrato, suscribir acta de inicio con el supervisor 
designado y radicar el documento original en la Secretaria de Contratación de la 
Gobernación de Boyacá dentro de los tres (3) días calendario siguientes para efectos 
de publicación y reporte a entes de control.   
4. Ejecutar y cumplir el objeto del contrato, de acuerdo con lo estipulado en los 
estudios previos y las cláusulas del contrato.  
5. Elaborar y entregar, de manera oportuna y en el lugar indicado, los informes 
solicitados por el supervisor, en los formatos aprobados para tal fin.  
6. Obrar con diligencia y cuidado necesario en los asuntos que le asigne el supervisor 
del contrato.  
7. Seguir las indicaciones que el supervisor del contrato realice por escrito.  
8. Obrar con lealtad y buena fe en cada una de las etapas contractuales, evitando 
dilataciones y entrabamientos.  
9. Presentar los certificados de pago de aportes al sistema general de seguridad social 
y de parafiscales de conformidad a la normatividad vigente, incluido el pago de aportes 
a ARL. 
10. Mantener la reserva sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo 
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del objeto del contrato.  
11. El CONTRATISTA debe custodiar, y a la terminación del presente contrato, 
devolver los insumos, suministros, herramientas, inventarios y/o materiales que sean 
puestos a su disposición para la prestación del servicio y especialmente realizar la 
entrega de la producción documental,  los archivos físicos y electrónicos (debidamente 
tramitados e inventariados); en cumplimiento de la Ley 594 de 2.000, Acuerdo 038 
2002, Ley 1712 de 2014 y circular 001 de septiembre 10 de 2019, con el fin de 
controlar la producción documental dentro del archivo de gestión de cada dependencia 
de la Gobernación.  
12. CONFIDENCIALIDAD. El CONTRATISTA debe guardar y mantener reserva de 
toda la información que sea de propiedad del DEPARTAMENTO DE BOYACÁ o 
conozca en desarrollo del contrato, en especial cuando se trate de información sujeta a 
reserva legal.  Igualmente el CONTRATISTA está obligado a entregar todos los 
documentos, correspondencia, publicaciones, útiles y demás bienes de propiedad del 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ relacionados con el objeto del presente contrato y 
aquellos que contengan información confidencial. En consecuencia EL CONTRATISTA 
se obliga a: 1. Proteger la información confidencial que el DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ comparta o suministre; 2. Seguir los procedimientos establecidos en el 
manual de políticas de seguridad de la información  el cual se encuentra en el sistema 
integrado de gestión; 3. No dar a conocer a terceros la información confidencial, 
sensible, crítica, reservada o clasificada a terceros, que pueda perjudicar al 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ; 4. No dar a la información confidencial un uso distinto 
para el cual fue compartida o suministrada, salvo previa autorización por escrito del 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ; 5. Devolver y entregar toda la información archivada, 
utilizando la nemotecnia de las tablas de retención documental; 6. Cumplir con el plan 
de continuidad del negocio  el cual se encuentra en el sistema integrado de gestión; 7. 
No podrá realizar la interceptación de la red de transmisión de datos en concordancia 
con la ley 1273 de 2009. 8. Indemnización: EL CONTRATISTA se obliga a resarcir los 
perjuicios, por daño emergente y lucro cesante que llegare ocasionar la revelación, 
divulgación o utilización de la información de manera distinta al objeto del presente 
contrato, ya sea por mera negligencia o de forma dolosa. Nota especial. Todas las 
creaciones o producciones intelectuales que se origen en desarrollo del presente 
contrato, la titularidad de sus derechos le corresponde a la Gobernación de Boyacá.     

 
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA 
 

1. Apoyar las labores de supervisión de convenios suscritos por la entidad con 
relación al mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura vial a cargo del 
Departamento y los Municipios. 
 

2. Atender las labores propias de mantenimiento preventivo, correctivo, la 
realización de informes que requieran las entidades interesadas con relación a 
la maquinaria adscrita al departamento que tienen como finalidad apoyar las 
labores de prevención y mitigación de eventos, relacionados con la gestión del 
riesgo. 
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3. Apoyar en lo referente al control del mantenimiento y las reparaciones 

realizadas a la Maquinaria Amarilla adscrita al Departamento de Boyacá. 
 

4. Efectuar inspecciones a la Maquinaria Amarilla del Departamento que 
presenten fallas y recomendar las reparaciones pertinentes. 
 

5. Entregar informes del estado y ubicación de la maquinaria Amarilla del 
Departamento, con el registro fotográfico como soporte del mismo y labores 
ejecutadas. 

 
6. Entregar los informes necesarios y requeridos cuando se presente algún 

siniestro a la maquinaria. 
 

7. Realizar las visitas a los municipios donde se encuentre la maquinaria y 
realizar la inspección necesaria para el mantenimiento de esta. 
 

8. Las demás que se indiquen oportunamente en cumplimento de los objetivos 
propuestos, concernientes al desarrollo del programa Vías al servicio de la 
dinámica del desarrollo integral. 

 
 
OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO 
 
En virtud del presente Contrato, EL DEPARTAMENTO se obliga a:  
 

1. Suministrar a (el) o (la) CONTRATISTA la información necesaria para el cabal 
desarrollo del objeto, siempre y cuando la misma se encuentre a su alcance y no 
le corresponda como obligación al contratista.  

2. Impartir instrucciones para la ejecución de los servicios contratados.  
3. Velar por el estricto cumplimiento del objeto contractual, ejerciendo la supervisión 

del contrato.  
4. Recibir y avalar los informes, y documentos objeto del contrato a plena 

satisfacción, siempre que se cumpla con el objeto contractual.  
5. Pagar cumplidamente los valores pactados como contraprestación de los servicios 

contratados; previo recibo a satisfacción por parte del supervisor. 
 
 
3.6. Especificaciones Técnicas del bien, obra o servicio a contratar: N/A 
 
3.7. Plazo de ejecución: OCHO (8) MESES, contados a partir de la suscripción del acta 
de inicio. 
 
3.8. Lugar: Municipio de Tunja - Calle 20 No. 9-90, Edificio La Torre, Gobernación de 
Boyacá y diferentes municipios del departamento de Boyacá según se requiera. 
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3.9. CALIDAD DEL PERSONAL: Un (1) Profesional con Título de Ingeniero 
Electromecánico  con experiencia profesional de 5 a 7 meses. 
 
3.10. Valor: TREINTA MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS  
($30.131.200,00) M/CTE, incluidos los impuestos y demás costos directos e indirectos a 
que haya lugar. 
 
3.11. Aportes: No Aplica  
 
3.12. Forma de Pago: El pago de la contratación de que trata el presente estudio previo 
se cancelará al contratista mediante TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y 
SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS ($3.766.400,00) M/CTE, cada una incluido el 10% 
de desplazamiento. Este valor se calcula a partir de la circular conjunta del 06 de Octubre 
del 2020, la cual estableció la tabla de honorarios a efecto de estructurar proyectos para  
la vigencia 2021, una vez se presten los servicios a entera satisfacción, previa entrega del 
informe de actividades desarrolladas en el formato establecido por el Sistema Integrado 
de Gestión de Calidad, Acta parcial o constancia de cumplido a satisfacción expedida por 
el  supervisor del contrato, Constancia de pago de los aportes al Sistema de Seguridad 
Social Integral en salud, pensiones y riesgos profesionales; si con la cuenta no se 
acompañan los documentos requeridos para el pago, será responsabilidad del 
CONTRATISTA y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de 
ninguna naturaleza, está deberá ser radicada en la Central de Cuentas  de la 
Gobernación de Boyacá, dando cumplimiento al Artículo  19 de la Ley 1150 de Julio 16 de 
2007. DEL DERECHO DE TURNO.  
 
PARÁGRAFO: Los informes, certificaciones y demás soportes de ejecución deberán 
adjuntarse a la carpeta del contrato que reposa en la Secretaria de Contratación 
 
 

4. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, JUSTIFICACIÓN Y 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE LA SOPORTAN 
 

 
La modalidad de selección aplicable, es la Contratación Directa, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1150 de 2007, Artículo 2, numeral 4. Literal h. reglamentado con el 
Decreto 1082 de 2015, el cual reza en su Artículo 2.2.1.2.1.4.9. Contratos de prestación 
de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos 
artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas naturales. Las 
entidades estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratación directa la 
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o 
jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la 
entidad estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de 
que se trate. En este caso, no es necesario que la entidad estatal haya obtenido 
previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia 
escrita.  
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5. ESTRUCTURA DEL ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR (ANÁLISIS DE 

MERCADO, ANÁLISIS DE LA DEMANDA Y ANÁLISIS DE LA OFERTA) 
 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el Decreto 1082 del 26 de Mayo de 2015 y la Guía 
para la Elaboración de Estudios del Sector G-EES-02 emitida por Colombia Compra 
Eficiente el 31 de Marzo de 2014, se procede a realizar un análisis del valor estimado del 
contrato y justificación del mismo en los siguientes términos: 
 
ANÁLISIS DE MERCADO 
 
Atendiendo a el objeto prestación de servicios   profesionales como Ingeniero 
electromecánico  que se pretende contratar tiene como finalidad supervisar y velar  por el 
correcto funcionamiento y la calidad en los mantenimientos mecánicos que se le realicen a 
la maquinaria que administra la secretaria de Infraestructura pública del Departamento de 
Boyacá , encargada de Efectuar los estudios técnicos que aseguren la correcta y oportuna 
ejecución de los proyectos orientados a la construcción, adecuación y mantenimiento de la 
infraestructura pública necesaria para garantizar el desarrollo integral y armónico  y que 
esto conlleva gran responsabilidad, experiencia, independencia y celeridad en el manejo 
de éste tipo de procesos, se requiere una persona natural que posea los conocimientos y 
la experiencia que le permitan ejercer el objeto contractual de manera idónea, mediata y no 
requiere. 
 
De acuerdo al objeto contractual, se requiere del siguiente perfil: Un (1) Profesional con 
Título de Ingeniero Electromecánico con experiencia profesional de 5 a 7 meses. 
 
ANTECEDENTES DE LA CONTRATACIÓN 
 
Esta prestación de servicios profesionales como ingeniero, fueron contratados 
recientemente por la Entidad por la suma de TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA 
Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS ($3.692.700,00) M/CTE  mensuales, dicho valor fue 
pactado por el desarrollo de actividades específicas, que se relacionaban dentro del 
contrato como obligaciones y cuyo avance se reportaba por medio de informes 
mensuales. Con la celebración de éste contrato la Entidad satisfizo la necesidad 
presentada para el caso y la cual es requerida para adelantar las funciones propias de la 
Entidad. 
 
De acuerdo al proyecto aprobado y el enlace de la circular del 06 de octubre de 2020, 
mediante la cual se fija la tabla de Honorarios a efecto de estructurar proyectos para la 
vigencia 2021. El valor de la prestación del servicio a contratar se calcula por un valor 
mensual de TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL 
CUATROCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS ($3.766.400,00) M/CTE, Como 
quiera que la prestación del servicio es requerida por el termino de OCHO (8) MESES  
contados a partir de la suscripción del acta de inicio, el valor total del contrato equivale a 
TREINTA MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS CON CERO 
CENTAVOS ($30.131.200,00) M/CTE. 
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6. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN 
IDENTIFICAR LA PROPUESTA MÁS FAVORABLE DE CONFORMIDAD CON 
LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE 
 

Verificado el cumplimiento del perfil, el contratista debe presentar los siguientes 
soportes: 
 

1. Hoja de Vida de la Función Pública Impresa de la plataforma SIGEP (aplica para 
CPS). 
2. Fotocopia Cédula de Ciudadanía. 

3. Fotocopia Libreta Militar para hombres menores a 50 años. 
4. Certificaciones y/o títulos de Estudios  
5. Tarjeta Profesional (cuando aplique) 

6. Certificaciones de experiencia laboral y/o profesional  (aplica para CPS). 

7. Constancia de consulta de Antecedentes y Requerimientos Judiciales Policia 
Nacional (No mayor a 3 meses) 

8. Certificado de Antecedentes Disciplinarios  Procuraduría General  - Vigente (No 
mayor a 3 meses). 

9. Certificado de Antecedentes de la Contraloría - Vigente (No mayor a 3 meses). 

10. Certificado de Antecedentes Disciplinarios por profesión (Aplica para Abogados, 
Contadores e Ingenieros) 
11. Consulta de medidas Correctivas RNMC 
12. Examen medico Pre-ocupacional 

13. Certificación de afiliación a seguridad social en salud o planilla de pago del mes 
anterior a la contratación 

14. Certificación de afiliación a pensiones o  planilla de pago del mes anterior a la 
contratación 

15. Declaración Juramentada de  Bienes  y Rentas Impresa de la plataforma SIGEP 
(aplica para CPS). 

16. RUT  (Persona Natural o Jurídica) - Actualizado. 

17. Propuesta Económica donde conste la aceptación a los términos y condiciones 
establecidos en los estudios y documentos previos. 
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18. Compromiso Anticorrupción 

19. Certificado de idoneidad expedido por  la dependencia de donde surge la 
necesidad 

20. Constancia de Actualización SIGEP expedida por enlace SIGEP de la 
dependencia correspondiente 

 

 
7. SOPORTE QUE PERMITA LA IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN, 

EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN, ASIGNACIÓN, TRATAMIENTO Y MONITOREO 
DE LOS RIESGOS PREVISIBLES  
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TABLA PARA VALORACIÓN DEL RIESGO 

                                                                       

TABLA CATEGORÍA DEL RIESGO 
VALORACIÓN DEL 

RIESGO 
CATEGORÍA 

8, 9 y 10 Riesgo extremo 
6 y 7 Riesgo alto 



    

FORMATO 

VERSIÓN: 0 

CÓDIGO: A-AD-GC-F-069 

ESTUDIOS PREVIOS FECHA: 24/Jul/2019 

 
5 Riesgo medio 

2, 3 y 4 Riesgo bajo 
 

 
8. ANÁLISIS QUE SUSTENTA DE LA EXIGENCIA DE LAS GARANTIAS 

 
EL DEPARTAMENTO, no exigirá garantías por tratarse de un contrato cuyo valor es 
inferior al 10% de la menor cuantía, la naturaleza del objeto del contrato y la forma de 
pago, conforme lo determina el Artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 
2015. 
Sin embargo, la inversión de los recursos está garantizada por la supervisión que de 
manera permanente será realizada durante el tiempo de ejecución del contrato al 
cumplimiento y labor del contratista. 
En todo caso EL CONTRATISTA manifestará no estar incurso al régimen de inhabilidades 
e incompatibilidades de que trata la Ley 80 de 1993 y demás disposiciones de orden legal 
y mantendrá indemne al DEPARTAMENTO de los reclamos, demandas, acciones, legales 
o casos que se generen por daños o lesiones causadas a personas o bienes de terceros, 
ocasionados por EL CONTRATISTA, durante la ejecución del objeto contratado. 
 
 

9. DESIGNACIÓN DEL INTERVENTOR O SUPERVISON 
 
Para garantizar el normal desarrollo y cumplimiento del contrato suscrito con el 
Departamento, se designará como Supervisor del contrato a: 
Nombre del Funcionario: WILMER YAIR CASTELLANOS HERNÁNDEZ 
Cargo:  DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VIAL 
Identificación: 1.057.214.548 
Secretaria: Infraestructura Pública  
En caso que el titular del cargo sea sustituido, la supervisión será asumida por su 
reemplazo y debe formalizarse a través del formato “A-AD-GC-F-051 “ACTA DE 
ENTREGA DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA”. 
 

10. INDICAR SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR UN 
ACUERDO COMERCIAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE 
PARA EL ESTADO COLOMBIANO. REFERIR EL ACUERDO O TRATADO 

 
A los procesos contractuales en los que la selección del contratista se realiza por medio 
de contratación directa no le son aplicables las obligaciones contenidas en los Acuerdos 
Comerciales suscritos y vigentes con Colombia. 

11. CERTIFICACIÓN DE ESTAR INCLUIDO EN EL PLAN ANUAL DE 
ADQUISICIONES 

El Secretario de infraestructura certifica que la presente necesidad se encuentra incluida 
en el Plan Anual de Adquisiciones con el código: 
 
80111620  Servicios de Personal Temporal  
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Lo anterior con la descripción del objeto a contratar 
 

12. DOCUMENTOS ADICIONALES SI SE REQUIEREN 
1. Certificación del Proyecto 2020 00415 0118 
2. Certificado de Viabilidad  
3. Presupuesto del Proyecto  
4. Certificado de Talento Humano (insuficiencia de personal)  
5. Circular Conjunta - Tabla de Honorarios  
6. Formato Lista de Chequeo de Contratación Directa  
7. Solicitud de disponibilidad presupuestal  
 

  
 


