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ESTUDIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 

(Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015) 

 

ENTIDAD QUE CONTRATARA: 

 

ALCALDÍA MUNICIPAL COROZAL – SUCRE 

DEPENDENCIA QUE POSEE LA NECESIDAD: 

 

DESPACHO DE SECRETARIA 

ADMINSITRATIVA 

FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL ESTUDIO 

 

SECRETARÌA ADMINSITRATIVA, DE 

GOBIERNO E INCLUSION SOCIAL  

MODALIDAD DEL PROCESO: 

 

MÍNIMA CUANTÍA, DE CONFORMIDAD 

CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 2° 

DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO 

POR EL ARTÍCULO 94 DE LA LEY 1474 DE 

2011, Y LOS ARTÍCULOS 2.2.1.2.1.5.2 DEL 

DECRETO 1082 DE 2015 Y DEMÁS NORMAS 

FECHA COROZAL, JUNIO DE 2026 

 

De acuerdo a lo establecido en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, 

modificados por los artículos 32 de la Ley 1150 de 2007 y 87 de la Ley 1474 de 2011, y en 

desarrollo de lo previsto por el artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, se deberán 

realizar los estudios en los cuales se analice la conveniencia y la oportunidad para 

adelantar la contratación que pretenda realizar la entidad estatal, estableciéndose en 

ellos los criterios que permitan aportar la información pertinente y eficaz para desarrollar 

debidamente los procesos de contratación de manera que los proponentes, en el evento 

de ser necesarios por la modalidad de selección, puedan valorar adecuadamente el 

alcance de lo requerido por la entidad. En el presente documento se analizan por parte 

del Municipio de Corozal, los aspectos necesarios para contratar el  “FORTALECIMIENTO 

PARA LA MODALIDAD CENTRO TRANSITORIO-CETRA, DEL MENOR INFRACTOR Y ATENCIÓN DE 

LOS ADOLESCENTES QUE ENTREN EN CONTACTO CON EL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD 

PENAL-SRPA DURANTE LA VIGENCIA 2026, DE LA LEY PENAL DEL MUNICIPIO COROZAL SUCRE” 

 

1.- DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON LA 

CONTRATACIÓN. 

 Colombia, en cumplimiento de los compromisos asumidos en la Convención Internacional 

sobre los Derechos del Niño, adoptó la Ley 1098 de 2006 – Código de la Infancia y la 

Adolescencia, que en su Libro II crea el Sistema de Responsabilidad Penal para 

Adolescentes (SRPA). Este sistema, implementado progresivamente en el país entre los 

años 2007 y 2009, tiene como finalidad garantizar que la administración de justicia penal 

juvenil se desarrolle bajo un enfoque de protección integral, restauración y resocialización, 

en coherencia con los principios internacionales en materia de derechos humanos. 

 

En este marco, los lineamientos del SRPA establecen la responsabilidad compartida de las 

entidades territoriales en la atención integral de los adolescentes que entran en contacto 

con la ley penal, asegurando el cumplimiento de las medidas sancionatorias y 

pedagógicas previstas en la normativa. Dichas medidas buscan no solo la sanción del 

hecho punible, sino también la reinserción social y familiar del adolescente, contribuyendo 

a la prevención de la reincidencia y al fortalecimiento del tejido social. 

 

En atención a lo anterior, el municipio de Corozal, departamento de Sucre, proyecta la 

ejecución del presente programa denominado: 

“Prestación de servicio para la atención de los adolescentes que entren en contacto con 

el Sistema de Responsabilidad Penal – SRPA, en la modalidad Centro Transitorio (CETRA) 

del menor infractor de la ley penal, durante la vigencia 2025”. 
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El proyecto tiene como propósito garantizar un espacio de atención temporal, segura y 

digna para los adolescentes infractores, en el cual se promueva su orientación psicosocial, 

el restablecimiento de sus derechos y la articulación con las instituciones competentes. De 

esta manera, se busca fortalecer la respuesta institucional local ante los retos del sistema 

de responsabilidad penal juvenil, contribuyendo al cumplimiento de los estándares 

nacionales e internacionales en materia de protección, justicia y resocialización de 

adolescentes. 

 

Con la expedición de la Ley 1098 de 2006 – Código de la Infancia y la Adolescencia, se 

estableció en Colombia el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), 

entendido como el conjunto de principios, normas, procedimientos, autoridades judiciales 

especializadas y entidades administrativas que intervienen en la investigación y 

juzgamiento de delitos cometidos por personas entre catorce (14) y dieciocho (18) años 

de edad. Este sistema reconoce la condición del adolescente infractor como sujeto de 

derechos, otorgando especial énfasis a la formación, orientación y resocialización a través 

de medidas pedagógicas y restaurativas. 

No obstante, en los últimos años, el municipio de Corozal (Sucre) ha evidenciado un 

aumento progresivo de casos de adolescentes en conflicto con la ley penal, asociados a 

problemáticas sociales como consumo de sustancias psicoactivas, deserción escolar, 

desempleo juvenil, violencia intrafamiliar y desintegración comunitaria. Esta realidad ha 

generado la necesidad de garantizar una atención adecuada, oportuna y humanizada 

para los adolescentes que ingresan temporalmente al SRPA mientras se define su situación 

jurídica. 

 

Actualmente, el municipio de Corozal no cuenta con infraestructura propia para la 

atención inmediata de los adolescentes aprehendidos, por lo que se remiten al Centro 

Transitorio (CETRA) del Distrito Judicial de Sincelejo, en cumplimiento del artículo 191 de la 

Ley 1098 de 2006, que establece que los adolescentes o jóvenes presuntamente autores 

de delitos deben permanecer en un lugar de tránsito por un máximo de treinta y seis (36) 

horas, contadas a partir de su aprehensión. Sin embargo, los recursos destinados para su 

atención son insuficientes para cubrir integralmente sus necesidades básicas durante el 

tiempo de permanencia. 

 

La ausencia de un apoyo financiero y logístico por parte de los entes territoriales afecta la 

capacidad operativa del CETRA, lo que se traduce en limitaciones para proporcionar 

alimentación adecuada, vestuario, utensilios de aseo personal, acompañamiento 

psicológico, atención ocupacional y orientación socioeducativa a los adolescentes 

remitidos desde Corozal. Esta situación incrementa el riesgo de vulneración de derechos 

fundamentales, afecta su bienestar físico y emocional, y dificulta la aplicación efectiva del 

enfoque restaurativo contemplado en el SRPA. 

 

Ante este panorama, el municipio de Corozal propone la ejecución del proyecto 

“Prestación de servicio para la atención de los adolescentes que entren en contacto con 

el Sistema de Responsabilidad Penal – SRPA, en la modalidad Centro Transitorio (CETRA) 

del menor infractor de la ley penal del municipio de Corozal, Sucre, vigencia 2025”, cuyo 

propósito es apoyar logística y financieramente el funcionamiento del CETRA mediante un 

convenio interinstitucional. 

 

El proyecto busca garantizar condiciones de atención digna e integral para los 

adolescentes remitidos desde Corozal, cubriendo aspectos esenciales como alimentación 

balanceada, kits de aseo, ropa adecuada, asistencia psicológica, acompañamiento 

ocupacional y actividades pedagógicas, conforme a los lineamientos técnicos del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y a los principios del SRPA. 
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Antecedentes 

 

El Estado colombiano, en cumplimiento de los compromisos internacionales derivados de 

la Convención sobre los Derechos del Niño y otros tratados ratificados que hacen parte del 

Bloque de Constitucionalidad, adoptó un enfoque garantista en la administración de 

justicia juvenil, orientado a la protección integral, la prevención y la resocialización de los 

adolescentes en conflicto con la ley penal. 

 

En ese marco, se expidió la Ley 1098 de 2006 – Código de la Infancia y la Adolescencia, 

que creó el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), como un 

conjunto de principios, normas y procedimientos especializados aplicables a personas 

entre catorce (14) y dieciocho (18) años de edad que cometen un hecho punible. El SRPA 

estableció medidas pedagógicas y restaurativas, así como la creación de espacios de 

atención especializados en distintas fases del proceso penal juvenil. 

 

Dentro de este sistema se definió la modalidad de atención en Centros Transitorios 

(CETRA), prevista en el artículo 191 del Código de la Infancia y la Adolescencia, con el 

propósito de garantizar que los adolescentes o jóvenes aprehendidos permanezcan en un 

lugar temporal, digno y seguro durante las primeras treinta y seis (36) horas posteriores a su 

captura, hasta que el Juez de Control de Garantías defina su situación jurídica. Estos 

centros deben asegurar el cumplimiento de los estándares mínimos de atención 

humanizada, incluyendo alimentación, higiene, acompañamiento psicosocial y 

protección de derechos. 

 

En el departamento de Sucre, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ha 

venido implementando el SRPA a través del Centro Transitorio (CETRA) ubicado en el 

municipio de Sincelejo, que presta atención a adolescentes provenientes de los 26 

municipios del departamento. No obstante, la cobertura del CETRA resulta limitada frente 

al número creciente de jóvenes que ingresan al sistema, generando sobrecarga en la 

atención, insuficiencia en recursos básicos y dificultades logísticas para el traslado y 

acompañamiento oportuno de los adolescentes remitidos desde municipios intermedios 

como Corozal. 

 

El municipio de Corozal, por su ubicación estratégica, extensión poblacional y dinámica 

social, se ha consolidado como un centro subregional que concentra parte de la 

problemática juvenil asociada a conductas infractoras. Sin embargo, carece de 

infraestructura propia o mecanismos logísticos que le permitan garantizar una atención 

adecuada e inmediata a los adolescentes que entran en contacto con la ley penal. En la 

práctica, los jóvenes aprehendidos deben ser trasladados a Sincelejo, enfrentando 

demoras, falta de transporte adecuado y ausencia de recursos para cubrir su atención 

básica durante el periodo de tránsito. 

 

Ante esta situación, el municipio ha identificado la necesidad de fortalecer su articulación 

con el Centro Transitorio (CETRA) existente mediante apoyos logísticos y financieros que 

garanticen condiciones dignas y adecuadas de atención a los adolescentes remitidos 

desde Corozal. Este apoyo busca cubrir las necesidades esenciales durante la estadía 

temporal, tales como alimentación balanceada, vestuario, kits de aseo personal, atención 

psicológica, orientación ocupacional y acompañamiento socioeducativo, en 

cumplimiento de los principios del SRPA y de los lineamientos técnicos del ICBF. 

 

La implementación de este proyecto se enmarca dentro de las políticas nacionales y 

territoriales de protección integral de la niñez y adolescencia, y responde al deber del 

Estado de prevenir la vulneración de derechos, garantizar el interés superior del menor y 

promover procesos de resocialización y reintegración familiar. Asimismo, contribuye al 

fortalecimiento institucional del municipio de Corozal en materia de justicia juvenil 

restaurativa y atención diferencial. 
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El municipio de Corozal (Sucre), en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 1098 de 2006 – 

Código de la Infancia y la Adolescencia, y en concordancia con los principios del Sistema 

de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), reconoce la necesidad de garantizar 

una atención integral, oportuna y digna a los adolescentes que entren en contacto con la 

ley penal. Este compromiso responde al deber constitucional y legal del Estado de 

proteger a los menores de edad como sujetos plenos de derechos, asegurando que las 

medidas aplicadas tengan un enfoque pedagógico, restaurativo y resocializador. 

 

Actualmente, los adolescentes aprehendidos en el municipio de Corozal deben ser 

trasladados al Centro Transitorio (CETRA) del Distrito Judicial de Sincelejo, entidad que 

atiende a los 26 municipios del departamento de Sucre. Sin embargo, debido al creciente 

número de adolescentes vinculados al SRPA y a la limitada capacidad operativa y 

financiera del CETRA, se presentan dificultades para garantizar una atención adecuada a 

todos los jóvenes remitidos desde los municipios, incluyendo Corozal. Esta situación ha 

generado falencias en la cobertura de servicios básicos durante su permanencia 

temporal, afectando el acceso a alimentación, vestuario, elementos de aseo, atención 

psicológica, acompañamiento ocupacional y orientación socioeducativa, tal como lo 

exige la normativa nacional y los estándares del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

(ICBF). 

 

La falta de apoyo logístico y financiero por parte de los entes territoriales incrementa el 

riesgo de vulneración de derechos fundamentales durante la permanencia de los 

adolescentes en el centro, ya que no se garantiza plenamente su bienestar físico, 

emocional y psicológico. Esta situación también genera sobrecarga institucional en el ICBF, 

la Policía de Infancia y Adolescencia, y la administración del CETRA, que deben asumir los 

costos de atención sin contar con los recursos suficientes. 

 

En respuesta a esta problemática, el municipio de Corozal propone la ejecución del 

proyecto “Prestación de servicio para la atención de los adolescentes que entren en 

contacto con el Sistema de Responsabilidad Penal – SRPA, en la modalidad Centro 

Transitorio (CETRA) del menor infractor de la ley penal del municipio de Corozal, Sucre, 

vigencia 2025”, cuyo propósito es apoyar logística y financieramente el funcionamiento 

del CETRA mediante un convenio interinstitucional. A través de este proyecto, el municipio 

busca garantizar que los adolescentes remitidos desde su jurisdicción reciban atención 

integral y humanizada durante las primeras treinta y seis (36) horas posteriores a su 

aprehensión, conforme a lo establecido en el artículo 191 de la Ley 1098 de 2006. 

 

Los recursos del proyecto estarán destinados a cubrir los componentes esenciales de la 

atención, tales como alimentación balanceada, dotación de ropa y kits de aseo personal, 

acompañamiento psicológico y ocupacional, orientación pedagógica y actividades de 

integración y bienestar, asegurando condiciones dignas de permanencia en el centro. De 

esta manera, el municipio cumple con su función de coadyuvar a la implementación 

efectiva del SRPA, fortaleciendo la corresponsabilidad institucional con el ICBF y las 

autoridades judiciales competentes. 

 

El desarrollo del proyecto contribuirá a la protección integral de los derechos de los 

adolescentes infractores, garantizando su atención en condiciones seguras, humanas y 

formativas, al tiempo que se reduce el riesgo de reincidencia delictiva y se promueven 

procesos de reflexión y cambio positivo. Asimismo, permitirá mejorar la capacidad 

institucional del municipio frente a la atención de esta población, consolidando un modelo 

de gestión articulado entre el nivel local y departamental que promueva la justicia 

restaurativa y la inclusión social. 

 

El proyecto surge a partir de un proceso de concertación interinstitucional y social 

desarrollado en el municipio de Corozal (Sucre), en el marco de las acciones orientadas al 

fortalecimiento del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA). A través 
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de reuniones de trabajo y espacios de diálogo promovidos por la Alcaldía Municipal de 

Corozal, se convocó a representantes del Centro Transitorio (CETRA) del Distrito Judicial de 

Sincelejo, profesionales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Policía de 

Infancia y Adolescencia, la Comisaría de Familia y actores comunitarios vinculados al 

sistema de protección. 

 

Durante estos espacios de concertación se identificaron, de manera participativa, las 

principales dificultades que enfrenta el municipio para garantizar una atención integral y 

humanizada a los adolescentes que entran en contacto con la ley penal. Entre los 

aspectos más relevantes se mencionó la insuficiencia de recursos logísticos y financieros 

para cubrir las necesidades básicas de los jóvenes durante su permanencia en el CETRA, 

tales como alimentación, vestuario, artículos de aseo, atención psicológica y 

acompañamiento ocupacional. 

 

Al mismo tiempo, se reconoció el compromiso del municipio de Corozal por articular 

esfuerzos institucionales que fortalezcan la aplicación del SRPA en su territorio, evitando la 

vulneración de derechos y garantizando un proceso de atención digno, seguro y 

restaurativo. Por su parte, el CETRA manifestó la necesidad de contar con apoyos 

complementarios para ampliar su capacidad de respuesta frente a la demanda de 

atención proveniente de los 26 municipios del departamento, y de fortalecer su talento 

humano y logístico para mejorar la calidad del servicio 

 

OBJETIVOS: 

 

 OBJETIVO GENERAL  

 

Mejorar la atención integral de los adolescentes entre catorce (14) y dieciocho (18) años 

en conflicto con la ley penal remitidos desde el municipio de Corozal al Centro Transitorio 

(CETRA), garantizando condiciones dignas durante su permanencia 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1 

Fortalecer la capacidad operativa y logística del Centro Transitorio (CETRA) mediante 

la asignación de recursos financieros que permitan garantizar la atención integral de 

los adolescentes en conflicto con la ley penal. 

2 

Garantizar la prestación del servicio de atención integral a los adolescentes en 

conflicto con la ley penal, mediante el suministro de alimentación, kits de aseo, 

vestuario y acompañamiento psicosocial durante su permanencia en el CETRA. 

3 

Fortalecer la articulación interinstitucional entre el municipio de Corozal y el CETRA 

para asegurar la prestación oportuna, continua y eficiente del servicio en el marco 

del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el Municipio de Corozal – Sucre, requiere realizar la 

contratación de mínima cuantía que tiene por objeto FORTALECIMIENTO PARA LA 

MODALIDAD CENTRO TRANSITORIO-CETRA, DEL MENOR INFRACTOR Y ATENCIÓN DE LOS 

ADOLESCENTES QUE ENTREN EN CONTACTO CON EL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL-

SRPA DURANTE LA VIGENCIA 2026, DE LA LEY PENAL DEL MUNICIPIO COROZAL SUCRE” 

 

Este proyecto se encuentra contemplado en el Plan de Desarrollo Municipal así:  

 

COMPONENTE CONTRIBUCIÓN 

PLAN JUNTOS CONSTRUIMOS OPORTUNIDADES (2024-2027) 
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ESTRATEGIA 
COROZAL AVANZANDO HACIA 

LA JUSTICIA SOCIAL, LA SEGURIDAD Y LA EQUIDAD 

PROGRAMA DESARROLLO INTEGRAL 

 

Que dentro del plan de adquisiciones de la entidad vigencia 2026 se tiene contemplado 

contratar este tipo de objetos contractual por lo tanto se es necesario la presente 

contratación. 

 

2. LA DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR IDENTIFICADO CON EL CUARTO NIVEL DEL 

CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS 

 

2.1 OBJETO A CONTRATAR: El contrato a suscribirse tendrá por objeto lo siguiente:   

 

FORTALECIMIENTO PARA LA MODALIDAD CENTRO TRANSITORIO-CETRA, DEL MENOR 

INFRACTOR Y ATENCIÓN DE LOS ADOLESCENTES QUE ENTREN EN CONTACTO CON EL SISTEMA 

DE RESPONSABILIDAD PENAL-SRPA DURANTE LA VIGENCIA 2026, DE LA LEY PENAL DEL 

MUNICIPIO COROZAL SUCRE” 

 

2.2 NIVEL DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS: De conformidad con la clasificación 

de bienes y servicios de acuerdo con el código estándar de productos y servicios de 

Naciones Unidas el objeto a contratar se encuentra identificado con los siguientes códigos 

y respectivos nombres: 

 

CODIGO DESCRIPCIÓN 

UNSPSC - 53131600 BAÑO Y CUERPO 

UNSPSC – 80111600 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL 

UNSPSC - 90101600 SERVICIOS DE BANQUETES Y CATERING 

UNSPSC - 93131608   SERVICIOS DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS 

UNSPSC - 90111501 HOTELES 

UNSPSC - 93141500 DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES 

UNSPSC - 93131600 PLANEACIÓN Y PROGRAMAS DE POLÍTICAS DE ALIMENTACIÓN Y 

NUTRICIÓN 

 

3. CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS. 

Se contemplan dos grandes componentes que garantizan la cobertura de las 

necesidades básicas, emocionales y psicosociales de los adolescentes durante las 

primeras treinta y seis (36) horas de su detención, conforme al artículo 191 de la Ley 1098 

de 2006. 

 

Componente 1. Medidas socioeducativas para la atención integral de las capacidades 

psicosociales de los adolescentes 

 

Este componente tiene como objetivo fortalecer la atención emocional, pedagógica y 

social de los adolescentes, mediante la contratación de personal interdisciplinario con 

experiencia en trabajo con población en conflicto con la ley penal. 

 

Incluye las siguientes actividades: 

 

 Contratación de un Coordinador General (psicólogo o trabajador social con 

mínimo cinco años de experiencia) responsable de supervisar la atención, 

coordinar al equipo técnico y garantizar el cumplimiento de los protocolos 

establecidos por el SRPA. 
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 Contratación de dos Formadores (bachiller con acreditación mínima de un año de 

experiencia) encargado de orientar actividades pedagógicas, ocupacionales y de 

acompañamiento durante la permanencia de los adolescentes en el centro. 

 

Este componente busca garantizar una atención profesional y sensible a las necesidades 

emocionales de los adolescentes, fomentando la reflexión sobre su conducta, el respeto a 

las normas y la responsabilidad social. 

 

Componente 2. Capacidad institucional para dar respuesta a las demandas de atención 

especializada 

 

El segundo componente está orientado a garantizar la atención básica y logística de los 

adolescentes, asegurando condiciones adecuadas de alojamiento, alimentación, aseo 

personal y vestuario. 

 

Las principales actividades incluidas son: 

 

 Servicio de alojamiento temporal: se atenderán 5 adolescentes (4 hombres y 1 

mujer), con infraestructura adecuada, ventilación, acceso sanitario y cumplimiento 

de los estándares establecidos por el ICBF y la Resolución 3899 de 2010. 

 

 Dotación básica de vestuario: se suministrará ropa adecuada según género y 

condiciones climáticas, garantizando higiene, comodidad y presentación personal. 

 

 Alimentación y kits de aseo: se proporcionarán tres comidas diarias (desayuno, 

almuerzo y cena) y refrigerios en la mañana y tarde, conforme a la minuta 

nutricional aprobada por el ICBF, además de hidratación y kits de aseo 

diferenciados para hombres y mujeres. 

 

La ejecución de este componente permitirá cubrir los requerimientos básicos de los 

adolescentes durante su permanencia temporal, garantizando estándares de salud, 

nutrición, higiene y bienestar emocional. 

 

3.1. TALENTO HUMANO: REQUERIMIENTOS 

 

Profesional Cant Estudios y experiencia Obligaciones y funciones dentro del 

proyecto 

Coordinador 

General: 

Profesional en 

área de 

psicología o 

trabajo social 

1 Experiencia general no 

menor Cinco (5) años 

contados a partir de la fecha 

de obtención del título 

profesional. 

De igual manera será 

necesario que demuestre 

experiencia en un (1) 

proyecto como 

COORDINADOR DE 

PROYECTO y/o contratista en 

Contratos Terminados de 

EJECUCIÓN DE PROYECTOS 

SOCIALES con Entidades 

Públicas. 

Para soportar la experiencia 

se tendrá en cuenta la 

respectiva certificación que 

lo acredite como director de 

 Coordinar la ejecución 

técnica, administrativa y 

operativa del proyecto. 

 Realizar la planificación y 

seguimiento de las 

actividades. 

 Garantizar el cumplimiento 

de los objetivos y metas 

establecidas. 

 Supervisar la adecuada 

prestación del servicio de 

atención integral. 

 Presentar informes de 

avance y resultados. 

 Velar por el cumplimiento 

de los lineamientos del SRPA 

y la correcta utilización de 

los recursos asignados. 
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proyecto o contratista.  

Formador 2 Bachiller con experiencia 

acreditada no menor a un 

(1) año. 

 Apoyar el desarrollo de 

actividades pedagógicas, 

ocupacionales y de 

orientación dirigidas a los 

adolescentes. 

 Acompañar los procesos de 

atención durante su 

permanencia en el CETRA. 

 Fomentar hábitos de 

convivencia y participación. 

 Apoyar la entrega de 

insumos básicos 

(alimentación, kits de aseo y 

vestuario). 

 Contribuir al cumplimiento 

de las actividades 

programadas en el marco 

del proyecto. 

 

  

4.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, JUSTIFICACIÓN Y FORMA DE PAGO. 

4.1. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN: El contrato será hasta por la 

suma de CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/L ($45.000.000), incluido IVA, 

impuestos, estampillas y demás erogaciones que correspondan. 

 

El valor del presupuesto oficial resultó de un estudio de mercado realizado por la Secretaria 

Administrativa, de Gobierno e Inclusión Social, una vez realizó con varias empresas de la 

región cotizaciones, para así, lograr establecer el presupuesto oficial, teniendo en cuenta 

que el objeto del contrato puede ser prestado por diferentes empresas, que se encuentran 

en el mercado regional y nacional, y de lo anterior se estableció en el   presupuesto que 

más adelante se detalla.  

 

Es importante resaltar, que el presupuesto oficial estipulado por la entidad para la presente 

contratación, se justifica teniendo en cuenta el costo beneficio para ésta, si analizamos en 

el mercado local. 

 

Dichos valores se encuentran en condiciones de mercado y se ajustan a las necesidades 

de la entidad. 

 

4.1.1. Presupuesto oficial: El presupuesto oficial del servicio requerido es el siguiente:  
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PROYECTO: FORTALECIMIENTO PARA LA MODALIDAD CENTRO TRANSITORIO-CETRA, DEL MENOR INFRACTOR Y 

ATENCIÓN DE LOS ADOLESCENTES QUE ENTREN EN CONTACTO CON EL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL-

SRPA DURANTE LA VIGENCIA 2026, DE LA LEY PENAL DEL MUNICIPIO COROZAL SUCRE 

Actividad 1. Contratar recurso humano interdisciplinario necesario para la atención de los adolescentes en 

conflicto con  el Sistema de Responsabilidad Penal en Corozal- Sucre. 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 

DE 

MEDIDA  

CANTIDAD No 

MESES 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR TOTAL 

1.1. Coordinador General: Profesional 

en área de psicología o trabajo social, 

con Experiencia general no menor 

Cinco (5) años contados a partir de la 

fecha de obtención del título 

profesional. 

De igual manera será necesario que 

demuestre experiencia en un (1) 

proyecto como COORDINADOR DE 

PROYECTO y/o contratista  en 

Contratos Terminados de EJECUCIÓN 

DE PROYECTOS SOCIALES con 

Entidades Públicas. 

Para soportar la experiencia se tendrá 

en cuenta la respectiva certificación 

que lo acredite como director de 

proyecto o contratista.  

 

Disponibilidad del 100%. 

Unidad 1 4 $ 3.480.000,00 $ 13.920.000,00 

Ítem 1.2. Formador. Bachiller con 

experiencia acreditada no menor a 

un (1)  año. 

Unidad 2 4 $ 1.750.000,00 $ 14.000.000,00 

SUBTOTAL ACTIVIDAD 1 $ 27.920.000,00 

Actividad 2. Servicio de alojamiento para menores de edad que estén en conflicto con el Sistema de 

Responsabilidad Penal. 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 

DE 

MEDIDA  

CANTIDAD No 

MESES 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR TOTAL 

2. Servicio de alojamiento para 

menores de edad que esten en 

conflicto con el SRPA: De conformidad 

a la condición de menores de edad 

de las personas a alojar, las 

instalaciones del centro deben estar 

ubicado en la zona urbana o en sus 

cercanías de municipios vecinos-

cercanos al municipio de Corozal-

Sucre. Las habitaciones deben contar 

con ventilación natural de 

conformidad a los lineamientos 

técnicos contemplados en la 

Resolución N° 3899 del 08 de 

septiembre de 2010, emanada por la 

Dirección General del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar. Las 

Instalaciones deben contar con 

acceso a zona sanitaria suficiente 

Unidad 5 4 $ 95.000,00 $ 1.900.000,00 
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para los menores. 

Subtotal Actividad 2. $ 1.900.000,00 

Actividad 3. Adquirir material físico de 

apoyo. 

          

Actividad 3.1. DOTACIÓN BÁSICA DE VESTUARIO. 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 

DE 

MEDIDA  

CANTIDAD No 

MESES 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR TOTAL 

Ítem 3.1.1. Dotación básica de 

vestuario para Hombre. 

Unidad 4 4 $ 267.000,00 $ 4.272.000,00 

Ítem 3.1.2. Dotación básica de 

vestuario para Mujer. 

Unidad 1 4 $ 294.000,00 $ 1.176.000,00 

Subtotal Actividad 3.1. $ 5.448.000,00 

Actividad 3.2. ADQUIRIR PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y ELEMENTOS DE ASEO- MONTO AGOTABLE SEGÚN 

DEMANDA. 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD No 

MESES 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR TOTAL 

Ítem 3.2.1. Desayuno según minuta 

nutricional aprobada por el ICBF. 

Anexo N° 1 

Unidad 5 4 $ 10.000,00 $ 200.000,00 

Ítem 3.2.2. Almuerzo según minuta 

nutricional aprobada por el ICBF. 

Anexo N° 1 

Unidad 5 4 $ 22.000,00 $ 440.000,00 

Ítem 3.2.3. Cena según minuta 

nutricional aprobada por el ICBF. 

Anexo N° 1 

Unidad 5 4 $ 20.000,00 $ 400.000,00 

Ítem 3.2.4.  Refrigerio Mañana según 

minuta nutricional aprobada por el 

ICBF. Anexo N° 1 

Unidad 5 4 $ 10.000,00 $ 200.000,00 

Ítem 3.2.5. Refrigerio Tarde según 

minuta nutricional aprobada por el 

ICBF. Anexo N° 1 

Unidad 5 4 $ 10.000,00 $ 200.000,00 

Ítem 3.2.6. Hidratación:  Paca de 

Agua potable tratada de 40 bolsas de 

300ML con registro sanitario INVIMA.  

Unidad 5 4 $ 8.000,00 $ 160.000,00 

Ítem 3.2.7. Kit de aseo para mujeres. Unidad 1 4 $ 50.000,00 $ 200.000,00 

Ítem 3.2.8. Kit de aseo para hombres. Unidad 4 4 $ 44.990,00 $ 719.840,00 

Subtotal actividad 3.2. $ 2.519.840,00 

Subtotal actividad 1+2+3.1+3.2           

$37.787.840,00  
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        IVA                   

$7.212.160,00  

TOTAL VIGENCIA 2026 $45.000.000,00 

 

 

ITEM DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO
VALOR SUBTOTAL

1
Camiseta en algodón, cuello redondo.

Tallas variadas: S, M, L y XL Unisex.
Unidad 1 25.000,00$    25.000,00$               

2

Chancletas tres puntadas tipo capellana

100% PVC, Suela 100% Eva para hombre . 

Tallas variadas.

Unidad 1 18.000,00$    18.000,00$               

3
Ropa Interior Masculina tipo bóxer. Tallas

variadas: S, M, L y XL.   
Unidad 1 15.000,00$    15.000,00$               

4
Sudadera en microfibra de poliéster para

hombre. Tallas variadas S, M, L y XL.
Unidad 1 45.000,00$    45.000,00$               

5

Pijama para hombre en tallas variadas S, 

M, L y XL. (Compuesta por camiseta y

short- pantaloneta-. En Tela de algodón y

poliéster)

Unidad 1 50.000,00$    50.000,00$               

6

Zapato tipo tenis en tela de lona blanca

o beige, con cordones y suela en goma

para hombres. Tallas Variadas.

Unidad 1 80.000,00$    80.000,00$               

7
Toalla de cuerpo de uso personal

70x140cm.
Unidad 1 25.000,00$    25.000,00$               

8
Par de medias para hombre y mujer

Tallas Variadas.
Unidad 1 9.000,00$      9.000,00$                

$ 267.000,00

Ítem 3.1.1. Dotación básica de vestuario para Hombre.

Total Dotación básica de vestuario para Hombre.
 

 

 

ITEM DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO

VALOR 

SUBTOTAL

1
Crema dental en pasta, para uso convencional, en tubo,

de 50 g, con tapa rosca y componente tradicional.
Unidad 1 7.000,00$            $        7.000,00 

2

Cepillo dental manual para adultos, con cabeza tipo

almohadilla, mango anatómico cerda angular de

longitud mayor o igual a 6 y menor a 7 mm, sin cerdas

indicadoras de desgaste y sin cerdas masajeadores.

Unidad 1 5.000,00$            $        5.000,00 

3 Jabón de tocador en barra, con peso de 75 g. Unidad 1 4.000,00$            $        4.000,00 

4
Papel higiénico doble hoja color blanco, 44 m de largo y

9.8 cm de ancho.
Unidad 1 4.000,00$            $        4.000,00 

5 Shampoo en presentación cojín 25 ml. Unidad 1 1.400,00$            $        1.400,00 

6 Talco para pies 60 gramos. Unidad 1 10.000,00$          $      10.000,00 

7 Bloqueador sobre 10 gramos. Unidad 1 2.000,00$            $        2.000,00 

8 Cepillo para el cabello o peinilla. Unidad 1 10.000,00$          $      10.000,00 

9 Desodorante sobre de 11,5 gr. Para Mujer. Unidad 1 1.600,00$            $        1.600,00 

10

Toalla sanitaria, tipo normal, para flujo normal, con

cubierta tipo tela, absorción con rapisec, sin alas y

presentación por 10.

Unidad 1 5.000,00$            $        5.000,00 

 $      50.000,00 

Ítem 3.2.7. Kit de aseo para mujeres.

Total Kit de aseo para mujeres.  
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ITEM DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO

VALOR 

SUBTOTAL

1
Crema dental en pasta, para uso convencional, en tubo,

de 50 g, con tapa rosca y componente tradicional.
Unidad 1 7.050,00$            $        7.050,00 

2

Cepillo dental manual para adultos, con cabeza tipo

almohadilla, mango anatómico cerda angular de

longitud mayor o igual a 6 y menor a 7 mm, sin cerdas

indicadoras de desgaste y sin cerdas masajeadores.

Unidad 1 5.050,00$            $        5.050,00 

3 Jabón de tocador en barra, con peso de 75 g. Unidad 1 4.000,00$            $        4.000,00 

4
Papel higiénico doble hoja color blanco, 44 m de largo y

9.8 cm de ancho.
Unidad 1 4.000,00$            $        4.000,00 

5 Shampoo en presentación cojín 25 ml. Unidad 1 1.490,00$            $        1.490,00 

6 Talco para pies 60 gramos. Unidad 1 10.000,00$          $      10.000,00 

7 Bloqueador sobre 10 gramos. Unidad 1 2.050,00$            $        2.050,00 

8 Cepillo para el cabello o peinilla. Unidad 1 10.000,00$          $      10.000,00 

9 Desodorante sobre de 11,5 gr. Para Hombre Unidad 1 1.350,00$            $        1.350,00 

 $      44.990,00 

Ítem 3.2.8. Kit de aseo para hombres

Total Kit de aseo para hombres  
 

4.2. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: La presente contratación se encuentra amparada de 

acuerdo con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 26000175 de 2026, expedido 

por la  Profesional Universitario de la Oficina de Presupuesto del Municipio. 

 

4.3. FORMA DE PAGO: El Municipio pagará al contratista el valor del contrato de la 

siguiente manera:    Un 50% del valor del contrato a título de pago anticipado una vez 

suscrita el acta de inicio, previa aprobación de la póliza única de garantías y expedición 

del registro presupuestal y el 50% restante Mediante actas parciales mes vencido, previa 

presentación de informe parcial de ejecución y pago de la seguridad social por parte del 

contratista; informe de supervisión y certificación de cumplimiento por parte del supervisor 

del contrato.     

 

PARAGRAFO 1: Para el pago, el contratista deberá presentar factura o documento 

equivalente a factura comercial, de conformidad con el Artículo 617 del Estatuto 

Tributario, así: a) Estar denominada expresamente como factura de venta. (Régimen 

simplificado o régimen común.) b) Apellidos y nombre del adquiriente de los bienes y/o 

servicios. c) Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva 

de facturas de venta. d) Fecha de su expedición. e) Descripción específica o genérica de 

los bienes. f) Valor total de la operación. g) El nombre del impresor de la factura. h) Indicar 

la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas y el valor discriminado del mismo, 

cuando aplique.  

 

PARAGRAFO 2: Cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral 

(EPS, PENSIÓN y ARL), parafiscales (SENA – ICBF- CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR), para 

el efecto el contratista debe presentar para el pago constancia que acredite el 

cumplimiento de estas obligaciones anexando copia actualizada de la planilla de dichos 

aportes, si a ello da lugar. 

 

PARAGRAFO 3: Descuentos. La Alcaldía Municipal de Corozal efectuará los descuentos de 

Ley del orden Nacional y Municipal vigentes, de acuerdo con la información tributaria 

suministrada por el Contratista a la Entidad y con la actividad objeto del Contrato así: - 

Estampillas Municipales: Adulto mayor (4%), Pro cultura (1%), 1% tasa Pro-deporte, 

Estampilla electrificación rural 1%, Estampilla Justicia Familia 2%, Rete IVA 15% del 100% del 

iva- Estampillas Departamentales: Pro Hospital (1%) y Estampilla Unisucre 1,5%.  

 

El Municipio de Corozal, realizará las retenciones relacionas con Pro-Hospital (1%), Pro- 

Universidad (1.5%) sobre el valor total del contrato.  
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Así mismo se realizan las siguientes retenciones de conformidad con la actividad del 

contratista y lo establecido en el estatuto tributario: - Retención en la Fuente según lo 

establecido, en el estatuto tributario Retención de Impuestos de Industria y Comercio 

dependiendo la actividad que desarrolle y lo que establezca el estatuto tributario. 

 

PARAGRAFO 4. Para el pago final, EL CONTRATISTA deberá presentar informe final de 

ejecución, el cual dará cuenta de todas y cada una de las actividades ejecutadas en 

desarrollo del objeto contractual durante la vigencia del mismo y la certificación e informe 

del supervisor donde conste el cumplimiento de todas y cada una de sus obligaciones 

derivadas de este contrato, Previo tramite de solicitud de pago y el derecho a turno 

asignado para la respectiva cuenta debidamente legalizada. 

 

5.- PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El plazo de ejecución del contrato será  hasta 

por CUATRO (4) MESES sin sobrepasar la vigencia fiscal 2026, o hasta que se agote el 

presupuesto del servicio,   contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa 

aprobación de la póliza única de garantías y expedición del registro presupuestal. El 

contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes (firma electrónica – 

plataforma Secop II).   

 

6.- LUGAR DE ENTREGA O DE EJECUCIÓN: El contrato se ejecutará en el Municipio de  

Sincelejo, en las instalaciones del CETRA, una vez se cumplan con las exigencias técnicas 

determinadas en este proceso, para lo cual el contratista deberá tener en cuenta las 

cantidades, especificaciones técnicas, y aportar los documentos necesarios exigidos. 

 

7. POSIBILIDAD DE LIMITACIÓN DE LA CONVOCATORIA A MIPYMES DEPARTAMENTALES 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, 

modificado por el artículo 5 del Decreto 1860 de 2021, y teniendo en cuenta que el valor 

del proceso de contratación no supera los ciento veinticinco mil dólares de los Estados 

Unidos de América (USD$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto 

determina el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la presente convocatoria podrá 

limitarse a Mipymes colombianas. También podrá limitarse a Mipymes territoriales, de 

conformidad al artículo 2.2.1.2.4.2.3 ibídem, caso en el cual, la convocatoria se limitará a 

Mipymes colombianas que tengan domicilio en el departamento de Sucre o municipio de 

Corozal (sitios o lugares donde se ejecutará el contrato), según el caso.  

 

Para la limitación de la presente convocatoria a Mipymes deberá haberse recibido, 

solicitudes de por lo menos dos (2) Mipymes con domicilio municipal, en la fecha indicada 

en el cronograma del proceso de contratación, so pena de considerar extemporánea la 

solicitud; y deberán contar, con mínimo un (1) año de existencia. 

 

Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar Mipyme, cuyo 

objeto social les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual. 

 

Con el fin de propiciar el crecimiento, consolidación y sostenibilidad de las Mipymes del 

ámbito municipal y/o departamental, teniendo en cuenta la cuantía del presente proceso 

de selección, lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.2. y s.s. del Decreto 1082 de 2015 

(modificado por el artículo 5 del Decreto 1860 de 2021), y que de acuerdo al histórico de 

procesos adelantados por la entidad, se pudo establecer que en el departamento de 

sucre existe pluralidad de personas naturales y/o jurídicas con la condición de Micro, 

pequeñas  y medianas empresas. Frente a la eventual presentación de múltiples solicitudes 

de limitación a Mipymes colombianas (con domicilio en corozal sucre), con el propósito de 

incentivar la participación efectiva de éstas en el presente proceso de selección, se 

recomienda limitar el presente proceso contractual a Mipymes colombianas con domicilio 
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en el Municipio de Corozal, previa verificación de los requisitos exigidos en la normatividad 

vigente. 

 

8.- MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, JUSTIFICACIÓN, TIPO DE CONTRATO Y 

ADJUDICACION INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 

 

Las adquisiciones de bienes, servicios y obras cuyo valor no exceda del diez por ciento 

(10%) de la menor cuantía de la entidad contratante, independientemente de su objeto, 

se determinan por las reglas exclusivamente definidas en el artículo 94 de la Ley 1474 de 

2011, reglamentada por los 2.2.1.2.1.5.1 y 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, 

modificados por el artículo 2 del Decreto 1860 de 2021 el cual constituye el procedimiento 

aplicable a las Mínimas Cuantías. 

 

En este orden de ideas, la modalidad de selección escogida es la contratación de mínima 

cuantía, por no superar esta contratación el 10% de la menor cuantía de la entidad, 

determinado por el presupuesto anual del Municipio de Corozal, vigencia 2025. 

 

9.- TIPO DE CONTRATO: El contrato a realizar será de prestación de servicios. 

 

10.- SUPERVISOR:  La supervisión del contrato será ejercida por la  Secretaria 

Administrativa, de Gobierno   e Inclusión social del Municipio de Corozal, quien velará que 

el contrato se ejecute con el cumplimiento de las obligaciones contractuales y legales 

pertinentes. 

 

11.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES. 

 

11.1.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:  

 

Además de las obligaciones previstas en la ley para los contratistas del Estado, este se 

compromete a cumplir con las obligaciones que a continuación se estipulan, por lo cual 

deberá manifestar bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la 

presentación de la oferta, que conoce y acepta los términos establecidos en los estudios 

previos y en los pliegos de condiciones:  

 

1. Cumplir el contrato en los términos y condiciones técnicas establecidos en los estudios 

previos, pliegos de condiciones y formuladas en su propuesta.  

2. Garantizar el cumplimiento de las características técnicas de los bienes y servicios 

entregados, los cuales se deben ajustar a los requerimientos y disposiciones legales 

vigentes.  

3. Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia 

responsabilidad.  

4. Poner a disposición de la  Secretaria Administrativa, de Gobierno   e Inclusión social 

todos los elementos solicitados en para la correcta ejecución del contrato.  

5. Diseñar procedimientos y procesos internos que garanticen una pronta respuesta a 

las solicitudes por parte del Supervisor del contrato.  

6. Mantener durante la ejecución del contrato, los precios propuestos.  

7. Atender al llamado por parte del supervisor del contrato en un término no mayor a 

24 horas.  

8.- Presentar el informe de ejecución final, el cual deberá contener, la descripción del 

evento que se realizó, desglose financiero de cada componente, factura de gastos, 

evidencia fotográfica; entre otros, el cual será presentado en original en físico y copia 

magnética en CD.  

9. El Contratista deberá realizar el pago de los impuestos a que haya lugar.  

10. Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social 

Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) y Administradora 
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de Riesgos Laborales de acuerdo a la Ley 1562 de 2012 por cuanto el cumplimiento de 

esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago. 

11. Constituir las pólizas de garantías a que hubiere lugar.  

12. Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato y que garanticen su cabal 

cumplimiento.  

 

11.2.- OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO:  

1. Exigir al CONTRATISTA la ejecución idónea del objeto del contrato.  

2. Pagar el valor del contrato en la forma pactada.  

3. Aprobar la garantía única que en debida forma constituya el CONTRATISTA, si a ello 

hubiere lugar. 

4. Vigilar la debida y oportuna ejecución del contrato y el cumplimiento de todas las 

obligaciones contractuales.  

5. Efectuar los descuentos de ley del orden nacional y municipal en cumplimiento de las 

normas vigentes, de acuerdo con la información tributaria suministrada por el 

CONTRATISTA, a la entidad y con la actividad objeto del contrato.  

6. Las establecidas en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993.  

7. Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato. 

 

12.- CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE.  

El único criterio de selección que se tendrá en cuenta será el menor precio. Las 

adquisiciones de bienes, servicios y obras cuyo valor no exceda del diez por ciento (10%) 

de la menor cuantía de la entidad contratante, independientemente de su objeto, se 

determinan por las reglas exclusivamente definidas en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, 

reglamentada por los 2.2.1.2.1.5.1 y 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, el cual 

constituye el procedimiento aplicable a la modalidad de selección de mínima cuantía. 

 

13.- ANALISIS DE RIESGO DEL OBJETO A CONTRATAR Y LA FORMA DE MITIGARLO. 

a. RIESGO PREVISIBLE: 

 

Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la 

actividad a ejecutar es factible su ocurrencia y que ella pueda generar influencia directa 

en la ejecución del contrato. 

 

b.-  RIESGO IMPREVISIBLE: 

Son aquellos hechos o circunstancias que a la fecha de celebración del contrato y aun en 

su ejecución no es posible prever. 

 

14.- TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN Y ESTIMACIÓN DE RIESGOS. MATRIZ DE RIESGOS. 

El municipio de Corozal de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 

2007, de los artículos 3, 15, 17 y el Decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología para 

identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a 

tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación, según la siguiente matriz 

de riesgos: 
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15. GARANTÍAS: 

15.1 Garantía Única de Cumplimiento. 

 

El contratista se obliga a constituir a favor del MUNICIPIO una póliza de garantía única que 

cubra los siguientes riesgos:    

 

 CUMPLIMIENTO GENERAL DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, EL PAGO 

DE MULTAS Y DEMÁS SANCIONES, en cuantía equivalente al diez por ciento 

(10%) del valor del Contrato, y con una vigencia igual a la duración del 

mismo y cuatro (4) meses más.  

 

 CALIDAD DEL SERVICIO: Por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del 

valor del contrato con una vigencia al término de ejecución de este y 

cuatro (4) meses más.   

 

 PARA GARANTIZAR LOS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES DEL PERSONAL 

QUE UTILICE, por el término de duración del contrato y tres (3) años más y 

por el 5% del valor del mismo.  

 
 CALIDAD DE LOS BIENES: Por un valor equivalente al diez por ciento (10%) 

del valor de este con una vigencia al término de ejecución de este y 
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cuatro (4) meses más.   

 
 DEVOLUCIÓN DEL PAGO ANTICIPADO: Por un valor equivalente al cien por 

ciento (100%) del valor entregado por concepto de pago anticipado, con 

una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses 

más. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: Las garantías deberán otorgarse de acuerdo con lo 

establecido en el Título III – Capítulo I del Decreto 1082 de 2015, e indicarlo en la 

póliza de manera expresa.  

 

16. FOMENTO A LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS ESTATALES POR PARTE DE POBLACION 

REFERIDA EN EL ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.16 DEL DECRETO 1082 DE 2015, ADICIONADO POR EL 

ARTÍCULO 3 DEL DECRETO 1860 DE 2021. 

Para el fomento a la ejecución de contratos Estatales por parte de población en pobreza 

extrema, desplazados por la violencia, personas en procesos de reintegración o 

reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, teniendo en cuenta  la 

naturaleza del objeto contractual y el alcance de las obligaciones, no  se considera 

pertinente exigir que el contratista destine al cumplimiento del objeto contractual, la 

provisión de bienes o servicios por parte de la población descrita anteriormente, en los 

porcentajes establecidos el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del decreto 1082 de 2015 requeridos para 

la ejecución del contrato, esto debido a que para el cumplimiento del objeto a ejecutar 

se requiere contratar a una empresa con capacidad jurídica técnica para cumplir con el 

servicio de acuerdo a  las características descritas en el presente documento, por lo que 

no es posible determinar en una constante  que permita establecer los porcentajes  con 

respecto a provisión del recurso humano de los proponentes para prestar el servicio. 

 

17. CLÁUSULA DE INDEMNIDAD. 

El contratista se obliga a mantener al Municipio indemne de cualquier reclamación 

proveniente de terceros cuyas causales sean actuaciones del contratista enmarcadas 

dentro de la ejecución del presente contrato. 

 

18. VEEDURÍAS CIUDADANAS. 

Se invita a las veedurías ciudadanas establecidas de conformidad con la Ley 850 

de 2003 para que desarrollen su actividad durante la etapa precontractual, 

contractual y post-contractual en el presente proceso de selección de 

conformidad con lo establecido en la Constitución Política de Colombia y demás 

normas pertinentes. 

 

19.- CONSTANCIA DE REVISIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES.  

Se deja constancia que, una vez consultado el Plan Anual de Adquisiciones, se 

observa que los servicios que se requieren contratar, objeto del presente estudio, se 

encuentra incluido en el documento antes mencionado 

 

Dado en el Municipio de Corozal, a los veintitrés (23) días del mes de junio de 2026 

 

Atentamente, 

 

ORIGINAL FIRMADO  

HELEN GONZALEZ MULETT 

Secretaria Administrativa, de Gobierno   e Inclusión social 

Revisó  –  JOSÉ D. VERGARA -  ASESOR JURIDICO EXTERNO  


