Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

RESULTADO ESTUDIO DE MERCADO EM-091-2026

Versión:	3
Fecha de aprobación:	18/03/2024
Código:	18-01-FO-0004

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

FECHA	Abril de 2026
PROCESO	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSTALACION DE NUEVOS PUNTOS PARA LOS SISTEMAS DE LLAMADO DE ENFERMERIA DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE SERVICIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE
PLAZO DEL CONTRATO	Dos (02) Meses
INFORME DEL ESTUDIO	El día 09 de abril 2026, se solicitó cotización por medio de la plataforma de Colombia Compra Eficiente (SECOP II), con fecha de recepción hasta el día 15 de abril de 2026; al publicar el proceso por parte de la Subred, se evidencia que ciento sesenta y siete (167) proveedores pertenecen al sector objeto del estudio, de ellos dos (02) expresan su interés y uno (01) presenta su propuesta al proceso. De la verificación llevada a cabo se concluye:

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	SERVICIOS / LISTADO DE POSIBLES REPUESTOS	CANT	UNIDAD	CONTRATO HISTÓRICO No. 3504-2023 CMT COLOMBIA S					CMT COLOMBIA S.A.S				CALCULOS MATEMATICOS					
					MODIFICACIONES	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL	PROMEDIO	MINIMO	VARIACION EN PESOS	VARIACION PORCENTUAL	VALOR DE REFERENCIA UNITARIO	VALOR DE REFERENCIA * CANTIDADES
1	MANTENIMIENTO CONSOLA SISTEMA CMT	MANTENIMIENTO	35	VISITA	MOD 2 2026	113.000	21.470	134.470	134.470	113.000	21.470	134.470	134.470	134.470	134.470	0	0%	134.470	4.706.450
2	MANTENIMIENTO DISPLAY SISTEMA CMT	MANTENIMIENTO	45	VISITA						113.000	21.470	134.470	134.470	134.470	134.470	0	0%	134.470	6.051.150
3	MANTENIMIENTO ESTACION DE PACIENTE SISTEMA CMT	MANTENIMIENTO	565	VISITA						5.800	1.102	6.902	6.902	6.902	6.902	0	0%	6.902	3.899.630
4	MANTENIMIENTO ESTACION DE BAÑO SISTEMA CMT	MANTENIMIENTO	230	VISITA						5.650	1.074	6.724	6.724	6.724	6.724	0	0%	6.724	1.546.405
5	MANTENIMIENTO BAÑO CDS USUARIO MOVILIDAD REDUCIDA SISTEMA CMT	MANTENIMIENTO	45	VISITA						5.800	1.102	6.902	6.902	6.902	6.902	0	0%	6.902	310.590
6	MANTENIMIENTO ESTACION DE CODIGO AZUL/ROJO/VERDE SISTEMA CMT	MANTENIMIENTO	30	VISITA						5.800	1.102	6.902	6.902	6.902	6.902	0	0%	6.902	207.060
7	MANTENIMIENTO CORDON DE PERILLA SISTEMA CMT	MANTENIMIENTO	565	VISITA						5.800	1.102	6.902	6.902	6.902	6.902	0	0%	6.902	3.899.630
8	MANTENIMIENTO LAMPARA DE PASILLO SISTEMA CMT	MANTENIMIENTO	250	VISITA						5.650	1.074	6.724	6.724	6.724	6.724	0	0%	6.724	1.680.875
9	INSTALACION DE LLAMADO DE ENFERMERIA PARA BAÑO DE PACIENTES CON MOVILIDAD REDUCIDA	MANTENIMIENTO	1	INSTALACION						1.000.000	190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000	0	0%	1.190.000	1.190.000
10	INSTALACION DE LLAMADO DE ENFERMERIA PARA CAMA O CUBICULO	MANTENIMIENTO	1	INSTALACION						1.000.000	190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000	0	0%	1.190.000	1.190.000
11	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPLAY INFORMATIVO LE-128	LISTADO DE POSIBLES REPUESTOS	1	UNIDAD	MOD 2 2026	2.427.315	461.190	2.888.505	2.888.505	2.427.315	461.190	2.888.505	2.888.505	2.888.505	2.888.505	0	0%	2.888.505	2.888.505
12	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONSOLA DE ESCRITORIO LE-128	LISTADO DE POSIBLES REPUESTOS	1	UNIDAD	MOD 2 2026	2.187.377	415.602	2.602.979	2.602.979	2.187.377	415.602	2.602.979	2.602.979	2.602.979	2.602.979	0	0%	2.602.979	2.602.979
13	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA LE-128/32 PUERTOS	LISTADO DE POSIBLES REPUESTOS	1	UNIDAD	MOD 2 2026	5.087.919	966.705	6.054.624	6.054.624	5.087.919	966.705	6.054.624	6.054.624	6.054.624	6.054.624	0	0%	6.054.624	6.054.624
14	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA LE-128/64 PUERTOS	LISTADO DE POSIBLES REPUESTOS	1	UNIDAD	MOD 2 2026	6.049.985	1.149.497	7.199.482	7.199.482	6.049.985	1.149.497	7.199.482	7.199.482	7.199.482	7.199.482	0	0%	7.199.482	7.199.482
15	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA LE-128/96 PUERTOS	LISTADO DE POSIBLES REPUESTOS	1	UNIDAD	MOD 2 2026	7.012.047	1.332.289	8.344.336	8.344.336	7.012.047	1.332.289	8.344.336	8.344.336	8.344.336	8.344.336	0	0%	8.344.336	8.344.336
16	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA LE-128/128 PUERTOS	LISTADO DE POSIBLES REPUESTOS	1	UNIDAD	MOD 2 2026	7.974.110	1.515.081	9.489.191	9.489.191	7.974.110	1.515.081	9.489.191	9.489.191	9.489.191	9.489.191	0	0%	9.489.191	9.489.191
17	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACIÓN DE PACIENTE	LISTADO DE POSIBLES REPUESTOS	1	UNIDAD	MOD 2 2026	181.504	34.486	215.990	215.990	181.504	34.486	215.990	215.990	215.990	215.990	0	0%	215.990	215.990
18	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACIÓN DE BAÑO	LISTADO DE POSIBLES REPUESTOS	1	UNIDAD	MOD 2 2026	181.504	34.486	215.990	215.990	181.504	34.486	215.990	215.990	215.990	215.990	0	0%	215.990	215.990
19	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACIÓN DE CÓDIGO AZUL	LISTADO DE POSIBLES REPUESTOS	1	UNIDAD	MOD 2 2026	267.121	50.753	317.874	317.874	267.121	50.753	317.874	317.874	317.874	317.874	0	0%	317.874	317.874
20	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALARMA AUDIBLE CÓDIGO AZUL/ROJO	LISTADO DE POSIBLES REPUESTOS	1	UNIDAD	MOD 2 2026	267.121	50.753	317.874	317.874	267.452	50.816	318.268	318.268	318.071	318.268	394	0%	318.268	318.268
21	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA DE PASILLO LED DOBLE	LISTADO DE POSIBLES REPUESTOS	1	UNIDAD	MOD 2 2026	152.332	28.943	181.275	181.275	152.332	28.943	181.275	181.275	181.275	181.275	0	0%	181.275	181.275
22	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA DE PASILLO CUATRO LUCES	LISTADO DE POSIBLES REPUESTOS	1	UNIDAD	MOD 2 2026	285.620	54.268	339.888	339.888	285.620	54.268	339.888	339.888	339.888	339.888	0	0%	339.888	339.888
23	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORDÓN DE PERILLA AMERICANA CONECTOR DIN	LISTADO DE POSIBLES REPUESTOS	1	UNIDAD	MOD 2 2026	159.014	30.213	189.227	189.227	159.014	30.213	189.227	189.227	189.227	189.227	0	0%	189.227	189.227
24	SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA 12 V. 7 AMP. PARA CONSOLA	LISTADO DE POSIBLES REPUESTOS	1	UNIDAD	MOD 2 2026	164.271	31.211	195.482	195.482	164.271	31.211	195.482	195.482	195.482	195.482	0	0%	195.482	195.482
25	SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA TABLERO PACIENTE T TP 112	LISTADO DE POSIBLES REPUESTOS	1	UNIDAD	MOD 2 2026	93.700	17.803	111.503	111.503	93.700	17.803	111.503	111.503	111.503	111.503	0	0%	111.503	111.503
26	SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA BAÑO T TB 111	LISTADO DE POSIBLES REPUESTOS	1	UNIDAD	MOD 2 2026	93.700	17.803	111.503	111.503	93.700	17.803	111.503	111.503	111.503	111.503	0	0%	111.503	111.503
27	SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA LÁMPARA	LISTADO DE POSIBLES REPUESTOS	1	UNIDAD	MOD 2 2026	84.913	16.133	101.046	101.046	84.913	16.133	101.046	101.046	101.046	101.046	0	0%	101.046	101.046
28	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACRILICO TABLERO BAÑO	LISTADO DE POSIBLES REPUESTOS	1	UNIDAD	MOD 2 2026	57.609	10.946	68.555	68.555	57.609	10.946	68.555	68.555	68.555	68.555	0	0%	68.555	68.555
29	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACRILICO TABLERO PACIENTE	LISTADO DE POSIBLES REPUESTOS	1	UNIDAD	MOD 2 2026	48.746	9.262	58.008	58.008	48.746	9.262	58.008	58.008	58.008	58.008	0	0%	58.008	58.008
30	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACRILICO LAMPARA TIPO R	LISTADO DE POSIBLES REPUESTOS	1	UNIDAD	MOD 2 2026	70.904	13.472	84.376	84.376	70.904	13.472	84.376	84.376	84.376	84.376	0	0%	84.376	84.376
31	SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA CONSOLA LE-128	LISTADO DE POSIBLES REPUESTOS	1	UNIDAD	MOD 2 2026	1.067.920	202.905	1.270.825	1.270.825	1.067.920	202.905	1.270.825	1.270.825	1.270.825	1.270.825	0	0%	1.270.825	1.270.825
32	SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA DISPLAY LE-128	LISTADO DE POSIBLES REPUESTOS	1	UNIDAD	MOD 2 2026	1.067.920	202.905	1.270.825	1.270.825	1.067.920	202.905	1.270.825	1.270.825	1.270.825	1.270.825	0	0%	1.270.825	1.270.825
33	SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA CONTROL SISTEMA LE-128	LISTADO DE POSIBLES REPUESTOS	1	UNIDAD	MOD 2 2026	1.150.445	218.585	1.369.030	1.369.030	1.150.445	218.585	1.369.030	1.369.030	1.369.030	1.369.030	0	0%	1.369.030	1.369.030
34	SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA DE PUERTOS PIC	LISTADO DE POSIBLES REPUESTOS	1	UNIDAD	MOD 2 2026	949.298	180.367	1.129.665	1.129.665	949.298	180.367	1.129.665	1.129.665	1.129.665	1.129.665	0	0%	1.129.665	1.129.665
35	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERILLA AMERICANA	LISTADO DE POSIBLES REPUESTOS	1	UNIDAD	MOD 2 2026	111.215	21.131	132.346	132.346	111.215	21.131	132.346	132.346	132.346	132.346	0	0%	132.346	132.346
36	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE UTP CATEGORÍA 6 LSHZ AZUL	LISTADO DE POSIBLES REPUESTOS	1	UNIDAD	MOD 2 2026	3.018	573	3.591	3.591	3.018	573	3.591	3.591	3.591	3.591	0	0%	3.591	3.591
37	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLUG DIN 3 PINES	LISTADO DE POSIBLES REPUESTOS	1	UNIDAD	MOD 2 2026	20.495	3.894	24.389	24.389	20.495	3.894	24.389	24.389	24.389	24.389	0	0%	24.389	24.389
38	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOTÓN PULSADOR GRANDE PERILLA	LISTADO DE POSIBLES REPUESTOS	1	UNIDAD	MOD 2 2026	20.495	3.894	24.389	24.389	20.495	3.894	24.389	24.389	24.389	24.389	0	0%	24.389	24.389

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

RESULTADO ESTUDIO DE MERCADO EM-091-2026

Versión:	3
Fecha de aprobación:	18/03/2024
Código:	18-01-FO-0004

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

FECHA	Abril de 2026
PROCESO	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSTALACION DE NUEVOS PUNTOS PARA LOS SISTEMAS DE LLAMADO DE ENFERMERIA DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE SERVICIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE
PLAZO DEL CONTRATO	Dos (02) Meses
INFORME DEL ESTUDIO	El día 09 de abril 2026, se solicitó cotización por medio de la plataforma de Colombia Compra Eficiente (SECOP II), con fecha de recepción hasta el día 15 de abril de 2026; al publicar el proceso por parte de la Subred, se evidencia que ciento sesenta y siete (167) proveedores pertenecen al sector objeto del estudio, de ellos dos (02) expresan su interés y uno (01) presenta su propuesta al proceso. De la verificación llevada a cabo se concluye:

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	SERVICIOS / LISTADO DE POSIBLES REPUESTOS	CANT	UNIDAD	CONTRATO HISTÓRICO No. 3504-2023 CMT COLOMBIA S					CMT COLOMBIA S.A.S				CALCULOS MATEMATICOS					
					MODIFICACIONES	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL	PROMEDIO	MINIMO	VARIACION EN PESOS	VARIACION PORCENTUAL	VALOR DE REFERENCIA UNITARIO	VALOR DE REFERENCIA * CANTIDADES
39	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 2*20 ENCAUCHETADO BLANCO	LISTADO DE POSIBLES REPUESTOS	1	UNIDAD	MOD 2 2026	49.824	9.467	59.291	59.291	49.824	9.467	59.291	59.291	59.291	59.291	0	0%	59.291	59.291
40	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO INTEGRADO 16F 877A	LISTADO DE POSIBLES REPUESTOS	1	UNIDAD	MOD 2 2026	34.986	6.647	41.633	41.633	34.986	6.647	41.633	41.633	41.633	41.633	0	0%	41.633	41.633
41	SUMINISTRO E INSTALACION DE MICRO SD 8 G	LISTADO DE POSIBLES REPUESTOS	1	UNIDAD	MOD 2 2026	87.464	16.618	104.082	104.082	87.464	16.618	104.082	104.082	104.082	104.082	0	0%	104.082	104.082
42	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARDUINO UNO	LISTADO DE POSIBLES REPUESTOS	1	UNIDAD	MOD 2 2026	349.857	66.473	416.330	416.330	349.857	66.473	416.330	416.330	416.330	416.330	0	0%	416.330	416.330
43	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARDUINO MEGA 2560	LISTADO DE POSIBLES REPUESTOS	1	UNIDAD	MOD 2 2026	437.322	83.091	520.413	520.413	437.322	83.091	520.413	520.413	520.413	520.413	0	0%	520.413	520.413
44	SUMINISTRO E INSTALACION DE MMC MODULO MICRO SD CARD	LISTADO DE POSIBLES REPUESTOS	1	UNIDAD	MOD 2 2026	87.464	16.618	104.082	104.082	87.464	16.618	104.082	104.082	104.082	104.082	0	0%	104.082	104.082
45	SUMINISTRO E INSTALACION DE FUENTE DE ALIMENTACION 12V 5AMP	LISTADO DE POSIBLES REPUESTOS	1	UNIDAD	MOD 2 2026	456.571	86.748	543.319	543.319	456.571	86.748	543.319	543.319	543.319	543.319	0	0%	543.319	543.319
46	SUMINISTRO E INSTALACION DE TECLADO PARA CONSOLAS	LISTADO DE POSIBLES REPUESTOS	1	UNIDAD	MOD 2 2026	405.404	77.027	482.431	482.431	405.404	77.027	482.431	482.431	482.431	482.431	0	0%	482.431	482.431
47	SUMINISTRO E INSTALACION DE JACK DIN 3 PINES	LISTADO DE POSIBLES REPUESTOS	1	UNIDAD	MOD 2 2026	20.495	3.894	24.389	24.389	20.495	3.894	24.389	24.389	24.389	24.389	0	0%	24.389	24.389
48	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGULADOR LM350	LISTADO DE POSIBLES REPUESTOS	1	UNIDAD	MOD 2 2026	20.495	3.894	24.389	24.389	20.495	3.894	24.389	24.389	24.389	24.389	0	0%	24.389	24.389
49	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALL CORD W/CLIP – 10FT (RR)	LISTADO DE POSIBLES REPUESTOS	1	UNIDAD	MOD 2 2026	342.914	65.154	408.068	408.068	342.914	65.154	408.068	408.068	408.068	408.068	0	0%	408.068	408.068
50	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALL CORD – DIN CONNECTOR (RR)	LISTADO DE POSIBLES REPUESTOS	1	UNIDAD	MOD 2 2026	432.299	82.137	514.436	514.436	432.299	82.137	514.436	514.436	514.436	514.436	0	0%	514.436	514.436
51	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE VEHICULAR AWG 18	LISTADO DE POSIBLES REPUESTOS	1	UNIDAD						2.350	447	2.797	2.797	2.797	2.797	0	0%	2.797	2.797
52	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARCASA ACRILICA DISPLAY 128	LISTADO DE POSIBLES REPUESTOS	1	UNIDAD						939.262	178.460	1.117.721	1.117.721	1.117.721	1.117.721	0	0%	1.117.721	1.117.721
53	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACIÓN DE BAÑO DOBLE MANIJA CON BOTON CANCELADO	LISTADO DE POSIBLES REPUESTOS	1	UNIDAD						288.704	54.854	343.558	343.558	343.558	343.558	0	0%	343.558	343.558
54	SUMINISTRO E INSTALACION DE FUENTE 12V 2A	LISTADO DE POSIBLES REPUESTOS	1	UNIDAD						85.000	16.150	101.150	101.150	101.150	101.150	0	0%	101.150	101.150
55	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA DE PASILLO CUATRO LUCES CON SONIDO	LISTADO DE POSIBLES REPUESTOS	1	UNIDAD						263.846	50.131	313.977	313.977	313.977	313.977	0	0%	313.977	313.977
56	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA DE PASILLO LED DOBLE CON SONIDO	LISTADO DE POSIBLES REPUESTOS	1	UNIDAD						184.116	34.982	219.098	219.098	219.098	219.098	0	0%	219.098	219.098
57	SUMINISTRO E INSTALACION DE MÓDULO ETHERNET SISTEMA LE-128	LISTADO DE POSIBLES REPUESTOS	1	UNIDAD						650.842	123.660	774.502	774.502	774.502	774.502	0	0%	774.502	774.502
58	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLUG MONOFONICO RECTO	LISTADO DE POSIBLES REPUESTOS	1	UNIDAD						20.495	3.894	24.389	24.389	24.389	24.389	0	0%	24.389	24.389
59	SUMINISTRO E INSTALACION DE SERVIDOR INSTALACIÓN SOFTWARE LE-128	LISTADO DE POSIBLES REPUESTOS	1	UNIDAD						5.803.986	1.102.757	6.906.743	6.906.743	6.906.743	6.906.743	0	0%	6.906.743	6.906.743
60	SUMINISTRO E INSTALACION DE SMART WATCH LE-128	LISTADO DE POSIBLES REPUESTOS	1	UNIDAD						1.789.730	340.049	2.129.779	2.129.779	2.129.779	2.129.779	0	0%	2.129.779	2.129.779
61	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOFTWARE ADMINISTRATIVO LE-128 - INCLUYE CONFIGURACIÓN	LISTADO DE POSIBLES REPUESTOS	1	UNIDAD						6.653.053	1.264.080	7.917.133	7.917.133	7.917.133	7.917.133	0	0%	7.917.133	7.917.133
62	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR 12V	LISTADO DE POSIBLES REPUESTOS	1	UNIDAD						24.000	4.560	28.560	28.560	28.560	28.560	0	0%	28.560	28.560
63	TOTAL		1	UNIDAD		40.075.713	7.614.385	47.690.098	47.690.098	58.928.929	11.196.496	70.125.425	70.125.425	70.125.228	70.125.425	394	0%	70.125.425	92.117.220

RESUMEN DE ESTUDIO DE MERCADO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	CONTRATO HISTÓRICO No. 3504-2023 CMT COLOMBIA S	47.690.098
2	CMT COLOMBIA S.A.S	70.125.425
3	VARIACION EN PESOS	394
4	VARIACION PORCENTUAL	0%
5	VALOR DE REFERENCIA UNITARIO	70.125.425
6	VALOR MANTENIMIENTOS	24.681.790
7	BOLSA DE POSIBLES REPUESTOS	35.000.000
8	VALOR PRESUPUESTO	59.681.790

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	**RESULTADO ESTUDIO DE MERCADO EM-091-2026**	Versión:	3	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	18/03/2024	
		Código:	18-01-FO-0004	

FECHA	Abril de 2026
PROCESO	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSTALACION DE NUEVOS PUNTOS PARA LOS SISTEMAS DE LLAMADO DE ENFERMERIA DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE SERVICIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE
PLAZO DEL CONTRATO	Dos (02) Meses
INFORME DEL ESTUDIO	El día 09 de abril 2026, se solicitó cotización por medio de la plataforma de Colombia Compra Eficiente (SECOP II), con fecha de recepción hasta el día 15 de abril de 2026; al publicar el proceso por parte de la Subred, se evidencia que ciento sesenta y siete (167) proveedores pertenecen al sector objeto del estudio, de ellos dos (02) expresan su interés y uno (01) presenta su propuesta al proceso. De la verificación llevada a cabo se concluye:

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	SERVICIOS / LISTADO DE POSIBLES REPUESTOS	CANT	UNIDAD	CONTRATO HISTÓRICO No. 3504-2023 CMT COLOMBIA S					CMT COLOMBIA S.A.S				CALCULOS MATEMATICOS					
					MODIFICACIONES	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL	PROMEDIO	MINIMO	VARIACION EN PESOS	VARIACION PORCENTUAL	VALOR DE REFERENCIA UNITARIO	VALOR DE REFERENCIA * CANTIDADES

ANALISIS DE MERCADO: El día 09 de abril 2026, se solicitó cotización por medio de la plataforma de Colombia Compra Eficiente (SECOP II), con fecha de recepción hasta el día 15 de abril de 2026; al publicar el proceso por parte de la Subred, se evidencia que ciento sesenta y siete (167) proveedores pertenecen al sector objeto del estudio, de ellos dos (02) expresan su interés y uno (01) presenta su propuesta al proceso. De la verificación llevada a cabo se concluye:

1. Revisada la base de datos de Dirección De Contratación se evidencia que existe un contrato histórico No. 3504-2023 suscrito con CMT COLOMBIA S.A.S
2. Con base en lo anterior se procede a indexar los ítems objeto de comparación desde la vigencia 2022 con los IPC reportados por el DANE hasta la fecha, así: para 2023 13,12 %, para 2024 IPC de 9.28%, para 2025 IPC de 5.2% y finalmente para 2026, el IPC del 5.10%.
3. Sin embargo, se evidencian modificaciones realizadas al contrato en las que se incluyeron y ajustaron los precios de algunos de los ítems iniciales, por los que son tenidas en cuenta para el desarrollo del estudio de mercado.
4. Verificada la plataforma SECOP II, se evidencia que se recibe una cotización por parte del proveedor CMT COLOMBIA S.A.S, dicho proveedor aporta certificado de exclusividad donde se indica: “

CMT COLOMBIA S.A.S

(…) Certifica que es único fabricante y distribuidor legal de la marca CMT® en Colombia para llamados de enfermera, habilitado también para la prestación única de servicios de mantenimiento preventivo, correctivo y soporte de la marca a nivel nacional. (…)

5. Se calcula el valor promedio, entre el histórico indexado y la cotización allegada.
6. Teniendo en cuenta que sólo se cuenta con una cotización, se realiza la comparación con los valores históricos indexados, donde se evidencia variación en promedio del 0% con respecto a la cotización presentada.
7. Así las cosas y de conformidad con el Acuerdo 064 del 2024 mediante el cual se expide el Estatuto de Contratación de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, en su numeral 9.3 - 9.3.1, literal m) se tiene que el presente proceso tendrá la modalidad de contratación directa con proveedor exclusivo del producto, y con base en las certificaciones aportadas, se tomarán como valores de referencia, los cotizados por el proveedor CMT COLOMBIA S.A.S
8. Por lo anterior, y de acuerdo a los cálculos matemáticos, se establece que el presente proceso tendrá un costo total de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($59.681.790) para ser ejecutados en un término de DOS (02) MESES

Firma:
Elaborado: **Daniela Mutis Martínez**
Perfil o cargo **Profesional Especializado I**
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.