GOBERNACION DE ANTIOQUIA

Republica de Colombia

ANEXO CONTRATO ELECTRONICO

CONTRATO N° 26CV122C2876 :
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA -~ SECRETARIA DE
CONTRATANTE: SEGURIDAD, JUSTICIAY PAZ.

NIT: 890.900.286-0

GALILEO INSTRUMENTS S.A.S.
NIT 900.393.949-4

CONTRATISTA:

“ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA EL
OBJETO: FORTALECIMIENTO DE LOS ESCUADRONES MILITARES Y
POLICIALES ANTIOQUIA SEGURA -EMPAS”

CINCO MIL SESENTA MILLONES CIENTO DOCE MIL PESOS M/L
($5.060.112.000) impuestos incluidos, asi como tasas, gravamenes y
contribuciones para la ejecucion del contrato, distribuidos de la

VALOR: siguiente manera:
LOTE1 LOTE 2 VALCOR TOTAL
$3.323.051.000 $1.737.061.000 $5.060.112.000

) El plazo de ejecucion del contrato sera de seis (6) meses contados a
PLAZO: . . L
partir de a firma del acta de inicio.

ESTUDIO PREVIO No.: 25A5122C2685

Entre los suscritos a saber BRIGADIER GENERAL (R) LUIS EDUARDO MARTINEZ GUZMAN,
identificado con cédula de ciudadania N°15.986.183 de Manzanares, Caldas, actuando en calidad de
Ordenador del Gasto de la Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz del Departamento de Antioquia,
mediante Decreto de Incorporacion No.2024070005184 del 31 de diciembre del 2024 y acta de
posesion del 01 de enero de 2025, delegado para contratar mediante el Decreto Departamental
N°2025070000089 del 03 de enero de 2025, debidamente facultado por la Ley 80 de 1993, Ley 1150
de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demas decretos reglamentarios, quien para estos efectos se
denominara EL. DEPARTAMENTO, identificado con NIT No. 890.200.286-0, por una parte; y de otra
parte JULIAN RICARDO RODRIGUEZ VALENCIA, identificado con cédula de ciudadania No
80.029.118, representante legal de GALILEO INSTRUMENTS S.A.S., identificado con NIT
900.393.949-4, facultado para contratar segtn los Estatutos Sociales de la empresa, quien en adelante
se denominara EL CONTRATISTA, quienes en conjunto declaramos bajo la gravedad del juramento,
que se entiende prestado con la firma del presente contrato, que no nos encontramos incursos en
ninguna de ias causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en la Constitucién Politica y la Ley,
ni en conflicto de intereses, y hemos decidido celebrar el presente contrato, que se regird por las
siguientes consideraciones:

1) Que el articulo 2 de la Constitucién Politica sefiala que son fines esenciales del Estado: “servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar |la efectividad de los principios, derechos y
deberes consagrados en la Constitucion; facilitar la participacion de todos en las decisiones que los
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GOBERNACION DE ANTIOQUIA

Republica de Colombia

afectan y en la vida econdmica, politica, administrativa y cultural de la Nacion; defender la
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica y la
vigencia de un orden justo.”; 2) Que el articulo 298 de la Constitucién Politica sefiala que “Los
departamentos tienen autonomia para la administracién de los asuntos seccionales y la planificacion y
promocion del desarrolle econdmico y social dentro de su territorio en los términos establecidos por la
Constitucion. Los departamentos ejercen funciones administrativas, de cocrdinacion, de
complementariedad de la accién municipal, de intermediacién entre la Nacion y los municipios y de
prestacion de los servicios que determinen la Constitucion y las leyes. La ley reglamentara lo
relacionado con el ejercicio de las atribuciones que la Constitucién les otorga”; 3) Que el Departamento
de Antioquia es una persona juridica de derecho publico y actiia bajo el principio de autonomia dentro
de los limites legales y constitucionales. Por via de! numeral 7° de! articulo 5 de la Ley 2200 de 2022,
en materia de contratacion publica, se rige para todos los efectos por la Ley 80 de 1993, 1150 de 2007,
Decreto 1082 de 2015 y demas normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Para el efecto, el
estatuto general de la contratacion publica menciona en su articulo primero a los Departamentos y les
da la calidad de entidades estatales, las cuales, tienen capacidad para contratar; 4) Que mediante la
Ley 418 de 1997, prorrogada, modificada, adicionada y reglamentada por los Decretos Nacionales 399
de 2011 y 1066 de 2015 se dispuso en sus articulos 122 y 119, respectivamente, |a creacion del Fondo
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, FONSECON, al igua!l que los Fondos Territoriales
de Seguridad - FONSET, con caracter de "Fondo Cuenta"; para el Departamento de Antioquia, fue
creado por el articulo primero de la Ordenanza 59 de 2016, posteriormente, mediante la Ordenanza
041 de diciembre de 2024, se reglamenta el funcionamiento del FONSET ANTIOQUIA, con el fin de
disponer de los recursos del mismo para efectuar gastos e inversiones para propiciar condiciones de
seguridad, convivencia, justicia y para garantizar el orden publico, en el marco del Plan de Desarrollo
Departamental y el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana Departamental, en materia
de dotacion, pie de fuerza, actividades de prevencidn y aquellas que faciliten la gobernabilidad locat;
5) Que el Decreto Ordenanzal 2024070003913 de 2024, que "determind la estructura administrativa
de la administracion departamental, estimé en el numeral 5 del articulo 136 que una de las funciones
de la Secretarfa de Seguridad, Justicia y Paz, es la de "Dirigir la administracion, direccionamiento,
ejecucion y seguimiento de los recursos de inversion del FONSET”, asi las cosas, el decreto
2025070000089 de 2025 consagra la delegacién especial efectuada a la Secretaria de Seguridad,
Justicia y Paz sobre el Fondo de Seguridad Territorial, cuya destinacion especifica se determina en
concordancia con las disposiciones emitidas por el Comité Territorial de Orden Publico — CTOP; 6)
Que la Asamblea Departamental aprobé la Ordenanza N°50 del 17 de diciembre de 2024, a través de
la cual cred la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana, con destino a financiar el fondo
cuenta territorial de seguridad para fomentar la seguridad ciudadana, con una temporalidad
comprendida entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2027 y mediante Ordenanza N°05,
aprobada por la Asamblea Departamental el 06 de marzo de 2025, se incorporan recursos a la
Secretaria de Hacienda, para luego adicionar al presupuesto de gastos de inversion de la Secretaria
de Seguridad, Justicia y Paz en su Fondo cuenta - FONSET, con motivo de la Tasa Especial de
Seguridad y Convivencia Ciudadana, por valor de TRESCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS
NOVENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE Y
DOS PESOS ($317.392.476.922); 7) El Plan de Desarrollc "POR ANTIOQUIA FIRME 2024-2027"
sustenta sus actuaciones en la preservacion y defensa de la vida, considerado como el bien mas
preciado con el que cuentan las personas, ubicandose el presente proyecto en la linea estratégica 1.
Seguridad desde la Democracia y la Justicia, el Componente 1.3: Seguridad, Justicia y Convivencia y
el Programa 1.3.3. Tecnologia para ia Seguridad la Justicia y la Convivencia Ciudadana; 8) La
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Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz busca generar una estrategia de presencia y control territorial,
especialmente en la zona rural del departamento de Antioquia para prevenir y contener la ocurrencia
de fenémenos delictivos y criminales que afectan la seguridad y convivencia ciudadana, mediante el
fortalecimiento de las capacidades del ejército y la Policia Nacional acantonados en la jurisdiccion
antioqueria y con ello la ejecucion de accidn institucional mediante patruliajes militares y policiales en
las 25 zonas que componen las nueve subregiones del Departamento de Antioquia; 9)Los
Escuadrones Militares y Policiales Antioguia Segura-EMPAS, se enmarcan en una estrategia integral
que tiene como objetivo la prevencion y contencion de los fendémenos de criminalidad y factores de
inestabilidad que afectan la seguridad y convivencia ciudadana en el departamento, al tiempo de
aumentar la presencia institucional mediante patruilajes coordinados en las 25 zonas que hacen parte
de las nueve subregiones de Antioguia; 10) Los EMPAS estdn compuestos de equipamiento de
movilidad, comunicaciones y tecnologia, y por unidades de reaccién de Policia y Ejército. Actualmente,
el Departamento de Antioquia cuenta con seis EMPAS activos en las subregiones de Uraba,
Occidente, Oriente, Suroeste, norte del Valle de Aburra y Norte. La meta para el cuatrienio es completar
25 EMPAS en todas las subregiones de Antioquia; 11) La adquisicion de Sistemas Aéreos
Remotamente Tripulados se presenta como una necesidad estratégica fundamental para el
Departamento de Antioquia, ya que permitira fortalecer de manera decisiva los Escuadrones Militares
y Policiales Antioquia Segura (EMPAS). Esta dotacion tecnolégica es esencial para expandir la
cobertura de vigilancia en todo el territorioc departamental, particularmente en las vastas zonas rurales
donde la presencia institucional enfrenta mayores desafios. Los drones proporcionaran capacidades
avanzadas de monitoreo aéreo, reconocimiento territorial y disuasion criminal, complementando los
patrullajes terrestres y optimizando el despliegue operacional de la Fuerza Plblica. Esta adquisicién
representa una inversion critica en el marco del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana,
permitiendo una respuesta mas efectiva y coordinada para garantizar el control territorial y la seguridad
de los antioquenios; 12) Que la Séptima Division del Ejército Nacional y la Region No. 6 de la Policia
Nacional, son adjudicatarias de los recursos con destinacién especifica del FONSET y de la Tasa
Especial de Seguridad, en donde las unidades presentaron los proyectos que fueron aprobados por el
Comité Territorial de Orden Publico CTOP, en las reuniones celebradas los dias 20 y 25 de junio de
2024 como consta en Acta N°2 de la misma fecha, para el proyecto EMPAS numeral 3.6 pagina 29; y
por el Comité Territorial de Orden Publico CTOP, en la reunion celebrada el dia 9 de abril de 2025
como consta en Acta N°1 de la misma fecha, para el proyecto de Escuadrones Militares y Policiales
Antioguia Segura, numeral 3. Pagina 6; 13) Que mediante Resolucion No. 2025060446702 del 15 de
septiembre de 2025, se conformé el Comité Asesor y Evaluador-CAE para el proceso de SELECCION
ABREVIADA MEDIANTE SUBASTA INVERSA. No. 25A5122C2685; 14) Que la Secretaria de
Seguridad, Justicia y Paz, elaboré los estudios y documentos previos para adelantar el proceso de
SELECCION ABREVIADA — SUBASTA INVERSA ELECTRONICA No 25A$122C2685, cuyo objeto es
“ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS
ESCUADRONES MILITARES Y POLICIALES ANTIOQUIA SEGURA -EMPAS", con un plazo de
ejecucion de seis (6) meses, contados a partir de [a suscripcion del acta de inicio y con un presupuesto
oficial que asciende a la suma de SIETE MIL DOSCIENTOS DOCE MILLONES DOCE MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M.L ($7.212.012.461) impuestos incluidos, asi como
tasas, gravamenes y contribuciones para la ejecucion del contrato, amparados de |a siguiente manera:
Rubro presupuestal: 22-0429, Certificado Labor IDEA-Reserva: (0000001000227111,Fecha:
31/03/2025, Valor: $440.076.257 y Rubro presupuestal: 22-0429, Certificado Labor IDEA-Reserva;
00000001000235954, Fecha: 28/10/2025, Valor: $6.771.936.223, dividido en tres (3) lotes, (lote 1, lote
2, lote 3); 15)Que el Comité Asesor y Evaluador-CAE lievo el proceso a Comité Interno de Contratacion
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(CIC) No. 66 de fecha 17 de diciembre de 2025, en el cual fue recomendado por el sefior Secretario.
Posteriormente, el proceso fue presentado al Comité de Orientacion y Seguimiento COS No.76 del 5
de febrero de 2026, donde igualmente fue recomendado; 16) Que mediante Resolucion No.
2026060002054 del 20 de enero de 2026 SE MODIFICAN LOS INTEGRANTES DEL COMITE
ASESOR Y EVALUADOR; 17) Que de conformidad con los articulos 2.2.1.1.1.7.1y 2.2.1.1.2.1.4. del
Decreto 1082 de 2015, el Departamento de Antioquia llevé a cabo la convocatoria publica y el aviso de
la misma, y publicé el proyecto de pliego de condiciones en la plataforma SECOP |l el dia 5 de febrero
de 2026. Igualmente, fijo como fecha limite para la presentacion de observaciones al proyecto de pliego
de condiciones el dia 12 de febrero de 2026; 18) Que mediante Resolucion No. 2026060043032 del
19 de febrero de 20268 SE MODIFICAN LOS INTEGRANTES DEL COMITE ASESOR Y EVALUADOR:
19) Que dadas las observaciones recibidas de indole técnico se hizo necesario suspender y
reestructurar técnicamente el proceso antes de la expedicion del acto de apertura toda vez que hubo
que realizar ajustes a la estructuracion técnica del proceso con los organismos beneficiarios (Ejército
y Policia Nacional); 20) Que el dia 20 de abril de 2026, se dio respuesta a las observaciones efectuadas
al proyecto de pliego de condicicnes; 21) Que mediante Resolucion No.2026060065543 del 20 de abril
de 2026 se ordend la apertura del proceso de SELECCION ABREVIADA MEDIANTE SUBASTA
INVERSA. No. 256A5122C2685 y fueron publicados los pliegos de condiciones; 22) Que dentro del
término previsto para recibir observaciones al pliego de condiciones la entidad recibid observaciones
por parte de posibles interesados en pariicipar en el proceso; 23) Que el dia 29 de abril de 2026 a las
4:00:12 pm fue publicada la respuesta a las observaciones efectuadas al pliego de condiciones; 24)
Que el dia 30 de abril de 2026 a las 2:07:04 pm fue publicada la adenda No 1 al proceso de
SELECCION ABREVIADA MEDIANTE SUBASTA INVERSA. No. 25AS122C2685; 25) Que el dia 4 de
mayo de 2026 a las 10:00 am se realizo el cierre del proceso, segln cronograma, y se recibieron las
siguientes propuestas, tal como consta en la plataforma SECOP |I:

schayHora | LOTES
senfacion |  OFERTADOS
GALILEO INSTRUMENTS 210512026 Cote1y 2
1. SAS 9003939494 | 5.50.30 PM
GEOINSTRUMENTOS 310512026 Lote 12y 3
2. TOPOGRAFICOS SAS 9004106114 | .40 40 pm
. 4/05/2026 Lote 1,2y 3
3. UT SEGURIDAD AEREO NIA o028
4105/2026 Lote 3
4. ACRE COLOMBIA SAS 900931389-9 | H0O2026
. UT G&S DEPARTAMENTO A 4/05/2026 Lote 3
: DE ANTIOQUIA 2026 9:44:44 AM

26) Que el dia 12 de mayo de 2026 a las 4:11:32 pm fue publicado el INFORME DE EVALUACION DE
REQUISITOS HABILITANTES No 1 y se otorgd término para subsanar requisitos habilitantes hasta el
15 de mayo de 2026 a las 18:00 pm; 27) Teniendo en cuenta las observaciones presentadas al
INFORME DE EVALUACION DE REQUISITOS HABILITANTES No 1 dentro del término establecido
por la entidad, las solicitudes de informacién y de subsanacion que hacen parte del INFORME DE
EVALUACION DE REQUISITOS HABILITANTES No 2, se consideré prudente modificar el cronograma
del proceso con el fin de garantizar los tiempos para la presentacion de documentos requeridos;
28)YQue el dia 26 de mayo de 2026 a las 2:06:57 pm fue publicada la respuesta a observaciones al
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INFORME DE EVALUACION DE REQUISITOS HABILITANTES No 1; 29) Que el dia 26 de mayo de
2026 a las 4:18:22 pm fue publicada adenda No 2 al proceso de SELECCION ABREVIADA MEDIANTE
SUBASTA INVERSA. No. 25AS122C2685; 30) Que el dia 26 de mayo de 2026 a las 4:48:18 pm fue
publicado el INFORME DE EVALUACION DE REQUISITOS HABILITANTES No 2, y se otorgé término
para subsanar requisitos habilitantes, de conformidad con el articulo 5 numeral 4 de la ley 1150 de
2007; 31) Que el dia 28 de mayo de 2026 a las 4:18:47 pm fue publicada la adenda No 3 al proceso
de SELECCION ABREVIADA MEDIANTE SUBASTA INVERSA. No. 25AS122C2685, a través de la
cual se modifica el cronograma del proceso en razén al mantenimiento de la plataforma Secop 1l entre
el 28 de mayo de 2026 a las 10:00 pm y el 1 de junio de 2026 a las 8:00 am, quedando la apertura del
sobre econdémico y el certamen de subasta para el dia 2 de junio de 2026 a las 13:00 pm y 14:00 pm
respectivamente; 32) Que el dia 1 de junio de 2026 a las 5:38:16 pm fue publicado el INFORME DE
EVALUACION DE REQUISITOS HABILITANTES No 3 y se otorgd término para subsanar requisitos
habilitantes, de conformidad con el articulo 5 numeral 4 de la ley 1150 de 2007; 33) Que el dia 2 de
junio de 2026 a las 12:45 pm fue publicado el INFORME DE EVALUACION DE REQUISITOS
HABILITANTES No 4; 34) Que no fueron recibidas observaciones ni subsanaciones para los
INFORMES DE EVALUACION DE REQUISITOS HABILITANTES No 3 y 4; 35) Que segun el
INFORME DE EVALUACION DE REQUISITOS HABILITANTES No 4 de la SELECCION ABREVIADA
MEDIANTE SUBASTA INVERSA No. 25AS122C2685 realizado por e! CAE, el proponente GALILEO
INSTRUMENTS S.A.S., identificado con NIT 900.393.949-4, representada legalmente por JULIAN
RICARDO RODRIGUEZ VALENCIA, identificado con cédula de ciudadania No 80.029.118, fue el Uinico
proponente que resulté habilitade para el Lote 1 y Lote 2, dado que cumplié con los requisitos
habilitantes de capacidad juridica, experiencia, otros requisitos técnicos habilitantes del Lote 1 y Lote
2, fue el Gnico proponente habilitado en la evaluacion del protocole de pruebas de! Lote 1 y Lote 2
realizada por el Ejército Nacional, segun informe de resultados de evaluacion técnica y pruebas bajo
radicado No 2026517014659463 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIVO7-JEM-D4 , asi como
con la capacidad financiera y organizacional, 36) Que, dado que para el Lote 1 y Lote 2 sdlo resulto
habilitado el proponente GALILEO INSTRUMENTS S.A.S., identificado con NIT 900.393.949-4 no
resulta posible la realizacion del certamen de subasta, por lo tanto, de conformidad con lo dispuesto
en el numeral 4.4 de los pliegos de condiciones, en caso de no presentarse el evento de subasta, se
entendera como Unico lance valido el menor valor de la propuesta econdmica inicial presentada por
los proponentes; 37) Que el dia 2 de junio de 2026 a las 13:00 pm fue realizada la aperiura del sobre
econdmico del proponente GALILEO INSTRUMENTS S.A.S., identificado con NIT 900.393.949-4, con
la siguiente propuesta econdmica;

LOTE 1 LOTE 2 VALOR TOTAL
$3.323.051.000 $1.737.061.000 $5.060.112.000

38) Que fue realizada por el CAE la verificacion econémica de la propuesta del proponente GALILEO
INSTRUMENTS S.AS., identificado con NIT 900.393.949-4, concluyendo que cumple con los

parametros a evaluarse, se encuentra dentro del presupuesto oficial previsto para cada lote y presenta
el siguiente margen de mejora:

PRESUPUESTO OFICIAL | VALOR OFERTA MARGEN DE CUMPLE/NO
LOTE 1 LOTE 1 MEJORA CUMPLE
$ 3.323.051.596 - $3.323.051.000 $596 CUMPLE
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PRESUPUESTO OFICIAL | VALOR OFERTA MARGEN DE CUMPLE/NO
LOTE 2 LOTE 2 MEJORA CUMPLE
$1.737.061.825 $1.737.061.000 $825 CUMPLE

39) Que de acuerdo con el consolidado de las evaluaciones realizadas, tanto de los requisitos
habilitantes, segiun INFORME DE EVALUACION DE REQUISITOS HABILITANTES No 4 de la
SELECCION ABREVIADA MEDIANTE SUBASTA INVERSA No. 25AS122C2685 el proponente
GALILEO INSTRUMENTS S.A.S., identificado con NIT 900.393.948-4, fue el tnico proponente que
resulté habilitado para el Lote 1y Lote 2, dado que cumplié con los requisitos habilitantes de capacidad
juridica, experiencia, otros requisitos técnicos habilitantes del Lote 1y Lote 2, fue el Gnico proponente
habilitado en la evaluacion del protocolo de pruebas del Lote 1 y Lote 2 realizada por el Ejército
Nacional, segin informe de resultados de evaluacién técnica y pruebas bajo radicado No
2026517014659463 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV07-JEM-D4 |, asi como con la
capacidad financiera y organizacional, ademéas cumplié con las evaluacién econémica para los Lotes
1y 2 de manera satisfactoria, siendo pertinente la adjudicacion del contrato derivado del presente
proceso de seleccion; 40) Que, de acuerdo con lo anterior, el CAE presentd al Comité Interno de
Contratacion de la Secretaria De Seguridad, Justicia y Paz del Departamento de Antioguia, en sesién
34 del 4 de junio de 2026, el INFORME DE EVALUACION DE REQUISITOS HABILITANTES No 4y
la recomendacion de adjudicacion de los Lotes 1 y 2 del proceso de SELECCION ABREVIADA
MEDIANTE SUBASTA INVERSA No. 25AS122C2685, por valor de CINCO MIL SESENTA MILLONES
CIENTO DOCE MIL PESOS M/L ($5.060.112.000) impuestos incluidos, asi como tasas, gravamenes
y contribuciones para la ejecucion del contrato y un plazo de ejecucion de seis (6) meses, contados a
partir de la suscripcion def acta de inicioc al proponente GALILEQ INSTRUMENTS S.A.S., identificado
con NIT 900.393.949-4, representada legaimente por JULIAN RICARDO RODRIGUEZ VALENCIA,
identificado con cédula de ciudadania No 80.029.118, la cual fue acogida en el mismo, y dio lugar a la
aprobacion de la adjudicacion; 41) Que mediante resolucion No 2026060110302 del 5 de junio de 2026
SE ADJUDICAN LOS LOTES 1 y 2 DEL PROCESO DE SELECCION ABREVIADA MEDIANTE
SUBASTA INVERSA. No. 25AS5122C2685 al proponente GALILEO INSTRUMENTS S.AS,,
identificado con NIT 900.393.949-4, representada legalmente por JULIAN RICARDO RODRIGUEZ
VALENCIA, identificado con cédula de ciudadania No 80.029.118 por valor de CINCO MIL SESENTA
MILLONES CIENTO DOCE MIL PESOS M/L ($5.060.112.000) impuestos incluidos, asi como tasas,
gravamenes y contribuciones para la ejecucion del contrato y un plazo de ejecucion de seis (6) meses,
contados a partir de la suscripcion del acta de inicio.

Que acorde con lo expuesto, el contrato se regira por las siguientes clausulas:

CLAUSULA “ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE
PRIMERA. LOS ESCUADRONES MILITARES Y POLICIALES ANTIOQUIA SEGURA -EMPAS”
OBJETO:

Comprende la adquisicién, configuracién, instalacion, puesta en marcha y entrega

i operativa de Sistemas Aéreos Remotamente Tripulados (UAS), incluyendo los

A Neer NPA- | modelos clase ET-05721 AVI-INTEL-00 TIPO 1-B y ET-02744 AVI-0 TIPO I-A para el
) Ejército Nacional, con la capacitacidén integral del personal designado vy la verificacion
del cumplimiento de protocolos de prueba para la aceptacion final de los equipos.
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CLAUSULA TERCERA.
ESPECIFICACIONES
TECNICAS:

DRONES EJERCITO NACIONAL
: CARACTERISTICAS
CANTIDAD DESCRIPCION MINIMAS
Sistema de Aeronaves No Tripuladas (UAS) clase |-B LAS
ET-05721 AVI-INTEL-00 ESPECIFICACIONES
4 TECNICAS DEL
LOTE1Y LAS
OFERTADAS
LAS
Sistema de Aeronaves No Tripuladas (UAS) para ESPECIFICACIONES
25 unidades externas a la Division de Asalto Aéreo ET- TECNICAS DEL
02744 AVI-Q TIPO I-A LOTE 2 Y LAS
OFERTADAS

Hacen parte integrat del presente contrato los siguientes documentos aportados por el
contratista al momento de presentacion de su oferta:

Lote 1

1.Propuesta técnica de los equipos ofertados, incluyendo las especificaciones técnicas
detaliadas en idioma espanol.

2.Declaracion firmada por su representante legal, que su oferta cumple con la totalidad
de los requerimientos establecidos en el numeral 2.2 del Anexo de Especificaciones
Técnicas del objeto del proceso, contenido en los Estudios Previos.

3.Certificacion que los equipos cuenten con una GARANTIA TECNICA POR 1 ANO,
en ia cual debe garantizar el correcto funcionamiento y ta calidad de los elementos que
componen el sistema UAS. Numeral 3.1.3 ET-05721 AVI-INTEL-00 TIPO |-B.

4. Certificacion que lo acredite como centro autorizado de mantenimiento y reparacion
en Colombia con personal técnico colombiano debidamente certificado por el
fabricante. Estas certificaciones deberan tener una vigencia no inferior a un {01) afio,
con el fin de respaldar la experiencia y competencia del proponente. Numeral 3.1.3 ET-
05721 AVI-INTEL-00 TIPO I-B.

5. Certificacion del fabricante en idioma espafiol donde conste que el suministro de
repuestos y accesorios en Colombia sera por un tiempo minimo de cuatro (04) afos.
Numeral 3.1.3 ET-05721 AVI-INTEL-00 TIPO I-B.

6.Declaracién de conformidad por parte del fabricante del sistema UAS en idioma
castellano en la norma técnica NTCISO/IEC 17050-1 y debe anexar la documentacion
de apoyo establecida en la norma técnica NTC- ISO/IEC 17050-2. Numeral 3.1.4 ET-
05721 AVI-INTEL-00 TIPO [-B. '
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7.Certificacion escrita en idioma espafiol, expedida por el fabricante del UAS donde
certifique la calidad de los equipos ofertados, detallando las pruebas que se realizan
durante los procesos de fabricacion, ensamble y puesta en funcionamiento esta Gltima

parte aplicaria para ias empresas nacionales e internacionales. Numeral 5 ET-05721
AVI-INTEL-00 TIPO I-B.

Lote 2

1.Propuesta técnica de los equipos ofertados, incluyendo las especificaciones técnicas
detalladas en idioma espariol.

2.Declaracion firmada por su representante legal, que su oferta cumple con la totalidad
de los requerimientos establecidos en el numerai 2.2 del Anexo de Especificaciones
Técnicas del objeto del proceso, contenido en los Estudios Previos.

3.Certificacion de la empresa fabricante de dar GARANTIA TECNICA POR 1 ANO, en
la cual debe garantizar el correcto funcionamiento y la calidad de los elementos que
componen el sistema UAS. Numeral 3.1.3 ET-02744 AVI-0 TIPO I-A.

4.Certificacion por la empresa fabricante debe contemplar el suministro de los
componentes y partes requeridas para cumplir con el soporte técnico durante las
visitas técnicas requeridas siguientes a la entrega a satisfaccion a la unidad que
adquiera el equipo. Numeral 3.1.3 ET-02744 AVI-0 TIPO 1-A.

5. Certificacion que le acredite como centro autorizado de mantenimiento y reparacion
en Colombia, con personal técnico colombiano debidamente certificado por el
fabricante. Estas certificaciones deberan tener una vigencia inferior a un (01) afio, con
el fin de respaldar la experiencia y competencia del proponente. Numeral 3.1.3 ET-
02744 AVI-0 TIPO I-A.

6.Certificacion del fabricante en idioma espafiol donde conste que el suministro de
repuestos y accesorios en Colombia sera por un tiempo minimo de cuatro (04) afios.
Numeral 3.1.3 ET-02744 AVI-0 TIPO I-A.

7. Certificacion escrita en idioma espafiol, expedida por la entidad competente, del pais
de origen que acredite la calidad de los materiales con que esta elaborado el UAS,
detallando las pruebas que se realizan durante los procesos de fabricacién y ensamble.
Numeral 3.1.4 ET-02744 AVI-0 TIPQ i-A.

8.Declaracién de conformidad por parte del fabricante del sistema UAS en idioma
castellano y debe anexar la documentacion de apoyo, tales como certificaciones
internacionales, fichas técnicas o certificaciones CE/FCC. Numeral 3.1.5 ET-02744
AVI-0 TIPO I-A.

CLAUSULA CUARTA.
AUTORIZACIONES,
PERMISOS, LICENCIAS
Y DOCUMENTOS
TECNICOS:

Requerimientos ambientales

Para le ejecucion del proyecto debe tener en cuenta las normas que regulan el sector
de ambiente y desarrollo sostenible, entre las cuales estan:
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Decreto 1076 de 2015 y sus modificaciones o normas complementarias y concordantes
respecto a los lineamientos ambientales que debe cumplir el contratista en pro de la
no afectacién ambiental que se pueda presentar en el ambito del contrato.

En este sentido, el contratista debera cumplir con lo regulado por la normatividad
vigente en materia de Disposicidén de Residuos Sélidos, gestién y manejo integral de
los residuos de aparatos eléctricos y electronicos - RAEE, con el fin de prevenir y
minimizar los impactos adversos al ambiente.

eDecreto 1076 de 2015 y sus modificaciones o normas complementarias y
concordantes respecto a los lineamientos ambientales que debe cumplir el contratista
en pro de la no afectacién ambiental que se pueda presentar en el ambito del contrato.
*En este sentido, el contratista debera cumplir con lo regulado por la normatividad
vigente en materia de Disposicién de Residuos Sélidos, gestion y manejo integral de
los residuos de aparatos eléctricos y electronicos - RAEE, con el fin de prevenir y
minimizar los impactos adversos al ambiente.

eOrdenanza 1 de 2020, por medio del cual se prohibe ia compra y uso de plasticos de
un solo uso no biodegradable y el poliestireno expandido en los procesos de
contratacion del Departamento de Antioquia

+Ordenanza 10 de 2016, mediante la cual se institucionaliza el Programa “Basura
Cero” en el Departamento de Antioquia, en el cual se establecen como acciones, entre
otras, la de prevenir y reducir la generacion de residuos.

eOrdenanza 18 de 2018, por medio de la cual se crea la Politica Plblica para promover
el uso de la bicicleta en el Depariamento de Antioguia.

eGuia de compras publicas sostenibles con el ambiente expedida por Colombia
Compra Eficiente.

sFichas técnicas ambientales disefiadas para algunos objetos especificos por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ias cuales podrd consultar en el
siguiente link:
https://mww. minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/155-plantilla-
asuntos-ambientales-y-sectorial-y-urbana-8

Requerimientos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Se debe tener en cuenta las normas que regulan el tema de Seguridad y Salud en
trabajo, entre las cuales estan:

sDecreto 1072 de 2015 “Unico reglamentario del sector trabajo”

eResolucion 0312 de 2019 “Por la cual se definen estandares minimos del Sistema de
Gestion en Seguridad y Salud en el trabajo”

eDecreto ley 1295 de 1994 “Por el cual se determina la organizacién y administracion
del Sistema General de Riesgos Profesionales”

eley 1562 de 2015 “Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se
dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional’.

eManual de Salud y Seguridad en el Trabajo del Departamento de Antioquia.
¢IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SST: El proponente debe
presentar dentro de los requisitos habilitantes la certificacion de la ARL, vigente, con
la cual de cumplimiento a la implementacion del Sistema de Gestion de SST y contar
con un nivel de valoraciéon minimo del (95%). Igualmente copia del documento de

O
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identidad, la licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional responsable del
SG-SST de la empresa, el curso de las 50 horas y el de las 20 horas si han transcurrido
tres afios luego del curso inicial.

En el caso de uniones temporales o consorcios CADA UNO de sus integrantes debera
acreditar lo anteriormente exigido.

Ef Departamento de Antioquia podra en cualquier momento pedir informacion adicional
que permita verificar los requisitos de la autoevaluacién o el cumplimiento de la
normatividad en estandares de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Autorizaciones, permisos, licencias y documentos técnicos.

De conformidad con lo establecido en el Decreto No. 2025070000093 del 7 de enero
de 2025, "Por medio del cual se establecen disposiciones referentes a la conformacion,
operacion y funciones del Comité de Orientacion y Seguimiento en Contratacién del
Departamento de Antioguia, los comités internos de contratacién y los comités
asesores y evaluadores de procesos contractuales, y se dictan otras disposiciones",
se requiere la obtencién de avales técnicos cuando se trate de adquisiciones de bienes
tecnoldgicos.

Para la ejecucion del presente contrato, la Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz
solicité el aval técnico correspondiente a la Secretaria de Tecnologias de la
Informacién y las Comunicaciones de la Gobernacion de Antioquia, el cual fue
gestionado mediante oficio No. 2024020050292, obteniendo respuesta favorable
mediante oficio con radicado No. 2024020053260 del 8 de noviembre de 2024, en los
siguientes términos:

“Toda vez que las actividades a adelantar en el convenio, donde se adelantaran
proyectos con componentes del area de tecnologia para entidades externas (Policia
Nacional, Fiscalia General de la Nacion, Migracion Colombia, Ejercito Nacional),
resalta que el proceso no contempla adquisicion de componentes tecnolégicos para el
Departamento de Antioquia, por lo tanto, no se requiere aval para continuar con el
convenic”

Para la ejecucion del proyecto es necesario que el contratista desarrolle y/o cuente con
los siguientes documentos:

oCentro de servicio autorizado: El oferente debe adjuntar una certificacion emitida por
el fabricante de los equipos ofrecidos que cuenta un centro de servicio autorizado
vigente.

oCarta del fabricante: El oferente debe adjuntar carta emitida por el representante legal
del fabricante donde certifique que el oferente es un canal autorizado, para la venta
y/o suministro de los equipos ofertados.

eCronograma de actividades y Plan de Trabajo.

ePlan de adquisiciones.

oPlan de gestion de riesgos.

oPlan de mantenimiento.

ePlan de capacitacion.
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eDocumento en el que explique claramente la metodologia que se debe seguir para
solicitar y atender el soporte técnico, teniendo en cuenta las condiciones minimas
exigidas en las especificaciones técnicas.

eMatriz de escalamiento para garantias (Fabricante —~ Contratista).

eFicha técnica en lenguaje espafiol de cada uno de los elementos implementados.
sRelacidn de fallas comunes en los sistemas y como solucionarias.

eDocumentacion detallada de todos los procedimientos realizados despues de los
soportes y garantias.

s|Informes mensuales y documentacion detallada de todos los procedimientos, registro
fotografico, inventario para legalizacion de los elementos a entregar.

eTodas las demas descritas en la ficha técnica.

NOTA: Cada vez que dentro del mantenimiento se realice algun cambio, ajuste o
modificacién de alguno de los elementos del sistema, se debera actualizar la
informacién y documentacién de la hoja de vida del equipo y/o elemento.

CLAUSULA QUINTA.

El plazo de ejecucion del contrato sera de seis (6) meses contados a partir de la firma

PLAZO: del acta de inicio.
CINCO MIL SESENTA MILLONES CIENTO DOCE Mil. PESOS M/L ($5.060.112.000)
impuestos incluidos, asi como tasas, gravdmenes y contribuciones para la ejecucion
) del contrato, distribuidos de la siguiente manera:
CLAUSULA SEXTA.
VALOR: LOTE 1 LOTE 2 VALOR TOTAL
$3.323.051.000 $1.737.061.000 $5.060.112.000
CLAUSULA SEPTIMA. Certific?ado Labor IDEA-Reserva: 00000001000235954
Fecha: 28/10/2025
FONDOS ¥ Valor: $6.771.936.223
APROPIACION PR e
PRESUPUESTAL: | Certificado Labor IDEA-Reserva: 00000001000243974
Fecha: 11/06/2026
Valor de $5.060.112.000
La forma de desembolso de los recursos del presente proyecto sera para cada uno
de los lotes (lote 1 y lote 2) de la siguiente manera:
Lote 1
CLAUSULA OCTAVA. | Recursos del Acta de Incorporacion N°1 — Convenio 4600018028 de ia Linea de

FORMA DE PAGO:

Inversién Ilf - Tecnologia como Aliada ante el menor Pie de Fuerza de Ia Tasa
Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana- TESCC.

[TEMS | CANTIDAD DETALLE DE LOS PAGOS
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ftem 1. Un pago equivalente al valor total adjudicado para el lote 1, cuando se
Sistema de materialice |a entrega del [tem No. 1; descrito en el alcance del objeto
Aeronaves contractual, previa verificacién por parte del Supervisor y una vez se
No 4 completen los protocolos de pruebas y se compruebe el correcto
Tripuladas funcionamiento de los elementos, asi como el cumplimiento de todas las
clase |-B obligaciones derivadas del contrato
Lote 2

Recursos del Acta de Incorporacion N°1 — Convenio 4600018028 de la Linea de
Inversion Il — Tecnologia como Aliada ante el menor Pie de Fuerza de la Tasa
Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana- TESCC.

. CANTIDAD

iITEMS DETALLE DE LOS PAGOS

ftem 2. Un pago eguivalente al valor total adjudicado para el lote 2, cuando se
Sistema de materialice la entrega del item No. 2; descrito en el alcance del objeto
Aeronaves 25 contractual, previa verificacién por parte del Supervisor y una vez se

No completen los protocolos de pruebas y se compruebe el correcto

Tripuladas funcionamiento de los elementos, asi como el cumplimiento de todas las
TIPO |-A obligaciones derivadas del contrato

Paragrafo 1: Los pagos correspondientes a cada lote 1, lote 2 se efectuaran cuando
se entregue completamente {a cantidad de equipos pertenecientes a cada ltem y una
vez realizados exitosamente los protocolos de prueba que verifiquen el correcto
funcionamiento de los equipos v las respectivas capacitaciones de los mismos.

Todo ello debera quedar formalmente documentado en los informes de supervision, un
acta de entrega y revision que detalle los elementos previamente definidos en el
alcance del objeto contractual, asi como la verificacion del pago de la seguridad social,
aportes parafiscales y demas obligaciones legales establecidas en el contrato.

Paragrafo 2: Para los recursos apropiados en el marco del convenio interadministrativo
suscrito entre la Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz y el IDEA No. 4600017510 de
2024 y en el Acta de Incorporacién N°1 — Convenio 4600018028 de la Linea de
Inversién IV — Escuadrones Militares y Policiales Antioquia Segura (EMPAS) - TESCC
entre el IDEA y la Gobernacion de Antioquia, el IDEA emitid la labor y reserva
presupuestal a peticién del Secretario de Seguridad, Justicia y Paz para amparar el
proceso precontractual y contractual necesario para la implementacion del proyecto
hasta por el valor del contrato a adjudicado con ocasion del Proceso de Seleccidn
Abreviada-Subasta Inversa Electronica

En todo caso, los pagos se realizaran a la entrega y revisicn de la siguiente
documentacion:
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eFactura original a nombre del Departamento de Antioquia -Secretaria de Seguridad y
Justicia.

sRecibo a satisfaccion del servicio por la supervision del contrato.

eCertificado de pago y paz y salvo de aportes al Sistema de la Seguridad Social y
Parafiscales, de conformidad con {o sefialado en el paragrafo primero del articulo 23
de la Ley 1150 de 2007, certificado por el revisor fiscal o el representante legal st es
persona juridica, si es persona natural la planilla de pago del mes.

sinforme de actividades de acuerdo con las obligaciones pactadas en el contrato.
eRegistro Unico Tributario — RUT.

#Si es el primer pago se debe presentar la certificacion bancaria de la cuenta donde
seran consignados los recursos.

sLas demas certificaciones de ley que sean procedentes para materializar la
respectiva ordenacion del gasto.

Una vez verificada y aprobada la documentacion por la supervisién el pago sera
realizado dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la recepcion y aprobacidn
de la documentacién por parte del IDEA y la Secretaria de Hacienda del Departamento.

El IDEA deducira del valor de cada pago, los impuestos, tasas y contribucicnes de ley
a través de la Direccién de Administracion de Convenios y proyectos y aquellos que
puedan generarse en Ia ejecucién del contrato para ios recursos provenientes de la
TESCC.

El Supervisor designado solo aprobara el pago de las aclividades que sean
comprobables, estén debidamente soportadas y hayan sido ejecutadas correctamente
por el CONTRATISTA. Adicionalmente, el Departamento retendra los valores
correspondientes a estampillas y tasas lo que suma un total de deducciones del 7.3%,
desglosado de esta manera:

Estampilla Pro Hospital 1%

Estampilla Pro Desarrollo 0.6%

Estampilla Pro Ancianos 2%

Estampilla Politécnico Jaime Isaza Cadavid 0.4%

Estampilla Pro Desarrollo Institucion Universitaria de Envigado (lUE) 0.4%
Estampilla U Digital 0.4%
Tasa pro deporte 2.5%

También se tendra en cuenta la retencién en la fuente de acuerdo a la normatividad

vigente segun el tipo de contribuyente, para io que se debera tomar en cuenta ef RUT
del contratista.

En cuanto al Impuesto de Reteica es responsabilidad del contratista, estar a Paz y
Salvo por concepto de Industria y Comercio en el municipio donde ejerce sus labores.

El contratista sera responsable de incluir en su propuesta toda tasa, retribucién,
impuesto o gravamen que corresponda y/o del cual sea responsable, y e
departamento no aceptara reclamacion alguna por estos conceptos..

Nota 1: Tratamiento del IVA y exencion

O
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El contratista podra gestionar ante la DIAN la exencion del Impuesto sobre el
Valor Agregado (IVA), en concordancia con el Decreto 695 de 1983 y el articulo
477 del Estatuto Tributario Nacional, normativa que establece la exencion para
bienes destinados a la defensa nacional y de uso exclusivo de las Fuerzas
Militares y la Policia Nacional.

En caso de que el contratista decida realizar dicho tramite, debera tener en
cuenta que:

1.La obtencidn de la exencién del IVA no modificara el valor total adjudicado ni
el valor maximo del contrato, los cuales permaneceran inalterados.
Entendiéndose, que si se obtiene una exencién del impuesto simplemente no se
causa y no habra erogacién de este rubro por parte de la entidad ni habra pago
por parte del contratista a la DIAN

2.La gestion, tramite, obtencion y costos asociados a la exencién ante la DIAN
seran de exclusiva responsabilidad del contratista.

3.El contratista deberd cumplir con todos los requisitos exigidos por Ia
normativa vigente, incluyendo:

-Demostrar que los bienes objeto del contrato estan destinados a la defensa
nacional y seran de uso exclusivo de las Fuerzas Militares y/o de la Policia
Nacional.

-Presentar la certificacion expedida por el Ejército Nacional (Beneficiario del proyecto),
como soporte fundamental para la procedencia de la exencion.

Paragrafo: Silos bienes objeto del presente contrato estuvieran sujetos a regulaciones
de comercio exterior y control de material estratégico. El. CONTRATISTA realizara
todos los tramites de importacién para la instalacion, puesta en marcha y entrega
funcional de los sistemas en el lugar designado, asimismo, asume todos los costos,
riesgos y seguros derivados de la importacion hasta la entrega final a satisfaccion. EL
CONTRATANTE, gestionara directamente el Certificado de Uso Final (CUF) ante las
autoridades competentes, en consideracion a que el destinatario final es el Ejército
Nacional de Colombia. Para ello, EL. CONTRATISTA debe suministrar con suficiente
tiempo de antelacion a la fecha de importacion, toda fa informacién técnica necesaria
para la expedicién del CUF.
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CLAUSULA NOVENA.
OBLIGACIONES
GENERALES DE LAS
PARTES:

1.Conocer y entender a cabalidad los documentos previos que originan el contrato,
para realizar la ejecucion de este con eficiencia y eficacia.

2.Perfeccionar conjuntamente la minuta del contrato en los términos previstos,
suscripcion det acta de inicio, suspensiones o prérrogas, modificaciones y en _general
las actas que se produzcan en el desarrollo del contrato incluyendo acta de liquidacion.
3.Suministrar la informacién disponible que se requiera para la ejecucién del contrato.
4. Apoyar técnicamente el desarrollo del contrato.

5.Asistir a las reuniones programadas y brindar la informacién que se requiera.

6.Coordinar conjuntamente, la realizacién de visitas téchicas de campo y demas
eventos que se consideren necesarios en cumplimiento del objeto.

7.Propender por el logro de los productos pactados.

8.Mantener un flujo constante de la informacién necesaria durante ejecucién y
liguidacion def contrato.

CLAUSULA DECIMA.
OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA:

A. OBLIGACIONES TECNICAS:

El contratista debera cumplir el contrato de conformidad con los requerimientos
técnicos dados por el Departamento de Antioquia y acordes con las necesidades de la
administracion. La propuesta adjudicada debe contemplar los requerimientos que en
virtud del contrato le haga el supervisor, ejecutando las demas actividades que se
encaminan al cabal cumplimiento y ejecucion de sus obligaciones contractuales, tales
como:

1.Desarrollar las actividades necesarias para dar cabal cumplimiento al objeto del
contrato con todas las especificaciones y requerimientos técnicos, establecidos en el
proceso preconiractual, en los Estudios y Documentos Previos, en el Pliego de
Condiciones y Adendas si las hubiere.

2.Cumplir con cada una de las Especificaciones Técnicas y Requerimientos Generales
del Objeto del Proceso de Contratacién, sefialadas en el numeral 2.2 de los Estudios
Previos.

3.El contratista se obliga a participar de reuniones y demas convocatorias en que sea
requerido, a fin de dar buen cumplimiento al contrato como también atender las
recomendaciones que sean formuladas por el supervisor para efectos de ejecutar en
debida forma el objeto contractual.

4 Presentar al Departamento informes mensuales de gestién antes del dia treinta (30)
de cada mes, sobre el avance de ejecucion de cada uno de los componentes del
proyecto debidamente avalado por la supervision.
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5.Prestar toda |a colaboracién y acompafamiento requerido en las visitas de vigilancia

y control que realice la persona designada por la supervisién del departamento de
Antiogquia.

8.Garantizar la calidad y el correcto funcionamiento de los bienes entregados, asi
como, atender y supervisar el periodo de prueba de los equipos hasta obtener el recibo
a satisfaccion de estos.

7.Presentar dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la firma del acta de inicio
el cronograma de ejecucion del proyecto, asi mismo debera informar a la supervision
del contrato cualquier novedad que se pueda presentar.

8.Entregar los bienes en correcto funcionamiento, completamente nuevos, no re
manufacturados, con sus piezas y accesorios originales y probados en las condiciones,
protocolos, modos y plazos determinados, en el plazo requerido y cumpliendo con las
especificaciones solicitadas, ofrecidas, contratadas y las descritas en los anexos del
contrato. Deben anexar certificado del fabricante de que los equipos son nuevos.

8.Cambiar el bien o los bienes que llegaren a presentar fallas en su funcionamiento,
siempre y cuando se haya dado buen uso, previa solicitud por escrito del Ejército
Nacional, por otro completamente nuevo y de iguales o superiores caracteristicas,
dentro de los términos ofertados.

10.Realizar con minimo diez (10} dias de antelacion a la fecha de entrega definitiva del
proyecto, todas las pruebas de funcionamiento, a fin de garantizar su estabilidad y
realizar ajustes, y minimizar los riesgos para la puesta en funcionamiento. Para lo cual
se elaborara un protocolo de pruebas de comun acuerdo entre las partes.

11.El contratista debera llevar un registro histdrico de cada uno de los incidentes y
mantenimientos que durante el periodo de garantia se atienden, sobre cada uno de los
componentes de la contratacién.

12.La garantia de cada uno de los componentes se empezara a contar a partir de la
firma del acta de entrega y recibido a satisfaccion de la solucion y no podra ser inferior
a lo estipulado en las especificaciones técnicas en el numeral 2.2 de los Estudios
Previos.

13.Para efectos de inconsistencia y/o diferencia entre el pliego de condiciones y sus
anexos, frente a la propuesta del contratista, prevalecera lo establecido en el pliego de
condiciones y anexos, que hacen parte integral del contrato.

14 Asumir los costos por los dafios y/o fallas que ocasione el contratista, durante la
etapa de implementacion y los mantenimientos establecidos, asi como aquellos que
estén contemplados dentro de la cobertura y amparos de la pdliza prevista en este
contrato. En caso de que éstas se presenten, se restableceran al estado original.

B. OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS, LEGALES Y FINANCIERAS:
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1 Desarrollar las actividades necesarias para dar cabal cumplimiento al objeto del
contrato con todas las especificaciones y requerimientos juridicos, técnicos,
financieros, y administrativos, descritos en los requerimientos establecidos en el
proceso precontractual, en los Estudios y Documentos Previos, en el Pliego de
Condiciones y Adendas si las hubiere.

2.Allegar la Garantia con la cual se amparen los riesgos previstos del proyecto para el
inicio del plazo contractual, asi como las requeridas de acuerdo al inicio del contrato,
las prorrogas, las adiciones, modificaciones o restablecimiento de las mismas de
conformidad con el plazo establecido.

3.Presentar de manera oportuna los documentos necesarios para el pago de
conformidad con la forma de pago establecida en el presente documento.

4 Previo a la suscripcion del Acta de Inicio, y durante el plazo contractual, estara a
cargo del contratista el pago mensual de salarios, prestaciones sociales, parafiscales
(Cajas de Compensacion Familiar, SENA e ICBF), riesgos laborales, dotacion,
elementos de proteccidon personal, herramientas de trabajo, segun las actividades a
desempefiar y cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social
integral. Para el efecto el Contratista debe presentar al supervisor/interventor del
contrato, dentro del término establecido, la documentacién que acredite el
cumplimiento del pago de estas obligaciones. :

5.Mantener en el sitio de trabajo el personal requerido para cumplir el objeto del
contrato.

6.Disponer de los medios necesarios para la ejecucion del contrato, conforme a lo
estipulado en el estudio previo.

7.Atender en forma oportuna las instruccicnes del supervisor del contrato.

8.Conocer y dar cumplimiento a la normatividad ambiental aplicable para la ejecucion
del proyecto.

8.Informar a la supervision sobre cualquier anomalia, inconveniente o dificultad
relacionado con los aspectos sociales y ambientales durante la ejecucion de las
actividades objeto del contrato, y las posibles soluciones para la resolucion de los
mismaos.

10.Los informes, recoleccion de informacion, resultado y demas actividades asociadas
a la ejecucion del presente contrato, son de uso exclusivo y propiedad al 100% del
departamento de Antioquia, razon por la cual el contratista debe facilitar todos los
documentos, estudios, bases de datos, resultados y demas relacionados al objeto del
presente contrato o bien para reportes y analisis propios del Departamento o bien para
patente de registro a nombre del Departamento, en los formatos solicitados y sin
perjuicio de los derechos de autor que para el caso correspondan. La transferencia de
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derechos se limita a los productos contractuales generados para la entidad Yy ho
comprende la propiedad intelectual preexistente del fabricante.

11.Cumplir con los requisitos para la prevencion de accidentes y enfermedades
laborales del personal propio y/o el de los proveedores de acuerdo con lo establecido
en el Codigo Sustantivo del Trabajo y demas normas que rijan la materia, dando
aplicacion en lo que corresponda al Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo dirigido
a Contratistas del departamento de Antioquia.

12.La informacién entregada durante la ejecucion del contrato, goza de
confidencialidad, El CONTRATISTA se obliga a mantener la mas estricta reserva y
confidencialidad sobre toda la informacion, en datos, planos, software, telemetria,
frecuencias de radio, planes de vuelo, algoritmos de guia, payloads (cargas Utiles) e
imagenes aéreas, derivados de la operacion, suministro o desarrollo de los sistemas
de aeronaves no fripuladas (drones), por lo que se prohibe divulgar cualquier detalle
sobre los equipos, software, capacidades tacticas, vulnerabilidades, rutas logisticas y
demas aspectos que se consideren objeto de reserva legal por motivos de seguridad
nacional.

El contratista manifiesta que es juridicamente capaz de salvaguardar la informacion
recolectada y suministrada, obligandose a: 1: Guardar confidencialidad sobre los
mecanismos y sistemas de informacion que se le brinda. 2. Reconocer y dar manejo
adecuado a la informacion recolectada en desarrollo del objeto contractual; 3.
Responsabilizarse por la informacién suministrada; 4. Suministrar informacién veraz,
completa y correcta, en desarrollo de las diferentes actuaciones

13.Presentar en debida forma la factura correspondiente a la prestacion del bien, obra
o servicio. Si el contratista esta obligado a facturar electrénicamente, debera presentar
al departamento la factura electrénica validada previamente por la DIAN, como
requisito necesario para el pago de los bienes yfo servicios contratados, de acuerdo
con las instrucciones y directrices de la DIAN.

14 Estaran a cargo del Contratista y de acuerdo al régimen tributario los IMPUESTOS,
RETENCIONES, TASAS Y CONTRIBUCIONES, definidos en el presente contrato y
los establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o
municipales.

15.El Contratista, bajo la gravedad de juramento, manifiesta que ni él ni sus
representantes legales, apoderados, revisor fiscal o quien haga sus veces: i). Estan
incluidos en la lista ONU emitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
o la lista emitida por la oficina de control de activos extranjeros de las Naciones Unidas
(OFAC) también conocida como lista Clinton, ni en ninguna otra lista restrictiva emitida
por organismos nacionales o internacionales, policiales, judiciales o de investigacion
con igual fin; ii). Han participado en actividades de lavado de activos o financiacion del
terrarismo.
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16.En caso de inconsistencias entre los documentos contractuales (pliego, anexos y
propuesta), prevalecerd lo dispuesto en el Pliego de Condiciones y sus anexos, en
cuanto estos forman parte integral del contrato y establecen los requisitos minimos
obligatorios.

17.Las demas que tengan relacién directa con la naturaleza y objeto del contrato.

CLAUSULA DECIMO
PRIMERA.
OBLIGACIONES DEL
CONTRATANTE:

1 Realizar las gestiones administrativas y presupuestales que sean de su
competencia, para la apropiacion y traslado de los recursos del contrato.

2.Coordinar el proyecto de acuerdo con la normatividad establecida.

3.Ejercera el seguimiento, control, vigilancia, verificacion, asesoria al contrato, por
medio de la Supervisién, de acuerdo con la Ley 80 de 1993, lii. del Contrato Estatal,
en el Articulo 32.

4, Exigir al Contratista ia ejecucién idénea y oportuna del objeto del contrato.

5.Informar por escrito, de manera oportuna e inmediata al Contratista las posibles
irregularidades encontradas durante el desarrollo del contrato.

6.Verificar la efectiva prestacién del servicio y el cumplimiento de todos los
compromisos adquiridos por parte del Contratista, entre otras.

7.Asignar un supervisor por parte de la entidad contratante Departamento de Antioquia
para que ejerza las respectivas funciones.

8.Dar respuesta oportuna al contratista de las comunicaciones por éste remitidas sobre
circunstancias sobrevivientes de que haya side informado.

9 Verificar el cumplimientc de cada uno de los requerimientos sefialados en las
especificaciones técnicas.

10.Efectuar por escrito y de manera oportuna requerimientos al contratista ante
incumplimientos a lo estipulado en las especificaciones técnicas, para el
establecimiento de los correctivos necesarios.

11.Velar por el cumplimiento de todas las clausulas contractuales.

12.Las demas que tengan relacion directa con |la naturaleza y objeto del contrato.
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CLAUSULA DECIMO
SEGUNDA.
SUPERVISION:

Segun el Manual de Supervision e Interventoria del DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA, la supervision del presente contrato sera TIPO A, para realizar el
seguimiento administrativo, técnico, contable, financiero v juridico, entre otros, desde

que se inicia el contrato, previo cumplimiento de los requisitos legales, hasta su
finalizacién, en caso de incumplimiento debera informarlo.

En todo caso el ordenador del gasto podra variar unilateralmente la designacién del

supervisor, comunicando su decisién por escrito al CONTRATISTA y al Supervisor del
contrato.

En el ejercicio de sus funciones el supervisor del contrato debera dar cumplimiento a
las obligaciones como supervisor, que se encuentran establecidas en el Manual de
Supervision e Interventoria de la Entidad, asi mismo debera atender las funciones
sefialadas en la Constitucion, la Ley y los reglamentos tanto legales como internos del
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

PARAGRAFO PRIMERO. OBLIGACIONES DE LA SUPERVISION: Ser3 obligacién
de los funcionarios que ejerzan la Supervision:

1. Formular por escrito las recomendaciones u observaciones necesarias para la
debida ejecucion del contrato, de manera oportuna, clara y fundamentada, con
el fin de prevenir desviaciones ¢ incumplimientos.

2. Elaborar los informes de supervision periodicos y el informe final del contrato,
conforme a los lineamientos del Manual de Supervision e Interventoria,
registrandolos en los sistemas de gestion documental establecidos por la
Entidad.

3. Emitir la certificacion de cumplimiento y/o el recibo a satisfaccién del objeto
contractual, de conformidad con lo ejecutado por el contratista, como requisito
para tramitar ios pagos respectivos.

4. Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista con el Sistema de
Seguridad Social Integral y los aportes parafiscales, en los términos previstos
en el articulo 23, paragrafo 1°, de la Ley 1150 de 2007, so pena de incurrir en
falta disciplinaria.

5. Verificar que el contratista haya constituido y mantenga vigentes las pélizas o
garantias exigidas en el contrato, asf como cualquier otra cobertura que se
requiera durante su ejecucién.

6. Gestionar el tramite del pago a favor del contratista, una vez se hayan cumplido
los requisitos contractuales, legales y administrativos, dentro de los plazos
establecidos.

7. Informar de manera inmediata y por escrito a la Entidad contratante sobre
cualquier incumplimiento, anomalia o situacion irregular que se presente en el
marco de la ejecucion contractual.

8. Suscribir todas las actas contfractuales que correspondan, incluidas las de
inicio, suspension, prérroga, modificacion, reinicio, recibo parcial, recibo final y
liquidacién del contrato.
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9. Solicitar, cuando sea procedente y con la debida justificacidn téchica o juridica,
las adiciones, modificaciones o ajustes al contrato, con el fin de garantizar su
correcta ejecucion.

Vigilar ef cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo,
seguridad industrial, trabajo en alturas, bioseguridad, y manejo ambiental,
conforme a la normativa vigente y las condiciones del contrato.

Garantizar la publicacién oportuna en el SECOP |l de los documentos
inherentes al contrato, asi como su inclusion en los sistemas internos de
Gestion Transparente y archivo contractual, conforme a los plazos legales.
Revisar {a evaluacion del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el
Trabajo (SG-SST) realizada por la ARL correspondiente, conforme a la
Resolucion 0312 de 2019, e informar a ia Entidad sobre sus resuitados.
Cumplir con las obligaciones establecidas en los numerales 12 y 13 del Manual
de Supervision e Interventoria del Departamento de Antioquia, y abstenerse de
incurrir en las prohibiciones previstas en el numeral 16 del mismo.

Ejecutar sus funciones con diligencia, imparcialidad y objetividad, actuando en
todo momento conforme a los principios de transparencia, responsabilidad y
eficiencia que rigen la contratacion estatal.

10.

11.

12

13.

14.

CLAUSULA DECIMO
TERCERA. APORTES Y
CONTROLA LA
EVASION Y ELUSION
AL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL
INTEGRAL Y DE LOS
APORTES
PARAFISCALES:

Las partes manifiestan bajo gravedad de juramento que han cumplido y continuaran
cumpliendo con sus obligaciones a los sistemas de seguridad social en salud, riesgos
laborales, pensiones y aportes parafiscales.

EL CONTRATISTA en el momento de la suscripcion del contrato, debera acreditar que
se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales y relativos al Sistema de
Seguridad Sociallntegral. Lo anterior debera acreditarse para la realizacion de cada
pago derivado del contrato y debera ser verificado previamente por el Superviscr del
contrato. El incumplimiento de esta obligacion por parte del servidor publico sera
causal de mata conducta, que sera sancionada con arreglo al regimen disciplinario
vigente.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 789 de 2002, cuando se trate de personas
juridicas, se debera certificar que se han efectuado los pagos dentro de los Ultimo seis
(B8) meses anteriores a la firma del contrato.

PARAGRAFO: Para la suscripcion, ejecucion y liquidacion del contrato, la Supervision
debera solicitar al contratista que acredite que se encuentra al dia con el pago de
aportes relativos al sistema de seguridad social integral y parafiscal para la realizacion
del pago, so pena de incurrir en causal de mala conducta, de conformidad con lo
establecido en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007. Si el CONTRATISTA se
encuentre exento de realizar el pago de aportes a parafiscales, debera también realizar
una manifestacién suscrita por el revisor fiscal, que acredite su condicion de
beneficiario de dicha exoneracién.

CLAUSULA DECIMO
CUARTA.
INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADES:

Para los efectos de los articulos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, EL CONTRATISTA
teniendo conocimiento de las inhabilidades e incompatibilidades para contratar de que
tratan las obligaciones legales citadas y de las responsabilidades legales de que tratan
los articulos 26, numeral 7 de la misma norma, declaran por el presente documento,
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bajo gravedad de juramento no encontrarse incursos en ninguna de tales inhabilidades
e incompatibilidades.

PARAGRAFO PRIMERO: EL. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, verifico antes de
la celebracion del contrato que EL CONTRATISTA no aparece en el boletin de
responsables fiscales de la Contraloria General de la Republica (Art.60 Ley 610 del
2000) ni en el SIRI de la Procuraduria General de la Nacién.

PARAGRAFO SEGUNDO: Si llegare a sobrevenir inhabilidad e incompatibilidad en
EL CONTRATISTA, este cedera el contrato previa autorizacion escrita de la entidad
contratante o, si ello no fuere posible, renunciara a su ejecucion, lo anterior de
conformidad con lo establecido en el articulo 9° de la Ley 80 de 1993.

CLAUSULA DECIMO
QUINTA. AUTONOMIA
ADMINISTRATIVA Y
AUSENCIA DE
RELACION LABORAL:

El presente contrato se rige por los postulados de la |.ey 80 de 1993, Ley 1150 de 2007
y sus respectivos decretos reglamentarios y como tal no genera relacién laboral alguna
entre las partes contratantes, por consiguiente, el CONTRATISTA no podra exigir el
pago de prestaciones sociales, indemnizaciones, primas o pagos de caracter laboral
en razon del servicio agui contratado. Ademas de la suscripcién del presente contrato
no surge ninguna relacion laboral con el personal que el CONTRATISTA destine para
fa ejecucion de las actividades contractuales.

PARAGRAFO: Sera por cuenta del CONTRATISTA el cumplimiento de todas las
obligaciones por concepto de prestaciones sociales que se causen con el personal que
el mismo designe para el desarrollo de las actividades objeto del contrato con
fundamento en las normas legales vigentes en el momento de celebracién del contrato
y de las que expidan durante su vigencia, ademas debera certificar el pago de las
obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales {Cajas de
Compensacion Familiar, SENA e ICBF) de conformidad con lo establecido en la Ley
828 de 2003 “Por la cual se expiden normas para el Control a la Evasién del Sistema
de Seguridad Social.”

CLAUSULA DECIMO
SEXTA. GASTOS E
IMPUESTOS:

Todos los gastos, impuestos y/o tributos que se causen con ocasion de la suscripcién
del presente contrato, y los demas que puedan derivarse correran por cuenta de EL
CONTRATISTA. Es responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA establecer, calcular
y asumir los impuestos, tasas y contribuciones, asi como los demas gastos impositivos
y aduaneros a que haya lugar, y/o de cualquiera de otra naturaleza gue conlleve la
celebracién del contrato.

CLAUSULA DECIMO
SEPTIMA.
INDEMNIDAD

EL CONTRATISTA sera responsable por todos los dafios que ocasione al
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA o terceros por motivo de la ejecucion del objeto
del presente contrato, asi las cosas, EL CONTRATISTA mantendra indemne al
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA de cualquier tipo de reclamo o demanda y en
general de cualquier accién legal a que pueda verse sometido, incluyendo
reclamaciones o demandas por incumplimiento de obligaciones laborales en los
términos establecidos en el presente documento y contrato.

En consecuencia en cualquier costo en que incurra el DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA para la defensa de sus intereses o que deba cancelar como consecuencia
de la situaciones derivadas del presente contrato o por cualquier otra derivada del
incumplimiento de las obligaciones de EL CONTRATISTA, el DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA repetira por las sumas que tenga que pagar en virtud de dicha condena
y cobrara ademas cualquier perjuicio adicional que le sea causado, incluidas las costas
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judiciales o extra judiciales que demanden la solucién de la controversia, reclamacion
o demanda; las anteriores obligaciones estaran vigentes mas alla del término de
gjecucién y vigencia del contrato, es decir durante todo el tiempo en que el
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA pueda ser requerido, demandado o reclamado,
con ocasién de la ejecucidén del objeto, sin limitar a términos prescriptivos o de
caducidad de la accion.

CLAUSULA DECIMO
OCTAVA. SOLUCION
DE CONTROVERSIAS:

En todo caso, las partes acuerdan que en el evento de presentarse diferencias en
razon de la celebracion, ejecucién, desarrollo y terminacion del presente contrato
procederan a ejecutar la conciliacion prejudicial, antes de iniciar cualquier medio de
control cuando sea requisito de conformidad con la normatividad legal vigente
aplicable.

CLAUSULA DECIMO
NOVENA. CESION Y
SUBCONTRATACION:

El CONTRATISTA no podra ceder a terceros el presente contrato, ni los derechos y
obligaciones que del mismo se derivan, sin previa y expresa autorizacion por parte del
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. En el evento de que el DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA autorice la cesion, el CONTRATISTA respondera solidariamente con el
cesionario de los compromisos derivados del presente contrato. EI DEPARTAMENTO
DE ANTIOQUIA por su parte se reserva la facultad de ceder los derechos y
obligaciones derivados del contrato, sin que tenga que mediar autorizacion del
CONTRATISTA.

CLAUSULA VIGESIMA.
CLAUSULAS
EXCEPCIONALES

Hacen parte del presente contrato las disposiciones sobre terminacion, modificacion e
interpretacion unilateral del presente contrato, las partes se sujetaran a lo dispuesto en
los Articulos 14, 15, 16, y 17 de la Ley 80 de 1993 y demas clausulas exorbitantes
contempladas en |a legislacién para la contratacion estatal.

CLAUSULA. VIGESIMO
PRIMERA. MULTAS:

En caso de mora o incumplimiento parcial e injustificado de las obligaciones
contractuales a cargo del CONTRATISTA, sin perjuicio de las demas medidas
sancionatorias en cabeza de las entidades estatales, e&f DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA podra imponer mediante acto motivado multas diarias equivalentes al uno
por mil (1X1.000) del valor total del contrato, por cada dia de incumplimiento, sin que
el total acumulado por este concepto supere el cincuenta por ciento (50%) del valor
contractual.

Estas multas podran ser deducidas de cualguier suma adeudada al CONTRATISTA o,
en su defecto, cobradas con cargo a la garantia Gnica de cumplimiento, sin perjuicio
de la aplicacion de la clausula penal ni de las demas acciones contractuales o legales
a que haya lugar.

Causales especificas de imposicion de multas:

1.Mora o incumplimiento en la legalizacién del contrato, incluyendo la constitucion,
prérroga o renovacion oportuna de las garantias exigidas.

2.La no entrega del cronograma de ejecucion del proyecto.

3.No iniciar o reanudar el contrato en la fecha pactada, o suspenderlo sin justificacion.
4.No acatar las érdenes impartidas por el supervisor para corregir productos o servicios
defectuosos. -

5.No presentar los documentos exigidos para Ia liquidacién del contrato dentro del
plazc establecido.
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6.Incumplimiento en el pago de salarios, honorarios o aportes al sistema de seguridad
social y parafiscales.

7.Incumplimiento de las obligaciones técnicas y administrativas o especificaciones del
contrato que afecten su ejecucién.

8.No entregar los documentos requeridos para el inicio del contrato en el t&rmino
estipulado.

La imposicién de multas procedera por el solo hecho del incumplimiento, sin que sea
necesario demostrar perjuicio, y no exime al CONTRATISTA del cumplimiento de las
demas obligaciones contractuales.

PARAGRAFO: Las muitas son medidas de apremio para garantizar el cumplimiento
del contrato y no constituyen estimacion anticipada de perjuicios. Su imposicién no
excluye la posibilidad de exigir indemnizacion por los dafios causados.

1.El CONTRATISTA autoriza expresamente a la Entidad para descontar el valor de
las multas de cualquier suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la
garantia unica.

2.El pago de la multa, en cualquiera de sus formas, no exime al CONTRATISTA de
continuar con la ejecucion del contrato ni de las demas responsabilidades derivadas
del mismo.

3.La reincidencia en el incumplimiento de una o varias obligaciones dara lugar a la
imposicidon de nuevas muitas y se acudira a los mecanismos necesarios para declarar
la caducidad de! contrato

4.1.0s procedimientos internos para la imposicion de multas seran los establecidos por
el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, de conformidad con la ley 80 de 1993, 1150 de
2007, 1474 de 2011 y demas normatividad aplicable.

5.La aplicaciéon de una multa no impide que fa misma obligacién sea nuevamente
objeto de sancidn si se presenta nuevo incumplimiento.

CLAUSULA. VIGESIMO

En caso de incumplimiento por parte del contratista de cualguiera de las obligaciones
contraidas con el contrato o de declaratoria de caducidad, la entidad podra hacer
valedera la clausula penal pecuniaria al contratista hasta por un valor del quince por
ciento (15%) del valor del contrato, suma que la entidad harg efectiva mediante el cobro
de la garantia Unica de cumplimiento o, a su eleccion, de los costos que adeude al
contratista, si los hubiere, para lo cual se entiende expresamente autorizado con la
suscripcion del contrato; si esto no fuere posible, se puede cobrar via coactiva.

. SEGUNDA.
CL?,%%%'&TA;%NAL De conformidad con el articulo 17B a la Ley 80 de 1993 adicionado pro el articulo 17
: de fa Ley 2014 de 2019, una vez en firme y ejecutoriada la sentencia judicial que
determina la comisién de delitos contra la Administracion publica o de cualquiera de
los delitos contemplados en el literal j) del articulo 8° de la Ley 80 de 1993, modificado
por el articulo 2 de la Ley 2014 de 2019, se hara exigible por parte de la Administracién
la clausula penatl pecuniaria.
Pagina 24 de 29
Centro Administrative Departamental José Maria Cordova (La Alpujarra) leontec
Calle 42 B No. 52 - 106 - Linea de Atencion a la Ciudadania: 604 409 9000

MEdENI’n - COlombia. SCA8E7-1




GOBERNACION DE ANTICQUIA
Reptiblica de Colombia

La aplicacién de la clausula penal no excluye la indemnizacion de perjuicios tal como
lo permiten los articulos 870 dei Cédigo del Comercio y 1546 del Codigo Civil.

Paragrafo 1: El procedimiento para hacer efectiva la presente clausula, sera el
establecido en el Cadigo de Procedimiento Administrativo, en el articulo 17 de la Ley
1150 de 2007 y en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 y demas normas concordantes
con la materia.

Paragrafo 2: EL CONTRATISTA autoriza expresamente a EL DEPARTAMENTO con
la simple suscripcion del contrato, para descontar y tomar el valor de la clausuta penal
pecuniaria de que trata esta clausula, de cualquier suma que se adeude por concepto
de este contrato, sin perjuicio de hacerla efectiva a través de la garantia constituida si
se hubiere pactado, conforme a lo dispuesio en la Ley.

CLAUSULA. VIGESIMO
TERCERA.
RETENCIONES:

En caso de servicios defectuosos, no corregidos, garantias no cumplidas o de muitas
impuestas o no pagadas, el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, podra retener, de las
sumas que adeude al CONTRATISTA las cantidades necesarias para responder por
estos conceptos. Dichas retenciones se llevaran a cabo hasta que se efectien los
pagos que adeuda el CONTRATISTA,sin que en ningln caso la retencién pueda ser
por un valor superior al valor del contrato. Lo anterior sin perjuicio de que el
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, realice las retenciones a que por Ley esté
obligado.

En cumplimiento a lo establecido en el Decreto No. 1082 de 2015 “Por el cual se
reglamenta el sistema de compras y contratacion plblica”, y con el fin de garantizar el
cumplimiento de las obligaciones surgidas con ocasion al desarrolio de los procesos
contractuales en sus diferentes etapas, se han tipificado los posibles riesgos y a
continuacion se determinaran las correspondientes garantias.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 7° de la Ley 1150 de 2007, el numeral 7°
del articulo 2.2.1.1.2.1.1 def Decreto 1082 de 2015, el contratista debera amparar los
riesgos derivados de la presente contratacién, de conformidad con la siguiente tabla:

VALOR
CLAUSULA VIGESIMO AMPAROS ASEGURADO VIGENCIA
CUARTA. - —
GARANTIAS: o De.be tengr una vigencia minima hasta
Cumplimiento del 10% del valor la liquidacion del contrato, es decir, por
contrato del contrato el plazo del contrato y seis (6) meses
mas.
Calidad y correcto o Debera tener una vigencia de dos (2)
. . 10% dei valor - C e . .
funcionamiento de los anos que iniciaran a partir del recibo
. del contrato . L .
bienes satisfaccion por parte de la entidad.
Pagos de salarios,
restaciones social
P Iegalesse C1218S | 59 del valor de Debe exienderse por el plazo dei
indemnizaciones contrato contrato y tres (3) afios mas
laborales
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Justificacion de exigencia de garantias:

-Cumplimiento del Contrato: La exigencia de esa garantia se justifica por el
cubrimiento que debe tener EL. DEPARTAMENTO por los eventuales perjuicios
derivados del presente contrato por parte del CONTRATISTA, como son: i) El
incumplimiento total o parcial del contrato; ii) El cumplimiento tardio o defectuoso del
contrato; y iii) El pago del valor de las multas y de |a clausula penal pecuniaria suscritas
en el contrato.

-Calidad y correcto funcionamiento de los bienes: La exigencia de esta garantia,
se justifica en ef cubrimiento que debe tener EL DEPARTAMENTO en la cafidad y el
correcto funcionamiento de los bienes suministrados a la Entidad en cumplimiento de
un contrato.

-‘Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizacién del personal: La
exigencia de esta garantia, se justifica en el cubrimiento que debe tener EL
DEPARTAMENTO en que el contratista pague a los funcionarios que destinara para
el cumplimiento del contrato se les reconozca el salario.

NOTA 1: El contratista se obliga al restablecimiento, reposicion o ampliacién de la
garantia por su valor, cuando éste se haya visto reducido o agotado por razén de Jas
reclamaciones efectuadas.

En cualquier evento en que se aumente o adicione el valor del contrato o se prorrogue
su término, EL CONTRATISTA debera ampliar el valor de la garantia otorgada o
ampliar su vigencia segun el caso. El incumplimiento de la obligacién del
CONTRATISTA de mantener la suficiencia de la garantia facultara al
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA a declarar la caducidad del contrato.

NOTA 2: De conformidad con lo estipulado en el articulo 2.2.1.2.3.1.12. del Decreto
Ley 1082 de 2015, el contratista se compromete a mantener vigente la garantia de
cumplimento, durante el término de liquidacion del contrato.

AMPLIACION O RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTIA. - EL CONTRATISTA
esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando ésta se vea reducida por
razon de las reclamaciones que efectie la Entidad, asi como, a ampliar las garantias
en los eventos de adicidn y/o prérroga del contrato.

El no restablecimiento de la garantia por parte del CONTRATISTA o su no adicién o
prorroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se dara
inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar.

En el evento en que no se llegare a liquidar el contrato dentro del término previsto de
seis (6) meses, después de terminado el plazo de ejecucién del mismo, se ampliara la
vigencia de la garantia unica para el amparo de Cumplimiento por 24 meses mas, de
conformidad con el Articulo 11 de la Ley 1150 de 2007.
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Para este efecto, el supervisor debera verificar el cumplimiento de esta obligacion y
requerir oportunamente al contratista de ser necesario, para que proceda a la
ampliacion de la vigencia de la garantia, en cuyo caso, los gastos qgue se deriven de la
ampliacion de la vigencia de ia garantia también debera asumirlos el contratista.

En caso de que el contratista no cumpla con la actualizacién mencionada en este
inciso, incurrira en causal de muita, segun lo establecido en ia Minuta de! contrato.

EFECTIVIDAD DE LA GARANTIA.
La Entidad hara efectivas las garantias previstas en este capitulo asi:

ePor medio del acto administrativo en el cual la Entidad declare la caducidad del
contrato y ordene el pago al contratista y al garante, bien sea de la clausula penal o de
los perjuicios que haya cuantificado. El acto administrativo de caducidad constituye el
siniestro.

ePor medio del acto administrativo en el cual 1a Entidad imponga multas, en las que
ordenara el pago al contratista y al garante. El acto administrativo correspondiente
constituye el siniestro.

oPor medio del acto administrativo en el cual la Entidad declare el incumplimiento, para
hacer efectiva la clausula penal, si esta pactada en el contrato, y ordenar su pago al
contratista y al garante. E| acto administrativo correspondiente es la reclamacion para
la compafiia de seguros.

CLAUSULA VIGESIMO
QUINTA. SUSPENSION:

El plazo aqui estipulado podra suspenderse por circunstancias de fuerza mayor o caso
fortuito, sucesos por los cuales se podra de comun acuerdo entre las partes suspender
temporalmente la ejecucion, mediante la elaboracién de un acta donde conste tales
hechos, que debera ser suscrita por EL DEPARTAMENTO y CONTRATISTA. El
tiempo de suspensién no se computara para los efectos del plazo pactado y durante
glla no existira contraprestacion alguna entre las partes. Cuando se reanuden las
actividades se elaborara un acta de reanudacion del plazo suscrita por quienes
firmaron el acta de suspension.

El contrato podra darse por terminado por la ocurrencia de alguna de las siguientes
causales: '

1. Por vencimiento del plazo pactado.
2. Por ejecucion del objeto del contrato y que se defina que no se requiere
i i continuidad.
CLAUSULA VIGESIMO 3. Por el incumplimiento de las obligaciones por cualquiera de las partes que
SEXTA.TERMINACION intervienen.
DEL CONTRATO: 4. Por fuerza mayor o caso fortuito que impidan la ejecucion del contrato.
5. Por mutuo acuerdo entre las partes.
PARAGRAFO: Si el contrato se da por terminado de forma anticipada tal hecho debera
constar por escrito, y EL CONTRATISTA debera presentar un informe detallado del
desarrollo del mismo hasta la fecha en la cual se pretende dar por terminado el
presente contrafo.
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CLAUSULA VIGESIMO
SEPTIMA.
LIQUIDACION:

Se procedera a la liquidacién del contrato de comtn acuerdo entre las partes dentro de
los CUATRO (4) MESES siguientes a su terminacién. En todo caso dentro de los
terminos establecidos en el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007. En esta etapa se
acordaran los ajustes, revisiones, reconocimientos y transacciones a que haya lugar.
Las partes firmaran un acta de liquidacion o de finiquito enla cual conste la declaratoria
de paz y salvo entre si por las obligaciones adquiridas en desarrollo del Contrato.

PARAGRAFO: Si las partes no se presentan a la liquidacién o no llegan a acuerdo
sobre el contenido de la misma sera practicada directamente dentro de los DOS (2)
MESES siguientes a la finalizacion del plazo para la liquidacién bilateral por EL
DEPARTAMENTO, en todo caso dentro de los plazos establecidos por el articulo 11de
la Ley 1150 de 2007 y el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011.

CLAUSULA VIGESIMO
OCTAVA.
DOCUMENTOS DEL
CONTRATO:

Los documentos que se citan a continuacion determinan, regulan, complementan y
adicionan las condiciones del presente contrato. Para todos los efectos legales se
entienden incorporados al presente contrato:

» Certificado de Disponibilidad Presupuestal y Registro Presupuestal de
Compromiso,
El estudio previo y sus anexos.
Proyecto de Pliego de Condiciones, Pliego de Condiciones y adendas
expedidas.

» La propuesta presentada y demas documentos presentados por el contratista
en la etapa pre contractual.
Actas del Comité Interno y de Orientacion y Seguimiento a la Contratacion.
Todos los demas documentos que se desarrallen durante la suscripcién y
gjecucion del contrato.

PARAGRAFO. Para todos los efectos contractuales, prevaleceran los contenidos del
estudio previo, sus anexos, la minuta contractual y el anexo técnico elaborados por la
entidad contratante, sobre la propuesta presentada por el contratista o cualquier otro
documento incorporado al contrato. Estos documentos reflejan las condiciones
esenciales, los criterios técnicos, juridicos y financieros definidos por la entidad para la
ejecucion del objeto contractual, y constituyen el marco obligatorio de interpretacion y
cumplimiento del contrato.

CLAUSULA VIGESIMO
NOVENA. _
MANIFESTACION:

El CONTRATISTA manifiesta que presentoé propuesta de manera voluntaria, libre,
transparente sin recibir ningun tipo de ayudas ni beneficios por parte de algtin
funcionario publico o de terceras personas.

CLAUSULA
TRIGESIMA.
ENTENDIMIENTOS
MUTUOS

Se establecen los siguientes entendimientos mutuos:

El presente contrato no origina una nueva persona juridica.

La suscripcion del presente contrato no genera solidaridad vy
responsabilidades seran individuales de cada una de las partes.

Las obligaciones de las partes se limitan a las descritas en este contrato.
Conforme se establece por parte del Departamento de Antioguia la necesidad
de la publicacion en las diferentes plataformas, el CONTRATISTA autoriza la
publicacién de todos los documentos que conforman el presente contrato (de
existir documentos que se consideren reservados, el CONTRATISTA debera
manifestarlo por escrito, indicando de manera clara y expresa cuales no se
publicaran).

las

AW N
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CLAUSULA
TRIGESIMO PRIMERA.
LUGAR DE EJECUCION

Los servicios objeto de esta contratacion seran desarrollados en el Departamento de
Antioquia.

Ei presente contrato se entiende perfeccionado con la suscripcion del mism_q y el
acuerdo de las partes sobre su objeto y contraprestacion, y para su ejecucién se

CLAUSULA debera contar con los siguientes requisitos:
TRIGESIMO SEGUNDA.
PERFECCIONAMIENTO Registro presupuestal de compromiso.

Y REQUISITOS PARA
SU EJECUCION

1.

2. Aprobacion de garantias.

3. Suscripcién del acta de inicio.
4. Designacién de supervision.

Para todos los efectos pertinentes en el desarrollo del presente contrato, se fija como

TRIGECSll-I\AngSTl:EIhI::ERA, domicifio la ciudad de Medellin, y el contrato se regira por lo dispuesto en la Ley 115
DOMICILIO Y LEYES: de 1994, Ley 715 de 2001, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015,
| ydemas Decretos Reglamentarios, normas que los complementen y/o modifiquen.
CLAUSULA El presente contrato se publicara en el portal Unico de contratacién SECOP I, de
TRIGESIMO CUARTA conformidad con los articulos 223 del Decreto Ley 019 de 2012y 2.2.1.1.1.7.1 del
PUBLICACION: " | Decreto 1082 de 2015. Su informacién puede consultarse en el siguiente enlace:

Nota: El presente contrato se encuentra suscrito mediante la plataforma SECOP I, donde
puede ser consuitado y este hace parte de aquel. La firma electronica utilizada cumple con los
requisitos de autenticidad e integridad establecidos en el Decreto 2364 de 2012 y la Ley 527 de

1999,
David Angel Sénchez Firma:
.. | Profesional Contratista ' .
Proyectd: Secretaria de Seguridad Justicia y Paz Fovid An U Somting Fecha:22/06/2026
Rol Juridico - .
Leila Jannett Berrio Cortés g@u"&b
.. | Profesional Contratista : .
Proyectd: Secretaria de Seguridad Justicia y Paz Firma: Fecha: 22/06/2026
Rol Logistico
Cristian Calderén Colorado -
.. | Profesional Contratista N .
Proyectd: Secretaria de Seguridad Justicia y Paz Firma: e Fecha:22/06/2026
Rol Técnico
Antonio José Salazar Lépez Firma:
.. Director de Planeacién y Administracion de la .
Aprobs: [ crsb < %&‘ﬁf Fecha: 22/06/2026
Secretaria de Seguridad Justicia y Paz
Santiago Palacio Gonzalez =4
Aprobd: | Profesional Especializada Firm% ' A é\ Fecha: 22/06/2026
Secretaria de Seguridad Justicia y Paz 9
<. {BG (R} Luis Eduardo Martinez Guzma Firmas & . 22/06/2026
Aprobd: | o retario de Seguridad, Justicia y Pa;‘l\h\,{o % cha:
Julian Ricardo Rodrigusz Valencia ¢ ¢ | ) ﬁ_,/ /
Aprobd: Representante iegai [ Firma? —~ - 1/, Fecha: 22/06/2026
GALILEQ INSTRUMENTS SA.S. it Ve yal
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encantramos ajustado a las normas y disposiciones
legales vigentes,por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.
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