CONTRATO	**CMA-SID-005-2025**
OBJETO	**INTERVENTORIA INTEGRAL AL PROYECTO "COMPLEMENTACION, AJUSTE, ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y EJECUCION DE LA OBRA INTERCAMBIADOR DE TERNERA, EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS**
VALOR DEL CONTRATO	**$6.775.350.998,92**
CONTRATISTA	**CONSORCIO INTERCAMBIADOR TERNERA**
MIEMBROS	
INTEGRANTE # 1 50%	**CANJI DISEÑOS E INTERVENTORIAS S.A.S**
INTEGRANTE # 2 50%	**COMPAÑIA TECNICA DE INGENIERIA S.A.S**

PROPONENTE	**CANJI DISEÑOS E INTERVENTORIAS S.A.S**	**COMPAÑIA TECNICA DE INGENIERIA S.A.S**	**CONSORCIO INTERCAMBIADOR TERNERA**				
NIT	901.324.813-0	901.531.042-6					
FECHA DE RENOVACION	25/04/2025	21/04/2026					
INFORMACION FINANCIERA	31/12/2024	31/12/2025					
PARTICIPACION	50%	50%	100%				
ACTIVO CORRIENTE	$ 1.620.022.129,00	$ 4.107.668.871,00	$ 5.727.691.000,00				
ACTIVO TOTAL	$ 1.800.748.964,00	$ 4.203.847.196,00	$ 6.004.596.160,00				
PASIVO CORRIENTE	$ 433.688.758,00	$ 9.114.387,00	$ 442.803.145,00				
PASIVO TOTAL	$ 648.997.886,00	$ 2.033.034.748,00	$ 2.682.032.634,00				
PATRIMONIO	$ 1.151.751.078,00	$ 2.170.812.448,00	$ 3.322.563.526,00				
UTILIDAD OPERACIONAL	$ 476.535.194,00	$ 280.287.792,00	$ 756.822.986,00				
GASTOS DE INTERESES FINANCIEROS	$ -	$ 205.684,00	$ 205.684,00				
FINANCIEROS					**MIPYME**	**OTROS**	**RESULTADO**
LIQUIDEZ	3,74	450,68	12,94	≥	1,20	1,30	HABILITADO
ENDEUDAMIENTO	0,36	0,48	0,45	≤	0,70	0,70	HABILITADO
COBERTURA DE INTERESES	INDETERMINADO	1.362,71	3.679,54	≥	1,00	1,00	HABILITADO
CAPITAL DE TRABAJO	$ 1.186.333.371,00	$ 4.098.554.484,00	$ 5.284.887.855,00	≥	$ 846.918.874,90		HABILITADO
ORGANIZACIONALES							
RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO	0,41	0,13	0,23	≥	0,03	0,04	HABILITADO
RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS	0,26	0,07	0,13	≥	0,02	0,03	HABILITADO