Agencia de Renovación del Territorio

**AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO**

**RESOLUCIÓN NÚMERO 000711 DE 2026**

**(24 de junio de 2026)**

"*Por medio de la cual se adjudica el proceso de selección de Concurso de Méritos No. SG 0005 CM 2026 "*

**EL DIRECTOR DE ESTRUCTURACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS (E) DE LA AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO – ART**

En uso de sus facultades legales y en especial la que le confiere el Artículo 12 de la Ley 80 de 1993, el Artículo 21 de la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, la Resolución 000677 del 2 de octubre 2017, modificada por la Resolución 000487 del 7 de septiembre de 2020, la Resolución No. 00185 de 2026, la Resolución No.000587 de 2026 demás normas concordantes y,

**CONSIDERANDO**

Que el Artículo 2° de la Constitución Política de Colombia establece que son fines esenciales del Estado, entre otros: "*Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo; y proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades*".

Que el Artículo 22 de la Constitución Política define la paz como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. En desarrollo de este precepto, el Artículo 95 dispone que el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución implica responsabilidades, entre ellas, propender al logro y mantenimiento de la paz, calificada universalmente como derecho humano superior y requisito necesario para el ejercicio de los demás derechos y deberes ciudadanos.

Que el eje central de la paz exige impulsar la presencia y la acción eficaz del Estado en todo el territorio nacional, en especial en las regiones históricamente afectadas por el abandono institucional y por los efectos del conflicto armado interno.

Que, en materia de coordinación institucional, el Artículo 113 de la Constitución Política señala que "*Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines*". Por su parte, el Artículo 209 establece que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones, y que las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado.

Que el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, suscrito en 2016, reconoce sin discriminación alguna la primacía de los derechos inalienables de la persona como fundamento para la convivencia en el ámbito público y privado, y a la familia como núcleo fundamental de la sociedad.

Que su implementación se orienta por los principios de igualdad y protección del pluralismo, incorporando de manera transversal los enfoques territoriales, diferencial y de género, mediante la adopción de medidas afirmativas dirigidas a superar las condiciones de exclusión y marginación que históricamente han afectado a diversos sectores de la población.

Que el Punto 1 del Acuerdo Final, denominado “Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral (RRI)”, establece la necesidad de transformar estructuralmente el campo colombiano y de cerrar las brechas históricas entre las zonas rurales y urbanas, reconociendo que el desarrollo rural integral constituye una condición esencial para la construcción de una paz estable y duradera.

Que el enfoque territorial previsto en el Acuerdo Final implica reconocer y atender las particularidades económicas, sociales, culturales y ambientales propias de cada territorio y de sus comunidades, garantizando que las intervenciones del Estado se implementen de manera integral, coordinada y participativa, con la concurrencia de las autoridades territoriales, la ciudadanía y los distintos sectores de la sociedad. Este enfoque encuentra una de sus principales herramientas de materialización en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET, concebidos como instrumentos de planificación y gestión orientados a intervenir de manera prioritaria los municipios más afectados por la pobreza, la debilidad institucional, el conflicto armado y la presencia de economías ilícitas, mediante procesos de planeación participativa que permitan identificar y priorizar las necesidades estructurales de los territorios.

Que, en ese sentido, los proyectos de infraestructura que se desarrollan en municipios PDET adquieren una relevancia estratégica en la implementación del Acuerdo Final, en la medida en que contribuyen al fortalecimiento de la presencia institucional del Estado, al mejoramiento de las condiciones de conectividad, acceso a servicios e integración regional, así como a la promoción del desarrollo social y económico de las comunidades rurales. De esta manera, dichas iniciativas no solo atienden necesidades materiales históricamente insatisfechas, sino que constituyen mecanismos concretos para la materialización del enfoque territorial previsto tanto en el Acuerdo Final como en los PDET, contribuyendo a la estabilización de los territorios, a la reducción de brechas territoriales y a la consolidación de una paz estable y duradera.

Que la Ley 2294 de 2023, por medio de la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026 "Colombia Potencia Mundial de la Vida", trazó un nuevo enfoque para acelerar y reorientar los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), a través de la participación efectiva de las comunidades y la priorización de proyectos estratégicos que permitan transformar las condiciones de las regiones priorizadas en el Acuerdo Final. Ese Plan busca integrar los territorios PDET a las estrategias de desarrollo regional contempladas en la Reforma Rural Integral (RRI), con el propósito de revertir los niveles de pobreza y la afectación derivada del conflicto.

Que, en consonancia con lo anterior, el parágrafo segundo del Artículo 41 del PND estima los territorios étnicos como regiones de paz, con el fin de cerrar brechas socioeconómicas en el marco de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), y define enfoques integrales para el cierre de brechas sociales, económicas y territoriales asociadas a la consolidación del bienestar y buen vivir de sus comunidades.

Que los proyectos formulados y ejecutados bajo el Pilar 2 de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), en municipios priorizados, y que se encuentran debidamente articulados con iniciativas del Plan de Acción para la Transformación Regional (PATR), constituyen un mecanismo efectivo de cumplimiento de dicho instrumento de planeación nacional en la medida en que estos proyectos contribuyen de manera directa a la materialización del eje de convergencia regional, orientado a cerrar brechas territoriales, así como al componente de construcción de paz, al promover el desarrollo integral en territorios históricamente afectados por el conflicto armado.

Que, en consonancia con lo anterior, el parágrafo segundo del Artículo 41 del PND estima los territorios étnicos como regiones de paz, con el fin de cerrar brechas socioeconómicas en el marco de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), y define enfoques integrales para el cierre de brechas sociales, económicas y territoriales asociadas a la consolidación del bienestar y buen vivir de sus comunidades.

Que los proyectos formulados y ejecutados bajo el Pilar 2 de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), en municipios priorizados, y que se encuentran debidamente articulados con iniciativas del Plan de Acción para la Transformación Regional (PATR), constituyen un mecanismo efectivo de cumplimiento de dicho instrumento de planeación nacional en la medida en que estos proyectos contribuyen de manera directa a la materialización del eje de convergencia regional, orientado a cerrar brechas territoriales, así como al componente de construcción de paz, al promover el desarrollo integral en territorios históricamente afectados por el conflicto armado.

Que la necesidad de contratación está alineada con los objetivos estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026 y permite consolidar acciones concretas para la estabilización, el desarrollo territorial y la implementación de la política de paz total.

Que mediante el Decreto 2366 de 2015, modificado por el Decreto 2096 de 2016, el Gobierno Nacional creó la Agencia de Renovación del Territorio (en adelante, ART) como una agencia estatal de naturaleza

especial del sector descentralizado de la rama ejecutiva del orden nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, técnica y financiera.

Que, de conformidad con su Decreto de creación, la ART tiene por objeto coordinar la intervención de las entidades nacionales y territoriales en las zonas rurales afectadas por el conflicto priorizadas por el Gobierno Nacional, a través de la ejecución de planes y proyectos para la renovación territorial de estas zonas, que permitan su reactivación económica, social y su fortalecimiento institucional, para que se integren de manera sostenible al desarrollo del país.

Que el Decreto Ley 893 de 2017 creó los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) como instrumento de planificación y gestión para implementar de manera prioritaria los planes sectoriales y programas en el marco de la Reforma Rural Integral (RRI) y las medidas pertinentes del Acuerdo Final, en articulación con los planes territoriales de los 170 municipios priorizados en el Artículo 3. del citado Decreto, organizados en 16 subregiones.

Que, de conformidad con el Artículo 1° del Decreto Ley 893 de 2017, los PDET tendrán una vigencia de diez (10) años modificado por la ley 2526 del 2026 en el que se amplía la implementación de los PDET hasta el año 2037 y serán coordinados por la ART en ejercicio de las funciones que le son propias.

Que, a su vez, el Artículo 2° establece que cada PDET tiene por finalidad la transformación estructural del campo y el ámbito rural y un relacionamiento equitativo entre el campo y la ciudad en las zonas priorizadas, asegurando el bienestar y el buen vivir, la protección de la riqueza pluriétnica y multicultural, el desarrollo de la economía campesina y familiar, el desarrollo y la integración de las regiones abandonadas y golpeadas por el conflicto, el reconocimiento y la promoción de las organizaciones de mujeres rurales, y hacer del campo colombiano un escenario de reconciliación.

Que los programas, planes y proyectos concertados en los espacios participativos promovidos por la ART quedaron plasmados como iniciativas en los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), agrupadas en ocho (8) pilares temáticos el proyecto objeto de este proceso de contratación se clasifica dentro del pilar 2 de Infraestructura y Adecuación de tierras que comprende la infraestructura física básica como lo son vías, conexión a energía y a internet y la infraestructura de producción, comercialización, riego y drenaje para las actividades agropecuarias y busca crear los medios productivos y la tecnología, para que la economía agrícola sea rentable y sostenible.

Que el Decreto 1223 de 2020 modificó la estructura de la ART prevista en el Decreto 2366 de 2015. En virtud de dicha modificación, el Artículo 15 del Decreto 1223 de 2020 señala como funciones de la Dirección de Estructuración y Ejecución de Proyectos (DEEP), entre otras, las siguientes:

> 2. Proponer, para aprobación del director general de la Agencia, los lineamientos, parámetros y criterios para la estructuración y ejecución de proyectos de intervención territorial, a cargo de la Agencia. 4. Articular con entidades públicas y privadas modelos de operación para la estructuración y ejecución de los proyectos, a través de esquemas de asociación público-privada, concesiones, convenios marco de cofinanciación y contratos con operadores, entre otros. 5. Proponer, cuando corresponda, a las entidades públicas y privadas los lineamientos para la estructuración y ejecución de los proyectos de reconciliación y desarrollo social, infraestructura y hábitat, desarrollo económico y de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible, identificados en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial. 6. Adoptar las guías y formatos para la estructuración y ejecución de proyectos de competencia de la Agencia. 7. Definir, en coordinación con la Dirección de Información y Prospectiva, los indicadores y parámetros para la medición del avance de los proyectos a cargo de la Dirección de Estructuración y Ejecución de Proyectos. 8. Incorporar la perspectiva diferencial étnica, cultural, de género, y generacional en la estructuración y ejecución de los proyectos cuando así se requiera. 10. Las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza de la dependencia.

Que, a su vez, el Artículo 17 del Decreto 1223 de 2020 establece como funciones de la Subdirección de Infraestructura y Hábitat, entre otras, las siguientes:

> 1. Definir el alcance y los componentes técnicos y económicos en los proyectos de infraestructura y adecuación de tierras y de vivienda, agua potable y saneamiento básico a estructurar y/o ejecutar por la Agencia, en coordinación con los lineamientos de las entidades competentes en la materia.
> 2. Brindar insumos técnicos a las entidades competentes del nivel nacional y territorial para la estructuración y ejecución de proyectos de infraestructura y hábitat en los territorios PDET-PNIS.
> 3. Proponer para aprobación del Director de Estructuración y Ejecución de Proyectos, la estrategia para la estructuración y/o ejecución de proyectos de infraestructura y hábitat. 5. Estructurar y/o ejecutar con base en los lineamientos, parámetros y criterios técnicos aprobados por la Agencia, los proyectos de infraestructura y hábitat. 6. Identificar y proponer aliados y operadores para apoyar

el proceso de estructuración y ejecución de proyectos de infraestructura y hábitat, y recomendar su selección a la Dirección de Estructuración y Ejecución de Proyectos.

Que la ART adoptó para la vigencia 2023 su Plan Estratégico Institucional, alineado con el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, el Plan Estratégico Sectorial y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), el cual establece como objetivo estratégico: articular la estructuración y ejecución de proyectos para la transformación territorial que permitan el cierre de brechas de los territorios PDET, PNIS y territorios mayormente afectados por la violencia y con presencia de cultivos de coca, amapola y/o marihuana, con la participación incidente de las comunidades y enfoques diferenciados en todo el ciclo de los proyectos, en el marco de la línea estratégica *"Transformación territorial para la vida, la Paz Total y el cierre de brechas".*

Que el Decreto 893 de 2017 establece que los PDET se desarrollarán en 16 subregiones compuestas por la agrupación de municipios priorizados. Para la Subregión Tolima, de la cual hace parte el municipio de Planadas, la implementación de los PDET se materializa a través del Plan de Acción para la Transformación Regional (PATR) de dicha subregión. En el marco del PATR de la Subregión Tolima, bajo el Pilar 2 — Infraestructura y Adecuación de Tierras—, se priorizaron las siguientes iniciativas correspondientes al mejoramiento de la infraestructura vial del municipio de Planadas:

| ID INICIATIVA | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 1573555142447 | Construcción de infraestructura vial de acuerdo al Inventario de vías en el municipio de Planadas, Tolima. |
| 1573555142385 | Construcción de infraestructura vial (placas huellas) en los Núcleos Alto Atá, Gaitania - Sur de Atá, El Oasis, Rio Claro, Planadas, La Estrella, Paraíso, Saldaña y Bilbao en el municipio de Planadas, Tolima. |
| 1573555142178 | Mantenimiento de la red terciaria para la accesibilidad y transitabilidad entre las vías de la Vereda Aldea y el corregimiento de Gaitana en el municipio de Planadas, Tolima. |
| 1573555142343 | Mejoramiento de las vías de la red terciaria mediante la construcción de alcantarillas, placas huellas, badenes, muros y box culvert en los Núcleos El Oasis, Rio Claro, Planadas, La Estrella y el Paraíso en el municipio de Planadas, Tolima. |
| 1573555143332 | Mejoramiento de vías rurales con placas huellas en el municipio de Planadas, Tolima. |

*Fuente: PATR Subregión Tolima – Agencia de Renovación del Territorio (ART)*

Que, con el propósito de materializar las anteriores iniciativas, se realizó el proceso de estructuración del proyecto MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES CON PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE PLANADAS, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA por medio de la contratación de una consultoría efectuada por la Alcaldía del municipio de Planadas Tolima,

Que, con el fin de dar cumplimiento a las metas institucionales, es necesario adelantar las gestiones necesarias para garantizar las condiciones adecuadas de infraestructura vial en el municipio de Planadas, Tolima.

Que de conformidad con el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, modificatorio del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993), los contratos de obra pública están sujetos a interventoría externa obligatoria, cuyo objeto es proteger la moralidad administrativa, prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y tutelar la transparencia de la actividad contractual. Dicha finalidad solo se logra a través de la designación de un equipo interdisciplinario de profesionales que posean el conocimiento técnico específico aplicable directamente a la ejecución del objeto contractual

Que conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, las entidades estatales, para la selección de sus contratistas deberán optar por la licitación pública, la selección abreviada, el concurso de méritos, la contratación directa y la mínima cuantía.

Que mediante memorando No. 20264200031573 del 30 de abril de 2026, el Subdirector de Infraestructura y Hábitat, solicitó adelantar un proceso de contratación bajo la modalidad de Concurso de Méritos, adjuntando con los estudios y documentos previos, de conformidad con lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Artículo 1 del Decreto 399 del 13 de abril de 2021 con el objeto Realizar la Interventoría Integral al contrato de “Mejoramiento de vías rurales con placa huella en el Municipio de Planadas Departamento del Tolima”, con un presupuesto de CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS ($480.000.000,00) incluido IVA, demás impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos, respaldados con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 19226 del 11 de febrero de 2026 expedido por el Grupo Interno de Trabajo de Financiera.

Que en cumplimiento de lo establecido en los artículos 2.2.1.1.1.7.1 y 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015, el 6 de mayo de 2026 mediante la publicación en la Plataforma Transaccional de SECOP II se publicó el aviso de convocatoria pública para el proceso de Concurso de Méritos No. SG 0005 CM 2026 de objeto: "Realizar la Interventoría Integral al contrato de "Mejoramiento de Vías Rurales don Placa Huella en el Municipio de Planadas Departamento del Tolima", así como, los estudios previos, el anexo de proyecto de pliego condiciones, anexos y demás documentos del proceso, con el fin de que todos los interesados conocieran las condiciones generales.

Que durante el término de publicación del proyecto de pliego de condiciones a través de la plataforma transaccional SECOP II, no se recibieron observaciones.

Que el 21 de mayo de 2026, mediante la Resolución No. 000543 de 2026, se realizó la apertura del proceso de Concurso de Méritos No. SG 0005 CM 2026, publicando en la plataforma SECOP II los documentos y pliegos definitivos.

Que, por tratarse de un proceso de selección cuyo valor era inferior a 125.000 dólares y de conformidad con lo dispuesto en los términos del Artículo 5 del Decreto 1860 de 2021, que modificó el Artículo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto de 1082 de 2015, el proceso de contratación se limitó a MIPYMES.

Que el 5 de junio de 2026, a las 10:00 a.m. venció el término para la presentación de ofertas en la plataforma electrónica SECOP II y se recibieron en total setenta y siete (77) ofertas, respecto de las que se realizó de manera individual, la evaluación de los requisitos habilitantes jurídicos, técnicos y financieros y se publicó el informe de presentación de ofertas el día 17 de junio de 2026:

**Objeto:** Realizar la interventoría integral al contrato de "Mejoramiento de vías rurales con placa huella en el Municipio de Planadas Departamento del Tolima".

| PROPONENTE | REQUISITOS HABILITANTES | | | |
|---|---|---|---|---|
| | JURÍDICOS | FINANCIEROS | TÉCNICOS | CONCLUSIÓN |
| 1. GRUPO IRT SAS | CUMPLE | SOL. INFORMACION | NO CUMPLE | NO HABILITADO |
| 2. CONSORCIO PLANADAS DEL TOLIMA | NO CUMPLE | SOL. INFORMACION | CUMPLE | NO HABILITADO |
| 3. CONSORCIO NISA 2025 | NO CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO HABILITADO |
| 4. INGOSER SAS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 5. GRUPO CONSTRUCTOR HM SAS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 6. CONSORCIO RUTA 20 | NO CUMPLE | SOL. INFORMACION | CUMPLE | NO HABILITADO |
| 7. GRUPO METRO COLOMBIA SAS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 8. HUPK S.A.S | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 9. CONSORCIO ALVATOL | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 10. CONSORCIO TOLIMA JC S | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 11. OSAC SAS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 12. JUAN CARLOS MESA CASTILLO | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO HABILITADO |
| 13. CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 14. MAVECA INGENIERIA S.A.S | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 15. CONSORCIO INTERVENTORIA TOLIMA | NO CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO HABILITADO |
| 16. INGECO SAS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 17. JHAIR RODOLFO GONZALEZ VELASQUEZ | NO CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO HABILITADO |
| 18. CONSORCIO INTER PLANADAS DJ | NO CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO HABILITADO |
| 19. INGENIERIA MASTER S.A.S | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 20. CONSORCIO PLANADAS VELNEC | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 21. C PLANADAS GD | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 22. CONSULVIAS S.A.S | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 23. CONSORCIO PERSEVERAR INTERVIAL TOLIMA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 24. CONSORCIO INTERVIAS EXCELENCIA TOLIMA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 25. FABIO ALFONSO BAYONA RAMON | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 26. CONSORCIO INTERCIARIAS PLANADAS 2026 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 27. CONSORCIO INUC PLANADAS | NO CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO HABILITADO |
| 28. SOTA SAS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 29. CONSORCIO 4376 INTERVIALES PLANADAS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 30. SEMPAF INGENIERÍA S.A.S | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 31.CONSORCIO INGENIO INTERVENTOR | NO CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO HABILITADO |
| 32.CONSORCIO TOLIMA RURAL 2026 | NO CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO HABILITADO |
| 33. CONSORCIO INT PH-TOLIMA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 34. C SPL PLANADAS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 35. PROYECTA2 INGENIERIA S.A.S | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 36. GEOCROP SAS | NO CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO HABILITADO |
| 37. GHF INGENIERIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.S | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 38. Juan Carlos Triana Castillo | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 39. CONSORCIO PLACA HUELLA CID | NO CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO HABILITADO |
| 40. CONSORCIO JG MEJORAMIENTO VIAS | NO CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO HABILITADO |
| 41. 2C INGENIEROS S.A | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 42. SALMA GRUPO EMPRESARIAL S.A.S | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 43. Consorcio INTERVIAS PLANADAS | NO CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO HABILITADO |
| 44. ORION SAS | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | NO HABILITADO |
| 45. CONSORCIO INTERVIAS 2026 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 46. GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 47. CONSORCIO SM PLANADAS | NO CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO HABILITADO |
| 48. LONDOÑO INGENIERIA CIVIL S.A.S | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 49. CONSORCIO INTER VIAS ART TOLIMA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 50. INGEOCIM S.A.S | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 51. CONSORCIO INTER ART-INCO | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 52. Soluciones Avanzadas de Ingeniería y Construcción RAICON SAS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 53. INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES SAS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 54. INGNOVA R P R CONSTRUCCIONES SAS | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | NO HABILITADO |
| 55. CONSORCIO INTERPLANADAS IH | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | NO HABILITADO |
| 56. CONSORCIO INTERVIAS TOLIMA | NO CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO HABILITADO |
| 57. PC INTERVENTORES S.A.S | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | NO HABILITADO |

| PROPONENTE | REQUISITOS HABILITANTES | | | |
|---|---|---|---|---|
| | JURÍDICOS | FINANCIEROS | TÉCNICOS | CONCLUSIÓN |
| 58. FRONTERAS CONSTRUCTORA S.A.S | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 59. Consorcio INTERVENTORIA OBRAS VIALES ART | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | NO HABILITADO |
| 60. CONSORCIO INTERVIAL TOLIMA AM | NO CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO HABILITADO |
| 61. INVERSIONES AGM SAS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 62. IKII SAS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 63. CONSORCIO CAMINOS DE PLANADAS 2026 | NO CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO HABILITADO |
| 64. ENLACE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 65. PROYECTISTAS DE COLOMBIA & CIA SAS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 66. CONSORCIO ARENAS VISAIN | NO CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO HABILITADO |
| 67. INTERLIMA | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | NO HABILITADO |
| 68. C. INT-VIAL PLANADAS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 69. ARNULFO HERNAN ARIAS DIAZ | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | NO HABILITADO |
| 70. CONSORCIO PLANADAS-AMC | NO CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO HABILITADO |
| 71. AMBAR CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS SAS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 72. FEYMA INGENIERIA SAS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 73. Vallejo H Ingenieros Consultores - Constructores BIC SAS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 74. INGESUELOS DE COLOMBIA LIMITADA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 75. INGEOCILCON S.A.S | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 76. EPYPSA SAS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 77. CONSORCIO INTER JOAC 006 ART 2026 | NO CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO HABILITADO |

Que el 11 de junio de 2026 de acuerdo con solicitud del comité evaluador la entidad emitió adenda No. 1 mediante la cual se modificó el cronograma del proceso de contratación.

Que el 16 de junio de 2026 de acuerdo con solicitud del comité evaluador la entidad emitió adenda No. 2 mediante la cual se modificó el cronograma del proceso de contratación.

Que mediante Resolución No. 000680 de 2026, del 16 de junio de 2026; "Por medio del cual se declara día hábil en materia de contratación estatal", El Director General de la Agencia de Renovación del Territorio, DECLARÓ administrativamente como hábil el día sábado 20 de junio de 2026, para adelantar actuaciones relacionadas con la gestión contractual de la Agencia de Renovación del Territorio, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución.

Que, de conformidad con lo anterior, el plazo para la presentación de observaciones al informe de verificación y evaluación se estableció hasta el 20 de junio de 2026 a las 11:59 p.m. y treinta y dos (32) oferentes presentaron observaciones, subsanaciones y ajustes a sus propuestas mediante la plataforma SECOP II.

Que el 22 de junio de 2026, la entidad procedió a publicar el Informe Definitivo de Requisitos Habilitantes y Factores ponderables, así:

| No. | PROPONENTE | CUMPLIMIENTO TÉCNICO | CUMPLIMIENTO JURIDICO | CUMPLIMIENTO FINANCIERO | HABILITACIÓN FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRUPO IRT SAS ART | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 3 | CONSORCIO NISA 2025 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 4 | INGOSER SAS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 5 | GRUPO CONSTRUCTOR HM SAS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 7 | GRUPO METRO COLOMBIA SAS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 8 | HUPERNIKAO INGENIERIA S.A.S | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 9 | CONSORCIO ALVATOL | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | CS TOLIMA JC 5 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 11 | OSAC SAS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 13 | CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 14 | MAVECA INGENIERIA S.A.S | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 15 | CONSORCIO INTERVENTORIA TOLIMA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 16 | INGECO SAS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 18 | CONSORCIO INTER PLANADAS DJ | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 19 | INGENIERIA MASTER S.A.S | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 20 | CONSORCIO PLANADAS VELNEC | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 21 | C PLANADAS GD | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 22 | CONSULVIAS S.A.S | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 23 | CONSORCIO PERSEVERAR INTERVIAL TOLIMA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 24 | CONSORCIO INTERVIAS EXCELENCIA TOLIMA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 25 | FABIO ALFONSO BAYONA RAMON | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 26 | CONSORCIO INTERCIARIAS PLANADAS 2026 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 27 | CONSORCIO INUC PLANADAS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 28 | SOCIEDAD TECNICA SOTA SAS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 29 | CONSORCIO 4376 INTERVIALES PLANADAS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 30 | SEMPAF INGENIERIA S.A.S | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 31 | CONSORCIO INGENIO INTERVENTOR | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 33 | CONSORCIO INT PH-TOLIMA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 34 | CONSORCIO SPL PLANADAS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 35 | PROYECTA2 INGENIERIA S.A.S | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 36 | GEOCROP SAS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 37 | GHF INGENIERIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.S | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 39 | CONSORCIO PLACA HUELLA CID | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 41 | 2C INGENIEROS S.A | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 42 | SALMA GRUPO EMPRESARIAL S.A.S | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 43 | CONSORCIO INTERVIAS PLANADAS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 44 | ORION SAS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 45 | CONSORCIO INTERVIAS 2026 - PLANADAS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 46 | GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 47 | CONSORCIO SM PLANADAS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 48 | LONDOÑO INGENIERIA CIVIL S.A.S | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 49 | CONSORCIO INTER VIAS ART TOLIMA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 50 | INGEOCIM S.A.S | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 51 | CONSORCIO INTER ART-INCO | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 52 | SOLUCIONES AVANZADAS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAICON SAS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 53 | INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES SAS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 56 | CONSORCIO INTERVIAS TOLIMA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 57 | PC INTERVENTORES S.A.S | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 58 | FRONTERAS CONSTRUCTORA S.A.S | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 60 | CONSORCIO INTERVIAL TOLIMA AM | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 61 | INVERSIONES AGM SAS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 62 | IKII SAS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 64 | ENLACE CONSULTOR S.A.S. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 65 | PROYECTISTAS DE COLOMBIA & CIA SAS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 67 | CONSORCIO INTERLIMA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 68 | CONSORCIO INT-VIAL PLANADAS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 69 | ARNULFO HERNAN ARIAS DIAZ | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 70 | CONSORCIO PLANADAS-AMC | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 71 | AMBAR CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS SAS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 72 | FEYMA INGENIERIA SAS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 73 | VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES - CONSTRUCTORES BIC SAS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 74 | INGESUELOS DE COLOMBIA LIMITADA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 75 | INGEOCILCON S.A.S | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 76 | EPYPSA SAS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 77 | CONSORCIO INTER JOAC 005 ART 2026 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |

Que el 23 de junio de 2026, se recibieron tres (3) observaciones al Informe Definitivo de Factores ponderables, respecto a que la TRM utilizada para la calificación del criterio de experiencia de las ofertas no corresponde a lo establecido en el pliego de condiciones, esto es, que se tomó la publicada al segundo día hábil después de finalizada la publicación del informe preliminar, es decir la del 19 de junio de 2026 y

no, la del segundo día hábil después de finalizado el periodo de traslado del informe de evaluación, esto es, la cual resultaba aplicable para el 23 de junio de 2026.

Que de acuerdo con lo anterior, la entidad acogió las observaciones y procedió a realizar el ajuste correspondiente en el Informe Definitivo de Factores Ponderables y, de acuerdo con el numeral 4.1.4 del documento base definitivo, aplicó la TRM certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia correspondiente al segundo día hábil después de finalizado el periodo de traslado del informe de evaluación, esto es, la publicada al cierre del 22 de junio de 2026, la cual resultó aplicable para el 23 de junio de 2026, correspondiente a: $**3.406,14**, cuyos centavos equivalen a **14**, valor que se tomó como referencia para la selección del método de ponderación de las propuestas económicas, de conformidad con los rangos establecidos en el Documento Base Definitivo.

Que, en consecuencia, una vez identificados los centavos de la TRM aplicable y verificado el rango correspondiente, se determinó que el método de ponderación a utilizar para la evaluación de la experiencia de las propuestas habilitadas es el de **MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO**, el cual se aplicó a todas las ofertas habilitadas de acuerdo con las condiciones y fórmulas previstas en los documentos del proceso.

Que una vez determinado el método de ponderación aplicable y verificado el cumplimiento de los requisitos habilitantes y de evaluación establecidos en los documentos del proceso, la entidad procedió a ajustar y asignó el puntaje al criterio de experiencia del proponente de las propuestas que resultaron habilitadas para continuar en la etapa de calificación.

Que, en virtud de lo anterior, el 23 de junio de 2026, se publicó el Informe Definitivo de Factores Ponderables ajustado.

Que el informe final de requisitos habilitantes y factores ponderables quedó así:

**INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO**
**CONSOLIDADO CONCURSO MERITOS SG 0005 CM 2026**

**Objeto:** Realizar la Interventoría Integral al contrato de "Mejoramiento de vías rurales con placa huella en el Municipio de Planadas Departamento del Tolima".

| PROPONENTE | REQUISITOS HABILITANTES | | | |
|---|---|---|---|---|
| | JURIDICOS | FINANCIEROS | TECNICOS | CONCLUSION |
| 1. GRUPO IRT SAS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 2. CONSORCIO PLANADAS DEL TOLIMA | NO CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO HABILITADO |
| 3. CONSORCIO NISA 2025 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 4. INGOSER SAS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 5. GRUPO CONSTRUCTOR HM SAS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 6. CONSORCIO RUTA 20 | NO CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO HABILITADO |
| 7. GRUPO METRO COLOMBIA SAS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 8. HUPK S.A.S | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| G. CONSORCIO ALVATOL | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 10. CONSORCIO TOLIMA JC 5 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 11. OSAC SAS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 12. JUAN CARLOS MESA CASTILLO | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO HABILITADO |
| 13. CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 14. MAVECA INGENIERIA S.A.S | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 15. CONSORCIO INTERVENTORIA TOLIMA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 16. INGECO SAS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 17. JHAIR RODOLFO GONZALEZ VELASQUEZ | NO CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO HABILITADO |
| 18. CONSORCIO INTER PLANADAS DJ | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 1G. INGENIERIA MASTER S.A.S | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 20. CONSORCIO PLANADAS VELNEC | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 21. C PLANADAS GD | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 22. CONSULVIAS S.A.S | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 23. CONSORCIO PERSEVERAR INTERVIAL TOLIMA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 24. CONSORCIO INTERVIAS EXCELENCIA TOLIMA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 25. FABIO ALFONSO BAYONA RAMON | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 26. CONSORCIO INTERCIARIAS PLANADAS 2026 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 28. SOTA SAS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 27. CONSORCIO INUC PLANADAS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 2G. CONSORCIO 4376 INTERVIALES PLANADAS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 30. SEMPAF INGENIERIA S.A.S | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 31.CONSORCIO INGENIO INTERVENTOR | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 32.CONSORCIO TOLIMA RURAL 2026 | NO CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO HABILITADO |
| 33. CONSORCIO INT PH-TOLIMA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 34. C SPL PLANADAS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 35. PROYECTA2 INGENIERIA S.A.S | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 36. GEOCROP SAS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 37. GHF INGENIERIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.S | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 38. Juan Carlos Triana Castillo | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO HABILITADO |
| 3G. CONSORCIO PLACA HUELLA CID | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 40. CONSORCIO JG MEJORAMIENTO VIAS | NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO HABILITADO |
| 41. 2C INGENIEROS S.A | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 42. SALMA GRUPO EMPRESARIAL S.A.S | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 43. CONSORCIO INTERVIAS PLANADAS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 44. ORION SAS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 45. CONSORCIO INTERVIAS 2026 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 46. GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 47. CONSORCIO SM PLANADAS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 48. LONDONO INGENIERIA CIVIL S.A.S | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 4G. CONSORCIO INTER VIAS ART TOLIMA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 50. INGEOCIM S.A.S | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 51. CONSORCIO INTER ART-INCO | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 52. SAICON SAS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 53. INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES SAS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 54. INGNOVA R P R CONSTRUCCIONES SAS | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | NO HABILITADO |
| 55. CONSORCIO INTERPLANADAS IH | NO CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO HABILITADO |
| 56. CONSORCIO INTERVIAS TOLIMA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 57. PC INTERVENTORES S.A.S | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 58. FRONTERAS CONSTRUCTORA S.A.S | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 5G. CONSORCIO INTERVENTORIA OBRAS VIALES ART | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | NO HABILITADO |
| 60. CONSORCIO INTERVIAL TOLIMA AM | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 61. INVERSIONES AGM SAS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 62. IKII SAS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 63. CONSORCIO CAMINOS DE PLANADAS 2026 | NO CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO HABILITADO |
| 64. ENLACE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 65. PROYECTISTAS DE COLOMBIA G CIA SAS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 66. CONSORCIO ARENAS VISAIN | NO CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO HABILITADO |
| 67. INTERLIMA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 68. C. INT-VIAL PLANADAS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 6G. ARNULFO HERNAN ARIAS DIAZ | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 70. CONSORCIO PLANADAS-AMC | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 71. AMBAR CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS SAS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 72. FEYMA INGENIERIA SAS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 73. Vallejo H Ingenieros Consultores - Constructores BIC SAS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 74. INGESUELOS DE COLOMBIA LIMITADA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 75. INGEOCILCON S.A.S | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 76. EPYPSA SAS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 77. CONSORCIO INTER JOAC 005 ART 2026 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |

:

**2. CALIFICACIONES PONDERABLES PROPONENTES HABILITADOS:**

| No. | PROPONENTES HABILITADOS | PUNTAJES | | | | | | | PUNTAJE TOTAL | Orden de elegibilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EXPERIENCIA GENERAL | F9 | F12 | F7 | F6 | F13 | OBRAS INCONCLUSAS | | |
| | | 67.75 PUNTOS | 10 PUNTOS | 1 PUNTOS | 20 PUNTOS | 1 PUNTOS | 0.25 PUNTOS | -1 PUNTOS | 100 | |
| 30 | SEMPAF INGENIERÍA S.A.S | 67,75000 | 20 | 10 | 1 | 1 | 0,25 | 0 | 100,00000 | 1 |
| 75 | INGEOCILCON S.A.S | 66,49084 | 20 | 10 | 1 | 1 | 0,25 | 0 | 98,74084 | 2 |
| 48 | LONDONO INGENIERIA CIVIL S.A.S | 67,11316 | 20 | 10 | 1 | 0 | 0,25 | 0 | 98,36316 | 3 |
| 27 | CONSORCIO INUC PLANADAS | 65,89480 | 20 | 10 | 1 | 1 | 0,25 | 0 | 98,14480 | 4 |
| 28 | SOCIEDAD TECNICA SOTA SAS | 64,87712 | 20 | 10 | 1 | 1 | 0,25 | 0 | 97,12712 | 5 |
| 16 | INGECO SAS | 64,67470 | 20 | 10 | 1 | 1 | 0,25 | 0 | 96,92470 | 6 |
| 33 | CONSORCIO INT PH-TOLIMA | 63,94959 | 20 | 10 | 0 | 1 | 0,25 | 0 | 95,19959 | 7 |
| 8 | HUPERNIKAO INGENIERIA S.A.S | 62,87087 | 20 | 10 | 1 | 1 | 0,25 | 0 | 95,12087 | 8 |
| 65 | PROYECTISTAS DE COLOMBIA & CIA SAS | 62,04225 | 20 | 10 | 1 | 1 | 0,00 | 0 | 94,04225 | 9 |
| 9 | CONSORCIO ALVATOL | 60,61377 | 20 | 10 | 1 | 1 | 0,25 | 0 | 92,86377 | 10 |
| 34 | CONSORCIO SPL PLANADAS | 60,61094 | 20 | 10 | 1 | 1 | 0,25 | 0 | 92,86094 | 11 |
| 73 | VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES - CONSTRUCTORES BIC SAS | 60,28671 | 20 | 10 | 1 | 1 | 0,25 | 0 | 92,53671 | 12 |
| 49 | CONSORCIO INTER VIAS ART TOLIMA | 59,77793 | 20 | 10 | 1 | 1 | 0,00 | 0 | 91,77793 | 13 |
| 64 | ENLACE CONSULTOR S.A.S. | 57,72451 | 20 | 10 | 1 | 1 | 0,25 | 0 | 89,97451 | 14 |
| 37 | GHF INGENIERIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.S | 55,84749 | 20 | 10 | 1 | 1 | 0,25 | 0 | 88,09749 | 15 |
| 20 | CONSORCIO PLANADAS VELNEC | 54,82937 | 20 | 10 | 1 | 1 | 0,25 | 0 | 87,07937 | 16 |
| 7 | GRUPO METRO COLOMBIA SAS | 54,40167 | 20 | 10 | 1 | 1 | 0,25 | 0 | 86,65167 | 17 |
| 11 | OSAC SAS | 55,22807 | 20 | 10 | 1 | 0 | 0,25 | 0 | 86,47807 | 18 |
| 5 | GRUPO CONSTRUCTOR HM SAS | 54,44188 | 20 | 10 | 1 | 0 | 0,25 | 0 | 85,69188 | 19 |
| 31 | CONSORCIO INGENIO INTERVENTOR | 53,31765 | 20 | 10 | 1 | 1 | 0,25 | 0 | 85,56765 | 20 |
| 39 | CONSORCIO PLACA HUELLA CID | 54,18631 | 20 | 10 | 1 | 0 | 0,25 | 0 | 85,43631 | 21 |
| 15 | CONSORCIO INTERVENTORIA TOLIMA | 53,42780 | 20 | 10 | 1 | 1 | 0,00 | 0 | 85,42780 | 22 |
| 51 | CONSORCIO INTER ART-INCO | 52,68963 | 20 | 10 | 1 | 1 | 0,25 | 0 | 84,93963 | 23 |
| 71 | AMBAR CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS SAS | 52,25390 | 20 | 10 | 1 | 1 | 0,25 | 0 | 84,50390 | 24 |
| 61 | INVERSIONES AGM SAS | 53,45527 | 20 | 10 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 84,45527 | 25 |
| 19 | INGENIERIA MASTER S.A.S | 51,93233 | 20 | 10 | 1 | 1 | 0,25 | 0 | 84,18233 | 26 |
| 22 | CONSULVIAS S.A.S | 52,75622 | 20 | 10 | 1 | 0 | 0,25 | 0 | 84,00622 | 27 |
| 72 | FEYMA INGENIERIA SAS | 61,43077 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0,25 | 0 | 83,68077 | 28 |
| 58 | FRONTERAS CONSTRUCTORA S.A.S | 48,94917 | 20 | 10 | 1 | 1 | 0,25 | 0 | 81,19917 | 29 |
| 70 | CONSORCIO PLANADAS-AMC | 48,93231 | 20 | 10 | 1 | 1 | 0,25 | 0 | 81,18231 | 30 |
| 56 | CONSORCIO INTERVIAS TOLIMA | 48,64361 | 20 | 10 | 1 | 1 | 0,25 | 0 | 80,89361 | 31 |
| 24 | CONSORCIO INTERVIAS EXCELENCIA TOLIMA | 49,34355 | 20 | 10 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 80,34355 | 32 |
| 18 | CONSORCIO INTER PLANADAS DJ | 49,02934 | 20 | 10 | 1 | 0 | 0,25 | 0 | 80,27934 | 33 |
| 3 | CONSORCIO NISA 2025 | 47,26268 | 20 | 10 | 1 | 1 | 0,25 | 0 | 79,51268 | 34 |
| 60 | CONSORCIO INTERVIAL TOLIMA AM | 48,10955 | 20 | 10 | 1 | 0 | 0,25 | 0 | 79,35955 | 35 |
| 44 | ORION SAS | 46,86180 | 20 | 10 | 1 | 1 | 0,25 | 0 | 79,11180 | 36 |
| 10 | CS TOLIMA JC 5 | 46,71037 | 20 | 10 | 1 | 1 | 0,25 | 0 | 78,96037 | 37 |
| 62 | IKII SAS | 47,30780 | 20 | 10 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 78,30780 | 38 |
| 29 | CONSORCIO 4376 INTERVIALES PLANADAS | 45,81924 | 20 | 10 | 1 | 1 | 0,25 | 0 | 78,06924 | 39 |
| 21 | C PLANADAS GD | 63,62961 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0,00 | 0 | 75,62961 | 40 |
| 52 | SOLUCIONES AVANZADAS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAICON SAS | 37,43789 | 20 | 10 | 1 | 1 | 0,25 | 0 | 69,68789 | 41 |
| 1 | GRUPO IRT SAS ART | 36,79057 | 20 | 10 | 1 | 1 | 0,25 | 0 | 69,04057 | 42 |
| 50 | INGEOCIM S.A.S | 35,04877 | 20 | 10 | 1 | 1 | 0,25 | 0 | 67,29877 | 43 |
| 23 | CONSORCIO PERSEVERAR INTERVIAL TOLIMA | 34,83956 | 20 | 10 | 1 | 1 | 0,25 | 0 | 67,08956 | 44 |
| 4 | INGOSER SAS | 34,71686 | 20 | 10 | 1 | 1 | 0,25 | 0 | 66,96686 | 45 |
| 13 | CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA | 32,53390 | 20 | 10 | 1 | 1 | 0,25 | 0 | 64,78390 | 46 |
| 14 | MAVECA INGENIERIA S.A.S | 29,95905 | 20 | 10 | 1 | 1 | 0,25 | 0 | 62,20905 | 47 |
| 41 | 2C INGENIEROS S. A | 50,17773 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0,25 | 0 | 61,42773 | 48 |
| 47 | CONSORCIO SM PLANADAS | 27,50788 | 20 | 10 | 1 | 1 | 0,25 | 0 | 59,75788 | 49 |
| 26 | CONSORCIO INTERCIARIAS PLANADAS 2026 | 24,90118 | 20 | 10 | 1 | 1 | 0,25 | 0 | 57,15118 | 50 |
| 74 | INGESUELOS DE COLOMBIA LIMITADA | 22,85454 | 20 | 10 | 1 | 1 | 0,25 | 0 | 55,10454 | 51 |
| 76 | EPYPSA SAS | 21,30956 | 20 | 10 | 1 | 1 | 0,25 | 0 | 53,55956 | 52 |
| 68 | CONSORCIO INT-VIAL PLANADAS | 18,63149 | 20 | 10 | 1 | 1 | 0,25 | -1 | 49,88149 | 53 |
| 53 | INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES SAS | 47,79666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 47,79666 | 54 |
| 36 | GEOCROP SAS | 14,83548 | 20 | 10 | 1 | 0 | 0,25 | 0 | 46,08548 | 55 |
| 25 | FABIO ALFONSO BAYONA RAMON | 31,78296 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0,00 | 0 | 43,78296 | 56 |
| 35 | PROYECTA2 INGENIERIA S.A.S | 9,88183 | 20 | 10 | 1 | 1 | 0,00 | 0 | 41,88183 | 57 |
| 42 | SALMA GRUPO EMPRESARIAL S.A.S | 10,19567 | 20 | 10 | 1 | 0 | 0,25 | 0 | 41,44567 | 58 |
| 77 | CONSORCIO INTER JOAC 005 ART 2026 | 7,27493 | 20 | 10 | 1 | 1 | 0,25 | 0 | 39,52493 | 59 |
| 69 | ARNULFO HERNAN ARIAS DIAZ | 5,42975 | 20 | 10 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 36,42975 | 60 |
| 45 | CONSORCIO INTERVIAS 2026 - PLANADAS | 0,00000 | 20 | 10 | 1 | 1 | 0,25 | 0 | 32,25000 | 61 |
| 46 | GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS | 0,00000 | 20 | 10 | 1 | 1 | 0,25 | 0 | 32,25000 | 62 |
| 57 | PC INTERVENTORES S.A.S | 0,00000 | 20 | 10 | 1 | 1 | 0,25 | 0 | 32,25000 | 63 |
| 43 | CONSORCIO INTERVIAS PLANADAS | 0,00000 | 20 | 10 | 1 | 0 | 0,25 | 0 | 31,25000 | 64 |
| 67 | CONSORCIO INTERLIMA | 0,00000 | 20 | 10 | 1 | 0 | 0,25 | 0 | 31,25000 | 65 |

Que, conforme al informe de evaluación definitiva, que corresponde a los informes definitivos de requisitos habilitantes y ponderables suscritos por los integrantes del comité evaluador y la recomendación de adjudicación con radicado No. 20264200043283 de 24 de junio de 2026, el ordenador del gasto considera pertinente adjudicar el proceso de selección bajo la modalidad de concurso de méritos No. SG 0005 CM 2026 en los siguientes términos:

| Proponente | Identificación | Puntaje | Valor |
|---|---|---|---|
| **SEMPAF INGENIERÍA S.A.S** | NIT. 901.117.308-5 | 100,00000 | $480.000.000 |

Que la oferta presentada cumple con la totalidad de los requisitos habilitantes previstos en el pliego de condiciones y demás documentos del proceso. Asimismo, obtuvo el mayor puntaje en la evaluación de los factores ponderables, acreditó el cumplimiento de los requisitos técnicos exigidos y su propuesta económica se encuentra dentro del presupuesto oficial establecido por la Entidad.

Que, en mérito de lo expuesto, la Dirección de Estructuración y Ejecución de Proyectos (E) de la Agencia de Renovación del Territorio,

**RESUELVE**

**ARTÍCULO PRIMERO: ADJUDICAR** el proceso de selección de Concurso de Méritos SG 0005 CM 2026 cuyo objeto es "Realizar la Interventoría Integral al contrato de "Mejoramiento de vías rurales con placa huella en el Municipio de Planadas Departamento del Tolima", al proponente **SEMPAF INGENIERÍA S.A.S**. identificado (a) con NIT No. 901.117.308-5 representado (a) legalmente por ANA SOFIA PASAJE ERAZO, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No 1.085.310.275, por un valor CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS ($480.000.000,00) incluido IVA, así como todos los impuestos, costos y gastos en los que deba incurrir el contratista para la ejecución del objeto contractual.

**Parágrafo primero:** Los recursos a comprometer con la presente adjudicación se encuentran amparados con los siguientes certificados de disponibilidad presupuestal:

| NO. | FECHA | VALOR | PROYECTO O POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | RECURSO |
|---|---|---|---|---|
| 19226 | 11/02/2026 | $480.000.000 | C-0212-1000-12-51202J-0212030-03 TRANSF. CTES. - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS - CONTRIBUCIÓN AL CIERRE DE BRECHAS A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PARA LA TRANSFORMACIÓN Y LA VIDA EN LOS TERRITORIOS PDET NACIONAL | 11 |

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Notifíquese al adjudicatario del proceso de Concurso de Méritos SG 0005 CM 2026 el contenido del presente acto administrativo, de conformidad con la autorización de la carta de presentación de la oferta (formato No. 1)

**ARTÍCULO TERCERO**: De acuerdo con lo dispuesto en el parágrafo 10° del Artículo 77 de la Ley 80 de 1993, contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso.

**ARTÍCULO CUARTO**: La presente resolución rige a partir de la fecha de su notificación.

**ARTÍCULO QUINTO:** De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, publíquese el presente acto administrativo en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II.

**NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE**

Dada en Bogotá, D.C., a los veinticuatro (24) días del mes de junio de dos mil veintiséis (2026).

MIGUEL ANDRES MERA DELGADO

Firmado digitalmente por MIGUEL ANDRES MERA DELGADO

**MIGUEL ANDRÉS MERA DELGADO**
Director de Estructuración y Ejecución de Proyectos (E)
Agencia de Renovación del Territorio

Elaboró: Andrea Guerrero Rosero – Abogada GIT Contratación
Revisó: Lisseth Angélica Benavides Galviz – Coordinadora GIT Contratación
Gilma Carolina Camacho – Abogada Dirección de Estructuración y Ejecución de Proyectos *ccs*
Lizeth Gómez Niño- Abogada SIH