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EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE EN EJECUCION DE CONTRATOS
Bogota, D.C., 04 de junio de 2026

Senores

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Direccion Regional Occidente

Pereira, Risaralda

Referencia: Proceso de Minima Cuantia No. MiC-0017-DROC-2026
Objeto: Adquisicidon de equipos de intermedia tecnologia para los laboratorios de la Regional Occidente
del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Asunto: Acreditacion de Experiencia Especifica
Respetados Senores:
En mi calidad de Representante Legal de C.I GLOBAL SCIENTIFIC S.A.S., identificada con NIT

830.067.880, presento la relacion de contratos ejecutados que acreditan nuestra experiencia y
capacidad técnica para cumplir con el objeto del proceso de la referencia:

1 2

CENTRO DE GESTION Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Nombre del Contratante PAI MI VAKA ZOMAC S.AS SURCOLOMBIANO SENA
REGIONAL HUILA,
Nombre del Contratista C.IGLOBAL SCIENTIFIC C.IGLOBAL SCIENTIFIC
S.AS S.A.S
No. de Contrato PMVK-OC-23 CO1.PCCNTR.5510878
Ejecutar el proyecto | Entregar a titulo de compraventa

“Fortalecimiento de capacidades | equipos de laboratorio para
instaladas de  ciencia  y|modernizar tecnologia asociada
tecnologia del laboratorio de|a la linea de Biotecnologia del
Objeto salud publica para atender| Tecnoparque nodo Pitalito del
problematicas asociadas con|Centro de Gestion y Desarrollo
agentes bioldgicos de alto riesgo | Sostenible  Surcolombiano -
para la salud humana el|SENA, Regional Huila en el

departamento del Caqueta. marco del Proyecto 10403-2023.

Fecha de Inicio - .

DD/MM/AAAA 26 de julio de 2023 08 de Noviembre de 2023

Fecha de Terminacion , -

DD/MM/AAAA 24 de Noviembre de 2023 08 de Diciembre de 2023
Valor en pesos $ 529.354.670. Incluido IVA $ 106.780.000. Incluido IVA
Valor en SMMLV 456.34 92.05
% Cumplimiento 100 % 100 %

© Cra. 15 No.52A-06 « Of 101 601 322 7192 ) 301 284 1808
@) info@globalsci.com.co ) comercial@globalsci.com.co
www.globalsci.com.co
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1 2
Porcentaje da [))al'tICIpaCIOI‘I 100 % 100 %
No. de Identificacién en el
RUP (Cuando aplique) Contrato 64 Contrato 66

Atentamente,

Nombre o Razén Social del Proponente: C.I GLOBAL SCIENTIFIC S.A.S
NIT: 830.067.880-4
Nombre del Representante Legal: Mario Hernandez Benavides
C.C. No. 79264084 de: Bogota D.C
Direccion: Carrera 15 # 522-06
Teléfonos 601 3227192 Cel. 3212154715
Correos Electrénicos 1- comercial@globalsci.com.co
2- info@globalsci.com.co

Ciudad: Bogota D.C

FIRMA:

7777
NOMBRE DE QUIEN FIRMA:
Mario Hernandez Benavides

OCra. 15 No.52A-06 + Of 101 (3601 322 7192 @301 284 1808
@ info@globalsci.com.co @ comercial@globalsci.com.co
www.globalsci.com.co
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PAIMVK-CE24-0817-53

PAI MIVAKA ZOMAC S.A.S.
NIT 901498374-5 / e-mail: paimivaka@gmail.com

Certifica que la empresa C.l Global Scientific S.A.S identificada con NIT.
830.067.880-4 suscribid y ejecuto la siguiente orden de compra:

Numero de la orden de compra

PMVK-OC-23

Razdn social de la empresa que expide la
certificacion:

PAI Ml VAKA ZOMAC S.A.S

NIT

901.498.374-5

Razdn social del contratista quien solicita
la certificacion

C.l Global Scientific S.A.S
NIT. 830.067.880-4

Objeto

Ejecutar el proyecto “Fortalecimiento de
capacidades instaladas de ciencia y
tecnologia del laboratorio de salud publica
para atender problematicas asociadas
con agentes biolégicos de alto riesgo para
la salud humana el departamento del
Caqueta.

Valor de la orden de compra

$ 529.354.670 Incluido IVA

Valor en letras

Quinientos veintinueve millones
trescientos cincuenta y cuatro mil
seiscientos setenta.

Plaza de ejecucion de la orden de compra

120 dias

Lugar de ejecucion de la orden de compra

Florencia Caqueta

Fecha de inicio

26 de julio de 2023

Fecha de terminacion

24 de noviembre de 2023

Cumple

Se cumpli6 a satisfaccion con el objeto
contractual

Dotacién equipos laboratorio de salud publica del Caqueta - Florencia, Caqueta

EQUIPOS

ESPECIFICACIONES TECNICAS

CA
NT

AREA MICOBACTERIAS
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PAIMVK-CE24-0817-53

CABINA DE SEGURIDAD
BIOLOGICA CLASE Il
TIPO A2

Un operador. Todas sus superficies exteriores e interiores
pintadas, Con certificacion NSF 49 y UL. Dimensiones
Internas > 0.35 m3, Eficiencia tipica de Filtro >99.99% at 0.1
to 0.3 micron, ULPA as per IEST-RP-CC001.3 USA >99.99%
at MPPS, H14 as per EN 1822 EU Eficacia de filtro: 99.995%
MPPS. Tipo de filtro: H14 HEPA EN 1822, 99.995% MPPS.
Capacidad: 50kg. Incluye tomacorriente duplex. entradas de
agua, gas y vacio

INCUBADORA CO2

Regulacién de CO2 electrénica y digitalizada, Limitacion de
humedad mediante elementos Peltier; limita el valor de la
humedad relativa en el interior a 93 % .

INCUBADORA Panel de control Microprocesado. Pantalla LCD para manejo

CONVECCION de todos los parametros. Interior en acero inoxidable de alta

NATURAL resistencia. Rejillas o bandejas de division. Base de area de
trabajo en acero inoxidable. Hasta 75L

AUTOCLAVE ACERO Disefiado para ahorrar espacio en su mesa de trabajo de

INOXIDABLE 85L

laboratorio, el 3870EL-D es un autoclave de sobremesa de
carga frontal que brinda alta calidad y un gran rendimiento
para una amplia gama de aplicaciones utilizadas en los
laboratorios modernos.

BALANZA DE
PRECISION

Pantalla LCD. Maxima capacidad <1200 g Minima capacidad
20 mg

MICROBIOLOGIA

CABINA DE SEGURIDAD
BIOLOGICA CLASE Il
TIPO A2

Un operador. Todas sus superficies exteriores e interiores
pintadas, Con certificacion NSF 49 y UL. Dimensiones
Internas > 0.35 m3,, Eficiencia tipica de Filtro >99.99% at 0.1
to 0.3 micron, ULPA as per IEST-RP-CC001.3 USA >99.99%
at MPPS, H14 as per EN 1822 EU Eficacia de filtro: 99.995%
MPPS. Tipo de filtro: H14 HEPA EN 1822, 99.995% MPPS.
Capacidad: 50kg. Incluye tomacorriente duplex. entradas de
agua, gas y vacio

INCUBADORA
CONVECCION
NATURAL

Panel de control Microprocesado. Pantalla LCD para manejo
de todos los parametros. Interior en acero inoxidable de alta
resistencia. Rejillas o bandejas de division. Base de area de
trabajo en acero inoxidable. Hasta 75L

INCUBADORA CO2

Regulacién de CO2 electrénica y digitalizada, Limitacion de
humedad mediante elementos Peltier; limita el valor de la
humedad relativa en el interior a 93 % . Registro INVIMA

INMUNOSEROLOGIA

CABINA DE SEGURIDAD
BIOLOGICA CLASE Il
TIPO A2

Un operador. Todas sus superficies exteriores e interiores
pintadas, Con certificacion NSF 49 y UL. Dimensiones
Internas > 0.35 m3,, Eficiencia tipica de Filtro >99.99% at 0.1
to 0.3 micron, ULPA as per IEST-RP-CC001.3 USA >99.99%
at MPPS, H14 as per EN 1822 EU Eficacia de filtro: 99.995%
MPPS. Tipo de filtro: H14 HEPA EN 1822, 99.995% MPPS.
Capacidad: 50kg. Incluye tomacorriente duplex. entradas de
agua, gas y vacio




PAIMVK-CE24-0817-53

microscopio
fluorescencia trinocular
mas accesorios y filtros

cabeza trinocular inclinada a 30 grados y rotable
360 grados

INCUBADORA
CONVECCION
NATURAL

Panel de control Microprocesado. Pantalla LCD para manejo
de todos los parametros. Interior en acero inoxidable de alta
resistencia. Rejillas o bandejas de division. Base de area de
trabajo en acero inoxidable. Hasta 75L

Microscopio Trinocular
Invertido con camara
digital

Caracteristicas integradas de proteccion a
sobrepeso o0 sobre cargas eléctricas

AGITADOR ORBITAL, Al
aire libre

Carcasa de PP, que confiere alta resistencia
guimica

Agitador e Incubador de
Placas

Caracteristicas. Capacidad de dos micro placas de 96
pocillos para la mezcla y / o incubacién. Controlado
digitalmente con 8 velocidades, agitacién orbital desde 575-
1500 rpm. Velocidad continua o pulsaciones. Temperatura
ajustable desde el ambiente hasta 40 ° C con una resolucion
de 0,1 ° C. Reloj digital que puede ser operado de manera
individual. Rango: 1 segundo hasta 99 minutos 99 segundos.
Compacto y facil de operar. Cubierta tefida exterior
proporciona un aislamiento adicional y proteccién contra la
luz.

Lavador de Microplacas

lavador automatico de micro placas (ELISA, CLIA, etc,.) con
capacidad para programar diferentes protocolos de lavado.

Lector de micro placa

Rango fotométrico: -0.20 a 4.0 unidades de absorbancia

(A)

BIOLOGIA MOLECULAR

Termometro 50 a - 352C

Termometro digital, rango de temperatura -50° to +70.00°C.
Resolucion: 0.01° Precision: £0.1°C. Display tipo LCD: 3
lineas, dos led de alarma. Cable waterproof, 120 in.

Con botella 1 x 2.5 in.

C.1 Global Scientific S.A.S quienes, de acuerdo con las especificaciones técnicas
detalladas de cada equipo, a las cuales se ha entregado un 100%, de acuerdo con
lo estipulado en el mismo y conforme a las obligaciones pactadas.

Que se recibieron a entera satisfaccion por parte de la empresa C.l Global Scientific
S.A.S los equipos para las diferentes areas y laboratorios en el departamento del
Caqueta conforme al objeto contractual.

Se firma en la ciudad de Bogota D.C a los 26 dias del mes de enero de 2024.




Cordialmente

)

Henry Javier Garcia Barreto
Representante Legal
PAI MIVAKA ZOMAC SAS

PAIMVK-CE24-0817-53




Legpuad

“EJECUTAR EL PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL LABORATORIO DE SALUD
PUBLICA PARA ATENDER PROBLEMATICAS ASOCIADAS CON AGENTES BIOLOGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EL
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA”

PAI MIVAKA ZOMAC S.A.S.
NIT 901498374-5 / e-mail: ekotech.sas@gmail.com

(W

ORDEN DE COMPRA No. PMVK-0C-230706-02

FECHA: 06 DE JULIO DE 2023

PROVEEDOR: C.l. GLOBAL SCIENTIFICS.A.S 830067880-4

DIRECCION: CARRERA 15 # 52A-06 OFIC 101 comercial@globalsci.com.co /
facturacion@globalsci.com.co

CONTACTO: MARIO HERNANDEZ 3212154715

PROYECTO:

DOTACION EQUIPOS LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEL CAQUETA - FLORENCIA, CAQUETA

EQUIPOS ESPECIFICACIONES TECNICAS CANT. | GLOBAL/ TRM

4128,08

VR TOTAL
AREA MICOBACTERIAS

Un operador. Todas sus superficies exteriores e
interiores pintadas, Con

certificacién NSF 49 y UL.

Dimensiones Internas > 0.35 m3,, Eficiencia tipica
de Filtro >99.99% at 0.1 to 0.3 micron, ULPA as|
CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA CLASE I1 per |EST-RP-CC001.3 USA >99.99% at MPPS, H14
TIPO A2 as per EN 1822 EU

Eficacia de filtro: 99.995% MPPS.

Tipo de filtro: H14 HEPA EN 1822, 99.995% MPPS.
Capacidad: 50kg. Incluye tomacorriente duplex.
entradas de

2 38.300.000 76.600.000

agua, gasy vacio

Regulacién de CO2 electrdnica y digitalizada,
Limitacién de humedad mediante elementos
INCUBADORA CO2 L . 1 33.000.000 33.000.000
Peltier; limita el valor de la humedad relativa en el

interior a 93 % . Registro INVIMA

Panel de control Microprocesado. Pantalla LCD
para manejo de todos los parametros.

| i inoxidabl | i ia.
INCUBADORA CONVECCION NATURAL nterior en aceroinoxidable de alta resistencia 1 5.969.204 |  5.969.204
Rejillas o bandejas de division.

Base de area de trabajo en acero inoxidable.

Hasta 75L

Disefiado para ahorrar espacio en su mesa de
trabajo de laboratorio, el 3870EL-D es un
autoclave de sobremesa de carga frontal que

AUTOCLAVE ACERO INOXIDABLE 85L . . . 1 68.500.000 68.500.000
brinda alta calidad y un gran rendimiento para
una amplia gama de aplicaciones utilizadas en los
laboratorios modernos.
Pantalla LCD.
BALANZA DE PRECISION Mdxima capacidad <1200 g 1 1.652.000 1.652.000

Minima capacidad 20 mg

MICROBIOLOGIA




Legpuad

“EJECUTAR EL PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL LABORATORIO DE SALUD
PUBLICA PARA ATENDER PROBLEMATICAS ASOCIADAS CON AGENTES BIOLOGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EL
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA”

PAI MIVAKA ZOMAC S.A.S.
NIT 901498374-5 / e-mail: ekotech.sas@gmail.com

e

ORDEN DE COMPRA No. PMVK-0C-230706-02

Un operador. Todas sus superficies exteriores e

interiores pintadas, Con

certificacion NSF 49y UL.

Dimensiones Internas > 0.35 m3,, Eficiencia tipica

de Filtro >99.99% at 0.1 to 0.3 micron, ULPA as

CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA CLASE Il |per IEST-RP-CC001.3 USA >99.99% at MPPS, H14
TIPO A2 asper EN 1822 EU

Eficacia de filtro: 99.995% MPPS.

Tipo de filtro: H14 HEPA EN 1822, 99.995% MPPS.

Capacidad: 50kg. Incluye tomacorriente duplex.

entradas de

agua, gasy vacio

1 38.300.000 38.300.000

Panel de control Microprocesado. Pantalla LCD
para manejo de todos los parametros.
INCUBADORA CONVECCION NATURAL Interior en acero inoxidable de alta resistencia. 1 5.969.204 |  5.969.204
Rejillas o bandejas de division.

Base de area de trabajo en acero inoxidable.

Hasta 75L

Regulacién de CO2 electrénica y digitalizada,
Limitacion de humedad mediante elementos
INCUBADORA CO2 L . 1 33.000.000 33.000.000
Peltier; limita el valor de la humedad relativa en el

interior a 93 % . Registro INVIMA

INMUNOSEROLOGIA

Un operador. Todas sus superficies exteriores e

interiores pintadas, Con

certificacion NSF 49y UL.

Dimensiones Internas > 0.35 m3,, Eficiencia tipica

de Filtro >99.99% at 0.1 to 0.3 micron, ULPA as

CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA CLASE Il |per IEST-RP-CC001.3 USA >99.99% at MPPS, H14
TIPO A2 asper EN 1822 EU

Eficacia de filtro: 99.995% MPPS.

Tipo de filtro: H14 HEPA EN 1822, 99.995% MPPS.

Capacidad: 50kg. Incluye tomacorriente duplex.

entradas de

agua, gasy vacio

1 38.300.000 38.300.000

microscopio fluorescencia trinocular mas cabeza trinocular inclinada a 30 grados y rotable

1 55.000.000 55.000.000
accesorios y filtros 360 grados

Panel de control Microprocesado. Pantalla LCD
para manejo de todos los parametros.

Interi inoxidable de alt istencia.
INCUBADORA CONVECCION NATURAL neerior en acero inoxidable de ata resistencia 1 5.965.076 |  5.965.076
Rejillas o bandejas de division.

Base de area de trabajo en acero inoxidable.

Hasta 75L
Microscopio Trinocular Invertido con camara |Caracteristicas integradas de proteccién a
- L 1 22.000.000 22.000.000
digital sobrepeso o sobre cargas eléctricas
C de PP fi It istenci
AGITADOR ORBITAL, Al aire libre arcasa de Fr, que confiere aita resistencia 1 3.750.000 |  3.750.000

quimica
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DEPARTAMENTO DEL CAQUETA”

PAI MIVAKA ZOMAC S.A.S.

NIT 901498374-5 / e-mail: ekotech.sas@gmail.com

Legpuad

“EJECUTAR EL PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL LABORATORIO DE SALUD
PUBLICA PARA ATENDER PROBLEMATICAS ASOCIADAS CON AGENTES BIOLOGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EL

ORDEN DE COMPRA No. PMVK-0C-230706-02

Caracteristicas.

Capacidad de dos microplacas de 96 pocillos para
la mezclay / o incubacidn.

Controlado digitalmente con 8 velocidades,
agitacion orbital desde 575-1500 rpm. Velocidad
continua o pulsaciones.

Temperatura ajustable desde la ambiente hasta

Agitador e Incubador de Placas 40° C con una resolucion de 012 C. 6.571.000 6.571.000
Reloj digital que puede ser operado de manera
individual. Rango: 1 segundo hasta 99 minutos 99
segundos.
Compacto y facil de operar.
Cubierta tefida exterior proporciona un
aislamiento adicional y proteccion contra la luz.
lavador automatico de microplacas (ELISA, CLIA,
Lavador de Microplacas etc,.) con capacidad para programar diferentes 22.952.125 22.952.125
protocolos de lavado.
Rango fotométrico: -0.20 a 4.0 unidades de
lector de microplaca absorbancia (A) 26.118.362 26.118.362
BIOLOGIA MOLECULAR
Termometro digital, rango de temperatura -50° to
+70.00°C. Resolucion: 0.01°
Termometro 50 a - 352C Precision : £0.1°C. Display tipo LCD: 3 lineas, dos 594.444 1.188.887
led de alarma . Cable waterproof, 120 in.
Con botella 1x 2.5 in.
SUBTOTAL 444.835.857
IVA 84.518.813
TOTAL 529.354.670

CONDICIONES MINIMAS DEL NEGOCIO:

* Mantener el precio ofrecido hasta la fecha de suministro de los insumos o equipos.
*Garantizar que los productos suministrados cumplan con la autorizacion de comercializacion y registro expedidos por el INVIMA o entidad equivalente,

seglin el caso.

*Entregar la declaracion de importacion y Registro Sanitario vigente (Si aplica) otorgado por el INVIMA.
*Suministrar Certificacion expedida por el INVIMA, de aquellos insumos y/o elementos solicitados que no requieran registro INVIMA (Si aplica) de
acuerdo a las actualizaciones dadas en actas emitidas por la Sala Especializada del INVIMA.
*Entregar fichas técnicas de cada equipo o insumo, en espafol.

*Garantizar que los elementos, bienes e insumos contratados dispongan de fechas de vencimiento no menores a un afio, en el caso que aplique.

*Reemplazar los elementos dentro de la oportunidad que establezca el departamento de Caqueta cuando estos presenten defectos, o cuando se
evidencie el no cumplimiento de las especificaciones técnicas.

*El proveedor debe garantizar que los elementos, bienes e insumos sean nuevos, no usados, no reconstruidos, no remanufacturados y de alta calidad.

*Los equipos deben cumplir con las especificaciones técnicas minimas requeridas en este documento, de lo contrario no seran recibidos y el dinero
debera ser reembolsado sin derecho a descuentos administrativos, financieros o de cualquier indole.
* En caso de ofertar y negociar equipos con especificaciones técnicas diferentes, deberan superar las especificaciones originales y elaborar un acta de

justificacion de cambio de especificaciones, la cual soporte el respectivo cambio de las mismas. El acta debera firmarse por el representante legal de PAI
MIVAKA Zomac SAS vy el representante legal del proveedor.

* En caso de requerir anticipo, el proveedor debera presentar Pdliza de buen manejo del Anticipo que cubra el 100% del valor del mismo y debera
presentarse garantia del fabricante y del proveedor o distribuidor, quien debera garantizar los equipos y el servicio técnico de los mismos, mediante

presentacion de garantia, por escrito.

* El proveedor debera presentar pdliza de calidad y correcto funcionamiento de los bienes con un término de duracion de 2 afios a partir de la entrega,
instalacion y capacitacion (si es el caso) de los equipos y/o insumos. Las garantias deberan actualizarse una vez recibidos los equipos.

| AMPARO

PERJUICIO
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“EJECUTAR EL PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL LABORATORIO DE SALUD
PUBLICA PARA ATENDER PROBLEMATICAS ASOCIADAS CON AGENTES BIOLOGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EL

DEPARTAMENTO DEL CAQUETA”

PAI MIVAKA ZOMAC S.A.S.
NIT 901498374-5 / e-mail: ekotech.sas@gmail.com

ORDEN DE COMPRA No. PMVK-0C-230706-02

Vigencia de
. El incumplimiento total o parcial de la orden de compra, la orden de
Cumplimiento . - . Compra y
cuando el incumplimiento es imputable al proveedor N
seis (06)
meses mas
El plazo de la
El proveedor debera presentar Poliza de buen manejo del orden de
Péliza de buen manejo del Anticipo Anticipo, el cual equivale al 50% del valor total del contrato o [compra y seis
la orden de compra. (06) meses
méas
Vigencia de
. . : Este amparo debe cubrir la calidad y el correcto la orden de
Calidad y correcto funcionamiento de los : . . )
. - funcionamiento de los bienes que se reciben en Compra y
bienes suministrados o =
cumplimiento de la orden de compra. Dos (2) afios
mas

* El valor de los equipos incluye transporte al sitio de instalacion, puesta en marcha y capacitacion en la ciudad de Florencia, Caqueta.

* El tiempo de entrega no podra superar los (90) dias luego del desembolso del anticipo.
* Solo se aceptara un anticipo hasta por el 50% para pedir los equipos. El restante se cancelara contra entrega, luego de instalados y cumpliendo con

el requisito de capacitacion.

* Los equipos deberan facturarse con exencidn de IVA, de acuerdo con el decreto 551 de 2020. Si aplica.

o 3

JAIRO ENRIQUE PENA
REPRESENTANTE LEGAL
PAI MIVAKA ZOMAC SAS
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Mantenimiento y Venta de equipos de laboratorio

NIT. 830067880-4

Carrera 15 No. 52a-06 oficina 101

Bogota, D.C,Bogota, Colombia

NIT 830067880 - 4

Autorizacién de numeracioén de facturacion electrénica
No. 18764041221320 del 13/12/2022 al 13/06/2024
Habilita numeracion de:

Cl-2169 al CI-3000

Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA

Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

REGIMEN COMUN
TELS 3012841808-3172934701
WWW.GLOBALSCI.COM.CO

Factura Electronica de Venta No. CI2238
Fecha de emisién: 06/12/2023 11:19:19 AM
Fecha de validacién DIAN: 06/12/2023 12:51:03 PM

Fecha de vencimiento: 06/12/2023
Cliente: PARQUE AGRO INDUSTRIAL MIVAKA ZOMAC ;
SAS Plazo (Dias): 0
NIT 901498374 -5 Codigo de Moneda cop
Direccion: Carrera 6 # 21-40 Tasa de Cambio
Codigo Cliente 901498374 Orden de Compra PMVK-OC-230706-02
Teléfono: 3107523924
Direccion Despacho: Carrera 6 # 21-40 Remisién
Contacto: Pedido
Ciudad: Florencia Asesor MH
Departamento: Caqueta ) )
i ) Aviso de Recibo
Pais: Colombia
Iltem | Referencia Descripcion Cant. | Unidad Precio Cargosy [Impuestos| Rte Valor Total
de Unitario Descuentos Fte
Medida
1 VTA Cabina de Bioseguridad clase Il 4,00 uno COP COP 0.00 IVA(19%) COoP
certificada por NSF clase Il tipo A2 38,300,000.00 153,200,000.0
marca BIOBASE modelo BSC-3FA2- 0
GL(3")
2 VTA Incubadora de CO2 marca MEMMERT | 2,00 uno COP COP 0.00 IVA(19%) COP
modelo ICO-50 33,000,000.00 66,000,000.00
3 VTA Incubadora conveccién natural marca | 3,00 uno COoP COP 0.00 IVA(19%) COP
BIOBASE modelo BJPX-H88BK(D) 5,969,204.00 17,907,612.00
4 VTA Agitador Orbital al aire Libre marca 1,00 uno COP COP 0.00 IVA(19%) COP
BIOBASE modelo SK-0180-PRO 3,750,000.00 3,750,000.00
5 VTA Agitador e incubador de placas marca | 1,00 uno COP COP 0.00 IVA(19%) CoP
BIOBASE modelo BK-MS200 6,571,000.00 6,571,000.00
Total deitems: 5 [ subtotar: COP 247,428,612.00 |
Observaciones
Orden de compra No. PMVK-OC-230706-02 | IVA(19%) COP 47,011,436.28 |
Impuestos: COP 47,011,436.28
Forma de pago: Contado Retenciones: COP 0.00
Medio de pago: Transferencia Débito Interbancario Cargos de la factura; COP 0.00
POR FAVOR REALIZAR PAGO EN Descuentos de la factura: COP 0.00
DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE 0000001217284051 Anticipos: COP 0.00
A NOMBRE DE C.I GLOBAL SCIENTIFIC S.A.S Total COP 294,440,048.28

Neto a pagar

COP 294,440,048.28

Este documento corresponde a la representacion grafica de una factura electrénica de venta. Confirme el CUFE mediante

lectura de este cddigo bidimensional:

CUFE 05aa26496e608b8e581e9d492c7134441f90d4b613594180ca36f03c4961b3d1f644f419f2df15851205d90de77909b5

Proveedor tecnolégico: Comercio Electrénico en Internet CENET S.A. NIT 830057860 Software: misfacturas




Mantenimiento y Venta de equipos de laboratorio
NIT. 830067880-4

Carrera 15 No. 52a-06 oficina 101

Bogota, D.C,Bogota, Colombia

C | GLOBAL SCIENTIFICS A S

NIT 830067880 - 4

Autorizacién de numeracioén de facturacion electrénica
No. 18764041221320 del 13/12/2022 al 13/06/2024
Habilita numeracion de:

Cl-2169 al CI-3000

Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA

Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

REGIMEN COMUN
TELS 3012841808-3172934701
WWW.GLOBALSCI.COM.CO

Cliente: PARQUE AGRO INDUSTRIAL MIVAKA ZOMAC
SAS
NIT 901498374 -5

Direccidn: Carrera 6 # 21-40

Codigo Cliente 901498374

Teléfono: 3107523924

Factura Electronica de Venta No. CI2218
Fecha de emisién: 01/09/2023 11:49:43 AM
Fecha de validacién DIAN: 01/09/2023 11:54:37 AM

Fecha de vencimiento: 01/09/2023
Plazo (Dias): 0
Codigo de Moneda COP

Tasa de Cambio

Orden de Compra PMVK-0OC-230706-02

Direccion Despacho: Carrera 6 # 21-40 Remisién
Contacto: Ing. Carlos Cedefio Pedido
Ciudad: Florencia Asesor MH
Departamento: Caqueta ) )
i ) Aviso de Recibo
Pais: Colombia
Iltem | Referencia Descripcion Cant. | Unidad Precio Cargosy [Impuestos| Rte Valor Total
de Unitario Descuentos Fte
Medida
1 VTA Venta Autoclave en acero inoxidable | 1,00 uno COP COP 0.00 IVA(19%) COoP
de 85L marca TUTTNAUER modelo 68,500,000.00 68,500,000.00
3878EL-D
Total deitems: 1 [ subtotar: COP 68,500,000.00 |
Observaciones
| IVA(19%) COP 13,015,000.00 |

Impuestos: COP 13,015,000.00
Forma de pago: Crédito Retenciones: COP 0.00
Medio de pago: Transferencia Débito Interbancario Cargos de la factura; COP 0.00
POR FAVOR REALIZAR PAGO EN Descuentos de la factura: COP 0.00
DAVIVIENDA CUENTA DE AHORROS 466100118002 Anticipos: COP 0.00
A NOMBRE DE C.I GLOBAL SCIENTIFIC S.A.S Total COP 81,515,000.00

Neto a pagar

COP 81,515,000.00

Este documento corresponde a la representacion grafica de una factura electrénica de venta. Confirme el CUFE mediante

lectura de este cddigo bidimensional:

CUFE d4e664e8d5a93f919c7al21fbdb4a7b7b4cbf7ebd51f443ea5d50f86347¢c7422758b57a49438dac917c438a3a9222ce5

Proveedor tecnolégico: Comercio Electrénico en Internet CENET S.A. NIT 830057860 Software: misfacturas




C | GLOBAL SCIENTIFICS A S

Mantenimiento y Venta de equipos de laboratorio
NIT. 830067880-4

Carrera 15 No. 52a-06 oficina 101

Bogota, D.C,Bogota, Colombia

NIT 830067880 - 4
Autorizacién de numeracioén de facturacion electrénica
No. 18764041221320 del 13/12/2022 al 13/06/2024
Habilita numeracion de:
Cl-2169 al CI-3000

Impuesto sobre las ventas - IVA

Régimen:

Responsabilidad fiscal:

R-99-PN No Aplica - Otros

REGIMEN COMUN
TELS 3012841808-3172934701
WWW.GLOBALSCI.COM.CO

Cliente:

Direccion:
Codigo Cliente
Teléfono:

PARQUE AGRO INDUSTRIAL MIVAKA ZOMAC

SAS
NIT 901498374 -5

Carrera 6 # 21-40

901498374
3107523924

Fecha de emision:
Fecha de validaciéon DIAN: 30/08/2023 04:12:36 PM
Fecha de vencimiento: 30/08/2023
Plazo (Dias):
Codigo de Moneda
Tasa de Cambio

Orden de Compra

Factura Electronica de Venta No. Cl2216

30/08/2023 12:33:15 PM

0
CoP

PMVK-OC-230706-02

Direccion Despacho: Carrera 6 # 21-40 Remisién
Contacto: Ing. Carlos Cedefio Pedido
Ciudad: Florencia Asesor MH
Departamento: Caqueta ) )
i ) Aviso de Recibo
Pais: Colombia
Iltem | Referencia Descripcion Cant. | Unidad Precio Cargosy [Impuestos| Rte Valor Total
de Unitario Descuentos Fte
Medida
1 VTA Venta de Balanza precision marca 1,00 uno COP COP 0.00 IVA(19%) CoP
VIBRA modelo AB1202 1,652,000.00 1,652,000.00
2 VTA Venta de Microscopio con 1,00 uno COoP COP 0.00 IVA(19%) COP
fluorescencia triocular mas accesorios 55,000,000.00 55,000,000.00
y filtros marca MOTIC modelo BA410E
EPI Fluorecencia BA XBE
Tres (3) filtros de excitacion FLUOR
350, FLUOR 488, FLOUR 546
3 VTA Venta de Microscopio Triocular 1,00 uno COP COP 0.00 IVA(19%) COoP
invertido con camara digital marca 22,000,000.00 22,000,000.00
MOTIC modelo AE31
una (2) Camara Digital MOTICAM S6
4 VTA Venta de Lavador de microplacas 1,00 uno COP COP 0.00 IVA(19%) COoP
marca ACCURIS INSTRUMENT 22,952,125.00 22,952,125.00
modelo SMARTWASHER 96
5 VTA Venta de Lector de Microplacas marca| 1,00 uno COP COP 0.00 IVA(19%) COP
ACCURIS INSTRUMENT modelo 26,118,362.00 26,118,362.00
SMARTREADER 96 MR600
6 VTA Venta de Termémetro 50 a -35°C 2,00 uno COoP COP 0.00 IVA(19%) COP
marca CONTROL COMPANY modelo 594,444.00 1,188,888.00
CC4227

Este documento corresponde a la representacion grafica de una factura electrénica de venta. Confirme el CUFE mediante
lectura de este cddigo bidimensional:

CUFE 334493ed3b30cace3896306e2960bdd8ed616bed26a6a02462067fbc61785b50638fbfe9e28cc828ddf905bb79845e87

Proveedor tecnolégico: Comercio Electrénico en Internet CENET S.A. NIT 830057860 Software: misfacturas




C I GLOBAL SCIENTIFICSAS NIT 830067880 - 4
Autorizacién de numeracioén de facturacion electrénica
No. 18764041221320 del 13/12/2022 al 13/06/2024

OBA
SC/EN T/F/C Habilita numeracion de:

Mantenimiento y Venta de equipos de laboratorio

NIT. 830067880-4 Cl-2169 al CI-3000
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA

Carrera 15 No. 52a-06 oficina 101
Responsabilidad fiscal:

R-99-PN No Aplica - Otros
Bogota, D.C,Bogota, Colombia

Total de items: 6 Subtotal: COP 128,911,375.00
Observaciones
1IVA(19%) COP 24,493,161.25
Impuestos: COP 24,493,161.25
Retenciones: COP 0.00
Cargos de la factura: COP 0.00
Descuentos de la factura: COP 0.00
Forn_1a de pago: Crédito o . Anticipos: COP 0.00
Medio de pago: Transferencia Débito Interbancario
Total COP 153,404,536.25
POR FAVOR REALIZAR PAGO EN Neto a pagar COP 153,404,536.25
DAVIVIENDA CUENTA DE AHORROS 466100118002
A NOMBRE DE C.I GLOBAL SCIENTIFIC S.A.S

Este documento corresponde a la representacion grafica de una factura electrénica de venta. Confirme el CUFE mediante
lectura de este cddigo bidimensional:

CUFE 334493ed3b30cace3896306e2960bdd8ed616bed26a6a02462067fbc61785b50638fbfe9e28cc828ddf905bb79845e87

Proveedor tecnolégico: Comercio Electrénico en Internet CENET S.A. NIT 830057860 Software: misfacturas



<
SENA

Certificado No. 012 -2024

EL SUBDIRECTOR DEL CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE
SURCOLOMBIANO SENA REGIONAL HUILA
NIT: 899.999.034-1

CERTIFICA QUE:

Que el CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO SENA REGIONAL HUILA, Nit.
899.999.034-1, suscribié con C.I GLOBAL SCIENTIFIC S.A.S, identificado con NIT 830067880-4, contrato con las
siguientes especificaciones:

PROCESO: MC HIL-CGDSS-0044-2023

NUMERO DEL CONTRATO: CO1.PCCNTR.5510878

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA: C.I GLOBAL SCIENTIFICS.A.S

NIT. DEL CONTRATISTA: 830067880-4

OBJETO: Entregar a titulo de compra venta equipos de laboratorio

para modernizar tecnologia asociada a la linea de
Biotecnologia del Tecnoparque nodo Pitalito del Centro de
Gestion y Desarrollo Sostenible Surcolombiano - SENA,
Regional Huila en el marco del Proyecto 10403-2023.

FECHA DE INICIO: 08/11/2023

FECHA DE TERMINACION: 08/12/2023

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: Setentay Tres Millones Seiscientos Cuarenta Mil pesos m-cte.
($73.640.000,00).

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ciento Seis Millones Setecientos Ochenta Mil pesos m-cte.
($106.780.000,00).

ESTADO DEL CONTRATO EN SECOP II: Terminado

LINK SECOP II:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?

noticeUID=CO1.NTC.5075854&isFr omPublicArea=True&isModal=False

Dado en Pitalito - Huila, a los quince (15) dias del mes de marzo de 2024.

- Firmado digitalmente por JAMES
/—( ANTONIO RAMIREZ LOPEZ
JAMES ANTONIO RAMIREZ LOPEZ
Subdirector Centro de Gestion y Desarrollo Sostenible Surcolombiano

Proyecto: Ximena Leiva Vargas )&‘M‘M&u@dﬁﬂ

Cargo: Abogada Contratista CGDSS

Centro de Gestion y Desarrollo Sostenible Surcolombiano
Direccion Carrera 8 N. 7-53, Ciudad Pitalito - Huila. -
PBX 57 601 54
Oy oMl

@ & BNLGamumica

Cartificada


https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5075854&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5075854&isFromPublicArea=True&isModal=False

& Version: 05
SENA

:A: Cédigo: GIL-F-010

Proceso Gestion de Infraestructura y Logistica

Formato Acta de Recibo a Satisfaccion

Acta N°
12 de diciembre de

FECHA: 2023 CIUDAD/MUNICIPIO: Pitalito
COD REGIONAL: 41 REGIONAL HUILA

CENTRO DE COSTO: Centro de Gestion y Desarrollo Sostenible Surcolombiano

COD CENTRO DE COSTO: 952810

TIPO DE ADQUISICION: ORDEN DE COMPRA TIPO DE ENTREGA: UNICA ENTREGA
|N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:  CO1.PCCNTR.5510878 FECHA ACTO ADMINISTRATIVC 8/11/2023
PROVEEDOR CONTRATISTA: C.I GLOBAL SCIENTIFIC S.A.S

NIT/CEDULA DE CIUDADANIA: 830067880

VALOR TOTAL: $ 106.780.000

FECHA DE VENCIMIENTO: 8 de DICIEMBRE de 2022

OBJETO DEL CONTRATO: Entregar a titulo de compra venta equipos de laboratorio para modernizar tecnologia asociada a la linea de Biotecnologia

del Tecnoparque nodo Pitalito del Centro de Gestion y Desarrollo Sostenible Surcolombiano - SENA, Regional Huila en el marco del Proyecto 10403-2023.

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS 5 CANTIDAD BIENES DE CONSUM 0

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las caracteristicas técnicas y
fisicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES os items que hacen parte integral del contrato fueron recibidos a satisfaccién por el equipo técnico de apoyo a la supervision, se relacionan a continuacién
CANTIDAD EQUIPO MARCA MODELO
2 refrigerador-congelador Mabe RMS400IBBQPO
2 hornao con vacio Biobase BOV-90VL
1 cabina de bioseguridad A2 Biobase BSC-4FA2-GL
FIRMA SUPERVISOR &M@Wﬂk@
NOMERE COMPLETO Dayhana Clemencia Benavides Erazo
N° DE IDENTIFICACION 1.123.207.072 Puerto Asis
CORREO INSTITUCIONAL dcbenavides @sena.edu.co
CARGO Dinamizadora Tecnopargue nodo Pitalito N° DE CONTACTO 3118258338




Informacién general | Condiciones | Bienes y Servicios | Documentos del proveedor | Documentos del contrato | Informacién presupuestal | Ejecucién del Contrato | Modificaciones del Contrato | Incumplimientos

Contrato - Informacion general
Resumen

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.5510878
Namero del Contrato CO1.PCCNTR.5510878

Version del contrato 2

Entregar a titulo de compra venta equipos de laboratorio para modernizar tecnologia asociada a la
Objeto del contrato: linea de Biotecnologia del Tecnoparque nodo Pitalito del Centro de Gestion y Desarrollo Sostenible
Surcolombiano - SENA, Regional Huila en el marco del Proyecto 10403-2023.

Tipo Compraventa
Fecha de inicio del contrato: 8/11/2023 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
Fecha de terminacién del contrato: 8/12/2023 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

Tiempo adiciones en dias 0 dias

G -

Si No

Estado de contrato EN ejecucion
T v

Proveedor(es) seleccionado(s)

Liquidacion Si™ No

s -

Sit No
Fecha de inicio de obligaciones ambientales 8/11/2023 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

Fecha fin de obligaciones ambientales 8/12/2023 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotd, Lima, Quito)
i

Obligaciones ambientales

Incluye criterios de sostenibilidad ambiental g
C

No

si®

Si

Obligaciones pos consumo No

O o

Reversién No



https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5510878&AwardContractDetailId=3826308&IsFromMarketplace=True&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5510878&AwardContractDetailId=3826308&IsFromMarketplace=True&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#ContractConditions
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5510878&AwardContractDetailId=3826308&IsFromMarketplace=True&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#ContractCatalogue
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5510878&AwardContractDetailId=3826308&IsFromMarketplace=True&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#AttestationDocuments
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5510878&AwardContractDetailId=3826308&IsFromMarketplace=True&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#ContractDocuments
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5510878&AwardContractDetailId=3826308&IsFromMarketplace=True&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#BudgetInformation
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5510878&AwardContractDetailId=3826308&IsFromMarketplace=True&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#ContractExecution
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5510878&AwardContractDetailId=3826308&IsFromMarketplace=True&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#ContractVersions
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5510878&AwardContractDetailId=3826308&IsFromMarketplace=True&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#NonCompliances
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5510878&AwardContractDetailId=3826308&IsFromMarketplace=True&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#Top
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5510878&AwardContractDetailId=3826308&IsFromMarketplace=True&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#Top
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5510878&AwardContractDetailId=3826308&IsFromMarketplace=True&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#Top

Identificacion Entidad contratante

SENA REGIONAL HUILA Grupo Administrativo CGDSS

f~J COLOMBIA, Pitalito
Q 8 8 8 8

Informacion del Proveedor contratista

C.I GLOBAL SCIENTIFIC S.A.S
Cromay

A A A A

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta
C.I GLOBAL SCIENTIFIC S.A.S DAVIVIENDA Corriente
C.I GLOBAL SCIENTIFIC S.A.S DAVIVIENDA Corriente

Aprobacion del contrato

NuUmero de cuenta

001217284051
0000001217284051

Aprobador — Proveedor

Aprobado  John Fernando Fecha de 2/11/2023 12:46:40 PM ((UTC-05:00)
por: Cabuya Reyes aprobacion: Bogota, Lima, Quito)

Aprobador — Entidad Estatal

Aprobado JAMES ANTONIO Fecha de 7/11/2023 2:31:34 PM ((UTC-
por: RAMIREZ LOPEZ aprobacion: 05:00) Bogota, Lima, Quito)



Contrato firmado: CO1 PCCNTR_ 5510878 Firmado

Contrato en ejecucién: CO1 PCCNTR 5510878 En ejecucion

Informacion del objeto

Tipo de proceso Minima cuantia
Namero del proceso MC HIL-CGDSS-0044-2023

Entregar a titulo de compraventa EQ de laboratorio para modernizar tecnologia de la Biotecnologia
Titulo del proceso del Tecnoparque nodo Pitalito del CGDSS - SENA, Regional Huila en el marco del Proyecto
10403-2023.

Entregar a titulo de compra venta equipos de laboratorio para modernizar tecnologia asociada a la
Descripcion linea de Biotecnologia del Tecnoparque nodo Pitalito del Centro de Gestion y Desarrollo
Sostenible Surcolombiano - SENA, Regional Huila en el marco del Proyecto 10403-2023.

Duracién del contrato 30 (Dias)
Unidad de contratacion Centro de Gestion y Desarrollo Sostenible Surcolombiano

Tipo Compraventa

Cuantia del contrato 106.780.000 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo: NoDocumentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2029

Decreto 248 de 2021

NoEI decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos publicos, a adquirir

. alimentos comprados a pequefios productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina,
recursos del presupuesto destinados a comprar gamiliar o Comunitaria locales y sus organizaciones, minimo el (30%) del presupuesto destinados

alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley a la compra de alimentos

¢Debe cumplir con invertir minimo el 30% de los


javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5510878&AwardContractDetailId=3826308&IsFromMarketplace=True&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#Top
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5510878&AwardContractDetailId=3826308&IsFromMarketplace=True&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#Top
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5510878&AwardContractDetailId=3826308&IsFromMarketplace=True&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#Top

2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de

20217

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las 6rdenes impartidas por la

Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

2017

Condiciones ejecucion y entrega

NoProceso asociado a las 6rdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de

El contrato puede ser prorrogado
Fecha de notificacion de prorrogacion 7/12/2023 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

Opciones de entrega Transporte incluido

® s5i” No

Configuracion financiera - Garantias

¢Solicitud de
garantias?

Garantias por lotes,
grupos o etapas

Seriedad de la oferta

Cumplimiento

v

“ 5" No

i of®

Si No

“ 5" No

G -

Si No

Cumplimiento del contrato

® 94 del valor del contrato 20,00

© Valordela garantia

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

Fecha de vigencia (desde)

Fecha de vigencia (hasta)

8/11/2023 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

27 dias para terminar (8/04/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)



® 94 del valor del contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 8/11/2023 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

. Fecha de vigencia (hasta) 27 dias para terminar (8/04/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

Valor de la garantia

Responsabilidad civil ~ si® N
| 0
extra contractual

Fecha limite para 5115073 8:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)Fecha de entrega de garantias: 8/11/2023 9:57:55 AM ((UTC-05-00) Bogota, Lima, Quito)
entrega de garantias:

Garantias del proveedor:

Id de la garantia Justificacion Tipo de garantia Valor Emisor Fecha fin Estado

CO1.WRT.13133345 Cumplimiento - Cumplimiento del Contrato de 42.712.000  Seguros del Estado 15/04/2024 ((UTC-05:00) Bogota, Aprobada  Detalle
contratod® seguro COP S.A Lima, Quito)

CO1.WRT.12869793  Cumplimiento - Cumplimiento del Contrato de 29.456.000  Seguros del Estado  15/04/2024 ((UTC-05:00) Bogota, Aprobada  Detalle
contratodh seguro COP SA Lima, Quito)

Condiciones de facturacion y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

. ESTE CONTRATO DERIVA DEL SIGUINTE LINK:
Comentario: piins://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5075854&isFromPublicArea=True&isModal=False


javascript:void(0);
javascript:void(0);

Direccion de notificaciones
Direccion de notificaciones CRA8NRO 7 -53
Ubicacién CO-HUI-41551 - Pitalito
Pajs COLOMBIA
Departamento Huila
Municipio Pitalito
Direccion: CRA8NRO 7 -53

Cadigo postal:
Grados (°) Minutos (%) Segundos ()

Latitud:
Longitud:

Municipio de ejecucién del contrato
1D Direccion Ubicacion

CRA 8 NRO 7 - 53 SEDE COMERCIO-- TECNOPARQUE SEDE YAMBORO VEREDA AGUADAS KM 7 COLOMBIA > Huila > Pitalito

1



Bienes y Servicios

1 CO1.PCCNTR.5510878

Incluya el precio como lo indique la
Entidad Estatal

107.023.245,00 106.780.000,00

Precio total estimado

Ref. Articulo Cédigo UNSPSC Descripcion Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado

CABINA DE BIOSEGURIDAD
BIOLOGICA CLASE Il Dimensiones
de ancho interno de camara: 1000 mm
a 1220 mm Velocidad promedio del
Flujo de aire entrante: 0,45 a 0,55
m/seg Velocidad promedio del Flujo
de aire descendente: 0,3 a 0,35 m/seg
Filtro: ULPA o HEPA 99.99% MPPS
Eficiencia tipica del filtro mayor
99,99% para particulas en un rango
entre 0,1 um a 0,3pum Sensores:
Sensor de flujo de aire Nivel de
bioseguridad: 2 1 UNIDAD Zona de
trabajo: Acero inoxidable Paredes
laterales: En vidrio templado de
seguridad con proteccion para luz UV
0 Acero inoxidable. Emision de
sonido: 50 dB a 63dB Lampara UV: 1
con temporizador programable.
lluminacion tipo fluorescente o LED
Voltaje de alimentacion: 110 a 220 V
50/60 HZ Tomas eléctricas internas
con tapa de seguridad: minimo 1
Accesorios incluidos “El equipo debe
incluir: 1 base soporte cabina 4 pies 1
cable alimentador de corriente
Certificado de norma europea para
cabinas de seguridad bioldgica, EN
12469 o EN ISO 3744 o certificado de
la norma NFS/ANSI 49”

1 81101703 1,00 UN 40.566.505,00 40.500.000,00 40.566.505,00 40.500.000,00


https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5510878&AwardContractDetailId=3826308&IsFromMarketplace=True&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#Top
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5510878&AwardContractDetailId=3826308&IsFromMarketplace=True&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#Top
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5510878&AwardContractDetailId=3826308&IsFromMarketplace=True&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#Top

HORNO DE VACIO Capacidad:
Entre 90 y 100 Litros (volumen
interno) Rango de Temperatura:
Menor o igual 50°C y mayor o igual a
200°C. Temperatura de fluctuacion: +-
1°C "Grado de vacio Minimo"< 133
Pa Medidor control de vacio: SI
2 23201204 Estantes 2 Piezas 0 mayor Consumo: 2,00 UN 29.385.265,00 29.300.000,00 58.770.530,00 58.600.000,00
Menor o igua 2200 W Fuente de
alimentacion: AC220V o
AC110V+10% 50/60Hz (estandar);
AC110V£10%, 60Hz (Opcional)
Céamara interna: Acero inoxidable
Bomba de vacio: Si, interno o externa
apta pata el equipo Numero de
estantes: 2 piezas 0 mayor

NEVERA NO FROST Capacidad

3 41103011 neta: mayor o igual a 398 Lts Material 2,00 UN 3.843.105,00 3.840.000,00 7.686.210,00 7.680.000,00
Polipropileno Eficiencia energética: A

Cantidad de puertas: 2 Voltaje: 115 V

Documentos del proveedor

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripcion Nombre del documento

GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptacion_de_Oferta MC044 (1).pdf GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptacion_de_Oferta MC044 (1).pdf Descargar (detalle)

Informacion presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto JAMES ANTONIO RAMIREZ LOPEZ Tipo de documento Cédula de Ciudadania NUamero de documento 11186244
Supervisor MARIA DEL ROSARIO CASTANEDA Tipo de documento Cédula de Ciudadania NUamero de documento 65782899


https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5510878&AwardContractDetailId=3826308&IsFromMarketplace=True&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#Top
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5510878&AwardContractDetailId=3826308&IsFromMarketplace=True&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#Top
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5510878&AwardContractDetailId=3826308&IsFromMarketplace=True&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#Top
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5510878&AwardContractDetailId=3826308&IsFromMarketplace=True&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#Top
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5510878&AwardContractDetailId=3826308&IsFromMarketplace=True&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#Top
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5510878&AwardContractDetailId=3826308&IsFromMarketplace=True&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#Top
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5510878&AwardContractDetailId=3826308&IsFromMarketplace=True&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#Top
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5510878&AwardContractDetailId=3826308&IsFromMarketplace=True&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#Top
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5510878&AwardContractDetailId=3826308&IsFromMarketplace=True&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#Top

Historico de asignaciones

Posicion Nombre

Supervisor MARIA DEL ROSARIO
CASTANEDA

Ordenador del JAMES ANTONIO RAMIREZ LOPEZ

Gasto

Supervisor Dayhana Clemencia Benavides Erazo

Informacion presupuestal

Fecha de seguimiento

19 dias de tiempo transcurrido (22/02/2024 10:51:40 AM(UTC-05:00) Bogot4, Lima,

Quito)
7/11/2023 2:31:34 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

7/11/2023 2:31:34 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

Cambiado por

JAMES ANTONIO RAMIREZ
LOPEZ

JAMES ANTONIO RAMIREZ
LOPEZ

JAMES ANTONIO RAMIREZ
LOPEZ

Proyecto del Plan Marco para la

- v

Implementacion del Acuerdo de Paz o Si No

asociado al Acuerdo de Paz
Destinacién del gasto Inversion

Fuente de los recursos:

Valor
Presupuesto General de la Nacion - PGN 106.780.000
Sistema General de Participaciones - SGP 0
Sistema General de Regalias - SGR 0
Recursos Propios (Alcaldias y Gobernaciones) 0
Recursos de Crédito 0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperacion, 0

Propios Entidades Autdbnomas)
Total 106.780.000

Validacion Codigo BPIN



Cddigo BPIN Afo

I_ 2018011000628 2023

Entidad Estatal registrada en el SIIF @ Sir No

Cadigo de autorizacion
Codigo unidad/subunidad ejecutora 36-02-00

Estado

Validado

Consultar +

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Cadigo Tipo Estado

v 10323 CDP Con Compromiso

Saldo de cDp 107.191.731 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 106.780.000 COP

Ultima consulta a SIIF EXito
Fecha de consulta SIIF 27/12/2023 2:48 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Saldo

107.191.731 COP

Saldo a comprometer Cédigo unidad/subunidad ejecutora

106.780.000 COP  36-02-00-041-952810

il . Tipo Fecha compromiso E5ECE .
compromiso compromiso
v 136623 Presupuestal 8/11/2023 12:00 Con
(CDP) AM Obligacion

Saldo de compromisos CDP 106.780.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 106.780.000 COP

Ultima consulta a SIIF EXito

Valor compromiso
AVF/CDP

106.780.000
COP

Monto por
consumir

106.780.000
COP

Monto
presupuestal a
liberar

106.780.000
COP

Cédigo Posicion de Gasto E(j:::j;gﬁ
C-3605-1300-2-0- SIIF

Detalle +

3605007-02


javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);

Fecha de consulta SIIF 27/12/2023 11:59 AM

Ejecucion del Contrato

Ejecucion del Contrato

i
Porcentaje Recepcién de articulos

Facturas del contrato

Id de pago Namero de factura Cadigo de autorizacion Fecha de expedicion Fecha de recepcion Valor total de la factura Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de busqueda especificados
Documentos de ejecucion del contrato
Descripcion Nombre del documento gcz;\rrgado
No existen resultados que cumplan con los criterios de busqueda especificados
Modificaciones del Contrato
Modificacion del contrato
Referencia de la modificacion Tipo de modificacion Fecha de modificacion Fecha de aprobacion Estado Version ;)/ferjiiaén Cambios
CO1.CTRMOD.13869678 Modificar el contrato 4/12/2023 4:42 PM (UTC -5 horas) 5/12/2023 11:56 AM (UTC -5 horas) Publicados 2 Ver Registro


https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5510878&AwardContractDetailId=3826308&IsFromMarketplace=True&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#Top
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5510878&AwardContractDetailId=3826308&IsFromMarketplace=True&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#Top
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5510878&AwardContractDetailId=3826308&IsFromMarketplace=True&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#Top
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5510878&AwardContractDetailId=3826308&IsFromMarketplace=True&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#Top
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https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5510878&AwardContractDetailId=3826308&IsFromMarketplace=True&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#Top
javascript:void(0);
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Incumplimientos

Incumplimientos del contrato

Tipo Fecha de emision Fecha de vencimiento Valor Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de busqueda especificados


https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5510878&AwardContractDetailId=3826308&IsFromMarketplace=True&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#Top
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5510878&AwardContractDetailId=3826308&IsFromMarketplace=True&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#Top
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5510878&AwardContractDetailId=3826308&IsFromMarketplace=True&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#Top
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PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL
ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
ANEXO A LA ACEPTACION DE OFERTA
No. CO1.PCCNTR. 5510878 DE 2023
CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA'Y
C | GLOBAL SCIENTIFIC SA'S NIT: 830067880 4

OBJETO: Entregar a titulo de compra venta equipos de laboratorio para modernizar tecnologia asociada a la
linea de Biotecnologia del Tecnoparque nodo Pitalito del Centro de Gestién y Desarrollo Sostenible
Surcolombiano - SENA, Regional Huila en el marco del Proyecto 10403-2023.

FORMA DE PAGO:
El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a pagar el valor del contrato subordinado a las
apropiaciones que del mismo se hagan del presupuesto de la siguiente manera:

EL SENA pagara al CONTRATISTA el valor pactado, en un UNICO PAGO, sujeto a disponibilidad del PAC a
contra entrega, dentro de los treinta (30) dias siguientes a la presentacion de la cuenta, que incluya las facturas
y sus respectivos soportes, previa revision y liquidacion de esta como requisito para la expedicion del certificado
de supervision del contrato, en todo caso atendiendo la normatividad, procedimientos y formalidades que rigen
la materia. Para proceder con el pago, el contratista debera hacer previa presentacion de: A) Certificacion del
supervisor del contrato donde conste el cumplimiento a satisfaccion del objeto contractual. B) Factura
electronica correspondiente o cuenta de cobro que cumpla con los requisitos fiscales y legales, de acuerdo con
lo estipulado en la Circular SENA No.3-2021-000055 de 2021, de la cual, le suministrara copia el supervisor del
contrato. C). Acreditacion del pago de seguridad social y aportes parafiscales, cuando corresponda. D).
Certificacion de contratacion de aprendices, en cumplimiento de la Ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley
1150 de 2007, cuando corresponda. EI SENA efectuara al CONTRATISTA las retenciones que en materia
tributaria tenga establecida la Ley y respecto de las cuales sea su obligacion efectuar la retencion. En los demas
casos, el contratista debera cumplir con el pago de los impuestos, tasas o contribuciones que se deriven de la
presente contratacion. NOTA 1: El pago de este contrato esté sujeto a la disponibilidad del PAC y el valor
mensual al servicio efectivamente prestado, el cual puede variar, sin perjuicio de lo indicado. NOTA 2: EI SENA
no desembolsara anticipo o pago anticipado en el presente contrato. NOTA 3: La Entidad a través de la
supervisidn, informara al contratista sobre los requisitos para que realicen el cargue de informes y facturacién
mediante la plataforma transaccional SECOP I, de conformidad con lo estipulado en las Circulares SENA N°01-
3-2020-000054 y N°01-3-2020-000065 de 2020 en donde debe conformar tres archivos de la siguiente manera:
1) GESTION FINANCIERA: GF_NIT_ RP_MES_ANO.PDF 2) GESTION CONTRACTUAL: GC_NIT_
RP_MES_ANO.PDF 3) FACTURA ELECTRONICA: FV_No. de Factura_ NIT_RP_MES_ANO.PDF NOTA 4: El
contratista deberad presentar la factura electronica teniendo en cuenta lo establecido por el Ministerio de
Hacienda y Crédito Publico para las Entidades Estatales en las Circulares No. 016 del 09 de marzo; No. 020
del 12 de abril y No. 021 del 19 de abril de 2021 y Circulares SENA No. 3-2012-000055 del 07 de abril y No. 3-
2021-000182 del 28 de septiembre 2021.

1
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OBLIGACIONES:

Obligaciones especificas del contratista

1.

2.

10.

1.

12.
13.

14.

15.

16.

Desarrollar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad de conformidad a
los parametros establecidos en el SENA.

Elllos Equipos que entregara el contratista deberan ser de primera calidad, No remanufacturados,
libres de defectos, vencimientos e imperfecciones y cumplir con las especificaciones técnicas y de
seguridad, de acuerdo con las normas de calidad de los productos.

Entregar al SENA el/los Equipos, de acuerdo con las especificaciones dadas y demas condiciones
requeridas por la Entidad en la invitacién publica, estudio previo, fichas técnicas y el contrato.
Realizar la entrega de el/los equipos objeto del contrato en las cantidades y plazos requeridos por la
supervisién en el area de influencia que determine el Centro de Gestidn y Desarrollo Sostenible
Surcolombiano, al supervisor del contrato, con el acompafiamiento del Aimacenista del Centro y/o a
quien haga sus veces.

El contratista se obliga a sostener los precios de el/los equipos ofertados dentro de la ejecucion del
contrato. Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el SENA por conducto
del Supervisor.

6. El riesgo y propiedad de el/los equipos seran asumidos por parte del PROVEEDOR hasta que se
realice la entrega total a satisfaccion a través de acta, en el lugar indicado.

Avisar al SENA dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento del hecho o
circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o debida ejecucion del contrato o que puedan
poner en peligro los intereses legitimos del SENA.

Reemplazar o restituir a su costa, sin que implique modificacion al plazo de entrega, el/los equipos que
resulten defectuosos o de mala calidad o con especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos
por la entidad, sin costo adicional para la entidad. Si el PROVEEDOR no restituye elllos equipos
defectuosos dentro del término sefialado por el SENA, éste podra declarar el siniestro de
incumplimiento y/o solicitar el pago de las multas sefialadas en el contrato.

Instalar elllos equipos de acuerdo con las caracteristicas técnicas aquellos que para su éptimo
funcionamiento lo requieran y entregarlos dispuestos para su puesta en operacién.

Garantizar y realizar por un periodo de 1 afio el soporte técnico y tecnoldgico requerido para elllos
equipos, en caso de requerirse el transporte del equipo del Centro de Formacion, el contratista debera
asumir los gastos de transporte, embalaje y devolucion del equipo a las instalaciones del centro.
Entregar al SENA las garantias del fabricante de cada uno de elflos equipos con fecha de vigencia a
partir del recibo a satisfaccion.

Entregar al SENA los manuales de funcionamiento y operacién.

Impartir capacitacién y entrenamiento de minimo 6 horas, dirigida al personal que determine el
subdirector del Centro de Formacidn sobre manejo y operacion del bien adquirido.

Informar al supervisor del contrato cualquier novedad, las observaciones y cambios necesarios
relacionados con el objeto de la presente contratacion.

Asumir los gastos de transporte, cargue, descargue y entrega de elllos equipos requeridos por el
SENA, también el riesgo y propiedad de estos hasta que se realice el recibo total a satisfaccion por el
SENA en el lugar indicado para la entrega e instalacion de estos.

Permanecer durante el plazo de ejecucién del contrato a paz y salvo por concepto de pagos al Sistema
de Seguridad Social en pensién, salud y riesgos laborales (requisito indispensable para el inicio de
actividades), Aportes Parafiscales y Contratacion de Aprendices, cuando corresponda.

GCCON-F-021 V.02



17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.
27.

28.

29.
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El CONTRATISTA es el Unico responsable por la vinculacion de personal y la celebracién de
subcontratos todo lo cual debe realizar en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo sin que el
SENA adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos. Por lo anterior debera asumir
respecto de sus subcontratistas (personal dirigido a la ejecucion del contrato) los honorarios o salarios,
horas extras, dominicales y festivos, recargo nocturno, indemnizaciones y afiliacion al Sistema de
seguridad social segun lo ordenado por la Ley 100/93 y que se causen durante la ejecucion del
contrato, atendiendo a la modalidad de vinculacion que aplique con las personas naturales que
subcontrate.

Entregar elllos Equipos debidamente empacados y protegidos.

Entregar y emplear por su cuenta y riesgo el personal, los equipos y elementos necesarios para la
eficiente prestacion del objeto contratado.

El contratista debera presentar la factura electrénica validada previamente por la DIAN, como requisito
necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados.

Previo al inicio del contrato, el contratista debera socializar al personal encargado del desarrollo del
objeto contractual, las medidas de bioseguridad a implementar para mitigar y controlar la propagacion
del Covid-19. Por lo anterior, debera allegar registro de la socializacion de las medidas y de la entrega
de los elementos de bioseguridad.

El contratista deberad dotar de todos los elementos de Proteccion Personal, de bioseguridad y de
seguridad industrial necesarios para garantizar la integridad de todos los trabajadores desde el inicio
de la actividad o labor a realizar, para tal fin el personal que desarrolle actividades durante la ejecucion
del contrato deberd contar con los elementos de proteccion personal adecuados para la labor
contratada.

El contratista debera reportar por escrito al Supervisor del Contrato, los accidentes que se llegasen a
presentar durante el desarrollo del objeto contractual, en un tiempo no mayor a dos dias habiles del
evento; por otra parte, en el reporte debera adjuntar el FURAT.

Informar a la administradora de riesgos laborales y a la entidad promotora de salud donde esta afiliado,
la ocurrencia de accidentes o de enfermedades con ocasidn del ejercicio de su ocupacion u oficio.
Reportar a la administradora de riesgos laborales las novedades que se presenten en relacion con las
condiciones de tiempo, modo y lugar en que desarrolla su ocupacion u oficio.

Disponer y asumir el costo de los elementos de proteccidn personal.

Hacer entrega de la o las certificaciones solicitadas para la compra de la cabina de bioseguridad
biolégica Clase Il Certificado de norma europea para cabinas de seguridad bioldgica, EN 12469 o EN
ISO 3744 o certificado de la norma NFS/ANSI 49”.

Anexar certificacion emitida por parte del fabricante o comercializador, en la que se indique bajo
consumo energético, en su defecto componente o valores de eficiencia energética. También se puede
evidenciar a través de valores de bajo consumo o eficiencia energética indicados en la ficha técnica.
(cuando aplique).

Todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecucion del objeto
de este

Obligaciones del SENA

Ademas de las obligaciones y estipulaciones sefialadas en las Leyes 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474
de 2011, asi como las que se deriven del Decreto 1802 de 2015, el SENA se obliga a:

1.

Pagar al contratista el valor del contrato, de acuerdo con la forma de pago estipulada en el Contrato.

3
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2. Prestarla mayor colaboracion necesaria al contratista para la correcta ejecucion del objeto contratado.

3. Poner a disposicion del contratista la informacion requerida y oportuna, cuando se requiera para la
ejecucion del contrato y hasta la liquidacién de este.

4. Disponer para la ejecucion del contrato el presupuesto pertinente y aprobado para la compra de los
equipos y/o materiales que hacen parte del objeto de este proceso contractual.

5. Designar la persona responsable para que ejerza el seguimiento y control del contrato quien certificara
la buena ejecucion de este como requisito para el pago.

6. Estudiary aprobar la garantia unica en el caso que sea requerida

7. Realizar diligenciamiento del anexo de verificacion del cumplimiento de requisitos legales ambientales,
de eficiencia energética y de seguridad y salud en el trabajo cuando hubiere lugar.

8. Las demas que se requieran para el cumplimiento del objeto contractual y de los fines de este.

MULTAS: En virtud de lo establecido en el articulo 40 de la Ley 80 de 1993, las partes acuerdan que en caso
de retardo previamente verificado por el o los supervisores en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones
sefialadas en el contrato a cargo del CONTRATISTA y como apremio para que las atienda oportunamente, el
CONTRATISTA pagara a favor del SENA multas equivalentes al UNO (1%) del valor del contrato por cada dia
de atraso en el cumplimiento de sus obligaciones, sin que el valor total de ellas pueda llegar a exceder el DIEZ
por ciento (10%) del valor total del mismo, para tal efecto se daré aplicacién al articulo 86 de la Ley 1474 de
2011.

CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: Si EL CONTRATISTA no diere cumplimiento en forma total o parcial al
objeto o a las obligaciones emanadas del contrato, pagara al SENA hasta el diez por ciento (10%) del valor
total del mismo, como estimacion anticipada de perjuicios, sin que lo anterior sea 6bice para que se realice la
reclamacion de los perjuicios a que haya lugar, para tal efecto se dara aplicacién al articulo 86 de la Ley 1474
de 2011.

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: el CONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento, que
se entiende prestado con la presentacion de la propuesta y con la firma del contrato, que ni él, ni las personas
que representa se halla incurso en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en el
articulo 8 de la Ley 80 de 1993, articulo 90 de la Ley 1474 de 2011 y demas normas concordantes.
PARAGRAFO PRIMERO: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad por parte del CONTRATISTA,
éste cedera el contrato previa autorizacion escrita del SENA a través de la supervision y si ello no fuere posible
el CONTRATISTA renunciara a su ejecucion. PARAGRAFO SEGUNDO: Presentada la causal de inhabilidad
o incompatibilidad, el CONTRATISTA debera informar al SENA dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a
su acontecimiento y podra proponer un candidato, quien debera manifestar por escrito que se encuentra
dispuesto a continuar con la ejecucién del contrato en las mismas condiciones pactadas con el primer
Contratista. EL SENA se reserva la facultad de aceptar al candidato propuesto por el CONTRATISTA o en su
defecto autorizar la cesién a favor de un tercero que reuna las condiciones para continuar con la ejecucion del
contrato.
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INDEMNIDAD DEL SENA: el CONTRATISTA, mantendra indemne al SENA contra todo reclamo, demanda,
accién legal, y costos que puedan causarse o surgir por dafios o lesiones a personas o bienes, ocasionados
por EL CONTRATISTA o su personal, durante la ejecucion del objeto y obligaciones del contrato. En caso de
que se formule reclamo, demanda o accién legal contra el SENA por asuntos, que segun el contrato sean de
responsabilidad del CONTRATISTA, se le comunicara lo mas pronto posible de ello para que por su cuenta
adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne al SENA y adelante los tramites
para llegar a un arreglo del conflicto. EL SENA, a solicitud del CONTRATISTA, podra prestar su colaboracion
para atender los reclamos legales y el contratista a su vez reconoceré los costos que éstos ocasionen al SENA,
sin que la responsabilidad de EL CONTRATISTA se atente por este reconocimiento, ni por el hecho de que el
SENA en un momento haya prestado su colaboracion para atender a la defensa de sus intereses contra tales
reclamos, demandas o acciones legales. Si en cualquiera de los eventos previstos en este numeral EL
CONTRATISTA no asume debida y oportunamente la defensa del SENA éste podra hacerlo directamente,
previa comunicacion escrita al CONTRATISTA, quien pagara todos los gastos que el SENA incurra por tal
motivo. En caso de que asi no lo hiciera el CONTRATISTA, el SENA tendra derecho a descontar el valor de
tales erogaciones de cualquier suma que adeude EL CONTRATISTA.

GASTOS E IMPUESTOS: Seran por cuenta del CONTRATISTA todos los gastos e impuestos, tasas y
contribuciones nacionales, departamentales y municipales derivados de la celebracién, ejecucion y liquidacion
del contrato, asi como el valor de la prima de la garantia unica y sus modificaciones.

SOLUCION DIRECTA DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las partes en aras de solucionar en forma
agil, rapida y directa las diferencias y discrepancias surgidas en la ejecucion del contrato, acudiran a los mecanismos
de solucion previstos en la Ley, tales como la conciliacion, amigable composicion y transaccion.

CESION Y SUBCONTRATOS: EI CONTRATISTA, no podra ceder ni subcontratar el respectivo contrato sin el
consentimiento previo y escrito del SENA pudiendo éste negar la autorizacion de la cesion o del subcontrato.

DE LA INTERPRETACION UNILATERAL, MODIFICACION UNILATERAL, TERMINACION UNILATERAL Y
CADUCIDAD: Este contrato se rige por las clausulas excepcionales de interpretacion unilateral, modificacion
unilateral, terminacién unilateral y caducidad, de que tratan los articulos 15, 16 y 17 de la ley 80 de 1993.

CAUSALES DE TERMINACION: Este contrato se dara por terminado en cualquiera de los siguientes eventos:
a) Anticipadamente por mutuo acuerdo de las partes, siempre que con ello no se causen perjuicios al SENA.
b) Por agotamiento del objeto o vencimiento del plazo. ¢) Por fuerza mayor o caso fortuito que hagan imposible
continuar su ejecucion. d) Unilateralmente por incumplimiento del contratista. PARAGRAFO: La terminacion
anticipada del contrato se hara constar en acta suscrita por las partes.

EXCLUSION DE RELACION LABORAL: Teniendo en cuenta que EL CONTRATISTA actia con plena
autonomia técnica y administrativa, frente al SENA, se excluye cualquier vinculo de tipo laboral entre el SENA
y EL CONTRATISTA o el personal utilizado por éste para el desarrollo del objeto del contrato. En consecuencia,
sera de exclusiva responsabilidad del contratista el pago de salarios y prestaciones a que hubiera lugar respecto
del personal mencionado.
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PROPIEDAD INTELECTUAL: Si de la ejecucion del presente contrato resultan estudios, investigaciones,
descubrimientos, invenciones, informacidn, mejoras y/o disefios, éstos pertenecen a EL SENA de conformidad
con lo establecido en el articulo 20 de la Ley 23 de 1982 modificado por el articulo 28 de la Ley 1450 de 2011,
y el articulo 21 de la misma Ley, que establece el término de proteccién, sin perjuicio del respeto al derecho
moral consagrado en el articulo 11 de la Decision Andina 351 de 1993 concordante con el articulo 30 de la Ley
23 de 1982. EL CONTRATISTA garantiza que los trabajos y servicios prestados al SENA por el objeto de este
contrato no infringen ni vulneran los derechos de propiedad intelectual o industrial o cualesquiera otros derechos
legales o contractuales de terceros.

SEGURIDAD DE LA INFORMACION Y CONFIDENCIALIDAD: el CONTRATISTA se obliga a guardar estricta
confidencialidad sobre toda la informacion sometida a reserva debidamente identificada como tal por EL SENA
y conocida en virtud del desarrollo y ejecucion del presente contrato. Esta obligacion de confidencialidad se
aplicara para todos los casos, salvo que la informacion confidencial sea requerida por autoridad competente.
PARAGRAFO. La presente clausula de confidencialidad se mantendra vigente mientras la informacion
catalogada como tal conserve el caracter de reservada. En todo caso estara sujeta a la reglamentacion sobre
informacién confidencial de los articulos 260 a 266 de la Decision 486 de la Comision del Acuerdo de Cartagena
y lo previsto en el articulo 1 de la Ley 1755 de 2015, respecto de la informacidn y documentos reservados,
articulo 24 sustituido, y en las demas normas concordantes y complementarias que regulen la materia.

LIQUIDACION DEL CONTRATO: La liquidacion del contrato se efectuara de mutuo acuerdo dentro del término
de cuatro (4) meses contados a partir de la terminacion de este. En aquellos casos en que el contratista no se
presente a la liquidacion previa notificacion o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un
acuerdo sobre su contenido, la entidad tendra la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2)
meses siguientes y se adopta mediante acto administrativo motivado susceptible del recurso de reposicion, de
conformidad con lo preceptuado en el articulo 11 de la ley 1150 de 2007.

DOCUMENTOS: Los documentos que a continuacién se relacionan, se consideraran para todos los efectos
parte integrante del contrato y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas y
contractuales: a) El estudio previo, pliego electrénico, adendas y los demas documentos previos expedidos por
el SENA en desarrollo del proceso. b) La propuesta del CONTRATISTA y los documentos adjuntos presentados
con la misma. ¢) Las instrucciones escritas al CONTRATISTA para la ejecucion de los trabajos. d) Las actas y
demas documentos que durante la ejecucion del contrato se suscriban por las partes.

PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El presente contrato, se entendera perfeccionado con la firma de las
partes contratantes y para su legalizacion y ejecucion requiere: 1) Registro Presupuestal. 2) Constitucién de la
garantia unica en las condiciones sefialadas en la clausula octava del presente contrato por parte de EL
CONTRATISTA y la aprobacién de esta por parte del SENA. PARAGRAFO: El inicio de la ejecucion estara
condicionado, ademas, a los requisitos de inicio contemplados en el pliego de condiciones y/o estudio previo.

SUSPENSION: El plazo de ejecucion del presente contrato podra ser suspendido excepcionalmente de manera
temporal, en las siguientes circunstancias: 1 Por el mutuo acuerdo de las partes. 2. Por causas debidamente
justificadas, previa solicitud del CONTRATISTA. PARAGRAFO: En caso de suspension el (la) CONTRATISTA
se obliga a informar tal evento al Asegurador y a ampliar las garantias, proporcionalmente al término que dure
la misma.
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REGIMEN LEGAL: El contrato se regira en general por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes,
salvo en los aspectos particularmente regulados por la Ley de contratacién que le sean aplicables de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto Reglamentario 1082 de 2015.

SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA La supervision de la ejecucion del contrato sera realizada por el
funcionario Dayhana Clemencia Benavides Erazo, dcbenavides@sena.edu.co, quien velara por el cabal
cumplimiento de todas y cada una de las actividades que se le encomienden al contratista, de conformidad con
lo determinado por el Manual de Supervisién e Interventoria, Cédigo GCCON-M-002

Revisé: Leonardo Castro Vargas, Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo CGDSﬂ
v . , . -, )
Elabor¢: Yina Magdalia Diaz Garcia — Abogada apoyo Gestion Contractual y Juridica CGDSS / ;

GCCON-F-021 V.02



SENA

N

REGISTRO DE ASISTENCIA Y APROBACION DEL ACTA No-1 DEL DIA 15 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL ANO 2023

OBJETIV | Formalizar solicitud de adicién presupuestal al contrato CO1.PCCNTR.5510878 cuyo objeto es “ Entregar a titulo de compra venta
0 (S) equipos de laboratorio para modernizar tecnologia asociada a la linea de Biotecnologia del Tecnoparque nodo Pitalito del Centro
de Gestidn y Desarrollo Sostenible Surcolombiano - SENA, Regional Huila en el marco del Proyecto 10403-2023.
N AUTORI
| USRS | octwento | WTA | CONMTRA | cUA | ow | eccTRonco | TEEEONORX| B puerceacion
L? EMPRESA ) CION VIRTUAL
DaYhana DINAMIZA . \‘@anwmﬂi{&/_/
. 1.123.207.07 DORA- Dcbenavides@s
1 | Clemencia X 3118298338 X
Benavides Erazo 2 TECNOP ena.edu.co
ARQUE
. EXPERTO Kathenne Svatez C-
> ég’:&ezrcl)r;e Suarez 1.083.;370.20 X TECNOP ksuareedzlj:(c(;%sena. 3175760895 X
ARQUE '
o . 1.053.793.21 EXPERTO ,‘
3 | Miriam Lucia 6 X TECNOP | Msolarter@sena | 5506510002 | x| HhigpmlocaSone.
Solarte Rangel ARQUE .edu.co

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Proteccién de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a
garantizar la seguridad y proteccion de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dara el tratamiento
correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.
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ACTA No.1

NOMBRE DEL COMITE O DE LA REUNION: Formalizar solicitud de adicién presupuestal al
contrato CO1.PCCNTR.5510878 cuyo objeto es “Entregar a titulo de compra venta equipos
de laboratorio para modernizar tecnologia asociada a la linea de Biotecnologia del
Tecnoparque nodo Pitalito del Centro de Gestidén y Desarrollo Sostenible Surcolombiano -
SENA, Regional Huila en el marco del Proyecto 10403-2023.”.

CIUDAD Y FECHA: HORA INICIO: 9:00 am HORA

Pitalito Huila, 15/11/2023 FIN: 12:00
pm

LUGAR Y/O ENLACE: DIRECCION GENERAL / REGIONAL / CENTRO

Sede Yamboro Centro de Gestion y Desarrollo Sostenible Surcolombiano

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:
1. Solicitud de adicion de recursos CO1.PCCNTR.5510878.
2. Socializacién de justificacion de compra de equipos.

OBJETIVO(S) DE LA REUNION:

Formalizar solicitud de adicion presupuestal al contrato CO1.PCCNTR.5510878 cuyo objeto
es “Entregar a titulo de compra venta equipos de laboratorio para modernizar tecnologia
asociada a la linea de Biotecnologia del Tecnoparque nodo Pitalito del Centro de Gestién y
Desarrollo Sostenible Surcolombiano - SENA, Regional Huila en el marco del Proyecto
10403-2023.”.

DESARROLLO DE LA REUNION

Iniciado la reunién se procedié a verificar el quorum de expertos que conforman el equipo
técnico de la linea de Biotecnologia y nanotecnologia del nodo Pitalito quienes lideraron el
componente técnico precontractual que dio origen al contrato CO1.PCCNTR.5510878
adjudicado a la empresa GLOBAL SCIENTIFIC S.A.S por valor de $ 73.640.000; por parte
de los expertos de socializa a la supervision del contrato la necesidad de solicitar adicién
presupuestal al contrato con el fin de incrementar cantidades en una unidad para los equipos
Horno secado al vacio y nevera no Frost respectivamente; lo anterior dado que:

e En la linea de Biotecnologia y nanotecnologia se asesoran proyectos de base
tecnoldgica de diferente naturaleza (agroindustria alimentaria, agroindustria no
alimentaria, agropecuarios, exploraciéon de materias primas, salud, entre otras),
considerando que la linea aporta el 70% de los proyectos de base tecnoldgica de la
meta asignada al nodo debido a la alta demanda de acompafiamiento, es necesario
la adquisicion de equipos que contribuyan a mejorar la eficiencia de los procesos de
investigacion y validacién; pues se requiere ampliar la capacidad instalada para
mejorar la calidad y oportunidad en los procesos de acompafiamiento.

e Elincremento de cantidades en el item nevera es necesario dado que este elemento

es indispensable en el laboratorio puesto que se requiere en las diferentes fases de
acompanamiento:
Fase Inicial: Durante Ila recepcion de materiales y muestras aportados por los
talentos Tecnoparque, la conservacion en nevera garantiza la integridad de las
muestras a lo largo del tiempo, lo cual es crucial para la reproducibilidad de los
experimentos y consistencia de los resultados dado que a menudo implica trabajar
con materiales sensibles y delicados que requieren condiciones ambientales
especificas
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Fase intermedia: permite la separacion de los procesos de validacién, la conservaciéon
de muestras y tratamientos para estimar estabilidad; por tanto el garantizar
incrementar las cantidades del item permitira evitar el riesgo de contaminacion
cruzada por la divergencia de materiales con las que se trabaja en el Tecnoparque.
La nevera permite garantizar condiciones controladas para almacenar reactivos y
soluciones estandar a temperaturas especificas que garantizan la vida util de los
mismos velando asi por la optimizacién de los recursos asignados a materiales de
formacion.

e Es necesario incrementar una unidad en el horno de vacio, este equipo esta disefiado
para cumplir con normativas y estandares especificos que asegura que el laboratorio
de biotecnologia esté en conformidad con las regulaciones aplicables que permitiran
la optimizacion de procesos como la eliminaciéon de solventes, secado de muestras
sensibles, y procesos de concentracion. La adquisicion de este equipo permitira
optimizar y acelerar los procesos de investigacion, mejorando la eficiencia y la
precision de los resultados. Debido a la alta demanda de acompafiamientos en lineas
de nuevos materiales aplicados a la industria cosmética, textil, industrial, este equipo
permitira mejorar la capacidad del laboratorio para llevar a cabo experimentos mas
sofisticados y explorar nuevas areas de investigacion traduciéndose en una ventaja
competitiva en términos de investigacién y desarrollo.

A continuacion, se relaciona las modificaciones en cantidades requeridas para los items
que hacen parte del contrato CO1.PCCNTR.5510878.

Tabla 1. Relacion de modificaciones en cantidades requeridas para los items que hacen
parte del contrato CO1.PCCNTR.5510878.

ITEM Especificaciones Técnicas Cantidad inicial | Cantidad final con
Solicitada proyeccion de
adicién

CABINA DE BIOSEGURIDAD BIOLOGICA
CLASE Il

Dimensiones de ancho interno de
camara:1000 mm a 1220 mm

Velocidad promedio del Flujo de aire entrante:
0,45 a 0,55 m/seg

Velocidad promedio del Flujo de aire
descendente: 0,3 a 0,35 m/seg

Filtro: ULPA o HEPA 99.99% MPPS

Eficiencia tipica del filtro mayor 99,99% 1

para particulas en un rango entre 0,1 pm a 1
1 0,3um

Sensores: sensor de flujo de aire

Nivel de bioseguridad: 2

Zona de trabajo: Acero inoxidable

Paredes laterales: En vidrio templado de

seguridad con proteccion para luz UV o Acero

inoxidable.

Emisioén de sonido: 50 dB a 63dB

Lampara UV: 1 con temporizador

programable.

lluminacién tipo Fluorescente o LED
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Voltaje de alimentacion 110 a 220 V 50/60 HZ
Tomas eléctricas internas con tapa de
seguridad minimo 1
Accesorios incluidos: "El equipo debe incluir:
1 base soporte cabina 4 pies
1 cable alimentador de corriente
Certificado de norma europea para
cabinas de seguridad bioldgica, EN 12469 o
EN ISO 3744 ¢ certificado de la norma
NFS/ANSI 49"
HORNO DE VACIO
Capacidad Entre 90 y 100 Litros
Rango de Temperatura Minimo 50°C o menor
hasta 200°C o mayor
Temperatura de fluctuacion 1+-1°C
Temporizador Sl
"Grado de vacio Minimo" < 133
Pa
Medidor control de vacio: Sl
Estantes 2 Piezas o mayor
Consumo: 1600 W
Fuente de alimentacion: AC220V o]
AC110V+10% 50/60Hz (estandar);
AC110V+10%, 60Hz (Opcional)
Tamafio internoaproximadamente menor o
igual a: (An. x Pr. x Al.) mm 450*450*450
Tamano externo (An. x Pr. x AL) mm
611*641*1398
Tamano del paquete  (An. x Pr. x AL) mm
790*750*1570
Zona de trabajo interno:Acero inoxidable
Bomba de vacio: Si, interno o externa
apta pata el equipo
Numero de estantes: 2 piezas o mayor
Consumo: 1600 W
Peso bruto (kg) 155 o menor.
NEVERA NO FROST
Capacidad neta: mayor o igual a 398 Lts
Material: Polipropileno
Eficiencia energética: A
Cantidad de puertas: 2
Voltaje: 115V

Después de conocer la necesidad expuesta por los profesionales del area técnica de la linea
de Biotecnologia y Nanotecnologia, por parte de la supervision del contrato
CO1.PCCNTR.5510878 adjudicado por el contratista GLOBAL SCIENTIFIC S.A.S se
procede a verificar con el contratista si es viable el incremento de cantidades al contrato
dentro de los tiempos de ejecucion definidos por la entidad, por lo que eleva la consulta formal
a través de comunicacion electronica como se evidencia:
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Solicitud consulta contrato CO1.PCCNTR.5510878 ) Publica Clasificada\Todos los empleados (Sin Restriccion)

Dayhana Clemencia Benavides Erazo ® PR s~

Para: comercial@globalsci.com.co; info@globalsci.com.co; Katherine Suarez Collazos Mar 14/11/2023 832 PM

Cordial saludo C.I GLOBAL SCIENTIFIC 5.A.5

En calidad de supervisora del contrato CO1.PCCNTR.5510878 celebrado con el SENA por valor de
$73.640.000, solicito su valioso apoyo para conocer si:

1. i Es viable el incremento de una unidad para los items HORNO DE VACIO y NEVERANO FROST (en la
misma marca y modelo inicialmente aprobado por la entidad)?

2. i Es posible que la empresa realice la entrega de la cantidad total de los elementos del contrato + equipos
de la posible adicidn sin que la misma comprometa el tiempo de ejecucion inicial definido por la entidad?

Lo anterior sdlo es una consulta que estoy elevando para solicitar la posible autorizacidn de adicion al contrato
por parte del ordenador del gasto, no se constituye en ninguna figura formal de adicidn, por tanto agradezco su
oportuna respuesta, para elevar las gestiones correspondientes.

Estaremos atentos.

Da\’fhana Dinamizadora Tecnoparque Nodo Pitalito
Clemencia dcbenavides@sena.edu.co

. 3118228338- 33908
Benavides

Erazo

ereda Aguadas KEm 7 - Pitalito

En respuesta a la comunicacion enviada por la supervision, el contratista Global Cientific
SAS emite correo de confirmacion de viabilidad de adicién de contrato y entrega oportuna
de los elementos como se evidencia:
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Solicitud consulta contrato CO1.PCCNTR.5510878 J Publica Clasificada\Todos los empleados (Sin Restriccicn)

. . . iy ’ . . '
MH Mario Hernandez <comercial@globalsci.com.co> = AR N

Para: Dayhana Clemencia Benavides Erazo Mié 15/11/2023 7:39 AM

Buen dia Ingeniera Dayhana esperamos se encuentre bien

Dando respuesta a su solicitud le informo que si podemos cumplir con su requerimiento de adicionar al
contrato la compra de otro horno de vacio y otra nevera que estamos en condiciones de entregar los
equipos adicionados de forma inmediata sin modificar las condiciones generales de la aceptacion de
oferta en referencia

Gracias por la atencién, quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente

Por lo anterior, el equipo técnico procede a verificando la informacion presupuestal que
ampararia dicha adicién presupuestal:

e Valor inicial de contrato adjudicado $ 73.640.000
e Valor a adicionar al contrato CO1.PCCNTR.5510878 $ 33.140.000
e CDP: 10323

CONCLUSIONES

Se solicita al ordenador del gasto estudiar y analizar la viabilidad de Modificar el contrato
CO1.PCCNTR.5510878 del 8/11/2023 con la adicién presupuestal por valor $ 33.140.000
que permita el incremento en una unidad para los items Horno de vacio y nevera no Frost
respectivamente, lo anterior amparado en el CDP 10323

COMPROMISOS

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA
Entregar solicitud de adicion | Dinamizadora Tecnoparque Inmediato
de presupuesto a

subdireccion de centro.

Solicitar actualizar los valores
del CDP para iniciar proceso
de compra.
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ASISTENTES: (Incorporar registro de asistencia)

Nota: Se anexa registro de asistencia.
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INFORME DE SUPERVISION PARA MODIFICACION, SUSPENSION O TERMINACION
ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISION

En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.5510878 del 8/11/2023 celebrado entre
EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por JAMES ANTONIO
RAMIREZ LOPEZ, Subdirector de Centro y C.I GLOBAL SCIENTIFIC S.A.S, cuyo objeto es:
Entregar a titulo de compra venta equipos de laboratorio para modernizar tecnologia asociada a la linea de
Biotecnologia del Tecnoparque nodo Pitalito del Centro de Gestién y Desarrollo Sostenible Surcolombiano -
SENA, Regional Huila en el marco del Proyel Proyecto 10403-2023, me permito presentar informe a fin
de solicitar la prérroga del mismo, de acuerdo con lo siguiente:

DIRECCION, AREA,
REGIONAL O CENTRO
ORDENADORA DE GASTO:

CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE
SURCOLOMBIANO -

TECNOPARQUE

SUPERVISOR DEL
CONTRATO:

DAYHANA CLEMENCIA BENAVIDES ERAZO

APOYO A LA SUPERVISION:

Katherine Suarez Collazos - Experto Tecnoparque linea
Biotecnologia y nanotecnologia

Miryam Lucia Solarte Rangel - Experto Tecnoparque linea
Biotecnologia y nanotecnologia

CONTRATO No:

CO1.PCCNTR.5510878

TIPO DE CONTRATO:

Compraventa

Entregar a titulo de compra venta equipos de laboratorio para
modernizar tecnologia asociada a la linea de Biotecnologia del

OBJETO: Tecnoparque nodo Pitalito del Centro de Gestion y Desarrollo Sostenible
Surcolombiano - SENA, Regional Huila en el marco del Proyel Proyecto
10403-2023

VALOR: $ 73.640.000

CONTRATISTA: C.I GLOBAL SCIENTIFIC S.A.S

NIT: 830067880

LUGAR DE EJECUCION:

Centro de Gestion y Desarrollo sostenible Surcolombiano
SEDE YAMBORO VEREDA AGUADAS KM 7

FECHA DE SUSCRIPCION:

1/11/2023

FECHA DE INICIO:

8/11/2023 - Fecha de aprobacion de podliza

PLAZO INICIAL DEL

CONTRATO: 30 dias
VALOR INICIAL DEL $ 73.640.000
CONTRATO:
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SENA
VALOR ACTUAL DEL $ 73.640.000
CONTRATO:
PRORROGA No: No aplica
ADICION No.: No aplica
SUSPENSION No.: No aplica
FORMA DE PAGO: Unico pago

1. ASPECTOS LEGALES

GARANTIAS CONTRACTUALES

ID GARANTIA: CO1.WRT.12869793

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO
No. POLIZA 21-46-101077773
CERTIFICADO No aplica
FECHA EXPEDICION 7/11/2023
FECHA APROBACION 11/11/2023
VIGENCIA
7AMPARO VALOR
DESDE HASTA
Cumplimiento- 07/11/2023 15/04/2024 $ 14,728,000.00
cumplimiento del contrato
Calidad y correcto 07/11/2023 15/04/2024 S 14,728,000.00
funcionamiento de los
bienes
1. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentacion del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de
acuerdo a la informacion reportada por la interventoria del contrato que no se han presentado multas,
indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

2. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentacion del presente informe, se certifica que C.I GLOBAL SCIENTIFIC S.A.S,
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con Nit. 830067880 se encuentra al dia en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pension
y Aportes a la ARL, asi como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

3. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentacion del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de
acuerdo con la informacién reportada por la interventoria del contrato, que el contratista adelanta las
gestiones para dar cumplimiento al contrato.

4, SUPERVISION DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizé designacion de supervision a Dayhana Clemencia Benavides
Erazo con comunicacion a través de la plataforma SECOP |l desde la aprobacion de pdliza hasta el
8 de diciembre de 2023.

L. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentacion del presente informe, se certifica que no se han realizado pagos al
contratista.

ESTADO DE EJECUCION DEL CONTRATO

A la fecha de presentacion del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato
del asunto:

ESTADO DE EJECUCION PORCENTAJE
Fisica 0%
Financiera 0%

1. MODIFICACION ADICION PRESUPUESTAL AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5510878
del 8/11/2023

Por parte de los expertos de la linea de Biotecnologia y nanotecnologia se socializa a la supervision
del contrato la necesidad de solicitar adicidn al contrato con el fin de aumentar cantidades (1 unidad)
en los equipos Horno secado al vacio y nevera no Frost; lo anterior dado que:

e En lalinea de Biotecnologia y nanotecnologia se asesoran proyectos de base tecnolégica
de diferente naturaleza (agroindustria alimentaria, agroindustria no alimentaria,
agropecuarios, exploracion de materias primas, salud, entre otras), considerando que la
linea aporta el 70% de los proyectos de base tecnoldgica de la meta asignada al nodo debido
a la alta demanda de acompanamiento, es necesario la adquisicion de equipos que
contribuyan a mejorar la eficiencia de los procesos de investigacion y validacion; pues se
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requiere ampliar la capacidad instalada para mejorar la calidad y oportunidad en los procesos
de acompanamiento.

e El incremento de cantidades en el item nevera es necesario dado que este elemento es
indispensable en el laboratorio puesto que se requiere en las diferentes fases de
acompafamiento:

Fase Inicial: Durante la recepcién de materiales y muestras aportados por los talentos
Tecnoparque, la conservacion en nevera garantiza la integridad de las muestras a lo largo
del tiempo, lo cual es crucial para la reproducibilidad de los experimentos y consistencia de
los resultados dado que a menudo implica trabajar con materiales sensibles y delicados que
requieren condiciones ambientales especificas

Fase intermedia: permite la separacién de los procesos de validacion, la conservacion de
muestras y tratamientos para estimar estabilidad; por tanto el garantizar incrementar las
cantidades del item permitira evitar el riesgo de contaminacion cruzada por la divergencia
de materiales con las que se trabaja en el Tecnoparque.

La nevera permite garantizar condiciones controladas para almacenar reactivos y soluciones
estandar a temperaturas especificas que garantizan la vida util de los mismos velando asi
por la optimizacién de los recursos asignados a materiales de formacion.

e Es necesario incrementar una unidad en el horno de vacio, este equipo esta disefiado para
cumplir con normativas y estandares especificos que asegura que el laboratorio de
biotecnologia esté en conformidad con las regulaciones aplicables que permitiran la
optimizacién de procesos como la eliminacion de solventes, secado de muestras sensibles,
y procesos de concentracion. La adquisicién de este equipo permitira optimizar y acelerar
los procesos de investigacion, mejorando la eficiencia y la precision de los resultados.
Debido a la alta demanda de acompanamientos en lineas de nuevos materiales aplicados a
la industria cosmética, textil, industrial, este equipo permitira mejorar la capacidad del
laboratorio para llevar a cabo experimentos mas sofisticados y explorar nuevas areas de
investigacién traduciéndose en una ventaja competitiva en términos de investigacion y
desarrollo.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

Modificar el contrato CO1.PCCNTR.5510878 del 8/11/2023 con la adicion presupuestal por valor $
33.140.000 que permita el incremento en una unidad para los items Horno de vacio y nevera no
Frost respectivamente, lo anterior amparado en el CDP 10323.

El anterior informe de ejecucion se rinde a los 22 de noviembre de 2023

Agradezco su atencion, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,

N O
\/mllnm(/k?)mm"{@;_/
Dayhana Clemencia Benavides Erazo

Supervisora
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NIT. 830067880-4

Carrera 15 No. 52a-06 oficina 101

Bogota, D.C,Bogota, Colombia

NIT 830067880 - 4

Autorizacién de numeracioén de facturacion electrénica
No. 18764041221320 del 13/12/2022 al 13/06/2024
Habilita numeracion de:

Cl-2169 al CI-3000

Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA

Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

REGIMEN COMUN
TELS 3012841808-3172934701
WWW.GLOBALSCI.COM.CO

Factura Electronica de Venta No. Cl2240
Fecha de emisién: 07/12/2023 10:30:00 AM
Fecha de validaciéon DIAN: 07/12/2023 10:48:48 AM

Fecha de vencimiento: 06/01/2024
Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA ;
Plazo (Dias): 30
NIT 899999034 -1 Codigo de Moneda cop
Direccion: Carrera 10 No 11-22 Tasa de Cambio
Codigo Cliente 899999034 Orden de Compra A.O No. 5510878 de
Teléfono: 6087721313 2023
Direccion Despacho: Carrera 10 No 11-22 Remisién
Contacto: Dayhana Benavides Pedido
Ciudad: Garzon Asesor MH
Departamento: Huila ) )
i ) Aviso de Recibo
Pais: Colombia
Iltem | Referencia Descripcion Cant. | Unidad Precio Cargosy [Impuestos| Rte Valor Total
de Unitario Descuentos Fte
Medida
1 VTA Cabina de Bioseguridad Biolégica 1,00 uno COP COP 0.00 IVA(19%) CoP
Clase Il marca BIOBASE modelo BSC- 34,033,613.00 34,033,613.00
4FA2-GL series NAFAT2012310
2 VTA Horno de secado al vacio marca 2,00 uno COP COP 0.00 IVA(19%) COP
BIOBASE modelo BOV-90VL series 24,621,848.72 49,243,697.44
04282101 / 04282102
3 VTA Nevera no Frost 400Lts marca MABE | 2,00 uno COoP COP 0.00 IVA(19%) COP
modelo RMS400IBBQPO series 3,226,891.00 6,453,782.00
2109B418854 / 2201B414263
Total deitems: 3 [ subtotar: COP 89,731,092.44 |
Observaciones
Acgpta0|on de oferta No. CO'1.PCCNTR.5510_878 DE 2023 cpn el Objeto:IEntregar | IVA(19%) COP 17,048,907.56 |
a titulo de compra venta equipos de laboratorio para modernizar tecnologia
asociada a la linea de Biotecnologia del Tecno parqué nodo Pitalito del Centro de
Gestién y Desarrollo Sostenible Sur colombiano - SENA, Regional Huila en el
marco del Proyecto 10403-2023.
Impuestos: COP 17,048,907.56
Forma de pago: Crédito Retenciones: COP 0.00
Medio de pago: Transferencia Débito Interbancario Cargos de la factura; COP 0.00
POR FAVOR REALIZAR PAGO EN Descuentos de la factura: COP 0.00
DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE 0000001217284051 Anticipos: COP 0.00
A NOMBRE DE C.I GLOBAL SCIENTIFIC S.A.S Total COP 106,780,000.00

Neto a pagar

COP 106,780,000.00

Este documento corresponde a la representacion grafica de una factura electrénica de venta. Confirme el CUFE mediante

lectura de este cddigo bidimensional:

CUFE d0a209364ca2fb0834372cad94709d49ef6024688c17chdb45d89ead288b8191c7b839e0831296a73c2d1e8b6db60726

Proveedor tecnolégico: Comercio Electrénico en Internet CENET S.A. NIT 830057860 Software: misfacturas




