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1. DATOS GENERALES DE LA CONTRATACION

Plan Anual de Adquisiciones | No. PAA-2026
Fuente de los Recursos Recursos Propios

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS
Descripcion de la Necesidad | DEL HOSPITAL DE CASTILLA LA NUEVA E.S.E., INCLUYENDO EL SUMINISTRO E
INSTALACION DE LOS REPUESTOS E INSUMOS REQUERIDOS

2. DATOS DE LA CONTRATACION

Fecha en la que se Terminan los Estudios Previos: | 28-05-2026

Responsable del Proceso Jefe de Oficina de Planeacion Calidad y Desarrollo
Dependencia solicitante Oficina de Planeacion Calidad y Desarrollo
Modalidad de Contratacion Directa

Tipo de Contrato: Prestacion de Servicios Profesionales | Otro:

3. ELEMENTOS DEL ESTUDIO

EIHOSPITAL DE CASTILLA LA NUEVAE.S.E., es una Empresa Social del Estado del orden municipal,
dotada de personeria juridica, patrimonio propio y autonomia administrativa, integrante del Sistema
General de Seguridad Social en Salud, creada con el objeto de prestar servicios de salud de baja
complejidad a la poblacion del municipio de Castilla La Nueva y su area de influencia, en cumplimiento
de los principios de calidad, eficiencia, oportunidad, continuidad y seguridad en la atencion.

Para el cumplimiento de su objeto misional, EL HOSPITAL dispone de infraestructura fisica, talento
humano, equipos biomédicos y demas recursos tecnoldgicos necesarios para garantizar la adecuada
prestacion de los servicios de salud habilitados.

Dentro de estos recursos se encuentran los equipos biomédicos, entendidos como dispositivos
médicos operacionales y funcionales utilizados en actividades de prevencion, diagnéstico, tratamiento,
monitoreo y rehabilitacion de pacientes, cuyo adecuado funcionamiento resulta indispensable para la
prestacion segura y continua de los servicios de salud.
3.1. Descripcion de
la necesidad |Debido a su uso permanente, desgaste natural y exigencias técnicas de operacion, los equipos
biomédicos requieren la ejecucion periddica de actividades de mantenimiento preventivo y correctivo,
orientadas a conservar sus condiciones Optimas de funcionamiento, seguridad eléctrica, confiabilidad
y vida atil, minimizando riesgos asociados a fallas técnicas que puedan afectar la atencion de los
usuarios o generar interrupciones en la prestacion del servicio. En este sentido, EL HOSPITAL cuenta
con el Inventario de Equipos Biomédicos (ver Anexo 1), en el cual se relacionan los equipos biomédicos
institucionales, sus caracteristicas, ubicacion, periodicidad de intervencion y fecha del ultimo
mantenimiento.

Asi mismo, la Resolucion 3100 de 2019 del Ministerio de Salud y Proteccion Social, mediante |a cual
se definen las condiciones de inscripcion de prestadores y habilitacion de servicios de salud, establece
en su Estandar de Dotacion la obligacion de contar con un programa de mantenimiento preventivo y
correctivo de los equipos biomédicos. Dicho programa debe ejecutarse conforme a las
recomendaciones del fabricante o los protocolos institucionales, garantizando la trazabilidad
documental completa, hojas de vida y el registro técnico de cada equipo biomédico actualizados,
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conforme a las directrices de Tecnovigilancia con el fin de asegurar la calidad y seguridad en la
prestacion de los servicios de salud y la seguridad del paciente.

De acuerdo con la periodicidad definida en el manual de mantenimiento de la entidad, se requiere
garantizar la ejecucion de los mantenimientos preventivos y correctivos programados para la vigencia
2026, incluyendo las actividades de revision técnica, diagnéstico, limpieza, ajuste, pruebas funcionales
y demés intervenciones necesarias para asegurar el adecuado funcionamiento de los equipos
biomédicos institucionales. :

Igualmente, la ejecucion de estas actividades permite:
e  Garantizar la continuidad en la prestacion de los servicios de salud.
e Cumplir con las condiciones de habilitacion exigidas por la normatividad vigente.
»  Reducir riesgos asociados a fallas en los equipos biomédicos.
Salvaguardar la seguridad de pacientes y personal asistencial.
e Optimizar la vida util de la dotacién biomédica institucional.

EL HOSPITAL no cuenta dentro de su planta de personal con profesionales especializados,
certificados, ni con las herramientas técnicas, equipos de medicion, software y repuestos requeridos
para realizar directamente las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos
biomédicos, razén por la cual se hace necesario contratar una persona natural o juridica con capacidad
técnica, juridica, financiera y experiencia acreditada en mantenimiento de tecnologia biomédica
hospitalaria.

En consecuencia, surge la necesidad de adelantar un proceso contractual para contratar el
mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos biomédicos del HOSPITAL DE CASTILLA LA
NUEVA E.SE., con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento de la dotacién biomédica
institucional y la continuidad en la prestacién de los servicios de salud a la comunidad.

3.2 OBJETO A CONTRATAR Y ESPECIFICACIONES
“PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS

%2'1' o;jet: EQUIPOS BIOMEDICOS DEL HOSPITAL DE CASTILLA LA NUEVA E.S.E., INCLUYENDO EL
ontractual: |\ SUMINISTRO E INSTALACION DE LOS REPUESTOS E INSUMOS REQUERIDOS.”
Los bienes y/o servicios, objeto del Proceso de Contratacion se describen a continuacion.
ITEM C';’:g‘;:“éé" ' Producto
1 85161500 Reparacion de equipo médico o quirrgico
2 42171600 Productos para los servicios médicos de urgencias y campo
3 42171800 Equipo de servicios médicos de urgencia de gestion de la via de aire
?-2'2 . 4 42172100 Productos de resucitacion de servicios médicos de emergencia
C'as'ﬁ"a"'f’“ 5 42201500 | Sistemas de tomografia informatizada (TAC o CT) médica y productos
UNSPSC: 6 42201900 Fuentes de iluminacién y equipo de vision de pelicula radiografica médica.
7 42204100 Equipo caliente de laboratorio y productos relacionado
8 42291700 Productos quirtrgicos
9 42293000 Dispositivos quirargicos de medir y productos relacionados
10 26131700 Equipo de deteccion o vigilancia de produccién de energia
1 26101400 Componentes de motores o generadores
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12 |7 80111614 | Servicios temporales de ingenieria
13 78102103 Servicios de trasporte
14 80111600 | Servicios de personal temporal

El contratista debera realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos biomedicos del
HOSPITAL DE CASTILLA LA NUEVA E.S.E., de conformidad con las necesidades del servicio, las
especificaciones del fabricante, y el inventario detallado en el Anexo No. 1, el cual hace parte integral
del presente documento. El cronograma de ejecucion del servicio se ejecutara de la siguiente manera:

SERVICIO MANT! E:I1MIENTO MANTE:IZMIENTO MANTE:ISMIENTO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
EQUIPOS  BIOMEDICOS DE  AMBULANCIAS,
CONSULTA EXTERNA, ESTERILIZACION FARMACIA,
ODONTOLOGIA, LABORATORIO (A EXCEPCION DE JUNIO/2026  |SEPTIEMBRE/2026 | DICIEMBRE/2026
0S EQUIPOS SEMIAUTOMATICOS), PARTOS,
URGENCIAS, VACUNACION Y DEMAS SERVICIOS.

Nota: La ejecucién del Mantenimiento 1 iniciara inmediatamente se suscriba el Acta de Inicio del
contrato.

El contratista ejecutara las siguientes actividades:

1. Elaboracion del Programa de mantenimiento biomédico (Trazabilidad y evaluacion del proceso).

2. Elaboracion del protocolo de mantenimiento biomédico.

3. Elaboracion del inventario de los equipos biomédicos de la institucion.

4. Elaboracion del cronograma de mantenimiento preventivo de los equipos biomédicos.

. |5. Elaboracion del manual de limpieza y desinfeccion de los equipos biomedicos.

323 Des‘:"P?"’" 6. Elaboracion de las hojas de vida de los equipos biomédicos de la institucion segiin normatividad

Técnicadel Objetoa)  actyal (Res 3100 del 2019) gon sus respectivos soportes técnicos, manuales y recomendaciones

contratar del fabricante.

7. Elaboracion de formatos del Mantenimiento Preventivo, correctivo, solicitudes, equipos de baja
entre otros.

8. Gestionar de las actividades descritas en una plataforma intuitiva y organizada

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION:

A. Mantenimiento Preventivo: Se ejecutara con la periodicidad establecida en el cronograma
institucional e incluira obligatoriamente:
« Inspeccion fisica general y estado de la estructura externa.

Limpieza profunda interna y externa con insumos que no degraden los componentes.

Revision y ajuste de componentes eléctricos, electronicos, mecanicos, neuméticos e hidraulicos.

Lubricacion de partes moviles segun el manual del fabricante.

Verificacion de seguridad eléctrica (corrientes de fuga, resistencia de tierra) bajo normas

internacionales (IEC 60601-1 / IEC 62353) utilizando equipos de medicion debidamente

calibrados.

o Pruebas funcionales, operacionales y simulaciones de variables clinicas para verificar la exactitud
de los parametros del equipo.

« Ajustes mecanicos o electronicos de parametros de operacion y control de calidad interno.
Diagnéstico técnico predictivo del estado operacional del equipo.

« Diligenciamiento fisico y digital del reporte de mantenimiento, y actualizacion de la hoja de vida
institucional del equipo.
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B. Mantenimiento Correctivo: Comprendera la atencion de fallas imprevistas, priorizando las areas
criticas (Urgencias, Consulta Externa, Laboratorio, Odontologia), e incluiré:

* Revision tecnica, diagndstico de la falla y emision de concepto técnico detallado en un plazo
méximo de 24 horas desde el reporte de la falla.

¢ Reparacién, configuracion, actualizacion de software/firmware operacional y puesta en
funcionamiento.

e Suministro e instalacion de repuestos, accesorios e insumos originales o compatibles
homologados por el fabricante, bajo la modalidad de bolsa de presupuesto agotable, previa
aprobacion de la supervision. v

* Pruebas de seguridad y funcionamiento posteriores a la reparacion para garantizar la entrega en
estado operativo ptimo.

» Entrega de reporte técnico de intervencion que certifique la condicion de "Operativo”.

C. Condiciones Generales del Suministro y Ejecucion

o Calidad de Insumos: Todos los repuestos, accesorios (baterias, cables de paciente, sensores,
etc.) e insumos suministrados deberén ser nuevos, de excelente calidad, compatibles con las
especificaciones técnicas de cada equipo y contar con una garantia minima.

e Idoneidad del Personal: Las actividades seran ejecutadas por ingenieros o tecnodlogos
biomédicos con tarjeta profesional vigente, inscripcion ante el INVIMA (cuando aplique) y
certificacion de capacitacion de los equipos a intervenir. El contratista proveera sus propios
analizadores de seguridad eléctrica, simuladores de signos vitales y herramientas técnicas
adecuadas (con certificados de calibracion ONAC vigentes para sus propios patrones de
medicion).

» Trazabilidad: El contratista entregara a la supervision los reportes de servicio individualizados,
informes  técnicos, diagndsticos y soportes de mantenimiento que permitan garantizar la
trazabilidad de las actividades ejecutadas, conforme al Estandar de Dotacion de la Resolucion
3100 de 2019. ‘ '

 Lugar de Ejecucion: Las actividades se realizaran en las instalaciones del HOSPITAL DE
CASTILLA LA NUEVA E.S.E. Excepcionalmente, cuando la complejidad del dafio impida la
reparacion in situ, el contratista podré trasladar el equipo a sus laboratorios técnicos, previo
diagnostico aprobado, acta de salida firmada por la supervision y/o el responsable del almacén
del Hospital y asumiendo los costos de transporte y seguro del activo.

D. Regulacion y Ejecucion de la Bolsa de Repuestos a Monto Agotable

* Procedimiento de Autorizacion: Ante un mantenimiento correctivo que requiera repuestos, el
contratista emitira el diagnéstico técnico junto con una cotizacién detallada de las piezas. El
contratista no podré instalar ninglin repuesto sin la autorizacion previa de la supervision del
contrato.

o Control de Precios de Mercado: Las cotizaciones presentadas por el contratista deberan
ajustarse a los precios de mercado vigentes. EL HOSPITAL se reserva el derecho de realizar
estudios de mercado comparativos y rechazar cotizaciones que superen los valores comerciales
habituales.

 Limite Presupuestal: El suministro de repuestos estara estrictamente limitado al valor tope
maximo presupuestado por la entidad. Una vez agotado dicho valor, el hospital no estara obligado
a realizar adiciones, y las partes revisaran la viabilidad de la continuidad de las reparaciones bajo
los mecanismos legales disponibles.

» Propiedad de los Repuestos Sustituidos: Todos los repuestos, piezas, tarjetas o componentes
dafados que sean removidos de los equipos biomédicos institucionales deberan ser entregados
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formalmente a la supervision del contrato junto con el reporte técnico, quedando prohibido que el
contratista los retenga.

3.3 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y DEL CONTRATANTE

Ademas de las obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato, el contratista debera cumplir con

las siguientes:

1. Elaboracion del cronograma de mantenimiento preventivo de los equipos biomédicos y el
Cronograma de Capacitaciones.

2. Realizar las actividades de inspeccion, diagnostico, limpieza, ajuste, pruebas de seguridad
eléctrica y funcionales de los equipos objeto del contrato, utilizando para ello herramientas y
equipamiento de anélisis especializado y certificado.

3. Garantizar la prestacion del servicio mediante personal técnico idoneo y competente para
la intervencion de equipos biomédicos.

4. Entregar un reporte técnico individual al finalizar cada intervencion (preventiva o correctiva).
Asimismo, debera elaborar y firmar los conceptos técnicos motivados que sirvan de soporte para
dar de baja los equipos obsoletos, irreparables o inseguros.

5. Elaboracion de las hojas de vida de los equipos biomédicos de la institucion seglin normatividad
actual (Res 3100 del 2019) con sus respectivos soportes técnicos, manuales y recomendaciones
del fabricante.

6. Elaborar el Plan General de Mantenimiento Biomédico (Trazabilidad y evaluacion del proceso).

Elaboracion, actualizacion y depuracion del inventario de los equipos biomédicos del Hospital.

8. Mantener disponibilidad de tiempo completo (24/7) y atender los requerimientos de mantenimiento

~

3.3.1 Obligaciones correctivo presentandose en las instalaciones del Hospital en un plazo méaximo de veinticuatro (24)
Especificas del horas, contadas a partir de la notificacion fisica o digital del dafio efectuada por la entidad.
Objeto 9. Coordinar de manera conjunta entre el contratista y el supervisor del Hospital el traslado de los

equipos biomédicos que requieran intervencion en laboratorios externos.

10. Suministrar e instalar los repuestos, accesorios e insumos nuevos y originales requeridos para los
correctivos con cargo a la bolsa presupuestal asignada por el Hospital. Para garantizar la
inmediatez del servicio, el contratista informaré al supervisor a través de canales rapidos (correo,
mensaje de texto 0 mensajeria instantanea) o mediante el respectivo reporte técnico final firmado
por el contratista, el cual servira como soporte para la legalizacion del gasto. Todos los repuestos
e intervenciones contaran con una garantia técnica minima de tres (3) meses.

11. Compilar, organizar y entregar al Hospital en medio magnético o a través de la plataforma digital,
los manuales de usuario, manuales de servicio técnico y las recomendaciones especificas de
mantenimiento dictadas por los fabricantes de los equipos intervenidos.

12. Elaborary entregar para aprobacion el Manual de Limpieza y Desinfeccion de equipos biomédicos.

13. Ejecutar el cronograma de capacitaciones tedrico-practicas dirigido al personal al personal médico,
de enfermeria, odontologia, laboratorio y demés areas del Hospital respecto al uso correcto,
cuidado diario y reinduccion sobre los equipos biomédicos.

14. Presentar mensualmente un informe consolidado de gestion como requisito obligatorio para el
tramite de los pagos.

15. El contratista debera brindar acompafiamiento técnico y documental ante visitas de inspeccion de
la Secretaria de Salud y en los demas procesos relacionados con habilitacion, auditorias,
acreditacion, planes de mejoramiento y demas actividades que tengan relacién con el objeto
contractual.

16. Las demas que se deriven de la naturaleza del contrato y que garanticen su cabal y oportuna ejecucion.

Contractual
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en los términos establecidos en la normatividad del Sistema General de Seguridad Social Integral, y en
su medida, los correspondientes a los aportes parafiscales. 2. Obrar con lealtad y buena fe en el
desarrollo del presente Contrato. 3. Cumplir con el objeto del Contrato de conformidad con las politicas,
disposiciones, normas reglamentarias, o segiin el encausamiento del contrato por quien ejerce la
supervision, conservando plena autonomia funcional para el desarrollo de la actividad. 4. Utilizar
adecuadamente la informacion y los bienes facilitados para el desarrollo del contrato, debiendo
responder por el mal uso o indebida utilizacion. 5. Devolver a la terminacion del Contrato, los bienes o
documentos referidos en el numeral anterior. 6. Presentar con la periodicidad exigida por quien ejerce
el control de ejecucion, los informes de su gestion y los que sean requeridos por éste. 7. Salvaguardar
la informacién confidencial que obtenga en desarrollo de sus actividades. 8. En estricto cumplimiento
del objeto del Contrato, Si se llegare a presentar alguna anomalia que impidiera la ejecucion normal,
EL CONTRATISTA debera informar a la mayor brevedad posible a quien ejerce el control de ejecucion
de la misma, para que se surta la suspension o se tomen conforme al Manual Interno de Contratacién
las medidas necesarias. 9. E| CONTRATISTA mantendra los permisos, habilitacion, condiciones
y medios necesarios, relacionados con la actividad econémica y profesional, para ejecutar el
contrato. PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA se obliga de forma diligente a informar a
la entidad de la situacion administrativa o legal que le da pérdida a su capacidad operativa segln
las normas y la capacidad empresarial. PARAGRAFO SEGUNDO: El incumplimiento de esta
obligacion da lugar de forma directa e inequivoca a la aplicacion de la clausula penal del
contrato.

3.3.3. Obligaciones
del Hospital de
Castilla La Nueva

EL HOSPITAL se compromete para con el CONTRATISTA a realizar las siguientes actividades del
mismo. 1. Cancelar el valor total del Contrato, de conformidad con la forma estipulada en el mismo,
siempre y cuando se haya dado estricto cumplimiento al objeto, las obligaciones generales y
especificas y, dentro de la vigencia del mismo. 2. Entregar al CONTRATISTA la informacién necesaria
para el cabal cumplimiento del objeto del Contrato. 3. Responder y aclarar dudas al CONTRATISTA
cuando este requiera informacion operativa para la ejecucion del contrato. 4. Realizar las acciones
operativas y administrativas necesarias para facilitar la prestacion del servicio, previo a un analisis de
pertinencia hecho por la entidad. 5. Comunicar oportunamente cualquier novedad o irregularidad que
impida o afecte cumplir con el objeto del Contrato. 6. Designar un SUPERVISOR en el manejo técnico
y operativo del mismo. 7. Las demas que se generen de acuerdo con la naturaleza del Contrato y que
se establezca por el HOSPITAL

3.4 Modalidad de Seleccion, Justificacién y Fundamentos Juridicos.

3.4 Modalidad de
Seleccion,

Justificacion y

Fundamentos
Juridicos.

El régimen juridico aplicable al presente PROCESO DE CONTRATACION, por disposicion expresa del
numeral 6°, del articulo 195 de la Ley 100 de 1993 y el articulo 1° del Estatuto Interno de Contratacién,
el régimen aplicable al presente proceso es el Derecho Privado, es decir, se aplicaran las normas del
Cadigo Civil, el Cédigo de Comercio, y prevalecera el principio de la autonomia de la voluntad, entre
otros.

Asi mismo, por expresa autorizacion de la norma en cita, se podran utilizar discrecionalmente las
clausulas excepcionales establecidas por el Estatuto General de Contratacién de la Administracion
Publica, contenido en la Ley 80 de 1993, y la Ley 1150 de 2007. De igual manera, conforme al articulo
13 de la Ley 1150 de 2007, las entidades estatales que por disposicion legal cuenten con un régimen
contractual excepcional al del Estatuto General de Contratacion de la Administracion Pablica, como el
caso del HOSPITAL DE CASTILLA LA NUEVA E.S.E., aplicaran en desarrollo de su actividad
contractual, acorde con su régimen legal especial, los principios de la funcion administrativa y dela
gestion fiscal de que tratan los articulos 209 y 267 de la Constitucién Politica, respectivamente segln
sea el caso, y estaran sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente
para la contratacion estatal.
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La modalidad de seleccion del contratista sera la de Contratacion Directa, no obstante, considerando
que el pais se encuentra bajo las restricciones de la Ley de Garantias Electorales (Ley 996 de 2005),
la cual prohibe de forma general la celebracion de contratos directos, la entidad acude a la excepcion
legal que faculta la continuidad del servicio publico esencial de salud. El procedimiento se fundamenta
de manera concurrente en las siguientes disposiciones del Estatuto Inteno de Contratacion Acuerdo
006 del 08 de octubre de 2024, para contratar: (i) Por un lado el Articulo 18, establece que: “Ef
HOSPITAL, realizara la seleccion de sus proveedores de bienes y servicios o contratistas
mediante las siguientes modalidades: (...) “Contratacién Directa”; y por ofro lado el Articulo 19,
establece que: “El Hospital podra seleccionar directamente, solicitando minimo una propuesta,
cuando la cuantia estimada del proceso a contratar sea inferior a OCHENTA (80) salarios
minimos legales mensuales vigentes, y en los siguientes casos en atencién a la naturaleza del
contrato: (...)B. Los de prestacion de Servicios personales de Apoyo a la Gestién y Servicios
Profesionales.”.”. Resultando ser esta modalidad de contratacion la que se ajusta a la normatividad
aplicable del proceso contractual y segun las condiciones de la necesidad de EL HOSPITAL.

El mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos biomédicos no constituye un servicio
administrativo ordinario, sino una condicién obligatoria y critica para la habilitacion de los servicios de
salud bajo la Resolucién 3100 de 2019. La falta de un contratista que repare de forma inmediata los
equipos de areas criticas (Urgencias, Consulta Externa, Laboratorio, Odontologia, Partos) expone al
HOSPITAL a un riesgo inminente de paralisis asistencial, vulnerando el derecho fundamental a la salud
de la poblacion de Castilla La Nueva. Por consiguiente, ante la imposibilidad técnica de suspender la
atencion médica durante el periodo electoral y dada la naturaleza imperiosa de salvaguardar la vida de
los pacientes, se configura plenamente la causal de Necesidad Inminente (Acuerdo No. 006 del
08/0ct/2024, Art. 19, Literal J).

FUNDAMENTACION JURIDICA Y MARCO NORMATIVO DE LA CONTRATACION DIRECTA EN
PERIODO DE LEY DE GARANTIAS

El Hospital, en su calidad de Empresa Social del Estado (E.S.E.), tiene la obligacion constitucional y
legal de garantizar la prestacion continua, eficiente, oportuna e ininterrumpida del servicio de salud a
la poblacién. En consecuencia, las actividades de contratacion requeridas para el funcionamiento
institucional, tales como adquisicion de medicamentos, insumos médicos, reactivos, mantenimiento de
equipos biomédicos, servicios de apoyo diagndstico, transporte asistencial, aseo hospitalario,
vigilancia, alimentacion hospitalaria, servicios tecnoldgicos, entre otros, se consideran indispensables

341, para mantener la operacion y evitar riesgos para la vida e integridad de los pacientes.
Fundamentacion -
Para la 1. OBJETO DE LA FUNDAMENTACION
Contratacién La presente fundamentacion tiene como finalidad justificar la procedencia de la contratacion directa por

parte del Hospital, durante el periodo de restriccion electoral (Ley de Garantias), cuando los contratos
h a celebrar sean estrictamente necesarios para el funcionamiento de la entidad y para garantizar la
Garantias  |continuidad en la prestacion del servicio pablico esencial de salud.

Directa en Ley de

2. MARCO NORMATIVO APLICABLE

2.1. Constitucion Politica de Colombia

« Articulo 2 Establece como fines esenciales del Estado garantizar la efectividad de los principios,

derechos y deberes, asi como asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo.
Aplicacion al hospital: obliga a las entidades publicas a actuar para garantizar derechos

fundamentales, como la salud y la vida, evitando interrupciones en la prestacion del servicio.

« Articulo 49: Reconoce la salud como un servicio pablico a cargo del Estado y establece el deber de

garantizar el acceso a los servicios de promocion, proteccion y recuperacion.
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B Aplicacion al hospital: la entidad debe asegurar la continuidad del servicio de salud, lo cual requiere
contratacion oportuna de bienes y servicios indispensables.
* Articulo 365: Dispone que los servicios publicos son inherentes a la finalidad social del Estado y deben
prestarse de manera eficiente a todos los habitantes.

Aplicacion al hospital: el servicio pablico de salud no puede suspenderse por restricciones
administrativas si ello pone en riesgo a la poblacion.
2.2. Ley 1751 de 2015 - Ley Estatutaria de Salud
Reconoce la salud como derecho fundamental auténomo, con garantia de acceso efectivo, oportuno y
de calidad.
Aplicacion al hospital: obliga a la E.S.E. a asegurar condiciones materiales y operativas para prestar el
servicio, lo que incluye contratacion para funcionamiento.
2.3. Ley 100 de 1993 - Sistema General de Seguridad Social en Salud
Establece el modelo del sistema de salud y la obligacién de garantizar la prestacién de servicios bajo
principios de eficiencia, universalidad y solidaridad.
Aplicacion al hospital: el hospital debe contar con insumos, personal de apoyo y operacion técnica para
cumplir con la atencion.
2.4, Ley 996 de 2005 - Ley de Garantias Electorales
Regula medidas para proteger la transparencia e igualdad en procesos electorales, incluyendo
restricciones a la contratacion estatal en periodos determinados.
Regla general: se limitan ciertos procesos contractuales en época electoral.
Excepcion aplicable al sector salud: la norma permite que no se afecte la continuidad de servicios
esenciales y el funcionamiento normal de las entidades publicas.
Aplicacion al hospital: la E.S.E. puede contratar cuando se trate de asegurar la continuidad del servicio
de salud, evitando desabastecimientos, suspension de servicios, o afectacion grave a la operacion
hospitalaria.
2.5. Ley 80 de 1993 - Estatuto General de Contratacion de la Administracién Pablica
* Articulo 3 (Fines de la contratacion estatal): Los contratos estatales buscan el cumplimiento de los
fines estatales, la continua y eficiente prestacion de servicios publicos y la efectividad de los derechos
de los administrados.

Aplicacion al hospital: la contratacion se justifica como medio para garantizar continuidad del servicio
publico de salud.
* Articulo 24 (Principio de transparencia): Exige reglas claras, publicidad y motivacion en los procesos
contractuales.

Aplicacion al hospital: aun en contratacion directa, debe existir soporte técnico, econémico y juridico,
y dejar trazabilidad.
* Articulo 25 (Principio de economia): Ordena adelantar los procesos con eficiencia y sin tramites
innecesarios, garantizando la finalidad del contrato.

Aplicacion al hospital: permite actuar con oportunidad para evitar fallas del servicio.
* Articulo 26 (Principio de responsabilidad): Los servidores publicos deben asegurar que el proceso
contractual responda al interés general y evitar riesgos y dafios.

Aplicacion al hospital: obliga a contratar oportunamente para evitar eventos adversos, cierre de
Servicios o riesgos sanitarios.
2.6. Ley 1150 de 2007
Define reglas de seleccion objetiva y modalidades de contratacion.
Aplicacion al hospital: la contratacion directa debe estar debidamente motivada, sustentada y
soportada. )
2.7. Decreto 1082 de 2015 - Decreto Unico Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacion
Nacional
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Reglamenta aspectos de la contratacion estatal, incluyendo la etapa precontractual, estudios previos,
andlisis de riesgos y la planeacion contractual.

Aplicacion al hospital: exige que toda contratacion directa tenga estudios previos, necesidad, analisis
de mercado y soportes que justifiquen valor y proveedor.

2.8. Régimen juridico de las Empresas Sociales del Estado (E.S.E.)

Las E.S.E. son entidades publicas descentralizadas con objeto de prestar servicios de salud.
Aplicacién al hospital: por su mision institucional, la contratacion relacionada con insumos médicos,
equipos, mantenimiento, y servicios de apoyo es esencial para garantizar el servicio publico.

3. FUNDAMENTACION DE LA PROCEDENCIA DE LA CONTRATACION DIRECTA EN LEY DE
GARANTIAS

3.1. La salud como servicio publico esencial y derecho fundamental

El servicio de salud tiene caracter esencial, y por tanto el Hospital Publico debe garantizar su prestacion
continua, lo que impone una obligacion reforzada de evitar interrupciones del servicio, mantener la
operacion clinica y administrativa, y garantizar condiciones de seguridad del paciente.

3.2. La Ley de Garantias no puede paralizar el servicio publico de salud

Aunque la Ley 996 de 2005 impone restricciones en periodos electorales, no se puede interpretar de
forma que impida el funcionamiento del Estado, especialmente cuando se trata de un servicio esencial.
Por ello, los contratos que se celebren deben ser indispensables para el funcionamiento y continuidad
del servicio y no deben tener fines politicos, electorales o de favorecimiento indebido.

3.3. Condiciones para soportar juridicamente la contratacion directa

Para garantizar legalidad y evitar observaciones de control fiscal o disciplinario, la entidad debe
demostrar la necesidad real y actual del bien o servicio, probar que es esencial para la prestacion del
servicio de salud, justificar técnicamente el alcance del contrato, acreditar disponibilidad presupuestal
(CDP), realizar anélisis de precios de mercado (cotizaciones), designar supervisor o interventor y
publicar y dejar trazabilidad en SECOP (segun aplique).

4. CONCLUSION JURIDICA

Con fundamento en la Constitucién Politica, la Ley Estatutaria de Salud, el Estatuto de Contratacion
Publica y la Ley 996 de 2005, el Hospital se encuentra habilitado para adelantar contratacion directa
durante el periodo de Ley de Garantias, siempre que el objeto contractual sea necesario para el
funcionamiento de la entidad, la continuidad del servicio plblico esencial de salud, y se respete el
marco de principios de transparencia, economia, responsabilidad y planeacion.

En consecuencia, el presente proceso contractual cumple con las condiciones juridicas para
poder ser desarrollado en ley de garantias, bajo la modalidad de contratacion directa.

3.5 Valor Estimado del Contrato

Para determinar el presupuesto oficial estimado del presente proceso de seleccion, EL HOSPITAL
. aplicé un método mixto que combina el analisis del historico de contratacion de la entidad con un
3.5 Valor Estimado |sondeo técnico del mercado actual (vigencia 2026). Esta metodologia toma como base las
del Contratoy |especificaciones técnicas requeridas, la complejidad del inventario biomédico institucional actual
Justificacion del |(monitores, desfibriladores, ventiladores mecénicos, autoclaves, unidades odontolégicas, entre otros)
Mismo y las frecuencias de intervencion obligatorias para el cumplimiento del Estandar de Dotacion de la
Resolucion 3100 de 2019.
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Como primera fuente, la entidad evalu6 los antecedentes contractuales recientes que comparten
caracteristicas técnicas y operacionales con la necesidad actual, identificando los siguientes
antecedentes:

» Contrato Civil de Mantenimiento No. 2025-101: Cuyo objeto fue el “Mantenimiento preventivo y
correctivo, que incluye insumos bienes y/o repuestos, para los equipos biomédicos del Hospital
de Castilla La Nueva ESE’, ejecutado por un valor total de $32.878.800 M/CTE, el cual indexd
componentes fijos de mano de obra y una asignacion especifica para repuestos.

o Contrato de Mantenimiento No. 2026-081: Cuyo objeto incluy6 el “Mantenimiento preventivo y
correctivo de los equipos biomédicos, red de gases medicinales, red contra incendios, planta
eléctrica y sistema de transferencia de emergencia...” por un valor total de $25.515.000 M/CTE.

Como segunda fuente, y con el fin de actualizar los costos a las condiciones macroecondmicas actuales
del sector de tecnologia biomédica, se recibi6 y analizé una propuesta econémica especializada. Esta
oferta se estructuré bajo dos componentes financieros independientes y complementarios: un valor fijo
global para la mano de obra del servicio técnico y una bolsa de presupuesto variable agotable para el
suministro de repuestos. Al contrastar el comportamiento histérico de los contratos anteriores con la
realidad del mercado actual, se evidencia una consistencia técnica y financiera que valida el
presupuesto estimado para la presente vigencia.

El valor total estimado para la contratacion del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los
equipos biomédicos se fija en la suma de TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA
Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($34.635.000), incluidos todos los impuestos, tasas, gravamenes, costos
directos e indirectos que se generen con ocasion de la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato.
Discriminado técnicamente de la siguiente manera:

1. Componente A - Valor Fijo Global por la Prestacion del Servicio (Mano de Obra
Especializada): Corresponde a la suma de DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA'Y
CINCO MIL PESOS M/CTE ($19.635.000) IVA incluido. Este valor amortiza la ejecucién completa
del programa de mantenimiento, el cual comprende tres (3) mantenimientos preventivos para el
servicio de imagenologia y cuatro (4) mantenimientos preventivos para los demas servicios
asistenciales del hospital, la disponibilidad técnica permanente, los reportes de trazabilidad, el uso
de analizadores de seguridad eléctrica, los simuladores de variables clinicas calibrados y la
plataforma digital de gestion.

2. Componente B - Bolsa de Presupuesto Agotable para el Suministro de Repuestos y
Accesorios: Se destina de forma exclusiva un fondo de QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE
($15.000.000). Este valor operara bajo la modalidad de monto agotable para financiar el cambio e
instalacion de las piezas, componentes y accesorios nuevos que requieran los equipos tras las
revisiones técnicas correctivas, previa aprobacion expresa de la supervision.

Se cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal:
Namero: 000567

3.5.1 Certificado De Cédigo CCPET: 2.1.2.02.02.008.02.02.06
Disponibilidad

Presupuestal

Cuenta: Equipo biomédico - eph
Valor: $ 34.635.000
Oficina que Genera | Subgerencia Administrativa y Financiera
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Para la determinacion y calculo del presupuesto oficial del presente proceso, EL HOSPITAL considerd
variables técnicas, operacionales, economicas y de mercado que garantizan la aplicacion de los
principios de Planificacién, Economia, Eficacia y Responsabilidad consagrados en el articulo 2 del
Estatuto Interno de Contratacion (Acuerdo No. 006 de 2024) y el articulo 209 de la Constitucion Politica.

Las variables especificas que sirvieron de base para el calculo financiero fueron las siguientes:

« Alcance y Complejidad del Inventario Biomédico: Se analiz6 cuantitativa y cualitativamente el
inventario de equipos médicos institucionales distribuidos en los servicios de Urgencias, Partos,
Consulta Externa, Imagenologia, Esterilizacion, Farmacia, Odontologia, Laboratorio Clinico y
Vacunacion. El costo estimado reconoce la diversidad tecnoldgica y los requerimientos especificos
de cada area.

» Frecuencia de las Intervenciones Técnicas (Hitos de Ejecucion): El calculo no se realizé de
manera lineal mensual, sino con base en la ejecucion de los ciclos preventivos obligatorios

3.5.2 Va.rlables programados para la vigencia 2026, discriminados en tres (3) fases de intervencion tecnica
Consideradas denominadas Mantenimiento 1 (durante el mes de Junio ), Mantenimiento 2 (durante el mes
Para Calcular El de Septiembre) y Mantenimiento 3 (durante el mes de Diciembre), incluyendo tres (3)
Presupuesto mantenimientos para imagenologia y cuatro (4) para los demés servicios asistenciales.
Oficial: « Costos Indirectos y Operacionales de la Tecnologia: El presupuesto fija un valor global para

el componente de prestacion del servicio que ya incluye los costos de desplazamiento del personal
técnico al Municipio de Castilla La Nueva, el uso de infraestructura tecnolégica propia del
proponente (software de gestion hospitalaria), y el desgaste de equipos patrones especializados
(analizadores de seguridad eléctrica y simuladores de variables clinicas con certificacion ONAC).

o Estructura del Componente Variable (Bolsa de Repuestos): Con base en el histérico de fallas
de la entidad (visto en el Contrato 2025-101) y la recomendacion técnica del sondeo de mercado,
se considero la variable de obsolescencia y desgaste natural de los equipos, indexando una bolsa
fija y agotable de QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($15.000.000) para garantizar el
suministro inmediato de repuestos nuevos y compatibles, evitando la parélisis de los servicios de
salud.

o Estructuracion de Precios del Mercado: El presupuesto oficial definitivo es el resultado técnico
del cruce entre el comportamiento histérico de los precios institucionales y el anélisis de la
propuesta econdmica especializada recibida, la cual se adjunta como soporte del proceso.

EL HOSPITAL DE CASTILLA LA NUEVA E.S.E. cancelara el valor total del contrato mediante pagos
parciales, previa ejecucion a satisfaccion de las' actividades y de acuerdo con los dos componentes
economicos que integran el presupuesto oficial, de la siguiente manera:

A. Pagos del Componente Fijo Global (Mano de Obra y Mantenimiento Preventivo):

El valor de DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS MI/CTE

($19.635.000) IVA incluido, se cancelara a través de tres (3) pagos parciales, correspondientes a la

3.5.3 Forma de Pago entrega y ejecucion a satisfaccion de los hitos técnicos programados y facturados de la siguiente forma:

o Primer Pago Parcial: Equivalente al valor de las actividades ejecutadas y certificadas segun

el cronograma para este periodo, previo informe técnico aprobado por la supervision.

¢ Segundo Pago Parcial: Equivalente al valor de las actividades ejecutadas y certificadas
segun el cronograma para este periodo, previo informe técnico aprobado por la supervision.

o Tercer Pago Parcial: Equivalente al saldo restante del componente fijo global, previa
ejecucion del ultimo ciclo de mantenimientos y recibo a satisfaccion total por la supervision.

del Contrato

B. Pagos del Componente Variable (Bolsa Agotable de Repuestos): Los recursos ejecutados de la
bolsa de presupuesto de QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($15.000.000) se pagaran por
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concepto de suministro e instalacion real y efectiva de los repuestos, accesorios e insumos requeridos
en los mantenimientos correctivos.
Estos desembolsos se realizaran de manera conjunta con las cuentas parciales de mantenimiento o
de forma independiente segun la urgencia del servicio, supeditados a:
1. Emision del diagnostico técnico inicial por el contratista.
2. Cotizacion detallada con precios ajustados al mercado.
3. Autorizacion expresa y por escrito del supervisor antes de la instalacion.
4. Entrega de los reportes técnicos posteriores que certifiquen el estado "Operativo" del equipo y
entrega fisica a la entidad de los repuestos dafados sustituidos.
PARAGRAFO PRIMERO: La cuenta de cobro sera radicada en fisico en la ventanilla anica de
radicacion y debera contener: la presentacion de la respectiva factura en fisico (misma que se genero
en la facturacion electronica enviada al correo esecastillalanueva@amail.com), informe de los servicios
efectuados y de las acciones desarrolladas con evidencia fotografica, certificacion de cumplimiento por
parte del Supervisor, y la certificacion de cumplimiento de pago de aportes al Sistema de Seguridad
Social y aportes parafiscales, conforme a la ley. PARAGRAFO SEGUNDO: EI CONTRATISTA debera
acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral
en Salud, Pension y riesgos laborales, de conformidad con el paragrafo 1° del articulo 23 de la Ley
1150 de 2007, y la Ley 1562 de 2012 y el Decreto 723 de 2013. EL CONTRATISTA para solicitar el
pago requiere el certificado por parte del Revisor Fiscal si se esté obligado a ello y/o el Representante
Legal conforme al cumplimiento de lo normado en el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002. PARAGRAFO
TERCERO: A la cuenta se le harén los descuentos de ley y el valor neto obtenido se pagara previos
los tramites administrativos establecidos por la entidad. El HOSPITAL efectuara las deducciones a que
haya lugar sobre cada pago, de conformidad con lo dispuesto en la legislacion vigente sobre la materia.
En todo caso, los pagos antes previstos estaran sujetos al Programa Anual de Caja (PAC), de la
entidad. Una vez aceptada la cuenta el HOSPITAL cuenta con treinta (30) dias para el desembolso
efectivo. PARAGRAFO CUARTO: El pago sera cancelado por medio de la Tesoreria del Hospital, a
través de la consignacion en cuenta corriente o de ahorros que el contratista acredite como propia, en
entidades financieras afiliadas al sistema automatico de pagos, previos los descuentos de ley.

3.6. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE
3.6.1 Requisitos Habilitantes.

El proponente deberé acreditar su capacidad juridica para la celebracion y ejecucion del contrato
mediante la presentacion de los siguientes documentos exigidos por el HOSPITAL y la normativa legal
vigente, segn corresponda a su naturaleza:

A. Documentos Obligatorios Comunes (Persona Natural o Juridica)

e Propuesta Econdmica y Técnica: Carta de presentacion de la oferta debidamente firmada
por el proponente o su representante legal, aceptando de forma incondicional los términos del
proceso.

o Registro Unico Tributario (RUT): Copia del documento expedido por la DIAN, actualizado,
donde conste que el codigo de la actividad econémica principal guarda relacion directa con el
mantenimiento, reparacion o comercio de equipos médicos y tecnoldgicos.

o Certificacion de Seguridad Social y Aportes Parafiscales: Certificado firmado por la
Persona Natural, o por el Representante Legal / Revisor Fiscal de la Persona Juridica (segin
corresponda), que acredite estar al dia en los aportes de los ltimos seis (6) meses, en
cumplimiento del articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

3.6.1.1
Capacidad Juridica

e ——————————
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o Formulario de Inhabilidades e Incompatibilidades: Declaracion expresa bajo la gravedad
de juramento de no encontrarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o
incompatibilidad constitucionales o legales para contratar con el Estado.

B. Requisitos Exclusivos para Personas Juridicas
« Certificado de Existencia y Representacion Legal: Expedido por la Camara de Comercio
respectiva (con fecha de expedicion no mayor a treinta 30 dias). El objeto social debe autorizar
expresamente el mantenimiento de tecnologia biomédica, y el representante legal debe contar
con facultades plenas para comprometer a la sociedad por el valor total de la oferta.
e Copia del Documento de Identidad: Cédula de ciudadania del Representante Legal
ampliada al 150%.

C. Requisitos Exclusivos para Personas Naturales
e Copia del Documento de Identidad: Cédula de ciudadania del proponente ampliada al
150%.
« ldoneidad Profesional: Copia del Titulo Profesional o Tecnolégico en Ingenieria Biomédica
o Electrénica, junto con la Tarjeta Profesional vigente y el certificado de antecedentes
profesionales expedido por el consejo profesional correspondiente (ej. COPNIA).

El proponente debera acreditar su idoneidad y experiencia en la ejecucion de actividades similares al
objeto del presente proceso, mediante el cumplimiento estricto de las siguientes condiciones:

A. Acreditacion de Contratos Anteriores (Experiencia Comercial)

El oferente debera adjuntar un minimo de un (1) y un maximo de tres (3) certificaciones de
contratos ejecutados y terminados con entidades publicas o privadas, cuyo objeto contractual guarde
relacién directa con la prestacion de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de tecnologia
0 equipos biomédicos hospitalarios.

Las certificaciones aportadas deberan cumplir con los siguientes requisitos:
e Valor Minimo Ejecutado: La sumatoria del valor de las certificaciones de los contratos aportados
debera ser igual o superior al 100% del presupuesto oficial estimado para este proceso (es decir,

minimo $34.635.000 M/CTE).
3.6.1.2 e Vigencia de la Experiencia: Los contratos certificados deben haber sido ejecutados y terminados
Experiencia dentro de los Gltimos cinco (5) afios anteriores a la fecha de presentacion de la propuesta.

B. Idoneidad del Personal Técnico Operativo:

Para garantizar que la atencion inminente del servicio de salud no corra riesgos técnicos, el contratista

deberé certificar que el personal que ejecutara las actividades en el hospital cumple con el siguiente

perfil minimo, adjuntando los soportes respectivos en la propuesta:

e Titulo Profesional o Tecnolégico: Copia del diploma o acta de grado en Ingenieria Biomédica,
Ingenieria Electronica o Tecnologia en Mantenimiento Biomedico.

o Autorizacion Legal: Tarjeta profesional vigente y certificado de antecedentes profesionales
expedido por el consejo competente (ej. COPNIA), con fecha de emision no mayor a treinta (30)
dias.

o Inscripcion ante la Autoridad Sanitaria: Constancia de registro o inscripcion del personal
técnico/ingeniero o de la empresa ante el INVIMA para el ejercicio de actividades de mantenimiento
y soporte técnico de dispositivos médicos, en cumplimiento de la normativa sanitaria vigente.

Q Cra. 8 N° 15 Via Cacayal (8)675 1 @ gerente@hospitalcastillalanuevaese.gov.co
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El Hospital de Castilla La Nueva ESE, entiende por RIESGO cualquier posibilidad de afectacion en la
ejecucion del bien, obra o servicio que limite, retrase o suspenda la ejecucion del contrato, o perjudique
en cualquier forma y de acuerdo con la tipificacion de los riesgos a funcionarios, terceros o cualquier
otro ser humano en su integridad y salud fisica y mental. El suceso que prevé el riesgo debera tener
relacion directa con la ejecucion del Contrato para que sea asumido como un riesgo del actual proceso.
Se enumeran los siguientes riesgos:

a. Riesgo por cambio del régimen de contratacién que afecte la ejecucion del contrato.

- Tipificacién: Toda norma de obligatorio cumplimiento para El Hospital de Castilla La Nueva ESE,
que modifique las condiciones pactadas, sera introducida al Contrato, sin que medie negociacion
alguna con el contratista, toda vez que el Hospital no tiene la facultad de negociar apartes
normativos de obligatorio cumplimiento.

- Asignacién: Este riesgo y sus consecuencias seran asumidos en su totalidad por el Contratista.

- Ejemplo: Se considera a manera de ejemplo, como riesgo de este tipo, la expedicion de una norma
que aumente las cuantias de la garantia Unica, 0 que le otorgue a la Administracion nuevas
clausulas excepcionales de inmediato cumplimiento.

- Medidas Cautelares: Se llevara a cabo una permanente vigilancia de los cambios normativos que
afecten la ejecucion del contrato suscrito por el Hospital y se aplicaran las medidas obligatorias a
que haya lugar.

b. Riesgo de Suspension del Contrato:
- Tipificacién: Se considera conforme al Estatuto Interno de Contratacion que existe lugar a la
suspension del mismo, cuando se presenten los casos de fuerza mayor o caso fortuito.

3.7 Andlisisde |.  Asignacion: Si el hecho afecta al Contratante se dejaré la debida constancia y se procedera a
riesgos y formade | suscribir la respectiva acta de suspension. Si por el contrario el caso aislado afecta al contratista, la
mitigarlo. entidad determinara si se puede catalogar como fuerza mayor o caso fortuito.

- Medidas Cautelares: Se tendra en cuenta que se cumpla el tiempo prudente para enervar las
causas que dieron origen a dicho acto y si es necesario de contratara una persona que re(ina las
caracteristicas por el tiempo que dure la suspension.

c. Riesgo por incumplimiento de las obligaciones del contrato y correcta utilizacion de
los recursos que se aportan:

- Tipificacién: Las obligaciones contenidas en el contrato deben ser efectuadas en su totalidad, so
pena de ser susceptible de un inminente incumplimiento por parte del contratista.

- Asignacion: Si el hecho afecta al contratista, este riesgo y sus consecuencias seran asumidos en
su totalidad por éste y por la aseguradora si hay lugar a ello.

- Medidas Cautelares: Se llevara a cabo una permanente vigilancia en la ejecucion del contrato por
parte del supervisor y se tomaran los correctivos necesarios para sortear tal incumplimiento y se
requerira pdliza de cumplimiento.

d. Falta de acuerdo con el contratista para celebrar la liquidacion del contrato:

- Tipificacién: Todo contrato celebrado entre el hospital y un particular o el hospital con otra entidad
del Estado, es susceptible de liquidacion del mismo. Lo anterior indica que debe existir, en
cumplimiento de los principios contemplados en el Estatuto Interno de Contratacion, la facultad de
los contratistas de suscribir el acta de liquidacién por mutuo acuerdo.

- Asignacion: Si el hecho afecta al Hospital, éste debera velar por la liquidacion unilateral del
contrato, siempre y cuando éste sea susceptible de ello.

- Medidas Cautelares: Se llevara a cabo un seguimiento a los contratos terminados para efectuar
las liquidaciones dentro de la vigencia del mismo.

Q Cra. 8 N° 15 Via Cacayal (8)675 1118 @ gerente@hospitalcastillalanuevaese.gov.co
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ElI CONTRATISTA para la ejecucion del contrato, SI debera presentar polizas, considerando: I. Que,
en atencion al valor del contrato Sl requeriria garantias para amparar el riesgo por cuanto en el anélisis
del riesgo en los Estudios Previos, se establecio la necesidad de suscripcion de pélizas para cubrir el
riesgo del contrato; II. Que, el Decreto 1082 de 2015 Sector Administrativo de Planeacion Nacional,
establece los riesgos que deben cubrir las garantias en la contratacion y aspectos a tener en cuenta.

A continuacion, se Indica en la columna APLICA la palabra Sl o NO, si aplica o no la garantia para el
roceso y diligenciar el porcentaje (%) o el monto en SMLMV y el Plazo de las Garantia que aplica:

. Pre- Post- . "
Garantia Contract Contractual Contractual Aplica | (%) Plazo

3.8 Garantias: El Termino Del

Cumplimiento X X S| 20% | Contrato Y Cuatro
(4) Meses Mas.

Pago de salarios y El Termino Del
prestaciones sociales e X X Sl 10% | Contrato Y Tres (3)
indemnizaciones laborales. Afios Mas.
Calidad del servicio NO
Provisién de repuestos NO
Seguro de responsabilidad NO
civil.

3.9. Interventoria o |El Hospital una vez suscrito el contrato asignara un Supervisor, el cual realizara el seguimiento técnico,
Supervisién:  |administrativo, financiero, contable y juridico que, a la ejecucion contractual.

El término de ejecucion del presente contrato se proyecta por un periodo de SEIS (06) MESES Y
310 Plazode  |DIECISEIS (16) DIAS, contados a partir de la firma del acta de inicio, cubriendo el cronograma
Ejecucion del |institucional y los ciclos técnicos programados para las fases de M1 (Jun), M2 (Sep) y M3 (Dic),

Contrato garantizando asi la cobertura ininterrumpida y la continuidad del servicio publico esencial de salud
durante la vigencia correspondiente.

3.11 Liquidacion del

Contrato El contrato S| amerita liquidacion conforme lo estipula el Estatuto Interno de Contratacion.

3.12 Constancia del
cumplimiento del |Se deja constancia que la entidad cumplié con el deber de anlisis para conocer el sector relativo al
deber de analisis de |objeto del Proceso de Contratacion desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional,
las entidades  |técnica y de anélisis de riesgo.

estatales
ERA
OFICINA DE PLAN%GK%N CALIDAD Y DESARROLLO /
Elaboré: \ p ) Revisé: Aprobé: \ [ X
Diana Yirley Castillo Barrera ) Cristian Camilo Torreg/Garcia Karen Daya alvo\Aguirre Subgerente
Oficina de Planeacion Calid Asesor Juridico Administrativdly Financiero
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ANEXO 1.

HOSPITAL DE CASTILLA LA NUEVAE.S.E.
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INVENTARIO DE EQUIPOS BIOMEDICOS
DESCRIPCION LOCALIZACION > MARCA MODELO PERIODICIDAD | FECHA ULTIMO MANTENIMIENTO
INVENTARIO

ANALIZADOR DE HEMATOLOGIA ALMACEN RJ-27111934 WIENER LAB COUNTER 19 SEMESTRAL MAYO - OCTUBRE
ANALIZADOR QUIMICO ALMACEN 121116D16 WIENER LAB PM-1542-2 SEMESTRAL MAYO - OCTUBRE
BARNO SEROLOGICO ALMACEN 1308 0688 MEMMERT NR SEMESTRAL MAYO - OCTUBRE
BASCULA ANALOGICA ALMACEN 1511140287 HOPEX NR SEMESTRAL MAYO - OCTUBRE
[BASCULA ANALOGICA ALMACEN 11508156089 HOPEX NR SEMESTRAL MAYO - OCTUBRE
BASCULA ANALOGICA ALMACEN NR HOPEX NR SEMESTRAL MAYO - OCTUBRE
BASCULA ANALOGICA ALMACEN NR HOPEX NR SEMESTRAL MAYO - OCTUBRE
BASCULA ANALOGICA ALMACEN NR NR LIBER-2010C SEMESTRAL MAYO - OCTUBRE
BASCULA DIGITAL ALMACEN NR POLAR NR SEMESTRAL MAYO - OCTUBRE
BASCULA DIGITAL ALMACEN 2019032200001 GMD GMD-BD-1522 SEMESTRAL MAYO - OCTUBRE
BOMBA DE INFUSION ALMACEN 91380120056420 MED CAPTAIN MP-60 SEMESTRAL MAYO - OCTUBRE
CENTRIFUGA ALMACEN 4980010 CLAY ADAMS DYNAC Il SEMESTRAL MAYO - OCTUBRE
CENTRIFUGA ALMACEN 4270008 CLAY ADAMS DYNAC il SEMESTRAL MAYO - OCTUBRE
DESFIBRILADOR ALMACEN EL-44013494 MINDRAY BENEHEART D3 SEMESTRAL MAYO - OCTUBRE
DESFIBRILADOR ALMACEN 081105725 ZOLL MEDICAL CORPORATION MSERIES SEMESTRAL MAYO - OCTUBRE
ECOCARDIOGRAFO ALMACEN PG-2B000535 MINDRAY DC-N6 SEMESTRAL JUNIO - NOVIEMBRE
ELECTROBISTURI ODONTOLOGICO ALMACEN 061025020 WHALEDENT PERFECT TCS S-7115 SEMESTRAL JUNIO - NOVIEMBRE
ELECTROCARDIOGRAFO ALMACEN 360625-M20506330004 EDAN SE-301 SEMESTRAL JUNIO - NOVIEMBRE
ELECTROCARDIOGRAFO ALMACEN 310017-M14407420018 EDAN SE-601 SEMESTRAL JUNIO - NOVIEMBRE
EQUIPO DE ORGANOS ALMACEN NR RIESTER NR SEMESTRAL JUNIO - NOVIEMBRE
EQUIPO DE ORGANOS ALMACEN FALTA WELCH ALLYN 767 SEMESTRAL JUNIO - NOVIEMBRE
EQUIPO DE ORGANOS ALMACEN FALTA WELCH ALLYN 767 SEMESTRAL JUNIO - NOVIEMBRE
FONENDOSCOPIO ALMACEN NR BOKANG PEDIATRICO SEMESTRAL JUNIO - NOVIEMBRE
FONENDOSCOPIO ALMACEN NR WELCH ALLYN ADULTO SEMESTRAL JUNIO - NOVIEMBRE
LARINGDSCOPIO ALMACEN NR WELCH ALLYN 60813 SEMESTRAL JUNIO - NOVIEMBRE
LARINGDSCOPIO ALMACEN NR WELCH ALLYN 60300 SEMESTRAL JUNIO - NOVIEMBRE
LARINGDSCOPIO ALMACEN NR WELCH ALLYN 60300 SEMESTRAL JUNIO - NOVIEMBRE
MONITOR DE SIGNOS VITALES ALMACEN 360001-M20507020043 EDAN M8 SEMESTRAL JUNIO - NOVIEMBRE
MONITOR DE SIGNOS VITALES ALMACEN 301137-M12604730004-01 M9 EDAN SEMESTRAL JUNIO - NOVIEMBRE
MONITOR DE SIGNOS VITALES ALMACEN 333137-M14702190014 EDAN M50 SEMESTRAL JUNIO - NOVIEMBRE
MONITOR DE SIGNOS VITALES AMBULANCIA OET 450 360001-M20507020113 Im8 EDAN SEMESTRAL 1710212026
NEBULIZADOR ALMACEN 96GG E239062 COVIEE T & R Eoo o 5700 SEMESTRAL JUNIO - NOVIEMBRE
NEBULIZADOR ALMACEN 6000071405633 MEDQUIP CN-01WB SEMESTRAL JUNIO - NOVIEMBRE
NEBULIZADOR ALMACEN 135140811299 DRIVE 18080 SEMESTRAL JUNIO - NOVIEMBRE
NEBULIZADOR ALMACEN NR DM CN-01WA SEMESTRAL JUNIO - NOVIEMBRE
NEBULIZADOR ALMACEN NR DM CN-01WA SEMESTRAL JUNIO - NOVIEMBRE
NEBULIZADOR ALMACEN NR DM CN-01WA SEMESTRAL JUNIO - NOVIEMBRE
NEBULIZADOR ALMACEN NR DM CN-01WA SEMESTRAL JUNIO - NOVIEMBRE
NEBULIZADOR ALMACEN NR DM CN-01WA SEMESTRAL JUNIO - NOVIEMBRE
NEBULIZADOR ALMACEN NR DM CN-01WA SEMESTRAL JUNIO - NOVIEMBRE
NEBULIZADOR ALMACEN NR DM CN-01WA SEMESTRAL JUNIO - NOVIEMBRE
INEBULIZADOR ALMACEN NR DM CN-01WA SEMESTRAL JUNIO - NOVIEMBRE
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NEBULIZADOR ALMACEN NR DM CN-01WA SEMESTRAL JUNIO - NOVIEMBRE
NEBULIZADOR ALMACEN NR DM CN-01WA SEMESTRAL JUNIO - NOVIEMBRE
NEBULIZADOR ALMACEN NR DM CN-01WA SEMESTRAL JUNIO - NOVIEMBRE
NEBULIZADOR ALMACEN NR DM CN-01WA SEMESTRAL JUNIO - NOVIEMBRE
NEBULIZADOR ALMACEN NR DM CN-01WA SEMESTRAL JUNIO - NOVIEMBRE
NEBULIZADOR ALMACEN NR DM CN-01WA SEMESTRAL JUNIO - NOVIEMBRE
NEBULIZADOR ALMACEN NR DM CN-01WA SEMESTRAL JUNIO - NOVIEMBRE
NEBULIZADOR ALMACEN NR DM CN-01WA SEMESTRAL JUNIO - NOVIEMBRE
NEBULIZADOR ALMACEN NR DM CN-01WA SEMESTRAL JUNIO - NOVIEMBRE
NEBULIZADOR ALMACEN NR AIRIAL MQ6000 SEMESTRAL JUNIO - NOVIEMBRE
SUCCIONADOR ALMACEN 339C-00051 cLiQ VC-701 SEMESTRAL JUNIO - NOVIEMBRE
SUCCIONADOR ALMACEN 119500000923 THOMAS 1134DC SEMESTRAL JUNIO - NOVIEMBRE
SUCCIONADOR ALMACEN 00014 PULMO-MED 7E-D SEMESTRAL JUNIO - NOVIEMBRE
SUCCIONADOR ALMACEN 39500003340 THOMAS 1134DC SEMESTRAL JUNIO - NOVIEMBRE
SUCCIONADOR ALMACEN NO.L8.14.024 JMAG SXT-5A SEMESTRAL JUNIO - NOVIEMBRE
SUCCIONADOR ALMACEN 079700007232 THOMAS 1130 SEMESTRAL JUNIO - NOVIEMBRE
SUCCIONADOR ALMACEN 51400009332 THOMAS 1630 SEMESTRAL JUNIO - NOVIEMBRE
TENSIOMETRO ALMACEN 897037 ALP K2 ADULTO SEMESTRAL JUNIO - NOVIEMBRE
TENSIOMETRO ALMACEN NR NR PEDIATRICO SEMESTRAL JUNIO - NOVIEMBRE
TENSIOMETRO ALMACEN 320164 PRESTIGE PEDIATRICO SEMESTRAL JUNIO - NOVIEMBRE
TENSIOMETRO ALMACEN 19460 DATA SAVE MEDICAL ADULTO SEMESTRAL JUNIO - NOVIEMBRE
TENSIOMETRO ALMACEN NR NR PEDIATRICO SEMESTRAL JUNIO - NOVIEMBRE
TENSIOMETRO ALMACEN 232425 PRESTIGE ADULTO SEMESTRAL JUNIO - NOVIEMBRE
TENSIOMETRO ALMACEN 23101434 GMD ARTERY 300 SEMESTRAL JUNIO - NOVIEMBRE
TENSIOMETRO ALMACEN NR GMD ADULTO SEMESTRAL JUNIO - NOVIEMBRE
TENSIOMETRO DE PARED ALMACEN 060804203447 WELCH ALLYN TYCOS SEMESTRAL JUNIO - NOVIEMBRE
TENSIOMETRO DE PARED ALMACEN 060810102450 WELCH ALLYN TYCOS SEMESTRAL JUNIO - NOVIEMBRE
TENSIOMETRO DE PARED ALMACEN 060804074231 WELCH ALLYN TYCOS SEMESTRAL JUNIO - NOVIEMBRE
TENSIOMETRO DE PARED ALMACEN 060104214954 WELCH ALLYN TYCOS SEMESTRAL JUNIO - NOVIEMBRE
TENSIOMETRO DE PARED ALMACEN 060804082217 WELCH ALLYN TYCOS SEMESTRAL JUNIO - NOVIEMBRE
TENSIOMETRO DE PARED ALMACEN NR WANSUN NR SEMESTRAL JUNIO - NOVIEMBRE
TERMOMETRO INFRAROJO ALMACEN NR NR LY168 SEMESTRAL JUNIO - NOVIEMBRE
TERMOMETRO INFRAROJO ALMACEN NR NR LY168 SEMESTRAL JUNIO - NOVIEMBRE
TERMOMETRO LASER ALMACEN 110909849 CENTER 350 SEMESTRAL JUNIO - NOVIEMBRE
VENTILADOR DE TRANSPORTE ALMACEN N14HT720213285 NEWPORT HT70 SEMESTRAL JUNIO - NOVIEMBRE
VENTILADOR DE TRANSPORTE ALMACEN 5200104 BIOROHM VITALSAVE GRAPHICS T1 SEMESTRAL JUNIO - NOVIEMBRE
DEA AMBULANCIA JLL100 23E90100988F23 HEARTSINE SAMARITAN PAD SEMESTRAL 17/02/2026

FONENDOSCOPIO AMBULANCIA JLL100 NR GMD ADULTO SEMESTRAL 17102/2026

MONITOR DE SIGNOS VITALES AMBULANCIA JLL100 JH20230214089 NORTHERN AQUARIUS SEMESTRAL 17102/2026

SUCCIONADOR AMBULANCIA JLL100 177072 CAMI NEW ASPIRET SEMESTRAL 17/02/2026

TENSIOMETRO AMBULANCIA JLL100 210140 BOKANG PEDIATRICO SEMESTRAL 1710212026

FONENDOSCOPIO AMBULANCIA OET 450 NR HONSUN PEDIATRICO SEMESTRAL 1710212028

FONENDOSCOPIO AMBULANCIA OET 450 NR NR ADULTO SEMESTRAL 1710212026




Ho 4< 74'6

k
-

CASTILLA LA NUEVA

HOSPITAL DE CASTILLA LANUEVAE.S.E.

NIT. 900.004.059-7

INVENTARIO DE EQUIPOS BIOMEDICOS

o,

MAUINICIPIO DE
CASTILLA LA MUEWA

NO.

DESCRIPCION LOCALIZACION MARCA MODELO PERIODICIDAD FECHA ULTIMO MANTENIMIENTO
INVENTARIO

MONITOR DE SIGNOS VITALES AMBULANCIA OET 450 360001-M20507020041 EDAN IM8 SEMESTRAL 17/02/2026
SUCCIONADOR AMBULANCIA OET 450 202208010003673 ADS100 GMR SM SEMESTRAL 17/02/2026
TENSIOMETRO AMBULANCIA OET 450 123 NR PEDIATRICO SEMESTRAL 17102/2026
TENSIOMETRO AMBULANCIA OET 450 130221142941 WELCH ALLYN ADULTO/ TYCOS SEMESTRAL 17/02/2026
BOMBA DE INFUSION AMBULANCIA OJY 469 91380120056541 MEDCAPTAIN MP-60 SEMESTRAL 1710212026
{BOMBA DE INFUSION AMBULANCIA OJY 469 1380119120108 MEDCAPTAIN MP-60 SEMESTRAL 1710212026
DESFIBRILADOR AMBULANCIA OJY 469 EZ-03035237 MINDRAY BENEHEART D3 SEMESTRAL 1710212026
EQUIPO DE ORGANOS AMBULANCIA OJY 469 NR RIESTER e-SCOPE SEMESTRAL FEBRERO
FONENDOSCOPIO AMBULANCIA OJY 469 NR RIESTER PEDIATRICO DUPLEX 2.0 SEMESTRAL 1710212026
FONENDOSCOPIO AMBULANCIA QJY 469 NR RIESTER ADULTO DUPLEX 2.0 SEMESTRAL 1710212026
LARINGOSCOPIO AMBULANCIA OJY 469 NR NR NR SEMESTRAL 1710212026
MONITOR DE SIGNOS VITALES AMBULANCIA OJY 469 360001-M20421940063 EDAN IM8 SEMESTRAL FEBRERO
SUCCIONADOR AMBULANCIA OJY 469 202208010003674 ADS100 GMR SM SEMESTRAL FEBRERO
TENSIOMETRO AMBULANCIA OJY 469 836401 BOKANG PEDIATRICO SEMESTRAL 17/02/2026
TENSIOMETRO AMBULANCIA OJY 469 200320215 RIESTER EXACTA SEMESTRAL 17/02/2026
TENSIOMETRO AMBULANCIA OJY 469 899326 ALPK2 ADULTO SEMESTRAL 17/02/2026
BASCULA DIGITAL APS 100199722C00105 GMD GMD-BD-1522-19 SEMESTRAL ABRIL - SEPTIEMBRE
BASCULA DIGITAL APS 100199722C00554 GMD GMD-BD-1522-19 SEMESTRAL ABRIL - SEPTIEMBRE
BASCULA DIGITAL APS 100199722C00553 GMD GMD-BD-1522-19 SEMESTRAL ABRIL - SEPTIEMBRE
BASCULA DIGITAL APS 100199722C00556 GMD GMD-BD-1522-19 SEMESTRAL ABRIL - SEPTIEMBRE
BASCULA DIGITAL APS 100199722C00557 GMD GMD-BD-1522-19 SEMESTRAL ABRIL - SEPTIEMBRE
BASCULA DIGITAL APS 100199722C00862 GMD GMD-BD-1522-19 SEMESTRAL ABRIL - SEPTIEMBRE
BASCULA DIGITAL APS 8008382458759 HEALTH O METER 800KL SEMESTRAL ABRIL - SEPTIEMBRE
BASCULA DIGITAL APS NR BADECOL EF741 SEMESTRAL ABRIL - SEPTIEMBRE
BASCULA DIGITAL APS NR BADECOL EF741 SEMESTRAL ABRIL - SEPTIEMBRE
BASCULA DIGITAL APS NR BADECOL EF741 SEMESTRAL ABRIL - SEPTIEMBRE
BASCULA DIGITAL APS NR BADECOL EF741 SEMESTRAL ABRIL - SEPTIEMBRE
EQUIPO DE ORGANOS APS EB-00558 GMD GMDKOS 2TF SEMESTRAL ABRIL - SEPTIEMBRE
EQUIPO DE ORGANOS APS EB-00559 GMD GMDKOS 2TF SEMESTRAL ABRIL - SEPTIEMBRE
EQUIPO DE ORGANOS APS EB-00560 GMD GMDKOS 2TF SEMESTRAL ABRIL - SEPTIEMBRE
EQUIPO DE ORGANOS APS EB-00562 GMD GMDKOS 2TF SEMESTRAL ABRIL - SEPTIEMBRE
EQUIPO DE ORGANOS APS EB-00563 GMD GMDKOS 2TF SEMESTRAL ABRIL - SEPTIEMBRE
EQUIPO DE ORGANOS APS EB-00564 GMD GMDKOS 2TF SEMESTRAL ABRIL - SEPTIEMBRE
EQUIPO DE ORGANOS APS NR NR NR SEMESTRAL ABRIL - SEPTIEMBRE
FONENDOSCOPIO APS NR GMD ADULTO SEMESTRAL ABRIL - SEPTIEMBRE
FONENDOSCOPIO APS NR GMD ADULTO SEMESTRAL ABRIL - SEPTIEMBRE
FONENDOSCOPIO APS NR GMD ADULTO SEMESTRAL ABRIL - SEPTIEMBRE
FONENDOSCOPIO APS NR GMD ADULTO SEMESTRAL ABRIL - SEPTIEMBRE
FONENDOSCOPIO APS NR GMD ADULTO SEMESTRAL ABRIL - SEPTIEMBRE
FONENDOSCOPIO APS NR GMD ADULTO SEMESTRAL ABRIL - SEPTIEMBRE
FONENDOSCOPIO APS NR GMD ADULTO SEMESTRAL ABRIL - SEPTIEMBRE
FONENDOSCOPIO APS EB-00569 GMD ADULTO SEMESTRAL ABRIL - SEPTIEMBRE
FONENDOSCOPIO APS EB-00565 GMD ADULTO SEMESTRAL ABRIL - SEPTIEMBRE
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FONENDOSCOPIO APS EB-00572 GMD ADULTO SEMESTRAL ABRIL - SEPTIEMBRE
FONENDOSCOPIO APS EB-00571 GMD ADULTO SEMESTRAL ABRIL - SEPTIEMBRE
FONENDOSCOPIO APS NR DM ADULTO SEMESTRAL ABRIL - SEPTIEMBRE
OXIMETRO DE PULSO APS 231001912 GMD PULSAX 500 PRO SEMESTRAL ABRIL - SEPTIEMBRE
OXIMETRO DE PULSO APS 231001977 GMD PULSAX 500 PRO SEMESTRAL ABRIL - SEPTIEMBRE
OXIMETRO DE PULSO APS 241000870 GMD PULSAX 500E SEMESTRAL ABRIL - SEPTIEMBRE
OXIMETRO DE PULSO APS 231001986 GMD PULSAX 500 PRO SEMESTRAL ABRIL - SEPTIEMBRE
OXIMETRO DE PULSO APS 240407971 GMD PULSAX 500 PRO SEMESTRAL ABRIL - SEPTIEMBRE
OXIMETRO DE PULSO APS 231001992 GMD PULSAX 500 PRO SEMESTRAL ABRIL - SEPTIEMBRE
OXIMETRO DE PULSO APS 231001954 GMD PULSAX 500 PRO SEMESTRAL ABRIL - SEPTIEMBRE
OXIMETRO DE PULSO APS 231001930 GMD PULSAX 500 PRO SEMESTRAL ABRIL - SEPTIEMBRE
OXIMETRO DE PULSO APS 240407978 GMD PULSAX 500 PRO SEMESTRAL ABRIL - SEPTIEMBRE
OXIMETRO DE PULSO APS 240408518 GMD PULSAX 500 PRO SEMESTRAL ABRIL - SEPTIEMBRE
OXIMETRO DE PULSO APS 240407965 GMD PULSAX 500 PRO SEMESTRAL ABRIL - SEPTIEMBRE
OXIMETRO DE PULSO APS 231001934 GMD PULSAX 500 PRO SEMESTRAL ABRIL - SEPTIEMBRE
TENSIOMETRO APS 23101019 GMD ADULTO SEMESTRAL ABRIL - SEPTIEMBRE
TENSIOMETRO APS G241105740 GMD ADULTO SEMESTRAL ABRIL - SEPTIEMBRE
TENSIOMETRO APS J0819714 GMD ADULTO SEMESTRAL ABRIL - SEPTIEMBRE
TENSIOMETRO APS 23100050 GMD ADULTO SEMESTRAL ABRIL - SEPTIEMBRE
TENSIOMETRO APS (241105331 GMD ADULTO SEMESTRAL ABRIL - SEPTIEMBRE
TENSIOMETRO APS 23101262 GMD ADULTO SEMESTRAL ABRIL - SEPTIEMBRE
TENSIOMETRO APS 23101187 GMD ADULTO SEMESTRAL ABRIL - SEPTIEMBRE
TENSIOMETRO APS (5241105656 GMD ADULTO SEMESTRAL ABRIL - SEPTIEMBRE
TENSIOMETRO APS J0821997 GMD ADULTO SEMESTRAL ABRIL - SEPTIEMBRE
TENSIOMETRO APS J0819570 GMD ADULTO SEMESTRAL ABRIL - SEPTIEMBRE
TENSIOMETRO APS J0822332 GMD ADULTO SEMESTRAL ABRIL - SEPTIEMBRE
TENSIOMETRO APS J0823221 GMD ADULTO SEMESTRAL ABRIL - SEPTIEMBRE
TERMOMETRO INFRAROJO APS EB-00545 NE LY168 SEMESTRAL ABRIL - SEPTIEMBRE
TERMOMETRO INFRAROJO APS EB-00547 NE LY168 SEMESTRAL ABRIL - SEPTIEMBRE
TERMOMETRO INFRAROJO APS EB-00549 NE LY168 SEMESTRAL ABRIL - SEPTIEMBRE
TERMOMETRO INFRAROJO APS EB-00546 NE LY168 SEMESTRAL ABRIL - SEPTIEMBRE
TERMOMETRO INFRAROJO APS EB-00548 NE LY168 SEMESTRAL ABRIL - SEPTIEMBRE
BALANZA DIGITAL CE CONSULTORIO 1 100201122C00818 GMD GMD-BD-1522-19 SEMESTRAL ABRIL - SEPTIEMBRE
BALANZA DIGITAL CE CONSULTORIO 2 100201122C00819 GMD GMD-BD-1522 SEMESTRAL ABRIL - SEPTIEMBRE
BALANZA DIGITAL CE CONSULTORIO 4 2019032200470 GMD GMD-BD-1522 SEMESTRAL ABRIL - SEPTIEMBRE
BALANZA DIGITAL CE CONSULTORIO 5 100201122C00820 GMD GMD-BD-1522-19 SEMESTRAL ABRIL - SEPTIEMBRE
BALANZA DIGITAL CE CONSULTORIO 6 100202122C00821 GMD GMD-BD-1522-19 SEMESTRAL ABRIL - SEPTIEMBRE
BALANZA DIGITAL CE PYP 100201122C00822 GMD GMD-BD-1522-19 SEMESTRAL ABRIL - SEPTIEMBRE
BALANZA DIGITAL CITOLOGIA ENFERMERIA 1 2019032200467 GMD GMD-BD-1522-19 SEMESTRAL ABRIL - SEPTIEMBRE
BASCULA DIGITAL CE CONSULTORIO 3 100201122C00817 GMD GMD-BD-1522-19 SEMESTRAL ABRIL - SEPTIEMBRE
BASCULA DIGITAL CE CONSULTORIO 5 100199722C00558 GMD KORPUS 200 SEMESTRAL ABRIL - SEPTIEMBRE
DOPPLER FETAL CE CONSULTORIO 1Y 2 560054-M25204780067 EDAN SONOTRAX Il PRO SEMESTRAL ABRIL - SEPTIEMBRE
DOPPLER FETAL CE CONSULTORIO 3 Y 4 560054-M25204780064 EDAN SONOTRAX Il PRO SEMESTRAL ABRIL - SEPTIEMBRE
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EQUIPO DE ORGANOS CE CONSULTORIO 1 408282 WELCH ALLYN 13010 SEMESTRAL ABRIL - SEPTIEMBRE
EQUIPO DE ORGANOS CE CONSULTORIO 2 408282 WELCH ALLYN 767 SEMESTRAL ABRIL - SEPTIEMBRE
EQUIPO DE ORGANOS CE CONSULTORIO 3 NR WELCH ALLYN 13010 SEMESTRAL ABRIL - SEPTIEMBRE
EQUIPO DE ORGANOS CE CONSULTORIO 3 NR GMD NR SEMESTRAL MAYO - OCTUBRE
EQUIPO DE ORGANOS CE CONSULTORIO 6 NR HONSUN 2201670 SEMESTRAL MAYO - OCTUBRE
EQUIPO DE ORGANOS CEPYP NR WELCH ALLYN POCKET 13010 SEMESTRAL MAYO - OCTUBRE
EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL CE CONSULTORIO 4 EB-00735 NR NR SEMESTRAL MAYO - OCTUBRE
FONENDOSCOPIO CE CONSULTORIO 1 NR NR ADULTO SEMESTRAL MAYO - OCTUBRE
FONENDOSCOPIO CE CONSULTORIO 2 NR WELCH ALLYN PEDIATRICO SEMESTRAL MAYO - OCTUBRE
FONENDOSCOPIO CE CONSULTORIO 6 NR NR ADULTO SEMESTRAL MAYO - OCTUBRE
FONENDOSCOPIO CE PYP NR NR ADULTO SEMESTRAL MAYO - OCTUBRE
FONENDOSCOPIO CITOLOGIA ENFERMERIA 1 NR NR ADULTO SEMESTRAL MAYO - OCTUBRE
LAMPARA CUELLO DE CISNE CE PYP - CITOLOGIA NR NR NR SEMESTRAL MAYO - OCTUBRE
LAMPARA CUELLO DE CISNE CITOLOGIA - ENFERMERIA 1 NR NR NR SEMESTRAL MAYO - OCTUBRE
OXIMETRO DE PULSO e e 202856507742 CHOICEMMED MD300C11 SEMESTRAL MAYO - OCTUBRE
PESA BEBE CE CONSULTORIO 4 BD10025986 DETECTO BABY SCALE SEMESTRAL MAYO - OCTUBRE
PESA BEBE CE PASILLO NR HEALTH O METER BABY SCALE SEMESTRAL MAYO - OCTUBRE
TENSIOMETRO CE CONSULTORIO 1 EB-00731 DM PEDIATRICO SEMESTRAL MAYO - OCTUBRE
TENSIOMETRO CE CONSULTORIO 1 898271 ALPK2 ADULTO SEMESTRAL MAYO - OCTUBRE
TENSIOMETRO CE CONSULTORIO 2 EB-00732 DM PEDIATRICO SEMESTRAL MAYO - OCTUBRE
TENSIOMETRO CE CONSULTORIO 2 15622 NR NR SEMESTRAL MAYO - OCTUBRE
TENSIOMETRO CE CONSULTORIO 3 EB-00734 DM PEDIATRICO SEMESTRAL MAYO - OCTUBRE
TENSIOMETRO CE CONSULTORIO 3 130221453642 WELCH ALLYN ADULTO SEMESTRAL MAYO - OCTUBRE
TENSIOMETRO CE CONSULTORIO 4 170420596 RIESTER EXACTA SEMESTRAL MAYO - OCTUBRE
TENSIOMETRO CE CONSULTORIO 5 EB-00740 DM PEDIATRICO SEMESTRAL MAYO - OCTUBRE
TENSIOMETRO CE CONSULTORIO 6 327908 PRESTIGE PEDIATRICO SEMESTRAL MAYO - OCTUBRE
TENSIOMETRO CE CONSULTORIO 6 1185668 LORD ADULTO SEMESTRAL MAYO - OCTUBRE
TENSIOMETRO CE PYP 141023120017 WELCH ALLYN PEDIATRICO SEMESTRAL MAYO - OCTUBRE
TENSIOMETRO CITOLOGIA ENFERMERIA 1 17112 LANE NR SEMESTRAL MAYO - OCTUBRE
TENSIOMETRO CE CONSULTORIO 5 EB-00738 GMD GMD20 / GMD30-RP SEMESTRAL MAYO - OCTUBRE
TENSIOMETRO DE PARED CE PYP - CITOLOGIA 51212084323 WELCH ALLYN TYCOS SEMESTRAL MAYO - OCTUBRE
AUTOCLAVE ESTERILIZACION A18L-0202 STARCLAVE ADVANCE SEMESTRAL MAYO - OCTUBRE
AUTOCLAVE ESTERILIZACION 1311000016 BAUMER SEMESTRAL MAYO - OCTUBRE
AUTOCLAVE ESTERILIZACION A18L000 STARCLAVE L18 SEMESTRAL MAYO - OCTUBRE
TERMOHIGROMETRO DIGITAL FARMACIA 25940 HALTHEN TTH-002 SEMESTRAL MAYO - OCTUBRE
TERMOMETRO DIGITAL FARMACIA EB-00518 KEX GERMANY RT-803E SEMESTRAL MAYO - OCTUBRE
TERMOMETRO DIGITAL FARMACIA E.B-00520 KEX GERMANY RT-803E SEMESTRAL MAYO - OCTUBRE
MONITOR DE SIGNOS VITALES FARMACIA - PARTOS 360001-M20507020124 EDAN M8 SEMESTRAL MAYO - OCTUBRE
NEBULIZADOR HOSPITALIZACION WA190357 NEBULIZER CN-01WA SEMESTRAL FEBRERO
NEBULIZADOR HOSPITALIZACION WA190349 NEBULIZER CN-01WA SEMESTRAL FEBRERO
BOMBA DE INFUSION URGENCIAS - REANIMACION 91380119120059 MEDCAPTAIN MP-60 SEMESTRAL 25/03/2026
[BOMBA DE INFUSION HOSPITALIZACION 91380120056555 MEDCAPTAIN MP-60 SEMESTRAL FEBRERO
DESFIBRILADOR HOSPITALIZACION EZ-04038779 MINDRAY BENEHEART D3 SEMESTRAL 1210212026
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OXIMETRO DE PULSO HOSPITALIZACION 183134402301 CHOICEMMED MD300C11 SEMESTRAL 12/02/2026
SUCCIONADOR HOSPITALIZACION 20500000209 THOMAS 1630GL SEMESTRAL 12/02/2026
VENTILADOR MECANICO HOSPITALIZACION 4200208 BIOROHM VITALSAVE GRAPHICS T1 SEMESTRAL 12/02/2026
VENTILADOR MECANICO HOSPITALIZACION 25102 HAMILTON MEDICAL C1-161001 SEMESTRAL 12/02/2026
BOMBA DE INFUSION URGENCIAS - REANIMACION 91380120056286 MEDCAPTAIN MP-60 SEMESTRAL 25/03/2026
BOMBA DE INFUSION HOSPITALIZACION - URGENCIAS 91420120053476 MEDCAPTAIN SYS-6010 SEMESTRAL 12/02/2026
[BASCULA ANALOGA URGENCIAS - CONSULTORIO 1 EB-00681 KEX GERMANY BR2020 SEMESTRAL MARZO - AGOSTO
AGITADOR DE MAZZINI LABORATORIO 01010820010006 BOECO 0S-20 SEMESTRAL 26/02/2026
AGITADOR HEMATOLOGICO LABORATORIO 16460 INDULAB 2007 SEMESTRAL 26/02/2026
ANALIZADOR LABORATORIO MA01C02AA0128 MULTICARE 03MA10 SEMESTRAL 26/02/2026
ANALIZADOR DE ORINA LABORATORIO 6107313 ANALYTICON ULO100PRO SEMESTRAL 26/02/2026
ANALIZADOR INMUNOCROMATOGRAFICO LABORATORIO FS1132105203853 FINECARE FS-113 SEMESTRAL 2610212026
[ANALIZADOR MICROSCOPICO DE ORINA LABORATORIO UMI01301407 URISED MINI UMI-9901 SEMESTRAL 26102/2026
BANO SEROLOGICO LABORATORIO 860314 MEMMERT W 270 SEMESTRAL 26/02/2026
CENTRIFUGA LABORATORIO 16458 INDULAB 04-SPECIAL SEMESTRAL 26/02/2026
CENTRIFUGA LABORATORIO 16457 INDULAB 04-SPECIAL SEMESTRAL 26/02/2026
CUENTACELULAS LABORATORIO NE NE NE SEMESTRAL 26102/2026
CUENTA CELULAS LABORATORIO [z KRAMER IMP001 SEMESTRAL 2610212026
HORNO DE SECADO LABORATORIO 863 135 MEMMERT U25 SEMESTRAL 26/02/2026
MICROCENTRIFUGA LABORATORIO 0000135 BOECO HC-240 SEMESTRAL 261022026
MICROPPETA LABORATORIO CU30146 BOECO GERMANY 5250 uL SEMESTRAL 26/02/2026
MICROPIPETA LABORATORIO 12632617 BOECO GERMANY 5250 uL SEMESTRAL 26/02/2026
MICROPPETA LABORATORIO 10167355 BOECO GERMANY 100 a 1000 I SEMESTRAL 26/02/2026
MICROPIPETA LABORATORIO 6096549 BOECO GERMANY 100 a 1000 pl SEMESTRAL 5/03/2026
MICROPIPETA LABORATORIO 12514075 BOECO GERMANY 10 a 100 pl SEMESTRAL 5/03/2026
MICROPIPETA LABORATORIO 4080827 BOECO GERMANY 10 a 100 pl SEMESTRAL 5/03/2026
MICROSCOPIO LABORATORIO 9H14336 OLYMPUS CM30RF100 SEMESTRAL 5/03/2026
MICROSCOPIO LABORATORIO 2F87205 OLYMPUS CX22LEDRFS1 SEMESTRAL 5/03/2026
TERMOHIGROMETRO DIGITAL LABORATORIO EB-00742 NR HTC-2 SEMESTRAL 5/03/2026
TERMOHIGROMETRO DIGITAL LABORATORIO EB-00744 NR HTC-2 SEMESTRAL 5/03/2026
TERMOHIGROMETRO DIGITAL LABORATORIO EB-00743 NR HTC-2 SEMESTRAL 5/03/2026
TERMOHIGROMETRO DIGITAL LABORATORIO 25939 HALTHEN TTH-002 SEMESTRAL MARZO - AGOSTO
TERMOHIGROMETRO DIGITAL LABORATORIO 25041 HALTHEN TTH-002 SEMESTRAL MARZO - AGOSTO
TERMOMETRO DIGITAL LABORATORIO EB-00745 NR OW-9009 SEMESTRAL 5/03/2026
TERMOMETRO DIGITAL LABORATORIO EB-00746 NR OW-9009 SEMESTRAL 5/03/2026
TERMOMETRO DIGITAL LABORATORIO EB-00747 NR OW-9009 SEMESTRAL 5/03/2026
TERMOMETRO DIGITAL LABORATORIO EB-00618 BIOELECTRONICA TM-01 SEMESTRAL 5/03/2026
TERMOMETRO DIGITAL LABORATORIO EB-00619 BIOELECTRONICA TM-01 SEMESTRAL 5/03/2026
TERMOMETRO DIGITAL LABORATORIO LT-01 ALLFRANCE NE SEMESTRAL 5/03/2026
IMICROCENTRIFUGA LABORATORIO-BODEGA 16456 INDULAB 035A SEMESTRAL 5/03/2026
(CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA MICROBIOLOGIA 342035 c4 FLC85 SEMESTRAL 26/02/2026
[HORNO DE TERMOCULTIVO MICROBIOLOGIA 16459 INDULAB 2030-A SEMESTRAL 26/02/2026
LAMPARA DE FOTOCURADO ODONTOLOGIA 932125057244 3M DEEP CURE-L SEMESTRAL 11/03/2026
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TERMOMETRO DIGITAL ODONTOLOGIA NIE NE NE SEMESTRAL MARZO - AGOSTO
TERMOMETRO ODONTOLOGIA C1 82475 NR NR SEMESTRAL 11/03/2026
TERMOHIGROMETRO ODONTOLOGIA C1 AL-01 KEX GERMANY SH-109 SEMESTRAL 11/03/2026
INCUBADORA CONTROL BIOLOGICO ODONTOLOGIA F230501 STARCLAVE NE SEMESTRAL MARZO - AGOSTO
MICROMOTOR ODONTOLOGIA 1 B5707566 NSK EX-203 SEMESTRAL MARZO - AGOSTO
MICROMOTOR ODONTOLOGIA C1 B2551202 NSK FX205 B2 SEMESTRAL 11/03/2026
PIEZA DE ALTA ODONTOLOGIA 1 DEB 62169 NSK PANA-AIR SEMESTRAL MARZO - AGOSTO
UNIDAD ODONTOLOGICA ODONTOLOGIA C1 2-1022 AMERICAN DENTAL AD-AMERICAN DENTAL SEMESTRAL 11/03/2026
LAMPARA DE FOTOCURADO ODONTOLOGIA 1 932125052118 M DEEP CURE-L SEMESTRAL 11/03/2026
|scALEr ODONTOLOGIA C1 A21Y0377 NSK AS2000 SEMESTRAL 11/03/2026
SCALER ODONTOLOGIA C2 A2150182 NSK AS2000 SEMESTRAL 11/03/2026
MICROMOTOR ODONTOLOGIA 2 AN291547 NSK EX-203 SEMESTRAL MARZO - AGOSTO
MICROMOTOR ODONTOLOGIA C2 B2551203 NSK FX205 B2 SEMESTRAL 11/03/2026
PIEZA DE ALTA ODONTOLOGIA 2 CL800173 NSK PANA-AIR SEMESTRAL 3/02/2026
PIEZA DE ALTA ODONTOLOGIA 1 A2570559 NSK PANA-MAX2 B2 SEMESTRAL 11/03/2026
PIEZA DE ALTA ODONTOLOGIA C2 A2570558 NSK PANA-MAX2 B2 SEMESTRAL 11/03/2026
UNIDAD ODONTOLOGICA PHONTULIYITRIER = ORes 2-1010 AMERICAN DENTAL AD-AMERICAN DENTAL SEMESTRAL 11/03/2026
UNIDAD ODONTOLOGICA PORTATIL ODONTOLOGIAHIGIENE ORAL ME-00520 VOYAGER II NE SEMESTRAL 11/03/2026
UNIDAD ODONTOLOGICA PORTATIL ODONTOLOGIAHIGIENE ORAL ME-00524 VOYAGER Il NE SEMESTRAL 11/03/2026
UNIDAD ODONTOLOGICA PORTATIL ODONTOLOGIAHIGIENE ORAL V-LB322/10 NE V-LB322 SEMESTRAL MARZO - AGOSTO
[BOMBA DE INFUSION PARTOS 91420120052958 MEDCAPTAIN SYS-6010 SEMESTRAL 310212026
INCUBADORA DE TRANSPORTE PARTOS 36140701023 DAVID MEDICAL TI-2000 SEMESTRAL 310212026
LAMPARA CALOR RADIANTE PARTOS 22130201038 NINGBO DAVID HKN-9010 SEMESTRAL 310212026
LAMPARA CALOR RADIANTE PARTOS 22130201041 NINGBO DAVID HKN-9010 SEMESTRAL 310212026
| AMPARA CUELLO DE CISNE PARTOS 01003842 KRAMER NR SEMESTRAL 310212026
LAMPARA PIELITICA PARTOS 111003 WELCH ALLYN GS 900 SEMESTRAL 31022026
MONITOR DE SIGNOS VITALES PARTOS 301301-M14407710006 EDAN M8 SEMESTRAL 3102/2026
OXIMETRO DE PULSO PARTOS 192756501184 CHOICEMMED MD300C11 SEMESTRAL FEBRERO - JULIO
OXIMETRO DE PULSO PARTOS 193656301011 CHOICEMMED MD300C52 SEMESTRAL FEBRERO - JULIO
PESA BEBE PARTOS BD 10026014 DETECTO BABY SCALE SEMESTRAL 3102/2026
SUCCIONADOR PARTOS 202208010003676 ADS100 GMR-SM181 SEMESTRAL 310212026
TERMOHIGROMETRO DIGITAL PARTOS NE KEX GERMANY SH-134 SEMESTRAL
DIGITALIZADOR RAYOS X NE KONICA MINOLTA REGIUS RC-300 SEMESTRAL MAYO - OCTUBRE
EQUIPO DE RX RAYOS X 21972 SIEMENS 10187820 SEMESTRAL MAYO - OCTUBRE
EQUIPO DE RX RAYOS X ECO-R4-1405197 ECORAY HF-625 PLUS SEMESTRAL MAYO - OCTUBRE
[BASCULA ANALOGA URGENCIAS - REANIMACION EB-00670 KEX GERMANY BR2020 SEMESTRAL MARZO - AGOSTO
BASCULA ANALOGA URGENCIAS - TRIAGE BU-02 KEX GERMANY BR2020 SEMESTRAL 2510312026
BOMBA DE INFUSION URGENCIAS 91420120052843 MEDCAPTAIN SYS-6010 SEMESTRAL 12/02/2026
|BomBA DE INFUSION URGENCIAS 106506 BODY GUARD 323 SEMESTRAL MARZO - AGOSTO
BOMBA DE INFUSION URGENCIAS 91420120053607 MEDCAPTAIN SYS-6010 SEMESTRAL 25/03/2026
BOMBA DE INFUSION URGENCIAS 91380120056460 MEDCAPTAIN MP-60 SEMESTRAL 25/03/2026
[BOMBA DE INFUSION URGENCIAS 91380120056444 MEDCAPTAIN MP-60 SEMESTRAL 25/03/2026
|[BOMBA DE INFUSION URGENCIAS 1388120056594 MEDCAPTAIN MP-60 SEMESTRAL 25/03/2026
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BOMBA DE INFUSION URGENCIAS - REANIMACION 91420120053140 MEDCAPTAIN SYS-6010 SEMESTRAL 26/03/2026
IéOMBA DE INFUSION URGENCIAS - REANIMACION 91380120056603 MEDCAPTAIN MP-60 SEMESTRAL 25/03/2026
|BOMBA DE INFUSION URGENCIAS - REANIMACION 91420120042647 MEDCAPTAIN SYS-6010 SEMESTRAL 25/03/2026
DESFIBRILADOR URGENCIAS M4R39E023 CU MEDICAL SYSTEMS CU-HD1 SEMESTRAL 25/03/2026
DESFIBRILADOR URGENCIAS - REANIMACION DG-27006430 MINDRAY BENEHEART D6 SEMESTRAL 25/03/2026
ELECTROCARDIOGRAFO URGENCIAS 360625-M220107910003 EDAN SE-301 SEMESTRAL 25/03/2026
ELECTROCARDIOGRAFO URGENCIAS 309025-M12B03200005 EDAN SE-3 SEMESTRAL 25/03/2026
EQUIPO DE ORGANOS URGENCIAS - CONSULTORIO 1 EB-00682 HILLROM GS 777 SEMESTRAL 25/03/2026
EQUIPO DE ORGANOS URGENCIAS - CONSULTORIO 2 EB-00693 HILLROM GS 777 SEMESTRAL 25/03/2026
EQUIPO DE ORGANOS URGENCIAS - CONSULTORIO 3 EB-00683 HILLROM GS 777 SEMESTRAL 25/03/2026
EQUIPO DE ORGANOS URGENCIAS - REANIMACION 6075 WELCH ALLYN 767 SEMESTRAL 25/03/2026
EQUIPO DE ORGANOS URGENCIAS - HOSPITALIZACION NR NR GMD-OF-15/GMDOT-100 SEMESTRAL 12/02/2026
LAMPARA CUELLO DE CISNE URGENCIAS - PROCEDIMIENTOS NR NR NR SEMESTRAL MARZO - AGOSTO
LAMPARA PIELITICA URGENCIAS - REANIMACION 120425 WELCH ALLYN GS 900 SEMESTRAL 25/03/2026
LARINGOSCOPIO URGENCIAS - REANIMACION NE WELCH ALLYN 60813 SEMESTRAL MARZO - AGOSTO
MONITOR DE SIGNOS VITALES URGENCIAS - HOSPITALIZACION 360001-M2050720109 EDAN IM8 SEMESTRAL 25/03/2026
MONITOR DE SIGNOS VITALES URGENCIAS 360001-M20421940014 EDAN IM8 SEMESTRAL 25/03/2026
IMONITOR DE SIGNOS VITALES URGENCIAS 360001-M20421940058 EDAN iM8 SEMESTRAL 12/02/2026
MONITOR DE SIGNOS VITALES URGENCIAS - REANIMACION 360001-M20507020026 EDAN IM8 SEMESTRAL 25/03/2026
MONITOR DE SIGNOS VITALES URGENCIAS - OBSERVACION 360001-M20507020129 EDAN IM8 SEMESTRAL 25/03/2026
MONITOR DE SIGNOS VITALES URGENCIAS -TRIAGE 333137-M14600430001 EDAN M50 SEMESTRAL 25/03/2026
MONITOR FETAL URGENCIAS PROCEDIMIENTOS 330048-M12300160029 EDAN F3 SEMESTRAL 25/03/2026
INEBULIZADOR URGENCIAS - SALA ERA WA190357 NEBULIZER CN-01WA SEMESTRAL MARZO - AGOSTO
OXIMETRO DE PULSO URGENCIAS 193656301014 CHOICEMMED MD300C52 SEMESTRAL MARZO - AGOSTO
lOXIMETRO DE PULSO URGENCIAS 224256300545 CHOICEMMED MD300C52 SEMESTRAL MARZO - AGOSTO
PESA BEBE URGENCIAS - TRIAGE NR KEX GERMANY BS-015 SEMESTRAL 25/03/2026
[SUCCIONADOR URGENCIAS - REANIMACION 02050000208 THOMAS 1630GL SEMESTRAL 25/03/2026
SUCCIONADOR URGENCIAS - REANIMACION 202208010003675 ADS100 GMR-SM SEMESTRAL 17/02/2026
TENSIOMETRO URGENCIAS 899350 ALPK2 ADULTO SEMESTRAL MARZO - AGOSTO
TENSIOMETRO URGENCIAS - CONSULTORIO 3 327485 PRESTIGE PEDIATRICO SEMESTRAL MARZO - AGOSTO
TENSIOMETRO URGENCIAS - CONSUTORIO 1 899201 ALPK2 ADULTO SEMESTRAL 12/02/2026
VENTILADOR URGENCIAS - REANIMACION 06200116 BIOROHM VITALSAVE GRAPHICS T1 SEMESTRAL 25/03/2026
VENTILADOR URGENCIAS - REANIMACION 07200102 BIOROHM VITALSAVE GRAPHICS T1 SEMESTRAL 25/03/2026
TERMOHIGROMETRO DIGITAL VACUNACION NR KEX GERMANY RT-812 SEMESTRAL MAYO - OCTUBRE
TERMOMETRO DIGITAL VACUNACION NR KEX GERMANY RT-803E SEMESTRAL MAYO - OCTUBRE
TERMOHIGROMETRO URGENCIAS - HOSPITALIZACION EB-00751 NR HTC-2 SEMESTRAL 12/02/2026




