

SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, PODA Y TALA DE ÁRBOLES PARA EL MEJORAMIENTO DE ZONAS VERDES EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 6



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO DEL CONTRATO:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, PODA Y TALA DE ÁRBOLES PARA EL MEJORAMIENTO DE ZONAS VERDES EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 6

APUS CONTRACTUALES

Codigo	Descripcion del Insumo	Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
30	GENERALES- MANEJO SILVICULTURAL					
30.1	PODA DE ESPECIE ARBÓREA CON ALTURA H= 0 HASTA 10 M. INCLUYE SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA EN EL ÁREA DE TRABAJO, CORTE Y MANEJO DE RAMAS, RECOLECCIÓN, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE SOBRANTES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD.		un		\$	231.301,23
1251	CINTA SEÑALIZACIÓN PELIGRO NO PASE (500M)	Ins	Rl	0,200	\$ 46.863,00	\$ 9.372,60
17352	CONO SEÑALIZACIÓN 70CM REFLECTIVO	Ins	Un	0,150	\$ 49.767,00	\$ 7.465,05
30746	AVISOS DE 18X13 /25X9 EN ACRÍLICO 5MM SEÑALIZACIÓN	Ins	Un	0,100	\$ 31.750,00	\$ 3.175,00
8332	MOTOSIERRA	Ins	Dia	1,100	\$ 46.657,00	\$ 51.322,70
1956	ESCALERA DE EXTENSION FIBRA DE VIDRIO 5M - 10M ALUMINIO	Ins	Dia	0,250	\$ 14.054,13	\$ 3.513,53
1567	ARNÉS MULTIPROPÓSITO PARA TRABAJO 3 ARGOLLAS	Ins	Dia	0,250	\$ 28.385,00	\$ 7.096,25
60008	RETIRO DE SOBRANTES EN VOLQUETA	Ins	m³	0,400	\$ 44.450,00	\$ 17.780,00
60004	TRANSPORTE FERRETERIA TERRESTRE-FLUVIAL (CACOM 6)	Ins	Kg	5,000	\$ 1.158,00	\$ 5.790,00
50018	CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL + AYUDANTE)	Ins	Hh	2,350	\$ 48.660,00	\$ 114.351,00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	0,100	\$ 114.351,00	\$ 11.435,10
30.2	PODA DE ESPECIE ARBÓREA CON ALTURA HASTA H= 11 HASTA 20 M INCLUYE SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA EN EL ÁREA DE TRABAJO, CORTE Y MANEJO DE RAMAS, RECOLECCIÓN, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE SOBRANTES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD.		un		\$	280.222,79
1251	CINTA SEÑALIZACIÓN PELIGRO NO PASE (500M)	Ins	Rl	0,200	\$ 46.863,00	\$ 9.372,60
17352	CONO SEÑALIZACIÓN 70CM REFLECTIVO	Ins	Un	0,150	\$ 49.767,00	\$ 7.465,05
30746	AVISOS DE 18X13 /25X9 EN ACRÍLICO 5MM SEÑALIZACIÓN	Ins	Un	0,100	\$ 31.750,00	\$ 3.175,00
8332	MOTOSIERRA	Ins	Dia	1,300	\$ 46.657,00	\$ 60.654,10
1956	ESCALERA DE EXTENSION FIBRA DE VIDRIO 5M - 10M ALUMINIO	Ins	Dia	0,300	\$ 14.054,13	\$ 4.216,24
1567	ARNÉS MULTIPROPÓSITO PARA TRABAJO 3 ARGOLLAS	Ins	Dia	0,300	\$ 28.385,00	\$ 8.515,50
60008	RETIRO DE SOBRANTES EN VOLQUETA	Ins	m³	0,400	\$ 44.450,00	\$ 17.780,00
60004	TRANSPORTE FERRETERIA TERRESTRE-FLUVIAL (CACOM 6)	Ins	Kg	5,000	\$ 1.158,00	\$ 5.790,00
50018	CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL + AYUDANTE)	Ins	Hh	3,050	\$ 48.660,00	\$ 148.413,00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	0,100	\$ 148.413,00	\$ 14.841,30
30.3	PODA DE ESPECIE ARBÓREA CON ALTURA H= 21 HASTA 30 M. INCLUYE SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA EN EL ÁREA DE TRABAJO, CORTE Y MANEJO DE RAMAS, RECOLECCIÓN, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE SOBRANTES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD.		un		\$	347.324,10
1251	CINTA SEÑALIZACIÓN PELIGRO NO PASE (500M)	Ins	Rl	0,200	\$ 46.863,00	\$ 9.372,60
17352	CONO SEÑALIZACIÓN 70CM REFLECTIVO	Ins	Un	0,150	\$ 49.767,00	\$ 7.465,05
30746	AVISOS DE 18X13 /25X9 EN ACRÍLICO 5MM SEÑALIZACIÓN	Ins	Un	0,100	\$ 31.750,00	\$ 3.175,00
8332	MOTOSIERRA	Ins	Dia	1,500	\$ 46.657,00	\$ 69.985,50
1956	ESCALERA DE EXTENSION FIBRA DE VIDRIO 5M - 10M ALUMINIO	Ins	Dia	0,400	\$ 14.054,13	\$ 5.621,65
1567	ARNÉS MULTIPROPÓSITO PARA TRABAJO 3 ARGOLLAS	Ins	Dia	0,400	\$ 28.385,00	\$ 11.354,00
60008	RETIRO DE SOBRANTES EN VOLQUETA	Ins	m³	0,400	\$ 44.450,00	\$ 17.780,00
60004	TRANSPORTE FERRETERIA TERRESTRE-FLUVIAL (CACOM 6)	Ins	Kg	5,000	\$ 1.158,00	\$ 5.790,00
50018	CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL + AYUDANTE)	Ins	Hh	4,050	\$ 48.660,00	\$ 197.073,00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, PODA Y TALA DE ÁRBOLES PARA EL MEJORAMIENTO DE ZONAS VERDES EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 6



ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	0,100	\$	197.073,00	\$	19.707,30
30.4	TALA DE ESPECIE ARBÓREA CON ALTURA HASTA 20 M. INCLUYE SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA EN EL ÁREA DE TRABAJO, CORTE Y MANEJO DE RAMAS, RECOLECCIÓN, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE SOBRESANTES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD.		un		\$			519.449,33
1251	CINTA SEÑALIZACIÓN PELIGRO NO PASE (500M)	Ins	Rl	0,300	\$	46.863,00	\$	14.058,90
17352	CONO SEÑALIZACIÓN 70CM REFLECTIVO	Ins	Un	0,200	\$	49.767,00	\$	9.953,40
30746	AVISOS DE 18X13 /25X9 EN ACRÍLICO 5MM SEÑALIZACIÓN	Ins	Un	0,200	\$	31.750,00	\$	6.350,00
8332	MOTOSIERRA	Ins	Dia	2,800	\$	46.657,00	\$	130.639,60
1956	ESCALERA DE EXTENSION FIBRA DE VIDRIO 5M - 10M ALUMINIO	Ins	Dia	1,000	\$	14.054,13	\$	14.054,13
1567	ARNÉS MULTIPROPÓSITO PARA TRABAJO 3 ARGOLLAS	Ins	Dia	1,000	\$	28.385,00	\$	28.385,00
60008	RETIRO DE SOBRESANTES EN VOLQUETA	Ins	m ³	1,500	\$	44.450,00	\$	66.675,00
60004	TRANSPORTE FERRETERIA TERRESTRE-FLUVIAL (CACOM 6)	Ins	Kg	5,000	\$	1.158,00	\$	5.790,00
50018	CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL + AYUDANTE)	Ins	Hh	4,550	\$	48.660,00	\$	221.403,00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	0,100	\$	221.403,00	\$	22.140,30
30.5	TALA DE ESPECIE ARBÓREA CON ALTURA H= 21 HASTA 30 M INCLUYE SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA EN EL ÁREA DE TRABAJO, CORTE Y MANEJO DE RAMAS, RECOLECCIÓN, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE SOBRESANTES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD.		un		\$			596.981,37
1251	CINTA SEÑALIZACIÓN PELIGRO NO PASE (500M)	Ins	Rl	0,300	\$	46.863,00	\$	14.058,90
17352	CONO SEÑALIZACIÓN 70CM REFLECTIVO	Ins	Un	0,200	\$	49.767,00	\$	9.953,40
30746	AVISOS DE 18X13 /25X9 EN ACRÍLICO 5MM SEÑALIZACIÓN	Ins	Un	0,200	\$	31.750,00	\$	6.350,00
8332	MOTOSIERRA	Ins	Dia	3,100	\$	46.657,00	\$	144.636,70
1956	ESCALERA DE EXTENSION FIBRA DE VIDRIO 5M - 10M ALUMINIO	Ins	Dia	1,300	\$	14.054,13	\$	18.270,37
1567	ARNÉS MULTIPROPÓSITO PARA TRABAJO 3 ARGOLLAS	Ins	Dia	1,300	\$	28.385,00	\$	36.900,50
60008	RETIRO DE SOBRESANTES EN VOLQUETA	Ins	m ³	1,800	\$	44.450,00	\$	80.010,00
60004	TRANSPORTE FERRETERIA TERRESTRE-FLUVIAL (CACOM 6)	Ins	Kg	5,000	\$	1.158,00	\$	5.790,00
50018	CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL + AYUDANTE)	Ins	Hh	5,25000	\$	48.660,00	\$	255.465,00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	0,100	\$	255.465,00	\$	25.546,50