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ESTUDIOS DEL SECTOR

OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS POR GESTION DE
RIESGO EN EL MUNICIPIO DE SONSON ANTIOQUIA

MODALIDAD: Seleccion Abreviada por Subasta Inversa
INTRODUCCION

La funcion de compras debe estar orientada a satisfacer las necesidades de las Entidades Estatales y a obtener
el mayor valor por el dinero publico. Las Entidades Estatales deben entender claramente cuél es su necesidad
y como pueden satisfacerla, por lo cual, deben conocer y entender como y con quién pueden establecer la
relacién que permite satisfacer la necesidad identificada. Para el efecto es necesario que las Entidades
Estatales conozcan el contexto en el cual los posibles proveedores desarrollan su actividad

Entender el mercado del bien o servicio que la Entidad Estatal pretende adquirir permite disefiar el Proceso de
Contratacion con la informacién necesaria para alcanzar los objetivos de eficacia, eficiencia, economia,
promocién de la competencia y manejo del Riesgo

1. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO
1.1. PERSPECTIVA

El afio 2025 presentd un panorama ligeramente mas favorable para la economia colombiana frente a 2024; no
obstante, como ha sido habitual, estuvo marcado por importantes desafios macroeconémicos y fiscales.
Durante 2025, la economia colombiana registré un crecimiento cercano a 2,5% - 3,0% anual, superando el
desempefio de 2024, cuando el crecimiento se ubicé alrededor del 2,0%. Esta recuperacién estuvo apoyada
principalmente en la reduccién gradual de las tasas de interés, asi como en una reactivacién moderada del
crédito, especialmente hacia los hogares. Sin embargo, el crecimiento fue inferior a su potencial debido a
riesgos bajistas persistentes, entre los que se destacaron la menor inversion publica, producto de debilidad
estructural en el recaudo tributario, y una inversion privada que se mantuvo contenida, afectada por la
incertidumbre juridica y regulatoria. Estos factores limitaron velocidad y profundidad de la recuperacién
econdmica.

En el frente laboral, la tasa de desempleo se mantuvo cercana al 10%, nivel en el que ha oscilado durante los
Ultimos afios, reflejando el ritmo lento de la recuperacidn econémica. La generacién de empleo formal continud
siendo limitada y se vio presionada por el incremento en los costos laborales, asociado a los cambios
introducidos en la reforma laboral, lo cual incentivé una mayor informalidad en algunos sectores.

En cuanto ala inflacién, durante 2025 esta se estabilizé alrededor del 4,5%, ubicandose ligeramente por encima
del limite superior del rango meta del Banco de la Republica (4%). Entre los factores que contribuyeron a
moderar las presiones inflacionarias se destacé una menor indexacion de precios. No obstante, persistieron
riesgos al alza derivados de la incertidumbre global, el aumento de las politicas proteccionistas, el
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encarecimiento del gas y la energia, los bajos niveles de los embalses en el centro del pais, los ajustes en el
precio del diésel y la depreciacion del peso colombiano asociada a la fortaleza del délar. En este contexto, los
activos indexados a la inflacion demostraron ser una alternativa relevante para preservar el poder adquisitivo,
en un entorno en el que la inflacion parecia haber tocado fondo, pero con riesgos latentes de repunte.

Desde el punto de vista monetario, el Banco de la Republica avanzd en el proceso de normalizacion de la
politica monetaria, reduciendo la tasa de interés hasta un rango aproximado de 7,5% - 8,5% hacia el cierre de
2025. Sin embargo, una flexibilizacién mas agresiva estuvo limitada por el deterioro de la prima de riesgo pais,
la volatilidad del tipo de cambio y el entorno de tasas de interés internacionales aln elevadas. Adicionalmente,
las tasas de interés de largo plazo se mantuvieron altas, influenciadas por el mayor endeudamiento del
Gobierno, las dificultades para cumplir la regla fiscal y la posibilidad de una revision negativa de la calificacién
crediticia, que se mantuvo en niveles cercanos a BB+. En materia fiscal, el déficit fiscal se amplio hasta niveles
cercanos al limite permitido por la regla fiscal, alrededor del 5% del PIB, aunque su cumplimiento estuvo bajo
presion durante todo el afio. El aumento del gasto publico, junto con la debilidad persistente en el recaudo
tributario, complicé el ajuste fiscal. Como resultado, la deuda publica continué una senda ascendente, explicada
por la combinacién de menores ingresos, mayor gasto y un déficit fiscal elevado, reduciendo el espacio fiscal
de cara a los afios siguientes.

El fundamento juridico que soporta la modalidad de la seleccion se encuentra regulado en el literal a) del
numeral 2 del articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, el articulo 2.2.1.2.1.2.2 y s.s. del Decreto 1082 de 2015, este
ultimo modificado por el articulo 6 del decreto 1860 de 2021. la escogencia del Contratista se efectuara a través
de la modalidad de SELECCION ABREVIADA PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DE
CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES POR SUBASTA INVERSA en razén a las caracteristicas de los
bienes objeto a contratar.

1.1.1.  Regulaciones tributarias, del mercado y precios

v/ LEY 1480 DE 2011. Por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras
disposiciones.

Articulo 2°. Objeto. Las normas de esta ley regulan los derechos y las obligaciones surgidas entre los
productores, proveedores y consumidores y la responsabilidad de los productores y proveedores tanto
sustancial como procesalmente.

Las normas contenidas en esta ley son aplicables en general a las relaciones de consumo y a la responsabilidad
de los productores y proveedores frente al consumidor en todos los sectores de la economia respecto de los
cuales no exista regulacion especial, evento en el cual aplicara la regulacion especial y suplementariamente las
normas establecidas en esta Ley.

Esta ley es aplicable a los productos nacionales e importados.
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Articulo 7°. Garantia legal. Es la obligacién, en los términos de esta ley, a cargo de todo productor y/o proveedor
de responder por la calidad, idoneidad, seguridad y el buen estado y funcionamiento de los productos. En la
prestacion de servicios en el que el prestador tiene una obligacion de medio, la garantia esta dada, no por el
resultado, sino por las condiciones de calidad en la prestacion del servicio, segun las condiciones establecidas
en normas de caracter obligatorio, en las ofrecidas o en las ordinarias y habituales del mercado.

Articulo 8°. Término de la garantia legal. El término de la garantia legal seré el dispuesto por la ley o por la
autoridad competente. A falta de disposicidn de obligatorio cumplimiento, sera el anunciado por el productor y/o
proveedor. El término de la garantia legal empezaréa a correr a partir de la entrega del producto al consumidor.

De no indicarse el término de garantia, el término sera de un afio para productos nuevos. Tratandose de
productos perecederos, el término de la garantia legal sera el de la fecha de vencimiento o expiracion.

Los productos usados en los que haya expirado el término de la garantia legal podran ser vendidos sin garantia,

circunstancia que debe ser informada y aceptada por escrito claramente por el consumidor. En caso contrario
se entendera que el producto tiene garantia de tres (3) meses.

v LEY 624 DE 1989. Modificado por el Decreto Nacional y las Leyes Reglamentado parcialmente por los
Decretos Nacionales: Por el cual se expide el Estatuto Tributario de los impuestos administrados por la Direccién
General de Impuesto Nacionales — (ESTATUTO TRIBUTARIO NACIONAL).

Articulo 468. Tarifa general del impuesto sobre las ventas.

*Modificado- La tarifa general del impuesto sobre las ventas es del diecinueve por ciento (19%) salvo las
excepciones contempladas en este titulo.

A partir del afio gravable 2017, del recaudo del impuesto sobre las ventas un (1) punto se destinara asi:

a) 0.5 puntos se destinaran a la financiacion del aseguramiento en el marco del Sistema General de Seguridad
Social en Salud.

b) 0.5 puntos se destinaran a la financiacion de la educacion. El cuarenta por ciento (40%) de este recaudo se
destinara a la financiacién de la Educacion Superior Publica.

v ACUERDO MUNICIPAL N°018 de 2024 Estatuto Tributario Municipal
La Secretaria de Hacienda del Municipio de Sonsén realiza las siguientes retenciones por concepto de

Estampillas (Pro-adulto mayor y Procultura, y que fueron adoptadas por el acuerdo N°018 de 2024 “Estatuto
Tributario Municipal”.) y otras por diferentes acuerdos como se relaciona a continuacion:

Concepto % descuento

Estampilla Pro Hospital: 1% (Acuerdo Municipal N° 018 de 2024)
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Estampilla Pro Adulto Mayor:

4% (Acuerdo Municipal N° 018 de 2024)

Estampilla Pro cultura:

(Acuerdo Municipal N° 018 de 2024)

2% suministros o0 1.5% prestacion de servicios, segun corresponda

Fondo de Seguridad (obra publica):

5% (Acuerdo Municipal N° 018 de 2024)

ICA

1% (Acuerdo Municipal N° 018 de 2024)

Estampilla pro-deporte:

1.2% (Acuerdo Municipal N° 018 de 2024)

Estampilla Pro-Justicia Familiar:

2% (Acuerdo Municipal N°018 de 2024)

Estampilla Pro-Universidad:

1% (Acuerdo 27 del 30 de octubre de 2025)

Nota

: Exenciones de Estampilla Pro-Cultura y Pro_Adulto Mayor segun Acuerdo Municipal N°018 de 2024:

Contratos o convenios interadministrativos.

Contratos de empréstito.

Cesion gratuita o donaciones a favor del Municipio, sus entidades descentralizadas, concejo y

personeria.

Contratos o convenios celebrados con cargo a los recursos del Sistema General de Seguridad Social

en Salud.

Contratos 0 convenios suscritos con entidades publicas en general, juntas de accion comunal,
asociaciones de padres de familia, asociaciones de exalumnos, clubes y comités deportivos, contratos
de empréstitos y contratos celebrados para el otorgamiento de créditos o subsidios de vivienda.

Respecto a la retencion en la fuente se aplicara segun la tabla establecida por la DIAN y RETEIVA del 15%
sobre el pago total 0 abono en cuenta.

1.1.2.

Regulaciones juridicas:

v Aplicacién acuerdos marco, documentos tipo o instrumentos de agregacion de demanda.

ferreteria CCE-255-AMP-2021:

Existe el acuerdo marco de precios Compraventa y/o suministro de materiales de construccion y
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Compraventa y/o suministro
de materiales de
construccion y ferreteria

CCE-255-AMP-2021

# Proceso CCENEG-049-01-2021
De Marzo 30, 2022 hasta Marzo 30, 2026

- Vigencia:

- Fecha maxima para =y Vigencia maxima para

colocar ordenes de ejecutar las ordenes de
compra. compra:
30/03/2026 30/09/2026

Sin embargo, es preciso tener en cuenta la siguiente consideracién:

a) EL actual AMP esta vigente hasta el 30 de septiembre de 2026, sin embargo la fecha méxima para
colocar ordenes de compra era el 30 de Marzo de 2026 y si bien es cierto que la vigencia para ejecutar
las ordenes es hasta el 30 de septiembre de 2026, el futuro contrato que se derive de la presente
contratacion tiene fecha de terminacion de hasta 31 de diciembre de 2026. Es decir, si la Entidad
requiere la adquisicion de bienes en un plazo superior al ya indicado (Recordando que es un proceso
de bolsa de monto agotable), esta ultima situacion resultaria en una imposibilidad para realizar
modificaciones para inclusién de nuevos items y por ende, adiciones posteriores al 30 de septiembre
de 2026

- La Minuta en su Clausula 6.4 TIEMPO DE ENTREGA, refiere lo siguiente:
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Tabla 1 - Tiempeos maximos de entrega para cada regién del AMP.
.x Tiempos maximos de
Region
entrega
1 30 dias habiles
2 20 dias habiles
3 20 dias habiles
4 30 dias habiles
4] 20 dias habiles
(5] 20 dias habiles
i 20 dias habiles
8 30 dias habiles

Es preciso tener en cuenta la siguiente consideracion:

a) Dado que la administracion no cuenta y tampoco puede realizar el bodegaje de grandes
cantidades, la unidad ejecutora debe realizar pedidos a demanda segun la necesidad y el
contratista se debera obligar a realizar las entregas completas en un plazo méximo de cinco (5)
dias habiles luego de tomar el pedido, en tal virtud los tiempos de entrega establecidos en el
acuerdo, no permite entregas oportunas para la atencion de las necesidades que se pretenden
suplir de manera oportuna y que requieren atencion diligente para la comunidad beneficiaria.

1.1.3.  Regulaciones Ambientales

DOCUMENTO CONPES 3918 de 20185. ESTRATEGIA PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS OBJETIVOS
DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) EN COLOMBIA, el cual traza indicadores y metas a nivel pais,
encaminadas a consolidar un modelo de desarrollo sostenible a 2030.

GUIA DE COMPRAS PUBLICAS SOSTENIBLES CON EL MEDIO AMBIENTE. Agencia Nacional de
Contratacion Publica Colombia Compra Eficiente. Las compras publicas sostenibles con el Medio Ambiente
buscan la integracion de criterios medio ambientales a la gestion contractual de las Entidades Publicas, con el
propésito de promover politicas ambientales y, por tanto, el desarrollo sostenible en el pais.

REGISTRO UNICO AMBIENTAL: EI Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, a través de
Resolucién 1023 de 2010 puso en funcionamiento el Registro Unico Ambiental (RUA). Su objetivo es obtener
informacién estandarizada sobre el uso, aprovechamiento o afectacion de los recursos naturales renovables
por las diferentes actividades econdmicas. Esta resolucion es aplicable a los establecimientos cuya actividad
productiva principal esta incluida en la Seccidén D -Industrias Manufactureras, divisiones 15 a 37 de la
Clasificacion Industrial Internacional Uniforme- CIIU, Revision 3.0 adaptada para Colombia por el DANE, o
aquella que la modifique o sustituya, que de acuerdo a la normativa ambiental vigente, requiera de licencia
ambiental, plan de manejo ambiental, permisos, concesiones, y demés autorizaciones ambientales, asi como
aquellas actividades que requieran de registros de caracter ambiental.
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SELLO AMBIENTAL COLOMBIANO: Es establecido a través de la Norma Técnica Colombiana — NTC 6019y
hace referencia a los criterios ambientales para pulpa, papel y carton y productos derivados. La NTC 6016
incluye lineamientos para el uso de tintas amigables con el medio ambiente, minimizar el uso de materias primas
nocivas para la salud, reduccion en el uso de materiales y el uso de materiales reciclables, reutilizables o
degradables. De acuerdo con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la etiqueta ecoldgica consiste
en un sello obtenido de forma voluntaria, otorgado por un organismo de certificacion, debidamente acreditado
por el Organismo Nacional de Acreditacion -ONAC y autorizado por la Autoridad de Licencias Ambientales-
ANLA. No obstante, muy pocas empresas del sector cuentan con este sello.

DECRETO N° 1076 DE 2015: Por medio del cual se expide el decreto unico reglamentario del Sector Ambiente
y Desarrollo Sostenible.

1.2. PERSPECTIVA ECONOMICA

Para identificar el sector de la economia al cual pertenecen los posibles oferentes, debemos tener claros los
diferentes sectores en los cuales se dividen:

Division segun la economia clasica
Segun la division de la economia clasica, los sectores de la economia son los siguientes:

e Sector primario o sector agropecuario: Es el sector que obtiene el producto de sus actividades
directamente de la naturaleza, sin ningun proceso de transformacion. Dentro de este sector se
encuentran la agricultura, la ganaderia, la silvicultura, la caza y la pesca. No se incluyen dentro de este
sector a la mineria y a la extraccion de petréleo, las cuales se consideran parte del sector industrial.

e Sector secundario o sector Industrial: Comprende todas las actividades econémicas de un pais
relacionadas con la transformacién industrial de los alimentos y otros tipos de bienes 0 mercancias,
los cuales se utilizan como base para la fabricacién de nuevos productos.

Se divide en dos sub-sectores: industrial extractivo e industrial de transformacion:
Industrial extractivo: extraccion minera y de petroleo.

Industrial de transformacién: envasado de legumbres y frutas, embotellado de refrescos, fabricacién
de abonos y fertilizantes, vehiculos, cementos, aparatos electrodomésticos, etc.

e Sector terciario 0 sector de servicios: Incluye todas aquellas actividades que no producen una
mercancia en si, pero que son necesarias para el funcionamiento de la economia. Como ejemplos de
ello tenemos el comercio, los restaurantes, los hoteles, el transporte, los servicios financieros, las
comunicaciones, los servicios de educacion, los servicios profesionales, el Gobierno, etc. Es
indispensable aclarar que los dos primeros sectores producen bienes tangibles, por lo cual son
considerados como sectores productivos. El tercer sector se considera no productivo, puesto que no
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produce bienes tangibles, sin embargo, contribuye a la formacion del ingreso nacional y del producto
nacional.

El sector primario es el que inicia la cadena productiva, mediante la extraccién u obtencién de recursos a partir
de la naturaleza: la materia prima. Dicha materia prima se obtiene interviniendo el medio ambiente y a menudo
bajo estrictas reglas ecolégicas u operativas que el Estado tiene la misién de supervisar, ya que el sector
primario suele operar bajo la figura de la licitacién estatal: un permiso legal para extraer un bien o un recurso.

El sector secundario recibe la materia prima del sector primario y se ocupa de someterla a procedimientos
especializados de transformacion, obteniendo asi productos elaborados listos para su consumo, o bien
productos semielaborados que iran a su vez a otra industria del sector para formar parte de otros productos
elaborados. Se trata del sector industrial por excelencia, el encargado de fabricar las cosas que consumimos.

Se denomina sector terciario o sector servicios al eslabén de la cadena econdmica que, a diferencia de los dos
anteriores, no se dedica a la extraccion de materia prima ni a su transformacion en bienes de consumo, sino a
la satisfaccion de necesidades operativas y comerciales o de cualquier otra naturaleza que requieran tanto los
consumidores finales como otras empresas e industrias.

Este sector se encarga a menudo de brindar soporte especializado en la conduccién de sus operaciones a tanto
el sector primario como el secundario, sobre todo en asuntos que no involucran directamente la actividad
economica especifica a la que se dedican.

El sector terciario es por naturaleza sumamente diverso y especifico, pero a grandes rasgos sus tres areas
principales de accién son el soporte, la distribucién y la comercializacion.

Soporte: Servicios en la resolucion de problemas de un area especifica, o en la obtencién de recursos humanos,
tecnoldgicos o en la supervision de la estructura de funcionamiento de las diversas formas productivas.

Distribucion: El transporte tanto de mercancias elaboradas, materias primas o personas, estas Ultimas con fines
laborales, recreativos o de cualquier otra indole.

Comercializacion: Es el paso final de las cadenas productivas, pues consiste en llevar el producto final a sus
consumidores y hacerlo disponible al mercado de consumo local. En algunos casos este Ultimo puede ser
realmente amplio, como ocurre con la venta online de productos a cualquier parte del mundo.

El sector de servicios econdémicos o0 sector terciario se compone de areas de la economia tales como:

v Comercio (mayorista, minorista, franquicias)

v Actividades financieras (banca, seguros, bolsa y otros mercados de valores)

v Servicios personales, los mas importantes de los cuales son los que se identifican con el estado de
bienestar (especialmente educacién, sanidad y atencion a la dependencia

v’ Servicios publicos, se presten por el Estado o por la iniciativa privada), pero también otros (como las
peluquerias)
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v Servicios a empresas de cualquier sector, como la gestion y administracion de empresas (incluyendo
el nivel ejecutivo), la publicidad y las consultorias y asesoramientos economico, juridico, tecnoldgico,
de inversiones, etc.

v Funcién publica, administracion publica, actividades de representacion politica y de servicios a la
comunidad, como las actividades en torno a la seguridad y defensa (ejército, policia, proteccion civil,
bomberos, etc.) y las actividades en torno a la justicia (jueces, abogados, notarios, etc.)

v Hoteleria y las actividades en torno al turismo

v’ Las actividades en torno al ocio, la cultura, el deporte y los espectaculos, que incluyen las llamadas
industrias audiovisuales o de imagen y sonido (industria musical, industria cinematografica y similares,
como los videojuegos); la industria editorial se incluye, con las artes gréficas, entre los sectores
industriales (es decir, en el sector secundario).

v Transporte y comunicacion (segun se trasladen mercancias o informacion)

v Medios de comunicacién, especialmente los medios de comunicacion de masas o sociales (periodismo
escrito -prensa-, radio y television) Telecomunicaciones, especialmente los medios personales
(telefonia)

v Otras aplicaciones de las tecnologias de la informacién y la comunicacién (TIC), especialmente la
informética e Internet.

No son pocos los desafios que tiene el sector ferretero por delante: desde la volatilidad de precios, hasta la
escasez de talento y las implicaciones de la situacion econdmica son algunas de las preocupaciones de los
empresarios del sector.

A nivel gremial y asociativo, el mercado esta influido por organizaciones del ambito de la infraestructura, la
construccion y los servicios publicos; gremios como los vinculados a acueductos, saneamiento, construccion e
industria ferretera cumplen un rol de interlocutores, promueven estandares de calidad, incidencia normativa y
andlisis sectoriales, lo que contribuye a la regulacién, formalizacién y visibilidad del sector.

Es un afio en el que, igualmente, la disponibilidad y los costos de las materias primas, se pueden ver afectadas
por diversos factores, como los cambios en el mercado internacional, eventos climaticos, comportamiento del
sector constructor, problemas logisticos, fluctuacion del délar a nivel global y fluctuacion del délar a nivel global.

Pese a ello, los analistas coinciden en que sera un mejor afio al anterior. Aqui, estan las claves definitivas para
afrontar con éxito un panorama retador.

Durante 2025, el sector ferretero colombiano operd en un entorno de mayor estabilidad cambiaria frente a lo
observado en 2024, aunque aun marcado por rezagos derivados de la alta volatilidad de afios anteriores. En
2024, la tasa de cambio del peso colombiano frente al délar alcanzo niveles cercanos a los $5.000, generando
fuertes presiones sobre los costos de importacion. Sin embargo, a lo largo de 2025 se consolidé una tendencia
de revaluacion del peso, con la tasa de cambio moviéndose mayoritariamente en un rango cercano a los $3.800
- $4.000, lo que alivié parcialmente los costos para el sector.

No obstante, la correccién cambiaria no se trasladé de manera inmediata a los precios finales. La desescalada
del dolar no fue lineal, y una parte importante de los inventarios comercializados durante 2025 correspondié a
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mercancia adquirida en momentos de alta cotizacion, lo que mantuvo precios elevados en varios productos
ferreteros. Esta situacion continud afectando la rotacién de inventarios, los mérgenes y la estrategia de fijacion
de precios de las empresas del sector.

En paralelo, la situacion logistica internacional, aunque mostro cierta normalizacion frente los choques de afios
previos, siguié enfrentando desafios durante 2025. Fendmenos climaticos, como los efectos residuales de El
Nifio, y tensiones geopoliticas globales continuaron afectando la disponibilidad de contenedores y las rutas de
transporte. Estas disrupciones incidieron en los costos logisticos y en los tiempos de entrega, contribuyendo la
volatilidad de precios y a la necesidad de una mayor planeacién en la cadena de suministro del sector ferretero.

Desde el punto de vista macroeconémico, la economia colombiana registré en 2025 un crecimiento moderado,
cercano al 2,5%, superior al observado en 2024, pero aun por debajo de su potencial. La inflacién se mantuvo
en niveles alrededor del 4% - 4,5%, lo que continud presionando los costos operativos de las empresas,
especialmente en rubros como transporte, energia y mano de obra. Este contexto obligd a las ferreterias a
fortalecer sus estrategias de gestion de inventarios, diversificacidn de proveedores y ajuste dinamico de precios,
con el fin de preservar la rentabilidad.

En el sector de la construccion, 2025 se consolidé como un afio de transicidn y punto de inflexion tras las fuertes
contracciones observadas en 2023 y 2024. Aunque durante 2024 se registré una disminucidn significativa en
las preventas de vivienda -segin Camacol-, durante 2025 comenzaron a observarse sefiales de recuperacion,
apoyadas por la reactivacion de los subsidios familiares de vivienda VIS y la reduccion gradual de las tasas de
interés, lo que mejoro las condiciones de acceso al crédito hipotecario.

Adicionalmente, el mercado de arrendamientos de vivienda mostro un crecimiento relevante durante 2025. De
acuerdo con FEDELONJAS, cerca del 47% de los hogares en las principales ciudades del pais optaron por el
arrendamiento, motivados por la flexibilidad de esta modalidad y por las condiciones financieras adn restrictivas
para la compra de vivienda. Esta tendencia impulsé la demanda de remodelaciones y adecuaciones,
representando una oportunidad directa para el sector ferretero enfocado en mejoramiento locativo.

En materia de infraestructura, la Cdmara Colombiana de Infraestructura (CCI) reporté que el programa de
concesiones 4G alcanzo niveles cercanos al 85% de ejecucién, mientras que durante 2025 se sentaron las
bases para el inicio progresivo de proyectos 5G. Las administraciones territoriales, con un respaldo politico
consolidado, impulsaron proyectos estratégicos como las lineas del Metro de Bogota, obras de infraestructura
social y planes de desarrollo urbano. A esto se suma la proyeccién del Plan Maestro de Transporte Intermodal
y la implementacion del CONPES 4118, que establece la politica nacional portuaria, fortaleciendo las
perspectivas de mediano plazo para el sector constructor y sus encadenamientos productivos.

Por su parte, la Camara Colombiana del Acero reiterd durante 2025 la necesidad de aumentar el consumo de
acero per capita en el pais, que se mantuvo alrededor de 70 kilos por habitante al afio, muy por debajo de los
mas de 300 kilos observados en economias desarrolladas. Si bien en 2023 el consumo habia caido a cerca de
60 kilos, reflejando una contraccién cercana al 15% en el uso de acero de refuerzo, durante 2025 se evidencid
una leve recuperacion, asociada a la reactivacion gradual de obras civiles y proyectos de vivienda.
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En este contexto, el sector de la construccion cerrd 2025 con un horizonte mas optimista, proyectando para los
afios siguientes una recuperacion progresiva en términos de crecimiento, generacion de empleo y creacion de
patrimonio. Se reafirma asi el caracter estratégico del sector constructor como motor del desarrollo econémico
y social, con un impacto directo sobre el canal ferretero.

No obstante, existen variables econdmicas que pueden afectar el abastecimiento o el precio de los insumos.
En Colombia, los costos de construccion han registrado aumentos significativos: el indice de costos de obras
civiles marcé variaciones anuales de 3.94% en 2025, lo que refleja alzas en materiales y mano de obra. A su
vez, los materiales de construccién y suministros han sufrido aumentos notables en periodos recientes, lo que
tensiona los presupuestos de las entidades contratantes. Ademas, factores macroecondémicos como la inflacion,
la variacion del salario minimo legal mensual vigente (SMMLV) y la tasa de cambio pueden incidir en los costos
de insumos, materiales importados o con insumos importados, transporte y labores logisticas. Esto implica que,
para un proyecto como el suministro a de materiales para mejoramiento de viviendas, resulta prudente prever
mecanismos de ajuste o clausulas de revisién de precios si la ejecucion se extiende en el tiempo.

La cadena de produccion y distribucién del sector comienza con la materia prima (resinas plasticas, acero,
insumos para concrete, entre otros), sigue con la fabricacién de tuberias, accesorios, piezas metalicas y demas
insumos en plantas nacionales o regionales, luego llega a distribuidores mayoristas o mayoristas
especializados, pasa por ferreterias regionales o locales, y finalmente alcanza al comprador final -que en este
caso puede ser un municipio, sus contratistas o los gestores.

El tramo final de distribucion, especialmente hacia zonas rurales, depende de la capacidad logistica de los
proveedores o contratistas, lo que hace necesario planificar con anticipacién la entrega, almacenamiento y
transporte hasta las veredas beneficiarias.

En este contexto, la contratacion publica bajo modalidad de subasta inversa puede aprovechar la competencia
del mercado nacional y regional, incentivando la participacion de fabricantes, mayoristas y ferreterias locales,
para garantizar precios competitivos, disponibilidad de insumos, pluralidad de oferentes y adecuado
abastecimiento para los acueductos veredales. Al mismo tiempo, dadas las fluctuaciones de costos y la
vulnerabilidad de suministro hacia zonas rurales, resulta recomendable estructurar la contratacién con entregas
escalonadas, exigir certificaciones técnicas de los insumos y prever clausulas de garantia y ajuste de precios
cuando aplique.

Una vez analizada la division segln la economia clasica, puede decirse que el presente objeto contractual se
encuentra enmarcado en el sector terciario de la economia.

Indicador de Seguimiento a la Economia (ISE) a Marzo 2026

Boletin técnico, Marzo 2026
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Boletin tecnico

Indicador de Seguimiento a la Economia (ISE)

D ANE Marzo 20267

4. Resultados del indice de las actividades
terciarias®

Gréfico 14. indice de las actividades terciarias (base 2015)
Serie original y serie ajustada por efecto estacional y calendario
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Fuente: DANE, ISE

Para el mes de marzo de 2026pr, el indice de las actividades terciarias en su serie original se ubicd en 144,16,
lo que representd un crecimiento de 5,26% respecto al mes de marzo de 2025pr (136,96). En cuanto a la serie
ajustada por efecto estacional y calendario, para el mes de marzo de 2026pr, se ubicé en 143,36, lo que
representd un crecimiento de 5,34% respecto al mes de marzo de 2025

indice de Precios al Consumidor (IPC)

Carrera 6 N° 6-58 Palacio Municipal, Parque Principal “Ruiz y Zapata”
Teléfono: +57(4)869 4444
Correo electrénico: alcaldia@sonson-antioquia.gov.co | Contactenos@sonson-antioquia.gov.co
Cédigo postal: 054820

www.sonson-antioquia.gov.co



CODIGO: 150.13.03
MUNICIPIO DE SONSON FECHA ACTUALIZACION:
SECRETARIA DE PLANEACION Resolucion 032 de marzo 15 de
2016
VERSION: 03

5 DANE Boletin técnico

Bogotd, 8 de mayo de 2026

indice de Precios al Consumidor (IPC)
Abril 2026

Gréfico 1. IPC Variaciones
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Fuente: DANE, IPC.

En el mes de abril de 2026, el IPC registré una variacién de 0,78% en comparacidn con marzo de 2026, tres
divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,78%): Alimentos y bebidas no alcohdlicas (1,51%),
Muebles, articulos para el hogar y para la conservacion ordinaria del hogar (1,06%) y por ultimo, Transporte
(0,81%). Por debajo se ubicaron: Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,70%), Salud
(0,70%), Bienes y servicios diversos (0,63%), Recreacion y cultura (0,58%), Bebidas alcohdlicas y tabaco
(0,54%), Prendas de vestir y calzado (0,45%), Restaurantes y hoteles (0,34%), Educacion (0,07%) y por Gltimo,
Informacion y comunicacion (-0,05%).

1.3. PERSPECTIVA COMERCIAL

El proceso de compra en las entidades publicas tiene en lo fundamental etapas que sirven para la planeacion
de la adquisicion del bien y servicio, dentro de los cuales se encuentra el plan anual de adquisiciones,
documento que plasma las necesidades de la entidad en la adquisicion de bienes, obras y servicios que se
pretende adquirir durante el afio, en donde se enuncia las diferentes modalidades de contratacién. El estado
interviene en el desarrollo de la actividad econémica como consumidor y como productor. Asi, actia como
unidad econdmica de consumo cuando adquiere bienes y servicios de las empresas privadas para desarrollar
las funciones y los objetivos que se tienen por cumplir con la contratacién a desarrollar.

Para la adquisicién de bienes y servicios en las entidades publicas, es obligacidn respecto de todos los procesos
contractuales, la escogencia de los contratistas de forma objetiva. Esto significa que en ninglin caso la seleccién
del contratista puede ser subjetiva. Es por tal motivo que los bienes o servicios que se pretenden contratar para
el normal funcionamiento administrativo o para el cumplimiento de los fines estatales, deben cefiirse a lo
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dispuesto por el estatuto de contratacion de la administracién publica, es decir la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de
2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 019 de 2012, Decreto 1082 de 2015, Ley 1882 de 15 de enero de 2018 y
demas normas que lo deroguen, modifiquen o complementen.

Igualmente se debe cumplir con los principios de la contratacion estatal, los cuales rigen todos los procesos de
seleccion que se desarrollan en la entidad estatal, sin importar la modalidad de seleccién por la cual se va a
adquirir el bien o servicio. Dichos principios son: transparencia, planeacion, responsabilidad, publicacion, debido
proceso, supremacia de lo sustancial sobre lo formal.

A diferencia del sector publico, el sector privado se compone de la actividad empresarial que es propiedad
privada y esta financiada y administrada por particulares. Las empresas que conforman el sector privado
pueden ser. pequefias empresas, propiedad de una sola persona o de grandes empresas como las
multinacionales que operan en el mundo. El objetivo de las empresas en el sector privado es obtener un
beneficio econdmico.

Una de las grandes diferencias de la adquisicion de los bienes y servicios entre la empresa privada y el sector
publico es el origen y la aplicacion de los requisitos. Las empresas del sector privado obtienen ingresos,
controlan sus gastos y aplican politicas estrictamente tendientes a armonizar su politica de inversiones y
ganancias. La adquisicion de bienes y servicios se realiza de una manera muy diferente al sector pubico pues
las adquisiciones se pueden realizar de manera directa, es decir por factura de compra en donde se adquiere
el bien segun el precio y la ganancia que se obtengan de dicha compra, en donde el precio de referencia se
obtiene de la oferta mas favorable para la organizacién; un poco similar al sector publico pero a diferencia, en
el sector privado no se requiere de la elaboracion de procesos de seleccion para la compra de articulos o bienes
muebles e inmuebles y solo se requiere la voluntad de las partes para la ejecucion contractual de manera
inmediata es decir un ganancia de oferta y demanda. Para el caso de contratacion de servicios en el sector
privado, se realiza una seleccién con base en la experiencia y recomendaciones que se tengan de la
organizacion que llevaria a cabo dicho servicio y en la oferta méas favorable en cuanto a términos financieros
para la organizacion.

14. PERSPECTIVA FINANCIERA

El sector en el cual se enmarca esta contratacion adquiere sus sistemas de financiamiento de acuerdo en la
forma que reuna el capital lo cual se conoce como financiamiento. Esta adquisicion de capital les permite a las
empresas la posibilidad de mantener una economia estable y eficiente al igual que mantener sus actividades
comerciales que contribuyen a un mayor aporte al sector econdmico. Dentro de las fuentes de financiamiento
del sector encontramos:

= Ahorros personales: Para la mayoria de los negocios o servicios la principal fuente de financiamiento proviene
de recursos personales.

= Bancos o cooperativas de crédito: En este aspecto encontramos los préstamos que realizan los bancos tanto
a las personas naturales como juridicas.

= Inversion per-capital: En su mayoria son organizaciones que prestan ayuda a las compafias que se
encuentran en expansion y/o crecimiento a cambio de acciones o ganancias parciales del negocio.
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= Inversion Estatal: En caso de empresas industriales y comerciales del estado.

Asi mismo, dentro de las fuentes de financiamiento encontramos otras fuentes de financiacion que es a corto
plazo y estan representado por:

= Créditos comerciales
= Créditos bancarios

= Pagares

= Lineas de crédito

Este tipo de financiamiento puede impactar la contratacién respecto al indice de endeudamiento con el cual
cuenta la organizacion o empresa en el caso de una persona juridica. Ahora bien, el financiamiento tiene
importancia en la contratacidn, ya que de esto depende que las organizaciones mantengan una economia
estable y una continuidad de sus actividades comerciales y como consecuencia brindar al estado seguridad
para que la contratacién se ejecute de la manera como fue planeada.

1.5. PERSPECTIVA ORGANIZACIONAL

Aunque la actividad econémica esta dividida en sectores economicos, es comun que las actividades
economicas se diferencien ain mas dependiendo de su especializacién. Cada sector se refiere a una parte de
la actividad econdmica cuyos elementos tienen caracteristicas comunes, guardan una unidad y se diferencian
de otras agrupaciones. Dada la naturaleza del objeto, la presente contratacién se ubica dentro de la clasificacion
anéloga del sector comercio12 del sector terciario de la economia, € incluye comercio al por mayor, minorista,
centros comerciales, camaras de comercio, ferreterias, plazas de mercado y, en general, a todos aquellos que
se relacionan con la actividad de comercio de diversos productos a nivel nacional o internacional.

El sector comercial y de servicios en Colombia es uno de los segmentos méas importantes dentro del Producto
Interno Bruto ya que es de los que mas aporta. Gracias a los tratados de libre comercio ratificados por Colombia,
el crecimiento de la economia en el pais durante los Ultimos afios ha tendido al alza.

El sector terciario a diferencia del primario y secundario no esta agrupado en un gremio en si, pero si en
diferentes asociaciones y federaciones que permiten medir el crecimiento de este sector, al igual que conocer
las cifras de impacto en el producto interno bruto.

Para el cumplimiento del objeto contractual este sector normalmente esta conformado por personas juridicas o
naturales que cumplen con los requisitos de ley en concordancia con los principios constitucionales y normativos
relacionados con la publicidad, la transparencia y la participacién ciudadana.

La cadena productiva es el conjunto de operaciones necesarias para llevar a cabo la produccién de un bien o
servicio, que ocurre de forma planificada y producen un cambio o transformacion de materiales. El concepto de
cadena de valor se refiere a la organizacion de la produccién bajo una secuencia de actividades especificas,
de valor agregado, desde la concepcion hasta el uso o consumo de una mercancia o servicio.
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Cada una de las actividades que intervienen desde la concepcidn del bien o servicio hasta su consumo en
conjunto conformaran el objeto de andlisis de la cadena. Uno de los elementos mas innovadores de este
enfoque es que posibilita abordar las actividades de concepcion, produccidn, comercializacion y consumo de
manera integrada.

En el sector de suministro de materiales de construccion, se pueden sefialar las siguientes fases de produccion:

ACTIVIDADES ECONOMICAS
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Es importante resaltar, que los bienes por adquirir pueden obtenerse en el mercado local y pueden encontrarse
diferentes marcas de industria nacional. Por tanto, no requiere directamente labores de importacion.

1.6. PERSPECTIVA TECNICA

Los posibles oferentes deberan remitirse a las fichas técnicas, estudios y documentos previos que hacen parte
integral del proceso de contratacion con el fin de analizar las caracteristicas o condiciones especificas que
debera cumplirse en el contrato.

Todos los bienes por adquirir presumen la garantia comercial y la garantia legal. La garantia comercial sera un
complemento de la garantia legal para asegurar que, en caso de un defecto del producto, el aimacén donde lo
comprd o la marca que lo fabricd puedan ofrecerle una solucién al respecto.

Para la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), la obligacién de responderle al consumidor por un
defecto o falla debe estar presente tanto en el fabricante como en el que comercializa determinado articulo.
Tanto la garantia legal como la garantia comercial deben respetar los derechos que tiene todo consumidor
frente a un producto que adquirio y presenta defectos. En este sentido, segun el tipo de la falla registrada, el
usuario tiene derecho a la reparacion del articulo dafiado, la sustitucion del producto por otro de iguales
prestaciones, la devolucién de su dinero o la resolucion del contrato.
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Asi las cosas, la entidad considera pertinente que la garantia minima presunta de los bienes que lo requieran
en ningun caso podra ser inferior a seis (06) meses, contados a partir de la fecha de entrega de estos.

2. ANALISIS DE LA OFERTA'Y DEMANDA
2.1. PRINCIPALES Y POTENCIALES PROVEEDORES
Los siguientes son los posibles oferentes que se encuentran en el mercado local y/o nacional:

e PROGESCOL

e SERVICIOS Y COMERCIALIZACION
e CONSTRUMATER

o FERRETERIA LA PLAZUELA

e ELPROGRESO

e EQUISUMINISTROS

e SERVICES INTEGRALES SAS

e DISERMED

Criterios diferenciales para MiPymes en el sistema de compras publicas de acuerdo con el articulo
2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1860 de 2021

Con el fin de dar aplicabilidad a los criterios diferenciales para MiPymes en el sistema de compras publicas de
acuerdo con el ARTICULO 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1860 de 2021 se analiza la composicién de mercado en
cuanto a que proporcion entre pequefias, medianas y grandes empresas pertenecen a éste. Consultando la
base de datos SIREM a corte 31 de diciembre de 2024, se encuentran 200 empresas clasificadas en la actividad
comercial relacionada con el objeto contractual, la cual corresponde al CIIU 4663 comercio al por mayor de
materiales de construccién, articulos de ferreteria, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de
fontaneria y calefaccion, dentro de las cuales hay pequefias, medianas y también grandes empresas
denominadas plenas.

Criterios diferenciales para MiPymes en el sistema de compras publicas de acuerdo con el articulo
2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1860 de 2021.

De acuerdo con el articulo 32 de la Ley de Emprendimiento y el articulo 2.2.1.2.4.2.15 del Decreto 1082 de
2015, adicionado por el articulo 3 del Decreto 1860 de 2021, los criterios diferenciales se aplican a los siguientes
procesos de seleccion:

= Licitacion Publica, al margen de que se implemente o no el mecanismo de conformacién dinamica de la oferta
previsto en el articulo 2.2.1.2.1.1.1 del Decreto 1082 de 2015.

= Seleccion abreviada de menor cuantia, excluidas las demas causales como la subasta inversa.

= Concurso de méritos.

= Procesos competitivos de las Entidades que no aplique en su gestion contractual el Estatuto General de la
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Contratacion de la Administracion Puablica.
Encuesta de Micronegocios (EMICRON)
Informacion | trimestre de 2026

En el primer trimestre de 2026, la cantidad de micronegocios disminuy6 2,0% en comparacion con el mismo
periodo de 2025. Respecto al personal ocupado por estas unidades econémicas aument6 1,0%. De la misma
manera, los ingresos de los micronegocios aumentaron 9,8% en este mismo intervalo de tiempo.

Encuesta de Micronegocios (EMICRON)

Variacion anual y variacion doce meses de la cantidad de micronegocios, personal ocupado y valor nominal de los
ingresos (Porcentaje) 24 Ciudades
Primer trimestre (2026P/2025)

08 I Cantidad de micronegocios [l Personal ocupado Ventas o ingresos
¥

24 22

2 ]

0,3
: - o0
. 1

-2,0

Porcentaje %
e

Variacion anual (36) Variacion doce meses (%)

Fuente: DANE, EMICRON

Las actividades econoémicas que tuvieron mayor contribucién negativa a la variacién total de la cantidad de
micronegocios en el primer trimestre de 2026 fueron: Comercio y reparacién de vehiculos y motocicletas (-4,2
p.p.); Transporte y almacenamiento (-0,6 p.p.); y Construccion (-0,1 p.p.). Por su parte, Actividades
inmobiliarias, profesionales y comunicaciones (1,6 p.p.); Otras actividades de servicios (0,9 p.p.); Industria
manufacturera (0,3 p.p.); y Alojamiento y servicios de comida (0,1 p.p.) contribuyeron positivamente a la
variacién total de la cantidad de micronegocios.
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24 Ciudades’

Actvidad econdmica

Fuente: DAMNE, EMICRON

Comercia y reparacion de vehicules autemelares y matosicletas

1 Trimestre (2026°/2025)

Actividades inmobilarias, profesionakes y comunicaciones (1)

MUNICIPIO DE SONSON FECHA ACTUALIZACION:
SECRETARIA DE PLANEACION Resolucién 032 de marzo 15 de
2016
VERSION: 03
Grafico 2. Variacion anual de la cantidad de micronegocios segiin actividad econémica (porcentaje)
Variacion porcentual (%) Contribucién (p.p.)
24 ciudades 200 20 [N
a7 -2 [
Transporte y almacenamiento 3.6 - 06 .
Corstruccion sl a1 |
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B Variacian (%) B Punios porcentuales (pop.)

2.2. Modelo de Abastecimiento Estratégico -MAE

El Modelo de Abastecimiento Estratégico desarrollado por la Agencia Nacional de Contratacion Publica -
Colombia Compra Eficiente, busca mejorar las buenas préacticas en la planeacion y gestion de los procesos
contractuales para que los participantes del Sistema de Compra Publica lo adopten y se destaquen por sus
niveles de transparencia, eficiencia y generacion de mayor valor por dinero.

2.2.1.  Analisis de la Oferta

Este analisis permite tener un entendimiento claro sobre el mercado de la oferta y todas las variables y actores
que alli se unen. En otras palabras, el Anélisis de la Oferta da un entendimiento a las dinamicas que afectan
los sectores, la cadena de abastecimiento, y permite identificar los proveedores que existen en el mercado.
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$340,1 mil M

2211. Analisis del presupuesto Oficial

Revision de precios por solicitud de cotizaciones

Determinacion de precios techo.

Para obtener los resultados del anélisis del sector se tuvieron en cuenta tres (3) cotizaciones actuales cuya

descripcion cumple con las solicitadas en las fichas técnicas, de alli se realiza el promedio simple para asi
determinar el precio techo del cual se parte como limite maximo para las ofertas de los posibles

proponentes.

PROMEDIO

] UNITARIO

ITEM ARTICULO CANT | COTIZACION1 | COTIZACION2 | COTIZACION 3 ESTIMADO

INCLUIDO IVA

1 | ADOBE 10X20X40 1 $3.400 $2.650 $2.260 $2.770
2 | AMARRA PARA TEJA 1 $ 300 $329 $210 $279
3 | BLOQUE 15X20X40 INDURAL 1 $7.000 $4.400 $4.430 $5.276
4 | TEJADE ZINC 3MTS C.35 1 $44.700 | $37.289,99 $21.849 $34.612
5 | TUBO RECT 80 X40X 2 MM 1 $169.000 $171.000 $167.000 $169.000
6 | TEJAETERNIT N° 4 1 $36.000 $32.800 $27.731 $32.177

Carrera 6 N° 6-58 Palacio Municipal, Parque Principal “Ruiz y Zapata”
Teléfono: +57(4)869 4444
Correo electrénico: alcaldia@sonson-antioquia.gov.co | Contactenos@sonson-antioquia.gov.co
Cédigo postal: 054820

www.sonson-antioquia.gov.co




CODIGO: 150.13.03
MUNICIPIO DE SONSON FECHA ACTUALIZACION:
SECRETARIA DE PLANEACION Resolucién 032 de marzo 15 de
2016
VERSION: 03

7 | TEJADEETERNITN® 6 1 $54.000 $49.500 $42.521 $48.673
8 | TEJADE ETERNITN°8 1 $72.000 $66.700 $ 56.387 $65.029
9 | TEJADE ETERNIT N°10 1 $90.500 $84.800 $66.387 $80.562
10 | BLOQUE INDURAL 10X20X40 1 $4.900 $4.400 $3.530 $4.276
11 | CABALLETE TIPO VIEJO 1 $48.000 $50.900 $40.672 $46.524
12 | GANCHO PARA TEJA C.18 (EST.MADERA) 1 $950 $ 900 $ 647 $832
13 | ALAMBRE QUEMADO X KG 1 $8.600 $8.500 $8.782 $8.627
14 | CEMENTO GRIS X 50 KG 1 $45.000 $38.800 $29.832 $37.877
15 | VARILLA 1/2 LEG X 6 MT 1 $39.000 $33.674 $ 25.062 $32.578
16 | PRODUCTO VARILLA 3/8 X 6 MT 1 $22.000 $20.300 $15.546 $19.282
17 | MALLA PARA GAVION 2X1X1 1 $162.000 $170.000 $185.000 $172.333
18 | ROLLO CERRAMIENTO X 100 MT 1 $291.060 $215.000 $196.500 $234.186
19 | GEOTEXTIL NT1600 3.50X120 (420M2) 1 $19.100 $16.800 $11.345 $15.748
20 | MALLA ELECTROSOLDADA D84-50 (2.30X6MT) 1 $87.000 $84.000 $84.599 $85.199
21 | CLAVOS 11/2 LIBRA 1 $6.500 $5.900 $4.454 $5.618
22 | CLAVOS 21/2 LIBRA 1 $6.300 $5.900 $4.454 $5.551
23 | CLAVOS 2 LIBRA 1 $6.300 $5.900 $3.782 $5.327
24 | CLAVOS 3 LIBRA 1 $6.300 $5.900 $4.454 $5.551
25 | CLAVOS 4 KILO 1 $12.600 $11.300 $9.244 $11.048
26 | ROLLO PLASTICO 1.50X3MT 1 $7.900 $7.400 $ 249.600 $88.300
27 | VARILLA HIERRO 5/8 X 6 MT 1 $57.500 $40.000 $39.350 $45.616
28 | M3 ARENA CONCRETO 1 $5.600 $4.700 $141.597 $50.632
29 | M3 TRITURADO (LATA) 1 $5.400 $4.700 $6.000 $5.366
30 | PRODUCTO M3 PIEDRA 1 $190.000 $200.000 $210.000 $200.000

Valor Promedio Lista Unitaria Incluido IVA $1.518.849

El total de precios unitarios se estimd en la suma de UN MILLON QUINIENTOS DIECIOCHO MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ $ 1.518.849 IVA INCLUIDO.

El presupuesto oficial para el presente proceso de contratacion asciende a la suma de CIEN MILLONES DE
PESOS M/L (100.000.000) IVA INCLUIDO soportado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP
No.1389 del 11 de Mayo de 2026., expedido por la Secretaria de Hacienda de la Entidad.

El presupuesto asignado comprende todos los costos que pueda generar el objeto a contratar. Por lo tanto, el
proponente debera considerar todos los costos en que pudiera incurrir en la preparacién de su propuesta y
durante la ejecucion del contrato; asi como todos los valores correspondientes a los impuestos, gravamenes y
demas erogaciones necesarias para la celebracidn y ejecucion del contrato, los cuales son por cuenta del
adjudicatario y no daran lugar a ningiin pago adicional al de los precios pactados.

2.2.2. Analisis de la Demanda
MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATEGICO -MAE

Esta es la primera fase en cualquier proceso de compra. Desde la vision de la compra publica, el Analisis de la
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Demanda es el proceso de caracterizacion de la necesidad, es decir, ;qué queremos comprar?, ; quién genera
la necesidad?, etc. y del analisis de gasto de la entidad, por ejemplo: el histdrico de compras, analisis de gasto
por categorias, etc. Su objetivo principal es entender el comportamiento de compras de la entidad, identificar
las necesidades de adquisiciones futuras y reconocer oportunidades de ahorro previo bajo una vision
estratégica.
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3. INFORMACION FINANCIERA DEL SECTOR

Para el presente proceso de contratacidn se manejaran los indicadores establecidos en los numerales 3y 4 del
Articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto Reglamentario 1082 del 26 mayo de 2015. Se realizé un analisis financiero
tomando como base la siguiente informacion, con el fin de determinar los requisitos de Capacidad financiera y
Capacidad organizacional para el presente proceso:

Para el tratamiento y determinacién de los indicadores financieros se toman como base los resultados
transmitidos en la base de datos SIREM filtrados por su respectivo cddigo CIIU, teniendo en cuenta lo anterior
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se procede a realizar la segmentacion de datos estadisticos y obtener los rangos necesarios para determinar
los indicadores para el proceso.

De la base de datos 2024 de la Superintendencia de Sociedades — SIREM — se obtiene el siguiente analisis de
indicadores financieros que permite establecer indicadores acertados y seguros para que el contratista asegure
el cumplimiento de sus obligaciones financieras y que son acordes al comportamiento del mercado.

Se toma una muestra aleatoria de 1149 empresas clasificadas con la actividad comercial relacionada con el
objeto contractual, como lo es suministro de insumos y materiales construccion e infraestructura, para realizar
un promedio aritmético entre sus indicadores.

MUESTRA: 1149 EMPRESAS

CIUDAD: Nivel Nacional

CLAS'F'CAC'ON UNSPSC: 40170000 — Tuberias y accesorios de tuberia
INFORMACI(’)N F!NANCIERA: Corte afio 2024

METODO ESTADISTICO UTILIZADO: HISTOGRAMA

FUENTE: Camara Colombiana de la Infraestructura

Indicadores de capacidad financiera

De acuerdo con Colombia compra eficiente, “Los indicadores de capacidad financiera buscan establecer unas
condiciones minimas que reflejan la salud financiera de los proponentes a través de su liquidez y
endeudamiento. Estas condiciones muestran la aptitud del proponente para cumplir oportuna y cabalmente el
objeto del contrato.”, los indicadores de capacidad financiera que seran exigidos en el proceso son los
siguientes:

« indice de Liquidez: ‘el cual determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus
obligaciones de corto plazo. A mayor indice de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente
incumpla sus obligaciones de corto plazo.”

Acudiendo la recomendacién de Colombia Compra Eficiente, se realizd un analisis estadistico a través de
histograma, el cual arrojé una mayor frecuencia de datos de la muestra, por un valor minimo de 0.0008 para el
indicador. Por consiguiente, se concluye que para este proceso los valores menores a éste tendrian mayor
probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones a corto plazo y en tal virtud se establecera para
este indicar un valor mayor o igual a 0,77 el cual infiere una mayor probabilidad de cumplimiento de los
oferentes en sus obligaciones dentro del objeto, ademas porque cerca del 80.8% de las empresas analizadas
pueden cumplir con él, garantizando pluralidad y capacidad financiera para el cumplimento del objeto del
proceso.
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* Nivel de endeudamiento: ‘el cual determina el grado de endeudamiento en la estructura de
financiacion (pasivos y patrimonio) del proponente. A mayor indice de endeudamiento, mayor es la
probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus pasivos.”

Acudiendo a la recomendacion de Colombia Compra Eficiente, se realizd un andlisis estadistico mediante
histograma de frecuencias, el cual arrojo una mayor frecuencia de datos de la muestra, por un valor maximo
de 0.78 para este indicador. Por consiguiente, se concluye que para este proceso los valores mayores a este
indicador tendrian mayor probabilidad de que el proponente incumpla con sus pasivos. En tal virtud se
establecera para este indicar un valor menor o igual a 0,71%, el cual infiere una mayor probabilidad de
cumplimiento de los oferentes en sus obligaciones dentro del objeto, garantizando de acuerdo a la naturaleza
del proceso, el cumplimento del objeto del mismo, de acuerdo a demas a los criterios establecidos por la
entidad, ademas porque cerca del 93.8% de las empresas analizadas pueden cumplir con él, garantizando
pluralidad y capacidad financiera para el cumplimento del objeto del proceso.
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* Razon de cobertura de intereses: “el cual refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus
obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el
proponente incumpla sus obligaciones financieras.”

3.1. Desde Perspectiva Organizacional

Teniendo en cuenta la definicion establecida por Colombia compra eficiente en su manual para establecer y
verificar requisitos habilitantes en procesos de contratacion, “La capacidad organizacional es la aptitud de un
proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato en funcién de su organizacion interna. El
Decreto 1082 de 2015 definié los indicadores de rentabilidad para medir la capacidad organizacional de un
proponente teniendo en cuenta que esta bien organizado cuando es rentable.”, los indicadores de capacidad
organizacional que seran exigidos en el proceso son los siguientes:

* Rentabilidad del patrimonio: “el cual determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir,
la capacidad de generacion de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor
rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad
organizacional del proponente.”

Acudiendo la recomendacién de Colombia Compra Eficiente, se realizd un analisis estadistico mediante
histograma de frecuencias, el cual arrojé una mayor frecuencia de datos de la muestra, por un valor minimo de
0,01 para el indicador. Por consiguiente, se concluye que para este proceso los valores menores a éste
indicardn una menor rentabilidad por parte de los accionistas y una menor capacidad organizacional del
proponente. En tal virtud se establecera para este indicar un valor mayor o igual a 0,15 el cual infiere una mayor
probabilidad de cumplimiento de los oferentes en sus obligaciones dentro del objeto, garantizando de acuerdo
a la naturaleza del proceso, el cumplimento del objeto del mismo, de acuerdo a demas a los criterios
establecidos por la entidad, ademas porque cerca del 53% de las empresas analizadas pueden cumplir con él,
garantizando pluralidad y capacidad organizacional para el cumplimento del objeto del proceso
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» Rentabilidad del activo: “el cual determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la
capacidad de generacion de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor
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rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional
del proponente. Este indicador debe ser siempre menor o igual que el de rentabilidad sobre
patrimonio.”

Acudiendo la recomendacion de Colombia Compra Eficiente, se realizd un analisis estadistico mediante
histograma, el cual arrojo una mayor frecuencia de datos de la muestra, por un valor minimo de 0,00 para el
indicador. Por consiguiente, se concluye que los valores menores a éste indicaran una menor rentabilidad del
negocio y una menor capacidad organizacional del proponente. En tal virtud se establecera para este indicar
un valor mayor o igual a 0,07 el cual infiere una mayor probabilidad de cumplimiento de los oferentes en sus
obligaciones dentro del objeto, garantizando de acuerdo a la naturaleza del proceso, el cumplimento del objeto
del mismo, de acuerdo a demés a los criterios establecidos por la entidad, ademas porque cerca del 52% de
las empresas analizadas pueden cumplir con él, garantizando pluralidad y capacidad organizacional para el
cumplimento del objeto del proceso
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3.2 Analisis de los valores maximos y minimos de los indicadores definidos
Criterios para la fijacion de los limites de los indicadores.

El Municipio para la fijacidn de los limites de los indicadores de capacidad financiera y operacional, ha tomado
en cuenta diferentes criterios, con el fin de no limitarse a la aplicacién mecanica de férmulas matematicas
(Decreto 1082 de 2015, Art. 2.2.1.1.1.6.2), estos son:
» Laproporcionalidad con el objeto del contrato, su valor, complejidad, plazo y forma de pago, asi como
las condiciones generales que definen el comportamiento del sector.
» La proporcionalidad con el riesgo asociado al proceso de contratacién. El cumplimiento de los
indicadores financieros y de capacidad organizacional por parte de los proponentes, tienen incidencia
directa en la mitigacion de los riesgos proceso.
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»  El establecimiento de dichos indicadores debe conservar el cumplimiento del principio de la seleccién
objetiva mediante la promocién de la libre concurrencia y la pluralidad de ofertas dentro del proceso.

» Los indicadores de capacidad financiera y operacional deben motivar la competencia en el mercado.

» La proporcionalidad con la capacidad financiera y operacional del sector econémico al cual pertenece
el objeto del proceso.

Andlisis de los indicadores de capacidad financiera exigidos

Con base en analisis del sector realizado es posible concluir que existe pluralidad de oferentes frente al
cumplimiento de los indicadores entorno a la mayor frecuencia de los mismos en la muestra analizada. No
obstante, teniendo en cuenta los criterios para la fijacién de los limites de los indicadores el Municipio establece
los siguientes para el presente proceso.

Indicador Formula Indice Requerido
Indice De Liquidez Activo Corriente/Pasivo Corriente >=0.77

indice De Endeudamiento Pasivo Total/Activo Total <=0,71

Razén De Cobertura De Intereses | Utilidad Operacional / Gastos De Intereses | >= 6

Rentabilidad Sobre Patrimonio Utilidad Operacional / Patrimonio >=0,15
Rentabilidad Sobre Activos Utilidad Operacional / Activo Total >=0,07

La evaluacién financiera de las propuestas, se efectuara a partir de la informacién contenida en el Registro Unico de
Proponentes (RUP) vigente, siempre y cuando la informacion documental haya sido objeto de verificacion por parte de la
Céamara de Comercio respetiva, segun conste en el certificado que al efecto se expida.

NOTA 1: En caso de consorcios 0 uniones temporales la informacion financiera debe ser acreditada por cada uno de los
integrantes que conforman el consorcio o la unién temporal.

NOTA 2: La propuesta sera aceptada siempre que al aplicar cada uno de los indicadores anteriormente enunciados, su
resultado cumpla la condicién de aceptada.

NOTA 3: Cuando el proponente no cumpla con alguno de los indices en la verificacion financiera, esta seré considerada como
NO HABILITADA, por lo tanto, no continua en el proceso de seleccion.

NOTA 4: Los proponentes cuyos gastos de intereses sean cero (0) o indeterminados, no podran calcular el indicador
de cobertura de intereses. En este caso el proponente cumple el indicador, salvo que la utilidad operacional sea
negativa, caso en el cual no cumple con el indicador de razén de cobertura de intereses. Si el proponente es plural
debe acreditar este indicador, a menos que uno de sus miembros tenga gastos de intereses igual a cero (0) por lo cual
no se puede hacer la ponderacion del indicador. Ademas de los indicadores anteriores, los oferentes singulares y todos
los integrantes de propuesta conjunta deben acreditar capital de trabajo y patrimonio igual o superior al presupuesto
oficial. En caso que la propuesta no cumpla con alguno de los indicadores financieros requeridos, la propuesta sera
NO ADMISIBLE.

iNDICE DE LIQUIDEZ
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indice de Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente

INDICE DE ENDEUDAMIENTO

indice de endeudamiento = (Total Pasivo / Total Activo) x 100

RAZON DE COBERTURA DE INTERESES = UTILIDAD OPERACIONAL / GASTOS DE INTERESES

La Razén de Cobertura de Intereses refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor
cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras.

El estudio financiero de las propuestas, no tiene puntuacion alguna se efectla con el fin de garantizar la solvencia econdmica
y patrimonial del proponente e indica si la propuesta es habil 0 no para continuar en el presente proceso de seleccion, HABILITA
O INHABILITA la propuesta.

Las condiciones financieras son el mecanismo que le permite al MUNICIPIO, revisar la liquidez de los proponentes con la cual
aminora el riesgo de que los recursos que se giren del contrato y los pagos atiendan a los pasivos del contratista y por lo tanto
no se inviertan en la ejecucién del contrato.

EL MUNICIPIO verificara la informacién suministrada por el oferente en su propuesta integral
Indicadores de capacidad organizacional
Rentabilidad Sobre Patrimonio = Utilidad Operacional / Patrimonio x 100

La Rentabilidad Sobre Patrimonio determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generacion
de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la
rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente.

Rentabilidad Sobre Activos
Rentabilidad Sobre Activos = Utilidad Operacional / Activo Total x 100

La Rentabilidad Sobre Activos determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de generacion de
utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio
y mejor la capacidad organizacional del proponente. Este indicador debe ser siempre menor o igual que el de rentabilidad sobre
patrimonio.

4. ACTIVIDAD ECONOMICA

Los Proponentes deberan demostrar a través del certificado de inscripcidn que se encuentre vigente y en firme al momento del
cierre del presente proceso, que en el RUP se encuentran clasificados, en cualquiera de las actividades y especialidades
nombradas a continuacion, identificados en el clasificador de bienes y servicios en el tercer nivel, cada contrato en al menos
cinco (5) de los siguientes cddigos:

Clasificador de Bienes y Servicios es el sistema de codificacion de las Naciones Unidas para estandarizar productos y servicios,
conocido por las siglas UNSPSC.

Carrera 6 N° 6-58 Palacio Municipal, Parque Principal “Ruizy Zapata”
Teléfono: +57(4)869 4444
Correo electrénico: alcaldia@sonson-antioquia.gov.co | Contactenos@sonson-antioquia.gov.co
Cédigo postal: 054820

www.sonson-antioquia.gov.co




CODIGO: 150.13.03
MUNICIPIO DE SONSON FECHA ACTUALIZACION:
SECRETARIA DE PLANEACION Resolucién 032 de marzo 15 de
2016
VERSION: 03
TITULO | SEGMENT TITULO TITULO TITULO | PRODUCT TITULO
GRUPO GRUPO (o] SEGMENTO FAMILIA FAMILIA CLASE CLASE (o] PRODUCTO
Materiales
Materias minerales, textiles, Arena de
B ) 11000000 vegetales no 11110000 | Tierray piedra | 11111700 Arena 11111701 L
Primas . silice
comestibles y
animales
Materiales
. . " Telas o
Materias minerales, textiles, Tejidos y telas Tela o tela de
B ) 11000000 vegetales no 11160000 | materiales de | 11162100 ) 11162108 .
Primas . especiale malla metalica
comestibles y cuero s
animales
Materiales
Materias minerales, textiles, Aleacione Aleacion de
B ) 11000000 vegetales no 11170000 Aleaciones | 11171600 | s de acero | 11171601 acero
Primas . S L
comestibles y inoxidable inoxidable 304
animales
Estructuras y
o Componentes
Component Construccion y estructurales Varillas de
D esy 30000000 Fabricacion de 30100000 Y1 30102400 Barra 30102404
" formas acero
Suministros Componentes y -
L basicas
Suministros
Estructuras y
Component Construccion y Hormigén, Cemento
D esy 30000000 Fabricacion de 30110000 cementoy | 30111600 cal 30111601 Cemento
Suministros Componentes y yeso y
Suministros
Estructuras y
Component Construccién y Productos de Ladrilo
D esy 30000000 Fabricacion de 30130000 construccion | 30131600 | Ladrillos | 30131609 .
S fabricado
Suministros Componentes y estructural
Suministros
Estructuras y Material
Component Construccién y Materiales de ara Teias de
D esy 30000000 Fabricacion de 30150000 acabado 30151500 P 30151511 )
" . tejados y concreto
Suministros Componentes y exterior
. techos
Suministros
Component Componentes de Clavos de
D esy 31000000 Manufactura y 31160000 Hardware 31162000 | Clavos 31162006
. s alambre
Suministros Suministros
Component Sﬁéeér;:tsrizui?;:pos Tuberias y Ttlij i‘;?;ss Tuberia de
D esy 40000000 - ony 40170000 | accesorios de | 40171500 | ¥ . 40171517 PVC
L Acondicionamiento y . comercial .
Suministros tuberia comercial
Componentes es

5. EVALUACION DEL RIESGO
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5.1.

contratantes.

Riesgos asociados al contrato, la forma de mitigarlos y la asignacién de riesgos entre las partes

De conformidad con los articulos 4 y 7 de la ley 1150 de 2007, el articulo 17 del Decreto 1082 de 2015 y el
Manual para la Identificacion y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratacién (Version 1) el analisis de
los riegos que representa para el cumplimiento del objeto del contrato contenido en estos estudios previos, son

los siguientes:

S TRATAMIENTO/CONTROLA
> i =}
P P R Desc’:’m" (Que | consecuencia | & | o s | g GO T, SER IMPLEMENTADO
S | 8| & | & o puedepasary | 4o ocurrencia | & | 8 | 8 | 2
“l° 2 | W 5 EEIDEIED del evento % E‘ = %
2 ocurrir) & | = | = | © [ Municipiode | PROPONENTE
S R
Sonson, YO
Antioquia, | CONTRATISTA
Precios Por debajo
del  Presupuesto
Oficial (por debajo
del  presupuesto
= | oficial, 6  por
& | debajo de los
o ’,
g items del
S | & | presupuesto oficial Implementacién de Controles
8 g, | 0 de los insumos ° en la Fase precontractual y
® =] L% & |[del APU  del Impacto ) contractual que aseguren la
1 % g . o presupuesto econoémico al 2 2 4 =3 X eficiencia del contratista en la
O | w g g oficial, tales como |  Contratista i;:é’ ejecucion  del  contrato
% 'S | equipos, conforme a la oferta técnica y
2} |_|8_I materiales, mano econoémica presentada.
S de obra,
&8 | transportes, AlU
& EN LA
PROPUESTA DEL
PROPONENTE
YO
CONTRATISTA.
Salida del
é ir::::gs dz Impacto ° Recopilacion ~ de  datos
= o | & | € ) . negativo en el < estadisticos e informacion a
5 £ S S | materias  primas @
2 2 2 3 i cumplimiento 1 2 3 S X X partir de las fuentes oficiales
o = 3 fundamentales . 2
O | w g | § arala elaboracion del objeto 2 durante la etapa
8 |P : contractual precontractual y contractual
& | de las obras objeto
del contrato.
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Fluctuacion de

precios y/o ajustes

ocasionados

durante la

ejecucion del

contrato en el

costo de insumos,

tarifas,  jornales,

materiales,

asesorias,

honorarios,  etc.,

regulados no —

9 y Recopilacion ~ de  datos

regulados por el - . .
38 : ) estadisticos e informacion
£ Gobierno. Riesgo Impacto ° )

_ - 5 : 2 sobre comportamiento
e 212 S | 9ue asume el | negafivoen el o histérico de precios, durante
= (=3 y

2| s 2 | & | PROPONENTE desarrollodel | 2 2 4 S X
2 X bl : @ la etapa precontractual.
O | W | g | & |YO bjet o
w ? Ovjeto o4 Atencion al comportamiento
& | CONTRATISTA, contractual .
@ . de precios en la etapa
cuando el ajuste
contractual
sobrepase los
establecidos
contractualmente
con el Municipio de
Sonsoén, Antioquia,
Riesgo que asume
Municipio de
Sonson, Antioquia,
hasta en los
ajustes
estipulados
contractualmente.
Impacto
IS negativo en el Recopilacion ~ de  datos
2 Escasez de e ) »
_ - 5 . desarrollo del R=} estadisticos e informacion de
] o | & 2 | cualquier tipo de : a ) . .
5 E S <] ) ) objeto disponibilidad de materiales
c | 8 3 | & | material o insumo 2 2 4 =3
] > @ : - contractual, 173 en la zona del proyecto, e
O [ w iy S, | para la ejecucion kel .
b3 retrasos en la o2 insumos, durante la etapa
@ | delaobra. R
4 ejecucion del precontractual y contractual
proyecto.
Efectuar la socializacién del
Cambio en la proyecto, para conocimiento
ubicacion de las de autoridades y comunidad.
obras menores. Se Control y Gestiéon con los
< | refiere a ) solicitantes, para que los
-8 o Ajustes en la ) para que
S | solicitudes " cambios en la ubicacion de
@n ) programacion
_+ | realizadas por obras menores afecten en
- 5} ) de obras y k=X )
© o | & S | Autoridades S menor medida o no afecten
s | E| 8|8 . eventual oy
c o 3 S | Municipales, - 2 2 4 =X X las previsiones del proyecto
< = ) 5 . . generacion de 3 o
O | w | gr | & | usuarios o vecinos kS tanto técnicas, como en
o mayores [ )
o |de la carretera costos y tiempo.
> | costos al - o
2 | invocando proyecto Seguimiento a la ejecucion
@ | derechos de yecto. del contrato, incrementando
peticion u otras inspecciones y revisiones
herramientas para asegurar el
legales. cumplimiento
del mismo.
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Orden  publico:
Posible ocurrencia
de actos
terroristas, paros,
huelgas y demas
que afecten el
orden publico. El Pérdida de
nivel de asuncién Bienes del Informacién  sobre  orden
g del riesgo para | contratista, publico en la zona de trabajo
£ |cada parte dafios en a cargo del Contratista,
& | dependera de la obras del o solicitud de Gestion
® =] S 2 | responsabilidad proyecto é Gubernamental para solucion
6 % g § g que ésta tenga | causadaspor | 2 3 5 S X X de conflicto a cargo de las
O | @ | gr | 8 |frentealeventoen | disturbios 8 partes, aseguramiento de
(’9; particular que se violentos, e bienes por parte  del
& | presente, en | Interferencia contratista, ~medidas  de
® | armonia con la enel contingencia para superar
constitucion y las | desarrollo del atrasos.
leyes colombianas proyecto.
(Municipio de
Sonson, Antioquia,
como organo del
Estado en armonia
con los demas
Entes).
Accidentalidad: Se
refiere  a los
perjuicios
ocasionados por la
deficiente
colocacion de
sefializacion
preventiva en Impacto
obra, falta o : El Interventor debe exigir el
deficiencia en la Negativo en el estricto cumplimiento de la
o proyecto por la . .
_ senahlzacpr) de probable n0[m§t|V|(_i’z=1d vigente sobre
g gprQX|m§f:|on e ocurrencia de . sefializacion _temppral _de
_ = =] iluminacion, accidentes de g obras, y seguridad industrial,
[ o ke © . . "
7 T = § g | equipos de Iradlo usuarios de la | 3 2 5 Eo X yerlflcar permfinentemenlte su
$ = 3 % para cierres via y trabaiad =2 implementacion, recurrir a
w 2 | parciales y trabajado & medidas sancionatorias
3 ' res de la obra, o
o4 temp’orales Y| Inconformidad contract_uales .d.e ser
der~na§ . con la obra por necesario. Segumentq _por
senahzaqon parte de la p’arte_: de la Entidad en visitas
2:;3:223, y de comunidad. técnicas.
industrial 'y de
sefializacion y
dotacion de los
operarios y
trabajadores  etc.
por parte del
CONTRATISTA.
Por Revisién de Realizar una interventoria
Obras ylo Ajuste adecuada durante la etapa de
Vo Unfcacionyo | Fasss el Uhfcaotn yio. Mfadn
S | Modificacion e | €O09"ama de de estudios y disefios y/o
S . - ejecucion, o o :
= - | 5 g estud|osyd!§enos variacion de g elaboracion lde estudllos
S c S g | ylo elaboracién de = complementarios para evitar
8 B £ 8 S estudios algunas obras 3 2 5 S X cambios ue  impacten
o=l g | ) del contrato y 2 ) g | P
g compementanos por ende de &2 neggtlvamente el proyecto.
x reahzad.oslpor el cantidad es de Reghzar las  consultas
Contratista: Ocurre obra pertinentes y  oportunas
cuando se ' cuando  se  encuentren
presentan efectos diferencias o inconsistencia s
originados por en los disefios.
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revisiones
adicionales de
obras necesarias,
cambios 0
actualizacion  de
los estudios ylo
disefios definitivos
necesarios para la
correcta ejecucion
y operacion de las
obras.
Ejecucion de
mayores
cantidades de obra Interventoria permanente en
T |no autorizadas, la ejecucion de las obras, para
S ) Demora en la .
Q = S | por materiales y/o | T 2 controlar obras autorizadas,
£ o kS ® L ejecucion de la S R I
= c S @ | procedimientos materiales, procedimiento s
9 K 5] 3 =3 - obra por 2 2 4 8, X . .
2| £ 8 | © | constructivos . @ constructivos, ajustados a las
N w S | inadecuados ylo correctivo § obras requeridas y
3 ' necesarios. - .
@ | por deficiente especificacion es técnicas
programacion  de contractuales.
ejecucion de las
obras.
Ejecucion de
mayores
cantidades de obra Genera
por reparaciones | variacion de
El Municipio de | las cantidades
Sonson, Antioquia, de obra
asume las previstas
variaciones de las | iniciaimente Se pagara a los precios de los
© | cantidades de obra | por necesidad items contractuales que se
) - § técnicamente desde % utilicen para su ejecucion,
o S © . . .
5 2 S o | requeridas para la | reparaciones, = esto es a los precios del
10 3 51 2 Q | . 3 2 5 ° X X o
S| E| 8 | Q |elecucion del siendo > concreto que se utilice, el
w w g proyecto y el necesario § acero que se utilice, el
¢ | Contratista asume ajustes al pavimento que se utilice y
el riesgo  de balance de otros que sean requeridos
ejecutar las | cantidad es de
cantidades de obra obra, para
en las variaciones cefiirse al
que sean | presupuesto
necesarias sin | contractual.
afectar el plazo del
contrato.
Ejecucion de
Genera
mayores -
. variacion de
cantidades de obra )
. las cantidades
por adecuaciones
- de obra
El Municipio de )
Sonson, Antioquia previstas
’ " | inicialmente . .
asume las or Se pagara alos precios de los
T | variaciones de las n items contractuales que se
S ) necesidades o - o
3 - ] cantidades de obra de g utilicen para su ejecucion,
£ | 2 8 | & |técnicamente ! = esto es a los precios del
1" 3 5] 3 o . adecuaciones, 3 2 5 ° X X .
2 | E o % requeridas para la siendo > concreto que se utilice, el
w w > | eiecucio k] i
ejecucion del . acero que se utilice, el
3 ! necesario o o q -
¢ | proyecto y el aiustes al pavimento que se utilice y
Contratista asume ! otros que sean requeridos
o riesao  de balance de
. 9 cantidad es de
ejecutar las obra. para
cantidades de obra . P
o cefiirse al
en las variaciones
presupuesto
que sean
. . contractual.
necesarias sin
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afectar el plazo del
contrato.
Variacion de
cantidades de obra
debidamente
justificadas: ~ Son
los efectos
derivados de los
cambios en las
condiciones Genera
técnicas que .
. variacion de
incrementen 0 )
e las cantidades
disminuyan  las de obra
cantidades provistas
© | previstas para la| . .. " L
S R inicialmente, Planeacion, revision, ajuste y
o - S | ejecucion de las . o -
kel o | ¢ < siendo = seguimiento en la fase
s | £ S | @ |obras. Municipio ) S
12 2| e 3 & de Sonsén necesario 4 3 7 =) precontractual y contractual
K] = i_% o L X ajustes al R de forma adecuada de los
2 | Antioquia, asume o - X
3 L balance de disefios y cantidades de obra.
x | las variaciones de .
. cantidad es de
las cantidades de
- obra, para
obra técnicamente o
: cefiirse al
requeridas para la
: " presupuesto
ejecucion del
contractual.
proyecto y el
Contratista asume
el riesgo  de
ejecutar las
cantidades de obra
en las variaciones
que sean
necesarias.
Expropiacion
pre p. Impacto ” R
Predial: Se refiere : Planeacion, revision, ajuste y
= negativo en el -
5 | al caso en el que seguimiento en la fase
3 ’ . | desarrollo del
@ | serequiera recurrir ) precontractual y contractual
o - Tlu al proceso de objeto k<] de forma adecuada a los
k] o 5] 5 o Bl contractual, = disef Sequimient
3l % c g | -8 | expropiacion. dificultad 3 3 6 S isefios. eguimiento
g | s 3 8 ) por dificulta =
2| E 3 5 | contratista . 2 constante al proceso de
i i) % tars | en gestion = iacion. dil . |
O | prestara a predial que expropiacion, diligencia en la
% colaboracion afecta la gestion administrativa, legal y
& |requerida en el o financiera para la menor
ejecucion del h
proceso de demora posible.
N proyecto
expropiacion
Adquisicion
Predial: Mayor
adquisicion predial
por cambios Planeacion, revision, ajuste y
requeridos Impacto seguimiento en la fase
justificados : precontractual y contractual
o negativo en el
técnicamente. de forma adecuada a los
— . desarrollo del oo ) )
S | Municipio de obieto disefios. Analizar los cambios
° < | & | Sonsén, Antioquia, ! 2 de las condiciones técnicas
o o S © . contractual, ) .
= c S © | asume el riesgo . = tratando de ajustarlos para
14 8 9] 3 <3 - por gestion Y 2 3 5 ) )
o | E 8 | © |del costo predial ) 2 que no impacte
K] = o S costo predial 8 .
g con cargo al para las & negativamente el proyecto.
¢ | contrato; el nUGvas Diligencia en la gestion
Contratista efectia administrativa, ~ legal y
" adquisiciones )
la gestion de la : financiera para la menor
N . requerida s .
adquisicion predial demora posible en la
y es responsable adquisicion.
de la gestidn
oportuna de
predios.
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Modificacion  y/o
cambios de
ubicacion en las
fuentes de
materiales
presentadas  y/o
propuestas  y/o Planeacion, revision, ajuste y
= | Proyectadas por el seguimiento en la fase
& | PROPONENTE o precontractual a las fuentes
8| e 5 § Y/O Impacto é de materiales para el
15 §_ 3 2| & CONTRATISTA. econoémico al 3 2 5 S, proyecto. En la fase
g = | g, | Hace referencia al |  Contratista 38 contractual  verificacion  del
8 |riesgo  técnico, @ cumplimiento de
& | econdmico, especificaciones técnicas de
ambiental ylo los materiales.
social, en cuanto a
calidad y cantidad
del material,
explotacion y su
distancia de
acarreo.
Inestabilidad
Geologica,
Geotécnica,
Hidrogeoldgica. El
riesgo puede
surgir en taludes,
en excavaciones a
cielo abierto,
efectos de erosion
de margenes de El riesgo en este aspecto
los rios, los cuales puede surgir en taludes, en
pueden requerir de excavaciones a cielo abierto,
tratamiento en la construccion de tineles
especial de y obras  subterréneas,
refuerzo, soporte, desprendimientos de rocas,
drenajes, avalanchas, variaciones
tratamiento de Impacto geoldgicas, nuevos sistemas
taludes, negativo en el de fallamiento, las acciones
contenciones y/o | desarrollo del de remocion en masa,
© de las actividades objeto reptaciones, erosiones,
2 | necesarias para | contractual, derrumbes, movimientos de
8 o | s % dlalr estabilidad a | Aumento de % placalls,_ activacion Qe fallas
16 :5_, £l (Z“ sitos y obras. costos por 3 3 6 S, X geoldgicas, diaclasas,
2| E 3 | o |Pueden estar | necesidad de 2 pliegues, foliaciones,
w w o | asociados con mayores x deslizamiento s, entre otros,
§ mayores cantidades de los cuales requieren de
& | inversiones, obra, y tratamiento  especial  de
mayores eventuales refuerzo, soporte,
cantidades de obra mayores contenciones,
y mayores plazos. plazos consolidaciones, anclajes y
EL de las actividades necesarias
PROPONENTE para dar estabilidad a la obra.
Y/O Estos riesgos pueden estar
CONTRATISTA asociados con  mayores
asumira los inversiones, mayores
riesgos cantidades de obra y mayores
geoldgicos, plazos.
geotécnico e
hidrogeolégicos
identificados, y los
que debid
identificar en el
ajuste ylo
elaboracion  de
estudios y disefios
y los que se
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presenten durante
la ejecucion del
contrato. El
Municipio de
Sonson, Antioquia,
asume el Riesgo
por concepto de

mayores
cantidades de obra
que sean
necesarias,

siempre y cuando
no sean de
responsabilidad

del Contratista.

Interferencia  con
las de redes de
servicios publicos
existentes: Ocurre
por la presencia de
redes existentes,

Desde la Fase Precontractual

ue uedan
,q . P y en la etapa contractual
interferir con el Impacto o !
proyecto negativo en el solicitar a las Entidades
’ encargadas de  Servicios
— | afectando el | desarrollo del . .
] : Publicos informar con el
S | normal desarrollo objeto .
Q = S 2 mayor detalle posible sobre la
L8 o S & |[de las obras. El contractual, 3 existencia  de  redes de
— o [} . .

17 8 5} 3 2 | Contratista debera por la 1 1 2 S X X . ) )
a2 | £ 8 | © ) ) . @ servicios que puedan interferir
G| = | ar | g |realizar todas las | interferencia 2

2 ) o4 con el proyecto. En caso de
3 | gestiones que | delasredes deteccion de una red no
= correspondan. EL | existentes con . )
C referenciada, gestionar de
correspondan  de | - la ejecucion inmediato lo pertinente con la
acuerdo con | del proyecto .
. Empresa de Servicios, para la
Municipio de P o P
A - menor afectacion al proyecto.
Sonsén, Antioquia,
asumira los costos
que lo establecido
en el Tituo IV
Capitulo Il de la
Ley 1682 de 2013
Riesgo Financiero:
Se deriva de los
efectos
provenientes  de
las variaciones de
las tasas de
interés,  plazos,
tasas de cambio,
ajustes or .
ir{ﬂacién P Realizar por parte del
devaluaéién Contratista proyecciones de
° . ’ acuerdo con los datos
& | variaciones s )
= ] . 8, histéricos de las variables
© o | & < | cambiarias y Impacto [ . )
5 £ S IS ) - @ descritas, y con el estudio de
s | & ic , .

18 9] 3 financieras, y otras | econdmico al 2 2 4 S X
@ = 8 S . ) 3 mercado financiero con el fin
O | w | gp =3 variables del Contratista 2 de aque @ interesado

& mercado por establgzca un punto de
causas micro o L h
- equilibrio tendiente a
macroecondmicas, AP
disminuir el riesgo.
frente  a las
estimaciones
iniciales del

Contratista, que
puedan afectar las
utilidades

esperadas ¢}
generar pérdidas.
Riesgos de las
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acciones
encaminadas a la
administracion,
consecucion y
disponibilidad
oportuna de
recursos
financieros,
propios o  por
medio de créditos
en moneda
nacional 0
extranjera, para el
cumplimiento  del
objeto contractual,
en los plazos
fijados para tal
efecto.

Expedicion  ylo
modificacion  de
normas:  Ocurre
por cambios
normativos o por la
expedicion de

Afectacion del
desarrollo del

Proceso precontractual con
las  normas  aplicables
vigentes. Revision de los

2 cambios  sustanciales de
S | normas contrato o
c | - ) 5 normas que se produzcan
© o | & | = | posteriores al | previstoconla 5] ) ’
5 E S > | . = posterior al cierre del proceso
19 c | 8 3 | & |cierre del proceso | normatividad o s P
2 X ] e ) > de licitacion publica, que
O w T S, | de licitacion existente al 8
2 o ) x afecten el normal desarrollo
© | publica, que cierre del
@ del contrato, con el fin de
afecten las | proceso de ) .
- " estudiar los ajustes
condiciones seleccion ) )
- pertinentes a que hubiere
economicas  y/o
P lugar.
técnicas
inicialmente
pactadas.
Gestion
Ambiental: -
Seguimiento por parte del
Demora en la "
" Interventor a la  gestion
= | obtencion ylo )
z 9 A o documentada del contratista
- & | cesion de licencias S ” o
= o | & | = ) Retraso en la 3 para la obtencion de licencias,
S E S € |yl permisos S = ) L
20 2 o 3| < ) Ejecucion de © permisos y autorizaciones
] x @ o | ambientales  por . =3 A )
O w i > los trabajos 8 ambientales. Reuniones con
% | demora ylo & : '
2 |- las autoridades ambientales
inadecuada
. programadas por el
presentacion  de )
contratista.
soportes y
estudios.
Seguimiento por parte del
Pasivos Interventor a los procesos
Ambientales: constructivos, para evitar que
Pasivos se generen pasivos
ambientales ambientales por esta causa,
generados en el Impacto acompafiamiento de
proceso Negativo por Especialistas Ambientales del
< | constructivo, efectos enla proyecto cuando sea
_ ° = | & |desde el punto de | Ejecucion del 2 necesario. Una vez causados,
21 3 E| S ‘€ |vista ambiental. Proyecto < exigir el cumplimiento de las
§ ﬁ 8 <§ Pasivos Procesos % medidas compensatorias de
s j=) . . . D . .
w 2 | administrativos Sanciona o4 los mismos impuestas por la
2

generados por el
no cumplimiento
de obligaciones de
la cesion de

licencias y llevar a cabo procesos
permisos sancionatorios para conminar
ambientales su cumplimiento o sancionar

torios por parte
de la autoridad
ambienta |

autoridad ambiental.
Seguimiento por parte de la
Subdireccion  del  Medio
Ambiente. De ser necesario

el incumplimiento.
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22

General

Externo

Ejecucion

Ambiental:
Riesgos derivados
de las obligaciones
que emanan de las
licencias
ambientales, de
los planes de
manejo ambiental,
de los permisos y
autorizaciones
ambientales, tasas
retributivas y
compensatorias,
obligaciones  de
mitigacion, tareas
de monitoreo,
control y
seguimiento.
También riesgos
de las condiciones
ambientales 9}
ecoldgicas
exigidas, y de la
ejecucion de
actividades como
la explotacion
minera, ocupacion
de cauces e
intervenciones
forestales sin los
debidos permisos
de las autoridades
ambientales.

Riesgo Ambiental

Genera
incumplimiento
ambienta | que
puede afectar

la ejecucion
del proyectoy | 2 4 6
ocasiona
sancione s de
las entidades
ambienta les
competentes.

Riesgo Alto

Aplicacion de la normatividad
ambiental y exigencia de la
licencia y/o permisos ylo
autorizaciones ambientales al
contratista. Verificacion de
cumplimiento del contratista
de las obligaciones que
emanan de los mismos. De
ser necesario llevar a cabo
procesos sancionatorios para
conminar su cumplimiento o
sancionar el incumplimiento.

23

General

Externo

Ejecucion

Ambiental:
Requerimientos
adicionales de
autoridades
ambientales o del
Invias para la
proteccion del
medio ambiente, la
correccion de
problemas
detectados a lo
largo de todo el
corredor o la
realizacion de
obras ambientales
complementaria s
ylo  necesarias.
Riesgo que asume
el contratista en el
sentido de su
deber de realizar la
ejecucion de las
actividades y
riesgo que asume
el Invias mediante
el pago de las
actividades
requeridas  que
sean objeto de
pago. Para ello
procede inclusive
el procedimiento
reglado en el acta
de modificacion de

Riesgo Ambiental

Genera
incumplimiento
ambienta | que
puede afectar

la ejecucion
del proyectoy | 2 4 6
ocasiona
sancione s de
las entidades
ambienta les
competentes.

Riesgo Alto
><

Aplicacién de la normatividad
ambiental y exigencia de la
licencia y/o permisos ylo
autorizaciones ambientales al
contratista. Verificacion de
cumplimiento del contratista
de las obligaciones que
emanan de los mismos.
Realizar una adecuada etapa
de pre-construccién. De ser
necesario llevar a cabo
procesos sancionatorios para
conminar su cumplimiento o
sancionar el incumplimiento.
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cantidades de obra
y la modificacion
de provisiones.

Inconformidad

dela -
comunidad por Seguimiento a todos los
Social:  Riesgo aspectos protocolos y procesos de
asocia;io al | sociales del socializacion de los proyectos
= ) ue asi lo requieran.
= | -8 |tratamiento con | proyecto, la k=X que  asi, 4
s o | & 3 ) A K Socializacion ~ desde el
5 E S | o |comunidades y | socializacion S )
24 e o 3 ° =X comienzo del proyecto a las
e = il > | personal en | del proyectoy @ .
o w i 3 : I R comunidades que se
& | general en el | ejecuciondela [+4 .
sector y en la| obrapuede encuentran directamente
reqion enerar afectadas. Atencion a la
glon. atrgsos enla inconformidad es de la
S comunidad.
ejecucion de la
obra.
Fuerza mayor
asegurable.  Son
las  relacionadas Recopilacion ~ de  datos
con los impactos estadisticos e informacion a
adversos debido a partir de las fuentes oficiales
la ocurrencia de durante la etapa
desastres precontractual y contractual,
« | naturales, que sobre la ocurrencia de
N N
K afecten los bienes, | Demoraen la desastres naturales en la
_ ° = % equipos, ejecucion del S region del proyecto, para
o . . n "
2 E S < | maquinaria, royecto. < adoptar medidas tendientes a
25 5] =1 © o
é 3 3 é personal, insumos, Pérdida de g mitigar su impacto sobre
w S materiales, etc. De bienes del o4 bienes del contratista, tales
& | propiedad del |  Contratista como ubicacion de
[

contratista. Riesgo
que asume el
PROPONENTE
Y/O
CONTRATISTA.
Se excluyen dafios
en bienes de la
nacion que estaran

campamentos y  oficinas,
maquinaria 'y equipos,
acopios de materiales, planes
de seguridad industrial para
proteccion del personal en
dichos eventos, etc.
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a cargo de
Municipio de
Sonson, Antioquia.
Fuerza mayor no

Recopilacion ~ de  datos

asegurable. estadisticos e informacion a
Incertidumbre  de partir de fuentes oficiales
ocurrencia de durante la etapa
eventos de fuerza precontractual y contractual,
mayor no sobre la posibilidad de

asegurables, tales
como  guerras,

Estado en armonia

Interferencia
en la ejecucion

necesidad de

Riesgo politico-social, Riesgo de la naturaleza

Entes). Se define
la Fuerza Mayor o
Caso Fortuito, en
los términos de la
legislacion
existente.

con los demas | ajustar disefios

hallazgos del proyecto, mineros en la region del

arqueoldgicos, pérdidas de o proyecto, para  advertir

s o S yacimientos bienes de la é oportunamente  sobre  su

26 % g § mineros, nacion o del 5 S X X interferencia con el proyecto y
o | d | g (Municipio de | contratista, 3 tomar las medidas tendientes
Sonson, Antioquia, | cambios en las @ a mitigar el impacto. Ante la

como organo del obras por aparicion del evento efectuar

aparicion  de  hallazgos
arqueoldgicos o yacimientos

los ajustes de disefio para las

modificaciones a que hubiere
lugar en la ejecucion del
proyecto. En caso de guerra
tratar y acordar con el
Municipio  de  Sonson,
Antioquia, el tratamiento
contractual al proyecto

5.2. Garantias exigidas en el proceso de seleccion y en la contratacion

De conformidad con el andlisis realizado en el acapite inmediatamente anterior, las garantias que deben
presentar los proponentes en general y el proponente seleccionado, de conformidad con lo establecido en el
Decreto 1082 de 2015 son las siguientes:

i COBERTURA
GARANTIA GARANTE | BENEFICIARIO
EN VALOR EN TIEMPO
Noventa (90) dias, debe estar
vigente desde la presentacion Entidad
Seriedad de la oferta 20% del valor de la oferta de la oferta hasta la aprobacion Oferente
. - contratante
de la garantia de cumplimiento
del contrato.
Cumplimiento del 20% del valor del contrato Por el plazq de ejecucién <'1el Contratista Entidad
contrato contrato y seis (06) meses mas contratante
Calidad del bien 20% del valor del contrato Por el plazq de ejecucion c'jel Contratista Entidad
contrato y seis (06) meses mas contratante
Pago de salarios,
prestaciones sociales ;
legales e | 5% del valor del contrato Pl~azo d.e! contrato y tres  (3) Contratista Entidad
. . afios adicionales contratante
indemnizaciones
laborales
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Esta péliza debera contener los
- . .. | requisitos del articulo 2.2.1.2.3.1.17 .
Responsabilidad  civi del decreto 1082 de 2015. | Plazo del contrato Contratista Entidad
extracontractual . . . contratante
Doscientos salarios minimos legales

mensuales vigentes (200).

1 Garantia de seriedad de la propuesta diferencial para Mipyme en el sistema de compras publicas de conformidad con el articulo
2.2.1.2.4.2.15. decreto 1860 del 2021 y Garantia de seriedad de la propuesta diferencial para emprendimientos y empresas de mujeres
de conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.15 decreto 1860 del 2021, serd por el 10%.

De conformidad con el articulo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015 cuando con ocasion de las reclamaciones efectuadas
por la Entidad Estatal, el valor de la garantia se reduce, la Entidad Estatal debe solicitar al contratista restablecer el valor inicial
de la garantia.

Cuando el contrato es modificado para incrementar su valor o prorrogar su plazo, la Entidad Estatal debe exigir al contratista
ampliar el valor de la garantia otorgada o ampliar su vigencia, segun el caso.

MARIA C ENO
Secretaria de Planeacion

Proyect6: Carlos Augusto Gallego Londofio — Apoyo Oficina de Contratacion
Revisé: Edwin Montoya Hurtado — Profesional Oficina de Contratacion
Aprobé: Maria Camila Moreno Cardona - Secretaria de Planeacion
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