empresa férrea regional

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION
N° 27-EFR -2021

OBJETO :PRESTAR SERVICIOS DE ASESORfA PROFESIONAL
ESPECIALIZADA A LA DIRECCION TECNICA DE LA
EMPRESA FERREA REGIONAL EN LA
ESTRUCTURACION Y EJECUCION DE LOS PROYECTOS
REGIOTRAM DE OCCIDENTE, TRANSMILENIO AL
MUNICIPIO DE SOACHA FASES 11 Y 1lII, REGIOTRAM
DEL NORTE Y DEMAS PROYECTOS DE TRANSPORTE A
CARGO DE LA EMPRESA FERREA REGIONAL S.A.S.

CONTRATISTA :CAMILO JARAMILLO BERROCAL
IDENTIFICACION :80.089.098

PLAZO :ONCE (11) MESES

VALOR :$ 186.977.560.00 Mcte. IVA INCLUIDO.

JEIMMY VILLAMIL BUITRAGO, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadania No.
52.661.824 de Funza (Cundinamarca), actuando en nombre y representacion legal de la
EMPRESA FERREA REGIONAL S.A.S., en su calidad de Gerente General, nombrada por la Junta
Directiva mediante Acuerdo 04 del 15 de noviembre de 2019, debidamente facultada por la ley
y los estatutos, y quien para los efectos del presente contrato se denominara EFR, por una
parte, y por la otra CAMILO JARAMILLO BERROCAL, identificado con cédula de ciudadania No.
80.089.098 expedida en Bogota D.C., quien para efectos del presente contrato se denominara
EL CONTRATISTA; hemos acordado celebrar este CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION, el cual se rige por lo regulado en la
Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015 y demas normas
que los reglamentan, adicionan o modifican, asi como por lo estipulado en las clausulas que a

continuacion se pactan, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1) Que el articulo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015 establece que “Las Entidades
Estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratacién directa la prestacion de
servicios profesionales con la persona natural o juridica que esté en capacidad de ejecutar el
objeto del contrato, siempre y cuando la entidad estatal verifique la idoneidad o experiencia
requerida y relacionada con el drea de que se trate. En este caso, no es necesario que la
entidad estatal haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto
debe dejar constancia. Los servicios profesionales y de apoyo a la gestién corresponderdn a
aquellos de la naturaleza intelectual diferentes a los de consultoria que se derivan del
cumplimiento de las funciones de la Entidad Estatal, asi como los relacionados co

actividades operativas, logisticas, o asistenciales.”
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empresa férrearegional

2) Que la presente contrataciéon se encuentra debidamente justificada por la Direccién
Técnica de la EFR en el estudio previo y en el analisis del sector, documentos que son parte
integral del presente contrato.

3) Que la Empresa Férrea Regional S.A.S. - EFR S.A.S. tiene como objeto (i) la gestion,
organizacion y planeaciéon del sistema integrado de transporte regional en el
Departamento de Cundinamarca, bajo la modalidad de transporte terrestre, (ii) el
desarrollo, establecimiento, explotacién y operacién del sistema de transporte masivo,
incluyendo las respectivas infraestructuras, (iii) la integracion del transporte de pasajeros,
y (iv) la gestion, organizacion y planeacion de otros sistemas alternativos de transporte;

4) Que en este sentido la Empresa Férrea Regional SAS, viene liderando desde su constitucién
en el ano 2010, la estructuracién de proyectos de transporte masivo para el Departamento,
en particular para la region Bogota - Cundinamarca, bajo las premisas de los CONPES 3185
de 2002, 3677 de 2010 y 3819 de 2014, y los Planes de Desarrollo de Cundinamarca, en
especial el del gobierno 2016 - 2019, llevando a la consolidaciéon de los proyectos
Extension de troncal NQS del Sistema integrado de transporte masivo Transmilenio de
Bogota a Soacha fases Il y Il y Regiotram de Occidente. Estos proyectos fueron declarados
de importancia estratégica por medio del CONPES 3882 de 2017 para el caso de
Transmilenio a Soacha fases II y I1l y el CONPES 3902 de 2017 para el caso de Regiotram
de Occidente, posteriormente y con el aval del Consejo Superior de Politica Fiscal - CONFIS
y la expedicion por parte de la Asamblea de Cundinamarca de las Ordenanzas 038, 047 y
048 de 2017, se firmé entre la Nacion y la Gobernaciéon de Cundinamarca el Convenio de
Cofinanciacion No. 086 para el proyecto de Regiotram de Occidente y entre la Nacion, la
Gobernacion de Cundinamarca y el Municipio de Soacha el Convenio de Cofinanciacién No.
088 para el proyecto Extension de troncal NQS del Sistema integrado de transporte masivo
Transmilenio de Bogota a Soacha fases II y III, convenios en los cuales quedo estipulado
que el Ente Gestor de los proyectos es la Empresa Férrea Regional SAS.

5) Que en cuanto al proyecto Extension de troncal NQS del Sistema integrado de transporte
masivo Transmilenio de Bogota a Soacha fases Il y 11, el dia 16 de diciembre de 2019, se
suscribieron los contratos No. 60 y 61 con el CONSORCIO VIAL SOACHA y CONSTRUCTORA
CONCONCRETO S.A,, con el objeto de ejecutar la extension de la troncal NQS del Sistema
Integrado de Trasporte Masivo de Bogota en el municipio de Soacha Fases Il y I1I -- Lote 1:
calle 24 - calle 15 sur y Lote 2: calle 15 sur - futura interseccion de la av. circunvalar del
sur donde se ubica el patio portal del sistema, respectivamente.

6) Que los contratos No. 60 y 61 con el CONSORCIO VIAL SOACHA y CONSTRUCTORA
CONCONCRETO S.A. suscribieron acta de inicio el dia 13 de Febrero de 2020.

7) Queeldia 10 de enerode 2020, se suscribieron los contratos 03 y 05 con CONSORCIO TPF-
ICEACSA e INTERDISENOS INTERNACIONAL SAS, para realizar la interventorfa de los
contratos No. 60y 61 de 2019, respectivamente.

8) Que los contratos de Interventoria 03 y 05 con el consorcio TPF-ECEACSA y
INTERDISENOS INTERNACIONAL SAS suscribieron acta de inicio el dia 13 de Febrero de
2020.

9) Quela EFR el dia 13 de mayo de 2020 suscribio el contrato 033-EFR-2019,con el objeto
de realizar la demolicidn, limpieza, cerramiento y mantenimiento de predios adquiridos
por la Empresa Férrea Regional S.A.S. - EFR, para la ejecucion del proyecto: Extension de la
Troncal NQS del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Bogota D.C. en el municipj
de Soacha fases Il y III. %
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10) QuelaEFR el dia 18 de mayo de 2020 suscribi6 el contrato 040-EFR-2020 de Interventoria
integral para el contrato que realizard la demolicion, limpieza, cerramiento y
mantenimiento de predios adquiridos por la Empresa Férrea Regional S.A.S. - EFR, parala
ejecucion del proyecto: Extension de la Troncal NQS del Sistema Integrado de Transporte
Masivo de Bogota D.C. en el municipio de Soacha fases 11 y Il de acuerdo con los términos
del pliego de condiciones, en especial, minuta de contrato.

11) Que los contratos No. 033-EFR-2019 y 040-EFR-2020 con el CONSORCIO DEMOLICIONES
2020 y CONSORCIO INTER DEMOLICION 2020 suscribieron acta de inicio el dia 3 de Agosto
de 2020.

12) Que en cuanto al proyecto Regiotram de Occidente el dia siete (07) de enero de 2020 se
suscribié el contrato de Concesién No. 001 de 2020 entre la Empresa Férrea Regional S.A.S.
y la Concesionaria Férrea de Occidente S.A.S., cuyo objeto es “Concesion para que el
Concesionario, por su cuenta y riesgo, lleve a cabo todas las actividades necesarias para la
financiacién, Estudios y Disefios, Gestion Social y Ambiental, ejecucién de las obras de
construccidn, las obras del taller AN, las Obras de Adecuacion y Reparacién de desvios, las
obras para intersecciones especiales, las Obras para Redes, la Operacion, el Mantenimiento,
la Reversién Parcial y la Reversién de la Infraestructura correspondiente al Regiotram, asi
como la financiacién, Estudios y Disefios, instalacién, suministro, pruebas, puesta en
marcha, operacién reposicién, Mantenimiento, y Reversién del Material Rodante, de los
Sistemas Ferroviarios y del SIRAU y la prestacion del servicio publico de transporte férreo
de pasajeros en Bogotd y Cundinamarca a través del Regiotram, incluyendo su Recaudo”.

13) Que la Concesionaria Férrea de Occidente S.AS. y la Empresa Férrea Regional S.A.S,
suscribieron acta de inicio del contrato de Concesién No. 001 de 2020 el dia veinticuatro
(24) de Junio de 2020.

14) Que el dia tres (03) de abril de 2020 se suscribié el contrato de interventoria No. 28 de
2020 entre la Empresa Férrea Regional S.A.S. y el CONSORCIO INTERVENTOR REGIOTRAM
OCCIDENTE cuyo objeto es “Interventorfa integral del Contrato de Concesion del Proyecto,
que incluye las actividades que se describen en el presente Contrato de Interventoria, asi
como las actividades que en cabeza del Interventor son asignadas en el Contrato de
Concesion”.

15) Que la Empresa Férrea Regional S.A.S. y el CONSORCIO INTERVENTOR REGIOTRAM
OCCIDENTE suscribieron acta de inicio del contrato de interventoria No. 028-EFR-2020
dia veinticuatro (24) de junio de 2020.

16) El pasado 29 de octubre de 2020 la EFR, el Departamento de Cundinamarca, la Secretaria
Distrital de Movilidad, TRANSMILENIO S.A. y el IDU, suscribieron el convenio
interadministrativo de colaboracidn cuyo objeto es “aunar esfuerzos entre las Partes para
(i) realizar los andlisis y estudios técnicos, financieros y legales que resultan necesarios
para evaluar y, de resultar viable para las Partes, lograr la integracién fisica, operacional,
tarifaria y del medio de pago del proyecto Regiotram de Occidente y el Sistema Integrado
de Transporte Ptiblico - SITP de la ciudad de Bogota, asi como (ii) establecer la viabilidad
de los cambios que se derivarfan de estos andlisis y estudios en el Contrato de Concesion
No. 01 del 2020 y en el Contrato de Interventoria No. 28 EFR - 2020.”

17) Que los mencionados contratos se encuentran en tramite de ejecucion y requieren del
seguimiento, acompafiamiento especializado y supervisién permanente por parte de la
Empresa Férrea Regional S.A.S,, a fin de dar cabal cumplimiento a su objeto social y
obligaciones contractuales en ellos pactadas.
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18) Que en cuanto al proyecto Regiotram del Norte, el 17 de julio de 2019, la EFR suscribid con
FINDETER el convenio interadministrativo No. 048 de 2019, cuyo objeto es aunar
esfuerzos para elaborar los estudios de factibilidad del tren entre Bogota D.C. y Zipaquira.

19) Que el 18 de diciembre de 2019 Findeter adjudicé el proceso de consultoria No FCO-C-013
-2019 cuyo objeto es “contratar los estudios y disefios a nivel de factibilidad para la
estructuracion técnica, legal, financiera y equidad de género e inclusién social de un tren
de carga y pasajeros entre Bogota y Zipaquird” a la Union Temporal Egis-Deloitte- Duran &
Osorio.

20) Que el 16 de marzo de 2020 Findeter adjudico el proceso de interventoria No FCO-I-005-
2020 cuyo objeto es “contratar la interventoria técnica, administrativa, financiera,
contable, social y de equidad de género, ambiental y juridica para el contrato que se derive
del proceso de contrataciéon que se adelanta en Findeter, cuyo objeto es: “contratar los
estudios y disefios a nivel de factibilidad parala estructuracién técnica, legal, financiera y
de equidad de género e inclusién social de un tren de carga y pasajeros entre Bogotd y
Zipaquira.” consorcio arco Bogota Zipa, integrado por Coral Delgado & Asociados S.A.S -
Ardanuy sucursal Colombia

21) Que el 29 de abril de 2020 se firmaron los contratos de consultoria e interventoria
derivados de los proceso No FCO-C-013 -2019 y FCO-1-005-2020.

22) Queel 11 de mayo de 2020 se firm6 el acta de inicio del contrato de interventoria derivado
del proceso FCO-1-005-2020. Y el 14 de mayo de 2020 se firm6 el acta de inicio del contrato
de consultoria derivado del proceso FCO-C-013 -2019.

23) Que el 29 de octubre de 2020 la EFR, el Departamento de Cundinamarca, la Secretaria
Distrital de Movilidad, TRANSMILENIO S.A. y el IDU, suscribieron el convenio
interadministrativo de colaboraciéon y cooperaciéon No 74 de 2 cuyo objeto es “Aunar
esfuerzos entre las Partes para (i) realizar los anélisis y estudios técnicos, financieros y
legales que resultan necesarios para evaluar y, de resultar viable para las Partes, lograr la
integracion fisica, operacional, tarifaria y del medio de pago del proyecto Regiotram de
Occidente y el Sistema Integrado de Transporte Publico - SITP de la ciudad de Bogot4, asi
como (ii) establecer la viabilidad de los cambios que se derivarian de estos anélisis y
estudios en el Contrato de Concesioén No. 01 del 2020 y en el Contrato de Interventoria No.
28 EFR - 2020.”

24) Que con el propdsito de cumplir con los objetos contractuales establecidos en los
Convenios de Cofinanciacién No. 088 y 086 para los proyectos mencionados, la EFR través
de sus contratistas requiere adelantar la asesoria y acompafiamiento especializado de los
contratos a cargo de la EFR.

25) Que mediante sesion de Junta Directiva de fecha 19 de diciembre de 2019, fue aprobada la
planta de personal de la empresa y sera implementada en los préximos meses, teniendo en
cuenta los procedimientos administrativos que se requieren para ello, a la fecha la empresa
requiere seguir contando con personal con experiencia para el cumplimiento de su objeto
social.

26) Que el proceso de contratacion se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones de
la EFR.

27) Que segun certificacién expedida por la Direccién Administrativa y Financiera, en la planta
de personal de la Empresa Férrea Regional S.A.S. no existen funcionarios especializa
para realizar las actividades objeto del presente contrato. %‘
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28) Que el Director Técnico de la EFR certific que EL CONTRATISTA cuenta con la idoneidad
y experiencia necesaria, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley.

29) Bajo este entendido y teniendo en cuenta la naturaleza y la especialidad de los proyectos a
cargo de la Empresa y su estado actual, se hace necesario contratar la asesoria y
acompafiamiento en los proyectos a cargo de la EMPRESA FERREA REGIONAL SAS a través
de la Direccién Técnica en los procesos de estructuraciéon y ejecucion de los proyectos y
para ello debe contar con un profesional en ingenieria civil con titulo de maestria
y experiencia relacionada en estructuracién y ejecucién de proyectos, que cuente con mas
de sesenta (60) meses de experiencia profesional relacionada, a fin de que brinde el apoyo
y soporte profesional requerido para satisfacer la necesidad planteada, y el cumplimiento
de las actividades que se requieren por parte de la Entidad.

Por lo anterior, las partes celebran el presente contrato, el cual se regird por las siguientes
clausulas:

CLAUSULA PRIMERA. OBJETO: El Contratista se obliga para con la Empresa Férrea Regional
S.A.S. a asesorar, estructurar, acompafar, elaborar, validar, conceptuar, coordinar, gestionar,
realizar seguimiento, controlar, asegurar informacién y apoyar a la Direccién Técnica en las
actividades relacionadas con los proyectos y convenios a cargo por la Empresa Férrea

Regional SAS.

CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Para el cabal cumplimiento del
objeto contratado, EL CONTRATISTA se obliga para con la EFR S.A.S,, a:

1. OBLIGACIONES GENERALES:
A) Cumplir a cabalidad el objeto del contrato, de acuerdo con los términos y condiciones

pactadas, las cuales s6lo podran ser modificadas previo acuerdo entre las partes. B) Actuar con
suma diligencia, responsabilidad e idoneidad en la ejecucion de las actividades contratadas. C)
Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo del
contrato le imparta la EFR a través del supervisor del mismo, para una correcta ejecucion y
cumplimiento de sus obligaciones contractuales. D) Entregar los informes y productos
requeridos de acuerdo a lo estipulado en el contrato, y los que le solicite el supervisor en el
desarrollo y ejecuciéon del contrato. E) Cumplir con las obligaciones que como contratista le
corresponden frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, y acreditar el pago
oportuno de las mismas en debida forma. F) Realizar y responder por el pago de los tributos
que se causen o llegaren a causar por la celebracién, ejecucion y liquidacion del contrato
(cuando a ésta hubiere lugar). G) Presentar la respectiva factura, cuenta de cobro o su
documento equivalente, de acuerdo con el régimen tributario aplicable al objeto contratado,
junto con el informe de actividades realizadas en el respectivo periodo. Es obligacién de EL
CONTRATISTA conocer y presupuestar todos los gravamenes de los cuales es responsable al
momento de celebrar el contrato. H) Mantener a la EFR libre de cualquier dafio o perjuicio
originado en reclamaciones de terceros, que se deriven de sus actuaciones o de las de sus
subcontratistas o dependientes (si fueren autorizados).I) Responder ante las autoridades por
los actos u omisiones que en el ejercicio de este contrato lleve a cabo, cuando con ellos cause

perjuicio a la EFR o a terceros.]) No ceder el presente contrato sin el consentimie%
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aprobacién previa, escrita y expresa de la EFR. ]) Responder por todos y cada uno de los
insumos, suministros, herramientas, dotacién, implementacién, inventarios o materiales que le
sean puestos a su disposicién para la prestacién de los servicios contratados, de tal suerte, que
debera responder por su pérdida o dafio, autorizando con la firma de este contrato que el valor
de los mismos sea descontado automéaticamente de los honorarios pactados en caso de pérdida
o extravio injustificado, de acuerdo con el deber de cuidado y diligencia inmerso en el contrato.
K) Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la informacién y documentos a que tenga
acceso, maneje en desarrollo de su actividad o que llegue conocer en desarrollo del contrato. L)
Conocer y acatar lo dispuesto en los procedimientos o manuales internos de la EFR. M)
Informar oportunamente de cualquier peticién o amenaza, de quien actuando por fuera de la
Ley pretenda obligarlo a hacer u omitir algiin acto o ocultar hechos que afecten los intereses de
la EFR. N) Informar oportunamente al supervisor de cualquier anomalia o dificultad que
advierta en el desarrollo del contrato, y proponer alternativas de solucién a las mismas. N)
Defender en todas sus actuaciones los intereses de la EFR y obrar con lealtad y buena fe en
todas las etapas contractuales. 0) Dar cumplimiento a lo previsto en el articulo 2.2.4.2.2.18 del
Decreto 1072 de 2015, en cuanto a los exdmenes médicos. P) Prestar sus servicios acatando las
normas propias de su profesién. Q) Las demas que se deriven del objeto contractual, de la oferta
presentada y todas aquellas que de acuerdo a la naturaleza del contrato establezca la ley.

2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS: 1) Brindar asesoria y acompafiamiento en la elaboracién de
documentos técnicos para el seguimiento integral en la estructuracién y ejecucion de los
proyectos a cargo de la EFR. 2) Elaborar convenios, actos administrativos que se requieran
durante el proceso de estructuracion de los proyectos y que necesiten ser presentados ante las
entidades competentes de orden nacional y Distrital como Ministerio de Transporte, Ministerio
de Hacienda, Aerocivil, ANI, Departamento Nacional de Planeacién, Alcaldia de Bogota, IDU,
Secretaria de Movilidad, etc. 3) Acompanar, asesorar y elaborar los documentos, convenios,
actos administrativos que se requieran para los tramites de aprobacién con terceros necesarios
para la ejecucion de REGIOTRAM de Occidente, Transmilenio al Municipio de Soacha fases Il y
11y demas a cargo de la EFR. 4) Apoyar y acompafar a la Direccidn técnica de la Empresa Férrea
Regional SAS en el seguimiento de los contratos a cargo de los proyectos. 5) Acompaiiar a la
Empresa Férrea Regional en las mesas de trabajo y elaborar los documentos técnicos y/o actos
administrativos que se requieran con el Distrito Capital respecto a los proyectos de Bogota
Region. 6) Emitir conceptos y recomendaciones sobre los asuntos que la Empresa Férrea
Regional considere que deben ser sometidos a su asesoria y asistencia técnica profesional
especializada. 7) Revisar, validar, conceptuar o aprobar en el componente técnico sobre los
informes emitidos por las interventorias, consultorias y demas de los proyectos a cargo por la
Direcciéon Técnica de la EFR. 8) Participar en las mesas de trabajo requeridas de acuerdo con la
naturaleza objeto del contrato y levantar actas, presentar informe en relaciéon con las reuniones,
mesas de trabajo y eventos en que participe a nombre del Departamento y anexar los soportes
correspondientes. 9) Redactar los documentos de caracter técnico que permitan la revision de
las Iniciativas Privadas que pretendan la implementacion de Sistemas de Transporte férreo en
el Departamento. 10) Realizar, revisar y aprobar las respuestas que se deban presentar a las
solicitudes, comunicados, derechos de peticion, requerimientos y demas que se presenten
dentro de los proyectos en ejecucion, y asimismo dentro del marco de las solicitudes y
obligaciones remitidas por las diferentes entidades. 11) Asistir a las reuniones y mesas de
trabajo, asi como revisar y redactar los documentos de contenido técnico necesarios p?@
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cumplimiento del objeto contractual. 12) Apoyar a la Direccién Técnica, en mesas de trabajo,
reuniones o citaciones de terceros, entes de control u otras entidades publicas. 13) Cumplir con
el Sistema de Gestién de Seguridad y salud en el Trabajo (SG-SST) de la Empresa Férrea
Regional y demds normatividad aplicable en materia. 14) Las demas actividades que de
conformidad con el objeto del contractual le sean asignadas por el supervisor del contrato.

CLAUSULA TERCERA. OBLIGACIONES DE LA EFR A fin de garantizar la adecuada ejecucién
del objeto contractual, la EFR se obliga para con EL CONTRATISTA, a: 1) Designar al
SUPERVISOR que ha de ejercer la vigilancia y control al cumplimiento de las obligaciones
contraidas por EL CONTRATISTA en virtud del contrato, con el fin de garantizar la adecuada,
oportuna y efectiva ejecucién del objeto contractual. 2) Previa verificacién respecto del
cumplimiento de los requisitos exigidos, suscribir con EL CONTRATISTA, a través del
SUPERVISOR, el acta de inicio de ejecucién del objeto del contrato y el acta final de supervision.
3) Requerir a EL. CONTRATISTA para que adopte las medidas pertinentes cuando surjan faltas
o deficiencias en el cumplimiento del contrato. 4) Pagar oportunamente el valor pactado como
contraprestacion por la ejecucién del objeto del contrato, previa certificacion expedida por el
SUPERVISOR respecto del cumplimiento a cabalidad de las obligaciones contraidas por EL
CONTRATISTA y la ejecucion a satisfaccion del objeto contractual.

CLAUSULA CUARTA. VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: Las partes acuerdan el
valor del presente contrato en la suma de CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS

SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M/CTE. ($ 186.977.560,00). Iva Incluido.

La EFR pagar4 al CONTRATISTA el valor del contrato asi: Once (11) mensualidades vencidas
cada una por la suma de CATORCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS

($14.284.000) MAS IVA.

Para cada pago se requiere la presentacién por parte del Contratista de los siguientes
documentos:

El valor del contrato se pagara previa la presentacién de los siguientes documentos:

Informe de actividades del periodo respectivo.
a. Certificacién expedida por el supervisor, en la que conste la verificacion de cumplimiento

del objeto, obligaciones y el pago al Sistema General de Seguridad Social, de acuerdo con lo

previsto en la normatividad vigente.
b. Copia del recibo o constancia de pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social.

La Empresa Férrea Regional S.A.S no se hace responsable por las demoras presentadas en el
trdmite para el pago al CONTRATISTA cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse
incompleta la documentacién soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones
establecidas en el contrato. Los pagos sefialados se realizaran dentro de los diez (10) dias
habiles siguientes a la presentacién de los documentos requeridos para el efecto mediante
cheque o abono en cuenta, de acuerdo con la informacién aportada para tal efecto porOQL/

CONTRATISTA.
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PARAGRAFO PRIMERO: Para efectos del reconocimiento y pago del valor pactado como
contraprestacién por la ejecucién del objeto del presente contrato, la EFR aplicard los

respectivos descuentos que de conformidad con las normas vigentes deba asumir EL
CONTRATISTA.

PARAGRAFO SEGUNDO: Para el presente contrato, aplicara lo dispuesto en la Ordenanza No.
0100 de 2019, expedida por la Asamblea del Departamento de Cundinamarca, que establece en
su Articulo Primero: “que se establece una exencién del 100% en las estampillas departamentales,
para los contratos de concesion, obra ptblica o cualquier otro conexo con el desarrollo de
proyectos de infraestructura de transporte que hayan sido declarados de importancia estratégica
para el Departamento”, previa aprobaciéon de la Direccion de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.

CLAUSULA QUINTA. PLAZO DEL CONTRATO: Las partes acordamos que el término de

ejecucion del Contrato es de once (11) meses, contados a partir de la fecha de suscripcién del
acta de inicio y expedicion del registro presupuestal.

CLAUSULA SEXTA. SUJECION A LA APROPIACION PRESUPUESTAL: El reconocimiento y

pago de las obligaciones que surjan para la EFR en virtud de la celebracion del presente
Contrato, seran realizadas con cargo al rubro GA2.1.1.03.01 Servicios Prestados a las Empresas
y servicios de produccion, para la vigencia fiscal de 2021, segtn el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. 2021000108 del 08 de enero de 2021, el cual se incorpora como parte integral
del presente contrato.

CLAUSULA SEPTIMA. AUTONOMIA CONTRACTUAL Y LA INEXISTENCIA DE VINCULO
LABORAL. Para la ejecucién del presente contrato EL CONTRATISTA actia en forma
independiente y auténoma; en consecuencia, el presente contrato no genera relacién laboral
alguna de la EFR con EL CONTRATISTA, ni tampoco el reconocimiento y pago de prestaciones
sociales; por tal razon, la ejecucién del objeto contractual no genera ningtin tipo de emolumento
para la EFR, diferente al valor acordado en la cldusula cuarta de este contrato.

CLAUSULA OCTAVA. CONFIDENCIALIDAD. Como quiera que, dentro del objeto de la
prestacion del servicio, se tiene previsto el intercambio de informacién de carécter reservado,
se exige a EL CONTRATISTA el compromiso de guardar confidencialidad sobre la misma.

Todos los documentos e informacién que se produzcan en desarrollo del presente contrato seran
de uso exclusivo de la EFR y EL CONTRATISTA. Este ultimo se obliga a no utilizarlos para fines
distintos a los previstos en este contrato ni a divulgarlos.

CLAUSULA NOVENA. DELEGACION, SUBCONTRATACION Y CESION DEL PRESENTE
CONTRATO: Queda prohibida la delegacidn, subcontratacion y cesion del presente contrato o
de los derechos u obligaciones emanados del mismo, salvo que exista autorizacion previa
escrita del Gerente General de la Empresa Férrea Regional S.A.S. &
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CLAUSULA DECIMA. GASTOS DE DESPLAZAMIENTO Y/O VIATICOS. La EFR, previa

autorizaciéon expresa del SUPERVISOR del contrato, reconocera el valor de los gastos de
desplazamiento y/o vidticos en los que incurra EL CONTRATISTA para llevar a cabo
actividades relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones contractuales fuera del
domicilio contractual, de conformidad con lo previsto en la Resolucién 01 de 2019 vigente.

PARAGRAFO: EL CONTRATISTA debera presentar ante el SUPERVISOR del contrato, dentro
de los tres (3) dias siguientes al término del desplazamiento y/o viatico, un informe ejecutivo
sobre las actividades desplegadas en desarrollo de la labor fuera del domicilio contractual, para

que proceda dicho reconocimiento.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA. INDEMNIDAD. Serd obligaciéon de EL CONTRATISTA,
mantener indemne a la Empresa Férrea Regional S.A.S de cualquier dafio o perjuicio originado
en reclamaciones de terceros que se deriven de sus actuaciones.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. Todo escrito, trabajo o material elaborado y preparado por EL
CONTRATISTA para la EFR en relacion con el objeto del presente contrato, podra ser utilizado,
reproducido y distribuido por EFR. EL. CONTRATISTA declara por este documento que la EFR,
de manera total, para cualquier territorio y sin limitacién alguna, es titular de todos los
derechos patrimoniales de propiedad intelectual y material sobre todo escrito, obra, trabajo o
material elaborado con ocasién del presente contrato de prestacidn de servicios profesionales,
los cuales perteneceran en su totalidad a la EFR, quien tendra el uso, el goce pleno de los mismos
y podré explotarlos sin limitacién alguna. En ejercicio de estos derechos la EFR podra modificar,
adaptar, editar, borrar, modificar, transformar, difundir, comunicar, distribuir, y en general
realizar todo acto de disposicién sobre dichos productos, escritos, obras, planos, etc.

CLAUSULA DECIMA TERCERA. SUPERVISION. La supervisién y control del presente contrato
estard a cargo del Director Técnico o por quien delegue el ordenador del gasto mediante
memorando, y asumird la responsabilidad por el seguimiento y control del contrato, asi como
de su correcta y cabal ejecucién. La supervision consistird en el seguimiento técnico,
administrativo, financiero, contable y juridico sobre el cumplimiento del objeto del contrato,
para lo cual deberd realizar la evaluacién y verificacién de cumplimiento de todas y cada una
de las obligaciones dentro del término de ejecucion contractual pactado, y en el marco de las
funciones y responsabilidades sefialadas en las normas que rigen la materia.

El SUPERVISOR tendra todas las funciones que por la indole y naturaleza del contrato le son
propias, las sefialas en la Ley y las siguientes que se sefialan de manera enunciativa: 1) Verificar y
velar por que EL. CONTRATISTA cumpla con el objeto del contrato y las obligaciones contraidas; 2)
Informar oportunamente respecto a las demoras o incumplimiento de las obligaciones de EL
CONTRATISTA; 3) Elaborar los informes de supervision; 4) Requerir a EL CONTRATISTA sobre el
cumplimiento de las obligaciones contractuales; 5) Revisar, aprobar o improbar los informes que
presente EL. CONTRATISTA en ejecucion del contrato. Asi mismo, podra solicitar los informes a
que haya lugar; 6) Autorizar con su firma los pagos que deban efectuarse a EL CONTRATISTA; 7)
Verificar, como requisito para cada pago, que EL. CONTRATISTA se encuentre al dia en sus aportes
al Sistema General de Seguridad Social; 8) Garantizar que toda la documentacioén contractual se
encuentre publicada oportunamente en la plataforma transaccional del Secop II; 9) Custodiar,
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alimentar el expediente o carpeta contractual, garantizando que toda la documentacién contractual
debidamente diligenciada repose en ella; 10) Realizar y suscribir las actas respectivas,
especialmente el acta de inicio y el acta de finalizacién; 11) Certificar el cumplimiento a satisfaccién
del objeto contractual por parte de EL CONTRATISTA, cuando haya lugar a ello. Dicha certificacion
se constituye en requisito previo para cada uno de los pagos que deba realizar la EFR; 12) Solicitar
la suscripcién de otrosi, prorrogas, adiciones, suspensiones y demas modificaciones a que haya
lugar, previa la debida y detallada sustentacion; 13) Todas aquellas a que haya lugar, para la
correcta ejecucion del contrato, y que no se encuentren expresamente descritas en esta cldusula.

CLAUSULA DECIMA CUARTA. INTERPRETACION, MODIFICACION O TERMINACION
UNILATERAL DEL PRESENTE CONTRATO: Cuando surjan motivos posteriores al
perfeccionamiento del contrato, que hicieren necesaria la interpretacién, modificacién o
terminacidon unilateral del presente contrato, la EFR procederd de conformidad con lo
establecido en los articulos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993.

CLAUSULA DECIMA QUINTA. CADUCIDAD: Cuando surjan motivos posteriores al
perfeccionamiento del Contrato, que hicieren necesaria la declaratoria de caducidad del
presente contrato, la EFR procederi a ello, de conformidad con lo previsto en el articulo 18 de
la Ley 80 de 1993.

CLAUSULA DECIMA SEXTA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA
manifiesta bajo la gravedad del juramento, que se entendera prestado con la firma de este
contrato, no estar incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades y demés
prohibiciones establecidas en la Constitucién Politica, la Ley 80 de 1993, articulo 18 de la Ley
1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y demds normas concordantes y disposiciones vigentes sobre
la materia.

PARAGRAFO: Igualmente manifiesta haber dado cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 1
de la Ley 190 de 1995.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. TERMINACION DEL CONTRATO: Se debera proceder a la
terminacion de este contrato en los siguientes eventos: 1) Por vencimiento del plazo de
ejecucidn; 2) Cuando las partes den por terminado el contrato por mutuo acuerdo, lo cual podra
hacerse en todos los casos en que tal determinacién no implique renuncia a derechos causados
o adquiridos a favor de la EFR; 3) Cuando se haya ejecutoriado la providencia que declar6 la
caducidad del contrato; 4)Por fuerza mayor o caso fortuito cuando se haga imposible continuar
su ejecucion; 5) El presente contrato se dara por terminado en el momento en que la Empresa
Férrea Regional SAS implemente su redisefio institucional y provea el cargo (empleado ptblico
o trabajador oficial) con el mismo perfil de EL CONTRATISTA para cumplir las funciones objeto
de este contrato de prestacion de servicios; 6) Por cualquiera de las demés causales previstas
enla Ley.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA. DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos del
presente contrato, las partes establecemos como domicilio contractual la ciudad de Bogota D&Z.
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CLAUSULA DECIMA NOVENA. PRORROGA DEL PRESENTE CONTRATO: El término de

ejecucion del presente contrato podra ser prorrogado de comuin acuerdo por las partes antes
de su vencimiento. En ningln caso habra lugar a prérrogas o adiciones automaticas tcitas del

presente contrato.

CLAUSULA VIGESIMA. SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Las divergencias que surjan durante
la ejecucién del objeto contractual, seran sometidas a la revisién de las partes para buscar un
arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) dias habiles a partir de la fecha en que
cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra la existencia de una diferencia. Las
controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se solucionaran
preferiblemente por los mecanismos a través de la conciliacién y la transaccion.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCION DEL

PRESENTE CONTRATO: El presente contrato se perfecciona con el acuerdo de voluntad de las
partes y la suscripciéon del mismo, se legaliza con la expedicién del registro presupuestal
correspondiente y requiere para su ejecucion la suscripcién del acta de inicio de ejecucién del
objeto contractual por parte de EL CONTRATISTA y la EFR. '

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. LIQUIDACION: Por tratarse de un contrato de prestacién de

servicios profesionales, no es obligatoria la liquidacion del contrato en virtud de lo dispuesto en el
inciso final del articulo 217 del Decreto Ley 019 de 2012.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA. INCORPORACION DE DOCUMENTOS Y NORMAS: Se
incorporan como parte integral del presente contrato: 1) El Estudio previo, 2) Analisis del
sector, 3) El Certificado de Disponibilidad Presupuestal, 4) La propuesta presentada por EL
CONTRATISTA. 5) Constancia de idoneidad y experiencia, 5) Certificado de insuficiencia de
personal expedido por el Director Administrativo y Financiero de la Empresa Férrea Regional
S.A.S. Se entienden incorporadas al texto del presente contrato, las disposiciones contenidas en
la Ley 80 de 1993, Ley 1150 del 2007, Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015 y demaés

normas concordantes y complementarias.

En constancia y para todos los efectos legales las partes firmamos el presente contrato en la
ciudad de Bogota D.C, a los dieciocho (18) dias del mes de enero de 2021.

Por el Contra/tiSta’M

ITRACO z CAMILO JARAMILLO BERROCAL
GERENTE GENERAL 4 C.C. No. 80.089.098 de Bogota D.C.
EMPREYA FERREA REGIONAL S.A.S.

Elaboré: Daniel Lopez Avendaiio. Asesor Direccién Técnica
Revisé: Rgberto Mario Ochoa Uribe. Jefe Oficina Asesora Jurldigd.
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