
Orden de 
Elegibilidad

Orden de entrega  de 
la propuesta

PROPONENTE ASPECTOS JURIDICOS
INDICES FINANCIEROS 
Y ORGANIZACIONALES

CAPACIDAD RESIDUAL
EXPERIENCIA 
HABILITANTE

CONSOLIDADO 
GENERAL

FACTORES DE 
CALIDAD

APOYO A LA 
INDUSTRIA 
NACIONAL

EMPRENDIMIENTO 
MUJERES

MIPYME
FACTOR 

ECONOMICO
TOTAL OBSERVACIONES

1 IGV PROYECTOS S.A.S HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO 30 20 0,00 0,25 47,313 97,56
2 COINTPRO INGENIERIA SAS HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO 10 20 0,25 0,25 49,500 80,00

3 JOSE RAUL GONZALEZ RIVERA HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO 30 20 0,00 0,00 48,598 98,60

Solicitamos revisar los documentos de la propuesta pues evidenciamos que el documento solicitado, tal como lo dicen los pliegos, se encuentra dentro de nuestra propuesta original.”

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA PATIO DE BOLAS SECTOR EL ALTO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. 
CONVENIO ICCU-CTO-1549-2025

CONSOLIDADO EVALUACION FINAL

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA
ALSAT-SAMC 07-2026

REQUISITOS HABILITANTES FACTORES DE PONDERACION

1. De acuerdo a la evaluación Jurídica, Técnica y Financiera del proceso de selección No. ALSAT-SAMC-007 de 2026 con objeto: “MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA PATIO DE BOLAS SECTOR EL ALTO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO 
DEL TEQUENDAMA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. CONVENIO ICCU-CTO-1549-2025”, El comité evaluador realizo la correspondiente  evaluacion  tecnica, juridica y financiera  de las propuesta  presentadas, que como resultado se determino:
- El proponente IGV PROYECTOS S.A.S, CUMPLE con la totalidad de los requisitos habilitantes exigidos.

2. En atención a las aclaraciones solicitadas por medio electrónico, frente al proceso en referencia, La entidad se permite dar respuesta en los siguientes términos:
OBSERVACIÓN PRESENTADA POR DM INGENIERIA Y CONSULTORÍA S.A.S
Observación 1: 
“Julio Alfonso Bastidas Rosero en mi calidad de representante legal del COINTPRO INGENIERIA SAS en adelante el “proponente”, me permito hacer las siguientes observaciones al informe de evaluación publicada por ustedes el día sábado 13 de junio. 
En el informe, no se nos otorga los puntos por factor de calidad por programas adicionales  ambientales y sociales, tal como se muestra en pantallazo del informe.

 - El proponente COINTPRO  INGENIERIA S.A.S, CUMPLE con la totalidad  de los requisitos habilitantes exigidos.
- El prponente JOSE RAÚL GONZALES RIVERA luego del proceso de subsanacion de la observaciones, CUMPLE con todos los requisitos habilitantes exigidos.
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MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA PATIO DE BOLAS SECTOR EL ALTO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. 
CONVENIO ICCU-CTO-1549-2025

CONSOLIDADO EVALUACION FINAL

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA
ALSAT-SAMC 07-2026

Respuesta 1: La entidad de acuerdo a la observación presentada por el Sr. Julio Alfonso Bastidas Rosero, se permite dar alcance indicando que no fue procedente la asignación de puntaje al factor de calidad criterios adicionales ambientales y sociales debido a que en el formato que aporto el
proponente COINTPRO INGENIERIA SAS está haciendo referencia: a los criterios ambientales y sociales al numeral 4.2.2 del documento base. 

Sin embargo, una vez verificada la documentación del proceso, se evidencia que el numeral 4.2.2 del Documento Base corresponde al criterio de Disponibilidad y Condiciones Funcionales de la Maquinaria de Obra, y no a los criterios adicionales ambientales y sociales objeto de acreditación y
evaluación. En consecuencia, la manifestación presentada por el proponente se encuentra sustentada en un numeral distinto al exigido para la obtención del puntaje reclamado.
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MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA PATIO DE BOLAS SECTOR EL ALTO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. 
CONVENIO ICCU-CTO-1549-2025

CONSOLIDADO EVALUACION FINAL

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA
ALSAT-SAMC 07-2026

Se anexa imágenes del documento base y los criterios que se exige la entidad:
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MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA PATIO DE BOLAS SECTOR EL ALTO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. 
CONVENIO ICCU-CTO-1549-2025

CONSOLIDADO EVALUACION FINAL

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA
ALSAT-SAMC 07-2026

Se anexa el formato que el proponente entrego:

En conclusión, no resulta procedente la asignación de puntaje al factor de calidad denominado “Criterios Adicionales Ambientales y Sociales”, confirmando la puntuacion asignada a este proponente.
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Numero de Propuestas 3

Fecha del Cierre del Proceso 5/06/2026

No. NOMBRE DEL PROPONENTE REPRESENTANTE LEGAL INTEGRANTES Integrante 1
% Int. 

1
Integrante 2

% Int. 
2

Telefono FAX Direccion Email Ciudad 

1 IGV PROYECTOS S.A.S CAMILO ANDRES MARTINEZ LOPEZ
(IGV PROYECTOS S.A.S 100% -  0% -  0%- 0%- 
0%) 

IGV PROYECTOS S.A.S 100% 300675962 CALLE 109 14 B 60 OFICINA 204 IGVPROYECTOSSAS@GMAIL.COM BOGOTÁ

2 COINTPRO INGENIERIA SAS
 JULIO ALFONSO BASTIDAS ROSERO

(COINTPRO INGENIERIA SAS 100% -  0% -  0%- 
0%- 0%) 

COINTPRO INGENIERIA 
SAS

100% 311 8440 925 Cr 19 # 39A - 14 cointpro@gmail.com MANIZALES

3 JOSE RAUL GONZALEZ RIVERA JOSE RAUL GONZALEZ RIVERA
(JOSE RAUL GONZALEZ RIVERA 100% -  0% -  0%- 
0%- 0%) 

JOSE RAUL GONZALEZ 
RIVERA

100% 3106546712 CR 31 32 A 29, Jrgr0409@gmail.com COROZAL

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA
ALSAT-SAMC 07-2026

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA PATIO DE BOLAS SECTOR EL ALTO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. CONVENIO ICCU-CTO-1549-2025

INFOR. GENERALEVALUACION FINAL ALSAT-SAMC 07-2026 23/06/2026









% Acreditación porcentaje 
PO

SMMLV Acreditación 
porcentaje PO

75% 56,62
120% 90,59
150% 113,24

132.177.021,00
75,49
113,24
90,59
56,62
52,84
26,42
1,32
5/06/2026

15/03/1980

PROPONENTE 1 No. Contratos 2

No. Entidad Contrtante Integrante que aporta Objeto % Participacion No. RUP SMMLV RUP Fecha de Inicio
Fecha de 

Terminacion
Valor Total ($) SMMLV A. B. C. D. E. F. G. Observaciones

1
DISTRITO TURISTICO Y 

CULTURAL DE CARTAGENA DE 
INDIAS 

IGV PROYECTOS S.A.S

PAVIMENTACION DIAGONAL 32 TRAMO 
COMPRENDIDO ENTRE LA VIA LA CORDIALIDAD Y LA 

AVENIDA PEDRO ROMERO DEL BARRIO VIEJO 
PORVENIR, LOS ALPES, URBANIZACION CHAPACUA 

URB. LA INDIA Y TRECE DE JUNIO.

90% 8 7357,71 1/09/2010 3/02/2012 4.169.617.832,52               6.621,94 OK OK OK OK N/A OK N/A

2 MUNICIPIO DE FACATATIVA QB INGENIERIA S.A.S.
OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LA VÍA COMPRENDIDA
ENTRE LA CARRERA 17 CON CALLE 15 Y LA ESCUELA
MANCILLA DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ 

25% 9 9908,04 2/03/2010 1/08/2011 5.306.750.959,00               2.472,857 OK OK OK OK N/A OK N/A

TOTAL 9.094,80
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE N/A CUMPLE N/A HABILITADO

PROPONENTE 2 No. Contratos 1

No. Entidad Contrtante Integrante que aporta Objeto % Participacion No. RUP SMMLV RUP Fecha de Inicio
Fecha de 

Terminacion
Valor Total ($) SMMLV A. B. C. D. E. F. G. Observaciones

1 Municipio de
Manizales

COINTPRO INGENIERIA SAS
Mantenimiento de vias comunas 1 a 4, area urbana de 

la ciudad, mediante reparación y construccion de 
pavimentos y peatonales.

50% 21 557,66 13/07/2015 10/10/2015 359.324.767,00                278,827 OK OK OK OK ok

TOTAL 278,83
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE N/A CUMPLE N/A HABILITADO

PROPONENTE 3 No. Contratos 1

No. Entidad Contrtante Integrante que aporta Objeto % Participacion No. RUP SMMLV RUP Fecha de Inicio
Fecha de 

Terminacion
Valor Total ($) SMMLV A. B. C. D. E. F. G. Observaciones

1 Alcaldia de Corozal-Sucre JOSE RAUL GONZALEZ RIVERA

CONSTRUCCION DE PAVIMIENTO EN CONCRETO
RIGIDO EN LA CARRERA 21a ENNTRE CRA 21-
DIAG 33 Y LA CALLE 35a ENTRE CRA 21 -21B EN
EL MUNICIPIO DE COROZAL-DEPARTAMENTO DE
SUCRE

50% 21 20/06/2026 17/10/2018 18.050.025.473,55          11.552,135 OK OK OK OK N/A OK

TOTAL 11.552,13
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE N/A CUMPLE HABILITADO

(JOSE RAUL GONZALEZ RIVERA 100% -  0% -  0%- 0%- 0%) 

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA
ALSAT-SAMC 07-2026

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA PATIO DE BOLAS SECTOR EL ALTO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. CONVENIO ICCU-CTO-1549-2025

EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE

1 a 2

EXPERIENCIA PARA PLACA HUELLAS

EXPERIENCIA GENERAL
A. Que hayan contenido la ejecución de: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO O PLACA HUELLA O ASFALTO NATURAL O ASFALTITA O PAVIMENTO ARTICULADO O ADOQUINADO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS TERCIARIAS O VIAS
URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS.
B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del contrato en el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los contratos señalados en el Formato 3 – Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes.
C:El Proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno (1) y máximo cinco (5) contratos, los cuales serán evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral 3.5.8 del Pliego de Condiciones, así como el contenido de la Matriz 1 – Experiencia
El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme o de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las
normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, podrá probar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de seis (6) contratos.

EXPERIENCIA COMPONENTE DE OBRA

D.Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso de contratación.
E. N/A

Contratos Aportados

(IGV PROYECTOS S.A.S 100% -  0% -  0%- 0%- 0%) 

Presupuesto oficial 150% - (SMMLV)
Presupuesto oficial 120% - (SMMLV)
Presupuesto oficial 75% - (SMMLV)

Presupuesto oficial 50% - (SMMLV)
Presupuesto oficial 5% - (SMMLV)

COINTPRO INGENIERIA SAS

Presupuesto oficial estimado - (SMMLV)

Fecha del Cierre del Proceso

(COINTPRO INGENIERIA SAS 100% -  0% -  0%- 0%- 0%) 

JOSE RAUL GONZALEZ RIVERA

F. Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el Proponente deberá aportar adicionalmente alguno de los documentos que se describen a continuación:
A. Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato emitida por el revisor fiscal o contador público del Proponente que acredita la experiencia, según corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Junta 
Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el país donde se expide el documento del profesional.

Presupuesto oficial 70% - (SMMLV)

3 a 4
Hasta 5

IGV PROYECTOS S.A.S

Presupuesto oficial estimado - ($)
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No. PUNTAJE

1 20

2 10

30

No. Proponente PUNTAJE TOTAL Observaciones
1 IGV PROYECTOS S.A.S OK 20 OK 10 30 CUMPLE  
2 COINTPRO INGENIERIA SAS OK 10 10 CUMPLE PARCIALMENTE
3 JOSE RAUL GONZALEZ RIVERA OK 20 OK 10 30 CUMPLE

CRITERIO No. 1

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA
ALSAT-SAMC 07-2026

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA PATIO DE BOLAS SECTOR EL ALTO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. 
CONVENIO ICCU-CTO-1549-2025

CRITERIO

FACTOR DE CALIDAD 

CRITERIO No. 2

 Programas adicionales Ambientales y sociales

disponibilidad y  dondiciones funcionales de la maquinaria de obra

TOTAL

EVALUACION FINAL ALSAT-SAMC 07-2026 FACTOR CALIDAD 23/06/2026



Propuesta No. Proponente Puntaje OBSERVACIONES
1 IGV PROYECTOS S.A.S 20 CUMPLE
2 COINTPRO INGENIERIA SAS 20 CUMPLE
3 JOSE RAUL GONZALEZ RIVERA 20 CUMPLE

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA
ALSAT-SAMC 07-2026

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA PATIO DE BOLAS SECTOR EL 
ALTO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. 

CONVENIO ICCU-CTO-1549-2025

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

EVALUACION FINAL ALSAT-SAMC 07-2026 INDST. NACIONAL 23/06/2026



Propuesta No. Proponente Puntaje OBSERVACIONES
1 IGV PROYECTOS S.A.S 0
2 COINTPRO INGENIERIA SAS 0,25 CUMPLE
3 JOSE RAUL GONZALEZ RIVERA 0

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA
ALSAT-SAMC 07-2026

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA PATIO DE BOLAS SECTOR EL 
ALTO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. 

CONVENIO ICCU-CTO-1549-2025

EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES



PRESUPUESTO OFICIAL 132.177.021,00$                             TRM Valor Centavos
PUNTAJE MAXIMO 49,5 23/06/2026 3.406,14$                                      14,00

No. RANGO FORMULA VALOR MEDIA
1 0.00 A 0.24 Mediana con Valor Absoluto 126.551.190,00                          
2 0.25 A 0.49 Media Geometrica 127.603.914,52                          
3 0.50 A 0.74 Media Aritmetica Baja 125.946.516,53                          
4 0.75 A 0.99 Menor Valor 124.246.394,47                          

No. PROPONENTE VALOR PROPUESTA 
VALOR PROPUESTA 

CORREGIDO 
PUNTAJE

1 IGV PROYECTOS S.A.S 132.142.331,29                               132.142.331,29                          47,313 47,313 47,313
2 COINTPRO INGENIERIA SAS 126.551.190,00                               126.551.190,00                          49,500 49,500 49,500
3 JOSE RAUL GONZALEZ RIVERA 124.246.394,47                               124.246.394,47                          48,598 48,598 48,598

Mediana con Valor Absoluto

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA
ALSAT-SAMC 07-2026

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA PATIO DE BOLAS SECTOR EL ALTO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. CONVENIO ICCU-CTO-1549-
2025

PUNTAJE FACTOR ECONOMICO DE LAS PROPUESTAS

FORMULA SELECCIONADA



GENERAL PARTICULAR UND CANTIDAD VR. UNITARIO  VR. PARCIAL UND CANTIDAD VR. UNITARIO  VR. PARCIAL UND CANTIDAD VR. UNITARIO  VR. PARCIAL 
1 UND 11,49  $                            86.910,18  $                                               998.597,97 UND 11,49  $                            86.900,00  $                                               998.481,00 UND 11,49  $                            83.210,00  $                                               956.083,00 UND 11,49  $                            81.695,57  $                                               938.682,09 

2 M3 42,92  $                       1.028.713,77  $                                         44.152.395,01 
M3 42,92

 $                       1.028.713,77  $                                         44.152.395,01 
M3

42,92  $                          984.921,00  $                                         42.272.809,00 
M3

42,92  $                          966.990,94  $                                         41.503.251,31 

3 M3 24,11  $                          720.725,67  $                                         17.376.695,90 M3 24,11  $                          720.725,67  $                                         17.376.695,90 M3 24,11  $                          690.044,00  $                                         16.636.961,00 M3 24,11  $                          677.482,13  $                                         16.334.094,15 

4 M 26,81  $                          863.111,48  $                                         23.140.018,78 M 26,81  $                          863.111,48  $                                         23.140.018,78 M 26,81  $                          826.369,00  $                                         22.154.953,00 M 26,81  $                          811.324,79  $                                         21.751.617,65 

5 KG 4359,74  $                            10.667,93  $                                         46.509.401,14 
KG 4359,74

 $                            10.660,00  $                                         46.474.828,40 
KG

4359,74  $                            10.214,00  $                                         44.530.384,00 
KG

4359,74  $                            10.027,85  $                                         43.718.837,07 

132.177.108,80$                                       132.142.419,09$                                       126.551.190,00$                                       124.246.482,27$                                       
87,80-$                                                         87,80-$                                                         87,80-$                                                         

132.177.021,00$                                       132.142.331,29$                                       126.551.190,00$                                       124.246.394,47$                                       

TOTAL COSTOS INDIRECTOS (A)

VALOR TOTAL DE COSTOS DIRECTOS+COSTOS INDIRECTOS  $                                       132.177.021,00  $                                       132.142.331,29  $                                       126.551.190,00  $                                       124.246.394,47 

TOTAL PRESUPUESTO  132.177.021,00$                                       132.142.331,29$                                       126.551.190,00$                                       124.246.394,47$                                       

132.142.331,29$                     126.551.190,00$                     124.246.314,47$                     
PORCENTAJE

A= 28%

I= 1%

U= 4%
A.I.U.= 33%

COINTPRO INGENIERIA SAS2IGV PROYECTOS S.A.S1

VALOR OFERTADO SECOP II VALOR OFERTADO SECOP II

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA
ALSAT-SAMC 07-2026

PRESUPUESTO ENTIDAD

ESPECIFICACIONES
Nº ÍTEM DE PAGO

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA PATIO DE BOLAS SECTOR EL ALTO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. CONVENIO ICCU-CTO-1549-2025

UND CANTIDAD  VR. PARCIAL 

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de
"Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en colo amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o
no configurar los mismos aspectos.

VR. UNITARIO

LOTE 1 MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA INSPECCIÓN DE SANTANDERCITO A LA VEREDA LA RAMBLA SECTOR PUERTO RICO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA CONVENIO ICCU-1403-2025

DESCRIPCIÓN

VALOR OFERTADO SECOP II

3 JOSE RAUL GONZALEZ RIVERA

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea  igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal 
del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. 

ADMINISTRACION

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). IMPREVISTO

UTILIDAD
TOTAL A.I.U

NOTA 1:  Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. <

EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A 

CONCRETOS CLASE D. f’c=3000 psi (bases)CONCRETOS CLASE D. f’c=3000 PSI (BASES)

CONCRETO CICLÓPEA CLASE G. 20000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES

CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR

SUMINISTRO, FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI

COSTOS INDIRECTOS (AIU) 33%
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