INPEC

CONTRATACION DE MINIMA CUANTIA PROCESO 150-MC-027-26

OBJETO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PILAS AA ALCALINAS NO RECARGABLES PARA EL EXPENDIO DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD EL BARNE – CPAMSEB

INFORME FINAL DE EVALUACION

El Comité Evaluador del presente proceso, procede a realizar la evaluación de la única propuesta presentada. En concordancia con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.5.2 numérales 4 y 5 del decreto 1082 de 2015, Si ella cumple con los requisitos técnicos, jurídicos y económicos, no se continuará con la evaluación de las otras propuestas presentadas. Por el contrario, si esta no cumple, se continuará con la propuesta que haya presentado el segundo menor precio, y seguirá sucesivamente hasta encontrar aquella que cumpla con todos los aspectos de evaluación o en su defecto declarar desierto el proceso.

VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

REQUISITOS HABILITANTES JURIDICOS	PROPONENTE MUESTRAS	CALIF
NOMBRE PROPONENTE	**TRONEX SAS**	
Anexo 1 Carta de Presentación de la Oferta firmado por el representante legal	Firmada por R/L JOSE PARRA TRUJILLO - SUBSANA	**CUMPLE**
Certificado de Existencia y Representación expedido por la Cámara de Comercio.	**MATRICULADO:** 24/10/2000	**CUMPLE**
Actividad CIIU registrada	**4690 C**omercio al por mayor no especializado **- 2720 -** Fabricación de pilas, baterías y acumuladores eléctricos	**CUMPLE**
Anexo 4 Modelo de documento de conformación de Consorcio o Unión Temporal.	**NO APLICA**	**N/A**
Documento de identidad de representante legal.	**C.C** 79,940,103 de Bogotá	**CUMPLE**
Fotocopia del RUT.	**FECHA DE EXPEDICION:** 15-04-2026 - Actividades CIIU 2720- ACORDE A SU CAMARA DE COMERCIO	**CUMPLE**
Anexo 5 Formato de Información Referente a la Identificación de los Beneficiarios Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF diligenciado	Formato diligenciado.	**CUMPLE**
Certificación Bancaria vigente.	aporta Certificación expedida 04/05/2026	**CUMPLE**

Anexo 6 Compromiso Anticorrupción.	Aporta anexo 6	**CUMPLE**
Anexo 7 Certificación expedida por el revisor fiscal o por el representante legal sobre pago de aportes de sus empleados dentro de los seis (6) meses anteriores al cierre	Firmada por Revisor Fiscal ANA MARIA PATIÑO GONZALEZ TP 173913-T	**CUMPLE**
Planilla de último pago de Aportes parafiscales	Certifica exoneración de aportes parafiscales - Firmada Revisor Fiscal	**CUMPLE**
Certificado Contraloría General de la República	Aporta - se solicita certificados actualizados a la fecha	**CUMPLE**
Certificado Procuraduría General de la Nación	Aporta - se solicita certificados actualizados a la fecha	**CUMPLE**
Anexo 8 Declaración juramentada de NO estar incurso en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con el Estado	Aporta	**CUMPLE**

VERIFICACION TECNICA

REQUISITOS HABILITANTES TECNICOS	**PROPONENTE MENOR PRECIO-MUESTRAS**		**CALIF**
	TRONEX SAS		
Anexo 3 Condiciones técnicas exigidas, diligenciado en todas sus partes	ACLARA Nº DEL PROCESO		**CUMPLE**
Anexo 9 Certificación de cambio de producto, por defectos de fabricación, calidad del producto, empaque, vencimiento, y/o cualquier novedad que se presente.	ACLARA Nº DEL PROCESO		**CUMPLE**
Anexo 2 Oferta Económica, para verificar la marca de los productos con las muestras	ACLARA Nº DEL PROCESO		**CUMPLE**
Ficha técnica del producto	**CUMPLE**		**CUMPLE**
Muestra del producto	**CUMPLE**		**CUMPLE**
Certificaciones (sistema y/o programa de recolección y Certificado de conformidad del producto emitido por la ONAC)	**CUMPLE**		**CUMPLE**
CUMPLIMIENTO TECNICO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	
	X		

OBSERVACION	Subsana documentos dentro del término	**CUMPLE**

Observaciones: Subsana documentos faltantes de información aclaratoria. Se califica con CUMPLE para adjudicación.

En Combita, a los veinticinco (25) día del mes de junio de 2026

PU. SANDRA MILENA VARGAS F
Gestión Corporativa CPAMSEB (E)
Responsable Contratación CPAMSEB

DG. JUAN CARLOS PEREZ MORENO
Responsable de Expendio CPAMSEB

Elaborado por: Sandra Vargas Fonseca, Responsable Contratación CPAMS EL BARNE
Fecha de elaboración: 25-06-2026
Archivo: Contratación 2026/ 150-MC-027-2026