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Entre la Fiscalía General de la Nación y el Fondo Especial para la Administración de Bienes – FEAB, en 
adelante la “Entidad”, por una parte; y, por la otra, CONSORCIO MANTENIMIENTO FGN con Nit. 902.075.950-
6, integrado por las firmas CMF CONSTRUCCIONES S.A.S. con Nit. 901.874.142-6 con el (10%) de 
participación y la firma INDUSTRIAS Y TRANSPORTE SAS ZESE con Nit. 901.598.212-1 con el (90%) 
representada legalmente por CHRISTIAN DAVID MANOTAS JAIMES identificado con cédula de ciudadanía 
1.065.841.558, en adelante el “Contratista”, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las 
siguientes consideraciones:  
 

I. Que mediante Resolución No. 02395 del 04 de mayo de 2026 la Entidad abrió el Proceso de 
Contratación número FGN-NC-LP-0002-2026. 

 
II. Que mediante Resolución No. 30000-03116 del 10 de junio de 2026 la Entidad adjudicó el Contrato 

al Contratista. 
 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista, acuerdan que el presente Contrato se 
regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el 
Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, 
además de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las 
siguientes cláusulas: 
  
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se 
les asigna en el Anexo 5 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular 
y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con 
mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del 
Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y 
obvio. 
 
CLÁUSULA 2. OBJETO 

 
El objeto del Contrato es “REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN 
Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, INCLUYENDO REDES ELÉCTRICAS, 
HIDRÁULICAS Y DEMÁS INSTALACIONES TÉCNICAS ASOCIADAS, EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE 
LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – FASE V, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS SIN 
FÓRMULA DE REAJUSTE”. 
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 
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El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones, condiciones y 
características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. FGN-NC-LP-0002-
2026, los cuales forman parte integral del presente contrato. 
 
El contrato se desarrollará como una bolsa presupuestal que se ejecutará de conformidad con los precios 
unitarios pactados y los frentes de obra definidos y autorizados por la Entidad, de acuerdo con las necesidades 
del servicio, el ejercicio dinámico de priorización adelantado a través del Programa de Necesidades de la 
Entidad (Priorización de Actividades – Semáforo), los requerimientos que surjan durante la vigencia contractual 
y la disponibilidad presupuestal.  
 
Cada frente de obra será formalizado mediante la suscripción de un acta de entrega o el instrumento que para 
el efecto defina la Entidad, en la que se precisará su alcance particular, el área o zona de intervención, las 
actividades a ejecutar y las condiciones específicas para su desarrollo, de conformidad con los precios unitarios 
contratados, el plan de trabajo, el cronograma detallado de obra, el balance de cantidades y el presupuesto 
que, para cada frente, sean presentados por el Contratista, revisados y avalados por la Interventoría y 
aprobados por la Entidad. 
 
En virtud de lo anterior, el Contratista se obliga a ejecutar, por su cuenta y riesgo, con plena autonomía técnica, 
administrativa y financiera, y bajo los precios unitarios ofertados en su propuesta económica, las actividades, 
ítems y cantidades de obra que le sean requeridos por la Entidad en cada frente de obra, suministrando para 
ello la totalidad de los materiales, equipos, maquinaria, herramientas, laboratorios, transporte, mano de obra y 
demás recursos necesarios para su adecuada ejecución, hasta su terminación y recibo final a satisfacción. 
 
El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y 
plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la 
presentación de su propuesta. 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  
El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de SEIS (6) MESES sin superar el 31 de 
diciembre de 2026, término contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de 
Condiciones. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  

 
El valor del Contrato es por la suma de DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES 

OCHOCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE 

($19.646.815.544) equivalentes a 11.220,94 SMLMV para el año de suscripción del contrato, esto es, 2026. 

Este valor incluye el IVA sobre la utilidad, el AIU, Estampilla Pro Universidad Nacional, así como la totalidad de 

los costos directos e indirectos, impuestos, tasas, contribuciones y demás erogaciones a que haya lugar con 
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ocasión de la celebración, ejecución y liquidación del contrato, y se discrimina de la siguiente manera, según 

su fuente de recurso: 
 

● Con recursos de la Fiscalía General de la Nación, hasta la suma de QUINCE MIL TRESCIENTOS 
CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($15.350.000.000) M/CTE.  
 

● Con recursos del Fondo Especial para la Administración de Bienes – FEAB hasta la suma de CUATRO 
MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO PESOS ($4.296.815.544) M/CTE. 

 
El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga 
centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor 
a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato. 
 
 
 
 
 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO 

  
Para el presente contrato la Entidad no entregará al Contratista anticipo o pago anticipado.  
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal correspondiente y 
específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 
 

Número certificado disponibilidad 

presupuestal 

Fecha certificado disponibilidad 

presupuestal 

Valor certificado de disponibilidad 

presupuestal 

 

6726 – FEAB 

 

31626- FGN 

 

22 de abril de 2026 

$ 4.296.815.544.00 

 

$ 15.350.000.000.00 

 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

 
La Fiscalía General de la Nación efectuará al Contratista pagos mensuales, en pesos colombianos, de acuerdo 
con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la 
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interventoría en el mes inmediatamente anterior, las cuales además deben ser verificables físicamente y 
deberán soportarse en Actas parciales de Obra, de conformidad con los precios unitarios y el valor del AIU 
pactado, sin superar el valor total del contrato.  
 
Para causar el pago final del contrato, el Contratista deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con la 
totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecución de las actividades 
contratadas.  
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes sobre la materia.  
 
Los pagos se efectuarán mediante abono en cuenta, a través del sistema dispuesto por la Entidad, en la cuenta 
bancaria que para tal efecto haya informado el CONTRATISTA, siempre que esta se encuentre debidamente 
registrada y validada para el trámite de pagos. 
 
Para efectos del trámite de cada pago, el CONTRATISTA deberá radicar la correspondiente factura o 
documento equivalente, junto con los documentos y soportes exigidos por la Entidad para tal fin, incluidos, entre 
otros, la certificación o constancia de recibo a satisfacción expedida por la interventoría y los soportes que 
acrediten el cumplimiento de sus obligaciones en materia de Sistema de Seguridad Social Integral —salud, 
pensiones y riesgos laborales— y de aportes parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF), 
cuando a ello haya lugar, de conformidad con la normativa vigente aplicable. 
 
Los pagos a que se obliga la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y el FEAB se sujetarán a la disponibilidad 
de recursos del Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC, asignados por la Dirección General de Crédito 
Público y del Tesoro Nacional, así como al cumplimiento de los requisitos presupuestales, contables, 
documentales y de trámite interno establecidos por la Entidad. 
 
En el evento en que la factura no haya sido elaborada correctamente, presente inconsistencias o no se 
encuentre acompañada de la totalidad de los documentos requeridos para el pago, el término para su trámite 
solo comenzará a contarse a partir de la fecha en que el CONTRATISTA presente la factura debidamente 
corregida y complete integralmente la documentación exigida. En consecuencia, las demoras que se originen 
por tales causas serán de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA. 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista 
cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a 
cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: RECONOCIMIENTO DEL AIU 
 
El CONTRATISTA deberá llevar en su contabilidad, por centro de costos o de manera individualizada, el registro 
de los costos directos y de los componentes de Administración, Imprevistos y Utilidad –AIU– asociados a la 
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ejecución del contrato, garantizando que los “I” correspondan a erogaciones reales y debidamente soportadas. 
En ningún caso podrá obtener utilidades diferentes a la componente ‘U’, ni utilizar la administración o los 
imprevistos como mecanismo para generar sobreutilidad, razón por la cual, los imprevistos (I) deben ser 
acreditados y soportados para ser reconocidos económicamente por la Fiscalía. La verificación de los soportes 
respectivos la realizará el Interventor.   
 
Para estos efectos, se entenderá por imprevisto cubierto con la “I” del AIU todo evento sobreviniente a la 
presentación de la oferta o a la suscripción del contrato, no imputable al CONTRATISTA, ajeno a los riesgos 
previsibles asignados a su cargo y distinto de las variaciones ordinarias del mercado o de los riesgos normales 
de ejecución, que genere una afectación económica objetiva y verificable en el desarrollo del contrato. El 
CONTRATISTA deberá informar por escrito dicha situación a la interventoría y a la Entidad, anexando los 
soportes técnicos, contables, financieros y económicos que permitan verificar el hecho generador, su causa, su 
relación con la ejecución contractual y el monto de la afectación. 
 
La interventoría deberá verificar la procedencia del reconocimiento, evaluar la suficiencia de los soportes 
aportados y emitir el correspondiente concepto técnico, jurídico y económico, dejando constancia expresa sobre 
la acreditación del hecho imprevisto y la razonabilidad de su cuantificación. Solo con base en ese concepto y 
con la aprobación de la Entidad podrá reconocerse, en el pago correspondiente, el valor efectivamente 
acreditado por concepto de imprevistos, sin que en ningún caso dicho reconocimiento exceda el monto o 
porcentaje previsto para este componente en la oferta económica del CONTRATISTA. 
 
En el evento en que durante un período de corte no se acrediten imprevistos o la afectación acreditada sea 
inferior al porcentaje previsto por este concepto, no habrá lugar al reconocimiento total o parcial del saldo no 
soportado, ni este podrá entenderse causado automáticamente por la sola ejecución del contrato. No obstante, 
será posible acumular el porcentaje contemplado como imprevistos de manera tal que se reconozca por este 
concepto hasta el tope máximo presupuestado en la oferta económica del contratista. 
 
Si el CONTRATISTA considera que la afectación económica derivada de un hecho sobreviniente supera el 
componente de imprevistos presentado en su oferta y no corresponde a riesgos previsibles asignados a su 
cargo, la situación deberá analizarse de conformidad con la matriz de riesgos del contrato, las reglas pactadas 
de distribución de riesgos y, cuando resulte procedente, con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 5 de la 
Ley 80 de 1993 y las demás normas y criterios aplicables.  
 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. -  RECONOCIMIENTO ECONÓMICO- BOLSA PRESUPUESTAL A PRECIOS 
UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE:  
 
Tratándose de un contrato ejecutado bajo la modalidad de bolsa presupuestal a precios unitarios sin fórmula 
de reajuste, el valor a reconocer al Contratista corresponderá exclusivamente a las cantidades de obra 
efectivamente ejecutadas y recibidas a satisfacción por la interventoría, de acuerdo con el alcance y las 
cantidades que se determinen para cada frente de obra durante la ejecución contractual, conforme con las 
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necesidades priorizadas por la Entidad y con cargo al valor total de la bolsa presupuestal. En consecuencia, los 
pagos se efectuarán con base en las actas parciales de obra debidamente aprobadas, aplicando a las 
cantidades ejecutadas los precios unitarios ofertados y aceptados para cada ítem, sin que haya lugar a reajuste 
por variaciones ordinarias del mercado o por riesgos previsibles asignados al Contratista. 
 
Excepcionalmente, el Contratista podrá solicitar la revisión de los valores unitarios de ítems inicialmente 
previstos, siempre que acredite de manera suficiente la ocurrencia de factores exógenos, sobrevinientes a la 
presentación de la oferta o a la suscripción del contrato, que impliquen una alteración objetiva, grave y 
verificable en las condiciones económicas de ejecución del respectivo ítem, y que no correspondan a riesgos 
previsibles asignados al Contratista. Dicha solicitud deberá presentarse por escrito, con los soportes técnicos, 
jurídicos, financieros y económicos correspondientes, y contar con la verificación y concepto previo de la 
interventoría, así como con el aval de la Entidad, emitido por el (la) Jefe del Departamento de Construcciones 
y Administración de Sedes, con visto bueno del (de la) Subdirector(a) Nacional de Bienes. El resultado del 
análisis deberá quedar consignado en un concepto técnico y económico emitido por la Interventoría, el cual 
será remitido a la Entidad para su revisión y aprobación. En caso de que la revisión de valores unitarios implique 
modificación al valor del contrato se requerirá la suscripción de un modificatorio.  
 
En el mismo sentido, cuando se materialicen riesgos compartidos, tales como cambios normativos o 
regulatorios, o modificaciones tributarias sobrevinientes que incidan de manera directa en las condiciones 
económicas de ejecución del contrato, el Contratista deberá acreditar plenamente la ocurrencia del hecho, su 
carácter sobreviniente, su incidencia concreta en el ítem o actividad afectada y los efectos económicos 
derivados del mismo, mediante soportes suficientes, verificables y trazables. En estos casos, la situación será 
analizada y gestionada conforme a la distribución de riesgos definida en la matriz de riesgos previsibles del 
contrato, con base en el concepto de la interventoría.   
 
PARÁGRAFO TERCERO. - PROCEDIMIENTO PARA LA APROBACIÓN Y CARGUE DE FACTURA EN EL 
SECOP II: 
 
Los documentos soporte requeridos para el trámite de pago deberán ser presentados por el CONTRATISTA 
conforme al procedimiento y a las instrucciones que imparta la Fiscalía General de la Nación durante la 
ejecución del contrato, observando, en todo caso, las siguientes reglas: 
 

1. El CONTRATISTA deberá remitir a la Interventoría la factura o documento equivalente, junto con los 
soportes requeridos para el trámite de pago, incluidos, entre otros, los relacionados con el 
cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad social integral, aportes parafiscales, actas, 
informes y demás documentos exigidos por la Entidad. 

2. La Interventoría verificará la consistencia, suficiencia y correspondencia de la factura y sus soportes 
con la ejecución contractual, y podrá requerir al CONTRATISTA los ajustes, aclaraciones o 
documentos adicionales a que haya lugar. Solo una vez surtida dicha revisión y verificado el 
cumplimiento de los requisitos exigidos, procederá a expedir la correspondiente constancia o 
certificación de recibo a satisfacción 
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3. El CONTRATISTA deberá asegurar que todos los documentos remitidos para el trámite de pago sean 
legibles, completos, claros, íntegros y plenamente verificables, con adecuada calidad de digitalización. 
Los archivos deberán presentarse preferiblemente en formato PDF y cumplir las condiciones técnicas 
de tamaño, peso y estructura documental que resulten exigibles para su cargue en la plataforma 
SECOP II o las que sean definidas por la Entidad. 

4. Una vez revisada y aprobada la factura con sus respectivos soportes, la Interventoría remitirá la 
documentación correspondiente, junto con la constancia de recibo a satisfacción, el acta de avance de 
obra y el informe de seguimiento contractual, al Jefe del Departamento de Construcciones y 
Administración de Sedes – DCAS, o a quien este designe, para el adelantamiento de los trámites 
internos a que haya lugar. 

5. El interventor designado solo aprobará el pago de aquellas actividades que sean comprobables y 
efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el 
Contratista.  

6. El cargue de la factura y de los documentos soporte en SECOP II podrá ser realizado directamente 
por la Entidad, por la Interventoría o por el CONTRATISTA, según el procedimiento operativo y las 
instrucciones que para tal efecto comunique la Fiscalía General de la Nación durante la ejecución del 
contrato. 

7. En todo caso, la sola remisión de la factura por parte del CONTRATISTA no implica su aceptación ni 
el inicio automático del trámite de pago, el cual estará condicionado a la revisión de la Interventoría, al 
cumplimiento de los requisitos contractuales y legales aplicables, y a las directrices administrativas 
definidas por la Entidad. 

 
PARÁGRAFO CUARTO. - EMISIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA:  
 
El CONTRATISTA será responsable de verificar, bajo su cuenta y riesgo, si de conformidad con las 
disposiciones legales y reglamentarias vigentes se encuentra obligado a expedir factura electrónica de venta. 
 
En caso de encontrarse obligado a ello, deberá emitirla en estricto cumplimiento de la normativa aplicable y de 
las especificaciones técnicas vigentes establecidas por la autoridad competente, así como observar el 
procedimiento, condiciones y lineamientos previstos en el Modelo de Emisión y Recepción de Facturación 
Electrónica de la Fiscalía General de la Nación, con el fin de garantizar su adecuada generación, transmisión, 
recepción y validación. 
 
El CONTRATISTA será igualmente responsable de que la factura electrónica y sus soportes cumplan los 
requisitos formales, técnicos, tributarios y documentales exigidos para el trámite de pago. En consecuencia, 
cualquier inconsistencia, error, omisión o incumplimiento en su expedición, transmisión o radicación que afecte 
el trámite oportuno del pago será de su exclusiva responsabilidad. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
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Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, las previstas en la ley, en el Pliego de 
Condiciones, en los demás Documentos del Proceso y en el Anexo Técnico vigente durante su ejecución, el 
Contratista se obliga a: 

 
1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no inferior al 

diez por ciento (10%) de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del 
contrato. En todo caso, el diez por ciento (10%), de la mano de obra no calificada de la región serán 
mujeres. 

 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por al menos 
el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios donde se 
ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia la 
fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 
 
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten vincular el 
porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento en donde se desarrolla 
el contrato. 
 
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida 
diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima del personal 
requerido para la ejecución del contrato. 

2. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o 
acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, 
subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, 
comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.  

3. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de 
investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o 
en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes 
del Contratista. 

4. Destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje del cinco por ciento (5 %) la provisión de bienes o 
servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial protección constitucional: 
población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o 
reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, 
personas en condición de discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la 
jurisprudencia de esta manera.  

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá mantenerse durante 
toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, so pena del incumplimiento 
contractual. 
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El Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la ejecución 
del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos efectos, el 
contratista presentará la documentación respectiva que acredite la condición de los sujetos mencionados 
y la forma en la que participarán durante la ejecución del contrato. El cumplimiento de esta obligación 
deberá probarse ante al Interventor dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio. 
 
Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de discapacidad, 
adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom 
o gitana, personas en proceso de reintegración o reincorporación, se aplicará en lo pertinente lo dispuesto 
en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o 
sustituya. Por su parte, la condición de población en pobreza extrema se constatará en las bases de datos 
del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condición 
de víctima de conflicto armado y de desplazados por la violencia deberá demostrarse con el certificado de 
inclusión en el Registro Único de Víctimas – RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma 
que lo modifique, complemente o sustituya.  

 
La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida en esta 
cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley y la 
jurisprudencia en ausencia de norma aplicable. 

 
5. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el Pliego de 

Condiciones, demás Documentos del Proceso, en el presente documento y en sus anexos, incluido el 
anexo técnico.  

6. Estar en permanente comunicación con el interventor del contrato y atender oportunamente sus 
observaciones o requerimientos.  

7. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y dando respuesta oportuna 
a las observaciones o requerimientos que se realicen.  

8. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, necesarios para 
desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.  

9. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección dentro de los 5 días 
hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio. 

10. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato. 
11. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de 

conformidad con lo requerido por el contratante.  
12. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad y salud en el trabajo 

que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias que deben 
presentarse de conformidad con los anexos del contrato.  

13. Cumplir, a su cargo y bajo su responsabilidad, con el pago oportuno de salarios, honorarios, prestaciones 
sociales, indemnizaciones, aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos 
laborales) y contribuciones parafiscales a que haya lugar, respecto del personal que emplee para la 
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ejecución del contrato, en las cuantías y condiciones establecidas en la normativa laboral vigente. El 
contratista deberá acreditar, cuando sea requerido por la Entidad o la Interventoría, el cumplimiento de 
estas obligaciones mediante los soportes correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
50 de la Ley 789 de 2002 y las demás normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. 

14. Realizar, de manera oportuna y en las cuantías establecidas por la Ley, todos los pagos de honorarios, 
salarios, prestaciones sociales, aportes al Sistema Integral de Seguridad Social Integral (salud, pensión y 
riesgos laborales), contribuciones parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar, y dar cumplimiento a 
las normas de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le 
correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato. El contratista 
deberá demostrar, cuando sea requerido por La Entidad, el aporte a los sistemas de seguridad social 
integral y parafiscal que le corresponda en los términos del art. 50 de la Ley 789 de 2002, o la que la 
modifique, complemente, reglamente o sustituya.  

15. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida a lo largo 
de la ejecución del contrato.  

16. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella cuando 
sea requerida por el contratante.  

17. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le llegue a entregar 
para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estará obligado a hacer el 
correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca daño o pérdida, sin que 
esto excluya la indemnización de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones que del hecho se 
puedan predicar. 

18. El contratista presentará el plan de calidad específico para el proyecto, elaborado conforme con las normas 
NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción 
del acta de inicio. El Interventor revisará los documentos presentados por el Contratista de obra en un 
término no mayor a diez (10) días calendario. En caso de existir algún requerimiento por escrito por parte 
del Interventor, el Contratista debe atenderlo en un término no mayor a tres (3) días hábiles desde su 
comunicación.  

19. El contratista, previo al inicio de ejecución de las obras, en conjunto con el interventor de la obra, 
establecerá los indicadores de referencia para medir el cumplimiento de los criterios ambientales y sociales 
a los que se haya comprometido como factor de calidad dentro de su oferta.  

20. El contratista se compromete a realizar durante toda la ejecución del contrato las siguientes actividades:  
 

20.1. Criterios ambientales:  
 
Cumplir con el FORMATO 12A - CRITERIO AMBIENTAL, dentro del cual se encuentran los siguientes 
criterios y los demás ofertados:  

 
i. Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a los 

establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demás instrumentos 
definidos por la Normatividad y/o Autoridad Ambiental. 
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Esta opción es adicional a lo que pueda solicitarse en un permiso, plan de manejo o licencia 
ambiental. Es decir, es adicional al cumplimiento normativo y de obligaciones ambientales 
establecidos por la autoridad ambiental que corresponda. 

 
ii. Contar con un programa de transporte sostenible, donde se establezcan de manera evidenciable, 

a través de metas e indicadores, medidas que contengan entre otros, algunos aspectos 
relacionados con diversificación de modos de transporte como por ejemplo: combinación con el 
sistema público, vehículos compartidos, sistemas de movilidad activa puede ser uso de bicicletas, 
patinetas o incluso caminar, de ser posible uso de tecnologías limpias y vehículos de bajas 
emisiones o uso compartido de vehículos y promover opciones de transporte seguro y aspectos 
de conducción eficiente, entre otros. 

iii. Contar con un programa de reciclaje y gestión integral de residuos (ordinarios, aprovechables, 
orgánicos, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES), donde se establezcan de 
manera evidenciable a través de metas e indicadores, las medidas implementadas de reciclaje 
y/o reutilización de residuos y su adecuada gestión. Durante la ejecución del proyecto tendrá que 
presentar el documento “Programa de reciclaje y gestión integral de residuos”, donde se 
evidencien las metas e indicadores, principalmente de reciclaje. 

iv. Asegurar la gestión adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos-RAEES) generados durante la prestación del servicio de obra en el marco 
de la normatividad vigente y aplicable, así como toda aquella que la modifique o la sustituya. 
Durante la ejecución del proyecto tendrá que entregar actas o documentos que evidencien la 
gestión de residuos efectuada durante la ejecución del contrato. 

v. Usar durante la ejecución de las obras, en las zonas de campamentos y/o frentes de obra, fuentes 
de energía renovables, eficientes y/o energías alternativas; por ejemplo, paneles solares, 
iluminación LED, entre otras, garantizando la adecuada utilización y disposición de los recursos 
empleados.   

20.2. Criterios sociales 
 
Vincular, a su costo y riesgo, a la ejecución del contrato al menos cuatro (4) personas que pertenezca al 
tipo poblacional indicado en el FORMATO 12 B — CRITERIO SOCIAL.  

 
21. El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal 

en el numeral 4.3.1 del documento base. En consecuencia, el contratista debe comprar los bienes que se 
encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la ejecución del Contrato.  

22. Informar al interventor del contrato, la fecha de adquisición de los Bienes Nacionales Relevantes para que 
este verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales 
correspondiente.  

23. Incorporar como mínimo el porcentaje definido en el numeral 4.3.1 del documento base que sea por lo 
menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior, de personal colombiano para el 
cumplimiento del contrato.  
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24. Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90 %) de personal calificado de origen colombiano para el 
cumplimiento del contrato.  

25. El contratista en caso de que, en el lugar de la ejecución de la obra, evidencie la presencia de grupos 
étnicos deberá informar a la entidad su presencia a fin de no vulnerar el derecho a la consulta previa de 
acuerdo con la ley 21 de 1991, convenio 169 de la OIT y demás normas que lo modifiquen, complementen 
o sustituyan.  

26. El contratista declara y acepta que ha recibido, revisado y analizado de manera exhaustiva los planos y 
diseños entregados por la entidad, asumiendo plena responsabilidad por su conocimiento y comprensión. 
En consecuencia, reconoce que dichos planos y diseños son idóneos y adecuados para servir como base 
para la ejecución de la obra contratada, sin que pueda alegar desconocimiento o falta de revisión como 
eximente de sus obligaciones contractuales.  

27. Registrar, cargar y mantener actualizados en la plataforma SECOP II, dentro de los plazos establecidos 
por la Entidad, todos los documentos contractuales con sus respectivos soportes, que se encuentren a su 
cargo.  

 
NOTA: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes durante la ejecución del contrato, 
quedará exento de cumplir con las obligaciones relacionadas con su utilización cuando ocurra alguno de los 
siguientes supuestos: 
 

i) El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores Bienes Nacionales al 
momento de su adquisición.  

ii) Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien nacional relevante. 
iii) El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional relevante, por ausencia 

de otros proveedores que estén registrados en el Registro de Productores de Bienes Nacionales 
o sin que exista una justificación por condiciones de mercado, dificultando de manera grave la 
ejecución del contrato.  
 

Para estos efectos, las partes deberán agotar las siguientes actuaciones para que se configure el evento 
eximente de responsabilidad: 
 

a. El Contratista comunicará al interventor del contrato la ocurrencia de uno de los supuestos 
eximentes de responsabilidad dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a su ocurrencia, 
incluyendo la información con soportes o documentos, y demás detalles que fueran pertinentes 
sobre su acontecimiento.  
 

b. La Entidad Estatal por medio del interventor del contrato informará dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes contados a partir de la fecha de recibida la comunicación del Contratista, si 
efectivamente se configura o no uno de los supuestos definidos en este numeral. 
 

c. En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad Estatal 
verificará si es posible que el Proponente adquiera un bien de características técnicas iguales o 
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superiores que se encuentre en el Registro de Productores de Bienes Nacionales. En caso de que 
sea viable le informará al Contratista el bien nacional relevante que deberá adquirir durante la 
ejecución del proyecto.  
 

d. En caso de que no sea posible adquirir un bien de características técnicas iguales o superiores 
para el cumplimiento del contrato, se configurará el evento eximente de responsabilidad.  

 
28. Cumplir con la política de seguridad de la información y lo establecido en el Sistema de Gestión de 

Seguridad de la Información y Seguridad Digital de la Entidad, en especial a lo que atañe con relación a 
los proveedores.  Cumplir con lo establecido en la Ley 1581 de 2012, el Decreto reglamentario 1377 de 
2013 y la Política para el Tratamiento de Datos Personales vigentes y las demás reglamentaciones de la 
Fiscalía General de la Nación, durante la ejecución del contrato y a firmar los acuerdos de confidencialidad. 

 
29. Dar cumplimiento a lo establecido Art 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021 “Fomento a la ejecución de 

contratos estatales por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en 
proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional”, de acuerdo con 
lo informado en su oferta. El supervisor del contrato verificará el cumplimiento de las condiciones definidas 
en el mencionado decreto. NOTA: Para la acreditación de la condición de pobreza extrema, el contratista 
deberá acreditar dicha situación a través de la afiliación en el SISBEN, en el Grupo A – pobreza extrema. 

 
30. Garantizar la vinculación de jóvenes entre los 18 y 28 años de edad profesionales o tecnólogos para la 

ejecución del presente contrato, en aspectos que así lo permita, de conformidad con el artículo 8 de la Ley 
2119 de 2021. 

 
31. Las demás inherentes al objeto y la naturaleza del contrato y aquellas indicadas por el supervisor para su 

cabal cumplimiento. 
 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

 
1. Revisar y verificar que las condiciones técnicas y constructivas, así como las medidas y cotas contenidas 

en los planos y diseños entregados por la Entidad, se ajustan a la realidad de la obra, e informar 
oportunamente a la interventoría cualquier inconsistencia, elevando para ello la respectiva consulta por 
escrito.  

2. Inspeccionar el sitio de ejecución, antes de iniciar las actividades de obra, a fin de identificar condiciones 
que puedan afectar la ejecución del contrato y adoptar las medidas necesarias para mitigarlas 

3. Ejecutar la obra bajo su plena responsabilidad técnica, garantizando la estabilidad, calidad y correcto 
funcionamiento de las obras construidas. 

4. Demoler, corregir o reemplazar por su cuenta y riesgo las obras que resulten defectuosas o que no 
cumplan las especificaciones técnicas exigidas. 

5. Presentar para aprobación de la interventoría, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
suscripción del acta de entrega de cada frente de obra a intervenir, la siguiente documentación: (i) plan 
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de trabajo; (ii) cronograma detallado de obra; y (iii) balance de cantidades y presupuesto de obra. En los 
eventos en que se requiera, el contratista deberá realizar la actualización de esta documentación y 
presentarla para aprobación de la interventoría. El Interventor revisará los documentos presentados por 
el Contratista, en un término no mayor a diez (10) días calendario. En caso de existir algún 
requerimiento por escrito por parte del Interventor, el Contratista debe atenderlo en un término no mayor 
a tres (3) días hábiles contados a partir de su comunicación.  

6. Presentar, para aprobación de la interventoría, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
suscripción del acta de inicio, los Análisis de Precios Unitarios (APU) correspondientes a los ítems de 
obra ofertados. El Interventor revisará los documentos presentados por el Contratista, en un término no 
mayor a diez (10) días calendario. En caso de existir algún requerimiento por escrito por parte del 
Interventor, el Contratista debe atenderlo en un término no mayor a tres (3) días hábiles contados a 
partir de su comunicación.  

7. Presentar, cuando se agote la bolsa presupuestal y se requieran recursos adicionales al valor inicial del 
contrato para la ejecución de ítems inicialmente previstos, la respectiva solicitud de adición ante la 
interventoría, indicando como mínimo: (i) los ítems cuya ejecución se requiere; (ii) la cantidad estimada; 
(iii) la justificación técnica, jurídica y económica de su necesidad; (iv) la explicación de su relación directa, 
necesaria y funcional con el objeto contractual y con las actividades que se encuentren en ejecución; y 
(v) el análisis de causas que sustentan la necesidad de la adición. 
La interventoría deberá pronunciarse respecto de cada uno de los aspectos expuestos y emitir el 
correspondiente concepto y recomendación a la Entidad. En todo caso, las actividades correspondientes 
a ítems inicialmente previstos se reconocerán al precio unitario establecido en la oferta económica 
aceptada, sin que sea procedente pactar precios diferentes para esos mismos ítems o actividades. 
 

8. Presentar para aprobación de la interventoría y aval de la Entidad, las cotizaciones y Análisis de Precios 
Unitarios (APU) que se requieran para la definición y aprobación de los ítems o actividades de obra 
complementarios no ofertados, de acuerdo con el siguiente procedimiento:  

 
Procedimiento para la determinación del precio de actividades o ítems no previstos  
 
Las partes acuerdan desde la suscripción del contrato que, cuando durante la ejecución se requiera 
realizar actividades o ítems no previstos en el Anexo Técnico o en el presupuesto de obra, directamente 
relacionados con el objeto contractual y necesarios para la correcta ejecución, continuidad, integridad o 
puesta en servicio de las intervenciones definidas por la Entidad con cargo a la bolsa presupuestal, su 
incorporación podrá realizarse mediante el procedimiento aquí previsto, siempre que ello no implique, 
por sí mismo, adición ni prórroga del contrato. En consecuencia, el presente procedimiento hace parte 
del acuerdo de voluntades que rige la ejecución contractual y constituye el mecanismo previamente 
convenido por las partes para definir, analizar, aprobar e incorporar tales actividades o ítems, cuando 
resulten indispensables para el cumplimiento del objeto contractual. 
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Para tal efecto, el contratista deberá informar previamente y por escrito esta circunstancia a la 
Interventoría y a la Entidad, justificando técnica y constructivamente la necesidad de la actividad o ítem 
no previsto y su relación directa con el objeto contratado. 
 
Con dicha solicitud, el contratista deberá allegar, como mínimo: 
 
• El Análisis de Precios Unitarios (APU) correspondiente al ítem o actividad no prevista, debidamente 

soportado. 
• Dos (2) cotizaciones de proveedores o del mercado, que permitan verificar los precios de los 

insumos, materiales, equipos o servicios requeridos. 
 

Recibida la información, la Interventoría realizará el análisis técnico y económico correspondiente, para 
lo cual deberá: 

 
I. Verificar la necesidad técnica de la actividad o ítem no previsto y su relación con el objeto del 

contrato, su alcance y funcionalidad. 
II. Analizar el APU presentado por el contratista, verificando la coherencia de los insumos, 

rendimientos, cantidades y costos asociados. 
III. Comparar las cotizaciones allegadas por el contratista con dos (2) referentes adicionales de 

contratos de similares características y condiciones de tiempo, modo y lugar, ya sean de la 
FGN, FEAB u otras entidades, con base en información pública disponible, que contenga el o 
los ítems o actividad (s) no previstos que se pretenden incorporar al contrato.  

IV. Aplicar las técnicas de estudio de mercado establecidas por Colombia Compra Eficiente en su 
Guía para la Elaboración de Estudios del Sector, particularmente en lo relacionado con el 
análisis económico y los métodos para prevenir sobrecostos. 

 
Con base en la información obtenida, la Interventoría procederá a: 

 
i. Calcular la dispersión de los valores cotizados, con el propósito de identificar posibles valores 

atípicos o inconsistentes con el comportamiento del mercado. 
ii. En caso de identificarse valores atípicos, estos serán excluidos del análisis mediante el 

procedimiento de depuración correspondiente. 
iii. Con las cotizaciones válidas restantes, se calculará el promedio aritmético simple, el cual servirá 

como referencia para determinar el precio unitario del ítem o actividad no prevista. 
 

El resultado del análisis deberá quedar consignado en un concepto técnico y económico emitido por la 
Interventoría, el cual será remitido a la Entidad para su revisión y aprobación. 
 
En todo caso, la ejecución de cualquier actividad o ítem no previsto sólo podrá iniciarse una vez la 
Entidad autorice expresamente su incorporación mediante “Acta de inclusión de ítems y fijación de 
precios unitarios”, suscrita por el(a) Jefe del Departamento de Construcciones y Administración de Sedes 
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– DCAS, o quien haga sus veces, con visto bueno del (a) Subdirector(a) Nacional de Bienes, siempre 
que dicha inclusión no implique modificación del plazo de ejecución ni del valor total del contrato y que 
la misma se relacione dentro del respectivo informe de supervisión, asegurando la publicidad de este 
acto. Esta acta constituye la materialización del acuerdo de voluntades previamente pactado entre 
las partes para la incorporación de actividades o ítems no previstos, y deberá quedar 
debidamente soportada dentro del expediente contractual y reflejada en los informes de 
interventoría, con observancia de las reglas de publicidad y trazabilidad documental aplicables. 
 
Los ítems así aprobados se entenderán incorporados, por acuerdo de las partes, al listado de ítems 
previstos o cuadro de actividades a ejecutar del contrato y, en consecuencia, cuando durante su 
ejecución se requiera nuevamente su realización, deberá aplicarse el precio unitario previamente 
aprobado en la respectiva acta, sin que sea necesario agotar nuevamente el procedimiento de análisis 
y fijación de precios, salvo que existan factores exógenos sobrevinientes a la firma del acta, debidamente 
soportados que impliquen una variación del precio probada, que no esté identificada como riesgo 
previsible asignado al contratista. 
 
Cuando la inclusión de un ítem o actividad no prevista o cotizada implique adicionar y/o prorrogar el 
contrato, tal situación excederá el alcance del procedimiento de inclusión aquí acordado, por lo que 
requerirá la suscripción previa del correspondiente documento modificatorio, con observancia de los 
requisitos legales, presupuestales y procedimentales aplicables. Para tal efecto, el contratista deberá 
presentar a la interventoría y a la Entidad una solicitud debidamente sustentada, acompañada de un 
análisis técnico, jurídico y económico en el que justifique que los trabajos, bienes o servicios adicionales 
guardan relación directa, necesaria y funcional con el objeto contractual inicialmente convenido y 
resultan indispensables para la correcta ejecución, continuidad, integridad o puesta en servicio de la 
obra, anexando los soportes de diseño, cálculos, planos, presupuestos, la incidencia en plazo y valor y 
la manifestación expresa de que no se trata de un objeto contractual nuevo, autónomo o independiente. 
La ejecución de tales actividades solo podrá iniciarse una vez la modificación contractual haya sido 
aprobada, perfeccionada y legalizada.  

9. Presentar, cuando para la ejecución del objeto contractual y de los frentes de obra activos, se requiera 
un plazo adicional al inicialmente pactado, la respectiva solicitud de prórroga, de manera previa al 
vencimiento del término contractual, indicando el plazo adicional requerido y acompañándola de la 
justificación técnica, jurídica y económica, así como del cronograma correspondiente, en el que se 
detallen las actividades a ejecutar durante el término solicitado, con identificación de la ruta crítica y de 
las medidas previstas para garantizar la continuidad y culminación de la obra.  
 
La solicitud deberá incluir, adicionalmente, un análisis de las causas que sustentan la necesidad de la 
prórroga, precisando si estas son exógenas o endógenas, previsibles o imprevisibles, e indicando, en 
este último caso, si resultan imputables a alguna de las partes del contrato. En todo caso, la prórroga 
solo podrá surtirse previa revisión y concepto de la interventoría, y mediante la correspondiente 
modificación contractual debidamente aprobada y formalizada por la Entidad. 
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10. Llevar en su contabilidad, por centro de costos o de manera individualizada, el registro de los costos 
directos y de los componentes de Administración, Imprevistos y Utilidad –AIU– asociados a la ejecución 
del contrato, garantizando que los “I” correspondan a erogaciones reales y debidamente soportadas. En 
ningún caso podrá obtener utilidades diferentes a la componente ‘U’, ni utilizar los imprevistos como 
mecanismo para generar sobreutilidad, razón por la cual, los imprevistos (I) deben ser acreditados y 
soportados para ser reconocidos económicamente por la Fiscalía. La verificación de los soportes 
respectivos la realizará el Interventor.   
 

11. Acreditar, con la periodicidad que señale la Entidad, el pago oportuno y la vigencia de las afiliaciones al 
Sistema de Seguridad Social Integral del personal mínimo exigido para la ejecución del contrato, 
mediante la presentación de las planillas de aportes en las que se identifique dicho personal, así como 
de las certificaciones y demás documentos que requiera la Entidad. Cuando se vinculen personas por 
contratos de prestación de servicios, el CONTRATISTA deberá allegar la planilla y declaración 
juramentada correspondiente que acredite su afiliación y pago de aportes. 
 

12. Identificar, informar y mantener actualizada ante la Entidad la información relativa a sus beneficiarios 
finales, de conformidad con la Ley 2195 de 2022, las normas que regulan el Registro Único de 
Beneficiarios Finales –RUB– y demás disposiciones aplicables. Para tal efecto, el CONTRATISTA 
deberá suministrar, con la oportunidad y en la forma que le sea requerida, la información y 
documentación que acredite la cadena de propiedad y control, así como cualquier modificación que se 
presente respecto de sus beneficiarios finales durante la vigencia del contrato, manifestando bajo la 
gravedad de juramento que dicha información es veraz, completa y actual. 
 
El CONTRATISTA autoriza de manera expresa a la Entidad para consultar, verificar y contrastar la 
información de sus beneficiarios finales en el RUB (si aplica) y en las demás bases de datos o registros 
que resulten pertinentes, y se obliga a realizar las actualizaciones que correspondan en dicho registro 
dentro de los plazos legales, so pena de las consecuencias administrativas, contractuales y legales a 
que haya lugar por el suministro de información incompleta, errónea o desactualizada. 
 

13. Implementar un Plan de Control de Calidad y Ensayos, que incluya pruebas de materiales, redes, 
soldaduras y demás verificaciones técnicas requeridas. 
 

14. Garantizar la calidad de los materiales utilizados en la obra y presentar a la interventoría las fichas 
técnicas, certificados de calidad y/o muestras de materiales, cuando sean requeridas por la Interventoría 
y/o la Entidad.  

15. Proteger adecuadamente los materiales, equipos y elementos utilizados en la obra, evitando su deterioro 
o pérdida. 

16. Elaborar y entregar los planos récord (As-Built) de la obra ejecutada al finalizar el contrato. 
17. Adelantar, a su cargo y bajo su responsabilidad, todas las gestiones necesarias para el trámite y 

obtención del certificado técnico de ocupación ante la autoridad competente, respecto de las 
intervenciones objeto del contrato que hayan requerido y contado con licencia de construcción, conforme 
con la normativa aplicable. 
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18. Llevar una bitácora de obra debidamente foliada, en la que se registren diariamente: (i) actividades 
ejecutadas, (ii) decisiones técnicas, (iii) instrucciones de interventoría y (iv) visitas técnicas. 

19. Presentar informes mensuales de avance de obra, que incluyan, como mínimo: (i) avance físico del 
proyecto, (ii) medición de cantidades ejecutadas, (iii) registros fotográficos, (iv) resultados de ensayos, 
(v) relación del personal vinculado, (v) informe de SST, (vi) informe ambiental, (vii) actualización del 
cronograma y/o plan de trabajo de cada frente definido, cuando aplique.   

20. Presentar para aprobación de la Interventoría y, una vez aprobados, implementar y ejecutar los 
programas de seguridad industrial, seguridad y salud en el trabajo y manejo ambiental y sanitario que 
resulten necesarios para la ejecución del contrato, de acuerdo con lo previsto en el Anexo Técnico y en 
normativa aplicable vigente.  

21. Implementar, mantener y reponer oportunamente la señalización preventiva, informativa, reglamentaria 
y de seguridad, así como las demás medidas de control y prevención necesarias en los frentes de obra 
y áreas intervenidas, de conformidad con la normativa vigente aplicable.  

22. Disponer y mantener durante toda la vigencia del contrato, hasta el recibo final a satisfacción, el personal 
mínimo requerido y el personal ofrecido en la propuesta, en las condiciones de formación, experiencia y 
dedicación exigidas en los Documentos del Proceso, garantizando su efectiva disponibilidad para la 
adecuada ejecución del objeto contractual y de cada frente de obra que sea determinado por la Entidad. 

23. Vincular formalmente al personal requerido para la ejecución del contrato y cumplir, a su cargo y bajo su 
responsabilidad, con todas las obligaciones laborales, de seguridad social integral y parafiscales que 
correspondan, de conformidad con la normativa vigente aplicable, garantizando el pago oportuno de 
salarios, prestaciones sociales, aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y demás contribuciones 
legales a que haya lugar. 

24. Sustituir, por su cuenta y riesgo, el personal vinculado a la ejecución del contrato cuando así lo solicite 
la Interventoría, por razones de desempeño, idoneidad, incumplimiento, convivencia, seguridad, 
disciplina o afectación al adecuado desarrollo del contrato, garantizando que el reemplazo cuente con 
calidades iguales o superiores a las exigidas en los Documentos del Proceso y en la propuesta 
presentada, sin que ello genere costos adicionales para la Entidad ni afecte el plazo de ejecución 
contractual. 

25. Mantener indemnes a la Fiscalía General de la Nación – FGN y al Fondo Especial para la Administración 
de Bienes – FEAB frente a cualquier reclamación, demanda, acción, condena, contingencia, sanción, 
costo o perjuicio de naturaleza laboral, prestacional, parafiscal o de seguridad social que se origine en 
la vinculación, permanencia o desvinculación del personal empleado por el CONTRATISTA para la 
ejecución del contrato, asumiendo de manera exclusiva la totalidad de las obligaciones y 
responsabilidades que de ello se deriven. 

26. Realizar, a su costo y bajo su responsabilidad, el aseo grueso y el aseo fino de todos los frentes de obra 
intervenidos durante la ejecución del contrato y previo al recibo de las actividades por parte de la 
Interventoría. El aseo grueso comprenderá, entre otras actividades, la recolección, clasificación, cargue, 
transporte y disposición final autorizada de escombros, residuos de construcción y demolición (RCD), 
sobrantes de materiales, empaques, residuos ordinarios y cualquier elemento resultante de la ejecución 
de las actividades constructivas. El aseo fino comprenderá la limpieza detallada de superficies, 
elementos constructivos, equipos, carpinterías, vidrios, pisos, muros, instalaciones y demás 
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componentes intervenidos, de manera que los espacios queden en condiciones adecuadas de 
funcionamiento, uso y entrega a satisfacción de la Interventoría y de la Entidad.  

27. Transferir a título gratuito, a favor de la Fiscalía General de la Nación – Fondo Especial para la 
Administración de Bienes (FEAB), la totalidad de los derechos patrimoniales de autor sobre los estudios, 
diseños, planos, programas, planes, informes, memorias, especificaciones, metodologías, bases de 
datos, documentos técnicos, registros y, en general, sobre cualquier documento, obra o producto que 
sea elaborado, desarrollado o generado en desarrollo del presente contrato. En virtud de lo anterior, la 
Entidad podrá usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, comunicar, divulgar, distribuir o explotar 
dichos documentos o productos por cualquier medio o modalidad, sin limitación territorial ni temporal, 
para fines institucionales o para el desarrollo de sus funciones. 
 

La cesión de derechos patrimoniales se entenderá perfeccionada con la entrega y aceptación de los 
productos por parte de la Entidad, sin que ello genere reconocimiento económico adicional al valor del 
contrato. 
 

28. Garantizar que los productos entregados en ejecución del contrato no vulneran derechos de propiedad 
intelectual de terceros. Así mismo, el CONTRATISTA se obliga a obtener, cuando sea necesario, las 
autorizaciones o cesiones de derechos correspondientes por parte de su personal, subcontratistas o 
terceros que participen en la elaboración de dichos productos.  

29. Guardar estricta confidencialidad y reserva sobre toda la información, documentos, datos, registros, 
archivos, procesos, metodologías, especificaciones técnicas, planos, estudios, diseños, informes, bases 
de datos y, en general, cualquier información de carácter técnico, administrativo, operativo o institucional 
a la que tenga acceso con ocasión de la celebración, ejecución o liquidación del presente contrato. En 
consecuencia, el CONTRATISTA se abstendrá de divulgar, revelar, reproducir, publicar, transferir o 
utilizar dicha información para fines distintos a la ejecución del contrato, salvo autorización previa, 
expresa y escrita de la Fiscalía General de la Nación. Esta obligación se extiende al personal del 
CONTRATISTA, subcontratistas, proveedores o terceros que vincule para la ejecución del contrato, 
frente a quienes deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de esta 
obligación. 

 
 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 
El Contratista tiene derecho a:  

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del 

presente Contrato.  
2. Recibir de la Entidad la información, estudios, diseños, planos y demás documentos técnicos necesarios 

para la correcta ejecución del objeto contractual. 
3. Solicitar aclaraciones, instrucciones o definiciones técnicas a la Entidad o a la interventoría cuando se 

presenten situaciones que puedan afectar la correcta ejecución de las obras. 
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4. Presentar observaciones o recomendaciones técnicas relacionadas con la ejecución del contrato, cuando 
considere que determinadas instrucciones puedan afectar la calidad, seguridad o estabilidad de las obras. 

 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa de 

selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato.  
3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del presente 

Contrato. 
 
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 

 
El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Además, 
responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados por sus Contratistas o 
empleados, y de sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 
 

EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne y a defender a la Fiscalía General de la Nación y al Fondo 
Especial para la Administración de Bienes – FEAB, así como a sus servidores, agentes y representantes, frente 
a cualquier reclamación, demanda, proceso, investigación, actuación administrativa, judicial o extrajudicial que 
se derive de hechos, acciones, omisiones, errores, negligencia, incumplimientos contractuales o actuaciones 
atribuibles al CONTRATISTA, a su personal, subcontratistas, proveedores o a cualquier tercero vinculado por 
este para la ejecución del contrato. 
 
En particular, EL CONTRATISTA responderá integralmente por los efectos derivados de la materialización de 
los riesgos que, conforme a la matriz de riesgos del proceso y a las reglas del contrato, hayan sido asignados 
a su cargo, sin que ello genere reconocimiento económico adicional por parte de la Entidad ni afecte el equilibrio 
económico del contrato, salvo en los casos expresamente previstos en la ley o en los documentos del proceso. 
 
En virtud de lo anterior, EL CONTRATISTA asumirá, cuando le sean imputables, la totalidad de los costos, 
gastos, perjuicios y erogaciones que se ocasionen a la Entidad o a terceros con ocasión de la ejecución del 
contrato, incluidos, entre otros: 
 

a. Reclamaciones de terceros por daños personales, materiales o patrimoniales ocasionados durante la 
ejecución de las obras o de las actividades asociadas al contrato; 
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b. Reclamaciones laborales, de seguridad social o parafiscales promovidas por trabajadores, 
subcontratistas o personal vinculado por el CONTRATISTA para la ejecución del contrato; 
 

c. Daños o afectaciones causados a bienes públicos o privados, infraestructura existente, redes de 
servicios públicos o instalaciones institucionales; 
 

d. Sanciones, multas o medidas administrativas impuestas por autoridades competentes como 
consecuencia de actuaciones u omisiones atribuibles al CONTRATISTA; 
 

e. Costos asociados a la defensa jurídica de la Entidad, incluidos honorarios profesionales, peritajes, 
gastos judiciales o administrativos, así como los valores derivados de condenas, conciliaciones o 
transacciones. 

 
De igual manera, EL CONTRATISTA será responsable por las afectaciones sociales, comunitarias, ambientales 
o sanitarias que puedan derivarse de la ejecución del contrato, incluyendo aquellas relacionadas con la gestión 
inadecuada de residuos, emisiones, vertimientos, ruido, ocupación indebida del espacio público, afectaciones 
a la movilidad o impactos negativos sobre la comunidad o el entorno de las sedes intervenidas. En 
consecuencia, deberá asumir a su costo las medidas preventivas, correctivas, de mitigación, restauración o 
compensación que resulten necesarias o que sean ordenadas por las autoridades competentes. 
 
La obligación de indemnidad comprende igualmente los perjuicios directos e indirectos que se generen para la 
Entidad, así como los gastos necesarios para la atención de contingencias, reparación de daños, restitución de 
bienes o cumplimiento de decisiones administrativas o judiciales originadas en hechos imputables al 
CONTRATISTA o en la materialización de riesgos que le hayan sido asignados contractualmente. 
 
Para efectos de hacer efectiva la presente obligación, EL CONTRATISTA autoriza expresa e irrevocablemente 
a la Entidad a compensar o descontar de cualquier suma que se le adeude en virtud del contrato, incluyendo 
actas de obra, cuentas de cobro o saldos pendientes, los valores que la Entidad acredite haber asumido por 
hechos imputables al CONTRATISTA. Lo anterior sin perjuicio de la imposición de multas, la declaratoria de 
incumplimiento, la efectividad de las garantías del contrato o el ejercicio de las acciones administrativas o 
judiciales correspondientes. 
 
Las obligaciones previstas en la presente cláusula subsistirán durante la ejecución del contrato y con 
posterioridad a su terminación o liquidación, mientras subsistan responsabilidades derivadas de hechos 
ocurridos durante su ejecución.  
 
CLÁUSULA 15. MULTAS 

 
1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el 10% de mano de obra no calificada de la región causará 
multas equivalentes a 0,2% del contrato por cada día de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el 
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porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante la ejecución del contrato, de conformidad con la misma 
obligación indicada, causará multas equivalentes al 1% del valor total del contrato. 
 
2. 1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el 5% de la provisión de bienes o servicios por parte de 
alguno o alguno de siguientes sujetos: población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas 
en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional mencionados en 
el numeral 2 de la Cláusula 9 del presente contrato”, causará multas equivalentes a 24 SMMLV por cada día 
de incumplimiento. La imposición de esta multa no procederá en aquellos casos en que dicha obligación se 
hace imposible de cumplir o de ejecutar por causas no imputables al contratista, que deberá probarse 
debidamente a la Entidad Estatal.  
 
3. Para el criterio social: Por cada día de incumplimiento de la obligación de vincular, durante toda la ejecución 
del contrato, a personas pertenecientes a uno o varios de los siguientes grupos poblacionales, se entenderá 
como un incumplimiento contractual: 1. Mujeres cabeza de familia. 2. Mujeres víctimas de violencia 
intrafamiliar. 3.Personas que no sean beneficiarias de pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan 
cumplido con el requisito de edad para pensionarse, según lo establecido en la ley. 4. Personas pertenecientes 
a comunidades indígenas, negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras o del pueblo Rrom (gitano). 5. 
Personas en proceso de reintegración o reincorporación y miembros o exmiembros de la fuerza pública 
comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz- JEP. 6. Personas pospenadas, o aquellas que se 
encuentren cumpliendo pena con permiso de trabajo, libertad condicional o suspensión provisional de pena 
con autorización de trabajo. 7. Víctimas del conflicto armado. 8.Sujetos de especial protección constitucional. 
9. Personas en condición de pobreza extrema. Para el criterio ambiental: Deberá incluirse por cada día de 
incumplimiento correspondiente al criterio ambiental por el cual se otorgó puntaje en el proceso de selección, 
causará multas equivalentes a 0,2% del contrato por cada día de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con 
la obligación contenida en el numeral 15 o 18 según la opción que corresponda de la cláusula novena durante 
la ejecución del contrato, de conformidad con la misma obligación indicada, causará multas equivalentes al 
[1% del valor total del contrato]. 
 
Se causarán multas equivalentes a 24 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer día hábil 
siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento 
o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes 
legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria 
de estas multas no podrá ser superior al [cinco por ciento 5%] del valor del contrato. 
 
Se impondrá una multa equivalente a 24 SMMLV cuando el Contratista no adquiera los bienes nacionales 
relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1. del documento base.  
 
2. Así mismo, cuando el interventor o supervisor, según corresponda, solicite al Contratista que informe la fecha 
en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, se causarán multas 
equivalentes a 24 SMMLV por cada día transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que 
se hizo el requerimiento.  
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Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las siguientes 
multas: 
 
 

Causales:  
1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al [0,5%] del valor 

del contrato, por cada día calendario de atraso. 
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las 

garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 19, de acuerdo al contrato inicial o 
sus modificaciones, se causará una multa equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada día calendario 
de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones 
más gravosas.  

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se relacione con el 
objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa 
equivalente al [0,2%] del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de 
atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del 
interventor.  

4. Por atraso imputable al Contratista en [la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la fecha 
pactada], se causará una multa diaria equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada día calendario 
de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecución 
del contrato en la fecha acordada. 

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente 
al [1%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente 
al [0,3%] del valor del contrato, por cada orden incumplida. 

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá una multa 
equivalente al [0,5%] del valor del contrato, [por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha 
obligación]. 

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, al Contratista se le 
impondrá una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato. 

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, o 
pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Contratista se le 
impondrá una multa equivalente a [15] salarios mínimos mensuales legales vigentes, por cada día 
calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 

10. La Entidad incluirá las demás causales que considere convenientes teniendo en cuenta las obligaciones 
pactadas en el contrato] 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, 
no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier 
forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.  
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Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad 
Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le 
adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista, 
realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución 
del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se 
podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, será 
aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma 
independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen 
de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos 
de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.  
 
En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días hábiles 
contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por el simple retardo 
en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial de las obligaciones a su 
cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagará a la Entidad, una suma equivalente al 
[treinta por ciento (30%) del valor del contrato. La presente cláusula penal no tiene el carácter de estimación 
anticipada de perjuicios. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el Contratista 
en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho 
de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos casos, 
con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o 
del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista.  
 
Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que 
eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo de la 
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Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre 
las mismas partes, o por cualquier otro concepto. 
 
Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del contrato. 
 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULA RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  

  
Las partes buscarán solucionar en forma ágil, rápida y directa las diferencias y discrepancias surgidas de la 
actividad contractual, acudiendo a los mecanismos de solución de controversias contractuales previstos en la 
Ley 80 de 1993, sin que esto amerite renuncia a la potestad sancionatoria. 
 
CLÁUSULA 18. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública. 
 
CLÁUSULA 19. GARANTÍAS  

 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 2.2.1.2.3.1.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015 y las 
demás normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan, el CONTRATISTA deberá constituir, por su cuenta y 
costo, a favor de la Fiscalía General de la Nación y del Fondo Especial para la Administración de Bienes – 
FEAB, las garantías que se señalan, a continuación, a fin de amparar el cumplimiento de las obligaciones y 
riesgos derivados del presente contrato 
 
Las garantías deberán constituirse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato y 
requerirán de la aprobación de la Subdirección de Gestión Contractual de la Fiscalía General de la Nación como 
requisito para el inicio la ejecución contractual.  
 
19.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la garantía de 
cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la 
firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características:  
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: 
(i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, 
(iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Fiscalía General de la Nación identificada con NIT 800.152.783-2 
Fondo Especial para la Administración de Bienes identificado con NIT. 901.148.337- 1 
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Amparos, 
vigencia y valores 
asegurados 

 
 
 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del contrato y 
el pago de las multas y la cláusula 
penal pecuniaria que se le impongan 

Hasta la liquidación 
del contrato 

El 20% del Valor total del 
contrato. 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
Contratista haya de utilizar en el 
territorio nacional para la ejecución del 
contrato 

Plazo del contrato y 

tres (3) años 

adicionales. 

El 10% del Valor total del 
contrato. 

Estabilidad y calidad de las obras 
ejecutadas entregadas a satisfacción 

cinco (5) años 
contados a partir de la 
suscripción del acta 
de recibo definitivo a 
satisfacción de las 
obras.  

El 20% del Valor total del 
contrato. 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo 
societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la 
Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento 
se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del 
consorcio. Cuando el Contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón 
social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la 
garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá 
relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes 
para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• Cuando el valor del amparo incluya centavos, este deberá aproximarse por exceso al peso 
inmediatamente superior, a fin de evitar insuficiencia en el valor asegurado. 

 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las 
reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga 
del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, según el 
caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya 
lugar. 
  
19.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  
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El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por 
causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados 
por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la 
construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se 
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán 
vigentes por un período de garantía de CINCO (5) AÑOS contados a partir de la fecha del Acta de Recibo 
Definitivo de las obras. El Contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le 
señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el 
Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la 
garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será responsable de los daños que 
se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan 
llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la 
ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los 
treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 
 
GARANTÍA LEGAL 
 
Sin perjuicio del amparo de estabilidad y calidad de la obra, el Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa 
todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las 
obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de DIEZ (10) AÑOS 
contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras, y de UN AÑO frente a los acabados, 
entendiendo por acabados los elementos finales, no estructurales, terminaciones o detalles que se incorporan 
a la obra. 
 
El Contratista se compromete a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la 
comunicación escrita que le enviará al respecto.  
 
Si la inestabilidad de la obra o los defectos frente a acabados se manifiestan durante la vigencia del amparo de 
la garantía respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados por la 
Fiscalía, esta Entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato.  
 
El Contratista será responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de las obras 
defectuosas durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan 
llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la 
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ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los 
treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones.  

Lo anterior, corresponde a la garantía legal prevista en la Ley 1480 de 2011. 

 

 
19.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  

 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad 
con las siguientes características:  
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
Fiscalía General de la Nación identificada con NIT 800.152.783-2 
Fondo Especial para la Administración de Bienes (FEAB) NIT 901.148.337- 1,  
Y el Contratista 

Tomador 

● Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación 
Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a 
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

● No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una unión temporal o 
consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada 
uno de los integrantes. 

● Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la 
estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 
los otorgantes de la misma.  

Valor 
El cinco por ciento (5%) del valor del contrato, de acuerdo con lo establecido en el 
numeral 5 del artículo 2.2.1.2.3.1.17. del Decreto 1082 de 2015, para cada amparo, 
sin sublimites.  

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y la Fiscalía General de la Nación identificada con NIT 
800.152.783-2 y el Fondo Especial para la Administración de Bienes identificado 
con NIT. 901.148.337- 1 

Amparos 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, 
hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. Esta garantía debe 
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incluir expresamente la cobertura por responsabilidad civil contractual para amparar 
daños a bienes del contratante con ocasión a la ejecución del contrato y como mínimo 
los siguientes amparos, de acuerdo con lo establecido en el numeral 3º del artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015:  
 

● Cobertura expresa de perjuicios por daño emergente y lucro cesante. 
● Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales. 
● Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y 

subcontratistas, salvo que el subcontratista tenga su propio seguro de 
responsabilidad extracontractual, con los mismos amparos aquí requeridos. 

● Cobertura expresa de amparo patronal. 
● Cobertura expresa de vehículos propios y no propios. 

 
La vigencia de todos los amparos deber ser igual al tiempo de ejecución del contrato, 
contado a partir de su suscripción y legalización.  

Información 
necesaria dentro 

de la póliza 

● Número y año del contrato  
● Objeto del contrato 
● Firma del representante legal del Contratista 
● En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor  

  
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor 
de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo término 
establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la 
pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 

CLÁUSULA 20. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 
  

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente 
o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en 
nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. 
 

CLÁUSULA 21. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA  
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El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, debiendo 
cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre el Contratista, 
el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el 
Contratista responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e 
indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar 
y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y 
riesgos laborales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley. 
  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo de tales 
subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la construcción 
y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los 
subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La 
Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento 
inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no 
cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 

CLÁUSULA 22. CESIÓN 
 

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento previo 
y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se 
efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con 
las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  
 

CLÁUSULA 23. LIQUIDACIÓN 
 
El presente contrato SERÁ objeto de liquidación de conformidad con los artículos 60 de la Ley 80 de 1993, 
modificado por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, y el artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012. 
 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar las 
obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.  
 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a ningún 
acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible del recurso de 
reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el 
Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, 
esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la 
liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido 
respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación.  
 

0233



 
 
 

CONTRATO No. FGN-NC-_________-2026  
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

 

 
Versión: 2 del 21 de agosto de 2025 

 

CLÁUSULA 24. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
 

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad 
Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma de 
las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, el Registro Presupuestal correspondiente y la 
suscripción del acta de inicio. 
 

CLÁUSULA 25. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  
 
Las actividades previstas en el presente contrato se desarrollarán en las sedes del Nivel Central de la Fiscalía 
General de la Nación ubicadas en la ciudad de Bogotá D.C. y en el municipio de Cáqueza, departamento de 
Cundinamarca, en los inmuebles que para tal efecto indique la Entidad.  
 
El domicilio contractual será la ciudad de Bogotá D.C. 
 

CLÁUSULA 26. DOCUMENTOS 
 

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales 
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos 
efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 

 
1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del 

Contrato. 

 
 Nombre Firma Fecha 

Revisó Leyla Eloísa Rivera Pérez- Profesional Especializado 
II -SGC  
 

 24-06-2026 

Aprobó Laura Jicela Téllez González - Subdirectora Nacional 
de Gestión Contractual  

 24-06-2026 

Vo.bo Alexander Sánchez Pérez -Asesor Dirección Ejecutiva   

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, 
por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma. 

 
Proyectó: Natalia Becerra Torres– Profesional Gestión I– SGC 
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