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ESTUDIO PREVIO

El presente estudio se realiza y se ajusta a lo establecido en el Articulo 13 del Acuerdo No. 012 de
2024, Estatuto de Contratacion del Hospital San Juan de Dios E.S.E., asi:

GENERALIDADES DEL ESTUDIO

AREA SOLICITANTE: GESTION DE RECURSOS Fisicos ¢
FECHA DE ELABORACION: JUNIO 22 DE 2026 ¢
RESPONSABLE: LUIS FERNANDO SANTOS CASTRO

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA
PRACTICA DE CIRUGIAS DE ORTOPEDIA DE MEDIANA
COMPLEJIDAD EN MIEMBRO SUPERIOR E INFERIOR,

OBJETO: PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DEL HOSPITAL
SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE. (MATERIAL EN
CONSIGNACION SEGUN NECESIDAD Y ROTACION).

RESUPUESTO: SETECIENTOS MILLONES DE PESOS ($700.000.000,00)

MONEDA LEGAL.

PLAN ANUAL DE ADQUISICION: | Se anexa certificacién de Almacén

CERTIFICACION DE TALENTO

HUMANO: N/A

PERSONA NATURAL O JURIDICA QUE COMERCIALICE
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS, POR LA MODALIDAD DE
CONSIGNACION SEGUN NECESIDAD Y ROTACION, QUE
ACREDITE EXPERIENCIA MINIMO DE UN (1) ANO
MEDIANTE LA CERTIFICACION O COPIA DE CONTRATOS
DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON SUMINISTRO DE
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS.

PERFIL Y COMPETENCIAS DEL
PROFESIONAL O PERSONAL
ASISTENCIAL QUE SE
REQUIERE:

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA
CONTRATACION.

Que el Hospital San Juan de Dios de Honda E.S.E., es una entidad publica del orden Departamental
integrante del Sistema General de Seguridad Social en Salud que tiene por objeto la prestacion del
servicio publico esencial de la salud y como tal debe adelantar procesos contractuales para la
adquisicién de bienes y servicios, de acuerdo a lo establecido en el Estatuto de Contratacion aprobado
por la Junta Directiva mediante Acuerdo No. 012 de 2024. Modificado por el Acuerdo No. 014 de 2024.

El Hospital San Juan de Dios de Honda E.S.E presta servicios de baja y mediana complejidad en el
norte del Tolima, con una atencion a la poblacion de los municipios de Honda, Mariquita, Fresno, Libano,
Armero- Guayabal, Lérida, Venadillo, Palocabildo, Falan, Casabianca, Dorada, Puerto Salgar, Guaduas
y Puerto Bogota; dentro del portafolio de servicios del hospital cuenta con los servicios y especialidades
de consultas y procedimientos, pacientes en observacion, consultas de medicina general, actividades
de promocién y prevencion, actividades de salud oral, consultas especializadas de anestesia,
cardiologia, cirugia general, dermatologia, endodoncia, ginecobstetricia, cirugia maxilo facial, medicina
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interna, neurologia, nutricion y dietética, oftalmologia, optometria, ortopedia y traumatologia,
otorrinolaringologia, pediatria, psicologia, urologia, hospitalizacion (adultos, pediatria y obstétrica), salas
de parto, quirofanos (partos por cesarea, cirugia general, cirugia ginecolégica, cirugia ortopédica, cirugia
oftalmolégica y cirugia uroldgica), radiologia e imagenes diagnostico radiograficas, ultrasonido
ecografias, endoscopia digestiva (esofagogastroduodenoscopia, colonoscopia y rectosigmoidoscopia),
electro diagnéstico, unidad transfusional, fisioterapia, terapia respiratoria, eco cardiografia, transporte
asistencial basico, y transporte asistencial medicalizado.

Es por ello que la ley 100 de 1993, sefiala como uno de los fundamentos del servicio publico de la salud,
literal C del articulo 156 sefala "Todos los afiliados al sistema general de seguridad social en salud
recibiran un plan integral de proteccion de la salud, con atencion preventiva, médico-quirtrgica y
medicamentos esenciales, que sera denominado el plan obligatorio de salud”, el hospital cuenta y
dispone con el area de quiréfano en la cual se atiende cirugia general, ginecologica, oftalmoldgica,
urologia, partos por cesarea y ortopedia, siendo ortopedia una de las especialidades de mayor
representacion como se evidencia a continuacién:

Tabla No. 1: Produccion quiréfano de enero a

marzo 2026
. Namero de ~
Tipos de procedimient %de ()
procedimiento o participacion

Partos cesarea 92 1.81%
Cirugia general 726 14.31%
Giragtal, 486 9.58%
ginecoldgica

Cirugia ortopédica 3337 65.77%
Cirugia urologica 433 8.53%
Total 5.074 100%

Fuente: Estadistica PGIR de enero a mayo 2026

Numero de Procedimientos

3337

» Partos por Cesaria Cirugia General Cirugia Ginacoldgica

Cirugfa Ortopedia = Cirugia Urologica
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La atencion en la especialidad de ortopedia se incrementd de forma considerable en el afo 2026
evidenciando en el comparativo siguiente una mayor cantidad de pacientes atendidos y que requieren
del uso de material de osteosintesis:

Tabla N° 2: Comparativo Cirugias

Ortopedia
MES | ANO 2025 | ANO 2026
Enero 678 698
Febrero 537 617
Marzo 607 680
Abril 516 302
Mayo 556 332 /
Total 2894 2629

Con el fin de ofrecer servicios Quirurgicos con oportunidad en el area de ortopedia e incrementar la
calidad de los cuidados que coadyuven en la atencién de los pacientes en la disminucién de limitaciones
fisicas, y en la pronta recuperacion de este, y teniendo en cuenta el incremento en la demanda de
cirugias tal y como se observa en la tabla No.2 Comparativo de cirugias de Ortopedia donde se puede
apreciar que en el primer trimestre en el afio 2026 un aumento del 14% comparado con el 2025.

/

Grafico No. 2 Total de cirugias en los afios 2025 y
2026

300
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Por lo tanto, es imperativo celebrar un contrato de suministro de material de osteosintesis. Este contrato
esta destinado a la practica de cirugias de ortopedia de mediana complejidad en miembro superior e
inferior para la atencién de los usuarios del Hospital San Juan de Dios de Honda E.S.E. Quien cuenta
con una experiencia satisfactoria en colaboracién con entidades estatales y ha demostrado un
cumplimiento excepcional, brindando oportunidad y materiales de excelente calidad en sus entregas.
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Adicionalmente, cuentan con un plus, consistente en la entrega de los insumos por la modalidad de
consignacion, los cuales se consumen segun la necesidad y rotacion; lo que hace mas favorable su
seleccion a los intereses del Hospital, en la medida que no es sencillo contar con un material disponible
en almacén que no vaya a tener uso o rotacion, frente a la posibilidad que ellos brindan de cambio sobre
aquellos gue no tienen demanda por los pacientes atendidos.

Asimismo, por la clase de servicio a prestar, se requiere contar con la disponibilidad permanente del
material para su uso, ya que en gran medida se trata de atender pacientes con trauma o condicion
patolégica que no da espera en su atencion. De no mantener esta modalidad, implicaria que se deba
dejar en espera al requirente, conllevando a la limitante en la oportunidad de atencion del servicio.

Los procedimientos quirtrgicos indicados en estos pacientes requieren que dicho material se encuentre
disponible en la sala de operaciones, en el momento de la intervencion, por lo cual el Hospital debe
disponer de ellos, para su utilizacion en forma inmediata.

Es importante tener en cuenta que |la no contratacion para la adquisicion de Material de Osteosintesis
traeria como consecuencia la interrupcion de manera grave en la prestacion de este servicio de salud,
toda vez que el Hospital no cuenta con estos insumos necesarios para coadyuvar a la atencion oportuna
a los pacientes que ingresan para manejo quirurgico al servicio de ortopedia.

-
Esta clase de disponibilidad inmediata del material de osteosintesis, puede ser el factor que ha
impactado en la venta de este servicio, y que ha conllevado al incremento de atenciones de esta
especialidad, lo cual a su vez redunda de manera positiva en los resultados de venta de servicios que
presta la entidad. De tal suerte que cada vez, el tiempo de consumo del material adquirido va
disminuyendo, respecto del histdrico de uso que tiene la ESE

Por lo anterior, se hace necesario la suscripcion de un contrato para el suministro de material
osteosintesis para el Hospital San Juan de Dios de Honda E.S.E.

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR IDENTIFICADO CON LAS j
AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDAS PARA SU EJECUCION.

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA PRACTICA DE CIRUGIAS DE
ORTOPEDIA DE MEDIANA COMPLEJIDAD EN MIEMBRO SUPERIOR E INFERIOR, PARA LA
ATENCION DE LOS USUARIOS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E. (MATERIAL
EN CONSIGNACION SEGUN NECESIDAD Y ROTACION).

2.1. IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR

2.1.1. Tipo de Contrato: Suministro \J

2.1.2. Vigencia: El término de ejecucién sera a partir de la firma del acta de inicio hasta el 31 de agosto
de 2026 y cuatro (4) meses mas para efectos de la liquidacion por mutuo acuerdo.

2.1.3. Lugar de Ejecucion: Hospital San Juan de Dios de Honda E.S.E.

2.1.4. Forma de pago: ElHospital pagara al contratista el valor del contrato de acuerdo a la facturacion
radicada dentro del término del mismo. Los pagos se realizaran dentro de los sesenta (60) dias
siguientes a la presentacion de la Factura o documento equivalente dentro de los tres (3) primeros dias
habiles del mes siguiente, junto con la constancia de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad
Social y de Parafiscales, el ingreso al almacén y la expedicion del informe de Supervision.
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2.1.5. Supervision:

Nombre del Supervisor:

DIANA PATRICIA PORTELA HERNANDEZ (_

Cedula de Ciudadania No.:

38.288.046 de Honda — Tolima ¢

Cargo:

Profesional Universitario Area de Recursos Fisicos ¢
y Financieros

2.1.6. Obligaciones Especificas del Contratista

Garantizar que el material de osteosintesis suministrado sea de primera calidad.

La propuesta hace parte integral del contrato.

El material osteosintesis debe cumplir con las especificaciones técnicas requeridas y registros
sanitarias del INVIMA.

Los materiales solicitados, deben ser entregados en el Hospital San Juan de Dios de Honda
E.S.E. en el término pactado.

El material de osteosintesis debe estar debidamente embalado para garantizar durante el
transporte, las condiciones técnicas requeridas para su adecuada conservacion.

Entregar el material de osteosintesis en calidad de consignacién, para su consumo segun la
necesidad y rotacion.

Asumir el costo de bodegaje de los insumos y equipos requeridos para la ejecucion del contrato,
cuando los mismos sean almacenados en las instalaciones del Hospital San Juan de Dios E.S.E.
de Honda - Tolima. Para tal efecto, dicho costo sera de un millon de pesos ($1.000.000,00)
moneda legal y serd descontado de la cuenta de cobro mensual, entendiéndose autorizado el
respectivo descuento.

Facturar el material suministrado de acuerdo con el precio estipulado en la propuesta
presentada al hospital y tenida en cuenta a la hora de |la evaluacion de la misma.

En caso de que se requiera material osteosintesis y no se encuentre incluido en la propuesta |

inicial, se solicitara una cotizacion al proveedor la cual sera revisada y avalada por el servicio
de farmacia y el supervisor del contrato.

10. Las demas que por ley o por naturaleza del contrato se entiendan de pleno incorporadas.

2.1.7. Obligaciones de la Empresa Social del Estado:

1. Poner a disposicion del CONTRATISTA los bienes y lugares que se requieran para la gjecucion y

entrega del objeto contratado.

2. Ejercer control sobre el cumplimiento del objeto contractual a través del Supervisor designado
para el efecto, a través de quien la Empresa Social del Estado mantendra la interlocucion

permanente y directa con el CONTRATISTA.

3. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias
y garantias a que hubiere lugar, para lo cual el Supervisor dara aviso oportuno a la Empresa Social
del Estado, sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento.

4. Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujecion a los registros presupuestales.

5. Solicitar y recibir informacion técnica respecto del bien 6 servicio y demas del CONTRATISTA en

desarrollo del objeto contractual.

3. MODALIDAD DE SELECCION

(Articulo 15 Acuerdo 014 de 2024, modificado por el Articulo 2° Acuerdo 014 de 2024)

Ca
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3.1.  Marco Normativo Aplicable

El régimen de contratacion del Hospital San Juan de Dios E.S.E. se rige por las normas de derecho
privado de acuerdo con lo previsto en el articulo 195 numeral 6 de la Ley 100 de 1993, la Ley 1150 de
2007 y el Acuerdo 012 de 18 junio de 2024 Estatuto de Contratacion del Hospital San Juan de Dios de
Honda E.S .E., modificado por el Acuerdo No. 014 de 2024.

Que el articulo 13 de la ley 1150 de 2007 sefala que las entidades estatales que por disposicion legal
cuenten con un régimen contractual excepcional al del Estatuto General de Contratacion de la
Administracion Publica, aplicaran en desarrollo de su actividad contractual, acorde con su régimen
legal especial, los principios de la funcién administrativa y de la gestion fiscal de que tratan los articulos
209 y 267 de la Constitucion Politica, respectivamente segun sea el caso y estaran sometidas al
régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratacion estatal.

Que el Acuerdo N° 012 del 18 de junio de 2024- Estatuto de Contratacion del Hospital San Juan de Dios de
Honda E.S.E., ARTICULO 17 CONTRATACION DIRECTA, establece: “Es la modalidad de seleccién
en el cual la E.S.E., una vez realizado el estudio previo, puede invitar a un oferente y/o
proponente a fin de que formule su propuesta técnica y econdmica. El Hospital San Juan de
Dios E.S.E. de Honda — Tolima podra contratar directamente con la persona natural o juridica
que esté en capacidad de ejecutar el contrato, sin que se haya obtenido previamente varias
ofertas, teniendo solo como parametro los precios del mercado y la experiencia del contratista”.

3.2. Modalidad De Contratacion Aplicable

De conformidad con lo establecido en el numeral 1) Articulo 17 del Acuerdo N° 012 del 18 de junio de
2024- Estatuto de Contratacion del Hospital San Juan de Dios de Honda, E.S.E., el contrato a suscribir
corresponde a un contrato cuya cuantia es igual o inferior a cuatrocientos (400) salarios minimos
mensuales legales vigentes, sin que sea relevante el objeto contractual; es decir, la modalidad aplicable
para la suscripcién del contrato es la CONTRATACION DIRECTA.

4. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE.

La seleccion de los contratistas sera objetiva, es decir la escogencia se hace al ofrecimiento mas
favorable a la empresa social del estado y a los fines que ella busca, sin tener en consideracion factores
de efecto o de interés y en general cualquier motivacién subjetiva.

e ldoneidad: Persona natural o juridica que comercialice material osteosintesis, por la modalidad
de consignacion segun necesidad y rotaciéon. \

e Experiencia: Acreditar experiencia minima de un (1) afo mediante la certificacion o copia de
contratos directamente relacionados con suministro de material de osteosintesis

5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACION

Se realiza un analisis de precios, en el cual se tuvo en cuenta |a tarifa de precios de la presente vigencia
y la Unica propuesta técnica y econémica recibida, en una muestra de treinta y nueve (39) productos la
cual mantiene su precio vigente, y los cuales se encuentran entre los de mayor rotacién el Hospital, ver
tabla N° 3.




HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE.

—£-

Proceso | GESTION CONTRACTUAL | Cédigo | GCT-GCO-FOR-003 | Versién | 08

Subproceso | Gestion Contractual | Fecha de elaboracion | 02/05/2022

Nombre del documento ESTUDIO PREVIO [ Oltima actualizacion | 20/08/2025

Responsable: Lider Proceso de Aprobado: Comite Institucional de

Revisado: Lider de Calidad

)

lado Supersalud

E
&
:

b

igi

Vv

Contratacidn

Gestion y Desemperio

Tabla N°3
Precios ofertados |
DETALLE Precios de compra Hospital en el mercado
ITEM PRODUCTO MINIMO MAXIMO Vr. unidad
1| Placa ABC radio distal small x 2 orif. izquierda 2,400,000 § 3,102,01200 |5 2496000
2 | Placa ABC radio distal large x 2 orif. lzquierda 2,400,000 $ 3,102,012.00 |° 2,496,000
Placa ABC radio proximal x 2 orif orificios
3 | combinados, izq. $ 2,400,000 $ 3,102,012.00 |$ 2,496,000
Placa ABC Distal clavicular, arificios combinados,
4| lzq. S 2,820,000 $ 4,173,238.00 |$ 2,932,800
Placa ABC Gancho para Clavicula en tit izquierda
5 | de 15mm x 3 orificios s 2,820,000 $ 4,173,23800 |$ 2,932,800
6 | Placa ABC de humero distal lateral Il x 3 orif. lzq. $ 2,330,000 | % 387252524 ¢ 433600
7 | Placa ABC de humero distal medial Il x 4 orif lzq. $ 2,340,000 $ 3972,525.24 |5  2/433,600
8 | Placa ABC Humero Proximal en Tit x 3 orificios $ 2,660,000 $ 397252524 |5 2,766,400
9 | Placa ABC olecranon Il de 3,5 x 3 orif lzquierda $ 4,590,562 | $ 459056200 |5 2416960
Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo Il izquierda x
10 | 3 orificios S 3,310,000 S 4,524,982.00 |S 4,066,400
11| Clavo Universal Femoral de 10 X360 $ 2,412,000 $ 2,708,63027 |% 2,508,480
12 | Placa ABC olecranon Il de 3,5 x 3 orif lzquierda s 1,196,000 § 295692000 |°  2416,960
13 | Placa ABC Angosta en Tit x 6 orificios $ 1,196,000 $ 1,956,92000 | 1243840
Placa ABC Distal de Perone izquierda x 3 orificios $ 2,610,400
14 | Titanio $ 2,510,000 $ 2,981,812.00
15 | Cilindro Helicoidal x 90mm Titanio $ 1,580,000 $ 2,603,406.00 | 1,643,200
Clavo de Kirschner ©1.0x230, doble punta sin $ 97 760
16 | rosca(Gravado jva 19%) S 63,000 $  133,000.00 '
17 | Tornillo ABC Canulado de 4.0x12mm $ 322,000 $  695539.69 |° 334,880
18 | placa en T de 2,0 cabeza 4 x 6 orif ] 1,180,000 S 1,991,640.87 5 1,227,200
19 | placa en T de 2,0 cabeza 3 x 6 orif $ 878,000 $  991,640.87 |3 913,120
20 | Placa ABC olecranon Il de 3,5 x 3 orif lzquierda $ 2,324,000 $ 397252500 |5 2416960
21 | Clave Universal de Tibia Multibloqueo de 8 X 270 s 2,412,000 $ 3,954,639.94 |° 2,508,480
Clavo de Reconstruccion Femaoral Corto 10x170mm $ 2,870,400
22 | CRFC $ 2,760,000 | S 4,451,454.00
23 | Cilindro Helicoidal x 95mm Titanio $ 1,580,000 $ 2,603,405.85 |° 1,643,200
24 | Tornillo ABC Cortical de 3.5x16mm S 114,000 $ 176,865.81 |° 118,560
25 | Carbon Fibre Rod 94 L100 $ 367,160 $ 567,160.00 |° 467,767
Placa ABC palo de golf de tibia izquierda x11 5 3319 680
26 | orificios Titanio $ 3,192,000 $ 4,700,850.00 -
27| Placa ABC 1/3 x 6 orificios Titanio $ 912,000 S 1,862,194.00 948,480
28 | Clavo universal de humero multibloqueo 7x160 S 3,382,000 $ 4,369,976.00 3,517,280
Placa_ﬁfa—c para calcaneo izquierda en Tit 69mm x $ 2,912,000
29| 15 orificios $ 2,800,000 $ 3,577,061.00
30 | Placa abc reconstruccion pelvica x 5 orif. S 1,232,496 $ 1,513,800.00 5 1,499,264
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Placa de bloqueo tibial proximal lateral Il 3,5x9 $ 3517280

31 | orif.lzquierda S 3,179,610 S 4,117,973.00 Y
Clavo de Kirschner ¢1.8x230 doble punta sin rosca $ 133.120

32 | (Gravado iva 19%) s 63,000 $  163,000.00 '
Clavo de Steinmann ¢2.5x230 punta sencilla sin

32 | rosca (Gravado iva 19%) S 63,000 S 93,000.00 |S 83,200
Clavo de Steinmann $3.0x300 punta sencilla sin

34 | rosca (Gravado iva 19%) 'S 63,000 S 93,000.00 |5 83,200

35 | Clavo Universal de Tibia Il, canulado, ®8x300mm | s 3,954,640 $ 4,954,639.94 |> 4,642,560
Clave Universal de Femur I1, canuladg, 3 3481.920

36 | 1zq.010x360mm $ 2,235,663 $ 4,451,454.00 T
Clavo de Steinmann ¢2.5x230 punta sencilla sin $ 83.200

37 | rosca (Gravado iva 19%) S 67,144 S 97,144.00 '
Clavo de Steinmann ¢3.5x300 punta sencilla sin S 104,000

38 | rosca (Gravado iva 19%) S 81,088 S 208,088.00

39 | Tornillo de cuello femoral Il $6.9x100mm $ 374594 | $ 87450422 |7 ks

Para la estimacion del valor a contratar se tiene como base, los valores que se han contratado segm]r"\
el histdrico de la entidad, las facultades para la contratacion en la ordenacion del gasto, y la necesidad
actual del suministro vs la cantidad de pacientes atendidos, la mayor cobertura del servicio a nivel
regional y los saldos presupuestales, todos estos factores expuestos en el presente documento; por
lo cual se asignara un compromiso total de SETECIENTOS MILLONES DE PESOS ($700.000.000,00)
MONEDA LEGAL.

[® 6. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

g

=

- | El plazo de ejecucién sera a partir de la firma del acta de inicio hasta el 31 de agosto de 2026

il
F1l

Ty 7. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE RESPALDA LA
é; CONTRATACION
& B NUMERO CDP cODIGO CONCEPTO VALOR
= Material Médico
E
N 001128| 245010302 Quiriirgico $700.000.000,00
@) 8. TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DEL RIESGO “
ge) (Articulo 46 y 47 Acuerdo No. 012 de 2024)
=
a-, TIPIFICACION ESTIMACION ASIGNACION o gg‘;gg%%f‘g
'S' En la ejecucion del contrato puede | Vigilancia de los cambios
- presentarse la modificacion de alguno de normativos que puedan
No_Péfev.:s.robfe los regimenes juridicos a los que se Contratista afectar la ejecucion del
Juri dr’cgo encuentra sujeto el contrato, contrato y aplicacion de
modificaciones que son de obligatorio las normas a que haya
cumplimiento y que no depende de la | lugar.
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HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E.

A . | Proceso GESTION CONTRACTUAL | Cédigo | GCT-GCO-FOR-003 | Version | 08
1? i _ | Subproceso Gestion Contractual | Fecha de elaboracién | 02/05/2022
u JJ%'_,{ ‘; | Nombre del documento ESTUDIO PREVIO | Ultima actualizacion | 20/08/2025
_&\I?:;%ﬁc' ggit;::tr;‘i?:r:e: Lider Proceso de Revisado: Lider de Calidad | gzgzggzoéecsim;ee:ﬁnosmucmnal de
voluntad de la ESE. Sin embargo, puede ,
_ afectar el equilibrio econdmico del contrato.
Previsible - |
Incumplimiento | Existe riesgo de que el contratista no |
de las | pueda cumplir con las obligaciones Conlratista Solicitar péliza de
obligaciones pactadas, ocasionando traumatismos en la | cumplimiento
por parte del | ejecucién de los procesos de la ESE. |
contratista. |
Previsible - o _ |
Mala calidad Elxmte riesgo de que el contratista entregue . Solicitar poliza de Calidad
de los bienes | bienes que no cumplan con las | Contratista | o5
suministrados | condiciones de calidad requeridas.

9. GARANTIAS Y SUFICIENCIA DE ESTAS
(Articulo 46 y 47 Acuerdo No. 012 de 2024 y Articulo 4 del Acuerdo No. 014 de 2024)

Exigencia de garantias. Para garantizar las obligaciones surgidas con ocasion del proceso de
seleccion y del contrato a celebrar los amparos que se deben solicitar al proveedor o contratista, de
acuerdo con el objeto del contrato a ejecutar son los siguientes:

SUpersca

COBERTURA DEL RIESGO Sl g J CUANTIA VIGENCIA
"Equivalente al veinte (20) | Igual al plazo del contrato
De Cumplimiento X por ciento del valor del | garantizado mas cuatro (4)
| contrato. meses
Equivalente al veinte (20) | Duracién del contrato mas
Calidad del Bien X por ciento del valor del | cuatro (4) meses mas
| contrato.
= 10. RESPONSABLES
_ELABbRO REVISO
LUIS FERNANDO-SANTOS-CASTRO
Contratista/Profesional Recursos Fisicos Profesional Universitario Tf‘ilento Humano y
Contratacion

APROBO
a

(‘_

/

CARMEN PATRICIA HENAO MAX

Gerente E.S.E




