



FUNDACIÓN GEPS

GRUPO DE ESTUDIANTES PARA LA PROMOCIÓN EN SALUD

Nit: 806.010.257 -2

DATOS GENERALES

No. CONTRATO	CONTRATO COMPETITIVO ESAL No 00-02 DE 2026
FECHA DE CELEBRACION	DIECISIETE (17) DE JUNIO DE 2026
CLASE O TIPOLOGIA	CONTRATO COMPETITIVO DECRETO 092 DE 2017
NOMBRE DEL CONTRATISTA	FUNDACIÓN GEPS GRUPO DE ESTUDIANTES PARA LA PROMOCIÓN EN SALUD
CC o NIT DEL CONTRATISTA	806.010.257-2
OBJETO DEL CONTRATO	EJECUCIÓN DE UN PROYECTO DE IMPACTO PRODUCTIVO, ENCAMINADO AL FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL, A TRAVES DE LA OPERACIÓN DE UN CENTRO QUE CONTRIBUYA AL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA – BOLIVAR
No. REGISTRO PRESUPUESTAL	2026061704
FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL	DIECISIETE (17) DE JUNIO DE 2026
Nº DE POLIZA	CG-1076587 y CG-1019480
FECHA DE EXPEDICION POLIZA	DIECISIETE (17) DE JUNIO DE 2026
FECHA DE APROBACIÓN DE POLIZA	DIECIOCHO (18) DE JUNIO DE 2026
PLAZO	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ HASTA EL TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE 2026 Y SE CONTARÁ A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DE ACTIVIDADES, LA CUAL DEBERÁ SUSCRIBIRSE A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS CINCO (5) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
VALOR TOTAL	OCHOCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS (\$880.000.000) M/CTE.



FUNDACIÓN GEPS

GRUPO DE ESTUDIANTES PARA LA PROMOCIÓN EN SALUD

Nit: 806.010.257 -2

DATOS FINANCIEROS

REGISTRO PRESUPUESTAL

No RP	FECHA	COD. CUENTA	NOMBRE CUENTA	FUENTE	VALOR
2026061704	17 DE JUNIO DE 2026	2.3.2.02.02 .009.29-0426	Servicios para la comunidad, sociales y Personales	INGRESOS PROPIOS FORZOSA INVERSION SOBRETAS GASOLINA	\$120.000.000
		2.3.2.02.02 .009.29-0427	Servicios para la comunidad, sociales y Personales	INGRESOS PROPIOS FORZOSA INVERSION SOBRETAS GASOLINA	\$200.000.000
		2.3.2.02.02 .009.29-0428	Servicios para la comunidad, sociales y Personales	SGP PROPOSITO GENERAL FORZOSA INVERSION LIBRE INVERSION SGP ONCE DOCEAVAS VIGENC	\$350.000.000
		2.3.2.02.02 .009.29-0477	Servicios para la comunidad, sociales y personales	SGP PROPOSITO GENERAL FORZOSA INVERSION LIBRE INVERSION SGP ONCE DOCEAVAS VIGENC	\$60.000.000
		2.3.2.02.02 .009.29-0478	Servicios para la comunidad, sociales y personales	SGP PROPOSITO GENERAL FORZOSA INVERSION LIBRE INVERSION SGP ONCE DOCEAVAS VIGENC	\$80.000.000
		2.3.2.02.02 .009.29-0479	Servicios para la comunidad, sociales y personales	SGP PROPOSITO GENERAL FORZOSA INVERSION LIBRE INVERSION SGP ONCE DOCEAVAS VIGENC	\$70.000.000
TOTAL					\$880.000.000

GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (SOLICITADAS EN EL CONTRATO)

SEGUROS MUNDIAL S.A.

PÓLIZA No CG-1076587 DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DESCRIPCIÓN AMPAROS	VIGENCIA	VIGENCIA	SUMA
	DESDE	HASTA	ASEGURADA

DIR: CAMAGÜEY CRA 57 # 30 – 17 TEL: 6947465 CEL 3013256874
E-MAIL: FUNGEPS@HOTMAIL.COM / PAGINA ERB: WWW.FUNDACIONGEPS.COM
CARTAGENA – COLOMBIA



FUNDACIÓN GEPS

GRUPO DE ESTUDIANTES PARA LA PROMOCIÓN EN SALUD

Nit: 806.010.257 -2

Cumplimiento del contrato	17/06/2026	30/03/2027	\$88.000.000,00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	17/06/2026	30/03/2027	\$352.000.000,00
Prestaciones sociales	17/06/2026	30/11/2029	\$44.000.000,00
Calidad del Servicio	17/06/2026	30/03/2027	\$88.000.000,00

PÓLIZA No CG-1019480 de RCE CONTRATOS

DESCRIPCIÓN AMPAROS	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA
Amparo Básico – Predios, labores y Operaciones	350181000.00	350181000.00	\$350.181.000,00
Patronal	350181000.00	350181000.00	\$350.181.000,00
Contratistas y Subcontratistas	350181000.00	350181000.00	\$350.181.000,00
Vehículos Propios y no Propios	350181000.00	350181000.00	\$350.181.000,00

El día veinticinco (25) del mes de junio de 2026, se reunieron **FRANCISCO JOSE HERNANDEZ ARELLANO**, identificado con **CC. No. 73.352.656**, representante legal de la **FUNDACIÓN GEPS GRUPO DE ESTUDIANTES PARA LA PROMOCIÓN EN SALUD**, persona jurídica de derecho privado sin ánimo de lucro identificada con el **NIT. 806.010.257-2** y **BERTHA LOMBANA TUÑÓN**, Secretaria de Planeación e Infraestructura en calidad de **SUPERVISORA**, a fin de autorizar el anticipo conforme a lo pactado en la cláusula quinta del contrato en mención, previa las siguientes consideraciones:

1. Que el contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y/o parafiscales, de él y de sus empleados, de conformidad con lo dispuesto en la normatividad vigente.
2. Que el contratista presentó para su aprobación el Plan de Inversión de Anticipo conforme a la siguiente tabla:



FUNDACIÓN GEPS
GRUPO DE ESTUDIANTES PARA LA PROMOCIÓN EN SALUD

Nit: 806.010.257 -2

“EJECUCIÓN DE UN PROYECTO DE IMPACTO PRODUCTIVO, ENCAMINADO AL FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL, A TRAVÉS DE LA OPERACIÓN DE UN CENTRO QUE CONTRIBUYA AL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA – BOLIVAR.”

		N° de profesionales o técnicos	Valor unitario horas	Valor total horas	40%
		Talento humano			
META 1. IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL A LOS EMPRENDIMIENTOS NUEVOS Y EXISTENTES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA-BOLIVAR	Equipo profesional				
	Administrador financiero	1	\$ 120.000	\$ 21.600.000	\$ 8.640.000
	Contador publico	1	\$ 120.000	\$ 21.600.000	\$ 8.640.000
	Trabajador social	3	\$ 120.000	\$ 36.000.000	\$ 14.400.000
	Psicologo	1	\$ 120.000	\$ 21.600.000	\$ 8.640.000
	Comunicador social	1	\$ 120.000	\$ 21.600.000	\$ 8.640.000
	Total personal profesional			\$ 122.400.000	\$ 48.960.000
	Equipo tecnico				
	Tecnologo o tecnico en administración financiera	1	\$ 60.000	\$ 6.000.000	\$ 2.400.000
	Tecnologo o tecnico en administración agropecuaria	1	\$ 60.000	\$ 5.400.000	\$ 2.160.000
	Técnicos en asistencia administrativa o secretariado	3	\$ 40.000	\$ 12.000.000	\$ 4.800.000
	Bachiller en cualquier modalidad	4	\$ 20.000	\$ 8.000.000	\$ 3.200.000
	Total personal tecnico			\$ 31.400.000	\$ 12.560.000
Otros gastos					



	Material educativo e impreso (tablero acrílico, marcadores, fotocopias necesarias para el desarrollo de los temas de las diferentes áreas)	1	\$ 8.382.250	\$ 8.382.250	\$ 3.352.900	
	Resma de papel * 500 hojas tamaño carta	5	\$ 13.550	\$ 67.750	\$ 27.100	
	Pendón tipo araña 1mt de ancho *2mt de alto con su araña	2	\$ 250.000	\$ 500.000	\$ 200.000	
	Video beam para los módulos de formación teórica y practica	3	\$ 350.000	\$ 1.050.000	\$ 420.000	
	Subtotal Meta N° 1			\$ 163.800.000	\$ 65.520.000	
	Carga impositiva del Municipio	9%		\$ 14.742.000	\$ 5.896.800	
	TOTAL META N° 1			\$ 178.542.000	\$ 71.416.800	
META 2. CAPACITACIÓN A LAS MUJERES EMPRENDEDORAS EN HABILIDADES Y COMPETENCIAS EMPRESARIALES DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA-BOLIVAR		N° de profesionales o tecnicos	Valor unitario horas	Valor total horas		
	Talento humano					
	Equipo profesional					
		Administrador financiero	1	\$ 120.000	\$ 21.600.000	\$ 8.640.000
		Contador publico	1	\$ 120.000	\$ 21.600.000	\$ 8.640.000
		Trabajador social	3	\$ 120.000	\$ 36.000.000	\$ 14.400.000
		Psicologo	1	\$ 120.000	\$ 21.600.000	\$ 8.640.000
		Comunicador social	1	\$ 120.000	\$ 21.600.000	\$ 8.640.000
		Total personal profesional			\$ 122.400.000	\$ 48.960.000
	Equipo tecnico					
		Tecnologo o tecnico en administración financiera	1	\$ 60.000	\$ 6.000.000	\$ 2.400.000
	Tecnologo o tecnico en administración agropecuaria	1	\$ 60.000	\$ 5.400.000	\$ 2.160.000	



	Técnicos en asistencia administrativa o secretariado	3	\$ 40.000	\$ 12.000.000	\$ 4.800.000
	Bachiller en cualquier modalidad	4	\$ 20.000	\$ 8.000.000	\$ 3.200.000
	Total personal técnico			\$ 31.400.000	\$ 12.560.000
	Otros gastos				
	Material educativo e impreso (tablero acrílico, marcadores, fotocopias necesarias para el desarrollo de los temas de las diferentes áreas)	1	\$ 8.382.250	\$ 8.382.250	\$ 3.352.900
	Resma de papel * 500 hojas tamaño carta	5	\$ 13.550	\$ 67.750	\$ 27.100
	Pendón tipo araña 1mt de ancho *2mt de alto con su araña	2	\$ 250.000	\$ 500.000	\$ 200.000
	Video beam para los módulos de formación teórica y práctica	3	\$ 350.000	\$ 1.050.000	\$ 420.000
	Subtotal Meta N° 2			\$ 163.800.000	\$ 65.520.000
	Carga impositiva del Municipio	9%		\$ 14.742.000	\$ 5.896.800
	TOTAL META N° 2			\$ 178.542.000	\$ 71.416.800
META 3. IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL PARA LOS EMPRESARIOS PRODUCTIVOS DE RECICLAJE EXISTENTES Y NUEVOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA- BOLIVAR		N° de profesionales o técnicos	Valor unitario horas	Valor total horas	
	Talento humano				
	Equipo profesional				
	Administrador financiero	1	\$ 120.000	\$ 18.000.000	\$ 7.200.000
	Contador público	1	\$ 120.000	\$ 18.000.000	\$ 7.200.000
	Trabajador social	3	\$ 120.000	\$ 32.400.000	\$ 12.960.000
	Ingeniero ambiental	1	\$ 120.000	\$ 18.000.000	\$ 7.200.000
	Comunicador social	1	\$ 120.000	\$ 18.000.000	\$ 7.200.000



FUNDACIÓN GEPS

GRUPO DE ESTUDIANTES PARA LA PROMOCIÓN EN SALUD

Nit: 806.010.257 -2

Total personal profesional			\$ 104.400.000	\$ 41.760.000	
Equipo tecnico					
Tecnologo o tecnico en administración financiera	1	\$ 60.000	\$ 4.800.000	\$ 1.920.000	
Tecnologo o tecnico en administración agropecuaria	1	\$ 60.000	\$ 3.600.000	\$ 1.440.000	
Tecnicos en asistencia administrativa o secretariado	3	\$ 40.000	\$ 9.600.000	\$ 3.840.000	
Bachiller en cualquier modalidad	4	\$ 20.000	\$ 6.400.000	\$ 2.560.000	
Total personal tecnico			\$ 24.400.000	\$ 9.760.000	
Otros gastos					
Material educativo e impreso (tablero acrílico, marcadores, fotocopias necesarias para el desarrollo de los temas de las diferentes areas)	1	\$ 8.382.250	\$ 8.382.250	\$ 3.352.900	
Resma de papel * 500 hojas tamaño carta	5	\$ 13.550	\$ 67.750	\$ 27.100	
Pendón tipo araña 1mt de ancho *2mt de alto con su araña	2	\$ 250.000	\$ 500.000	\$ 200.000	
Video beam para los módulos de formación teórica y practica	3	\$ 350.000	\$ 1.050.000	\$ 420.000	
Subtotal Meta N° 3			\$ 138.800.000	\$ 55.520.000	
Carga impositiva del Municipio		9%	\$ 12.492.000	\$ 4.996.800	
TOTAL META N° 3			\$ 151.292.000	\$ 60.516.800	
META 4. ASISTENCIA TECNICA A LAS EMPRESAS, EMPRENDIMIENTO DE MUJERES Y UNIDADES PRODUCTIVAS DE RECICLAJE NUEVAS Y EXISTENTES EN		N° de profesionales o tecnicos	Valor unitario horas	Valor total horas	
	Talento humano				
	Equipo profesional				
	Abogados	3	\$ 120.000	\$ 64.800.000	\$ 25.920.000



TEMA DE LEGALIDAD Y FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA – BOLIVAR.	Contador publico	1	\$ 120.000	\$ 10.800.000	\$ 4.320.000	
	Administrador financiero	1	\$ 120.000	\$ 10.800.000	\$ 4.320.000	
	Total personal profesional			\$ 86.400.000	\$ 34.560.000	
	Equipo tecnico					
	Tecnologo o tecnico en administración financiera	1	\$ 60.000	\$ 4.800.000	\$ 1.920.000	
	Tecnologo o tecnico en administración agropecuaria	1	\$ 60.000	\$ 4.800.000	\$ 1.920.000	
	Tecnicos en asistencia administrativa o secretariado	3	\$ 40.000	\$ 9.600.000	\$ 3.840.000	
	Bachiller en cualquier modalidad	4	\$ 20.000	\$ 6.400.000	\$ 2.560.000	
	Total personal tecnico			\$ 25.600.000	\$ 10.240.000	
	Otros gastos					
	Resma de papel * 500 hojas tamaño carta	3	\$ 13.550	\$ 40.650	\$ 16.260	
Video beam para los módulos de formación teórica y practica	1	\$ 350.000	\$ 350.000	\$ 140.000		
Apoyo para el diligenciamiento y tramite de los requisitos de inscripcion o renovación ante diferentes entidades (DIAN, camara de comercio, secretaria de planeación, cuerpo de bomberos) de los emprendimientos nuevos o existentes identificados.	1	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 4.000.000		
Subtotal Meta N° 4			\$ 122.390.650	\$ 48.956.260		
Carga impositiva del Municipio	9%		\$ 11.015.159	\$ 4.406.063		
TOTAL META N° 4			\$ 133.405.809	\$ 53.362.323		
META 5. CAPACITACIÓN Y FOMENTO DE LA		N° de profesionales o tecnicos	Valor unitario horas	Valor total horas		



IMPLEMENTACIÓN EN ECONOMÍA CIRCULAR Y SOSTENIBLE A LAS EMPRESAS, EMPRENDIMIENTOS DE MUJERES Y UNIDADES PRODUCTIVAS DE RECICLAJE

Talento humano				
Equipo profesional				
Ingeniero ambiental	1	\$ 120.000	\$ 18.000.000	\$ 7.200.000
Administrador de empresas	1	\$ 120.000	\$ 12.000.000	\$ 4.800.000
Trabajador social	3	\$ 120.000	\$ 25.200.000	\$ 10.080.000
Mercadeo	1	\$ 120.000	\$ 12.000.000	\$ 4.800.000
Comunicador social	1	\$ 120.000	\$ 12.000.000	\$ 4.800.000
Total personal profesional			\$ 79.200.000	\$ 31.680.000
Equipo tecnico				
Tecnologo o tecnico en administración financiera	1	\$ 60.000	\$ 5.400.000	\$ 2.160.000
Tecnologo o tecnico en administración agropecuaria	1	\$ 60.000	\$ 4.200.000	\$ 1.680.000
Tecnicos en asistencia administrativa o secretariado	3	\$ 40.000	\$ 10.800.000	\$ 4.320.000
Bachiller en cualquier modalidad	4	\$ 20.000	\$ 7.200.000	\$ 2.880.000
Total personal tecnico			\$ 27.600.000	\$ 11.040.000
Otros gastos				
Material educativo e impreso (tablero acrílico, marcadores, fotocopias necesarias para el desarrollo de los temas de las diferentes areas)	1	\$ 8.382.250	\$ 8.382.250	\$ 3.352.900
Resma de papel * 500 hojas tamaño carta	5	\$ 13.550	\$ 67.750	\$ 27.100
Pendón tipo araña 1mt de ancho *2mt de alto con su araña	2	\$ 250.000	\$ 500.000	\$ 200.000
Video beam para los módulos de formación teórica y practica	3	\$ 350.000	\$ 1.050.000	\$ 420.000



FUNDACIÓN GEPS

GRUPO DE ESTUDIANTES PARA LA PROMOCIÓN EN SALUD

Nit: 806.010.257 -2

	Subtotal Meta N° 5			\$ 116.800.000	\$ 46.720.000
	Carga impositiva del Municipio	9%		\$ 10.512.000	\$ 4.204.800
	TOTAL META N° 5			\$ 127.312.000	\$ 50.924.800
META 6. IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO DE LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA – BOLIVAR.		N° de profesionales o tecnicos	Valor unitario horas	Valor total horas	
	Talento humano				
	Equipo profesional				
	Administrador financiero	1	\$ 120.000	\$ 10.200.000	\$ 4.080.000
	Contador publico	1	\$ 120.000	\$ 10.200.000	\$ 4.080.000
	Trabajador social	3	\$ 120.000	\$ 18.000.000	\$ 7.200.000
	Psicologo	1	\$ 120.000	\$ 10.200.000	\$ 4.080.000
	Abogados	3	\$ 120.000	\$ 18.000.000	\$ 7.200.000
	Comunicador social	1	\$ 120.000	\$ 10.200.000	\$ 4.080.000
	Total personal profesional			\$ 76.800.000	\$ 30.720.000
	Equipo tecnico				
	Tecnologo o tecnico en administración financiera	1	\$ 60.000	\$ 3.600.000	\$ 1.440.000
	Tecnologo o tecnico en administración agropecuaria	1	\$ 60.000	\$ 3.600.000	\$ 1.440.000
	Tecnicos en asistencia administrativa o secretariado	3	\$ 40.000	\$ 3.600.000	\$ 1.440.000
	Bachiller en cualquier modalidad	4	\$ 20.000	\$ 4.800.000	\$ 1.920.000
	Total personal tecnico			\$ 15.600.000	\$ 6.240.000
Otros gastos					
Publicidad Jingle o perifoneo	1	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 400.000	

DIR: CAMAGÜEY CRA 57 # 30 – 17 TEL: 6947465 CEL 3013256874
E-MAIL: FUNGEPS@HOTMAIL.COM / PAGINA ERB: WWW.FUNDACIONGEPS.COM
CARTAGENA – COLOMBIA



FUNDACIÓN GEPS
GRUPO DE ESTUDIANTES PARA LA PROMOCIÓN EN SALUD

Nit: 806.010.257 -2

Mesas tipo tablonos o sencillas	20	\$ 20.000	\$ 400.000	\$ 160.000
Sillas plásticas con brazo o sin brazo	100	\$ 2.000	\$ 200.000	\$ 80.000
Sonido y amplificación profesional line Array Consola digital 32 canales, micrófonos inalámbrico	1	\$ 2.200.000	\$ 2.200.000	\$ 880.000
Decoración del lugar	1	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000	\$ 480.000
Almuerzo, variedad de alimentos (carne de res y/o cerdo, pollo, pescado entre otras proteínas, verduras - ensaladas o granos, harinas - carbohidratos, correspondiente a una buena nutrición),	80	\$ 23.000	\$ 1.840.000	\$ 736.000
Punto de Hidratación: 300 botellas de agua de 300 ml refrigeradas	300	\$ 900	\$ 270.000	\$ 108.000
Servicio de transmisión streaming vía Facebook Live, a dos cámaras, con estación de switcher y consola de sonido. Dos camarógrafos y un operador de consola que harán el montaje, desmonte, manejo y acompañamiento durante todo el evento	1	\$ 738.800	\$ 738.800	\$ 295.520
Escarapelas para todos los participantes, donde se identifique datos de su unidad productiva	60	\$ 5.000	\$ 300.000	\$ 120.000
Planta eléctrica	1	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000	\$ 480.000
Suma otros gastos			\$ 9.348.800	\$ 3.739.520
Subtotal Meta N° 6			\$ 101.748.800	\$ 40.699.520
Carga impositiva del Municipio	9%		\$ 9.157.392	\$ 3.662.957
TOTAL META N° 6			\$ 110.906.192	\$ 44.362.477
TOTAL PROYECTO METAS 1,2,3,4, 5 Y 6			\$ 880.000.000	\$ 352.000.000

Nota: Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo sin retenciones.

El valor total del anticipo es de **TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$352.000.000).**


DIR: CAMAGÜEY CRA 57 # 30 – 17 TEL: 6947465 CEL 3013256874
E-MAIL: FUNGEP@HOTMAIL.COM / PAGINA WEB: WWW.FUNDACIONGEP@.COM
CARTAGENA – COLOMBIA

Que el Supervisor **APRUEBA** al Plan de inversión de Anticipo arriba discriminado.

De acuerdo con lo pactado, el valor a girar es:

DESCRIPCIÓN	% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR AUTORIZADO POR EL SUPERVISOR A GIRAR AL CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ANTICIPO	
ANTICIPO	40%	TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/CTE	(\$352.000.000)

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella a los veinticinco (25) días del mes de junio de 2026.



FRANCISCO JOSE HERNANDEZ ARELLANO
R.L. FUNDACIÓN GEPS GRUPO DE ESTUDIANTES PARA
LA PROMOCIÓN EN SALUD
NIT. 806.010.257-2
CONTRATISTA.



BERTHA LOMBANA TUÑON
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
SUPERVISOR