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Entre LORENA IVETTE MENDOZA MARMOLEJO, identificada con la cédula de 

ciudadanía No. 66.812.824, actuando en calidad de Directora Ejecutiva (e) de 
Administración Judicial, nombrada en encargo mediante Resolución No. 

PCSJSR26-141 del 29 de mayo de 2026, posesionada según acta del 29 de mayo 
de 206 con efectos a partir del 1 de junio de 2026, debidamente para contratar 
por el Numeral 3° del Artículo 99 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 

Artículo 45 de la Ley 2430 de 2024, quien actúa en nombre de la NACIÓN – 
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, con NIT 800.093.816-3(en adelante 

la “Entidad”), por una parte; y, por la otra, ____________________________, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. ____________, en calidad de 
representante legal de ____________________________, con NIT. 

____________, (en adelante el “Contratista”), identificado como aparece en el 
Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta,  hemos convenido celebrar el 

presente Contrato de Obra Pública, previas las siguientes: 
 

 

CONSIDERACIONES 
 

I. Que mediante Resolución No. [xxxxx del xxx de xxx de 2026] la Entidad 
brió el Proceso de Contratación número LP-03-2026, 
 

II. Que mediante Resolución No. [xxxxx del xxx de xxx de 2026 la Entidad 
adjudicó el Contrato al Contratista. 

 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista 

(individualmente la “Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el 
presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 
2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el 

Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o 
sustituyan, además de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En 

desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes cláusulas: 
  
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser 

entendidas con el significado que se les asigna en el Anexo 5 – Glosario del 
Pliego de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular y en 
plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros 

términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con 
la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. 

Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado 
natural y obvio. 
 

CLÁUSULA 2. OBJETO 
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El objeto del Contrato es Realizar los estudios, diseños, construcción, dotación y 
puesta en funcionamiento de la sede judicial de San Martin – Meta.  
 

 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las 
especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del 

Proceso de Contratación LP-03-2026, los cuales hacen parte integral del 
presente contrato. 

 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en 
la propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, 

equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y 
administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de 

obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo señaló en el 
Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  
 

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos 
previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 

- Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentación de su propuesta. 
 

CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

 
El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será hasta el treinta y 

uno (31) de diciembre de 2026, contado a partir de la aprobación de la Garantía 
Única, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución 

y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 
 

CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO 

 
El valor del Contrato es por la suma de ________ PESOS  ($_____) 

incluido AIU, IVA sobre utilidad, impuestos de ley, tasas y contribuciones 
y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución 
y liquidación del contrato, equivalentes a ____ SMLMV para el año de 

suscripción del contrato 2026 suma que se discrimina de la siguiente 
manera: 

 

ESTUDIOS Y DISEÑOS   

CONSTRUCCIÓN Y 

DOTACIÓN  

Demolición   

Construcción   

Dotación   

PROVISIÓN PAGOS    



ANEXO 4 – MINUTA DEL CONTRATO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

 

 

Versión: 2 del 21 de agosto de 2025 

 

TOTAL DISEÑO, OBRA, DOTACIÓN Y 
PROVISIÓN 

 

 
 

El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que 
el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya 
sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo 

anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato. 
 

CLÁUSULA 6. ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO 

 
a. Pago del anticipo.  

Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato 
y una vez sean recibidos a satisfacción los Estudios y Diseños Definitivos y demás 

entregables establecidos para la Fase I, la Dirección Ejecutiva de Administración 
Judicial, entregará un anticipo del cuarenta por ciento (40%) del valor del 
presupuesto para la Fase II del contrato sin incluir provisiones.  

 
El anticipo entregado al contratista de obra deberá ser utilizado exclusivamente 

para la adquisición de elementos e insumos básicos para la ejecución del 
contrato como materiales y equipos especiales; esenciales para la ejecución de 
las actividades de obra que representen el mayor porcentaje del valor del 

contrato de la fase II, dándole prioridad a aquellos materiales y equipos que no 
sean de fabricación nacional y que se puedan adquirir anticipadamente con la 

finalidad de congelar precios expuestos al riesgo cambiario.  
 
El anticipo se tramitará previa solicitud del contratista y aceptación de las 

condiciones de la Entidad para su entrega. En todo caso el anticipo estará sujeto 
a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).  

 
La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
contractuales no están supeditadas en ningún caso a la entrega del anticipo. La 

Entidad a través de la interventoría y de la supervisión de la interventoría 
revisará y aprobará los programas de inversión del anticipo.  

 
b. Manejo del anticipo.  
 

Para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, el contratista 
constituirá un patrimonio autónomo irrevocable a nombre del objeto del 

contrato, cuyo beneficiario sea la Entidad, el cual será vigilado por la 
Interventoría del contrato. Por consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte 

el anticipo podrá ser efectuado sin la autorización expresa y escrita de la 
Interventoría, quien velará así porque todo desembolso del anticipo corresponda 
a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversión del anticipo 

aprobado.  
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El costo de la comisión fiduciaria es asumido directamente por el Contratista. El 
contratista presentará la respectiva minuta del contrato de fiducia para 
aprobación de la Interventoría con el visto bueno del supervisor del contrato de 

interventoría. Una vez revisado y aprobado el contrato de fiducia mercantil por 
parte de la Interventoría, este remitirá copia del mismo a la Entidad a través del 

supervisor del contrato de Interventoría manifestando de manera expresa su 
aprobación.  
 

Adicional a lo anterior, sobre el correcto manejo del anticipo se debe tener en 
cuenta las siguientes reglas:  

 
i.En relación con los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado 
por La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial al Contratista, serán 

reintegrados mensualmente por la Entidad Fiduciaria a la Dirección del Tesoro 
Público cuenta corriente del Banco Agrario número 300700011467 denominada 

DTN rendimientos financieros entidades varias, lo cual debe ser verificado por la 
Interventoría. En todo caso, el contratista deberá entregar el Certificado de 
consignación de los rendimientos del anticipo generados en el periodo 

correspondiente.  
 

ii.Sobre los recursos del anticipo: los recursos del anticipo se mantendrán en un 
fondo de inversión colectivo administrado por la fiduciaria que cumplan con las 
condiciones del artículo 49 del Decreto No. 1525 de 2008 o en cuentas de ahorro 

y/o corrientes, mientras se destinan al cumplimiento del objeto del contrato de 
fiducia.  

 
iii.En relación con los excedentes de recursos: Si al momento de liquidarse el 

patrimonio autónomo se presentan excedentes de recursos en la cuenta del 
anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignará el valor de los 
mismos a la Dirección del Tesoro Público cuenta corriente cuenta corriente del 

Banco Agrario número 300700011467 denominada DTN rendimientos 
financieros entidades varias, lo cual debe ser verificado por la Interventoría.  

 
iv.Sobre la certificación de la fiduciaria como requisito para el giro del anticipo: El 

contratista presentará una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la 

información necesaria sobre el patrimonio autónomo para realizar el giro del 
anticipo.  

 
v.En relación con el plan de inversión del anticipo: La Entidad remitirá a la 

fiduciaria el plan de inversión del anticipo aprobado y le informará sobre la 

persona natural o jurídica que actuará como Interventoría externa. Así mismo, 
la Entidad informará a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en 

la ejecución del contrato.  
 

vi.En relación con la terminación anormal del contrato de obra: En los casos de 

caducidad del contrato o terminación unilateral o anticipada del mismo, la 
entidad fiduciaria reintegrará a la Dirección del Tesoro Nacional a la cuenta que 
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se designe, el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus rendimientos en la 
forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el acto 
administrativo debidamente ejecutoriado.  

 
vii.En relación con el reporte de la gestión de la fiduciaria a la Entidad y otros: La 

entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, a la Interventoría y 
al contratista, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, un 
informe de gestión sobre el manejo del anticipo en el patrimonio autónomo, el 

cual contendrá como mínimo la siguiente información: El número y año del 
contrato de obra, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo 

por capital, los rendimientos con corte al último día del ejercicio anterior, los 
giros y/o traslados realizados.  

 

viii.Sobre la amortización del anticipo: El anticipo se amortizará en cada una de las 
cuentas de pago (Actas de recibo parcial) que presente el contratista, en un 

porcentaje de como mínimo del 42% del valor del acta, hasta completar el 100% 
de los recursos entregados por concepto de anticipo.  

 

ix. Sobre el contrato de fiducia: Para la buena administración del anticipo el 
contrato de fiducia mercantil deberá cumplir las siguientes condiciones:  

• El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad 
fiduciaria autorizada por la Superintendencia Financiera para crear 
patrimonios autónomos.  

 
• El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo 

hasta la utilización de la totalidad del recurso entregado a título de 
anticipo.  

 
• El cambio de entidad fiduciaria solo procederá por causas justificadas 

aprobadas por la Entidad, previo concepto de la Interventoría.  
 

CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL 

 

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación 
presupuestal correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal: 

 
 

VIGENCIA 2026 

CDP FECHA UNID RUBRO REC VALOR CDP 
VALOR A 

AFECTAR 

24026 

 

2026-02-

18 

 

27-01-01-

200 

 

C-2701-0800-37-

20111D-2701018-02 

16 

 
12.889.545.150,00  

TOTAL 12.889.545.150,00  

 

CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 
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La forma de pago que se describe a continuación aplica mediante la presentación 
de actas de recibo parcial y final, de la siguiente manera para cada fase, previa 

revisión y aprobación por parte de la Interventoría. 
 

La modalidad de pago del contrato será llave en mano, en virtud de la cual el 
contratista asumirá la responsabilidad integral por el desarrollo del proyecto, 
incluyendo la elaboración de los estudios y diseños, la gestión y trámite de las 

licencias, permisos y autorizaciones a que haya lugar, la ejecución de las obras 
y la dotación requerida, hasta su completa terminación y entrega en condiciones 

de funcionamiento, conforme a las especificaciones técnicas y demás 
documentos que hacen parte del proceso contractual. 
 

En consecuencia, el contratista deberá proveer todos los bienes, materiales, 
equipos, mano de obra, actividades y recursos necesarios para el cumplimiento 

del objeto contractual. El pago se efectuará por precio global, el cual comprende 
la totalidad de los costos directos e indirectos asociados a la ejecución de los 
estudios, diseños, trámites, obras y dotación necesarios para la adecuada puesta 

en funcionamiento del proyecto.  
 

La Nación - Consejo Superior de la Judicatura, a través de la Dirección Ejecutiva 
de Administración Judicial realiza el pago del contrato mediante la presentación 
de actas de recibo parcial y final, de la siguiente manera para cada fase, previa 

revisión y aprobación por parte de la Interventoría. 
 

 
1. FORMA DE PAGO DE FASE I - ESTUDIOS Y DISEÑOS  

Para la ejecución de la Fase I – Estudios y diseños se realizará el pago de la 
totalidad del valor estipulado para esta fase, por cumplimiento y entrega de 
productos, conforme con los componentes del anexo “Entregables para 

consultorías de diseño” aplicables para el proyecto objeto del contrato, conforme 
con el siguiente cuadro: 

 
No. de 

Pago 
Descripción / Producto / Entregable. % del valor de 

la Fase 1 
1 A la entrega de Aspectos generales, Informe base 

preliminar, Geofísica y suelos y Topografía. 
20% 

2 A la entrega y recibo a satisfacción del Diseño 

arquitectónico en nivel de Proyecto arquitectónico, 

Diseño Estructural con memorias de cálculo, Estudios 

técnicos complementarios (Hidrosanitario, Eléctrico, 

Aire acondicionado, Ambiental, Red detección y RCI, 

Seguridad y control, Transporte vertical, según 

apliquen), Memorial e informe de la revisión 

independiente de los diseños estructurales y 

radicación para trámite de solicitud de Licencia de 

construcción. 

60% 
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3 A la entrega y recibo a satisfacción del Presupuesto y 

cronograma de obra, Manual de especificaciones, 

Construcción sostenible, Diseño mobiliario, 

Señalización, Paisajismo, Licencias, permisos y 

certificaciones, Manual de dotación de mobiliario, 

Información catastral, Entregable BIM, todos aquellos 

que apliquen para la posterior construcción del 

proyecto y entrega de la Licencia de construcción. 

20% 

 

Para que la Entidad proceda hacer efectivo los pagos, el contratista deberá 
entregar la totalidad de los productos descritos en el porcentaje (%) respectivo, 
contra entrega de: a) El informe de actividades presentado por el contratista a 

la interventoría correspondiente al periodo objeto de facturación, b) acta de 
recibo de los productos objeto de la contratación suscrita entre el Contratista y 

la Interventoría, con el visto bueno del Supervisor designado para el contrato de 
Interventoría, c) Certificación de recibo y aprobación del informe de actividades 
del contratista expedida por la Interventoría del contrato, previos a los trámites 

administrativos reglamentarios y legales que se requieran. 
 

 
2. FORMA DE PAGO DE FASE II – OBRA CIVIL, DOTACION Y 
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO  

 
La Nación - Consejo Superior de la Judicatura, a través de la Dirección Ejecutiva 

de Administración Judicial realiza el pago del valor estipulado para esta fase de 
la siguiente manera: 
 

 
2.1. Anticipo  

 
a. Pago del anticipo.  
Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato 

y una vez sean recibidos a satisfacción los Estudios y Diseños Definitivos y demás 
entregables establecidos para la Fase I, la Dirección Ejecutiva de Administración 

Judicial, entregará un anticipo del cuarenta por ciento (40%) del valor del 
presupuesto para la Fase II del contrato sin incluir provisiones.  
 

El anticipo entregado al contratista de obra deberá ser utilizado exclusivamente 
para la adquisición de elementos e insumos básicos para la ejecución del 

contrato como materiales y equipos especiales; esenciales para la ejecución de 
las actividades de obra que representen el mayor porcentaje del valor del 
contrato de la fase II, dándole prioridad a aquellos materiales y equipos que no 

sean de fabricación nacional y que se puedan adquirir anticipadamente con la 
finalidad de congelar precios expuestos al riesgo cambiario.  
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El anticipo se tramitará previa solicitud del contratista y aceptación de las 
condiciones de la Entidad para su entrega. En todo caso el anticipo estará sujeto 
a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).  

 
La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones 

contractuales no están supeditadas en ningún caso a la entrega del anticipo. La 
Entidad a través de la interventoría y de la supervisión de la interventoría 
revisará y aprobará los programas de inversión del anticipo.  

 
b. Manejo del anticipo.  

 
Para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, el contratista 
constituirá un patrimonio autónomo irrevocable a nombre del objeto del 

contrato, cuyo beneficiario sea la Entidad, el cual será vigilado por la 
Interventoría del contrato. Por consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte 

el anticipo podrá ser efectuado sin la autorización expresa y escrita de la 
Interventoría, quien velará así porque todo desembolso del anticipo corresponda 
a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversión del anticipo 

aprobado.  
 

El costo de la comisión fiduciaria es asumido directamente por el Contratista. El 
contratista presentará la respectiva minuta del contrato de fiducia para 
aprobación de la Interventoría con el visto bueno del supervisor del contrato de 

interventoría. Una vez revisado y aprobado el contrato de fiducia mercantil por 
parte de la Interventoría, este remitirá copia del mismo a la Entidad a través del 

supervisor del contrato de Interventoría manifestando de manera expresa su 
aprobación.  

 
Adicional a lo anterior, sobre el correcto manejo del anticipo se debe tener en 
cuenta las siguientes reglas:  

 
i. En relación con los rendimientos financieros que genere el anticipo 

entregado por La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial al 
Contratista, serán reintegrados mensualmente por la Entidad 
Fiduciaria a la Dirección del Tesoro Público cuenta corriente del Banco 

Agrario número 300700011467 denominada DTN rendimientos 
financieros entidades varias, lo cual debe ser verificado por la 

Interventoría. En todo caso, el contratista deberá entregar el 
Certificado de consignación de los rendimientos del anticipo generados 
en el periodo correspondiente.  

 
ii. Sobre los recursos del anticipo: los recursos del anticipo se 

mantendrán en un fondo de inversión colectivo administrado por la 
fiduciaria que cumplan con las condiciones del artículo 49 del Decreto 
No. 1525 de 2008 o en cuentas de ahorro y/o corrientes, mientras se 

destinan al cumplimiento del objeto del contrato de fiducia.  
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iii. En relación con los excedentes de recursos: Si al momento de 
liquidarse el patrimonio autónomo se presentan excedentes de 
recursos en la cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad 

fiduciaria consignará el valor de los mismos a la Dirección del Tesoro 
Público cuenta corriente cuenta corriente del Banco Agrario número 

300700011467 denominada DTN rendimientos financieros entidades 
varias, lo cual debe ser verificado por la Interventoría.  

 

iv. Sobre la certificación de la fiduciaria como requisito para el giro del 
anticipo: El contratista presentará una certificación expedida por la 

entidad fiduciaria con la información necesaria sobre el patrimonio 
autónomo para realizar el giro del anticipo.  

 

v. En relación con el plan de inversión del anticipo: La Entidad remitirá a 
la fiduciaria el plan de inversión del anticipo aprobado y le informará 

sobre la persona natural o jurídica que actuará como Interventoría 
externa. Así mismo, la Entidad informará a la fiduciaria sobre las 
suspensiones y reanudaciones en la ejecución del contrato.  

 
vi. En relación con la terminación anormal del contrato de obra: En los 

casos de caducidad del contrato o terminación unilateral o anticipada 
del mismo, la entidad fiduciaria reintegrará a la Dirección del Tesoro 
Nacional a la cuenta que se designe, el saldo existente en la cuenta de 

anticipo y sus rendimientos en la forma indicada por la Entidad, una 
vez esta comunique a la fiduciaria el acto administrativo debidamente 

ejecutoriado.  
 

vii. En relación con el reporte de la gestión de la fiduciaria a la Entidad y 
otros: La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, a 
la Interventoría y al contratista, dentro de los primeros cinco (5) días 

hábiles de cada mes, un informe de gestión sobre el manejo del 
anticipo en el patrimonio autónomo, el cual contendrá como mínimo la 

siguiente información: El número y año del contrato de obra, el nombre 
del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los 
rendimientos con corte al último día del ejercicio anterior, los giros y/o 

traslados realizados.  
 

viii. Sobre la amortización del anticipo: El anticipo se amortizará en cada 
una de las cuentas de pago (Actas de recibo parcial) que presente el 
contratista, en un porcentaje de como mínimo del 42% del valor del 

acta, hasta completar el 100% de los recursos entregados por 
concepto de anticipo.  

 
ix. Sobre el contrato de fiducia: Para la buena administración del anticipo 

el contrato de fiducia mercantil deberá cumplir las siguientes 

condiciones:  
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• El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad 
fiduciaria autorizada por la Superintendencia Financiera para crear 
patrimonios autónomos.  

 
• El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo 

hasta la utilización de la totalidad del recurso entregado a título de 
anticipo.  

 
• El cambio de entidad fiduciaria solo procederá por causas justificadas 

aprobadas por la Entidad, previo concepto de la Interventoría.  
 

 
2.2. Pagos de actas de recibo parcial y final.  
 
Para efecto de pago de actas parciales el avance físico porcentual del proyecto 

se medirá conforme a las cantidades de obra efectivamente ejecutadas y 
recibidas por la interventoría en cada corte de obra de acuerdo con el 

cronograma de ejecución presentado por el contratista y aprobado por la 
interventoría en la fase I.  
Para ello, se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 
a.  Cálculo de valor a pagar: El valor de los pagos se realizará contra actas 

de recibo parcial mensual hasta el 95% del valor de la Fase II; de los 
cuales se realizará una amortización de como mínimo el 42% en cada 
acta, hasta completar el 100% de los recursos entregados por concepto 

de anticipo. En cualquier caso, con la última acta de recibo parcial se 
amortizará el saldo total de los recursos entregados por concepto de 

anticipo.  
 

Valor 

Ejecutado 
= 

% Avance 

Físico Real 
x 

95% del Valor Total 

Fase II Contrato 
 

El valor a pagar del Acta de Recibo se obtiene mediante la siguiente 
fórmula:  

 
Valor a pagar en 
Acta de Recibo 

= Valor Ejecutado - Amortización del 

Anticipo entregado 

al Contratista 
 

Este pago solo procederá cuando se cuente con un previo recibo a 
satisfacción de la totalidad de las obras ejecutadas, la certificación y 

pruebas del funcionamiento integral de la sede judicial.  
 

b. Liquidación del contrato: Corresponderá al cinco por ciento (5%) del valor de 

la Fase II y se pagará contra la liquidación del contrato.  
 

2.2.1 Requisitos de pago de actas de recibo parcial y final.  
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La Nación - Consejo Superior de la Judicatura, a través de la Dirección Ejecutiva 

de Administración Judicial realizará el pago del valor estipulado para cada Fase, 
para lo cual el contratista debe tener en cuenta las siguientes consideraciones 

para el pago de las actas de recibo que tramite con la entidad  
 

a. Cuenta bancaria: Para el pago de las Actas de recibo parcial, el contratista 

presentará certificación bancaria con la información necesaria para que la 
División de Tesorería de la Unidad de Presupuesto de la Dirección 

Ejecutiva de Administración Judicial abone los pagos en desarrollo de la 
ejecución del contrato.  
 

b. Presentación de las actas y autorización para su pago: Las actas y el 
borrador de la factura deberán presentarse a la interventoría con todos 

sus soportes para su revisión y aprobación. Una vez aprobada el acta, la 
interventoría la remitirá al supervisor dentro de los cinco (5) días 
calendario siguiente al mes de ejecución de las obras. El supervisor 

revisará y autorizará la emisión de la factura electrónica, la cual debe ser 
enviada por el contratista al buzón único SIIF Nación. Una vez la factura 

electrónica sea aprobada por la Entidad, el contratista deberá publicarla 
en la plataforma SECOP II.  
 

c. Plazo de pago por la entidad contratante: Los pagos se realizarán dentro 
de los 30 días siguientes a la presentación y cargue de la factura por parte 

del contratista. En todo caso los pagos estipulados se sujetan a los 
recursos que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección 

General de Crédito Público y Tesoro Nacional, sitúe a la Nación – Consejo 
Superior de la Judicatura. En caso de devolución de los documentos por 
la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial al CONTRATISTA, los 

términos se reinician con la nueva radicación  
 

Si la factura de venta, documento equivalente o documento soporte, no 
es elaborada oportunamente y no es radicada dentro de los términos aquí 
previstos o presenta inconsistencias, será devuelta al contratista y los 

términos para el pago sólo empezarán a contarse desde la fecha en que 
se radique el documento de cobro con el lleno de los requisitos.  

 
Por otra parte, los documentos y soportes para el pago de Actas de recibo serán 
cargados en la plataforma SECOP II, previamente revisados y aprobados por la 

Interventoría y deben incluir los siguientes documentos:  
 

a. Factura o Cuenta de Cobro dependiendo del régimen tributario entregada 
y diligenciada en debida forma de acuerdo con la normatividad vigente. 
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Se deberán presentar las actas de recibo parcial y facturación 
independiente por concepto de obra y dotación, para el componente de 
obra será con AIU y para el componente de dotación será con IVA.  

 
 

b. Acta de corte parcial o total aprobadas, con anexo Estado de Ejecución 
del Proyecto debidamente firmado por el Contratista e Interventoría.  
 

c. Balance financiero del contrato suscrito por Contratista e Interventoría.  
 

d. Certificado de consignación de los rendimientos del anticipo generados en 
el periodo correspondiente.  
 

e. Certificado de Inversión y amortización del Anticipo, en el periodo 
correspondiente.  

 
f. Certificados de cumplimiento del personal en condición de discapacidad.  

 

g. Certificado de cumplimiento durante el periodo de corte, suscrito por la 
Interventoría.  

 
h. Certificación expedida por el revisor fiscal o el representante legal que 

acredite estar al día en el pago de nómina y de las obligaciones al Sistema 

Integral de Seguridad Social (pensión, salud, riesgos laborales) y 
parafiscales, cuando a ello haya lugar. Lo anterior según corresponda de 

conformidad con la Ley 43 de 1990, los artículos 50 de la Ley 789 de 
2002, 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de la Ley 

1150 de 2007.  
 

i. Relación de todas las entradas a Almacén de los elementos entregados en 

lo que va corrido de la vigencia del contrato, discriminadas por periodo.  
 

j. Certificados de entradas a Almacén por parte del Contratista que se 
hubieran generado en el periodo correspondiente.  
 

k. Informe técnico del Contratista de obra del periodo de corte.  
 

l. Acta de entrega y recibo final para cada Fase.  
 

Finalmente, para el último pago por avance de obra se deberá anexar al Acta de 

Recibo a satisfacción, los siguientes documentos: 
 

• Certificados de Excedentes de los recursos, consignación de los mismos y 
de liquidación de la fiducia donde se consignó el anticipo.  

• Entregar los planos récord exigidos  

• Los respectivos manuales de mantenimiento  
• El libro diario de obra o bitácora  
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• Haber presentado el último informe mensual  
• Una relación de las entradas al almacén, expedido por la Dirección 

Ejecutiva de Administración Judicial, de los equipos entregados por el 

Contratista.  
 

En todo caso, los anteriores pagos estarán sujetos a la disponibilidad del PAC.  
 
Parágrafo 1: La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial efectúa las 

retenciones, deducciones o contribuciones a que haya lugar en virtud del 
contrato, de acuerdo con el Estatuto Tributario en cada uno de los pagos que 

corresponden a: Retención en la Fuente, Retención por IVA y Retención de 
Industria y Comercio, Estampilla Pro Universidad nacional y Otras 
Universidades, Contribución de Obra Pública; para tal efecto se tendrá en 

cuenta la calidad del contribuyente del Consorcio, Unión Temporal o Promesa 
de Sociedad Futura y las tarifas establecidas en la ley según la información 

financiera que reporte cada proveedor, la cual será aplicada bajo su propia 
responsabilidad 
 

El último pago se efectuará contra la liquidación del contrato 
 

 
3. PROVISIÓN PARA PAGO DE TARIFAS, TASAS Y EXPENSAS 
RELACIONADAS CON LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN 

Y CONEXIÓN.  
 

El valor de este ítem, PROVISIÓN PARA PAGO DE TARIFAS, TASAS Y EXPENSAS 
RELACIONADAS CON LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

CONEXIÓN” se pagará con base en el valor real facturado, contra la presentación 
por parte del contratista a la entidad, de las facturas originales de las tarifas, 
tasas y expensas relacionadas con licencias y permisos de construcción, 

permisos ambientales y conexión de los servicios públicos de la edificación, 
previa aprobación por parte de la interventoría. Este reintegro podrá ser parcial 

y se realizará mediante facturas presentadas por el contratista en cada una de 
las Fases que así lo requieran, una vez se hayan efectuado los pagos 
correspondientes. 

 
Parágrafo 1: Los pagos a cargo de la Nación - CONSEJO SUPERIOR DE LA 

JUDICATURA, se cancelarán en los 30 días hábiles siguientes a la presentación 
y cargue de la factura en el SECOP II por parte del contratista y el pago estará 
sujeto a los recursos económicos y procedimientos que la Dirección del Tesoro 

Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, defina para las entidades 
públicas.  

Parágrafo 2: Los pagos se realizarán previa verificación y aprobación de la 
interventoría y visto bueno del coordinador del contrato, dentro del mes 
siguiente a la presentación de la factura con el cumplimiento de los requisitos 

legales, certificación de cumplimiento de acuerdo con la forma de pago 
estipulada y expedida por la Interventoría del contrato, y constancia del pago de 
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los aportes al Sistema Integrado de Seguridad Social, Parafiscales y demás 
exigencias de Ley.  
Parágrafo 3: La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial efectúa las 

retenciones, deducciones o contribuciones a que haya lugar en virtud del 
contrato, de acuerdo con el Estatuto Tributario en cada uno de los pagos que 

corresponden a: Retención en la Fuente, Retención por IVA y Retención de 
Industria y Comercio, Estampilla Pro Universidad nacional y Otras Universidades, 
Contribución de Obra Pública; para tal efecto se tendrá en cuenta la calidad del 

contribuyente del Consorcio, Unión Temporal o Promesa de Sociedad Futura y 
las tarifas establecidas en la ley según la información financiera que reporte cada 

proveedor, la cual será aplicada bajo su propia responsabilidad  
Parágrafo 4: Si la factura no ha sido correctamente elaborada y/o no se 
acompañan los documentos requeridos para el pago, y/o se presentan de 

manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha 
en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma. 

Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del 
Contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación 
de ninguna naturaleza  

Parágrafo 5: En el escenario en que el valor de las facturas supere el valor 
provisionado, el saldo faltante será pagado por parte de La Nación – Consejo 

Superior de la Judicatura mediante la asignación de recursos, previa solicitud 
por parte de la interventoría y autorización del supervisor del contrato.  
Parágrafo 6: Con este ítem no se pagarán transportes, ni traslados, ni viáticos 

ya que el contratista realizará a su costa todos los trámites requeridos para la 
obtención de las licencias y permisos de construcción. 

 
En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrónicamente, deberá 

presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como 
requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones señaladas en el 
Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la 

Resolución 0165 del 1 de noviembre de 2023 y demás normas que los 
modifiquen, complementen o sustituyan] 

 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite 
para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse 

incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las 
condiciones establecidas en el presente Contrato. 

 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo 
con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 

 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se 

encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de 
Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de 
Compensación Familiar, cuando corresponda. 
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CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las 

obligaciones y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás 
Documentos del Proceso, el Contratista se obliga a: 

 
1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región 

en un porcentaje no inferior al diez por ciento (10%) de acuerdo con el 

personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo 
caso, el cinco por ciento (5 %), de la mano de obra no calificada de la región 

serán mujeres. 
 

Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a 

aquellos domiciliados por al menos el último año, contado a partir de la fecha 
del cierre del proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutará el 

contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá 
como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de 
Condiciones definitivo. 

 
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el 

contrato imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, será 
posible contratar personal del departamento en donde se desarrolla el 
contrato. 

 
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el 

Contratista acredite su debida diligencia, mediante la realización de 
actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima del personal requerido 

para la ejecución del contrato. 
 
2. Destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje del cinco por ciento (5 

%), la provisión de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los 
siguientes sujetos de especial protección constitucional: población en pobreza 

extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o 
reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de 
hogar, adultos mayores, personas en condición de discapacidad, así como la 

población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la 

jurisprudencia de esta manera. 
 

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato 

deberá mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo 
establecido en este numeral, so pena del incumplimiento contractual. 

 
El Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al 
inicio y durante la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos 

poblacionales enunciados anteriormente. Para estos efectos, el contratista 



ANEXO 4 – MINUTA DEL CONTRATO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

 

 

Versión: 2 del 21 de agosto de 2025 

 

presentará la documentación respectiva que acredite la condición de los 
sujetos mencionados y la forma en la que participarán durante la ejecución del 
contrato. El cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante al 

Interventor dentro de los 30 días siguientes contados a partir del acta de inicio 
de la Fase II. 

 
Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en 
condición de discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades 

indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas 
en proceso de reintegración o reincorporación, se aplicará en lo pertinente lo 

dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma 
que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condición de 
población en pobreza extrema se constatará en las bases de datos del Sistema 

de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén 
IV) y la condición de víctima de conflicto armado y de desplazados por la 

violencia deberá demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro 
Único de Víctimas – RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma 
que lo modifique, complemente o sustituya.  

 
La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se 

encuentre definida en esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de 
conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de 
norma aplicable. 

 
3. Asumir todos los gastos que se ocasionen en relación con la ejecución del 

contrato.  
 

4. Ejecutar el contrato de conformidad con su objeto, obligaciones y demás 
condiciones, cumpliendo con lo estipulado en: estudios previos, Pliego de 
Condiciones y sus anexos, la oferta presentada y los demás documentos que 

hagan parte integral del contrato.  
 

5. Constituir las garantías requeridas por la Nación – Consejo Superior de la 
Judicatura en los términos del Decreto 1082 de 2015 y solicitar la ampliación o 
modificación de las garantías en el evento de presentarse alguna adición o 

prórroga del contrato, así como informar a la aseguradora sobre las 
suspensiones y reanudaciones que se llegaran a presentar, dentro de los tres 

(3) días siguientes a su suscripción.  
 

6. Suministrar al Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de 

Administración Judicial, y al supervisor, cuando lo soliciten, informe sobre 
cualquier aspecto del contrato para verificar el correcto y oportuno cumplimiento 

de las obligaciones que contrae.  
 

7. Suministrar a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial para la realización 

de cada pago derivado del contrato y a la finalización del mismo, la información 
que acredite el pago de las obligaciones con el sistema integral de seguridad 
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social y aportes parafiscales, cuando a ello haya lugar, del personal con el cual 
ejecute la labor, de conformidad con lo regulado en la Ley 828 de 2003, en 
armonía con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.  

 
8. Pagar oportunamente los salarios y prestaciones sociales a todo el personal 

empleado en la ejecución del contrato y, en general, dar estricto cumplimiento 
a la totalidad de obligaciones con el sistema integral de seguridad social y 
aportes parafiscales derivadas de la ejecución del contrato. El incumplimiento 

de estas obligaciones por parte del contratista para con sus empleados podrá 
generar la imposición de multas sucesivas, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.  
 

9. Estar en permanente comunicación con el interventor del contrato.  

 
10.Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución 

del contrato.  
 

11.Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el 

objeto del contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.  
 

12.Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de 
seguridad y salud en el trabajo que rijan durante la vigencia del presente 
contrato y atender las acciones y evidencias que deben presentarse de 

conformidad con los anexos del contrato.  
 

13.Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así 
como la producida a lo largo de la ejecución del contrato, dando estricto 

cumplimiento a lo establecido en el documento denominado “Anexo – 
Compromiso de Confidencialidad y No Divulgación”, el cual hace parte integral 
del Proceso de Contratación LP-03-2026.  

 
14.Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga 

incidencia en ella cuando sea requerida por el contratante.  
 

15.Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la 

Entidad le llegue a entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo 
y en consecuencia estará obligado a hacer el correspondiente reintegro en 

especie o en dinero cuando por su culpa se produzca daño o pérdida, sin que 
esto excluya la indemnización de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las 
acciones que del hecho se puedan predicar.  

 
16.Presentar el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado conforme a 

las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los treinta (30) días 
hábiles siguientes a la suscripción del contrato. 

 

17.Previo al inicio de ejecución de las obras, en conjunto con el interventor de la 
obra, establecer los indicadores de referencia para medir el cumplimiento de los 
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criterios ambientales y sociales a los que se haya comprometido como factor de 
calidad dentro de su oferta.  
 

18.Realizar durante toda la ejecución del contrato las actividades a las que se 
comprometió mediante el Formato 12 – Criterios socio ambientales presentado 

con su oferta.  
 

19.Incorporar personal colombiano para la ejecución del contrato, en el porcentaje 

y condiciones ofrecidas en su propuesta, de conformidad con el Formato 9A o 
9B presentado en el proceso de selección LP-03-2026.  

 
20.En caso en que, en el lugar de la ejecución de la obra evidencie la presencia de 

grupos étnicos deberá informar a la entidad su presencia con el fin de no 

vulnerar el derecho a la consulta previa de acuerdo con la Ley 21 de 1991, 
Convenio 169 de la OIT y demás normas que lo modifiquen, complementen o 

sustituyan.  
 

21.Las demás obligaciones relacionadas con la naturaleza del servicio contratado.  

  
 

Incluir cuando al adjudicatario se le haya otorgado el puntaje por concepto de 
criterios sociales y ambientales definido en el numeral 4.2.4 del Pliego de 
Condiciones] El contratista se compromete a realizar durante toda la ejecución 

del contrato las siguientes actividades:  
[La entidad deberá indicar aquí las actividades a las que se comprometió el 

proponente adjudicatario mediante el Formato 12 – Criterios socio 
ambientales presentado con su oferta.] 

 
1. [Incluir cuando el Contratista haya diligenciado la Opción 1 Formato 9A – 

Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional] El Contratista se 

compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la 
Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base.  En consecuencia, 

el Contratista debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de 
Productores de Bienes Nacionales durante la ejecución del contrato.  

2. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 1 del Formato 9A 

– Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional] Informar al 
interventor o al supervisor del contrato, según corresponda, la fecha de 

adquisición de los bienes nacionales relevantes para que este verifique que 
fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes 
Nacionales correspondiente. 

3. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 2 del Formato 9A 
– Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional] Incorporar como 

mínimo el [La Entidad Estatal incluirá el porcentaje definido en el numeral 
4.3.1 del documento base que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 
%), sin perjuicio de incluir uno superior] de personal colombiano para el 

cumplimiento del contrato. 
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4. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B – Incorporación 
de Componente Nacional en Servicios Extranjeros] Incorporar como mínimo 
el noventa por ciento (90 %) de personal técnico, operativo y profesional de 

origen colombiano para el cumplimiento del contrato. 
5. [La entidad deberá incluir las obligaciones que se deriven del artículo 80 de 

la Ley 2294 de 2023 cuando aplique]  
 

CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA  

 
Las obligaciones específicas del contratista que modifican o complementan las 

establecidas en el pliego tipo son:  
1. El presente contrato se celebra bajo la modalidad de Llave En Mano a Precio 

Global Fijo, por lo cual el valor pactado corresponde a una suma única e 

inmodificable que comprende la totalidad de las actividades necesarias para 
la ejecución del contrato.  

 
En consecuencia, el CONTRATISTA con el valor ofertado asume todos los 
costos directos e indirectos, impuestos, tasas, contribuciones, utilidades, 

riesgos previsibles, mayores cantidades de obra e ítems no previstos, que 
sean necesarios para la entrega funcional y en debida forma del proyecto.  

 
2. Suscribir junto con la Interventoría y el Supervisor de la interventoría, el Acta 

de Inicio del contrato dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la 

aprobación de las Garantías. El documento suscrito y en original debe ser 
remitido por la Interventoría al Supervisor de la Interventoría y custodiado 

por este mientras se hace entrega a la Unidad de Compras Públicas.  
 

Parágrafo. Una vez obtenida la Licencia de construcción y suscrita el acta 
de terminación de la Fase I, previo al inicio de actividades de obra deberá 
suscribir Acta de inicio de la Fase II – Construcción y Dotación de Mobiliario 

y Puesta en Funcionamiento.  
 

3. Desarrollar la Fase I – Estudios y Diseños, de conformidad con lo establecido 
en el “Anexo 1 – Anexo Técnico”, en el marco del proceso LP-03-2026.  

 

4. Presentar a la interventoría, a la firma del Acta de inicio de la Fase II, la 
siguiente documentación:  

 
i. Plan de inversión general de la Fase II.  
ii. Los documentos que acrediten la formación académica, experiencia e 

idoneidad establecidos para el Personal que conforma el equipo mínimo 
de trabajo para la Fase II.  

ii. Los que se encuentran en las obligaciones ambientales del presente anexo 
de condiciones.  
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5. Adelantar la totalidad de los trabajos; Fase I y Fase II, de acuerdo con los 
cronogramas de ejecución, que deben ser debidamente aprobados por la 
Interventoría para cada una de las fases  

 
6. Construir, dotar y poner en funcionamiento el proyecto de conformidad con 

los estudios y diseños, planos y demás especificaciones técnicas definidas, 
ciñéndose estrictamente a lo aprobado por la Interventoría del contrato y las 
condiciones señaladas en las licencias, permisos o autorizaciones otorgadas 

por las autoridades competentes, en cumplimiento del alcance del contrato, 
normas aplicables sobre la materia y las condiciones del contrato  

 
7. Programar y realizar la adquisición de mobiliario, equipos y demás elementos 

requeridos, previendo los correspondientes tiempos de importación, 

nacionalización y/o fabricación, si se requiere, con el fin de dar cumplimiento 
al cronograma de la obra y ejecución del objeto del contrato en el plazo 

establecido.  
 
8. Contar con el personal, cuadrillas y frentes de trabajo solicitado en los 

estudios previos, el contrato y los anexos técnicos publicados, con la 
dedicación requerida y pactada y necesario que permitan adelantar los 

trabajos de manera simultánea en varios frentes de trabajo en cada una de 
sus Fases, conforme con los cronogramas de ejecución y el tiempo pactado.  

 

9. Garantizar que cuenta con el equipo necesario para llevar a cabo de manera 
efectiva y eficiente la ejecución del contrato en sus dos Fases. Disponer de 

todos los recursos técnicos, maquinaria, herramientas y personal 
especializado que se requieran para cumplir con los términos y condiciones 

establecidos en el contrato. Proporcionar y mantener adecuadamente el 
equipo necesario para asegurar el cumplimiento de los plazos y la calidad de 
la obra. Realizar revisiones periódicas del estado de su equipo, 

(Mantenimiento Preventivo), y tomar todas las medidas necesarias para 
evitar interrupciones o retrasos en el desarrollo de la obra.  

 
10.Suministrar y disponer por su cuenta la totalidad de materiales originales, 

nuevos y de primera calidad, no re-manufacturados o repotenciados, así 

como disponer equipos, maquinaria e insumos necesarios y asumir por su 
cuenta el transporte, custodia, instalación, desmonte y/o bodegaje de los 

mismos con el fin de cumplir con la ejecución de la obra en el plazo 
establecido.  

 

11.Entregar, instalar y poner en funcionamiento los bienes adquiridos en los 
sitios indicados o donde indique por escrito la Interventoría del contrato, así 

como responder y garantizar la calidad, idoneidad, seguridad y el buen 
estado de funcionamiento de los bienes y elementos, de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 7 de la Ley 1480 de 2011.  
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12.Garantizar la calidad de los trabajos de obra y de los bienes y servicios 
contratados y responder por ellos de conformidad con el artículo 5 de la ley 
80 de 1993.  

 
13.Corregir o sustituir a su costa y a entera satisfacción de la Entidad, todos los 

trabajos, bienes o entregables que resulten de mala calidad, con defectos de 
estructuración o fabricación o que no cumplan con las especificaciones 
requeridas. El contratista cuenta con tres (3) días hábiles para cambiar los 

bienes de mala calidad o con defectos de estructuración o fabricación desde 
que así sea indicado por la Interventoría.  

 
14.Responder por los entregables y la obra objeto del contrato de manera 

integral y a su costa, hasta el día de la entrega final de la misma a la 

Interventoría y a la Entidad.  
 

15.Cumplir con las condiciones pactadas en el contrato para pago y manejo del 
anticipo.  
 

16.Destinar a la ejecución del contrato, el personal profesionales o tecnólogos 
cuyo rango de edad esté entre los 18 a los 28 años en un porcentaje no 

inferior al 8% del total del personal que requiere el contratista para la 
ejecución contractual. Dando aplicación a lo dispuesto en el artículo 8 de la 
Ley 2119 del 2021.  

Para acreditar el cumplimiento de la obligación anterior, el contratista, en un 
término no mayor a tres (3) días hábiles al inicio de la ejecución de cada una 

de las Fases del contrato, deberá entregar los documentos que demuestren 
la vinculación de población joven destinada a la ejecución del contrato. El 

interventor, vigilará y controlará de manera permanente que el contratista 
dé cumplimiento a esta obligación en los términos del citado artículo.  
 

17.Mantener vinculado durante toda la ejecución del contrato el personal con el 
que se acreditó algún criterio de desempate.  

 
18.Presentar un Plan de Calidad específico para el proyecto, elaborado conforme 

a los parámetros establecidos en la última actualización de las normas NTC 

ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018.  
 

19.Obtener para la Entidad y previo concepto de la Interventoría las licencias, 
permisos y/o autorizaciones que se requieran con el fin de ejecutar el 
contrato o garantizar el cumplimiento de la normatividad aplicable en la 

materia, incluyendo entre otros: permiso para trabajos nocturnos, cierre de 
vías u ocupación de espacio público, Plan de Manejo de Tráfico, permiso para 

instalación de campamentos temporales, obtener materiales de construcción 
de fuentes con contrato de concesión minero y licencia ambiental vigentes, 
aquellos para la protección del patrimonio arqueológico, entre otros que sean 

exigidos por las autoridades competentes y necesarios para el desarrollo y 
puesta en servicio del proyecto. Garantizando además la conexión definitiva 
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de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y energía eléctrica. 
Todos los costos y gastos asociados con estos trámites están a cargo del 
contratista.  

 
20.Cumplir con los horarios de trabajo, los cuales se definirán en conjunto entre 

el Contratista, la Interventoría y el Supervisor del contrato de interventoría, 
teniendo en cuenta las condiciones específicas de la ciudad, la sede y del 
Consejo Superior de la Judicatura.  

 
21.Presentar para análisis y concepto técnico de la Interventoría las 

modificaciones, ajuste o complementación que a criterio del constructor 
requieran los diferentes componentes técnicos del proyecto, necesarios para 
el cumplimiento del objeto contractual, antes de iniciar cualquier trabajo, si 

a ello hay lugar.  
 

22.Ejecutar los cambios y modificaciones que La Entidad considere necesarios 
introducir y atender las instrucciones, ordenes u observaciones dadas por la 
Interventoría externa contratada; para ello, debe seguir las especificaciones 

técnicas, tanto generales como particulares acordadas.  
 

23.Acatar las órdenes que le imparta por escrito la Interventoría, con copia a la 
entidad. No obstante, si el contratista, no está de acuerdo con las mismas 
debe manifestarlo por escrito a la Interventoría, con copia a La Nación - 

Consejo Superior de la Judicatura antes de proceder a ejecutar dichas 
órdenes. En caso contrario, responde solidariamente la Interventoría si del 

cumplimiento de dichas órdenes se derivan perjuicios para La Nación - 
Consejo Superior de la Judicatura. Si el contratista, rehúsa o descuida cumplir 

cualquier orden escrita de la Interventoría, éste último le notifica por escrito 
sobre el incumplimiento de dicha orden, señalando específicamente las 
omisiones o infracciones y exigiendo su cumplimiento. Si la notificación no 

surte ningún efecto dentro de un plazo de cinco (5) días hábiles, la 
Interventoría comunica dicha situación a La Nación - Consejo Superior de la 

Judicatura, para que tome las medidas que considere necesarias.  
 

24.Realizar reuniones semanales con la Interventoría para evaluar el avance de 

ejecución del Contrato y las eventuales dificultades que se lleguen a 
presentar en las diferentes sedes o en cada una de sus Fases; lo anterior de 

acuerdo la programación de ejecución del contrato.  
 

25.Elaborar mensualmente un informe detallado del estado de ejecución del 

contrato el cual debe incluir los porcentajes de avance, gráficos, registro 
fotográfico, video en formato digital y cualquier otro recurso que evidencie el 

avance real de las labores contratadas, el cual debe ser remitido a la 
Interventoría dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes.  
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26.Llevar debidamente actualizada la Bitácora de la Obra, mantener su custodia 
y entregar copia digital como anexo del informe mensual, para ser entregado 
a la interventoría.  

 
27.Cargar en la plataforma SECOP II los documentos e información a que estén 

obligados, que se generen y que hagan parte de la ejecución del contrato. 
Incluidos los cortes e informes mensuales previamente aprobados por la 
Interventoría y el Supervisor de la Interventoría.  

 
28.Realizar a su costo, las pruebas de calidad de los materiales utilizados de 

acuerdo con la normatividad vigente, el plan de calidad de los materiales y 
las instrucciones de la interventoría, presentando los resultados al mismo 
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción y entregar una 

copia de los mismos en el informe mensual. En el evento en que el resultado 
de la prueba de calidad no de un resultado satisfactorio para la interventoría, 

el Contratista deberá, a su costo, desarrollar las actividades correctivas, 
hasta que obtenga la aprobación de la interventoría.  

 

29.Facilitar la labor de seguimiento y control, atendiendo y dando respuesta 
oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen por parte de 

la Interventoría o la Entidad contratante.  
 

30.Preparar y remitir a la Entidad a través de la Interventoría, en los tiempos 

que corresponda, la información que soliciten los entes de control, con sus 
respectivos soportes.  

 
31.Suscribir junto con la Interventoría, el acta de entrega y recibo a satisfacción 

de la Fase II, en la cual debe quedar constancia del cumplimiento de las 
actividades. Así mismo, con la suscripción de esta, el contratista deberá 
entregar listado de actividades ejecutadas consolidado (PDF y Excel), todos 

los planos récord de las obras ejecutadas (Arquitectónicos, estructurales, 
eléctricos, hidráulicos, sanitarios, etc.), bitácora de obra, catálogos, 

manuales de mantenimiento y operación, certificaciones, informes de las 
pruebas de estanqueidad, y otras pruebas de funcionalidad y calidad 
realizadas, plan de sostenibilidad, licencias y permisos obtenidos y demás 

documentos relacionados con el objeto del contrato. La información deberá 
ser cargada en la plataforma SECOP II previa aprobación de la Interventoría 

y el Supervisor de la Interventoría.  
 

32.Brindar a la Interventoría y al Supervisor del contrato de interventoría, la 

colaboración necesaria para la elaboración del proyecto de acta de liquidación 
del contrato, dentro de los dos (2) meses siguientes a la terminación y recibo 

a satisfacción de las obras objeto del contrato. Parágrafo: La Nación - Consejo 
Superior de la Judicatura no reconoce gastos adicionales por los que incurra 
el Contratista para la liquidación del contrato.  
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33.Advertir a la Interventoría y someter al concepto previo de éste, la necesidad 
del trámite de licencias y/o permisos que se requieran en cada una de las 
Fases de ejecución del contrato, hasta su entrega y puesta en 

funcionamiento. Esta obligación debe cumplirse dentro de los treinta (30) 
días siguientes a la suscripción del acta de inicio del contrato. 

 
34.Advertir a la Interventoría y someter al concepto previo de éste, cualquier 

modificación técnica o cambio que se considere necesario hacer a los planos 

o especificaciones originales, antes de iniciar cualquier trabajo, si a ello hay 
lugar.  

 
35.Advertir a la Interventoría y someter al concepto previo de éste, cualquier 

modificación técnica o cambio que se considere necesario hacer a los planos 

o especificaciones originales, antes de iniciar cualquier trabajo, si a ello hay 
lugar.  

 
36.Suministrar y entregar a la Interventoría y/o a la Entidad toda la información 

necesaria que requiera dentro de los tres (3) días siguientes a su petición 

cuando surjan dudas sobre el alcance de modificaciones durante la ejecución 
del Contrato, con el fin de establecer la viabilidad de las mismas.  

 
37.Realizar el mantenimiento preventivo a la obra ejecutada objeto del contrato, 

conforme con la propuesta presentada, mantenimientos que serán a cargo y 

costo del Contratista y no generan costo para la entidad.  
Parágrafo: El cronograma de visitas preventivas debe ser presentado a la 

Interventoría del contrato al momento de la suscripción del Acta de Recibo a 
Satisfacción y se deberá enviar a la Nación - Consejo Superior de la 

Judicatura, un informe detallado de las actividades e intervenciones 
realizadas en cada visita.  
 

38.Contar durante la ejecución del contrato, con un equipo mínimo de 
profesionales y técnicos solicitados en los estudios previos, el contrato y los 

anexos técnicos publicados en el proceso de selección LP-03-2026, con la 
dedicación requerida y pactada. Esta obligación será revisada por el 
interventor, en cada una de las etapas contractuales. Parágrafo: Adicional al 

personal mínimo requerido, el contratista se obliga a contar con el personal 
profesional suficiente y necesario que asesore las diferentes etapas de 

ejecución del proyecto.  
 

39.Responder por la vinculación del personal, el cual está a cargo y 

responsabilidad exclusiva del Contratista, por lo tanto, el personal que el 
Contratista ocupe en la ejecución del Contrato, no tendrá ninguna vinculación 

laboral, civil ni comercial con La Dirección Ejecutiva de Administración 
Judicial.  

 

40.Pagar los salarios y prestaciones sociales en forma oportuna a todo el 
personal que requiera en la ejecución del contrato, así como dar estricto 
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cumplimiento a todas las obligaciones frente a los aportes al Sistema de 
Seguridad Social Integral en Salud, riesgos laborales, pensiones y 
parafiscales, derivados de la ejecución del contrato, cuando a ello hubiere 

lugar de acuerdo a la normatividad legal vigente y entregar a la Interventoría, 
mensualmente y para cada pago, así como para Liquidación del Contrato, las 

certificación y soportes con los que acredite que se encuentran al día en 
dichos pagos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 
de 2007. Los soportes aportados deben corresponder al equipo de trabajo 

que se encuentre laborando durante el periodo de cobro.  
Parágrafo: En el caso del personal que esté vinculado mediante contrato de 

prestación de servicios, es necesario que allegue la certificación firmada por 
el Representante Legal o Revisor Fiscal sobre el cumplimiento de la 
normatividad de pagos de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de 

Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y Parafiscales.  
 

41.Dar cumplimiento estricto a las disposiciones desarrolladas en la Resolución 
Nº 4386 del 09 de octubre de 2018, o la que la modifique o adicione “Por el 
cual se crea e implementa el Registro Único de Trabajadores Extranjeros en 

Colombia RUTEC”, expedida por el Ministerio del Trabajo, cuando en la 
ejecución del contrato se vinculen o contraten personas extranjeras.  

 
42.Dar cumplimiento durante la ejecución del contrato, a lo establecido en el 

Decreto 392 de 2018, manteniendo en su planta de personal el número de 

trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención del puntaje por 
este factor, para lo cual, para cada pago, deberá aportar a la interventoría 

del contrato, el certificado que para el efecto expide el Ministerio de Trabajo, 
donde así lo acredite.  

 
43.Cumplir con la totalidad de las demás obligaciones estipuladas en el contrato 

y en sus anexos. El incumplimiento total o parcial de cualquiera de las 

obligaciones a cargo del Contratista, así como el retardo en el cumplimiento 
de los acuerdos pactados, da lugar a la imposición de multas a favor del 

Consejo Superior de la Judicatura, de conformidad con lo establecido en las 
estipulaciones contractuales adicionales al contrato.  

 

PARÁGRAFO 1: El personal que el contratista ocupe en la ejecución del Contrato 
no tendrá ninguna vinculación laboral, civil, comercial con la Dirección Ejecutiva 

de Administración Judicial. La responsabilidad derivada de estas vinculaciones 
correrá a cargo exclusivo del contratista.  
PARÁGRAFO 2: En el evento en que el contratista utilice en la ejecución del 

contrato personal por contrato de prestación de servicios deberá, mediante 
certificación, acreditar para cada pago que estos cumplen con las obligaciones 

al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales.  
PARÁGRAFO 3: COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN – Con la suscripción del 
contrato, el CONTRATISTA se obliga a prestar apoyo a la acción del Estado 

Colombiano, para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir 
cuentas y en este contexto asume explícitamente entre otros, los siguientes 



ANEXO 4 – MINUTA DEL CONTRATO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

 

 

Versión: 2 del 21 de agosto de 2025 

 

compromisos, sin perjuicio de la obligación de cumplir la Ley Colombiana, 
especialmente la Ley 1474 de 2011: a) No ofrecer ni dar dádivas o sobornos, y 
ninguna otra forma de halago o dádiva a ningún funcionario público en relación 

con su contrato. b) No celebrar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan 
por objeto la colusión en el proceso contractual. c) Obrar con buena fe en las 

distintas etapas contractuales evitando dilaciones y tropiezos que puedan 
presentarse y obligándose no sólo a lo pactado expresamente en el contrato, 
sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de este, según la ley, la costumbre 

o la equidad natural. d) No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen 
por fuera de la ley, con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho. 

Cuando una situación así se presente, el contratista debe informar 
inmediatamente su ocurrencia a la Entidad y a las demás autoridades 
competentes  

PARÁGRAFO 4: CUMPLIMIENTO SIGCMA Y SGAS - Con la suscripción del 
contrato, el CONTRATISTA se compromete a cumplir con la política integrada del 

SIGCMA, en lo atinente a la política antisoborno y los requisitos del Sistema de 
Gestión Antisoborno (SGAS), el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, el Plan de Gestión Ambiental adoptados para la Rama Judicial. El 

incumplimiento de lo anterior dará lugar a que se tomen las medidas 
correspondientes al incumplimiento contractual la Entidad contratante tome las 

medidas correspondientes. 
 
Obligaciones ambientales 

De conformidad con el Sistema Integrado Gestión y Control de la Calidad y del 
Medio Ambiente – SIGCMA, cumplir con las siguientes obligaciones 

ambientales:  
1. Ejecutar el objeto del contrato cumpliendo estrictamente las indicaciones 

suministradas por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, conforme 
al documento Guía Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) publicado 
dentro del proceso de selección LP-03-2026 y de acuerdo con la propuesta 

presentada por el Contratista de Obra. Para esto, debe presentar a la 
Interventoría el documento PGAS, para la revisión y aprobación respectiva, 

todo en un término de 30 días calendario posteriores a la firma del acta de 
inicio, según los criterios de la “GUÍA PARA LA ELABORACIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN DEL PGAS” y el Acuerdo PSAA14-10160 de 2014 del 

Consejo Superior de la Judicatura, el cual adoptó el Plan de Gestión Ambiental 
de la Rama Judicial.  

 
Parágrafo: La formalización del documento PGAS ante la Interventoría, se 
realiza empleando el Formato Anexo de Registro del PGAS establecido por la 

Entidad y debe entregarse en original, firmado por los directores de 
Contratista e Interventoría, como allí lo indica.  

 
2. Presentar a la Interventoría, junto con cada Informe Mensual de Avance 
de Obra, un informe de la implementación del Plan de Gestión Ambiental y 

Social (PGAS), según los criterios determinados por la Entidad y de las normas 
ambientales, con los soportes y certificaciones, indicando el Contrato de Obra 
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y su objeto, que sean correspondientes y respalden la información de la 
gestión realizada. La Interventoría tiene la responsabilidad de revisar, aprobar 
y solicitar los ajustes que considere pertinentes, no obstante que la Entidad 

solicite los ajustes necesarios.  
 

3. Presentar a la firma del acta de inicio, para revisión y aprobación 
de la interventoría lo siguiente:  
 

a. Plan o programa de gestión integral de residuos sólidos que cumpla con 
las condiciones establecidas en el Decreto No. 1076 de 2015 y las demás 

normas aplicables, en el cual se debe considerar el manejo de los residuos 
producto de la actividad objeto del contrato.  

b. Fichas de datos de seguridad - FDS de los productos utilizados durante el 

desarrollo del contrato. Las FDS deben estar actualizadas con la 
identificación del Sistema Globalmente Armonizado, contar con las 16 

secciones reglamentarias y su vigencia de elaboración no debe ser superior 
a cinco (5) años.  

c. Carta de compromiso suscrita por el representante legal respecto de la 

adopción e implementación del Acuerdo No. PSAA14-10160 “Por el cual se 
adopta el Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial”, durante la 

ejecución del contrato en las instalaciones de la Rama.  

 

4. Diligenciar los formatos suministrados por la Entidad para la 
relación y control de los residuos sólidos generados durante el desarrollo 
del contrato y hacer entrega de todos los certificados de disposición final 

de los residuos relacionados.  
 

5. Cumplir con todas las normas y leyes colombianas sobre el medio 
ambiente (A nivel nacional, regional y local) que se encuentren vigentes 
durante el término del contrato, incluyendo entre otros: Manejo de 

residuos líquidos, sólidos, peligrosos, permiso de vertimientos, de 
emisiones atmosféricas, transporte y disposición final de residuos de 

construcción y demolición (RCD), residuos domésticos o convencionales, 
residuos peligrosos (RESPEL). Así mismo, el Contratista debe en todo 
momento minimizar el impacto ambiental de cualquier actividad realizada 

por él, en el desarrollo del contrato, de conformidad con las normas 
aplicables. El Contratista conoce y acepta que las autoridades 

competentes nacionales, regionales o locales que tengan jurisdicción 
sobre el área donde se realizan las actividades, pueden disponer la 
suspensión de las actividades objeto de este contrato hasta que el 

Contratista cumpla o subsane el hecho deficiente.  
 

6. Presentar a la interventoría, informe mensual de la generación y 
gestión de residuos sólidos durante el desarrollo de la obra.  
 

7. Incluir en el diseño e incorporar dentro de la obra en ejecución, las 
medidas activas y pasivas de construcción sostenible, teniendo en cuenta 
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la Resolución No. 549 de 2015 del Ministerio de Vivienda y Desarrollo 
Territorial y demás normas aplicables.  
 

8. Los diseños y especificaciones deben incluir iluminación, 
dispositivos y equipos electrónicos con alta eficiencia energética (RETIQ) 

comprobada, para espacios interiores y exteriores, de acuerdo con el 
alcance del Contrato. Cumplir con los niveles mínimos de lúmenes 
requeridos de acuerdo con los diseños específicos de las áreas a intervenir 

y con la normatividad RETILAP, en la medida que esto se asocia con la 
calidad del ambiente interno de un recinto y la seguridad y salud en el 

trabajo.  
 
9. Los aparatos y accesorios hidrosanitarios que se prevean instalar, 

deben favorecer el uso eficiente del agua, garantizando el ahorro de este 
recurso.  

 
10. Realizar las consultas necesarias y los trámites requeridos por la 
autoridad ambiental competente, con el propósito identificar, tramitar y 

obtener los permisos ambientales que se requieran para la construcción y 
funcionamiento de la edificación proyectada, como: Emisiones 

atmosféricas, aprovechamiento forestal, levantamiento de veda, 
sustracción de reserva, manejo de residuos líquidos, disposición de 
Residuos de Construcción y Demolición – RCD, residuos domésticos, 

permiso de vertimientos (cuando no se cuenta con cobertura de 
alcantarillado público), ocupación de cauce, concesión de aguas, licencia 

ambiental si aplica, entre otros que la autoridad ambiental competente 
señale.  

 
11. Hacer entrega del listado de sustancias químicas que utilizaría para 
la prestación del servicio, con las respectivas hojas de seguridad, las 16 

secciones requeridas y matriz de compatibilidad de sustancias químicas 
para el almacenamiento seguro de las mismas. Los productos deberán 

entregarse y mantenerse etiquetados de acuerdo al Sistema Globalmente 
Armonizado.  
 

12. Hacer la recolección, transporte y disposición final de los residuos 
generados durante la prestación del servicio, bajo sus propios costos y 

logística requerida.  
 
13. En las actividades de desmonte y demolición de estructuras, debe 

procurar hacer este proceso selectivamente, de manera tal que se puedan 
aprovechar aquellos RCD en el proyecto mismo, o por terceros.  

 
14. Presentar a la Interventoría una certificación comercial con gestores 
de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) y Residuos Peligrosos 

(RESPEL), que cumpla con las condiciones establecidas en el Decreto No. 
1076 de 2015 y las demás normas aplicables. Para esto, debe presentarla 
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a la Interventoría para la revisión y aprobación respectiva. El 
cumplimiento de esta obligación será un requisito previo para la firma del 
acta de inicio.  

 
15. Durante la ejecución de las obras, debe implementar medidas para 

el control y manejo de material particulado y demás emisiones, incluyendo 
el ruido. Así mismo y para los casos en que sea necesaria la programación 
de trabajos nocturnos, se deben tramitar los permisos pertinentes con 

suficiente antelación.  
 

16. Cumplir lo dispuesto en la Ley 769 de 2002, modificada por la Ley 
1383 de 2010, frente a las condiciones mecánicas, ambientales y de 
seguridad, así como los permisos requeridos para el transporte y 

movilización de cargas, en aspectos como: Carga cubierta, emisiones 
contaminantes, límites de pesos y dimensiones, para la operación de este 

tipo de vehículos para su operación.  
 
17. Efectuar los informes derivados de los permisos ambientales, que 

deben cumplirse en la etapa de construcción del proyecto, de acuerdo con 
las obligaciones establecidas por la autoridad ambiental y municipal 

competente. Dichos informes deben ser previamente revisados y avalados 
por la Interventoría.  
 

18. Responder a su costa por los perjuicios que se generen como 
consecuencia de la suspensión o retrasos en la ejecución de la obra, 

derivados del incumplimiento de las normas y leyes ambientales.  
 

19. Mantener la obra libre de toda acumulación de desperdicios y 
escombros, entregándola a su terminación completamente limpia y 
aseada, así mismo, acatar lo dispuesto en toda la normatividad vigente 

relativa a la movilización, tratamiento, disposición y aprovechamiento de 
escombros, que para ello dicte la autoridad competente de la región.  

 
20. Entregar con los planos récord de la edificación nueva, el informe con los 
componentes de medidas activas y pasivas que fueron ejecutados en la sede 

judicial.  
 

Parágrafo 1: El Contratista se compromete y será responsable de la adopción 
e implementación del Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial, durante la 
ejecución del contrato en las instalaciones de la Rama.  

Parágrafo 2: El Contratista deberá acreditar el cumplimiento de los requisitos, 
permisos y licencias de índole ambiental que a la fecha estén vigentes según la 

reglamentación nacional, regional o local. 
 
Obligaciones Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 

 



ANEXO 4 – MINUTA DEL CONTRATO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

 

 

Versión: 2 del 21 de agosto de 2025 

 

1. Presentar e implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SG-SST) en los términos del Decreto No. 1443 de 
2014, o la norma que la modifique o adicione “Por el cual se dictan 

disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo( SG-SST) compilado en el Decreto No. 

1072 de 2015, modificado por el Decreto No. 052 de 2017 y la 
reglamentación de la Resolución 312 de 2019 del Ministerio del Trabajo; 
de igual forma a partir del Acuerdo PSAA16-10560 de 2016 del Consejo 

Superior de la Judicatura, en el cual se adoptaron las Políticas para el 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial 

y el “MANUAL DE CONTRATISTAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)”. Lo anterior en un plazo 
no mayor de 30 (treinta) días calendario posteriores a la fecha de la firma 

del acta de inicio del contrato de obra, para su revisión y aprobación. Los 
documentos revisados y aprobados por la Interventoría serán remitidos a 

la Unidad responsable del contrato junto con el primer Informe Mensual 
de Interventoría. Los atrasos ocasionados por documentos pendientes o 
errores identificados en los documentos serán atribuibles al Contratista y 

a la Interventoría.  
 

2. Cumplir para la ejecución de trabajos en alturas, con la Resolución No. 
4272 de 2021 o la norma que la modifique o adicione, del Ministerio de Trabajo, 
contar con un Programa de Protección Contra Caídas en su SGSST y tener 

designado el Coordinador de trabajo en alturas y todos los demás requisitos 
definidos en esta norma.  

Parágrafo: Contar con un equipo completo de protección para trabajo en 
alturas, el cual debe estar disponible para el Supervisor de la interventoría, en 

el evento que éste realice una visita de inspección durante el desarrollo de la 
obra.  
 

3. Garantizar que toda información y/o documentación, propia o del 
personal a su cargo que sea entregada o compartida es veraz, 

absteniéndose de alterar, falsificar o adulterar su contenido.  
 

4. Garantizar que el personal a su cargo acate las directrices del 

Acuerdo No. PSAA16-10560 de 11 de agosto de 2016, “Por el cual se 
adoptan las Políticas para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo de la Rama Judicial, y se deroga el Acuerdo No. 2333 de 2004”, 
incluido el “MANUAL DE CONTRATISTAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)”.  

 
5. Abstenerse de ingresar o permanecer dentro de las instalaciones 

del proyecto en estado de alicoramiento o bajo influencia de sustancias 
psicoactivas que alteren su comportamiento.  
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6. Garantizar que el personal a su cargo no origine, fomente o 
participe en actos de violencia contra cualquier persona, equipo o 
instalación.  

 
7. Garantizar que el personal a su cargo se abstenga de sustraer o 

intentar sustraer de las instalaciones sin autorización las herramientas, 
materiales y/o equipos de la entidad.  
 

8. Acatar y atender oportunamente las observaciones que le realice la 
entidad, así como implementar los correctivos necesarios.  

 
9. Garantizar la asistencia y participación de todo el personal a su 
cargo a las capacitaciones y/o charlas programadas.  

 
10. Garantizar las medidas preventivas necesarias para minimizar los 

riesgos asociados a la realización de sus actividades (Señalización, 
demarcación, restricción, protección, entre otras).  
 

11. Garantizar que el personal que desarrolla tareas de alto riesgo sea 
competente para el desarrollo de la tarea y que cuenta con los 

conocimientos y el entrenamiento necesario.  
 
12. Reportar los incidentes y accidentes de trabajo a la Administradora 

de Riesgos Laborales (ARL) en el momento de la ocurrencia del evento, 
así mismo debe informar del siniestro inmediatamente a la interventoría 

del contrato y/o Coordinador del SGSST de Nivel Central, Seccional y 
Coordinaciones Administrativas.  

 
13. Asegurar que el personal que realice tareas de alto riesgo conozca el 
manual de tareas de alto riesgo de la entidad.  

 

CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 
El Contratista tiene derecho a:  

 

1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos 
pactados en la Cláusula 8 del presente Contrato. 

 

CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 

La Entidad está obligada a:  
 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso 
de Contratación.  
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2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de 
calidad ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación 
oportuna durante el desarrollo del contrato.  

3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos 
pactados en la Cláusula 8 del presente Contrato y realizar los descuentos 

de impuestos y contribuciones a que haya lugar de conformidad con la 
normativa legal vigente. 

4. Contratar la interventoría técnica, administrativa, financiera, económica, 

legal y ambiental para el contrato de obra que se suscriba e impartir a 
través de esta las instrucciones necesarias para la correcta ejecución del 

contrato.  
5. Supervisar la correcta ejecución del contrato a través de la interventoría, 

contratada para tal fin. Para dicha actividad se deben realizar reuniones 

periódicas de seguimiento, verificación y planeación cuyas conclusiones 
quedarán registradas en las respectivas actas.  

6. Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto del 
contrato.  

7. Suministrar oportunamente la información y el apoyo que requiera el 

CONTRATISTA, para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.  
8. Verificar y dejar constancia, a través de la interventoría del contrato, del 

cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes al 
Sistema Integral de Seguridad Social y las contribuciones parafiscales a 
que haya lugar, establecidas por la ley colombiana, del personal que 

contrate o tenga en la planta durante la ejecución del contrato.  
9. Solicitar al contratista en cualquier tiempo, la información que requiera 

en relación con el contrato y con el cumplimiento de las obligaciones de 
éste.  

10. Analizar y responder los requerimientos que formule razonablemente el 
contratista.  

11. Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental en concordancia 

con el SIGMA implementado por la entidad.  
 

CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 

 

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas 
en el contrato. Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la 

ejecución del contrato, causados por sus Contratistas o empleados, y de sus 
subcontratistas. 
 

CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 

El Contratista mantendrá indemne a la NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA 
JUDICATURA contra todo reclamo, demanda, acción legal, y costos que puedan 
causarse o surgir por daños o lesiones a personas o a propiedades de terrenos 
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ocasionados por el Contratista o su personal, durante la ejecución del objeto de 
este contrato.  
 

CLÁUSULA 15. MULTAS  

 

1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el 10% de mano de obra no 
calificada de la región causará multas equivalentes a [_____ SMMLV ó % del 
contrato] por cada día de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el 

porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante la ejecución del contrato, 
de conformidad con la misma obligación indicada, causará multas equivalentes 

al [1% del valor total del contrato]. 
 
2. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el 5% de la provisión de 

bienes o servicios por parte de alguno o alguno de siguientes sujetos: población 
en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de 

reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional 
mencionados en el numeral 2 de la Cláusula 9 del presente contrato”, causará 
multas equivalentes a [______ SMMLV] por cada día de incumplimiento. La 

imposición de esta multa no procederá en aquellos casos en que dicha obligación 
se hace imposible de cumplir o de ejecutar por causas no imputables al 

contratista, que deberá probarse debidamente a la Entidad Estatal.  
 
3. [En caso de que el contratista haya obtenido puntos por criterios 

socioambientales, deberá incluirse lo siguiente: Para el criterio social: Por 
cada día de incumplimiento de la obligación de vincular, durante toda la 

ejecución del contrato, a personas pertenecientes a uno o varios de los 
siguientes grupos poblacionales, se entenderá como un incumplimiento 

contractual: 1. Mujeres cabeza de familia. 2. Mujeres víctimas de violencia 
intrafamiliar. 3.Personas que no sean beneficiarias de pensión de vejez, familiar 
o de sobrevivencia y que hayan cumplido con el requisito de edad para 

pensionarse, según lo establecido en la ley. 4. Personas pertenecientes a 
comunidades indígenas, negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras o del 

pueblo Rrom (gitano). 5. Personas en proceso de reintegración o reincorporación 
y miembros o exmiembros de la fuerza pública comparecientes ante la 
Jurisdicción Especial para la Paz- JEP. 6. Personas pospenadas, o aquellas que 

se encuentren cumpliendo pena con permiso de trabajo, libertad condicional o 
suspensión provisional de pena con autorización de trabajo. 7. Víctimas del 

conflicto armado. 8.Sujetos de especial protección constitucional. 9. Personas 
en condición de pobreza extrema. [se debe seleccionar de acuerdo con lo 
ofertado por el proponente] Para el criterio ambiental: Deberá incluirse por 

cada día de incumplimiento correspondiente al criterio ambiental por el cual se 
otorgó puntaje en el proceso de selección.] 

causará multas equivalentes a [_____ SMMLV ó % del contrato] por cada día 
de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con la obligación contenida en el 
numeral 15 o 18 según la opción que corresponda de la cláusula novena durante 
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la ejecución del contrato, de conformidad con la misma obligación indicada, 
causará multas equivalentes al [1% del valor total del contrato].] 
 

Se causarán multas equivalentes a [______ SMMLV], por cada día calendario 
transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique 

la existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas 
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los 
directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin 

que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no 
podrá ser superior al [cinco por ciento 5%] del valor del contrato. 

 
[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 1 del Formato 9A – 
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional] 1. Se impondrá una 

multa equivalente a [_____SMMLV] cuando el Contratista no adquiera los bienes 
nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1. del 

documento base.  
 
2. Así mismo, cuando el interventor o supervisor, según corresponda, solicite al 

Contratista que informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales 
relevantes y este omita presentarla, se causarán multas equivalentes a 

[_______SMMLV] por cada día transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente 
al momento en que se hizo el requerimiento.  
 

[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 2 del Formato 9A – 
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional] Incumplir la obligación 

de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el [la Entidad Estatal incluirá 
el porcentaje definido en el numeral 4.3.1 del documento base que sea por lo 

menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior] de 
personal colombiano, causará multas equivalentes a [_____SMMLV] por cada 
día de incumplimiento. 

  
[Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B – Incorporación 

de Componente Nacional en Servicios Extranjeros] Incumplir la obligación de 
vincular como mínimo el noventa por ciento (90 %) de personal de origen 
colombiano para el cumplimiento del contrato, causará multas equivalentes a 

[_____SMMLV] por cada día de incumplimiento. 
 

[La Entidad podrá seleccionar alguna de las siguientes opciones de cláusula de 
multas, combinarlas o construir la que considere conveniente, atendiendo a las 
obligaciones contractuales, por lo que podrá establecer multas relacionadas con 

el incumplimiento de alguna o algunas obligaciones, aplicando los parágrafos si 
lo considera conveniente. El monto de las multas se podrá fijar en un porcentaje 

del contrato, en salarios mínimos diarios o mensuales vigentes o empleando otro 
parámetro]: 
 

Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del 
Contratista, se causarán las siguientes multas: 
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Causales:  

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa 

equivalente al [0,5%] del valor del contrato, por cada día calendario de 
atraso. 

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa 
siguiente, corregir o adicionar las garantías, en los plazos y por los montos 
establecidos en la cláusula [XX], de acuerdo al contrato inicial o sus 

modificaciones, se causará una multa equivalente al [1%] del valor del 
contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio 

de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.  
3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el 

interventor, que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos 

y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente 
al [0,2%] del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por 

cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el 
incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor.  

4. Por atraso imputable al Contratista en [la firma del acta de inicio o no iniciar 

la ejecución en la fecha pactada], se causará una multa diaria equivalente al 
[0,3%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual 

sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con 
la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará 

acreedor a una multa equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada día 
calendario de atraso. 

6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará 
acreedor a una multa equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada 

orden incumplida. 
7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al 

Contratista se le impondrá una multa equivalente al [0,5%] del valor del 

contrato, [por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha 
obligación]. 

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación 
previa de esta, al Contratista se le impondrá una multa equivalente al [0,5%] 
del valor del contrato. 

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la 
seguridad social, parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o 

algunos de sus empleados o Contratistas, al Contratista se le impondrá una 
multa equivalente a [XX] salarios mínimos [diarios o mensuales] legales 
vigentes, [por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha 

obligación]. 
10.[La Entidad incluirá las demás causales que considere convenientes teniendo 

en cuenta las obligaciones pactadas en el contrato] 
 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de 

sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada 
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de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de 
indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.  
 

Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de 
multa, este autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la 

misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude al 
Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de 
cumplimiento del contrato. 

 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores 

adeudados al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, 
no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución del contrato ni de las 
demás responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato. 

 
Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de 

una o de varias obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario 

o Mensual Vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento del 
contrato. 

 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de 
multa, aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del 

contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. 
Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio 

para efectos de imponer nuevas multas. 
 

CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL 

 
En caso de incumplimiento total o parcial de las obligaciones estipuladas en el 

contrato, el Contratista pagará a la Entidad a título de estimación anticipada de 
perjuicios una suma equivalente al 20% del valor total del contrato. No obstante, 

la entidad podrá acudir al juez competente para solicitar la indemnización 
integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la cláusula penal. El 
valor de la pena impuesta se descontará de los pagos pendientes a favor del 

Contratista o, en su defecto, se hará efectivo el amparo de cumplimiento de la 
garantía única. 

 
El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al Contratista del 
cumplimiento de sus obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar 

a la imposición de la pena y podrá exigirse al Contratista la pena y la 
indemnización de perjuicios.   

 

CLÁUSULA 17. CLÁUSULA RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  
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Las partes en aras de solucionar en forma ágil, rápida y directa las diferencias y 
discrepancias surgidas en la ejecución del contrato, acudirán a los mecanismos 
de solución previstos en la ley, tales como la conciliación, amigable composición 

y transacción. 
  

CLÁUSULA 18. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se 

refiere el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 
 

CLÁUSULA 19. GARANTÍAS  

 
 

19.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá 
presentar la garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco 
(5)  días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá 

la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características:  
 

Característica Condición  

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 

Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido 

en una póliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, 

(iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 

La NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA con NIT 

800.093.816-3 

Amparos, 

vigencia y 

valores 

asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor 

Asegurado 

Cumplimiento general 

del contrato y el pago de 

las multas y la cláusula 

penal pecuniaria que se 

le impongan 

Plazo de ejecución 

del contrato y seis 

(6) meses más. 

Contados a partir 

de la suscripción 

del inicio del 

contrato. 

30% Del Valor 

Total del 

Contrato 

Buen manejo y 

correcta inversión del 

anticipo 

Por el término de 

un (1) año, 

contados a partir 

de la fecha de 

suscripción del acta 

de recibo a 

satisfacción. 

Valor del 

anticipo 

correspondiente 

al 40% del valor 

del contrato 

para la Fase II.  

Pago de salarios, 

prestaciones sociales 

legales e 

Plazo del contrato y 

tres (3) años más. 

10% Del Valor 

Total del 

Contrato 



ANEXO 4 – MINUTA DEL CONTRATO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

 

 

Versión: 2 del 21 de agosto de 2025 

 

indemnizaciones 

laborales del personal 

que el Contratista haya 

de utilizar en el territorio 

nacional para la 

ejecución del contrato 

Estabilidad y calidad 

de las obras ejecutadas 

entregadas a 

satisfacción 

Por el término de 

cinco (5) años, 

contados a partir 

de la fecha de 

suscripción del acta 

de recibo a 

satisfacción 

30% Del Valor 

del Contrato 

correspondiente 

a la Fase II 

Calidad del Servicio Por el término de 

cinco (5) años, 

contados a partir 

de la fecha de 

suscripción del acta 

de recibo a 

satisfacción de la 

Fase I 

30% Del Valor 

del Contrato 

Correspondiente 

a la Fase I 

Calidad y correcto 

funcionamiento de los 

bienes suministrados 

Por el término de 

un (1) año, 

contados a partir 

de la fecha de 

suscripción del acta 

de recibo a 

satisfacción. 

10% Del Valor 

Total del 

Contrato 

 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 

nombre o razón social y tipo societario que figura en el 

Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por 

la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no 

ser que en el referido documento se exprese que la sociedad 

podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de 

alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista 

sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón 

social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los 

integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión 

temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos 

los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar 

claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 

participación, quienes para todos los efectos serán los 

otorgantes de la misma.  

Información 

necesaria dentro 

de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 
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• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al 

mayor. Ej. Cumplimiento, si el valor a asegurar es 

$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se 
vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a 

ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no 
restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o su no adición o 

prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  

19.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  
 

El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que 
puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del 
Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de 

fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes 
efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de 

obra deficientes utilizados en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a 
cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos 
conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se 

considerarán vigentes por un período de garantía por el término de cinco (5) 
años contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El 

Contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la 
Entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 

 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la 
garantía respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los 

términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad 
estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será responsable de los 

daños que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas 
durante el período de garantía. 
 

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe 
duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la 

eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de 
nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le 
enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o 

terminación de las reparaciones. 
 

19.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil 

Extracontractual de la Entidad con las siguientes características:  
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  
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Asegurados 
La NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 
con NIT 800.093.816-3 y el Contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá 
tomarse con el nombre o razón social y tipo societario 

que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser 

que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante 
legal o de alguno de los integrantes del consorcio. 
Cuando el Contratista sea una unión temporal o 

consorcio, se debe incluir razón social, NIT y 
porcentaje de participación de cada uno de los 

integrantes. 
• Para el Contratista conformado por una estructura 

plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá 

ser otorgada por todos los integrantes de la estructura 
plural, para lo cual se deberá relacionar claramente 

los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los 
otorgantes de la misma.  

Valor 500 SMMLV  

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y La NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR 

DE LA JUDICATURA con NIT 800.093.816-3 

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, 

derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del 
Contratista o Subcontratistas autorizados. La Entidad 
contratante deberá establecer y discriminar los amparos 

descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del 
Decreto 1082 de 2015 e incluir el valor del amparo y 

plazo requerido por cada uno. [Ejem: Amparo: Cobertura 
expresa de perjuicios por daño emergente y lucro 
cesante. Plazo: xxxx Valor del amparo: Xxxxx] 

 

Información 

necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben 
aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a 
asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 

$14.980.421 
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En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del 
diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan 
ser superiores a dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, 

dentro del mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que 

conlleven asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán 
admisibles. 

 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de 
responsabilidad civil extracontractual. 

 
 

CLÁUSULA 20. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA  

  
El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista 

no es su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad 
de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la 

Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su 
cargo. 
 

CLÁUSULA 21. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA 
ENTIDAD Y EL CONTRATISTA  

 
El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena 

autonomía técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución 
del contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los 
requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre el 

Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá 
vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera 

exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de 
carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, el Contratista deberá 
verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad 

Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de 
Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo 

dispuesto en la Ley. 
  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la 

Entidad. El empleo de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las 
responsabilidades que asume por las labores de la construcción y por las demás 

obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirirá relación 
alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 
ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista 
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la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato 
y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su 
juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la 

ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 

CLÁUSULA 22. CESIÓN  

 
El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del 

Contrato, sin el consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta 
reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará 

de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del Código de Comercio en 
concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  
 

 

CLÁUSULA 23. LIQUIDACIÓN  

 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las 
normas que regulan la materia. El término para la liquidación del contrato será 

de cuatro (4) meses  
 

Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del 
caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a 
la extinción del presente contrato.  

 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las 

partes no llegan a ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por 
medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, 

y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el 
Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar 
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos 

que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda 
contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido 

respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación.  
 

CLÁUSULA 24. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN  

 
Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos 

al Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del 
caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su 
ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro Presupuestal 

correspondiente. 
 

CLÁUSULA 25. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  
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Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en San 
Martín (Meta), Dirección Calle 10 No. 8 – 21 predio con un área de 1.853,58 m², 

identificado con la Matrícula Inmobiliaria No. 236-87644 de la Oficina de Registro 
de Instrumentos Públicos de _________, Código Catastral No. 

50689010201850001000, y el domicilio contractual es [Bogotá]  
 

CLÁUSULA 26. DOCUMENTOS  

 
Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del 

presente Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo 
aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones 
jurídicas y contractuales: 

 
1. Estudios y documentos previos. 

2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, 
Formularios. 

3. Propuesta presentada por el Contratista. 

4. Las garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el 

término de ejecución del Contrato. 
 

CLÁUSULA 27. ESTIPULACIONES CONTRACTUALES ADICIONALES  

 
Se aplican y hacen parte del contrato y por tanto tiene fuerza vinculante las 

estipulaciones consignadas en anexo a este documento, según corresponda, en 
consideración a su naturaleza y régimen legal 
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LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA No. LP-03-2026 

ESTIPULACIONES CONTRACTUALES ADICIONALES 
28) GARANTÍA LEGAL: El CONTRATISTA se obliga a responder por la calidad, 
idoneidad, seguridad y el buen estado y funcionamiento de los productos entregados, en 
los términos establecidos en los artículos 7 a 12 de la Ley 1480 de 2011. 29) APLICACIÓN 
DE LAS MULTAS Y DE LA PENAL PECUNIARIA: El valor de las multas y de la cláusula 
penal pecuniaria se hará efectiva directamente por la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE 
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, descontando el valor de los pagos que ésta deba efectuar 
al Contratista, si ello fuere posible, o haciendo efectiva la garantía con cargo al amparo de 
cumplimiento, o acudiendo al cobro coactivo. 30) CADUCIDADES ESPECIALES: LA 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL podrá declarar la caducidad 
del contrato, en los eventos previstos en el artículo 25 de la Ley 40 de 1993 y demás 
normas concordantes. 31) INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El Contratista 
declara bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la firma del contrato, 
que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o 
prohibiciones o conflictos de interés, establecidas en la Constitución Política y en la ley. 
32) CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES: En virtud del artículo 60 de la Ley 
610 de 2000, el CONTRATISTA declara bajo la gravedad de juramento que no ha sido 
declarado responsable por la Contraloría dentro de juicio de responsabilidad fiscal en su 
contra. 33) DERECHO DE AUTOR: La NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA 
JUDICATURA para efectos de establecer los derechos patrimoniales de autor, dará 
aplicación a lo establecido en el artículo 183 de la Ley 23 de 1982, modificado por el 
artículo 30 de la Ley 1450 de 2011, en la Decisión Andina 351 de 1993, y en las que las 
complementen, modifiquen o sustituyan. En el sentido, el CONTRATISTA es el titular 
originario de los derechos morales en desarrollo y ejecución del contrato, los cuales le 
serán plenamente reconocidos. En relación con los derechos patrimoniales sobre los 
productos del contrato estos pertenecerán a la NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA 
JUDICATURA. PARÁGRAFO: La difusión de los resultados, informes y documentos que 
surjan del desarrollo del contrato, en todo caso deberá ser autorizada por la NACIÓN - 
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA. 34) SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES 
PARAFISCALES: El contratista deja expresa constancia y acredita estar al día en el pago 
de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, en los términos de 
la Ley 789 de 2002 concordante con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 35) 
CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN: El CONTRATISTA guardará 
confidencialidad sobre la información que obtenga de la NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR 
DE LA JUDICATURA en desarrollo del objeto contractual. 36) GASTOS, IMPUESTOS, 
TASAS Y CONTRIBUCIONES: Serán por cuenta del CONTRATISTA todos los gastos e 
impuestos, tasas y contribuciones derivados de la celebración del contrato, así como el 
valor de la prima de la garantía y sus modificaciones, entre otros. 37) PROTECCIÓN AL 
AMBIENTE: el CONTRATISTA se compromete a cumplir con las normas de carácter 
ambiental, que apliquen al objeto y obligaciones del contrato.38) RÉGIMEN LEGAL: Este 
contrato se regirá por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las 
materias particularmente reguladas por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 
1082 de 2015 y demás normas reglamentarias, o las que las complementen, modifiquen 
o sustituyan. 39) AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN, COMUNICACIÓN Y 
REQUERIMIENTOS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS: El CONTRATISTA acepta ser 
notificado, requerido e informado de las comunicaciones, actuaciones y actos 
administrativos por medios electrónicos en el correo que indique en el formato 
“INFORMACIÓN TRIBUTARIA Y DE BENEFICIARIO CUENTA”.   
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