ALCALDÍA MUNICIPAL
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE
DIRECCION ADMINISTRATIVA DE INFRAESTRUCTURA
EL ESPINAL - TOLIMA
NIT. 890.702.027-0

ALCALDÍA DE EL ESPINAL

El Espinal CRECE

OBJETO: CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA GUAYABAL UBICADA EN LA VEREDA PATIO BONITO DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL - TOLIMA

ANALISIS DE MERCADO - ESTUDIO DEL SECTOR				COTIZACION 1 - OSCAR ANDRES MARROQUIN SOTO		COTIZACION 2 - JOSE GUILLERMO SALAZAR D'ANTONIO		COTIZACION 3 - JOSE LUIS TIQUE CRUZ		VALOR UNITARIO PROMEDIO	VALOR TOTAL
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (IVA INCLUDO)	VALOR TOTAL (IVA INCLUIDO)	VALOR UNITARIO (IVA INCLUDO)	VALOR TOTAL (IVA INCLUIDO)	VALOR UNITARIO (IVA INCLUDO)	VALOR TOTAL (IVA INCLUIDO)		
1	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	Unidad	1	$ 2.499.000,00	$ 2.499.000,00	$ 2.380.000,00	$ 2.380.000,00	$ 2.201.500,00	$ 2.201.500,00	$ 2.360.166,67	$ 2.360.166,67
2	ESTUDIO GEOTÉCNICO	Unidad	1	$ 21.003.500,00	$ 21.003.500,00	$ 20.313.300,00	$ 20.313.300,00	$ 20.587.000,00	$ 20.587.000,00	$ 20.634.600,00	$ 20.634.600,00
3	DISEÑO ESTRUCTURAL	Unidad	1	$ 8.568.000,00	$ 8.568.000,00	$ 7.973.000,00	$ 7.973.000,00	$ 8.211.000,00	$ 8.211.000,00	$ 8.250.666,67	$ 8.250.666,67
4	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PATOLOGÍA ESTRUCTURAL	Unidad	1	$ 2.915.500,00	$ 2.915.500,00	$ 2.356.200,00	$ 2.356.200,00	$ 2.558.500,00	$ 2.558.500,00	$ 2.610.066,67	$ 2.610.066,67
5	ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO DE OBRA E INTERVENTORÍA Y CRONOGRAMA	Unidad	1	$ 2.499.000,00	$ 2.499.000,00	$ 2.380.000,00	$ 2.380.000,00	$ 2.201.500,00	$ 2.201.500,00	$ 2.360.166,67	$ 2.360.166,67
6	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) Y PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT)	Unidad	1	$ 1.844.500,00	$ 1.844.500,00	$ 1.904.000,00	$ 1.904.000,00	$ 1.904.000,00	$ 1.904.000,00	$ 1.884.166,67	$ 1.884.166,67
7	PLAN DE MANTENIMIENTO OPERACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO	Unidad	1	$ 1.844.500,00	$ 1.844.500,00	$ 1.904.000,00	$ 1.904.000,00	$ 1.904.000,00	$ 1.904.000,00	$ 1.884.166,67	$ 1.884.166,67
					$ 41.174.000,00		$ 39.210.500,00		$ 39.567.500,00		$ 39.984.000,00

PRESUPUESTO TOTAL IVA INCLUIDO

RICARDO JOSE GUTIERREZ PARRA
Director Administrativo de Infraestructura

Proyecto: Arq. Juan Sebastián Rangel Sánchez/Contratista Dirección Administrativa de Infraestructura.
Reviso y Aprobó: Ing. Ricardo José Gutiérrez Parra/Director Administrativo de Infraestructura